

Regione
Molise



Provincia di
Campobasso



Comune di
San Martino
in Pensilis



Comune di
Larino



Comune di
Ururi



Committente:



RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.

via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma

P.IVA/C.F. 06400370968

PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DELLA POTENZA
DI 35 MW DENOMINATO "PIANI DELLA CISTERNA" SITUATO NEL COMUNE DI
SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)**

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI

N° Documento:

PESMP_26

ID PROGETTO:

PESMP

DISCIPLINA:

PD

TIPOLOGIA:

R

FORMATO:

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

FOGLIO:

1 di 1

SCALA:

Nome file:

Progettazione:



EGM PROJECT S.R.L.
VIA VERRASTRO 15/A
85100- POTENZA (PZ)
P.IVA 02094310766
REA PZ-206983

Progettista:

Ing. Carmen Martone
Iscr. n.1872
Ordine Ingegneri Potenza
C.F. MRTCMN73D56H703E

Geol. Raffaele Nardone
Iscr. n. 243
Ordine Geologi Basilicata
C.F. NRDRFL71H04A509H

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	EUR 42,917,579.78	10	EUR 47,209,337.76
A.2) Oneri di sicurezza	EUR 101,923.83	10	EUR 112,116.21
A.3) Opere di mitigazione	EUR 84,606.58	10	EUR 93,067.24
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	EUR 200,000.00	10	EUR 220,000.00
A.5) Opere connesse	EUR 1,050,000.00	10	EUR 1,155,000.00
TOTALE A	EUR 44,354,110.19		EUR 48,789,521.21
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	EUR 350,000.00	22	EUR 427,000.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico (sorveglianza Archeologica)	EUR 25,000.00	22	EUR 30,500.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	EUR 25,000.00	22	EUR 30,500.00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	EUR 30,000.00	22	EUR 36,600.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	EUR 17,200.00	22	EUR 20,984.00
B.6) Imprevisti	EUR 20,000.00	22	EUR 24,400.00
B.7) Spese varie (Allacciamenti ai pubblici servizi, ulteriori lavori, acquisizione e/o espropriazione di aree immobili)	EUR 306,362.30	22	EUR 373,762.01
TOTALE B	EUR 773,562.30		EUR 943,746.01
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	EUR 0.00		EUR 0.00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	EUR 45,127,672.49		EUR 49,733,267.22