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1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Le scelte progettuali adottate per le Opere d’Arte di Linea oggetto del presente documento, sono state 

compiute cercando di ottimizzare le tipologie strutturali impiegate compatibilmente con le condizioni al 

contorno intese come compatibilità idraulica ed ambientale, morfologia del territorio, interferenze viarie, 

esercizio ferroviario etc. 

La presente relazione descrive le strutture del Sottovia SL02 nell’ambito del progetto di fattibilità tecnico 

ed economica relativo al Quadruplicamento della linea Tortona-Voghera. L’opera si colloca alla 

progressiva p.k 63+644.40.  

Attualmente la fermata di Pontecurone possiede una sola banchina di attesa dei treni, servita da un 

sottopasso ciclopedonale, che presenta in ingresso ed in uscita anche delle rampe che consentono ai 

ciclisti di immettersi sulla viabilità esistente. 

Il quadruplicamento della linea ferroviaria previsto sulla tratta Tortona – Voghera, comporterà la 

realizzazione di un’altra banchina che si svilupperà parallelamente a quella attuale, occupando l’area 

sulla quale attualmente insiste la rampa della pista ciclabile di collegamento con la viabilità a nord 

(Strada Castelnuovo Scrivia). 

Si prevedono, dunque, il prolungamento dell’attuale sottopasso con uno scatolare in c.a. e la 

demolizione e successiva ricostruzione della rampa della pista ciclabile, che andrà ad immettersi sul 

ciglio opposto della Strada Castelnuovo Scrivia. 

Le dimensioni nette interne del nuovo sottopasso ricalcheranno ovviamente quelle del sottopasso 

esistente e sono pari a 3.54x2.63. Le pareti presentano uno spessore di 50cm. 

Le opere di presidio previste sono costituite da una paratia di pali posta parallelamente al B.D. della 

linea Piacenza: tali opere permettono di sostenere il fronte di scavo in corrispondenza del sottopasso 

esistente. 

Fra le opere in progetto vi sono anche scale e i corpi ascensore che consentiranno l’accesso alle 

banchine da parte dei disabili. 
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La lunghezza complessiva del manufatto scatolare è di circa 33.00 m, mentre il muro ad U della nuova 

rampa ha uno sviluppo di circa 50.00 m. 

Il nuovo sottovia risulta perpendicolare alla linea ferroviaria. 

 

Figura 1: Sezione trasversale del sottovia 

Il binario ha un andamento planimetrico completamente in rettifilo. 
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Figura 2: Stralcio sezione longitudinale finita 
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2 NORMATIVE 

Sono state prese a riferimento le seguenti Normative nazionali ed internazionali vigenti alla data di 

redazione del presente documento: 

 

[1]  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 Gennaio 2018 – Aggiornamento delle 

«Norme tecniche per le costruzioni»; 

[2]  Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – 

Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al 

Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018; 

[3]  RFI DTC SI PS MA IFS 001 E - Manuale di Progettazione delle Opere Civili - Parte II - Sezione 2 - Ponti e 

Strutture (31 Dicembre 2020); 

[4]  RFI DTC SI CS MA IFS 001 E - Manuale di Progettazione delle Opere Civili - Parte II - Sezione 3 - Corpo 

Stradale (31 Dicembre 2020); 

[5]  Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di 

interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione europea modificato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 Maggio 2019. 
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3 IPOTESI E CRITERI DI DIMENSIONAMENTO  

Il dimensionamento delle opere d’arte del Quadruplicamento della linea Tortona Voghera, viene 

effettuato con riferimento ad una vita nominale VN pari a 75 anni in accordo con quanto indicato nel § 

2.5.1.1.1 del Manuale di Progettazione delle Opere Civili per “altre opere nuove a velocità v ≤ 250 km/h”. 

La classe d’uso considerata è la III, in accordo con quanto indicato al § 2.5.1.1.2 del Manuale anzidetto 

per “altre opere d’arte”, cui corrisponde un coefficiente d’uso cu = 1,5. La vita di riferimento VR, definita 

come prodotto della vita nominale VN per il coefficiente d’uso cu, è dunque generalmente pari a VR = 75 · 

1,5 = 112.5 anni. 

Nelle figure seguenti si riportano per semplicità di lettura i due stralci di riferimento del Manuale di 

Progettazione delle Opere Civili citati nel presente paragrafo.  
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