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1 PREMESSA 

Il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera si inserisce nel quadro complessivo degli interventi 

previsti nello scenario di potenziamento dell’offerta ferroviaria delle direttrici Milano-Genova e Torino-

Alessandria-Piacenza.  

Nell’ambito dei Progetti per il Piano Lombardia ed al fine di dare continuità all’attivazione del Terzo 

Valico dei Giovi, RFI ha valutato l’opportunità di effettuare un potenziamento infrastrutturale del corridoio 

Milano – Genova, includendo negli interventi da realizzare anche il quadruplicamento della tratta 

Tortona-Voghera. 

Il quadruplicamento tra Tortona e Voghera permetterà di disporre della capacità necessaria per 

soddisfare gli incrementi di traffico sulle due direttrici. Il layout infrastrutturale di progetto consentirà una 

separazione dei flussi di traffico tra i collegamenti Torino/Alessandria - Piacenza e le relazioni Milano – 

Genova garantendo una riduzione delle interferenze negli impianti, a beneficio di un incremento 

complessivo della regolarità di circolazione. 

In particolare, è prevista in progetto la realizzazione di un’opera di scavalco che consentirà di instradare i 

treni provenienti da Genova (via TVG)/Alessandria e diretti verso Piacenza sulla “linea Piacenza” senza 

interferire con i treni provenienti da Milano e diretti verso Genova (via TVG)/Alessandria, che 

costituiscono il flusso principale secondo il nuovo modello di esercizio. Con quest’opera, da un lato si 

eliminano le interferenze sulla “linea Milano” in stazione di Tortona, dall’altro si consente una più equa 

ripartizione dei flussi sui quattro binari. 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova coppia di binari tra le stazioni di Tortona e di Voghera, 

in affiancamento a quella esistente, per un’estesa di circa 16 km.  

Le caratteristiche di progetto della linea sono le seguenti: 

• modulo linea 750 m 

• peso assiale D4 

• Codifica per Trasporto Combinato P/C 80 

• velocità di progetto 200 km/h in rango C, salvo riduzioni puntuali 
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• tipologia di traffico: misto (passeggeri e merci) 

• profilo minimo degli ostacoli: PMO 5 

È previsto un sistema di distanziamento a 5’ tra due treni a seguito. La gestione ed il comando della 

circolazione dell’insieme della linea quadruplicata, avverrà dal Posto Centrale di Milano Greco Pirelli.  

Il regime di circolazione previsto è ERTMS L2 sovrapposto al segnalamento laterale. 

Il perimetro dell’intervento riguarda la tratta Tortona (esclusa) – Voghera (esclusa). Gli interventi previsti 

negli impianti di Tortona e Voghera sono minimali e atti ad accogliere i nuovi binari di quadruplicamento. 

È previsto l’adeguamento della fermata di Pontecurone per l’inserimento dei due nuovi binari e di 

conseguenza saranno adeguati a STI i marciapiedi a servizio viaggiatori (altezza pari a H=55 cm e 

lunghezza utile di 250 m). Inoltre, il sottopasso della fermata dovrà essere opportunamente adeguato 

per garantire la piena accessibilità anche alle PRM. Le periferiche IaP installate nella fermata dovranno 

essere adeguate per caratteristiche e quantitativi allo standard RFI. 

Il Piano di Committenza del progetto prevede un unico appalto multidisciplinare e trattative private 

singole per le riconfigurazioni tecnologiche degli apparati esistenti. 

La presente revisione del progetto si rende necessaria per recepire le osservazioni espresse dal 

CSLLPP con nota del 6.10.2022 e per recepire alcune richieste della committenza (osservazioni emerse 

dal Dibattito Pubblico e osservazioni espresse dal Direzione Commerciale RFI).  

Tali modifiche si sostanziano principalmente a titolo non esaustivo in: 

• Modifica interventi IS nelle stazioni di Tortona e Voghera 

• Modifica interventi armamento nella stazione di Tortona ed in corrispondenza dello scavalco fra 

linea Genova-Milano e linea Alessandria-Piacenza; 

• Modifiche alle viabilità previste in progetto (la viabilità maggiormente variata è la SP93 nel 

comune di Ponte Curone, WBS  IV02) 
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Inoltre, la progettazione prevede la risoluzione delle interferenze viarie extralinea con la nuova linea 

ferroviaria di progetto, nello specifico all’interno del PFTE del quadruplicamento della tratta Tortona-

Voghera sono previsti i seguenti interventi di risoluzione delle interferenze viarie: 

• Adeguamento via Pernigotti a Tortona; 

• Adeguamento strada comunale Tegoretto; 

• Adeguamento strada Cavallerezza (sterrata); 

• Adeguamento strada Castelnuovo Scrivia a Pontecurone; 

• Adeguamento strada Crocetta - Pasqua a Voghera (sterrata) 

• Adeguamento strada della Castagna a Voghera. 

Maggiori dettagli sulle viabilità in progetto saranno riportati nei successivi capitoli della presente 

relazione. 
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2 NV01 - ADEGUAMENTO VIA PERNIGOTTI A TORTONA 

La viabilità in oggetto a seguito dell’intervento progettuale viene resa a senso unico di marcia in 

direzione strada statale per Voghera, come da stralcio planimetrico riportato. Tale modifica si rende 

necessaria dato che la nuova infrastruttura in progetto occupa parzialmente l’attuale sede viaria. 

 

Fig. 1. Stralcio planimetrico dell’intervento 

Si riende quindi necessario il ripristino di Via Bengasi (porzione a nord sullo stralcio planimetrico 

riportato sopra); la pattaforma stradale del ripristino di Via Bengasi è caratterizzata da una sezione tipo 

composta da una corsia di marcia di 4.00 m e da banchine di 1,00 m. come da sezione tipo di seguito 

riportata. 
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Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 

 

3 NV02 - ADEGUAMENTO STRADA S. SISTO A TORTONA 

Il progetto di quadruplicamento interferisce con la strada locale S. Sisto a Tortona parallela alla linea 

pertanto è stato necessario prevedere uno spostamento della viabilità in altro sedime parallelo 

all’esistente. 

L’adeguamento della nuova viabilità prevede una larghezza complessiva di 4.00m. con pavimentazione 

in misto granulare stabilizzato.  

La viabilità ha funzione di collegamento tra i campi e di ripristino accessi alle cascine lungolinea, la 

stessa sottopassa il cavalcaferrovia IV01 nella prima campata nord. 

 

Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 
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4 NV03 - ADEGUAMENTO STRADA LOCALE STERRATA AL KM 56+800 

Il progetto di quadruplicamento interferisce con la strada locale parallela alla attuale linea pertanto è 

stato necessario prevedere uno spostamento della viabilità in altro sedime parallelo all’esistente. 

L’adeguamento della nuova viabilità prevede una larghezza complessiva di 4.00m. con pavimentazione 

in misto granulare stabilizzato.  

La viabilità ha funzione di collegamento tra i campi e di ripristino accessi alle cascine lungolinea. 

 

Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 

 

5 NV04 – PRIMO TRATTO ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE TEGORETTO 

Il progetto di quadruplicamento interferisce con la strada comunale Tegoretto parallela alla linea pertanto 

è stato necessario prevedere uno spostamento della viabilità in altro sedime parallelo all’esistente. 
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L’adeguamento della nuova viabilità prevede una piattaforma cosi composta: due corsia una per ogni 

per senso di marcia da 2,75 m e banchine da 0,25 m per una larghezza complessiva di 6.00m. 

La viabilità ha funzione di collegamento tra i campi e di ripristino accessi alle cascine lungolinea. 

La wbs in oggetto è relativa all’’intervento dal km 57+700 fino al km 58+200 con sviluppo pari a 570m. 

 

Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 

 

6 NV05 – SECONDO TRATTO ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE TEGORETTO 

Il progetto di quadruplicamento interferisce con la strada comunale Tegoretto parallela alla linea pertanto 

è stato necessario prevedere uno spostamento della viabilità in altro sedime parallelo all’esistente. 

L’adeguamento della nuova viabilità prevede una piattaforma cosi composta: due corsia una per ogni 

per senso di marcia da 2,75 m e banchine da 0,25 m per una larghezza complessiva di 6.00m. 
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La viabilità ha funzione di collegamento tra i campi e di ripristino accessi alle cascine lungolinea. 

La wbs in oggetto è relativa all’’intervento dal: 

1. dal km 58+250 fino al km 58+784 sviluppo intervento 568m 

 

2. dal km 58+790 fino alla connessione con l’attuale viabilità di accesso alle cascina posta in 

corrispondenza del km 59+700 
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Altimetricamente tutti i ripristini sono posti ad una quota pari a  circa+0.50m dal piano campagna. 

 

 

Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 

 

7 NV06 - ADEGUAMENTO STRADA CAVALLEREZZA (STERRATA) 

Il progetto di quadruplicamento interferisce con una porzione della strada Cavallerezza parallela alla 

linea pertanto è stato necessario prevedere uno spostamento della viabilità in altro sedime parallelo 

all’esistente. 

L’adeguamento della nuova viabilità prevede una larghezza complessiva di 4.00m. con pavimentazione 

in misto granulare stabilizzato.  

Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 

 

8 NV07 - ADEGUAMENTO STRADA CASTELNUOVO SCRIVIA A PONTECURONE 
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Il progetto di quadruplicamento interferisce con una porzione della strada Castelnuovo Scrivia a 

Pontecurone che è attualmente in affincamento alla linea pertanto è stato necessario prevedere uno 

spostamento della viabilità in altro sedime parallelo all’esistente. 

L’adeguamento della nuova viabilità prevede una larghezza complessiva di 10.50m composti da due 

corsie (una per ogni senso di marcia) di larghezza 3.50, banchine laterali di 1.00m e marcipiede in 

destra di 1.50m. La pavimentazione è in conglomerato bituminoso. 

La viabilità ha funzione di accesso al parcheggio della stazione e accesso all’area industriale posta in 

adicenza alla linea intorno al km 63+300  
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Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 

 

9 NV09 - ADEGUAMENTO STRADA CROCETTA - PASQUA A VOGHERA (STERRATA) 

Il progetto di quadruplicamento interferisce con una porzione della strada Crocetta Pasqua parallela alla 

linea pertanto è stato necessario prevedere uno spostamento della viabilità in altro sedime parallelo 

all’esistente. 

L’adeguamento della nuova viabilità prevede una larghezza complessiva di 4.00m. con pavimentazione 

in misto granulare stabilizzato.  
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Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 

 

10 NV10 - ADEGUAMENTO STRADA DELLA CASTAGNA A VOGHERA 

Il progetto di quadruplicamento interferisce con l’attuale porzione di viabilità parallela alla linea 

denominata strada della Castagna pertanto è stato necessario prevedere uno spostamento della viabilità 

in altro sedime parallelo all’esistente. 

L’adeguamento della nuova viabilità prevede una larghezza complessiva di 5.00m. con pavimentazione 

in conglomerato bituminoso. Sono ripristinati tutti gli accessi alle proprietà presenti sulla viabilità in 

oggetto.  
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Visto lo stretto affiancamento con la linea ferroviaria è stata previsto l’inserimento di barriere H4 per 

proteggere la sede ferroviaria da un eventuale svio da parte dei veicoli che percorrono la viabilità. 
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