

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J71H92000020011

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO GENOVA
QUADRUPPLICAMENTO TORTONA VOGHERA**

CORPO STRADALE FERROVIARIO

Sezioni trasversali

SCALA:

1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I Q 0 1 0 1 R 2 6 W 9 C S 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Eusepi	Settembre 2021	A. Parravicini	Settembre 2021	M. Berlingeri	Settembre 2021	A. Perego Settembre 2021




File: IQ0101R26W9CS0000001A

n. Elab.:

SEZIONE 4

PROGRESSIVA 55100.00



SEZIONE 13

PROGRESSIVA 56000.00

106
▽

1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	6.34	-23.66	-11.88	-8.66	-8.07	-6.94	-6.41	-5.39	-4.69	-3.58	-2.95	-2.41	-2.39	-2.37	-1.82	-0.64	0.07	1.28	2.53	5.52	6.17	7.49	8.63	9.15	10.45	11.37	11.99	12.77	17.84	18.36
PARZIALI TERRENO			3.22	0.59	1.13	0.53	1.02	0.70	1.11	0.63	0.54	0.02	0.02	0.55	1.18	0.71	1.21	1.25	2.99	0.65	1.32	1.14	0.52	1.30	0.92	0.62	0.78	5.07	0.52	11.64
QUOTE TERRENO		111.67	111.71	111.70	111.70	112.00	112.21	112.24	112.22	112.22	112.24	112.37	112.97	112.37	112.80	113.15	113.31	113.56	113.72	113.68	113.67	113.61	113.49	113.19	113.16	112.80	112.56	112.30	112.32	112.32
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.44									-2.17				1.79			5.65					10.92					
PARZIALI PROGETTO						5.27									3.96			3.86				5.27								
QUOTE PROGETTO				112.77									112.93			112.81				112.93					112.77					

ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

BINARIO ESISTENTE

BINARIO ESISTENTE

113.65


113.65

113.65

113.65


SEZIONE 14

PROGRESSIVA 56100.00




SEZIONE 20

PROGRESSIVA 56700.00



SEZIONE 23

PROGRESSIVA 57000.00



103

1: 200

ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

BINARIO ESISTENTE

BINARIO ESISTENTE

110.68


110.68

110.68

110.68


SEZIONE 25

PROGRESSIVA 57200.00



SEZIONE 32

PROGRESSIVA 57900.00



ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

BINARIO ESISTENTE

BINARIO ESISTENTE

110.32

110.32

110.28

110.28

102

1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.75	-24.59		-13.87	-10.25		-3.50	-2.74	-1.16	-0.15	2.13	2.84	3.79	4.61	5.20	5.81	6.40	7.41	8.38	10.02		13.28	13.83	16.06	17.20	17.75	18.26	18.90	20.48	30.00
PARZIALI TERRENO	3.25	2.16		10.72	3.62		6.75	0.76	1.58	1.01	2.28	0.71	0.95	0.82	0.59	0.61	0.59	1.01	0.97	1.64	3.26	0.55	2.23	1.14	0.55	0.51	0.64	1.58	9.52		
QUOTE TERRENO	107.98	108.00	108.01		108.07	108.11		108.14	108.63	108.80	108.80	108.73	108.73	108.55	108.81	109.09	109.40	109.81	109.80	109.83	110.30		110.23	110.18	109.64	109.80	109.49	109.36	109.00	108.23	108.50
PROGRESSIVE PROGETTO							-7.43		-2.16				3.10			6.26					11.53				16.80						
PARZIALI PROGETTO								5.27		5.26									5.27				5.27								
QUOTE PROGETTO							109.44		109.60				109.44			109.40					109.56				109.40						

SEZIONE 33

PROGRESSIVA 58000.00

BINARI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE FUTURO
NON PREVISTI NEL PRESENTE INTERVENTO



ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

BINARIO ESISTENTE

BINARIO ESISTENTE


102

1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.03	-7.64	-5.17	-1.59	-0.59	0.14	1.22	2.97	4.45	5.69	6.45	8.03	8.69	9.36	10.30	11.17	13.30	14.05	14.97	17.15	19.56	20.89	21.45	22.15	22.96	23.82	24.32	27.00	30.00
PARZIALI TERRENO	6.97	15.39	2.47	3.58	1.00	0.73	1.08	1.75	1.48	1.24	0.76	1.58	0.66	0.67	0.94	0.87	2.13	0.75	0.92	2.18	2.41	1.33	0.56	0.70	0.81	0.86	0.50	2.68	3.00	
QUOTE TERRENO	107.88	107.89	107.98	108.00	108.02	108.03	108.03	108.47	108.52	108.57	108.57	108.59	108.39	108.79	109.11	109.45	109.73	110.14	110.20	110.20	110.19	109.63	109.52	109.36	109.09	108.69	108.26	108.16	108.19	108.26
PROGRESSIVE PROGETTO		-7.42	-2.16						3.11						9.78				15.05			20.33								
PARZIALI PROGETTO				5.26		5.27											5.27				5.28									
QUOTE PROGETTO		109.80	109.96		109.80								109.34						109.50			109.34								


SEZIONE 35

PROGRESSIVA 58200.00




SEZIONE 37

PROGRESSIVA 58400.00



SEZIONE 40

PROGRESSIVA 58700.00




100

1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-18.66	-17.51	-14.52	-12.50		2.43	8.14	10.25	11.37	11.91	12.48	13.69	16.12	17.26	17.92	18.86	19.88	20.68	21.67	22.36	22.99	24.76	25.48	26.43	29.16	30.00
PARZIALI TERRENO		11.34	1.15	2.99	2.02	14.93		5.71	2.11	1.12	0.54	0.57	1.21	2.43	1.14	0.66	0.94	1.02	0.80	0.99	0.69	0.63	1.77	0.72	0.95	2.73	0.84
QUOTE TERRENO	105.93	106.45	105.87	105.89	105.89	105.99	105.90	105.79	106.34	106.51	106.49	106.51	106.54	106.54	106.50	106.17	106.51	107.00	107.55	107.52	107.54	108.01	108.20	108.19	108.15	107.92	
PROGRESSIVE PROGETTO						-7.27	-2.00	3.27	8.23			13.50				18.77		21.84							27.11		
PARZIALI PROGETTO						5.27	5.27		5.27			5.27						5.27					5.27				
QUOTE PROGETTO						110.36	110.52	110.36	114.46			114.62				114.46		107.27					107.43				


SEZIONE 42

PROGRESSIVA 58900.00




SEZIONE 47

PROGRESSIVA 59400.00




SEZIONE 48

PROGRESSIVA 59500.00




SEZIONE 49

PROGRESSIVA 59600.00




SEZIONE 50

PROGRESSIVA 59700.00




SEZIONE 51

PROGRESSIVA 59800.00




SEZIONE 52

PROGRESSIVA 59900.00




SEZIONE 56

PROGRESSIVA 60300.00




SEZIONE 59

PROGRESSIVA 60600.00




SEZIONE 60

PROGRESSIVA 60700.00




SEZIONE 63

PROGRESSIVA 61000.00




SEZIONE 66

PROGRESSIVA 61300.00




SEZIONE 69

PROGRESSIVA 61600.00




SEZIONE 70

PROGRESSIVA 61700.00



SEZIONE 73

PROGRESSIVA 62000.00




94 1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-16.12	-9.54	-3.83	-0.20	0.89	1.68	2.53	3.30	4.37	5.07	6.23	7.37	8.64	9.37	12.33	13.34	14.46	15.71	16.24	17.43	18.03	19.12	19.77	22.18	27.86	
PARZIALI TERRENO		13.88	6.58	5.71	3.63	1.09	0.79	0.85	0.77	1.07	0.70	1.16	1.14	1.27	0.73	2.96	1.01	1.12	1.25	0.53	1.19	0.60	1.09	0.65	2.41	5.68	2.14
QUOTE TERRENO	99.33	99.41	99.42	99.38	99.39	99.13	99.72	100.40	100.94	101.21	101.38	101.46	101.70	101.99	102.00	102.03	101.75	101.51	101.49	101.00	100.34	100.00	99.37	99.60	99.82	100.04	
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.27	-2.00					4.10					10.20				15.47								
PARZIALI PROGETTO				5.27		6.10				6.10					5.27												
QUOTE PROGETTO				101.21		101.37				101.18					101.37				101.21								


SEZIONE 75

PROGRESSIVA 62200.00



SEZIONE 76

PROGRESSIVA 62300.00




93 1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.37	-24.80	-20.84	-16.80	-15.06	-13.85	-10.72	-8.55		-1.40	-0.75	0.24	0.87	2.18	3.38	4.58	6.21	7.27	8.32	9.94	12.40	14.15	14.78	15.46	16.23	17.73	19.41	20.44	26.87	28.57	30.00
PARZIALI TERRENO	1.63	3.57	3.96	4.04	1.74	1.21	3.13	2.17	7.15	0.65	0.99	0.63	1.31	1.20	1.20	1.63	1.06	1.05	1.62	2.46	1.75	0.63	0.68	0.77	1.50	1.68	1.03	6.43	1.70	1.43		
QUOTE TERRENO	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.06	99.11		99.43	99.43	99.43	99.35	99.95	101.00	101.23	101.36	101.57	101.85	101.96	101.97	101.47	101.32	101.04	100.69	100.00	99.23	99.34	99.45	99.48	99.51
PROGRESSIVE PROGETTO										-7.27		-2.00			3.27	4.70					10.28				15.55							
PARZIALI PROGETTO									5.27			5.27					5.58			5.27												
QUOTE PROGETTO									101.93		102.09				101.93	101.11					101.28				101.12							


SEZIONE 79

PROGRESSIVA 62600.00




SEZIONE 80

PROGRESSIVA 62700.00




SEZIONE 81

PROGRESSIVA 62800.00



SEZIONE 83

PROGRESSIVA 63000.00



95

1: 200

102.73

102.73

101.96

101.96

PROGRESSIVE TERRENO

PARZIALI TERRENO

QUOTE TERRENO

PROGRESSIVE PROGETTO

PARZIALI PROGETTO

QUOTE PROGETTO


ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

BINARIO ESISTENTE

BINARIO ESISTENTE


SEZIONE 87

PROGRESSIVA 63400.00




SEZIONE 90

PROGRESSIVA 63700.00




SEZIONE 91

PROGRESSIVA 63800.00




SEZIONE 92

PROGRESSIVA 63900.00



SEZIONE 93

PROGRESSIVA 64000.00



SEZIONE 98

PROGRESSIVA 64500.00

ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO


103.97 103.97

91 1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-29.01	-25.06	-17.86	-6.62	0.40	5.81	17.43	24.37	26.25	28.34	28.90	29.11
PARZIALI TERRENO	0.99	3.95	7.20	11.24	7.02	5.41	11.62	6.94	1.88	2.09	0.56	1.10
QUOTE TERRENO	97.05	97.06	97.12	97.11	96.89	96.73	97.02	97.51	97.55	97.36	97.00	96.77
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.25	-1.98	3.29						
PARZIALI PROGETTO				5.27	5.27							
QUOTE PROGETTO				103.10	103.25	103.10						

SEZIONE 99

PROGRESSIVA 64600.00



SEZIONE 100

PROGRESSIVA 64700.00

ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

104.25 104.25

91 1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.85	-17.07	-6.82	6.88	15.74	26.73	30.00
PARZIALI TERRENO	2.15	10.78	10.25	13.70	8.86	10.99	3.27	
QUOTE TERRENO	96.47	96.47	96.46	96.93	96.93	96.48	96.49	96.49
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.24	-1.97	3.30		
PARZIALI PROGETTO				5.27	5.27			
QUOTE PROGETTO				103.38	103.53	103.38		


SEZIONE 101

PROGRESSIVA 64800.00

ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

104.25 104.25

90 1: 200



SEZIONE 102

PROGRESSIVA 64900.00

ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO

103.76

103.76

90

1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-6.24	-5.49	2.12	15.19	19.92	23.69	26.25	30.00
PARZIALI TERRENO	23.76	0.75	7.61	13.07	4.73	3.77	2.56	3.75	
QUOTE TERRENO	95.11	95.25	95.26	95.25	95.43	95.25	95.25	95.31	95.35
PROGRESSIVE PROGETTO		-6.98	-1.71	3.55					
PARZIALI PROGETTO		5.27	5.26						
QUOTE PROGETTO		102.88	103.04	102.88					

SEZIONE 103

PROGRESSIVA 65000.00

ASSE BINARIO DI PROGETTO
QUADRUPPLICAMENTO


103.26 103.26

89 1: 200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.57	-26.41	-22.87	-20.97	-20.32	-19.37	-15.68			6.86	7.77	12.43	30.00
PARZIALI TERRENO	2.43	1.16	3.54	1.90	0.65	0.95	3.69		22.54		0.91	4.66		17.57
QUOTE TERRENO	94.98	94.99	95.00	95.03	95.05	95.06	95.06	95.07			95.12	95.05	95.12	95.31
PROGRESSIVE PROGETTO								-7.19	-1.92	3.35				
PARZIALI PROGETTO								5.27	5.27					
QUOTE PROGETTO								102.38	102.54	102.38				

SEZIONE 106

PROGRESSIVA 65300.00



88

1: 200

PROGRESSIVE
TERRENO

-30.00	-27.34	-25.90	-20.04	-17.73	-14.68	-12.56	-11.35	-10.09	-8.57	-1.85	-0.06	0.46	2.09	2.76	4.13	5.43	7.92	8.76	9.91	10.48	11.44	12.20	13.81	14.84	17.62	18.37	19.41	20.07	20.73	21.53	22.32	23.25	24.21	25.31	30.00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PARZIALI
TERRENO

2.66	1.44	5.86	2.31	3.05	2.12	1.21	1.26	1.52	6.72	1.79	0.52	1.63	0.67	1.37	1.30	2.49	0.84	1.15	0.57	0.96	0.76	1.61	1.03	2.78	0.75	1.04	0.66	0.66	0.80	0.79	0.93	0.96	1.10	4.69
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

QUOTE
TERRENO

94.01	94.00	94.00	94.00	94.01	94.02	94.02	94.02	94.03	94.03	94.08	94.00	94.00	93.47	93.47	94.00	94.02	93.91	94.54	95.64	96.01	96.30	96.58	96.91	96.99	96.96	96.76	96.53	96.33	96.17	95.88	95.69	95.00	94.21	94.65	94.68
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PROGRESSIVE
PROGETTO

									-7.56	-2.29			2.97							10.48				15.75						21.02					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

PARZIALI
PROGETTO


									5.27		5.26										5.27				5.27										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUOTE
PROGETTO

									100.90	101.05		100.90								96.05			96.21						96.06						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--


SEZIONE 109

PROGRESSIVA 65600.00



SEZIONE 110

PROGRESSIVA 65700.00




88

1: 200

PROGRESSIVE TERRENO		-22.33	-19.41		-8.96	-5.70	-3.46		2.91	4.49	5.08	6.79	8.01	8.10	8.83	9.48	10.61	11.31	12.11	13.74	15.63	16.32	17.12	17.65	18.80	19.38	20.10	21.53	22.15	23.76	26.31	29.70	
PARZIALI TERRENO	7.67	2.92		10.45	3.26	2.24		6.37	1.58	0.59	1.71	1.22	0.09	0.73	0.65	1.13	0.70	0.80	1.63	1.89	0.69	0.80	0.53	1.15	0.58	0.72	1.43	0.62	1.61	2.55	3.39	0.30	
QUOTE TERRENO		93.25	93.25		93.29	93.29	93.28		93.28	93.89	94.16	95.00	94.27	95.56	95.83	96.00	96.13	96.34	96.60	96.58	96.56	96.36	96.13	96.02	95.48	95.32	95.08	94.08	93.59	93.28	93.10	93.09	
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.27		-2.00		3.27						8.43					13.70						18.97								
PARZIALI PROGETTO					5.27		5.27										5.27			5.27													
QUOTE PROGETTO				98.90		99.06		98.90						95.72					95.88						95.72								


SEZIONE 112

PROGRESSIVA 65900.00



SEZIONE 113

PROGRESSIVA 66000.00




88

1: 200

PROGRESSIVE TERRENO		-19.34	-15.14	-9.94	-8.22		2.23	3.87	4.57	5.68	6.80	7.38	8.02	9.02	9.68	10.52	12.54	14.10	14.95	15.61	16.14	16.68	17.94	18.49	19.27	20.00	20.83	21.28		
PARZIALI TERRENO	10.66		4.20		5.20	1.72		10.45		1.64	0.70	1.11	1.12	0.58	0.64	1.00	0.66	0.84	2.02	1.56	0.85	0.66	0.53	0.54	1.26	0.55	0.78	0.73	0.83	9.17
QUOTE TERRENO		93.29	93.29	93.33	93.27		93.24	93.91	94.29	95.00	95.84	95.99	95.95	96.40	96.49	96.60	96.59	96.59	96.47	96.39	96.09	96.01	95.84	95.58	95.00	94.55	94.00	93.95		
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.26			-2.00		3.27	4.70						12.19					17.45								
PARZIALI PROGETTO					5.26			5.27					7.49						5.26											
QUOTE PROGETTO					97.42			97.58		97.42	95.64						95.87					95.71								


SEZIONE 118

PROGRESSIVA 66500.00



SEZIONE 119

PROGRESSIVA 66600.00




90 1: 200

PROGRESSIVE TERRENO		-9.07		-2.37	-1.43	-0.44	0.40		2.41	3.48	4.47	5.18	5.78	6.12	7.07	7.81	8.57	10.31		12.09	12.83	13.59	14.54	14.71	15.41	16.13	16.91	18.08	19.19	30.00
PARZIALI TERRENO	20.93		6.70	0.94	0.99	0.84	2.01	1.07	0.99	0.71	0.60	0.34	0.95	0.74	0.76	1.74	1.78	0.74	0.76	0.95	0.17	0.70	0.72	0.78	1.17	1.11	10.81			
QUOTE TERRENO		95.47		95.57	95.55	95.53	95.51		95.98	96.38	96.61	96.67	97.10	96.50	96.88	97.03	97.21	97.20		97.19	97.05	96.88	96.52	97.06	97.11	96.62	96.37	96.00	95.88	95.93
PROGRESSIVE PROGETTO		-7.27		-2.00					3.27	4.70								10.15			15.42									
PARZIALI PROGETTO			5.27				5.27								5.45					5.27										
QUOTE PROGETTO		97.72		97.88					97.72	96.34								96.51			96.35									


SEZIONE 120

PROGRESSIVA 66700.00




SEZIONE 122

PROGRESSIVA 66900.00



SEZIONE 124

PROGRESSIVA 67100.00




91
1: 200

PROGRESSIVE TERRENO			-3.68		1.20	2.14	2.70	3.71	4.60	5.51	6.09	7.08	8.05	9.09		12.00	13.21	14.57	15.30	16.52	17.09	17.60		26.68
PARZIALI TERRENO	26.32			4.88	0.94	0.56	1.01	0.89	0.91	0.58	0.99	0.97	1.04	2.91		1.21	1.36	0.73	1.22	0.57	0.51		9.08	3.32
QUOTE TERRENO			96.31		96.32	96.60	97.00	97.26	97.39	97.34	97.39	97.53	97.74	97.84		97.83	97.64	97.44	97.33	97.13	97.05	97.00		96.80
PROGRESSIVE PROGETTO		-7.28		-2.01			3.26		4.69				10.15					15.42						
PARZIALI PROGETTO		5.27			5.27					5.46				5.27										
QUOTE PROGETTO		98.51		98.66		98.51		96.92					97.08				96.92							


SEZIONE 125

PROGRESSIVA 67200.00




SEZIONE 126

PROGRESSIVA 67300.00




SEZIONE 127

PROGRESSIVA 67400.00




SEZIONE 128

PROGRESSIVA 67500.00




SEZIONE 131

PROGRESSIVA 67800.00




SEZIONE 132

PROGRESSIVA 67900.00




SEZIONE 135

PROGRESSIVA 68200.00




SEZIONE 137

PROGRESSIVA 68400.00




SEZIONE 138

PROGRESSIVA 68500.00




SEZIONE 139


PROGRESSIVA 68600.00



SEZIONE 140


PROGRESSIVA 68700.00






SEZIONE 143

PROGRESSIVA 69000.00




SEZIONE 144

PROGRESSIVA 69100.00




SEZIONE 146

PROGRESSIVA 69300.00




SEZIONE 147

PROGRESSIVA 69400.00




SEZIONE 148

PROGRESSIVA 69500.00




SEZIONE 149

PROGRESSIVA 69600.00



SEZIONE 151

PROGRESSIVA 69800.00



SEZIONE 154

PROGRESSIVA 70100.00

