



	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
AREE DI CANTIERE	
	CB - CANTIERE BASE
	CO - CANTIERE OPERATIVO
	AT - AREA TECNICA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO
	CAT - CANTIERE ARMAMENTO TECNOLOGICO
	AREA DI LAVORO
VIABILITÀ IMPIEGATA DAI MEZZI DI CANTIERE	
	VIABILITÀ PRIMARIA (AUTOSTRADA)
	VIABILITÀ PRINCIPALE
	VIABILITÀ SECONDARIA
	VIABILITÀ LOCALE
	PISTA DI CANTIERE
	ACCESSO AI CANTIERI



NOTA 1:  
L'appaltatore potrà prevedere di realizzare la pista all'esterno della linea ferroviaria occupando parzialmente e per tratti la viabilità esistente allo scopo di realizzare le barriere antirumore.



COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J71H92000320011

**DIREZIONE INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI**  
**S.O. CANTIERIZZAZIONE, INTERFERENZE E PROGRAMMA LAVORI**  
**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO - GENOVA**  
**QUADRUPPLICAMENTO TORTONA-VOGHERA**

Planimetria delle aree di cantiere e viabilità di accesso  
 Tav. 5 di 10

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IQ01	01	R	S3	P6	CA0000	005	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo Data
A	Elaborazione esecutiva	S. Cini	Settembre 2021	M. Conca	Settembre 2021	M. Bertignoni	Settembre 2021	
B	Revisione del progetto esecutivo RFI e CILIP	F. Corvi	Giugno 2023	M. Conca	Giugno 2023	M. Martelli	Giugno 2023	
C	Adempimento osservazioni del DP	M. Conca	Maggio 2024	M. Conca	Maggio 2024		Maggio 2024	

File: IQ0101R53P6CA000001-010C