



**LEGENDA**

RETE ACQUA	CONDOTTA GENERICA	ACQ	ACQ
RETE GAS	CONDOTTA GENERICA	GAS	GAS
CONDOTTA MEDIA PRESSIONE	GAS MP	GAS MP	
CONDOTTA BASSA PRESSIONE	GAS BP	GAS BP	
CONDOTTA OLEODOTTO	OLEODOTTO	OLEODOTTO	
CONDOTTA GAS SNAM	GAS SNAM	GAS SNAM	
RETE FOGNARIA	CONDOTTA GENERICA	FGN	FGN
RETE ELETTRICA	LINEA TERNA AEREA	TERNA	TERNA
LINEA TERNA INTERRATA	LINEA TERNA INTERRATA	TERNA	TERNA
LINEA MEDIA TENSIONE AEREA	ENEL MT	ENEL MT	
LINEA BASSA TENSIONE AEREA	ENEL BT	ENEL BT	
LINEA GENERICA INTERR.	ENEL	ENEL	
LINEA MEDIA TENSIONE INTERR.	ENEL MT	ENEL MT	
LINEA BASSA TENSIONE INTERR.	ENEL BT	ENEL BT	
RETE TELEFONICA	CAVO GENERICO AEREO	TLC	TLC
CAVO GENERICO INTERRATO	CAVO RAME INTERRATO	TLC	RAME
CAVO RAME INTERRATO	CAVO COASSIALE INTERRATO	TLC	COAX
CAVO COASSIALE INTERRATO	CAVO FIBRA OTTICA INTERRATO	TLC	F.O.

NOTA 1:  
Sarà cura dell'appaltatore verificare puntualmente la reale posizione dei sottoservizi in modo da evitare l'eventuale interferenza con le opere in progetto mediante minimi spostamenti di queste ultime senza uscire dall'area ferroviaria.

NOTA 2:  
Le PK riportate nelle didascalie delle interferenze soggette a convenzione fanno riferimento a quanto riportato nella documentazione RFI e non alla reale progressiva chilometrica attuale o di progetto.

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

CUP: J71H92000020011

**DIREZIONE INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI**  
**S.O. CANTIERIZZAZIONE, INTERFERENZE E PROGRAMMA LAVORI**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA MILANO - GENOVA**  
**QUADRUPPLICAMENTO TORTONA-VOGHERA**

Planimetria censimento sottoservizi interferiti  
 Tav. 9 di 9

SCALA: 1:2000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I Q 0 1 0 1 R 5 3 P 6 S 1 0 0 0 0 0 0 9 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	S. Cibir	Settembre 2021	D. D'Angelo	Settembre 2021	M. Berlingieri	Settembre 2021	
B	Riesamina per esecutive richieste RFI e CSLLPP	F. Eusepi	Dicembre 2023	D. D'Angelo	Dicembre 2023	L. Martinelli	Dicembre 2023	

File: IQ0101R53P6SI000009B n.Elabor.: -