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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di

qualunque natura appartenenti alla categoria C (terre e rocce tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza,
compresi i trovanti di roccia di media ed elevata resistenza, di volume inferiore a mc 1,00,
anche in presenza d'acqua, eseguito per:
- l'apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale;
- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte;
- la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso e compensato l'onere della riduzione del materiale scavato, nonché dei trovanti di
volume inferiore ad 1 mc, alle dimensioni e nelle proporzioni fra le classi granulometriche
tali da consentirne il reimpiego a rilevato secondo le specifiche del C.S.A.-N.T.;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del
lotto, l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento dell'acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro
la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere e magistero, anche se non
espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO m³ 128´892,637 3,840 494´947,76 168´727,67 34,090

2 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DI ELEVATA RESISTENZA - - CON
A.01.003.c DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualunque natura appartenenti alla
categoria A (rocce di elevata resistenza) così come definita nel C.S.A. - N.T., asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, eseguito per:
- l'apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale;
- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte;
- la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso e compensato l'onere della riduzione del materiale scavato alle dimensioni e nelle
proporzioni fra le classi granulometriche tali da consentirne il reimpiego a rilevato secondo le
specifiche del C.S.A.-N.T.;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del
lotto, l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento dell'acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro
la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere e magistero, anche se non
espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola
d'arte;
senza uso di mine, anche quando sia necessario salvaguardare edifici, manufatti, opere di
consolidamento o presidio presenti nei pressi dello scavo, con uso di mezzi di demolizione
meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che l'impresa riterrà opportuno adoperare
(martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purché non si abbiano velocità di
vibrazione superiori a 25 mm/sec nel luogo di salvaguardia dei suddetti manufatti.

SOMMANO m³ 80´465,203 11,570 930´982,40 315´882,33 33,930

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
presenza di acqua, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso,
compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, l'allontanamento
ed il trasporto del materiale di risulta con qualsiasi mezzo fino a 5 km dal perimetro del lotto,
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione o a discarica autorizzata o a rifiuto
su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo
insindacabile giudizio;
compresi e compensati gli oneri per:
- il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento

COMMITTENTE: 
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dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a
verde;
- la riduzione del materiale scavato, nonché dei trovanti di volume inferiore ad 1 mc, alle
dimensioni e nelle proporzioni fra le classi granulometriche tali da consentirne il reimpiego a
rilevato secondo le specifiche del C.S.A.-N.T.;
- l'esaurimento dell'acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza
ed importanza;
ed ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 3´663,510 7,550 27´659,50 9´351,68 33,810

4 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.01.010 OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.

SOMMANO mc x km 5´426
706,741 0,250 1´356´676,91 595´581,05 43,900

5 CARICO E SCARICO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
A.02.005 Per ogni metro cubo di materiale proveniente dagli scavi, misurato in banco, depositato in

luogo temporaneo diverso da quello di destinazione finale, per reimpiego del materiale o per
deposito definitivo, che prevede un'ulteriore operazione di carico su camion, secondo le
previsioni di progetto o le disposizioni della direzione lavori per sopravvenute necessità.
Il trasporto è già compensato nelle voci di scavo sino ai 5 km dal perimetro del lotto o con la
relativa voce di elenco, qualora il deposito temporaneo sia oltre i 5 km dal perimetro del
lotto.

SOMMANO m³ 117´966,585 1,730 204´082,20 65´326,69 32,010

6 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI
A.02.007.a A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 80´326,387 1,830 146´997,28 51´360,83 34,940

7 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità
uniforme, compresi gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

SOMMANO m³ 40´602,888 0,740 30´046,13 10´948,80 36,440

8 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
A.02.009 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del
Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

SOMMANO m³ 14´882,796 28,300 421´183,12 6´317,76 1,500

9 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO DI CEMENTO
A.02.020.a Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.
Misurato in base ai mc trattati.
Sistemazione di terreni da stabilizzare a cemento anche in punti limitati del rilevato ovvero in
prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi
mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

SOMMANO m³ 3´589,885 18,490 66´376,97 7´347,93 11,070

10 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE  ... . E
A.03.007.a C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti
della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per
formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per

COMMITTENTE: 
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variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non
danneggiare le strutture superstiti;
- la pulizia, la sistemazione, la risagomatura e l'eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti,
il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture.

SOMMANO m³ 60,000 197,300 11´838,00 7´066,10 59,690

11 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza,

compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro
onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

SOMMANO m³ 3´010,202 28,740 86´513,21 36´941,14 42,700

12 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M
B.01.001.a - - IN TERRE E ROCCE TENERE

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm, comprese le armature
occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa;
compreso e compensato l'onere della riduzione del materiale scavato alle dimensioni e nelle
proporzioni fra le classi granulometriche tali da consentirne il reimpiego a rilevato secondo le
specifiche del C.S.A.-N.T.;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del
lotto, l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compresi tutti gli oneri e magisteri anche se non espressamente indicati, necessari alla
realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte;
fino alla profondità di 2 ml al sotto del piano di sbancamento;
in materie appartenenti alla categoria C (terre e rocce tenere) così come definita nel C.S.A. -
N.T., comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia di media ed elevata
resistenza di dimensioni inferiori a 0,5 mc;
esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento.

SOMMANO m³ 11´064,866 8,120 89´846,72 31´338,53 34,880

13 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -
B.02.035.a DIAMETRI MM 800

Eseguiti con perforazione a rotazione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L.
con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto Rck ≥ 30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di
qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e
l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove
occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto
nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni altro
onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione
del ferro di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da
pagarsi con i relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

SOMMANO ml 17´725,000 154,260 2´734´258,50 400´568,87 14,650

14 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -
B.02.035.b DIAMETRI MM 1000

Eseguiti con perforazione a rotazione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L.
con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto Rck ≥ 30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di

COMMITTENTE: 
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qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e
l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove
occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto
nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni altro
onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione
del ferro di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da
pagarsi con i relativi prezzi di elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la
profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

SOMMANO ml 3´265,800 221,890 724´648,36 91´378,16 12,610

15 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - - CON
B.02.050.c TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600

A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, con Rck ≥ 30 N/mmq, per qualsiasi
classe di consistenza, verticali o con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in
opera, con perforazione a rotazione o a percussione secondo la prescrizione della D.L., in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di trovanti
rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma,
il getto del conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del
tuboforma, le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola
fornitura dell'armatura metallica.

SOMMANO ml 23´170,000 100,630 2´331´597,10 309´402,94 13,270

16 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
B.02.100.e IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con
l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per
l'introduzione dell'armatura.

SOMMANO ml 4´154,000 22,660 94´129,64 46´208,24 49,090

17 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
B.02.100.f IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con
l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per
l'introduzione dell'armatura.

SOMMANO ml 218´521,000 27,810 6´077´069,01 1´740´472,53 28,640

18 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA ... IONE - -
B.02.105.d DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od
altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, compreso l'onere del getto in presenza di
armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura.
Getto di malta eseguito mediante iniezioni a gravità o a bassa pressione fino ad un volume di
iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.

SOMMANO ml 9´836,400 38,790 381´553,96 44´069,48 11,550

19 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA ... IONE - -
B.02.105.e DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od
altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, compreso l'onere del getto in presenza di
armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura.
Getto di malta eseguito mediante iniezioni a gravità o a bassa pressione fino ad un volume di
iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.

SOMMANO ml 102´380,000 55,890 5´722´018,20 507´542,99 8,870

20 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - -

COMMITTENTE: 
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B.02.106.e DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od
altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi, compreso l'onere del getto in presenza di
armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura.
Eseguito anche con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di
cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di impasto,
qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi, solo se ordinato espressamente
dalla D.L.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

SOMMANO ml 110´667,000 40,380 4´468´733,46 1´290´570,24 28,880

21 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA
B.02.110.b VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita
da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di
circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo
l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso
gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità
S355, di primo impiego opportunamente certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi
manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.

SOMMANO kg 12´064
539,708 2,630 31´729´739,42 1´786´384,33 5,630

22 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - COMPENSO PER OGNI
B.02.110.c VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita
da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di
circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo
l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso
gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
Praticata nell'armatura dei micropali, composta da una coppia di fori distanziati di 1 ml lungo
l'asse del tubo.
I fori sono distanziati tra loro di 60 mm e diametralmente opposti.
I fori saranno ricoperti di idoneo manicotto in gomma, purché utilizzata attraverso iniezione
ad alta pressione con dispositivo a doppia valvola in modo da assicurare l'effettivo utilizzo
del foro così costituito;
tale utilizzo dovrà essere dimostrato attraverso prove di riperforazione a campione che
assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro.

SOMMANO cad 170´437,600 8,130 1´385´657,69 208´125,79 15,020

23 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo

singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO kg 130´442,700 1,930 251´754,42 13´443,69 5,340

24 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN  ... SI
B.02.130.c MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e
qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza
d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli
utensili di perforazione ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO ml 15´211,000 22,280 338´901,08 150´539,85 44,420

25 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN  ... SI
B.02.130.d MATERIA - - DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e
qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza
d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;

COMMITTENTE: 
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compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli
utensili di perforazione ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO ml 67´456,700 27,140 1´830´774,84 819´088,70 44,740

26 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
B.02.135.2.d - - PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240

Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta da
cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi, secondo le prescrizioni di capitolato, eseguite in
pressione.
Compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte;
compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie
per l'iniezione, ed ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi,
solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.

SOMMANO ml 21´460,000 20,010 429´414,60 200´708,36 46,740

27 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D ...
B.02.140.b ETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del
tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del
tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e
degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC
nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di amarro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione
primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura
per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento
dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

SOMMANO ml 2´784,000 26,910 74´917,44 14´946,03 19,950

28 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D ... ATO
B.02.140.c PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del
tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del
tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e
degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC
nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di amarro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione
primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura
per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento
dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

SOMMANO ml 64´292,700 33,530 2´155´734,21 394´930,51 18,320

29 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D ... ATO
B.02.140.d PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del
tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del
tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e
degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC
nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di amarro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione
primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura
per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento
dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

SOMMANO ml 4´528,000 40,200 182´025,60 31´435,82 17,270

30 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D ... NTE
B.02.140.e PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del
tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del
tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e
degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC
nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di amarro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione
primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee
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miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura
per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento
dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.

SOMMANO ml 3´164,000 48,390 153´105,96 24´849,10 16,230

31 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
B.02.142 Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di

brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 4´212,000 18,820 79´269,84 261,52 0,330

32 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
B.02.150 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/mq,

con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana
e liscia.

SOMMANO m² 2´620,000 52,360 137´183,20 15´707,48 11,450

33 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al
DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza
e secondo le prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme
ed il ferro d'armatura.

SOMMANO m³ 5´493,901 99,440 546´313,52 84´460,11 15,460

34 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - -
B.03.031.b CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK ≥ 35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 15´818,710 172,130 2´722´874,57 165´006,23 6,060

35 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - -
B.03.031.c CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 16´240,435 182,120 2´957´708,00 169´476,70 5,730

36 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso il disarmo, lo sfrido, la
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

SOMMANO m² 26´930,777 23,290 627´217,81 403´050,17 64,260

37 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 7´398
211,813 1,680 12´428´995,85 1´825´819,48 14,690

38 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA ZINCATURA FORTE
B.07.115.b (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo

di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli,
ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 
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SOMMANO kg 1´792
638,069 4,600 8´246´135,14 185´538,04 2,250

39 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA DI INTERVENTI
C.01.001.b CONSERVATIVI

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra
due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la
costruzione di gallerie nonché per le opere accessorie e complementari, esclusa la
costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e
oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a
reimpiego nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta,
l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei materiali da risulta da
reimpiegare; il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel
lotto e fino alla distanza di 5 km dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a deposito.
Da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di
interventi di presostegno e consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul
fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali) e pertanto
con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli
interventi comunque eseguiti.

SOMMANO m³ 32´378,200 31,420 1´017´323,04 369´491,73 36,320

40 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER RIVESTIMENTO FRONTE
C.02.011.1 SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed
acceleranti di presa.
Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello
strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.
Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

SOMMANO m³ 405,030 241,330 97´745,89 9´500,90 9,720

41 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - PER RIVESTIMENTO GALLERIE - -
C.02.011.3.e RIVESTIMENTO DI CM 25

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed
acceleranti di presa.
Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello
strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.

SOMMANO m² 6´044,880 60,650 366´621,97 49´603,96 13,530

42 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA
C.02.012 Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1,

conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio minimo
necessario al raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati dalla UNI EN 14845-2 e
misurati attraverso la prova di trazione per flessione secondo la UNI EN 14651, UNI EN
ISO 16120-1 e UNI 10218-1, secondo le norme di capitolato, per il rinforzo diffuso di
calcestruzzi o di spritz beton per rivestimento di opere d'arte, compresi gli oneri di
miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo.
La quantità di fibre di acciaio da impiegare per il rinforzo del conglomerato cementizio dovrà
essere non inferiore a quello dichiarato sulla Marcatura CE e comunque non inferiore a 30
kg/ mc per il calcestruzzo fresco da proiettare ed a 25 kg/mc per il calcestruzzo proiettato
indurito.
Il controllo del contenuto di fibre nell'impasto fresco e/o nel calcestruzzo indurito va eseguito
secondo le indicazioni delle norme UNI EN 14488-7 o UNI EN 14721.
Le fibre di acciaio dovranno avere una lunghezza L non maggiore al 60 % del diametro
dell'ugello della lancia di proiezione.
Nel caso in cui le fibre sostituiscano l'armatura tradizionale, anche parzialmente, le resistenze
residue a trazione per flessione del conglomerato cementizio fibrorinforzato dovranno
rispettare le seguenti limitazioni:
fR,1k / fLk ≥ 0,4
fR,3k / fR,1k ≥ 0,5.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO kg 28´743,750 5,390 154´928,81 10´380,23 6,700

43 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN S275

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´315´501,33 12´669´152,69
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R I P O R T O 94´315´501,33 12´669´152,69

C.02.013.b Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da
profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati,
ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo la
sagoma prescritta;
l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei
pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato;
le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

SOMMANO kg 420´836,329 2,560 1´077´341,00 81´016,04 7,520

44 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - -
C.03.002.b DIAMETRO MM 101-140

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da
mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali
in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi;
le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il preconsolidamento del
fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque
disposte;
le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni
macchinario o sistema idoneo.

SOMMANO ml 11´868,000 31,540 374´316,72 128´727,52 34,390

45 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - - TUBO DI
C.03.003.a ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo
alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE S355,
senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore, congiunti tra loro a mezzo di
appositi manicotti saldati o filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da
idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate.

SOMMANO kg 344´172,000 2,740 943´031,28 79´497,54 8,430

46 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - - VALVOLA
C.03.003.b COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo
alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE S355,
senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore, congiunti tra loro a mezzo di
appositi manicotti saldati o filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di
opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo;
ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da
idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione
delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate.
Posta in opera su tubi di acciaio, costituita da un manicotto di gomma dello spessore di mm
3,5 minimo, tenuto in posto mediante anelli di acciaio saldati al tubo, compresa la foratura di
quest'ultimo e la successiva scovolatura.
La valvola sarà pagata solo se iniettata e solo se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia
valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori.

SOMMANO cad 170´437,600 8,410 1´433´380,24 216´727,11 15,120

47 GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - - PER DIAMETRI ESTERNI
C.03.005.b MM 101-140

Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per
inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura.

SOMMANO ml 11´868,000 18,580 220´507,44 62´403,60 28,300

48 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO PER PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA -
C.03.007.a - TUBO IN VETRORESINA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del
cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura del tubo
in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm10,
compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la  lunghezza richiesta, le valvole
per iniezione, contenute nel numero massimo di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il tubo
di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a
bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole
dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire
con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo.
Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina.

SOMMANO ml 9´600,000 41,940 402´624,00 66´956,37 16,630

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´766´702,01 13´304´480,87
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R I P O R T O 98´766´702,01 13´304´480,87

49 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO
C.03.040 USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
SOMMANO % 113´469,120 10,000 11´346,91 0,00

50 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN
E.01.013 TERRENI DI QUALSIASI NATURA

Comprendente:
le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente
o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
circolazione d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico
provvisorio; compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e
posa in opera di tubo filtrante microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale
plastico, p.v.c., dello spessore non inferiore a mm2,5 avente lunghezza uguale a quella del
perforo, rivestito con calza in tessuto non tessuto; compreso il lavaggio a fondo del dreno; il
tutto da realizzare secondo le pescrizioni di dettami forniti dalla Direzione Lavori; compreso
ogni fornitura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo
l'effettiva profondita' di perforazione.

SOMMANO ml 27´306,090 34,260 935´506,61 150´616,59 16,100

51 GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.072 MAGLIA ESAGONALE

Costituito da una rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia
tridimensionale polimerica compenetrate tra loro e rese solidali durante il processo di
produzione.
La geostuoia avrà una massa areica minima di 450 g/mq e sarà costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati
per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a
maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia
piatta.
La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato
di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2,70
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme
alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856- 98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq.
L'adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo
attorno ad un mandrino avente diametro 4 volte maggiore, il rivestimento non si crepi e non
si sfaldi sfregandolo con le dita.
La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente
contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010 (KESTERNICH
TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore
grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro
esterno ad almeno 3,70 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete deve essere non inferiore a 50 kN/m.
Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la dichiarazione di prestazione (DOP - declaration of performance)
rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, e le quantità
fornite.
Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità
alle normative in vigore, ISO-EN 9001; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il
prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.
Il geocomposito sarà posata dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da
eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio.
I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza, il
fissaggio alla scarpata avverrà mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio, Ø = 12
mm, di lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e profondità del substrato, impiegati con
densità di 0,5 picchetti al metro quadrato infissi nel terreno.
Alla sommità della scarpata la rete dovrà essere saldamente ancorata per tutta la sua
ampiezza, risvoltando le estremità dei rotoli di rete.
Compresa fornitura e posa in opera, esclusa idrosemina.

SOMMANO m² 2´880,000 24,390 70´243,20 20´412,67 29,060

52 PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI
E.03.003 ROCCIOSE

Eseguita da personale specializzato (rocciatori e minatori) con squadre composte da minimo
due unità, a qualunque altezza dal piano viabile, compreso lo sganciamento dei massi
instabili e pericolanti, l'accertamento e lo sganciamento di placche di roccia, compreso il
taglio di piante ed arbusti sradicati e pericolanti, il tutto per ottenere la pulizia generale
dell'area ed il ripristino delle condizioni di sicurezza nella sede stradale, compresi gli oneri
occorrenti per le interruzioni del traffico durante le operazioni in parete, l'immediato
sgombero e pulizia del piano viabile, gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e
il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´783´798,73 13´475´510,13
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R I P O R T O 99´783´798,73 13´475´510,13

SOMMANO m² 24´940,000 1,480 36´911,20 24´726,81 66,990

53 IMPIEGO Dl SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI)
E.03.006 Formata da n°4 operai specializzati, (rocciatori) per interventi di urgente manutenzione e

ripristino delle opere paramassi poste a protezione della sede stradale, danneggiate da crollo
di volumi rocciosi comprendente personale idoneo alla riparazione ed all'uso di attrezzature
idonee e quant'altro occorra per la sostituzione delle componenti danneggiate.
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per:
- la creazione di vie d'accesso alle opere danneggiate mediante disbosco con l'uso di
decespugliatori, motoseghe, argani ecc.;
- la preparazione del terreno lungo l'asse delle opere da ripristinare;
- la rimozione e successiva accatastamento in sicurezza del materiale franato e trattenuto a
tergo del pannello di rete danneggiato;
- trasporto a piè d'opere di tutte le attrezzature necessarie al ripristino, sostituzione ed
eventuale rifacimento di parte o delle opere danneggiate;
- piccole opere di manutenzione senza la sostituzione di componenti delle opere paramassi
quali riassetto generale dei pannelli, eventuale ritesatura di funi allentate, ecc.;
- pulizia e sgombero dell'area di cantiere a lavori ultimati.

SOMMANO h 24,000 166,020 3´984,48 2´844,52 71,390

54 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - - CON FUNE DI ACCIAIO
E.03.035.b ZINCATO Ø MIN = 16 MM

Di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano
viabile, con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per la esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte.
(UNI EN 12385-4).

SOMMANO ml 1´634,000 22,070 36´062,38 7´414,43 20,560

55 CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
E.03.041 Di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture,

eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore, mediante
perforazione del diametro minimo di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio
con tensione caratteristica di snervamento non inferiore a 450 N/mm2 e tensione
caratteristica a carico massimo non inferiore a 540 N/mm2 del diametro minimo di 24 mm,
iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/m3 di impasto, fornitura e posa
della piastra di ancoraggio delle dimensioni minime di 15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e
quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO ml 484,000 69,330 33´555,72 8´482,88 25,280

56 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON
E.03.042 BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2

Bullonatura di consolidamento in parete a qualsiasi altezza con barre di acciaio con fpyk ≥
800 N/mm2, eseguita dal piano viabile, realizzata da personale specializzato rocciatore con
barre di acciaio a filettatura continua, classe 950/1050 N/mm2, dal D=24 mm al D=28 mm,
dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e compensato nel prezzo tutti i
seguenti oneri:
- la perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi altezza dal piano
viabile anche con l'ausilio di eventuali ponteggi o piattaforme di lavoro;
- la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio a filettatura continua;
- l'iniezione cementizia o con resina bicomponente;
- piastre di bloccaggio, o golfaro, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO ml 2´160,000 92,050 198´828,00 63´366,48 31,870

57 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... TTONI,
E.08.005.17. MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO
01.01 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

SOMMANO t 144,000 25,300 3´643,20 0,00

58 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... RRA E
E.08.005.17. ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´096´783,71 13´582´345,25
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R I P O R T O 100´096´783,71 13´582´345,25

SOMMANO t 342´463,905 10,250 3´510´255,20 0,00

59 SONDAGGI A DISTRUZIONE DI NUCLEO - PERFORAZIONE VERTICALE - IN
IG.05.020.01 TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA - - DA 0 FINO A 40 M
.2.a

Eseguita a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria
grossolana (ghiaie grosse e ciottoli) aventi D50 > 25 mm, realizzata con le prescrizioni e gli
oneri di cui alle Norme Tecniche.

SOMMANO ml 1´387,500 51,330 71´220,38 26´857,20 37,710

60 POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
IG.05.120 Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura realizzato con le prescrizioni e gli

oneri di cui alle Norme Tecniche.
SOMMANO cad 89,000 121,250 10´791,25 1´137,40 10,540

61 ACQUE - INDICATORI DI STATO ECOLOGICO E MORFOLOGICO PER ACQUE
IG.07.3.001.a SUPERFICIALI - INDICE STAR-ICMi

Indice multimetrico STAR ICMi di intercalibrazione.
Verifica degli aspetti qualitativi biologici, chimico fisici, morfologici e idrologici.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- le spese di laboratorio;
- l'individuazione del punto tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- le analisi di laboratorio;
- l'elaborazione del file dei dati di output e caricamento nel SIT, misurati in situ e/o forniti da
laboratorio di analisi.
Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza dell'indice STAR
ICMi.

SOMMANO cad 31,000 762,330 23´632,23 18´681,28 79,050

62 ACQUE - INDICATORI DI STATO ECOLOGICO E MORFOLOGICO PER ACQUE
IG.07.3.001. SUPERFICIALI - INDICE LIMeco
b

Attività di caratterizzazione qualitativa della risorsa idrica fluviale tramite calcolo del Livello
di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco). Nel prezzo sono
compresi e compensati:
- le spese di analisi acque degli analiti N-NH4, N-NO3, P tot;
- l'analisi in sede dei dati raccolti;
- l'elaborazioni dei dati;
- il calcolo dell'indice LIMeco;
- la produzione del certificato ed il caricamento dei dati nel SIT.
Il prezzo non comprende il costo del campionamento in situ e contestuale misura in situ
dell'ossigeno disciolto, da computarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.

SOMMANO cad 31,000 95,890 2´972,59 1´512,75 50,890

63 ACQUE - INDICATORI DI STATO ECOLOGICO E MORFOLOGICO PER A ... ICIALI -
IG.07.3.001.c INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)

Caratterizzazione qualitativa della risorsa idrica fluviale - Indice Biologique Macrophytique
en Rivière (IBMR).
Verifica degli aspetti qualitativi biologici.
Nel prezzo sono comprese e compensate:
- le spese di laboratorio;
- la determinazione delle coordinate del punto di misura tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- le analisi di laboratorio;
- l'elaborazione del file dei dati di output e caricamento nel SIT, misurati in situ e/o forniti
dai laboratori di analisi.
Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative in vigore.

SOMMANO cad 3,000 436,690 1´310,07 1´035,61 79,050

64 ACQUE - RILIEVI IN SITO - - CHIMICO-FISICI IN SITO
IG.07.3.002.a

Temperatura aria e acqua, pH, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, potenziale redox,
torbidità e livello idrometrico/piezometrico.
Nel prezzo sono compresi e compensati:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103´716´965,43 13´631´569,49
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R I P O R T O 103´716´965,43 13´631´569,49

- la misura delle coordinate del punto di prelievo tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- l'elaborazione del file dei dati di output e caricamento nel SIT, misurati in situ e/o forniti
dai laboratori di analisi.
Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza.

SOMMANO cad 56,000 163,360 9´148,16 7´231,62 79,050

65 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... CI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - ARSENICO
010.04

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 10,120 566,72 0,00

66 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... CI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - BERILLIO
010.05

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 31,000 10,120 313,72 0,00

67 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... MICI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - CADMIO
010.06

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 10,120 566,72 0,00

68 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ...
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - CROMO TOTALE
010.08

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 10,120 566,72 0,00

69 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... SICI,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - METALLI - - CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
010.09

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 31,000 15,180 470,58 0,00

70 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... IMICI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - FERRO
010.10

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 31,000 10,120 313,72 0,00

71 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... CI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - MERCURIO
010.11

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 25,000 10,120 253,00 0,00

72 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... MICI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - NICHEL
010.12

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 10,120 566,72 0,00

73 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... MICI E
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IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - PIOMBO
010.13

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 10,120 566,72 0,00

74 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... HIMICI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - RAME
010.14

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 31,000 10,120 313,72 0,00

75 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... I E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - MANGANESE
010.16

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 31,000 10,120 313,72 0,00

76 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... IMICI E
IG.07.3.015. CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI - METALLI - - ZINCO
010.18

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 31,000 10,120 313,72 0,00

77 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... FISICI,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - INQUINANTI INORGANICI - - CLORURI
015.06

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 25,000 11,390 284,75 0,00

78 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... -FISICI,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - INQUINANTI INORGANICI - - CALCIO
015.07

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 25,000 11,390 284,75 0,00

79 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... O-FISICI,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - INQUINANTI INORGANICI - - N-NH4
015.10

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 25,000 11,390 284,75 0,00

80 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... O-FISICI,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - INQUINANTI INORGANICI - - N-NO3
015.11

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 25,000 11,390 284,75 0,00

81 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... I,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - INQUINANTI INORGANICI - - AZOTO TOTALE
015.12

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 25,000 27,300 682,50 0,00

82 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ...
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - INQUINANTI INORGANICI - - FOSFORO TOTALE
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015.13

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 25,000 11,390 284,75 0,00

83 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... -
IG.07.3.015. INQUINANTI ORGANICI - COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
020.01

Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5
Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 61,280 3´431,68 0,00

84 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... GANISMI
IG.07.3.015. - INQUINANTI ORGANICI - METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
020.02

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto.
SOMMANO cad 31,000 56,290 1´744,99 0,00

85 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... MI -
IG.07.3.015. INQUINANTI ORGANICI - ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
020.05

Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 54,400 3´046,40 0,00

86 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ...
IG.07.3.015. INQUINANTI ORGANICI - ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
020.06

Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5
Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 31,000 54,400 1´686,40 0,00

87 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... FISICI,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - INQUINANTI ORGANICI - FITOFARMACI
020.12

Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5
Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SOMMANO cad 56,000 72,740 4´073,44 0,00

88 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ...  -
IG.07.3.015. INQUINANTI ORGANICI - IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
020.16 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E ORGANICI,
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI
INQUINANTI ORGANICI
IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)

SOMMANO cad 56,000 75,900 4´250,40 0,00

89 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... CI,
IG.07.3.015. CHIMICI E CHIMICO-FISICI - SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
030.01 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E ORGANICI,
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)

SOMMANO cad 25,000 13,750 343,75 0,00

90 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ...
IG.07.3.015. BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5)
030.03 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E ORGANICI,
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI
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PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND
(BOD5)

SOMMANO cad 25,000 20,320 508,00 0,00

91 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... OMANDA
IG.07.3.015. CHIMICA DI OSSIGENO O CHEMICAL OXYGEN DEMAND  (COD)
030.04 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E ORGANICI,
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO O CHEMICAL OXYGEN DEMAND  (COD)

SOMMANO cad 25,000 19,470 486,75 0,00

92 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... -
IG.07.3.015. PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI - DUREZZA TOT
030.07 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E ORGANICI,
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
DUREZZA TOT

SOMMANO cad 25,000 18,570 464,25 0,00

93 ACQUE - ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANI ... SICI,
IG.07.3.015. MICROORGANISMI - MICROORGANISMI - - ESCHERICHIA COLI
035.01 ACQUE

ANALISI CHIMICHE DEI METALLI, INQUINANTI INORGANICI E ORGANICI,
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI, MICROORGANISMI
MICROORGANISMI
- ESCHERICHIA COLI

SOMMANO cad 25,000 16,450 411,25 0,00

94 PIEZOMETRO A TUBO APERTO (TIPO NORTON) - PER OGNI INSTALLAZIONE
IG.10.001.00 Installazione di piezometro a tubo aperto, in PVC e filettatura tipo GAS, compresi la
1.a fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante,

l'esecuzione dei tappi impermeabili, la cementazione del tratto cieco, in fori già predisposti.
Realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche allegate.
Esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Escluso lo spurgo, da compensarsi, laddove
previsto, col relativo prezzo di elenco.
Compresa la prima misura in esercizio, da effettuarsi a seguito del riequilibrio del livello
statico.

SOMMANO cad 8,000 130,180 1´041,44 732,13 70,300

95 PIEZOMETRO A TUBO APERTO (TIPO NORTON) - PER OGNI ML DI T ... TO (SIA
IG.10.001.00 CIECO CHE FINESTRATO) - - DI DIAMETRO MINIMO 40 MM
1.b.1 Installazione di piezometro a tubo aperto, in PVC e filettatura tipo GAS, compresi la

fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante,
l'esecuzione dei tappi impermeabili, la cementazione del tratto cieco, in fori già predisposti.
Realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche allegate.
Esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Escluso lo spurgo, da compensarsi, laddove
previsto, col relativo prezzo di elenco.
Compresa la prima misura in esercizio, da effettuarsi a seguito del riequilibrio del livello
statico.

SOMMANO ml 160,000 21,600 3´456,00 462,07 13,370

96 MISURA DEL LIVELLO DI FALDA - - IN PIEZOMETRI A TUBO APERTO O DI
IG.10.001.02 CASAGRANDE
5.a Successiva alla prima, eseguita con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche,

mediante appositi strumenti (freatimetri, centraline portatili).
Prezzo relativo alla misura di ogni singolo piezometro.
Nel prezzo è incluso il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la
restituzione grafica.
La misura di zero dovrà essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a
seguito dell'installazione del piezometro.
Lettura manuale tramite freatimetro graduato, con precisione centimetrica.

SOMMANO cad 25,000 9,350 233,75 184,76 79,040

97 TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - - PER OGNI INSTALLAZIONE/
IG.10.010.00 APPRONTAMENTO
1.a Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS.

Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo sono inoltre inclusi: la documentazione a corredo, l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo, la cementazione a bassa pressione, il
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lavaggio post-installazione dello strumento e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
È fatto obbligo nel processo di installazione: il lavaggio interno post-installazione del tubo
inclinometrico, la verifica su 2 guide mediante sonda testimone, il controllo della torsione
mediante misura spiralometrica e la lettura di zero realizzata su 4 guide con passo 0,5 metri,
con riportato, tra gli altri, il grafico assoluto della verticalità.
La deviazione dalla verticale dovrà essere inferiore all'1,5% e la spiralatura dovrà essere
inferiore a 0,3°/m.
Compreso fornitura e posa in opera.
Il prezzo non comprende la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della
quota assoluta della testa dello strumento.

SOMMANO cad 81,000 248,460 20´125,26 14´148,06 70,300

98 TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - - PER OGNI ML DI TUBO
IG.10.010.00 INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO
1.b Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS.

Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo sono inoltre inclusi: la documentazione a corredo, l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo, la cementazione a bassa pressione, il
lavaggio post-installazione dello strumento e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
È fatto obbligo nel processo di installazione: il lavaggio interno post-installazione del tubo
inclinometrico, la verifica su 2 guide mediante sonda testimone, il controllo della torsione
mediante misura spiralometrica e la lettura di zero realizzata su 4 guide con passo 0,5 metri,
con riportato, tra gli altri, il grafico assoluto della verticalità.
La deviazione dalla verticale dovrà essere inferiore all'1,5% e la spiralatura dovrà essere
inferiore a 0,3°/m.
Compreso fornitura e posa in opera.
Il prezzo non comprende la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della
quota assoluta della testa dello strumento.

SOMMANO ml 1´227,500 53,560 65´744,90 33´674,54 51,220

99 BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS
IG.10.030.00 Lo strumento dovrà includere il sensore di temperatura e dovrà avere un campo di misura
1 minimo pari a 3000 µԐ e Precisione Totale pari almeno a ±0.5% FS.

Lo strumento dovrà essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste.
Il cavo di segnale dovrà essere pagato con apposita voce di elenco e non dovrà presentare
giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal sensore ed essere
continuo ed integro per tutta la sua lunghezza sino al primo punto utile di derivazione o di
collegamento.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo (es. blocchetti di fissaggio a saldare) e tutto
il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.
PER OGNI BARRETTA ESTENSIMETRICA (inclusi eventuali blocchetti di fissaggio).

SOMMANO cad 184,000 255,380 46´989,92 26´568,10 56,540

100 CELLA DI CARICO TOROIDALE PER TIRANTI - CELLA DI CARICO I ... CA - - PER
IG.10.040.01 OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
0.2.a Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per le celle elettriche e

±1% FS per le celle idrauliche.
Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in opera delle piastre di distribuzione.
Lo strumento dovrà essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste.
Il cavo di segnale dovrà essere pagato con apposita voce di elenco e non dovrà presentare
giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal sensore ed essere
continuo ed integro per tutta la sua lunghezza sino al primo punto utile di derivazione o di
collegamento.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.

SOMMANO cad 141,000 540,400 76´196,40 5´089,92 6,680

101 MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
IG.10.040.02 Misura manuale, oltre la prima, di celle di qualsiasi tipo, eseguita mediante apposita
5 centralina portatile.

Compreso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la
restituzione grafica.

SOMMANO cad 4´156,000 11,390 47´336,84 37´405,57 79,020
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102 FESSURIMETRO ELETTRICO O A CORDA VIBRANTE - - PER OGNI SINGOLO
IG.10.050.00 FESSURIMETRO ELETTRICO
5.b Lo strumento dovrà includere il sensore di temperatura e dovrà avere un campo di misura

minimo pari a 0-10mm e Precisione Totale pari almeno a ±0,3% FS per il fessurimetro
elettrico e ±0,5% FS per il fessurimetro a corda vibrante.
Lo strumento dovrà essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste.
Il cavo di segnale dovrà essere pagato con apposita voce di elenco e non dovrà presentare
giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal sensore ed essere
continuo ed integro per tutta la sua lunghezza sino al primo punto utile di derivazione o di
collegamento.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.

SOMMANO cad 58,000 488,290 28´320,82 4´188,65 14,790

103 SENSORE DI TEMPERATURA - - PER OGNI TERMOMETRO A
IG.10.080.00 TERMORESISTENZA
1.a Da installare all'interno di un foro realizzato all'interno della struttura da monitorare.

Lo strumento dovrà avere un campo di misura minimo pari a -20°C +80°C e Precisione
Totale pari almeno a ±0,5°C.
Lo strumento dovrà essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste.
Il cavo di segnale dovrà essere pagato con apposita voce di elenco e non dovrà presentare
giunture (es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal sensore ed essere
continuo ed integro per tutta la sua lunghezza sino al primo punto utile di derivazione o di
collegamento.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (es. sigillatura del foro con resina bicomponente, ecc).
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.

SOMMANO cad 10,000 230,080 2´300,80 1´082,99 47,070

104 APPRONTAMENTO PER ESECUZIONE DI MISURE SISTEMATICHE
IG.10.0B Il prezzo si applica ad ogni campagna periodica di misure escluse le misure topografiche,

qualunque sia il tipo di attrezzatura in opera (piezometri, assestimetri, inclinometri,
estensimetri, ecc..), il numero dei punti di misura, l'ubicazione e la distribuzione areale degli
strumenti, e compensa tutte le spese e gli oneri occorrenti per giungere in prossimità dei vari
punti di misura compresi nel raggio di 10 km in linea d'aria dal primo.
Il report delle letture dovrà essere redatto e consegnato a seguito di ogni campagna di
indagine o secondo quanto disposto dalla D.L./D.E.C.

SOMMANO cad 94,000 168,360 15´825,84 11´214,19 70,860

105 STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO GEOTECNICO/
IG.10.100.00 GEOMORFOLOGICO - - STAZIONE METEO
1

Fornitura ed installazione di stazione meteo avente la seguente configurazione minima:
- pluviometro, con area minima di 400 cm 2, risoluzione di 0,2 mm, precisione ±2%;
- sensore di velocità del vento, campo di misura di 0,28 m/s - 50 m/s, precisione < 0,1 m/s;
- sensore di direzione del vento, campo di misura di 0 - 360°, precisione ±1°, sensibilità <
0,3 m/s;
- sensore di temperatura e umidità outdoor, campo di misura di -40 °c/+ 80 °c, precisione
±0,1 °c, sensibilità 0,01 °c;;
- sensore di umidità relativa, campo di misura 0% ÷ 100%, precisione ≤ 1%;
- sensore di pressione atmosferica (barometro), campo di misura 600 ÷ 1100 hPa, risoluzione
0,1 hPa, precisione ± 0,3 hPa;
- nivometro (in caso di installazioni in ambienti montani o comunque predisposti a frequenti
nevicate).
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (es. palo di supporto, strutture di fissaggio, staffe, cavi di connessione e
alimentazione, connettori, ecc).

SOMMANO cad 10,000 3´525,580 35´255,80 1´124,66 3,190

106 STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO GEOTECNICO/
IG.10.100.00 GEOMORFOLOGICO - - PANNELLO SOLARE
5

Caratteristiche minime:
- Materiale: Silicio;

COMMITTENTE: 
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- Potenza: 50W;
- Temperatura di esercizio: -40°C +80°C.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (es. palo di supporto in acciaio zincato, strutture di fissaggio, staffe, armadietto,
cavi, connettori, batteria tampone, ecc.).
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 10,000 446,040 4´460,40 870,67 19,520

107 INSTALLAZIONE DI CAVI - TUBI IDRAULICI - CAVO MULTIPOLARE ... - - PER
IG.10.110.00 OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 1 A 2 COPPIE
1.a

I cavi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime di qualità:
- Conduttore: Rame stagnato
- Schermatura: Foglio in alluminio
- Guaina esterna: antifiamma
- Temp. di esercizio: -30°C +80°C
Nel prezzo è compreso lo stendimento del cavo e l'eventuale fissaggio alle strutture, secondo
modalità che assicurino la salvaguardia del cavo stesso e che impediscano il crearsi di
interferenze che possano pregiudicare la bontà del segnale trasmesso.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo, l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (es. fascette, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 24´010,000 5,690 136´616,90 27´446,34 20,090

108 INSTALLAZIONE DI CAVI - TUBI IDRAULICI - COLLEGAMENTO DI CAVI
IG.10.110.01 MULTIPOLARI PER CENTRALIZZAZIONE STRUMENTI
5

Il prezzo comprende:
- il collegamento tra due diversi cavi multipolari;
- il collegamento tra multipolare e cavo di segnale dello strumento;
- il collegamento tra multipolare e datalogger o UAD;
- cablaggio e fissaggio dei cavi
I collegamenti tra diversi cavi dovrà essere effettuato OBBLIGATORIAMENTE secondo le
seguenti modalità: o tramite saldatura su circuiti stampati e apposita muffola sigillante, o con
scatole di giunzione, o tramite l'utilizzo di morsettiera, scotchlok o similari.
I collegamenti tra diversi cavi dovranno essere perfettamente sigillati al fine di evitare
accidentali infiltrazioni di acqua.
Il nodo di giunzione dovrà essere isolato dal terreno e, in generale, dovrà essere collocato in
un punto idoneo a tutelarne l'integrità e fissato in modo tale da evitare accidentali strappi.

SOMMANO h 283,000 54,220 15´344,26 12´129,64 79,050

109 TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - - PER OGNI TARGET
IG.10.120.00 RIFLETTENTE IMBULLONATO
5.b Per monitoraggio topografico e misure di convergenza.

Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel caso di target
imbullonato, dovrà essere predisposto su supporto orientabile (compreso nel prezzo).
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 131,000 80,180 10´503,58 4´368,44 41,590

110 CAPOSALDO TOPOGRAFICO
IG.10.120.01 Per monitoraggio topografico e misure di livellazione.
0 Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della

strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
PER OGNI CAPOSALDO TOPOGRAFICO.

SOMMANO cad 622,000 32,280 20´078,16 6´914,92 34,440

111 UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) - DATALOGGER - FORNITURA ... A - - PER
IG.10.130.00 OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
1.1.c

Per l'acquisizione in automatico e la trasmissione dei dati strumentali di monitoraggio.
Dovrà essere garantita una Precisione Totale pari almeno a ±0,01% FS, un range sulle
temperature di esercizio di almeno -30°C +70°C e una protezione almeno IP67.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di alimentazione,

COMMITTENTE: 
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connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc).
L'unità dovrà essere aperta alla configurazione secondo gli standard di interoperabilità ANAS
per sistemi di monitoraggio.

SOMMANO cad 10,000 8´455,250 84´552,50 4´269,90 5,050

112 UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) - UNITÀ WIRELESS E GATEWAY -
IG.10.130.00 FORNITURA E POSA IN OPERA - - UNITÀ WIRELESS
5.1.a

Per l'acquisizione/trasmissione dei dati senza fili con collegamento: strumento-unità wireless-
gateway.
UNITÀ WIRELESS
Caratteristiche minime:
- Nodo a 2 o 4 canali;
- Accuratezza voltaggio: +/- 0,05 % FS;
- Accuratezza potenziometro: +/- 0,02 % FS;
- Protezione: IP67.
GATEWAY
Caratteristiche minime:
- Temperatura di esercizio: -20/+60 °C;
- Potenza nominale: 3W;
- Modem 3G integrato;
- Protezione: IP67.
Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (es. telaio di supporto, strutture di fissaggio, staffe, armadietto, schede di
acquisizione dati/centralizzazione, cavi di collegamento interni e di alimentazione,
connettori, antenna, modulo e sistema trasmissione dati gsm/gprs, software, ecc).
L'unità dovrà essere aperta alla configurazione secondo gli standard di interoperabilità ANAS
per sistemi di monitoraggio.

Provvede all'acquisizione dei dati di uno o più sensori e li invia in tempo reale all'unità
GATEWAY.
Le unità wireless sono digitalizzatori ad alta precisione con bassissimo consumo e capacità di
trasmissione fino a 15 km.

SOMMANO cad 10,000 2´003,580 20´035,80 1´336,39 6,670

113 UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) - MISURE TRAMITE UAD - E ...
IG.10.130.01 PRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
0.1.2.a

Nel prezzo del servizio è compreso l'approntamento e la gestione della piattaforma per ogni
singolo sito, per tutta la durata del monitoraggio.
Le frequenze di lettura e di caricamento saranno stabilite in base alle esigenze progettuali.
Il Sistema di Distribuzione Dati (SDD) è inteso come mezzo di visualizzazione ed
interrogazione dei dati di monitoraggio di un Centro Elaborazione Dati (CED).
Il costo del servizio dovrà necessariamente includere:
- Caricamento e validazione dei dati di monitoraggio;
- Aggiornamento e implementazione delle mappe;
- Assistenza;
- Attivazione delle utenze;
- Tutte le verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio efficiente e perfettamente
funzionante e costantemente aggiornato;
- Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di warning;
- Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica inerente l'assenza dei dati
anche per brevi periodi (ad es. per mancanza di alimentazione degli strumenti di
monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con descrizione del tipo di
problematica e la stima dei tempi di ripristino.
Ad ogni strumento dovranno essere obbligatoriamente associati documenti quali:
- Scheda di installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello strumento e
con foto sia di dettaglio che a distanza);
- Scheda di taratura (se prevista);
- Dati ad esso associati;
- Eventi legati allo strumento.
L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI EMISSIONE DEI DATI TRAMITE SDD SARÀ
COMPUTATO SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DA ANAS.

Nel prezzo è compresa anche la configurazione e personalizzazione della piattaforma.
SOMMANO cad 1,000 12´281,630 12´281,63 9´708,63 79,050

114 UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) - MISURE TRAMITE UAD - E ... I < 200 - -
IG.10.130.01 EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.1.2.b
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Nel prezzo del servizio è compreso l'approntamento e la gestione della piattaforma per ogni
singolo sito, per tutta la durata del monitoraggio.
Le frequenze di lettura e di caricamento saranno stabilite in base alle esigenze progettuali.
Il Sistema di Distribuzione Dati (SDD) è inteso come mezzo di visualizzazione ed
interrogazione dei dati di monitoraggio di un Centro Elaborazione Dati (CED).
Il costo del servizio dovrà necessariamente includere:
- Caricamento e validazione dei dati di monitoraggio;
- Aggiornamento e implementazione delle mappe;
- Assistenza;
- Attivazione delle utenze;
- Tutte le verifiche e le manutenzioni per offrire un servizio efficiente e perfettamente
funzionante e costantemente aggiornato;
- Attivazione, verifica e manutenzione dei sistemi di warning;
- Verifica e tempestiva comunicazione di qualsiasi problematica inerente l'assenza dei dati
anche per brevi periodi (ad es. per mancanza di alimentazione degli strumenti di
monitoraggio in sito, rottura degli strumenti, rottura dei cavi, ecc.) con descrizione del tipo di
problematica e la stima dei tempi di ripristino.
Ad ogni strumento dovranno essere obbligatoriamente associati documenti quali:
- Scheda di installazione (con dettagli sull'installazione e sulle specifiche dello strumento e
con foto sia di dettaglio che a distanza);
- Scheda di taratura (se prevista);
- Dati ad esso associati;
- Eventi legati allo strumento.
L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI EMISSIONE DEI DATI TRAMITE SDD SARÀ
COMPUTATO SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DA ANAS.

SOMMANO mese 59,000 1´103,640 65´114,76 51´473,22 79,050

115 TIRANTI PERMANENTI IN BARRE - Rsnervamento > 1000 kN
NP.RFI.DC. Tiranti permanenti in barre tipo Dywidag o trefoli viplati di acciaio armonico del tipo anche
CO.C.3014 preiniettato muniti di doppia guaina (liscia e corrugata) protettiva anticorrosiva, completi di

piastre ripartitrici idonee, degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere
l'armatura nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato
in PVC nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione durante la fase di
iniezioni primarie, della testa di ammarro della restante parte del tirante, compresa altresì
l’iniezione primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più  fasi, con
idonee miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume e la necessaria
tesatura per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la testata di ancoraggio e la
formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti.

SOMMANO m 7´896,000 46,430 366´611,28 70´536,01 19,240

116 MATERIALIZZAZIONE DI VERTICI - - IN MANIERA STABILE E CON
Q.01.002.a ACQUISIZIONE DELLE MONOGRAFIE

Mediante l'utilizzo di centrini metallici (o leghe equivalenti) anticorrosivi ed infissi in
strutture preesistenti con l'utilizzo di specifici leganti.
Sono compresi i costi per la compilazione di apposita monografia e l'acquisizione dei dati
necessari, ivi compresi i calcoli e le elaborazioni.
La durata di tale materializzazione deve essere garantita nel tempo e deve avere carattere di
stabilità.

SOMMANO cad 753,000 11,900 8´960,70 4´785,91 53,410

117 MATERIALIZZAZIONE DI VERTICI - - DI PUNTI BATTUTI
Q.01.002.b

Mediante l'utilizzo di chiodi topografici infissi sul piano campagna (piazzali e/o superfici
asfaltate o cementate) attraverso specifiche attrezzature.
La materializzazione di tali punti deve essere garantita per la sola durata dell'appalto.

SOMMANO cad 19´504,000 2,830 55´196,32 38´747,82 70,200

118 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE E GRAVIMETRICO
R.01.020.a DELLE POLVERI - - PER IL PRIMO GIORNO DI MISURA

Per la misurazione complessiva delle tre categorie di polveri: PTS (polveri totali sospese),
PM10, PM2,5.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- le spese di laboratorio;
- l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo smontaggio della strumentazione;
- il rilievo delle coordinate del punto di misura tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- l'analisi di laboratorio per la quantificazione delle tre categorie di polveri nell'intero periodo
di misura e secondo i tempi di mediazione previsti dalla normativa di settore vigente;
- la creazione del file contenente i dati delle misure in sito e caricamento degli stessi nel
sistema informativo territoriale (SIT).
Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione certificata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´896´376,99 14´007´264,64



pag. 22

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 104´896´376,99 14´007´264,64

SOMMANO cad 128,000 172,900 22´131,20 5´238,46 23,670

119 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE E GRAVIMETRICO  ...
R.01.020.b LVERI - - PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO SUCCESSIVO AL PRIMO

Per la misurazione complessiva delle tre categorie di polveri: PTS (polveri totali sospese),
PM10, PM2,5.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- le spese di laboratorio;
- l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo smontaggio della strumentazione;
- il rilievo delle coordinate del punto di misura tramite GPS;
- il prelievo del campione;
- l'analisi di laboratorio per la quantificazione delle tre categorie di polveri nell'intero periodo
di misura e secondo i tempi di mediazione previsti dalla normativa di settore vigente;
- la creazione del file contenente i dati delle misure in sito e caricamento degli stessi nel
sistema informativo territoriale (SIT).
Tutti parametri si intendono misurati in conformità alle normative attualmente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione certificata.

SOMMANO cad 1´664,000 126,150 209´913,60 6´612,28 3,150

120 FLORA - CENSIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI SPECIE
R.03.01.005

Censimento delle specie presenti nell'area di rilievo con la restituzione, su apposita scheda di
rilievo, delle tipologie delle specie e dell'estensione delle popolazioni di specie.
Nel prezzo è compresa la restituzione delle specie rilevate anche su apposita cartografia.
Per ogni scheda di rilievo.

SOMMANO cad 64,000 84,380 5´400,32 4´268,95 79,050

121 FLORA - CENSIMENTO FLORISTICO
R.03.01.035

Delle specie presenti da effettuare per almeno due stagioni diverse, tenendo conto  della
sfasatura delle  fioriture, con il fine di individuare le specie e stimare l'estensione delle
popolazioni di specie.
Il prezzo prevede e compensa:
- la restituzione della lista floristica di riferimento per l'area in esame, con indicazione di
corotipo, forma biologica (Raunkiaer) e status di conservazione;
- la restituzione su apposita cartografia delle specie rilevate di interesse conservazionistico;
- la restituzione della documentazione fotografica, con foto delle specie rilevate.
Per ogni rilievo.

SOMMANO cad 64,000 253,130 16´200,32 12´806,35 79,050

122 FLORA - RILIEVO ESEMPLARI DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
R.03.01.040

Censimento degli esemplari arborei e arbustivi di interesse paesaggistico-ambientale ovvero
a carattere di monumentalità, come da normativa di settore.
L'attività comprende la restituzione almeno dei seguenti parametri:
- individuazione e determinazione degli esemplari presenti secondo i codici di nomenclatura
tassonomica, fino al livello di specie e, ove necessario, di subspecie e cultivar;
- età;
- caratteristiche morfologiche;
- condizioni fitosanitarie;
- la localizzazione di ciascun esemplare  su apposita cartografia mediante rilievo GPS per
l'acquisizione delle coordinate X, Y, Z;
- la restituzione della documentazione fotografica, con foto di ciascun esemplare rilevato.
Le foto dovranno essere univocamente riferibili agli esemplari mappati sulla cartografia
suddetta.
Per ogni rilievo.

SOMMANO cad 48,000 141,640 6´798,72 5´374,39 79,050

123 RUMORE - RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - - IN CONTINUO
R.05.01.010. PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)
b

Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo
scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali. Inoltre è compresa
l'elaborazione e la restituzione dei dati.
I rilievi dovranno essere effettuati con fonometri integratori di classe I precedentemente
tarato presso gli appositi centri specializzati (S.I.T.), avente i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia acustica, installazioni in postazioni fisse tipo "box", ovvero in
postazioni mobili tipo "automezzi attrezzati".
Per quanto riguarda i filtri ed i microfoni, questi dovranno essere conformi alle Norme EN
61260 ed EN 61094-1, 61094-2, 61094-3 e 61094-4.
La procedura di misura da adottare è quella descritta nella norma UNI 11143-1 “Metodo per
la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 1: Generalità”.
Per tale scopo i monitoraggi acustici dovranno essere realizzati secondo quanto descritto
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dalla norma UNI 11143-2 “Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per
tipologia di sorgenti – Parte 2: Rumore stradale.
Nel corso delle misurazioni acustiche è inoltre compresa la caratterizzazione della postazione
di misura (coordinate geografiche, comune, toponimo, indirizzo, tipologia e numero piani del
ricettore, documentazione fotografica) e del territorio circostante destinazione d'uso, presenza
di ostacoli e/o di vegetazione, sorgente sonora principale ed eventuale presenza di altre
sorgenti inquinanti, stradali e/o ferroviarie e/o puntuali).
Prima e dopo ogni ciclo di misurazioni, la strumentazione dovrà essere calibrata, con le
modalità di cui al D.M. 16.03.1998, utilizzando a tale proposito idonea strumentazione
(conforme alla Norme IEC 942 - Classe I), il cui grado di precisione non risulti inferiore a
quello del fonometro/analizzatore stesso.
I dati rilevati dovranno essere restituiti:
- nel caso di rilievi settimanali e giornalieri, come valori di Leq giornalieri (distinti tra
periodo diurno e notturno);
- nel caso di rilievi settimanali anche come Leq settimanale complessivo (diurno e notturno).
Inoltre si dovranno riportare la time-history, la distribuzione statistica dei valori della time-
history e lo spettro in frequenza.
Nel prezzo sono compresi oneri e spese relative all'alimentazione della strumentazione,
all'inserimento dei dati di output da parte di personale tecnico in adeguati supporti digitali e
la restituzione ad ANAS dei supporti stessi.
Nel prezzo è compreso e compensato il monitoraggio acustico in continuo per una durata di
misurazione (tempo di misura Tr) di 24 ore, con rilevazioni dei valori del Livello continuo
equivalente di pressione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e minimi di pressione sonora
(Lmax, Lmin), oltre che dei livelli statistici.

SOMMANO cad 144,000 492,210 70´878,24 12´644,68 17,840

124 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA
R.0A.001.c SETTIMANA (7 GG)

Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali
comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento di dati metereologici, quali la velocità e la direzione del
vento, la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la pressione atmosferica, le precipitazioni.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- installazione;
- il noleggio della strumentazione;
- scarico e analisi dei dati;
- stampa dei risultati.
La centralina è completa di cavalletto e pacco batterie di alimentazione IP65 con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- Memoria rimovibile: scheda SD/CF espandibile;
- Porta ethernet 10/100 T;
- Porta di servizio USB;
- Almeno 3 interfacce RS485 - RS232 - RS422 con linea di alimentazione;
- Assorbimento ≤ 3mA a 12Vdc.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Vento: Velocità con precisione ± 3%;
            Direzione con precisione ± 3%;
- Precipitazioni: Altezza minima mm 0,01 con precisione ± 5%;
- Temperatura: con precisione ± 0,3°C a 20°C;
- Pressione: con precisione 1 hPa fino a 60°C;
- Umidità relativa: con precisione ± 3% per umidità relativa fino a 90% e ± 5% con umidità
relativa da 90% a 100%.
Compresa l'installazione, lo smontaggio e le foto della stazione di meteo.
Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e
frazione).

SOMMANO Settimana 128,000 400,550 51´270,40 29´921,41 58,360

125 RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA
R.0A.001.d SUCCESSIVA ALLA PRIMA

Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali
comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento di dati metereologici, quali la velocità e la direzione del
vento, la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la pressione atmosferica, le precipitazioni.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- installazione;
- il noleggio della strumentazione;
- scarico e analisi dei dati;
- stampa dei risultati.
La centralina è completa di cavalletto e pacco batterie di alimentazione IP65 con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- Memoria rimovibile: scheda SD/CF espandibile;
- Porta ethernet 10/100 T;
- Porta di servizio USB;
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- Almeno 3 interfacce RS485 - RS232 - RS422 con linea di alimentazione;
- Assorbimento ≤ 3mA a 12Vdc.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Vento: Velocità con precisione ± 3%;
            Direzione con precisione ± 3%;
- Precipitazioni: Altezza minima mm 0,01 con precisione ± 5%;
- Temperatura: con precisione ± 0,3°C a 20°C;
- Pressione: con precisione 1 hPa fino a 60°C;
- Umidità relativa: con precisione ± 3% per umidità relativa fino a 90% e ± 5% con umidità
relativa da 90% a 100%.
Compresa l'installazione, lo smontaggio e le foto della stazione di meteo.
su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e
frazione)

SOMMANO Settimana 8,000 376,320 3´010,56 1´864,14 61,920

126 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE
R.0B.020 Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei

dati su supporto informatico e  restituzione delle schede di rilievo contenenti  la codifica
(univoca) del rilievo oltre alle seguenti informazioni:
- codice rilievo
- codice stazione
- componente monitorata
- data e ora di inizio e fine rilievo
- metodo di rilevamento
- nome/unità di misura/valore del parametro rilevato
- dati stazionali significativi per il rilievo
Inoltre è compresa l'elaborazione dei dati e il caricamento e validazione degli stessi dati sulla
piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale.

SOMMANO cad 47,000 881,760 41´442,72 32´760,47 79,050

127 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.025 Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per

ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di riferimento riportando i dati rilevati in
corrispondenza delle singole stazioni e  include le seguenti informazioni minime:
- premessa (componente, fase di monitoraggio, campagna di monitoraggio, ecc);
- riferimenti normativi e standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle
attività previste);
- attività eseguite (risultati, analisi ed interpretazione dati, confronto con attività già
eseguite);
- attività da eseguire (quadro di sintesi);
- sintesi e conclusioni (considerazioni e valutazioni sullo stato della componente);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni, criticità, eventuali azioni
correttive aggiuntive);
- indirizzo per il monitoraggio ambientale (fasi ante opera, corso d'opera, post opera);
- aggiornamento SIT (stato avanzamento caricamento, verifica e validazione dati nel SIT);
- bibliografia;
- appendice 1 - Programma avanzamento attività;
- appendice 2 - Tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale.

SOMMANO cad 57,000 358,390 20´428,23 16´148,52 79,050

128 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
R.0B.030 FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna
componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e interpreta le singole componenti sulla base dei dati acquisiti nel periodo
precedente all'emissione del rapporto stesso e ha carattere conclusivo per la fase di
monitoraggio a cui si riferisce (ante, corso, post).
Prevede la caratterizzazione dello stato delle singole componenti tenendo conto dei dati
acquisiti nelle fasi di monitoraggio precedenti.
Il rapporto, con riferimento a ciascuna componente, include le seguenti informazioni
minime:
- introduzione (componente, fase di monitoraggio, periodo di riferimento, finalità);
- area di studio (descrizione);
- riferimenti normativi / standard di qualità;
- protocollo di monitoraggio (obiettivi, stazioni, metodi, strumentazione, programma delle
attività eseguite);
- risultati e analisi (risultati, analisi ed interpretazione conclusive);
- analisi delle criticità (criticità in atto, superamenti soglie normate / standard di qualità);

COMMITTENTE: 
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- quadro interpretativo della componente (considerazioni e valutazioni conclusive sullo stato
della componente per il periodo di riferimento);
- previsione interazioni componente - progetto (considerazioni conclusive  per il periodo di
riferimento, criticità, eventuali azioni correttive aggiuntive);
- indirizzo per le fasi/periodi di monitoraggio successivi;
- bibliografia;
- appendice 1 - programma avanzamento attività;
- appendice 2 - tabella riepilogativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.

SOMMANO cad 20,000 716,770 14´335,40 11´332,15 79,050

Parziale LAVORI A MISURA euro 105´358´186,70 14´146´236,44 13,427
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LAVORI A CORPO

129 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE
A.01.001 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di

qualunque natura appartenenti alla categoria C (terre e rocce tenere) così come definita nel
C.S.A. - N.T., asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza,
compresi i trovanti di roccia di media ed elevata resistenza, di volume inferiore a mc 1,00,
anche in presenza d'acqua, eseguito per:
- l'apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale;
- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte;
- la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso e compensato l'onere della riduzione del materiale scavato, nonché dei trovanti di
volume inferiore ad 1 mc, alle dimensioni e nelle proporzioni fra le classi granulometriche
tali da consentirne il reimpiego a rilevato secondo le specifiche del C.S.A.-N.T.;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del
lotto, l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento dell'acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro
la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere e magistero, anche se non
espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO m³ 247´885,212 3,840 951´879,24 324´495,65 34,090

130 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DI ELEVATA RESISTENZA - - CON
A.01.003.c DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualunque natura appartenenti alla
categoria A (rocce di elevata resistenza) così come definita nel C.S.A. - N.T., asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, eseguito per:
- l'apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale;
- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte;
- la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso e compensato l'onere della riduzione del materiale scavato alle dimensioni e nelle
proporzioni fra le classi granulometriche tali da consentirne il reimpiego a rilevato secondo le
specifiche del C.S.A.-N.T.;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del
lotto, l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento dell'acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro
la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere e magistero, anche se non
espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola
d'arte;
senza uso di mine, anche quando sia necessario salvaguardare edifici, manufatti, opere di
consolidamento o presidio presenti nei pressi dello scavo, con uso di mezzi di demolizione
meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che l'impresa riterrà opportuno adoperare
(martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purché non si abbiano velocità di
vibrazione superiori a 25 mm/sec nel luogo di salvaguardia dei suddetti manufatti.

SOMMANO m³ 279´408,350 11,570 3´232´754,67 1´096´873,62 33,930

131 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E
A.01.004 SONDAGGI

eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in
presenza di acqua, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso,
compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, l'allontanamento
ed il trasporto del materiale di risulta con qualsiasi mezzo fino a 5 km dal perimetro del lotto,
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione o a discarica autorizzata o a rifiuto
su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo
insindacabile giudizio;
compresi e compensati gli oneri per:
- il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento

COMMITTENTE: 
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dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a
verde;
- la riduzione del materiale scavato, nonché dei trovanti di volume inferiore ad 1 mc, alle
dimensioni e nelle proporzioni fra le classi granulometriche tali da consentirne il reimpiego a
rilevato secondo le specifiche del C.S.A.-N.T.;
- l'esaurimento dell'acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza
ed importanza;
ed ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente indicato, necessario alla
realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 12´170,250 7,550 91´885,39 31´066,45 33,810

132 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.01.010 OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.

SOMMANO mc x km 11´310
074,760 0,250 2´827´518,80 1´241´280,70 43,900

133 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA
A.02.001.a CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli
alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto od a
reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, il compattamento
del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali
idonei provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SOMMANO m² 235´878,890 4,090 964´744,67 102´359,41 10,610

134 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO
A.02.001.e NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la
gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura
e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore
medio non inferiore a m 0,80;
compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a
spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m 0,30,
compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento;
compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato
stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

SOMMANO m² 40´224,810 13,710 551´482,17 48´309,81 8,760

135 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - - SU TERRENI
A.02.002.a APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità
prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo
di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari.

SOMMANO m² 87´845,600 0,400 35´138,23 12´765,70 36,330

136 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA FINO A 5 KM -
A.02.003.b - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per
precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5,
A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri
indicati nelle norme tecniche.

SOMMANO m³ 164´423,112 17,020 2´798´481,39 164´550,69 5,880

137 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - -
A.02.004.b DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle
scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che
direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa
anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla
sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scotico, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
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SOMMANO m³ 76´876,620 5,740 441´271,77 188´687,78 42,760

138 CARICO E SCARICO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
A.02.005 Per ogni metro cubo di materiale proveniente dagli scavi, misurato in banco, depositato in

luogo temporaneo diverso da quello di destinazione finale, per reimpiego del materiale o per
deposito definitivo, che prevede un'ulteriore operazione di carico su camion, secondo le
previsioni di progetto o le disposizioni della direzione lavori per sopravvenute necessità.
Il trasporto è già compensato nelle voci di scavo sino ai 5 km dal perimetro del lotto o con la
relativa voce di elenco, qualora il deposito temporaneo sia oltre i 5 km dal perimetro del
lotto.

SOMMANO m³ 336´654,234 1,730 582´411,86 186´430,02 32,010

139 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI
A.02.007.a A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m³ 537´205,586 1,830 983´086,24 343´490,34 34,940

140 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI
A.02.007.c

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità
uniforme, compresi gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

SOMMANO m³ 40´604,600 0,620 25´174,86 9´123,35 36,240

141 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - COMPRESA
A.02.007.d CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità
uniforme, compresi gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

SOMMANO m³ 69´793,878 0,740 51´647,46 18´820,31 36,440

142 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
A.02.008 Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.

Compreso e compensato nel prezzo:
- la predisposizione in aderenza alle impermeabilizzazioni di uno strato di materiale di
pezzatura assortita e comunque non superiore a 7 cm;
- le cautele nella messa in opera del materiale per evitare il danneggiamento delle
impermeabilizzazioni;
- la regolarizzazione superficiale secondo gli schemi di progetto e le disposizioni della D.L.;
- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario atto a favorire il
successivo inerbimento.

SOMMANO m³ 23´509,500 8,820 207´353,79 77´612,53 37,430

143 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - - CON USO DI CEMENTO
A.02.020.a Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere
per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.
Misurato in base ai mc trattati.
Sistemazione di terreni da stabilizzare a cemento anche in punti limitati del rilevato ovvero in
prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi
mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

SOMMANO m³ 8´785,856 18,490 162´450,47 17´983,26 11,070

144 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA REIMPIEGO DI
A.03.004.a MATERIALI

comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito
per poterlo adoperare per altri usi stradali, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.

SOMMANO m³ 53´452,620 5,040 269´401,20 105´955,50 39,330

145 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
A.03.008 Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le

travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle
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parti di struttura sottostante e delle proprietà di terzi.
In tale caso la demolizione dovrà essere eseguita con martelli demolitori ed anche con
l'impiego preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza
propagazione di onda d'urto;
in particolare la demolizione delle travi può aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa
separazione dalle strutture esistenti, il prelievo ed il trasporto in apposite aree.
Compreso e compensato nel prezzo:
- l'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle
aree adibite alla demolizione;
- l'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento
del materiale ed ogni altro onere.

SOMMANO m³ 4´288,185 112,970 484´436,26 191´594,55 39,550

146 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza,

compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro
onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

SOMMANO m³ 14´647,201 28,740 420´960,56 179´750,16 42,700

147 PERFORAZIONE DI MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE
B.02.100.f IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con
l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso
l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per
l'introduzione dell'armatura.

SOMMANO ml 960,000 27,810 26´697,60 7´646,21 28,640

148 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA ... IONE - -
B.02.105.e DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od
altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua,
attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento
tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, compreso l'onere del getto in presenza di
armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura.
Getto di malta eseguito mediante iniezioni a gravità o a bassa pressione fino ad un volume di
iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.

SOMMANO ml 720,000 55,890 40´240,80 3´569,36 8,870

149 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - - IN FERRO SALDATO
B.02.110.a Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita

da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di
finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di
circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo
l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso
gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
Fornitura e posa in opera, nei fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità
opportuna, ma di primo impiego, congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per
la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.

SOMMANO kg 37´152,000 2,250 83´592,00 5´015,52 6,000

150 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo

singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO kg 20´598,500 1,930 39´755,15 2´122,93 5,340

151 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
B.02.150 compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/mq,

con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana
e liscia.

SOMMANO m² 26´114,090 52,360 1´367´333,77 156´559,72 11,450

152 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al
DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza
e secondo le prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente
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armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme
ed il ferro d'armatura.

SOMMANO m³ 21´116,627 99,440 2´099´837,35 324´634,89 15,460

153 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - -
B.03.031.a CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 94,500 165,420 15´632,19 986,40 6,310

154 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - -
B.03.031.b CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK ≥ 35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 997,077 172,130 171´626,87 10´400,59 6,060

155 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - -
B.03.031.b.1 CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK ≥ 37 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 3´997,111 176,620 705´969,73 41´652,21 5,900

156 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - -
B.03.031.c CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 2´032,555 182,120 370´168,90 21´210,70 5,730

157 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICAL ...  O
B.03.035.a C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK ≥ 30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 172,000 169,960 29´233,12 2´353,26 8,050

158 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICAL ...  O
B.03.035.b C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK ≥ 35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 4´573,476 176,670 807´996,01 62´538,90 7,740

159 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICAL ...  O
B.03.035.b.1 C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK ≥ 37 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
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Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
SOMMANO m³ 7´387,441 181,160 1´338´308,80 101´042,32 7,550

160 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICAL ...  O
B.03.035.c C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK ≥ 40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 21´172,275 186,650 3´951´805,11 289´667,31 7,330

161 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICAL ...  O
B.03.035.d C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK ≥ 45 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO m³ 5´258,460 196,360 1´032´551,23 71´968,78 6,970

162 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
B.04.001 CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati,
comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso il disarmo, lo sfrido, la
chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i
2 metri di luce.

SOMMANO m² 93´357,402 23,290 2´174´293,84 1´397´201,29 64,260

163 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
B.04.002 Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di

curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse
comunque le casserature cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con
pannelli appositamente costruiti per il tipo di struttura di progetto ed assemblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.

SOMMANO m² 6´533,906 43,450 283´898,21 110´947,41 39,080

164 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE
B.04.004.a RETTILINEE - - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture
aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

SOMMANO m² 2´915,430 17,640 51´428,19 29´576,34 57,510

165 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI
B.04.016 VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con
acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in
vista perfettamente piane e liscie, ovvero lavorate con appositi motivi.
Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte
a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso.
Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e
montaggio.
Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate;
in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

SOMMANO m² 19´367,179 53,230 1´030´914,93 92´060,70 8,930

166 ACCIAIO PER IMPIEGO STRUTTURALE - MAGGIOR COMPENSO ALLE Q ... PER
B.05.000.05. IMPIEGO DELLE QUALITÀ - - S355W SECONDO UNI EN 10025-5
4 ACCIAIO PER IMPIEGO STRUTTURALE

MAGGIOR COMPENSO ALLE QUALITÀ S275 - S355 SECONDO UNI EN 10025-2
PER IMPIEGO DELLE QUALITÀ
- S355W SECONDO UNI EN 10025-5

SOMMANO kg 6´543
783,380 0,160 1´047´005,35 0,00

167 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B.05.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
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Compresa la fornitura e la posa in opera.
SOMMANO kg 7´344

765,648 1,680 12´339´206,23 1´812´629,38 14,690

168 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in

cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti,
per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 19´300,505 2,100 40´531,04 6´894,33 17,010

169 RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE  ...  N/
B.06.004.e mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di
qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizzazione
delle scarpate, o per rivestimento di pozzi di fondazione.

SOMMANO m² 1´345,000 59,030 79´395,35 7´669,59 9,660

170 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - - PER
B.06.094.a ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità
di iso-cianato pari al 39% del peso del residuo secco.
L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere almeno del 180% ed il
prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a 180°C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile
ai gas ed ai vapori acquei.
Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm.
Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed
ai microrganismi.
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei.
Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer d'attacco, lo strato
impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, la idroscarifica,
la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.

SOMMANO m² 17´584,264 28,780 506´075,11 159´211,24 31,460

171 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - - PER
B.06.094.b ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità
di iso-cianato pari al 39% del peso del residuo secco.
L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere almeno del 180% ed il
prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a 180°C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile
ai gas ed ai vapori acquei.
Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm.
Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed
ai microrganismi.
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei.
Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer d'attacco, lo strato
impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, la idroscarifica,
la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.

SOMMANO m² 15´869,172 26,920 427´198,10 126´237,04 29,550

172 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
B.06.095 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso,

con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che
all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc
semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq.
L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni
che alla ripresa tra i teli.
È compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete se trattasi di
applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 6´837,980 38,220 261´347,60 57´052,18 21,830

173 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
B.07.015.b Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per
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l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per
giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO dm³ 7´623,000 10,730 81´794,80 11´762,07 14,380

174 ISOLATORI ELASTOMERICI - - PER ISOLATORI DI QUALSIASI DIMENSIONE
B.07.025.a Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009

- realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento,
vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più
piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità
alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta
della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa
fissate.
Fatta salva la riduzione per il volume eccedente i 120 dmc.

SOMMANO dm³ 9´334,100 139,760 1´304´533,82 112´450,82 8,620

175 ISOLATORI ELASTOMERICI - - RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER
B.07.025.c ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009
- realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento,
vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più
piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità
alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta
della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa
fissate.
Detrazione alla voce B.07.025.a ottenuta mediante il prodotto del volume eccedente i 120
dmc per il prezzo unitario dell'articolo B.07.025.a e la percentuale indicata.

SOMMANO % 0,000 -40,000 0,00 0,00

176 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
B.07.050.e Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare
corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale
del giunto sia presente un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e
lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso
delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità,
lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di
drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre
in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di
cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 152´148´636,93 23´512´447,76



pag. 34

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 152´148´636,93 23´512´447,76

fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta
fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile,
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad
altissima resistenza alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed
incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

SOMMANO ml 116,820 4´820,740 563´158,84 47´586,91 8,450

177 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
B.07.050.f Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare
corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale
del giunto sia presente un inserto metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e
lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso
delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità,
lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di
drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre
in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di
cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la
fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta
fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile,
fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad
altissima resistenza alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed
incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

SOMMANO ml 144,330 5´721,400 825´769,66 65´318,38 7,910

178 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
B.07.060.e Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-

100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole
ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L.

SOMMANO ml 18,000 533,540 9´603,72 1´001,64 10,430

179 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
B.07.060.f Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-

100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:
- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole
ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L.

SOMMANO ml 15,000 623,850 9´357,75 999,40 10,680

180 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA ZINCATURA FORTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 153´556´526,90 23´627´354,09



pag. 35

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 153´556´526,90 23´627´354,09

B.07.115.b (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo
di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla
D.L., in opera, compreso eventuali opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli,
ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 15´565,608 4,600 71´601,81 1´611,07 2,250

181 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. - - DELLO SPESSORE DI CM 10
B.08.001.b Compresa la fornitura e la posa in opera;

- rivestiti con bozze di pietra calcarea disposte a opera incerta;
- compresa la successiva posa di alcuni elementi lungo la linea di giunto in modo da rompere
la linearità dello stesso;
- compreso l'onere per la fornitura dei necessari pezzi speciali;
- compreso l'utilizzo di autogru per la posa in opera, la stilatura finale dei giunti.
Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO m² 14´174,045 136,740 1´938´158,92 200´599,47 10,350

182 PANNELLI - CASSEFORMA PREFABBRICATA - - PANNELLI RIVESTITI CON
B.08.002.2.c SCAGLIE DI PIETRA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/
02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, (C25/30) con Rck ≥ 30  N/mmq, dello
spessore minimo di cm 6, compresa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per
l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.

SOMMANO m² 32´723,597 104,530 3´420´597,60 301´012,60 8,800

183 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O
B.08.049 DISEGNATO

Sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per
rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello spessore non
inferiore a 2 cm, disposte ad opera incerta ed inglobate nel getto.
Compensa anche l'esecuzione di disegni, rilievi, scanalature, curvature ecc., che si
rendessero necessarie e con l'apporto di un ulteriore spessore minimo di cm 2, che dovessero
essere richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in luogo del rivestimento in
pietrame.

SOMMANO m² 4´412,925 65,350 288´384,65 157´227,30 54,520

184 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità

delle strutture interessate e di quelle di collegamento.
Sono comprese eventuali opere provvisorie di rafforzamento e puntellamento, tutte le
attrezzature necessarie alla demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da
concordarsi.
Durante il lavoro si dovrà limitare al massimo il sollevamento di polvere.
È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le
disposizioni della D.L.

SOMMANO kg 10´200,000 1,090 11´118,00 4´410,51 39,670

185 NUOVI ELEMENTI  STRUTTURALI PER OPERE ESISTENTI - - IN ACCIAIO TIPO
B.11.020.c S355W

Secondo UNI EN 10025 costituiti da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le
saldature, le lavorazioni tutte in officina per l'assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni
di precisione, i maggiori oneri per l'adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della
classe indicata a disegno.
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le
disposizioni della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO kg 241´488,000 3,940 951´462,72 227´589,86 23,920

186 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO ... A
C.02.001.1.d C28/35 (RCK ≥ 35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al
DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza
e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto.
Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro
opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme
tecniche, anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di
armature o centine;
sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluse le casseforme
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ed eventuale armatura metallica da contabilizzarsi a parte.
È da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto;
qualora la quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L.
non dipendente da carenze dell'impresa, verrà eventualmente corrisposto il prezzo per il
riempimento di cavità.
Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura della
superficie.

SOMMANO m³ 9´946,640 190,230 1´892´149,33 195´648,25 10,340

187 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - - PER
C.02.003.a CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed
armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed  impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed
ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.
Per getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro
ponte od altra attrezzatura mobile.

SOMMANO m² 4´984,000 21,970 109´498,48 42´452,56 38,770

188 ACCIAIO IN BARRE TONDE - - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER
C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO

Compresa fornitura e posa in opera.
Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

SOMMANO kg 912´956,660 1,820 1´661´581,12 327´996,12 19,740

189 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN S275
C.02.013.b Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da

profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati,
ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo la
sagoma prescritta;
l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei
pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato;
le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

SOMMANO kg 6´600,000 2,560 16´896,00 1´270,58 7,520

190 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di

mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq
500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in entrambe le direzioni disposta tra il
prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento in
conglomerato cementizio;
eseguita in conformità delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le
disposizioni della D.L.
Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti
la guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in
plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio fessurati al piede del diametro non inferiore
a mm150 da pagarsi con la relativa voce di elenco;
la captazione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.
Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO m² 4´023,000 37,020 148´931,46 26´226,83 17,610

191 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN SOTTER ... -
C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle
gallerie, dati in opera compreso:
- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cementizia;
- i pezzi speciali per gli scarichi;
- le eventuali demolizioni di parti dei rivestimenti della galleria per l'alloggiamento dei
prefabbricati;
- ogni altra prestazione ed onere.
Sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle pareti
perimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato
amovibili per l'ispezione.

SOMMANO dm³ 0,000 0,620 0,00 0,00 1,700

192 MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO
C.03.040 USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
SOMMANO % 231´035,314 10,000 23´103,53 0,00
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193 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - - PER AREA
D.01.001.b CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di
acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere
una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO m³ 50´280,400 35,220 1´770´875,68 193´733,81 10,940

194 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei,

acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessore finito
di norma di 20 cm, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa di emulsione bituminosa sovrastabilizzata C60B10
(norma UNI EN 13808) in ragione di 1,5-2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO m³ 56´132,457 59,490 3´339´319,89 525´608,96 15,740

195 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL
D.01.005.a QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la
quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in opera, la
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO m³ 21´842,700 168,350 3´677´218,55 336´833,22 9,160

196 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - -
D.01.017.a CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE,
secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la
quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa
fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale
(in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO m³ 14´560,820 189,360 2´757´236,90 224´439,09 8,140

197 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE
D.01.024.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm),

marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da
depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20
(LA20) e e PSV≥46.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa
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fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale
(in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra
45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO m³ 263,000 200,770 52´802,51 4´345,63 8,230

198 STRATO DI USURA DRENANTE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO
D.01.036.a SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato
CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la
quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <18 (LA18) e PSV≥46.
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume secondo quanto prescritto
dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di posa e la stesa di mano di attacco con bitume
modificato hard in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa
fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e
5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.

SOMMANO mq x 4 cm 4´380,000 13,050 57´159,00 7´070,57 12,370

199 STRATO DI USURA DRENANTE - - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI
D.01.036.c ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato
CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la
quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere per almeno il 80% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <18 (LA18) e PSV≥46.
È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume secondo quanto prescritto
dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di posa e la stesa di mano di attacco con bitume
modificato hard in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa
fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume modificato Hard
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e
6,2%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.

SOMMANO mq x 4 cm 230´042,000 15,470 3´558´749,74 425´626,47 11,960

200 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO DI ANCORAGGIO - - IN
D.01.043.1.b EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

L'emulsione utilizzata deve essere di tipo C60BP10 (norma UNI EN 13808), da applicare al
sopra di strati di base riciclati a freddo, secondo quanto prescritto dal CSA.

SOMMANO m² 219´952,000 0,990 217´752,48 38´607,51 17,730

201 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO D'ATTACCO - - CON
D.01.043.2.c BITUME TAL QUALE

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra
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strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

SOMMANO m² 6´575,000 1,450 9´533,75 943,86 9,900

202 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO - MANO D'ATTACCO - - CON
D.01.043.2.d BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra
strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità
prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e
ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

SOMMANO m² 234´422,000 1,750 410´238,50 33´639,61 8,200

203 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.052 BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA.
Il cavo dovrà risultare regolare e privo di qualsiasi "residui" mobili di ogni natura con
particolare attenzione alle pareti laterali.
Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto entro i 5 km dal perimetro del lotto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito
autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto entro i 5 km dal perimetro del lotto e conferimento a discarica del materiale non
utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato, le indennità di
deposito e/o conferimento a discarica e l'onere della scarifica manuale per la presenza di
eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

SOMMANO mq x cm 14´360,000 0,530 7´610,80 2´308,36 30,330

204 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE
D.01.065 D'ARTE

Su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la
perfetta integrità della sottostante soletta, compreso e compensato nel prezzo:
- la rifilatura del perimetro ed una adeguata pulizia con aria compressa delle superfici
cementizie scoperte;
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto entro i 5 km dal perimetro del lotto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito
autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto entro i 5 km dal perimetro del lotto e conferimento a discarica del materiale non
utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato, le indennità di
deposito e/o conferimento a discarica e l'onere della scarifica manuale per la presenza di
eventuali chiusini.
Lavoro eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole
quantità.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

SOMMANO mq x cm 28´190,000 0,650 18´323,50 5´905,67 32,230

205 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA
E.01.001.a SCAVI

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi
l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di
fiume o di cava  lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
Compreso il carico sul luogo di deposito, il trasporto e scarico a piè d'opera.

SOMMANO m³ 42,375 20,620 873,77 461,44 52,810

206 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN
E.01.013 TERRENI DI QUALSIASI NATURA
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Comprendente:
le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente
o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
circolazione d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico
provvisorio; compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e
posa in opera di tubo filtrante microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale
plastico, p.v.c., dello spessore non inferiore a mm2,5 avente lunghezza uguale a quella del
perforo, rivestito con calza in tessuto non tessuto; compreso il lavaggio a fondo del dreno; il
tutto da realizzare secondo le pescrizioni di dettami forniti dalla Direzione Lavori; compreso
ogni fornitura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo
l'effettiva profondita' di perforazione.

SOMMANO ml 420,000 34,260 14´389,20 2´316,66 16,100

207 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
E.01.014 Misurato in opera dopo il compattamento.

SOMMANO m³ 162,600 32,240 5´242,20 369,60 7,050

208 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON P ...
E.01.020.1.a LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa
la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai
relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.

SOMMANO m³ 160,000 25,590 4´094,40 449,57 10,980

209 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA E ... AME
E.01.027.1.a FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011,
con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso
nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3 , tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro 2,70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe A) e rivestimento in
materiale polimerico.
La resistenza a trazione nominale della rete deve essere non inferiore a 50 kN/m.
Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del coperchio, il
riempimento ed il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A. il pietrame sarà
assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed
omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel
tempo, senza fuoriuscita di materiale.
Compresa fornitura, posa in opera ed ogni prestazione necessaria per la creazione di facce
piane ed ogni altra prestazione od onere.
Sarà escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui
l'opera verrà a contatto.
In ottemperanza al Capitolo 2.1 delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di
installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.

SOMMANO m³ 1´412,000 112,730 159´174,76 31´723,53 19,930

210 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA E ... AME
E.01.027.1.b FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011,
con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso
nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3 , tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro 2,70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe A) e rivestimento in
materiale polimerico.
La resistenza a trazione nominale della rete deve essere non inferiore a 50 kN/m.
Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del coperchio, il
riempimento ed il materiale devono rispettare integralmente il C.S.A. il pietrame sarà
assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed
omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel
tempo, senza fuoriuscita di materiale.
Compresa fornitura, posa in opera ed ogni prestazione necessaria per la creazione di facce
piane ed ogni altra prestazione od onere.
Sarà escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui
l'opera verrà a contatto.
In ottemperanza al Capitolo 2.1 delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di
installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.

SOMMANO m³ 692,000 134,080 92´783,36 19´438,06 20,950
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211 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ...
E.01.030.b RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a
struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra
rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili,
nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

SOMMANO m² 6´352,210 3,450 21´915,12 2´101,66 9,590

212 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... ESISTENZA
E.01.030.c A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/-m)>25 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a
struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra
rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili,
nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >20 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

SOMMANO m² 226,000 3,780 854,28 74,75 8,750

213 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ...
E.01.030.d RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al
100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a
struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei
rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra
rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili,
nella direzione di sforzo prevalente.
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

SOMMANO m² 59´167,322 4,110 243´177,64 19´575,80 8,050

214 GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM E CAPACITÀ DR ...
E.01.035.a PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 1,0 l/s*m

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la
realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili a marcatura CE, con
spessore variabile da 0,6 fino a 2 cm (EN 964-1).
Dovrà avere una capacità drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1)
compresa tra 1,0 e 2,3 l/s*m, meglio specificata in seguito, con una riduzione non superiore
al 40% dopo 100 anni di esercizio (EN 12958, opzione R/F).
I geotessili filtranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- permeabilità 70 mm/s (EN 11058); apertura caratteristica dei pori 100 micron (EN 12956);
- spessore 0.6 mm (EN964-1);
- resistenza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).
Compresa fornitura, posa in opera.

SOMMANO m² 720,000 13,510 9´727,20 1´345,28 13,830

215 GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DREN ...
E.01.035.b PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la
realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili a marcatura CE, con
spessore variabile da 0,6 fino a 2 cm (EN 964-1).
Dovrà avere una capacità drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1)
compresa tra 1,0 e 2,3 l/s*m, meglio specificata in seguito, con una riduzione non superiore
al 40% dopo 100 anni di esercizio (EN 12958, opzione R/F).
I geotessili filtranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- permeabilità 70 mm/s (EN 11058); apertura caratteristica dei pori 100 micron (EN 12956);
- spessore 0.6 mm (EN964-1);

COMMITTENTE: 
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- resistenza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).
Compresa fornitura, posa in opera.

SOMMANO m² 2´578,000 16,980 43´774,44 4´819,56 11,010

216 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO R ...
E.01.045.e NTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato
con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a
maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di
terreno, in materiale sintetico di qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o
polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o protetti ai raggi u.v.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non
superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati
di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.
Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità
del paramento, per evitarne lo sfilamento.
La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere
calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto delle caratteristiche
geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni
agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.
I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere
certificate per una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo
termine.
Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Ogni strato di terreno sarà poi compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una
densità non inferiore al 95% dello AASHTO Mod.
Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15x15
cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a
ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e
gli 80°.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato
di terreno vegetale idonea ad accogliere idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per
uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in
materiale sintetico o biodegradabile.
Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema
di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera
compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di
fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da
pagare in base alle relative voci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.

SOMMANO m² 7´350,000 299,150 2´198´752,50 654´348,74 29,760

217 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO I ...  O
E.01.055.m MATERIALE SINTETICO - LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno con
rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza migliorata oppure in fibre di poliestere ad alta
tenacità o poletilene o polipropilene, oppure in geogriglie monorientate o fortemente
orientate strutturali in materiale sintetico - poliestere, polietilene, polipropilene, aramide,
polivinilalcool - a marchio CE, resistenti o protetti ai raggi u.v., posti nel terreno in strati
successivi e connessi ad un paramento flessibile in calcestruzzo o in rete metallica
rinverdibile.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a
regola d'arte, gli oneri di calcolo, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza
della più accurata selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi lineari, del ridotto
spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento
esterno.
Solo esclusi:
gli scavi occorrenti, eventuali cordoli di fondazione e coronamento, formazione del rilevato
strutturale, il terreno vegetale e le eventuali opere di rinverdimento, nonché il rinforzo lineare
oplanari di cui sopra, da pagare in base alle relative voci di Elenco Prezzi.
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK ≥ 35 MPa, compresi ferri di attesa ad
aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 4´925,900 82,640 407´076,37 154´689,05 38,000

218 GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.072 MAGLIA ESAGONALE

COMMITTENTE: 
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Costituito da una rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia
tridimensionale polimerica compenetrate tra loro e rese solidali durante il processo di
produzione.
La geostuoia avrà una massa areica minima di 450 g/mq e sarà costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati
per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a
maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia
piatta.
La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato
di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2,70
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme
alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856- 98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq.
L'adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo
attorno ad un mandrino avente diametro 4 volte maggiore, il rivestimento non si crepi e non
si sfaldi sfregandolo con le dita.
La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente
contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010 (KESTERNICH
TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore
grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro
esterno ad almeno 3,70 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete deve essere non inferiore a 50 kN/m.
Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la dichiarazione di prestazione (DOP - declaration of performance)
rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, e le quantità
fornite.
Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità
alle normative in vigore, ISO-EN 9001; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il
prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.
Il geocomposito sarà posata dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da
eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio.
I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza, il
fissaggio alla scarpata avverrà mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio, Ø = 12
mm, di lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e profondità del substrato, impiegati con
densità di 0,5 picchetti al metro quadrato infissi nel terreno.
Alla sommità della scarpata la rete dovrà essere saldamente ancorata per tutta la sua
ampiezza, risvoltando le estremità dei rotoli di rete.
Compresa fornitura e posa in opera, esclusa idrosemina.

SOMMANO m² 8´100,000 24,390 197´559,00 57´410,64 29,060

219 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - - CON FUNE DI ACCIAIO
E.03.035.b ZINCATO Ø MIN = 16 MM

Di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano
viabile, con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per la esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte.
(UNI EN 12385-4).

SOMMANO ml 5´218,000 22,070 115´161,26 23´677,16 20,560

220 CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
E.03.041 Di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture,

eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore, mediante
perforazione del diametro minimo di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio
con tensione caratteristica di snervamento non inferiore a 450 N/mm2 e tensione
caratteristica a carico massimo non inferiore a 540 N/mm2 del diametro minimo di 24 mm,
iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/m3 di impasto, fornitura e posa
della piastra di ancoraggio delle dimensioni minime di 15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e
quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO ml 468,000 69,330 32´446,44 8´202,46 25,280

221 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON
E.03.042 BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2

Bullonatura di consolidamento in parete a qualsiasi altezza con barre di acciaio con fpyk ≥
800 N/mm2, eseguita dal piano viabile, realizzata da personale specializzato rocciatore con
barre di acciaio a filettatura continua, classe 950/1050 N/mm2, dal D=24 mm al D=28 mm,
dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e compensato nel prezzo tutti i
seguenti oneri:
- la perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi altezza dal piano
viabile anche con l'ausilio di eventuali ponteggi o piattaforme di lavoro;
- la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio a filettatura continua;
- l'iniezione cementizia o con resina bicomponente;
- piastre di bloccaggio, o golfaro, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

COMMITTENTE: 
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regola d'arte.
SOMMANO ml 10´935,000 92,050 1´006´566,75 320´792,82 31,870

222 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio,

ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 1´857,400 1,580 2´934,68 241,25 8,220

223 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere

provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO kg 2´805,000 2,560 7´180,80 364,07 5,070

224 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE - - DI 1^ CATEGORIA, DEL PESO
E.06.005.a SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG

Fornitura e posa in opera di massi per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti
nelle Norme Tecniche.
È compreso nel prezzo il trasporto del materiale da cava dal perimetro del cantiere.

SOMMANO t 2´872,480 33,420 95´998,28 12´978,97 13,520

225 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... TTONI,
E.08.005.17. MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO
01.01 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

SOMMANO t 47´320,840 25,300 1´197´217,26 0,00

226 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... E
E.08.005.17. BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
03.02 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

SOMMANO t 96´087,240 12,650 1´215´503,59 0,00

227 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ...
E.08.005.17. NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
04.05 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

SOMMANO t 296,580 50,600 15´006,95 0,00

228 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... RRA E
E.08.005.17. ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

SOMMANO t 267´697,162 10,250 2´743´895,95 0,00

229 TERRENO VEGETALE - - ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
F.01.001.b Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.

SOMMANO m³ 2´578,000 6,540 16´860,12 6´155,62 36,510

230 SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E
F.01.005 CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la preparazione del terreno, la
seminagione, la concimazione con concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del
terreno, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 86´007,000 0,840 72´245,88 10´360,05 14,340

COMMITTENTE: 
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231 SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE
F.01.007 SPARTITRAFFICO

Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino
alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO m² 17´502,000 0,750 13´126,50 2´135,69 16,270

232 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI
F.01.009.b APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento
omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

SOMMANO m² 3´675,000 1,580 5´806,50 1´375,56 23,690

233 IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
F.01.012 Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium subterraneus; Bietola selvatica

con aggiunta di semi di ginestra, unite ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:
- erba medica
- sulla
- lupinella con aggiunta di Loietto
- festuca pratensis
- erba mazzolina
- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici biostimolatori e chimici
idrosolubili e ad uno stabilizzatore del terreno biodegradabile.

SOMMANO m² 3´257,000 1,530 4´983,21 1´070,39 21,480

234 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O
F.01.013 SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo
smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 110´153,000 1,460 160´823,38 61´402,37 38,180

235 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE
F.01.045 AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura.
SOMMANO m² 191´096,000 0,080 15´287,68 9´388,16 61,410

236 PIANTUMAZIONE - PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTO - - PRUNUS
F.02.014.c PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M

Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o
di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo
quanto previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di 1,30 m dal Piano
Campagna; l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma.
Compresa fornitura, posa a dimora, scavo buca, carico e trasporto a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento, collocamento del palo tutore, scortecciato in modo che
risulti cm60-80 più basso dei rami di appalcatura per piante da alberate o due metri fuori
terra per piante ramificate, tre legature con pezze di gomma e vimini di Borgogna,
innaffiatura e concimazione di primo impianto.
La conca alla base della pianta dovrà avere una capienza non inferiore a litri 50.
A carico dell'impresa la sostituzione delle fallanze o delle piantine che non avessero
attecchito nei primi sei mesi dall'impianto.

SOMMANO cad 27,000 278,960 7´531,92 288,48 3,830

237 PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... ,
F.02.017.b IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 20/25

Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o
di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo
quanto previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di 1,30 m dal Piano
Campagna; l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma.
In buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondità,
compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere
dell'annaffiamento durante il periodo, la registrazione dei legacci o la liberazione dal palo
tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante
il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.

SOMMANO cad 90,000 414,830 37´334,70 683,22 1,830
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238 PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.02.023 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o

di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo
quanto previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di 1,30 m dal Piano
Campagna; l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma.
Quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà,
oleandri, ecc.
Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.

SOMMANO cad 10´132,000 16,660 168´799,12 10´077,30 5,970

239 PIANTUMAZIONE - CUPRESSUS ARIZONICA E SEMPERVIRENS - - ALTEZZA
F.02.045.c METRI 2,01/2,50

Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o
di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo
quanto previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di 1,30 m dal Piano
Campagna; l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma.
Dato in opera con palo tutore, compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria
fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.

SOMMANO cad 65,000 81,620 5´305,30 693,40 13,070

240 PIANTUMAZIONE - QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - - CON CIRCONFERENZA DEL
F.02.071.b FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0

Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o
di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, salvo
quanto previsto dal D.Lgs 241/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena.
NB: la circonferenza del fusto degli alberi va misurata ad una altezza di 1,30 m dal Piano
Campagna; l'altezza dell'albero va misurata dalla radice alla chioma.
Compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra fornitura, scavo della buca, concimazione,
palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.

SOMMANO cad 341,000 177,820 60´636,62 1´570,50 2,590

241 FORMAZIONE DI FASCINATE - - DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI
F.03.001.d CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70

Collegati con pertiche di ornello del diametro in testa non inferiore a cm 2, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere.
Del diametro in testa di cm 8 e della lunghezza di cm 80/100.

SOMMANO ml 7´432,000 22,650 168´334,80 35´198,80 20,910

242 GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
F.03.009 Costituita da uno strato di paglia trattato con concime e seminato, trapuntato con filo

naturale, data in opera previa regolarizzazione della scarpata da trattare eventualmente con
concimi o calce, ed in modo da  assicurare un buon contatto tra la stuoia ed il terreno, fissata
con picchetti in legno ogni 2/4 m per ogni fascia e da altri intermedi in filo metallico,
compreso l'onere della sovrapposizione delle fascie adiacenti per 5 cm, l'interrimento dei
bordi esterni e l'annaffiamento per almeno 2 mesi dalla posa ed ogni altro onere per
assicurare l'attecchimento del prodotto.
Per mq di superficie trattata.

SOMMANO m² 86´005,000 0,450 38´702,25 11´966,74 30,920

243 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI - S ... RRIERA
G.01.001.2.a NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia
conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero
occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non
utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che
resta di proprietà dell'Amministrazione.

SOMMANO ml 608,000 5,930 3´605,44 2´074,57 57,540

244 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI - S ... NON
G.01.001.2.b INCIDENTATA - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia
conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.
Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero
occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non
utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che
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resta di proprietà dell'Amministrazione.
SOMMANO ml 4´335,000 2,370 10´273,95 5´916,76 57,590

245 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI - P ... SASSO
G.01.064.2 PER BARRIERE STRADALI - A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia
conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.

Costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti
caratteristiche:
- zincatura a bagno caldo dello spessore minimo di 80 micro;
- sviluppo del modulo mm 2000 in lunghezza, mm 3000 in altezza (compresa inclinazione);
- tolleranza -/+ 5%;
- pannelli costituiti da due elementi verticali delle dimensioni minime di mm 1980 di
larghezza, 2500 di altezza e un elemento inclinato a 45 gradi dell'altezza di mm 500.
Lo spessore del pannello non sarà inferiore a 50 mm.
L'intelaiatura e costituita da un profilato a "C" delle dimensioni minime di mm 50*30*3 o di
modulo di resistenza equivalente; l'elemento di pannello inferiore a rete, dell'altezza di mm
1000, potrà, a richiesta della D.L., essere del tipo cieco mediante l'utilizzo di lamiera dello
spessore minimo di mm 2,00.
I pannelli superiori (mm 1500 e mm 500 in sviluppo) saranno esclusivamente del tipo a rete;
- montanti di estremità costituiti da due profilati tipo IPE 100 o modulo di resistenza
equivalente approvato dalla D.L. L'altezza minima sarà di mm2470;
- rete ondulata e zincata con maglia non superiore a mm 30x30 e filo con diametro D ≥ 3
mm; tutto il perimetro di tutti i profilati;
- congiunzioni dei pannelli con i montanti effettuata mediante l'uso di bulloneria ad alta
resistenza zincata a caldo costituita da almeno tre bulloni M16 per ogni montante;
- saldatura effettuata su ogni elemento costituente l'intelaiatura.
Le caratteristiche del sistema di ancoraggio saranno:
- piastra di base delle dimensioni minime di 250 mmx250 mmx10 mm di spessore saldata in
continuo al montante corredata di asole per l'alloggiamento dei tirafondi di ancoraggio nel
numero minimo di 4;
- tirafondi di ancoraggio, nel numero minimo di quattro, salvo particolari esigenze di
ancoraggio, della lunghezza utile di ancoraggio non inferiore a 250 mm e diametro minimo
non inferiore a 16 mm;
- fori di inghisaggio della larghezza non inferiore a 40 mm della profondità idonea ad
alloggiare i tirafondi;
- malta di inghisaggio del tipo reoplastico idonea ad assicurare il perfetto ancoraggio dei
tirafondi.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte
anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 57,800 226,310 13´080,72 3´045,19 23,280

246 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI - P ... IERE
G.01.064.3 STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia
conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.

Per interasse paletto pari a 1,5 ml.
Fornitura e posa in opera di rete metallica a forte zincatura non plasticata, verificata con la
barriera stradale attraverso simulazioni numeriche o prove semplificate o nuovi crash test
(secondo le disposizione della norma UNI EN 1317), di altezza complessiva fino a 2,00 mt
costituita dai seguenti materiali:
- RETE A MAGLIE QUADRATE: con maglie di dimensioni maggiori di 30x30 mm e
comunque minori di 80x80 mm, costituita da filo in acciaio protetto da zincatura Eutettica,
lega Zinco-Alluminio, o sistema equivalente con medesime prestazioni, di diametro min 2,5
mm;
- FILI DI TENSIONE: in acciaio del diametro min di mm 3,00 con rivestimento protettivo in
lega eutettica  di zinco e alluminio o sistema equivalente di con medesime prestazioni, in
ragione di 4 ordini orizzontali da porre uno alla sommità, due al centro ed uno alla base della
rete;
- FILI DI LEGATURA: in acciaio del diametro min di mm 1,80 e 3,00 con rivestimento
protettivo in lega eutettica di zinco e alluminio o sistema equivalente di con medesime
prestazioni , previsti per il fissaggio della rete ai fili di tensione ed ai montanti.
- MONTANTI: PALI NORMALI DI LINEA in profilato a freddo sezione ad “U” di
dimensioni min 45x50x45mm, spessore 2,50 mm lunghi complessivamente 1980 mm,
zincati a caldo, posti mediamente ad interasse ad ogni montante della Barriera Esistente con i
passi esistenti, di 1,50 metri;
- PALI DI CAPOSALDO in profilato a freddo sezione ad “U” di dimensioni min 45x50x45
mm spessore non minore di mm 2,50 lunghi complessivamente circa mm 2000 zincati a
caldo, da porre a inizio e fine tratta.
Sulle tratte rettilinee ad ogni 100 metri lineari circa;
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- SAETTE DI CAPOSALDO in profilato a freddo sezione ad “U” di dimensioni min mm
30x40x30 spessore non minore di mm 2,50 lunghi complessivamente circa mm  1750,
zincate a caldo, da porre collegata al palo di caposaldo;
- STAFFE DI FISSAGGIO in profilato a freddo sezione ad OMEGA completa di fori e
vitoni, zincate elettroliticamente.
Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo,
il quale dovrà presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le
norme UNI EN 1461 e la UNI EN 14713-1.
I montanti saranno in acciaio di qualità UNI EN 10025 S235 JR .
La rete ed i fili saranno in acciaio UNI 3598/54 con resistenza minima unitaria di rottura
compresa tra 38 e 50 kg/mm2.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali della rete e il sistema di fissaggio alla barriera
ANAS devono rispettare quanto previsto nel Rapporto di prova.
Inoltre è compreso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il
lavoro finito e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 1´060,000 70,710 74´952,60 21´623,82 28,850

247 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E
G.02.001.a PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per
bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a
muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA,
con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm;
2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su
strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o
altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm;
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
indicata dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati
in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 510,000 59,000 30´090,00 2´726,15 9,060

248 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE
G.02.002.a

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per
bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi
tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm;
2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su
strade esistenti.
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o
altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati
in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´705´918,71 28´415´595,84



pag. 49

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 190´705´918,71 28´415´595,84

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 860,000 90,280 77´640,80 5´877,41 7,570

249 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretto deviatore rigido redirettivo, quale elemento di margine

asimmetrico con profilo di barriera redirettiva, da parete, con funzione di facciata da
completarsi a mezzo di getto integrativo a tergo da eseguirsi a fasi controllate, prefabbricato,
in calcestruzzo di classe di resistenza minima C32/40 ed armatura in acciaio composta da
rete elettro saldata sagomata e/o tralicci,
- provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 14992:2012 (elementi prefabbricati
da parete);
- di dimensioni indicative: altezza minima 1 ml; larghezze minime 0,28 ml di base e 0,05 ml
in sommità;
- retto o curvo;
- nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito da muri
verticali o poco inclinati.
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, la predisposizione di un
incavo per l'alloggio di elementi luminosi a led, nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 695,000 135,800 94´381,00 33´316,49 35,300

250 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO
G.03.010.1.d Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto,
costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico ecc)
da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione
frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.
Compresa la fornitura di elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio al
suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così come riportato nei
rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere.

SOMMANO cad 8,000 21´935,490 175´483,92 1´017,80 0,580

251 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA
G.03.010.2 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto,
costituito da elementi metallici comunque costituiti (doppia/tripla onda, profilo metallico ecc)
da ancorare alla pavimentazione, con assorbitori di energia comunque realizzati, protezione
frontale in polietilene o altro colorato completo di frecce rinfrangenti.
Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque costituito escluso le
eventuali opere civili per l'adeguamento del piano di scorrimento ai certificati di conformità
del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con
le relative voci di elenco.

SOMMANO cad 8,000 1´254,420 10´035,36 5´546,54 55,270

252 FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO
G.03.020.a AMOVIBILE - - NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentazione per
mezzo di montanti e comprensivo di tappi atti a chiudere i fori durante l'apertura del
dispositivo.
Il sistema deve essere munito di ruote, regolabile in altezza per consentire una facile
movimentazione del sistema e munito di sistemi rifrangenti per consentire una maggiore
visibilità notturna.
Il dispositivo dovrà essere aperto da due operatori in un massimo di 20 minuti.
Il sistema dovrà essere testato secondo la normative Europea ENV 1317-4.
Il dispositivo deve essere munito di sistema di raccordo alla barriera spartitraffico esistente
tale da consentire lo scorrimento della vettura su di esso dopo l'urto ed evitare l'impatto della
stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.

SOMMANO ml 100,000 1´315,670 131´567,00 1´947,19 1,480

253 FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO
G.03.020.c AMOVIBILE - - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e
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di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e comprensivo
degli oneri relativi al cantiere stradale, alla esecuzione dei fori necessari all'ancoraggio del
sistema, ai sistemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 100,000 199,060 19´906,00 13´299,20 66,810

254 TERMINALI SPECIALI - FORNITURA - - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
G.03.025.1.b Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati

secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e
manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro
materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di
impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili.
Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461.
Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed
ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova
certificati.
Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che
saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.
Franco cantiere.

SOMMANO cad 35,000 4´858,610 170´051,35 0,00

255 TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA - - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
G.03.025.5.b Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati

secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e
manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro
materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di
impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili.
Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461.
Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed
ogni parte speciale metallica, così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova
certificati.
Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che
saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.

SOMMANO cad 36,000 518,070 18´650,52 12´691,69 68,050

256 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - - PER
G.03.030.b BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente
comunque costituita, testato nel rispetto della UNI EN 1317 e/o simulato e certificato
dall'Ente Certificatore.
I componenti in acciaio devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN ISO 1461.

SOMMANO cad 35,000 579,480 20´281,80 2´113,36 10,420

257 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSOR ...
G.04.015.f NERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato assorbimento di
energia, deformabile, a rete, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di
prove in vera grandezza "crash test", effettuate da laboratorio indipendente di adeguata e
specifica competenza, esperienza ed organizzazione, accreditato presso EOTA e che esegua
le prove in conformità all'EAD 340059-00-0106 (o alla precedente Linea Guida ETAG 027).
Il produttore dovrà fornire Copertura Assicurativa di Responsabilità civile contro eventuali
danni involontariamente causati a persone e/o cose derivati dal mancato o difettoso
funzionamento del prodotto fornito.
Il produttore, dovrà fornire i valori delle forze massime possibili agenti sulle fondazioni,
registrate durante le prove in vera grandezza.
Ad installazione ultimata il produttore della barriera dovrà verificare il corretto montaggio
della struttura in cantiere secondo quanto indicato nei manuali di montaggio e rilasciare
adeguata dichiarazione.
La struttura dovrà impiegare materiali nuovi e di primo impiego, ed accompagnati da
certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative UNI EN 10025
(montanti in acciaio), UNI ISO EN 12385-4 (funi d'acciaio), UNI EN 10244-2 classe A
(zincatura fili e funi), UNI 1461 (zincatura carpenteria metallica), nonché, ove previsto, dalla
dichiarazione CE ai sensi del D.lgs. n. 106/2017.
Alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete a maglia quadra o esagonale di
dimensione max cm 8 x 10 a doppia torsione con filo di diametro minimo mm 2,4.
Nel prezzo si ritiene compreso e compensato l'onere:
- per il lavoro eseguito a qualunque altezza dal piano strada da parte di personale
specializzato (rocciatori);
- per la preparazione del terreno lungo l'asse della barriera, compreso il taglio di vegetazione
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e trasporto a discarica del materiale di risulta;
- per il sollevamento di attrezzature e materiali incluso l'ausilio di elicottero;
- per i sopralluoghi e le dichiarazioni del corretto montaggio da parte del fornitore della
struttura, e certificazione del test in vera grandezza rilasciata da Ente o Laboratorio
legalmente riconosciuto.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla
D.L.:
- ETA (Valutazione Tecnica Europea) completo in ogni sua parte inclusi allegati;
- Certificato di Costanza della Prestazione;
- Dichiarazione di prestazione (DOP);
- manuale di montaggio;
- manuale di manutenzione.
Rimangono esclusi la realizzazione delle fondazioni (perforazione, plinti, ancoraggi di monte
e laterali, etc.), che sono da computarsi a parte.
Compreso quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
prescrizioni progettuali.

SOMMANO m² 1´360,000 507,880 690´716,80 111´205,40 16,100

258 ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI - - CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE
G.04.017.a B450C

Ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm 24 e della lunghezza massima di ml 6,
eseguiti da personale specializzato a qualunque altezza rispetto al piano strada.
Nel prezzo sono altresì compresi:
- l'onere della perforazione con l'attrezzatura più idonea in rapporto alle caratteristiche della
massa rocciosa;
- la realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio;
- piastre e dadi di bloccaggio;
- l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità necessaria al
sicuro bloccaggio delle barre stesse.
Per ogni ml di barre in opera.

SOMMANO ml 864,000 64,850 56´030,40 15´352,33 27,400

259 ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI - - CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE
G.04.017.b

Formati da funi del tipo spiroidale secondo la norma UNI EN 12385-10 con diametro non
inferiore a diametro 16,0 mm a filo elementare zincato (EN 10264-1 e EN 10264-2) ed
aventi carico dì rottura minimo garantito non inferiore a quello previsto dalla tabella UNI
corrispondente alla formazione della fune impiegata posta in 180,0 kg/mmq la classe di
resistenza del filo elementare.
Nel prezzo, oltre alla fornitura di tutti i materiali occorrenti ed all'eventuale loro sollevamento
con elicottero, è compreso e compensato l'onere per:
- la perforazione con diametro a 85,0 mm da eseguirsi a rotopercussione con martello a
fondo foro;
- l'impiego, nell'eventualità sia necessaria la formazione in sito di asole terminali, di morse in
semi-gusci da fusione nel numero previsto dal costruttore in rapporto al diametro della fune;
- la cementazione a rifiuto degli ancoraggi con boiacca.
Trattandosi di materiali o prodotti per uso strutturale, gli ancoraggi devono essere in possesso
della Marcatura CE ovvero, in alternativa, del Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) del
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore del LL.PP:, come
prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17/01/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata).

SOMMANO ml 368,000 133,490 49´124,32 13´130,94 26,730

260 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN V ...
G.05.017.a LORE - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche
sopra riportate, costituita da lastra in vetro stratificato temperato e indurito, certificato con
HST (Heat Soak Test), dello spessore minimo di 14 mm, racchiusa in una cornice metallica
di bloccaggio zincata e verniciata, con le opportune guarnizioni in gomma EPDM, per
inserimento nel profilato metallico del tipo HE, IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.)
della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato
Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di
Protezione Acustica".
Il pannello, preassemblato in laboratorio, risulta così composto:
• Pannello di vetro incolore stratificato temperato o indurito, composto da due o più lastre di
vetro con interposto un film plastico in PVB dello spessore minimo di 1,52 mm, applicato in
autoclave a pressione e temperatura controllata.
• Cornice metallica costituita da profili in acciaio opportunamente piegati a freddo con
sezione adeguata a contenere la lastra in vetro;
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• Ferramenta in acciaio inox AISI 306 o 316 utilizzata per il serraggio del telaio (viti), per il
fissaggio di guarnizioni e rete costituita da punti metallici;
• Guarnizione in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75 shores, compatibile con la
lastra avente una forma tale da evitare che fuoriescano durante la vita di esercizio e avere
internamente una geometria tale da consentire la dilatazione ed il ritiro delle lastra in vetro.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la loro
sovrapposizione eviti eventuali passaggi di rumore.
Le lastre di vetro stratificato utilizzate devono avere i requisiti fotometrici minimi, secondo le
UNI EN 410 e UNI EN 673.
Le lastre in vetro devono comunque soddisfare la norma UNI 11160.
I pannelli in vetro devono resistere ai carichi dinamici e statici, in conformità a quanto
richiesto dalla UNI EN 1794-1, appendice A; eventualmente, qualora richiesto, provvisti di
armatura interna con fili di poliammide o altro.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.)
devono essere in acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla
corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli
elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle specifiche indicate dalla
normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la
fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle
bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di
emergenza complete di porte e accessori, nonché quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE,
IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità
alla UNI EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e UNI
EN 14713, per uno spessore non minore di 85 μm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure
trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura,
consistente in una mano di fondo ed una mano di copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve
essere almeno di 200 μm in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di
fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono
essere realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e
UNI EN 14713, per uno spessore non inferiore a 85 μm, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.

SOMMANO m² 485,000 361,370 175´264,45 16´615,07 9,480

261 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN - -
G.05.025.a FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento
acustico: B3
fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI
TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da due gusci metallici in acciaio
corten con nervature di irrigidimento, preassemblati fino a costituire un pannello scatolato
contenente materiale fonoassorbente, per inserimento nel profilato metallico del tipo HE,
IPE, ecc..
Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.)
della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato
Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di
Protezione Acustica".
I pannelli in acciaio corten utilizzati come barriera antirumore sono generalmente costituiti
da una struttura scatolare all'interno della quale è inserito un materassino fonoassorbente,
realizzato in materiale fibroso, come meglio specificato nel CSA di cui sopra.
Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la loro
sovrapposizione eviti eventuali passaggi di rumore.
Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.)
devono essere in acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla
corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli
elementi strutturali).
Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformati alle specifiche indicate dalla
normativa applicabile.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la
fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle
bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di
emergenza complete di porte e accessori, nonché quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE,
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IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità
alla UNI EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e UNI
EN 14713, per uno spessore non minore di 85 μm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure
trattamento di decapaggio chimico.
Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura,
consistente in una mano di fondo ed una mano di copertura.
Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve
essere almeno di 200 μm in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di
fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.).
Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160.
Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono
essere realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e
UNI EN 14713, per uno spessore non inferiore a 85 μm, di caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.

SOMMANO m² 352,000 275,030 96´810,56 11´491,41 11,870

262 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL
G.06.001.a Di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/

2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), conformi al CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia, come riportato nel CSA.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011;
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti alla classe (livello di
contenimento) H2, a nastro e paletti, in acciaio, per Bordo Laterale.

SOMMANO kg 741´966,050 2,690 1´995´888,65 8´382,75 0,420

263 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/
G.06.001.b BP - H4 BP/SP

Di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), conformi al CSA.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; quelli di acciaio dovranno essere zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia, come riportato nel CSA.
Compreso:
- bulloneria e accessori (per le barriere bordo ponte/cordoli, i tasselli per il fissaggio);
- fornitura di dispositivi rinfrangenti;
- pezzi speciali;
- l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova;
- l'incidenza per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse;
- spese per la gestione logistica e area di stoccaggio;
- trasporto del materiale al cantiere della posa in opera;
- eventuale caricamento nel database del Ministero delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011;
e altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a qualsiasi classe (livello di
contenimento) H2, H3 e H4, a nastro e paletti, in acciaio, per H2 Bordo Laterale arginello
ridotto con DSM o Bordo Ponte, H3 Bordo Laterale o Bordo Ponte, H4 Bordo Ponte o H4
spartitraffico monofilare.

SOMMANO kg 1´186
851,860 3,200 3´797´925,95 13´672,53 0,360

264 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO
G.06.020.1.a LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
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successive modifiche (D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso malta cementizia ovvero resina bicomponente a base epossidica o vinilestere con
funzione strutturale marcata CE in conformità al benestare tecnico europeo (ETA) per le
barriere che necessitano di fondazioni e ogni altro onere e magistero per dare la posa in opera
finita a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo.

SOMMANO ml 11´165,000 21,360 238´484,40 129´163,18 54,160

265 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO
G.06.020.1.b PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso malta cementizia ovvero resina bicomponente a base epossidica o vinilestere con
funzione strutturale marcata CE in conformità al benestare tecnico europeo (ETA) per le
barriere che necessitano di fondazioni e ogni altro onere e magistero per dare la posa in opera
finita a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).

SOMMANO ml 235,000 38,000 8´930,00 4´345,33 48,660

266 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - - BORDO
G.06.020.2.a LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso malta cementizia ovvero resina bicomponente a base epossidica o vinilestere con
funzione strutturale marcata CE in conformità al benestare tecnico europeo (ETA) per le
barriere che necessitano di fondazioni e ogni altro onere e magistero per dare la posa in opera
finita a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.

SOMMANO ml 17´225,000 24,210 417´017,25 225´814,85 54,150

267 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - - BORDO
G.06.020.2.b PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004).
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso malta cementizia ovvero resina bicomponente a base epossidica o vinilestere con
funzione strutturale marcata CE in conformità al benestare tecnico europeo (ETA) per le
barriere che necessitano di fondazioni e ogni altro onere e magistero per dare la posa in opera
finita a perfetta regola d'arte.
Aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).

SOMMANO ml 7´577,000 47,850 362´559,45 170´729,24 47,090

268 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA DI ELEMENTI D ...
G.06.030.2.1. TERMINALI SEMPLICI - CLASSE H2 - - MANINA DI AVVIO / FINE
b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- MANINA DI AVVIO / FINE

SOMMANO cad 15,000 98,710 1´480,65 0,00

269 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA DI ELEMENTI D ... CI -
G.06.030.2.2. CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - - MANINA DI AVVIO / FINE
b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE PER H2 - BP, H3, H4
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- MANINA DI AVVIO / FINE
SOMMANO cad 1,000 542,950 542,95 0,00

270 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CO ... TI - -
H.01.006.b PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo
bicomponente esente da solventi, di qualsiasi colore, applicato con apposita macchina
operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a goccia; compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO ml 16´908,000 5,770 97´559,16 14´897,28 15,270

271 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CO ... TI - -
H.01.006.c PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo
bicomponente esente da solventi, di qualsiasi colore, applicato con apposita macchina
operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a goccia; compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO ml 42´912,000 8,760 375´909,12 37´816,47 10,060

272 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO SU TAPPET ... E - -
H.01.015.d PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico, su tappeto drenante ad alto contenuto di miscrosfere di vetro
premiscelate, ed applicato con apposita attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200
gradi, compresa la successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere di vetro; compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto, dello spessore finito compreso tra mm 2 e 3.

SOMMANO m² 15´570,000 23,570 366´984,90 12´660,97 3,450

273 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO TIPO "SONORO" - -
H.01.016.a DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale
termocolato plastico tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfere di vetro premiscelate ed
applicato con apposita attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200°C, compresa la
successiva sovraspruzzatura di ulteriori microsfere di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

SOMMANO m² 384,000 24,620 9´454,08 312,93 3,310

274 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZA ... LE -
H.01.017.b - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto normale costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con
perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

COMMITTENTE: 
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Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SOMMANO ml 534,000 1,750 934,50 30,00 3,210

275 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZA ... E - -
H.01.017.d PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto normale costituita da
strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con
perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO m² 8,750 11,490 100,54 2,46 2,450

276 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL
H.02.110.b DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

SOMMANO ml 322,000 7,950 2´559,90 0,00

277 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL
H.02.110.c DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

SOMMANO ml 776,000 13,970 10´840,72 0,00

278 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -
H.02.135.b DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

SOMMANO cad 199,000 3,050 606,95 0,00

279 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -
H.02.135.c DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

SOMMANO cad 211,000 5,680 1´198,48 0,00

280 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI
H.02.200.2.b CLASSE RA2 - - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale
4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO cad 24,000 102,890 2´469,36 0,00

281 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI
H.02.200.2.c CLASSE RA2 - - LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale
4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei

COMMITTENTE: 
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magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO cad 12,000 220,900 2´650,80 0,00

282 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI
H.02.210.2.b CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale
4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO cad 39,000 99,120 3´865,68 0,00

283 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON PELLICOLA DI
H.02.210.2.c CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale
4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO cad 8,000 223,930 1´791,44 0,00

284 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.220.2.b PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - LATO CM 60

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO cad 3,000 106,670 320,01 0,00

285 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CON
H.02.220.2.c PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
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- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO cad 2,000 270,100 540,20 0,00

286 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ... N
H.02.300.2.a PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO m² 39,400 327,430 12´900,74 0,00

287 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ... ELLICOLA
H.02.300.2.b DI CLASSE RA2 - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO m² 2,000 362,990 725,98 0,00

288 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ... ELLICOLA
H.02.300.2.c DI CLASSE RA2 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO m² 31,000 370,740 11´492,94 0,00

289 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ... ON
H.02.300.2.d PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla
UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei
preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO m² 131,250 379,790 49´847,44 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´267´445,23 29´277´028,66
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290 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMI ... LO
H.02.300.3.d PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi
alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS.
Ai sensi dalla UNI 11480.
La pellicola con tecnologia a microprismi, dovrà inoltre essere marcata CE, ai sensi della
UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

SOMMANO m² 7,500 412,060 3´090,45 0,00

291 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
H.02.400.a FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

SOMMANO cad 196,000 67,530 13´235,88 8´464,35 63,950

292 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE
H.02.400.b SUPERIORE A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

SOMMANO cad 22,000 76,780 1´689,16 1´085,79 64,280

293 POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO
H.02.405.a Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso

altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

SOMMANO cad 193,000 9,460 1´825,78 1´191,33 65,250

294 POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO
H.02.405.b SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso
altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

SOMMANO cad 16,000 15,720 251,52 172,76 68,680

295 POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ
H.02.405.c 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso
altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

SOMMANO cad 17,000 64,380 1´094,46 585,65 53,510

296 FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 - -
H.03.011.c SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2

Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale
risposta luminosa con fasce nere in pellicola non rifrangente opaca.
In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10.

SOMMANO cad 94,000 130,260 12´244,44 0,00

297 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE ... SIDICA
H.05.020.a PURA - - PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ

Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce
di elenco ed applicazione di vernice bi componente epossidica idro diluibile colore bianco
(RAL 9010), non ingiallente.
L'applicazione deve essere uniforme, operata a due mani e comunque fino a completa
copertura del supporto, con una quantità minima di 400 gr/m2, spessore compreso tra 180 e
220 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle norme vigenti:
- resistenza al graffio (ISO 1518): nessuna perforazione;
- fattore di riflessione (ISO 2814) 60°: ≥ 98;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´300´876,92 29´288´528,54
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- fattore di lucentezza (ISO 2813) 60°: ≥ 30;
- adesione (ISO 4624-78) ≥ 1,50 MPA.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, rimozione
di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Le superfici limiti di soglia di seguito indicate sono complessive per contratto o contratto
attuativo, indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

SOMMANO m² 1´424,000 13,460 19´167,04 170,59 0,890

298 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA
H.06.003.b Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante
saldatura ed opportunamente sagomati e rinforzati;
- quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul
portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni
adeguate, munite di fazzoletti e serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco
non inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da
scaglie e scorie;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi
affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con
collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista
per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso
senza tenere conto della presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte
con i relativi prezzi di elenco.
È compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a
piè d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione
di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati
da un ingegnere iscritto all'albo, nonchè dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà
trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione
del peso effettivo.
- Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6;
- elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di correnti orizzontali collegati
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.

SOMMANO kg 9,000 4,600 41,40 9,31 22,460

299 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - - A BANDIERA
H.06.005.c Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della

relativa segnaletica.
SOMMANO cad 9,000 733,800 6´604,20 3´380,04 51,180

300 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA - - INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA
H.07.130.i USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI

Retroilluminato con cassonetto in profilato di alluminio, IP65, completato sulle facce a vista
con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura in policarbonato avente reazione
al fuoco di classe 1 dello spessore minimo di 4 mm.
La componentistica elettrica, completa di lampada fluorescente da 32 W con relativo starter,
marchiata IMQ, sarà per tensione da 230 V in classe di isolamento II.
Il segnale sarà di forma triangolare, di altezza 100 cm, i due lati esposti di lunghezza 60 cm
ed inclinati di 30° rispetto alla base fissata a parete.
Compresa la fornitura e la posa in opera, completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici
ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.

SOMMANO cad 6,000 1´074,670 6´448,02 446,20 6,920

301 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 20 CM
I.01.008.e Con rivestimento interno in malta di cememto alluminoso o simile, rivestimento esterno in

zinco (min 200g/mq) e pittura epossidica per condotte in pressione complete di giunto
antisfilamento adatto anche per giunzione di pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, sfilamento a piè d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a
pressione ed i lavaggi come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere
per dare la condotta funzionante e con le pendenze prescritte in progetto.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 68,600 78,010 5´351,49 204,96 3,830

302 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 25 CM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´338´489,07 29´292´739,64
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I.01.008.f Con rivestimento interno in malta di cememto alluminoso o simile, rivestimento esterno in
zinco (min 200g/mq) e pittura epossidica per condotte in pressione complete di giunto
antisfilamento adatto anche per giunzione di pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, sfilamento a piè d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a
pressione ed i lavaggi come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere
per dare la condotta funzionante e con le pendenze prescritte in progetto.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 318,910 96,350 30´726,98 1´428,80 4,650

303 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 30 CM
I.01.008.g Con rivestimento interno in malta di cememto alluminoso o simile, rivestimento esterno in

zinco (min 200g/mq) e pittura epossidica per condotte in pressione complete di giunto
antisfilamento adatto anche per giunzione di pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, sfilamento a piè d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a
pressione ed i lavaggi come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere
per dare la condotta funzionante e con le pendenze prescritte in progetto.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 165,570 123,130 20´386,64 742,08 3,640

304 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 40 CM
I.01.008.h Con rivestimento interno in malta di cememto alluminoso o simile, rivestimento esterno in

zinco (min 200g/mq) e pittura epossidica per condotte in pressione complete di giunto
antisfilamento adatto anche per giunzione di pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, sfilamento a piè d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a
pressione ed i lavaggi come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere
per dare la condotta funzionante e con le pendenze prescritte in progetto.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 492,050 156,460 76´986,14 2´940,87 3,820

305 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE - - DN 50 CM
I.01.008.i Con rivestimento interno in malta di cememto alluminoso o simile, rivestimento esterno in

zinco (min 200g/mq) e pittura epossidica per condotte in pressione complete di giunto
antisfilamento adatto anche per giunzione di pezzi speciali, questi compresi nel prezzo,
compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, sfilamento a piè d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a
pressione ed i lavaggi come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere
per dare la condotta funzionante e con le pendenze prescritte in progetto.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 425,180 210,750 89´606,68 3´234,80 3,610

306 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei

casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 4´822,090 19,700 94´995,17 7´438,15 7,830

307 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 160
I.01.010.c Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali,
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 4,800 20,700 99,36 5,65 5,690

308 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 200
I.01.010.d Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali,
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 531,000 30,710 16´307,01 626,19 3,840

309 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 300
I.01.010.f Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali,
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 4´509,560 73,320 330´640,92 5´323,32 1,610

310 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 400
I.01.010.g Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali,
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 4´825,720 117,360 566´346,49 5´720,09 1,010

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 201´564´584,46 29´320´199,59



pag. 62

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 201´564´584,46 29´320´199,59

311 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500
I.01.010.h Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali,
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 11´339,590 183,060 2´075´825,37 13´285,29 0,640

312 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630
I.01.010.i Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali,
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 1´707,610 287,790 491´433,08 2´014,88 0,410

313 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 710
I.01.010.l Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali,
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 237,520 296,250 70´365,30 281,47 0,400

314 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM
I.01.012.d 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi
speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.

SOMMANO ml 5´994,900 21,760 130´449,02 12´340,47 9,460

315 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - -
I.01.013.b PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a
mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500 g/
mq in polipropilene o poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO ml 420,000 1,520 638,40 110,89 17,370

316 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - -
I.01.013.d PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a
mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500 g/
mq in polipropilene o poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO ml 5´938,400 2,310 13´717,70 1´684,54 12,280

317 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - -
I.01.013.e PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a
mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500 g/
mq in polipropilene o poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO ml 56,500 2,710 153,12 16,65 10,870

318 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO - IN PE (AD) E ACCIAIO - CLAS ... KPa)
I.01.020.1.4. CORRISPONDENTE A SN 12 KN/MQ - - DIAMETRO INTERNO 800
g

Per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo liscio internamente di PE e
strutturato esternamente composto da costolatura in acciaio conforme ai requisiti della norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo avvolta a spirale e ricoperta
di PE, prodotte e testate secondo norma UNI 11434.
Giunzione realizzata a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta
in EPDM o realizzata con sistema di flangia e controflangia opportunamente serrata da
appositi bulloni in acciaio, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo quanto previsto
dalla Norma UNI EN 1277.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare (PS) misurata secondo norma UNI 11434 a deflessione 3%.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 70,720 475,330 33´615,34 211,77 0,630

319 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO - IN PE (AD) E ACCIAIO - CLAS ... Pa)
I.01.020.1.4. CORRISPONDENTE A SN 12 KN/MQ - - DIAMETRO INTERNO 1000
h

Per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo liscio internamente di PE e
strutturato esternamente composto da costolatura in acciaio conforme ai requisiti della norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo avvolta a spirale e ricoperta
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di PE, prodotte e testate secondo norma UNI 11434.
Giunzione realizzata a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta
in EPDM o realizzata con sistema di flangia e controflangia opportunamente serrata da
appositi bulloni in acciaio, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo quanto previsto
dalla Norma UNI EN 1277.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare (PS) misurata secondo norma UNI 11434 a deflessione 3%.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 122,860 730,150 89´706,22 457,51 0,510

320 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO - IN PE (AD) E ACCIAIO - CLAS ... Pa)
I.01.020.1.4.i CORRISPONDENTE A SN 12 KN/MQ - - DIAMETRO INTERNO 1200

Per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo liscio internamente di PE e
strutturato esternamente composto da costolatura in acciaio conforme ai requisiti della norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo avvolta a spirale e ricoperta
di PE, prodotte e testate secondo norma UNI 11434.
Giunzione realizzata a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta
in EPDM o realizzata con sistema di flangia e controflangia opportunamente serrata da
appositi bulloni in acciaio, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo quanto previsto
dalla Norma UNI EN 1277.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare (PS) misurata secondo norma UNI 11434 a deflessione 3%.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 65,160 954,560 62´199,13 323,43 0,520

321 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO - IN PE (AD) E ACCIAIO - CLAS ... Pa)
I.01.020.1.4.l CORRISPONDENTE A SN 12 KN/MQ - - DIAMETRO INTERNO 1500

Per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo liscio internamente di PE e
strutturato esternamente composto da costolatura in acciaio conforme ai requisiti della norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo avvolta a spirale e ricoperta
di PE, prodotte e testate secondo norma UNI 11434.
Giunzione realizzata a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta
in EPDM o realizzata con sistema di flangia e controflangia opportunamente serrata da
appositi bulloni in acciaio, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo quanto previsto
dalla Norma UNI EN 1277.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare (PS) misurata secondo norma UNI 11434 a deflessione 3%.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 222,570 1´510,910 336´283,24 1´647,79 0,490

322 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO - IN PE (AD) E ACCIAIO - CLAS ... Pa)
I.01.020.1.4. CORRISPONDENTE A SN 12 KN/MQ - - DIAMETRO INTERNO 2000
n

Per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo liscio internamente di PE e
strutturato esternamente composto da costolatura in acciaio conforme ai requisiti della norma
UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo avvolta a spirale e ricoperta
di PE, prodotte e testate secondo norma UNI 11434.
Giunzione realizzata a bicchiere ad elettrofusione o con guarnizioni elastomeriche di tenuta
in EPDM o realizzata con sistema di flangia e controflangia opportunamente serrata da
appositi bulloni in acciaio, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo quanto previsto
dalla Norma UNI EN 1277.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare (PS) misurata secondo norma UNI 11434 a deflessione 3%.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 602,880 2´433,030 1´466´825,12 7´334,12 0,500

323 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO
I.01.025.2.d 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia
parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio
di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a
bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI
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EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.
SOMMANO ml 0,000 35,020 0,00 0,00 6,520

324 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 250 A 300
I.01.050.1.c Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in

PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza
aggiunta di sostanze di riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto
all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo, fissato in modo adeguato
all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a  5 mm,  con superficie di infiltrazione
dell'acqua non minore di 100 cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con
le fessure).

SOMMANO ml 200,000 102,470 20´494,00 914,03 4,460

325 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
I.02.025 In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia

aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e
dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e
costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura,
prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo
per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.

SOMMANO m² 12´505,171 26,210 327´760,54 31´596,11 9,640

326 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBRO ... DI
I.02.080.a CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto
delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 7,000 102,270 715,89 89,49 12,500

327 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBRO ... DI
I.02.080.b CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto
delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1´095,000 132,450 145´032,75 14´082,69 9,710

328 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBRO ... CLASSE
I.02.080.e C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto
delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
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- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 5,000 373,430 1´867,15 145,27 7,780

329 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBRO ... CLASSE
I.02.080.g C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto
delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 6,000 837,440 5´024,64 194,45 3,870

330 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS -  ...  IN OPERA,
I.02.095.1.a CHIUSI O FORATI - - DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio
vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1´074,000 62,300 66´910,20 12´057,23 18,020

331 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
I.02.125.d Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di

superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-
2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi
e della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4 (min classe D400
UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all'interno del corpo della canaletta allo scopo
di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di
fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possano
impedire l'evacuazione dell'acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2
mm  come da normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo
scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti;
dovrà essere inoltre priva di punti di collegamento con l'esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e
del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione
secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/
50 XF4 a seconda che sia, rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma
EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10
mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la
EN1563-2004 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema
di fissaggio rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la
EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma
EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.

SOMMANO ml 11´737,300 431,140 5´060´419,52 193´308,03 3,820

332 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
I.02.125.e Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di

superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-
2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi
e della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4 (min classe D400
UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all'interno del corpo della canaletta allo scopo
di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di
fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possano
impedire l'evacuazione dell'acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2
mm  come da normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
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La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo
scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti;
dovrà essere inoltre priva di punti di collegamento con l'esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e
del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione
secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/
50 XF4 a seconda che sia, rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma
EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10
mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la
EN1563-2004 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema
di fissaggio rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la
EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma
EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm.

SOMMANO ml 92,750 555,680 51´539,32 1´561,64 3,030

333 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - - DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
I.02.125.f Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di

superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-
2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi
e della superficie di contatto, appartenente alla classe di carico Gruppo 4 (min classe D400
UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all'interno del corpo della canaletta allo scopo
di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di
fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da
avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possano
impedire l'evacuazione dell'acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2
mm  come da normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del
canale tale da rendere il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo
scorrimento dell'acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti;
dovrà essere inoltre priva di punti di collegamento con l'esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e
del marchio CE.
È compreso  nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione
secondo la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/
50 XF4 a seconda che sia, rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure
“esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma
EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10
mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la
EN1563-2004 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema
di fissaggio rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la
EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma
EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 300 mm a 500 mm.

SOMMANO ml 6´159,720 776,370 4´782´221,82 106´165,33 2,220

334 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A - Rif. RFI 2022 art. EI.AC.C.1 01.A
NP.IT.001 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.

Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. EI.AC.C.1 01.A
SOMMANO CAD 4,000 23,250 93,00 0,00

335 Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari. Rif. RFI 2022
NP.IT.002 art. EI.AC.I.2 09.A

Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.
Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. EI.AC.I.2 09.A

SOMMANO CAD 4,000 7,840 31,36 0,00

336 Interruttore orario senza riserva di carica. Rif. RFI 2022 art. EI.AC.I.1 05.A
NP.IT.003 Interruttore orario senza riserva di carica.

Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.AC.I.1 05.A
SOMMANO CAD 6,000 34,860 209,16 0,00

COMMITTENTE: 
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337 Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore. Rif. RFI 2022 art. EI.AC.I.2 10.A
NP.IT.004 Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore.

Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.AC.I.2 10.A
SOMMANO CAD 6,000 7,280 43,68 0,00

338 portalampada spia completa di gemma colorata. Rif. RFI 2022 art. EI.QE.A.1 01.G
NP.IT.005 portalampada spia completa di gemma colorata.

Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.QE.A.1 01.G
SOMMANO CAD 8,000 6,760 54,08 0,00

339 Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi utilizzatori contro i
NP.IT.006 sovraccarichi ed i cortocircuiti.

Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi utilizzatori contro i
sovraccarichi ed i cortocircuiti.
Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.AC.S.1100.C

SOMMANO CAD 4,000 9,820 39,28 0,00

340 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i
NP.IT.007 sovraccarichi ed i cortocircuiti.

Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i
sovraccarichi ed i cortocircuiti.
Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.AC.S.1100.E

SOMMANO CAD 4,000 17,840 71,36 0,00

341 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN. Rif. RFI 2022 art.EI.AC.I.2 23.A
NP.IT.008 Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN.

Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.AC.I.2 23.A
SOMMANO CAD 8,000 6,630 53,04 0,00

342 Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA. Rif. RFI 2022
NP.IT.009 art.EI.AL.T.1 02.D

Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA.
Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.AL.T.1 02.D

SOMMANO CAD 4,000 54,800 219,20 0,00

343 Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA. Rif. RFI 2022 art.
NP.IT.010 EI.AL.T.2 05.A

Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA.
Riferimento prezziario RFI anno 2022 art. RFI art. EI.AL.T.2 05.A

SOMMANO CAD 4,000 6,400 25,60 0,00

344 ESECUZIONE DI CHIUSURA DI TRACCE, FORI O ASOLE
P.01.001 Per tubazioni portacavi sulla volta delle gallerie o cunicoli portacavi con malta cementizia,

aggreganti ed inerti per resistenza al fuoco REI 180, di sezione fino a cm 50x40, inclusa la
lisciatura della superficie e gli oneri per le opere provvisionali.

SOMMANO ml 200,000 28,160 5´632,00 1´834,90 32,580

345 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA
P.01.002.d COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo
scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio
da pagarsi con le relative voci di elenco.

SOMMANO cad 334,000 90,700 30´293,80 8´727,62 28,810

346 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM
P.01.006.g ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 334,000 45,160 15´083,44 4´315,34 28,610

347 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER
P.01.013.1.d POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio

COMMITTENTE: 
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fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.

SOMMANO cad 334,000 228,370 76´275,58 5´484,24 7,190

348 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER
P.01.015.1.c POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le
norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.

SOMMANO cad 0,000 270,990 0,00 0,00 6,180

349 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI
P.01.030 PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60
m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e
quant'altro occorra.

SOMMANO ml 16´527,000 9,370 154´857,99 102´949,58 66,480

350 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
P.02.001 Costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm

80-120 e solaio di copertura min. di mm 160, realizzati con armatura in acciaio B450C e
calcestruzzo RcK ≥ 400 N/mmq.
Impermeabilizzazione della copertura con guaina spessore mm 4.
Imbiancatura interna con tempera di colore bianco, rivestimento esterno murale plastico
colore a scelta della D.L.
Costruita in conformità alle leggi vigenti in materia di costruzioni prefabbricate in cemento,
completa di cunicoli dell'altezza minima di 0,70 m per il passaggio dei conduttori MT/bt, di
platea di fondazione, casseratura, armatura con rete elettrosaldate maglia cm 15x15 Ø 10,
copricunicoli in lamiera striata.
Sono comprese nella fornitura le porte in resine isolante omologate ENEL, le griglie di
areazione in resina isolante omologate ENEL, serrature omologate ENEL, le pareti divisorie
tra i vani.
Pavimentazione interna alla cabina realizzata in cemento lisciato o con finiture similari.
Le aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da ottimizzare il raffreddamento
dell'apparecchiatura installata, con possibilità di avere un sistema di ventilazione sopratetto a
tutta circonferenza.
Le griglie di aerazione saranno con protezione antitopo e antipioggia in ogni locale.
L'armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro
mediante saldature, con possibilità di collegamento ad un anello di terra esterno.
Sigillatura delle fughe verticali di giunzione con mastice acrilico, opportunamente formulato
per l'adesione su superfici in calcestruzzo.
Sistema di smaltimento acqua piovana.
Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche amministrative di
concessione edilizia, calcoli di verifica statica, ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il tutto fornito e posto in opera.

SOMMANO m³ 500,518 392,670 196´538,41 14´052,49 7,150

351 PORTA PER CABINA ELETTRICA - A DUE ANTE IN SMC (VETRORESINA) - -
P.02.003.2.b SOSTITUZIONE DI PORTA ESISTENTE CON NUOVA PORTA IN SMC

Tipo Enel Nazionale incernierata a un telaio in vetroresina delle dimensioni esterne mm
2175 x 1229, dimensioni utili ingresso mm 2095 x 1115, incernierata a un telaio in
vetroresina, resistente alla fiamma secondo prescrizioni Enel  DS 4974, resistente alle
correnti superficiali secondo norme IEC 60112.
Ogni anta è dotata di due finestrelle di aerazione con ognuna una superficie utile per il
passaggio dell'aria maggiore di 80 cm 2 e con possibilità di chiuderle completamente.
L'anta di destra è completa di serratura tipo Enel, due aste in acciaio inox con giunto isolante
per la manovra su tre punti di chiusura e un copriserratura sempre in materiale isolante.
L'anta di sinistra è munita del riscontro per il cursore della serratura e di due chiavistelli in
acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell'anta stessa.
Sul telaio perimetrale sono montate sei piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite
le zanche o i tasselli.
Sono compresi:
la sostituzione della vecchia porta, il telaio munito di zanche per il fissaggio a muro, le opere
murarie per l'adattamento del foro, la ripresa dell'intonaco, la tinteggiatura.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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SOMMANO cad 8,000 1´067,150 8´537,20 221,12 2,590

352 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
P.02.009 Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari 24V c.c., lampeggiatore con parabola
girevole a motore, sirena per esterno e accessori.
Il tutto completo di collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 4,000 460,360 1´841,44 567,16 30,800

353 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
P.02.010 Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente

indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, completo di
supporto metallico per fissaggio a soffitto, dispositivo di scarico automatico con sensore a
temperatura ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 6,000 92,100 552,60 19,24 3,480

354 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
P.02.011 Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente

indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 6,000 134,890 809,34 3,80 0,470

355 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON
P.02.013 CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA

Del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit valvola di non ritorno,
avente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h.
Il tutto fornito e posto in opera.

SOMMANO cad 4,000 5´739,270 22´957,08 1´898,56 8,270

356 TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI
P.02.025 CONDIZIONAMENTO DI CABINA

220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C,
differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di
protezione IP 30.
Fornito e posto in opera.

SOMMANO cad 4,000 192,340 769,36 131,40 17,080

357 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA
P.02.040.a TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 6,000 32,240 193,44 62,72 32,420

358 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTE ... ALI
P.02.040.b MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE

Fino a 15 mt.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 6,000 550,210 3´301,26 48,20 1,460

359 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRU ... ICO
P.02.040.c DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 2,000 1´007,650 2´015,30 435,50 21,610

360 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/
P.02.040.d GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 2,000 826,160 1´652,32 129,38 7,830

361 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER
P.02.040.e IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 2,000 58,210 116,42 38,08 32,710

COMMITTENTE: 
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362 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER
P.02.040.f IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 2,000 73,380 146,76 46,44 31,650

363 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - - CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 +
P.02.040.g 4X0,22

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO ml 200,000 2,630 526,00 228,28 43,400

364 PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - - A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
P.02.045.a Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa

fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 16,000 55,200 883,20 228,74 25,900

365 PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - - A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
P.02.045.b Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa

fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 10,000 77,140 771,40 162,06 21,010

366 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO
P.02.120 Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54 parte 2 e parte 4.

- controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per ogni loop;
- identificazione dello stato del singolo dispositivo;
- variazione dinamica delle soglie d'allarme;
- circuito d'uscita controllato in caso di guasto per il collegamento di avvisatori ottici e /o
acustici;
- 2 relè a scambio puliti programmabili;
- uscita 24 V sempre presente;
- 4 uscite open collector programmabili per tipologia di allarme e zona;
- memoria con almeno 1000 eventi;
- memoria non volatile protetta da password;
- 2 interfacce seriali per il collegamento di periferiche remote;
- programmazione da tastiera a bordo o da tastiera per pc collegabile in centrale;
- grado di protezione IP 40;
- batteria in tampone 2x18 Ah;
- alimentazione 230 V 50 Hz.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 2,000 3´838,380 7´676,76 194,22 2,530

367 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
P.02.125 Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.

Caratteristiche principali:
- n.3 modalità di programmazione;
- funzionamento termovelocimetro programmabile;
- lettura delle temperature;
- auto diagnodi;
- auto calibrazione;
- elevato rapporto segnale/disturbo;
- indicazione ottica di funzionamento a allarme con due LED;
- uscita per indicatore parallelo
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 8,000 123,490 987,92 117,26 11,870

368 MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA
P.02.130 CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

Come pulsanti o sirene.
Caratteristiche principali:
- alimentato direttamente dal loop a due conduttori twistati e schermati;
- alta immunità ai disturbi;
- fornito con scatola in plastica;
- ingresso bilanciato;
- uscita a relé a scambi puliti;
- sia l'ingresso che l'uscita possono essere programmati anche contemporaneamente per
diverse tipologie di allarme;
- assorbimento medio 90µA (24 Vcc);
 -temp. di funzionamento -10 °C /+50 °C;
- umidità 93% max.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
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SOMMANO cad 4,000 106,460 425,84 38,42 9,020

369 PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI
P.02.135 ANALOGICHE SERIE CA-A

Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere la linea loop dal
cortocircuito.
caratteristiche principali:
- alimentazione 24 Vdc DA Loop;
- assorbimento medio 90µA (24 V;cc)
- umidità relativa 93%;
- grado di protezione IP 40.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad 4,000 122,840 491,36 24,82 5,050

370 SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A
P.02.150 PC

Caratteristiche principali:
- la scheda permette il collegamento del PC alla centrale per la configurazione, il
collegamento in modalità minirete (due centrali) o collegamento in modalità rete (n centrali
riferite a un PC master);
- temperatura operativa -10 °C /+50 °C;
- umidità relativa 93% max (senza condensa);
- interfaccia di collegamento seriale tipo RS232, RS 485.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cad 2,000 145,590 291,18 2,56 0,880

371 CAVO LSZH - - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL
P.03.004.a FUOCO

Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente da
alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici.
L'armatura a treccia assicura la protezione ai roditori.
- conduttori in filo unico di rame rosso;
- isolamento: nastro di vetro-mica + XLPE;
- cordatura primaria: i conduttori isolati sono cordati a formare delle coppie;
- cordatura totale: le coppie sono cordate insieme;
- nastratura: nastro speciale avvolto elicoidalmente con sormonto 25%;
- schermo totale: nastro accoppiato alluminio/poliestere avvolto elicoidalmente con sormonto
25%, alluminio all'esterno in continuo contatto con un filo di drenaggio di sezione 22 AWG
più una treccia di rame stagnato con copertura nom. 65%;
- guaina interna: mescola termoplastica LSZH, tipo M1;
- colore guaina interna: grigio;
- armatura: treccia di fili di ferro zincato;
- guaina esterna : mescola termoplastica LSZH, tipo M1;
- colore guaina esterna : grigio
- Caratteristiche meccaniche e di installazione:
Tensione di esercizio 30 V
Prova di tensione 1000 V c.a. per 1' (cond. – cond.)
1000 V c.a. per 1' (cond. – sch.)
Resistenza dei conduttori = 36 Ohm/km (a 20°C in c.c.)
Resistenza d'isolamento = 1000 Mohmxkm (a 20°C)
Capacità mutua
- cond - cond. nom. 42 pF/mt (a 1 kHz)
- cond – schermo nom. 75.5 pF/mt (a 1 kHz)
Impedenza caratteristica nom. 120 ohm (3 – 20 MHz)
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di  collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 280,000 6,410 1´794,80 246,96 13,760

372 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.13 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
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- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 1´300,000 3,500 4´550,00 1´147,06 25,210

373 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.14 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 3 X 2,5 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 330,000 4,120 1´359,60 291,10 21,410

374 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.23 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 68,000 2,860 194,48 60,00 30,850

375 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.26 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 4 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 8,000 6,730 53,84 7,06 13,110

376 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.31 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 5 X 6 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 40,000 10,740 429,60 35,28 8,210

COMMITTENTE: 
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377 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.32 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 16,000 4,530 72,48 14,12 19,470

378 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.35 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 10 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 16,000 14,340 229,44 14,12 6,150

379 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.41 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 25 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 60,000 8,470 508,20 52,96 10,420

380 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV
P.03.005.46 - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 35 mmq

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL
35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualità R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 120,000 11,180 1´341,60 105,86 7,890

381 CAVO PER RETI DATI - - UTP 4 COPPIE CAT. 6
P.03.013.b Compresa fornitura e posa in opera.

Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo
normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola

COMMITTENTE: 
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d'arte.
SOMMANO ml 400,000 4,120 1´648,00 586,02 35,560

382 CAVO PER RETI DATI - - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6
P.03.013.c Compresa fornitura e posa in opera.

2 metri pvc grigio.
Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a
regola d'arte.

SOMMANO cad 40,000 14,570 582,80 58,62 10,060

383 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/
P.03.017.23 1KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16
0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 B2ca - s1a, d1, a1, con le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale 0,6/1kV;
- tensione massima 1200V;
- temperatura massima di esercizio +90°C;
- temperatura massima di cortocircuito +250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G18 e conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto;
- guaina di qualità M16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predidposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 5´600,000 2,930 16´408,00 4´940,44 30,110

384 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/
P.03.017.27 1KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16
0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI
UNEL 35016 B2ca - s1a, d1, a1, con le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale 0,6/1kV;
- tensione massima 1200V;
- temperatura massima di esercizio +90°C;
- temperatura massima di cortocircuito +250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G18 e conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto;
- guaina di qualità M16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predidposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione
ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 12´000,000 3,310 39´720,00 10´585,38 26,650

385 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - -
P.03.018.01. FORM X SEZ. 1 X 6 mmq
0060 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi

della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi,
aventi speciali caratteristiche di prestazione al fuoco con classe di prestazione ai sensi della
EN 50575:2016 B2ca - s1a, d1, a1 con le seguenti caratteristiche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.;
- isolamento con mescola elastometrica G18;
- riempitivo in materiale termoplastico LS0H;
- guaina termoplastica speciale tipo M16;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-45 v2; EN 50266, CEI 20-36/4-0, CEI 20-
36/5-0, EN 50575, EN 50200, EN 50362.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 7´420,000 4,790 35´541,80 8´316,78 23,400

386 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - -
P.03.018.03. FORM X SEZ. 3 X 2,5 mmq
0025 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi

della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi,
aventi speciali caratteristiche di prestazione al fuoco con classe di prestazione ai sensi della
EN 50575:2016 B2ca - s1a, d1, a1 con le seguenti caratteristiche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´436´683,13 29´888´446,56



pag. 75

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 217´436´683,13 29´888´446,56

- temperatura massima di corto circuito: +250°C.;
- isolamento con mescola elastometrica G18;
- riempitivo in materiale termoplastico LS0H;
- guaina termoplastica speciale tipo M16;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-45 v2; EN 50266, CEI 20-36/4-0, CEI 20-
36/5-0, EN 50575, EN 50200, EN 50362.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda,
terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 380,000 8,440 3´207,20 681,54 21,250

387 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPIC ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 mmq

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO ml 280,000 3,490 977,20 401,72 41,110

388 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPIC ...
P.03.040.3.e ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 50 mmq

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO ml 1´300,000 3,740 4´862,00 1´865,06 38,360

389 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME - INSTALLATO SU
P.03.055.1.c PASSERELLA - - SEZIONE 30 X 3 MM

Compreso di fornitura e posa in opera.
SOMMANO ml 80,000 30,730 2´458,40 586,08 23,840

390 DISPERSORE - A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - -
P.03.060.1.b LUNGHEZZA 2,00 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.

SOMMANO cad 28,000 66,430 1´860,04 256,48 13,790

391 MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50
P.03.076.b MMQ E A UN BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.

SOMMANO cad 28,000 7,450 208,60 47,04 22,550

392 PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI
P.03.090 Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO cad 12,000 22,590 271,08 109,90 40,540

393 CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
P.03.095 In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.

Fornito e posta in opera.
SOMMANO cad 28,000 9,870 276,36 47,04 17,020

394 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 kV - - FORMAZIONE 1X16 mmq
P.03.400.a Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla
norma CEI 20-29, classe 2.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- conformità ai requisiti essenziali delle Direttive Bassa Tensione 2014/35/UE;
Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi similari.
Possono essere direttamente interrati in scavo già predisposto, o entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda in alluminio/rame, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento e cavo segnaletico installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 29´640,000 2,120 62´836,80 26´146,40 41,610

395 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ - - POTENZA NOMINALE 10 KVA
P.04.002.a Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del

tipo statico on-line (carico alimentato dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere
di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di convertitore AC/
DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica

COMMITTENTE: 
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in tampone alla rete.
Gli accumulatori devono essere d ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola
di sfogo.
Incluso by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di
manutenzione, di alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le
caratteristiche di tensione e frequenza di questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche
di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per manutenzione.
Sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
Quella automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le
funzioni di invio segnali di riferimento, del controllo della tensione di rete onde evitare la
commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei limiti,
comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le
condizioni dei by-pass.
Quella manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di
manutenzione generale, consentirà l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz  ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda
edizione);
certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Completo di armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di
protezione interni, collegamento in cavo tra UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,000 7´339,360 14´678,72 297,98 2,030

396 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - - CORRENTE NOMINALE SBARRE
P.05.002.a FINO A 100A E Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in
bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento o
parete, carpenteria per quadro da IP maggiore di IP31, con porte chiuse, forma di
segregazione fino a F4.
Il quadro dovrà essere provato per la tenuta all'arco interno secondo norma IEC61641 con
corrente nominale di breve durata di 50kA con durata dell'arco fino a 100 ms.
Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e verniciatura esterna con resine epossidiche
di colore RAL secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori.
Il quadro deve essere sottoposto a verifica secondo CEI EN 61439-1/2.
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto, montaggio in locale predestinato,
carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, spie, led, selettori, etc.), accessori
vari, barrature di potenza, barra di terra, piastre frontali per apparecchiature elettriche
scatolate e modulari, morsetti di cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e
di potenza direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati e/o ciechi, supporti di
ammaraggio cavi, canaline, telaio con guide DIN, golfari di sollevamento, dispositivo di
memoria USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta la documentazione a
corredo del quadro.
Il tutto fornito e posto in opera compresi accessori, predisposizioni civili di montaggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dotato altresì di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/400Vca/50Hz con tensione
massima di limitazione (onda 1,2/50) per tensione di servizio fino a 690V e tensione
nominale di isolamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno.

COMMITTENTE: 
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Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SOMMANO m² 7,320 3´239,680 23´714,46 3´573,76 15,070

397 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - - CORRENTE NOMINALE SBARRE
P.05.002.c FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in
bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento o
parete, carpenteria per quadro da IP maggiore di IP31, con porte chiuse, forma di
segregazione fino a F4.
Il quadro dovrà essere provato per la tenuta all'arco interno secondo norma IEC61641 con
corrente nominale di breve durata di 50kA con durata dell'arco fino a 100 ms.
Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e verniciatura esterna con resine epossidiche
di colore RAL secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori.
Il quadro deve essere sottoposto a verifica secondo CEI EN 61439-1/2.
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto, montaggio in locale predestinato,
carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, spie, led, selettori, etc.), accessori
vari, barrature di potenza, barra di terra, piastre frontali per apparecchiature elettriche
scatolate e modulari, morsetti di cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e
di potenza direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati e/o ciechi, supporti di
ammaraggio cavi, canaline, telaio con guide DIN, golfari di sollevamento, dispositivo di
memoria USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta la documentazione a
corredo del quadro.
Il tutto fornito e posto in opera compresi accessori, predisposizioni civili di montaggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Dotato altresì di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/400Vca/50Hz con tensione
massima di limitazione (onda 1,2/50) per tensione di servizio fino a 690V e tensione
nominale di isolamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.

SOMMANO m² 17,060 3´855,210 65´769,88 8´326,46 12,660

398 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - UNIPOLARE - - DA 4 A
P.05.010.1.a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 8,000 28,560 228,48 37,64 16,470

399 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - BIPOLARE - - DA 10 A 32A,
P.05.010.2.b TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 48,000 53,190 2´553,12 225,70 8,840

400 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - BIPOLARE - - DA 40 A 63A,
P.05.010.2.c TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 20,000 73,680 1´473,60 94,00 6,380

401 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - - DA 10
P.05.010.4.b a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 6,000 95,820 574,92 28,22 4,910

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´622´633,99 29´931´171,58



pag. 78

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 217´622´633,99 29´931´171,58

402 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - - DA 40
P.05.010.4.c a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 2,000 95,820 191,64 9,40 4,910

403 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - - DA 10
P.05.010.4.i a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 32,000 121,560 3´889,92 150,54 3,870

404 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - QUADRIPOLARE - - ... A A
P.05.010.4.p 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 20,000 342,010 6´840,20 1´036,30 15,150

405 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLAN ...
P.05.011.1.1. 5KA - - In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
c In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.

Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
In esecuzione fissa.
Protezione termica regolabile.
Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa.

SOMMANO cad 6,000 439,590 2´637,54 172,24 6,530

406 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - -
P.05.012.b DA 2 A 200 LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola
d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.

SOMMANO cad 6,000 184,430 1´106,58 396,16 35,800

407 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - SEZIONATORE 4 P - -
P.05.013.2.a CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in CA 50/60Hz: 690V.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SOMMANO cad 4,000 64,200 256,80 18,82 7,330

408 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - SEZIONATORE 4 P - -
P.05.013.2.b CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3

COMMITTENTE: 
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- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in CA 50/60Hz: 690V.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A.
SOMMANO cad 4,000 79,640 318,56 18,82 5,910

409 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - -
P.05.015.a OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.
Tali contatti saranno conformi alla norma CEI EN 60947-5-1.
Fornitura e posa in opera di contatti ausiliari OF di segnalazione aperto/chiuso
dell'interruttore magnetotermico cui è associato, su modulo DIN;
dispositivo di test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di
segnalazione senza manovrare l'interruttore.

SOMMANO cad 82,000 25,120 2´059,84 206,18 10,010

410 CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - -
P.05.015.b SD DI SEGNALAZIONE GUASTO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.
Tali contatti saranno conformi alla norma CEI EN 60947-5-1.
Fornitura e posa in opera di contatti ausiliari SD di segnalazione guasto per interruttori
modulari magnetotermici, su modulo DIN;
visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD) attraverso un indicatore
meccanico.

SOMMANO cad 82,000 28,340 2´323,88 206,12 8,870

411 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 2 P - - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
P.05.020.3.b CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 16,000 86,280 1´380,48 75,24 5,450

412 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 2 P - - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400,
P.05.020.3.p CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 52,000 124,510 6´474,52 244,74 3,780

413 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 4 P - - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
P.05.020.5.a CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 2,000 156,870 313,74 9,42 3,000

414 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 4 P - - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400,
P.05.020.5.o CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;

COMMITTENTE: 
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- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 48,000 185,530 8´905,44 226,18 2,540

415 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 4 P - - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400,
P.05.020.5.p CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 8,000 148,040 1´184,32 37,68 3,180

416 BLOCCO DIFFERENZIALE - TIPO 4 P - - CLASSE A, TENSIONE (V ... 415,
P.05.020.5.v CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

SOMMANO cad 2,000 232,590 465,18 9,40 2,020

417 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO - - RAPPORTO DI
P.05.025.b TRASFORMAZIONE 50/5

Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc).
Caratteristiche:
- corrente al secondario: 5A;
- tensione d'impiego massima Ue: 720 V;
- frequenza: 50 – 60 Hz;
- sovraccarico permanente: 1,2 In;
- fattore di sicurezza fs: < 5;
- grado di protezione: IP20 ai morsetti.
Compresa la fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 6,000 31,850 191,10 28,22 14,770

418 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO - - RAPPORTO DI
P.05.025.c TRASFORMAZIONE 100/5

Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc).
Caratteristiche:
- corrente al secondario: 5A;
- tensione d'impiego massima Ue: 720 V;
- frequenza: 50 – 60 Hz;
- sovraccarico permanente: 1,2 In;
- fattore di sicurezza fs: < 5;
- grado di protezione: IP20 ai morsetti.
Compresa la fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 6,000 31,620 189,72 28,24 14,880

419 MORSETTERIA - - MORSETTERIA 80 A - 10 FORI
P.05.030.b Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento.

SOMMANO cad 8,000 10,740 85,92 11,36 13,210

420 CONTATTORE 4 POLI - - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
P.05.035.a Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento.

- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A sino a 60 °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.

SOMMANO cad 36,000 58,300 2´098,80 248,08 11,820

421 MULTIMETRO - - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO
P.05.045.b PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA

- Precisione corrente e tensione 0,5%;
- collegamento diretto della tensione 450V;
- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corrente 3 fasi e neutro, tensione fase
neutro e fase-fase, frequenza, potenza attiva e reattiva totale e per fase, potenza apparente
totale, fattore di potenza totale.

COMMITTENTE: 
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Effettua la misura di energia attiva e reattiva e dei valori medi di potenza attiva, reattiva e
apparente.
È anche contatore orario. Dotato di display LCD retroilluminato.
Compresa la fornitura e posa in opera.
Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus.

SOMMANO cad 4,000 690,160 2´760,64 45,00 1,630

422 SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
P.05.050 Sono compresi:

- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 14,000 50,580 708,12 65,86 9,300

423 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
P.05.060 Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di

prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato
su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo (10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N)
equipaggiata con fusibili.

SOMMANO cad 14,000 1´364,020 19´096,28 64,94 0,340

424 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
P.05.065 Dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 secondo
CEI EN 50112, colore grigio RAL7040, tensione nominale di isolamento 690Volt, porta
incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura
unica, cerniere interne in resina termoplastica, prese d'aria inferiori e sottotetto per
ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in
ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo.
Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in materiale termoplastico
completi di asole per apparecchiature modulari e di profilato Din, controporta trasparente,
telaio di ancoraggio in profilato di acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 con  viterie in
acciaio INOX.
Compreso nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

SOMMANO cad 12,000 1´006,270 12´075,24 525,28 4,350

425 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 - TRONCOCONICO CURVATO A  ... LTEZZA
P.06.010.1.g FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in
accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e
collegamento alla cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 208,000 908,180 188´901,44 15´659,92 8,290

426 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
P.06.012 Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura

indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 208,000 29,410 6´117,28 269,78 4,410

427 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - - VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO)
P.06.015.e OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica
non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire
la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità
Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali
nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.

COMMITTENTE: 
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Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/
02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le
norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno
arido.

SOMMANO cad 208,000 494,280 102´810,24 16´871,16 16,410

428 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO - FORNITURA - -
P.06.018.1.c FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66
con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna
media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso), con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento 2;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e
quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2.

SOMMANO cad 32,000 484,570 15´506,24 184,52 1,190

429 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO - FORNITURA - -
P.06.018.1.d FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66
con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna
media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso), con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento 2;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W.
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Completo di viteria in acciaio inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e
quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2.

SOMMANO cad 176,000 678,170 119´357,92 1´014,54 0,850

430 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO - POSA IN OPERA
P.06.018.2 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio

pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66
con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna
media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso), con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento 2;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e
quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Comprensiva di cablaggio.

SOMMANO cad 208,000 18,230 3´791,84 2´131,40 56,210

431 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA -
P.06.023.1.b FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato
ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox
almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo
punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000
ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 – L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina
porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI
304.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 110 lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di tipo
FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di
utilizzo per illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65, completo di viteria in
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acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

SOMMANO cad 66,000 403,400 26´624,40 380,73 1,430

432 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA -
P.06.023.1.c FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato
ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox
almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo
punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000
ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 – L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina
porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI
304.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 110 lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di tipo
FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di
utilizzo per illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65, completo di viteria in
acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

SOMMANO cad 16,000 459,840 7´357,44 91,97 1,250

433 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA -
P.06.023.1.d FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato
ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox
almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo
punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000
ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 – L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina
porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI
304.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
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- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 110 lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di tipo
FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di
utilizzo per illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65, completo di viteria in
acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

SOMMANO cad 10,000 595,900 5´959,00 57,80 0,970

434 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA -
P.06.023.1.e FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato
ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox
almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo
punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000
ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 – L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina
porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI
304.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 110 lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di tipo
FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di
utilizzo per illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65, completo di viteria in
acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

SOMMANO cad 28,000 791,760 22´169,28 161,84 0,730

435 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA -
P.06.023.1.h FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato
ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox
almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo
punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000
ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 – L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina
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porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI
304.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 110 lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di tipo
FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di
utilizzo per illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65, completo di viteria in
acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

SOMMANO cad 40,000 1´227,810 49´112,40 230,82 0,470

436 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA -
P.06.023.1.i FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato
ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox
almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo
punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000
ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 – L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina
porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI
304.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 110 lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di tipo
FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di
utilizzo per illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65, completo di viteria in
acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

SOMMANO cad 96,000 1´531,170 146´992,32 558,58 0,380

437 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER INTERNO GALLERIA - POSA IN
P.06.023.2 OPERA

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato
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ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio inox
almeno AISI 304, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso del tipo
punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il
mantenimento di almeno l'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente media pari a
25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000
ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 – L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti
metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina
porta-cavi, con sistema anti-caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI
304.
La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di
rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso
superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos φ >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 110 lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di tipo
FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di
utilizzo per illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65, completo di viteria in
acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Comprensiva di cablaggio.

SOMMANO cad 256,000 9,000 2´304,00 1´800,35 78,140

438 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI
P.06.025.1.a CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e
comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo)
e sia all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con
interfacciamento a driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie
tra la linea di alimentazione e il circuito del corpo illuminante.
Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo illuminante o in
apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65).
Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura:
- tensione di alimentazione;
- corrente assorbita;
- potenza attiva assorbita;
- fattore di potenza;
- livello di dimming della lampada a potenza ridotta;
- lampada OFF;
- lampada guasta;
- piastra led guasta;
- ore di funzionamento a piena potenza;
- ore di funzionamento a potenza ridotta;
Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni:
- commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad
onde convogliate;
- regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando
dalla centrale di regolazione;
- segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
Compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 464,000 181,500 84´216,00 0,00

439 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI
P.06.025.1.b CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - - POSA IN OPERA

COMMITTENTE: 
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Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e
comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo)
e sia all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con
interfacciamento a driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie
tra la linea di alimentazione e il circuito del corpo illuminante.
Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo illuminante o in
apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65).
Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura:
- tensione di alimentazione;
- corrente assorbita;
- potenza attiva assorbita;
- fattore di potenza;
- livello di dimming della lampada a potenza ridotta;
- lampada OFF;
- lampada guasta;
- piastra led guasta;
- ore di funzionamento a piena potenza;
- ore di funzionamento a potenza ridotta;
Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni:
- commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad
onde convogliate;
- regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando
dalla centrale di regolazione;
- segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 464,000 16,220 7´526,08 4´940,88 65,650

440 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALE DI
P.06.025.2.a REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione
permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a
led per impostarne lo stato (accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di
leggere i parametri misurati su ciascun punto luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di
rinforzo;
- controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di rinforzo;
- controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente;
- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori
appartenenti allo stesso circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico
della galleria per impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto
funzionamento di ciascun corpo illuminante, visualizzare l'eventuale guasto, indicare la
percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite
protocollo TCP/IP, al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per
funzionare sia in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e
Controllo.
Compreso scheda concentratore e banco di filtri, viterie, accessori vari e ogni altro
componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 36,000 4´272,980 153´827,28 0,00

441 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALE DI
P.06.025.2.b REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - - POSA IN

OPERA
Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione
permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a
led per impostarne lo stato (accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di
leggere i parametri misurati su ciascun punto luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di
rinforzo;
- controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di rinforzo;
- controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente;

COMMITTENTE: 
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- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori
appartenenti allo stesso circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico
della galleria per impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto
funzionamento di ciascun corpo illuminante, visualizzare l'eventuale guasto, indicare la
percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite
protocollo TCP/IP, al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per
funzionare sia in modalità "stand-alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e
Controllo.
Configurazione e messa in esercizio di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di
collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO cad 36,000 383,270 13´797,72 10´828,44 78,480

442 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE
P.06.050.a OTTICO DI ILLUMINAMENTO - - FORNITURA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con
pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi
retroilluminato per la lettura/impostazione dei parametri. Comunicazione tra rilevatore ottico
e modulo di controllo tramite cavetto a tre conduttori;
• contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida DIN;
• tensione di alimentazione 24 Vac +/-10%;
• programmazione da locale con tastiera a membrana;
• visualizzazione su display a cristalli liquidi 2 x 16 caratteri;
• segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori di flusso luminoso;
• 4 uscite analogiche 4 – 20 mA;
• 4 uscite digitali a relè;
• 1 uscita relè di allarme (NO + NC);
• 2 ingressi fotometrici per altrettante sonde esterne;
• 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e programmabili per la verifica del corretto
inserimento dei teleruttori dei circuiti di illuminazione, per la forzatura delle uscite
analogiche digitali, l'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla norma UNI
10439) l'interfacciamento a sistemi di supervisione, ecc;
• valori min e max del comando di flusso dei regolatori regolabili da tastiera;
• assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a valori in cd/m2;
• impostazione della sensibilità della sonda esterna cd/m²/s (velocità max di variazione delle
cd/m² letti dal SDL TC all'aumentare e al diminuire della luminanza rilevata dalla sonda);
• impostazione della velocità di variazione del flusso luminoso in A/s (velocità delle rampe di
salita e discesa);
• impostazione tempo di permanenza in minuti a fine rampa;
• orologio calendario con controllo dell'anno bisestile e cambio automatico dell'ora legale;
• vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo, crepuscolare + ciclo, rinforzo +
ciclo;
• impostazione soglie di attivazione dei relè di uscita;
• impostazione isteresi di intervento dei relè;
• lettura del valore di luminanza di velo rilevato dalla sonda 1 e dalla sonda 2;
• visualizzazione dello stato dei relè di uscita;
• visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori;
• visualizzazione dello stato degli ingressi/uscite digitali;
• visualizzazione allarmi;
• reset dei parametri impostati e ritorno automatico ai parametri di default;
• totale programmabilità da remoto tramite BUS o modem GSM;
• tramite il telecontrollo possibilità di scaricare le misure, i parametri e gli allarmi registrati
nella memoria, visualizzare in tempo reale le misure effettuate dalle Sonde, i valori delle
uscite al regolatore e lo stato delle uscite digitali;
• in caso di malfunzionamenti o di presenza di allarmi funzionali possibilità di eseguire
automaticamente la chiamata ed effettuare la segnalazione delle anomalie a uno o due centri
di controllo;
• gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con elaborazione dei valori
misurati e controllo del rapporto tra interno e esterno della galleria;
• controllo dello scostamento della luce interna misurata rispetto a quella che ci si
aspetterebbe in funzione della tensione alle lampade tramite una correlazione mediante un
algoritmo memorizzato nel SDL TC, se tale scostamento (a causa di spegnimento delle
lampade interne o di malfunzionamento della sonda interna che possono essere dovute a
guasti, sporcizia od altro) supera una certa soglia sopravviene la condizione di degrado e il
controllo passa interamente alla sonda esterna;
• controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e, se queste non funzionano o
se il cavo di collegamento si è interrotto, la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche
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e delle 4 uscite digitali a relè passa interamente sotto a dei cicli orari liberamente impostabili;
• possibilità di impostare dei cicli orari di funzionamento che vanno a comandare
singolarmente i regolatori e le 4 uscite analogiche e le 4 uscite digitali (vedi sopra);
• in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilità di un'uscita a relè utilizzabile
per la segnalazione di avaria e la commutazione della gestione delle uscite relè a un orologio
astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istallazione ne prevede l'utilizzo) o altro
orologio commerciale;
• registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento dei singoli circuiti di rinforzo
che sono attivati dall'SDL TC, registrazione a campionamento costante delle misure rilevate
dalle due Sonde, dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite digitali e degli eventuali
allarmi di malfunzionamento: sonde esterne, condizione di degrado sonda interna, allarmi
SDL, orologio interno fermo, ecc;
• possibilità di azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di rampa impostati per velocizzare
le eventuali operazioni di messa in servizio e controllo;
• possibilità di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso dei regolatori per velocizzare
le eventuali operazioni di messa in servizio e controllo;
• disponibilità di una password personalizzata impostabile dall'utente.
Compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 2,000 2´420,100 4´840,20 0,00

443 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE
P.06.050.b OTTICO DI ILLUMINAMENTO - - POSA IN OPERA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con
pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi
retroilluminato per la lettura/impostazione dei parametri. Comunicazione tra rilevatore ottico
e modulo di controllo tramite cavetto a tre conduttori;
• contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida DIN;
• tensione di alimentazione 24 Vac +/-10%;
• programmazione da locale con tastiera a membrana;
• visualizzazione su display a cristalli liquidi 2 x 16 caratteri;
• segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori di flusso luminoso;
• 4 uscite analogiche 4 – 20 mA;
• 4 uscite digitali a relè;
• 1 uscita relè di allarme (NO + NC);
• 2 ingressi fotometrici per altrettante sonde esterne;
• 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e programmabili per la verifica del corretto
inserimento dei teleruttori dei circuiti di illuminazione, per la forzatura delle uscite
analogiche digitali, l'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla norma UNI
10439) l'interfacciamento a sistemi di supervisione, ecc;
• valori min e max del comando di flusso dei regolatori regolabili da tastiera;
• assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a valori in cd/m2;
• impostazione della sensibilità della sonda esterna cd/m²/s (velocità max di variazione delle
cd/m² letti dal SDL TC all'aumentare e al diminuire della luminanza rilevata dalla sonda);
• impostazione della velocità di variazione del flusso luminoso in A/s (velocità delle rampe di
salita e discesa);
• impostazione tempo di permanenza in minuti a fine rampa;
• orologio calendario con controllo dell'anno bisestile e cambio automatico dell'ora legale;
• vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo, crepuscolare + ciclo, rinforzo +
ciclo;
• impostazione soglie di attivazione dei relè di uscita;
• impostazione isteresi di intervento dei relè;
• lettura del valore di luminanza di velo rilevato dalla sonda 1 e dalla sonda 2;
• visualizzazione dello stato dei relè di uscita;
• visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori;
• visualizzazione dello stato degli ingressi/uscite digitali;
• visualizzazione allarmi;
• reset dei parametri impostati e ritorno automatico ai parametri di default;
• totale programmabilità da remoto tramite BUS o modem GSM;
• tramite il telecontrollo possibilità di scaricare le misure, i parametri e gli allarmi registrati
nella memoria, visualizzare in tempo reale le misure effettuate dalle Sonde, i valori delle
uscite al regolatore e lo stato delle uscite digitali;
• in caso di malfunzionamenti o di presenza di allarmi funzionali possibilità di eseguire
automaticamente la chiamata ed effettuare la segnalazione delle anomalie a uno o due centri
di controllo;
• gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con elaborazione dei valori
misurati e controllo del rapporto tra interno e esterno della galleria;
• controllo dello scostamento della luce interna misurata rispetto a quella che ci si
aspetterebbe in funzione della tensione alle lampade tramite una correlazione mediante un
algoritmo memorizzato nel SDL TC, se tale scostamento (a causa di spegnimento delle
lampade interne o di malfunzionamento della sonda interna che possono essere dovute a
guasti, sporcizia od altro) supera una certa soglia sopravviene la condizione di degrado e il
controllo passa interamente alla sonda esterna;
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• controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e, se queste non funzionano o
se il cavo di collegamento si è interrotto, la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche
e delle 4 uscite digitali a relè passa interamente sotto a dei cicli orari liberamente impostabili;
• possibilità di impostare dei cicli orari di funzionamento che vanno a comandare
singolarmente i regolatori e le 4 uscite analogiche e le 4 uscite digitali (vedi sopra);
• in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilità di un'uscita a relè utilizzabile
per la segnalazione di avaria e la commutazione della gestione delle uscite relè a un orologio
astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istallazione ne prevede l'utilizzo) o altro
orologio commerciale;
• registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento dei singoli circuiti di rinforzo
che sono attivati dall'SDL TC, registrazione a campionamento costante delle misure rilevate
dalle due Sonde, dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite digitali e degli eventuali
allarmi di malfunzionamento: sonde esterne, condizione di degrado sonda interna, allarmi
SDL, orologio interno fermo, ecc;
• possibilità di azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di rampa impostati per velocizzare
le eventuali operazioni di messa in servizio e controllo;
• possibilità di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso dei regolatori per velocizzare
le eventuali operazioni di messa in servizio e controllo;
• disponibilità di una password personalizzata impostabile dall'utente.
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 2,000 335,970 671,94 501,88 74,690

444 SONDA DI LUMINANZA DI VELO - - FORNITURA
P.06.052.a Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito
in un contenitore in nylon a tenuta stagna.
• Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura automatica del campo visuale
con il centro dell'area di misura.
• Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformità alle caratteristiche dell'occhio umano.
• Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di matrice di 1280 x 1024
pixel per un totale di 1,3 Megapixel.
• Determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali RGB.
• Tempo di esposizione variabile.
• Convertitore A/D a 10 bit.
• Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della norma UNI11095 per angoli
compresi all'interno del diagramma di Adrian.
• Campo di sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000 cd/m2.
• Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2.
• Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro infrarosso.
• Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo
• Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità dei pixel
• Microprocessore ad alta velocità.
• Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante porta seriale a tre conduttori
con protocollo proprietario.
• Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per centratura iniziale, taratura e
determinazione dell'area sotto controllo.
• Alimentazione 10÷30 Vdc con ingresso protetto dall'inversione di polarità (fornita dal
modulo di controllo SDL TC).
Su sostegno (escluso dalla fornitura).
compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 4,000 4´840,210 19´360,84 0,00

445 SONDA DI LUMINANZA DI VELO - - POSA IN OPERA
P.06.052.b Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito
in un contenitore in nylon a tenuta stagna.
• Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura automatica del campo visuale
con il centro dell'area di misura.
• Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformità alle caratteristiche dell'occhio umano.
• Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di matrice di 1280 x 1024
pixel per un totale di 1,3 Megapixel.
• Determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali RGB.
• Tempo di esposizione variabile.
• Convertitore A/D a 10 bit.
• Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della norma UNI11095 per angoli
compresi all'interno del diagramma di Adrian.
• Campo di sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000 cd/m2.
• Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2.
• Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro infrarosso.
• Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo
• Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità dei pixel
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• Microprocessore ad alta velocità.
• Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante porta seriale a tre conduttori
con protocollo proprietario.
• Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per centratura iniziale, taratura e
determinazione dell'area sotto controllo.
• Alimentazione 10÷30 Vdc con ingresso protetto dall'inversione di polarità (fornita dal
modulo di controllo SDL TC).
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,000 255,280 1´021,12 573,86 56,200

446 PLAFONIERA - STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - - CON
P.06.060.1.b REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W

Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I.
Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici e di installazione; conformità EN 60598,
CEI 34.21.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 30,000 106,730 3´201,90 479,64 14,980

447 CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
P.06.076 Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada

fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di funzionamento 3 ore.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 8,000 290,450 2´323,60 114,08 4,910

448 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - - FORNITURA
P.06.125.a Costituito da contenitore in nylon a tenuta stagna e da un circuito con elemento fotosensibile

per il rilevamento della luminosità.
L'ottica del rilevatore deve essere regolabile in modo da consentire la definizione dell'area in
cui effettuare il rilevamento.
Compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 2,000 756,280 1´512,56 0,00

449 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) - - POSA IN OPERA
P.06.125.b Costituito da contenitore in nylon a tenuta stagna e da un circuito con elemento fotosensibile

per il rilevamento della luminosità.
L'ottica del rilevatore deve essere regolabile in modo da consentire la definizione dell'area in
cui effettuare il rilevamento.
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 2,000 45,540 91,08 55,34 60,750

450 TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO - - DIAMETRO NOMINALE DI 25
P.07.001.b MM

Conforme CEI EN 61386.
Serie media per installazione alla vista per impianti;
con grado di protezione IP40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di
collegamento e fissaggio inclusi.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 240,000 6,810 1´634,40 1´085,74 66,430

451 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM
P.07.010.f Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 33´037,000 14,080 465´160,96 126´895,91 27,280

452 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 160 MM
P.07.010.i Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 1´148,000 24,900 28´585,20 5´188,21 18,150

453 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - - DIAMETRO 32 MM
P.07.035.a Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze.
In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.).

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 219´182´963,13 30´125´083,19



pag. 93

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 219´182´963,13 30´125´083,19

SOMMANO ml 60,000 29,410 1´764,60 821,06 46,530

454 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM
P.07.040.a Conforme CEI EN 61386.

Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 9´967,000 6,740 67´177,58 28´080,24 41,800

455 CASSETTA DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE RESIST ... TURA -
P.07.105.1.a ** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.1.c

Cassetta di derivazione per gallerie certificata resistente al fuoco a 850° per almeno 90
minuti secondo la CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0) da laboratorio accreditato.
Dotata di fusibile e morsetti a perforazione di isolante a garanzia della continuità elettrica
della dorsale di alimentazione.
Idonea per cavi unipolari o multipolari. Grado di isolamento: classe I/II. Grado di protezione
IP66 e resistenza meccanica agli urti IK09.
La derivazione è realizzata con presa a spina, secondo la Norma EN 60309-1 (CEI 23/12-1) e
CEI EN 60309- 2 (CEI 23/12-2).
Comprese viteria in acciaio inox, accessori, KIT staffe e supporti di fissaggio in acciaio
INOX AISI 304/316L, cablaggio interno e quanto altro occorra per effettuare l'installazione a
regola d'arte dell'apparecchio.

SOMMANO 6,000 0,000 0,00 0,00

456 CASSETTA DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE RESISTENTE AL
P.07.105.10 FUOCO PER CAVI IN RAME O ALLUMINIO - POSA IN OPERA

Cassetta di derivazione per gallerie certificata resistente al fuoco a 850° per almeno 90
minuti secondo la CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0) da laboratorio accreditato.
Dotata di fusibile e morsetti a perforazione di isolante a garanzia della continuità elettrica
della dorsale di alimentazione.
Idonea per cavi unipolari o multipolari. Grado di isolamento: classe I/II. Grado di protezione
IP66 e resistenza meccanica agli urti IK09.
La derivazione è realizzata con presa a spina, secondo la Norma EN 60309-1 (CEI 23/12-1) e
CEI EN 60309- 2 (CEI 23/12-2).
Comprese viteria in acciaio inox, accessori, KIT staffe e supporti di fissaggio in acciaio
INOX AISI 304/316L, cablaggio interno e quanto altro occorra per effettuare l'installazione a
regola d'arte dell'apparecchio.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 526,000 56,830 29´892,58 20´207,38 67,600

457 CASSETTA DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE RESIST ... ARI -
P.07.105.5.a FORNITURA - - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ

Cassetta di derivazione per gallerie certificata resistente al fuoco a 850° per almeno 90
minuti secondo la CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0) da laboratorio accreditato.
Dotata di fusibile e morsetti a perforazione di isolante a garanzia della continuità elettrica
della dorsale di alimentazione.
Idonea per cavi unipolari o multipolari. Grado di isolamento: classe I/II. Grado di protezione
IP66 e resistenza meccanica agli urti IK09.
La derivazione è realizzata con presa a spina, secondo la Norma EN 60309-1 (CEI 23/12-1) e
CEI EN 60309- 2 (CEI 23/12-2).
Comprese viteria in acciaio inox, accessori, KIT staffe e supporti di fissaggio in acciaio
INOX AISI 304/316L, cablaggio interno e quanto altro occorra per effettuare l'installazione a
regola d'arte dell'apparecchio.

SOMMANO cad 520,000 255,540 132´880,80 0,00

458 CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC - DIMENSIONE 100x100x70 MM - -
P.07.110.1.a FORNITURA

Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 30,000 13,790 413,70 0,00

459 CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC - DIMENSIONE 100x100x70 MM - -
P.07.110.1.b POSA IN OPERA

Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile.
Compresa fornitura e posa in opera.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 30,000 27,140 814,20 639,72 78,570

460 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA
P.07.125.a Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e

coperchio.
Con grado di protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
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effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SOMMANO cad 208,000 84,000 17´472,00 0,00

461 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - POSA IN OPERA
P.07.125.b Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e

coperchio.
Con grado di protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 208,000 1,350 280,80 194,84 69,390

462 PASSERELLA PORTACAVI - IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - -
P.07.200.1.b DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e
completa di ogni accessorio e pezzi speciali necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i
diversi componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 1´200,000 82,820 99´384,00 9´352,04 9,410

463 SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
P.09.010 Compresa fornitura e posa in opera.

Compresa l'attivazione dell'impianto, costituito da pannello segnalatore ottico/acustico, flash
incorporato, sirena con pressione acustica di 110 dB a 1 m, di tipo autoalimentato, completo
di batteria interna a tampone ed accessori di installazione.
Conformità alle norme EN54.

SOMMANO cad 4,000 220,810 883,24 92,30 10,450

464 MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s
P.13.005 Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast

e con software incluso.
Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 2,000 3´113,320 6´226,64 43,58 0,700

465 INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
P.13.007 Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di

alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di
rilevamento traffico o similari.
la squadra tipo, composta da 2 tecnici, dovrà essere dotata di attrezzature leggere e di un
automezzo attrezzato per effettuare tutte le operazioni anche in quota.
Sono escluse la fornitura e la posa in opera degli apparati da sostituire o installare, tutte le
attività necessarie per eventuali opere di carattere edile, scavi e movimento terra, stesura cavi
elettrici e/o telefonici, installazione di cavidotti nonché tutte le carpenterie metalliche ed
armadi che si dovessero rendere necessarie per ripristino delle funzionalità della postazione
e/o impianto.
È compreso nel prezzo la segnaletica necessaria sotto traffico per il segnalamento
dell'eventuale sosta del veicolo a bordo strada secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni
altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,000 413,980 827,96 527,90 63,760

466 CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - -
P.13.010.7 MODULO GPRS/UMTS

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il
monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorveglianza/
lettura targhe, dotata di dispositivo di allarme anti vandalismo.
La centralina dovrà essere inserita in una custodia con grado di protezione almeno IP66,
completamente connettorizzata per facilitare le eventuali operazioni di sostituzione in loco.
Tutti i connettori a loro volta dovranno rispondere allo standard IP68.
Caratteristiche tecniche:
- Basata su microprocessore Atmel ARM 7 a 32 bit o superiore;
- Memoria RAM 8 MB, memoria Flash 16 MB o superiore;
- Memoria rimovibile: scheda SD/CF 2 GB espandibile fino a 32 GB;
- Porta ethernet 10/100 T;
- Porta di servizio USB;
- Modem GSM / GPRS / UMTS;
- Ricevitore GPS 12 canali;
- Almeno 2 interfacce RS485 con linea di alimentazione;
- Scheda di gestione per 8 sensori induttivi espandibile a 16;
- 8 ingressi analogici espandibili a 16 condizionati per segnali di ingresso da 0 …100 mV, 0
…1 V, 0 …10 V, 0 …20 V, 0 …20 mA;
- 8 ingressi digitali;
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- Alimentazione 12 …24 Vdc;
- Sistema operativo Linux;
- Display LCD;
- Spie a led per la diagnostica locale.
Range di funzionamento: -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT.

SOMMANO cad 2,000 563,840 1´127,68 219,68 19,480

467 SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
P.13.095 (In fibra) su sistema aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica monomodale, Single Fiber,

distanza massima di trasmissione 20KM, Tx 1550nm, Rx 1310nm, Sff con connettore LC,
modulino SFP integrato, temperatura di lavoro da -40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a
95%.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.

SOMMANO cad 2,000 5´647,430 11´294,86 692,38 6,130

468 ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - - FORNITURA
P.13.130.a 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.

SOMMANO cad 2,000 181,500 363,00 0,00

469 ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - - POSA IN OPERA
P.13.130.b 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.

SOMMANO cad 2,000 246,000 492,00 362,90 73,760

470 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - - DI
P.13.150.b LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI

Fornitura e posa in opera di PLC "Master" destinato all'acquisizione dei segnali di stato,
misura ed allarme relativi alle utenze di cabina e di galleria predisposto per switch rame/fibra
con gestione ad anello; le utenze di cabina sono collegate tra loro tramite rete Ethernet (TCP/
IP) in rame, mentre quelle di galleria sono interconnesse tramite fibra ottica con tipologia ad
anello.
La configurazione Hardware del PLC è la seguente:
- N. 2 porte ethernet interfacciate con nodo concentratore di cabina (switch ethernet), rete di
cabina e PLC slave in back-up;
- Interfaccia ethernet addizionale (con indirizzo IP separato), collegata al PLC slave in
backup;
- Memoria di lavoro da 1000 KB per programma e 3 MB per dati;
- N. 2 moduli di comunicazione per porte seriali RS232, RS422 e RS485 configurabili a
scelta, protocollo MODBUS RTU, USS e protocollo aperto.
Il tutto comprensivo di carpenteria in acciaio inox AISI 304 o in lamiera di alluminio
verniciata, cablaggio, attestazione cavi di segnalazione e comando, schema elettrico,
configurazione software per la gestione ed il controllo di tutti gli impianti sia in cabina che in
galleria, certificazioni e Dichiarazione di Conformità.
Inoltre conforme alle specifiche dei requisiti per "Controllore Logico Programmabile" (PLC)
di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
La configurazione Hardware del PLC è costituita inoltre da almeno :
- N. 1500 Digital Input;
- N. 300 Digital Output.
- N. 300 Analogic Input;
- N. 150 Analogic Output.

SOMMANO cad 2,000 51´097,310 102´194,62 3´495,06 3,420

471 RIPROGRAMMAZIONE PLC E SOFTWARE SCADA A RMT - - DI LUNGHEZZA
P.13.160.b COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI

Adeguamento e integrazione PLC e software Scada locale  per automazione di galleria sul
Sistema RMT di ANAS comprensivo di min 5gg di test in loco, comprensivo di:
- As Built degli impianti reallizzati in galleria;
- mappa MODBUS TCP/IP del PLC secondo standard Anas;
- piano indirizzamento IP di tuti i dispositivi digitali installati in galleria (switch, RIO, PLC,
PC, centraline ecc.);
- il dettaglio dei MIB per tutti gli switch presenti in galleria e nelle cabine elettriche;
- utenze e password da amministratore di tutti i dispositivi installati in galleria;
- anagrafica degli impianti secondo nomenclatura indicata negli As-built con il dettaglio della
posizione di ciascun dispositivo onstallato in galleria;
il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,000 14´509,750 29´019,50 22´939,92 79,050

472 SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A SINGO ... PIO
P.13.180.b FORNICE - - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI

Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo di software di
Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle pagine grafiche, che consenta le
seguenti funzionalità:
- l'interazione dell'utente con tutti i sottosistemi controllati, mediante un'interfaccia di facile
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utilizzo;
- la visualizzazione e la memorizzazione delle grandezze analogiche lette dal sistema;
- la visualizzazione e la memorizzazione degli allarmi presenti e passati;
- la gestione di utenze a vari livelli.
Nel prezzo è, inoltre, compresa una postazione server con doppia alimentazione con le
seguenti caratteristiche minime:
- Server con Sistema Operativo Windows Server 2016 o sistema equivalente, processore
xeon E7 o equivalente;
- memoria RAM 8 GB, Memoria di massa interna da 500 GB SSD;
- n. 2 porte seriali RS232;
- n. 1 porta seriale RS485;
- n. 4 porte USB;
- consolle rack (monitor, tastiera,touchpad);
- n. 1 porta VGA;
- n. 1 porta DVI-D;
- n. 2 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45;
- n. 1 gruppo statico di continuità.
Il tutto deve essere predisposto per integrazione su sistema Aziendale RMT.
Il tutto comprensivo di Licenza Runtime SCADA  in modo tale da consentire l'utilizzo del
software di Supervisione e Controllo 24h/365 gg.

SOMMANO cad 2,000 34´130,610 68´261,22 18´307,66 26,820

473 TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER
P.15.011.a VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - - FORNITURA

Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84
dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato,
sensibilità minima garantita 0,017/0,0057 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming,
compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Anlysis (IVA), supporto
criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop
Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per
registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45,
uscita analogica in simultanea a segnale IP.
Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE.
Completa di: obiettivo  1/2,5" Varifocal 1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected.
Completa di custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione,
vetrino ad alta risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una
telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -
40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o
passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con convertitore AC/DC per
telecamere IP.
Completa di Staffa da muro per custodie serie , passaggio cavi all'interno.
Completa di Accessorio per installazione a palo per le staffe.
Completa di ogni  altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato,
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Conforme alle specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per
integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

SOMMANO cad 8,000 1´887,680 15´101,44 0,00

474 TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER
P.15.011.b VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - - POSA IN OPERA

Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84
dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato,
sensibilità minima garantita 0,017/0,0057 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming,
compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Anlysis (IVA), supporto
criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop
Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per
registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45,
uscita analogica in simultanea a segnale IP.
Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE.
Completa di: obiettivo  1/2,5" Varifocal 1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected.
Completa di custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione,
vetrino ad alta risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una
telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -
40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o
passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con convertitore AC/DC per
telecamere IP.
Completa di Staffa da muro per custodie serie , passaggio cavi all'interno.
Completa di Accessorio per installazione a palo per le staffe.
Completa di ogni  altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato,
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 8,000 523,850 4´190,80 2´846,40 67,920

475 APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - -

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 219´773´026,35 30´233´906,25

P.15.040.a FORNITURA
Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a
230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore
principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione.

SOMMANO cad 8,000 144,800 1´158,40 0,00

476 APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - - POSA IN
P.15.040.b OPERA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a
230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore
principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione.

SOMMANO cad 8,000 24,500 196,00 154,94 79,050

477 SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
P.15.045 Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale

Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/
100/ 1000 (T) a due porte SFP.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%.

SOMMANO cad 4,000 2´208,080 8´832,32 1´385,80 15,690

478 SERVER AID
P.15.065 Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack 19”.

Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare interfacce user-friendly e
deve essere in grado sia di inviare i dati ad una o più workstation di gestione, sia ricevere
dati dalle stesse workstation di gestione e dagli apparati di analisi dei flussi video (da questi
ultimi, ad esempio, le sequenze video relative ad un evento devono essere scaricate
automaticamente sul server di comunicazione).
Sul server deve essere installato e configurato idoneo software applicativo.
Il server deve interfacciarsi con il sistema Aziendale RMT.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.

SOMMANO cad 2,000 3´511,090 7´022,18 88,48 1,260

479 PIATTAFORMA VMS
P.15.070 In grado di gestire fino a 50 telecamere dotata di software client/server enterprise-class per

un sistema di gestione a matrice video virtuale.
Il sistema VMS permette la gestione degli utenti, delle priorità e degli allarmi, monitor
indipendenti per postazione operatore, mappe grafiche, monitoring degli apparati e della
configurazione del sistema.
La piattaforma VMS, inoltre, dovrà supportare la registrazione su dispositivi NVR.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.

SOMMANO cad 2,000 12´131,340 24´262,68 77,64 0,320

480 SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - - FORNITURA
P.15.080.a Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la

gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente progettato dal produttore delle telecamere e offrire una facile
installazione e configurazione con rilevamento automatico delle stesse, offrire una selezione
multipla di dispositivi ed avere una procedura guidata per la configurazione degli eventi.
Il software dovrà:
- essere basato su architettura client-server, compatibile con le seguenti piattaforme:
Windows 7 Professional, Vista Business, XP Professional (server/client), 2008 Server R2,
2008 Server, 2003 Server Microsoft Windows. Il client di Windows dovrà essere installato
su qualsiasi PC per consentire la visualizzazione e il controllo remoto da qualsiasi punto
Internet o su rete IP;
- permettere di utilizzare appieno la funzionalità di edge storage disponibile sulle telecamere,
con capacità di prelevare, importare e visualizzare i video eventualmenti presenti nelle SD
CARD;
- avere la capacità di sfruttare tale caratteristica come “event backup” e cioè, in caso di faul
della rete, potrà prelevare a bordo telecamera le parti mancanti dei video e sincronizzarle con
il proprio database in maniera del tutto trasparente all'operatore o con allarmi settati su
evento;
- supportare almeno 25 telecamere live in una stessa finestra, con un totale di almeno 50
visualizzazioni live suddivise al massimo in due finestre e nel caso si potranno usare più
monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16
view, ecc…

SOMMANO cad 2,000 728,910 1´457,82 0,00

481 SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - - INSTALLAZIONE E
P.15.080.b CONFIGURAZIONE

COMMITTENTE: 
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Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la
gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente progettato dal produttore delle telecamere e offrire una facile
installazione e configurazione con rilevamento automatico delle stesse, offrire una selezione
multipla di dispositivi ed avere una procedura guidata per la configurazione degli eventi.
Il software dovrà:
- essere basato su architettura client-server, compatibile con le seguenti piattaforme:
Windows 7 Professional, Vista Business, XP Professional (server/client), 2008 Server R2,
2008 Server, 2003 Server Microsoft Windows. Il client di Windows dovrà essere installato
su qualsiasi PC per consentire la visualizzazione e il controllo remoto da qualsiasi punto
Internet o su rete IP;
- permettere di utilizzare appieno la funzionalità di edge storage disponibile sulle telecamere,
con capacità di prelevare, importare e visualizzare i video eventualmenti presenti nelle SD
CARD;
- avere la capacità di sfruttare tale caratteristica come “event backup” e cioè, in caso di faul
della rete, potrà prelevare a bordo telecamera le parti mancanti dei video e sincronizzarle con
il proprio database in maniera del tutto trasparente all'operatore o con allarmi settati su
evento;
- supportare almeno 25 telecamere live in una stessa finestra, con un totale di almeno 50
visualizzazioni live suddivise al massimo in due finestre e nel caso si potranno usare più
monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16
view, ecc…

SOMMANO cad 2,000 196,000 392,00 309,88 79,050

482 FORNTURA E POSA IN OPERA - - DI PIETRISCO 40/60 PER LA FORMAZIONE DI
PA.OI.16.F0 DRENAGGIO
7.021.001 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di

prestito, compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60
(Da elenco prezzi Regione Toscana 2023/1 - 16.F07.021.001)

SOMMANO mc. 791,030 36,600 28´951,70 359,00 1,240

483 ACCIAIO PER IMPIEGO STRUTTURALE - DELLE QUALITÀ S275 - S3 ... UTTURE A
XB.05.000.0 DOPPIO T - CON LUCI FINO A 40 M - - VARO DI PUNTA
1.1.1.a

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e
spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione e materiali vari;
- l'onere per l'assemblaggio ed il varo, con autogrù di qualunque portata o con attrezzatura
per varo di qualunque tipo o con qualunque tipologia di mezzi alternativi e integrativi,
nessuna esclusa;
- ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte.
È escluso il nolo delle strutture provvisorie di ausilio al varo, da compensare con relativa
voce di elenco.

SOMMANO kg 6´543
783,380 4,030 26´371´447,04 6´811´744,76 25,830

Parziale LAVORI A CORPO euro 140´858´559,79 22´901´790,31 16,259

T O T A L E   euro 246´216´746,49 37´048´026,75 15,047

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 105´358´186,70 14´146´236,44 13,427

M:001 CS - CORPO STRADALE euro 371´978,23 116´671,43 31,365

M:001.003      AP.03 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 2609 a 4996 euro 12´452,86 6´403,93 51,425

M:001.003.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 5´940,86 2´041,54 34,364
M:001.003.079           BP.B1 Perlustrazione, Bonifica, Disgaggio euro 6´512,00 4´362,39 66,990

M:001.005      AP.05 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5648 a 8387 euro 9´978,48 6´859,90 68,747

M:001.005.079           BP.B1 Perlustrazione, Bonifica, Disgaggio euro 9´978,48 6´859,90 68,747

M:001.008      AP.08 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2792 a 4198 euro 232´333,45 68´877,47 29,646

M:001.008.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 10´857,59 3´731,14 34,364
M:001.008.078           BP.A Stabilizzazione dei pendii euro 221´475,86 65´146,33 29,415

M:001.010      AP.10 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 5146 a 5367 euro 117´213,44 34´530,13 29,459

M:001.010.078           BP.A Stabilizzazione dei pendii euro 117´213,44 34´530,13 29,459

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 30´819´723,46 4´189´487,52 13,594

M:002.041      VI.01 - Viadotto Montoncello - progr. 1659 euro 3´196´361,18 431´082,21 13,487

M:002.041.017           VI.B Opere provvisionali euro 1´806´184,56 239´180,95 13,242
M:002.041.018           VI.c Sottofondazioni euro 1´059´976,41 142´465,82 13,440
M:002.041.019           VI.D Fondazioni euro 294´469,24 37´342,44 12,681
M:002.041.020           VI.E Movimenti terra euro 35´730,97 12´093,00 33,845

M:002.042      VI.02 - Viadotto Mari Dir. FANO progr. 2446 euro 4´064´769,21 542´928,13 13,357

M:002.042.017           VI.B Opere provvisionali euro 2´332´302,93 307´465,31 13,183
M:002.042.018           VI.c Sottofondazioni euro 1´343´336,45 180´550,76 13,440
M:002.042.019           VI.D Fondazioni euro 361´770,11 45´653,33 12,619
M:002.042.020           VI.E Movimenti terra euro 27´359,72 9´258,73 33,841

M:002.043      VI.03 - Viadotto Mari Dir. GROSSETO progr. 2445 euro 2´431´258,41 329´969,83 13,572

M:002.043.017           VI.B Opere provvisionali euro 1´388´132,73 183´244,67 13,201
M:002.043.018           VI.c Sottofondazioni euro 776´616,39 104´380,91 13,440
M:002.043.019           VI.D Fondazioni euro 227´168,35 29´031,54 12,780
M:002.043.020           VI.E Movimenti terra euro 39´340,94 13´312,71 33,839

M:002.044      VI.04 - Viadotto Giostra progr. 4134 euro 3´197´460,92 428´581,51 13,404

M:002.044.017           VI.B Opere provvisionali euro 1´814´598,71 239´159,91 13,180
M:002.044.018           VI.c Sottofondazioni euro 1´059´976,41 142´465,82 13,440
M:002.044.019           VI.D Fondazioni euro 294´469,24 37´342,44 12,681
M:002.044.020           VI.E Movimenti terra euro 28´416,56 9´613,34 33,830

M:002.045      VI.05 - Viadotto Le Torri Dir. FANO progr. 5005 euro 3´700´929,42 533´817,37 14,424

M:002.045.016           VI.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 86´513,21 36´941,14 42,700
M:002.045.017           VI.B Opere provvisionali euro 2´187´229,19 292´472,24 13,372
M:002.045.018           VI.c Sottofondazioni euro 1´059´976,41 142´465,82 13,440
M:002.045.019           VI.D Fondazioni euro 294´469,24 37´342,44 12,681
M:002.045.020           VI.E Movimenti terra euro 72´741,37 24´595,73 33,813

M:002.046      VI.06 - Viadotto Le Torri Dir. GROSSETO progr. 4994 euro 2´587´770,11 354´163,65 13,686

M:002.046.017           VI.B Opere provvisionali euro 1´172´633,79 157´397,49 13,423
M:002.046.018           VI.c Sottofondazioni euro 1´072´452,29 143´876,39 13,416
M:002.046.019           VI.D Fondazioni euro 298´275,74 37´861,08 12,693
M:002.046.020           VI.E Movimenti terra euro 44´408,29 15´028,69 33,842

M:002.047      VI.07 - Viadotto Torrino progr. 5355 euro 4´072´531,56 547´903,98 13,454

M:002.047.017           VI.B Opere provvisionali euro 2´201´019,06 291´040,73 13,223
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M:002.047.018           VI.c Sottofondazioni euro 1´437´789,79 193´245,73 13,440
M:002.047.019           VI.D Fondazioni euro 390´498,21 48´992,18 12,546
M:002.047.020           VI.E Movimenti terra euro 43´224,50 14´625,34 33,836

M:002.048      VI.08 - Viadotto Torrino Dir. FANO progr. 5508 euro 2´913´488,88 394´248,98 13,532

M:002.048.017           VI.B Opere provvisionali euro 1´736´448,15 227´865,17 13,122
M:002.048.018           VI.c Sottofondazioni euro 871´069,73 117´075,89 13,440
M:002.048.019           VI.D Fondazioni euro 255´896,46 32´370,39 12,650
M:002.048.020           VI.E Movimenti terra euro 50´074,54 16´937,53 33,825

M:002.049      VI.09 - Viadotto Fiumicello - Asse colleg. P. del Pero euro 1´408´535,66 191´357,67 13,586

M:002.049.017           VI.B Opere provvisionali euro 542´866,81 73´082,77 13,462
M:002.049.018           VI.c Sottofondazioni euro 632´312,67 84´985,81 13,440
M:002.049.019           VI.D Fondazioni euro 206´089,08 27´673,30 13,428
M:002.049.020           VI.E Movimenti terra euro 27´267,10 5´615,79 20,595

M:002.050      VI.10 - Viadotto Scopetone - SV "Scopetone" Rampa L euro 3´246´618,11 435´434,19 13,412

M:002.050.017           VI.B Opere provvisionali euro 1´415´390,66 190´615,56 13,467
M:002.050.018           VI.c Sottofondazioni euro 1´406´305,35 189´014,08 13,440
M:002.050.019           VI.D Fondazioni euro 382´273,93 48´157,44 12,598
M:002.050.020           VI.E Movimenti terra euro 42´648,17 7´647,11 17,931

M:003 ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sospegno, Barriere Paramassi e Tombini) euro 64´383´698,63 7´904´652,31 12,277

M:003.003      AP.03 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 2609 a 4996 euro 7´311,20 4´897,77 66,990

M:003.003.079           BP.B1 Perlustrazione, Bonifica, Disgaggio euro 7´311,20 4´897,77 66,990

M:003.004      AP.04 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5142 a 5508 euro 17´094,00 11´451,27 66,990

M:003.004.079           BP.B1 Perlustrazione, Bonifica, Disgaggio euro 17´094,00 11´451,27 66,990

M:003.008      AP.08 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2792 a 4198 euro 4´460´440,69 691´044,85 15,493

M:003.008.078           BP.A Stabilizzazione dei pendii euro 4´460´440,69 691´044,85 15,493

M:003.056      CV.01 - Cavalcavia progr. 5868 euro 1´450´191,32 211´571,33 14,589

M:003.056.035           CV.B Opere provvisionali euro 749´718,67 99´687,38 13,297
M:003.056.036           CV.C Sottofondazioni euro 448´455,75 61´013,55 13,605
M:003.056.037           CV.D Fondazioni euro 109´850,29 14´470,93 13,173
M:003.056.038           CV.E Movimenti terra euro 142´166,61 36´399,47 25,603

M:003.057      CV.02 - Cavalcavia progr. 3470 euro 1´803´082,91 243´007,65 13,477

M:003.057.035           CV.B Opere provvisionali euro 1´122´196,97 151´805,28 13,528
M:003.057.036           CV.C Sottofondazioni euro 559´516,86 75´455,34 13,486
M:003.057.037           CV.D Fondazioni euro 121´369,08 15´747,03 12,974

M:003.060      OS.03 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 476 euro 116´178,62 19´092,48 16,434

M:003.060.054           OS.C Movimenti di terra euro 43´763,43 10´652,93 24,342
M:003.060.055           OS.D Fondazione euro 72´415,19 8´439,55 11,654

M:003.061      OS.04 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 692 euro 482´991,89 79´393,02 16,438

M:003.061.054           OS.C Movimenti di terra euro 168´612,39 42´000,93 24,910
M:003.061.055           OS.D Fondazione euro 314´379,50 37´392,09 11,894

M:003.062      OS.05 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 700 euro 111´993,35 17´286,70 15,435

M:003.062.054           OS.C Movimenti di terra euro 23´830,55 6´134,24 25,741
M:003.062.055           OS.D Fondazione euro 88´162,80 11´152,46 12,650

M:003.063      OS.06 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 1082 euro 1´864´466,76 257´460,60 13,809

M:003.063.052           OS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 4´676,01 2´791,11 59,690
M:003.063.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´723´781,79 240´029,83 13,925
M:003.063.054           OS.C Movimenti di terra euro 136´008,96 14´639,66 10,764
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M:003.064      OS.07 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 1265 euro 3´471´596,58 389´200,96 11,211

M:003.064.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 3´350´071,66 374´611,27 11,182
M:003.064.054           OS.C Movimenti di terra euro 121´524,92 14´589,69 12,006

M:003.065      OS.08 - Muro DX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 1660 euro 272´975,75 40´717,96 14,916

M:003.065.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 97´524,07 14´759,09 15,134
M:003.065.054           OS.C Movimenti di terra euro 40´160,69 9´418,54 23,452
M:003.065.055           OS.D Fondazione euro 135´290,99 16´540,33 12,226

M:003.066      OS.09 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 1755 euro 512´434,93 78´095,21 15,240

M:003.066.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 282´819,81 42´801,36 15,134
M:003.066.054           OS.C Movimenti di terra euro 64´962,82 14´821,52 22,815
M:003.066.055           OS.D Fondazione euro 164´652,30 20´472,33 12,434

M:003.068      OS.11 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2020 euro 93´792,34 14´272,12 15,217

M:003.068.054           OS.C Movimenti di terra euro 18´993,88 4´755,80 25,039
M:003.068.055           OS.D Fondazione euro 74´798,46 9´516,32 12,723

M:003.069      OS.12 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2100 euro 2´020´547,42 209´291,04 10,358

M:003.069.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´950´577,65 200´909,80 10,300
M:003.069.054           OS.C Movimenti di terra euro 69´969,77 8´381,24 11,978

M:003.071      OS.14 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2350 euro 528´546,96 59´292,65 11,218

M:003.071.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 480´970,38 53´549,37 11,134
M:003.071.054           OS.C Movimenti di terra euro 47´576,58 5´743,28 12,072

M:003.072      OS.15 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 2628 euro 4´185´285,70 428´725,55 10,244

M:003.072.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 4´063´424,75 414´196,02 10,193
M:003.072.054           OS.C Movimenti di terra euro 121´860,95 14´529,53 11,923

M:003.073      OS.16 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2903 euro 77´982,15 11´211,87 14,377

M:003.073.054           OS.C Movimenti di terra euro 15´276,00 3´647,79 23,879
M:003.073.055           OS.D Fondazione euro 62´706,15 7´564,08 12,063

M:003.074      OS.17 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 3414 euro 2´535´840,67 265´115,08 10,455

M:003.074.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 716´765,69 92´847,38 12,954
M:003.074.054           OS.C Movimenti di terra euro 1´819´074,98 172´267,70 9,470

M:003.075      OS.18 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 3690 euro 155´217,98 23´635,70 15,227

M:003.075.054           OS.C Movimenti di terra euro 28´992,92 7´343,47 25,328
M:003.075.055           OS.D Fondazione euro 126´225,06 16´292,23 12,907

M:003.076      OS.19 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 3879 euro 1´400´121,18 145´639,69 10,402

M:003.076.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´334´376,14 137´710,83 10,320
M:003.076.054           OS.C Movimenti di terra euro 65´745,04 7´928,86 12,060

M:003.077      OS.20 - Muro SX - AP. Dir. FANO da progr. 4180 euro 635´897,33 97´272,97 15,297

M:003.077.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 286´999,41 43´433,89 15,134
M:003.077.054           OS.C Movimenti di terra euro 95´748,87 21´907,19 22,880
M:003.077.055           OS.D Fondazione euro 253´149,05 31´931,89 12,614

M:003.078      OS.21 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 4587 euro 159´982,47 24´514,53 15,323

M:003.078.054           OS.C Movimenti di terra euro 37´701,83 9´413,26 24,968
M:003.078.055           OS.D Fondazione euro 122´280,64 15´101,27 12,350

M:003.079      OS.22 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 4692 euro 575´082,56 65´259,99 11,348

M:003.079.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 544´500,71 61´526,76 11,300
M:003.079.054           OS.C Movimenti di terra euro 30´581,85 3´733,23 12,207
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M:003.080      OS.23 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 4767 euro 462´585,55 67´087,38 14,503

M:003.080.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 282´819,81 42´801,36 15,134
M:003.080.054           OS.C Movimenti di terra euro 33´911,05 6´571,60 19,379
M:003.080.055           OS.D Fondazione euro 145´854,69 17´714,42 12,145

M:003.081      OS.24 - Muro SX - AP. Dir. FANO da progr. 5352 euro 376´641,71 58´303,84 15,480

M:003.081.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 126´781,30 19´186,82 15,134
M:003.081.054           OS.C Movimenti di terra euro 71´429,27 16´944,23 23,722
M:003.081.055           OS.D Fondazione euro 178´431,14 22´172,79 12,427

M:003.082      OS.25 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 5650 euro 421´728,10 67´685,60 16,050

M:003.082.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 117´028,88 17´710,90 15,134
M:003.082.054           OS.C Movimenti di terra euro 96´636,46 23´183,59 23,991
M:003.082.055           OS.D Fondazione euro 208´062,76 26´791,11 12,876

M:003.083      OS.26 - Paratia SX - AP. Dir. FANO da progr. 5873 euro 2´233´120,11 232´713,70 10,421

M:003.083.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 2´174´437,37 225´669,74 10,378
M:003.083.054           OS.C Movimenti di terra euro 58´682,74 7´043,96 12,003

M:003.084      OS.27 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 6110 euro 1´994´032,95 309´637,17 15,528

M:003.084.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 802´483,78 121´446,20 15,134
M:003.084.054           OS.C Movimenti di terra euro 336´802,61 78´478,27 23,301
M:003.084.055           OS.D Fondazione euro 854´746,56 109´712,70 12,836

M:003.085      OS.28 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 6066 euro 727´916,24 80´537,69 11,064

M:003.085.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 704´347,31 77´753,17 11,039
M:003.085.054           OS.C Movimenti di terra euro 23´568,93 2´784,52 11,814

M:003.086      OS.29 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 6325 euro 3´499´012,79 364´069,23 10,405

M:003.086.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 3´374´698,77 349´215,87 10,348
M:003.086.054           OS.C Movimenti di terra euro 124´314,02 14´853,36 11,948

M:003.087      OS.30 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 6650 euro 4´262´013,94 453´536,34 10,641

M:003.087.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 4´126´458,67 437´418,62 10,600
M:003.087.054           OS.C Movimenti di terra euro 135´555,27 16´117,72 11,890

M:003.088      OS.31 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 7054 euro 2´114´082,32 193´145,85 9,136

M:003.088.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´548´367,59 104´789,52 6,768
M:003.088.054           OS.C Movimenti di terra euro 168´828,74 40´234,33 23,831
M:003.088.055           OS.D Fondazione euro 396´885,99 48´122,00 12,125

M:003.089      OS.32 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 7369 euro 111´131,50 18´241,03 16,414

M:003.089.054           OS.C Movimenti di terra euro 27´422,47 7´130,17 26,001
M:003.089.055           OS.D Fondazione euro 83´709,03 11´110,86 13,273

M:003.090      OS.33 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 7655 euro 3´114´063,39 310´967,14 9,986

M:003.090.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 3´016´785,07 299´409,54 9,925
M:003.090.054           OS.C Movimenti di terra euro 97´278,32 11´557,60 11,881

M:003.091      OS.34 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 7875 euro 390´946,54 58´451,60 14,951

M:003.091.054           OS.C Movimenti di terra euro 80´393,41 20´177,76 25,099
M:003.091.055           OS.D Fondazione euro 310´553,13 38´273,84 12,324

M:003.092      OS.35 - Paratia DX - Rampa E euro 774´685,26 91´119,94 11,762

M:003.092.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 743´163,98 87´223,87 11,737
M:003.092.054           OS.C Movimenti di terra euro 31´521,28 3´896,07 12,360

M:003.093      OS.36 - Paratia DX - Rampa F euro 1´477´375,15 157´723,20 10,676

M:003.093.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´430´925,47 152´120,16 10,631
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M:003.093.054           OS.C Movimenti di terra euro 46´449,68 5´603,04 12,063

M:003.094      OS.37 - Muro sottoscarpa DX - Rampa N euro 2´447´814,46 413´698,96 16,901

M:003.094.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 965´488,30 146´114,97 15,134
M:003.094.054           OS.C Movimenti di terra euro 779´779,07 181´001,78 23,212
M:003.094.055           OS.D Fondazione euro 702´547,09 86´582,21 12,324

M:003.095      OS.38 - Muro sottoscarpa DX - Rampa R euro 493´108,70 77´274,17 15,671

M:003.095.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 73´143,06 11´069,32 15,134
M:003.095.054           OS.C Movimenti di terra euro 142´589,68 32´908,50 23,079
M:003.095.055           OS.D Fondazione euro 277´375,96 33´296,35 12,004

M:003.096      OS.39 - Muro-sostegno-dx - Rotatoria K euro 263´898,80 39´649,00 15,024

M:003.096.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 144´963,95 21´987,69 15,168
M:003.096.054           OS.C Movimenti di terra euro 30´456,03 7´033,44 23,094
M:003.096.055           OS.D Fondazione euro 88´478,82 10´627,87 12,012

M:003.097      OS.40 - Paratia DX - ScopetoneNORD euro 1´355´640,40 141´591,84 10,445

M:003.097.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´305´943,49 135´591,77 10,383
M:003.097.054           OS.C Movimenti di terra euro 49´696,91 6´000,07 12,073

M:003.098      OS.41 - Paratia DX - SEC_07 da progr. 73 euro 879´060,91 99´101,43 11,274

M:003.098.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 812´822,28 91´098,06 11,208
M:003.098.054           OS.C Movimenti di terra euro 66´238,63 8´003,37 12,083

M:003.099      OS.42 - Paratia DX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 297 euro 1´957´550,36 204´029,59 10,423

M:003.099.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´911´144,08 198´344,83 10,378
M:003.099.054           OS.C Movimenti di terra euro 46´406,28 5´684,76 12,250

M:003.100      OS.43 - Paratia DX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 598 euro 867´865,66 90´137,17 10,386

M:003.100.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 843´553,98 87´196,63 10,337
M:003.100.054           OS.C Movimenti di terra euro 24´311,68 2´940,54 12,095

M:003.101      OS.44 - Paratia DX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 846 euro 954´952,94 97´400,68 10,200

M:003.101.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 927´180,07 94´003,87 10,139
M:003.101.054           OS.C Movimenti di terra euro 27´772,87 3´396,81 12,231

M:003.102      OS.45 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr.2625 euro 106´772,04 16´589,51 15,537

M:003.102.054           OS.C Movimenti di terra euro 34´627,07 7´857,69 22,692
M:003.102.055           OS.D Fondazione euro 72´144,97 8´731,82 12,103

M:003.103      OS.46 - Paratia DX - Rampa J da progr. 135 euro 1´123´836,68 165´634,92 14,738

M:003.103.052           OS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 3´413,29 2´037,39 59,690
M:003.103.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´011´025,39 150´896,25 14,925
M:003.103.054           OS.C Movimenti di terra euro 109´398,00 12´701,28 11,610

M:003.104      OS.47  - Paratia SX - Rampa J da progr. 125 euro 1´426´507,92 209´908,66 14,715

M:003.104.052           OS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 3´748,70 2´237,60 59,690
M:003.104.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 1´303´289,65 194´017,32 14,887
M:003.104.054           OS.C Movimenti di terra euro 119´469,57 13´653,74 11,429

M:003.105      OS.48 - Muro DX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2430 euro 138´546,13 22´091,83 15,945

M:003.105.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 48´762,04 7´379,54 15,134
M:003.105.054           OS.C Movimenti di terra euro 27´746,52 6´897,74 24,860
M:003.105.055           OS.D Fondazione euro 62´037,57 7´814,55 12,596

M:003.106      OS.49 - Muro DX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2583 euro 130´564,80 20´994,44 16,080

M:003.106.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 39´009,63 5´903,63 15,134
M:003.106.054           OS.C Movimenti di terra euro 28´776,73 7´187,47 24,977
M:003.106.055           OS.D Fondazione euro 62´778,44 7´903,34 12,589
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M:003.107      OS.50 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 5350 euro 93´267,20 15´381,93 16,492

M:003.107.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 39´009,63 5´903,63 15,134
M:003.107.054           OS.C Movimenti di terra euro 20´589,92 5´113,10 24,833
M:003.107.055           OS.D Fondazione euro 33´667,65 4´365,20 12,966

M:003.108      OS.51 - Muro DX  - AP. Dir. GROSSETO da progr. 4120 euro 537´315,40 82´982,16 15,444

M:003.108.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 292´572,21 44´277,26 15,134
M:003.108.054           OS.C Movimenti di terra euro 75´537,97 17´759,32 23,510
M:003.108.055           OS.D Fondazione euro 169´205,22 20´945,58 12,379

M:003.109      OS.52 - Muro DX  - Rotatoria M euro 517´222,37 47´897,13 9,260

M:003.109.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 359´831,90 24´352,49 6,768
M:003.109.054           OS.C Movimenti di terra euro 48´578,47 9´744,62 20,060
M:003.109.055           OS.D Fondazione euro 108´812,00 13´800,02 12,682

M:003.110      OS.53 - Muro SX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 76 euro 57´089,63 9´700,90 16,992

M:003.110.054           OS.C Movimenti di terra euro 28´162,33 6´270,79 22,267
M:003.110.055           OS.D Fondazione euro 28´927,30 3´430,11 11,858

M:003.111      OS.54 - Muro SX - SEC_07 da progr. 36 euro 144´313,45 22´115,99 15,325

M:003.111.054           OS.C Movimenti di terra euro 41´981,26 9´278,21 22,101
M:003.111.055           OS.D Fondazione euro 102´332,19 12´837,78 12,545

M:003.112      ST.01 - Prolungamento sottovia esistente progr. 308 euro 474´450,90 59´872,83 12,619

M:003.112.061           ST.C Fondazioni euro 406´829,10 51´479,56 12,654
M:003.112.062           ST.D Movimenti di terra euro 67´621,80 8´393,27 12,412

M:003.113      ST.02 - Sottovia Scatolare progr. 1024 euro 1´125´035,56 142´410,14 12,658

M:003.113.061           ST.C Fondazioni euro 1´028´721,37 127´494,01 12,393
M:003.113.062           ST.D Movimenti di terra euro 96´314,19 14´916,13 15,487

M:003.137      OS_55A  ADEGUAMENTO MURO 1 Progr. da 5+150,00 a Prog. 5+375,00  Dir. FANO euro 182´545,26 35´720,69 19,568

M:003.137.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 164´738,46 32´080,14 19,473
M:003.137.055           OS.D Fondazione euro 17´806,80 3´640,55 20,445

M:003.138      OS_55B ADEGUAMENTO MURO 2 Progr. da 5+675,00 a Prog. 5+800,00 Dir. FANO euro 207´948,75 39´797,64 19,138

M:003.138.053           OS.B Sottofondazioni/Paratia euro 197´493,38 37´660,06 19,069
M:003.138.055           OS.D Fondazione euro 10´455,37 2´137,58 20,445

M:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 5´086´137,63 936´259,41 18,408

M:004.055      GN.01 - Galleria Torrino - Dir. GROSSETO da progr. 5858 a 6058 euro 5´086´137,63 936´259,41 18,408

M:004.055.081           GN.A Preconsolidamenti (Calotta e Fronte scavo); compresi eventuali drenaggi euro 3´142´636,47 436´869,60 13,901
M:004.055.082           GN.B Prerivestimento e Fronte Scavo euro 619´296,67 69´485,09 11,220
M:004.055.083           GN.C Scavo euro 1´324´204,49 429´904,72 32,465

M:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI (compresi imbocchi) euro 3´190´724,21 484´125,31 15,173

M:005.052      GA.01 - Galleria ART. - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2661 a 2792 euro 1´132´672,87 191´336,98 16,893

M:005.052.091           GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 996´475,00 148´201,24 14,873
M:005.052.092           GA.B Movimenti di terra euro 136´197,87 43´135,74 31,671

M:005.053      GA.02 - Galleria Torrino _ Imbocco ovest da progr. 5820 a 5858 euro 1´326´444,16 188´048,29 14,177

M:005.053.091           GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 952´206,99 124´828,67 13,109
M:005.053.092           GA.B Movimenti di terra euro 99´515,19 29´971,78 30,118
M:005.053.093           GA.C Fondazione euro 274´721,98 33´247,84 12,102

M:005.054      GA.03 - Galleria Torrino_ Imbocco est da progr. 6058 a 6082 euro 731´607,18 104´740,04 14,316

M:005.054.091           GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 673´722,92 90´980,76 13,504
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M:005.054.092           GA.B Movimenti di terra euro 39´769,68 11´402,08 28,670
M:005.054.093           GA.C Fondazione euro 18´114,58 2´357,20 13,013

M:007 OI - OPERE IDRAULICHE FUORI LINEA (Inalveazioni, Difese Spondali, Vasche di laminazioni, etc etc) euro 121´388,03 21´685,28 17,864

M:007.136      IN.01 - Inalveazioni Rio Fiumicello euro 121´388,03 21´685,28 17,864

M:007.136.122           IN.D Movimenti di terra euro 121´388,03 21´685,28 17,864

M:009 PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 526´785,85 167´617,82 31,819

M:009.140      PM MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 526´785,85 167´617,82 31,819

M:009.140.140           PM.A Componente Atmosfera euro 309´035,24 61´588,14 19,929
M:009.140.141           PM.B Componente Rumore euro 93´587,72 30´596,53 32,693
M:009.140.143           PM.D Componente Acque Superficiali euro 54´663,12 30´332,36 55,490
M:009.140.144           PM.E Componente Biodiversità euro 41´187,64 32´558,83 79,050
M:009.140.147           PM.f Componente Acque Sotterranee euro 28´312,13 12´541,96 44,299

M:010 MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro 857´750,66 325´737,36 37,976

M:010.142      MG MONITORAGGIO GEOTECNICO euro 857´750,66 325´737,36 37,976

M:010.142.146           MG.B Monitoraggio Geotecnico euro 857´750,66 325´737,36 37,976

C LAVORI A CORPO euro 140´858´559,79 22´901´790,31 16,259

C:001 CS - CORPO STRADALE euro 57´361´204,26 6´963´316,14 12,139

C:001.001      AP.01 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 0 a 1660 euro 4´720´778,40 499´696,17 10,585

C:001.001.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 601´683,94 101´812,35 16,921
C:001.001.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 107´517,94 10´953,63 10,188
C:001.001.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 524´416,34 116´353,95 22,187
C:001.001.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 1´122´779,00 124´114,27 11,054
C:001.001.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 738´917,06 45´856,01 6,206
C:001.001.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 87´775,99 6´105,82 6,956
C:001.001.009           CS.G2 Segnaletica stradale (Carpenteria metallica portali) euro 1´476,80 753,19 51,001
C:001.001.010           CS.G3 Segnaletica stradale (Fondazioni portali) euro 9´975,87 1´536,83 15,405
C:001.001.011           CS.G4 Segnaletica stradale (Sottofondazioni) euro 31´968,00 3´182,12 9,954
C:001.001.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 1´427´683,35 83´745,28 5,866
C:001.001.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 66´584,11 5´282,72 7,934

C:001.002      AP.02 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 1748 a 2435 euro 3´970´793,61 309´802,16 7,802

C:001.002.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 227´014,47 34´417,13 15,161
C:001.002.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 90´416,34 8´772,27 9,702
C:001.002.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 428´148,64 93´859,83 21,922
C:001.002.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 513´911,99 56´808,87 11,054
C:001.002.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 271´130,47 19´373,44 7,145
C:001.002.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 48´770,41 3´528,49 7,235
C:001.002.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 750´734,42 45´201,29 6,021
C:001.002.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 1´640´666,87 47´840,84 2,916

C:001.003      AP.03 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 2609 a 4996 euro 8´234´118,64 1´116´438,39 13,559

C:001.003.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 1´509´523,25 296´618,47 19,650
C:001.003.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 93´039,35 10´840,95 11,652
C:001.003.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 592´800,38 193´075,75 32,570
C:001.003.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 1´652´089,10 182´625,27 11,054
C:001.003.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 733´162,73 47´474,12 6,475
C:001.003.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 65´394,44 7´389,05 11,299
C:001.003.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 2´204´068,38 123´367,66 5,597
C:001.003.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 682´216,31 42´138,18 6,177
C:001.003.080           BP.B2 Barriera paramassi euro 701´824,70 212´908,94 30,336

C:001.004      AP.04 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5142 a 5508 euro 3´996´862,47 211´847,50 5,300

C:001.004.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 73´196,60 10´956,10 14,968
C:001.004.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 21´132,52 2´286,81 10,821
C:001.004.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 63´443,19 15´057,72 23,734
C:001.004.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 275´626,20 30´468,28 11,054
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C:001.004.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 148´140,69 11´214,29 7,570
C:001.004.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 17´813,56 1´563,23 8,776
C:001.004.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 577´007,85 31´535,91 5,465
C:001.004.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 2´820´501,86 108´765,16 3,856

C:001.005      AP.05 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5648 a 8387 euro 9´027´639,49 941´700,46 10,431

C:001.005.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 602´329,50 91´669,82 15,219
C:001.005.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 177´730,66 18´934,07 10,653
C:001.005.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 355´817,87 96´374,15 27,085
C:001.005.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 2´056´674,49 227´348,97 11,054
C:001.005.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 1´217´590,04 91´162,38 7,487
C:001.005.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 119´916,11 10´505,54 8,761
C:001.005.009           CS.G2 Segnaletica stradale (Carpenteria metallica portali) euro 1´476,80 753,19 51,001
C:001.005.010           CS.G3 Segnaletica stradale (Fondazioni portali) euro 9´975,87 1´536,83 15,405
C:001.005.011           CS.G4 Segnaletica stradale (Sottofondazioni) euro 31´968,00 3´182,12 9,954
C:001.005.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 3´091´348,27 180´324,34 5,833
C:001.005.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 712´903,13 22´734,91 3,189
C:001.005.080           BP.B2 Barriera paramassi euro 649´908,75 197´174,14 30,339

C:001.006      AP.06 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 0 a 2472 euro 6´044´119,16 645´784,72 10,685

C:001.006.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 197´315,46 20´731,59 10,507
C:001.006.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 956´617,12 218´419,18 22,832
C:001.006.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 1´751´535,24 193´618,25 11,054
C:001.006.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 887´673,03 60´895,64 6,860
C:001.006.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 201´492,78 12´445,99 6,177
C:001.006.009           CS.G2 Segnaletica stradale (Carpenteria metallica portali) euro 2´215,20 1´129,78 51,001
C:001.006.010           CS.G3 Segnaletica stradale (Fondazioni portali) euro 14´963,82 2´305,24 15,405
C:001.006.011           CS.G4 Segnaletica stradale (Sottofondazioni) euro 47´952,00 4´773,18 9,954
C:001.006.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 1´338´366,22 87´664,13 6,550
C:001.006.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 645´988,29 43´801,74 6,781

C:001.007      AP.07 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2576 a 2661 euro 949´946,82 54´873,99 5,777

C:001.007.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 4´086,67 444,58 10,879
C:001.007.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 4´227,04 1´355,02 32,056
C:001.007.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 59´667,69 6´595,80 11,054
C:001.007.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 16´453,45 1´107,62 6,732
C:001.007.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 1´979,65 224,70 11,350
C:001.007.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 659´605,30 38´990,98 5,911
C:001.007.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 203´927,02 6´155,29 3,018

C:001.008      AP.08 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2792 a 4198 euro 2´424´213,40 285´879,87 11,793

C:001.008.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 147´117,79 15´038,59 10,222
C:001.008.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 359´353,74 95´902,02 26,687
C:001.008.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 1´112´513,59 122´979,51 11,054
C:001.008.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 569´420,04 38´767,60 6,808
C:001.008.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 130´686,41 7´616,86 5,828
C:001.008.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 105´121,83 5´575,29 5,304

C:001.009      AP.09 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 4314 a 5006 euro 1´341´897,52 230´297,01 17,162

C:001.009.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 29´546,99 3´543,19 11,992
C:001.009.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 566´286,66 156´442,63 27,626
C:001.009.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 437´563,01 48´369,10 11,054
C:001.009.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 280´328,18 18´676,77 6,662
C:001.009.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 17´369,87 1´887,77 10,868
C:001.009.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 10´802,81 1´377,55 12,752

C:001.010      AP.10 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 5146 a 5367 euro 604´003,45 130´155,00 21,549

C:001.010.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 8´506,60 1´222,02 14,366
C:001.010.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 348´997,08 105´520,65 30,235
C:001.010.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 161´680,17 17´872,46 11,054
C:001.010.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 68´473,11 4´219,27 6,162
C:001.010.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 13´004,95 912,41 7,016
C:001.010.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 3´341,54 408,19 12,216

C:001.011      AP.11 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 5644 a 5858 euro 273´174,58 28´812,65 10,547

C:001.011.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 16´376,77 1´646,99 10,057
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C:001.011.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 15´502,20 3´487,55 22,497
C:001.011.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 166´812,88 18´439,83 11,054
C:001.011.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 44´236,69 2´697,93 6,099
C:001.011.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 16´371,73 936,53 5,720
C:001.011.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 13´874,31 1´603,82 11,560

C:001.012      AP.12 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 6082 a 8356 euro 6´533´561,88 926´909,98 14,187

C:001.012.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 167´904,35 19´527,59 11,630
C:001.012.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 1´873´972,67 494´426,39 26,384
C:001.012.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 1´758´958,37 193´889,52 11,023
C:001.012.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 644´685,88 84´044,05 13,036
C:001.012.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 89´739,78 9´121,77 10,165
C:001.012.009           CS.G2 Segnaletica stradale (Carpenteria metallica portali) euro 1´476,80 753,19 51,001
C:001.012.010           CS.G3 Segnaletica stradale (Fondazioni portali) euro 9´975,87 1´536,83 15,405
C:001.012.011           CS.G4 Segnaletica stradale (Sottofondazioni) euro 31´968,00 3´182,12 9,954
C:001.012.013           CS.H1 Idraulica di Territorio euro 1´954´880,16 120´428,52 6,160

C:001.013      AP.13 _ Carr. Dir. GROSSETO _ Transizione EST euro 81´423,53 10´747,03 13,199

C:001.013.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 10´784,33 3´471,51 32,190
C:001.013.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 65´166,05 6´654,28 10,211
C:001.013.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 5´473,15 621,24 11,351

C:001.014      SV.01_Svincolo "Stadio" euro 1´580´253,26 164´662,63 10,420

C:001.014.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 115´383,77 17´260,95 14,960
C:001.014.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 1´023´332,86 113´121,30 11,054
C:001.014.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 362´631,03 27´159,63 7,490
C:001.014.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 78´905,60 7´120,75 9,024

C:001.015      SV.01.A _ Rampa A euro 903´473,27 181´884,49 20,132

C:001.015.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 64´893,39 6´274,06 9,668
C:001.015.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 838´579,88 175´610,43 20,941

C:001.016      SV.01.B _ Rampa B euro 974´431,76 194´738,11 19,985

C:001.016.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 56´314,44 5´454,69 9,686
C:001.016.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 918´117,32 189´283,42 20,616

C:001.017      SV.01.C _ Rampa C euro 428´609,09 93´046,52 21,709

C:001.017.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 21´954,27 2´432,12 11,078
C:001.017.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 406´654,82 90´614,40 22,283

C:001.018      SV.01.D _ Rotatoria D euro 80´708,20 16´321,18 20,222

C:001.018.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 5´926,29 628,78 10,610
C:001.018.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 74´781,91 15´692,40 20,984

C:001.019      SV.01.E _ Rampa E euro 205´081,16 47´966,20 23,389

C:001.019.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 30´220,16 2´964,72 9,810
C:001.019.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 174´861,00 45´001,48 25,736

C:001.020      SV.01.F _ Rampa F euro 201´930,45 58´386,08 28,914

C:001.020.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 477,02 173,30 36,330
C:001.020.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 201´453,43 58´212,78 28,896

C:001.021      SV.01.G _ Rotatoria G euro 89´608,91 18´304,35 20,427

C:001.021.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 6´715,98 712,57 10,610
C:001.021.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 82´892,93 17´591,78 21,222

C:001.022      SV.02_Svincolo "Scopetone" euro 1´238´596,68 128´954,94 10,411

C:001.022.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 58´085,43 8´724,38 15,020
C:001.022.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 918´975,89 101´373,08 11,031
C:001.022.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 200´855,09 12´479,63 6,213
C:001.022.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 60´680,27 6´377,85 10,511
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C:001.023      SV.02.I _ Rampa I euro 196´885,51 52´312,95 26,570

C:001.023.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 16´694,59 1´893,64 11,343
C:001.023.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 180´190,92 50´419,31 27,981

C:001.024      SV.02.J _ Rampa J euro 157´496,94 51´741,03 32,852

C:001.024.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 8´182,58 1´013,48 12,386
C:001.024.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 149´314,36 50´727,55 33,974

C:001.025      SV.02.K _ Rotatoria K euro 20´274,60 6´481,93 31,971

C:001.025.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 1´865,80 254,43 13,637
C:001.025.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 18´408,80 6´227,50 33,829

C:001.026      SV.02.L _ Rampa L euro 129´155,59 27´990,22 21,672

C:001.026.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 7´932,31 841,62 10,610
C:001.026.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 121´223,28 27´148,60 22,396

C:001.027      SV.02.M _Rotatoria M euro 131´637,97 34´234,01 26,006

C:001.027.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 17´165,03 1´821,21 10,610
C:001.027.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 114´472,94 32´412,80 28,315

C:001.028      SV.02.N _ Rampa N euro 202´408,45 45´221,56 22,342

C:001.028.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 100´537,75 9´204,18 9,155
C:001.028.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 101´870,70 36´017,38 35,356

C:001.029      SV.02.R _ Rampa R euro 69´786,26 16´911,57 24,233

C:001.029.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 30´757,62 2´949,47 9,589
C:001.029.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 39´028,64 13´962,10 35,774

C:001.030      SV.02.Z _ Sistemazione "Via di Scopetone" euro 30´293,98 10´163,15 33,548

C:001.030.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 648,17 139,62 21,541
C:001.030.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 29´645,81 10´023,53 33,811

C:001.031      VS.01 _ Deviazione strada locale _ Asse colleg. Palazzo del Pero euro 1´251´327,01 180´582,11 14,431

C:001.031.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 36´776,12 5´506,57 14,973
C:001.031.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 34´139,09 4´092,47 11,988
C:001.031.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 365´683,35 91´398,23 24,994
C:001.031.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 679´565,37 67´844,34 9,983
C:001.031.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 134´411,02 11´586,25 8,620
C:001.031.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 752,06 154,25 20,510

C:001.032      VS.02 _ Deviazione strada locale _ SEC_01 euro 70´282,71 12´216,72 17,382

C:001.032.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 12´679,51 1´203,62 9,493
C:001.032.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 40´008,26 9´394,99 23,483
C:001.032.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 11´694,94 1´083,57 9,265
C:001.032.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 5´900,00 534,54 9,060

C:001.033      VS.03 _ Deviazione strada locale _ SEC_02 euro 246´504,10 35´735,86 14,497

C:001.033.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 8´326,10 1´243,78 14,938
C:001.033.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 4´997,98 530,29 10,610
C:001.033.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 93´740,65 20´410,43 21,773
C:001.033.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 47´068,53 4´361,00 9,265
C:001.033.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 92´370,84 9´190,36 9,949

C:001.034      VS.04 _ Deviazione strada locale _ SEC_03 euro 17´144,24 2´537,86 14,803

C:001.034.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 924,51 105,32 11,392
C:001.034.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 5´263,21 1´442,96 27,416
C:001.034.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 7´219,10 668,86 9,265
C:001.034.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 3´737,42 320,72 8,581

C:001.035      VS.05 _ Deviazione strada locale _ SEC_04 euro 199´499,15 35´932,70 18,011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 109

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:001.035.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 30´239,82 2´820,37 9,327
C:001.035.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 132´126,97 29´715,66 22,490
C:001.035.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 24´544,94 2´274,14 9,265
C:001.035.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 12´587,42 1´122,53 8,918

C:001.036      VS.06 _ Deviazione strada locale _ SEC_05 euro 71´507,22 14´310,03 20,012

C:001.036.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 1´611,28 190,76 11,839
C:001.036.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 41´325,73 11´476,08 27,770
C:001.036.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 16´170,79 1´498,26 9,265
C:001.036.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 8´457,42 748,36 8,849
C:001.036.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 3´942,00 396,57 10,060

C:001.037      VS.07 _ Deviazione strada locale _ SEC_06 euro 161´558,37 26´683,99 16,517

C:001.037.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 16´736,94 2´500,23 14,938
C:001.037.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 7´041,96 747,15 10,610
C:001.037.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 78´996,80 18´315,63 23,185
C:001.037.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 29´165,17 2´702,21 9,265
C:001.037.007           CS.F Barriere di sicurezza (comprese di eventuali rimozioni) euro 24´671,73 1´845,23 7,479
C:001.037.008           CS.G1 Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 4´945,77 573,54 11,597

C:001.038      VS.08 _ Deviazione strada locale _ SEC_07 euro 189´790,19 46´208,66 24,347

C:001.038.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 4´801,66 509,46 10,610
C:001.038.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 141´673,93 41´686,01 29,424
C:001.038.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 43´314,60 4´013,19 9,265

C:001.039      VS.09 _  Deviazione strada locale _ SEC_08 euro 79´283,62 14´692,62 18,532

C:001.039.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 7´366,01 701,04 9,517
C:001.039.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 61´233,34 13´001,66 21,233
C:001.039.006           CS.E Sovrastruttura stradale euro 10´684,27 989,92 9,265

C:001.040      VS.10 _  Deviazione strada locale _ SEC_09 euro 4´455,39 1´252,45 28,111

C:001.040.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 721,27 87,59 12,144
C:001.040.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 3´734,12 1´164,86 31,195

C:001.052      GA.01 - Galleria ART. - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2661 a 2792 euro 30´455,95 7´507,04 24,649

C:001.052.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 30´455,95 7´507,04 24,649

C:001.053      GA.02 - Galleria Torrino _ Imbocco ovest da progr. 5820 a 5858 euro 30´455,95 7´507,04 24,649

C:001.053.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 30´455,95 7´507,04 24,649

C:001.054      GA.03 - Galleria Torrino_ Imbocco est da progr. 6058 a 6082 euro 30´455,95 7´507,04 24,649

C:001.054.012           CS.H Idraulica di Piattaforma euro 30´455,95 7´507,04 24,649

C:001.141      SV.01.Z - Sistemazione "Via S.Martini" euro 135´319,38 28´376,17 20,970

C:001.141.004           CS.C Bonifica piano di posa rilevato euro 15´865,14 1´746,68 11,010
C:001.141.005           CS.D Movimenti di terra (compreso il terreno vegetale) euro 119´454,24 26´629,49 22,293

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 41´262´967,11 8´792´231,89 21,308

C:002.041      VI.01 - Viadotto Montoncello - progr. 1659 euro 2´387´650,11 491´494,15 20,585

C:002.041.021           VI.F Spalle euro 196´769,68 41´225,31 20,951
C:002.041.022           VI.G Pile euro 35´447,97 5´358,49 15,116
C:002.041.023           VI.H Pulvini euro 54´475,02 8´401,30 15,422
C:002.041.024           VI.I Appoggi e giunti euro 251´238,40 20´874,95 8,309
C:002.041.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 31´226,16 9´823,75 31,460
C:002.041.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 1´475´135,99 365´957,68 24,808
C:002.041.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 247´948,20 29´308,81 11,821
C:002.041.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 25´723,44 2´626,69 10,211
C:002.041.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 69´685,25 7´917,17 11,361

C:002.042      VI.02 - Viadotto Mari Dir. FANO progr. 2446 euro 4´067´899,23 863´986,25 21,239

C:002.042.021           VI.F Spalle euro 148´027,42 32´523,22 21,971
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C:002.042.022           VI.G Pile euro 88´347,25 13´354,98 15,116
C:002.042.023           VI.H Pulvini euro 59´797,56 10´151,70 16,977
C:002.042.024           VI.I Appoggi e giunti euro 293´101,90 24´136,52 8,235
C:002.042.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 51´964,88 16´348,15 31,460
C:002.042.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 2´813´494,88 697´954,14 24,807
C:002.042.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 473´053,76 55´852,67 11,807
C:002.042.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 50´303,62 5´136,64 10,211
C:002.042.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 89´807,96 8´528,23 9,496

C:002.043      VI.03 - Viadotto Mari Dir. GROSSETO progr. 2445 euro 2´698´796,15 567´918,76 21,043

C:002.043.021           VI.F Spalle euro 258´668,07 53´183,80 20,561
C:002.043.022           VI.G Pile euro 12´270,45 1´854,87 15,117
C:002.043.023           VI.H Pulvini euro 54´759,41 7´521,67 13,736
C:002.043.024           VI.I Appoggi e giunti euro 197´469,21 16´900,16 8,558
C:002.043.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 31´608,47 9´944,02 31,460
C:002.043.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 1´739´438,07 431´526,80 24,808
C:002.043.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 292´339,56 34´538,31 11,814
C:002.043.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 30´296,50 3´093,65 10,211
C:002.043.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 81´946,41 9´355,48 11,417

C:002.044      VI.04 - Viadotto Giostra progr. 4134 euro 2´919´813,86 616´436,04 21,112

C:002.044.021           VI.F Spalle euro 301´729,19 61´614,28 20,420
C:002.044.022           VI.G Pile euro 44´991,66 6´801,15 15,116
C:002.044.023           VI.H Pulvini euro 54´475,02 8´401,30 15,422
C:002.044.024           VI.I Appoggi e giunti euro 226´538,92 19´417,33 8,571
C:002.044.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 33´927,73 10´673,67 31,460
C:002.044.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 1´877´899,81 465´855,88 24,807
C:002.044.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 315´825,01 37´322,43 11,817
C:002.044.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 32´440,12 3´312,55 10,211
C:002.044.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 31´986,40 3´037,45 9,496

C:002.045      VI.05 - Viadotto Le Torri Dir. FANO progr. 5005 euro 3´859´869,71 811´286,20 21,018

C:002.045.016           VI.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 505´845,00 91´892,82 18,166
C:002.045.021           VI.F Spalle euro 113´925,53 25´581,17 22,454
C:002.045.022           VI.G Pile euro 87´256,91 13´190,15 15,116
C:002.045.023           VI.H Pulvini euro 54´475,02 8´401,30 15,422
C:002.045.024           VI.I Appoggi e giunti euro 190´257,22 16´289,85 8,562
C:002.045.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 42´604,90 13´403,50 31,460
C:002.045.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 2´358´181,09 585´000,60 24,807
C:002.045.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 396´551,69 46´837,63 11,811
C:002.045.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 41´443,32 4´231,90 10,211
C:002.045.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 63´972,79 6´074,90 9,496
C:002.045.031           VI.O Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 5´356,24 382,38 7,139

C:002.046      VI.06 - Viadotto Le Torri Dir. GROSSETO progr. 4994 euro 3´309´497,28 707´943,19 21,391

C:002.046.020           VI.E Movimenti terra euro 16´398,23 5´641,91 34,406
C:002.046.021           VI.F Spalle euro 147´279,98 31´947,56 21,692
C:002.046.022           VI.G Pile euro 102´254,13 15´457,20 15,116
C:002.046.023           VI.H Pulvini euro 54´475,02 8´401,30 15,422
C:002.046.024           VI.I Appoggi e giunti euro 190´257,22 16´289,85 8,562
C:002.046.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 40´869,47 12´857,54 31,460
C:002.046.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 2´262´124,83 561´171,66 24,807
C:002.046.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 380´406,36 44´934,60 11,812
C:002.046.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 39´156,79 3´998,41 10,211
C:002.046.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 76´275,25 7´243,16 9,496

C:002.047      VI.07 - Viadotto Torrino progr. 5355 euro 7´773´603,69 1´693´136,39 21,781

C:002.047.021           VI.F Spalle euro 359´805,43 72´395,23 20,121
C:002.047.022           VI.G Pile euro 69´532,57 10´510,87 15,116
C:002.047.023           VI.H Pulvini euro 74´659,14 12´894,34 17,271
C:002.047.024           VI.I Appoggi e giunti euro 403´572,96 33´199,97 8,227
C:002.047.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 104´523,64 32´883,14 31,460
C:002.047.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 5´492´751,44 1´362´979,57 24,814
C:002.047.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 919´245,99 108´104,37 11,760
C:002.047.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 100´035,60 10´214,91 10,211
C:002.047.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 249´476,92 49´953,99 20,023

C:002.048      VI.08 - Viadotto Torrino Dir. FANO progr. 5508 euro 4´022´178,68 854´617,14 21,248
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C:002.048.016           VI.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 23´796,55 3´605,52 15,151
C:002.048.021           VI.F Spalle euro 331´804,20 66´840,67 20,145
C:002.048.022           VI.G Pile euro 8´180,31 1´236,57 15,116
C:002.048.023           VI.H Pulvini euro 35´213,49 5´525,07 15,690
C:002.048.024           VI.I Appoggi e giunti euro 246´934,51 20´311,52 8,225
C:002.048.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 51´524,00 16´209,45 31,460
C:002.048.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 2´716´816,93 674´133,78 24,813
C:002.048.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 455´021,40 53´588,35 11,777
C:002.048.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 49´731,98 5´078,27 10,211
C:002.048.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 88´491,31 7´294,98 8,244
C:002.048.031           VI.O Segnaletica stradale (compresa di eventuali rimozioni) euro 14´664,00 792,96 5,408

C:002.049      VI.09 - Viadotto Fiumicello - Asse colleg. P. del Pero euro 1´777´745,44 338´898,27 19,063

C:002.049.021           VI.F Spalle euro 296´432,07 61´566,94 20,769
C:002.049.024           VI.I Appoggi e giunti euro 215´788,02 18´448,10 8,549
C:002.049.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 17´494,47 5´503,76 31,460
C:002.049.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 925´431,20 229´623,84 24,813
C:002.049.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 155´209,56 18´359,00 11,829
C:002.049.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 16´005,70 1´634,39 10,211
C:002.049.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 151´384,42 3´762,24 2,485

C:002.050      VI.10 - Viadotto Scopetone - SV "Scopetone" Rampa L euro 8´445´912,96 1´846´515,50 21,863

C:002.050.021           VI.F Spalle euro 332´664,06 67´299,25 20,230
C:002.050.022           VI.G Pile euro 107´960,59 15´781,87 14,618
C:002.050.023           VI.H Pulvini euro 132´341,59 20´406,40 15,419
C:002.050.024           VI.I Appoggi e giunti euro 516´104,13 43´338,65 8,397
C:002.050.025           VI.L1 Impalcato - Impermeabilizzazione euro 92´074,70 28´966,70 31,460
C:002.050.027           VI.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 6´235´971,91 1´547´931,28 24,823
C:002.050.028           VI.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 799´735,96 93´977,05 11,751
C:002.050.029           VI.M Sovrastruttura stradale euro 78´599,40 8´026,00 10,211
C:002.050.030           VI.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 150´460,62 20´788,30 13,816

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sospegno, Barriere Paramassi e Tombini) euro 30´235´508,40 5´121´821,12 16,940

C:003.003      AP.03 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 2609 a 4996 euro 310´428,68 55´600,08 17,911

C:003.003.080           BP.B2 Barriera paramassi euro 310´428,68 55´600,08 17,911

C:003.004      AP.04 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5142 a 5508 euro 496´560,84 88´499,10 17,822

C:003.004.080           BP.B2 Barriera paramassi euro 496´560,84 88´499,10 17,822

C:003.056      CV.01 - Cavalcavia progr. 5868 euro 894´649,04 180´027,11 20,123

C:003.056.039           CV.F Spalle euro 159´344,01 33´845,31 21,240
C:003.056.042           CV.I Appoggi e giunti euro 134´557,91 11´523,39 8,564
C:003.056.044           CV.L2 Impalcato - Strutture prefabbicate euro 8´256,69 2´597,56 31,460
C:003.056.045           CV.L3 Impalcato - Carpenteria Metallica euro 472´668,96 117´199,39 24,795
C:003.056.046           CV.L4 Impalcato - Opere gettate in opera euro 80´222,27 9´583,86 11,947
C:003.056.047           CV.M Sovrastruttura stradale euro 7´431,22 758,83 10,211
C:003.056.048           CV.N Barriere di sicurezza (comprese di recinzioni e di eventuali rimozioni) euro 32´167,98 4´518,77 14,047

C:003.060      OS.03 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 476 euro 99´648,58 16´619,65 16,678

C:003.060.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 65´322,41 13´141,58 20,118
C:003.060.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 29´640,86 3´067,83 10,350
C:003.060.058           OS.F Opere di completamento euro 4´685,31 410,24 8,756

C:003.061      OS.04 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 692 euro 437´175,13 71´659,77 16,392

C:003.061.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 300´038,57 57´758,14 19,250
C:003.061.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 118´044,91 12´217,65 10,350
C:003.061.058           OS.F Opere di completamento euro 19´091,65 1´683,98 8,821

C:003.062      OS.05 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 700 euro 125´062,27 21´522,84 17,210

C:003.062.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 90´110,97 17´982,93 19,956
C:003.062.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 28´965,50 2´997,93 10,350
C:003.062.058           OS.F Opere di completamento euro 5´985,80 541,98 9,054
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C:003.063      OS.06 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 1082 euro 128´317,39 17´860,06 13,919

C:003.063.055           OS.D Fondazione euro 11´565,85 1´934,89 16,729
C:003.063.058           OS.F Opere di completamento euro 116´751,54 15´925,17 13,640

C:003.064      OS.07 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 1265 euro 690´016,90 89´411,10 12,958

C:003.064.055           OS.D Fondazione euro 37´128,50 5´405,63 14,559
C:003.064.058           OS.F Opere di completamento euro 652´888,40 84´005,47 12,867

C:003.065      OS.08 - Muro DX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 1660 euro 189´360,57 30´835,62 16,284

C:003.065.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 135´772,32 25´407,84 18,714
C:003.065.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 45´750,47 4´735,17 10,350
C:003.065.058           OS.F Opere di completamento euro 7´837,78 692,61 8,837

C:003.066      OS.09 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 1755 euro 206´764,48 33´230,85 16,072

C:003.066.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 148´939,24 27´368,71 18,376
C:003.066.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 50´168,27 5´192,42 10,350
C:003.066.058           OS.F Opere di completamento euro 7´656,97 669,72 8,747

C:003.067      OS.10 - Terra Armata DX - AP. Dir. FANO da progr. 1972 euro 2´606´822,48 608´539,72 23,344

C:003.067.054           OS.C Movimenti di terra euro 1´180´798,14 189´256,54 16,028
C:003.067.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 1´400´022,00 416´646,54 29,760
C:003.067.058           OS.F Opere di completamento euro 26´002,34 2´636,64 10,140

C:003.068      OS.11 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2020 euro 104´384,56 16´954,50 16,242

C:003.068.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 77´391,37 14´219,63 18,374
C:003.068.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 22´814,52 2´361,30 10,350
C:003.068.058           OS.F Opere di completamento euro 4´178,67 373,57 8,940

C:003.069      OS.12 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2100 euro 338´552,58 44´061,73 13,015

C:003.069.055           OS.D Fondazione euro 20´095,35 2´930,89 14,585
C:003.069.058           OS.F Opere di completamento euro 318´457,23 41´130,84 12,916

C:003.070      OS.13 - Terra Armata DX - AP. Dir. FANO da progr. 2298 euro 1´256´816,62 322´363,66 25,649

C:003.070.054           OS.C Movimenti di terra euro 443´966,36 83´213,66 18,743
C:003.070.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 798´730,50 237´702,20 29,760
C:003.070.058           OS.F Opere di completamento euro 14´119,76 1´447,80 10,254

C:003.071      OS.14 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2350 euro 85´174,76 12´111,99 14,220

C:003.071.055           OS.D Fondazione euro 9´662,52 1´412,99 14,623
C:003.071.058           OS.F Opere di completamento euro 75´512,24 10´699,00 14,169

C:003.072      OS.15 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 2628 euro 651´851,11 85´462,52 13,111

C:003.072.055           OS.D Fondazione euro 39´008,04 5´684,84 14,574
C:003.072.058           OS.F Opere di completamento euro 612´843,07 79´777,68 13,018

C:003.073      OS.16 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2903 euro 89´588,72 14´572,47 16,266

C:003.073.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 65´665,40 12´147,53 18,499
C:003.073.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 20´387,93 2´110,15 10,350
C:003.073.058           OS.F Opere di completamento euro 3´535,39 314,79 8,904

C:003.074      OS.17 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 3414 euro 397´148,05 54´610,28 13,751

C:003.074.055           OS.D Fondazione euro 34´038,77 4´961,23 14,575
C:003.074.058           OS.F Opere di completamento euro 363´109,28 49´649,05 13,673

C:003.075      OS.18 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 3690 euro 174´054,23 28´207,05 16,206

C:003.075.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 130´120,94 23´756,75 18,257
C:003.075.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 36´925,27 3´821,77 10,350
C:003.075.058           OS.F Opere di completamento euro 7´008,02 628,53 8,969

C:003.076      OS.19 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 3879 euro 225´529,40 30´323,42 13,445
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C:003.076.055           OS.D Fondazione euro 17´074,25 2´491,07 14,590
C:003.076.058           OS.F Opere di completamento euro 208´455,15 27´832,35 13,352

C:003.077      OS.20 - Muro SX - AP. Dir. FANO da progr. 4180 euro 337´837,45 53´990,35 15,981

C:003.077.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 251´286,15 45´220,95 17,996
C:003.077.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 74´520,57 7´712,88 10,350
C:003.077.058           OS.F Opere di completamento euro 12´030,73 1´056,52 8,782

C:003.078      OS.21 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 4587 euro 173´773,33 28´249,49 16,257

C:003.078.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 127´322,55 23´542,04 18,490
C:003.078.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 39´539,19 4´092,31 10,350
C:003.078.058           OS.F Opere di completamento euro 6´911,59 615,14 8,900

C:003.079      OS.22 - Paratia DX - AP. Dir. FANO da progr. 4692 euro 84´802,22 12´414,76 14,640

C:003.079.055           OS.D Fondazione euro 11´209,98 1´636,87 14,602
C:003.079.058           OS.F Opere di completamento euro 73´592,24 10´777,89 14,645

C:003.080      OS.23 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 4767 euro 196´846,08 32´161,07 16,338

C:003.080.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 136´630,42 26´055,85 19,070
C:003.080.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 51´933,03 5´375,07 10,350
C:003.080.058           OS.F Opere di completamento euro 8´282,63 730,15 8,815

C:003.081      OS.24 - Muro SX - AP. Dir. FANO da progr. 5352 euro 246´427,94 40´102,09 16,273

C:003.081.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 178´732,98 33´232,44 18,593
C:003.081.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 58´014,68 6´004,52 10,350
C:003.081.058           OS.F Opere di completamento euro 9´680,28 865,13 8,937

C:003.082      OS.25 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 5650 euro 310´294,40 49´252,64 15,873

C:003.082.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 237´372,29 41´861,22 17,635
C:003.082.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 62´310,50 6´449,14 10,350
C:003.082.058           OS.F Opere di completamento euro 10´611,61 942,28 8,880

C:003.083      OS.26 - Paratia SX - AP. Dir. FANO da progr. 5873 euro 413´345,11 53´077,27 12,841

C:003.083.055           OS.D Fondazione euro 22´221,46 3´240,13 14,581
C:003.083.058           OS.F Opere di completamento euro 391´123,65 49´837,14 12,742

C:003.084      OS.27 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 6110 euro 1´116´599,14 180´448,39 16,161

C:003.084.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 804´064,86 148´800,89 18,506
C:003.084.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 264´760,23 27´402,68 10,350
C:003.084.058           OS.F Opere di completamento euro 47´774,05 4´244,82 8,885

C:003.085      OS.28 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 6066 euro 185´809,73 23´246,72 12,511

C:003.085.055           OS.D Fondazione euro 8´287,74 1´211,17 14,614
C:003.085.058           OS.F Opere di completamento euro 177´521,99 22´035,55 12,413

C:003.086      OS.29 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 6325 euro 568´098,98 73´346,41 12,911

C:003.086.055           OS.D Fondazione euro 32´515,90 4´738,25 14,572
C:003.086.058           OS.F Opere di completamento euro 535´583,08 68´608,16 12,810

C:003.087      OS.30 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 6650 euro 780´550,40 98´678,10 12,642

C:003.087.055           OS.D Fondazione euro 33´821,27 4´930,13 14,577
C:003.087.058           OS.F Opere di completamento euro 746´729,13 93´747,97 12,554

C:003.088      OS.31 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 7054 euro 537´957,15 88´070,15 16,371

C:003.088.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 371´013,51 71´150,63 19,177
C:003.088.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 143´335,38 14´835,21 10,350
C:003.088.058           OS.F Opere di completamento euro 23´608,26 2´084,31 8,829

C:003.089      OS.32 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 7369 euro 110´240,49 18´441,05 16,728
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C:003.089.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 75´327,96 14´911,69 19,796
C:003.089.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 28´501,54 2´949,91 10,350
C:003.089.058           OS.F Opere di completamento euro 6´410,99 579,45 9,038

C:003.090      OS.33 - Paratia SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 7655 euro 465´172,34 59´332,64 12,755

C:003.090.055           OS.D Fondazione euro 21´474,58 3´130,72 14,579
C:003.090.058           OS.F Opere di completamento euro 443´697,76 56´201,92 12,667

C:003.091      OS.34 - Muro DX - AP. Dir. FANO da progr. 7875 euro 443´302,23 71´873,09 16,213

C:003.091.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 323´438,19 59´768,63 18,479
C:003.091.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 100´465,61 10´398,19 10,350
C:003.091.058           OS.F Opere di completamento euro 19´398,43 1´706,27 8,796

C:003.092      OS.35 - Paratia DX - Rampa E euro 629´764,79 75´427,13 11,977

C:003.092.055           OS.D Fondazione euro 15´823,35 2´309,59 14,596
C:003.092.058           OS.F Opere di completamento euro 613´941,44 73´117,54 11,910

C:003.093      OS.36 - Paratia DX - Rampa F euro 269´406,13 35´259,14 13,088

C:003.093.055           OS.D Fondazione euro 17´410,37 2´539,12 14,584
C:003.093.058           OS.F Opere di completamento euro 251´995,76 32´720,02 12,984

C:003.094      OS.37 - Muro sottoscarpa DX - Rampa N euro 943´653,52 149´313,76 15,823

C:003.094.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 697´633,50 124´380,18 17,829
C:003.094.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 213´700,01 22´117,95 10,350
C:003.094.058           OS.F Opere di completamento euro 32´320,01 2´815,63 8,712

C:003.095      OS.38 - Muro sottoscarpa DX - Rampa R euro 382´823,58 62´020,17 16,201

C:003.095.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 264´972,42 50´077,77 18,899
C:003.095.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 102´071,62 10´564,41 10,350
C:003.095.058           OS.F Opere di completamento euro 15´779,54 1´377,99 8,733

C:003.096      OS.39 - Muro-sostegno-dx - Rotatoria K euro 120´393,61 19´689,60 16,354

C:003.096.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 84´092,55 15´997,48 19,024
C:003.096.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 31´792,05 3´290,48 10,350
C:003.096.058           OS.F Opere di completamento euro 4´509,01 401,64 8,907

C:003.097      OS.40 - Paratia DX - ScopetoneNORD euro 231´431,02 30´486,39 13,173

C:003.097.055           OS.D Fondazione euro 15´753,96 2´299,67 14,597
C:003.097.058           OS.F Opere di completamento euro 215´677,06 28´186,72 13,069

C:003.098      OS.41 - Paratia DX - SEC_07 da progr. 73 euro 106´067,30 15´980,80 15,067

C:003.098.055           OS.D Fondazione euro 15´912,14 2´322,30 14,595
C:003.098.058           OS.F Opere di completamento euro 90´155,16 13´658,50 15,150

C:003.099      OS.42 - Paratia DX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 297 euro 311´434,76 42´476,02 13,639

C:003.099.055           OS.D Fondazione euro 25´850,69 3´769,53 14,582
C:003.099.058           OS.F Opere di completamento euro 285´584,07 38´706,49 13,553

C:003.100      OS.43 - Paratia DX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 598 euro 143´120,56 19´049,68 13,310

C:003.100.055           OS.D Fondazione euro 10´047,88 1´468,09 14,611
C:003.100.058           OS.F Opere di completamento euro 133´072,68 17´581,59 13,212

C:003.101      OS.44 - Paratia DX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 846 euro 113´317,67 16´522,60 14,581

C:003.101.055           OS.D Fondazione euro 14´043,06 2´049,82 14,597
C:003.101.058           OS.F Opere di completamento euro 99´274,61 14´472,78 14,579

C:003.102      OS.45 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr.2625 euro 100´979,08 16´329,65 16,171

C:003.102.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 70´641,37 13´255,77 18,765
C:003.102.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 26´226,73 2´714,47 10,350
C:003.102.058           OS.F Opere di completamento euro 4´110,98 359,41 8,743
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C:003.103      OS.46 - Paratia DX - Rampa J da progr. 135 euro 145´894,68 19´999,79 13,708

C:003.103.055           OS.D Fondazione euro 13´662,49 2´301,34 16,844
C:003.103.058           OS.F Opere di completamento euro 132´232,19 17´698,45 13,384

C:003.104      OS.47  - Paratia SX - Rampa J da progr. 125 euro 139´152,34 19´624,24 14,103

C:003.104.055           OS.D Fondazione euro 15´005,58 2´527,83 16,846
C:003.104.058           OS.F Opere di completamento euro 124´146,76 17´096,41 13,771

C:003.105      OS.48 - Muro DX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2430 euro 80´660,63 12´962,32 16,070

C:003.105.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 59´700,86 10´836,86 18,152
C:003.105.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 17´991,16 1´862,08 10,350
C:003.105.058           OS.F Opere di completamento euro 2´968,61 263,38 8,872

C:003.106      OS.49 - Muro DX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2583 euro 81´712,25 13´132,52 16,072

C:003.106.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 60´474,94 10´978,77 18,154
C:003.106.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 18´232,36 1´887,05 10,350
C:003.106.058           OS.F Opere di completamento euro 3´004,95 266,70 8,875

C:003.107      OS.50 - Muro SX - AP. Dir. GROSSETO da progr. 5350 euro 40´205,21 6´423,21 15,976

C:003.107.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 30´068,24 5´395,49 17,944
C:003.107.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 8´752,45 905,88 10,350
C:003.107.058           OS.F Opere di completamento euro 1´384,52 121,84 8,800

C:003.108      OS.51 - Muro DX  - AP. Dir. GROSSETO da progr. 4120 euro 213´272,56 34´350,93 16,107

C:003.108.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 153´302,38 28´267,86 18,439
C:003.108.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 52´477,39 5´431,41 10,350
C:003.108.058           OS.F Opere di completamento euro 7´492,79 651,66 8,697

C:003.109      OS.52 - Muro DX  - Rotatoria M euro 181´682,20 28´030,65 15,428

C:003.109.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 142´259,99 24´034,34 16,895
C:003.109.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 34´466,14 3´567,25 10,350
C:003.109.058           OS.F Opere di completamento euro 4´956,07 429,06 8,657

C:003.110      OS.53 - Muro SX -  Asse colleg. P. del Pero da progr. 76 euro 39´576,42 6´566,35 16,592

C:003.110.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 25´920,01 5´182,39 19,994
C:003.110.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 11´794,65 1´220,75 10,350
C:003.110.058           OS.F Opere di completamento euro 1´861,76 163,21 8,766

C:003.111      OS.54 - Muro SX - SEC_07 da progr. 36 euro 164´183,71 25´754,90 15,687

C:003.111.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 130´485,24 22´340,66 17,121
C:003.111.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 29´347,14 3´037,43 10,350
C:003.111.058           OS.F Opere di completamento euro 4´351,33 376,81 8,660

C:003.112      ST.01 - Prolungamento sottovia esistente progr. 308 euro 773´601,99 119´455,55 15,441

C:003.112.063           ST.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 724´441,02 108´722,03 15,008
C:003.112.066           ST.G Impermeabilizzazione euro 36´188,76 8´873,73 24,521
C:003.112.069           ST.M Opere di finitura e completamento euro 12´972,21 1´859,79 14,337

C:003.113      ST.02 - Sottovia Scatolare progr. 1024 euro 2´266´631,41 351´703,04 15,517

C:003.113.063           ST.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 2´130´777,59 321´028,40 15,066
C:003.113.066           ST.G Impermeabilizzazione euro 113´722,07 27´885,43 24,521
C:003.113.069           ST.M Opere di finitura e completamento euro 22´131,75 2´789,21 12,603

C:003.114      TO.01 -  Tombino alla progr. 1+700 (Grosseto) euro 205´997,20 41´242,49 20,021

C:003.114.072           TO.C Movimenti di terra euro 48´518,08 9´701,13 19,995
C:003.114.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 137´794,80 27´533,49 19,982
C:003.114.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.114.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 8´475,76 2´078,31 24,521
C:003.114.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´579,60 176,99 6,861
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C:003.115      TO.02 -  Tombino alla progr. 1+825 (Grosseto) euro 141´932,78 26´432,53 18,623

C:003.115.072           TO.C Movimenti di terra euro 18´907,41 2´313,25 12,235
C:003.115.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 102´747,38 19´861,57 19,330
C:003.115.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.115.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 9´740,80 2´388,52 24,521
C:003.115.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 1´908,23 116,62 6,111

C:003.116      TO.03 -  Tombino alla progr. 2+050 (Grosseto) euro 327´745,07 70´127,72 21,397

C:003.116.072           TO.C Movimenti di terra euro 111´861,04 27´329,51 24,432
C:003.116.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 189´626,84 37´022,02 19,524
C:003.116.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 6´471,72 1´314,44 20,311
C:003.116.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 17´599,87 4´315,61 24,521
C:003.116.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´185,60 146,14 6,686

C:003.117      TO.05 - Tombino alla progr. 3+100 (Grosseto) euro 248´836,18 48´110,42 19,334

C:003.117.072           TO.C Movimenti di terra euro 49´259,68 8´233,85 16,715
C:003.117.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 176´191,54 35´150,54 19,950
C:003.117.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.117.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 11´163,97 2´737,49 24,521
C:003.117.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 3´592,03 235,97 6,569

C:003.118      TO.06 -  Tombino alla progr. 3+400 (Grosseto) euro 168´685,35 31´434,66 18,635

C:003.118.072           TO.C Movimenti di terra euro 38´766,60 6´053,17 15,614
C:003.118.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 105´913,10 20´305,99 19,172
C:003.118.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.118.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 12´966,66 3´179,51 24,521
C:003.118.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´410,03 143,42 5,951

C:003.119      TO.07 -  Tombino alla progr. 3+825 (Grosseto) euro 426´785,84 66´158,29 15,502

C:003.119.072           TO.C Movimenti di terra euro 79´198,87 11´251,06 14,206
C:003.119.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 303´124,15 45´374,03 14,969
C:003.119.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 15´356,88 3´134,48 20,411
C:003.119.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 25´019,68 6´135,00 24,521
C:003.119.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 4´086,26 263,72 6,454

C:003.120      TO.08 -  Tombino alla progr. 4+100 (Grosseto) euro 142´029,60 25´323,72 17,830

C:003.120.072           TO.C Movimenti di terra euro 26´903,64 3´010,68 11,191
C:003.120.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 92´385,35 17´547,73 18,994
C:003.120.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.120.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 11´701,62 2´869,32 24,521
C:003.120.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´410,03 143,42 5,951

C:003.121      TO.09 -  Tombino alla progr. 4+325 (Grosseto) euro 132´553,27 25´231,79 19,035

C:003.121.072           TO.C Movimenti di terra euro 25´951,89 4´079,38 15,719
C:003.121.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 88´414,91 17´503,81 19,797
C:003.121.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.121.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 7´147,48 1´752,61 24,521
C:003.121.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´410,03 143,42 5,951

C:003.122      TO.10 -  Tombino alla progr. 4+600 (Grosseto) euro 253´088,40 49´251,56 19,460

C:003.122.072           TO.C Movimenti di terra euro 51´409,69 8´866,91 17,248
C:003.122.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 178´690,79 35´632,48 19,941
C:003.122.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.122.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 11´385,36 2´791,76 24,521
C:003.122.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´973,60 207,84 6,990

C:003.123      TO.11 -  Tombino alla progr. 4+675 (Grosseto) euro 201´412,29 42´794,83 21,247

C:003.123.072           TO.C Movimenti di terra euro 78´084,40 18´791,90 24,066
C:003.123.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 101´086,45 19´203,63 18,997
C:003.123.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.123.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 12´017,88 2´946,86 24,521
C:003.123.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 1´594,60 99,87 6,263

C:003.124      TO.12 -  Tombino alla progr. 4+825 (Grosseto) euro 217´708,94 43´019,10 19,760
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C:003.124.072           TO.C Movimenti di terra euro 49´823,59 9´534,80 19,137
C:003.124.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 146´285,93 29´130,34 19,913
C:003.124.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.124.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 9´772,43 2´396,27 24,521
C:003.124.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 3´198,03 205,12 6,414

C:003.125      TO.13 -  Tombino alla progr. 5+400 (Grosseto) euro 234´140,07 48´185,88 20,580

C:003.125.072           TO.C Movimenti di terra euro 87´902,36 20´402,85 23,211
C:003.125.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 118´225,85 21´634,53 18,299
C:003.125.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.125.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 17´394,30 4´265,21 24,521
C:003.125.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 1´988,60 130,72 6,573

C:003.126      TO.16 -  Tombino alla progr. 5+800 (Grosseto) euro 285´161,67 56´466,13 19,801

C:003.126.072           TO.C Movimenti di terra euro 85´561,28 18´006,06 21,045
C:003.126.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 169´546,93 31´934,48 18,835
C:003.126.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.126.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 18´817,47 4´614,18 24,521
C:003.126.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´607,03 158,84 6,093

C:003.127      TO.17  - Tombino alla progr. 6+325 (Fano) euro 560´818,97 88´613,44 15,801

C:003.127.072           TO.C Movimenti di terra euro 115´586,99 18´643,46 16,129
C:003.127.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 392´806,22 58´560,49 14,908
C:003.127.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 15´356,88 3´134,48 20,411
C:003.127.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 32´525,58 7´975,50 24,521
C:003.127.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 4´543,30 299,51 6,592

C:003.128      TO.18 -  Tombino alla progr. 7+050 (Fano) euro 339´902,49 64´539,08 18,988

C:003.128.072           TO.C Movimenti di terra euro 79´436,75 14´548,23 18,314
C:003.128.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 226´394,45 42´549,07 18,794
C:003.128.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 12´138,96 2´460,32 20,268
C:003.128.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 19´650,28 4´818,39 24,521
C:003.128.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´282,05 163,07 7,146

C:003.129      TO.19 -  Tombino alla progr. 7+225 (Grosseto) euro 314´667,33 60´021,61 19,075

C:003.129.072           TO.C Movimenti di terra euro 78´663,17 14´025,11 17,829
C:003.129.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 203´742,96 38´742,67 19,015
C:003.129.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 8´628,96 1´752,57 20,310
C:003.129.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 21´948,44 5´381,91 24,521
C:003.129.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 1´683,80 119,35 7,088

C:003.130      TO.20 -  Tombino alla progr. 7+300 (Grosseto) euro 891´390,53 147´334,67 16,529

C:003.130.072           TO.C Movimenti di terra euro 113´973,42 16´581,67 14,549
C:003.130.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 709´904,86 115´575,33 16,280
C:003.130.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 17´257,92 3´505,15 20,310
C:003.130.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 46´508,49 11´404,21 24,521
C:003.130.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 3´745,84 268,31 7,163

C:003.131      TO.21 -  Tombino alla progr. 7+600 (Grosseto) euro 318´984,08 57´301,33 17,964

C:003.131.072           TO.C Movimenti di terra euro 55´144,97 6´325,42 11,471
C:003.131.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 226´782,57 42´830,38 18,886
C:003.131.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 12´138,96 2´460,32 20,268
C:003.131.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 22´559,88 5´531,84 24,521
C:003.131.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´357,70 153,37 6,505

C:003.132      TO.22 -  Tombino alla progr. 7+675 (Fano) euro 269´670,01 49´196,38 18,243

C:003.132.072           TO.C Movimenti di terra euro 50´122,94 6´751,33 13,470
C:003.132.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 186´530,13 35´395,62 18,976
C:003.132.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 12´138,96 2´460,32 20,268
C:003.132.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 18´005,74 4´415,13 24,521
C:003.132.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´872,24 173,98 6,057

C:003.133      TO.23 -  Tombino alla progr. 7+950 (Fano) euro 234´846,64 42´501,50 18,098

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 118

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:003.133.072           TO.C Movimenti di terra euro 44´188,55 5´877,75 13,302
C:003.133.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 159´550,65 29´844,92 18,706
C:003.133.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 12´138,96 2´460,32 20,268
C:003.133.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 17´162,38 4´208,33 24,521
C:003.133.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 1´806,10 110,18 6,100

C:003.134      TO.24 -  Tombino alla progr. 8+100 (Fano) euro 141´536,15 26´604,25 18,797

C:003.134.072           TO.C Movimenti di terra euro 28´273,49 4´388,57 15,522
C:003.134.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 89´671,98 17´431,61 19,439
C:003.134.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 12´138,96 2´460,32 20,268
C:003.134.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 8´855,28 2´171,37 24,521
C:003.134.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 2´596,44 152,38 5,869

C:003.135      TO.25 -  Tombino alla progr. 8+175 (Fano) euro 819´708,62 127´385,30 15,540

C:003.135.072           TO.C Movimenti di terra euro 152´562,35 18´238,39 11,955
C:003.135.073           TO.D1 Opera in c.a. euro 581´216,99 90´436,48 15,560
C:003.135.075           TO.E Gabbionate e materassi reno euro 33´272,40 6´740,60 20,259
C:003.135.076           TO.F Impermeabilizzazione euro 47´312,50 11´601,35 24,521
C:003.135.077           TO.F Opere di finitura e completamento euro 5´344,38 368,48 6,895

C:003.137      OS_55A  ADEGUAMENTO MURO 1 Progr. da 5+150,00 a Prog. 5+375,00  Dir. FANO euro 182´071,99 28´900,71 15,873

C:003.137.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 84´473,79 13´818,00 16,358
C:003.137.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 97´598,20 15´082,71 15,454

C:003.138      OS_55B ADEGUAMENTO MURO 2 Progr. da 5+675,00 a Prog. 5+800,00 Dir. FANO euro 217´906,13 29´927,55 13,734

C:003.138.056           OS.E1 Elevazione - Gettata in opera euro 71´682,13 11´868,57 16,557
C:003.138.057           OS.E2 Elevazione - In elementi Prefabbricati euro 146´224,00 18´058,98 12,350

C:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 4´167´039,90 656´198,40 15,747

C:004.055      GN.01 - Galleria Torrino - Dir. GROSSETO da progr. 5858 a 6058 euro 4´167´039,90 656´198,40 15,747

C:004.055.084           GN.D Rivestimento Definitivo (Piedritto e Calotta) euro 2´649´476,57 427´457,92 16,134
C:004.055.085           GN.E Arco Rovescio euro 1´267´891,21 189´074,02 14,912
C:004.055.086           GN.F Sovrastruttura Stradale euro 163´607,82 18´169,26 11,105
C:004.055.087           GN.G Barriere di Sicurezza euro 59´073,00 20´852,77 35,300
C:004.055.088           GN.H Segnaletica Stradale (non luminosa) euro 7´824,26 473,84 6,056
C:004.055.089           GN.I Idraulica di piattaforma euro 0,00 0,00 0,000
C:004.055.090           GN.L Opere di completamento e finitura euro 19´167,04 170,59 0,890

C:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI (compresi imbocchi) euro 3´180´516,19 489´865,03 15,402

C:005.003      AP.03 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 2609 a 4996 euro 402´188,33 62´919,41 15,644

C:005.003.001           CS.A Demolizioni opere esistenti (se presenti) euro 402´188,33 62´919,41 15,644

C:005.052      GA.01 - Galleria ART. - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2661 a 2792 euro 2´008´768,89 312´653,01 15,564

C:005.052.091           GA.A Opere di sostegno e consolidamento euro 4´181,20 367,95 8,800
C:005.052.094           GA.D1 Elevazione (gettata in opera) euro 807´933,38 143´100,35 17,712
C:005.052.098           GA.G1 Copertura (gettata in opera) euro 779´098,52 103´749,63 13,317
C:005.052.100           GA.H Impermeabilizzazione euro 165´465,99 27´557,86 16,655
C:005.052.101           GA.I Sovrastruttura stradale euro 106´808,13 11´861,42 11,105
C:005.052.102           GA.L Barriere di Sicurezza euro 35´308,00 12´463,72 35,300
C:005.052.105           GA.O Opere di completamento e finitura euro 109´973,67 13´552,08 12,323

C:005.053      GA.02 - Galleria Torrino _ Imbocco ovest da progr. 5820 a 5858 euro 503´986,83 74´566,80 14,795

C:005.053.094           GA.D1 Elevazione (gettata in opera) euro 61´283,45 11´454,74 18,691
C:005.053.097           GA.F Dima euro 44´081,25 6´208,67 14,085
C:005.053.098           GA.G1 Copertura (gettata in opera) euro 209´561,66 36´213,10 17,280
C:005.053.100           GA.H Impermeabilizzazione euro 42´298,06 8´324,70 19,681
C:005.053.105           GA.O Opere di completamento e finitura euro 146´762,41 12´365,59 8,426

C:005.054      GA.03 - Galleria Torrino_ Imbocco est da progr. 6058 a 6082 euro 265´572,14 39´725,81 14,959

C:005.054.097           GA.F Dima euro 44´081,25 6´208,67 14,085
C:005.054.098           GA.G1 Copertura (gettata in opera) euro 106´957,73 24´409,28 22,821
C:005.054.100           GA.H Impermeabilizzazione euro 9´412,07 1´651,57 17,547
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C:005.054.105           GA.O Opere di completamento e finitura euro 105´121,09 7´456,29 7,093

C:006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento infrestruttura vasche di 1° pioggia etc )
euro 1´508´029,59 351´759,79 23,326

C:006.001      AP.01 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 0 a 1660 euro 47´709,43 12´223,08 25,620

C:006.001.111           VE.A Semine euro 19´416,63 5´942,67 30,606
C:006.001.112           VE.B Piantumazioni euro 14´750,59 602,40 4,084
C:006.001.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 13´542,21 5´678,01 41,928

C:006.002      AP.02 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 1748 a 2435 euro 25´334,16 5´194,51 20,504

C:006.002.111           VE.A Semine euro 11´339,39 3´015,76 26,595
C:006.002.112           VE.B Piantumazioni euro 9´709,40 373,57 3,848
C:006.002.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 4´285,37 1´805,18 42,124

C:006.003      AP.03 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 2609 a 4996 euro 45´304,37 13´917,08 30,719

C:006.003.111           VE.A Semine euro 20´926,39 6´437,42 30,762
C:006.003.112           VE.B Piantumazioni euro 6´832,23 253,32 3,708
C:006.003.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 17´545,75 7´226,34 41,186

C:006.004      AP.04 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5142 a 5508 euro 336´206,34 97´151,71 28,896

C:006.004.110           BA.D Barriera antirumore euro 53´121,39 5´035,91 9,480
C:006.004.111           VE.A Semine euro 56´966,24 19´013,44 33,377
C:006.004.112           VE.B Piantumazioni euro 41´551,58 2´222,84 5,350
C:006.004.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 184´567,13 70´879,52 38,403

C:006.005      AP.05 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5648 a 8387 euro 161´988,20 26´735,17 16,504

C:006.005.110           BA.D Barriera antirumore euro 96´810,56 11´491,41 11,870
C:006.005.111           VE.A Semine euro 24´023,87 7´352,77 30,606
C:006.005.112           VE.B Piantumazioni euro 24´956,76 1´068,10 4,280
C:006.005.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 16´197,01 6´822,89 42,124

C:006.006      AP.06 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 0 a 2472 euro 5´012,81 1´766,74 35,245

C:006.006.111           VE.A Semine euro 2´994,14 916,39 30,606
C:006.006.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 2´018,67 850,35 42,124

C:006.007      AP.07 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2576 a 2661 euro 59´822,42 19´767,18 33,043

C:006.007.111           VE.A Semine euro 22´521,57 7´045,66 31,284
C:006.007.112           VE.B Piantumazioni euro 6´056,26 329,57 5,442
C:006.007.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 31´244,59 12´391,95 39,661

C:006.008      AP.08 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2792 a 4198 euro 24´722,88 4´537,12 18,352

C:006.008.111           VE.A Semine euro 6´834,45 2´091,75 30,606
C:006.008.112           VE.B Piantumazioni euro 13´280,61 504,35 3,798
C:006.008.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 4´607,82 1´941,02 42,124

C:006.009      AP.09 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 4314 a 5006 euro 14´343,80 1´810,61 12,623

C:006.009.111           VE.A Semine euro 2´535,68 776,08 30,606
C:006.009.112           VE.B Piantumazioni euro 10´098,55 314,38 3,113
C:006.009.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 1´709,57 720,15 42,125

C:006.010      AP.10 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 5146 a 5367 euro 6´567,09 1´732,66 26,384

C:006.010.111           VE.A Semine euro 122,32 75,12 61,413
C:006.010.112           VE.B Piantumazioni euro 2´399,04 143,22 5,970
C:006.010.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 4´045,73 1´514,32 37,430

C:006.011      AP.11 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 5644 a 5858 euro 54´100,71 16´197,80 29,940

C:006.011.111           VE.A Semine euro 22´004,57 6´801,40 30,909
C:006.011.112           VE.B Piantumazioni euro 10´249,02 529,43 5,166
C:006.011.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 21´847,12 8´866,97 40,586

C:006.014      SV.01_Svincolo "Stadio" euro 339´105,73 67´552,69 19,921
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C:006.014.110           BA.D Barriera antirumore euro 122´143,06 11´579,16 9,480
C:006.014.111           VE.A Semine euro 66´953,19 20´951,83 31,293
C:006.014.112           VE.B Piantumazioni euro 70´318,34 3´024,86 4,302
C:006.014.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 79´691,14 31´996,84 40,151

C:006.022      SV.02_Svincolo "Scopetone" euro 76´317,23 22´238,02 29,139

C:006.022.111           VE.A Semine euro 34´427,61 10´624,84 30,861
C:006.022.112           VE.B Piantumazioni euro 16´130,68 844,51 5,235
C:006.022.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 25´758,94 10´768,67 41,806

C:006.031      VS.01 _ Deviazione strada locale _ Asse colleg. Palazzo del Pero euro 54´913,60 9´038,49 16,459

C:006.031.110           BA.D Barriera antirumore euro 13´001,52 4´746,85 36,510
C:006.031.111           VE.A Semine euro 159,04 97,67 61,412
C:006.031.112           VE.B Piantumazioni euro 41´753,04 4´193,97 10,045

C:006.032      VS.02 _ Deviazione strada locale _ SEC_01 euro 7´471,56 1´228,35 16,440

C:006.032.110           BA.D Barriera antirumore euro 1´765,80 644,69 36,510
C:006.032.111           VE.A Semine euro 21,60 13,26 61,389
C:006.032.112           VE.B Piantumazioni euro 5´684,16 570,40 10,035

C:006.033      VS.03 _ Deviazione strada locale _ SEC_02 euro 8´818,16 1´453,63 16,485

C:006.033.110           BA.D Barriera antirumore euro 2´092,80 764,08 36,510
C:006.033.111           VE.A Semine euro 25,60 15,72 61,406
C:006.033.112           VE.B Piantumazioni euro 6´699,76 673,83 10,058

C:006.042      VI.02 - Viadotto Mari Dir. FANO progr. 2446 euro 35´779,14 7´421,68 20,743

C:006.042.112           VE.B Piantumazioni euro 399,84 23,87 5,970
C:006.042.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 35´379,30 7´397,81 20,910

C:006.043      VI.03 - Viadotto Mari Dir. GROSSETO progr. 2445 euro 34´895,79 7´236,97 20,739

C:006.043.112           VE.B Piantumazioni euro 399,84 23,87 5,970
C:006.043.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 34´495,95 7´213,10 20,910

C:006.045      VI.05 - Viadotto Le Torri Dir. FANO progr. 5005 euro 37´589,85 3´817,11 10,155

C:006.045.111           VE.A Semine euro 2´011,24 792,16 39,387
C:006.045.112           VE.B Piantumazioni euro 33´086,76 1´975,28 5,970
C:006.045.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 2´491,85 1´049,67 42,124

C:006.046      VI.06 - Viadotto Le Torri Dir. GROSSETO progr. 4994 euro 3´227,33 1´320,02 40,901

C:006.046.111           VE.A Semine euro 1´441,44 567,73 39,386
C:006.046.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 1´785,89 752,29 42,124

C:006.047      VI.07 - Viadotto Torrino progr. 5355 euro 102´774,49 20´845,49 20,283

C:006.047.112           VE.B Piantumazioni euro 4´314,94 257,60 5,970
C:006.047.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 98´459,55 20´587,89 20,910

C:006.050      VI.10 - Viadotto Scopetone - SV "Scopetone" Rampa L euro 15´178,09 6´208,09 40,902

C:006.050.111           VE.A Semine euro 6´779,08 2´670,06 39,387
C:006.050.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 8´399,01 3´538,03 42,124

C:006.056      CV.01 - Cavalcavia progr. 5868 euro 10´846,41 2´365,59 21,810

C:006.056.111           VE.A Semine euro 3´664,85 1´121,67 30,606
C:006.056.112           VE.B Piantumazioni euro 4´710,70 203,09 4,311
C:006.056.113           VE.C Lavorazioni Varie euro 2´470,86 1´040,83 42,124

C:007 OI - OPERE IDRAULICHE FUORI LINEA (Inalveazioni, Difese Spondali, Vasche di laminazioni, etc etc) euro 146´865,10 15´439,63 10,513

C:007.136      IN.01 - Inalveazioni Rio Fiumicello euro 146´865,10 15´439,63 10,513

C:007.136.125           IN.G Impermeabilizzazione euro 21´915,12 2´101,66 9,590
C:007.136.126           IN.H Gabbionate e materassi reno euro 124´949,98 13´337,97 10,675
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C:008 IT - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 2´996´429,24 511´158,31 17,059

C:008.001      AP.01 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 0 a 1660 euro 49´958,79 17´974,41 35,978

C:008.001.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 49´958,79 17´974,41 35,978

C:008.002      AP.02 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 1748 a 2435 euro 20´843,17 7´466,79 35,824

C:008.002.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 20´843,17 7´466,79 35,824

C:008.003      AP.03 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 2609 a 4996 euro 70´641,51 25´513,71 36,117

C:008.003.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 70´641,51 25´513,71 36,117

C:008.004      AP.04 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5142 a 5508 euro 11´230,52 3´997,25 35,593

C:008.004.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 11´230,52 3´997,25 35,593

C:008.005      AP.05 _ Carr. Dir. FANO _ da prog 5648 a 8387 euro 82´376,57 29´650,63 35,994

C:008.005.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 82´376,57 29´650,63 35,994

C:008.006      AP.06 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 0 a 2472 euro 79´016,06 28´461,45 36,020

C:008.006.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 79´016,06 28´461,45 36,020

C:008.007      AP.07 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2576 a 2661 euro 2´887,62 1´009,00 34,942

C:008.007.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 2´887,62 1´009,00 34,942

C:008.008      AP.08 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 2792 a 4198 euro 45´079,02 16´212,63 35,965

C:008.008.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 45´079,02 16´212,63 35,965

C:008.009      AP.09 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 4314 a 5006 euro 22´215,54 7´985,36 35,945

C:008.009.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 22´215,54 7´985,36 35,945

C:008.010      AP.10 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 5146 a 5367 euro 7´266,34 2´582,92 35,546

C:008.010.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 7´266,34 2´582,92 35,546

C:008.011      AP.11 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 5644 a 5858 euro 7´044,99 2´499,28 35,476

C:008.011.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 7´044,99 2´499,28 35,476

C:008.012      AP.12 _ Carr. Dir. GROSSETO _ da prog 6082 a 8356 euro 72´838,38 26´210,70 35,985

C:008.012.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 72´838,38 26´210,70 35,985

C:008.014      SV.01_Svincolo "Stadio" euro 553´453,02 93´557,07 16,904

C:008.014.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 553´453,02 93´557,07 16,904

C:008.022      SV.02_Svincolo "Scopetone" euro 553´453,02 93´557,07 16,904

C:008.022.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 553´453,02 93´557,07 16,904

C:008.052      GA.01 - Galleria ART. - AP. Dir. GROSSETO da progr. 2661 a 2792 euro 629´440,72 72´379,69 11,499

C:008.052.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 509´808,68 47´002,93 9,220
C:008.052.138           IT.D Segnaletica luminosa euro 8´444,10 1´724,03 20,417
C:008.052.139           IT.E Trasmissione dati euro 111´187,94 23´652,73 21,273

C:008.053      GA.02 - Galleria Torrino _ Imbocco ovest da progr. 5820 a 5858 euro 263´474,84 37´020,21 14,051

C:008.053.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 153´571,10 13´725,67 8,938
C:008.053.139           IT.E Trasmissione dati euro 109´903,74 23´294,54 21,195

C:008.055      GN.01 - Galleria Torrino - Dir. GROSSETO da progr. 5858 a 6058 euro 407´620,96 36´672,59 8,997

C:008.055.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 397´892,66 34´590,37 8,693
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C:008.055.138           IT.D Segnaletica luminosa euro 8´444,10 1´724,03 20,417
C:008.055.139           IT.E Trasmissione dati euro 1´284,20 358,19 27,892

C:008.139      IT_03 Impianti in galleria (cabina elettrica) euro 117´588,17 8´407,55 7,150

C:008.139.135           IT.A Illuminazione (aperto e in galleria) euro 117´588,17 8´407,55 7,150

TOTALE  euro 246´216´746,49 37´048´026,75 15,047

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE:   ['Arezzo LOTTO 1_2023 Rev.1 MONEA Rev.20.dcf'   (D:\AREZZO LOTTO 1 CILENTO\)  v.1/5459]

A   R I P O R T A R E 
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