

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Campiglia" di potenza pari a 67 MWp e 63,5 MW nel comune di Campiglia Marittima (LI) ed opere connesse alla RTN nel Comune di Suvereto (LI)

QUADRO ECONOMICO

20.03.2024	00	Progetto Definitivo	D. Memme	D.Memme	D.Memme
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Proponente 			ID Documento Committente CoD021_FV_BGL_00078		
Appaltatore  Meta Studio S.r.l.			Progettista e Responsabile della Progettazione Ing. Domenico Memme		
Consulente			ID Documento Appaltatore 6.CAMP_REL 05_Rev 00		

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Valore complessivo dell'opera privata				
DESCRIZIONE	IMPORTI (€)	IVA %	IMPORTO IVA	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti	48.610.871,64	10%	4.861.087,16	53.471.958,80
A.2) Oneri di sicurezza	614.462,29	22%	135.181,70	749.643,99
A.3) Opere di mitigazione	635.435,53	10%	63.543,55	698.979,08
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	200.000,00	22%	44.000,00	244.000,00
A.5) Opere connesse	2.618.385,62	10%	261.838,56	2.880.224,18
TOTALE A	52.679.155,08		5.365.650,97	58.044.806,05
B) SPESE GENERALI				
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	2.075.000,00	22%	456.500,00	2.531.500,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00	22%	11.000,00	61.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00	22%	6.600,00	36.600,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	60.000,00	22%	13.200,00	73.200,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	90.000,00	22%	19.800,00	109.800,00
B.6) Imprevisti	297.803,51	22%	65.516,77	363.320,28
B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per opere connessione	418.041,41			418.041,41
TOTALE B	3.020.844,92		572.616,77	3.593.461,69
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-		-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	55.700.000,00			61.638.267,74