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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE CIVILI  (SpCat 1)

MOVIMENTI TERRA IMPIANTO  (Cat 1)

1 / 1 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del

Inf.001.001.c terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di

ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... 1.000 m od a

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa:

in terreno a macchia o bosco ceduo

scotico totale 137922,6

0 137´922,60

SOMMANO mq 137´922,60 1,14 157´231,76

2 / 2 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la

E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... ’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

Scavo totale piste e piazzole 68290,580 68´290,58

SOMMANO mc 68´290,58 8,10 553´153,70

3 / 3 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di

Inf.001.010.a rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e

materiale di riporto, con funzione di separazio ...  norme UNI o

equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >=

200 g/mq, resistenza a trazione >= 12 kN/m

geotessuto per piazzole definitive 15,00 1800,00 27´000,00

SOMMANO mq 27´000,00 3,04 82´080,00

4 / 4 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali

Inf.001.004.a idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia

sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI ... te: per materiali

provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

corpo rilevato con materiale da cantiere per piste e piazzole 35769,82 35´769,82

SOMMANO mc 35´769,82 6,45 230´715,34

5 / 5 Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti

Inf.001.003.l da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio

0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ... ti  gli  oneri  previsti  per

completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza:

fino a 25.000 m

strato di fondazione (sp.40cm) per piste e piazzole con materiale da

cava 39202,80 39´202,80

SOMMANO mc 39´202,80 39,99 1´567´719,97

6 / 6 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la

Inf.001.012.b lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in

modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modif ... a dare il

lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato: in

misto granulometrico con leganti naturali

strato di finitura (sp.10cm) per piste e piazzole 9789,05 9´789,05

SOMMANO mc 9´789,05 32,04 313´641,16

FONDAZIONI  (Cat 2)

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 2´904´541,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´904´541,93

7 / 7 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica

E.004.002.b per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,

con dimensione massima degli inerti pari a 31,5  ... idonea

miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di

resistenza a compressione:C12/15 (Rck 15 N/mmq)

Magrone di fondazione *(larg.=3,15*(0,2+11,5)^2) 15,00 431,204 0,100 646,81

SOMMANO mc 646,81 166,58 107´745,61

8 / 8 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

E.004.003.d classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari

a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)  ... ta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione:

C35/45 (Rck 45 N/mmq)

plinto porzione con sezione cilindrica *(larg.=3,14*11,5^2) 15,00 415,265 1,800 11´212,15

plinto porzione con sezione troncoconica *(larg.=(1/3)*(3,14)*(11,5^

2+3,5^2+11,5*3,5)) 15,00 193,372 0,600 1´740,35

SOMMANO mc 12´952,50 202,55 2´623´528,88

9 / 9 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in

NP5_civ ambiente secco classe d'esposizione X0   (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (U ... omputarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in

fondazione per lavori edili C45/55

plinto porzione colletto superiore *(larg.=3,14*3,5^2) 15,00 38,465 1,100 634,67

SOMMANO m3 634,67 250,22 158´807,13

10 / 10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

E.004.031 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

incidenza ferro 200kg/mc

Vedi voce n° 8 [mc 12 952.50] 2´590

200,00 500,00

Vedi voce n° 9 [m3 634.67] 200,00 126´934,00

SOMMANO kg 2´717

434,00 2,33 6´331´621,22

11 / 11 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo

E.003.005.d armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la

scapitozzatura delle teste, l'onere di event ... tà di 20 m: in terreni

autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mmq:

per diametro pari a 1.000 mm

pali di sottofondazione dei plinti - N°12 pali D1000 L=25m  *

(par.ug.=15*12) 180,00 20,00 3´600,00

SOMMANO m 3´600,00 200,46 721´656,00

12 / 12 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo

E.003.008.d forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20

metri: per diametro pari a 1.000 mm

sovrapprezzo per 5m di palo *(par.ug.=12*15) 180,00 5,00 900,00

SOMMANO m 900,00 28,19 25´371,00

13 / 13 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.004.027.a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 12´873´271,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´873´271,77

calcestruzzo: per plinti di fondazione

Cilindro di fondazione *(larg.=3,14*23) 15,00 72,220 1,800 1´949,94

Colletto fondazione plinto *(larg.=3,14*7) 15,00 21,980 1,100 362,67

SOMMANO mq 2´312,61 39,99 92´481,27

14 / 14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

E.004.031 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

incidenza ferro 80 kg/mc

Armatura pali di fondazione *(par.ug.=12*15)*(larg.=3,14*0,5^2) 180,00 80,00 0,785 25,000 282´600,00

SOMMANO kg 282´600,00 2,33 658´458,00

TORRI  (Cat 3)

15 / 15 Fornitura in opera ed installazione aerogeneratori con diametro rotore

NP1_civ 172m e potenza indicativa 6,6 MW, altezza torre 134m, compreso

ogni onere e collaudo per dare il tutto finito a regola d'arte

WTG 15,00

SOMMANO cadauno 5´000

15,00 000,00 75´000´000,00

16 / 16 Posa in opera di sistema di ancoraggio - Anchor cage. Assemblaggio

NP2_civ in cantiere, trasporto e posa in opera del sistema di ancoraggio della

torre alla fondazione , posto in opera con dime etc. nonchè gli oneri

relativi alla verifica e certificazione delle planarità degli stessi

antegetto

Sistema AnchorCage 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 9´000,00 135´000,00

CAVIDOTTI  (Cat 4)

17 / 17 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli

Inf.001.055.a oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con

esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di

spessore

fresatura dei primi 3cm su 16cm 22166,94 3,000 66´500,82

SOMMANO mq 66´500,82 0,68 45´220,56

18 / 18 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli

Inf.001.055.b oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con

esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:

sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni

cm di spessore in più

fresatura dei successivi 13cm su 16cm 22166,94 13,000 288´170,22

SOMMANO mq 288´170,22 0,46 132´558,30

19 / 19 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla

E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del

cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

scavo per posa cavidotto al netto del volume scarificato 63714,48 63´714,48

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 63´714,48 88´936´989,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´714,48 88´936´989,90

SOMMANO mc 63´714,48 9,15 582´987,49

20 / 20 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di

E.001.015 posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono

compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.

letto di posa cavidotti 27482,07 27´482,07

SOMMANO mc 27´482,07 32,80 901´411,90

21 / 21 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi

E.001.013 entro 100 m dal sito d’impiego,  compreso  il  dissodamento  degli

stessi,  il  trasporto  con  qualsiasi  mezzo,  la pistonatura a strati di

altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

rinterro cavidotti al netto del volume dei bitumi 36232,41 36´232,41

SOMMANO mc 36´232,41 13,20 478´267,81

22 / 22 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto

Inf.001.014.a granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20  ... caldo

con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti

di adesione: spessore compresso fino a 8 cm

riasfaltatura strade interessate da cavidotti (base sp.8cm) 22166,94 22´166,94

SOMMANO mq 22´166,94 20,42 452´648,91

23 / 23 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

Inf.001.027.a granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... caldo con

bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di

adesione: spessore compresso fino a 5 cm

riasfaltatura strade interessate da cavidotti (binder sp.5cm)

Vedi voce n° 22 [mq 22 166.94] 22´166,94

SOMMANO mq 22´166,94 10,50 232´752,87

24 / 24 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

Inf.001.034.a granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,

fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... cela, con

l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN

>= 62: spessore compresso fino a 3 cm

riasfaltatura strade interessate da cavidotti (usura sp.3cm)

Vedi voce n° 22 [mq 22 166.94] 22´166,94

SOMMANO mq 22´166,94 10,49 232´531,20

OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 5)

25 / 25 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura:

Inf.002.001.b operazione meccanica

stesura del materiale scoticato

Vedi voce n° 1 [mq 137 922.60] 0,200 27´584,52

SOMMANO mc 27´584,52 14,52 400´527,23

26 / 26 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la

E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... ’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 92´218´117,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´218´117,31

simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

riduzione piazzole (stima 2400mqx0,5m) 15,00 2400,00 0,500 18´000,00

SOMMANO mc 18´000,00 8,10 145´800,00

27 / 27 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di

E.001.007 strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie

rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione.

ripristino stato ante operam 15,00 2400,00 0,500 18´000,00

SOMMANO mc 18´000,00 26,25 472´500,00

CONFERIMENTI A DISCARICA  (Cat 6)

28 / 28 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13

E.001.034.a gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... vo alla

caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti

inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

materiale da scav piste e piazzole (1,8t/mc) 1,80 32520,760 58´537,37

materiale da scavo cavidotti (1,8t/mc) 1,80 27482,070 49´467,73

materiale da riduzione piazzole (1,8t/mc) 1,80 18000,000 32´400,00

materiale da scavo pali (1,8t/mc) *(H/peso=3,14*,5^2) 1,80 180,00 25,000 0,785 6´358,50

SOMMANO t 146´763,60 18,00 2´641´744,80

29 / 29 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13

E.001.034.b gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... i (art. 5 DM 27

settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi

(art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)

materiale da fresatura strade (1,3t/mc) 1,30 22166,94 0,160 4´610,72

SOMMANO t 4´610,72 100,00 461´072,00

30 / 30 Carico e trasporto ad idoneo impianto di recupero o discarica

E.001.033.l controllata con qualsiasi mezzo compreso lo spandimento del

materiale sulle aree di discarica, distanza: fino a 25.000 m

conferimento di materiale da scavo piste e piazzole 32520,760 32´520,76

conferimento di materiale da scavo cavidotti 27482,070 27´482,07

conferimento di materiale da scavo pali *(par.ug.=15*12)*

(larg.=3,14*0,5^2) 180,00 25,00 0,785 3´532,50

conferimento di materiale da fressatura strade 3546,710 3´546,71

conferimento di materiale da riduzione piazzole 18000,000 18´000,00

SOMMANO mc 85´082,04 37,67 3´205´040,45

OPERE IDRAULICHE  (Cat 7)

31 / 41 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in

NP_01_idr calcestruzzo di cemento ad alta resistenza

ai solfati , turbovibrocompresso a sezione interna rettangolare o

quadra ... dell’opera in conformità alle Norme EN 1610 e al Decreto

Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985. Dimensioni: 1,2(h) x 1(v)

Tombotto per interferenza T01 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 450,00 3´600,00

32 / 42 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in

NP_02_idr calcestruzzo di cemento ad alta resistenza

ai solfati , turbovibrocompresso a sezione interna rettangolare o

quadra ... ll’opera in conformità alle Norme EN 1610 e al Decreto

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 99´147´874,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´147´874,56

Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985. Dimensioni: 0,7(h) x 0,4(v)

Tombotto per interferenza T02 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 290,00 2´320,00

33 / 43 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in

NP_03_idr calcestruzzo di cemento ad alta resistenza

ai solfati , turbovibrocompresso a sezione interna rettangolare o

quadra ...  dell’opera in conformità alle Norme EN 1610 e al Decreto

Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985. Dimensioni:1(h) x 0,5(v)

Tombotto per interferenza T03 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 370,00 2´960,00

34 / 44 Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico con

F.001.018.c superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN

12666, forniti e posti in opera, compresi i raccordi ...  saldatura del

giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco

in materiale idoneo: Ø di 400 mm

Attraversamenti idraulici 80,00 12,00 960,00

SOMMANO m 960,00 120,25 115´440,00

35 / 45 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla

E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ambito del

cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Trincee drenanti 15,00 158,00 1,000 1,500 3´555,00

SOMMANO mc 3´555,00 9,15 32´528,25

36 / 46 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la

E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... ambito del

cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Rip-rap 1,00 33,000 33,00

Scarichi 150,00 1,50 1,500 0,300 101,25

SOMMANO mc 134,25 8,10 1´087,43

37 / 47 Fornitura e posa di geocomposito avente le funzioni di drenaggio,

E.008.006 separazione, filtrazione delle acque, cassero a perdere, con spessore

non inferiore a 22mm, costituito da un nucle ... igida e una flessibile

al fine di simulare il comportamento del geocomposito interrato

(norma EN ISO 12958 opzione R/F).

Geootessuto per trincee drenanti 15,00 158,00 4,000 9´480,00

SOMMANO mq 9´480,00 43,29 410´389,20

38 / 48 Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione circolare in

F.002.032.a polietilene a norma UNI EN 13598-1, composto da moduli stampati

uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idr ... so d'uomo d.i.

625 mm (Possibilità di taglio di 250mm). DN 1000 mm, H 1450 mm

- con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Pozzetto per trincea drenante 60,00

SOMMANO cad 60,00 986,00 59´160,00

39 / 49 Ciottolame-Pietrame

NP_04_idr Vedi voce n° 45 [mc 3 555.00] 3´555,00

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 3´555,00 99´771´759,44
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´555,00 99´771´759,44

Vedi voce n° 46 [mc 134.25] 134,25

SOMMANO m3 3´689,25 19,19 70´796,71

40 / 50 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in

NP_05_idr PE, realizzata per coestrusione continua delle due pareti, con

fessurazioni equidistanti, di misura, posizione e ... lità certificato

secondo UNI EN ISO 90001:2008 e qualità ambientale certificata

secondo UNI EN ISO 14001:2004.DN 200 mm.

Tubo drenante trincea 15,00 158,00 2´370,00

SOMMANO ml 2´370,00 11,76 27´871,20

41 / 51 Perforazione  orizzontale  direzionata  per  la  posa  in  opera  di

NP_06_idr nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo

aperto, secondo un tracciato di progetto, per  ...  50%, per lunghezze

per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m. del diametro

esterno da 201 mm e fino a 400 mm

Interferenze I01, I22, I31, I32 1,00 180,00 180,00

Interferenze I16 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 300,00 1´180,45 354´135,00

OPERE ELETTRICHE  (SpCat 2)

CABINE ELETTRICHE  (Cat 8)

42 / 31 CABINA ELETTRICA 36kV - CABINA DI CONNESSIONE

NP1_ele_CA Fornitura e posa in opera di CABINA ELETTRICA, costituita dai

B_36_CC seguenti elementi: Struttura per cabina elettrica di distribuzione reali

... Schema as-built con cornice da appendere all'interno del locale -

Estintori a CO2 da 9 kG come da allegato grafico.

---

Cabina di connessione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400´000,00 400´000,00

43 / 32 CABINA ELETTRICA 36kV - CABINA DI SMISTAMENTO

NP1_ele_CA Fornitura e posa in opera di CABINA ELETTRICA, costituita dai

B_36_CS seguenti elementi: Struttura per cabina elettrica di distribuzione reali

... Schema as-built con cornice da appendere all'interno del locale -

Estintori a CO2 da 9 kG come da allegato grafico.

---

Cabina di smistamento 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 470´000,00 470´000,00

CAVI BT MT AT  (Cat 10)

44 / 33 CAVO UNIPOLARE  - RG7H1R 26/45kV Umax 45kV

NP3_ele_CA Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di cavo unipolare

VO_36_630b con conduttore in rame, isolamento in mescola di polietilene reticola

... minali e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e

rispondente alla normativa vigente.

- sezione (1x630) mm2

SE Terna - Cabina di connessione 12,00 1750,00 21´000,00

SOMMANO m 21´000,00 27,90 585´900,00

45 / 34 CAVO UNIPOLARE  - ARE4H5E 20,8/36kV Umax 42kV

NP3_ele_CA Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di cavo unipolare

VO_36_630a con conduttore in alluminio, isolamento in mescola di polietilene  ...

minali e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 101´680´462,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´680´462,35

rispondente alla normativa vigente.

- sezione (1x630) mm2

Cabina di connessione  - Cabina di smistamento 12,00 4850,00 58´200,00

Cabina di smistamento -  WTG 03 6,00 3000,00 18´000,00

WTG 03 - WTG 07 3,00 1650,00 4´950,00

Cabina di smistamento - WTG 01 6,00 8450,00 50´700,00

WTG 01 - WTG 02 3,00 3400,00 10´200,00

WTG 02 - WTG 15 3,00 3250,00 9´750,00

Cabina di smistamento - WTG 06 6,00 3600,00 21´600,00

WTG 06 - WTG 10 3,00 2400,00 7´200,00

WTG 10 - WTG 04 3,00 3700,00 11´100,00

Cabina di smistamento - WTG 11 6,00 6050,00 36´300,00

WTG 11 - WTG 12 3,00 2700,00 8´100,00

WTG 12 - WTG 09 3,00 2650,00 7´950,00

WTG 09 - WTG 08 3,00 800,00 2´400,00

Cabina di smistamento - WTG 14 6,00 12450,00 74´700,00

WTG 14 - WTG 05 3,00 800,00 2´400,00

WTG 05 - WTG 13 3,00 750,00 2´250,00

SOMMANO m 325´800,00 25,56 8´327´448,00

46 / 38 TUBO PEAD DN80

NP3_ele_CA Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità, PEHD

VO_TUBO per posa cavo ottico. Diametro esterno 80 mm. Dato in opera esclusi

gli oneri relativi allo scavo, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Vedi voce n° 35 [ml 41 100.00] 41´100,00

SOMMANO m 41´100,00 3,50 143´850,00

47 / 39 CAVO FIBRA OTTICA

NP3_ele_CA Fornitura   e   posa   di   cavo   ottico   dielettrico rispondente

VO_FO unificazione Enel DC 4677, n. 24 fibre ottiche per posa in tubo in

polietilene ad alta densità ...  esecuzione   e quant'altro    necessario

per   dare    le    opere funzionanti e rispondenti alla normativa

vigente.

Vedi voce n° 35 [ml 41 100.00] 41´100,00

SOMMANO m 41´100,00 6,50 267´150,00

48 / 40 NASTRO MONITORE

NP3_ele_CA Fornitura e posa in opera di nastro monitore di larghezza non inferiore

VO_Nastro a 10 cm a bande bianche-rosse. Nel prezzo si intende compreso la

Monitore fornitura del nastro , la posa nel cavo , il fissaggio e qunato altro

occorre per dare finito il lavoro.

Vedi voce n° 35 [ml 41 100.00] 41´100,00

SOMMANO m 41´100,00 0,55 22´605,00

IMPIANTO DI TERRA  (Cat 11)

49 / 35 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI

P.003.040.00 MORSETTI  E CAPICORDA POSATA INTERRATA ENTRO

3.f SCAVO PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera.

POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO -

SEZIONE NOMINALE 70 mmq

Dispersore di terra cavidotti (lungh. scavi) 41100,00 41´100,00

SOMMANO ml 41´100,00 4,13 169´743,00

50 / 36 MAGLIA DI TERRA FONDAZIONE CABINE

NP4_ele_TE Fornitura e posa in opera di impianto di terra mediante la posa di

RRA_CAB_ corda di rame nudo, interrata ad una profondità non inferiore a 0,5 m

70 e non sup ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente

funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.

COMMITTENTE: REPSOL GAUDE S.R.L.

A   R I P O R T A R E 110´611´258,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´611´258,35

Cabine elettriche 2000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 22,00 44´000,00

51 / 37 MAGLIA DI TERRA FONDAZIONE AEROGENERATORI

NP4_ele_TE Fornitura e posa in opera di impianto di terra mediante la posa di

RRA_WTG_ corda di rame nudo, interrata ad una profondità non inferiore a 0,5 m

70 e ... ere e magistero per dare l'opera finita e perfettamente

funzionante, conforme alla normativa vigente, e a regola d'arte.

Maglia di terra fondazione aerogeneratori 15,00

SOMMANO a corpo 15,00 3´750,00 56´250,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 110´711´508,35

T O T A L E   euro 110´711´508,35
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OPERE CIVILI 100´224´562,35

 
 002 OPERE ELETTRICHE 10´486´946,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 110´711´508,35
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 MOVIMENTI TERRA IMPIANTO 2´904´541,93

 
 002 FONDAZIONI 10´719´669,11

 
 003 TORRI 75´135´000,00

 
 004 CAVIDOTTI 3´058´379,04

 
 005 OPERE DI MITIGAZIONE 1´018´827,23

 
 006 CONFERIMENTI A DISCARICA 6´307´857,25

 
 007 OPERE IDRAULICHE 1´080´287,79

 
 008 CABINE ELETTRICHE 870´000,00

 
 009 TRASFORMATORE 0,00

 
 010 CAVI BT MT AT 9´346´953,00

 
 011 IMPIANTO DI TERRA 269´993,00

 
 012 COMPONENTI DI POTENZA 0,00

 
 013 MISURE 0,00

Totale CATEGORIE euro 110´711´508,35
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