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1 PREMESSA

Il presente documento riporta gli esiti dell’analisi preliminare della rispondenza ai requisiti STI del progetto
esecutivo del “Raddoppio della tratta ferroviaria Termoli — Lesina (Infrastrutture strategiche legge n.
443/2001) Lotto 2-3: Termoli - Ripalta”.

Il raddoppio della tratta Termoli - Lesina prevede la suddivisione in tre lotti funzionali:

e Lotto 1: Ripalta-Lesina, dal km 24+200 al km 31+044, sviluppo di circa 6,8 km;
e Lotto 2: Termoli-Campomarino, dal km 0+000 al km 5+940, sviluppo di circa 5,9 km;
e Lotto 3: Campomarino-Ripalta, dal km 5+940 al km 24+200, sviluppo di circa 18,3 km;

La presente relazione si riferisce ai lotti 2 e 3.

L’intervento di raddoppio ha Ioblettn&) di eliminare le limitazioni di trasporto della linea uniformando le

prestazioni della tratta a quelle della Dlgeﬁrlgq,a § :
A partire dall’analoga analisi condoté“é \It@lfi%ri in fase di Progetto Definitivo, I'analisi di cui alla presente
relazione, riferita alla fase esecutiva dfé §) g) ; tEoo;gnterventi, fornisce I'interpretazione data dal Progettista circa

£ 8 f £

F

I'ottemperanza progettuale ai reqU|S|t| di interoperabilita. Si evidenzia che, in ogni caso, la formale
certificazione a tali requisiti pud essere fornita esclusivamente da un Organismo Notificato cosi come definito
dalla vigente normativa applicabile (rif. DLgs 57/2019), e che tale formale certificazione confluira nel set di
documenti che ltalferr predisporra per il rilascio dell’Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS) della Tratta

ferroviaria in esame.

Parti integranti del documento sono:

» il “Rapporto di tracciabilita” (Allegato1, §11) che riporta gli esiti dell’analisi condotta € i relativi
documenti progettuali di riferimento;
= |a “Predisposizione del RINF” (Allegato 2, §12) che imposta lo schema di RINF da valorizzare in fase

successiva.

1.1  Specifiche Tecniche di Interoperabilita applicabili
Gli interventi oggetto del presente documento riguardano la tratta Pescara — Bari che rientra nella rete
ferroviaria transeuropea ed appartiene alla rete TEN-T Globale convenzionale ai sensi del Regolamento
Delegato (UE) N. 2017/849 Figura 1.
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Il progetto in esame, in relazione al campo di applicazione (Regolamento delegato (UE) 849/2017), prevede

l'utilizzo del Gabarit GC con PMOS5 e carico per asse 22,5 tonnellate (categoria D4) per il tratto in variante di

tracciato.

In relazione al campo geografico di applicazione e in funzione delle modifiche previste a progetto, la tratta

allinterno della quale ricadono gli interventi puo essere classificata, ai sensi del §4.2.1 della STI Infrastruttura,

nella categoria P4 per il traffico passeggeri € F1 per il traffico merci, come riportato nelle seguenti tabelle :
Tabella 1 e Tabella 2.

Codicie di e e Tl e e 17 Velocita della linea Lunght_azz? utile del
traffico [km/h] marciapiede [m]
P4 GB 225 120-200 200-400
Tabella 1 - garametri di prestazione delle categorie P4
Ct(::fi;;i :i e e ‘%", é %Iéogpj%r el Veloci:ék ,:;:I]a linea Lunghez[z:‘]del treno
F1 GC fEL 2?5 100-120 740-1050

Tabella 2 — Parametri di prestazione delle categorie F1

Gli interventi sono volti alla velocizzazione della Direttrice ferroviaria Bologna — Lecce, raddoppiando la tratta

a singolo binario Termoli — P.M. Lesina che attualmente si comporta da “collo di bottiglia” impedendo

incrementi di traffico sulla linea e comportando limitazioni nellimpostazione dell’orario con incroci e

precedenze che incidono sui tempi di percorrenza.

Per tale progetto le Specifiche Tecniche di Interoperabilita applicabili risultano essere:

= Regolamento (UE) N° 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche

tecniche di interoperabilita per il sottosistema “Infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione

europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 776/2019 della Commissione del 16

maggio 2019;

= Regolamento (UE) N. 1301/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche

tecniche di interoperabilita per il sottosistema “Energia” del sistema ferroviario dell'lUnione europea,

modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/868 del 13 giugno 2018 e dal Regolamento di
Esecuzione (UE) 776/2019;
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= Regolamento (UE) N. 2016/919 della Commissione del 27 maggio 2016 relativo alla specifica tecnica
di interoperabilita per i sottosistemi "Controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario
nell'lUnione europea modificata dalla Rettifica del 15 giugno 2016, dal Regolamento di esecuzione
(UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 , dal Regolamento di esecuzione (UE) N°
2020/387 del 9 marzo 2020 e dal Regolamento di esecuzione (UE) N°420/2020.

= Regolamento (UE) N. 1300/2014/UE Specifiche Tecniche di Interoperabilita per I’accessibilita del
sistema ferroviario dell’lUnione europea per le persone con disabilita e le persone a mobilita ridotta
del 18/11/2014, modificato con il Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/772 della Commissione
del 16 maggio 2019;

= Regolamento (UE) N° 1303/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alla specifica
tecnica di interoperabilita concernente la “sicurezza nelle gallerie ferroviarie” del sistema ferroviario
dell’'Unione europea, rettlflcat@ dal Regolamento (UE) 2016/912 del 9 giugno 2016 e modificato dal
Regolamento di esecuzione (Lﬁ)él\fé? 20? 31776 della Commissione del 16 maggio 2019;

]

S
E:
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Facchini Mass]
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8.3. Rete globale: ferrovie e aeroporti
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Figura 1 — Estratto della rete TEN da Regolamento (UE) 2017/849 (traffico passeggeri)
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8.2. Rete globale, porti e terminali ferroviario-stradali (TFS)
- Rete centrale: ferrovie (trasporto merci), porti e terminali ferroviario-stradali (TFS)
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Figura 2 — Estratto della rete TEN da Regolamento (UE) 2017/849 (traffico merci)
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1.2 Componenti di Interoperabilita

La vigente normativa (rif. DLgs 8/10/2010, 191/2010 — Capo lll) prevede, nella realizzazione dell’'opera,

I'utilizzo di componenti di interoperabilita certificati. Nelle STI applicabili al progetto si elencano i componenti di

interoperabilita previsti e le rispettive caratteristiche tecniche:

Regolamento (UE) N. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche
tecniche di interoperabilita per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione
europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16

maggio 2019: rif. §5.2 “Elenco dei componenti” e §5.3 “Prestazioni e specifiche deicomponenti”;

Regolamento (UE) N. 1300/2014/UE Specifiche Tecniche di Interoperabilita per I'accessibilita del
sistema ferroviario dell’Unione Europea per le persone con disabilita e le persone a mobilita
ridotta del 18/11/2014, modiﬁicato coh gIa Rettifica del 9 maggio 2017e dal Regolamento di
esecuzione (UE) N° 2019/772@ %d@lla Cg:’c%)mmissione del 16 maggio 2019: rif. §5.3 “Elenco e

&
S
9
3

19

caratteristiche dei componenti’

o
3,
o
s
£
g

rmate d

© g

=5

g s

R

® £ f 2 g

della’ Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche

Regolamento UE N. 1301/2012
tecniche di interoperabilita per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione
europea, modificato dalla Rettifica del 20 Gennaio 2015, dal Regolamento di Esecuzione (UE)
2018/868 della Commissione del 13 giugno 2018, dalla Rettifica del 16 maggio 2019 e dal
Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019: rif. §5.1

“Elenco dei componenti” e §5.2 “Prestazioni e specifiche dei componenti”;

Regolamento (UE) N. 2016/919 della Commissione del 27 maggio 2016 relativo alla specifica tecnica

di interoperabilita per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario

nell'Unione europea modificato dalla Rettifica del 15 giugno 2016, dal Regolamento di esecuzione

(UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019, dal Regolamento di esecuzione (UE)

No

2020/387 del 9 marzo 2020 e dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 420/2020: rif. §5.2 “Elenco dei

componenti di interoperabilita” e §5.3 “Prestazioni e specifiche dei componenti”.
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2 RIFERIMENTI

Principali riferimenti normativi ed input funzionali:

[1.] Decreto Legislativo 14/05/2019, n. 57 — Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita del sistema ferroviario

dell’'Unione europea.

[2.] Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

[3.] Direttiva 2016/798/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del’11 maggio 2016 relativa alla

sicurezza delle ferrovie comunitarie'

[4.] Regolamento (UE) 2016/797BJE del z@arlamento Europeo e del Consiglio dell11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita dgl § é e%né ﬁerrowano comunitario;
[5.] Direttiva 2016/796/UE del Paéaﬁﬁeﬁ ﬁ:) UEt;Bropeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 che istituisce

un’Agenzia dell’'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/20004;

[6.] Regolamento (UE) N. 1153/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che

istituisce il meccanismo per collegare I'Europa e che abroga regolamento (UE) n. 1316/2013;

[7.]Regolamento delegato (UE) N. 275/2014 della Commissione del 07/01/2014 che modifica I'allegato
| del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il

meccanismo per collegare I'Europa.

[8.] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M.INF.TFE. Registro Ufficiale U.0003666 del
19/06/2017 — Regolamento (UE) 2016/919 (CCS TSI). Punto 7.4.4 “Piano Nazionale di

Implementazione” Piano di sviluppo dellERTMS sulla rete ferroviaria italiana;

[9.] REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11
dicembre 2013 - sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei

trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

[10.] Regolamento Delegato (UE) n. 2017/849 della Commissione del 07/12/2016 che modifica il
Regolamento (UE) N. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda

le mappe figuranti nell’allegato | e I'elenco riportato nell’allegato Il di tale regolamento;

[11.] Regolamento (UE) N. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle
specifiche tecniche di interoperabilita per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario
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dell'Unione europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della
Commissione del 16 maggio 2019;

[12.] Regolamento UE N. 1301/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle
specifiche tecniche di interoperabilita per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario
dell'Unione europea, modificato dalla Rettifica del 20 Gennaio 2015, dal Regolamento di
Esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione del 13 giugno 2018, dalla Rettifica del 16
maggio 2019 e dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16
maggio 2019;

[13.] Regolamento (UE) N. 1300/2014/UE Specifiche Tecniche di Interoperabilita per I'accessibilita
del sistema ferroviario dell’Unione europea per le persone con disabilita e le persone a mobilita
ridotta del 18/11/2014, modificato con la Rettifica del 9 maggio 2017e dal Regolamento di
esecuzione (UE) N° 2019/7{2 deIIa (f’:ommlssmne del 16 maggio 2019;

>

mo

85
al 01/0f

g8 S 3

é:ommlssmne del 27 maggio 2016 relativo alla specifica

Gggo24 101
certiiRd: 2702
a1 01/02023

[14.] Regolamento (UE) N. 2016/

tecnica di interoperabilita

ato @ltalm
Fa—&hlnlgass

irmato il 12/0;

sqtt®s§$tem| "controllo-comando e segnalamento" del sistema

& 8 2 =

B

ferroviario nell'Unione europea modificato dalla Rettifica del 15 giugno 2016, dal Regolamento
di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 , dal Regolamento di
esecuzione (UE) N° 2020/387 del 9 marzo 2020 e dal Regolamento di esecuzione (UE) N°
420/2020;

[15.] Documento di lll livello - Linea guida alla valorizzazione dei parametri RINF - RFI DTC LG SE
03 1 0 rev. 1 del 28/02/2020;

[16.] Documento di lll livello RFI DTC PSE 02 1 0 rev. 0” Gestione del Registro Infrastruttura di Rete
Ferroviaria Italiana SpA” del 12/11/2020;

[17.] Piano di Sviluppo di ERTMS (ETCS e GSM-R) sulla rete RFI, cod. RFI TC SCC SR RR AP 01
R05 Rev. O del 23/07/2020;

[18.] Regolamento di esecuzione (UE) 6/2017 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente

il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario;

[19.] REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/776 DELLA COMMISISONE del 16 maggio
2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE)
n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di
esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva
(UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e I'attuazione di obiettivi specifici stabili

nella decisione delegata (UE) 2017/1471 della Commissione.
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[20.] REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/772 DELLA COMMISISONE del 16 maggio
2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle
attivita al fine di individuare le barriere all'accessibilita, fornire informazioni agli utenti e

monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilita.

[21.] FL 132 - Linee: Termoli — Bari C.le - Bari Lamasita — Bari C.le (indipendente); CT 10/2020 -
Edizione Dicembre 2003

[22.] Prospetto Informativo della Rete — PIR On Web (https:/pir.rfi.it/pir);

[23.] Register of Infrastructure - European Union Agency for Railways

(https://rinf.era.europa.eu/RINF).
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3 DESCRIZIONE DEGLIINTERVENTI

Il Lotto 2-3, Termoli-Ripalta, presenta uno sviluppo di 24.9 km, di cui 15.5 km circa ricadono nel territorio
molisano e i restanti 9.4 km nel territorio pugliese. | Comuni interessati dall'intervento sono: Comune di
Termoli e Comune di Campomarino, della provincia di Campobasso; Comune di Chieuti e Comune di

Serracapriola della provincia di Foggia.

L’intervento ha inizio (km 0+000 di progetto) in corrispondenza del km 440+049 della linea storica e termina al
km 24+930 coincidente con il km 464+267 della linea storica, dove si allaccia al raddoppio del 1° Lotto

Funzionale Ripalta-Lesina.
Il raddoppio della tratta Termoli-Ripalta viene realizzato attraverso gli interventi di seguito riportati:

e km 0+000 — km 2+400 circa: realizzazione della linea a doppio binario sul sedime ferroviario esistente.
L’attuale sede ferroviaria, in &scna da Termoli, presenta, lato mare, il singolo binario della linea

adriatica e, lato monte, il sﬂ&g@la anuaglo della linea per Campobasso. Il progetto non prevede

024 10}

'ampliamento della sede ferré’\/mrga Idgq;(mare per la realizzazione del binario di raddoppio (come

previsto nel progetto prehmmaeﬁ @15 p‘? @ede I'utilizzo della linea per Campobasso. Quindi 'attuale

Cow & &

Val

binario della linea per Campobasso, corretto nella geometria e rinnovato per quanto riguarda
'armamento e le altre tecnologie, risulta essere il futuro binario pari, mentre I'attuale binario Termoli-
Lesina, spostato in modo da ottenere un interasse tra i due binari di 4.00 m, risulta essere il futuro
binario dispari. Il collegamento verso Campobasso & garantito attraverso un bivio a raso al km 2+400
circa. In questo ftratto, in cui viene utilizzato il sedime ferroviario esistente, si prevedono
sostanzialmente interventi di armamento e lavori di rinnovo della parte tecnologica (trazione elettrica,
segnalamento, telecomunicazioni). | lavori sulla sede sono legati prevalentemente all'inserimento delle
barriere antirumore e, in minor misura, alle opere di fondazione di segnali e pali /portali TE. Si
prevedono inoltre interventi localizzati di messa in sicurezza delle scarpate in alcuni tratti in cui la sede
esistente si sviluppa in rilevato alto.

e km 2+400 — km 24+700 circa: realizzazione della nuova linea a doppio binario in variante rispetto al
tracciato attuale. La nuova linea presenta tipologia e sviluppi relativi come di seguito riportato:

Rilevato /Trincea 15.025 m
Ponti / Viadotti 5.559 m

Galleria naturale

1.716
(inclusi gli imbocchi in artificiale) m

e km 24+700 — km 24+930: ampliamento della sede esistente lato monte per la realizzazione del binario
di raddoppio, con allaccio alla sede a doppio binario del 1° Lotto Funzionale.

L’attivazione della nuova linea a doppio binario comportera, a partire dal km 2+700 circa di progetto, la

dismissione della linea storica, con la soppressione delle attuali stazioni di Campomarino e di Chieuti. Sulla
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nuova linea, il progetto prevede la realizzazione della nuova fermata di Campomarino, al km 7+550 circa,
localizzata a sud del centro abitato. In questa area, opportunamente collegata alla viabilita esistente, si
prevede la realizzazione del fabbricato di stazione, collegato tramite un sovrappasso ai marciapiedi di fermata,

di un’area di parcheggio e di un capolinea per il servizio bus.

La presenza di una galleria di lunghezza superiore a 1000 m comporta la necessita di prevedere alcuni
apprestamenti per la sicurezza della galleria stessa, secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche di
Interoperabilitd STI-SRT “Safety in Railway Tunnel” e dal D.M. 28/10/2005 “Sicurezza nelle gallerie

ferroviarie”. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di:

e “Punti di Evacuazione e Soccorso” (PES) costituiti da marciapiedi ubicati lungo linea in prossimita
degli imbocchi della galleria di lunghezza pari a 250 m;

e piazzali agli imbocchi della galleria, di superficie superiore a 500 mq, collegati ai PES, dove sono
anche ubicati i fabbricati tecncﬁ:ogici di inea (PGEP); detti piazzali sono adeguatamente collegati con

2

01/09/2f

ERTITT . S 2 5 . g

la viabilita esistente; EEZ 8 s
e una finestra intermedia, di Iu@lﬁegzg pati a circa 350 m, che costituisce una uscita di emergenza
pedonale dalla galleria; alluscifa&ld qugsfs tunnel si prevede la realizzazione di un piazzale, collegato

alla viabilita esistente, di superficie superiore a 500 mq.

Sono inoltre previsti alcuni interventi funzionali all’attrezzaggio tecnologico della linea. In particolare:
e realizzazione della nuova cabina TE di Termoli e relativo piazzale al km 2+555/442+615 LS in
corrispondenza del bivio della linea per Campobasso;
e realizzazione della nuova SSE di S.Monica e relativo piazzale al km 13+658/453+718 LS circa;
e realizzazione di un fabbricato tecnologico e relativo piazzale al km 13+750 m circa per la gestione del
Posto di Comunicazione previsto.

Il progetto prevede poi la risoluzione di tutte le interferenze stradali, idrauliche e con i sottoservizi.
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ANALISI STI “INFRASTRUTTURA”

La presente STl riguarda il sottosistema di natura strutturale “Infrastruttura”. In particolare, il campo di applicazione

della presente STl include i seguenti aspetti del sottosistema infrastruttura:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

Tracciato delle linee;
Parametri dei binari;
Dispositivi di armamento;
Resistenza del binario ai carichi applicati;

Resistenza delle strutture ai carichi applicati;

Qualita geometrica del binario e limiti dei difetti isolati;
Marciapiedi;

Salute, sicurezza ed ambiente;

Disposizioni in materia di esercizig

almBdte da:
cchini MBssimo

—
to il 12/03134 10:19
le CertificatQ 3702585
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In relazione a quanto definito nel “Regolgmmeﬁ:to% 2301:‘57/849/UE sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della

rete transeuropea dei trasporti”’, a seguito del’emissione della Specifica Tecnica di Interoperabilita “Infrastruttura”

(rif. Regolamento 1299/2014/UE), per l'intervento in esame le categorie di linee prese a riferimento sono P4-F1.

Per tale categoria devono essere garantiti i seguenti parametri di prestazione minima:

Lunghezza utile del

Codice di Sagoma limite G e A 17 Velocita della linea lanled
traffico 9 P [km/h] EELETEEE B 17
P4 GB 225 120-200 200-400

Tabella 3 — Parametri di prestazione della categoria P4 (Rif. Tabella 2 al § 4.2.1 di[8.])

Codice di .. . Velocita della linea Lunghezza del treno [m]
traffico Sagoma limite Carico per asse [f] [km/h]
F1 GC 225 100-120 740-1050

Tabella 4 — Parametri di prestazione della categoria F1 (Rif. Tabella 3 al § 4.2.1 di[8.])



LINEA PESCARA - BARI

[Pro [RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E |ZZ{[RG|MD| 00|00 | 010 |D| 16

Per il sottosistema Infrastruttura, I'analisi di rispondenza & stata effettuata in considerazione delle “Specifiche
funzionali e Tecniche del settore” indicate nel capitolo 4 della Regolamento 1299/2014/UE del 18/11/2014.

Nella tabella al § 11.1.1 del “Rapporto di tracciabilita” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo
requisito della succitata STI, si & valutata preliminarmente la rispondenza della progettazione degli interventi

previsti, riportando il riferimento alla documentazione consultata per I'analisi.

Nelle “Note” sono indicate le eventuali criticita/difformita che sono emerse gia durante questa fase.

Infine, per i requisiti definiti come “punti in sospeso” nell’Appendice R ed i “casi specifici” della STI Infrastruttura, si
fara riferimento alle norme nazionali notificate adottate a copertura dei punti in sospeso e dei casi specifici
applicabili che sono presenti nel database che raccoglie le norme tecniche e le norme di sicurezza notificate alla
Commissione Europea; tale database € consultabile al seguente indirizzo (database Notif-IT):

https://webgate.ec.europa.eu/risbd/home.do.

Firmato digitalmente da:

Facchini Massimo

Firmato il 12/03/2024 10:19
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ANALISI STI “ENERGIA PER IL SISTEMA FERROVIARIO EUROPEO”

La STI «Energia» precisa i requisiti necessari per assicurare l'interoperabilita del sistema ferroviario. Questa STI

riguarda tutti gli impianti fissi, a corrente continua (CC) o alternata (CA), necessari a fornire, nel rispetto dei requisiti

essenziali, la corrente di trazione a un treno. Il sottosistema «Energia» comprende:

a)

b)

d)

sottostazioni: collegate, sul lato primario, a una rete ad alta tensione in grado di trasformare l'alta tensione
in una tensione e/o di convertirla in un sistema di alimentazione adatta ai treni. Sul lato secondario le
sottostazioni sono collegate alla linea di contatto;

punti di sezionamento: apparecchiature elettriche poste in posizioni intermedie tra le sottostazioni per
alimentare e connettere in parallelo le linee di contatto, e garantire protezione, isolamento e alimentazioni
ausiliarie;

tratti di separazione: apparecch|a$ure necessarle per effettuare la transizione tra sistemi elettrici diversi o

tra fasi diverse dello stesso S|stem‘a gl@ttpc@

....

catenaria: sistema che distribuiscg ge@ei@%“ f lettrica ai treni che circolano sulla linea e la trasmettono ai
© g 5§78
o E 8 5.3 S

treni per mezzo di dispositivi dizc épi gc e di corrente. Il sistema della catenaria & dotato anche di
S8 i

sezionatori controllati manualm “te C dlstanza che servono a isolarne tratti o gruppi in base alle

necessita operative. Anche le linee di alimentazione fanno parte della catenaria;

circuito di ritorno di corrente: tutti i conduttori che formano il percorso stabilito della corrente di trazione di
ritorno e che sono utilizzati inoltre in condizioni anomale. Percio, nella misura in cui tale aspetto risulta
pertinente, il circuito di ritorno di corrente & parte del sottosistema «Energia» ed ha un'interfaccia con il

sottosistema «Infrastruttura.

Per il sottosistema Energia, I'analisi di rispondenza & stata effettuata in considerazione delle “caratteristiche del
sottosistema” indicate nel capitolo 4 del Regolamento 1301/2014/UE del 18/11/2014.

Nella tabella al § 11.2 del “Rapporto di tracciabilita” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo requisito

della succitata STI, si & valutata preliminarmente la rispondenza della progettazione degli interventi previsti,

riportando il riferimento alla documentazione consultata per I'analisi.

Nelle “Note” sono indicate le eventuali criticita/difformita che sono emerse gia durante questa fase.

Infine, per i requisiti definiti come “punti in sospeso” nell’Appendice F ed i “casi specifici” della STI Energia, si fara

riferimento alle norme nazionali notificate adottate a copertura dei punti in sospeso e dei casi specifici applicabili

che sono presenti nel database che raccoglie le norme tecniche e le norme di sicurezza notificate alla

Commissione Europea; tale database & consultabile al seguente indirizzo (database Notif-IT):

https://webgate.ec.europa.eu/risbd/home.do.
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ANALISI STI “PERSONE A MOBILITA RIDOTTA”

La STI PMR si applica alle aree pubbliche dell’infrastruttura controllate dall’'lmpresa Ferroviaria, dal Gestore

dell'Infrastruttura o dal Gestore della Stazione nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta

velocita. Si intendono “persone con disabilita e persone a mobilita ridotta” le persone che hanno difficolta a

utilizzare il treno o la relativa infrastruttura. La definizione include:

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

Vii.

viii.

iX.
X.

Xi.

persone su sedia a rotelle;
persone con problemi agli arti;

persone con problemi di deambulazione;
persone con bambini;

persone con bagagli pesanti o ingombranti;
persone anziane;

donne in gravidanza;

igitalmente da:

1R312074 10:19

e Cer r@azo 2702585

o
£
g
=
persone con disabilita visive eﬁng

r%s
persone con problemi uditivi @nénsu@i 15

persone con problemi di comunicazione;

persone di statura bassa (compresi i bambini).

Nella tabella 11.3 del “Rapporto di tracciabilita” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo requisito

della succitata STI, si & valutata preliminarmente la rispondenza della progettazione, riportando il riferimento alla

documentazione consultata per I'analisi.

Eventuali criticita/difformita riscontrate in questa fase saranno indicate nel campo “Note”.
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7 ANALISI STI “SOTTOSISTEMA CONTROLLO E COMANDO”

La STI CCS si applica ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra della rete ferroviaria e ai
sottosistemi controllo-comando e segnalamento di bordo dei veicoli che sono (0 sono destinati a essere) eserciti su

di essa. Questi ultimi non sono oggetto di valutazione nel presente documento.

L’ambito di applicazione geografico della STI CCS ¢ la rete ferroviaria costituita da:

. la rete TEN convenzionale (allegato |, punto 1.1 direttiva 2008/57/CE)
. la rete TEN alta velocita (allegato |, punto 2.1 direttiva 2008/57/CE)
. altre parti della rete dell’intero sistema ferroviario

Rimangono esclusi alcuni casi come metréi, tram, ferrovie leggere, reti private e/o funzionalmente separate dal

2

resto del sistema ferroviario. Z% g

La STI CCS (rif. 2016/919/UE) riporta i re:c%uiigi’éj oiﬂ gnecessario soddisfare per assicurare il rispetto dei requisiti
essenziali con riferimento ai sottosistemi GE tgrt%

. Classe A (rif. ETCS, GSM-R,...)

. Classe B (rif. sistemi di distanziamento treno nazionali preesistenti ed in uso prima del 20/04/2001, cosi

come tracciato nel documento ERA/TD/2011-11, version 2.0).

Il progetto degli impianti di segnalamento non prevede in questa fase I'adozione di una architettura conforme a
quanto previsto dalla STl Controllo-Comando e Segnalamento per i sistemi di classe A. Viceversa gli impianti IS di

distanziamento treno previsti a progetto rientrano tra i sistemi di classe B ammessi.
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8 ANALISI STI “SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE”

La STI SRT si applica a tutte le parti del sistema ferroviario concernente la sicurezza dei passeggeri e del

personale viaggiante nelle gallerie ferroviarie in fase di esercizio. | sottosistemi interessati sono:
= Infrastruttura
= Energia
= Esercizio
= Materiale Rotabile

Nelle tabelle al capitolo del “Rapporto di tracciabilita” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo
requisito, riferito alla succitata STI, si & va‘:!utata pr@llmlnarmente la rispondenza della progettazione degli interventi

previsti per la galleria “Campomarino”, rlpcﬁrtﬁndmllaléerlmento alla documentazione consultata per I'analisi.

E

¢ Qualifie

Eventuali criticita/difformita riscontrate in 3% saranno indicate nel campo “Note”.

Firmar@dlgl
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9 CONCLUSIONI

La verifica preliminare di rispondenza ai requisiti STI per i sottosistemi “Infrastruttura”, “Energia”, “Controllo
Comando e Segnalamento”, per “Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie (SRT)” e “Persone a Mobilita Ridotta (PMR)”

del progetto esecutivo non ha rilevato criticita.

9.1  Analisi STI “Infrastruttura”
L’analisi di rispondenza del progetto ai requisiti STI per il sottosistema Infrastruttura € stata condotta sui tratti di
infrastruttura ferroviaria oggetto di intervento. In relazione a quanto emerso nella verifica (rif. Allegato 1 - § 11.1.1)

non risultano criticita.

Altri requisiti risultano invece non applic%bili al presente progetto vista la mancanza in progetto di dispositivi di

armamento con cuore a punta mobile (4.2,522, 4.2§;5§3) e data la velocita massima di progetto inferiore a 200 km/h
EEZE S
(4.2.10.1).

= 8

Firmato digita
Facchini M

9.2 Analisi STI “Energia”
L’analisi preliminare di rispondenza del progetto ai requisiti STI per il sottosistema Energia del sistema ferroviario
transeuropeo € stata condotta sugli impianti di Trazione Elettrica sui tratti di infrastruttura oggetto di intervento. In
relazione a quanto emerso nella verifica (rif. Allegato 1 - § 11.2) non risultano criticita in virtu del’adozione dello
standard RFI 440 mm? per il sistema 3kVcc, che & un componente di interoperabilita dotato di certificazione CE di
tipo.

Si segnala che:

- Per la verifica del requisito 4.2.4 “Parametri relativi alle prestazioni del sistema di alimentazione” &
necessario svolgere simulazioni che potranno essere effettuate solo in fase di certificazione del sistema di
alimentazione, prima dellintervento di MIS (Messa In Servizio) del “raddoppio della tratta ferroviaria
Termoli — Lesina”. Per le motivazioni tecniche che giustificano le scelte progettuali si rimanda all’elaborato
LIOBO2EZZRHSEO000001B “Relazione Tecnica Generale”.

- Per i requisiti relativi agli aspetti meccanici della catenaria, fermo restando 'uso di standard gia certificati in
precedenti progetti e/o attivazioni, la verifica del soddisfacimento degli stessi necessita studi e/o
simulazioni escluse dalla progettazione degli interventi. La verifica verra effettuata nelle successive fasi di

certificazione del sistema elettrico;




LINEA PESCARA - BARI

ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00|00 | 010 (D| 22

- Altri requisiti risultano non applicabili al sistema di elettrificazione 3 kVcc.

9.3 Analisi STI “Persone a mobilita ridotta”
L’analisi preliminare di rispondenza del progetto ai requisiti STI PMR (rif. Allegato 1 - § 11.3) & stata effettuata

valutando la rispondenza della progettazione della nuova fermata Campomarino.

Nell'analisi € stata inoltre tenuta in conto la rispondenza alle STI “Sottosistema Infrastruttura” 1299/2014/UE

limitatamente ai requisiti relativi al paragrafo 4.2.9 “Marciapiedi”.
Dall'analisi effettuata non risultano criticita.

In particolare, la valutazione di alcuni requisiti della STI di riferimento (e.g. 4.2.1.8 "Biglietterie, uffici informazioni e

....

/.
it

ssizclie non rientrano nello scopo della progettazione esaminata,

2 g
8 gg

apparecchiature/impianti o di installazion§ él

Elvmat%1 2/03,

Serial

mentre per altri requisiti (4.2.1.10 “Informazio iév%ive: segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a

stampa”) la valutazione completa con esito positivo €& stata condotta nell’ambito del presente progetto esecutivo.

9.4 Considerazioni su STI “Controllo-Comando e Segnalamento”
Il progetto degli impianti di segnalamento non prevede una architettura conforme a quanto previsto dalla STI

Controllo-Comando e Segnalamento per i sistemi di classe A.

In questo progetto, la specifica di interoperabilita di riferimento per il sottosistema CCS “Regolamento (UE)
2016/919” della Commissione del 27 maggio 2016 € comunque rispettata, avendo previsto un sistema di
distanziamento treni di classe B, ovvero di un sistema di distanziamento treni nazionale catalogato dal’Agenzia
ferroviaria europea nell’elenco dei sistemi CCS di classe B ammessi e presente nel documento ERA/TD/2011-11
versione 2.0 (rif. Allegato 1 - §11.4).

9.5 Analisi preliminare STI “Sicurezza in galleria”
L’analisi preliminare di rispondenza del progetto ai requisiti STI per la Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie (rif.

Allegato 1 - § 11.5) & stata condotta sulla galleria “Campomarino”, sulla base degli elaborati di progetto esecutivo.

In relazione a quanto emerso nella verifica non risultano criticita.
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10 LEGENDA

Per le tabelle esposte nel presente documento:

Paragrafo:

requisito della STI oggetto di analisi;

Analisi del progetto:

“X” indica che & stato ricercato il requisito all’interno del Progetto

N.B.: in “Esito analisi e osservazioni” e “Note” possono essere inserite considerazioni in merito a tale scelta.

Elaborati di riferimento:
“Titolo - codifica” degli elaborati in cui & pr
Esito analisi e osservazioni:

Viene riportato in sintesi 'esito dell’analisi‘cohdotta

2

I’qvédenza del soddisfacimento del requisito.

@
°
S 2

o

S

e

K]
T

E

Firmato digitalggente da:

Facchini Massi

kil
=
i
=

cﬁgca I'ottemperanza progettuale ai requisiti di interoperabilita

con eventuali osservazioni e specificazioni sul requisito. Tale analisi fornisce I'interpretazione data dal Progettista.

Tipicamente:

Note:

“positivo”: il requisito & soddisfatto;
“negativo”: il requisito non & soddisfatto;

“non applicabile”: il requisito non & applicabile al sottosistema/opera/impianto in analisi;

“non verificabile”: non sono presenti a progetto i dettagli sufficienti a definire “positivo” o “negativo”;

“non nello scopo della progettazione”: 'oggetto del requisito non rientra nello scopo della progettazione;

valutazione in sospeso”: per il requisito in esame non viene espressa una valutazione

Possono essere riportate note integrative, tipicamente per:

chiarire l'interpretazione data sulla conformita del progetto al requisito;
evidenziare eventuali rimandi a fasi successive;

evidenziare eventuali rimandi a competenze di altro Ente;

chiarire I'eventuale non applicabilita del requisito;

evidenziare I'eventuale rispetto del requisito sebbene non formalmente richiesto.
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11 ALLEGATO 1 - RAPPORTO DI TRACCIABILITA

Vengono di seguito riportate alcune valutazioni in merito alle singole STI applicabili.

11.1.1  Analisi STI “Sottosistema Infrastruttura”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di

progettazione e sviluppo in conformita a quanto previsto nellAppendice B (Tabella 37) della STI “Sottosistema

Infrastruttura” Regolamento (UE) 1299/2014 relativamente al Raddoppio Termoli - Ripalta.

VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

g Lotto 2-3 — Raddoppio Termoli - Ripalta
5 o g % Analisi del progetto
Analis| g E ¢ B Esito analisi e
Paragrafo del Elabo i-riferimento osservazioni Note
progetto E £ E £3

4.2.3 Tracciato della linea

4.2.3.1 Sagoma limite

Relazione Descrittiva Generale
LIOBO2EZZRGMDO0O000001A

Sezioni tipo rilevato doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001001A

Sezioni tipo trincea doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001002A

Sezioni tipo con barriera antirumore
LIOBO2EZZWBIF0001003A

Sezioni tipo con marciapiedi PES
LIOBO2EZZWBIF0001004A

Sezioni tipo con marciapiedi PES e
barriere antirumore
LIOBO2EZZWBIF0001005A

Zona di transizione rilevato/scatolare
LI0BO2EZZBBIF0001001A

Zona di transizione rilevato/viadotto
LIOB02EZZBBIF0001002A

Sezioni tipo rilevato doppio binario
con materiale trattato a calce

Positivo
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8
S
GJ i

barrierd &n um

Firma (

3
© =]
g =)

opere in sotterraneo

Sezione tipo rilevato in
affiancamento alla linea esistente
LIOBO2EZZWBIF0001008A

LIOBO2EZZWBIF0001007A

Sezioni tipo a singolo binario
raccordo linea Campobasso
LIOBO2EZZWBIF0001009A

LIOBO§E2 5/% gx01012A

LI0OBO2EZZRGGN0000001B

Sezione tipo rilevato con armadi di
linea LIOBO2EZZWBIF0001010A

Sezione tipo trincea con armadi di
linea L,gOBozEZZ WBIF0001011A

Seziore @pé cg)ré Qmadl dilinea e
arg

Relazione tecnica generale delle

4.2.3.2 Interasse dei
binari

barriere antirumore

Relazione tracciato ferroviario
LIOBO2EZZRHIF0001001B

LIOBO2EZZWBIF0001005A

Relazione Descrittiva Generale
LIOBO2EZZRGMDO0000001A

Sezioni tipo rilevato doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001001A

Sezioni tipo trincea doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001002A

Sezioni tipo con barriera antirumore
LIOBO2EZZWBIF0001003A

Sezioni tipo con marciapiedi PES
LIOBO2EZZWBIF0001004A

Sezioni tipo con marciapiedi PES e

Zona di transizione rilevato/scatolare
LIOBO2EZZBBIF0001001A

Positivo
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Zona di transizione rilevato/viadotto
LI0B02EZZBBIF0001002A

Sezioni tipo rilevato doppio binario
con materiale trattato a calce
LIOBO2EZZWBIF0001007A

Sezione tipo rilevato in
affiancamento alla linea esistente
LIOBO2EZZWBIF0001008A

Sezioni tipo a singolo binario
raccordo linea Campobasso
LIOBO2EZZWBIF0001009A
Seziort:e tjpo rile§ago con armadi di
linea L20B02EZ ZWEBIFO001010A

©
=

o digi
ini Ma
2/03/202¢

£ <
£ 5 o0

Seziorfe §pé tiinéed con armadi di
linea [F0BO2EZZWBIF0001011A

Sezione tipo con armadi di linea e
barriere antirumore
LIOBO2EZZWBIF0001012A

Relazione tecnica generale delle
opere in sotterraneo
LIOBO2EZZRGGN0000001B
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Analisi . . .
Paragrafo del Elaborati di riferimento S anal'|S| e Note
progetto osservazioni

4.2.3.3 Pendenze
massime

Relazione Descrittiva Generale
LIOBO2EZZRGMDO0O000001A
Positivo
Relazione tracciato ferroviario
LIOBO2EZZRHIF0001001B

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 1 LIOBO2EZZF6IF0001001C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 2 LIOBO2EZZF6IF0001002C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 3 L/OBOZEZZF61F0001003C

Proﬂlogong/tudlrwle binario dispari —
Tav. 42./@802!5%2?6/F0001004C
Profllogoﬁg&udlrmf: binario dispari —
Tav. 55LI§BQZEZZ ’6/F0001005C

Proﬂld‘iohgﬁud/rfa/é’ binario dispari —
Tav. 6 LIOBO2EZZF6IFO001006C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 7 LIOBO2EZZF6IF0001007C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 8 LIOBO2EZZF6IF0001008C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 9 LIOBO2EZZF6IF0001009C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 10 LIOBO2EZZF6IF0001010C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 11 LIOBO2EZZF6IF0001011C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 12 LIOBO2EZZF6IF0001012C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 13 LIOBO2EZZF6IF0001013C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 14 LIOBO2EZZF6IF0001014C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 15 LIOBO2EZZF6IF0001015C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 1 LIOBO2EZZF6IF0001018C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 2 LIOBO2EZZF6IF0001019C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 3 LIOBO2EZZF6IF0001020C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 4 LIOBO2EZZF6IF0001021C
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Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 5 LIOBO2EZZF6IF0001022C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 6 LIOBO2EZZF6IF0001023C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 7 LIOBO2EZZF6IF0001024C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 8 LIOBO2EZZF6IF0001025C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 9 LIOBO2EZZF6IF0001026C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 10 LIOBO2EZZF6IF0001027C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 13 LIOBO2EZZF6IF0001028C

ProﬁIoEo@gétudiréalie binario pari —
Tav. 12 EIGBQ2EZZF6IF0001029C

mato dig
cchini M

‘mato il 12/03/.

Profildiongitudiriaié binario pari
Tav. 13 LIOBO2EZZF6IF0001030C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 14 LIOBO2EZZF6IF0001031C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 15 LIOBO2EZZF6IF0001032C

4.2.3.4 Raggio minimo di
curvatura orizzontale

Relazione Descrittiva Generale
LIOBO2EZZRGMDO000001A

Relazione tracciato ferroviario
LIOBO2EZZRHIF0001001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 1
LIOBO2EZZP6IF0008001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 2
LIOB02EZZP6IF0008002B

Planimetria di tracciamento — Tav. 3
LIOBO2EZZP6IF0008004B

Planimetria di tracciamento — Tav. 4
LIOB02EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 5
LIOBO2EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 6
LIOB02EZZP6IF0008006B

Planimetria di tracciamento — Tav. 7
LIOBO2EZZP6IF0008007B

Positivo
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Planimetria di tracciamento — Tav. 8
LIOBO2EZZP6IF0008008B

Planimetria di tracciamento — Tav. 9
LIOB02EZZP6IF0008009B

Planimetria di tracciamento — Tav. 10
LIOBO2EZZP6IF0008010B

Planimetria di tracciamento — Tav. 11
LIOB02EZZP6IF0008011B

Planimetria di tracciamento — Tav. 12
LIOBO2EZZP6IF0008012B

e d

09/2026

g
s

PlaninietBaidifracgiamento — Tav. 13
LI0BOZE£ZP6]FRAD8013B

Firmato il 12/03/:

Firmato
Facchini

Planimetria diwtrgcc_:?amento e profilo —
Binario Campobasso
LIOBO2EZZP6IF0008014B

4.2.3.5 Raggio minimo di
curvatura verticale

Relazione Descrittiva Generale
LIOBO2EZZRGMDO000001A

Relazione tracciato ferroviario
LI0BO2EZZRHIF0001001B

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 1 LIOBO2EZZF6IF0001001C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 2 LIOBO2EZZF6IF0001002C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 3 LIOBO2EZZF6IF0001003C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 4 LIOBO2EZZF6IF0001004C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 5 LIOBO2EZZF6IF0001005C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 6 LIOBO2EZZF6IF0001006C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 7 LIOBO2EZZF6IF0001007C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 8 LIOBO2EZZF6IF0001008C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 9 LIOBO2EZZF6IF0001009C

Profilo longitudinale binario dispari —
Tav. 10 LIOBO2EZZF6IF0001010C

Positivo
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Profilo longitudinale binario dispari —

Tav. 11 LIOBO2EZZF6IF0001011C

Profilo longitudinale binario dispari —

Tav. 12 LIOBO2EZZF6IF0001012C

Profilo longitudinale binario dispari —

Tav. 13 LIOBO2EZZF6IF0001013C

Profilo longitudinale binario dispari —

Tav. 14 LIOBO2EZZF6IF0001014C

Profilo longitudinale binario dispari —

Tav. 15 LIOBO2EZZF6IF0001015C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 1 LIOBO2EZZF6IF0001018C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 2mLIOBO2EZZF6lFOOO1019C

Proﬂlog!o@gétudlr%le binario pari —
Tav. 3g LK)&;O@EZZFGIFOOOWZOC

2 g S %
fo¥] Hué/rfafg binario pari —
E)EozEzéEe/Fooommc

& & 2 E»

Profil
Tav. 4

Flrma?Q digita

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 5 LIOBO2EZZF6IF0001022C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 6 LIOBO2EZZF6IF0001023C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 7 LIOBO2EZZF6IF0001024C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 8 LIOBO2EZZF6IF0001025C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 9 LIOBO2EZZF6IF0001026C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 10 LIOBO2EZZF6IF0001027C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 11 LIOBO2EZZF6IF0001028C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 12 LIOBO2EZZF6IF0001029C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 13 LIOBO2EZZF6IF0001030C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 14 LIOBO2EZZF6IF0001031C

Profilo longitudinale binario pari —
Tav. 15 LIOBO2EZZF6IF0001032C
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4.2.4 Parametri binari
Relazione d'armamento
LIOBO2EZZRFSF0000001B
Sezione tipo armamento - Tav. 1
LIOBO2EZZWBSF0000001A
Sezione tipo armamento - Tav. 2
LIOBO2EZZWBSF0000002A
4.2.4.1 Scartamento X Positivo

nominale

Sezioni tipo rilevato doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001001A

Sezioni tipo trincea doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001002A

Sezior§ tipo con marciapiedi PES
LIOBO%EZZ WBIFE0901004A

S
£

italm

=
2

Seziorg

assi
2024 10:19

t%o%cén Inayciapiedi PES e
barrier® &nfirumgre:
LIOBOBEZZWBIFO501005A

Zona di transizione rilevato/scatolare
LIOBO2EZZBBIF0001001A

Zona di transizione rilevato/viadotto
LI0BO2EZZBBIF0001002A

Sezioni tipo rilevato doppio binario
con materiale trattato a calce
LIOBO2EZZWBIF0001007A

Sezione tipo rilevato in
affiancamento alla linea esistente
LIOBO2EZZWBIF0001008A

Sezioni tipo a singolo binario
raccordo linea Campobasso
LIOBO2EZZWBIF0001009A

Sezione tipo rilevato con armadi di
linea LIOBO2EZZWBIF0001010A

Sezione tipo trincea con armadi di
linea LIOBO2EZZWBIF0001011A

Sezione tipo con armadi di linea e
barriere antirumore
LIOBO2EZZWBIF0001012A

Relazione tecnica generale delle
opere in sotterraneo
LIOBO2EZZRGGN0000001B
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4.2.4.2 Sopraelevazione

Relazione tracciato ferroviario
LIOB02EZZRHIF0001001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 1
LIOBO2EZZP6IF0008001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 2
LIOB02EZZP6IF0008002B

Planimetria di tracciamento — Tav. 3
LIOB02EZZP6IF0008004B

Planimetria di tracciamento — Tav. 4
LIOBO2EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 5
LIOBO2EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 6
LIOB02EZZP6IF0008006B

Planlnfetr/a di trgcciamento — Tav. 7

....

Planm@tga dl;r@cglamento Tav. 8
LIOBOZFE ﬁF@Oia8008B

EUUE

E ° g 3
Plan/nwetﬁacdl#racgfamento —Tav. 9
LIOBO2EZZP6IF0008009B

Planimetria di tracciamento — Tav. 10
LIOBO2EZZP6IF0008010B

Planimetria di tracciamento — Tav. 11
LIOB02EZZP6IF0008011B

Planimetria di tracciamento — Tav. 12
LIOBO2EZZP6IF0008012B

Planimetria di tracciamento — Tav. 13
LIOBO2EZZP6IF0008013B

Planimetria di tracciamento e profilo —
Binario Campobasso
LIOBO2EZZP6IF0008014B

Positivo

Paragrafo

Analisi
del
progetto

Elaborati di riferimento

Esito analisi e
osservazioni

Note

4.2.4.3 Insufficienza di
sopraelevazione

X

Relazione tracciato ferroviario
LIOBO2EZZRHIF0001001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 1
LIOB02EZZP6IF0008001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 2
LIOB02EZZP6IF0008002B

Planimetria di tracciamento — Tav. 3
LIOBO2EZZP6IF0008004B

Planimetria di tracciamento — Tav. 4
LIOBO2EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 5
LIOB02EZZP6IF0008005B

Positivo




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZ|IRG|MD| 00 (00| 010 (D| 33
Planimetria di tracciamento — Tav. 6
LIOB02EZZP6IF0008006B
Planimetria di tracciamento — Tav. 7
LIOBO2EZZP6IF0008007B
Planimetria di tracciamento — Tav. 8
LIOB02EZZP6IF0008008B
Planimetria di tracciamento — Tav. 9
LIOB02EZZP6IF0008009B
Planimetria di tracciamento — Tav. 10
LIOB02EZZP6IF0008010B
Planimetria di tracciamento — Tav. 11
LIOBO2EZZP6IF0008011B
Planimetria di tracciamento — Tav. 12
LIOBOZ,EZZPGIFOOOBO 12B
Plan/m‘etga dljr&ccglamento Tav. 13
L/OBOQEE ZP@F@cmsomB
Plan/metﬂasd/a‘racmamento e profilo —
Binari@ Carapobasgo
L/OBOﬁEZZP&iF@(ﬁésoMB

4.2.4.4 Cambio brusco X Relazione tracciato ferroviario Positivo

dell’insufficienza di
sopraelevazione

LIOBO2EZZRHIF0001001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 1
LIOB02EZZP6IF0008001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 2
LIOBO2EZZP6IF0008002B

Planimetria di tracciamento — Tav. 3
LIOBO2EZZP6IF0008004B

Planimetria di tracciamento — Tav. 4
LIOB02EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 5
LIOB02EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 6
LIOBO2EZZP6IF0008006B

Planimetria di tracciamento — Tav. 7
LIOBO2EZZP6IF0008007B

Planimetria di tracciamento — Tav. 8
LIOB02EZZP6IF0008008B

Planimetria di tracciamento — Tav. 9
LIOB02EZZP6IF0008009B

Planimetria di tracciamento — Tav. 10
LIOBO2EZZP6IF0008010B

Planimetria di tracciamento — Tav. 11
LIOBO2EZZP6IF0008011B

Planimetria di tracciamento — Tav. 12
LIOBO2EZZP6IF0008012B




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI

COMMESSA

LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG|MD

00

00 | 010 (D| 34

LIOBO2EZZP6IF0008013B
Binario Campobasso
LIOBO2EZZP6IF0008014B

Relazione d'armamento
LIOBO2EZZRFSF0000001B

Sezione tipo armamento - Tav. 1
LIOBO2EZZWBSF0000001A

Sezione tipo armamento - Tav. 2
LIOBO2EZZWBSF0000002A

Planimetria di tracciamento — Tav. 13

Planimetria di tracciamento e profilo —

4.2.4.5 Conicita
equivalente

Relazione tracciato ferroviario
LIOBOZ(;‘ZZRHIF0001 001B

Relazigne d'arm%ngento
LIOBOZEEZZRRSEODO000TB

27

8

it

7 n%a%ento - Tav. 1
£ZWBSFGEp00001A

E 5 T
L E 8 3 Eo

110D3/20:

(%)
D
N,
o
o=
AV

Sezione tipo armamento - Tav. 2
LIOBO2EZZWBSF0000002A

Positivo

Il profilo tipo 60E1 della rotaia
utilizzata rispetta il requisito in
esame per i profili di ruota
S1002 e GV 1/40

di corsa

4.2.4.6 Profilo del fungo
della rotaia per il binario

Relazione d'armamento
LIOBO2EZZRFSF0000001B

Sezione tipo armamento - Tav. 1
LIOBO2EZZWBSF0000001A

Sezione tipo armamento - Tav. 2
LIOBO2EZZWBSF0000002A

Sezioni tipo rilevato doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001001A

Sezioni tipo trincea doppio binario
LIOBO2EZZWBIF0001002A

Sezioni tipo con marciapiedi PES
LIOBO2EZZWBIF0001004A

Sezioni tipo con marciapiedi PES e
barriere antirumore
LIOBO2EZZWBIF0001005A

Zona di transizione rilevato/scatolare
LIOBO2EZZBBIF0001001A

Zona di transizione rilevato/viadotto
LI0OB0O2EZZBBIF0001002A

Sezioni tipo rilevato doppio binario

Positivo

Il profilo della rotaia utilizzata &
il tipo 60E1, questo profilo &
riportato nell’allegato A della
norma EN 13674-1:2011.
Pertanto il  requisito
ritenersi soddisfatto.

puo




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ

RG|MD

00| 00| 010 (D| 35

con materiale trattato a calce
LIOBO2EZZWBIF0001007A

Sezione tipo rilevato in
affiancamento alla linea esistente
LIOBO2EZZWBIF0001008A

Sezioni tipo a singolo binario
raccordo linea Campobasso
LIOBO2EZZWBIF0001009A

Sezione tipo rilevato con armadi di
linea LIOBO2EZZWBIF0001010A

Sezioneg tipo trincea con armadi di
linea L30BO2EZZWBIF0001011A

9

9
2
4
S
N

s
3
g
g
<

ggitalme

o

£
Sezior® &p cDrE aimadi dilinea e
barriere gntirumare:
LIOBOEERZWRIF0G01012A

4.2.4.7 Inclinazione della
rotaia

Relazione d'armamento
LIOBO2EZZRFSF0000001B

Sezione tipo armamento - Tav. 1

E previsto l'uso di rotaie su
traverse RFI 240 che, secondo
la  Specifica Tecnica di

dispositivi di armamento

Sezione tipo armamento - Tav. 2
LIOBO2EZZWBSF0000002A

Specifica Tecnica di Fornitura —
Traverse RFI 230, RFI 240 e RFI
260 in calcestruzzo vibrato, armato e
precompresso.

RFI TCAR SF AR 03 002 E

inario di LIOBO2EZZWBSF0000001A iti
4.2.4.7.1 Binario di corsa X Positivo Fornitura, prevedono che Ia
Sezione tipo armamento - Tav. 2 sede della rotaia sia inclinata di
LIOBO2EZZWBSF0000002A 1/20 verso I'asse del binario.
Specifica Tecnica di Fornitura —
Traverse RFI 230, RFI 240 e RFI
260 in calcestruzzo vibrato, armato e
precompresso.
RFI TCAR SF AR 03 002 E
Relazione d'armamento
LI0B02EZZRFSF00000018 E previsto I'uso di rotaie su
. . traverse RFI 240 che, secondo
. . Sezione tipo armamento - Tav. 1 . " .
42472 Requlsltl peri X LI0OBO2EZZWBSF0000001A Positivo la SpeCIflca Tecnica di

Fornitura, prevedono che la
sede della rotaia sia inclinata di
1/20 verso I'asse del binario.




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZIRG|MD| 00 (00| 010 |D| 36
4.2.5 Dispositivi di
armamento
| dispositivi d’armamento sono
Relazione d'armamento conformi ai.diseg.ni tipo ?manati
LI0BO2EZZRFSF00000018 da RFI (Disegni FS n® 9711,
9712, 9719, 9722, 9723, 9736,
o Sezione tipo armamento - Tav. 1 9759, 9762 e 09764) ed i
4.2.5.1 Geometria di LIOBO2EZZWBSF0000001A controlli  geometrici  saranno
progetto dei dispositivi X Positivo effettuati prima della loro messa
darmamento Sezione tipo armamento - Tav. 2 in esercizio
LIOBO2EZZWBSF0000002A
Planimetria di t ) to— Tav. 1 Prima della messa in servizio
animetna al tracclamento — Jav. dovranno essere effettuate le
LIOBO2EZZP6IF0008001B dovute prove per verificare il
Planimetria di tracciamento — Tav. 2 rispettodei  parametri stabilit
LIOBO2EZZP6IF00080028 ’ dal punto Il.1 della normativa
s “Standard di qualita geometrica
Planimetria di trécgiamento — Tav. 3 del binario con velocita fino a
LIOBOéEJ§ZP@£{F§@8004B 300 km/h” RFI TCAR ST AR 01
R 001 D del 31 gennaio 2013
Planingteaidifracgiamento — Tav. 4 | valori geometrici caratteristici
LIOBOQEE 325963’:@@280055 dei dispositivi d’armamento
E S RFPER sono conformi alle STl e
ﬂgg%?;ggﬁ%%%%ggggo_ Tav. 5 dovranno essere confermati in
base ai controlli da eseguirsi
Planimetria di tracciamento — Tav. 6 nelle fasi successive (in base al
LIOBO2EZZP86IF00080068 modello ex L 94)
Planimetria di tracciamento — Tav. 7
LIOBO2EZZP6IF0008007B
Planimetria di tracciamento — Tav. 8
LIOBO2EZZP6IF0008008B
Planimetria di tracciamento — Tav. 9
LIOBO2EZZP6IF0008009B
Planimetria di tracciamento — Tav. 10
LIOBO2EZZP6IF0008010B
Planimetria di tracciamento — Tav. 11
LIOBO2EZZP6IF0008011B
Planimetria di tracciamento — Tav. 12
LIOBO2EZZP6IF0008012B
Planimetria di tracciamento — Tav. 13
LIOBO2EZZP6IF0008013B
Planimetria di tracciamento e profilo —
Binario Campobasso
LIOBO2EZZP6IF0008014B
4.2.5.2 Utilizzo dei Relazione d'armamento Non sono previsti dispositivi di
deviatoi con cuore a X Non applicabile | armamento con cuore a punta
punta mobile LIOBO2EZZRFSF0000001B mobile




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZ{IRG|MD| 00 (00| 010 (D| 37
4.2.5.3 Lunghezza P e
massima dello spazio X Relazione d'armamento N licabil Non sonc; previsti dispositivi td'
non guidato dei cuori LI0B02EZZRFSF00000018 O e | e Con cdore @ pma
doppi delle intersezioni
4.2.6 Resistenza del
binario ai carichi
applicati

Il progetto & realizzato
4.2.6.1 Resistenza del X Relazione d'armamento Positivo rispettando la normativa di RFI
binario ai carichi verticali LIOBO2EZZRFSF0000001B che é conforme alle norme EN
e quindi alle specifiche STI.
Il progetto & realizzato
4.2.6.2 Resistenza X Relazione d'armamento Positivo rispettando la normativa di RFI
longitudinale del binario LIOBO2EZZRFSF0000001B che & conforme alle norme EN
e quindi alle specifiche STI.
Il progetto & realizzato
4.2.6.3 Resistenza X Relazione d'armamento Positivo rispettando la normativa di RFI
laterale del binario LI0B02EZZRFSFY000001B che é conforme alle norme EN
g 3¢ e quindi alle specifiche STI.
4.2.7 Resistenza delle £E5e ¢
strutture ai carichi da 5 g
traffico S E
. . ESE 3 s :é
4.2.7.1 Resistenzadi Relazibne di caléotd impalcato a .
ponti nuovi ai carichi di X cassoncini in c.a.p. Positivo
traffico LIOBO2EZZCLVI0007001B
Relazione di calcolo impalcato a travi
incorporate VI06
LIOBO2EZZCLVI0007002B
Relazione di calcolo impalcato a travi
incorporate VI08
LIOBO2EZZCLVI0007003B
Relazione di calcolo impalcato a travi
incorporate VI09
LIOBO2EZZCLVI0007004B
Rilevati
Rilevati ferroviari - Relazione di
. . stabilita e calcolo dei cedimenti
4.2.7.2 Carico verticale LIOBO2EZZRHGE0005001B
equivalente per opere in X Positivo
terra nuove ed effetti di Rilevati stradali - Relazione di stabilita
pressione della terra e calcolo dei cedimenti
LIOBO2EZZRHGE0005002B
Trincee
Trincee ferroviarie - Relazione di
stabilita LIOBO2EZZRHGE0005003B
Trincee stradali - Relazione di
stabilita LIOBO2EZZRHGE0005004B
Tombini
Relazione di calcolo - Scatolare
LIOBO2EZZCLIN0600001B




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

38

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN1100001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN1400001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN1500001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN1600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN1700001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN1800001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBOZEZZCLIN 1900001A
Relaz:ene di ca/éo/o tombino

....

Relazréne di c%léoﬁ) tombino
LIOBO%E ze Lyl\m@ooom

cC

o

Relazl‘bnt‘;‘ dl cfaléofé tombino
LIOBO2EZZCLIN2600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN2700001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN2900001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN3200001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN3300001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN3400001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN4000001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN4200001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN4300001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN4600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN4700001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN4800001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN4900001A

Relazione di calcolo tombino
LI0BO2EZZCLIN5000001A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

39

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN5100001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN5200001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN5300001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN5400001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN5500001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN5600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBOZEZZCLIN5700001A

Relazign@ dj aléolo tombino
LIOBOZEZZCIINGE00001A

M
Ma

Relaziéné di efeléoié tombino
LIOBogEészgA;ifﬁgg)oomA

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6000001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6100001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6200001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6300001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6400001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6500001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6700001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6800001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN6900001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN7000001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN7100001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN7200001A

Relazione di calcolo tombino




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

40

LIOBO2EZZCLIN7300001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN7400001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN9600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN9700001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLIN9800001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNIO100001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI0200001A

Relazigne di calcolo tombino
LIOBOEEZZ CLN§)3000O1A

mmmmm
—————

Re/azf@n Xoi} C%IQO&J tombino
LIOBOQ— :/ L#vé)éoooom

Relaz:éné (ﬁ %I@o& tombino
LIOBOZ2EZZTL'NI0500001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNIO600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNIO700001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNIO800001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNIO900001A
Relazione di calcolo tombino

LIOBO2EZZCLNI1000001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI1100001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI1200001A
Relazione di calcolo tombino

LIOBO2EZZCLNI1300001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI1400001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI1500001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI1600001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI1700001A

Relazione di calcolo tombino




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD| 00 | 00

010

41

LIOBO2EZZCLNI1800001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI1900001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI2000001A

Relazione di calcolo tombino
LIOBO2EZZCLNI2100001A

Relazione di calcolo - Scatolare
LIOBO2EZZCLIN0600001B

Stralcio planimetrico, pianta e sezioni -
Scatolare LIOBO2EZZAZIN0O600001B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBOZEZZCL VI0103005B

Relaz:gn@ di caléob Pali di
fondaZofze &
LIOBO§E§ CLY. 1@3030055

02585

Relazig né (ﬁ c;a/@oés fondazioni a
pozzod IBBO2EZZEL VI0203006A

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI0303005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI0403005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI0503005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOB0O2EZZCLVI0603005B

Relazione di calcolo fondazione a
pozzo LIOBO2EZZCLVI0603006A

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOB0O2EZZCLVI0703005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI0803005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOB0O2EZZCLVI0903005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI1003005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI1103005B




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

42

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI1203005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI1303005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI1403005B

Relazione di calcolo Pali di
fondazione
LIOBO2EZZCLVI1503005B

Relazione di calcolo fondazioni
LIOBO2EZZCLIVO103001A

Relazione di calcolo fondazioni
LIOBOZEZZCLI V0203001A

Relaz:
LIOBO Z

0 dj c;@/eob fondazioni
L%I V§)303001A

M
Ma

Re/aZIen ¢ oalgofé fondazioni

LIOBO§E§Z§3LHV@4E@3OO1A

Relazione di calcolo fondazioni
LIOBO2EZZCLIV0O503001A

Relazione di calcolo fondazioni
LIOBO2EZZCLIV0603001A

Relazione di calcolo fondazioni
LIOBO2EZZCLIV0703001A

Relazione di calcolo fondazioni
LIOBO2EZZCLIV0O803001A

Relazione geotecnica e di calcolo
delle opere provvisionali
LIOBO2EZZCLGI0300001B

Relazione tecnica e di calcolo dima di
attacco LIOBO2EZZCLGA0100001B

Relazione di calcolo opere definitive
LIOBO2EZZCLGA0100002B

Relazione tecnica e di calcolo dima di
attacco LIOBO2EZZCLGA0200001B

Relazione di calcolo opere definitive
LIOBO2EZZCLGA0200002B

Relazione tecnica e di calcolo
Galleria Campomarino
LIOBO2EZZCLGNO0O100001B

Relazione tecnica e di calcolo nicchie
tecnologiche
LIOBO2EZZCLGNO0300001B

Relazione di calcolo delle opere di
imbocco LIOBO2EZZCLGA300001B

Relazione tecnica e di calcolo




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE
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PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ

RG|MD

00

00

010

43

LIOBO2EZZCLGN0200001B

4.2.7.3 Resistenza di
strutture nuove
sovrastanti i binari o
adiacenti ai binari

Relazione di calcolo
LIOB02EZZCLGA0400001B

Relazione di calcolo
LIOB02EZZCLGA0500001B

Relazione di calcolo
LIOBO2EZZCLGA0600001B

Relazione di calcolo scatolare
LIOBO2EZZCLSL0200001A

Relazione di calcolo muri
L/OBOZEZZ CLSL0200002A

Re/az:one di caléolo scatolare
LI0BO gzasz:o%oooom
Relaz:gné cﬁ oaleo@o muri
L/OBOEEZZ?JLESEOEOOOOZA
Re/aziene cﬁ éalcofo scatolare
LIOBO2EZZCLSL0400001A

Relazione di calcolo muri
LIOBO2EZZCLSL0400002A

Relazione di calcolo scatolare
LIOBO2EZZCLSL0500001A

Relazione di calcolo muri
LIOBO2EZZCLSL0500002A

Relazione di calcolo scatolare
LIOBO2EZZCLSL0600001A

Relazione di calcolo muri
LIOBO2EZZCLSL0600002A

Relazione di calcolo scatolare
LIOBO2EZZCLSL0700001A

Relazione di calcolo muri
LIOBO2EZZCLSL0700002A

Relazione di calcolo scatolare
LIOBO2EZZCLSL0800001A

Relazione di calcolo muri
LIOBO2EZZCLSL0800002A

Trincee ferroviarie — Relazione d
stabilita LIOBO2EZZRHGE0005003B

Positivo

4.2.7.4 Resistenza dei
ponti e delle opere in
terra esistenti ai carichi
del traffico

Rilevati ferroviari — Relazione di
stabilita e calcolo dei cedimenti
LI0BO2EZZRHGE0005001B

Relazione di stabilita rilevati esistenti
(km 0+000-2+400)
LIOB02EZZRHGE0005006B

Positivo
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB

02

E

2z

RG

MD

00| 00

010

44

4.2.8 Limite di azione

| geometria del binario

immediata su difetti della

4.2.8.1 Limite di azione
immediata per
allineamento

N.A.

N.A.

4.2.8.2 Limite di azione
immediata per
livellamento
longitudinale

N.A.

N.A.

4.2.8.3 Limite di azione
immediata per lo
sghembo del binario

N.A.

N.A.

4.2.8.4 Limite di azione
immediata dello
scartamento in quanto
difetto isolato

N.A.

N.A.

4.2.8.5 Limite di azione
immediata per la
sopraelevazione

N.A.

02

N.A.

Firmato djgitalmente da:

Facchini Nlassimo
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COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG|MD

00

00

010

45

Paragrafo

Analisi
del
progetto

Elaborati di riferimento

Esito analisi e
osservazioni

Note

4.2.8.6 Limiti di azione
immediata per dispositivi
di armamento

N.A.

N.A.

4.2.9 Marciapiedi

4.2.9.1 Lunghezza utile
dei marciapiedi

Relazione Descrittiva Generale
LIOBO2EZZRGMDO0000001A

Pianta quota banchine con tattili e
PPO (A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Positivo

4.2.9.2 Altezza dei
marciapiedi

Relazione Descrittiva Generale
LIOBO2EZZRGMDO0000001A

Piantagyuota banchine con tattili e
PPO (R0 con dug gquadri)
LIOBOZEEZPAF ¥07100004A

©

1
Massi

12783/2024

Seziotfb Eo gé‘uéiégli -Tav 1
LI0BOZEZZBFV@180001A
Sezione [o;g;tuaiggli -Tav 2
LIOBO2EZZZBFV0100002A

Sezioni Trasversali — Tav1
LIOBO2EZZWBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 2
LIOBO2EZZWBFV0100002A

Positivo

4.2.9.3 Distanza dei
marciapiedi

Sezione Longitudinali - Tav 1
LIOBO2EZZBFV0100001A

Sezione Longitudinali - Tav 2
LIOBO2EZZZBFV0100002A

Sezioni Trasversali— Tav1
LIOBO2EZZWBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 2
LIOBO2EZZWBFV0100002A

Positivo

4.2.9.4 Tracciato di posa
dei binari lungo i
marciapiedi

Pianta quota banchine con tattili e
PPO (A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Planimetria di tracciamento — Tav. 1
LIOBO2EZZP6IF0008001B

Planimetria di tracciamento — Tav. 2
LIOB02EZZP6IF0008002B

Planimetria di tracciamento — Tav. 3
LIOB02EZZP6IF0008004B

Planimetria di tracciamento — Tav. 4
LIOB02EZZP6IF0008005B

Planimetria di tracciamento — Tav. 5
LIOBO2EZZP6IF0008005B

Positivo
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rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZIRG|MD| 00 (00| 010 |D| 46
Planimetria di tracciamento — Tav. 6
LIOB02EZZP6IF0008006B
Planimetria di tracciamento — Tav. 7
LIOBO2EZZP6IF0008007B
Planimetria di tracciamento — Tav. 8
LIOB02EZZP6IF0008008B
Planimetria di tracciamento — Tav. 9
LIOB02EZZP6IF0008009B
Planimetria di tracciamento — Tav. 10
LIOB02EZZP6IF0008010B
Planimetria di tracciamento — Tav. 11
LIOBO2EZZP6IF0008011B
Planimetria di tracciamento — Tav. 12
LIOBO%EZZPGIFOOO8012B
Planinfetg’amdiufr&%céiamento —Tav. 13
LIOBOZEZZPEIFRO08013B
Planinetgasdigraciamento e profilo —
Binari@ Cargpebasso
LIOBOZEZZP6IFO068014B
4.2.10 Salute. Sicurezza e
ambiente
Il requisito pud essere ritenuto
4.2.10.1 Variazione soddisfatto in quanto il progetto
massima della pressione X - Positivo dtelled gzllered.seg;sl la iﬁtzpng
nelle gallerie standar ! ) eriori
verifiche saranno effettuate
prima della messa in servizio
con verifica strumentale.
4.2.10.2 Ef_fetto dei venti NA. N.A.
trasversali
4.2.10.3 Sollevamento ) NA
del ballast e
4.2.11 Disposizioni in
materia di esercizio
4.2_.11.1 Indicatori di NA. NA.
ubicazione
4.2.11.2 Con_lcna o NA. NA.
equivalente in servizio
4.2.12 Impianti fissi per
la manutenzione dei treni
4.2.12.2 Scarico delle N.A N.A Non previsti impianti per
toilette o o manutenzione
4.2.12.3 Impianti di N.A N.A Non previsti impianti per
pulizia esterna dei treni o o manutenzione
4.2.12.4 Rifornimento di N.A. N.A. Non previsti impianti per
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pro

LINEA PESCARA - BARI
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COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| 47
Analls| Esito analisi e
Paragrafo del Elaborati di riferimento L Note
osservazioni
progetto
acqua manutenzione
4.2.12.5 Rifornimento di Non previsti impianti per
N.A. N.A. :
carburante manutenzione
4.2.12.6 Alimentazione Non previsti impianti per
. . N.A. N.A. :
elettrica di terra manutenzione
11.1.2 Elaborati di riferimento
Relazione Descrittiva Generale é old 0|2 Z|Z|R|G|M|D|O|O|O|O|O]|O]1
Rilevati ferroviari - Relazione di - Ilo|B|o|2|E|z|z|R|H|G|E|o|o|0O|5|0|0]|1
stabilita e calcolo dei cedimenti
Rilevati stradali - Relazione di - L{1]o 0|2 z|z|R|H|G|E|o|o|o|5]|0]0]|2
stabilita e calcolo dei cedimenti
Trmgggferrowane-ReIaZ|one di ) Llilo o0l 2 zlzIRIHlclElolololslololsa
stabilita
Trmgggstradah-Rela2|one di ) Llilo 0l 2 zlzlrlHlclElOlololslolola
stabilita
Relazione di stabilita rilevati
esistenti (km 0+000-2+400) D et 0 et el i R Al I el B el A R B
Relazione tracciato ferroviario - Lil|O 0|2 Z|Z|R|H|I |F|O|O|O|1]0|0]1
Planimetria di tracciamento - Tav. 1| 1:2000 |L || O 0|2 Z|zZz|P |61 |F|0O|O|O0O|8|0|0]1
Planimetria di tracciamento - Tav. 2| 1:2000 L |[I| O 02 Z|Z|P|6| I |F|O0O|O|O|8]|0|0|2
Planimetria di tracciamento - Tav. 3| 1:2000 L [I| O 02 Z|Z|P|6|I1|F|O0O|O|O|8]|0]|0|3
Planimetria di tracciamento - Tav. 4| 1:2000 |[L|1| O 02 Z|Z|P|6| 1 |F|O0O|O|O|8|0|0|4
Planimetria di tracciamento - Tav. 5| 1:2000 L 1|0 0|2 Z|Z|P|6 |1 |F|O|O0O|O0O|8|0|0|5
Planimetria di tracciamento - Tav. 6| 1:2000 L (1|0 0|2 Z|Z|P|6| 1 |F|0O|O|O|8|0|0|6
Planimetria di tracciamento - Tav. 7| 1:2000 (L (1|0 0|2 Z|Z|P|6 ]|l |F|O|O|O|8|0|0]|7
Planimetria di tracciamento - Tav. 8| 1:2000 L [I1| O 0|2 Z|/Zz|P |61 |F|0|0O]|O0O|8|0|0]|8
Planimetria di tracciamento - Tav. 9| 1:2000 L 1|0 0|2 Z|/Z|P |61 |F|0|0O]|0|8]0|0]|9
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- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| 4s
I13cl)an|metr|a di tracciamento - Tav. 12000 |L11lo 0l2 zlzlpls Flo olslo 0
lﬂammetrla di tracciamento - Tav. 12000 | L1110 0l 2 zlzlpls Flo olslo 1
I;’Izammetrla di tracciamento - Tav. 12000 | L1110 0l 2 zlzlpls Flo olslo 5
I;’:I3an|metr|a di tracciamento - Tav. 12000 | L1110 0l 2 zlzlpls Flo olslo 3
Planimetria di racciamento e 1:2000 |L[1]0 02 zlz|pP |6 Flo o|s|o|1]|4
profilo - Binario Campobasso
Sezioni tipo rilevato doppio binario 1:50 L{I]|O 02 Z|Z|W|B F|O 0[1]0]|0|1
Sezioni tipo trincea doppio binario 1:50 L{I]|O 02 Z|Z|W|B F|O 0[{1]0]0]|2
Sezioni tipo con barriera 150 | L|1]0 02 z|z|w|B Flo o|1]/0|o0|3
antirumore 5
Sezioni tipo con marciapiedi PES 1:5§ o L] 0|2 Z|Z|W|B F|O 0[1/0|0]|4
Sez!om t|po_ con marciapiedi PES e 158 2 é_ 0l2 zlzlwls Flo ol1lolols
barriere antirumore e E|S

. . E S|f

Zona di transizione varte £| 1 0o|2|E|z|z|B|B Flofo|o|1]0/0]1
rilevato/scatolare
Zona ditransizione varie | L|1]|0 0|2 z|lz|B|B Flolo|lo|[1]olo]|2
rilevato/viadotto
Sezioni tlpo rilevato doppio binario 1-50 Lo 0l2 zlzlwls Flo ol1lolol7
con materiale trattato a calce
Sezione tipo rilevatoin 1550 | L|1]o0 02 z|z|w|B Flo o|1]/0|o0ls
affiancamento alla linea esistente
Sezioni t|p_o a singolo binario 150 Lo 0l 2 zlzlwls Flo ol1lololo
raccordo linea Campobasso
I\?neez;one tipo rilevato con armadi di 150 Lo 0l 2 zlzlwls Flo ol1lo 0
ﬁ:ez;one tipo trincea con armadi di 1:50 Llilo 0l2 zlzlwls Flo ol1lo 1
Sez[one tlpc_> con armadi di linea e 1:50 Llilo 0l2 zlzlwls Flo ol1lo 9
barriere antirumore
Relazione d'armamento - L{I]|O 02 Z|Z|R|F|S|F|O 0[{0|0]|0|1
Sezione tipo armamento - Tav. 1 varie |[L|[1]0 0|2 Z|Z|W|B|S|F|O 0(0|0]|0]1
Sezione tipo armamento - Tav. 2 varie |[L|[1]0 0|2 Z|Z|W|B|S|F|O 0(0|0|0]|2
Relazione di calcolo spalla S1 - L|lI]O 0|2 Z|z|C|L|V 0 0(4|0]|0]1
Relazione di calcolo spalla S2 - L{I|O 0|2 Z|Z|C|L|V 0 0|4]0|0]|2
Relazpne di calcolo Pali di i Lo ol2 zlzlclL!lv 0 olalolols
fondazione
Relazpne di calcolo Pali di i Lo ol2 zlzlclL!lv 0 olalolols
fondazione
Relazione di calcolo fondazioni a ) Lo ol2 zlzlclL!ly 0 olalolols
pozzo
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI LIOB |02| E |ZZIRG|MD| 00| 00| 010 (D| 49
Relazpne di calcolo Pali di i Lo ol2 zlzlclilvlilo olslolols
fondazione
Relazpne di calcolo Pali di i Llilo o0l 2 2lzlclilv!iilo olalolols
fondazione
Relazu_)ne di calcolo Pali di i Llilo o0l 2 Zlzlclilv!iilo olalolols
fondazione
Relazu_)ne di calcolo Pali di i Llilo o0l 2 Zlzlclilv!iilo olalolols
fondazione
Relazione di calcolo Fondazione a i Lo o0l 2 zlzlclolvlilo olslolole
pozzo
Relazpne di calcolo Pali di i Lo o0l 2 zlzlcliolvlilo olslolols
fondazione
Relazpne di calcolo Pali di i Lo o0l 2 zlzlclolvlilo olslolols
fondazione
ReIaZ|o_ne di calcolo Pali di ) Llilo o0l2 zlzlclilvlilo olslolols
fondazione .
ReIaZ|o_ne di calcolo Pali di % L o0l2 zlzlclolvl]la olslolols
fondazione E E|Z 3
ReIaZ|o_ne di calcolo Pali di .5 %, g_: 0l2 Zlzlclolvl]la olslolols
fondazione g E|f

: - P E S|f

Relazione di calcolo Pali di e 85 ol2 zlzlclilvllq olslolols
fondazione
Relazpne di calcolo Pali di i Lo ol2 zlzlclilvllq olslolols
fondazione
Relazpne di calcolo Pali di i Lo ol2 zlzlclilvllq olslolols
fondazione
Relazpne di calcolo Pali di i Llilo o0l 2 zlzlclilv!iig olalolols
fondazione
Relazione di calcolo fondazioni - L{I|O 0|2 Z|Z|C|L V|0 0|3|0]|0]1
Relazione di calcolo fondazioni - L{I|O 0|2 Z|Z|C|L V|0 0|3|0]|0]1
Relazione di calcolo fondazioni - L|lI|O 02 Z|Z|C|L VIO 03001
Relazione di calcolo fondazioni - L|I|O 012 Z|Z|C|L VIo0 0[3]0]|0]|1
Relazione di calcolo fondazioni - L|lI|O 012 Z|Z|C|L VIo0 0[3]0]|0]|1
Relazione di calcolo fondazioni - LilI|O 02 Z|z|C|L Vio 030|001
Relazione di calcolo fondazioni - LilI|O 02 Z|zZz|C|L Vio 030|001
Relazione di calcolo fondazioni - LilI|O 02 Z|zZz|C|L Vio 030|001
Relazione geotec_nl_ca e_dl calcolo i Lo ol2 zlzlclilalilo olololol1
delle opere provvisionali
Relazmne tecnica e di calcolo dima i Lo ol2 zlzlclilclalo ololololt
di attacco
Rella.z[one di calcolo opere i Lo 0l2 zlzlclilclalo olololol2
definitive
Relaz[one tecnica e.dl calcolo i Lliilo o0l 2 slzlclilalIno olololol1
Galleria Campomarino
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

LIOB |02| E [ZZ|RG|MD| 00 | 00 | 010 [D| 50

Relazione tecnica e di calcolo
nicchie tecnologiche

Relazione di calcolo delle opere di
imbocco

Relazione tecnica e di calcolo

Relazione di calcolo scatolare

Relazione di calcolo muri

Relazione di calcolo scatolare

Relazione di calcolo muri

Relazione di calcolo scatolare

Relazione di calcolo muri

Relazione di calcolo scatolare

Relazione di calcolo muri

Firmato digitgimente da:
Facchini Masgimo

matolil 12/03/2024 10:19
I.E.u imz —
" ifioat 585-

Relazione di calcolo scatolare

Relazione di calcolo muri

Relazione di calcolo scatolare

Relazione di calcolo muri

Relazione di calcolo scatolare

Relazione di calcolo muri

Relazione di calcolo

Relazione di calcolo

Relazione di calcolo

Relazione di calcolo - Scatolare - L|{I|OoO|B|O|2|E|Z|z|C|L|I|N|O|G6|O|O|O]|O]|1
Stralcio planimetrico, pianta e varie |L|1|o|B|o|2|E|Zz|z|A|Z]| 1 |N|O|6|0O|O|O|O]1
sezioni - Scatolare

Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|z|C|L|I|N|1|1|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L{I|o|B|O|2|E|Z|z|C|L|I|N|1|4|0|0]|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L{I|o|B|O|2|E|Z|z|C|L|I|N|1|5|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|il{olB|O|2|E|Zz|Z|C|L|I |N|1|6|0]|0|0|0]1




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E [ZZ{RG|(MD| 00|00 | 010 |D| 51
Relazione di calcolo tombino - L|l|o|B|O|2|E|Z|Z|C|L| I |N|1|7|0|0|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O0O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N[1|8|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N[1]9]|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |Nl2|0|0|0O|0O|O0O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |Nf2|1|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |N|2|6|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N[2|7|0]|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|2|9|0|0|0]|0O]1

Relazione di calcolo tombino % E zL ; B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |[N|3|2|0]|0|0|O0O]|1
Relazione di calcolo tombino %';’ % é_ B|O|2|E|Zz|z|C|L| I |N|3|3|0|0]|0]|0]|1
Relazione di calcolo tombino E E 5_ j B|O|2|E|Z|z|C|L|I |N|3|4|0]|0|0O|O]|1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|4|0|0O|O|0O]|O]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L| I |N|4|2|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Zz|C|L|I |N[4]|3|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N[4]|6|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{lfo|B|O|2|E|Zz|Zz|C|L|I |N[4]7|0]|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N[4|8|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{lIf0o|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N[4]9]|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |N|5|0|0]|2|0|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|5[1|/0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|5|2|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|5[3|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L| I |N|5[4|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|5|5[0[0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|5|6[0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |N|5]7|0|0|0O|O0]1
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rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZ{RG|MD| 00|00 | 010 |D| 52
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|5|8|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|5|9|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{lIfo|B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |N|B6|0|O|O|O|O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N[B6|1]|0|0O|0O|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{I|f0o|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|6|2|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |N|6|3|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{I|fo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|6|4|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|6|5[0[0|0]|0]1

Relazione di calcolo tombino % E zL ; B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |N|6|6|0|0|0|O0]|1
Relazione di calcolo tombino %';’ % é_ B|O|2|E|Zz|z|C|L|I|N|6|7|0|0]|0]|0]|1
Relazione di calcolo tombino E E 5_ j B|O|2|E|Z|z|C|L|I |N|6|8|0|0|0|O]|1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|6|9|0|0|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L| I |N|7|0|0O|O|0O]|O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O0|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|7]1]0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|7]|2|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|7|3|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|7]|4]|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|zZz|C|L|I |N|9|6|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Zz|z|C|L|I |N[9|7|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|I|N|9|8|0|0|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|JI|O|1]|0|0O|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|I|O|2|0|0|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|I|O|3|0|0|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0O|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|I|O|4]|0|0|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|I|O|5|0|0|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|O|6|0|0O|0O|O0]1
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rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZ{RG|MD| 00|00 010|D| 53
Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|I|O|7|0|0O|0]|0O]1
Relazione di calcolo tombino varie |L|I|0|B|O0|2|E|Z|Z|C|L|N|I|O|8|0|0O|0O|O0O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|O0O]|9]|0]|0O|0O|O0O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|[1]0]|0|0O|0O|O0O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|[1]1]0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{I|f0o|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|[1]2]|0]|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|[1]3]|0|0|0|O0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l1|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|I|[1]4]|0|0|0]|0]1

Relazione di calcolo tombino

Relazione di calcolo tombino

Relazione di calcolo tombino

Firmato digitgimente da:
Facchini Masgimo

matolil 12/03/2024 10:19
I.E.u imz -
" ifioat 585-

Relazione di calcolo tombino - L|l|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N]|I|[1]|8|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L|l|0O|B|O|2|E|Z|Z|C|L|NJ|I|[1]9]|0|0|0]|0]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|2]0|0]|0O|0O|O0O]1
Relazione di calcolo tombino - L{Ifo|B|O|2|E|Z|Z|C|L|N|I|[2]1]0|0|0|O0]1

Pianta quota banchine con tattili e
PPO (A0 con due riquadri)

1100 (L|I|fO0O|B|O|2|E|Z2|Z|P|A|F | V|0Ol1]|0(0]|0]|0]|4

Sezioni Longitudinali - Tav 1

150 (L|I|0O|B|O|2|E|Z2|Z2|Z|B|F|V|0Ol1|0[0]|0]|0]|1

Sezioni Longitudinali - Tav 2

150 (L|I|0O|B|O|2|E|Z2|Z2|Z2 |B|F|V|0[1|0[0]|0]0]2

Sezioni Trasversali - Tav 1

150 (L|I|0O|B|O|2|E|Z2|Z|\W|B|F|V|0Ol1|0[0]|0|O0]|1

Sezioni Trasversali - Tav 2

150 (L|I|0O|B|O|2|E|Z2|Z|W|B|F|V|0l1|0(0]|0]|0]2
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LIOB |02| E [ZZ|RG|MD| 00 | 00 | 010 [D| 54

11.2 Analisi STI “Energia”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di

progettazione e sviluppo in conformita a quanto previsto nellAppendice B (Tabella B1) della STI “Sottosistema

Energia” Regolamento (UE) 1301/2014 relativamente al raddoppio della tratta Termoli — Ripalta.

Per la verifica di rispondenza del Sottosistema Energia alla STI 1301/2014/UE, ¢ utilizzato un ulteriore simbolo ad

integrazione di quelli riportati nella legenda (si veda Capitolo 10): nella tabella con X* si intende un requisito

automaticamente soddisfatto qualora la catenaria risulta essere un componente di interoperabilita gia certificato

CE.

VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Létio 2-3 — Raddoppio Termoli - Ripalta

frequenza

5 2. Lé
Eisfis Analisi del progetto
Analisi R ‘; s B Esito analisi e
Paragrafo del éaﬁojaﬁi di fiferimento osservazioni Note
progetto
4.2.3 Tensione e X Relazione Tecnica Generale Positivo

LIOBO2EZZRHLFO0000001A

Relazione Tecnica Impianti
Luce e FM Galleria
LIOBO2EZZRHLF0100001B

Relazione di Calcolo di
dimensionamento elettrico
LIOBO2EZZCLLF01B0003B

Relazione di Calcolo di
dimensionamento elettrico
LIOBO2EZZCLLF01C0003B

Relazione Tecnica Impianti
LFM
LIOBO2EZZRHLF0200001B

Relazione Tecnica PC
Frentani
LIOBO2EZZRHLF0300001B

Relazione Tecnica Generale
LIOBO2EZZRGLCO0000001A

Relazione di calcolo - caso 1
LIOBO2EZZCLLCO0000001A

Relazione di calcolo - caso 2
LIOBO2EZZCLLC0000002A

Relazione di calcolo - caso 3

LIOBO2EZZCLLCO000003A
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02

E

2z

RG

MD

00

00

010

55

Relazione di calcolo - caso 4
LIOBO2EZZCLLCO000004A

Relazione di calcolo - caso 5
LIOBO2EZZCLLCO000005A

Relazione di calcolo - caso 6
LIOBO2EZZCLLCO000006A

Relazione di calcolo - caso 7
LIOBO2EZZCLLC0O000007A

Relazione di calcolo - caso 8
LIOBO2EZZCLLCO000008A

Relazione di calcolo - caso 9
LIOBO2EZZCLLCO000009A

Relagione di c%lgolo - caso
10 8225 :;

LI0Bp2
Relgzigné df c&
11§52 ¢
LIOBO2EZZGLE

o w = £

G0000010A

Iéplo - caso

8

o
20
£

3

3T

G&000011A

Relazione di calcolo - caso
12
LIOBO2EZZCLLC0000012A

Relazione di calcolo - caso
13
LIOBO2EZZCLLC0000013A

Relazione di calcolo - caso
14
LIOBO2EZZCLLC0O000014A

Relazione di calcolo - caso
15
LIOBO2EZZCLLC0000015A

Relazione di calcolo - caso
16
LIOBO2EZZCLLC0000016A

Relazione di calcolo - caso
17
LIOBO2EZZCLLCO0000017A

Relazione di calcolo - caso
18
LIOBO2EZZCLLC0000018A

Relazione di calcolo - caso
19
LIOBO2EZZCLLC0000019A

Relazione di calcolo - caso
20
LIOBO2EZZCLLC0000020A
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rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG|MD

00

00

010

56

Relazione di calcolo - caso
21
LIOBO2EZZCLLCO000021A

Relazione di calcolo - caso
22
LIOBO2EZZCLLC0000022A

Relazione di calcolo - caso
23
LIOBO2EZZCLLC0O000023A

Relazione Tecnica Generale
LIOBO2EZZRHSE0000001B

4.2.4 Parametri relativi
alle prestazioni del
sistema di alimentazione

Relazione Tecnica Generale
LIOB92EZZRGLCO000001A

Schémg di zglir%e%tazione TE
LI0BB2EZZDXL 600000018

OS¢

Sezféhgtrfaséeésgii
significdtives = £
LIOBO2EZZWZLCO000001A

Distinta materiali RFI
LIOBO2EZZDMLCO000001A

Tolto d’Opera
LIOBO2EZZDMLCO0000002A

Relazione di calcolo — caso 1
LIOBO2EZZCLLCO000001A

Relazione di calcolo — caso 2
LIOBO2EZZCLLCO0000002A

Relazione di calcolo — caso 3
LIOBO2EZZCLLCO000003A

Relazione di calcolo — caso 4
LIOBO2EZZCLLCO000004A

Relazione di calcolo — caso 5
LIOBO2EZZCLLCO000005A

Relazione di calcolo — caso 6
LIOBO2EZZCLLCO000006A

Relazione di calcolo — caso 7
LIOBO2EZZCLLC0000007A

Relazione di calcolo — caso 8
LIOBO2EZZCLLCO000008A

Relazione di calcolo — caso 9
LIOBO2EZZCLLCO000009A

Positivo
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

57

Relazione di calcolo — caso
10
LIOBO2EZZCLLC0000010A

Relazione di calcolo — caso
11
LIOBO2EZZCLLCO000011A

Relazione di calcolo — caso
12
LIOBO2EZZCLLC0000012A

Relazione di calcolo — caso
13
LIOBO2EZZCLLC0000013A

Relazione di calcolo — caso
14 &
L/OBQ2EZZCL§Q;OOOOO14A
£z 5z
Relazicne
2T

19

LI0BY2EZZGLECH000015A

Relazione di calcolo — caso
16
LIOBO2EZZCLLC0000016A

Relazione di calcolo — caso
17
LIOBO2EZZCLLCO0000017A

Relazione di calcolo — caso
18
LIOBO2EZZCLLC0000018A

Relazione di calcolo — caso
19
LIOBO2EZZCLLCO0000019A

Relazione di calcolo — caso
20
LIOBO2EZZCLLC0000020A

Relazione di calcolo — caso
21
LIOBO2EZZCLLCO0000021A

Relazione di calcolo — caso
22
LIOBO2EZZCLLC0000022A

Relazione di calcolo — caso
23
LIOBO2EZZCLLCO000023A

Relazione Tecnica Generale
LIOBO2EZZRHSE0000001B
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COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

LIOB |02

E

2z

RG|MD

00| 00| 010 (D| 58

4.2.5 Capacita di

Relazione tecnica generale
LIOBO2EZZRGLCO0000001A

Schema di alimentazione TE

Il requisito si ritiene soddisfatto
in quanto sui binari di piena
linea e di corsa in stazione, la
linea di contatto prevista a

recupero

corrente, sistemi CC, con X* LIOBO2EZZDXLCO0000001A Positivo progetto (440 mm? a standard
treni in stazionamento RFI) risulta essere un
componente di interoperabilita
gia certificato CE.
Analisi . . .
B Esito analisi e
Paragrafo del Elaborati di riferimento osservazioni Note
progetto
Relazione tecnica generale Le installazioni fisse degli
LIOBO2EZZRGLCO0000001A impianti di alimentazione destinati
alla trazione elettrica sono state
Schema di alimentazione TE progettate e realizzate secondo
LI0OBY2EZZDXLCO000001A gli standard di RFI e come per
f,’_, g analoghe linee verificate STI, non
g o . prevedono la frenatura a
E E Z . .
T 23 recupero del materiale rotabile.
g E ? In ogni caso la linea di contatto a
4.2.6 Frenatura a E £ 5 i 2= o §tand§rd RFI . .3.kV(.:c _non
- X Positivo impedisce, nei limiti di utilizzo,

'eventuale uso da parte di un
treno del sistema di frenatura a
recupero come freno di servizio
in grado di scambiare energia
con altri treni eventualmente
presenti nella medesima tratta.

Si faccia riferimento alla nota n.
RFI-
DTC.ST.E\A0011\P\2017\000017
7 del 27/10/2017.
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COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00| 00| 010 (D| 59

4.2.7 Disposizioni per il
coordinamento della
protezione elettrica

Attrezzaggio pali Sezionatori
di 1°e 2°fila
LIOBO2EZZSCSEO0000001A

Relazione tecnica generale
LIOBO2EZZRGLCO0000001A

Schema di alimentazione TE
LIOBO2EZZDXL.C0000001B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 1
LIOB;QZEZZPBECEM 00001B

S
S

9
2
4
S
N

gitalme

£
StaZporie
Elettsifigazioneie:Eircuito di
Terra etPkoteziofe. Nuova
uscita sud. Fase 2a
LIOBO2EZZP8L.C0100002B

i Terigli. Piano di

S

12008/2024 10:19

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 2b
LIOBO2EZZP8L.C0100003B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 3
LIOBO2EZZP8LC0100004B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase Finale
LIOB02EZZP8L.C0100005B

Stazione di Termoli.
Modifiche al Piano di
Elettrificazione e al Circuito di
Terra e Protezione in
prossimita della SSE di
Termoli
LIOBO2EZZP8L.C0100007A

Positivo

La protezione della LC avviene,
secondo gli standard del gestore
dellinfrastruttura ferroviaria RFI
S.p.A., attraverso:

1. celle alimentatore di SSE
dotate di interruttori extrarapidi
auto-richiudenti tarati con valori di
intervento compatibili con i minimi
valori di corrente di linea;

2. Relé di protezione Voltmetrico
inserito nella catena ASDE;

In caso di guasto sulla LC, dopo

I'apertura degli interruttori
extrarapidi interessati,
compatibilmente con [I'apertura
dell'interruttore di macchina e
previa verifica automatica

dell'integrita della LC, attraverso
le resistenze di prova terra,
avviene la richiusura automatica
dell’alimentatore della cella. Tale
sistema di coordinamento delle
protezioni, che dovranno essere
opportunamente tarate a cura del
gestore dellinfrastruttura, € in
linea con quanto previsto dalla
norma EN 50388:2012.

Si faccia riferimento alla nota n.
RFI-
DTC.ST.E\A0011\P\2017\000017
7 del 27/10/2017.
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COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02

E

2z

RG

MD

00

00

010

60

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.1 (Dal Km
2+590 al Km 5+262)
LIOBO2EZZP8LC0200001A

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.2 (Dal Km
5+262 al Km 7+781)
LIOBO2EZZP8LC0200002A

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piang di Elettrificazione e
Circgijto di Tera e
Protéziong. Ja.3 (Dal Km

—————

7+7%1 gl K 104495)
LI0BY2EZZR8ECO200003A

ini

S

irmat
acchi
it
It

F

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.4 (Dal Km
10+495 al Km 13+247)
LIOBO2EZZP8LC0200004A

Posto di Comunicazione.
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione.
LIOBO2EZZP8LC0300001A

Posto di Comunicazione.
Planimetria canalizzazioni
per cavi di comando e

controllo sezionatori 3 kV cc.

LIOBO2EZZPSLC0300002A

Schema di Alimentazione e
Zone TE
LIOBO2EZZDXLC0300001B

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.1 (Dal Km
13+823 al Km 16+436)
LIOBO2EZZP7L.C0400001A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02

E

2z

RG

MD

00

00

010

61

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.2 (Dal Km
16+436 al Km 19+471)
LIOBO2EZZP7L.C0400002A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.3 (Dal Km
19+471 al Km 21+600)
LIOBO2EZZP7L.C0400003A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piang di Elettrificazione e
Circgijto di Tera e
Protéziong. Ja.4 (Dal Km

—————

21+43%at Kin 24+783)
LI0BD2EZZR7EG0400004A

S

ini

s 2
i £ & T £9
i o > Ea

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 1
LIOBO2EZZP8LC0500001A

Firmat
acchi
it

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 3a
LIOBO2EZZP8LC0500002A

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 3b
LIOBO2EZZP8LC0500003A

Ex P.M. Ripalta. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase
Finale
LIOBO2EZZP8LC0500004A

Schema elettrico di
alimentazione TE — STES

LIOBO2EZZDXSMO0200001A




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZIRG|MD| 00 (00| 010 |D| 62
Analisi . . .
B Esito analisi e
Paragrafo del Elaborati di riferimento osservazioni Note
progetto
4.2.8 Armoniche ed
effetti dinamici dei
sistemi di alimentazione X - Non applicabile | Sistema di elettrificazione 3 kVcc

per la trazione a corrente
alternata CA

4.2.9 Geometria della
catenaria

al 01/09/2026

mo
19
85

= 8

Firmato digitalmente da:

Facchini Massi

Firmato il 12/03/2024 1




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| 63
Analisi . . .
© e o . Esito analisi e
Paragrafo del Elaborati di riferimento osservazioni Note
progetto
Relazione tecnica generale
LIOBO2EZZRGLCO0000001A
) . Schema di alimentazione TE
4.2.9.1 Altezza del filo di X LI0OBO2EZZDXL.C0000001A Positivo

contatto

Sezioni trasversali significative
LIOBO2EZZWZLCO0000001A

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 1
LIOB§)2EZZP8é C0100001B

o

£ g 2

forie gi Teknoli. Piano di
EletigifigagiohezesCircuito di
Terrg egPeotezioge. Nuova
uscita $ud. Faset2a
LIOBO2EZZP8L.C0100002B

@

Q
%almente
ZQ1019

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 2b
LIOBO2EZZP8L.C0100003B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 3
LIOBO2EZZP8L.C0100004B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase Finale
LIOBO2EZZP8L.C0100005B

Stazione di Termoli.
Modifiche al Piano di
Elettrificazione e al Circuito di
Terra e Protezione in
prossimita della SSE di
Termoli
LIOBO2EZZP8LC0100007A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02

E

2z

RG

MD

00

00

010

64

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.1 (Dal Km
2+590 al Km 5+262)
LIOBO2EZZP8LC0200001A

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.2 (Dal Km
5+262 al Km 7+781)
LIOBO2EZZP8LC0200002A

Trattg Termoli(e)/P.C.(e).
Piand di Elettrfficazione e
CircditE of Terea e
Protézigng. Tay.3 (Dal Km
7+781 3l Knj 1D£495)
LI0BP2E ZZR8E GH200003A

L w & 8 25

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.4 (Dal Km
10+495 al Km 13+247)
LIOBO2EZZP8L.C0200004A

Posto di Comunicazione.
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione.
LIOBO2EZZP8LCO0300001A

Posto di Comunicazione.
Planimetria canalizzazioni
per cavi di comando e

controllo sezionatori 3 kV cc.

LIOBO2EZZPSLC0300002A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.1 (Dal Km
13+823 al Km 16+436)
LIOBO2EZZP7L.C0400001A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG|MD

00| 00| 010 (D| 65

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.2 (Dal Km
16+436 al Km 19+471)
LIOBO2EZZP7LC0400002A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.3 (Dal Km
19+471 al Km 21+600)
LIOBO2EZZP7L.C0400003A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piand di Elettrfficazione e
CircditE of Terea e
Protézigng. Tay.3 (Dal Km
21+437 af Kin 24+783)
LI0BY2E ZZR7EG400004A

L w & 8 25

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 1
LIOBO2EZZP8LC0500001A

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 3a
LIOBO2EZZP8LC0500002A

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 3b
LIOBO2EZZP8LC0500003A

Ex P.M. Ripalta. Piano di
Elettrificazione e Circuito di Terra
e Protezione. Fase Finale
LIOBO2EZZP8L.C0500004A

4.2.9.2 Spostamento
laterale massimo

X*

Non verificabile

La catenaria prevista a progetto
(440 mm? a standard RFI) risulta
essere un componente  di
interoperabilita gia certificato CE.

Per la completa verifica del
requisito sono necessari studi e
simulazioni escluse dalla
progettazione degli interventi in
oggetto




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

LIOB |02| E

ZZ|RG|MD

00| 00| 010 |D| 66

4.2.10 Sagoma del
pantografo

Non verificabile

Per la completa verifica del
requisito sono necessari studi e
simulazioni escluse dalla
progettazione degli interventi in
oggetto.

Si faccia riferimento alla nota n.
RFI-
DTC.ST.E\A0O11\P\2017\0000
179 del 30/10/2017.

4.2.11 Forza media di
contatto

X*

Non verificabile

La catenaria prevista a progetto
(440 mm? a standard RFI) risulta
essere un componente di
interoperabilita gia certificato CE.

Nota:

per la completa verifica del
requisito sono necessari studi e
simulazioni escluse dalla
progettazione degli interventi in
oggetto

4.2.12 Comportamento
dinamico e qualita di
captazione di corrente

X*

Firmato digitalmente da:

Facchini Massjmo

Firmato il 12/03/2024 1:19

Non verificabile

La catenaria prevista a progetto
(440 mm? a standard RFI) risulta
essere un componente  di
interoperabilita gia certificato CE.

Nota:

per la completa verifica del
requisito sono necessari studi e
simulazioni escluse dalla
progettazione degli interventi in
oggetto

4.2.13 Distanza tra i
pantografi per la
progettazione della
catenaria

X*

Non verificabile

La catenaria prevista a progetto
(440 mm? a standard RFI) risulta
essere un componente di
interoperabilita gia certificato CE.

Nota:

per la completa verifica del
requisito sono necessari studi

e simulazioni escluse dalla
progettazione degli interventi in
oggetto

4.2.14 Materiale del filo di
contatto

Relazione tecnica generale
LIOBO2EZZRGLCO0000001A

Schema di alimentazione TE
LIOBO2EZZDXL.C0O000001A

Positivo

| materiali a standard RFI
assicurano il rispetto del requisito
La catenaria prevista a progetto
risulta essere un componente di
interoperabilita gia certificato CE
La catenaria a sezione
complessiva pari a 440 mm?sara
costituita da due corde portanti in
rame da 120 mm? e due fili
sagomati da 100 mm?2.

4.2.15 Tratti a
separazione di fase

Non applicabile

Sistema di elettrificazione 3 kVcc

4.2.16 Tratti a
separazione di sistema

Non applicabile

Sistema di elettrificazione 3 kVcc

4.2.17 Sistema di
raccolta dei dati
sull’energia a terra

Non applicabile

A cura del Gestore

dell'Infrastruttura.
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pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB

02

E

2z

RG|MD

00

00

010

67

4.2.18 Disposizioni
relative alla protezione
contro le scosse
elettriche

Relazione tecnica generale
LIOBO2EZZRGLCO0000001A

Schema di alimentazione TE
LIOBO2EZZDXL.C0O000001A

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 1
LIOB02EZZP8L.C0100001B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 2a
LIOBO2EZZP8L.C0100002B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettgificazioneie Circuito di
Terrg egProtezioge. Nuova
uscid §ud. Fagez2b
LIOBYZEZZF28ECQ100003B

in

©

ch

Staziorte Hi Tetmbli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase 3
LIOB02EZZP8L.C0100004B

Stazione di Termoli. Piano di
Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Nuova
uscita sud. Fase Finale
LIOB02EZZP8L.C0100005B

Stazione di Termoli.
Modifiche al Piano di
Elettrificazione e al Circuito di
Terra e Protezione in
prossimita della SSE di
Termoli
LIOBO2EZZP8LC0100007A

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.1 (Dal Km
2+590 al Km 5+262)
LIOBO2EZZP8LC0200001A

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.2 (Dal Km
5+262 al Km 7+781)
LIOBO2EZZP8L.C0200002A

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).

Positivo

Gli standard RFI assicurano il
rispetto delle disposizioni di
protezione della catenaria e del
circuito di ritorno in corrente
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

68

Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.3 (Dal Km
7+781 al Km 10+495)
LIOBO2EZZP8L.C0200003A

Tratta Termoli(e)/P.C.(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.4 (Dal Km
10+495 al Km 13+247)
LIOBO2EZZP8LC0200004A

Posto di Comunicazione.

Piano di Elettrificazione e

Circuito di Terra e

Protézione.

LIOB%)ZL:‘ZZP8§C§03000O 1A
£ IS w = £

RI%/2024 10:19

o] \oéﬁvézazione.
Planimgtria ¢abafizzazioni
per &av di comarido e
controllo sezionatori 3 kV cc.
LIOBO2EZZP8L.C0300002A

T

o

[%]
g

RMassi

Schema di Alimentazione e
Zone TE
LIOBO2EZZDXLC0300001B

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.1 (Dal Km
13+823 al Km 16+436)
LIOBO2EZZP7L.C0400001A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.2 (Dal Km
16+436 al Km 19+471)
LIOBO2EZZP7L.C0400002A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
Protezione. Tav.3 (Dal Km
194471 al Km 21+600)
LIOBO2EZZP7L.C0400003A

Tratta P.C.(e)/Ripalta(e).
Piano di Elettrificazione e
Circuito di Terra e
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00| 00

010 69

Protezione. Tav.4 (Dal Km
21+437 al Km 24+783)
LIOBO2EZZP7L.C0400004A

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 1
LIOBO2EZZP8L.C0500001A

P.M. Ripalta. Piano di

Elettrificazione e Circuito di
Terra e Protezione. Fase 3a
LIOBO2EZZP8LC0500002A

P.M. Ripalta. Piano di

Elettgificazione,e Circuito di
Terrd e Protezioge. Fase 3b
LI0BY2] 52.52@8E G0500003A

dig

@ € 8 £ 5 G8

Ex FEMg Ripalta. $iano di
Eletitifitaziohe’ eCircuito di
Terra e Protezione. Fase
Finale

LIOBO2EZZP8L.C0500004A

Schema elettrico di
alimentazione TE — STES

LIOBO2EZZDXSMO0200001A

4.5 Norme di
manutenzione

N.A.

Non applicabile

Nell’ambito della STI non &
richiesta alcuna valutazione di
conformita nella fase progettuale

11.2.1 Elaborati di riferimento
Relazione tecnico descrittiva - L|I|{0O|B|O|2|E|Z|Z|R|H|F|V]|O0|1|0]|0]|0|0]1
Planimetria Ante-Operam 1:500 |L|lI|O|B|O|2|E|Z|Z|P|8|F|V|0|1|0]|0]|0|O0]|1
Planimetria Post Operam 1:500 |L|lI|O|/B|O|2|E|Z|Z|P|8|F|V|O|1]|0l0O|O|O]|2
Planimeiria sistemazioni 1500 |L|1|o|B|o|2|E|Zz|z|P|8|F|Vv|o|1]|o|o|o|o]3
esterne
Pianta quota banchine con tattili )
e PPO (A0 con due riquadri) 1:100 Liytfo|B|o0|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0|1|0|0]|0]|0] 4
Pianta quota ingresso con tattili .
e PPO (A0 con due riquadri) 1:100 Lijtfo|B|o0o|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0|1|0]|0]|]0]|]0]|5
Pianta quota sovrappasso con
tattilie PPO (AO con due 1:100 Liytfo|B|o0|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0|1|0|0]|]0]|]0]|6®6
riquadri)
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Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00|00 | 010|D| 70
Planimetria della segnaletica a

messaggio fisso - Livello 1:100 |[L|I|O0O|B|O|2|E|Z|Z|P |A|F |V 110(0]0 1
banchina

Planimetria della segnaletica a

messaggio fisso - Livello 1:100 |[L|I|0O|B|O|2|E|Z|Z|P |A|F|V 110|0|0 2
ingresso

Planimetria della segnaletica a

messaggio fisso - Livello 1:100 |L|I|O0O|B|O|2|E|Z|Z|P |A|F|V 110(0]0 3
sovrappasso

Sezioni Longitudinali - Tav 1 150 |L|I|0O|B|O|2|E|Z|Z|Z|B|F |V 110(0]0 1
Sezioni Trasversali - Tav 1 1:50 L{I|0O|B|O|2|E|Z|Z|W|B|F|V 1/0]0]|0 1
Prospetti - Tav 1 1:50 L{tyo|B|0|2|E|Zz|Z|P |B|F|V 110|100 8
Pianta quota copertura con 150 4L |1|lo|B|o|2|E|z|z|P|B|F|V 110]0]0 1
finiture k: <

Pianta quota Sovrappasso con 1:50 2 18| ol2|E|z|z|P|B|F|V 1/0l0]o0 2
finiture 2 2z

. 3 = §

Pianta quota Ingresso con 150 $ E|d o|2|E|z|z|P|B|F|Vv|o|1]|0|of0|0]3
finiture LI

Pianta quota banchina con 150 | L|I ol2|E|z|z|P|B|F]|V 1lo|0]o0 4
finiture

Esll\:/alzmneTecmcalmplantl i Liilolelol2lelzlzIRIHILIF 2lololo 1
Planimetria con disposizione

cavidotti e apparecchiature 1:100 |L|lI|O0O|B|O|2|E|Z|Z|P |A|L]|F 2(0(0]0 1
Marciapiedi e Pensiline

Planimetria con disposizione 11100 [L|1|o|Blo|2|E|z|z|P|A|L|F 2lololo 2
apparecchiature Sovrappasso

Layout impianto di terra 1:50 L|rfo(B|o0|2|E|Z|Z|P|A]|L|F 2(0(0]0 3
Layout Impianto FV con 150 [L|1|o|Blo|2|E|z|z|P|B|L|F 2lololo 1
disposizioni pannelli

Planimetria Cavidotto di

alimentazione in BT della 1:50 Li1fo|B|O|2|E|Z|Z|P |9|L|F 20010 1
Fermata da PGEP Ripalta

Planimetria parcheggio 150 [L|1|o|B|o|2|E|z|z|P|o|L|F 2lololo 2
viabilita di accesso alla Fermata

Relazione di calcolo

illuminotecnico fabbricati, - L{I1{o|B|O0|2|E|Zz|Z|C|L|L|F 2/0(0]0 1
pensiline e marciapiedi

Relazione dicalcolo - L{t|o|Blo|2|E|z|z|c|L|L|F 2/0|o0]o0 2
illuminotecnico Parcheggio

Rela2|oned|CaIcoI0|mp|anto i Liilolelol2lelzlzlclilL!F 2lololo 3
di terra

Relazione di Calcolo di - |u{t]jo|Blo|2|E|z|z|c|L|L|F|o|2]|o]o|o|0|4
dimensionamento elettrico

Relazione di Calcolo di - L{t|o|Blo|2|E|z|z|c|L|L|F 2/o0|o0]o 5
dimensionamento elettrico QP

iicg_?mlelettrlm unifilari Quadri i LitlolslolalelzlziolxlL!lE slololo 1
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LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZIRG|MD| 00 (00| 010 |D| 71
Schemi elettrici unifilari Quadri
di BT - Quadro QP - L{tryo|Bjo|2|E|Z|Z|D|X|L|F 210010 2
Relgzmne di dimensionamento i Liilolelol2lelzlzIRIHILIF 2lololo 2
impianto FV
Schema a blocchi impianto FV - L{I|{0O/B|O|2|E|Z|Z|D|X|L|F 2/0(0]0 3
Layout Impianto FV' con 1550 |L|1|o|B|o|2|E|z|z|P|A|L|EF 2/0|o0]o0 4
disposizione pannelli
Relazione gene_rale Impianti di i Llitlolelol2lelzlzIrRIulT!]C olololo 1
Telecomunicazione
Prescrizioni tecniche di
progetto: Impianti di - Litfo|Blo|2|E|lz|z|K|T P olololo 1
informazione al pubblico e
diffusione sonora
Archlt_ettura e layout impianti _ i Lliilolelol2lelzlzlplxlpls olol2lo 1
diffusione sonora Campomarino _
Fermata di Campomarino: 3 g
Impianti di informazione al - sl 0|2|E|Z|Z|D|X P 0(0(2]|0 1
Pubblico EE

T .. " T =[5

T.abella della cartellonistica di S ol2lelzlzlTlTlL]c 3lololo 1
Sicurezza g 9z
Relazione Tecnica g
Generale - Ll 0O|2|E|Zz|Z|R|G|L|C 0j{0|0]|O0 1
?Ehema di alimentazione ) Lirlolslol2lelzlzlplx!|Llc olololo 1
Sezioni trasversali
significative - L|i1rfo|B|o|2|(E|Zz|Zz|{W|Z|L|C 0j{0|0]|0 1
Distinta materiali RFI - Li1{0o|B|O|2|E|Z|Z|D|M|L|C 0|0|0]|0 1
Tolto d’'Opera - L{tryo|B|o|2|E|zZz|Zz|D|M|L|C 0j{0|0]|O0 2
I1:{ela2|one di calcolo — caso ) Liilolelol2lelzlzlcli!L]c olololo 1
2ReIaZ|one di calcolo — caso ) Liilolelol2lelzlzlclilL]c olololo 9
?I?elazmne di calcolo — caso ) Liilolelol2lelzlzlclilL]c olololo 3
Eelazmne di calcolo — caso ) Lliilolelol2lelzlzlcli!lL]c olololo 4
5Relalzlone di calcolo — caso i Lliilolelol2lelzlzlclilL]c olololo 5
6Re|a2|one di calcolo — caso i Lliilolelol2lelzlzlclilL]c olololo 6
;{elazmne di calcolo — caso i Lliilolelol2lelzlzlclilL]c olololo 7
g{elazmne di calcolo — caso i Liilolelol2lelzlzlclilLlc olololo 8
g{elazmne di calcolo — caso i Liilolelol2lelzlzlclilLlc olololo 9
9Relazmne di calcolo — caso i Liilolelol2lelzlzlclilLlc olololo 9




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZ|RGMD| 00 | 00 | 010 [D| 72
ﬁ{glazione di calcolo — caso ) LitlolBlol2lElzlzlclL!ILlclololololo 0
Iﬁelazione di calcolo — caso ) LitlolBlol2lElzlzlclL!lLlclololololo 1
I1?2elazione di calcolo — caso ) LitlolBlol2lElzlzlclL!lLlclololololo 2
I?glazione di calcolo — caso 3 Litlo|lBlo|2|E|lzlzlc|lL|lL|clo|lo|lolo]oO 3
I?flazione di calcolo — caso 3 Litlo|lBlo|2|E|lzlzlc|lL|lL|clo|lo|lolo]oO 4
I1:{5elazione di calcolo — caso ) LitlolBlol2|lE|lz|z|lclL|lL|lclolololo]|o 5
I;{éelazione di calcolo — caso N LitlolBlol2|lE|lz|z|lclL|lLlclolololo]lo 6
I;{;elazione di calcolo — caso - |L{rjo|B|of2|E|Z|z|Cc|L|L|C|o|o0|0|O|O 7
I;{éalazione di calcolo — caso ) é Lg | g ol2lelzlzlclL!liLliclololololo 8
I;{éalazione di calcolo — caso ) ;:D L% é' ol2lelzlzlclLlL!lclololololo 9
2R(()alazione di calcolo — caso ) 5 E EI ol2lelzlzlclLlLlclololololo 0
;{slazione di calcolo — caso ) LlitlolBlol2lElzlzlclL!iLlclololololo 1
giéalazione di calcolo — caso ) LitlolBlol2lElzlzlclL!lLlclololololo 2
gglazione di calcolo — caso ) LitlolBlol2lElzlzlclL!lLlclololololo 3
Relazione Tecnica - L{t|o|B|o|2|E|z|z|R|H|S|E|O|0|O]|O]|O 1
Generale




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV

FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ|RG|MD| 00| 00| 010D

73

11.3 Analisi STI “Persone a mobilita ridotta”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di

progettazione e sviluppo in conformita a quanto previsto nell’Appendice E (Tabella E.1) della STI “Persone a
Mobilita Ridotta” Regolamento (UE) 1300/2014, per il raddoppio della tratta Termoli — Ripalta.

VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Lotto 2-3 — Raddoppio Termoli - Ripalta

Analisi del progetto

Paragrafo

Analisi
del
progetto

Esito analisi e

.. Note
osservazioni

Elaborati di riferimento

4.2.1.1 Parcheggi per le
persone con disabilita
e le persone a mobilita
ridotta

X

Relaziéne tecnich descrittiva
LIOBOZEZZRHFY(H00001A

o
3

Positivo

2024 1

PlanimtBa ritesGperam

LI0BOZEZZP8F\I0TDO00TA

PlanimmetLrLia EPSS(OESeram
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB02EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100005A

4.2.1.2 Percorso privo
di ostacoli

4.2.1.2.1 Circolazione
orizzontale

Relazione tecnico descrittiva
LIOBO2EZZRHFV0100001A

Planimetria Ante-Operam
LIOBO2EZZP8FV0100001A .
Positivo
Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB0O2EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattili e PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ

RG

MD| 00 | 00

010

74

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100005A

Pianta quota sovrappasso con tattili e
PPO (A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100006A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBOZEZZPAFV0100003A

Sezior@ L_,%ngitycﬁfnfali -Tav 1
LIOBOZEZZZBF\{0300001A

/03
1/09;

£
£ 35

Seziori 'I%a%vgrsglgg Tav 1
LIOBOZEZZWEBFY(3400001A

Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A

Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A

4.2.1.2.2 Circolazione
verticale

Relazione tecnico descrittiva
LIOBO2EZZRHFV0100001A

Planimetria Ante-Operam
LIOBO2EZZP8FV0100001A

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB02EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100005A

Pianta quota sovrappasso con tattili e

Positivo




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ

RG

MD

00

00

010

75

PPO (A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100006A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A

Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOBO2EZZZBFV0100001A

Seziong Trasversali - Tav 1
LIOBO%EZZWBF§/Q1000O1A
o O g

Pianta;%lﬁ)tg 0%@%”3 con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZIRG|MD| 00 (00| 010 |D| 76
Analisi . . .
Lo Esito analisi e
Paragrafo or c::Ige(:tto Elaborati di riferimento osservazioni Note
Relazione tecnico descrittiva
LIOB0O2EZZRHFV0100001A
e . Planimetria Ante-Operam
Lot I e e X LIOB02EZZP8FV0100001A Positivo

del percorso

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOBO2EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattili e PPO
(AQ con due riguadri)
LIOBOEZZPAF\@‘M 00004A

565
01/09/.

Plantaiquapta |agr:e$so con tattili e PPO
(AO coB due rlqu§<§rl)
LIOBOE&ZE’A@ZQO”EOOOOSA

Planta quota sovrappasso con tattili e
PPO (A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100006A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A

Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOBO2EZZZBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 1
LIOB0O2EZZWBFV0100001A

Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A

Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| 77
Relazione tecnico descrittiva
LIOBO2EZZRHFV0100001A
Planimetria Ante-Operam
LIOBO2EZZP8FV0100001A
4.2.1.3 Porte e accessi X Positivo

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB02EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattilie PPO
(A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBOZEZZPAFVO1 00005A

Plantag}LE)ta so\g@passo con tattili e
PPO (Aoﬁ;cm dug Hquadri)
LIOBOEZZE’@:\QOIOOOOSA
Planlnﬁetﬁa iiéla;segnaletlca a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A

Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOB02EZZZBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 1
LIOBO2EZZWBFV0100001A

Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A

Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ

RG|MD| 00 | 00

010

78

4.2.1.4 Rivestimenti dei
pavimenti

Relazione tecnico descrittiva
LIOB02EZZRHFV0100001A

Planimetria Ante-Operam
LIOBO2EZZP8FV0100001A

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB02EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattilie PPO
(A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBOZEZZPAFVO1 00005A

Plantag}LE)ta so\g@passo con tattili e
PPO (Aoﬁ;cm dug Hquadri)
LIOBOEZZE’@:\QOIOOOOSA
Planlnﬁetﬁa iiéla;segnaletlca a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A

Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOB02EZZZBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 1
LIOBO2EZZWBFV0100001A

Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A

Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A

Positivo

4.2.1.5 Evidenziazione
degli ostacoli
trasparenti

Relazione tecnico descrittiva
LIOBO2EZZRHFV0100001A

Positivo




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E |ZZIRG|MD| 00| 00| 010 (D| 79
Planimetria Ante-Operam
4.2.1.6 Servizi igienici e X LIOBO2EZZP8FV0100001A Positivo

nursery

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOBO2EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattili e PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100005A

Pianta quota sovrappasso con tattili e
PPO (&0 con due riquadri)
LIOBOZEZZPAF\?M 00006A

o

messagg%) §IS$O°- |;4vello banchina
LIOBO@ZZE’A@ZWO“EOOOOM
Plammetrla della ségnaletlca a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A

Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOB02EZZZBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 1
LIOB0O2EZZWBFV0100001A

Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A

Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ

RG|MD| 00

00

010 |D| 8o

4.2.1.7 Arredo ed
elementi isolati

Relazione tecnico descrittiva
LIOBO2EZZRHFV0100001A

Planimetria Ante-Operam
LIOBO2EZZP8FV0100001A

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB02EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattilie PPO
(A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBOZEZZPAFVO1 00005A

Plantag}LE)ta so\g@passo con tattili e
PPO (Aoﬁ;cm due Hquadri)
LIOBOEZZE’@:\QOIOOO%A
Planlnﬁetﬁa iiéla;smnaletlca a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A

Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOB02EZZZBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 1
LIOBO2EZZWBFV0100001A

Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A

Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A

Positivo

4.2.1.8 Biglietterie,
uffici informazioni e
punti di assistenza per
i passeggeri.

Non verificabile

Aspetto a cura delle
Imprese Ferroviarie




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZ|IRG|MD| 00 (00| 010 |D| 81
4.2.1.9 llluminazione X Relazione Tecnica Impianti LFM Positivo

LIOBO2EZZRHLF0200001B

Planimetria con disposizione cavidotti e
apparecchiature Marciapiedi e Pensiline
LIOBO2EZZPALF0200001B

Planimetria con disposizione
apparecchiature Sovrappasso
LIOBO2EZZPALF0200002B

Layout impianto di terra
LIOBO2EZZPALF0200003B

Layout Impianto FV con disposizioni
pannelli LIOB02EZZPBLF0200001B

Planlmetrla Cavidotto di alimentazione
in BT della Fermtg da PGEP Ripalta

....

20241

Planlmetﬁag)achn@glo e viabilita di
accesso glla Feriéta
LI0BOZEZZPaL F0200002B

Relazione di calcolo illuminotecnico
fabbricati, pensiline e marciapiedi
LIOBO2EZZCLLF0200001B

Relazione di calcolo illuminotecnico
Parcheggio LIOB02EZZCLLF0200002B

Relazione di Calcolo impianto di terra
LIOBO2EZZCLLF0200003B

Relazione di Calcolo di
dimensionamento elettrico
LIOB0O2EZZCLLF0200004B

Relazione di Calcolo di
dimensionamento elettrico QP
LIOB02EZZCLLF0200005B

Schemi elettrici unifilari Quadri di BT
LIOB02EZZDXLF0200001B

Schemi elettrici unifilari Quadri di BT -
Quadro QP LIOB02EZZDXLF0200002B

Relazione di dimensionamento impianto
FV LIOBO2EZZRHLF0200002B

Schema a blocchi impianto FV
LIOBO2EZZDXLF0200003B

Layout Impianto FV con disposizione
pannelli LIOBO2EZZPALF0200004B

Calcolo illuminotecnico
LIOBO2EZZCLSEO01AQ0001A
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Relazione di analisi prelininare
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COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC
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PROGR
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LIOB |02| E (ZZ

RG

MD

00

00

010

82

Calcolo illuminotecnico
LIOBO2EZZCLSE02A0001A

Calcolo illuminotecnico
LIOBO2EZZCLSEO01B0001A

Calcolo illuminotecnico
LIOBO2EZZCLSE02B0001A

Relazione di Calcolo llluminotecnico
Galleria LIOBO2EZZCLLFO01A0001A

Relazione di Calcolo llluminotecnico
Marciapiedi FFP, Piazzali esterni e
fabbricati LIOBO2EZZCLLF01B0001A

Relazione di Calcolo llluminotecnico
MarC|a_§)|ed| FFP, Piazzali esterni e
fabbneatl LIOBOgﬁEZZCLLFO1COOO1A

o
....

NVO02B L@@OEEZEQLLFOSAOOM A
Relazuﬁne (ﬁ Cﬁalsoﬁb Illuminotecnico
NVO03 LIOBO2EZZCLLF05B0001A

Relazione di Calcolo llluminotecnico
NVO04 LIOBO2EZZCLLF05C0001A

Relazione di Calcolo llluminotecnico
NVO05 LIOBO2EZZCLLF05D0001A

Relazione di Calcolo Illluminotecnico
NVO08 LIOBO2EZZCLLFO5E0001A

Relazione di Calcolo llluminotecnico
NV11 LIOBO2EZZCLLFO05F0001A

Relazione di Calcolo Illluminotecnico
NV13 LIOBO2EZZCLLFO6A0001A

Relazione di Calcolo Illluminotecnico
NV15 LIOBO2EZZCLLF06B0001A

Relazione di Calcolo llluminotecnico
Piazzale e Fabbricati
LIOBO2EZZCLLF0300001A




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI
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Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZ{IRG|MD| 00 (00| 010 (D| 83
Analisi . . .
s e Esito analisi e
Paragrafo or :ge;tto Elaborati di riferimento osservazioni Note

Relazione tecnico descrittiva

4.2.1.10 Informazioni LIOBO2EZZRHFV0100001A

visive: segnaletica, . .

pittogrammi, X Planimetria Ante-Operam Positivo

informazioni dinamiche
o a stampa

LIOBO2EZZP8FV0100001A

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB02EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattili e PPO
(AQ con due riguadri)
LIOBOEZZPAF\@‘M 00004A

565
01/09/;

Planta-“qmpta |agt:e$so con tattili e PPO
(AO coB due rlqu§c§rl)
LIOBOE&ZE’A@ZQO“’EOOOOSA

Planta quota sovrappasso con tattili e
PPO (A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100006A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A

Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOBO2EZZZBFV0100001A

Sezioni Trasversali - Tav 1
LIOB0O2EZZWBFV0100001A

Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A

Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A

Pianta quota Sovrappasso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100002A

Pianta quota Ingresso con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100003A

Pianta quota banchina con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100004A
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Relazione di analisi prelininare
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LIOB |02| E (ZZ

RG

MD| 00 | 00

010

84

Relazione generale Impianti di
Telecomunicazione
LIOBO2EZZRHTCO0000001B

Tabella della cartellonistica di sicurezza
LIOBO2EZZTTLCO0300001A

4.2.1.11 Informazioni
sonore

Relazione generale Impianti di
Telecomunicazione
LIOBO2EZZRHTC0000001B

Prescrizioni tecniche di progetto:
Impianti di informazione al pubblico e
diffusione sonora
LIOBO2EZZKTIP0O000001B

Architeﬁitura e layoyt impianti diffusione
sonorgZCémpgmarino

LIOBOZEZZPXD$0002001B
5 =35 § 33

Fermaﬁa él %’)asnéoinarino: Impianti di
informazidne al Pubblico
LIOBO2EZZDXIP0002001B

Prescrizione tecnica — sistemi
trasmissivi: Lunga Distanza e IP-MPLS
LIOBO2EZZKTRT0001001B

Architettura Sistema Trasmissivo —
Lunga Distanza
LIOB02EZZDXRT0001001B

Architettura IP-MPLS
LIOB02EZZDXRT0001002B

Prescrizione tecnica — Sistema
estensione radiocopertura in galleria
(GSM-P) LIOB02EZZKTRG0001001B

Architettura degli impianti di
radiopropagazione in galleria
LIOB0O2EZZDXRG0001001B

Procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture dl comunicazione radio
GSM-P LIOB02EZZRHRG0001001B

Prescrizioni tecniche di progetto —
Sistema radio Terra — Treno GSM-R
LIOBO2EZZKTTT0001001B

Architettura del sistema radio Terra —
Treno (GSM-R)
LIOBO2EZZDXTT0001001B

Procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione radio
GSM-R LIBO2EZZRHTT0001001B

Positivo
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC
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LIOB |02| E (ZZ

RG

MD| 00

00 | 010 [D| &5

Prescrizioni tecniche Sistema di
Telefonia Selettiva VolIP (STSV)
LIOBO2EZZKTST0002001B

Architettura Generale Sistema di
Telefonia Selettiva VolP (STSV)
LIOB02EZZDXST0002001B

Prescrizione tecnica impianti cavi
LIOBO2EZZKTCV0001001B

Piano posa cavi ottici a 64 fibre
LIOBO2EZZDXCV0001001B

Piano posa cavo ottico a 16 fibre
(collegamenti interstazionali)
LIOBOZEZZDXCVOOO1OOZB

Piano gosa cavoapglnapale 40 cp
LIOBO%EZZD)@C?@OZOM B

....

/2024 1

Prescrpzﬁnl‘:te_crﬁc@g di progetto:

Impla%p{eremeﬁr%nza in galleria
LIOBOZEZZKTEGOH00001B

Architettura impianti emergenza —
Galleria Campomarino
LIOBO2EZZDXEGG0000001B

4.2.1.12 Larghezza e
bordo dei marciapiedi

Relazione tecnico descrittiva
LIOB0O2EZZRHFV0100001A

Planimetria Ante-Operam
LIOBO2EZZP8FV0100001A

Planimetria Post Operam
LIOBO2EZZP8FV0100002A

Planimetria sistemazioni esterne
LIOB0O2EZZP8FV0100003A

Pianta quota banchine con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100004A

Pianta quota ingresso con tattilie PPO
(AO con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100005A

Pianta quota sovrappasso con tattili e
PPO (A0 con due riquadri)
LIOBO2EZZPAFV0100006A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Positivo

A cura del Gestore
dell’'Infrastruttura/Stazio
ne per gli aspetti
funzionali
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Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| 86
Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A
Sezioni Longitudinali - Tav 1
LIOBO2EZZZBFV0100001A
Sezioni Trasversali - Tav 1
LIOBO2EZZWBFV0100001A
Prospetti - Tav 1
LIOBO2EZZPBFV0100008A
Pianta quota copertura con finiture
LIOBO2EZZPBFV0100001A
Pianta quota Sovrappasso con finiture
LI0BOZEZZPBFV0100002A
Piantaén_g)tg I@g%eéso con finiture
LIOBO%E.?@ZQPQ:@OEJ 00003A
Pianta?gtﬁé)té Baricina con finiture
LIOBOZEZZPBF\{0£00004A
Relazione tecnico descrittiva
LIOBO2EZZRHFV0100001A
4.2.1..13 _Est_remité dei X Positivo
marciapiedi
Planimetria Ante-Operam
LIOBO2EZZP8FV0100001A
4.2.1.14 Dispositivi di Aspetto a cura del
ausilio per la salita a X ) Non nello scopo della | Gestore
bordo depositati sui progettazione dell'Infrastruttura e/o
marciapiedi dell'lmpresa Ferroviaria
4.2.1.15
Attraversamento a Non sono previsti
livello dei binari per i X - Non applicabile attraversamenti a raso

passeggeri verso i

nella stazione

marciapiedi
11.3.1 Elaborati di riferimento
Relazione tecnico descrittiva - L{I|0o|B|0|2|E|Z|Z|R|H|F|V|0|1]|0|0|0|O0|1
Relazione tecnica criteri ambientali minimi - L|I|O|B|O|2|E|Z|Z|R|H|F|V|0|1]0|0|0|0|2
Planimetria Ante-Operam 1:500|L|I|0O|B|O0|2|E|Z|Z|P|8|F|V|0|1|0|0|0|O[1
Planimetria Post Operam 1:500 |L|I|O|B|O|2|E|Z|Z|P|8|F|V|0|1|{0|0|0|0|2
Planimetria sistemazioni esterne 1:500|L|I|0O|B|O|2|E|Z|Z|P|8|F|V|0|1|0|0|0|0|3
Pianta quota banchine con tattilie PPO (A0 con due riquadri) 1:100 (L|I|O|B|O|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0[1/0|0|0|0|4




— LINEA PESCARA - BARI
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COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E |ZZ{[RG|MD| 00|00 | 010 |D| 87

Pianta quota ingresso con tattilie PPO (A0 con due riquadri) 1:100|L|I|O0O|B|O|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0[1]|0|0|0|O

Pianta quota sovrappasso con tattilie PPO (A0 con due

. ) 1:100|L|1|0|B|O0|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0|1]{0|0|0]O
riquadri)

Planimetria della segnaletica a messaggio fisso - Livello

. 1100 |L|I|O0|B|O|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0[1]0|0|0O]|O
banchina

Planimetria della segnaletica a messaggio fisso - Livello

. 1100 |L|I|O|B|O|2|E|Z|Z|P|A|F|V|0[1]0|0|0|O
ingresso

Planimetria della segnaletica a messaggio fisso - Livello 1100lLl1lolBlol2lElZzlZzIPlalFlviol1lolololo

sovrappasso
Sezioni Longitudinali - Tav 1 1:50 |[L|I|O|B|O|2|E|Z|Z|Z|B|F|V|0[1|0]|0|0]|O
Sezioni Trasversali - Tav 1 1:50 |L|I|O|B|O|2|E|Z|Z|{W|B|F|V|0[1|/0|0|0O]|O
Prospetti - Tav 1 ) 1:50 |[L|I|O|B|O|2|E|Z|Z|P|B|F|V|0[1]|0]|0|0]|O
Pianta quota copertura con finiture %_Eg 1:50 |[L|I|0O|B|O|2|E|Z|Z|P|B|F|V|0|1|0|0|0|O0
Pianta quota Sovrappasso con finiture %%% 150 (L|I|O0O|B|O|2|E|Z|Z|P|B|F|V|0[1]|0(0|0|O0
Pianta quota Ingresso con finiture EEE 150 (L|I|O0O|B|O0|2|E|Z|Z|P|B|F|V|0|1]|0(0|0|O0
Pianta quota banchina con finiture 150 |[L|{I|0|B|0|2|E|Z|Z|P|B|F|V|0|1|{0]|0]|0]|0
Dettagli architettonici - Coperture e controsoffitti Varie |L|I|0|B|0|2|E|Z|Z|B|Z|F|V|0O[1|0]|0|0]|1
Dettagli architettonici - Tamponature e rivestimenti Varie |L|I|0|B|0|2|E|Z|Z|B|Z|F|V|0[1|0]|0|0]|1
Dettagli architettonici - Pavimentazioni Varie |L|I|0O|B|O0|2|E|Z|Z|B|Z|F|V|0O[1[0]|0]|0]|1
Dettagli architettonici - Opere metalliche Varie |L|I|0|B|O0|2|E|Z|Z|B|Z|F|V|0O[1|0]|0]|0]|1

Dettagli architettonici sistemazione esterne - aree a verde e varie |L|1lolBlol2lElZIZIBlZIFlVIol1lololol2

parcheggi

Abaco degli infissi e dei serramenti interni ed esterni 1:50 |L|I|0|B|0O|2|E|Z|Z|Q|B|F|V|0|1]/0|0|O0|1
Elementi di arredo 1:20 |[L|I|0|B|O|2|E|Z|Z|B|C|F|V|0O|1|0]|0|O|O
Calcolo illuminotecnico - L|I|0O|B|O0|2|E|Z|Z|C|L|S|E|O|1|A|0|0]|O
Calcolo illuminotecnico - L|I|0O|B|0|2|E|Z|Z|C|L|S|E|O|2|A|0|0]|O
Calcolo illuminotecnico - L|I|0O|B|0|2|E|Z|Z|C|L|S|E|O|1|B|0|0O]|O
Calcolo illuminotecnico - L|I|0|B|0|2|E|Z|Z|C|L|S|E|0|2|B|0|0]|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico Galleria - L|I|0O|B|0O|2|E|Z|Z|C|L|L|F|O[1|A|0|O]|O

Relazione di Calcolo llluminotecnico Marciapiedi FFP, Piazzali
esterni e fabbricati

Relazione di Calcolo llluminotecnico Marciapiedi FFP, Piazzali
esterni e fabbricati
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rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| ss
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV02B - L|I|0O|B|0O|2|E|Z|Z|C|L|L|F|O|5|A|0|0O]|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV03 - L|I|0|B|O|2|E|Z|Z|C|L|L|F|0|5|B|0|0O]|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV04 - L|I|0O|B|0O|2|E|Z|Z|C|L|L|F|O|5]|C|0|0]|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV05 - L|r{o|B|0|2|E|Z|Z|C|L|L|F|O0|5|D|0|0|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV08 - L|r{o|B|0|2|E|Z|Z|C|L|L|F|O|5|E|0|0|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV11 - L|r{o|B|0|2|E|Z|Z|C|L|L|F|O|5|F|0|0|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV13 - L|I{o|B|0|2|E|Z|Z|C|L|L|F|O|6|A|0|0|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico NV15 ) - L|I{o|B|0|2|E|Z|Z|C|L|L|F|0O|6|B|0|0|O
Relazione di Calcolo llluminotecnico PiazzaleeFabé)riga%i § - L|r{ojB|0|2|E|Z|Z|C|L|L|F|0|3]|0|0|0|O
Relazione generale Impianti di Telecomunicazione%%% 2 - L{I|0|B|0|2|E|Z|Z|R|H|T|C|0|0|0|0]0O]|O
E;iiclzir(i;ic;n(iﬁt;lcj;igzzgiorr:cr)(:getto: Impianti di informéi@%efaﬁ g3 ) Littolelol2lelzlzlklTlilplolololololo
Architettura e layout impianti diffusione sonora Campomarino - L{I1|0|B|0|2|E|Z|Zz|D|X|D|S|0|0]|0]2]0]|0
Fermata di Campomarino: Impianti di informazione al Pubblico - L{I|O0O|B|0|2|E|Z|Z|D|X|I|P|0O|0]|0|2]|0|0
|Ii’/lrgigrizione tecnica — sistemi trasmissivi: Lunga Distanza e IP- ) Litlolelol2lelzlzlkITIrITlololol1l0l0
Architettura Sistema Trasmissivo — Lunga Distanza - L{1/0|B|0|2|E|Z|Z|D|X|R|T|0|0|0[1]0]|0
Architettura IP-MPLS - L|I1|0|B|0|2|E|Z|Z|D|X|R|T|0O|0|O|1]|0]|O0

Prescrizione tecnica — Sistema estensione radiocopertura in
galleria (GSM-P)

Architettura degli impianti di radiopropagazione in galleria - L|I|{0|B|0|2|E|Z|Z|D|X|R|G|0|0|0|1]|0(O

Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture dl
comunicazione radio GSM-P

Prescrizioni tecniche di progetto — Sistema radio Terra — Treno
GSM-R

Architettura del sistema radio Terra — Treno (GSM-R) - L{I|O|B|0|2|E|Z|Z|/D|X|T|T|0|0|0|1]0]0

Procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione

radio GSM-R

Prescrizioni tecniche Sistema di Telefonia Selettiva VolP ) Litlolelol2lelzlzlklTls!ITlololol2lolo0
(STSV)

Architettura Generale Sistema di Telefonia Selettiva VolP ) Litlolelol2lelzlziplxls!Tlololol2lolo
(STSV)

Prescrizione tecnica impianti cavi - L{I1|0|B|0|2|E|Z|Z|K|T|C|V|0|0|0O|1]/0]|0

Piano posa cavi ottici a 64 fibre - L{I|0|B|0|2|E|Z|Zz|D|X|C|V|0|0|0O|1]/0]|0
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| 89
Piano posa cavo ottico a 16 fibre (collegamenti interstazionali) Ll B|O|2|E(Z|z|D|X|C|V|0|0|0|1]|0|0]|2
Piano posa cavo principale 40 cp Ll B|0|2|E|Z|Z|D|X|C|V|0[0|0|2]|0|0]|1
;’;ﬁzzr;zmm tecniche di progetto: Impianti per emergenza in Ll Blol2lelzlzlk|ITleElclolololololol1
Architettura impianti emergenza — Galleria Campomarino
LIOB02EZZDXEG0000001B L] B1O|2/E\212 D XIEG]0)101010)0101

©
8
S
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Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZ{[RG|MD| 00|00 | 010 (D| 90

11.4 Analisi STI “Controllo-Comando e Segnalamento”

Il progetto degli impianti di segnalamento non prevede I'adozione di una architettura conforme a quanto previsto
dalla STI Controllo-Comando e Segnalamento per i sistemi di classe A; viceversa gli impianti IS di distanziamento
treno previsti a progetto rientrano tra i sistemi di classe B ammessi.

A tal proposito in relazione alla tipologia degli impianti 1S, I'impianto SCMT previsto a progetto rientra tra quelli
ammessi dalla STl 2016/919UE in qualita di sistemi di Classe B (rif. documento Agenzia Ferroviaria Europea
ERA/TD/2011-11).

11.4.1 Elaborati di riferimento

Relazione Tecnica IS i 5 L|{I|O|B|O0|2|E|Z|Z|R|O|I|S|0|0|0|O|O]|O

Ee_:_zzciggﬁj;zclnsica Descrittiva - Bonifica Sistematic§T§r§ apmr Llitlolelol2lelzlzIrRIHIBIBlOlOl0lololo

?ggﬁg?(i);igcl)lsogici-Bonifica Sistematica Terrestre pgr%fei Llilolelol2lelzlzlplalBlBlolololololo
TERMOLI FASE 1b

Piano schematico IS FASE 1b L{I|0O|B|O|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0|2|0|2|0]|0

Piano delle canalizzazioni IS fase 1b L|I|O|B|0|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0|2]|0|2|0|0

Piano cavi IS FASE 1b L|I|0|B|0|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0]|2]|0(2]|0]|0
TERMOLI FASE 2

Piano schematico IS FASE 2 L|{I|0O[B|0O|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0[|2]|0|2|0]|0

Piano delle canalizzazioni IS FASE 2 L|{I|O|B|O0|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0|2]|0|2|0]|0

Piano cavi IS FASE 2 L|I|0o[B|0O|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0[|2]|0|2|0]|0
TERMOLI FASE 3

Piano schematico IS FASE 3 L|{I|0o|B|0|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0|2]|0|2|0]1

Piano delle canalizzazioni IS FASE 3 L|{I|O|B|0|2|E|Z|Z|P|X|A|[S|0|2]|0]|2|0]|1

Piano cavi IS FASE 3 L|{I|0O|B|0|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0|2]|0|2|0]1

Figurino Sbalzo S09d/03d L{I|0O|B|O|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0|2|0|2|0]1

Figurino Sbalzo S04d/08d L{I|0O|B|O|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0|2|0|2|0]1

Figurino Sbalzo S12d L|I|{O|B|O|2|E|Z|Z|P|X|A|S|0[|2]|0|2]|0]|1
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LINEA PESCARA - BARI

ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZIRG|MD| 00 (00| 010 |D| ot
PC CAMPOMARINO
Piano schematico IS L|I|0O|B|0|2|E|Z P A|S|0]|3 2|00
Piano Isolamento L{I|O|B|O0|2|E|Z P A|S|0]|3 21010
Piano delle canalizzazioni IS L|I|0O|B|O|2|E|Z P A|S|0]3 2(0|0
Piano cavi IS L|{I|O|B|0|2|E|Z P A|S|0]|3 2|00
RIPALTA
Piano schematico IS - Demolizioni L|I|0O|B|0|2|E|Z P A|S|0|4 2(0|0
Piano delle canalizzazioni IS ) L|I|0O|B|O|2|E|Z P A|S|0|4 2(0|0
é 2 ¢ LINEE
Profilo di Blocco Tratta Termoli - Ripalta g%% L{I|O|B|0|2|E|Z P B|L|O|6 3/0|0
Piano Cunicoli Tratta Termoli - Ripalta EEE L|{I|O|B|0O|2|E|Z P B|L|O|6 3/0(0
Schema di alimentazione 1kVTratta Termoli - Ripalta L|{I|O|B|0O|2|E|Z P B|L|O|6 3/0(0
Tipologico Piano cavi di Linea Tratta Termoli Ripalta L|{I|O|B|0O|2|E|Z P B|L|O|6 3/0/(0
Piano Cavi RTB L|{I|0O|B|O|2|E|Z P B|L|O|6 3|0|0
Tipologico Ingresso cavi PP-BA LII|0O[B|0|2|E|Z P B|{L|O|6 3(0(0
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG|MD

00

00

010
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11.5 Analisi STI “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di

progettazione e sviluppo in conformita a quanto previsto nellAllegato B della STI “Sicurezza nelle Gallerie
Ferroviarie” Regolamento (UE) 1303/2014.

VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Galleria Campomarino

Analisi del progetto

Paragrafo

Analisi
del
progetto

Elaborati di riferimento

&
S
&

Esito analisi e
osservazioni

Note

4.21 Sottosistema
infrastruttura

4.2.1.1 Divieto di accesso
non autorizzato alle uscite

di emergenza e ai locali
tecnici

to|digitalmgnte

hin| Massimg
12/03/2024 10:19

o

Fernsata di Caknppmarino-Impianti
Security - Impianto controllo
accessi / Impianto-Schema
funzionale
LIOBO2EZZDXANO103001B

Finestra di galleria Campomarino-
Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto-
Schema funzionale
LIOBO2EZZDXAN0203001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato
Nord-Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto-
Schema funzionale
LIOBO2EZZDXAN0303001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato
SUD-Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto-
Schema funzionale
LIOBO2EZZDXAN0403001B

Fabbricato tecnologico PC
Frentani-Impianti Security -
Impianto controllo accessi/
Impianto-Schema funzionale
LIOBO2EZZDXAN0503001B

Fermata di Campomarino-Impianti
Security - Impianto controllo
accessi / Impianto-Layout
LIOBO2EZZPBAN0103001B

Finestra di galleria Campomarino-
Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto-Layout

Positivo
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD| 00 | 00

010

93

LIOBO2EZZPAAN0203001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato
Nord-Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto-Layout
LIOBO2EZZPAANO303001A

Fabbricati tecnologici PGEP lato
SUD-Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto-Layout
LIOBO2EZZPAAN0403001A

Fabbricato tecnologico PC
Frentani-Impianti Security -
Impianto controllo accessi/
Impianto-Layout
LIOBO2EZZPBAN0502001B

4.2.1.2 Resistenza al fuoco
delle strutture della galleria

Relagzione tqcr§/0§> specialistica per
la v%iﬂgaéa fegistenza al fuoco alle
strutgurd forfagtifrivestimenti
defirgti alle galleria Campomarino
LIOBO2EZZRHGN0000001A

026

Positivo

4.2.1.3 Reazione al fuoco
del materiale da
costruzione

Relazione tecnico specialistica per
la verifica a resistenza al fuoco
alle strutture portanti/rivestimenti
definitivi alla galleria
Campomarino
LIOBO2EZZRHGNOO00001A

Positivo

4.2.1.4 Rilevamento degli
incendi

Fermata di Campomarino - Impiant
Safety — Impianto rivelazione
incendi -  Relazione tecnica
LIOBO2EZZRHAI0105001B

Fabbricati  tecnologici  -Impianto|
rivelazione incendi -  Relazione
tecnica LIOBO2EZZRHAI0005001B

Fermata di Campomarino-Impiant
Safety - Impianto rivelazione
incendi-Schema funzionale
LIOBO2EZZDXAI0105001B

Finestra di galleria Campomarino-
Impianti Safety - Impianto
rivelazione incendi-Schema
funzionale
LIOBO2EZZDXAI10205001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato|
Nord-Impianti Safety - Impianto
rivelazione incendi-Schema
funzionale
LIOBO2EZZDXAI0305001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato

Positivo
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG|MD

00

00

010

94

SUD-Impianti Safety -
rivelazione
funzionale

LIOB02EZZDXAI0405001B

Impianti

rivelazione
funzionale
LIOBO2EZZDXAI0505001B

Safety -

Safety - Impianto
incendi-Layout
LIOBO2EZZPBAI0105001B

Impianti ~ Safety -
rivelazione

LIOBO2EZZPAAI0205001B

2 2

L)g

rivelgzign

LIOBDZEZZ

03050018
9 E g il
Fablgricatt

f

R
01 /02@23
3
C:

2A

rivelazione
LIOBO2EZZPAAI0405001B

Impianti
rivelazione
LI0BO2EZZPBAI0505001B

Safety -

Impianto
incendi-Schema

Fabbricato tecnologico PC Frentani
Impianto
incendi-Schema

Fermata di Campomarino-Impiant
rivelazione

Finestra di galleria Campomarino-
Impianto
incendi-Layout

Fablgicati teénologici PGEP lato
NorcsIrapianti £ Safety - Impianto
g z s incendi-Layouf

Sti tednglogici PGEP lato
SUD~Impranti = Safety - Impianto
incendi-Layout

Fabbricato tecnologico PC Frentani
Impianto
incendi-Layout

4.21.5
evacuazione

Strutture di

4.2.1.5.1 Area di sicurezza

Relazione di sicurezza della tratta
LIOBO2EZZRGSC0000001B

Schema generale accessi, vie di
esodo e predisposizioni di sicurezza
LIOBO2EZZDXSC0003001B

Positivo




LINEA PESCARA - BARI

ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E |ZZ{[RG|MD| 00|00 | 010 |D| 95

Analisi Esito analisi e
Paragrafo del Elaborati di riferimento L Note

osservazioni
progetto

4.2.1.5.2 Accesso all’area Relazione di sicurezza della tratta N
di sicurezza X LIOBO2EZZRGSC0000001B Positivo

Schema generale accessi, vie d
esodo e  predisposizioni  d
sicurezza
LIOBO2EZZDXSC0003001B

. e . Relazione generale Impianti di
4.21.5.3 Dispositivi di Telecomungllcazione P

comunicazione nelle aree X LIOBO2EZZRHTC0000001B Positivo
di sicurezza

Prescrizioni tecniche di progetto:
Impianti per emergenza in galleria
LIOBO2EZZKTEG0000001B

ArcEitettura irépganti emergenza -
Galeria @ampgomarino
LI0BOZEZZDXEG0000001B

©
=

mato|digi

£33 L'applicazione della

IEEREE Specifica tecnica
Relaziengé FecnigaGenerale . pect
Miglioramento della

LIOBO2EZZRHLFO0000001A . - .
sicurezza in galleria.

4.2.1.5.4 llluminazione di X Relazione Tecnica Impianti Luce e Positivo Impianti luce e forza motrice
emergenza P di emergenza per gallerie

FM Galleria
oltre 1000 m” RFI DPRIM
LIOBO2EZZRHLF0100001B STC IFS LF610 C —Aprile

2012 garantisce il rispetto
del requisito.

T
£

Layout con ubicazione corpi
illuminanti Galleria
LIOBO2EZZP8LF01A0001B

Planimetria di piazzale con
disposizione cavidotti ed
apparecchiature LFM
LIOBO2EZZPI9LF01D0001A

Layout con disposizione cavidotti ed
apparecchiature LFM Vie di Esodo
LIOBO2EZZPYLF01D0002B

Locale Camerone - Layout con
disposizione cavidotti ed
apparecchiature LFM
LIOBO2EZZPALF01D0001B
4.2.1.5.5 Segnaletica di Planimetria della segnaletica a
emergenza messaggio fisso - Livello banchina
LIOBO2EZZPAFV0100001A

Positivo

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello ingresso
LIOBO2EZZPAFV0100002A

Planimetria della segnaletica a
messaggio fisso - Livello
sovrappasso
LIOBO2EZZPAFV0100003A
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E (ZZ

RG|MD

00

00

010

96

4.21.6 Marciapiedi per
I'esodo

Schema generale accessi, vie di
esodo e predisposizioni di
sicurezza
LIOBO2EZZDXSC0003001B

Layout con disposizione cavidotti
ed apparecchiature LFM Vie di
Esodo LIOBO2EZZPI9LF01D0002B

Positivo

4.21.7 Punti di
evacuazione e soccorso

Schema generale accessi, vie di
esodo e predisposizioni di
sicurezza
LIOBO2EZZDXSC0003001B

Planimetria e sezioni piazzale
LIOBO2EZZPZFA0703001B

Fermata di Campomarino-Impianti
meccanici - Impianto di irrigazione
- Schema funzionale
LI0BO2EZZDXIT0102001B
Fa%rigay techajogici PGEP lato
Norg-Ipgiagtizieccanici - Fire
fighgng poists.- Schema funzionale
LIO@(E@Z@D}(@OBO?OWB

ES sz
Fabbrieati techotogici PGEP lato
SUD-Impianti meccanici - Fire
fighting points - Schema funzionale
LIOB02EZZDXIT0407001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato
SUD-Impianti Safety - Impianto di
spegnimento automatico a gas -
Schema funzionale
LIOBO2EZZDXAI0404001B

Fabbricato tecnologico PC
Frentani-Impianti Safety - Impianto
di spegnimento automatico a gas -
Schema funzionale
LIOBO2EZZDXAI0504001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato
Nord-Impianti meccanici - Fire
fighting points-Layout
LIOBO2EZZPXIT0307001B

Fabbricati tecnologici PGEP lato
SUD-Impianti meccanici - Fire
fighting points-Layout
LIOBO2EZZPXIT0407001B

Positivo

4218 Comunicazione
nelle emergenze

Relazione generale Impianti di
Telecomunicazione
LIOBO2EZZRHTC0000001B

Prescrizioni tecniche di
progetto: Impianti per
emergenza in galleria
LIOBO2EZZKTEG0000001B

Architettura impianti emergenza -
Galleria Campomarino
LIOBO2EZZDXEG0000001B

Positivo
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Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZIRG|MD| 00 (00| 010 (D| 97
Relazione Tecnica Generale
. . i LIOBO2EZZRHLF0000001A
4.2.1.9 Alimentazione di
energia elettrica per le X Planimetria di piazza/e con Positivo

squadre di emergenza

disposizione cavidotti ed
apparecchiature LFM
LIOBO2EZZPI9LF01D0001A

Layout con disposizione cavidotti
ed apparecchiature LFM Vie di
Esodo LIOBO2EZZPS9LF01D0002B

Locale Camerone - Layout con
disposizione cavidotti ed
apparecchiature LFM
LIOBO2EZZPALF01D0001B

Schemi elettrici unifilari e Quadri di
BT - Quadro QFIN
LlO@OZEZZD)gLF01DOOO1B

g
S
&

Firmato digitalmente
Facchini Massimo

Firmato il 12/03/2024 10:19




LINEA PESCARA - BARI

ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZ{IRG|MD| 00 (00| 010 (D| 98
Analisi Esito analisi e
Paragrafo del Elaborati di riferimento L Note
osservazioni
progetto
Relazione Tecnica Generale
LIOBO2EZZRHLFO0000001A
42110 Affidabilita dei Schema a Blocchi Alimentazioni "
sistemi elettrici X elettriche - 1 di 2 Positivo
LIOB02EZZDXLF0000001B
Schema a Blocchi Alimentazioni
elettriche - 2 di 2
LIOBO2EZZDXLF0000002B
Specifica tecnica materiali
LIOBO2EZZSPLF0000001A
4.2.1.11 Comunicazione e s ) .
. S : A o g Non sono presenti punti per
illuminazione presso i posti 2 g L ; .
. ; . NA 5 o Non applicabile |la commutazione a livello
in cui sono presenti £ E2
L £ 3 & locale
deviatoi 28 8
5 2 3
g E ¢
422 Sottosistema Egi
Energia
4.2.2.1 Sezionamento Requisito  applicabile  per

NA - Non applicabile | gallerie di lunghezza

della linea di contatto superiore a 5000 m

4.2.2.2 Messa a terra della Relazione tecnica generale Positivo
linea di contatto LIOBO2EZZRGLCO0000001A
Architettura Comando e
Controllo
LIOBO2EZZDXSM0200001A

Schema elettrico di
alimentazione TE - STES
LIOBO2EZZDXSMO0200002A

Schema tipologico di
montaggio sezionatore
DMBC su palo
LIOBO2EZZDXSMO0200009A

Disposizione sezionatori e
quadri sistema STES -
Imbocco lato Nord e Sud
LIOBO2EZZP8SM0200001A

Relazione Generale STES
LIOBO2EZZRGSMO0200001A

Relazione di Sistema STES
LIOBO2EZZROSMO0200001A
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LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

99

11.5.1 Elaborati di riferimento

Relazione di sicurezza della
tratta

Schema generale accessi, vie
di esodo e predisposizioni di
sicurezza

Relazione tecnico
specialistica per la verifica a
resistenza al fuoco alle
strutture portanti/rivestimenti
definitivi alla galleria
Campomarino

Planimetria e sezioni piazzale

varie L|{Ifo|B|O0|2|E|Z

Planimetria della segnaletica
a messaggio fisso - Livello
banchina

1:100

Planimetria della segnaletica
a messaggio fisso - Livello
ingresso

1:100

Planimetria della segnaletica
a messaggio fisso - Livello
sovrappasso

Facchjni Massimo

Firmato digitalmenite dar—

1:100

Relazione Tecnica Generale

Schema a Blocchi
Alimentazioni elettriche - 1 di
2

Schema a Blocchi
Alimentazioni elettriche - 2 di
2

Specifica tecnica materiali

Relazione Tecnica Impianti
Luce e FM Galleria

Layout con ubicazione corpi
illuminanti Galleria

1:500 |L|1|0|B|O0|2|E|Z

Layout con disposizione
cavidotti ed apparecchiature
LFM Vie di Esodo

1:50 L{Ifo|B|O0O|2|E|Z

Locale Camerone - Layout
con disposizione cavidotti ed
apparecchiature LFM

1:50 L{Ifo|B|O0|2|E|Z

Schemi elettrici unifilari e
Quadri di BT - Quadro QFIN

Relazione generale Impianti
di Telecomunicazione

Prescrizioni tecniche di
progetto: Impianti per
emergenza in galleria

Architettura impianti
emergenza - Galleria
Campomarino
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB |02| E

2z

RG

MD

00

00

010

100

Relazione tecnica generale

Architettura Comando e
Controllo

Schema tipologico di
montaggio sezionatore
DMBC su palo

Disposizione sezionatori e
quadri sistema STES -
Imbocco lato Nord e Sud

Relazione Generale STES

Relazione di Sistema STES

Fermata di Campomarino -
Impianti Safety — Impianto
rivelazione incendi -
Relazione tecnica

o

Fabbricati tecnologici -
Impianto rivelazione incendi -
Relazione tecnica

Fermata di Campomarino-
Impianti Safety - Impianto
rivelazione incendi - Schema
funzionale

Firmato Bfgitalmente d&T—

Fadchini Massimo
C nf% 2702586

Seriale Cer

'
-
o
vs]
o
N
m
N

Fermata di Campomarino-
Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto -
Schema funzionale

Finestra di galleria
Campomarino-Impianti Safety
- Impianto rivelazione incendi
- Schema funzionale

Finestra di galleria
Campomarino-Impianti
Security - Impianto controllo
accessi / Impianto - Schema
funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato Nord-Impianti Safety -
Impianto rivelazione incendi -
Schema funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato Nord-Impianti Security -
Impianto controllo accessi /
Impianto - Schema funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato SUD-Impianti Safety -
Impianto rivelazione incendi -
Schema funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato SUD-Impianti Security -
Impianto controllo accessi /
Impianto - Schema funzionale




— LINEA PESCARA - BARI

ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |[ZZ{IRG|MD| 00 | 00 | 010 [D| 101
Fabbricato tecnologico PC
Frentani-impianti Safety - - Lit|o|Blo|2|E|z|z|D|X|A|1]|0|5|0]|5]0|l0|1]|B

Impianto rivelazione incendi -
Schema funzionale

Fabbricato tecnologico PC
Frentani-Impianti Security -
Impianto controllo accessi /
Impianto - Schema funzionale

Fermata di Campomarino-
Impianti Safety - Impianto 1:50 L(1yo|B|O|2|E|zZz|Zz|P|B|A]Il |O|1|0|5|0]|0|1]|B
rivelazione incendi-Layout

Fermata di Campomarino-
Impianti Security - Impianto
controllo accessi / Impianto-
Layout

1:50 LryoyBj{o0|2|E|Z2|Z2|P|B|A|N|O|1]0(3]|0]0|1]|B

Finestra di galleria
Campomarino-Impianti Safety
- Impianto rivelazione incendi-
Layout

1:50

o

icato: 272585

Finestra di galleria
Campomarino-Impianti
Security - Impianto controllo
accessi / Impianto-Layout

1:50

Firnfato digitglmenterda:
Facchini Mas$imo

SorialeR

Fabbricati tecnologici PGEP
lato Nord-Impianti Safety -
Impianto rivelazione incendi-
Layout

1:50 LiryoyBj{o|2|e|Z2|{Z|\P|A|A|] 1 |0|3]0(|5]|0]0|1]|B

Fabbricati tecnologici PGEP
lato Nord-Impianti Security -
Impianto controllo accessi /
Impianto-Layout

1:50 L{I|0O|B|O|2|E|Z|Z|P|A|A|N|O|3]|0|3|0]|0]|1]|A

Fabbricati tecnologici PGEP
lato SUD-Impianti Safety -
Impianto rivelazione incendi-
Layout

1:50 LiryoyBj{o|2|e|Z2|Z|P|A|A|] 1l |0|4]0|5]|0]0|1]|B

Fabbricati tecnologici PGEP
lato SUD-Impianti Security -
Impianto controllo accessi /
Impianto-Layout

1:50 L{rjojBjo|2|E|Z|Z|P|A|A|N|O0|4]|0[3|0]|0|1]A

Fabbricato tecnologico PC
Frentani-Impianti Safety -
Impianto rivelazione incendi-
Layout

1:50 LryoyBj{o|2|E|Z2|Z2|P|B|A| 1 |0|5]0(|5]|0]0|1]|B

Fabbricato tecnologico PC
Frentani-Impianti Security - 1:50 Lyrjo(p|oj2|e|z|{Zz|P|A|A|N|O|5|[0|2|0|0]|1]|B
Impianto TVCC-Layout

Fermata di Campomarino-
Impianti meccanici - Impianto
di irrigazione - Schema
funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato Nord-Impianti meccanici
- Fire fighting points -
Schema funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato SUD-Impianti meccanici - L{lI|O0O|B|O|2|E|Z|Z|D|X| 1 |T|0O|4|]0|7|0]|0|1|B
- Fire fighting points -




MANDATARIA MANDANTI

pro
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA

LOTTO
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ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

FOGLIO

LIOB

02

E

2z

RG

MD| 00 | 00

010
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Schema funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato SUD-Impianti Safety -
Impianto di spegnimento
automatico a gas - Schema
funzionale

Fabbricato tecnologico PC
Frentani-Impianti Safety -
Impianto di spegnimento
automatico a gas - Schema
funzionale

Fabbricati tecnologici PGEP
lato Nord-Impianti meccanici
- Fire fighting points-Layout

1:50

Fabbricati tecnologici PGEP
lato SUD-Impianti meccanici
- Fire fighting points-Layout

1:50

12  Allegato 2 — Schema del RI

Il presente capitolo & una anticipazione @I

M-gl*.s mo
il 12/03:%41 19

Certficator 9702585

ato d@talmente da:
ini

hi

01/09/2026

2 S 8

I01/09A423a

T 8
S

qfddoppio della tratta Termoli — Ripalta

L@?;eggs‘gcgédell’lnfrastruttura dei sottosistemi “Infrastruttura”, “Energia” e

“Controllo-Comando e Segnalamento” che, ai sensi de D.LGS. 14 Maggio 2019, N. 57 “Attuazione della direttiva

2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita del sistema

ferroviario dell'Unione europea (come da rif. [15.] e [16.]), dovra essere valorizzato, in anticipo rispetto all’intervento

di MIS (Messa In Servizio) del “raddoppio della tratta ferroviaria Termoli — Lesina”.

Il registro dell'infrastruttura € utilizzato ai fini di pianificazione in fase di progettazione di nuovi treni e dello sviluppo

di nuovi itinerari prima dell’avvio delle operazioni.




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO
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D
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121 Schema RINF per Sezione di Linea da Punto Operativo 1 a Punto Operativo 2

Necessario . e
Numero Titolo Presentazione dei dati Digfipiedigitaimente da: foi(?;?nn;ﬁi;? per Termine per | 'na?,g:firzr:(;?r%del
Facchini Massimo e compatibilita P
Firmato il 12/03/2024 10:19 tratta
1 STATO MEMBRO SRR —
1.1 SEZIONE DI LINEA
1.1.0.0.0 Informazioni generali
Per gestore dell'infrastruttura (Gl) si in-
. " tende qualsiasi organismo o impresa In conformita alla decisione di
1.1.0.0.0.1 tcigli%?)el gestore dellinfrastrut- [AAAA] inca- ricato in particolare della creazione X esecuzione 2014/880/UE e al
u e della manutenzione dell'infrastruttura piu tardi entro il 16 marzo 2019
ferrovia- ria o di parte della stessa.
I . Identificazione unica della linea o In conformita alla decisione di
1.1.0.0.0.2 llicfe;\]r:etglcazmne nazionale della Stringa di caratteri numero unico attribuito alla linea nello X esecuzione 2014/880/UE e al
Stato membro. piu tardi entro il 16 marzo 2019
Identificazione unica del punto operativo s . |
Punto operativo all'inizio della . . ) - all'inizio della sezione di linea In conformita alla decisione di
1.1.0.0.0.3 : O Stringa di caratteri predefinita ; ; : X esecuzione 2014/880/UE e al
sezione di linea (aumento in chilometri dal punto it tardi entro il 16 marzo 2019
operativo iniziale al punto operativo P
finale)
Identificazione unica del punto operativo s . |
. ) ) . L In conformita alla decisione di
1.1.0.0.0.4 Punto operativo alla fine della Stringa di caratteri predefinita alla fine della sezione di linea (aumento X esecuzione 2014/880/UE e al

sezione di linea

in chilometri dal punto operativo iniziale
al punto operativo finale)

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

Pro [RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA
- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 104
1.1.0.0.0.5 Lunghezza della sezione di Stringa di caratteri predefinita Lunghezza tra punti operativi allinizio X :ansecc?anEgLn;it%oindfa/8g?)7lifli:0n: g:
linea ¢ alla fine della sezione dilinea piu tardi entro il 16 marzo 2019
Firmato digitalmente da:
Scelta unica dall'elenco predefi- | TiPo di seziongdrlinetssire esprime la
nito: di- mensionerdei==dati presentati In conformita alla decisione di
1.1.0.0.0.6 Carattere della sezione di . . dipendente dat=-fatto-ehe connetta X esecuzione 2014/880/UE e al
linea Sezione di linea normale/collega- | oppure no  punti=coperativiz=generati pidl tardi entro il 16 marzo 2019
mento dalla divisionet@t:eri"§Fafitie nodo in
diversi punti operativi.
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Nece:?ario Termine per lindicazione del
fondamentale comgatibilité para- metro
tratta
1.1.1 BINARIO DI CIRCOLAZIONE
1.1.1.0.0 Informazioni generali
Identificazione unica del binario o In conformita alla decisione
1.1.1.0.0.1 | Identificazione del binario Stringa di caratteri numero unico attribuito al binario nella X di esecuzione 2014/880/UE e

sezione di linea

al piu tardi entro il 16 marzg
2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO

FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB |02

E |ZZ RG|MD| 00 | 00

010

D

105

Scelta unica dall'elenco

La direzione di marcia normale é:

— la stessa direzione di quella
definita dall'inizio e dalla fine

della sezione di lir}‘ler%étguiz;italmente da:

In conformita alla decisione

1.1.1.0.0.2 | Direzione di marcia normale | predefi- nito: la_direzione oppesta msquella X di esecuzione 2014/880/UE e
- 1 Mdas | piu tardi entro il 16
N/O7B definita  dalliniziome -daianfine ot e emro b mared
della sezione di linear:{Qy zzsss
— entrambe le direzjont, (B)... """
1.1.11 Sottosistema «infrastruttura»
1.1.1.1.1 Dichiarazioni di verifica del binario
Dichiarazione CE di verifica
ggLfo?rlTTi?e‘gloai lr,:l}aj:\éﬁi daellllz Strigg? dtl caratteri Numero unico per le dichiarazioni In conformita alla decisione
1.1.1.1.11 specifiche tecni- che di predetinita: CE ai sensi del regolamento di di esecuzione 2014/880/UE e
interoperabilita  (STI) ap- | [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- ((e:secuz.ion.e (U1E) 2019/250 della glo%j tardi entro il 16 marzo
plicabili al  sottosistema | Y/NNNNNN] ommissione (7).
«infra- struttura»
Dichiarazione di
dimostrazione |E (definita ] ] ) Numero unico per le dichiarazioni IE
dalla raccomanda-  zione | Stringa di caratteri sulla base degli stessi requisiti di In conformita alla decisione
1.1.1.1.1.2 | 2014/881/UE della Com- | predefinita: formato  speci- ficati per le di esecuzione 2014/880/UE e
missiorje (®) per il quariq [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- dichiarazioni CE. nell'alleggto VII del al piu tardi entro il 16 marzg
rela- tiva alla conformita ai Y/NNNNNN] regolamento di esecuzione (UE) 2019
requisiti delle STI applicabili 2019/250 della Commissione.
al sottosi- stema
«infrastruttura»
1.1.1.1.2 Parametri di prestazione




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

R I - d' I. - I_ - COMMESSA LOTTO | FASE ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
elazione ai analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 106
111121 Classificazione TEN (rete; Scelta qnjca da un elenco Indicazione dellalpar.te direte . X m ecgen(fggggz ;ga/ggg'/ﬂ%ng
tran- seuropea) del binario | prede- finito transeuro- pea di cui fa parte la linea al piu tardi entro il 16 marzd
2019
Firmato digitalmente da:
Facchini Massimo
Valido dal 01709, ﬁaIOW 0972026 .
Numero Titolo Presentazione dei dati Bg?fmnlcz%c;:ea‘ Parametro Necre)zfarlo Termine per lindicazione del
fondamental compatibilita para- metro
€ tratta
s . . . Indicazione della GIS ID della
11.1.1.2.1.2 | dentia del ?gfg”fg)'ﬁg{\?a“vo Stringa di caratteri sezione della banca dati TEN-T a cui 1 gennaio 2021
geog appartiene il binario
. Classificazione di una linea sulla base In conformita alla decisione di
111122 | Categoria della linea Scellaunica daun elenco | della STI INF — regolamento (UE) n. X esecuzione 2014/880/UE e al
P 1299/2014 della Commissione (%) piu tardi entro il 16 marzo 2019
Parte di un corridoio ferroviario Scelta unica da un elenco Indicazione se la linea sia attribuita a In conformita alla decisione di
1.1.1.1.2.3 merci (RFC — Rail Freight rede- finito un corridoio ferroviario merci esecuzione 2014/880/UE e al
Corri- dor) P piu tardi entro il 16 marzo 2019
. N . o In conformita alla decisione di
G Scelta unica da un elenco Una combinazione di categoria di linea .
1.1.1.1.24 Capacita di carico prede- finito e velocita nel punto pit debole del X X e_s‘eizuzcllpnet 2QI1%880/UE 2e01a9|
binario piu tardi entro i marzo
Classificazione nazionale della . . . Classificazione nazionale della capacita .
1.1.1.1.2.41 capacita di carico Stringa di caratteri di carico X 16 gennaio 2020




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E (ZZIRG|MD| 00|00 | 010|D| 107
. Per sezioni di linea con velocita
ggg‘;fl’lrom'tg, dggﬁcstru;éurealfal Scelta unica dall'elenco predefi-| massima consentita di 200 km/h o
! ! nito: superiore. -
1.1.1.1.24.2 | | oocita (HSLM - High Speed p o . X 16 gennaio 2020
Load Mo- del) SIN Informa;mm refative @&téﬂ_&ms@gura d?
se- guire per gsequire.ilcontrollo di
Compati_ bilita qm@miﬁ:@m-w
Localizzazione ferroviaria di | Stringa di caratteri predefinita: o
e o ] ) Localizzazione distiitttire cHE™ .
1.1.1.1.2.4.3 | strutture phe richiedono verifi- | [+ NNNN:NNN] + [Stringa di richiedono verifehEEpsstithe X 16 gennaio 2020
che specifiche ca- ratteri]
Documento elettronico in due lingue
del- 'UE messo a disposizione dal Gl,
conser- vato dall'Agenzia, riportante:
Documento riportante la/le pro- - |d? procedttj'[:)rte\satttet.per le (\j/'erific'he
cedura/e per le verifiche di . . . I compatibilita statica € dinamica .
1.11.1.24.4 com-  patibilita  statica e Stringa di caratteri della tratta; X 16 gennaio 2020
dinamica della tratta oppure
— informazioni pertinenti per lo svolgi-
mento di verifiche su strutture
specifi- che.
Necessario . s
; . R N Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Londamental comg:tribilité para- metro
tratta




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI
[Pro |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 108
Velocita operativa nominale massima
sulla linea risultante dalle caratteristiche In conformita alla decisione di
1.1.1.1.2.5 Velocita massima consentita | [NNN] dei sottosistemi «infrastrutturay, X esecuzione 2014/880/UE e al
«energia» e piu tardi entro il 16 marzo 2019
«controllo-com@md digitaimente da: e
segnalamento¥aespressadn km/ora.
Scelta unica dall'elenco predefi- Serele Certicto: 2702585
n |t0 I\Ijhio dal 01(;09(,2{0:1? 01/07/2026
T1(da-25 a +40) Campo di températura per un accesso In conformita alla decisione di
1.1.1.1.2.6 Campo di temperatura T2 (da-40 a +35) illi- mitato alla linea sulla base della X esecuzione 2014/880/UE e al
norma europea piu tardi entro il 16 marzo 2019
T3 (da-25a +45)
Tx (da-40 a +50)
Punto piu elevato della sezione di linea In conformita alla decisione di
111127 | Altitudine massima [+/-]INNNN] Al Sopra delivello del '(ﬁgfmg] X esecuzione 2014/880/LE e al
Amsterdam's Peil — li- vello normale pit tardi entro il 16 marzo 2019
di Amsterdam).
Esistenza di condizioni climatt Scelta unica dall'elenco predefi- Le condizioni climatiche sulla in In conformita alla decisione dj
111128 cf?claseestrZ:melz conciiont gimart nito: sgncé)oestlfcla?nlec;ljll: Lca:eséjel?a Inc?f]ma X esecuzione 2014/880/UE e a
S/N piu tardi entro il 16 marzo 2019
europea.
11113 Tracciato della linea
Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:
1.1.1.1.31 Sagoma interoperabile Sagome GA, GB, GC, G1, DE3, S, Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nes-
suna

IRL1
come definite nella norma europea




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV FOGLIO

LIOB |02| E

Y74

RG|MD| 00 | 00

010

D| 109

Scelta unica dall'elenco predefi-

Sagoma multilaterale o sagoma

interna- zionale diversa da GA, GB,

inazi i nito: indi i i
1.1.1.1.3.2 Sagome multinazionali GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
G2/GB1/GB2/nessuna nella norma euro- pea..
Firmato digitalmente da:
S Scelta unica da un elenco Sagoma nazior:i%:[%e:%jrﬁ;i;éefinita nella Lo , .
1.1.1.1.3.3 | Sagome nazionali prede- finito norma europea o alfra. sagoma locale Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
Necessario . o
; . R N Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione per
Londamental compatibilita para- metro
tratta
Sagome definite dalla norma europea o
al- tre sagome locali, compresa parte
infe- riore o superiore.
Scelta unica da un elenco Conformemente al punto 7.3.2.2 del i
1.1.1.1.3.1.1 | Sagoma L p 9.2 X X 16 gennaio 2020
g prede- finito re- golamento (UE) n. 1302/2014, le g
sezioni di linea della rete del Regno
Unito (Gran Bretagna) possono non
avere un profilo di riferimento per la
sagoma.
. . - . ; ; ; inita: | Localizzazione di punti particolari che ri-
Localizzazione ferroviaria di | Stringa di caratteri predefinita: | - > AT
11.1.1.3.1.2 | punti particolari che richiedono chiedono verifiche specifiche a causa X 16 gennaio 2020

verifiche specifiche

[+ NNNN.NNN] + [Stringa di
ca- ratteri]

di deviazioni dalla sagoma di cui al
punto 1.1.1.1.3.1.1.




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI
[ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 110
Documento elettronico messo a
disposi- zione dal GlI, conservato
D to che rioorta | dall'Agenzia, che riporta la sezione
rasvorsle i purl per oo cr
1.1.1.1.3.1.3 . . - | Stringa di caratteri richiedono verifi€RE SPECITERE 4 causa 16 gennaio 2020
°°'ar.'f.°*r‘f richiedono verifiche di deviazioni G MHHIa di cui al
specitiche punto 1.1.1.1.3™12*8&"Yel caso, al
do- cumento THRE™tiFE la sezione
trasversale poSSUHL™ESSEre™ allegate
guide per laSwvers"fica™ dei punti
particolari.
Numero standard del profilo Scelta unica da un elenco Codificazione del trasporto combinato In conformita alla decisione di
1.1.1.1.34 di trasporto combinato per le rede- finito con casse mobili come definito nella X esecuzione 2014/880/UE e al
casse mobili P fiche UIC (se la linea appartiene alla piu tardi entro il 16 marzo 2019
TEN).
Numero standard del profilo Scelta unica da un elenco Codificazione del trasporto combinato In conformita alla decisione di
1.1.1.1.3.5 di trasporto combinato per i rede- finito per semi rimorchi come definito nella X esecuzione 2014/880/UE e al
semi rimorchi P fi- che UIC (se la linea appartiene alla piu tardi entro il 16 marzo 2019
TEN).
Ogni informazione pertinente messa a
1.1.1.1.3.5.1 | Informazioni specifiche Stringa di caratteri di- sposizione dal Gl relativa al tracciato 1 gennaio 2021
della linea
Stringa di caratteri predefinita: . L . In conformita alla decisione di
111136 | Profilo del gradiente [+ NN.NJ ([ NNNN.NNN] Sequenza dei valori di gradiente e X esecuzione 2014/880/UE e al

ripetuta ogniqualvolta
necessario

punti in cui il gradiente cambia

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 111
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necngario Termine per lindicazione del
Londamental compatibilita para- metro
tratta
Raqdio minimo di t Raqdio dell Firmato di italrrtlerlne day In conformita alla decisione di
144137 | JEO90 MM CCUIVAITE 1 INNNNN] o ol ii‘;]‘;%gchgngégg@%ﬁnp#em X X esecuzione 2014/880/UE e al
P . SRDIRRR piu tardi entro il 16 marzo 2019
1.1.1.14 Parametri del binario Slmatorg g e Eeerons
Scelta unica dall'elenco predefi- | formita alla decisi di
nito Valore unico espresso in millimetri che n conformita afla cecisione
1.1.1.1.41 Scartamento nominale A X X esecuzione 2014/880/UE e al
(7)56%16 0§§/1ﬁ35”520”524”6' in- dividua lo scartamento piui tardi entro il 16 marzo 2019
altro
Insufficienza di sopraelevazione
massima espressa in millimetri e In conformita alla decisione di
1.1.1.1.4.2 | Insufficienza di sopraelevazione | [+/-] [NNN] definita come la diferenza fra la X X esecuzione 2014/880/UE e al
sopraelevazione applicata e una it tardi entro il 16 marzo 2019
sopraelevazione di equilibrio piu piu
elevata per la quale la linea & stata
proget- tata
Un angolo che definisce l'inclinazione In conformita alla decisione di
1.1.1.1.4.3 Inclinazione della rotaia [NN] del fungo della rotaia rispetto alla X X esecuzione 2014/880/UE e al
superficie di rotolamento piu tardi entro il 16 marzo 2019
Scelta unica dall'elenco predefi- . G . In conformita alla decisione di
111144 | Esistenza di ballast nito: Specifica se il binario & costruito con esecuzione 2014/880/UE e al

SIN

tra- verse posate nella massicciata
oppure no

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 112
1.1.1.1.5 Dispositivi di armamento
Rispetto da parte dei dispositivi | Scelta unica dall'elenco predefi-| |  dispositivi reliacaigramenta: sono In conformita alla decisione di
1.1.1.1.5.1 di armamento dei valori di uti- | nito: mante- nuti rpgihin Mg, limite  di X esecuzione 2014/880/UE e al
lizzazione previsti dalla STI S/N esercizio come,spegificati.dalla STI. piu tardi entro il 16 marzo 2019
. - La massima I&fgHié225 déllo spazio - L )
Dlamgtro minimo de]le ruote non guidato del deviatoio ad angolo In conformlta alla decisione di
1.1.1.1.5.2 per il deviatoio fisso ad | [NNN] ottuso fisso & riferita al diametro X X esecuzione 2Q14/880/UE e al
angolo ottuso minimo  delle ruote in esercizio piu tardi entro il 16 marzo 2019
espresso in millimetri
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necngario Termine per ['indicazione del
fondamental compatibilita para- metro
e tratta
1.1.1.1.6 Resistenza del binario ai carichi applicati
Limite di resistenza longitudinale del s . |
. . > . In conformita alla decisione di
1.1.1.1.6.1 Decelerazione massima del [N.N] bina- rio, indicato come massima X X esecuzione 2014/880/UE e al

treno

decelerazione del treno consentita ed
espressa in metri al secondo quadrato

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI
[ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 113
Scelta unica dall'elenco
predefi- nito:
. e . autorizzato/autorizzato con . e . . In conformita alla decisione di
111162 Utilizzo qlfrenlacorrentl con- dizioni/autorizzato solo Ind|9a2|one dgFihmthdigita_ttva‘uso di X esecuzione 2014/880/UE e al
paras- site per  la  frenatura  di| freni a correntifarassigimo pi tardi entro il 16 marzo 2019
emergenzalautoriz- zato con Firmato i 12/03/2024 10:19
condizioni solo per la Serale Certfceo: 2102585
frenatura dl emergenza/non Vﬁhdoda\01/09/v2023ElUT/O?IZOZG
autO rIZZatO Isr‘lgoncaz:runr(;rgkluahﬂed Electronic
Scelta unica dall'elenco
predefi- nito:
autorizzato/autorizzato con o L . . I formita alla decisi di
1.1.1.1.6.3 | Utilizzo di freni magnetici con- dizioni/autorizzato con | Indicazione deilimiti relativi all'uso di X esecuzione 2014/880/UE & al
?r‘;"r‘]‘;t'uraz'm' solo per 'dai freni magnetici pi tardi entro il 16 marzo 2019
emergenza/autorizzato solo
per la frenatura di
emergenza/non autorizzato
Documento elettronico in due lingue
Documento  riportante le del- I'UE messo a disposizione dal Gl,
1.1.1.1.6.4 condi- zioni per l'utilizzo di | Stringa di caratteri conser- vato dall'Agenzia, riportante le 16 gennaio 2020
freni a cor- renti parassite condizioni per l'utilizzo di freni a
correnti parassite di cui al punto
1.1.1.1.6.2.
Documento elettronico in due lingue
Documento  riportante le del- 'UE messo a disposizione dal Gl,
1.1.1.1.6.5 condi- zioni per l'utilizzo di | Stringa di caratteri conser- vato dall'Agenzia, riportante le 16 gennaio 2020

freni ma- gnetici

condizioni per l'utilizzo di freni
magnetici di cui al punto 1.1.1.1.6.3.
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Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 114
Numero Titolo Presentazione dei dati N Parametro Necezfario Termine per l'indicazione del
D%Qf;m&%{meme da: fondamental comgatibilité para- metro
Facchini Massimo e tratta
1.1.1.1.7 Salute, sicurezza e ambiente Serile Certiicato: 2702585
Divieto di utilizzo della lubrifica- Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione se sia vietato I'uso di un In conformita alla decisione dj
1.1.1.1.71 zione del bordino nito di- spositivo di bordo per la X esecuzione 2014/880/UE e al
SIN lubrificazione del bordino piu tardi entro il 16 marzo 2019
Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione dell'esistenza di passaggi a In conformita alla decisione di
1.1.1.1.7.2 Esistenza di passaggi a livello | Nito: li- vello (compresi attraversamenti binari X esecuzione 2014/880/UE e al
S/N per i pedoni) sulla sezione di linea piu tardi entro il 16 marzo 2019
Esistenza di un limite all'accelerazione
Accelerazione consentita in del treno se il treno si ferma o recupera In conformita alla decisione di
1.1.11.7.3 r0s- simita dei passaqdi a Stringa di caratteri velo- cita in prossimita di un passaggio esecuzione 2014/880/UE e al
IF.’ I P 99 a livello, espresso come curva di piu tardi entro il 16 marzo 2019
lvello accelerazione di riferimento specifica.
Esistenza di un sistema di | Scelta unica dall'elenco predefi-
1.1.1.1.74 rileva- mento di anomalo | Nito: Esistenza di sistema RTB a terra X X 16 gennaio 2020

riscaldamento boccole (RTB)
a terra

SIN




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI
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Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV FOGLIO

LIOB |02| E

ZZ|\RG|MD| 00|00 | 010

D| 115

1.1.1.1.75

Sistema RTB a terra
conforme a STI

Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:

SIN

Specifico per le reti francese, italiana e
svedese.

Sistema di rilevamento di anomalo riscal-
damento boccelenadetracanfasme a
STI.

Facchini Massimo

16 gennaio 2020

1.1.1.1.76

Individuazione di sistema
RTB a terra

Stringa di caratteri

Firmato il 12/03/2024 10:19
Specifico per leseti-franeese, italiana
e svedese.
. . Ié\locamere Qualified Electronic
Applicabile se "§i§tema RTB a terra
non € conforme a STI, individuazione
di si- stema di rilevamento di anomalo
riscalda- mento boccole a terra.

Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.7

Generazione di sistema
RTB a terra

Scelta unica da un elenco
prede- finito

Specifico per le reti francese, italiana e
svedese.

Generazione di sistema di rilevamento di
anomalo riscaldamento boccole a
terra.

16 gennaio 2020

Numero

Titolo

Presentazione dei dati

Definizione

Parametro
fondamental
e

Necessario
per
compatibilita
tratta

Termine per l'indicazione del
para- metro

1.1.1.1.7.8

Localizzazione ferroviaria di
si- stema RTB a terra

Stringa di caratteri predefinita:

[+ NNNN.NNN] + [Stringa di
ca- ratteri]

Specifico per le reti francese, italiana
e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra
non & conforme a STI, localizzazione
di si- stema di rilevamento di anomalo
riscalda- mento boccole a terra.

16 gennaio 2020
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LIOB |02| E

ZZ|RG|MD| 00 | 00

010

D

116

1.1.1.1.7.9

Direzione della misurazione di
sistema RTB a terra

Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:

N/O/B

Specifico per le reti francese, italiana
e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra
non & conformegae &ibiisikeziene della
misura-  Ziongechiniassisistema  di
rilevamento i 2105200300 malo
riscaldamento bogcrle aferra.

Se la direzione d’étl“a"i‘fr"@fjr'a‘ﬁ?@ﬁ’fe e:

no -amere Qualified Electrol

— la stessa direzione d| quella
definita dall'inizio e dalla fine della
sezione dilinea: (N)

— la direzione opposta a quella
definita dall'inizio e dalla fine della
sezione dilinea: (O)

— entrambe le direzioni: (B)

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.10

Richieste luci rosse fisse

Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:

SIN

Sezioni in cui sono richieste due luci
rosse fisse conformemente al
regolamento di esecuzione (UE)
2019/773

1 gennaio 2021

1.1.1.1.7.1

Appartenente a una tratta meno
rumorosa

Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:

SIN

Appartenente a una «tratta meno
rumo- rosa» ai sensi dell'articolo 5 ter
del regola- mento (UE) n. 1304/2014
della Commis- sione (4).

1 gennaio 2021

1.1.1.1.8

Galleria
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- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 117
Per gestore dell'infrastruttura (Gl) si in-
tende qualsiasi organismo o impresa In conformita alla decisione di
1.1.1.1.81 Codice del GI [AAAA] inca- ricato in particolare della creazione X esecuzione 2014/880/UE e al
e della manutenzione dell'infrastruttura piu tardi entro il 16 marzo 2019
ferrovia- ria o dif PATR &3 YEcksa.
Facchini Massimo
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necngario Termine per lindicazione del
Londamental compatibilita para- metro
tratta
1.1.1.1.8.2 Identificazione della galleria Stringa di caratteri Identificazione unica o numero unico X Lr;ecccijr;g;n;itééoa}IIIAfamcég;;liJséon: g:
at- tribuiti alla galleria nello Stato pill tardi entro il 16 marzo 2019
membro
Stringa di caratteri predefinita: ) . . . . s - |
o Coordinate geografiche in gradi decimali In conformita alla decisione di
1.1.1.1.8.3 Inizio della galleria I[_lgar}grdltrlﬁiine((il-\l’\lil.l':llNNNNNl\}N) : e progressiva chilometrica della linea X esecuzione 2014/880/UE e al
; = . all'ini- zio della galleria iu tardi entro il 16 marzo 2019
km(x N NNN.NNN)] g P
Stringa di caratteri predefinita: ) ) ) ) o . L ,
. Coordinate geografiche in gradi decimali In conformita alla decisione di
1.1.1.1.8.4 Fine della galleria [Latitudine ~ (NN.NNNN) —+ 1 ¢ hrogressiva chilometrica della linea X esecuzione 2014/880/UE e al

Longi- tudine(x NN.NNNN) +
km(x N NNN.NNN)]

alla fine della galleria

piu tardi entro il 16 marzo 2019
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MANDANTI

pro
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LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 118
gg_"atris;'ogﬁa C(E)n%r%/ﬁgﬁcaai Stringa di caratteri predefinita: | Numero unico per le dichiarazioni CE In conformita alla decisione d|
1.1.1.1.85 it icabili | [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- | @i sensi del regolamento di esecuzione esecuzione 2014/880/UE e al
requisiti delle STI applicabil (UE) 2019/250 della Commissione pitl tardi entro il 16 marzo 2019
alle gallerie ferroviarie Y/NNNNNN] Frmato duamente dar
Facchini Massimo
::I)Elc(h(fa:‘?nziltgnceja(ljl;dr;rz?;?)trrr?azr;%le- . . . | Numero unico °pér"1&” dichiarazioni 1E
Zione  2014/881/UE  della | Stfinga di caratteri predefinita: | sulla base degli ${eSsitequistidi formato In conformita alla decisione dj
1.1.1.1.8.6 Com- missione) relativa alla | [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- speci- ficati pef™te’ dichiarazioni CE esecuzione 2014/880/UE e al
o i Y/NNNNNN] nell'allegato VIl del regolamento di piu tardi entro il 16 marzo 2019
conformita ai requisiti delle STI esecuzione (UE) 2019/250 della
applicabili alle gallerie Commissione
ferroviarie :
Lunghezza di una galleria in metri dal In conformité alla decisione d
1.1.1.1.8.7 Lunghezza della galleria [NNNNN] ortale di entrata al portale di uscita X esecuzione 2014/880/UE e al
P P piu tardi entro il 16 marzo 2019
. . In conformita alla decisione di
1.1.1.1.8.8 Area della sezione trasversale | [NNN] Aircecaogeilaniz:,?ni;?;\?gs;:g pl:lleria esecuzione 2014/880/UE e al
P q 9 pit tardi entro il 16 marzo 2019
Conformita della galleria alla Conformita della galleria alla STI INF .
11.1.1.88.1 STIINF SIN alla velocita massima consentita X 1 gennaio 2021
Necessario . Lo
; . R N Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental per para- metro

e

compatibilita
tratta




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI

pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZ|RG|MD| 00| 00| 010 |D| 119
Documento elettronico messo a
Documento messo a disposi- zione dal GI, conservato
1.1.1.1.8.8.2 | disposizione dal Gl contenente | Stringa di caratteri dall'Agenzia, contenente la descrizione 1 gennaio 2021
la descrizione esatta della esatta della sa- goma libera e della
galleria geometria dellaFgaHe-dfi@aimente da:
Facchini Massimo
Scelta unica dallelenco predefi-| . . Wﬁ%ww a0 di In conformita alla decisione d
1.1.1.1.8.9 Esistenza del piano di nito: ICaZIONe 08 & teszame P10 CI esecuzione 2014/880/UE e al
P emergenza  Senaieta
emergenza S/IN 9 piu tardi entro il 16 marzo 2019
: : . Scelta unica dall'elenco predefi-| Categorizzazione delle modalita con s o ;
Categoria  di  sicurezza o p cui un treno passeggeri con incendio a In conformita alla decisione di
1.1.1.1.8.10 | antincen- dio richiesta per il | NIO: R p X esecuzione 2014/880/UE e al
; ; bordo pud proseguire la corsa per un > : .
materiale ro- tabile A/B/nessuna periodo di tempo determinato piu tardi entro il 16 marzo 2019
. . . Categorizzazione delle modalita con . . ;
Cat.egorla Q| sicurezza ' ' ' cui un treno passeggeri con incendio a In conformlta alla decisione di
1.1.1.1.8.11 | antincen- dio nazionale | Stringa di caratteri . A esecuzione 2014/880/UE e al
richiesta per il ma- teriale bordo pud proseguire la corsa per un piu tardi entro il 16 marzo 2019
rotabile periodo di tempo determinato
1.1.1.2 Sottosistema «energia»
1.1.1.21 Dichiarazioni di verifica del binario
(Ej)écl;hlatr)?nzgr)irge ?'Ela?i:/avengﬁg Stringa di caratteri predefinita: | Numero unico per le dichiarazioni CE In conformita alla decisione di
1.1.1.2.11 ai sensi del regolamento di esecuzione esecuzione 2014/880/UE e al

conformita ai requisiti delle STI
applicabili al  sottosistema
«energia»

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY-
Y/NNNNNN]

(UE) 2019/250 della Commissione.

piu tardi entro il 16 marzo 2019
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. - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 120
Dichiarazione di dimostrazione
IE (definita dalla raccomanda- ) ) ) o Numero unico per le dichiarazioni IE
zione 2014/881/UE della | Stringa di caratteri predefinita: | sulla base degli stessi requisiti di formato In conformita alla decisione di
1.1.1.21.2 Com- missione) per il binario | [cc/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- | speci- ficati per le Jdighiarazioni CE esecuzione 2014/880/UE e al
relativa  alla_ conformita ai | y/NNNNNN] nellallegato VIl del regolamento di piu tardi entro il 16 marzo 2019
requisiti delle STI applicabili al esecuzione QE 12/0323910_197250 della
sottosistema Commissione. .~
«energia» Vahdoda\01/09/2‘0233I01/09/2026
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necgz:ario Termine per lindicazione del
fondamental compatibilita para- metro
e tratta
1.1.1.2.2 Sistema di linea di contatto
Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:
Linea di contatto aerea (OCL . . ;
) o . . . o . o - In conformita alla decisione di
1112211 Tipo di sistema di linea di con-| — Overhead Contact Line) Indicazione del tipo di sistema di linea X X esecuzione 2014/880/UE e al

tatto

Terza rotaia
Quarta rotaia
Non elettrificato

di contatto

piu tardi entro il 16 marzo 2019

Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:

AC 25kV-50 Hz/
AC 15kV-16,7 Hz/
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Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 121
DC 3kV/
. - . Indicazione del sistema di In conformita alla decisione di
1.1.1.2.21.2 tsr;(s:;e(Teangi'oe:,:;m:?rleg;;:)let' DC 1,5kV/ alimentazione della trazione (tensione X X esecuzione 2014/880/UE e al
q DC (caso specifico FR) nominale e fre- quenza) piu tardi entro il 16 marzo 2019
DC 750V/ Firmato digitalmente da:
CC 650V/ Facchini Massimo
DC 600V/
alro f——
Specifico per la rete francese
Umax2 per linee di cui al Tensione massima non permanente _
1.1.1.2.2.1.3 | punto [NNNNNN] ai sensi della norma EN50163 per X 16 gennaio 2020
7.4.2.2.1 del regolamento linee di cui al punto 7.4.2.2.1 del
(UE) n. 1301/2014. regolamento (UE) n. 1301/2014.
1.1.1.2.2.2 Corrente massima del treno [NNNN] Indicazione della corrente massima auto- :ensecc%nzfig:wrgit%Oa1”4a/8g?)7LiJsliionee g:
rizzata per il treno espressa in ampere pitl tardi entro il 16 marzo 2019
Indicazione della corrente massima s . ;
Corrente massima a treno auto- rizzata per il treno fermo per In conformlta alla decisione d|
1.1.1.2.2.3 [NNN] h - . X esecuzione 2014/880/UE e al
fermo per pantografo sistemi in corrente continua (CC), it tardi entro il 16 marzo 2019
espressa in am- pere P
N Titol ) tazi dei dati Definizi Parametro Necezfario Termine per l'indicazione del
umero Itolo resentazione aeil datl erinizione fondamental p para- metro

€

compatibilita
tratta
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ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR
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ZZ|\RG|MD| 00|00 | 010

122

Autorizzazione della frenatura

Scelta unica dall'elenco

predefi- nito:
S/N/Solo se il veicolo & in

Indicazione se la frenatura a recupero

In conformita alla decisione di

1.1.1.224 a recupero S ; '| sia autorizzata, non autorizzata o esecuzione 2014/880/UE e al
P grado di rilevare larresto di| 5ytorizzata a condizianispesifiche. pitl tardi entro il 16 marzo 2019
emergenza  conformemente Eacohin Masei
alla norma EN 50 388 e e
. - — Srges e e , In conformita alla decisione di
11.1.225 |Atezza massimadelflodi |y gy Indicazione dellaltezza massima del flo esecuzione 2014/880/UE e al
» €SP piu tardi entro il 16 marzo 2019
- o L . - — In conformita alla decisione di
14.1.226 | Atezzaminima delfilo dicon- | py vy indicazione delfaltezza minima del filo di esecuzione 2014/880/UE e al
» €SP piu tardi entro il 16 marzo 2019
1.1.1.23 Pantografo
111231 Archetti del pantografo accettati | Scelta unica da un elenco Indicazione degli archetti del pantografo :ans eccczjr;figlr']rg|ta20a1ILa/8(ég;:Lljs||Eon: g:
""" conformi alla STI prede- finito conformi alla STI il cui uso & it tardi entro il 16 2019
autorizzato piu tardi entro i marzo
. . . L . . In conformita alla decisione di
111232 Altri archetti del pantografo ac-| Scelta unica da un elenco Indicazione degli archetti del pantografo esecuzione 2014/880/UE e al

cettati

prede- finito

il cui uso € autorizzato

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 123
Indicazione del numero massimo di
Requisiti in materi_a di nNUMero | Stringa di caratteri predefinita: | Pan- tografi alzati au.to.rizzato per trenq In conformité alla decisione di
1.1.1.2.3.3 di pantografi alzati e distanza e della distanza minima tra archetti X esecuzione 2014/880/UE e al
traloro, a una data velocita [N] [NNNT[NNN] adiacenti, da agsg.Mediane. Ad asse piu tardi entro il 16 marzo 2019
mediano, espregsa.in ynetti, @ una data
VelOCité Firmato il 12/03/2024 10:19
Materiali degli striscianti autoriz- | Scelta unica da un elenco Indicazione dei sgratesialiccegh striscianti il In conformita alla decisione di
1.1.1.2.3.4 Zati rede- finito cui Uso @ autorizzato X esecuzione 2014/880/UE e al
P piu tardi entro il 16 marzo 2019
. . R S Parametro Necessario Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental com[?:tzbilité para- metro
e tratta
1.1.1.24 Tratti a separazione della catenaria
Scelta unica dall'elenco predefi-[ =~ e , In conformita alla decisione di
1.1.1.2.4.1.1 | Separazione di fase nito: Isr;dIg?eflz?gr?edc‘jaillf:Sslgt(ear:rZ\?o?rInazioni esecuzione 2014/880/UE e al
S/N neF():essarie piu tardi entro il 16 marzo 2019
Informazioni sulla separazione Indicazione delle diverse informazioni In conformita alla decisione di
1.1.1.241.2 Stringa di caratteri predefinita esecuzione 2014/880/UE e al

di fase

ne- cessarie in materia di separazione di
fase

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

LIOB |02| E

ZZ|RG|MD| 00 | 00

010

124

Scelta unica dall'elenco predefi-

Indicazione dell'esistenza di

In conformita alla decisione di

1.1.1.2.4.2.1 | Separazione di sistema nito: separazione di sisterna esecuzione 2014/880/UE e al
S/N P piu tardi entro il 16 marzo 2019
Firmato digitalmente da:
Facchini Massimo
Informazioni sulla separazione Indicazione dehediverses informazioni In conformita alla decisione di
1.1.1.24.22 di sistema P Stringa di caratteri predefinita | ne- cessarie in smateria-gisseparazione esecuzione 2014/880/UE e al
di si- stema  vaido saiovo92023 m ov0912026 piu tardi entro il 16 marzo 2019
Specifico per il controllo della
compatibi- lita di tratta sulla rete
francese.
Distanza tra il pannello e la Distanza tra il pannello che autorizza ;
1.1.1.24.3 . : ; N 16 gennaio 2020
fine della separazione di fase NI l'a- gente di condotta ad «alzare il 9
pantografo» o «chiudere l'interruttore di
protezione del circuito di alimentazione»
dopo aver supe- rato la separazione di
fase e la fine della sezione a
separazione di fase.
1.1.1.25 Requisiti per il materiale rotabile
o . . Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione se sia necessaria una In conformita alla decisione di
1.1.1.2.51 Lg?ltt:rflz%ng glofcci)orr(raigﬁec;tgl nito: funzione per la limitazione di corrente o esecuzione 2014/880/UE e al
P S/N di potenza a bordo sui veicoli piu tardi entro il 16 marzo 2019
Indicazione della forza di contatto In conformité alla decisione d
1.1.1.25.2 Forza di contatto autorizzata | Stringa di caratteri esecuzione 2014/880/UE e al

auto- rizzata espressa in newton.

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|(MD| 00| 00| 010 |D| 125
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necg:ﬁario Termine per lindicazione del
feondamental compatibilita para- metro
tratta
Dispositivo di Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione se&mrrdidEste SFveicolo In conformita alla decisione dj
1.1.1.2.5.3 P abbassamento nito: un dispositivbrechigiMassiipthassamento X esecuzione 2014/880/UE e al
automatico richiesto S/N automatico  (ADD»®*ze*  Automatic piu tardi entro il 16 marzo 2019
D roppi ng Deviééay Certificato: 2702585
1.11.3 Sottosistema «controllo-comando e segnalamento» o
1.1.1.3.1 Dichiarazioni di verifica del binario
Dichiarazione CE di verifica . ) . o
del binario relativa alla | Stringa di caratteri predefinita: | Numero unico per le dichiarazioni CE In conformita alla decisione di
1.1.1.3.11 conformita ai requisiti delle STI | [cC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- | @i sensi del regolamento di esecuzione esecuzione 2014/880/UE e al
applicabili  al  sottosistema | y/NNNNNN] (UE) 2019/250 della Commissione. pit tardi entro il 16 marzo 2019
«controllo-comando e
segnalamento»
1.1.1.3.2 Sistema di protezione del treno (ETCS) conforme alla STI
. . . . . . _— . In conformita alla decisione di
111321 | Luelodelsstems sucpeo d | Sceta nieadaunlenco | Lo d spplcazions £10S sssocito | csscuzons Z0T4GBOUE o 3
P PP piu tardi entro il 16 marzo 2019
. In conformita alla decisione di
11.1.322 | Baseline dellETCS Scelta unica da un elenco | posgline dellETCS installata a terra esecuzione 2014/880/UE e al

prede- finito

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 126
R , Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione se la funzione infill sia In conformita alla decisione di
1.1.1.3.2.3 Eggglso-nsealrgmgr?gizggre alla nito: richie- sta per accedere alla linea per X esecuzione 2014/880/UE e al
linea P S/N motivi di si- curezza piu tardi entro il 16 marzo 2019
Firmato digitalmente da:
Facchini Massimo
Informazioni relative “fi8*dpparecchiature
Scelta unica dall'elenco predefi- | i terra in  Yradg™ o™ trasmettere
Funzione infill dellETCS nito: P informa- zioni Clﬁ“cisiﬁlfg‘ﬁfgdl%’fe loop o In conformita alla decisione di
1.1.1.3.24 'utl lata a t o sistema gIobaFe'u'efél comunicazione esecuzione 2014/880/UE e al
instal-lata a tefra Nessuna/Loop/GSM-R infill/Loop | mobile - ferro- vie (GSM-R - Global pit tardi entro il 16 marzo 2019
& GSM-R infill System for Mobile communications for
Railways) per instal- lazioni di livello 1
Necessario . o
; . R N Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental comg:tribilité para- metro
e tratta
Implementazione del Scelta unica dall'elenco predefi-| . - o In conformita alla decisione dj
1.1.1.3.2.5 pacchetto nito: Indicazione se i dati per le applicazioni esecuzione 2014/880/UE e al
. . . . nazionali siano trasmessi tra terra e s . .
44 dell'applicazione nazionale | S/N treno piu tardi entro il 16 marzo 2019
dellETCS
. . o Scelta unica dall'elenco predefi- Indicazipqe se siano_ presenti regtrizioni In conformita alla decisione di
111326 Esistenza di restrizioni o nito: 0 condizioni associate a un rispetto esecuzione 2014/880/UE e al

condi- zioni operative

SIN

par- ziale della STI CCS -
regolamento (UE) 2016/919 della
Commissione (5).

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ|RG|MD| 00 | 00

010

D| 127

Funzioni facoltative dellETCS che

1.1.1.3.2.7 Funzioni facoltative del'ETCS | Stringa di caratteri potreb- bero migliorare l'esercizio sulla Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
linea
Facchini Maassimo
Conferma  dellintegrita  del | Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione &&'"§f4* "Fichiesta la
1.1.1.3.2.8 treno a bordo necessaria per | Nito: conferma dellit&YFtE“8el treno a 16 gennaio 2020
accedere alla linea SIN bordo per accé” ‘Yt  Alld linea per
motivi di sicurezzg°*
Compeatibilita con il sistema Scelta unica da un elenco Utilizzo dei requisiti ETCS per la dimo- .
111329 ETCS prede- finito strazione della compatibilita tecnica 16 gennaio 2020
11.1.3.2.10 | ETCS M_version Scelta unica da un elenco | E1og M version in base a SRS 1 gennaio 2021
prede- finito 7519
1.1.1.3.3 Radio (GSM-R) conforme alla STI
Numero della versione GSM-R della
speci- fica dei requisiti funzionali (FRS - In conformita alla decisione di
111331 Versione GSM-R Scelta unica da un elenco Functio- nal requirements specification) X esecuzione 2014/880/UE e al

prede- finito

e della spe- cifica dei requisiti di
sistema (SRS - System requirements
specification) instal- lata a terra.

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 128
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necg:ﬁario Termine per lindicazione del
feondamental compatibilita para- metro
tratta
Numero di dispositivi mobili Numero di sesdiond déisormunicazione
GSM-R attivi (EDOR) o di si- multanea arberdovpentz TCS livello
ses- sioni di comunicazione | geglt ica dall'el defi- | 2 o li- vello 3 righieste-per un regolare s . |
111.3.3.2 simulta- nea a bordo per ni(t:g.aunlca alelenco preael esercizio del trenewSissiferisce alla In conform|taéoa;IIAfa/8cég;:L|Jsll:one d:
----- ETCS livello 2 o livello 3 ' gestione  dellewmmsessioni i e.S‘ef“ZO'I‘?”et 16 28015‘9
necessario per il tra-| 12 comunicazionegsgta:parte-degli RBC. piu tardi entro 1t 16 marzo
sferimento di RBC (centro di Non critico dal punto di vista della
blocco radio) senza interruzioni sicurezza e nessun problema di
operative interope- rabilita
Utilizzo di funzioni GSM-R facoltative
Scelta unica da un elenco che potrebbe migliorare la circolazione In conformita alla decisione di
1.1.1.3.3.3 Funzioni GSM-R facoltative rede- finito sulla linea. Sono menzionate esecuzione 2014/880/UE e al
P puramente a titolo informativo e non piu tardi entro il 16 marzo 2019
come criteri per I'ac- cesso alla rete
Qualsiasi informazione
supplementare sulle caratteristiche di
Informazioni supplementari sulle rete o documento corrispondente
1.1.1.3.3.31 . . Stringa di caratteri messo a disposizione dal Gl e 1 gennaio 2021
caratteristiche di rete conservato dall'Agenzia, ad esempio:
livello di interferenza, con
conseguente raccomandazione di una
protezione sup- plementare a bordo
Selezione dall'elenco predefinito: icazi i
11.1.3.3.3.2 | GPRS per ETCS P Indicazione se il GPRS possa essere 1 gennaio 2021

S/N

utiliz- zato per 'ETCS




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 129
Zona di implementazione del . . . Indicazione della zona in cui il GPRS .
1.1.1.3.3.3.3 GPRS Stringa di caratteri puo essere utilizzato per IETCS 1 gennaio 2021
Firmato digitalmente da:
i . Facchini Massimo
- Selezione dall'elenco predefinito: . Frmeto 1 1200313624 100 )
1.1.1.3.34 Utilizzo del gruppo 555 SIN Indicazione se sia ufﬂ_lzzm%sgto il gruppo X 16 gennaio 2020
InfoCamere Qualified Electronic
Reti GSM-R coperte da Scelta unica da un elenco Elenco reti GSM-R coperte da accordo :
1.1.1.3.3.5 accordo di roaming prede- finito di roaming X 16 gennaio 2020
Necessario . Lo
) . R S Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione feondamental comé):tribilité para- metro
tratta
Selezione dall'elenco
Presenza di roaming su reti predefinito: S/N
1.1.1.3.3.6 pub- bliche 9 In caso di risposta Presenza di roaming su reti pubbliche 1 gennaio 2021
affermativa, indicare il nome
della rete pub- blica:
. . . In caso di roaming configurato per reti
1.1.1.3.3.7 Dettagli relativi al roaming su Stringa di caratteri pubbliche, indicare per quali reti, quali 1 gennaio 2021

reti pubbliche

utenti e quali zone.




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 130
. selezione dall'elenco predefinito: o ) ) .
1.1.1.3.3.8 Assenza di copertura GSMR Indicazione di assenza di copertura X 1 gennaio 2021
SIN GSMR
Firmatodigitatmentedar
Facchini Massi
11133.9 Compatibilita del sistema radio | Scelta unica da un elenco Requisiti del sis;%jﬁ%gg?jj%?ﬁer 16 gennaio 2020
""" - voce prede- finito dimostrare la compatibilita.tecnica della 9
VOCe Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026

Compatibilita del sistema radio | Scelta unica da un elenco Requisiti del sistema radio per .

1113310 | dati prede- finito dimostrare la compatibilita tecnica dei 16 gennaio 2020
dati
1.1.1.34 Sistemi di rilevamento del treno pienamente conformi alla STI
, , , .| Scelta unica dall'elenco predefi- | Indicazione dell'eventuale installazione s o ;

Esistenza di un sistema di o p di un sistema di rilevamento del treno In conformita alla decisione di

1.1.1.3.41 rleva- mento del treno | NItO: : ; o X esecuzione 2014/880/UE e al
. piena- mente conforme ai requisiti della e . .

pienamente conforme alla | g/N STI CCS piu tardi entro il 16 marzo 2019

STI: - regolamento (UE) 2016/919.
1.1.1.35 Sistemi preesistenti di protezione del treno

Esistenza di altri sistemi installati i : i_| Indicazione se siano installati a terra

di protezione, controllo e allerta | SCelta unica dallelenco predefi- in normale esercizio altri sistemi di . . .
1.1.1.3.5.1 | della marcia del treno nito: Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

Sistema di
treno

protezione del

SIN

prote- zione, controllo e allerta della
marcia del treno




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 131
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necg:ﬁario Termine per lindicazione del
feondamental compatibilita para- metro
tratta
Necessita di disporre a bordo Indicazione se Biano tighiestieaidordo e
di piu sistemi di protezione, | Scelta unica dall'elenco predefi- | at- tivi contempenareamente piu - . .
111352 con- trollo e allerta della | nito sistemi di protezieneyganisollo e allerta Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
marcia del treno della marcia dek-tren@eo 2roxsss
Sistema preesistente di prote- | Scelta unica dall'elenco predefi-|, .. __. . . .
1.1.1.3.5.3 Zione del treno nito Indicazione del sistema classe B installato X X 16 gennaio 2020
1.1.1.3.6 Sistemi radio preesistenti
Altri sistemi radio installati (si- | Scelta unica dall'elenco predefi- | Indicazione dei sistemi radio preesistenti .
1.1.1.36.1 stemi radio preesistenti) nito installati. X X 16 gennaio 2020
1.1.1.3.7 Sistemi di rilevamento del treno non pienamente conformi alla STI
Scelta unica dall'elenco predefi- | formita alla decisi di
) . L nito: - S - ) n conformita alla decisione di
1113711 Tipo di sistema di rilevamento Indicazione dei tipi di sistema di rileva X X esecuzione 2014/880/UE e al

del treno

circuito di binario/rilevatore di
ruota/loop

mento del treno installati

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 132
Tipo di circuiti di binario o Scelta unica dall'elenco predefi- Indicazione dei tipi di sistema di
1.1.1.3.7.1.2 | con- tatori assi per i quali sono nito P rileva- mento del treno per i quali sono X 16 gennaio 2020
richie- ste verifiche specifiche richieste verifiche specifiche.
Firmato digitalmente da:
Facchini-M.
Documento elétttoriies ™ i* due lingue
Documento riportante la/le pro- del- I'UE messg"a*dispysizisiie dal Gl,
cedurale relativa/e ai tipi di si- . ) i conser- vato d&tigenzia, tiportante le .
1113713 stema di rilevamento del Stringa di caratteri procedure esatte per le verifiche X 16 gennaio 2020
treno di cui al punto specifiche da ese- guire per i sistemi
1.1.1.3.71.2 di rilevamento del treno di cui al punto
1.1.1.3.7.1.2.
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necngario Termine per ['indicazione del
Londamental compatibilita para- metro

tratta




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE

TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

LIOB |02| E

Y74

RG|MD| 00| 00 | 010

133

1.1.1.3.71.4

Sezione con limitazione di rile-
vamento del treno

Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:

SIN

lita

Specifico per il controllo della compatibi-

Sezioni con:

di tratta sulla rete francese.

Tonnellaggnperdhiaake daferiore
a 15 000 tormeHateigiorno/binario

Blocco unidiféziéhiale (non banaliz-
Seriale Certificato: 2702585
zato)
Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026
th.ard.o ql 48nseco! d&ompe.r blocco
uni- direzionale (non banalizzato)

Impianto con circuito di binario di
an- nuncio

Assenza di pedale di assistenza ai
mo- vimenti di manovra (shunting) in
dire- zione di marcia normale per
linee a doppio binario non
reversibili

Assenza di pedale di assistenza ai
mo- vimenti di manovra (shunting)
indi- pendentemente dalla
direzione del traffico per linee a
binario unico e bi- nari banalizzati

Assenza di
annuncio a pedale

Ritardo di 45 secondi per
dispositivi specifici di
reinizializzazione annunci

dispositivo di

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7.2.1

Conformita alla STI della di-
stanza massima consentita
tra due assi consecutivi

Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:

Conforme alla STl/non
conforme alla STI

Indicazione se la distanza richiesta sia
conforme alla STI

In conformita alla decisione di
esecuzione 2014/880/UE e al
piu tardi entro il 16 marzo 2019
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R I - d. I. - I_ - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
elazione ai analisi prelininare

rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZ|RG|MD| 00| 00| 010 |D| 134
. . . Indicazione della distanza massima s . |
1113722 t?zlaSt%nuZ: T sonti i [NNNNN] con- sentita tra due assi consecutivi in 'e”seCC"u”zfi‘SLrZ't"’%o?'f’}s‘é%?'usé‘)”f g:

""" f o caso di non conformita alla STI, > X .
caso di non conformita alla in mill tri piu tardi entro il 16 marzo 2019
STI espressa in mi Firrr.nna?or;!igitalmente da:
Facchini Massimao
. - . — "::mmf/m?zjn?g . In conformita alla decisione di
11.1.373 | pistanza minima consentita | NN Indicazions dell SN Sepressa in esecuzione 2014/880/UE e al
IpfoCamere Quaified Eectroric pIU tardi entro il 16 marzo 2019
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necngario Termine per lindicazione del
fondamental compatibilita para- metro
€ tratta
. - . L . . In conformita alla decisione di
111374 |Distanzaminima consentita | ;N Indicazione dela distanza espressa in esecuzione 2014/880/UE e al
P pitl tardi entro il 16 marzo 2019
Indicazione della distanza massima tra
. . ) la fine del treno e il primo asse In conformita alla decisione di
1.1.1.3.75 S"Ttt?”rfa m?ss,r[ma tralafine | \\NNJ espressa in millimetri e applicabile a esecuzione 2014/880/UE e al
eltreno e Il primo asse entrambe le parti (anteriore e piu tardi entro il 16 marzo 2019
posteriore) di un veicolo o di un treno

- . L In conformita alla decisione di
111376 Larghezza minima consentita [NNN] Indicazione della larghezza espressa esecuzione 2014/880/UE e al

della corona

in millimetri

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB |02| E

ZZ|RG

MD| 00 | 00

010

135

Diametro minimo consentito

Indicazione del diametro della ruota

In conformita alla decisione di

1.1.1.3.7.7 [NNN] P, ) esecuzione 2014/880/UE e al
della ruota espresso in millimetri pill tardi entro il 16 marzo 2019
Firmato digitalmente da:
- . S cchini Massimo . In conformita alla decisione di
111378 ng(;fge minimo consentito del| i\ N Indicazione ‘:ﬁﬁ?’mﬁﬁl&% del bordino esecuzione 2014/880/UE e al
P Seriale Certificato: 2702585 pll‘J tardi entro il 16 marzo 2019
- . o Sn'g)"?m%wmEewm ; In conformita alla decisione di
11.4.3.7.9 | piezza minima consentita del | indicazione  dellaliezza del - bordino esecuzione 2014/880/UE e al
P pitl tardi entro il 16 marzo 2019
. . L , . In conformita alla decisione di
11.4.3.7.10 | fllezza massima consentita |y indicazione  dellaliezza del - bordino esecuzione 2014/880/UE e al
P pitl tardi entro il 16 marzo 2019
Carico minimo consentito per Indicazione del carico espresso in - . .
1.1.1.3.7.11 asse [NN.N] tonnel- late Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
11137111 Carico minimo cqnsgntitp per Scelta qnjca da un elenco Indicazione fjel carico espresso ip ' 1 gennaio 2021
asse per categoria di veicoli prede- finito tonnel- late in base alla categoria di
veicolo.
Conformita alla STl dell Scelta unica dall'elenco predefi- | formita alla decisi di
onformita alla elle | pito: - . n conformita alla decisione di
1.1.1.3.7.12 | norme relative a uno spazio Indicazione se le norme siano esecuzione 2014/880/UE e al

privo di metallo attorno alle
ruote

Conforme alla STl/non
conforme alla STI

conformi alla STI

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 136
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necg:ﬁario Termine per lindicazione del
feondamental compatibilita para- metro
tratta
Conformit2 la STl dell Scelta unica dall'elenco predefi- Firmato digitalmente da: | formita alla decisi dt
onformita alla elle | nito: o - . n conformita alla decisione di
1.1.1.3.7.13 | norme sulla  costruzione L%ﬂ?:rﬁ;?gi:esjﬁﬁgmfsfﬂano esecuzione 2014/880/UE e al
metallica del veicolo gg:f?rrr;n: aalllf g'-ll'-ll/ non ot Cortontos 2702508 piu tardi entro il 16 marzo 2019
mrzgumiﬁpd Electronic.
Conformita alla STl delle | Scelta unica dall'elenco predefi- | formita alla decisi gt
s . nito: _— . n conformita alla decisione di
1113714 qargtte ristiche ferromagnetlphe Indlcazpne se le norme siano esecuzione 2014/880/UE e al
richieste per il materiale | Conforme alla STI/non conformi alla STI it tardi entro il 16 marzo 2019
costitutivo delle ruote conforme alla STI P
Conformita alla STl della | Scelta unica dall'elenco predefi- , . ,
11.1.3.7.15.1| Mmas- sima impedenza | nito: Indicazione se le norme siano g;eccc:gig:gItagoill;a/ggg%]séon: g:
""" "'| consentita tra ruote opposte | Conforme alla STI/non conformi alla STI pill tardi entro il 16 marzo 2019
di una sala mon- tata conforme alla STI
Massima impedenza . . o . |
consentita tra ruote opposte di Valore . delllmpedgnza _ Massima In conformlta alla decisione di
1.1.1.3.7.15.2 una sala montata in caso di [N.NNN] consentita espressa in ohm in caso di esecuzione 2014/880/UE e al
non confor- mita alla STI non confor- mita alla STI piu tardi entro il 16 marzo 2019
Scelta unica dall'elenco predefi-
Conformita alla STI della nito: Indicazione se le norme siano - . .
1.11.3.716 | Cobbia- tura Conforme alla STl/non conformi alla ST Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
conforme alla STI
11.1.3.7.17 | Quantita massima di sabbia Scelta unica da un elenco Quantita massima di sabbia in 30 1 gennaio 2021

prede- finito

secondi espressa in grammi ammessa
sul binario




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 137
) i | Indicazione se sia necessaria o no la
Necessita di disattivazione del | Scelta unica dall'elenco predefi- | pos- sibilita di attivare/disattivare il In conformita alla decisione di
1.1.1.3.7.18 | di- spositivo di sabbiatura ad | Nito: dispositivo di sabbiatura ad opera del esecuzione 2014/880/UE e al
opera del macchinista S/N macchinista, sulla base delle istruzioni piu tardi entro il 16 marzo 2019
del gestore del-"ITATASHLRIIA® %=
Facchini Massimo
Scelta unica dall'elenco predefi- Seralo Corticato: 2702585 | formita alla decisi di
norme sulle caratteristiche della| Conforme alla STI/non conformi alla S pill tardi entro il 16 marzo 2019
sabbia conforme alla STI
. . R S Parametro Necessario Termine per I'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental com[?:tzbilité para- metro
e tratta
. . .| Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione dell'esistenza di norme In conformita alla decisione di
1.1.1.3.7.20 Eslzsi?r:ezzgll Sg;g}ﬁglglgohr’ggf" nito: per l'attivazione o disattivazione della esecuzione 2014/880/UE e al
S/N lubrifi- cazione del bordino piu tardi entro il 16 marzo 2019
Conformita la ST del Scelta unica dall'elenco predefi- | formita alla decisi di
onformita alla elle | nito: I . n conformita alla decisione di
1.1.1.3.7.21 | norme sull'uso dei ceppi dei L%ﬂ?:rﬁ?gi:%ﬁ norme siano esecuzione 2014/880/UE e al
freni in materiale composito Conforme alla STl/non piu tardi entro il 16 marzo 2019
conforme alla STI
. Scelta unica dall'elenco predefi- " . ,
Conformita alla STI delle | pito: Indicazione se le norme siano In conformita alla decisione di
1.1.1.3.7.22 | norme sui dispositivi di esecuzione 2014/880/UE e al

assistenza allo shunt

Conforme alla STl/non
conforme alla STI

conformi alla STI

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZ{RG|MD| 00|00 | 010 |D| 138
Conformita alla  STI delle | gceta unica dall'elenco predefi- . . ,
norme sulle combinazioni di | pito: Indicazione se le norme siano In conformita alla decisione di
1.1.1.3.7.23 | caratteri- stiche del materiale conformi alla STI esecuzione 2014/880/UE e al
rotabile  che influenzano | Conforme alla STl/non _ N piu tardi entro il 16 marzo 2019
I.impedenza di shunt conforme alla STI Firmato digitalmente da:
Facchini Massimo
1.1.1.3.8 Transizioni tra sistemi Serile Corficato: 2702655
Esistenza di transizione tra di- | gcelta unica dall'elenco predefi-| . . In conformita alla decisione df
11.1.3.8.1 versi sistemi di protezione, | nito: Indicazione se esista una transizione esecuzione 2014/880/UE e al
""" con- trollo e allerta con treno tra differenti sistemi con treno in itl tardi entro il 16 marzo 2019
in mo- vimento SIN movimento P
Scelta unica dall'elenco predefi- | Indicazione dell'esistenza di s o ;
111382 Esistenza di commutazione tra| pjto- P commuta- zione tra differenti sistemi g;eccc:;figgz'tzoilfmgg%séon: g:
""" sistemi radio diversi radio e di as- senza di sistema di it tardi entro il 16 marzo 2019
SIN comunicazione con treno in P
movimento
1.1.1.3.9 Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche
Esist formita all Scelta unica dall'elenco predefi- | formita alla decisi di
sistenza e conformita alla | yito- . . n conformita alla decisione di
1.1.1.3.9.1 STI di norme relative ai campi lsriws#%aig)r%ﬁrsﬁfi I:”r;osrr_}_wle esistono ¢ se esecuzione 2014/880/UE e al
ma- gnetici emessi da un | Nessuna/conforme alla STi/non piu tardi entro il 16 marzo 2019
veicolo conforme alla STI
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necezfario Termine per lindicazione del
fondamental P para- metro

€

compatibilita
tratta




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI

pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 139
) = Scelta unica dall'elenco predefi- . - ;
Esistenza e conformita alla | \ito- — . In conformita alla decisione di
11.1.39.2 | STl di limiti nelle armoniche | indicaziorle se le notme esistono e se esecuzione 2014/880/UE e al
nella corrente di trazione dei | Néssuna/conforme alla STl/non piu tardi entro il 16 marzo 2019
veicoli conforme alla STI Firmato digitalmente da:
Facchini Massimo
1.1.1.3.10 Sistema di terra per situazioni degradate Serale Certfcato: 270255
Ig'lgon%%nrgre Qualified Electronic
. . I . Livello di applicazione ERTMS/ETCS In conformita alla decisione di
1.1.1.3.10.1 bg_eufag;gs per situazioni S:;'I: Hr?iltcoa da un elenco per situazioni degradate associato alle esecuzione 2014/880/UE e al
9 P appa- recchiature di terra piu tardi entro il 16 marzo 2019
Altri sistemi di protezione, Scel ica d | Indicazi dell'esi di . In conformita alla decisione di
1.1.1.3.10.2 | con- trollo e allerta in caso di | >°° ta :n!ca aun elenco naicazione ce ‘EfgSte“Z?‘ tun s]stema esecuzione 2014/880/UE e al
situa- zioni degradate prede- finito gggvrzr;;ga” ETCS per situazioni piu tardi entro il 16 marzo 2019
1.1.1.3.11 Parametri relativi ai freni
. . . Deve essere indicato il valore In conformita alla decisione di
1.1.1.3.11.1 E;ﬁigf: massima di frenatura [NNNN] massimo della distanza di frenatura [in X esecuzione 2014/880/UE e al
metri] di un treno per la velocita piu tardi entro il 16 marzo 2019
massima della linea
) i _ | Disponibilita di informazioni supplemen-
Disponibilita i informazioni S_ce!ta unica dall'elenco predefi- | tari da parte del Gl, come definite al
1.1.1.3.11.2 nito: punto  4.2.2.6.2, paragrafo 2, X 16 gennaio 2020

supplementari da parte del Gl

SIN

dell'allegato  del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/773




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E |ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 140
Documento elettronico in due lingue
del- I'UE messo a disposizione dal Gl,
Documenti sulle prestazioni conser- vato dall'Agenzia, contenente
1.1.1.3.11.3 | di frenata messi a disposizione | Stringa di caratteri informa-  zionig; SURRIEMGHHAN,. come X 16 gennaio 2020
dal Gl definite al puntp, 4,2.26.2, paragrafo 2,
dell'allegato  de|.,..Lfegplamento  di
esecuzione (UE),2019/7.73
. . R S Parametro Necessario Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental com[?:tzbilité para- metro
e tratta
1.1.1.3.12 Altri parametri associati al CCS
Scelta unica dall'elenco predefi- Indicazi le funzioni di "

- nito: ndicazione se le funzioni di assetto I . .
1.1.1.3.12.1 | Assetto variabile supportato o varia- bile siano supportate dal'ETCS Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
1114 Norme e restrizioni

Esist di trizioni Scelta unica dall'elenco predefi- Esist di wrizioni di nat
11141 sistenza di norme e restrizioni | pito: sistenza di norme e restrizioni di natura 1 gennaio 2021

di natura strettamente locale

SIN

strettamente locale




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI
[Pro |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00 | 010 |D| 141
Pe?cum:t?itlzi;ﬁliatlv' d? no:gfur: Documento elettronico messo a
1.1.1.4.2 strettamente locale messi a Stringa di caratteri disposi- zione dal GI, conservato 1 gennaio 2021
disposizione dal G dall'Agenzia, contenente informazioni
p supplementari Firmato digitalmente da:
Facchini-Massimo
122 Schema RINF per Punto Operativo 1
PUNTO OPERATIVO
1.2.0.0.0 Informazioni generali
Nome di norma legato alla citta o In conformita alla decisione di
1.2.0.0.01 Nome del punto operativo Stringa di caratteri o L X esecuzione 2014/880/UE e al
tpr?a?fisc?oo utilizzato a fini di controllo del pill tardi entro il 16 marzo 2019
P . Stringa di caratteri predefinita: Codice composto dal codice del In conformita alla decisione di
1.2.0.0.0.2 Iduenrlgfg:aezzlrggsoumca del g P paese e dal codice alfanumerico del X esecuzione 2014/880/UE e al
P P [AA+AAAAAAAAAA] punto opera- tivo piul tardi entro il 16 marzo 2019
120003 | Codice primario TAF/TAP del Stringa di caratteri predefinita: Codice primario messo a punto per :ans eccci,'ggﬂg'tzoﬂlfgggfbséonf g:
punto operativo [AANNNNN] TAFITAP piu tardi entro il 16 marzo 2019
Scelta unica da un elenco Tipo di struttura in relazione alle funzioni In conformita alla decisione df
1.2.0.0.0.4 Tipo di punto operativo X esecuzione 2014/880/UE e al

prede- finito

operative predominanti

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 142
Parametro Necessario Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental com per P para- metro
) . patibilita
Firmato digitalmente da: € tratta
Facchini Massimo
Tipo di dispositivo per Tipo di dispositive:«per«€onsentire il
1.2.0.0.0.4.1 | consen- tire il passaggio fra | Stringa di caratteri pas- saggio fra.seattamenti di binario X 16 gennaio 2020
scartamenti di binario nominali diVerSivaico s otosrz02s st o1r0sr2026
nominali diversi InfoCamere Qualfied Elctronic
Localizzazione aeoarafica del Stringa di caratteri predefinita: | Coordinate  geografiche in  gradi In conformita alla decisione di
1.2.0.0.0.5 unto o erativog 9 [Latitudine (NN.NNNN) + Longi- | decimali indicate normalmente per il X X esecuzione 2014/880/UE e al
P P tudine(+ NN.NNNN)] centro del punto operativo pit tardi entro il 16 marzo 2019
Stringa di caratteri predefinita: | Punto chilometrico associato all'identifica- s o ;
Localizzazione ferroviaria del g .p ) zione della linea che definisce In conformlta alla decisione df
1.2.0.0.0.6 : [NNN.NNN] + [Stringa di SR : . X X esecuzione 2014/880/UE e al
punto operativo ! 9 l'ubicazione del punto operativo. Di it tardi entro il 16 marzo 2019
carat- teri] norma si situa al centro del punto P
operativo
1.21 BINARIO DI CIRCOLAZIONE
1.21.0.0 Informazioni generali
Per gestore dell'infrastruttura (GI) si in-
tende qualsiasi organismo o impresa In conformita alla decisione di
1.2.1.0.01 Codice del Gl [AAAA] inca- ricato in particolare della creazione X esecuzione 2014/880/UE e al
e della manutenzione dell'infrastruttura piu tardi entro il 16 marzo 2019
ferrovia- ria o di parte della stessa.
Identificazione wunica del binario o In conformita alla decisione di
1.2.1.0.0.2 Identificazione del binario Stringa di caratteri numero unico attribuito al binario X esecuzione 2014/880/UE e al

nell'ambito del punto operativo

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

R I - d. I. - I_ - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
elazione ai analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB (02| E |ZZ|[RG|MD| 00 | 00 | 010 [D| 143
1.2.1.0.1 Dichiarazioni di verifica del binario
gé?h'ag?:;?ige (:rslaﬂ:/averlgﬁ: Stringa di caratteri predefinita: | Numero unico per le dichiarazioni CE In conformita alla decisione dj
1200400 | o formita ai requisiti delle STI | [CC/RRRRRRRRRRRRRRIYYY- | i sensi del regﬁl%ar?ﬁ’?r'ﬁ'g’_'Bler_‘ées‘éaCuzione esecuzione 2014/880/UE e al
applicabili al  sottosistema | Y/NNNNNN] (UE) 2019/250'd&18' Editiifissione. pitl tardi entro il 16 marzo 2019
« | nfrastruttu ra» Seriale Certificato: 2702585
Dichiarazione di dimostrazione Numero unico ':'pl:cér::i;:‘/iuz;ﬁzﬁ:rz;2|on| IE
lzlizoﬁ]iefm';%f;!%;?ﬁ%omaggz Stringa di caratteri predefinita: | sulla base degli stessi requisiti di formato In conformita alla decisione di
1.2.1.0.1.2 Com- missione) relativa alla | [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- speci- ficati per le dichiarazioni CE esecuzione 2014/880/UE e al
conformita ai requisiti delle STI | Y/NNNNNN] nellallegato VII del regolamento di piu tardi entro il 16 marzo 2019
applicabili  al ! sottosistema esecuzione (UE) 2019/250 della
«infrastruttura» Commissione.
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necg:ﬁario Termine per lindicazione del
Londamental compatibilita para- metro
tratta
1.2.1.0.2 Parametri di prestazione
Scelta unica dall'elenco
predefi- nito:
Parte della rete TEN-T P : ) In conformita alla decisione di
1.2.1.0.21 Classificazione TEN del Compre- hensive/Parte della Indicazione della parte di rete transeuro X esecuzione 2014/880/UE e al

binario

rete TEN-T Core per trasporto
merci/Parte della rete TEN-T
Core per tra-  sporto
passeggeri/Off-TEN

pea di cui fa parte il binario

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI

pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

rispetto alle STI

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

LIOB |02| E

ZZ|\RG|MD| 00|00 | 010

D

144

Scelta unica da un elenco

Classificazione di una linea sulla base

In conformita alla decisione di

1.2.1.0.2.2 Categoria della linea: rede- finito della STI INF — regolamento (UE) n. esecuzione 2014/880/UE e al
P 1299/2014. piu tardi entro il 16 marzo 2019
Eirmato digitalmente da:
Facchini Massi
Parte di un corridoio ferroviario . L :C‘C.lml ?SSTO - In conformita alla decisione di
121023 |merci (RFC — Rail Freight | SC€lta unica da un elenco Indicazione se terfirieesier attribuita a esecuzione 2014/880/UE e al
Corri- dor) prede- finito un corridoio fe";‘:fi‘f?,';ﬁﬁﬁﬁﬂms piu tardi entro il 16 marzo 2019
1.21.0.3 Tracciato della linea
Scelta unica dall'elenco predefi-
nito:
1.2.1.0.3.1 Sagoma interoperabile GA/GB/GC/G1/DE/S/IRLA/nes ls;ffme GA, GB, GC, G1, DE3, S, Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
suna come definite nella norma europea
Scelta unica dall'elenco predefi- S?goma ) mu:tila(}erale (;’ C?EQOGmBa
1.2.1.0.3.2 | Sagome multinazionali nito: gcem(; zggg eS IIVR?Saco?ne definite | Parametro cancellato. Da indicare per informazione.
G2/GB1/GB2/nessuna nella norma euro- pea.
1.2.1.0.3.3 Sagome nazionali Scelta unica da un elenco Sagoma nazionale come definita nella Parametro cancellato. Da indicare per informazione
""" prede- finito norma europea o altra sagoma locale ) )
Scelta unica da un elenco Sagome definite dalla norma europea o
1.2.1.0.34 Sagoma al- tre sagome locali, compresa parte X 16 gennaio 2020

prede- finito

infe- riore o superiore.




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|(MD| 00| 00| 010 |D| 145
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necgz:ario Termine per ['indicazione del
fondamental compatibilita para- metro
e tratta
L i . Ei.rmatoctj\jngitalmgntelda; h .
i i iaria di | Stringa di caratteri predefinita: | -0callzzazione dl puny, pafiicolart che ri-
121,035 | put partcolan che rohiedono | e NI nga ai | ciedono verificfe'spegiiche a causa x| 16 gennaio 2020
""" Verifiche specifiche [ NNNN.NNNJ + [Stringa di | di deviazioni dalla,sagoma di cui al 9
p ca- ratterl] punto 121 '0‘3\faﬂ'o'ua\01/09/2023al01/09/2026
Documento elettronico messo a
disposi- zione dal GI, conservato
D to che rioorta | dall'Agenzia, che riporta la sezione
zicc:r?grrr(aars]vc;rgal?e g?guﬁtiapasr‘;' trasversale di punti par- ticolari che
1.2.1.0.3.6 . - = | Stringa di caratteri richiedono verifiche specifiche a causa X 16 gennaio 2020
colar'lf.cr;}e richiedono verifiche di deviazioni dalla sagoma di cui al
speciriche punto 1.2.1.0.3.4. Se del caso, al
docu- mento che riporta la sezione
trasversale possono essere allegate
guide per la veri- fica dei punti
particolari.
1.21.04 Parametri del binario
Scelta unica dall'elenco predefi- | formita alla decisi di
nito: . R . n conformita alla decisione di
1.2.1.0.41 Scartamento nominale Valore unico espresso in millimetri che X X esecuzione 2014/880/UE e al

750/1000/1435/1520/1524/16-
00/1668/altro

in- dividua lo scartamento

piu tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5

Galleria




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZ{RG|MD| 00 |00 | 010 |D| 146
Per gestore dell'infrastruttura (Gl) si in-
tende qualsiasi organismo o impresa In conformita alla decisione di
1.2.1.0.5.1 Codice del Gl [AAAA] inca- ricato in particolare della creazione X esecuzione 2014/880/UE e al
e della manutgnzmng delllnfrastruttura piu tardi entro il 16 marzo 2019
ferrovia- ria o di E)néarjtfé Ja73°YEsgsa.
Facchini Massimo
IdentificazioneSeij'ﬁcie‘%:%::ggﬂs@wzgsalleria o] In conformita alla decisione di
1.2.1.0.5.2 Identificazione della galleria Stringa di caratteri nu- mero unicq.atribuito.alla galleria X esecuzione 2014/880/UE e al
nello Stato membro piu tardi entro il 16 marzo 2019
Dichiarazione CE di verifica Stringa di caratteri: N . le dichi ioni CE | formita alla decisi d
della galleria relativa  alla : lumero unico per le dichiarazioni n conformita alla decisione di
1.2.1.0.5.3 x L [CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- | ai sensi del regolamento di esecuzione esecuzione 2014/880/UE e al
conformita ai requisiti delle UE) 2019/250 della C e iU tardi entro il 16 2019
STI applicabili alle gallerie | Y/NNNNNN] (UE) ella Commissione. piu tardi entro i marzo
ferroviarie
Necessario . Lo
) . R S Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione per
Londamental compatibilita para- metro
tratta
Dichiarazione di dimostrazione
IE (definita dalla raccomanda- ] ] . . Numero unico per le dichiarazioni IE
zione 2014/881/UE  della | Stringa di caratteri predefinita: | sylla base degli stessi requisiti di formato In conformita alla decisione di
1.2.1.0.54 | Com- missione) per la galleria | [cC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- | speci- ficati per le dichiarazioni CE esecuzione 2014/880/UE e al

relativa alla conformita ai
requisiti delle STI applicabili
alle gallerie ferro- viarie

Y/NNNNNN]

nell'allegato VIl del regolamento di

esecuzione (UE) 2019/250 della

Commissione.

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI
[Pro |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00 | 010 |D| 147
121055 | Lunghezza della galleria [NNNNN] Lunghezza di Una gallerla Tn melr dal Lgecc%r;fig;rgItazoillta/sggfbséon: :
P P piu tardi entro il 16 marzo 2019
Scelta unica dall'elenco predefi- Indicazione d ;:g:g;;;;sgod | piano di In conformita alla decisione di
1.2.1.0.5.6 | Esistenza del piano di nito: enm'gfze'ggz effesistetiza del piano di esecuzione 2014/880/UE e al
emergenza SIN g Vatdo e 10012025 2 10012025 piu tardi entro il 16 marzo 2019
. . . Scelta unica dall'elenco predefi- | Categorizzazione delle modalita con o . J
121057 | antinsen- dio richiesta. per 1 | n: " ul un treno passeggert con incendio cseouzions. 2014/880UE o a
""" ; X bordo pud proseguire la marcia per un o ; .
materiale ro- tabile A/B/nessuna periodo di tempo determinato piu tardi entro il 16 marzo 2019
Categorizzazione della modalita con
Categoria di sicurezza cui un treno passeggeri con incendio a In conformita alla decisione di
1.2.1.0.5.8 antincen- dio nazionale | Stringa di caratteri bordo pud proseguire la marcia per un esecuzione 2014/880/UE e al
richiesta per il ma- teriale periodo di tempo determinato, piu tardi entro il 16 marzo 2019
rotabile conformemente alle regole nazionali
laddove esistono.
Trazione diesel o altri sistemi Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione se sia consentito utilizzare
1.2.1.0.5.9 di trazione termica consentiti nito: la trazione diesel o altri sistemi di 1 gennaio 2021
S/N trazione termica in galleria
1.21.0.6 Marciapiede
Per gestore dell'infrastruttura (GlI) si in-
tende qualsiasi organismo o impresa In conformita alla decisione di
1.2.1.0.6.1 Codice del Gl [AAAA] inca- ricato in particolare della creazione X esecuzione 2014/880/UE e al

e della manutenzione dell'infrastruttura
ferrovia- ria o di parte della stessa.

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 148
N Titol P tazione dei dati E:;}r.'at.o.digna'_meme da: Parametro Necezfario Termine per l'indicazione del
umero Itolo resentazione aeil dati meajlij:gi?f;::o Londamental Comgatib”ité para- metro
. tratta
Identificazione tifitd d&r Mdrttapiede o In conformita alla decisione di
1.2.1.0.6. Identificazione del Stringa di caratteri nu- mero unico BHFEAIHS &l Pharciapiede X esecuzione 2014/880/UE e al
2 marciapiede nel- 'ambito del punto operativo piu tardi entro il 16 marzo 2019
Scelta unica dall'elenco
predefi- nito:
. Parte della rete TEN-T N In conformita alla decisione di
x csocuzions 2014AOUE © o
3 rete TEN-T Core per trasporto marciapiede piu tardi entro il 16 marzo 2019
merci/Parte della rete TEN-T
Core per tra-  sporto
passeggeri/Off-TEN
La lunghezza massima continua
(espressa in metri) della parte del
1.2.1.0.6. marciapiede di fronte alla quale un In conformita alla decisione di
4 Lunghezza utile del marciapiede| [NNNN] treno deve restare in sosta in normali X X esecuzione 2014/880/UE e al

condizioni di esercizio per consentire
ai passeggeri di salire e scendere dal
treno, prevedendo le oppor- tune
tolleranze per la sosta.

piu tardi entro il 16 marzo 2019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 149
Scelta unica dall'elenco predefi- Dist ra | fici )
nito: istanza tra la superficie superiore s . ;
I del marciapiede e la superficie di In conformlta alla decisione df
1.2.1.0.6. Altezza del marciapiede 250/280/550/760/300- rotolamento del hipafig.Rdiacgnte. Si X X esecuzione 2014/880/UE e al
Iri 1gHal . . i H 1
5 380/200/580/680/685/730/84- tratta del valore pominale, £Spresso in piu tardi entro il 16 marzo 2019
0/900/915/920/960/1100/altro millimetri. R,
Esistenza di assistenza sul | Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione dell'esistenza di In conformita alla decisione di
1.2.1.0.6. mar- ciapiede per la partenza | hito: apparecchia- ture o personale a X esecuzione 2014/880/UE e al
6 del treno SIN sostegno del personale di bordo nella pit tardi entro il 16 marzo 2019
fase di partenza del treno
Campo di utilizzo del Informazioni sul livello di accesso al In conformita alla decisione di
1.2.1.0.6. dis ops,itivo di ausilio per [NNNN] treno per il quale puo essere utilizzato X esecuzione 2014/880/UE e al
7 ) SP P il dispo- sitivo di ausilio per l'accesso a piu tardi entro il 16 marzo 2019
l'accesso a bordo bordo
Necessario . Lo
) . R S Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental comg:tribilité para- metro
e tratta
1.2.2 BINARIO DI RACCORDO
1.2.2.0.0 Informazioni generali




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI
[ProO |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 150
Per gestore dell'infrastruttura (Gl) si in-
tende qualsiasi organismo o impresa In conformita alla decisione di
1.2.2.0.0.1 Codice del Gl [AAAA] inca- ricato in particolare della creazione X esecuzione 2014/880/UE e al
e della manutenzione _tdell'iqfrgstruttura piu tardi entro il 16 marzo 2019
ferrovia- ria o di parte della’ stedsa.
Facchini Massimo
Identificazione ﬁ'}‘iiﬁiﬁ”}féj’%ﬁggﬂo di rac- | s . .
e Lo o aarTiodvz0s aiibslatds < n conformita alla decisione di
122002 | !dentificazione delbinario di | gy i caratteri cordo O numefg.ynica..aftribuito al X esecuzione 2014/880/UE e al
rac- cordo bina- rio di raccordo nell'ambito del it tardi entro il 16 marzo 2019
punto ope- rativo P
Scelta unica dall'elenco
predefi- nito:
. Parte della rete TEN-T L . i In conformita alla decisione di
122000 | RsScamone TNl | GO ) ipane dala | HOCSEnG SOl pato o s | ssscuiono. 20IBOUE © o
rete TEN-T Core per trasporto piu tardi entro il 16 marzo 2019
merci/Parte della rete TEN-T
Core per tra-  sporto
passeggeri/Off-TEN
1.2.2.0.1 Dichiarazione di verifica del binario di raccordo
Dichiarazione CE di verifica ) ) ) o
del binario di raccordo | Stringa di caratteri predefinita: | Numero unico per le dichiarazioni CE In conformita alla decisione di
1.2.2.0.1.1 relativa alla conformita ai ai sensi del regolamento di esecuzione esecuzione 2014/880/UE e al

requisiti delle STI applicabili al
sottosistema «infra- struttura»

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY-
Y/NNNNNN]

(UE) 2019/250 della Commissione.

piu tardi entro il 16 marzo 2019
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MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 151
Dichiarazione di dimostrazione
IE (definita dalla raccomanda- ] ) . N Numero unico per le dichiarazioni IE
zione 2014/881/UE  della | Stringa di caratteri predefinita: | sylla base degli stessi requisiti di formato In conformita alla decisione di
1.2.2.01.2 Com- missione) per il binario - | speci- ficati perle dichiarazjoni CE esecuzione 2014/880/UE e al
[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY F"m e tam az
di rac- cordo relativa alla | v/NNNNNN] nell'allegato VII" delYégolameénto di piu tardi entro il 16 marzo 2019
conformitd ai requisiti delle esecuzione C ﬁk)""'% 7250 della
STI applicabili al sottosistema Commissione. " e
« I nfrastruttu ra » Seriale Certificato: 2702585
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione Parametro Necngario Termine per lindicazione del
fondamental compatibilita para- metro
© tratta
1.2.2.0.2 Parametro di prestazione
Lunghezza totale del binario di raccor- In conformita alla decisione di
Lunghezza utile del binario di do/di deposito, espressa in metri, .
122021 raccordo [NNNN] dove i treni possono essere ricoverati X X esecuzione 2Q14/880/UE ¢ al
in sicu- rezza piu tardi entro il 16 marzo 2019
1.2.2.0.3 Tracciato della linea
Valore massimo della pendenza In conformita alla decisione di
1.2.2.0.31 Pendenza per i binari di [NN.N] P : ' X esecuzione 2014/880/UE e al
ricovero espresso in millimetri per metro piu tardi entro il 16 marzo 2019
L . . . o In conformita alla decisione di
122032 Raggio minimo di curvatura [NNN] Raggio della curva orizzontale piu pic- X esecuzione 2014/880/UE e al

orizzontale

cola, espresso in metri

piu tardi entro il 16 marzo 2019
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MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
Relazione di analisi prelininare
rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 152
Raggio minimo di curvatura Raggio della curva verticale piu In conformita alla decisione di
1.2.2.0.3.3 . NNN-+NNN . ; : X esecuzione 2014/880/UE e al
ver- ticale piccola, espresso in metri
’ piu tardi entro il 16 marzo 2019
Firmato digitalmente da:
1.2.2.04 Impianti fissi per la manutenzione dei treni Facchini Massimo
Scelta unica dallel defi Indicazione dellsjgolsj,c§;f@g)gg:igg),m sistema
. . - ) celta unica dallelenco predetl-| di scarico dei gemwgi-igienici (impianto In conformita alla decisione di
1.2.2.0.41 ES.'StenZ.a.C!' .S'St.er.n' di scarico | pito: fisso per la manutenzione dei treni), X esecuzione 2014/880/UE e al
e servizl igienici SIN come defi- nito nella STI INF - piti tardi entro il 16 marzo 2019
regolamento (UE) n. 1299/2014.
Scelta unica dallel defi Indicazione dell'esistenza di un impianto
. ST, Celta unica dallelenco predetl- | per la pulizia esterna (impianto fisso In conformita alla decisione di
1.2.2.04.2 Esst'zﬁigza di impianti di pulizia ( nito: per la manutenzione dei treni), come X esecuzione 2014/880/UE e al
SIN definito nella STI INF - regolamento piu tardi entro il 16 marzo 2019
(UE) n. 1299/2014.
) i | Indicazione dell'esistenza di un impianto
Esistenza di impianti di riforni- Scelta unica dall'elenco predefi- | di rifornimento di acqua (impianto In conformita alla decisione di
1.2.2.04.3 mento di ac uap nito: fisso per la manutenzione dei treni), X esecuzione 2014/880/UE e al
q SIN come defi- nito nella STI INF - piu tardi entro il 16 marzo 2019
regolamento (UE) n. 1299/2014.
Necessario . o
; . R N Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental per para- metro

e

compatibilita
tratta




MANDATARIA

LINEA PESCARA - BARI
[Pro |RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 153
) ‘ | Indicazione dell'esistenza di un impianto
Esist di impianti di riforni Scelta unica dall'elenco predefi- | di rifornimento di carburante (impianto In conformita alla decisione di
1.2.2.04.4 msefnf)nciacalrtl)rgrgﬁpel triornt= | nito: fisso per la manutenzione dei treni), X esecuzione 2014/880/UE e al
SIN come definito nella STI INF - piu tardi entro il 16 marzo 2019
regolamento (Utnhaie dZ288KI6 14
Facchini Massimo
Esistenza di impianti di riforni- Scelta unica dall'elenco predefi- | |ndicazione dell'&4iSt&#74"di un impianto In conformita alla decisione dj
1.2.2.0.4.5 mento di sabbiap nito: di rifornimento gi;%ﬁﬁﬁff%ﬁﬁﬁsgfﬁnto fisso X esecuzione 2014/880/UE e al
S/N per la manutenzione dei treni) piu tardi entro il 16 marzo 2019
Scelta unica dall'elenco predefi- | Indicazione dell'esistenza di un impianto . o ;
122046 Esistenza di alimentazione elet- | pito: P per lalimentazione elettrica a terra X Ier;ecccijnzf;c()):]rgIt%oallLa/S%?);;Lljsllzon: g:
trica a terra SIN gg-trgr?ir)]to fisso per la manutenzione pill tardi entro il 16 marzo 2019
1.2.2.0.5 Galleria
Per gestore dell'infrastruttura (GI) si in-
tende qualsiasi organismo o impresa In conformita alla decisione di
1.2.2.0.5.1 Codice del Gl [AAAA] inca- ricato in particolare della creazione X esecuzione 2014/880/UE e al
e della manutenzione dell'infrastruttura piu tardi entro il 16 marzo 2019
ferrovia- ria o di parte della stessa.
I . . In conformita alla decisione di
1.2.2.0.5.2 Identificazione della galleria Stringa di caratteri ;df?rtiglﬁﬁizgﬂge gﬂgﬁaongﬁ?g:gtgmco X esecuzione 2014/880/UE e al
b 9 pitl tardi entro il 16 marzo 2019
ggﬁglaragﬁgsa CEeI:tlive;/engﬁg Stringa di caratteri predefinita: | Numero unico per le dichiarazioni CE In conformita alla decisione di
1.2.2.0.5.3 9 ai sensi del regolamento di esecuzione esecuzione 2014/880/UE e al

conformita ai requisiti delle
STI applicabili alle gallerie
ferroviarie

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY-
Y/NNNNNN]

(UE) 2019/250 della Commissione.

piu tardi entro il 16 marzo 2019
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Relazione di analisi prelininare

COMMESSA LOTTO | FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV FOGLIO

rispetto alle STI LIOB |02| E [ZZIRG|MD| 00| 00| 010 |D| 154
Dichiarazione di dimostrazione
IE (definita dalla raccomanda- . } . . Numero unico per le dichiarazioni IE
zione 2014/881/UE della | Stringa di caratteri predefinita: | sulla base degli stessi requisiti di formato In conformita alla decisione di
1.2.2.054 Com- missione) per la galleria | [cC/RRRRRRRRRRRRRR/YYY- | speci- ficati per le dichiarazioni CE esecuzione 2014/880/UE e al
relativa  alla conformita  ai | y/NNNNNN] nellallegato VI"™38I"YBESAEH &Nt  di pill tardi entro il 16 marzo 2019
requisiti delle STI applicabili esecuzione (BE)" 3797250 della
alle gallerie ferro- viarie Commissione, ™" #
Necessario . o
; . R N Parametro Termine per l'indicazione del
Numero Titolo Presentazione dei dati Definizione fondamental comg:tribilité para- metro
e tratta
122055 | Lunghezza della galleria [NNNNN] Lunghezza di una galleria In mefr dal e Gtls0 UL & o
P P piu tardi entro il 16 marzo 2019
S_celta unica dallelenco predefi- Indicazione dell'esistenza del piano di In conformita alla decisione di
1.2.2.0.5.6 Esistenza del piano di nito: emeraenza P esecuzione 2014/880/UE e al
emergenza SIN 9 piu tardi entro il 16 marzo 2019
. . . ; ' i | Categorizzazione delle modalita con . - ;
Categoria  di  sicurezza | Scelta unica dall'elenco predefi- | ~< e . In conformita alla decisione di
1.2.2.0.5.7 antincen- dio richiesta per il | Nito: cui un treno passeggeri con incendio a X esecuzione 2014/880/UE e al

materiale ro- tabile

A/B/nessuna

bordo pud proseguire la marcia per un
periodo di tempo determinato

piu tardi entro il 16 marzo 2019
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- - - - - - COMMESSA LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
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