



LEGENDA PROGETTO DEFINITIVO

Simbologia	Descrizione	Simbologia	Campagna Indagini
	Sondaggio a carotaggio continuo nel attrezzato		Linea Pescara-Bari Lotti 2 e 3 (2017)
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro		Microzonazione sismica Campomarino (CS) - Centro
	Prova penetrometrica statica		L032038 Progetto preliminare (2012) Linea Pescara-Bari - Raddoppio Termoli (P) - Lesina (P)
	Prova penetrometrica dinamica		IAP3066 Progetto esecutivo (2005) Raddoppio della linea Pescara-Bari Tratta Termoli - Chieti
	Geoelettricità		
	Stessa longitudinale T-stessa trasversale		
	MASW		
	REMI		

LEGENDA PROGETTO ESECUTIVO

Simbologia	Descrizione
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con strumento Tubo Aperto
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro Casagrande
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con tubo Down-hole
	Sondaggio ambientale
	Prova penetrometrica dinamica continua
	La prova penetrometrica statica con piezometro
	Pozzetto esplorativo
	Stendimento sismico a rifrazione con antenna MASW
	Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW)
	Stendimento sismico a rifrazione (SSS)

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTRUZIONI** MANDATARIA **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **HUB** MANDANTI **HIVpro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Carta ubicazione indagini - Tav 6 di 17

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. G. Santoro A.A. PASQUINO (DIREZIONE GENERALI S.U.) DIREZIONE Tecnica	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Faccone	1:2000

COMMESSA / LOTTO / FASE / ENTE / TIPO DOC. / OPERA/DISCIPLINA / Progr. / REV.

LI0B 02 E ZZ N6 GE0001 006 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Disegno Esente	M. SANTORO	Settembre 2023	G. DE FAZIO	Settembre 2023	G. CERCHIARO	Settembre 2023	
B	Revisione	M. SANTORO	Settembre 2023	G. DE FAZIO	Settembre 2023	G. CERCHIARO	Settembre 2023	
C	Revisione	M. SANTORO	Settembre 2023	G. DE FAZIO	Settembre 2023	G. CERCHIARO	Settembre 2023	

File: LI0B02ZZN6GE0001006C.DWG n. Elab.: