



LEGENDA PROGETTO DEFINITIVO

Simbologia	Descrizione	Simbologia	Campagna Indagini
	Sondaggio a carotaggio continuo nel attrezzato		Linea Pescara-Bari Lotti 2 e 3 (2017)
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro		Microzonazione sismica Campomarino (CB) - Centro
	Prova penetrometrica statica		LO2020R Progetto preliminare (2012) Linea Pescara-Bari - Raddoppio Termoli (P) - Lesina (P)
	Prova penetrometrica dinamica		IA2F006 Progetto esecutivo (2005) Raddoppio della linea Pescara-Bari Trasse Termoli - Chieti
	Pozzetto esplorativo		
	Linea longitudinale		
	Traversa trasversale		
	MGSW		
	REMI		

LEGENDA PROGETTO ESECUTIVO

Simbologia	Descrizione
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro Tolo Aberto
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro Casagrande
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con tubo Down Hole
	Sondaggio ambientale
	Prova penetrometrica dinamica continua
	La prova penetrometrica statica con piezometro
	Pozzetto esplorativo
	Stendimento sismico a rifrazione con anemometro MGSW
	Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW)
	Stendimento sismico a rifrazione (SIS)

COMMITTENTE:
RFI
 RETTE FERROVIARIE ITALIANE
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
ACOSTINO
 COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

MANDATARIA: **HUB** MANDANTI: **HIVpro**

PROGETTO ESECUTIVO
 LINEA PESCARA - BARI
 RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
 LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Carta ubicazione indagini - Tav 10 di 17

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. G. Santoro	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Faccaro	1:2000
A.A. P. ABBONDIO (DIREZIONE GENERALE S.p.A.) DIREZIONE Tecnica Ing. Gianluigi Ferraro		

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Disegno Esecutivo	M. SANTORO	02/09/2023	G. DE FAZIO	02/09/2023	G. CERCHIARO	02/09/2023	02/09/2023
B	Revisione	M. SANTORO	02/09/2023	G. DE FAZIO	02/09/2023	G. CERCHIARO	02/09/2023	02/09/2023
C	Revisione	M. SANTORO	02/09/2023	G. DE FAZIO	02/09/2023	G. CERCHIARO	02/09/2023	02/09/2023