Sezione n. 523

Sezione n. 522
Tabella Materiali . Tabella Materiali .
T Prog. km: 13+025.00 T Prog. km: 13+050.00
i rea ol. ol. cum. . rea ol. Ol. cum.
Materiale (mq) (mc) (mc) Materiale (mq) (mc) (mc)
Scavo 0.00 0.00 57.64 Scavo 0.00 0.00 57.64
Rilevato 4411 1092.78 | 27565.57 Rilevato 4494 | 1113.04 | 28678.61
Subballast 1.56 39.00 | 1532.29 Subballast 1.56 39.00 1571.29
Supercompattato | 4,05 101.32 | 3981.67 Supercompattato | 4,05 101.32 | 4082.99
Ballast 5.95 149.73 | 5764.90 Ballast 5.87 147.72 | 5912.61
Vegetale 2.71 67.15 1769.73 Vegetale 2.75 68.18 1837.91
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apella viateriall abella viateriall
T Prog. km: 13+075.00 T Prog. km: 13+100.00
i rea ol. ol. cum. . rea ol. Ol. cum.
Materiale (mq) (mc) (mc) Materiale (mq) (mc) (mc)
Scavo 0.01 0.06 57.69 Scavo 0.01 0.13 57.83
Rilevato 4797 | 1161.20 | 29839.81 Rilevato 5259 | 1256.58 | 31096.39
Subballast 1.56 39.00 | 1610.29 Subballast 1.56 39.00 1649.29
Supercompattato | 4,05 101.32 | 4184.31 Supercompattato | 4,05 101.32 | 4285.62
Ballast 5.79 14573 | 6058.34 Ballast 5.71 14376 | 6202.10
Vegetale 2.90 70.63 1908.53 Vegetale 3.13 75.33 1983.86
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Firmato digitalmente da:
Tabella Materiali Sezione n. 526 Tabella Materiali Sezione n. 527 Facchini Massimo
Prog. km: 13+125.00 Prog. km: 13+150.00 o
M il Area Vol. Vol. cum. M ial Area Vol. Vol. cum. Firmato il 12/03/2024 18:34
ateriale (mq) (mc) (mc) ateriale (mq) (mc) (mc)
Scavo 0.00 0.10 57.93 Scavo 0.00 0.06 57.99 Seriale Certificato: 2702585
Rilevato 57.28 1372.97 | 32469.35 Rilevato 60.52 | 1472.29 | 33941.65
Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026
Subballast 1.56 39.00 | 1688.29 Subballast 1.56 39.00 1727.28
Supercompattato | 4 o5 10132 | 4386.95 Supercompattato| 4 05 101.31 | 4488.26 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Ballast 5.63 141.82 | 6343.92 Ballast 5.56 139.88 | 6483.80
Vegetale 3.35 80.88 2064.74 Vegetale 3.49 85.51 2150.25
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T Prog. km: 13+175.00 T Prog. km: 13+200.00
. rea Ol. Ool. cum. . rea ol. ol. cum.
Materiale (mq) (mc) (mc) Materiale (mq) (mc) (mc) PROGETTO ESECUTIVO
Scavo 0.00 0.04 58.03 Scavo 0.00 0.00 58.03 LINEA PESCARA - BARI
Rilevato 63.32 | 1547.81 | 35489.46 Rilevato 66.57 | 1623.44 | 37112.90 RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
Subballast 1.56 39.00 |1766.28 Subballast 1.56 39.00 | 1805.28
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA
Supercompattato | 4,05 101.31 | 4589.57 Supercompattato | 4,05 101.32 | 4690.89
Ballast 5.48 138.00 | 6621.80 Ballast 5.48 137.09 | 6758.89
Vegetale 3.63 89.01 2239.26 Vegetale 3.77 92.48 2331.73
Sezioni trasversali di progetto
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