



Elementi Planimetrici							
Rettilineo #	Lunghezza	Direzione	Progressiva Inizio Rettilineo	Progressiva Fine Rettilineo	Coordinate Inizio Rettilineo	Coordinate Fine Rettilineo	
L1	76.40m	S64.8109W	0+000.00	0+076.40	Est: 12412.33 Nord: 68983.61	Est: 12343.20 Nord: 68991.10	
L2	66.42m	N21.6339W	0+133.55	0+199.97	Est: 12295.77 Nord: 68969.86	Est: 12271.78 Nord: 69013.60	
L3	30.63m	S68.9894W	0+238.70	0+269.32	Est: 12239.33 Nord: 69045.82	Est: 12210.62 Nord: 69035.14	
Curva #	Raggio	Sviluppo	Progressiva Inizio Curva	Progressiva Fine Curva	Coordinate Centro C	Coordinate Vertice V	
Curva1	35.00m	57.150m	0+076.40	0+133.55	Est: 12328.30 Nord: 68982.77	Est: 12309.50 Nord: 68935.25	
Curva2	25.00m	38.732m	0+199.97	0+238.70	Est: 12248.04 Nord: 69022.39	Est: 12262.26 Nord: 69054.35	

**LEGENDA**

- VIABILITA' DI PROGETTO - TRACCIAMENTO RETTILINEO
- VIABILITA' DI PROGETTO - TRACCIAMENTO CURVA
- VIABILITA' DI PROGETTO - TRACCIAMENTO CLOTOIDE
- LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
- ALTRE VIABILITA'

**NV10**  
Viabilità al piazzale cabina TE al km 2+580  
Strada locale a destinazione particolare,  
corsia + banchina: 3.00m + 0.50m  
b=7.00 m

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AD AGOSTINO** CONTROLSON **IRBING** **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **HUB** MANDANTI **IV pro**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**  
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

NV10 - Viabilità al piazzale cabina TE al km 2+580

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

APPALTATORE: **AD AGOSTINO** CONTROLSON **IRBING** **ATLANTE** PROGETTAZIONE: **HUB** **IV pro** SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERAZIONE/SCADENZA	PROGR.	REV.
L10	B	02	E	ZZ	P7	NV1000	002 C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Elaborazione	A. Cristofari	12/12/2022	C. Fenucci	14/12/2022	R. Fenucci	19/12/2022	M. Fenucci	20/12/2022
B	Revisione per Rev. L10B-00000003	A. Cristofari	01/06/2023	C. Fenucci	05/06/2023	R. Fenucci	07/06/2023	M. Fenucci	08/06/2023
C	Revisione per Rev. L10P	A. Cristofari	27/08/2023	C. Fenucci	29/08/2023	R. Fenucci	02/09/2023	M. Fenucci	03/09/2023

File: L10B02EZZP7NV1000002C n. Elab.: