


PER LE PARTI IN CALCESTRUZZO DI PILE E SPALLE E' PREVISTO UN TRATTAMENTO SUPERFICIALE OTTENUTO MEDIANTE OPPORTUNA PIGMENTAZIONE DEL GETTO (VEDI VOCE DI TARIFFA FA-TV.A.3034.B)


IN CORRISPONDENZA DELLE PILE 1,4,7,10,13,16,17,18,21,24 E 27 (LATO BINARIO DISPARI) E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA PER LA MANUTENZIONE CHE COLLEGA L'IMPALCATO CON L'ESTRADOSSO DEI PULVINI. L'APERTURA NELL'IMPALCATO E' DI 70x70cm COME DA ELABORATO GENERALE.

PER LA TABELLA MATERIALI E LE INCIDENZE ARMATURE DELLE OPERE CIVILI SI RIMANDA ALLO ELABORATO SPECIFICO

PROSPETTO TIPO IN APPOGGIO PILA Scala 1:50
(Cassoncini Luce 25.00 m)



SEZIONE TIPO IN CAMPATA Scala 1:50
(Cassoncini Luce 25.00 m)



COMMITTENTE

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIREZIONE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI

APPALTATORE

AGOSTINO
CONSTRUTTORI GENERALI

ATLANTE
MANDANTE

PROGETTAZIONE

MANDATARIA **HUB** MANDANTI **HYpro**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Opere D'Arte Maggiori - Ponti e Viadotti Ferroviari
VI06 da km 15+113.55 a km 15+918.550
Pianta impalcato e prospetto longitudinale tav 2

APPALTATORE PROGETTAZIONE

DIRETTORE TECNICO DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE

SCALA: 1:200-1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

L10B 02 E ZZ PZ VI0600 007 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima emissione	hpb	02/09/2023	hpb	02/09/2023	hpb	02/09/2023	02/09/2023
B	Aggiornamento per RFI	hpb	02/09/2023	hpb	02/09/2023	hpb	02/09/2023	02/09/2023

File: L10B.0.2.E.ZZ.PZ.VI06.0.0.007.B.pdf