SEZIONE LONGITUDINALE-Scala 1:100




SEZIONE TIPO IN APPOGGIO-Scala 1:50
(SPALLA)




PIANTA CHIAVE



PIANTA FONDAZIONI-Scala 1:100




SEZIONE TIPO IN CAMPATA-Scala 1:50




IN CORRISPONDENZA SPALLA 1 ( LATO BINARIO DISPARI ) E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA PER LA MANUTENZIONE CHE COLLEGA L'IMPALCATO CON L'ESTRADOSSO DEI PULVINI.

L'APERTURA NELL'IMPALCATO E' DI 70x70cm COME DA ELABORATO GENERALE

PER LE CARATTERISTICHE DEI PALI DI FONDAZIONE VEDI ELABORATI SPECIFICI

PER LA ZONA DI TRANSIZIONE SPALLA/RILEVATO FERROVIARIO SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO

PER LA TABELLA MATERIALI E LE INCIDENZE ARMATURE DELLE OPERE CIVILI SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO

COMMITTENTE

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIREZIONE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE

CONSORZIO STABILE ARCHITETTURA INGEGNERIA
MANDATARIA

ATLANTE
MANDANTI

PROGETTAZIONE
MANDATARIA HUB
MANDANTI HYpro

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA PESCARA - BARI**
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

Firmato digitalmente da: Facchini Massimo
Firmato il 13/03/2024 17:07
Seriale Certificato: 2702585
Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Opere D'Arte Maggiori - Ponti e Viadotti Ferroviari**
VI11 - Viadotto da km 20+591,11 a km 20+616,11
Pianta fondazione, sezione longitudinale e sezioni trasversali

| APPALTATORE | PROGETTAZIONE | | SCALA: |
|---|---|---|---|
| DIRETTORE TECNICO<br>Ing. Carlo Emilio Bontempi<br>Ord. Ingegneri Milano n. 19961<br>DIRETTORE DI COMMESSA<br>Ing. Luca Mesiano | DIRETTORE DI PROGETTAZIONE<br>Ing. Massimo Facchini<br>Ord. Ingegneri Milano n. 19961 | | 1:200-1:50 |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI10 | 02 | E | ZZ | P2 | VI1100 | 001 | C |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Prima emissione | Nicolini | 15-12-2023 | Mesiano | 15-12-2023 | Facchini | 15-12-2023 | 15-12-2023 |
| B | Aggiornamento per RdV | Nicolini | 11-03-2024 | Mesiano | 11-03-2024 | Facchini | 11-03-2024 | |
| C | Aggiornamento per RdV | Nicolini | 13-03-2024 | Mesiano | 13-03-2024 | Facchini | 13-03-2024 | |

File: LI10B.02.E.ZZ.P2.VI11.0.0.001.C.pdf
n. Elab.: