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Sezione A-A' - (fondazioni P04 e S02)
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Stralcio assonometrico Fondazioni P04 e S02

KEY PLAN
1: 100000

Abaco scavi per fondazione FASE 1
Fase di Scavo e riporto (mc)
Fondazione creazione reale

VI14 - P01 - FASE 1 |Fase 1 896.83
VI14 - P02 - FASE 1 |Fase 1 1,629.30
VI14 - P02/03 - FASE |Fase 1 37.61
1

VI14 - P03 - FASE 1 |Fase 1 1,372.17
VI14 - P04 - FASE 1 |Fase 1 761.76
VI14 - S01 - FASE 1 |Fase 1 908.27
VI14 - S02 - FASE 1 |Fase 1 2,317.80
Totale scavi 7,923.75

Abaco scavi per fondazione FASE 4
Fase di Scavo e riporto (mc)
Fondazione creazione reale
VI14 - P01 - FASE 4 |Fase 4 1,015.55
VI14 - P02 - FASE 4 |Fase 4 761.83
VI14 - P03 - FASE 4 |Fase 4 781.47
VI14 - P04 - FASE 4 |Fase 4 822.87
VI14 - S01 - FASE 4 |Fase 4 730.81
VI14 - S02-FASE 4 |Fase 4 1,678.41
Totale scavi 5,790.96
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