




SEZIONE LONGITUDINALE FASE 2-Scala 1:200



PLANIMETRIA FASE 2-Scala 1:200



PIANTA CHIAVE-Scala 1:1000



Fase 2:
- Realizzazione spicco spalle e pile
- Riempimento scavi

LEGENDA

- piste di cantiere
- opere in fase di realizzazione
- opere già realizzate

Più il dettaglio della deviazione del canale IV10 si veda l'elaborato LI0802ZZP01000001

COMITENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTORE: **AGOSTINI** COSTRUZIONI S.p.A. **ATLANTE** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **HUB** **pro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IV01 da km D+55,327 a km D+18,326 (IV03)
Piani costruttivi dell'opera piante e sezioni Tav.23

APPALTORE	PROGETTAZIONE	SCALA
AGOSTINI COSTRUZIONI S.p.A.	HUB pro	1:200

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE REGIONE ABRUZZO OPERA/OPERA/PLAN PROJ. REV.

LI08 02 E ZZ P8 IV0100 003 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Adottato Data
A	Preparazione per la stampa	Ing. M. Calabrese	Luglio 2023	Ing. M. Calabrese	Luglio 2023	Ing. S. Colucci	Luglio 2023	
B	Revisione e stampa in DWG	Ing. M. Calabrese	Ottobre 2023	Ing. M. Calabrese	Ottobre 2023	Ing. S. Colucci	Ottobre 2023	

File: LI0802ZZP01000003B.DWG n. Edib.: