




SEZIONE TRASVERSALE-Scala 1:10





SEZIONE LONGITUDINALE -Scala 1:10



PIASTRA DI BASE DEL MONTANTE PER PARAPETTO- Scala 1:10




PARTICOLARE "A"-Scala 1:5




N.B.: Per la tabella materiali completa degli IV-Ponti e Viadotti stradali, si rimanda all'elaborato LI0B02EZZQC0000002

N.B.: Per la tipologia e la disposizione delle barriere di sicurezza si veda l'elaborato LI0B02EZZP7NV0300004


PARTICOLARE RETE ANTILANCIO - Scala 1:20




PIANTA - Scala 1:20



SEZIONE TRASVERSALE-Scala 1:10




PARTICOLARE MONTAGGIO RETE -Scala 1:5




SEZIONE TRASVERSALE


PIANTA



PARTICOLARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA-Scala 1:20



PIANTA - Scala 1:10



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTRICE SUO - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTRUZIONI** **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: **HUB** **pro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IV01 da km Ø+658.327 a km Ø+418.326 (NV03)
 Impalcato - Particolari costruttivi e finiture

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Allocazione Data
A	Impalcato	Ing. M. Calabrese	02/09/2023	Ing. V. Ciarra	02/09/2023	Ing. S. Ciarra	02/09/2023	
B	Aggiornamento per Rev. 1/001	Ing. A. Zappà	02/09/2023	Ing. M. Calabrese	02/09/2023	Ing. S. Ciarra	02/09/2023	
C	Revisione a seguito di CD/441	Ing. A. Zappà	02/09/2023	Ing. M. Calabrese	02/09/2023	Ing. S. Ciarra	02/09/2023	

COMMESSA: **LI0B02EZZBX** LOTTO: **02** FASE: **E** BITE: **ZZ** OPERA/DISCIPLINA: **BX** PROG.: **IV010D** REV.: **001**

File: LI0B02EZZBXV100001C.DWG n. Elab.: **C**