



MONITORAGGIO - EDIFICI

XX EDIFICI INTERFERENTI ANALIZZATI NEI CONFRONTI DEL RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IN SEGUITO ALLO SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE OGGETTO DI MONITORAGGIO

STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPANA COSTITUITE DA:

- 5 MIRE TOPOGRAFICHE
- 1 PIEZOMETRO
- 1 INCLINOMETRO
- 3 ESTENSIMETRI MULTIBASE

STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPANA COSTITUITE DA:

- 5 MIRE TOPOGRAFICHE

- CAPISALDI: 1 CAPOSALDO POSIZIONATO SU OGGNI ANGOLO DELL'EDIFICIO.

- MIRE OTTICHE: 1 MIRA OTTICA POSIZIONATA OGNI 3M LUNGO CIASCUNA FACCIA PER OGNI PIANO

PER TUTTI GLI EDIFICI INTERFERENTI DOVRA' ESSERE VALUTATA L'INSTALLAZIONE DI FESSURIMETRI IN FUNZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLO SCAVO

FREQUENZA LETTURE

- N.1 LETTURA AL GIORNO CON IL FRONTE ENTRO ±20 M DALLA SEZIONE DI MISURA;
- N.2 LETTURE A SETTIMANA CON IL FRONTE ENTRO ±40 M DALLA SEZIONE DI MISURA;
- N.1 LETTURA A SETTIMANA FINO A COMPLETA STABILIZZAZIONE DELLE MISURE.

NOTE

- PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PROVVISORIE DEGLI IMBocchi SI RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO

Fase A
 LIOB02EZZPAGI000005A
 LIOB02EZZPAGI020004A
 LIOB02EZZPAGI020005A

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **ACOSTINGO** COSTRUZIONI (SRL) **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **HUB** MANDANTI **HYpro**

PROGETTO ESECUTIVO
 LINEA PESCARA - BARI
 RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
 LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MONITORAGGIO
 Planimetria - Tav. 2 di 2

APPALTATORE: DIRETTORE TECNICO: **A. B. AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**
 DIREZIONE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. M. FERRARO**

SCALA: **1:1000**

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA: PROG. REV.
LI0B 02 E ZZ P7 GN0000 004 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Disegno Base	M. Ferraro	Dicembre 2022	C. Lotti	Dicembre 2022	G. Cirio	Dicembre 2022		
B	Revisione	M. Ferraro	Giugno 2023	C. Lotti	Giugno 2023	G. Cirio	Giugno 2023		

File: LIOB02EZZP7GN000004B.DWG n. Elab: _____