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1. PREMESSA

Il presente documento si inserisce nelllambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto esecutivo
del corpo stradale ferroviario, delle opere d'arte e delle opere interferite relative al Raddoppio della linea
Termoli-Lesina, tratta Termoli - Ripalta.

Il tombino si rende necessario per garantire la continuita idraulica fra le aree a nord e a sud del nuovo
tracciato ferroviario.

La sezione trasversale retta ha una larghezza interna di Ly = 5.00 m ed un'altezza netta di H;,; = 3.00 m; lo
spessore della platea di fondazione é di S= 0.70 m, lo spessore dei piedritti & di S,= 0.60 m e lo spessore
della soletta di copertura & di S;= 0.60 m.

Nelle immagini seguente si riportano le sezioni dell'opera.

3.00

70

Mogrone sp=1I5¢cm

60 2.00 60

6.20

Fig. 1 — Sezione trasversale dell'opera

LT

Fig. 2 — Sezione longitudinale
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Fig. 3 — Sezione trasversale in asse rilevato
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Il tombino ha un’altezza di ricoprimento massima pari a 3.85 m.

L’analisi dell'opera scatolare viene effettuata con riferimento ad una fascia di larghezza pari a 1.0 m,
rappresentativa della sezione tipo. Il modello di calcolo & rappresentato da uno scatolare di tipo classico
avente dimensione esterna 6.20 m x 4.30 m con gli elementi strutturali piedritti e copertura aventi spessore
pari a 0.60 m e la fondazione di spessore pari a 70 cm. Il modello di calcolo € realizzato agli elementi finiti

mediante il software commerciale SCAT 14.0 sviluppato dalla Aztec Informatica.

Nei seguenti paragrafi sono riportate le normative di riferimento, le caratteristiche dei materiali impiegati, i

metodi di analisi utilizzati ed i risultati delle verifiche effettuate.

La presente revisione del documento viene redatta recependo totalmente i rilievi, sia di tipo generale che di
dettaglio, formulati in sede di verifica tecnica sulla prima emissione e riportati nel rapporto di verifica LIOB-

RV-254 del 04/04/2023.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione & conforme alle normative vigenti nonché alle istruzioni del’Ente FF.SS.
La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione € la seguente:

L. n. 64 del 2/2/1974“Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”.

L. n. 1086 del 5/11/1971“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08;

Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche
Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;

STl 2014 - Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle
specifiche tecniche di interoperabilita per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario
del’Unione Europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della
Commissione del 16 maggio 2019.

Eurocodici EN 1991-2: 2003/AC:2010.
RFI DTC SI MA IFS 001 B del 2017 - Manuale di Progettazione delle Opere Civili.
CNR-DT207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni.

UNI 11104: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformita - Istruzioni
complementari per 'applicazione della EN 206-1
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3 MATERIALI

Il calcestruzzo adottato corrisponde alla Classe C32/40, mentre I'acciaio in barre ad aderenza migliorata
corrisponde alla classe B450C. Di seguito vengono elencate le specifiche.

3.1 CALCESTRUZZO

Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle strutture in calcestruzzo, questo viene
identificato mediante la classe di resistenza contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cilindrica
e cubica a compressione uniassiale, misurate rispettivamente su provini cilindrici e cubici, espressa in MPa.
Alla tabella 4.1.1 delle NTC sono riportate le classi di resistenza. Per I'opera strutturale in esame, come
detto, si utilizza calcestruzzo C32/40. Con riferimento alla normativa vigente si riportano le caratteristiche
del materiale utilizzato. [NTC — 4.1.2.1.1.1] La resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo f4 €
calcolata:

foo " 32-0.85
= = = 18.13 MP
fcd yc 1.50 a

dove:

e a. € il coefficiente che tiene conto degli effetti di lunga durata sulla resistenza a compressione, pari
a 0.85;

o v, ¢ il coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo, pari a 1.50;

o fy € laresistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo a 28 giorni.

[NTC - 11.2.10.3] Per modulo elastico del calcestruzzo, in sede di progettazione, si pud assumere:

E. = 22000 [f”" v 22000 [40]0'3 — 33346 MP
em = 101 = 0] a

dove f;, € il valore medio della resistenza cilindrica, calcolato come segue:
fom = for +8=232+8=40MPa
[NTC - 4.1.2.1.1.2] La resistenza di calcolo a trazione 4 € definita come:
2

0.7 - 0.7-0.30- f3
= fctk — fctm — ck = 1.41 MPa

Ye Ye Ye

dove [NTC - 11.2.10.2]:

e .4 € laresistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo;

o fum € la resistenza media a trazione semplice (assiale) per classi inferiori o uguali a C50/60.
fotk = 0.7 fum = 2.12 MPa
foem = 030 f2/* =3.02 MPa

Per il diagramma tensione-deformazione del calcestruzzo €& possibile adottare opportuni modelli
rappresentativi del reale comportamento del materiale, modelli definiti in base alla resistenza di calcolo f.4
ed alla deformazione ultima &.,. Nella seguente figura sono riportati i diagrammi di calcolo o-¢.
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Figura 1 — Modelli rappresentativi del comportamento del calcestruzzo presenti in normativa: a) parabola-rettangolo; b)
triangolo-rettangolo; c) rettangolo (stress-block)

3.2 Acciaio B450C

Come prescritto dalle norme, per il calcestruzzo armato deve essere utilizzato acciaio B450C. La
resistenza di calcolo dell’acciaio fyd é riferita alla tensione di snervamento ed il suo valore & dato da [NTC —
4.1.6]:

fyk 450

2= = =391.30 N 2
ve 115 /i

fyd =

dove:

e v, e il coefficiente parziale di sicurezza relativo all’acciaio, pari ad 1,15 per tutti i tipi di acciaio;
e f, per armatura ordinaria & la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio [NTC — 11.3.2].

Per il diagramma tensione-deformazione dell’acciaio € possibile adottare opportuni modelli rappresentativi
del reale comportamento del materiale. Di seguito sono rappresentati i modelli o-¢ per I'acciaio

A
o o
I(fyd ,— -
fyd - fyd - =
arctgk . arctgE,
1 1 > >
Eyd €ud Euk € Eyd €

Figura 2 — Modelli rappresentativi del comportamento dell’acciaio proposti dalla normativa

[NTC — 11.3.4.1] In sede di progettazione si pud assumere convenzionalmente il valore nominale del
modulo elastico, pari a:
E;, = 210000 MPa

3.3 VERIFICA SLE

La verifica nei confronti degli Stati limite di esercizio, consiste nel controllare, con riferimento alle
sollecitazioni di calcolo corrispondenti alle Combinazioni di Esercizio il tasso di Lavoro nei Materiali e
'ampiezza delle fessure attesa, secondo quanto di seguito specificato
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3.3.1 Verifiche delle tensioni

La verifica delle tensioni in esercizio consiste nel controllare il rispetto dei limiti tensionali previsti per il
calcestruzzo e per l'acciaio per ciascuna delle combinazioni di carico caratteristiche “Rara” e “Quasi
Permanente”; i valori tensionali nei materiali sono valutati secondo le note teorie di analisi delle sezioni in
c.a. in campo elastico e con calcestruzzo “non reagente” adottando come limiti di riferimento, trattandosi nel
caso in specie di opere Ferroviarie, quelli indicati nel documento “RFI DTC SI MA IFS 001 B del 2019 -
Manuale di Progettazione delle Opere Civili”

Per il caso in esame risulta in particolare :

CALCESTRUZZO

Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, la massima tensione di compressione del calcestruzzo o, deve
rispettare le seguenti limitazione [NTC — 4.1.2.2.5.1]:

o, < 0.60 f,, =19.2 MPa , per combinazione caratteristica (rara);

0. <045 f, = 14.4 MPa , per combinazione quasi permanente.
In funzione delle condizioni ambientali, la classe d’esposizione del calcestruzzo utilizzata € la XC4, XS1,
XA1 (calcestruzzo destinato ad esterni riparati dalla pioggia o interni con umidita da moderata ad alta), in
accordo con la tabella 4.1.11l delle NTC.
Considerando le normative RFI [MA IFS 001 A, cap. 2.5.1.8.3.2.1], le limitazioni sono piu stringenti, quindi
verranno considerate le seguenti:

o, < 0.55 f,, =17.6 MPa , per combinazione caratteristica (rara);

0. <040 f, = 12.8 MPa , per combinazione quasi permanente.

ACCIAIO

Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, la massima tensione di trazione dell’acciaio as deve rispettare la
seguente limitazione [NTC — 4.1.2.2.5.2]:

o, < 0.80f,, =360 MPa , per combinazione caratteristica (rara).
Come per il calcestruzzo, anche per I'acciaio la normativa RFI definisce una limitazione piu rigorosa della
tensione massima, quindi verra considerata essa. |l capitolo 2.5.1.8.3.2.1 definisce tale valore:

o, < 0.75f, = 337.5 MPa , per combinazione caratteristica (rara).

3.3.2 Verifiche a fessurazione

La verifica di fessurazione consiste nel controllare l'ampiezza dellapertura delle fessure sotto
combinazione di carico frequente e combinazione quasi permanente. Essendo la struttura a contatto col
terreno si considerano condizioni ambientali aggressive; le armature di acciaio ordinario sono ritenute poco
sensibili [NTC — Tabella 4.1.1V]

In relazione all’aggressivita ambientale e alla sensibilita dell’acciaio, I'apertura limite delle fessure é
riportato nel prospetto seguente:

Tabella 1 — Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione e Condizioni Ambientali

Gruppi di L . , N _— Arma.tu.ra —

esigenza Condizioni ambientali | Combinazione di azione Senspllg Poco sfer}sublle
Stato limite wd | Stato limite | wd

a Ordinarie frequente ap. fessure <w, | ap. fessure | <wj;
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quasi permanente ap. fessure <w, | ap. fessure | <w,
. frequente ap. fessure <w, | ap. fessure | <w,

b Aggressive : -
quasi permanente decompressione - ap. fessure | sw;
: frequente formazione fessure | - ap. fessure | <w

c Molto Aggressive . .
quasi permanente decompressione - ap. fessure | <w;

Tabella 4.1.II1 — Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI

CLASSE DI ESPOSIZIONE

Ordinarie

X0, XCI, X(C2, XC3, XF1

XC4, XDI, XS1, XAl, XA2, XF2. XF3
XD2, XD3, X82. XS3. XA3. XF4

Aggressive

Molto aggressive

Risultando:

wi= 0.2 mm
wo= 0.3 mm
ws= 0.4 mm

Alle prescrizioni normative presenti in NTC si sostituiscono in tal caso quelle fornite dal “Manuale di
Progettazione delle Opere Civili” secondo cui la verifica nei confronti dello stato limite di apertura delle
fessure va effettuata utilizzando le sollecitazioni derivanti dalla combinazione caratteristica (rara).

Per strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive, qual € il caso delle strutture in esame
(XA1) cosi come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.1.2008, per tutte le strutture a permanente
contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture, 'apertura convenzionale delle
fessure dovra risultare:

Combinazione Caratteristica (Rara) 6y < wy = 0.2 mm

Riguardo infine il valore di calcolo delle fessure da confrontare con i valori limite fissati dalla norma, si &
utilizzata la procedura del D.M. 14.1.2008, in accordo a quanto previsto al punto ” C4.1.2.2.4.6 Verifica allo
stato limite di fessurazione” della Circolare n.617/09.

3.4 CALCOLO DEL COPRIFERRO
Il copriferro nominale & uguale al copriferro minimo aumentato di un margine di sicurezza

Cnom=CmintACdev

Il copriferro minimo & il massimo valore che rispetta i requisiti relativi all'aderenza Cp,, € alle condizioni
ambientali Cyin, dur

cmin=max {cmin,b;cmin,dur+Acdur,y—Acdur,st—Acdur,add;10mm}

In accordo con EC2, risulta:
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CALCOLO DEL COPRIFERRO - EC2

Classse di esposizione ambientale XC4-XS1 [-]
copr. min. necessario per aderenza armature Cmin b 30 [mm]
copr. min. (cl. strutt; cl.esp.) - Prosp. 4.4N-EC2 - 4.5N-EC2 - VN=75 anni Crnin_dur 40 [mm]
valore agg. copriferro legato alla sicurezza ACqur v 0 [mm]
riduz. copriferro connessa all'uso acciaio inox ACqyr st 0 [mm]
riduz. copriferro per protezione aggiuntiva ACqur add 0 [mm]
tolleranza di esecuzione (Acgey=10 mm) ACgey 10 [mm]
valore minimo del copriferro

Cmin=max { Cmin,b;Cmin,durtAcdur,y—Acdur,st—Acdur,add; 1 0omm} Crmin_ 40 [mm]
valore nominale del copriferro Chom_ 50 [mm]

Mella tabella seguente sono riassunti i valori dei prospetti 4.4N e 46N dell'ECZ2, che siriferiscono

a strutture con vita nominale di 50 e 100 anni.

SPESSORE MINIMO DI COPRIFERRO (c,,, )

VITA NOMINALE
CLASSE 50 ANNI

C.A CA

25

25

30

15

40

5

40

45

50

45 55

Spessori minimi del copriferro per garantire la durabilita secondo i prospetti 4.4N e 45N dell'EC 2:2

Il copriferro delle armature & verificato per uno spessore pari a 5 cm.

VITA NOMINALE
100 ANNI
CAP.
50
&0

3]

o
[ =]
(5]
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4 INQUADRAMENTO GEOTECNICO

41 TERRENO DI RICOPRIMENTO/RINTERRO

Per il terreno di ricoprimento dell'opera sono state assunte le seguenti caratteristiche geotecniche:

y =20 kN/m?® peso di volume naturale

¢ =38° angolo di resistenza al taglio
¢ =0kPa coesione drenata

4.2 TERRENO DI FONDAZIONE

Per i parametri geologico-geotecnici si fa riferimento alla Relazione Geotecnica ed ai parametri seguenti:

Unita ba3 — Argille limose (Alluvioni attuali e recenti)

Yy = 18 + 19 kN/m® peso di volume naturale

c= 0+10kPa coesione drenata

¢'= 23+29° angolo di resistenza al taglio

c,= 40+175kPa resistenza al taglio in condizioni non drenate
Ngpt = 2+ 30 numero di colpi da prova SPT

Vg= 10+ 250 m/s velocita delle onde di taglio

G,= 30+120 MPa modulo di deformazione a taglio iniziale

Eo,= 70+ 320 MPa modulo di deformazione elastico iniziale

k= 10%+10°m/s permeabilita

4.3 INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA

Di seguito sono trattati gli aspetti di natura geotecnica riguardanti linterazione terreno-struttura
relativamente all’'opera in esame.

Per la determinazione della costante di sottofondo si pud fare riferimento alle seguenti formulazioni
assimilando il comportamento del terreno a quello di un mezzo elastico omogeneo (formula di Vesic)

0.65FE 12 Eb*
= *
1—v? (Ec])fond

dove:
h = altezza della trave;
b = dimensione trasversale della trave;
J = inierzia della trave;
E. = modulo di elasticita del calcestruzzo
v = coefficiente di Poisson del terreno;

E = modulo elastico medio del terreno sottostante.
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E=i 100000 |1aim?

n= 03

B= 6.2 m

L 200 im

LEB= 323

= 148

K. = 11989 {N/m?

Cautelativamente si limita, ai fini del calcolo, il valore della costante di sottofondo a circa 11000 kN/m?.
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5 CARATTERIZZAZIONE SISMICA

Nel seguente paragrafo €& riportata la valutazione dei parametri di pericolosita sismica utili alla
determinazione delle azioni sismiche di progetto dell’opera cui si riferisce il presente documento, in accordo
a quanto specificato a riguardo dal D.M. 14 gennaio 2008.

5.1 VITA NOMINALE E CLASSE D’USO

Per la valutazione dei parametri di pericolosita sismica & necessario definire, oltre alla localizzazione
geografica del sito, la Vita nominale dell'opera strutturale (Vy), intesa come il numero di anni nel quale la
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale &
destinata, e la Classe d’Uso a cui & associato un coefficiente d’'uso (Cy)

Per l'opera in oggetto si considera una vita nominale: Vy = 75 anni (categoria 2: “Altre opere nuove a
velocita V<250 Km/h”). Riguardo invece la Classe d’Uso, all’ opera in oggetto corrisponde una Classe Il a
cui & associato un coefficiente d’'uso pari a (NTC — Tabella 2.4.11): Cy, = 1.5.

| parametri di pericolosita sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di riferimento Vg che
si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale Vy per il coefficiente d'uso Cy,
OVVero:

Ve=Vy-Cy,
Pertanto, per I'opera in oggetto, il periodo di riferimento € pari a Vg = 75x1.5 = 112.5 anni

5.2 PARAMETRI DI PERICOLOSITA SISMICA

La valutazione dei parametri di pericolosita sismica, che ai sensi del D.M. 14-01-2008, costituiscono il dato
base per la determinazione delle azioni sismiche di progetto su una costruzione (forme spettrali e/o forze
inerziali) dipendono, come gia in parte anticipato in precedenza, dalla localizzazione geografica del sito,
dalle caratteristiche della costruzione (Periodo di riferimento per valutazione azione sismica / V) oltre che
dallo Stato Limite di riferimento/Periodo di ritorno dell’azione sismica.

- Categoria sottosuolo C

In accordo a quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14.01.08, si ottiene
per il sito in esame:
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1524600 41.890800

Molise Campobasso Campomaring

Reticolo di rifeimenta

Comralosu raicle ——————
St =st=mo 3 retcon
Imarpaiariane su3 nodl
Imapaiaione camaa

a5

superficie rigata u

Ls "Ricerca per comune™ utilizza le
...coondinate ISTAT del comune per

r
-5

-75

.. dentificare il sito. 5i satolinea che

la"Ricerca per coordinate”™

Valori di progetto

Periodo di riferimento per la costruzions (inanni)-Vs [ 1125

Periodi di ritorno per la definizione dellazione sismica (in anni) - Ty

e SLO-Pe=81% [TTEE
Stati limite di esercizio- SLE

SLD - Pyx=63% [T

i imite ultim. sLuJ SEY - P =10% [ 088

SLC-Pun= 5% [IZied

Strategia di progettazione

10000 -
|T=lanni}
|l 13

1000 = 1055
e

100 1= E%P%

— — | | i

10 | | | |

sLO sLD SLv sLC

| valori delle caratteristiche sismiche (ag, Fo, T c) per gli stati limite di normativa sono dunque:

a; — accelerazione orizzontale massima del terreno, espressa come frazione dell’accelerazione di

gravita;

Fo — valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
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T*C — periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

S — coefficiente che comprende I'effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e dell’amplificazione

topografica (St).

Le accelerazioni massime per i vari stati limite di normativa nelle condizioni di sito reali sono:

Parametri indipendenti

SLV

0.242

g

2.444

0.336

)

1.344

1.506

1.000

1.000

Parametri dipendenti

1.344

1.000

0.168

)

0.505

3

2.570

)
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Spettri di risposta ([componenti orizz. e vert.) per lo stato lim SLV

Sl o i i

—— Componenie odzzoniale

—— Componenie weloale
s H

g

S~ T
H\‘“—-ﬁ

0 o5 1 15 z 15 z 35 + T [s]

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudo statico, si eseguira un calcolo elastico assumendo un fattore
di struttura unitario. In queste condizioni I'azione sismica & rappresentata da una forza statica equivalente
pari al prodotto delle forze di gravita per un opportuno coefficiente sismico.
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6 SOFTWARE DI CALCOLO

Le analisi della struttura sono state condotte mediante un modello di calcolo implementato nel software
SCAT v.14.02.d della Aztec Informatica Srl. Prima di procedere allanalisi del modello si rilasciano le
dichiarazioni previste dalle NTC al paragrafo 10.2.

6.1 ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO ADOTTATI
Titolo SCAT - Analisi Strutture Scatolari

Versione 14.0

Produttore Aztec Informatica.

Utente STCV Srl

Utente AIU3838CO0

6.2 TIPO DI ANALISI SVOLTA

L'analisi strutturale & condotta con I'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza
degli elementi strutturali € stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

La struttura viene discretizzata in elementi beam. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione
e di rinfianco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione.

L'analisi che viene effettuata & un’analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate
(molle in trazione). L’analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle
sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

[l calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);

- calcolo della spinta del terreno;

- calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- progetto delle armature e relative verifiche dei materiali di tali elementi;

- verifica dei muretti di testa del tombino;

- verifica della capacita portante del terreno di fondazione.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche € condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo
le disposizioni del capitolo 7 del D.M. 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali € eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le
combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi cui l'opera
sara soggetta.

6.3 AFFIDABILITA DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne
I'affidabilita. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle
basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego.

La societa produttrice ha verificato I'affidabilita e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero
significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.
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6.4 INFORMAZIONI GENERALI SULL'ELABORAZIONE

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono lindividuazione di errori di
modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non
verificati se viene svolta la verifica strutturale con esso. Il codice di calcolo consente di visualizzare e
controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione
consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

6.5 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA DEI RISULTATI

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale
valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali.
Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si & valutata la
validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, si asserisce che l'elaborazione & corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i
risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Il software tiene conto del vincolo esercitato dal terreno di fondazione e di rinfianco, modellato con molle di
rigidezza pari alla costante di sottofondo.

6.6 STRATEGIA DI SOLUZIONE

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma & in grado di conoscere
tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli
elementi finiti (FEM). Piu dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra
di loro nei nodi.

Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato con una serie di elementi molle non
reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla & direttamente proporzionale alla
costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K., si assembla la matrice di rigidezza di tutta la
struttura K. Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro
perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p.

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva pud essere scritta nella
forma

Ku=p
Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u
u=K-1p
Noti gli spostamenti nodali &€ possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. |l successivo
calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni piu gravose che si
possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.
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Nella figura seguente si riporta il modello schematico con la numerazione dei nodi:

818!90 101 192 193 104 105 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ZDlD B

.

768607071727 37475767 7787980818 3885
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7 TOMBINO SCATOLARE 5.00 X 3.00M

La sezione trasversale retta ha una larghezza interna di L;; = 5.00 m ed un'altezza netta di H;,; = 3.00 m; lo
spessore della platea di fondazione é di Si= 0.70 m, lo spessore dei piedritti € di S,= 0.60 m e lo spessore
della soletta di copertura & di S;= 0.60 m.
Nel seguito verra esaminata una striscia di scatolare avente lunghezza di 1.00 m. In figura si riporta
schematicamente la geometria dell’'opera.

71 GEOMETRIA
A7 7
/ Lin {é
2 % =
U

DATI GEOMETRICI

Grandezza Simbole  Valore UM
larghezza totale scatolare Lot 620 m
larghezza utile scatolare Lint :_-_-:l- I}EI'_: m
latghezza interasse L, 3.60 m
spessore soletta supenore 8; -“EI'-.EL:I'“- m
spessore piedritti S 0.60 m
spessore fondazione 3f 0.70 m
altezza totale scatolare Hi 430 m
altezza libera scatolare Hin 3.00 m
m
spessore ballast + ricoprimento Hpmyg 0935 m
Hrsup 413 m
spessore pacchetto intermo Hpios 0.00 m
spessore ricoprimento interno Hgins 0.00 m
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7.2 MODELLO DI CALCOLO

Il modello di calcolo attraverso il quale &€ schematizzata la struttura & quello del telaio chiuso su letto di
molle alla Winkler.

Il modello considerato per I'analisi € quello di uno scatolare di profondita unitaria (1.00m) soggetto alle
azioni da traffico di norma e quelle permanenti. In corrispondenza dei vertici dello scatolare sono state
inserite delle zone rigide pari a meta spessore degli elementi.

Il terreno di fondazione & stato modellato utilizzando la schematizzazione alla Winkler con un opportuno
coefficiente di sottofondo.

7.3 VALUTAZIONE DELLA RIGIDEZZA DELLE MOLLE

Si considera lo scatolare appoggiato su di un letto di molle (schematizzazione alla Winkler) assegnando
alle aste di fondazione del modello un valore di “linear spring” pari a K= 11000 kN/mc.

7.4 ANALISI DEI CARICHI

Di seguito sono riportate le analisi dei carichi elementari utilizzate ai fini delle combinazioni di carico
impiegate per I'analisi dell’elemento strutturale.

7.41 Peso proprio della struttura
Il peso proprio della struttura & calcolato, in automatico, dal programma di calcolo.

Elemento Spessore Peso
Soletta di copertura 0.60 m 15.0 kN/m2

Piedritti 0.60m 15.0 kN/m?
Soletta di fondazione 0.70 m 17.5 kN/m2

Tabella 2 — Peso proprio degli elementi strutturali G1

7.4.2 Carichi permanenti portati G2

Il peso del terreno di ricoprimento (305 cm di spessore medio) & calcolato automaticamente dal software
SCAT con la seguente formula:

Gy=y *S*1.00m
Dove y ¢ il peso dell’'unita di volume del terreno ed s lo spessore del ricoprimento.
| carichi permanenti da fornire come input al software sono, come previsto dalla normativa [NTC —
5.2.2.1.1], relativi al peso della massicciata, dal’larmamento e della impermeabilizzazione (inclusa la
protezione) che, in assenza di analisi piu accurate, possono calcolarsi assumendo, convenzionalmente, per
linea in rettifilo, un peso di volume pari a 18.0 kN/m?® applicato su tutta la larghezza media compresa tra i
muretti paraballast, per una altezza media pari a 0.95 m.

Carichi permanenti portati

Elementi strutturali Tipo S[m] y[kN/m3] | G2 [kN/m]
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copertura Ballast + 0.95 18.00 17.10
Armamento

Tabella 3 — Carichi permanenti portati G2

7.4.3 Treni di carico
7.4.3.1 Treno di carico LM71

0k =250kM  250kN 250kM 2o0kM

| Q4 =BOKNM l l l I { y =BOKNIM |
-IL r y I Jr

!
. t peepl ::':.*D_L 1 L 16w | nag i e

Key
(11 No limitation

¥

1)

Fig. 4 —Load model 71 (al punto 6.3.2. della norma EN 1991-2:2003)

a = coefficiente di adattamento = 1.10

La normativa ci indica che le sollecitazioni e gli spostamenti determinati sulle strutture dall’applicazione
statica dei treni di carico debbono essere incrementati per tenere conto della natura dinamica del transito
dei convogli. Nel caso in esame si & scelto di amplificare direttamente i carichi precedentemente descritti.
Per linee a ridotto standard manutentivo quale quella in esame si adotta il coefficiente di incremento
dinamico ®; pari a:

2.16
1.00 £ P3 =—+0.73 < 2.00

Ly —0.2
dove Lo rappresenta la “lunghezza caratteristica” in metri, definita in tabella 5.2.11 delle NTCO08 per i diversi
elementi strutturali. Per solette ed altri elementi di scatolari per uno o piu binari (sottovia di altezza libera
inferiore o uguale a 5.0 m e luce libera inferiore o uguale a 8.0 m), attraverso I'espressione 5.4 della tabella
precedentemente indicata, la normativa fornisce direttamente il valore del coefficiente di adattamento:

Il sovraccarico ferroviario (LM71) & stato distribuito attraverso il ricoprimento costituito dal ballast (0.95 m di
spessore) con una pendenza 1 a 4, quindi si ha una lunghezza di diffusione pari a:

Ly =287m
In senso longitudinale si & assunto che il carico si distribuisce sull'intero ingombro dei suoi assi, pari a:
Liong = 6.40 m.

| valori dei carichi di progetto ottenuti sono indicati nel seguente modo:
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. . . QVk qvk Llang l-d qvk qvd
Tipo di carico [kN] [kN/m] [m] [m] [kN/m?] | [kN/m]
Concentrato 1000.0 - 6.40 2.87 54.4 80.85
Distribuito - 80.0 - 2.87 27.9 41.39

Tabella 4 — Carichi mobili ferroviari

| sovraccarichi devono essere distribuiti in modo da massimizzare le sollecitazioni flettenti e taglianti agenti
nel solettone di copertura.

Nel caso in esame cid si ottiene disponendo i carichi in due modi differenti, considerando del carico
concentrato, agente sulla traversa centrale, distribuito centralmente sulla soletta per le sollecitazioni
flettenti, mentre per massimizzare le sollecitazioni taglianti tale carico cade in corrispondenza dell’estremita
del manufatto, in asse all’'ultima traversa, con la corrispondente distribuzione sulla mezzeria della soletta
che interessa la parte sinistra dell’elemento (nel resto incidera la distribuzione del carico uniforme).

Di seguito, si effettua la valutazione del carico equivalente previsto dalle Specifiche Tecniche di
Interoperabilita con cui si da evidenza che le opere appartenenti alla tratta in esame sono idonee a
sostenere tale carico.

7.4.3.2 Verifica requisiti S.T.l. per opere minori sottobinario: Carico equivalente

Il modello di carico LM71 citato dalle S.T.I. & definito nella norma EN 1991-2:2003/AC:2010.

Ok =250kM  250kN 250kM 250kM

| @ 4 =HOKMmM l l l I q  =BOKNM |

-IL y y I Jr
I

- i popl,  16m J’ 16 L 1| pg i

Key
(17 No limitation

i

Il carico equivalente si ricava dalla ripartizione trasversale e longitudinale dei carichi per effetto delle
traverse e del ballast previsti dalla stessa norma EN 1991-2:2003/AC:2010.
Considerando i 4 carichi assiali da 250 kN e la relativa distribuzione longitudinale, il carico verticale
equivalente a metro lineare agente alla quota della piattaforma ferroviaria (convenzionalmente a 70 cm dal
piano del ferro) risulta pari a:

4 % 250

196.25 KN/m
8 kNim 80 kMN/m

ILLIMITATO 6.4 ILLIMITATO
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Considerando la distribuzione trasversale dei carichi su una larghezza di 3.0 m secondo quanto previsto da
EN 1991 — 2:2003/AC:2010, si ricava il carico equivalente unitario agente alla quota della piattaforma
ferroviaria:

5208 kN/mq
26.7 kNimgq 26.7 kN/mq

ILLIMITATO 6.4 ILLIMITATO

A tali carichi si deve applicare il coefficiente a relativo alle categorie S.T.l. come indicato nella tabella 11 di
seguito riportata:

Tabella 11
Fattore alfa (a) per la progertazione di strutture nuove
Tipo di traffico Valore minimo del fattore alfa (a)
P1,P2,P3 P4 1,0
P5 0,91
Pe 0,83
P1520 Punto in sospeso
1600 1,1
F1, F2, F3 1,0
F4 0,91
F1520 Punto in sospeso
Flo00 1,1

Nel caso in esame, il coefficiente a & pari ad 1.0 perché le categorie di traffico sono P2-P4 per il traffico
passeggeri ed F1 per il traffico merci per cui, alle opere si applicano i seguenti carichi equivalenti:

52 .08 kN/mq
26 7 kN/mq 26.7 kN/mq

ILLIMITATO 6.4 ILLIMITATO
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Ai fini delle verifiche del carico equivalente si considera, in tutte le relazioni di calcolo specifiche, a favore di
sicurezza, il carico equivalente calcolato con riferimento alle norma EN 1991-2:2003.

7.4.4 Spinta a riposo del terreno sui piedritti

La spinta a riposo dovuta al peso proprio dei terreni, per le combinazioni di carico non sismiche, & valutata
considerando il coefficiente di spinta a riposo K, , che & espresso dalla seguente relazione (Jaky, 1948):

Ky =1—sing =1 —sin35° = 0.426

dove ¢ rappresenta I'angolo d'attrito interno del terreno di rilevato, di peso unitario y.
Quindi la pressione laterale, individuata dal valore o'y, ad una generica profondita z, & pari a:

o'y = Kyxy*z+p, *Ky

e la spinta totale sulla parete di altezza H = 1.98 m (altezza di software), vale:
1
S=E*K0*y*H2+ py* Ko *H

Dove pv € la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

7.4.5 Spinta a riposo da sovraccarichi di traffico ferroviario

Nel caso in esame, il programma valuta automaticamente la spinta dovuta ai sovraccarichi in quanto questi
sono applicati sulla superficie esterna del terreno di ricoprimento, secondo un espressione del tipo:
o= qx* Ko

7.4.6 Avviamento e frenatura

Le forze di avviamento agiscono sulla sommita del binario, nella direzione longitudinale dello stesso. Dette
forze sono da considerarsi uniformemente distribuite su una lunghezza di binario L determinata per
ottenere I'effetto piu gravoso sull’elemento strutturale considerato.

| valori caratteristici da considerarsi per il modello di carico LM71 sono i seguenti:

e Awviamento: Qy, x = 33[kN/m]-L[m] < 1000 kN

e Frenatura: Qi x = 20[kN/m] - L[m] < 6000 kN

Questi valori caratteristici sono applicabili a tutti i tipi di binario, sia con rotaie saldate che con rotaie
giuntate, con o senza dispositivi di espansione. La forza di frenatura o avviamento, per metro lineare,
applicata alla soletta di copertura si ritiene uniformemente agente sulla larghezza ottenuta per diffusione dei
carichi verticali con inclinazione 1/4 nello spessore del ballast, del’angolo @’ nel rilevato e di 45° nella
soletta.

Considerando quindi una diffusione simile a quella dei carichi mobili e distribuendoli lungo la linea d’asse
della copertura per tutta la sua lunghezza si ottengono i valori di progetto da applicare al modello:

Qla,k le,k Ltmsv Qla,k le,k
[kN/m] [kN/m] [m] [kN/m] [kN/m]

Tipo di carico
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Avwviamento 33.0 - 8.25 4.00 -
Frenatura - 20.0 8.25 - 2.42

Tabella 5 — Carichi mobili ferroviari

F
[~ 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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| |
| |
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7.4.7 Variazioni di temperatura

Le variazioni termiche uniformi, in mancanza di studi approfonditi, per strutture in calcestruzzo sono da
assumersi pari a:

AT = +15°C
Essendo essa rappresentativa di una variazione termica stagionale, ossia legata ad un fenomeno lento, &
stato considerato che questa avvenga su una struttura caratterizzata da un modulo di elasticita dimezzato,
ovvero corrisponda ad una variazione termica di £ 7.5 °C.
In aggiunta alla variazione termica uniforme, andra considerata una differenza di temperatura di 5°C con
andamento lineare nello spessore delle pareti e nei due casi di temperatura interna maggiore/minore
dell'esterna. Al fine di contemplare I'alternanza caldo fuori/freddo dentro e viceversa, dette condizioni sono
state introdotte nel modello di calcolo con segno alterno.
Le variazioni termiche sono state considerate come azioni di tipo variabile.

7.4.8 Ritiro

Gli effetti del ritiro sono stati valutati a “lungo termine” attraverso il calcolo dei coefficienti di ritiro finale
€es(t,to) e di viscosita @(t,ty), come definiti nellEUROCODICE 2- UNI EN 1992-1-1 (Novembre 2005) e D.M.
14-01-2008.
| fenomeni di ritiro sono stati considerati agenti solo sulla soletta di copertura ed applicati nel modello come
una variazione termica uniforme equivalente di entita pari a:

AT iiro = —10.67°:
L’azione del ritiro, cosi come prescritto dalla normativa, rientra tra quelle che sono le azioni permanenti (G)
applicate sulla struttura.

7.4.9 Azioniin presenza di sisma

Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Wood. La Normativa
Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma nel modo seguente: detta ¢
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l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e B l'inclinazione della parete rispetto alla verticale, si
calcola la spinta S’ considerando un'inclinazione del terrapieno e della parete pari a:

£ =c+0;8=p+06
dove, in assenza di falda:

0 = arctg(737)
= arctg 1k,
essendo k; il coefficiente sismico orizzontale e k, il coefficiente sismico verticale, definito in funzione di k.

Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche I'incremento di spinta da applicare & espresso da:
AS=AxS —5§
dove il coefficiente A vale:
cos?(B + 6)
~ cos2f * cos@
Considerando la definizione dei carichi sismici come spiegato nel capitolo attraverso i coefficienti sismici
kye k,, si definiscono i carichi sismici in funzione del carico G1 (definito automanticamente dal programma
di calcolo), G2, della spinta del terreno, dei sovraccarichi del traffico ferroviario, sia secondo un sisma
laterale che verticale.
Il calcolo della spinta di terreno e sovraccarichi in condizioni sismiche, €& stata applicata la formula di Wood,
generalmente adoperato in caso di pareti rigide e terreno lontano da condizioni limite. Nel caso di strutture
rigide completamente vincolate, in modo tale che non pud svilupparsi nel terreno uno stato di spinta attiva,
nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie orizzontale, I'incremento dinamico di spinta del
terreno, da applicare a meta altezza del muro, pud essere calcolato come:
_ (amax) 2
ASg = xyxH
g
in cui in assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, 'accelerazione massima pud essere
valutata con la relazione:

® Quax =S ay=S8s"Sr-q

e S ¢ il coefficiente che comprende l'effetto del’amplificazione stratigrafica e topografica, dettati da Sg
e St;

e H e laltezza sulla quale agisce la spinta.

Il software di calcolo valuta automaticamente per il peso portante G1 le forze di inerzia orizzontale e
verticale secondo il metodo dell’analisi pseudostatica in cui I'azione sismica € rappresentata da una forza
statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravita per un opportuno coefficiente sismico k, cosi come
prescritto dalle norme nel paragrafo relativo al calcolo delle forze sismiche per i muri di sostegno [NTC —
7.11.6.2]. Le forze sismiche sono quindi ottenute come:
Fip =kpxW;F,=xk,xW

essendo W il peso dellelemento strutturale. Tali forze vengono applicate nel baricentro dei pesi. Nelle
verifiche allo SLU, i valori dei coefficienti sismici orizzontale k, e verticale k, possono essere valutati
mediante le seguenti espressioni:

kh = Bm * arr;ax : kv = iOS * kh
dove

amax € 'accelerazione orizzontale massima attesa al sito, espressa in m/s;

g é l'accelerazione di gravita;

Bm € un coefficiente che, per i muri che non siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al
terreno, assume valore unitario.

Per quanto riguarda la determinazione degli altri pesi sismici la normativa prescrive di determinarli
sommando ai carichi G; e G, , le azioni variabili Q, ridotte mediante il coefficiente di combinazione
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dell’azione variabile ¥,; che tiene conto della probabilita che tutti i carichi siano presenti sulla struttura in
occasione del sisma. |l coefficiente W, assume, nel caso di sovraccarichi ferroviari, valore pari a 0.2.
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8 COMBINAZIONI DI CARICO
Ai fini delle verifiche degli stati limite si & fatto riferimento alle seguenti combinazioni delle azioni.
e Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):
Yo1:G1+ Va2 G2 + Yp-P + Yar-Qur + Yoz Woz Qa2 + Yaz Woz Qs + ...

¢ Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE)
irreversibili:

Gi+ G+ P+ Qu + WorQuz + Yoz Qs+ ...
¢ Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:
Gy + Go#P+ 11 Qur + W Qua + Wz Qs + ...

¢ Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) a
lungo termine;

G+ Go+P+ Wor Qi + W Qo + Yoz Qus + ...

¢ Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione
sismica:

E+Gi+ G+ P+ Qo+ Qe+ ...

in cui vengono opportunamente combinati gli effetti della componente sismica verticale ed
orizzontale.

Gli effetti dei carichi verticali vengono sempre combinati con le altre azioni derivanti dal traffico ferroviario.
Nel caso specifico si sono considerati agenti sia il sovraccarico ferroviario che [l'azione di
avviamento/frenatura. Vengono definiti diversi coefficienti di combinazione [NTC — Tabelle 5.2.V e 5.2.VI
per i carichi ferroviari].

Si specifica che si € scelto di operare attraverso I’Approccio 1 prescritto dalla norma [NTC — 2.6.1] dunque
con i coefficienti A1 e M1 (STR) rispettivamente per le azioni e per i materiali, e con i coefficienti A2 e M2
(GEO).

Tra tali coefficienti si &€ scelto sempre il valore sfavorevole per la struttura.
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Tab. 5.2.V - Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU
Coefficiente EQU™Y Al A2
Azioni permanenti favorevoli | vy 0,90 1,00 1,00
sfavorevoli 1,10 1,35 1,00
Azioni permanenti non favorevoli | v 0,00 0,00 0,00
strutturali® sfavorevoli 1,50 1,50 1,30
Ballast® favorevoli YB 0,90 1,00 1,00
sfavorevoli 1,50 1,50 1,30
Azioni variabili da traffi- favorevoli Yo 0,00 0,00 0,00
col¥ sfavorevoli 1,45 1,45 1,25
Azioni variabili favorevoli Yoi 0,00 0,00 0,00
sfavorevoli 1,50 1,50 1,30
Precompressione favorevole YP 0,90 1,00 1,00
sfavorevo- 1,00 1,00 1,00
le
Ritiro, viscosita e cedi- favorevole | yce 0,00 0,00 0,00
menti non imposti appo- sfavorevo- d 1,20 L20 1,00
sitamente le

Tabella 6 — Coefficienti parziali di sicurezza per SLU

Tab. 5.2.VI - Coefficienti di combinazione W delle aziont
Arzioni Py, Wy s
Arzioni singole Carico sul rilevato a tergo delle 0,80 0,50 0,0
spalle
da traffico Azioni aerodinamiche generate 0,50 0,50 0,0
dal transito dei convogli

Eh 080" 0,80" 0.0

Gruppi di gL 0,80" 0,80" -
carico £T3 0,807 0.80™ 0,0
gLy 1,00 1,00" 0.0
Arzioni del vento Fyn 0,60 0,50 0,0
Ariond da in fase di esecuzione 0,50 0,0 0,0
neve SLUeSLE 0,0 0,0 0,0
Azioni termiche T, 0,60 0,60 0,50

Tabella 7 — Coefficienti di combinazioni di carico non sismiche

Tab. 5.2.VII - Ulteriort coefficienti di combmazione w delle aziom

Azioni g Wy W2

Treno di carico LM 71 0,807 o 0,0

Treno di carico SW /0 0,80 0,80 0,0

Azioni singole Treno di carico SW/2 0,009 0,80 0,0
da traffico .

Treno scarico 100" - -

[’: E‘l'l.tl'j.l;l.lga %) ™ 2

Arzione laterale (serpeggio) 1.00% 0,80 0,0

10,80 se & carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o pit binari.

1 5i usano gli stessi coefficienti w adottati per i carichi che provocano dette azioni.

Tabella 8 — Coefficienti di combinazioni per SLE
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Come detto precedentemente, la direzione dei carichi € definita all'interno di ogni combinazione. Le
combinazioni sismiche rispettano invece la seguente formulazione:
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9 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI - TOMBINO SCATOLARE

Nei successivi paragrafi si riportano i diagrammi inviluppo delle caratteristiche della sollecitazione interna.
Come si pud notare, i diagrammi ricavati dall’analisi si presentano pressoché asimmetrici rispetto all’asse
dello scatolare in quanto si &€ supposto un unico verso delle azioni di avviamento/frenatura dei convogli

ferroviari.

E chiaro che tali azioni possono, invece, agire in entrambi i versi; per tale motivo, le verifiche vengono
condotte in virtu delle sollecitazioni piu gravose per ogni elemento strutturale, in quanto I'armatura verra poi

disposta in maniera simmetrica.

9.1 DIAGRAMMI INVILUPPO (SLU/SLV)

355,57

Figura 3 — Diagramma inviluppo del momento flettente (SLU)
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Figura 4 — Diagramma inviluppo del taglio (SLU)
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Figura 5 — Diagramma inviluppo dello sforzo normale (SLU)
9.2 DIAGRAMMI INVILUPPO (SLE/SLD)
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Figura 6 — Diagramma inviluppo del momento flettente (SLD)

15688

Figura 7 — Diagramma inviluppo del taglio (SLD)
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Figura 8 — Diagramma inviluppo dello sforzo normale (SLD)
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10 VERIFICHE STRUTTURALI - TOMBINO SCATOLARE

Le verifiche sono state eseguite allo Stato Limite Ultimo per i vari elementi strutturali verificando che per
ciascuna combinazione delle azioni, prese in esame, risulti la resistenza di calcolo (Ry) maggiore delle

sollecitazioni di calcolo (Eg).
R, 2E,

10.1 VERIFICHE A FLESSIONE E PRESSOFLESSIONE

La verifica alle sollecitazioni che provocano tensioni normali (sforzo normale, flessione semplice e
composta) € stata fatta con uno specifico programma in cui, inserendo le caratteristiche geometriche della
sezione, delle armature e delle sollecitazioni desunte dai precitati tabulati di calcolo, si ottiene, per i
materiali ipotizzati, il momento resistente che dovra risultare maggiore del momento agente.

Con riferimento alla sezione pressoinflessa retta, la capacita, in termini di resistenza e duttilita, si determina
in base alle ipotesi di calcolo e ai modelli o-¢:

b

; 1d-* }\As . Ae&em, i foq "
E X }
hid + é{/%_:;:{c_;{é_t___ 7____5_ _______ ;!_'____ o C%N_qu
C@Ap Y 1)"9 ELO asse di calcolo i.’ NEg
1 evee ! £ — -
1 / = Z
As (a) (b) (c)

Le verifiche si eseguono confrontando la capacita, espressa in termini di resistenza e, quando richiesto al §
7.4 delle presenti norme, di duttilita, con la corrispondente domanda, secondo le relazioni:

- Mgg = Mgrg (NEg) 2 Mgg
- MO = O (Neg) 2 Meg
Nel caso di pressoflessione deviata la verifica della sezione pud essere posta nella forma:

o

p i _
(Mg, | (Mg, |

[ + =1
\ MR}.d IR Mde )

- Mgy, Mg sono i valori di progetto delle due componenti di flessione retta della sollecitazione

attorno agli assiy e z;
- Mgya, Mgr.g sOno i valori di progetto dei momenti resistenti di pressoflessione retta corrispondenti a

Neq valutati separatamente attorno agli assiy e z.

Il copriferro netto assunto & pari a 50 mm. Quindi per conseguenza il valore della distanza “d” e “d™ delle
barre longitudinali superiori ed inferiori dovra essere definita come somma di copriferro, diametro armatura
di taglio e raggio dell’'armatura longitudinale definita nella relativa verifica.

10.2 VERIFICHE A TAGLIO
Per la verifica di resistenza allo SLU con riferimento alle sollecitazioni taglianti deve risultare:

Vra = Viq

In accordo con le NTC, il taglio Vg4 non dovrebbe essere pari a quello risultante dalle analisi in virtu del
criterio di gerarchia delle resistenze tra elementi strutturali traverso-piedritto (assimilabili a dei comuni
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elementi trave-pilastro). Tuttavia le sollecitazioni determinate in condizioni sismiche non sono dimensionanti
per la struttura; questo vuol dire che la condizione per il calcolo del taglio sollecitante in condizioni di
plasticizzazione alle estremita delle solette, non & rappresentativa per la struttura esaminata.

Nel caso in esame, dunque, il taglio Vg4 € pari ai massimi valori del taglio sollecitante derivante dall’analisi
per i vari elementi strutturali. Per tutti gli elementi strutturali il massimo taglio si riscontra in corrispondenza
della sezione di attacco tra I'elemento stesso e quello ad esso ortogonale. Verra analizzata anche la
sezione di mezzeria.

La resistenza a taglio in assenza di armatura specifica risulta pari a:

(100 - p; - fu)*/?

Ye

Vig = {0.18 k- + 0.150‘Cp} b, d= (Vmin + 0'150CP) “by - d

dove:
o Vpm =0.035-k3/2- fU2
o k=1+(200/d)/*<2;
o p =A4g/(b,-d) <0.02 (rapporto geometrico di armatura longitudinale);

* 0y = Ngg/Ac < 0.02f4 (tensione media di compressione nella sezione);
e d e l'altezza utile della sezione (in mm);

e b, € lalarghezza minima della sezione (in mm).

10.3 VERIFICHE SLE

In accordo con la normativa RFI, che definisce una limitazione piu rigorosa della tensione massima, le
verifiche delle tensioni allo SLE sono state eseguite verificando il rispetto delle seguenti limitazioni:

0. < 0.55 f,, = 17.6 MPa , per combinazione caratteristica (rara);

0. <040 f, = 12.8 MPa , per combinazione quasi permanente.

Come per il calcestruzzo, anche per I'acciaio la normativa RFI definisce una limitazione piu rigorosa della
tensione massima, quindi verra considerata essa. |l capitolo 2.5.1.8.3.2.1 definisce tale valore:
o, < 0.75f, = 337.5 MPa , per combinazione caratteristica (rara).
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11 TABULATI DI CALCOLO
Geometria scatolare
Descrizione: Scatolare semplice
Altezza esterna 4,30 [m]
Larghezza esterna 6,20 [m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra 0,00 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra 0,00 [m]
Spessore piedritto sinistro 0,60 [m]
Spessore piedritto destro 0,60 [m]
Spessore fondazione 0,70 [m]
Spessore traverso 0,60 [m]
Caratteristiche strati terreno
Strato di ricoprimento
Descrizione Terreno di ricoprimento
Spessore dello strato 3,05 [m]
Peso di volume 20,0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 20,0000 [kN/mc]
Angolo di attrito 38,00 [°]
Coesione 0 [kPa]
Strato di rinfianco
Descrizione Terreno di rinfianco
Peso di volume 20,0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 20,0000 [kN/mc]
Angolo di attrito 38,00 [°]
Angolo di attrito terreno struttura 25,33 [°]
Coesione 0 [kPa]
Costante di Winkler 0 [kPa/cm]
Strato di base
Descrizione Terreno di base - Unita' ba3
Peso di volume 18,0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 18,0000 [KN/mc]
Angolo di attrito 25,00 [°]
Angolo di attrito terreno struttura 25,00 [°]
Coesione 0 [kPa]
Costante di Winkler 110 [kPa/cm]
Tensione limite 1588 [kPa]

Caratteristiche materiali utilizzati
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Materiale calcestruzzo

R calcestruzzo 40000
Peso specifico calcestruzzo 24,5170
Modulo elastico E 33149080
Tensione di snervamento acciaio 450000
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n') 0,50
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n) 15,00
Coefficiente dilatazione termica 0,0000120

Condizioni di carico

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (espresse in m) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unita di misura
Forze concentrate
ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati

ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati

X componente X del carico concentrato
momento

Forze distribuite
Xi, X¢ ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
Yi, Y¢ ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
Vi componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
Ve componente normale del carico distribuito nel punto finale
Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
Die variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
Dyi variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

X
Y
Fy componente Y del carico concentrato
F
M

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n° 7 (Ballast + Arm)

Distr Terreno Xi=-4,30 X~=10,50 V,=17,10

[kPa]

[kN/mc]

[kPa]
[kPa]

V= 17,10
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Condizione di carico n° 8 (Traffico ferroviario)
Distr Terreno Xi=-0,10 X~ 6,30 V.= 80,85 V.= 80,85
Distr Terreno Xi=-4,30 X~=-0,10 V,=41,39 V= 41,39
Distr Terreno Xi=6,30 X~=10,50 V,=41,39 V= 41,39
Condizione di carico n° 9 (Avviamento/Frenata)
Distr Traverso X;=0,00 X~= 6,20 V.= 0,00 V.= 0,00 Vi=4,00 V=4,00
Condizione di carico n° 10 (Ritiro)
Term Traverso D.=-10,67 Ds=-10,67
Condizione di caricon® 11 (V.T. 1)
Term Traverso D= 5,00 Dy= 10,00
Term Pied_S D= 5,00 D;= 10,00
Term Pied D D= 5,00 Dy= 10,00
Term Fondaz. D= 5,00 Dy= 10,00
Condizione di carico n® 12 (V.T. 2)
Term Traverso D=10,00 D4= 5,00
Term Pied_S D= 10,00 D;=5,00
Term Pied D D=10,00 D= 5,00
Term Fondaz. D=10,00 D= 5,00
Condizione di carico n° 13 (V.T. 3)
Term Traverso D=-5,00 D4=-10,00
Term Pied S D=-5,00 D4=-10,00
Term Pied D Di.=-5,00 Dy=-10,00
Term Fondaz. D=-5,00 D4=-10,00
Condizione di carico n°® 14 (V.T. 4)
Term Traverso Di=-10,00 Dy=-5,00
Term Pied S D,=-10,00 Dy=-5,00
Term Pied D D= -10,00 D;=-5,00
Term Fondaz. Di=-10,00 Dy=-5,00
Impostazioni di progetto
Verifica materiali:
Stato Limite Ultimo
Coefficiente di sicurezza calcestruzzo y, 1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione 1.00

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio
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Vre=[0.18*k*(100.0%p*fck)/y.+0.1 5%6p] *bw*d>(vmin+0.15*c,,)*b,,*d
VRrsa=0.9"d*Agn/s*fyd*(ctga+ctgb)*sina
Vrea=0.9*d*b,,*a.*fcd"™ (ctg()+ctg(a)/(1.0+ctg6?)

con:

Ol

fcd'=0.5%fcd
k=1+(200/d)"?
vmin=0.035*k***fck "2

altezza utile sezione [mm]

larghezza minima sezione [mm]

tensione media di compressione [N/mmq]
rapporto geometrico di armatura
area armatuta trasversale [mmq]

interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]
coefficiente maggiorativo, funzione di fcd e o

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente moderatamente aggressivo
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.) 0.40 fy

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)

Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile
Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure

w1=0,20

Metodo di calcolo aperture delle fessure:
- Eurocodice 2 (Ed. 2004) - NTC 2008 | Formulazione
Resistenza a trazione per Flessione

Verifiche secondo :

Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

Copriferro sezioni

5,00 [cm]

w2=0,20

w3=0,40

0.55 fe«

0.75 f,
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Descrizione combinazioni di carico
Simbologia adottata
14 Coefficiente di partecipazione della condizione
P4 Coefficiente di combinazione della condizione
C Coefficiente totale di partecipazione della condizione
Norme Tecniche 2008
Simbologia adottata
YGisfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
YGifav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
YGastav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
YG2fav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
Ya Coefficiente parziale sulle azioni variabili
Yiang' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
Ye Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
Yeu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
Yau Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo
Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche
Coefficienti parziali per le azioni o per I'effetto delle azioni:
Carichi Effetto A1l A2
Permanenti Favorevole YG1fav 1,00 1,00
Permanenti Sfavorevole YG1sfav 1,30 1,00
Permanenti non strutturali Favorevole YGatav 0,00 0,00
Permanenti non strutturali Sfavorevole YGastav 1,50 1,30
Variabili Favorevole Yaifav 0,00 0,00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1,50 1,30
Variabili da traffico Favorevole Yafav 0,00 0,00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1,35 1,15
Termici Favorevole Yefav 0,00 0,00
Termici Sfavorevole Yesfav 1,20 1,20
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:
Parametri M1 M2
Tangente dell'angolo di attrito Yiang' 1,00 1,25
Coesione efficace Ye 1,00 1,25
Resistenza non drenata Yeu 1,00 1,40
Resistenza a compressione uniassiale Yqu 1,00 1,60
Peso dell'unita di volume Yy 1,00 1,00
Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche
Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:
Carichi Effetto A1 A2
Permanenti Favorevole YG1fav 1,00 1,00
Permanenti Sfavorevole YGisfav 1,00 1,00
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Permanenti Favorevole YG2fav 0,00 0,00
Permanenti Sfavorevole YGasfav 1,00 1,00
Variabili Favorevole Yaifav 0,00 0,00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1,00 1,00
Variabili da traffico Favorevole Yafav 0,00 0,00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1,00 1,00
Termici Favorevole Yefav 0,00 0,00
Termici Sfavorevole Yesfav 1,00 1,00
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri M1 M2
Tangente dell'angolo di attrito Ytang' 1,00 1,25
Coesione efficace Ye 1,00 1,25
Resistenza non drenata Yeu 1,00 1,40
Resistenza a compressione uniassiale Yqu 1,00 1,60
Peso dell'unita di volume Yy 1,00 1,00
Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T. 1 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
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Combinazione n° 4 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 6 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 7 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 8 SLU (Caso A2-M2)

Effetto

P N N W . N N, N
oOrrowooo=
SO oooOo

PR N N U N e . Y
N W wwoww w=
COmoOOoOoOoOo

P N N Y U N N, N
O2rrowooo=
SO oo oo

P N N Y W N N .
N wwoww w=
COMOOOOO

CL|IN (62|00
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
1.00 1.15
0.80 0.92
0.60 0.60
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
0.80 1.08
1.00 1.35
0.60 0.72
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
0.80 0.92
1.00 1.15
0.60 0.60
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
0.80 1.08
0.80 1.08
1.00 1.20
b4 C




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |62 | 00| 001 [B| 45
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.2 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 10 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 11 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
V.T.2 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |62 | 00| 001 [B| 46
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.2 Sfavorevole 1.20 1.00 1.20
Combinazione n° 14 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.2 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 15 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.3 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 16 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
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Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 17 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
V.T.3 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 18 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 19 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.3 Sfavorevole 1.20 1.00 1.20
Combinazione n° 20 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.3 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Combinazione n° 21 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 22 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 23 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 24 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 25 SLU (Caso A1-M1)

Effetto

P N N W . N N, N
N W wwoww w=
COOMOoOOOoOOo

PR N N U N e . Y
O2r2rowooo=
Suuooooo

P N N Y U N N, N
N W wwuww w=
COMoOOOoOOo

P N N Y W N N .
o_rrowooo=
SO oOOoOo

CL|IN (62|00
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
1.00 1.35
0.80 1.08
0.60 0.72
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
1.00 1.15
0.80 0.92
0.60 0.60
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
0.80 1.08
1.00 1.35
0.60 0.72
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
0.80 0.92
1.00 1.15
0.60 0.60
b4 C
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Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.4 Sfavorevole 1.20 1.00 1.20
Combinazione n° 26 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.4 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 27 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 28 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 29 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 30 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 31 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 32 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00

V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 33 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00

V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 34 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 35 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 36 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 37 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 38 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Combinazione n° 39 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 40 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 41 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 42 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 43 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Combinazione n° 44 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 45 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 46 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 47 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 48 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00| 001 [B| 54
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 49 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 50 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 51 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 52 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 53 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
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IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 55
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 54 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 55 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 56 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 57 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00

Combinazione n° 58 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
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IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 56
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 59 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 60 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 61 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 62 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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tombino LIOB |02/ E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 57
Combinazione n° 63 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 64 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 65 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 66 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 67 SLE (Quasi Permanente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00| 001 [B| s8
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 68 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 69 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 70 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 71 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |62 | 00| 001 [B| 59
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 72 SLE (Frequente)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 73 SLE (Frequente)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 74 SLE (Rara)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
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tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |62 | 00| 001 [B| 60
Combinazione n° 75 SLE (Rara)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 76 SLE (Rara)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 77 SLE (Rara)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 78 SLE (Rara)
Effetto Y ¥
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00| 001 (B| 61
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 79 SLE (Rara)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 80 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 81 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00| 001 (B| 62
Combinazione n° 82 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 83 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 84 SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 85 SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 86 SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 87 SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 88 SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 89 SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
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Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro
V.T.1
V.T.2
V.T.3
V.T. 4

Sisma da sinistra

Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 90 SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro
V.T. 1
V.T.2
V.T.3
V.T.4

Sisma da destra

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 91 SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro
V.T. 1
V.T.2
V.T.3
V.T.4

Sisma da destra

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
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O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o
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CL|IN (62|00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00

b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00

b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00
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Analisi della spinta e verifiche

Simbologia adottata ed unita di misura
Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti verso destra
Le forze verticali sono considerate positive se agenti verso il basso

X ascisse (espresse in m) positive verso destra
Y ordinate (espresse in m) positive verso l'alto
M momento espresso in KNm

v taglio espresso in kN

SN sforzo normale espresso in kN

ux spostamento direzione X espresso in cm

uy spostamento direzione Y espresso in cm

ot pressione sul terreno espressa in kPa

Tipo di analisi

Pressione in calotta

Pressione geostatica

| carichi applicati sul terreno sono stati diffusi secondo angolo di attrito

Metodo di calcolo della portanza

Spinta sui piedritti

Vesic

a Riposo [combinazione 1]

a Riposo [combinazione 2]

a Riposo [combinazione 3]

a Riposo [combinazione 4]

a Riposo [combinazione 5]

a Riposo [combinazione 6]

a Riposo [combinazione 7]

a Riposo [combinazione 8]

a Riposo [combinazione 9]

a Riposo [combinazione 10]
a Riposo [combinazione 11]
a Riposo [combinazione 12]
a Riposo [combinazione 13]
a Riposo [combinazione 14]
a Riposo [combinazione 15]
a Riposo [combinazione 16]
a Riposo [combinazione 17]
a Riposo [combinazione 18]
a Riposo [combinazione 19]
a Riposo [combinazione 20]
a Riposo [combinazione 21]
a Riposo [combinazione 22]
a Riposo [combinazione 23]
a Riposo [combinazione 24]
a Riposo [combinazione 25]
a Riposo [combinazione 26]
a Riposo [combinazione 27]
a Riposo [combinazione 28]
a Riposo [combinazione 29]
a Riposo [combinazione 30]
a Riposo [combinazione 31]
a Riposo [combinazione 32]
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a Riposo [combinazione 33]
a Riposo [combinazione 34]
a Riposo [combinazione 35]
a Riposo [combinazione 36]
a Riposo [combinazione 37]
a Riposo [combinazione 38]
a Riposo [combinazione 39]
a Riposo [combinazione 40]
a Riposo [combinazione 41]
a Riposo [combinazione 42]
a Riposo [combinazione 43]
a Riposo [combinazione 44]
a Riposo [combinazione 45]
a Riposo [combinazione 46]
a Riposo [combinazione 47]
a Riposo [combinazione 48]
a Riposo [combinazione 49]
a Riposo [combinazione 50]
a Riposo [combinazione 51]
a Riposo [combinazione 52]
a Riposo [combinazione 53]
a Riposo [combinazione 54]
a Riposo [combinazione 55]
a Riposo [combinazione 56]
a Riposo [combinazione 57]
a Riposo [combinazione 58]
a Riposo [combinazione 59]
a Riposo [combinazione 60]
a Riposo [combinazione 61]
a Riposo [combinazione 62]
a Riposo [combinazione 63]
a Riposo [combinazione 64]
a Riposo [combinazione 65]
a Riposo [combinazione 66]
a Riposo [combinazione 67]
a Riposo [combinazione 68]
a Riposo [combinazione 69]
a Riposo [combinazione 70]
a Riposo [combinazione 71]
a Riposo [combinazione 72]
a Riposo [combinazione 73]
a Riposo [combinazione 74]
a Riposo [combinazione 75]
a Riposo [combinazione 76]
a Riposo [combinazione 77]
a Riposo [combinazione 78]
a Riposo [combinazione 79]
a Riposo [combinazione 80]
a Riposo [combinazione 81]
a Riposo [combinazione 82]
a Riposo [combinazione 83]
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Sisma

Identificazione del sito
Latitudine

Longitudine

Comune

Provincia

Regione

Punti di interpolazione del reticolo

Tipo di opera
Tipo di costruzione
Vita nominale
Classe d'uso
pericolose

Vita di riferimento

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a4 =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (Bm)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo a4 =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (Bm)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)
Forma diagramma incremento sismico

Spinta sismica

Angolo diffusione sovraccarico

a Riposo [combinazione 84]
a Riposo [combinazione 85]
a Riposo [combinazione 86]
a Riposo [combinazione 87]
a Riposo [combinazione 88]
a Riposo [combinazione 89]
a Riposo [combinazione 90]
a Riposo [combinazione 91]

41.957056
15.034704
Campomarino
Campobasso
Molise

28106 - 28105 - 28327 - 28328

Opera ordinaria
75 anni
Il - Affollamenti significativi e industrie non

113 anni

2.43 [m/s*2]

1.34

1.00

1.00

0.50

kn=(ag/g*Bm*St*Ss) = 33.08
k,=0.50 * ky = 16.54

0.94 [m/s"2]

1.50

1.00

1.00

0.50

kn=(ag/g*Bm*St*Ss) = 14.37
k,=0.50 * k, =7.19
Rettangolare

Mononobe-Okabe

38,00 [°]
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Coefficienti di spinta

N°combinazione Statico Sismico
1 0,384 0,000
2 0,470 0,000
3 0,384 0,000
4 0,470 0,000
5 0,384 0,000
6 0,470 0,000
7 0,384 0,000
8 0,470 0,000
9 0,384 0,000
10 0,470 0,000
11 0,384 0,000
12 0,470 0,000
13 0,384 0,000
14 0,470 0,000
15 0,384 0,000
16 0,470 0,000
17 0,384 0,000
18 0,470 0,000
19 0,384 0,000
20 0,470 0,000
21 0,384 0,000
22 0,470 0,000
23 0,384 0,000
24 0,470 0,000
25 0,384 0,000
26 0,470 0,000
27 0,384 0,466
28 0,384 0,505
29 0,470 0,624
30 0,470 0,576
31 0,384 0,466
32 0,384 0,505
33 0,470 0,624
34 0,470 0,576
35 0,384 0,505
36 0,384 0,466
37 0,470 0,624
38 0,470 0,576
39 0,384 0,505
40 0,384 0,466
41 0,470 0,624
42 0,470 0,576
43 0,384 0,505
44 0,384 0,466
45 0,470 0,624
46 0,470 0,576
47 0,384 0,505
48 0,384 0,466




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 69
49 0,470 0,576

50 0,470 0,624

51 0,384 0,466

52 0,384 0,505

53 0,470 0,624

54 0,470 0,576

55 0,384 0,505

56 0,384 0,466

57 0,470 0,624

58 0,470 0,576

59 0,384 0,466

60 0,384 0,505

61 0,470 0,576

62 0,470 0,624

63 0,384 0,505

64 0,384 0,466

65 0,470 0,624

66 0,470 0,576

67 0,384 0,000

68 0,384 0,000

69 0,384 0,000

70 0,384 0,000

71 0,384 0,000

72 0,384 0,000

73 0,384 0,000

74 0,384 0,000

75 0,384 0,000

76 0,384 0,000

77 0,384 0,000

78 0,384 0,000

79 0,384 0,000

80 0,384 0,337

81 0,384 0,305

82 0,384 0,337

83 0,384 0,305

84 0,384 0,337

85 0,384 0,305

86 0,384 0,337

87 0,384 0,305

88 0,384 0,337

89 0,384 0,305

90 0,384 0,337

91 0,384 0,305
Discretizzazione strutturale

Numero elementi fondazione 60
Numero elementi traverso 32
Numero elementi piedritto sinistro 38
Numero elementi piedritto destro 38
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Numero molle fondazione 61
Numero molle piedritto sinistro 39
Numero molle piedritto destro 39
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Analisi della combinazione n° 1
Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0793000
0,0987022
0,0793000

Pressione sup. 0,0379351 [MPa]
Pressione sup. 0,0379351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 2

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0778152
0,0610000

Pressione sup. 0,0365719 [MPa]
Pressione sup. 0,0365719 [MPa]

Analisi della combinazione n° 3

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 2,48
2,48 2,28

2,28 3,92

Q[MPa]
0,0793000
0,1248772
0,1874380
0,1612630

Pressione inf. 0,0809041 [MPa]
Pressione inf. 0,0809041 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0769905 [MPa]
Pressione inf. 0,0769905 [MPa]

0,0793000 [MPa]
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3,92 8,68 0,1874380
8,68 12,88 0,1248772
12,88 22,88 0,0793000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0720397 [MPa]  Pressione inf. 0,1150087 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0720397 [MPa]  Pressione inf. 0,1150087 [MPa]

Analisi della combinazione n° 4

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 2,48 0,1001125
2,48 2,28 0,1534050
2,28 3,92 0,1311078
3,92 8,68 0,1534050
8,68 12,88 0,1001125
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]

Analisi della combinazione n° 5

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0793000
-6,68 2,48 0,1196422
2,48 2,28 0,1696909
2,28 3,92 0,1487508
3,92 8,68 0,1696909
8,68 12,88 0,1196422

12,88 22,88 0,0793000
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0652187 [MPa]
Pressione sup. 0,0652187 [MPa]

Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
Pressione inf. 0,1081878 [MPa]

Analisi della combinazione n° 6

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

Xj
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0649927 [MPa]
Pressione sup. 0,0649927 [MPa]

Q[MPal]
0,0610000
0,0956530
0,1382871
0,1204492
0,1382871
0,0956530
0,0610000

Pressione inf. 0,1054113 [MPa]
Pressione inf. 0,1054113 [MPa]

Analisi della combinazione n° 7

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

Xj
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0652187 [MPa]
Pressione sup. 0,0652187 [MPa]

Q[MPal]
0,0793000
0,1196422
0,1696909
0,1487508
0,1696909
0,1196422
0,0793000

Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 8

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

Xj
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0649927 [MPa]
Pressione sup. 0,0649927 [MPa]

Q[MPa]
0,0610000
0,0956530
0,1382871
0,1204492
0,1382871
0,0956530
0,0610000

Pressione inf. 0,1054113 [MPa]
Pressione inf. 0,1054113 [MPa]

Analisi della combinazione n° 9

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

X
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0720397 [MPa]
Pressione sup. 0,0720397 [MPa]

Q[MPa]
0,0793000
0,1248772
0,1874380
0,1612630
0,1874380
0,1248772
0,0793000

Pressione inf. 0,1150087 [MPa]
Pressione inf. 0,1150087 [MPa]

Analisi della combinazione n° 10

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]
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Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

X
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,1001125
0,1534050
0,1311078
0,1534050
0,1001125
0,0610000

Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]
Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]

Analisi della combinazione n° 11

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

X
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0793000
0,1196422
0,1696909
0,1487508
0,1696909
0,1196422
0,0793000

Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]

Analisi della combinazione n° 12

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68

Xj
-6,68

Q[MPal]
0,0610000
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-6,68 -2,48 0,0956530
-2,48 2,28 0,1382871
2,28 3,92 0,1204492
3,92 8,68 0,1382871
8,68 12,88 0,0956530
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]

Analisi della combinazione n° 13

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0793000
-6,68 2,48 0,1196422
2,48 2,28 0,1696909
2,28 3,92 0,1487508
3,92 8,68 0,1696909
8,68 12,88 0,1196422
12,88 22,88 0,0793000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]

Analisi della combinazione n° 14

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 2,48 0,0956530
2,48 2,28 0,1382871
2,28 3,92 0,1204492
3,92 8,68 0,1382871

8,68 12,88 0,0956530
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12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPal]

Analisi della combinazione n° 15

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0793000
-6,68 2,48 0,1248772
2,48 2,28 0,1874380
2,28 3,92 0,1612630
3,92 8,68 0,1874380
8,68 12,88 0,1248772
12,88 22,88 0,0793000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0720397 [MPa]  Pressione inf. 0,1150087 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0720397 [MPa]  Pressione inf. 0,1150087 [MPa]

Analisi della combinazione n° 16

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0610000
-6,68 -2,48 0,1001125
2,48 2,28 0,1534050
2,28 3,92 0,1311078
3,92 8,68 0,1534050
8,68 12,88 0,1001125
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]

Analisi della combinazione n° 17

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0793000
-6,68 2,48 0,1196422
2,48 2,28 0,1696909
2,28 3,92 0,1487508
3,92 8,68 0,1696909
8,68 12,88 0,1196422
12,88 22,88 0,0793000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]

Analisi della combinazione n° 18

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPal]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 -2,48 0,0956530
-2,48 2,28 0,1382871
2,28 3,92 0,1204492
3,92 8,68 0,1382871
8,68 12,88 0,0956530
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]

Analisi della combinazione n° 19
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Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0793000
-6,68 2,48 0,1196422
2,48 2,28 0,1696909
2,28 3,92 0,1487508
3,92 8,68 0,1696909
8,68 12,88 0,1196422
12,88 22,88 0,0793000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]

Analisi della combinazione n° 20

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 2,48 0,0956530
2,48 2,28 0,1382871
2,28 3,92 0,1204492
3,92 8,68 0,1382871
8,68 12,88 0,0956530
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]

Analisi della combinazione n° 21

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta
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Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0793000
-6,68 -2,48 0,1248772
-2,48 2,28 0,1874380
2,28 3,92 0,1612630
3,92 8,68 0,1874380
8,68 12,88 0,1248772
12,88 22,88 0,0793000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0720397 [MPa]  Pressione inf. 0,1150087 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0720397 [MPa]  Pressione inf. 0,1150087 [MPa]

Analisi della combinazione n°® 22

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0610000
-6,68 2,48 0,1001125
2,48 2,28 0,1534050
2,28 3,92 0,1311078
3,92 8,68 0,1534050
8,68 12,88 0,1001125
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0720979 [MPa]  Pressione inf. 0,1125164 [MPa]

Analisi della combinazione n° 23

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0793000
-6,68 -2,48 0,1196422

-2,48 2,28 0,1696909
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2,28 3,92 0,1487508
3,92 8,68 0,1696909
8,68 12,88 0,1196422
12,88 22,88 0,0793000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPal]

Analisi della combinazione n° 24

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 2,48 0,0956530
2,48 2,28 0,1382871
2,28 3,92 0,1204492
3,92 8,68 0,1382871
8,68 12,88 0,0956530
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]

Analisi della combinazione n° 25

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0793000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0793000
-6,68 2,48 0,1196422
2,48 2,28 0,1696909
2,28 3,92 0,1487508
3,92 8,68 0,1696909
8,68 12,88 0,1196422

12,88 22,88 0,0793000
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0652187 [MPa]  Pressione inf. 0,1081878 [MPa]

Analisi della combinazione n° 26

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 2,48 0,0956530
2,48 2,28 0,1382871
2,28 3,92 0,1204492
3,92 8,68 0,1382871
8,68 12,88 0,0956530
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0649927 [MPa]  Pressione inf. 0,1054113 [MPa]

Analisi della combinazione n° 27

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0228671 [MPa]  Pressione inf. 0,0228671 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 28

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 29

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0342362 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0342362 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 30

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n° 31

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0228671 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0228671 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 32

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 33

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0342362 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0342362 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 34

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n° 35

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 36

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0228671 [MPa]  Pressione inf. 0,0228671 [MPa]

Analisi della combinazione n° 37

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0347481 [MPa]  Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0347481 [MPa]  Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0342362 [MPa]  Pressione inf. 0,0342362 [MPa]

Analisi della combinazione n° 38

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]
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Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n° 39

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 40

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]

0,0610000 [MPa]
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Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0228671 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0228671 [MPa]

Analisi della combinazione n° 41

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

0,0610000 [MPa]

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0342362 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0342362 [MPa]

Analisi della combinazione n° 42

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi X]
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

0,0610000 [MPa]

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
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12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0347481 [MPa]  Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0347481 [MPa]  Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0267342 [MPa]  Pressione inf. 0,0267342 [MPal]

Analisi della combinazione n° 43

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0289883 [MPa]  Pressione inf. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 44

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348

12,88 22,88 0,0610000
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0228671 [MPa]  Pressione inf. 0,0228671 [MPa]

Analisi della combinazione n° 45

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0347481 [MPa]  Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0347481 [MPa]  Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0342362 [MPa]  Pressione inf. 0,0342362 [MPa]

Analisi della combinazione n° 46

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0347481 [MPa]  Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
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Piedritto destro

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n° 47

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 48

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
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Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0228671 [MPa]

Analisi della combinazione n° 49

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n° 50

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Pressione inf. 0,0228671 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0342362 [MPa]  Pressione inf. 0,0342362 [MPa]

Analisi della combinazione n° 51

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0228671 [MPa]  Pressione inf. 0,0228671 [MPa]

Analisi della combinazione n°® 52

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0289883 [MPa]  Pressione inf. 0,0289883 [MPal]
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Analisi della combinazione n° 53
Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0342362 [MPa]

Analisi della combinazione n° 54

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n° 55

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0342362 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 56

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0228671 [MPa]

Analisi della combinazione n° 57

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0228671 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0342362 [MPa]

Analisi della combinazione n° 58

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n° 59

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0342362 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 60

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Pressione sup. 0,0228671 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 61

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

0,0610000 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0228671 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi X]
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 62

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 63

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Pressione sup. 0,0342362 [MPa]

0,0610000 [MPa]

0,0610000 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0342362 [MPa]
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Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0289883 [MPa]

Analisi della combinazione n° 64

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0228671 [MPa]

Analisi della combinazione n° 65

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0289883 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0228671 [MPa]

0,0610000 [MPa]
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Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0342362 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0342362 [MPa]

Analisi della combinazione n° 66

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

0,0610000 [MPa]

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0347481 [MPa]
Pressione sup. 0,0347481 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0267342 [MPa]

Pressione inf. 0,0751667 [MPa]
Pressione inf. 0,0751667 [MPa]

Pressione inf. 0,0267342 [MPa]

Analisi della combinazione n°® 67

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi X]
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

0,0610000 [MPa]

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
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12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Analisi della combinazione n° 68

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0610000
-6,68 2,48 0,0894459
2,48 2,28 0,1265190
2,28 3,92 0,1110079
3,92 8,68 0,1265190
8,68 12,88 0,0894459
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0486261 [MPa]  Pressione inf. 0,0816792 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0486261 [MPa]  Pressione inf. 0,0816792 [MPa]

Analisi della combinazione n° 69

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Analisi della combinazione n° 70
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Analisi della combinazione n° 71

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Analisi della combinazione n° 72

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

0,0610000 [MPa]
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]

Analisi della combinazione n° 73

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]

Analisi della combinazione n° 74

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 2,48
2,48 2,28
2,28 3,92
3,92 8,68
8,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0933237
0,1396650
0,1202761
0,1396650
0,0933237
0,0610000

Pressione sup. 0,0536787 [MPa]  Pressione inf. 0,0867318 [MPa]

Pressione sup. 0,0536787 [MPa]  Pressione inf. 0,0867318 [MPa]

Analisi della combinazione n° 75
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

X
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0486261 [MPa]
Pressione sup. 0,0486261 [MPa]

Q[MPa]
0,0610000
0,0894459
0,1265190
0,1110079
0,1265190
0,0894459
0,0610000

Pressione inf. 0,0816792 [MPa]
Pressione inf. 0,0816792 [MPa]

Analisi della combinazione n° 76

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

Xj
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0486261 [MPa]
Pressione sup. 0,0486261 [MPa]

Q[MPal]
0,0610000
0,0894459
0,1265190
0,1110079
0,1265190
0,0894459
0,0610000

Pressione inf. 0,0816792 [MPa]
Pressione inf. 0,0816792 [MPa]

Analisi della combinazione n° 77

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi

X

Q[MPal]
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-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 -2,48 0,0894459
-2,48 2,28 0,1265190
2,28 3,92 0,1110079
3,92 8,68 0,1265190
8,68 12,88 0,0894459
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0486261 [MPa]
Pressione sup. 0,0486261 [MPa]

Pressione inf. 0,0816792 [MPa]
Pressione inf. 0,0816792 [MPa]

Analisi della combinazione n° 78

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92
8,68
12,88

Xj
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68
12,88
22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0486261 [MPa]
Pressione sup. 0,0486261 [MPa]

Q[MPa]
0,0610000
0,0894459
0,1265190
0,1110079
0,1265190
0,0894459
0,0610000

Pressione inf. 0,0816792 [MPa]
Pressione inf. 0,0816792 [MPa]

Analisi della combinazione n° 79

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi
-16,68
-6,68
-2,48
2,28
3,92

X
-6,68
-2,48

2,28
3,92
8,68

Q[MPa]
0,0610000
0,0894459
0,1265190
0,1110079
0,1265190
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8,68 12,88 0,0894459
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0486261 [MPa]  Pressione inf. 0,0816792 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0486261 [MPa]  Pressione inf. 0,0816792 [MPa]

Analisi della combinazione n° 80

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,68  -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0112000 [MPa]  Pressione inf. 0,0112000 [MPa]

Analisi della combinazione n° 81

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
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Piedritto destro

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0073752 [MPa]  Pressione inf. 0,0073752 [MPa]

Analisi della combinazione n° 82

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0112000 [MPa]  Pressione inf. 0,0112000 [MPa]

Analisi della combinazione n° 83

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88
12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
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Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0073752 [MPa]  Pressione inf. 0,0073752 [MPa]

Analisi della combinazione n° 84

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPal]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0112000 [MPa]  Pressione inf. 0,0112000 [MPa]

Analisi della combinazione n° 85

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0073752 [MPa]  Pressione inf. 0,0073752 [MPa]

Analisi della combinazione n° 86

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0112000 [MPa]  Pressione inf. 0,0112000 [MPa]

Analisi della combinazione n° 87

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0610000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348
12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0284160 [MPa]  Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0073752 [MPa]  Pressione inf. 0,0073752 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 88

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0112000 [MPa]

Analisi della combinazione n° 89

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,68 -6,68
-6,68 12,88

12,88 22,88

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0610000
0,0739348
0,0610000

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0073752 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0112000 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0073752 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 90

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348

12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro

Analisi della combinazione n° 91

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,68 -6,68 0,0610000
-6,68 12,88 0,0739348

12,88 22,88 0,0610000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro

0,0610000 [MPa]

0,0610000 [MPa]

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Pressione sup. 0,0112000 [MPa]

Pressione sup. 0,0284160 [MPa]
Pressione sup. 0,0284160 [MPa]

Pressione sup. 0,0073752 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0112000 [MPa]

Pressione inf. 0,0614691 [MPa]
Pressione inf. 0,0614691 [MPa]

Pressione inf. 0,0073752 [MPa]
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Spostamenti

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 1)

X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,002 1,555
1,66 0,001 1,497
3,10 0,000 1,466
4,54 -0,001 1,497
5,90 -0,002 1,555

Spostamenti traverso (Combinazione n° 1)

X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,048 1,561
1,72 0,023 1,650
3,10 0,000 1,691
4,48 -0,023 1,650
5,90 -0,048 1,561

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,002 1,555
217 -0,013 1,558
4,00 0,048 1,561

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -0,002 1,555
217 0,013 1,558
4,00 -0,048 1,561

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 2)

X [m] uy [cm] uy [cm]
0,30 0,002 1,212
1,66 0,001 1,169
3,10 0,000 1,145
4,54 -0,001 1,169
5,90 -0,002 1,212

Spostamenti traverso (Combinazione n° 2)

X [m] u, [cm] u, [cm]
0,30 0,037 1,218
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1,72 0,018 1,285
3,10 0,000 1,316
4,48 -0,018 1,285
5,90 -0,037 1,218

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,002
-0,008
0,037

uy, [cm]
1,212
1,215
1,218

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,002
0,008
-0,037

uy, [cm]
1,212
1,215
1,218

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,260
0,268
0,276
0,285
0,292

uy [cm]
2,167
2,154
2,183
2,309
2,481

Spostamenti traverso (Combinazione n° 3)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,529
0,513
0,498
0,483
0,467

uy [cm]
2,154
2,375
2,518
2,531
2,468

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,260
0,338
0,529

uy [cm]
2,167
2,161
2,154

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 3)
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Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,292 2,481
2,17 0,443 2,475
4,00 0,467 2,468

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 4)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,222 1,733
1,66 0,229 1,729
3,10 0,235 1,756
4,54 0,242 1,861
5,90 0,248 2,000

Spostamenti traverso (Combinazione n° 4)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,447 1,722
1,72 0,436 1,901
3,10 0,424 2,019
4,48 0,413 2,033
5,90 0,401 1,989

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,222
0,293
0,447

uy [cm]
1,733
1,727
1,722

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,248
0,372
0,401

uy [cm]
2,000
1,995
1,989

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,329
0,337
0,345
0,354
0,362

uy [cm]
1,973
1,988
2,040
2,182
2,365

Spostamenti traverso (Combinazione n° 5)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,653 1,960
1,72 0,638 2,191
3,10 0,623 2,348
4,48 0,608 2,384
5,90 0,592 2,351

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,329
0,439
0,653

uy [cm]
1,973
1,967
1,960

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,362
0,535
0,592

uy [cm]
2,365
2,358
2,351

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,281
0,287
0,294
0,301
0,307

uy [cm]
1,568
1,587
1,634
1,752
1,902

Spostamenti traverso (Combinazione n° 6)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,553
0,542
0,530
0,519
0,507

uy [cm]
1,556
1,744
1,874
1,909
1,890

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,281
0,379
0,553

uy [cm]
1,568
1,562
1,556
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
0,307
0,451
0,507

uy, [cm]
1,902
1,896
1,890

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,248
0,262
0,276
0,291
0,305

uy [cm]
2,008
2,008
2,041
2,162
2,324

Spostamenti traverso (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
0,516
0,506
0,497
0,488
0,478

uy [cm]
1,979
2,191
2,332
2,351
2,295

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,248
0,333
0,516

uy [cm]
2,008
1,993
1,979

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,305
0,452
0,478

uy [cm]
2,324
2,310
2,295

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

u, [em]
0,212
0,223
0,235
0,247

uy [cm]
1,598
1,604
1,636
1,736
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5,90 0,259 1,867
Spostamenti traverso (Combinazione n° 8)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,436 1,573
1,72 0,430 1,745
3,10 0,424 1,861
4,48 0,417 1,881
5,90 0,410 1,842

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,212
0,289
0,436

uy, [cm]
1,598
1,586
1,573

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,259
0,380
0,410

uy [cm]
1,867
1,855
1,842

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,261
0,268
0,276
0,284
0,292

uy [cm]
2,179
2,152
2,178
2,310
2,487

Spostamenti traverso (Combinazione n° 9)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [cm]
0,530
0,515
0,500
0,485
0,470

uy [cm]
2,166
2,384
2,518
2,527
2,474

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m]

u, [em]

u, [cm]




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN | 62|00 | 001 |B| 119
0,35 0,261 2,179
2,17 0,330 2,173
4,00 0,530 2,166

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,292
0,439
0,470

uy, [cm]
2,487
2,481
2,474

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,223
0,229
0,235
0,242
0,248

uy [cm]
1,743
1,727
1,753
1,861
2,005

Spostamenti traverso (Combinazione n° 10)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,449
0,437
0,426
0,415
0,403

uy [cm]
1,732
1,908
2,019
2,030
1,995

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 10)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,223
0,287
0,449

uy [cm]
1,743
1,738
1,732

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 10)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,248
0,368
0,403

uy [cm]
2,005
2,000
1,995

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]
0,30

u, [em]
0,330

u, [cm]
1,986
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1,66 0,337 1,986
3,10 0,345 2,035
4,54 0,353 2,182
5,90 0,361 2,371

Spostamenti traverso (Combinazione n° 11)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,655 1,972
1,72 0,640 2,200
3,10 0,625 2,348
4,48 0,610 2,380
5,90 0,595 2,358

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 11)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,330
0,432
0,655

uy [cm]
1,986
1,979
1,972

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 11)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,361
0,531
0,595

uy [cm]
2,371
2,365
2,358

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,281
0,288
0,294
0,301
0,307

uy [cm]
1,578
1,585
1,631
1,753
1,907

Spostamenti traverso (Combinazione n° 12)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [cm]
0,555
0,543
0,532
0,521
0,510

uy [cm]
1,567
1,751
1,874
1,905
1,895
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
0,281
0,373
0,555

uy, [cm]
1,578
1,573
1,567

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,307
0,447
0,510

uy, [cm]
1,907
1,901
1,895

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,249
0,262
0,276
0,291
0,304

uy [cm]
2,029
2,004
2,034
2,163
2,334

Spostamenti traverso (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,519
0,510
0,501
0,492
0,483

uy [cm]
1,999
2,205
2,332
2,344
2,305

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 13)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,249
0,320
0,519

uy [cm]
2,029
2,014
1,999

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 13)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,304
0,445
0,483

uy [cm]
2,334
2,320
2,305

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 14)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,213 1,615
1,66 0,224 1,601
3,10 0,235 1,629
4,54 0,247 1,736
5,90 0,258 1,875

Spostamenti traverso (Combinazione n° 14)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
0,439
0,433
0,427
0,421
0,415

uy [cm]
1,590
1,757
1,861
1,875
1,851

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 14)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,213
0,278
0,439

uy [cm]
1,615
1,603
1,590

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 14)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,258
0,374
0,415

uy [cm]
1,875
1,863
1,851

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,297
0,287
0,276
0,266
0,256

uy [cm]
2,179
2,152
2,178
2,310
2,487

Spostamenti traverso (Combinazione n° 15)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
0,567
0,533
0,500
0,467
0,434

uy [cm]
2,214
2,431
2,566
2,574
2,522
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 15)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,297
0,367
0,567

uy, [cm]
2,179
2,197
2,214

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 15)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,256
0,402
0,434

uy [cm]
2,487
2,504
2,522

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,253
0,244
0,235
0,226
0,218

uy [cm]
1,743
1,727
1,753
1,861
2,005

Spostamenti traverso (Combinazione n° 16)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,479
0,452
0,426
0,400
0,373

uy [cm]
1,771
1,947
2,058
2,069
2,034

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 16)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,253
0,317
0,479

uy [cm]
1,743
1,757
1,771

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 16)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,218
0,338
0,373

uy [cm]
2,005
2,020
2,034




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 124

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 17)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,366 1,986
1,66 0,356 1,986
3,10 0,345 2,035
4,54 0,335 2,182
5,90 0,325 2,371

Spostamenti traverso (Combinazione n° 17)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,691 2,019
1,72 0,658 2,247
3,10 0,625 2,395
4,48 0,592 2,427
5,90 0,559 2,405

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 17)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,366 1,986
2,17 0,468 2,003
4,00 0,691 2,019

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 17)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,325 2,371
2,17 0,495 2,388
4,00 0,559 2,405

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 18)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 0,312 1,578
1,66 0,303 1,585
3,10 0,294 1,631
4,54 0,285 1,753
5,90 0,277 1,907

Spostamenti traverso (Combinazione n° 18)

X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,585 1,606
1,72 0,558 1,791
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3,10
4,48
5,90

0,532 1,914
0,506 1,945
0,480 1,935

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 18)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm] uy [cm]
0,312 1,578
0,403 1,592
0,585 1,606

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 18)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm] uy, [cm]
0,277 1,907
0,417 1,921
0,480 1,935

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 19)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

ux [cm] uy [cm]
0,309 2,029
0,293 2,004
0,276 2,034
0,259 2,163
0,243 2,334

Spostamenti traverso (Combinazione n° 19)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

ux [cm] uy [cm]
0,579 2,078
0,540 2,284
0,501 2,411
0,462 2,423
0,423 2,384

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 19)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm] u, [cm]
0,309 2,029
0,381 2,053
0,579 2,078

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 19)

Y [m]

ux [cm] uy [cm]
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0,35 0,243 2,334
2,17 0,384 2,359
4,00 0,423 2,384

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 20)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,263 1,615
1,66 0,250 1,601
3,10 0,235 1,629
4,54 0,221 1,736
5,90 0,208 1,875

Spostamenti traverso (Combinazione n° 20)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,489 1,656
1,72 0,458 1,822
3,10 0,427 1,927
4,48 0,396 1,941
5,90 0,364 1,917

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 20)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,263
0,329
0,489

uy [cm]
1,615
1,635
1,656

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 20)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,208
0,323
0,364

uy [cm]
1,875
1,896
1,917

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,296
0,287
0,276
0,266
0,256

uy [cm]
2,167
2,154
2,183
2,309
2,481

Spostamenti traverso (Combinazione n° 21)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,565 2,201
1,72 0,531 2,422
3,10 0,498 2,565
4,48 0,465 2,578
5,90 0,431 2,515

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 21)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,296
0,374
0,565

uy [cm]
2,167
2,184
2,201

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 21)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,256
0,407
0,431

uy [cm]
2,481
2,498
2,515

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,252
0,244
0,235
0,227
0,218

uy [cm]
1,733
1,729
1,756
1,861
2,000

Spostamenti traverso (Combinazione n° 22)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
0,477
0,450
0,424
0,398
0,371

uy [cm]
1,761
1,940
2,058
2,073
2,029

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 22)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,252
0,323
0,477

uy [cm]
1,733
1,747
1,761
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 22)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
0,218
0,342
0,371

uy, [cm]
2,000
2,015
2,029

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 23)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,365
0,356
0,345
0,335
0,325

uy [cm]
1,973
1,988
2,040
2,182
2,365

Spostamenti traverso (Combinazione n° 23)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,690
0,656
0,623
0,590
0,556

uy [cm]
2,007
2,238
2,395
2,432
2,399

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 23)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,365
0,476
0,690

uy [cm]
1,973
1,990
2,007

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 23)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,325
0,499
0,556

uy [cm]
2,365
2,382
2,399

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 24)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,311
0,303
0,294
0,285
0,277

uy [cm]
1,568
1,587
1,635
1,752
1,902




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 129
Spostamenti traverso (Combinazione n° 24)

X [m] uy [em] uy, [cm]

0,30 0,583 1,596

1,72 0,557 1,784

3,10 0,530 1,914

4,48 0,504 1,948

5,90 0,477 1,930

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 24)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,311
0,409
0,583

uy [cm]
1,568
1,582
1,596

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 24)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,277
0,421
0,477

uy [cm]
1,902
1,916
1,930

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,308
0,293
0,276
0,260
0,244

uy [cm]
2,008
2,008
2,041
2,162
2,324

Spostamenti traverso (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
0,576
0,536
0,497
0,458
0,418

uy [cm]
2,058
2,270
2,411
2,430
2,374

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 25)

Y [m]
0,35

u, [em]
0,308

uy [cm]
2,008
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2,17 0,393 2,033
4,00 0,576 2,058

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 25)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,244
0,392
0,418

uy, [cm]
2,324
2,349
2,374

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,262
0,249
0,235
0,221
0,208

uy [cm]
1,598
1,604
1,636
1,736
1,867

Spostamenti traverso (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,487
0,455
0,424
0,392
0,360

uy [cm]
1,639
1,810
1,927
1,947
1,908

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 26)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,262
0,339
0,487

u, [cm]
1,598
1,618
1,639

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 26)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,208
0,329
0,360

uy [cm]
1,867
1,888
1,908

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 27)

X [m]
0,30
1,66

uy [cm]
2,022
2,027

uy [cm]
0,533
0,778
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3,10 2,033 1,037
4,54 2,039 1,337
5,90 2,044 1,652

Spostamenti traverso (Combinazione n° 27)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 2,855 0,521
1,72 2,843 0,874
3,10 2,831 1,176
4,48 2,818 1,418
5,90 2,806 1,640

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 27)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,022
2,420
2,855

uy [cm]
0,533
0,527
0,521

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 27)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,044
2,453
2,806

uy [cm]
1,652
1,646
1,640

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 28)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,277
2,283
2,288
2,294
2,300

uy [cm]
0,620
0,895
1,188
1,526
1,882

Spostamenti traverso (Combinazione n° 28)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [cm]
3,213
3,201
3,189
3,176
3,164

uy [cm]
0,608
1,002
1,340
1,615
1,871

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 28)
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Y [m] uy [cm] uy [em]
0,35 2,277 0,620
2,17 2,724 0,614
4,00 3,213 0,608

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 28)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,300
2,763
3,164

uy [cm]
1,882
1,877
1,871

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 29)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,496
2,502
2,507
2,513
2,518

uy [cm]
0,556
0,864
1,189
1,557
1,941

Spostamenti traverso (Combinazione n° 29)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
3,520
3,508
3,495
3,483
3,470

uy [cm]
0,544
0,967
1,334
1,640
1,931

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 29)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,496
2,991
3,520

uy [cm]
0,556
0,550
0,544

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 29)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,518
3,022
3,470

uy [cm]
1,941
1,936
1,931

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 30)
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X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm] uy [cm]
2,183 0,486
2,189 0,755
2,194 1,038
2,200 1,360
2,205 1,695

Spostamenti traverso (Combinazione n° 30)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [em] uy, [cm]
3,081 0,474
3,069 0,848
3,057 1,170
3,044 1,435
3,032 1,684

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 30)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm] uy [cm]
2,183 0,486
2,617 0,480
3,081 0,474

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 30)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm] uy [cm]
2,205 1,695
2,644 1,690
3,032 1,684

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 31)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm] uy [cm]
2,022 0,542
2,028 0,776
2,033 1,034
2,039 1,337
2,044 1,656

Spostamenti traverso (Combinazione n° 31)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm] uy [cm]
2,856 0,530
2,844 0,880
2,832 1,176
2,820 1,415

2,808 1,645
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 31)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,022
2,414
2,856

uy [cm]
0,542
0,536
0,530

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 31)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,044
2,450
2,808

uy [cm]
1,656
1,650
1,645

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 32)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,278
2,283
2,288
2,294
2,299

uy [cm]
0,628
0,893
1,185
1,526
1,886

Spostamenti traverso (Combinazione n° 32)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
3,214
3,202
3,190
3,178
3,166

uy [cm]
0,617
1,008
1,340
1,612
1,875

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 32)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,278
2,719
3,214

uy [cm]
0,628
0,623
0,617

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 32)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,299
2,760
3,166

uy [cm]
1,886
1,881
1,875
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 33)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 2,497 0,565
1,66 2,502 0,863
3,10 2,507 1,186
4,54 2,513 1,558
5,90 2,518 1,945

Spostamenti traverso (Combinazione n° 33)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 3,521 0,553
1,72 3,509 0,973
3,10 3,497 1,334
4,48 3,485 1,637
5,90 3,472 1,935

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 33)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,497
2,986
3,521

uy [cm]
0,565
0,559
0,553

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 33)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,518
3,019
3,472

uy [cm]
1,945
1,940
1,935

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 34)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
2,184
2,189
2,194
2,200
2,205

uy [cm]
0,495
0,754
1,035
1,360
1,699

Spostamenti traverso (Combinazione n° 34)

X [m]
0,30
1,72
3,10

uy [cm]
3,083
3,070
3,058

uy [cm]
0,482
0,854
1,171
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4,48 3,046 1,432
5,90 3,034 1,688

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 34)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 2,184 0,495
2,17 2,612 0,489
4,00 3,083 0,482

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 34)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 2,205 1,699
217 2,641 1,694
4,00 3,034 1,688

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 35)

X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -2,299 1,888
1,66 -2,294 1,525
3,10 -2,288 1,185
4,54 -2,283 0,894
5,90 -2,278 0,626

Spostamenti traverso (Combinazione n° 35)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -3,164 1,877
1,72 -3,177 1,616
3,10 -3,189 1,340
4,48 -3,200 1,003
5,90 -3,213 0,615

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 35)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -2,299 1,888
2,17 -2,764 1,883
4,00 -3,164 1,877

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 35)

Y [m] u, [cm] u, [cm]
0,35 -2,278 0,626
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2,17 -2,723 0,620
4,00 -3,213 0,615

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 36)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -2,044 1,658
1,66 -2,039 1,336
3,10 -2,033 1,034
4,54 -2,028 0,777
5,90 -2,022 0,540

Spostamenti traverso (Combinazione n° 36)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 -2,806 1,647
1,72 -2,819 1,419
3,10 -2,831 1,176
4,48 -2,842 0,876
5,90 -2,855 0,528

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 36)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,044
-2,454
-2,806

uy [cm]
1,658
1,653
1,647

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 36)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,022
-2,419
-2,855

u, [cm]
0,540
0,534
0,528

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 37)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,518
2,513
-2,507
-2,502
2,497

uy [cm]
1,948
1,557
1,186
0,864
0,562

Spostamenti traverso (Combinazione n° 37)

X [m]

u, [em]

u, [cm]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 138
0,30 -3,471 1,937
1,72 -3,483 1,642
3,10 -3,495 1,334
4,48 -3,507 0,969
5,90 -3,520 0,551

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 37)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,518
-3,024
-3,471

uy [cm]
1,948
1,943
1,937

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 37)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,497
-2,990
-3,520

uy [cm]
0,562
0,557
0,551

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 38)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-2,205
-2,200
-2,194
2,189
2,184

uy [cm]
1,702
1,359
1,035
0,755
0,492

Spostamenti traverso (Combinazione n° 38)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
-3,032
-3,045
-3,057
-3,069
-3,081

uy [cm]
1,690
1,437
1,171
0,849
0,480

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 38)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,205
-2,645
-3,032

uy [cm]
1,702
1,696
1,690

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 38)
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Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 -2,184 0,492
217 -2,616 0,486
4,00 -3,081 0,480

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 39)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -2,287 1,884
1,66 -2,288 1,526
3,10 -2,288 1,186
4,54 -2,289 0,894
5,90 -2,290 0,624

Spostamenti traverso (Combinazione n° 39)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -3,152 1,890
1,72 -3,171 1,630
3,10 -3,189 1,356
4,48 -3,208 1,021
5,90 -3,226 0,629

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 39)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,287
-2,749
-3,152

u, [cm]
1,884
1,887
1,890

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 39)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,290
-2,734
-3,226

uy [cm]
0,624
0,627
0,629

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 40)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
-2,032
-2,033
-2,033
2,034
-2,035

uy [cm]
1,654
1,337
1,036
0,777
0,538
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Spostamenti traverso (Combinazione n° 40)

X [m] uy [em] uy, [cm]

0,30 -2,794 1,659

1,72 -2,813 1,433

3,10 -2,831 1,192

4,48 -2,850 0,893

5,90 -2,868 0,542

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 40)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,032
-2,439
-2,794

uy [cm]
1,654
1,656
1,659

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 40)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,035
-2,430
-2,868

uy [cm]
0,538
0,540
0,542

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-2,505
-2,506
-2,507
-2,508
-2,509

uy [cm]
1,943
1,557
1,187
0,863
0,560

Spostamenti traverso (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 41)

uy [cm]
-3,459
-3,478
-3,496
-3,515
-3,533

uy [cm]
1,949
1,655
1,351
0,987
0,565

Y [m]
0,35
2,17

uy [cm]
-2,505
-3,008

uy [cm]
1,943
1,946
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4,00

-3,459

1,949

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 41)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,509
-3,001
-3,533

uy [cm]
0,560
0,563
0,565

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 42)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-2,193
-2,194
-2,194
-2,195
-2,196

uy [cm]
1,697
1,360
1,037
0,754
0,490

Spostamenti traverso (Combinazione n° 42)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 42)

uy [cm]
-3,020
-3,039
-3,058
-3,076
-3,095

uy [cm]
1,702
1,450
1,187
0,867
0,495

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,193
-2,630
-3,020

uy [cm]
1,697
1,700
1,702

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 42)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,196
-2,627
-3,095

uy [cm]
0,490
0,493
0,495

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 43)

X [m]
0,30
1,66
3,10

uy [cm]
-2,300
2,294
-2,288

uy [cm]
1,880
1,527
1,188
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4 54 -2,283 0,894
5,90 -2,277 0,622
Spostamenti traverso (Combinazione n° 43)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -3,165 1,869
1,72 -3,178 1,610
3,10 -3,190 1,340
448 -3,202 1,006
5,90 -3,215 0,610

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 43)

Y [m] uy [em] uy, [cm]
0,35 -2,300 1,880
217 -2,759 1,874
4,00 -3,165 1,869

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 43)

Y [m] uy [em] uy, [cm]
0,35 -2,277 0,622
2,17 -2,720 0,616
4,00 -3,215 0,610

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 44)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -2,044 1,649
1,66 -2,039 1,338
3,10 -2,033 1,037
4,54 -2,027 0,777
5,90 -2,022 0,536

Spostamenti traverso (Combinazione n° 44)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -2,808 1,638
1,72 -2,820 1,413
3,10 -2,832 1,176
4,48 -2,844 0,879
5,90 -2,857 0,523

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 44)
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Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 -2,044 1,649
2,17 -2,449 1,644
4,00 -2,808 1,638

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 44)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,022
2,416
-2,857

uy [cm]
0,536
0,530
0,523

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 45)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-2,518
-2,513
-2,507
-2,502
-2,496

uy [cm]
1,939
1,558
1,189
0,863
0,558

Spostamenti traverso (Combinazione n° 45)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 45)

uy [cm]
-3,472
-3,485
-3,497
-3,509
-3,522

uy [cm]
1,929
1,636
1,334
0,972
0,546

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,518
-3,018
-3,472

uy [cm]
1,939
1,934
1,929

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 45)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,496
-2,987
-3,522

uy [cm]
0,558
0,552
0,546

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 46)

X [m]

u, [em]

u, [cm]
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0,30 -2,205 1,693
1,66 -2,200 1,361
3,10 -2,194 1,038
4,54 -2,189 0,754
5,90 -2,183 0,488

Spostamenti traverso (Combinazione n° 46)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -3,033 1,682
1,72 -3,046 1,431
3,10 -3,058 1,170
4,48 -3,071 0,852
5,90 -3,083 0,476

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 46)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,205
-2,640
-3,033

uy [cm]
1,693
1,687
1,682

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 46)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,183
-2,613
-3,083

uy [cm]
0,488
0,482
0,476

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 47)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,303
2,296
2,288
2,281
2,274

uy [cm]
0,628
0,893
1,185
1,526
1,886

Spostamenti traverso (Combinazione n° 47)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
3,239
3,214
3,190
3,166
3,141

uy [cm]
0,649
1,040
1,373
1,645
1,908
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 47)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
2,303
2,744
3,239

uy, [cm]
0,628
0,639
0,649

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 47)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,274
2,734
3,141

uy [cm]
1,886
1,897
1,908

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 48)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,047
2,041
2,033
2,026
2,019

uy [cm]
0,542
0,776
1,034
1,337
1,656

Spostamenti traverso (Combinazione n° 48)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
2,882
2,857
2,832
2,808
2,783

uy [cm]
0,563
0,913
1,208
1,448
1,678

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 48)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,047
2,440
2,882

uy [cm]
0,542
0,552
0,563

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 48)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,019
2,425
2,783

uy [cm]
1,656
1,667
1,678
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 49)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 2,209 0,495
1,66 2,202 0,754
3,10 2,194 1,035
4,54 2,187 1,360
5,90 2,180 1,699

Spostamenti traverso (Combinazione n° 49)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 3,108 0,515
1,72 3,083 0,887
3,10 3,058 1,203
4,48 3,034 1,465
5,90 3,009 1,721

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 49)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,209
2,637
3,108

uy [cm]
0,495
0,505
0,515

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 49)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,180
2,616
3,009

u, [cm]
1,699
1,710
1,721

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 50)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,522
2,515
2,507
2,500
2,492

uy [cm]
0,565
0,863
1,186
1,558
1,945

Spostamenti traverso (Combinazione n° 50)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48

u, [em]
3,547
3,521
3,497
3,472

uy [cm]
0,586
1,006
1,367
1,670
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5,90

3,447

1,968

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 50)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,522
3,011
3,547

uy, [cm]
0,565
0,575
0,586

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 50)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,492
2,994
3,447

uy [cm]
1,945
1,957
1,968

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,019
2,026
-2,033
-2,041
-2,047

uy [cm]
1,658
1,336
1,034
0,777
0,540

Spostamenti traverso (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
-2,781
-2,806
-2,831
-2,855
-2,880

uy [cm]
1,680
1,452
1,208
0,908
0,561

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 51)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,019
-2,429
-2,781

uy [cm]
1,658
1,669
1,680

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 51)

Y [m]
0,35
2,17

uy [cm]
-2,047
2,444

uy [cm]
0,540
0,550
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 148
4,00 -2,880 0,561

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 52)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -2,274 1,888
1,66 -2,281 1,525
3,10 -2,288 1,185
4,54 -2,296 0,894
5,90 -2,303 0,626

Spostamenti traverso (Combinazione n° 52)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -3,139 1,910
1,72 -3,164 1,649
3,10 -3,189 1,373
4,48 -3,213 1,036
5,90 -3,238 0,647

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 52)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -2,274 1,888
2,17 -2,739 1,899
4,00 -3,139 1,910

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 52)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -2,303 0,626
2,17 -2,748 0,637
4,00 -3,238 0,647

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 53)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -2,492 1,948
1,66 -2,500 1,557
3,10 -2,507 1,186
4,54 -2,515 0,864
5,90 -2,522 0,562

Spostamenti traverso (Combinazione n° 53)

X [m] u, [cm] u, [cm]
0,30 -3,446 1,970
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tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 149
1,72 -3,471 1,674
3,10 -3,495 1,367
4,48 -3,520 1,002
5,90 -3,545 0,584

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 53)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,492
-2,998
-3,446

uy, [cm]
1,948
1,959
1,970

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 53)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,522
-3,015
-3,545

uy, [cm]
0,562
0,573
0,584

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 54)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-2,180
2,187
-2,194
-2,202
-2,209

uy [cm]
1,702
1,359
1,035
0,755
0,492

Spostamenti traverso (Combinazione n° 54)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 54)

u, [em]
-3,007
-3,032
-3,057
-3,081
-3,106

uy [cm]
1,723
1,470
1,203
0,882
0,513

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,180
-2,620
-3,007

uy [cm]
1,702
1,712
1,723

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 54)
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 150
Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 -2,209 0,492
2,17 -2,641 0,503
4,00 -3,106 0,513

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 55)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 2,290 0,624
1,66 2,289 0,894
3,10 2,288 1,186
4,54 2,288 1,526
5,90 2,287 1,884

Spostamenti traverso (Combinazione n° 55)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 3,226 0,629
1,72 3,208 1,021
3,10 3,189 1,356
4,48 3,171 1,630
5,90 3,152 1,890

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 55)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,290
2,734
3,226

uy [cm]
0,624
0,627
0,629

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 55)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,287
2,749
3,152

uy [cm]
1,884
1,887
1,890

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 56)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,035
2,034
2,033
2,033
2,032

uy [cm]
0,538
0,777
1,036
1,337
1,654

Spostamenti traverso (Combinazione n° 56)
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tombino LIOB |02|E (ZZ|CL|IN (62 | 00 | 001 (B| 151
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 2,868 0,542
1,72 2,850 0,893
3,10 2,831 1,192
4,48 2,813 1,433
5,90 2,794 1,659

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 56)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,035
2,430
2,868

uy [cm]
0,538
0,540
0,542

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 56)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,032
2,439
2,794

uy [cm]
1,654
1,656
1,659

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 57)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,509
2,508
2,507
2,506
2,505

uy [cm]
0,560
0,863
1,187
1,557
1,943

Spostamenti traverso (Combinazione n° 57)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
3,533
3,515
3,496
3,478
3,459

uy [cm]
0,565
0,987
1,351
1,655
1,949

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 57)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,509
3,001
3,533

uy [cm]
0,560
0,563
0,565
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 57)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
2,505
3,008
3,459

uy, [cm]
1,943
1,946
1,949

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,196
2,195
2,194
2,194
2,193

uy [cm]
0,490
0,754
1,037
1,360
1,697

Spostamenti traverso (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
3,095
3,076
3,058
3,039
3,020

uy [cm]
0,495
0,867
1,187
1,450
1,702

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 58)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,196
2,627
3,095

uy [cm]
0,490
0,493
0,495

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 58)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,193
2,630
3,020

uy [cm]
1,697
1,700
1,702

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 59)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

u, [em]
2,047
2,040
2,033
2,026

uy [cm]
0,533
0,778
1,037
1,337
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5,90

2,019

1,652

Spostamenti traverso (Combinazione n° 59)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
2,880
2,855
2,831
2,806
2,781

uy [cm]
0,554
0,907
1,208
1,451
1,673

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 59)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,047
2,445
2,880

uy, [cm]
0,533
0,544
0,554

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 59)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,019
2,428
2,781

uy [cm]
1,652
1,663
1,673

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 60)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,302
2,296
2,288
2,281
2,274

uy [cm]
0,620
0,895
1,188
1,526
1,882

Spostamenti traverso (Combinazione n° 60)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [cm]
3,238
3,213
3,189
3,164
3,139

uy [cm]
0,641
1,034
1,372
1,648
1,904

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 60)

Y [m]

u, [em]

u, [cm]
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tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 154
0,35 2,302 0,620
2,17 2,750 0,630
4,00 3,238 0,641

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 60)

Y [m] uy [cm] uy, [cm]
0,35 2,274 1,882
2,17 2,737 1,893
4,00 3,139 1,904

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,209
2,202
2,194
2,187
2,180

uy [cm]
0,486
0,755
1,038
1,360
1,695

Spostamenti traverso (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
3,107
3,081
3,057
3,032
3,007

uy [cm]
0,507
0,881
1,203
1,468
1,717

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 61)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,209
2,642
3,107

uy [cm]
0,486
0,496
0,507

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 61)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,180
2,619
3,007

uy [cm]
1,695
1,706
1,717

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 62)

X [m]
0,30

u, [em]
2,521

uy [cm]
0,556
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 155
1,66 2,515 0,864
3,10 2,507 1,189
4,54 2,500 1,557
5,90 2,493 1,941

Spostamenti traverso (Combinazione n° 62)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 3,545 0,577
1,72 3,520 1,000
3,10 3,495 1,367
4,48 3,471 1,673
5,90 3,445 1,963

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 62)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,521
3,016
3,545

uy [cm]
0,556
0,567
0,577

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 62)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,493
2,997
3,445

uy [cm]
1,941
1,953
1,963

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 63)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,274
-2,281
-2,288
-2,296
-2,302

uy [cm]
1,880
1,527
1,188
0,894
0,622

Spostamenti traverso (Combinazione n° 63)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
-3,140
-3,166
-3,190
-3,215
-3,240

uy [cm]
1,902
1,643
1,372
1,039
0,643
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 63)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
-2,274
-2,733
-3,140

uy, [cm]
1,880
1,891
1,902

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 63)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,302
-2,745
-3,240

uy, [cm]
0,622
0,633
0,643

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-2,019
2,026
-2,033
-2,040
-2,047

uy [cm]
1,649
1,338
1,037
0,777
0,536

Spostamenti traverso (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 64)

u, [em]
-2,782
-2,808
-2,832
-2,857
-2,882

uy [cm]
1,671
1,446
1,208
0,911
0,556

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,019
2,424
2,782

uy [cm]
1,649
1,660
1,671

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 64)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,047
2,441
-2,882

uy [cm]
0,536
0,546
0,556

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 65)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -2,493 1,939
1,66 -2,500 1,558
3,10 -2,507 1,189
4,54 -2,515 0,863
5,90 -2,521 0,558

Spostamenti traverso (Combinazione n° 65)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -3,447 1,961
1,72 -3,472 1,668
3,10 -3,497 1,367
4,48 -3,522 1,004
5,90 -3,547 0,579

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 65)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,493
-2,993
-3,447

uy [cm]
1,939
1,950
1,961

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 65)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,521
-3,012
-3,547

uy [cm]
0,558
0,569
0,579

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 66)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-2,180
-2,187
-2,194
-2,202
-2,209

uy [cm]
1,693
1,361
1,038
0,754
0,488

Spostamenti traverso (Combinazione n° 66)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [cm]
-3,008
-3,034
-3,058
-3,083
-3,108

uy [cm]
1,715
1,464
1,203
0,885
0,509
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 66)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,180
-2,615
-3,008

uy, [cm]
1,693
1,704
1,715

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 66)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,209
-2,638
-3,108

uy [cm]
0,488
0,499
0,509

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,001
0,001
0,000
-0,001
-0,001

uy [cm]
1,177
1,133
1,110
1,133
1,177

Spostamenti traverso (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,037
0,018
0,000
-0,018
-0,037

uy [cm]
1,182
1,249
1,280
1,249
1,182

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 67)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,001
-0,009
0,037

uy [cm]
1,177
1,180
1,182

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 67)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,001
0,009
-0,037

uy [cm]
1,177
1,180
1,182
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 68)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,002 1,635
1,66 0,001 1,569
3,10 0,000 1,534
4,54 -0,001 1,569
5,90 -0,002 1,635

Spostamenti traverso (Combinazione n° 68)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,037 1,643
1,72 0,018 1,739
3,10 0,000 1,784
4,48 -0,018 1,739
5,90 -0,037 1,643

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 68)

Y [m]

0,35
217
4,00

uy [cm]
0,002
-0,023
0,037

uy [cm]
1,635
1,639
1,643

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 68)

Y [m]

0,35
217
4,00

uy [cm]
-0,002
0,023
-0,037

uy [cm]
1,635
1,639
1,643

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 69)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,206
0,205
0,205
0,204
0,203

uy [cm]
1,062
1,076
1,110
1,191
1,292

Spostamenti traverso (Combinazione n° 69)

X [m]

0,30
1,72

uy [cm]
0,406
0,388

uy [cm]
1,067
1,194
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3,10 0,370 1,280
4,48 0,352 1,304
5,90 0,333 1,297

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 69)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,206 1,062
2,17 0,278 1,064
4,00 0,406 1,067

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 69)

Y [m] uy [em] uy, [cm]
0,35 0,203 1,292
217 0,296 1,295
4,00 0,333 1,297

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 70)

X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -0,001 1,176
1,66 -0,001 1,134
3,10 0,000 1,110
4,54 0,001 1,133
5,90 0,001 1,177

Spostamenti traverso (Combinazione n° 70)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 0,034 1,178
1,72 0,017 1,245
3,10 0,000 1,276
4,48 -0,017 1,246
5,90 -0,034 1,178

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 70)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -0,001 1,176
217 -0,011 1,177
4,00 0,034 1,178

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 70)

Y [m] uy [em] u, [cm]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (62| 00| 001 |B| 161
0,35 0,001 1,177
2,17 0,012 1,178
4,00 -0,034 1,178

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 71)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -0,001 1,178
1,66 -0,001 1,133
3,10 0,000 1,110
4,54 0,001 1,133
5,90 0,001 1,177

Spostamenti traverso (Combinazione n° 71)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,034 1,180
1,72 0,017 1,246
3,10 0,000 1,276
4,48 -0,017 1,245
5,90 -0,034 1,179

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 71)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,001
0,012
0,034

uy [cm]
1,178
1,179
1,180

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 71)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,001
0,012
-0,034

uy [cm]
1,177
1,178
1,179

Spostamenti fondazione (Combinazione n°® 72)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,004
0,002
0,000

-0,002
-0,004

uy [cm]
1,178
1,133
1,110
1,133
1,177

Spostamenti traverso (Combinazione n° 72)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,039 1,186
1,72 0,019 1,253
3,10 0,000 1,283
4,48 -0,019 1,252
5,90 -0,039 1,186

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 72)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,004
-0,007
0,039

uy [cm]
1,178
1,182
1,186

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 72)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,004
0,007
-0,039

uy [cm]
1,177
1,182
1,186

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 73)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,004
0,002
0,000

-0,002
-0,004

uy [cm]
1,176
1,134
1,110
1,133
1,177

Spostamenti traverso (Combinazione n° 73)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
0,039
0,019
0,000
-0,019
-0,039

uy [cm]
1,184
1,252
1,283
1,253
1,185

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 73)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,004
-0,006
0,039

uy [cm]
1,176
1,180
1,184
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 73)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]

-0,004
0,007

-0,039

uy, [cm]
1,177
1,181
1,185

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,206
0,206
0,205
0,204
0,203

uy [cm]
1,635
1,620
1,639
1,735
1,865

Spostamenti traverso (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [em]
0,407
0,388
0,370
0,351
0,332

uy [cm]
1,643
1,807
1,910
1,918
1,873

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 74)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,206
0,261
0,407

uy [cm]
1,635
1,639
1,643

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 74)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,203
0,313
0,332

uy [cm]
1,865
1,869
1,873

Spostamenti fondazione (Combinazione n°® 75)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,257
0,257
0,256
0,255
0,254

uy [cm]
1,492
1,496
1,534
1,641
1,779
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Spostamenti traverso (Combinazione n° 75)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 0,499 1,499
1,72 0,480 1,670
3,10 0,462 1,784
4,48 0,444 1,809
5,90 0,425 1,787

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 75)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,257
0,336
0,499

uy [cm]
1,492
1,495
1,499

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 75)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,254
0,381
0,425

uy [cm]
1,779
1,783
1,787

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,196
0,200
0,205
0,209
0,213

uy [cm]
1,517
1,511
1,535
1,626
1,749

Spostamenti traverso (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

u, [cm]
0,396
0,382
0,369
0,356
0,342

uy [cm]
1,511
1,669
1,771
1,783
1,743

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 76)

Y [m]
0,35

u, [em]
0,196

u, [cm]
1,517
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217
4,00

0,256
0,396

1,514
1,511

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 76)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,213
0,321
0,342

uy, [cm]
1,749
1,746
1,743

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,196
0,200
0,205
0,209
0,213

uy [cm]
1,524
1,510
1,532
1,627
1,752

Spostamenti traverso (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [em]
0,397
0,384
0,370
0,357
0,343

uy [cm]
1,518
1,673
1,771
1,781
1,747

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 77)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,196
0,252
0,397

u, [cm]
1,524
1,521
1,518

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 77)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,213
0,318
0,343

uy [cm]
1,752
1,750
1,747

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 78)

X [m]
0,30
1,66

uy [cm]
0,217
0,211

uy [cm]
1,524
1,510
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3,10 0,205 1,532
4,54 0,199 1,627
5,90 0,193 1,752

Spostamenti traverso (Combinazione n° 78)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 0,417 1,544
1,72 0,394 1,700
3,10 0,370 1,797
4,48 0,347 1,807
5,90 0,323 1,773

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 78)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,217
0,272
0,417

uy [cm]
1,524
1,534
1,544

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 78)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,193
0,298
0,323

uy [cm]
1,752
1,763
1,773

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 79)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,216
0,211
0,205
0,199
0,193

uy [cm]
1,517
1,511
1,535
1,626
1,749

Spostamenti traverso (Combinazione n° 79)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
0,416
0,392
0,369
0,346
0,321

uy [cm]
1,538
1,695
1,797
1,809
1,770

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 79)
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Y [m] uy [cm] uy [em]
0,35 0,216 1,517
2,17 0,277 1,527
4,00 0,416 1,538

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 79)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,193
0,301
0,321

uy [cm]
1,749
1,759
1,770

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 80)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,937
0,937
0,936
0,935
0,935

uy [cm]
0,953
1,038
1,143
1,296
1,468

Spostamenti traverso (Combinazione n° 80)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
1,341
1,322
1,304
1,286
1,267

uy [cm]
0,958
1,158
1,313
1,407
1,473

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 80)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,937
1,113
1,341

uy [cm]
0,953
0,956
0,958

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 80)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,935
1,130
1,267

u, [cm]
1,468
1,471
1,473

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 81)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,778 0,929
1,66 0,777 0,994
3,10 0,777 1,078
4,54 0,776 1,207
5,90 0,775 1,354

Spostamenti traverso (Combinazione n° 81)

X [m] uy [cm]
0,30 1,117
1,72 1,099
3,10 1,080
4,48 1,062
5,90 1,044

uy, [cm]
0,934
1,110
1,242
1,315
1,359

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 81)

Y [m] uy [em]
0,35 0,778
217 0,922
4,00 1,117

uy [cm]
0,929
0,932
0,934

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 81)

Y [m] uy [em]
0,35 0,775
217 0,937
4,00 1,044

uy [cm]
1,354
1,357
1,359

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 82)

X [m] uy [em]
0,30 -0,935
1,66 -0,935
3,10 -0,936
4,54 -0,937
5,90 -0,937

uy [cm]
1,468
1,296
1,143
1,038
0,953

Spostamenti traverso (Combinazione n° 82)

X [m] uy [em]
0,30 -1,267
1,72 -1,286
3,10 -1,304
4,48 -1,322

5,90 -1,341

uy [cm]
1,473
1,407
1,313
1,158
0,958
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 82)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,935
-1,130
-1,267

uy [cm]
1,468
1,471
1,473

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 82)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,937
-1,113
-1,341

uy [cm]
0,953
0,956
0,958

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 83)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-0,775
-0,776
-0,777
-0,777
-0,778

uy [cm]
1,354
1,207
1,078
0,994
0,929

Spostamenti traverso (Combinazione n° 83)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
-1,044
-1,062
-1,080
-1,099
-1,117

uy [cm]
1,359
1,315
1,242
1,110
0,934

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 83)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-0,775
-0,937
-1,044

uy [cm]
1,354
1,357
1,359

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 83)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,778
-0,922
-1,117

uy [cm]
0,929
0,932
0,934
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 84)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 0,937 0,953
1,66 0,937 1,038
3,10 0,936 1,143
4,54 0,935 1,296
5,90 0,935 1,468

Spostamenti traverso (Combinazione n° 84)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 1,341 0,958
1,72 1,322 1,158
3,10 1,304 1,313
4,48 1,286 1,407
5,90 1,267 1,473

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 84)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,937
1,113
1,341

uy [cm]
0,953
0,956
0,958

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 84)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,935
1,130
1,267

uy [cm]
1,468
1,471
1,473

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 85)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,778
0,777
0,777
0,776
0,775

uy [cm]
0,929
0,994
1,078
1,207
1,354

Spostamenti traverso (Combinazione n° 85)

X [m]
0,30
1,72
3,10

uy [cm]
1,117
1,099
1,080

uy [cm]
0,934
1,110
1,242
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4,48 1,062 1,315
5,90 1,044 1,359

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 85)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,778 0,929
2,17 0,922 0,932
4,00 1,117 0,934

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 85)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,775 1,354
217 0,937 1,357
4,00 1,044 1,359

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 86)

X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -0,935 1,468
1,66 -0,935 1,296
3,10 -0,936 1,143
4,54 -0,937 1,038
5,90 -0,937 0,953

Spostamenti traverso (Combinazione n° 86)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -1,267 1,473
1,72 -1,286 1,407
3,10 -1,304 1,313
4,48 -1,322 1,158
5,90 -1,341 0,958

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 86)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -0,935 1,468
217 -1,130 1,471
4,00 -1,267 1,473

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 86)

Y [m] u, [cm] u, [cm]
0,35 -0,937 0,953




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 172
2,17 -1,113 0,956
4,00 -1,341 0,958

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 87)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -0,775 1,354
1,66 -0,776 1,207
3,10 -0,777 1,078
4,54 -0,777 0,994
5,90 -0,778 0,929

Spostamenti traverso (Combinazione n° 87)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 -1,044 1,359
1,72 -1,062 1,315
3,10 -1,080 1,242
4,48 -1,099 1,110
5,90 -1,117 0,934

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 87)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,775
-0,937
-1,044

uy [cm]
1,354
1,357
1,359

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 87)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-0,778
-0,922
-1,117

u, [cm]
0,929
0,932
0,934

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 88)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,937
0,937
0,936
0,935
0,935

uy [cm]
0,953
1,038
1,143
1,296
1,468

Spostamenti traverso (Combinazione n° 88)

X [m]

u, [em]

u, [cm]
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MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 173
0,30 1,341 0,958
1,72 1,322 1,158
3,10 1,304 1,313
4,48 1,286 1,407
5,90 1,267 1,473

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 88)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,937
1,113
1,341

uy [cm]
0,953
0,956
0,958

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 88)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,935
1,130
1,267

uy [cm]
1,468
1,471
1,473

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 89)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,778
0,777
0,777
0,776
0,775

uy [cm]
0,929
0,994
1,078
1,207
1,354

Spostamenti traverso (Combinazione n° 89)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

uy [cm]
1,117
1,099
1,080
1,062
1,044

uy [cm]
0,934
1,110
1,242
1,315
1,359

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 89)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,778
0,922
1,117

uy [cm]
0,929
0,932
0,934

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 89)
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[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 174
Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,775 1,354
217 0,937 1,357
4,00 1,044 1,359

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 90)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -0,935 1,468
1,66 -0,935 1,296
3,10 -0,936 1,143
4,54 -0,937 1,038
5,90 -0,937 0,953

Spostamenti traverso (Combinazione n° 90)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -1,267 1,473
1,72 -1,286 1,407
3,10 -1,304 1,313
4,48 -1,322 1,158
5,90 -1,341 0,958

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 90)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-0,935
-1,130
-1,267

u, [cm]
1,468
1,471
1,473

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 90)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,937
-1,113
-1,341

uy [cm]
0,953
0,956
0,958

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 91)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
-0,775
-0,776
0,777
0,777
-0,778

uy [cm]
1,354
1,207
1,078
0,994
0,929
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LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 175
Spostamenti traverso (Combinazione n° 91)

X [m] uy [em] uy, [cm]

0,30 -1,044 1,359

1,72 -1,062 1,315

3,10 -1,080 1,242

4,48 -1,099 1,110

5,90 -1,117 0,934

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 91)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,775
-0,937
-1,044

uy [cm]
1,354
1,357
1,359

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 91)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,778
-0,922
-1,117

uy [cm]
0,929
0,932
0,934




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 176
Sollecitazioni

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 1)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -246,5578 -393,2980 135,1088
1,66 160,9653 -194,1756 135,1088
3,10 306,0993 7,7525 135,1088
454 160,9653 210,0078 135,1088
5,90 -246,5578 393,2980 135,1088
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 1)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -187,7725 329,9113 80,7942
1,72 162,2263 162,3697 80,7942
3,10 274,1032 0,0000 80,7942
4.48 162,2263 -162,3697 80,7942
5,90 -187,7725 -329,9113 80,7942

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,35 -246,5578  135,1802 399,7112
2,17 -118,6248 10,5470 364,8112
4,00 -187,7725 -80,7942 329,9113

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,35 -246,5578  -135,1802 399,7112
2,17 -118,6248 -10,5470 364,8112
4,00 -187,7725 80,7942 329,9113

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 2)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -198,6988 -307,7628 126,3605
1,66 120,2682 -152,0413 126,3605
3,10 233,9090 6,0560 126,3605
4,54 120,2682 164,4029 126,3605
5,90 -198,6988 307,7628 126,3605
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 2)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -151,9828 259,0712 79,9708
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LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 177
1,72 122,8626  127,5049 79,9708
3,10 210,7169 0,0000 79,9708
4,48 122,8626  -127,5049 79,9708
5,90 -151,9828  -259,0712 79,9708

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-198,6988

-81,1697
-151,9828

V [kN]
126,4273

7,5703
-79,9708

N [kN]
312,7635
285,9173
259,0712

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-198,6988

-81,1697
-151,9828

V [kN]
-126,4273
-7,5703
79,9708

N [KN]
312,7635
285,9173
259,0712

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-376,5385
279,8188
542,8086
350,7508
-270,8193

V [kN]
-620,9567
-325,9477
-15,0595
308,5281
613,4398

N [kN]
170,8958
170,8958
170,8958
170,8958
170,8958

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 3)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-372,9901
214,6088
394,2930
223,1814
-355,5717

V [kN]
560,0950
266,3757

3,1104

-260,1548

-553,8741

N [KN]
158,1685
164,3113
170,2645
176,2177
182,3605

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-376,5385
-219,4291
-372,9901

V [kN]
182,2877
-4,5864
-158,1685

N [kN]
629,8949
594,9949
560,0950

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 3)




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 178
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -270,8193 -158,0957 623,6741
2,17 -157,8603 28,7784 588,7741
4,00 -355,5717 182,3605 553,8741
Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 4)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -313,5324 -501,4981 169,3701
1,66 217,1883 -264,1471 169,3701
3,10 430,9852 -13,1750 169,3701
454 277,0367 248,5849 169,3701
5,90 -224.,5956 495,4952 169,3701
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 4)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -311,2025 454,9536 156,9663
1,72 165,7586 215,9026 162,1990
3,10 311,0989 2,4496 167,2703
4,48 172,5099 -211,0034 172,3415
5,90 -297,4848 -450,0544 177,5743

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m] M [kNm]
0,35 -313,5324
2,17 -159,0345
4,00 -311,2025

V [kN]
179,1016

-4,5902
-156,9663

N [kN]
508,6458
481,7997
454,9536

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m] M [kNm]
0,35 -224,5956
2,17 -107,7073
4,00 -297,4848

V [kN]
-158,4936
25,1982
177,5743

N [kN]
503,7467
476,9006
450,0544

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 5)

X [m] M [KNm]
0,30 -358,4681
1,66 252,3237
3,10 503,8649
4,54 333,2235
5,90 -241,4427

V [kN]
-574,4177
-306,3577
-19,7818
282,5368
570,4263

N [KN]
159,6525
159,6525
159,6525
159,6525
159,6525

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 5)
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IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 179
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -339,5062  512,7573 141,4974
1,72 198,7229 2442735 149,1760
3,10 363,0529 1,1874 156,6174
4,48 201,9955  -241,8987 164,0589
5,90 -332,8567  -510,3825 171,7374

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-358,4681
-205,0109
-339,5062

V [kN]
174,0624
-0,3635
-141,4974

N [KN]
582,5572
547,6573
512,7573

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-241,4427
-143,1734
-332,8567

V [kN]
-143,8224
30,6035
171,7374

N [KN]
580,1824
545,2825
510,3825

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-297,3590
194,5345
398,5684
262,8740
-198,7909

V [kN]
-461,8529
247 4473

-17,1982
226,4317
458,8532

N [kN]
157,3633
157,3633
157,3633
157,3633
157,3633

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 6)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-282,1453
152,7599
285,0207
154,9964
-277,6012

V [kN]
414,6289
197,0748

0,8114

-195,4519

-413,0060

N [KN]
140,4695
147,0105
153,3495
159,6886
166,2295

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-297,3590
-148,2516
-282,1453

V [kN]
169,6644
-1,0605
-140,4695

N [kN]
468,3212
441,4750
414,6289




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

180

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-198,7909

-96,6955
-277,6012

V [kN]
-143,9044
26,8205
166,2295

N [kN]
466,6983
439,8521
413,0060

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-345,3154
274,7964
531,8588
366,4357
-199,2668

V [kN]
-583,3993
-311,2160
-22,9663
277,8223
561,4699

N [kN]
146,0327
146,0327
146,0327
146,0327
146,0327

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 7)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-389,0625
162,1414
339,0457
190,5626
-331,3147

V [kN]
521,8820
253,3982

10,3121

-232,7740

-501,2578

N [kN]
158,6780
164,8208
170,7740
176,7272
182,8700

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-345,3154
-223,2127
-389,0625

V [kN]
156,8818
-17,5440

-158,6780

N [kN]
591,6819
556,7820
521,8820

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-199,2668
-121,3145
-331,3147

V [kN]
-132,6898
41,7360
182,8700

N [kN]
571,0577
536,1578
501,2578

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54

M [KNm]
-286,2937
213,3540
421,8967
290,4585

V [kN]
-469,3702
-251,4491
-19,7786
2225459

N [KN]
146,0135
146,0135
146,0135
146,0135
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IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 181
5,90 -163,7490 451,3569 146,0135

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 8)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -323,5420 4222684 154,8427

1,72 122,2263 204,7144 160,0754

3,10 265,0147 8,4510 165,1467

4,48 145,5180 -187,8124 170,2179

5,90 -276,2165 -405,3665 175,4507

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m] M [kNm]
0,35 -286,2937
2,17 -163,4173
4,00 -323,5420

V [kN]
155,2913
-15,4336

-154,8427

N [KN]
475,9607
449,1146
422,2684

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m] M [kNm]
0,35 -163,7490
2,17 78,4822
4,00 -276,2165

V [kN]
-134,6833
36,0416
175,4507

N [KN]
459,0587
432,2126
405,3665

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 9)

X [m] M [kNm]
0,30 -399,0246
1,66 227,3647
3,10 458,8391
4,54 236,1750
5,90 -414,2937

V [kN]
-599,3001
-303,7912

6,3930
329,6328
635,0207

N [KN]
213,3370
213,3370
213,3370
213,3370
213,3370

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 9)

X [m] M [KNm]
0,30 -240,4841
1,72 316,3936
3,10 466,3049
4,48 265,4205
5,90 -344,0539

V [kN]
538,4899
244,7706
-18,4946

-281,7599

-575,4792

N [KN]
115,7049
121,8477
127,8009
133,7541
139,8969

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m] M [KNm]

V [kN]

N [KN]
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IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 182
0,35 -399,0246  224,7513 608,2899
2,17 -164,4192 37,8773 573,3899
4,00 -240,4841  -115,7049 538,4899

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-414,2937
-223,8386
-344,0539

V [kN]
-200,5593
-13,6853
139,8969

N [kN]
645,2791
610,3791
575,4792

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-332,2709
173,4765
361,0106
181,5568
-344,1576

V [kN]
-483,4509
-245,6834

4,7021
266,1721
513,4793

N [kN]
204,7378
204,7378
204,7378
204,7378
204,7378

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 10)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 10)

M [kNm]
-200,7808
250,5793
371,1089
207,7091
-287,8866

V [kN]
436,9494
197,8984
-15,5546

-229,0076

-468,0586

N [KN]
121,5799
126,8127
131,8839
136,9552
142,1879

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-332,2709
-113,1929
-200,7808

V [kN]
214,4880

30,7961
-121,5799

N [kN]
490,6416
463,7955
436,9494

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 10)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-344,1576
-162,6892
-287,8866

V [kN]
-193,8800
-10,1881
142,1879

N [kN]
521,7509
494,9048
468,0586

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]
0,30

M [KNm]
-380,9543

V [kN]
-552,7611

N [KN]
202,0937




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 183
1,66 199,8696 -284,2012 202,0937
3,10 419,8954 1,6708 202,0937
454 218,6477 303,6415 202,0937
5,90 -384,9170 592,0071 202,0937
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 11)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -207,0001 491,1523 99,0338
1,72 300,5077 222,6685 106,7123
3,10 435,0648 -20,4176 114,1538
4,48 244,2346 -263,5038 121,5953
5,90 -321,3388 -531,9875 129,2738

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 11)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-380,9543
-150,0009
-207,0001

V [kN]
216,5260

42,1002
-99,0338

N [kN]
560,9522
526,0522
491,1523

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 11)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-384,9170
-209,1517
-321,3388

V [kN]
-186,2860
-11,8602
129,2738

N [kN]
601,7875
566,8875
531,9875

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-316,0974
150,8227
328,5938
167,3941
-318,3528

V [kN]
-443,8057
-228,9835

0,6789
244,0189
476,8372

N [KN]
192,7309
192,7309
192,7309
192,7309
192,7309

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 12)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [KNm]
-171,7236
237,5806
345,0307
190,1956
-268,0030

V [kN]
396,6247
179,0706
-17,1928

-213,4561

-431,0102

N [KN]
105,0832
111,6241
117,9632
124,3022
130,8432
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LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E
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IN (62|00
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-316,0974
-102,4100
-171,7236

V [kN]
205,0508

34,3259
-105,0832

N [kN]
450,3170
423,4708
396,6247

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-318,3528
-151,6774
-268,0030

V [kN]
-179,2908
-8,5659
130,8432

N [kN]
484,7025
457,8563
431,0102

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-382,7924
187,3729
391,9096
175,4759
-438,3908

V [kN]
-547,3049
-274,2885

12,7880
312,9967
597,4380

N [kN]
216,7680
216,7680
216,7680
216,7680
216,7680

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 13)

M [kNm]
-168,2191
331,7827
459,0656
260,9611
-312,1183

V [kN]
485,8736
217,3898
-25,6963

-268,7824

-537,2662

N [KN]
87,9053
94,0481

100,0013

105,9545

112,0973

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-382,7924
-131,5295
-168,2191

V [kN]
227,6545

53,2287
-87,9053

N [kN]
555,6735
520,7736
485,8736

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 13)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-438,3908
-231,2783
-312,1183

V [kN]
-203,4625
-29,0367
112,0973

N [kN]
607,0661
572,1661
537,2662

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 14)




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 185
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -317,5245 -439,2916 204,9596
1,66 140,5011 -220,6762 204,9596
3,10 305,2723 10,0167 204,9596
4,54 131,3253 251,8580 204,9596
5,90 -363,0190 481,3303 204,9596
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 14)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -139,5058 392,2614 95,8654
1,72 263,5941 174,7074 101,0982
3,10 365,0313 -21,5560 106,1694
4,48 204,1834 -217,8194 111,2407
5,90 -260,2196 -435,3735 116,4734

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 14)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-317,5245

-87,0146
-139,5058

V [kN]
214,2685

43,5436
-95,8654

N [kN]
445,9537
419,1076
392,2614

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 14)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-363,0190
-170,1187
-260,2196

V [kN]
-193,6605
-22,9356
116,4734

N [kN]
489,0657
462,2196
435,3735

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-399,0372
227,3523
458,8270
236,1627
-414,3062

V [kN]
-599,3001
-303,7914

6,3930
329,6330
635,0207

N [KN]
211,7551
211,7551
211,7551
211,7551
211,7551

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 15)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-240,4745
316,4032
466,3146
265,4301
-344,0443

V [kN]
538,4899
244,7706
-18,4946

-281,7599

-575,4792

N [kN]
115,6988
121,8417
127,7948
133,7480
139,8908




MANDATARIA MANDANTI
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino
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OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 15)

Y [m] M [kNm]
0,35 -399,0372
2,17 -164,4206
4,00 -240,4745

V [kN]
2247574

37,8833
-115,6988

N [kN]
608,2899
573,3899
538,4899

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 15)

Y [m] M [kNm]
0,35 -414,3062
2,17 -223,8400
4,00 -344,0443

V [kN]
-200,5654
-13,6913
139,8908

N [KN]
645,2791
610,3791
575,4792

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 16)

X [m] M [kNm]
0,30 -332,2813
1,66 173,4663
3,10 361,0005
4,54 181,5465
5,90 -344,1680

V [kN]
-483,4509
-245,6836

4,7021
266,1722
513,4793

N [kN]
203,4195
203,4195
203,4195
203,4195
203,4195

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 16)

X [m] M [kNm]
0,30 -200,7727
1,72 250,5873
3,10 371,169
4,48 207,7172
5,90 -287,8786

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 16)

V [kN]
436,9494
197,8984
-15,5546

-229,0076

-468,0586

N [KN]
121,5749
126,8076
131,8789
136,9501
142,1829

Y [m] M [KNm]
0,35 -332,2813
2,17 -113,1941
4,00 -200,7727

V [kN]
214,4930

30,8012
-121,5749

N [KN]
490,6416
463,7955
436,9494

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 16)

Y [m] M [kNm]
0,35 -344,1680
2,17 -162,6904
4,00 -287,8786

V [kN]
-193,8850
-10,1932
142,1829

N [kN]
521,7509
494,9048
468,0586
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pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO
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ENTE
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OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

187

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 17)

X [m] M [kNm]
0,30 -380,9668
1,66 199,8573
3,10 419,8833
4,54 218,6354
5,90 -384,9296

V [kN]
-552,7611
-284,2014

1,6708
303,6417
592,0072

N [kN]
200,5118
200,5118
200,5118
200,5118
200,5118

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 17)

X [m] M [kNm]
0,30 -206,9905
1,72 300,5173
3,10 435,0744
4,48 2442442
5,90 -321,3292

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 17)

V [kN]
491,1523
222,6685
-20,4176
-263,5038
-531,9875

N [KN]

99,0278
106,7063
114,1478
121,5892
129,2678

Y [m] M [kNm]
0,35 -380,9668
2,17 -150,0024
4,00 -206,9905

V [kN]
216,5321

42,1062
-99,0278

N [kN]
560,9522
526,0522
491,1523

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 17)

Y [m] M [kNm]
0,35 -384,9296
2,17 -209,1531
4,00 -321,3292

V [kN]
-186,2921
-11,8662
129,2678

N [kN]
601,7875
566,8875
531,9875

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 18)

X [m] M [KNm]
0,30 -316,1078
1,66 150,8125
3,10 328,5837
4,54 167,3838
5,90 -318,3633

V [kN]
-443,8057
-228,9837

0,6789
244,0191
476,8372

N [KN]
191,4127
191,4127
191,4127
191,4127
191,4127

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 18)

X [m] M [kNm]
0,30 -171,7156
1,72 237,5886

V [kN]
396,6247
179,0706

N [kN]
105,0781
111,6191




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 188
3,10 345,0387 -17,1928 117,9581
4,48 190,2036  -213,4561 124,2972
5,90 -267,9950  -431,0102 130,8381

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 18)

Y [m] M [kNm] V [kN]
0,35 -316,1078  205,0558
2,17 -102,4112 34,3309
4,00 171,7156  -105,0781

N [kN]
450,3170
423,4708
396,6247

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 18)

Y [m] M [kNm] V [kN]
0,35 -318,3633  -179,2958
2,17 -151,6786 -8,5709
4,00 -267,9950  130,8381

N [KN]
484,7025
457,8563
431,0102

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 19)

X [m] M [kNm] V [kN]
0,30 -382,8132  -547,3049
1,66 187,3524  -274,2889
3,10 391,8894 12,7880
4,54 175,4554  312,9970
5,90 -438,4116  597,4381

N [KN]
214,1315
214,1315
214,1315
214,1315
214,1315

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 19)

X [m] M [kNm] V [kN]
0,30 -168,2030  485,8736
1,72 331,7988  217,3898
3,10 459,0816 -25,6963
4,48 260,9771  -268,7824
5,90 -312,1023  -537,2662

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 19)

N [KN]
87,8952
94,0380
99,9912

105,9444

112,0872

Y [m] M [KNm] V [kN]
0,35 -382,8132  227,6646
2,17 -131,5319 53,2388
4,00 -168,2030 -87,8952

N [KN]
555,6735
520,7736
485,8736

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 19)

Y [m] M [KNm] V [kN]

N [KN]




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (62 | 00| 001 |B| 189
0,35 -438,4116 -203,4726 607,0661
2,17 -231,2807 -29,0468 572,1661
4,00 -312,1023 112,0872 537,2662
Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 20)

X [m] M [kNm)] V [kN] N [kN]
0,30 -317,5418 -439,2916 202,7625
1,66 140,4840 -220,6764 202,7625
3,10 305,2554 10,0167 202,7625

4,54 131,3082 251,8582 202,7625
5,90 -363,0364 481,3304 202,7625
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 20)

X [m] M [kNm)] V [kN] N [kN]
0,30 -139,4925 392,2614 95,8570
1,72 263,6074 174,7074 101,0898
3,10 365,0447 -21,5560 106,1610
4,48 204,1968 -217,8194 111,2322
5,90 -260,2062 -435,3735 116,4650

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 20)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-317,5418

-87,0166
-139,4925

V [kN]
214,2769

43,5521
-95,8570

N [kN]
445,9537
419,1076
392,2614

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 20)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-363,0364
-170,1207
-260,2062

V [kN]
-193,6689
-22,9441
116,4650

N [kN]
489,0657
462,2196
435,3735

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [KNm]
-376,5510
279,8065
542,7965
350,7385
-270,8318

V [kN]
-620,9567
-325,9479
-15,0595
308,5283
613,4398

N [KN]
169,3139
169,3139
169,3139
169,3139
169,3139

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 21)
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LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO
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OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 190
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -372,9805  560,0950 158,1625
1,72 214,6184  266,3757 164,3053
3,10 394,3026 3,1104 170,2585
4,48 223,1911  -260,1548 176,2117
5,90 -355,5621  -553,8741 182,3545

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 21)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-376,5510
-219,4305
-372,9805

V [kN]
182,2937
-4,5803
-158,1625

N [kN]
629,8949
594,9949
560,0950

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 21)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-270,8318
-157,8617
-355,5621

V [kN]
-158,1017

28,7723
182,3545

N [kN]
623,6741
588,7741
553,8741

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-313,5429
217,1780
430,9751
277,0264
-224,6060

V [kN]
-501,4981
-264,1473
-13,1750
248,5850
495,4952

N [KN]
168,0519
168,0519
168,0519
168,0519
168,0519

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 22)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 22)

M [kNm]
-311,1945
165,7666
311,1069
172,5179
-297,4768

V [kN]
454,9536
215,9026

2,4496

-211,0034

-450,0544

N [kN]
156,9612
162,1940
167,2652
172,3365
177,5692

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-313,5429
-159,0357
-311,1945

V [kN]
179,1067

-4,5852
-156,9612

N [KN]
508,6458
481,7997
454,9536




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

191

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 22)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-224,6060
-107,7085
-297,4768

V [kN]
-158,4987
25,1932
177,5692

N [kN]
503,7467
476,9006
450,0544

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 23)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-358,4806
252,3114
503,8528
333,2112
-241,4552

V [kN]
-574,4177
-306,3579
-19,7818
282,5370
570,4263

N [kN]
158,0706
158,0706
158,0706
158,0706
158,0706

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 23)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 23)

M [kNm]
-339,4965
198,7325
363,0625
202,0051
-332,8471

V [kN]
512,7573
244,2735

1,1874

-241,8987

-510,3825

N [KN]
141,4914
149,1699
156,6114
164,0529
171,7314

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-358,4806
-205,0123
-339,4965

V [kN]
174,0685
-0,3574
-141,4914

N [KN]
582,5572
547,6573
512,7573

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 23)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-241,4552
-143,1749
-332,8471

V [kN]
-143,8285

30,5974
171,7314

N [kN]
580,1824
545,2825
510,3825

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 24)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-297,3694
194,5242
398,5583
262,8637
-198,8013

V [kN]
-461,8529
-247 4475

17,1982
226,4319
458,8532

N [kN]
156,0450
156,0450
156,0450
156,0450
156,0450




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB [02|E [ZZ|CL|IN (62| 00 [ 001 |[B| 192
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 24)

X [m] M [kNm)] V [kN] N [kN]

0,30 -282,1373 414,6289 140,4645

1,72 152,7679 197,0748 147,0054

3,10 285,0287 0,8114 153,3445

4,48 155,0044 -195,4519 159,6835

5,90 -277,5932 -413,0060 166,2245

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 24)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-297,3694
-148,2528
-282,1373

V [kN]
169,6695
-1,0554
-140,4645

N [kN]
468,3212
441,4750
414,6289

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 24)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-198,8013

-96,6967
-277,5932

V [kN]
-143,9095

26,8154
166,2245

N [kN]
466,6983
439,8521
413,0060

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n°® 25)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-345,3363
274,7759
531,8386
366,4152
-199,2877

V [kN]
-583,3993
-311,2164
-22,9663
277,8226
561,4699

N [KN]
143,3962
143,3962
143,3962
143,3962
143,3962

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 25)

M [kNm]
-389,0465
162,1574
339,0617
190,5787
-331,2987

V [kN]
521,8820
253,3982

10,3121

-232,7740

-501,2578

N [kN]
158,6679
164,8107
170,7639
176,7171
182,8599

Y [m]
0,35

M [KNm]
-345,3363

V [kN]
156,8919

N [KN]
591,6819




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 193
2,17 -223,2151 -17,5339 556,7820
4,00 -389,0465  -158,6679 521,8820

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 25)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-199,2877
-121,3169
-331,2987

V [kN]
-132,6999
41,7259
182,8599

N [kN]
571,0577
536,1578
501,2578

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-286,3111
213,3369
421,8798
290,4414
-163,7664

V [kN]
-469,3702
-251,4493
-19,7786
2225462
451,3569

N [KN]
143,8164
143,8164
143,8164
143,8164
143,8164

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 26)

M [kNm]
-323,5286
122,2396
265,0281
145,5314
-276,2032

V [kN]
422,2684
204,7144

8,4510
-187,8124
-405,3665

N [KN]
154,8342
160,0670
165,1382
170,2095
175,4422

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-286,3111
-163,4193
-323,5286

V [kN]
155,2997
-15,4252

-154,8342

N [KN]
475,9607
449,1146
422,2684

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 26)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-163,7664

78,4842
-276,2032

V [kN]
-134,6917
36,0332
175,4422

N [KN]
459,0587
432,2126
405,3665

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 27)

X [m]
0,30
1,66

M [kNm]

-271,8471

46,2998

V [kN]
-268,4732
-187,7547

N [kN]
92,8374
100,5459




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB [02|E [ZZ|CL|IN (62| 00 [ 001 [B| 194
3,10 239,3141 -63,3840 108,7349
4,54 223,9248 105,2697 116,9239
5,90 -42,1860 294,9206 124,6324
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 27)

X [m] M [kNm)] V [kN] N [kN]
0,30 -123,8449 225,8624 83,2079
1,72 110,1623 103,2738 90,1279
3,10 170,6198 -15,5304 96,8343

4,48 67,3589 -134,3347 103,5407

5,90 -210,8152 -256,9232 110,4608

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 27)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-271,8471

77,1341
-123,8449

V [kN]

181,3626

36,2728
-83,2079

N [kN]
270,6731
248,2677
225,8624

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 27)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-42,1860
-60,0784

-210,8152

V [kN]
-35,1188

50,4756
110,4608

N [kN]
301,7339
279,3286
256,9232

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 28)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-302,2878
50,2345
265,0569
248,7275
-46,9585

V [kN]
-296,8089
-208,3106
-70,7631
116,7807
328,0583

N [KN]
101,1144
108,8229
117,019
125,2008
132,9094

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 28)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 28)

M [kNm]
-124,0587
120,5688
181,9298

70,3305
-226,1355

V [kN]
236,7912
107,2827
-18,2280

-143,7387

-273,2472

N [kN]
86,0977
93,0177
99,7241

106,4305

113,3506




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 195
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -302,2878  200,8151 299,3650
2,17 -82,2677 44,5541 268,0781
4,00 -124,0587 -86,0977 236,7912

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 28)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-46,9585
-70,1248

-226,1355

V [kN]
-32,2290

53,3654
113,3506

N [kN]
335,8210
304,5341
273,2472

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 29)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-321,0177
33,6840
257,5552
250,0681
-43,6819

V [kN]
-294,7591
-213,1660
77,7668
112,4948
330,1253

N [KN]
126,7126
134,4211
142,6101
150,7991
158,5076

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 29)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 29)

M [kNm]
-122,6706
118,6683
176,8421

62,0557
-237,6989

V [kN]
234,4784
104,9699
-20,5408

-146,0514

-275,5600

N [kN]
106,4624
113,3824
120,0888
126,7952
133,7152

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-321,0177

-65,5917
-122,6706

V [kN]
236,0044

49,1131
-106,4624

N [KN]
297,0522
265,7653
234,4784

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 29)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-43,6819
-57,6608

-237,6989

V [kN]
-48,2632

58,3839
133,7152

N [KN]
338,1338
306,8469
275,5600

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 30)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 19
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -287,2657 -266,9645 117,1403
1,66 32,5126 -191,3577 124,8488
3,10 232,2164 -68,5437 133,0378
4,54 223,3210 102,1371 141,2267
5,90 -41,3886 296,4456 148,9353
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 30)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -123,8761 224,1581 102,3485
1,72 107,7078 101,5696 109,2685
3,10 165,8168 -17,2346 115,9750
4,48 60,2073 -136,0389 122,6814
5,90 -220,3901 -258,6274 129,6014

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 30)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-287,2657

61,8118
-123,8761

V [kN]
212,7357

39,5357
-102,3485

N [kN]
268,9689
246,5635
224,1581

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 30)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-41,3886
-47,8597

-220,3901

V [kN]
-52,3770

54,2701
129,6014

N [kN]
303,4382
281,0328
258,6274

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 31)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-287,4625

9,8734
181,0020
144,3582
-141,8210

V [kN]
-253,4339
-172,3683
-48,4864
119,9257
309,9073

N [kN]
122,3104
130,0190
138,2079
146,3969
154,1054

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 31)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-31,8268
180,8462
220,6281

96,6915

-202,8167

V [kN]
210,8589
88,2703
-30,5339
-149,3382
-271,9267

N [kN]
53,7193
60,6393
67,3457
74,0521
80,9721




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

197

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 31)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-287,4625
-38,9328
-31,8268

V [kN]
210,8512

65,7614
-53,7193

N [kN]
255,6696
233,2642
210,8589

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 31)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-141,8210
-105,8966
-202,8167

V [kN]
-64,6074
20,9869
80,9721

N [kN]
316,7374
294,3321
271,9267

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 32)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-317,9032

13,8081
206,7447
169,1610
-146,5935

V [kN]
-281,7696
-192,9241
-55,8655
131,4367
343,0450

N [KN]
130,5874
138,2960
146,4849
154,6739
162,3824

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 32)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 32)

M [kNm]
-32,0406
191,2527
231,9381

99,6632

-218,1370

V [kN]
221,7877
92,2792
-33,2315
-158,7422
-288,2507

N [kN]
56,6091
63,5291
70,2355
76,9419
83,8619

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-317,9032
-44,0663
-32,0406

V [kN]
230,3037

74,0428
-56,6091

N [KN]
284,3615
253,0746
221,7877

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 32)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-146,5935
-115,9430
-218,1370

V [kN]
61,7176
23,8768
83,8619

N [KN]
350,8245
319,5376
288,2507




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

198

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 33)

X [m] M [kNm]
0,30 -336,6331
1,66 -2,7425
3,10 199,2430
4,54 170,5015
5,90 -143,3169

V [kN]
-279,7197
-197,7796
-62,8692
127,1508
345,1121

N [kN]
156,1857
163,8942
172,0832
180,2721
187,9807

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 33)

X [m] M [kNm]
0,30 -30,6525
1,72 189,3522
3,10 226,8504
4,48 91,3884
5,90 -229,7004

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 33)

V [kN]
219,4749
89,9664
-35,5443
-161,0549
-290,5635

N [KN]
76,9737
83,8938
90,6002
97,3066

104,2266

Y [m] M [kNm]
0,35 -336,6331
2,17 -27,3904
4,00 -30,6525

V [kN]
265,4930

78,6017
76,9737

N [KN]
282,0487
250,7618
219,4749

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 33)

Y [m] M [kNm]
0,35 -143,3169
2,17 -103,4790
4,00 -229,7004

V [kN]
77,7518

28,8953
104,2266

N [KN]
353,1373
321,8504
290,5635

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 34)

X [m] M [kNm]
0,30 -302,8811
1,66 -3,9139
3,10 173,9043
4,54 143,7544
5,90 -141,0236

V [kN]
-251,9252
-175,9713
-53,6460
116,7932
311,4323

N [kN]
146,6133
154,3218
162,5108
170,6998
178,4083

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 34)

X [m] M [kNm]
0,30 -31,8580
1,72 178,3917
3,10 215,8251

V [kN]
209,1546

86,5661
-32,2381

N [kN]
72,8599
79,7799
86,4863




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 199
4,48 89,5400  -151,0424 93,1927
5,90 -212,3916  -273,6309 100,1128

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 34)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-302,8811
-23,6104
-31,8580

V [kN]
2422243

69,0243
-72,8599

N [kN]
253,9654
231,5600
209,1546

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 34)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-141,0236

-93,6780
-212,3916

V [kN]
-81,8657
24,7815
100,1128

N [kN]
318,4417
296,0363
273,6309

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 35)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-104,5837
190,7310
206,7447

-7,7620
-359,9130

V [kN]
-328,0320
-100,2720

83,3121
217,4028
296,7826

N [KN]
162,3824
154,6739
146,4849
138,2960
130,5874

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 35)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 35)

M [kNm]
-176,1272
120,3388
231,9381
170,5771
-74,0504

V [kN]
273,2472
143,7387

18,2280

-107,2827

-236,7912

N [kN]
83,8619
76,9419
70,2355
63,5291
56,6091

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-104,5837

-73,9332
-176,1272

V [kN]
61,7176
-23,8768
-83,8619

N [KN]
335,8210
304,5341
273,2472

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 35)

Y [m]
0,35

M [KNm]
-359,9130

V [kN]
-230,3037

N [KN]
299,3650




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN | 62|00 | 001 |B| 200
2,17 -86,0761 -74,0428 268,0781
4,00 -74,0504 56,6091 236,7912

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 36)

X [m] M [kNm] V [kN]
0,30 99,8112 -294,8943
1,66 165,9283 -90,7625
3,10 181,0020 74,3404
4,54 11,6967  195,6079
5,90 -329,4723  268,4469

N [kN]
154,1054
146,3969
138,2079
130,0190
122,3104

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 36)

X [m] M [kNm] V [kN]
0,30 -160,8069  256,9232
1,72 117,3671 134,3347
3,10 220,6281 15,5304
4,48 160,1706  -103,2738
5,90 73,8366  -225,8624

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 36)

N [KN]
80,9721
74,0521
67,3457
60,6393
53,7193

Y [m] M [kNm] V [kN]
0,35 -99,8112 64,6074
2,17 -63,8868 -20,9869
4,00 -160,8069 -80,9721

N [KN]
301,7339
279,3286
256,9232

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 36)

Y [m] M [kNm] V [kN]
0,35 -329,4723  -210,8512
2,17 -80,9426 -65,7614
4,00 73,8366 53,7193

N [KN]
270,6731
248,2677
225,8624

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 37)

X [m] M [kNm] V [kN]
0,30 -101,3071  -330,0990
1,66 192,0715 -95,6570
3,10 199,2430 90,3268
4,54 243125 2219337
5,90 -378,6429  294,7328

N [kN]
187,9807
180,2721
172,0832
163,8942
156,1857

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 37)

X [m] M [KNm] V [kN]

N [KN]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 201
0,30 -187,6906  275,5600 104,2266
1,72 112,0640  146,0514 97,3066
3,10 226,8504 20,5408 90,6002
4,48 168,6766  -104,9699 83,8938
5,90 -72,6623  -234,4784 76,9737

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 37)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-101,3071

-61,4692
-187,6906

V [kN]
77,7518
-28,8953
-104,2266

N [kN]
338,1338
306,8469
275,5600

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 37)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-378,6429
-69,4002
-72,6623

V [kN]
-265,4930
-78,6017
76,9737

N [kN]
297,0522
265,7653
234,4784

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 38)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-99,0138
165,3245
173,9043
-25,4840

-344,8909

V [kN]
-296,4193
-87,3870
79,5104
198,9722
266,9383

N [kN]
178,4083
170,6998
162,5108
154,3218
146,6133

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 38)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 38)

M [kNm]
-170,3818
110,2156
215,8251
157,7161
-73,8678

V [kN]
258,6274
136,0389

17,2346

-101,5696

-224,1581

N [kN]
100,1128
93,1927
86,4863
79,7799
72,8599

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-99,0138
-51,6682

-170,3818

V [kN]
81,8657
-24,7815
-100,1128

N [kN]
303,4382
281,0328
258,6274

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 38)




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 |00 | 001 |B| 202
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -344,8009  -242,2243 268,9689
2,17 -65,6202 -69,0243 246,5635
4,00 -73,8678 72,8599 224,1581

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 39)

X [m] M [kNm]
0,30 -96,7803
1,66 208,9400
3,10 235,8965
4,54 32,0170
5,90 -310,0999

V [kN]
-335,5516
-107,9653

75,8633
210,0749
289,2893

N [kN]
147,0966
139,3881
131,1991
123,0102
115,3016

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 39)

X [m] M [kNm]
0,30 -222,1329
1,72 85,0002
3,10 206,9373
4,48 155,9141
5,90 -78,0463

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 39)

V [kN]
280,7490
151,2404

25,7298
-99,7809
-229,2894

N [kN]
98,6042
91,6841
84,9777
78,2713
71,3513

Y [m] M [kNm]
0,35 -96,7803
2,17 -93,0344
4,00 -222,1329

V [kN]
46,9754
-38,6190
-98,6042

N [KN]
343,3227
312,0359
280,7490

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 39)

Y [m] M [kNm]
0,35 -310,0999
2,17 -63,1675
4,00 -78,0463

V [kN]
-215,5615
-59,3005
71,3513

N [KN]
291,8632
260,5763
229,2894

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 40)

X [m] M [kNm]
0,30 -92,0079
1,66 184,1372
3,10 210,1538
4,54 28,0823
5,90 -279,6591

V [kN]
-302,4140
-98,4558
66,8915
188,2800
260,9536

N [kN]
138,8197
131,1111
122,9221
114,7332
107,0246




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 203
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 40)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -206,8126 264,4249 95,7143

1,72 82,0285 141,8364 88,7943

3,10 195,6273 23,0322 82,0879

448 145,5076 -95,7721 75,3815

5,90 -77,8325 -218,3606 68,4615

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 40)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-92,0079
-82,9880

-206,8126

V [kN]
49,8652
-35,7291
-95,7143

N [KN]
309,2357
286,8303
264,4249

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 40)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-279,6591
-58,0339
77,8325

V [kN]
-196,1090
-51,0192
68,4615

N [kN]
263,1714
240,7660
218,3606

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-93,5037
210,2805
228,3949

15,4665

-328,8298

V [kN]
-337,6187
-103,3503

82,8779
214,6058
287,2394

N [kN]
172,6949
164,9863
156,7974
148,6084
140,8999

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 41)

M [kNm]
-233,6963
76,7254
201,8496
154,0136
-76,6582

V [kN]
283,0617
153,5532

28,0425
-97,4681
-226,9767

N [kN]
118,9688
112,0488
105,3424
98,6360
91,7160

Y [m]
0,35
2,17

M [kNm]
-93,5037
-80,5704

V [kN]
63,0096
-43,6375

N [kN]
345,6355
314,3486




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

204

4,00

-233,6963

-118,9688

283,0617

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 41)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-328,8298
-46,4916
-76,6582

V [kN]
-250,7508
-63,8595
91,7160

N [kN]
289,5505
258,2636
226,9767

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n°® 42)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-91,2104
183,5334
203,0561

14,2951

-295,0777

V [kN]
-303,9390
-95,0803
72,0616
191,6443
259,4449

N [KN]
163,1225
155,4140
147,2250
139,0361
131,3275

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 42)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 42)

M [kNm]
-216,3875
74,8770
190,8243
143,0531
77,8637

V [kN]
266,1292
143,5406

24,7364
-94,0679
-216,6564

N [kN]
114,8550
107,9349
101,2285
94,5221
87,6021

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
91,2104
-70,7693

-216,3875

V [kN]
67,1235
-39,5237
-114,8550

N [KN]
310,9399
288,5345
266,1292

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 42)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-295,0777
42,7116
77,8637

V [kN]
-227,4821
-54,2821
87,6021

N [KN]
261,4671
239,0618
216,6564

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 43)

X [m]
0,30
1,66
3,10

M [kNm]
-88,9683
2271575
265,0569

V [kN]
-343,0713
-115,6585

68,4145

N [kN]
132,9094
125,2008
117,019




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 205
4 .54 71,8046 202,7468 108,8229

5,90 -260,2780 281,7959 101,1144

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 43)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -268,1453 288,2507 113,3506

1,72 49,6549 158,7422 106,4305

3,10 181,9298 33,2315 99,7241

448 141,2444 -92,2792 93,0177

5,90 -82,0489 -221,7877 86,0977

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 43)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]

-88,9683
-112,1346
-268,1453

V [kN] N [KN]
32,2290 350,8245
-53,3654 319,5376
-113,3506 288,2507

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 43)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-260,2780
-40,2579
-82,0489

V [kN] N [KN]
-200,8151 284,3615
-44,5541 253,0746
86,0977 221,7877

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 44)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-84,1958
202,3547
239,3141

67,8699

-229,8373

V [kN] N [kN]
-309,9336 124,6324
-106,1490 116,9239
59,4427 108,7349
180,9519 100,5459
253,4602 92,8374

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 44)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [KNm]

-252,8250

46,6832
170,6198
130,8379
-81,8351

V [kN] N [KN]
271,9267 110,4608
149,3382 103,5407

30,5339 96,8343
-88,2703 90,1279
-210,8589 83,2079

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 44)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62| 00| 001 |B| 206
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -84,1958 35,1188 316,7374
2,17 -102,0882 -50,4756 294,3321
4,00 -252,8250  -110,4608 271,9267

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 44)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-229,8373
-35,1243
-81,8351

V [kN]
-181,3626
-36,2728
83,2079

N [kN]
255,6696
233,2642
210,8589

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 45)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-85,6917
228,4980
257,5552
55,2540
-279,0079

V [kN]
-345,1384
-111,0435

75,4291
207,2777
279,7460

N [KN]
158,5076
150,7991
142,6101
134,4211
126,7126

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 45)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 45)

M [kNm]
-279,7087
41,3801
176,8421
139,3439
-80,6608

V [kN]
290,5635
161,0549

35,5443
-89,9664
-219,4749

N [kN]
133,7152
126,7952
120,0888
113,3824
106,4624

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-85,6917
-99,6706

-279,7087

V [kN]
48,2632
-58,3839
-133,7152

N [kN]
353,1373
321,8504
290,5635

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 45)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-279,0079
-23,5819
-80,6608

V [kN]
-236,0044
-49,1131
106,4624

N [KN]
282,0487
250,7618
219,4749

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 46)

X [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 207
0,30 -83,3984 -311,4586 148,9353
1,66 201,7510 -102,7734 141,2267
3,10 232,2164 64,6128 133,0378
454 54,0826 184,3162 124,8488
5,90 -245,2559 251,9515 117,1403
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 46)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -262,3998 273,6309 129,6014
1,72 39,5317 151,0424 122,6814
3,10 165,8168 32,2381 115,9750
4.48 128,3834 -86,5661 109,2685
5,90 -81,8663 -209,1546 102,3485

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 46)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-83,3984
-89,8695

-262,3998

V [kN]
52,3770
-54,2701
-129,6014

N [KN]
318,4417
296,0363
273,6309

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 46)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-245,2559
-19,8020
-81,8663

V [kN]
-212,7357
-39,5357
102,3485

N [KN]
253,9654
231,5600
209,1546

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 47)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-317,9119

13,7995
206,7362
169,1524
-146,6022

V [kN]
-281,7696
-192,9242
-55,8655
131,4368
343,0450

N [kN]
129,4889
137,1974
145,3864
153,5753
161,2839

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 47)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [KNm]
-32,0339
191,2594
231,9448

99,6699

-218,1303

V [kN]
221,7877
92,2792
-33,2315
-158,7422
-288,2507

N [KN]
56,6049
63,5249
70,2313
76,9377
83,8577




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

208

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 47)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-317,9119
-44,0673
-32,0339

V [kN]
230,3079

74,0470
-56,6049

N [kN]
284,3615
253,0746
221,7877

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 47)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-146,6022
-115,9440
-218,1303

V [kN]
61,7218
23,8725
83,8577

N [kN]
350,8245
319,5376
288,2507

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 48)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-287,4712

9,8648
180,9935
144,3497
-141,8297

V [kN]
-253,4339
-172,3684
-48,4864
119,9258
309,9074

N [kN]
121,2119
128,9204
137,1094
145,2984
153,0069

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 48)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 48)

M [kNm]
-31,8201
180,8529
220,6348

96,6982

-202,8100

V [kN]
210,8589
88,2703
-30,5339
-149,3382
-271,9267

N [kN]
53,7151
60,6351
67,3415
74,0479
80,9679

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-287,4712
-38,9338
-31,8201

V [kN]
210,8554

65,7656
-53,7151

N [kN]
255,6696
233,2642
210,8589

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 48)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-141,8297
-105,8976

-202,8100

V [kN]
-64,6116
20,9827
80,9679

N [kN]
316,7374
294,3321
271,9267




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

209

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 49)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-302,8898

-3,9225
173,8958
143,7459
-141,0323

V [kN]
-251,9252
-175,9714
-53,6460
116,7933
311,4323

N [kN]
145,5148
153,2233
161,4123
169,6012
177,3098

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 49)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 49)

M [kNm]
-31,8513
178,3984
215,8318

89,5467

-212,3849

V [kN]
209,1546
86,5661
-32,2381
-151,0424
-273,6309

N [kN]
72,8557
79,7757
86,4821
93,1885

100,1085

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-302,8898
-23,6114
-31,8513

V [kN]
242,2285

69,0285
-72,8557

N [KN]
253,9654
231,5600
209,1546

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 49)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-141,0323

-93,6790
-212,3849

V [kN]
-81,8699

24,7772
100,1085

N [KN]
318,4417
296,0363
273,6309

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 50)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-336,6418

-2,7510
199,2346
170,4929
-143,3256

V [kN]
-279,7198
-197,7797
-62,8692
127,1509
345,1121

N [kN]
155,0871
162,7957
170,9846
179,1736
186,8821

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 50)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48

M [KNm]
-30,6458
189,3589
226,8571

91,3951

V [kN]
219,4749
89,9664
-35,5443
-161,0549

N [KN]
76,9695
83,8896
90,5960
97,3024
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IN62 - Relazione di calcolo
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5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 50)

-229,6937

-290,5635

104,2224

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-336,6418
-27,3914
-30,6458

V [kN]
265,4972

78,6059
-76,9695

N [kN]
282,0487
250,7618
219,4749

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 50)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-143,3256
-103,4800
-229,6937

V [kN]
-77,7560

28,8911
104,2224

N [KN]
353,1373
321,8504
290,5635

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-99,8199
165,9197
180,9935
-11,7052

-329,4810

V [kN]
-294,8943
-90,7627
74,3404
195,6080
268,4469

N [kN]
153,0069
145,2984
137,1094
128,9204
121,2119

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 51)

M [kNm]
-160,8002
117,3738
220,6348
160,1773
-73,8299

V [kN]
256,9232
134,3347

15,5304

-103,2738

-225,8624

N [KN]
80,9679
74,0479
67,3415
60,6351
53,7151

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-99,8199
-63,8878

-160,8002

V [kN]
64,6116
-20,9827
-80,9679

N [kN]
301,7339
279,3286
256,9232

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 51)

Y [m]
0,35
2,17

M [kNm]
-329,4810
-80,9436

V [kN]
-210,8554
-65,7656

N [kN]
270,6731
248,2677
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4,00

-73,8299

53,7151

225,8624

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 52)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-104,5924
190,7225
206,7362

-7,7705
-359,9217

V [kN]
-328,0320
-100,2722

83,3121
217,4029
296,7826

N [kN]
161,2839
153,5753
145,3864
137,1974
129,4889

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 52)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 52)

M [kNm]
-176,1205
120,3455
231,0448
170,5838
74,0437

V [kN]
273,2472
143,7387

18,2280

-107,2827

-236,7912

N [kN]
83,8577
76,9377
70,2313
63,5249
56,6049

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-104,5924

-73,9342
-176,1205

V [kN]
61,7218
-23,8725
-83,8577

N [kN]
335,8210
304,5341
273,2472

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 52)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-359,9217
-86,0771
-74,0437

V [kN]
-230,3079
-74,0470
56,6049

N [KN]
299,3650
268,0781
236,7912

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 53)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [KNm]
-101,3158
192,0630
199,2346
-24,3211
-378,6516

V [kN]
-330,0991
-95,6571
90,3268
221,9338
294,7328

N [KN]
186,8821
179,1736
170,9846
162,7957
155,087 1

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 53)

X [m]
0,30

M [KNm]
-187,6839

V [kN]
275,5600

N [KN]
104,2224
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE
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PROGR

REV
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tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 212
1,72 112,0707  146,0514 97,3024
3,10 226,8571 20,5408 90,5960
4,48 168,6832  -104,9699 83,8896
5,90 -72,6556  -234,4784 76,9695

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 53)

Y [m] M [kNm]
0,35 -101,3158
2,17 -61,4702
4,00 -187,6839

V [kN]
77,7560
-28,8911
-104,2224

N [kN]
338,1338
306,8469
275,5600

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 53)

Y [m] M [kNm]
0,35 -378,6516
2,17 -69,4012
4,00 72,6556

V [kN]
-265,4972
-78,6059
76,9695

N [KN]
297,0522
265,7653
234,4784

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 54)

X [m] M [kNm]
0,30 -99,0225
1,66 165,3159
3,10 173,8958
4,54 -25,4925
5,90 -344,8996

V [kN]
-296,4193
-87,3871
79,5104
198,9724
266,9383

N [kN]
177,3098
169,6012
161,4123
153,2233
145,5148

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 54)

X [m] M [kNm]
0,30 -170,3751
1,72 110,2223
3,10 215,8318
4,48 157,7228
5,90 73,8611

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 54)

V [kN]
258,6274
136,0389

17,2346

-101,5696

-224,1581

N [KN]
100,1085
93,1885
86,4821
79,7757
72,8557

Y [m] M [kNm]
0,35 -99,0225
2,17 -51,6692
4,00 -170,3751

V [kN]
81,8699
24,7772
-100,1085

N [kN]
303,4382
281,0328
258,6274

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 54)
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
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IN62 - Relazione di calcolo
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tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 |00 | 001 |B| 213
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -344,8996  -242,2285 268,9689
2,17 -65,6212 -69,0285 246,5635
4,00 73,8611 72,8557 224,1581

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 55)

X [m] M [kNm]
0,30 -310,0999
1,66 32,0170
3,10 235,8965
4,54 208,9400
5,90 -96,7803

V [kN]
-289,2893
-200,6174
-63,3143
124,1088
335,5516

N [kN]
115,3016
123,0102
131,1991
139,3881
147,0966

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 55)

X [m] M [kNm]
0,30 -78,0463
1,72 155,9141
3,10 206,9373
4,48 85,0002
5,90 -222,1329

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 55)

V [kN]
229,2894
99,7809
-25,7298
-151,2404
-280,7490

N [kN]
71,3513
78,2713
84,9777
91,6841
98,6042

Y [m] M [kNm]
0,35 -310,0999
2,17 -63,1675
4,00 -78,0463

V [kN]
215,5615

59,3005
-71,3513

N [kN]
291,8632
260,5763
229,2894

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 55)

Y [m] M [kNm]
0,35 -96,7803
2,17 -93,0344
4,00 -222,1329

V [kN]
-46,9754
38,6190
98,6042

N [kN]
343,3227
312,0359
280,7490

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 56)

X [m] M [KNm]
0,30 -279,6591
1,66 28,0823
3,10 210,1538
4,54 184,1372
5,90 -92,0079

V [kN]
-260,9536
-180,0616
-55,9352
112,5978
302,4140

N [KN]
107,0246
114,7332
122,9221
131,1111
138,8197

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 56)
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IN62 - Relazione di calcolo
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FASE

ENTE
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OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR
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tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 214
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 77,8325  218,3606 68,4615
1,72 145,5076 95,7721 75,3815
3,10 195,6273 -23,0322 82,0879
4,48 82,0285  -141,8364 88,7943
5,90 -206,8126  -264,4249 95,7143

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 56)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-279,6591
-58,0339
77,8325

V [kN]
196,1090
51,0192
-68,4615

N [KN]
263,1714
240,7660
218,3606

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 56)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-92,0079
-82,9880

-206,8126

V [kN]
-49,8652
35,7291
95,7143

N [KN]
309,2357
286,8303
264,4249

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n°® 57)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-328,8298
15,4665
228,3949
210,2805
-93,5037

V [kN]
-287,2394
-205,4729
-70,3180
119,8228
337,6187

N [kN]
140,8999
148,6084
156,7974
164,9863
172,6949

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 57)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 57)

M [kNm]
-76,6582
154,0136
201,8496

76,7254

-233,6963

V [kN]
226,9767
97,4681
-28,0425
-153,5532
-283,0617

N [KN]
91,7160
98,6360

105,3424

112,0488

118,9688

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-328,8298
-46,4916
-76,6582

V [kN]
250,7508

63,8595
-91,7160

N [kN]
289,5505
258,2636
226,9767
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Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 57)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-93,5037
-80,5704

-233,6963

V [kN]
-63,0096

43,6375
118,9688

N [kN]
345,6355
314,3486
283,0617

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-295,0777
14,2951
203,0561
183,5334
-91,2104

V [kN]
-259,4449
-183,6646
-61,0948
109,4652
303,9390

N [kN]
131,3275
139,0361
147,2250
155,4140
163,1225

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 58)

M [kNm]
-77,8637
143,0531
190,8243

74,8770

-216,3875

V [kN]
216,6564
94,0679
-24,7364
-143,5406
-266,1292

N [kN]
87,6021
94,5221

101,2285

107,9349

114,8550

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-295,0777
-42,7116
77,8637

V [kN]
227,4821

54,2821
-87,6021

N [kN]
261,4671
239,0618
216,6564

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 58)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-91,2104
-70,7693

-216,3875

V [kN]
67,1235

39,5237
114,8550

N [kN]
310,9399
288,5345
266,1292

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 59)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

M [KNm]
-271,8558

46,2913
239,3057
223,9162

V [kN]
-268,4732
-187,7549
-63,3840
105,2698

N [KN]
91,7388
99,4474

107,6364

115,8253
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 216
5,90 -42,1947 294,9206 123,5339

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 59)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -123,8382 225,8624 83,2037

1,72 110,1690 103,2738 90,1237

3,10 170,6265 -15,5304 96,8301

4,48 67,3655 -134,3347 103,5365

5,90 -210,8085 -256,9232 110,4565

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 59)

Y [m] M [kNm]
0,35 -271,8558
2,17 77,1351
4,00 -123,8382

V [kN]
181,3668

36,2770
-83,2037

N [KN]
270,6731
248,2677
225,8624

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 59)

Y [m] M [kNm]
0,35 -42,1947
2,17 -60,0794
4,00 -210,8085

V [kN]
-35,1230

50,4713
110,4565

N [KN]
301,7339
279,3286
256,9232

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 60)

X [m] M [kNm]
0,30 -302,2965
1,66 50,2260
3,10 265,0484
4,54 248,7190
5,90 -46,9672

V [kN]
-296,8089
-208,3107
-70,7631
116,7808
328,0583

N [KN]
100,0158
107,7244
115,9133
124,1023
131,8108

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 60)

X [m] M [KNm]
0,30 -124,0520
1,72 120,5755
3,10 181,9365
4,48 70,3372
5,90 -226,1288

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 60)

V [kN]
236,7912
107,2827
-18,2280

-143,7387

-273,2472

N [KN]
86,0935
93,0135
99,7199

106,4263

113,3464

Y [m] M [KNm]

V [kN]

N [KN]
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tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN | 62|00 | 001 |B| 217
0,35 -302,2965  200,8193 299,3650
2,17 -82,2687 44,5583 268,0781
4,00 -124,0520 -86,0935 236,7912

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 60)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-46,9672
-70,1258

-226,1288

V [kN]
-32,2332

53,3612
113,3464

N [kN]
335,8210
304,5341
273,2472

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-287,2744
32,5040
232,2080
223,3125
-41,3973

V [kN]
-266,9646
-191,3579
-68,5437
102,1373
296,4456

N [kN]
116,0417
123,7503
131,9392
140,1282
147,8367

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 61)

M [kNm]
-123,8694
107,7145
165,8235

60,2140
-220,3834

V [kN]
224,1581
101,5696
-17,2346

-136,0389

-258,6274

N [KN]
102,3443
109,2643
115,9707
122,6771
129,5972

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-287,2744

61,8128
-123,8694

V [kN]
212,7399

39,5399
-102,3443

N [kN]
268,9689
246,5635
224,1581

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 61)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-41,3973
-47,8607

-220,3834

V [kN]
-52,3813

54,2659
129,5972

N [kN]
303,4382
281,0328
258,6274

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 62)

X [m]
0,30

M [KNm]

-321,0264

V [kN]
-294,7591

N [KN]
125,6141
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LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 218
1,66 33,6754 -213,1662 133,3226
3,10 257,5468 -77,7668 141,5116
454 250,0595 112,4949 149,7005
5,90 -43,6906 330,1254 157,4091
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 62)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -122,6639 234,4784 106,4582
1,72 118,6749 104,9699 113,3782
3,10 176,8488 -20,5408 120,0846
4,48 62,0624 -146,0514 126,7910
5,90 -237,6922 -275,5600 133,7110

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 62)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-321,0264

-65,5927
-122,6639

V [kN]
236,0086

49,1173
-106,4582

N [kN]
297,0522
265,7653
234,4784

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 62)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-43,6906
57,6618

-237,6922

V [kN]
-48,2674

58,3797
133,7110

N [kN]
338,1338
306,8469
275,5600

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 63)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-88,9770
227,1490
265,0484

71,7960

-260,2867

V [kN]
-343,0713
-115,6586

68,4145
202,7469
281,7959

N [KN]
131,8108
124,1023
115,9133
107,7244
100,0158

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 63)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [KNm]
-268,1386
49,6616
181,9365
141,2511
-82,0422

V [kN]
288,2507
158,7422

33,2315
-92,2792
-221,7877

N [KN]
113,3464
106,4263
99,7199
93,0135
86,0935
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 63)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -88,9770 32,2332 350,8245
2,17 -112,1356 -53,3612 319,5376
4,00 -268,1386  -113,3464 288,2507

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 63)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -260,2867  -200,8193 284,3615
2,17 -40,2589 -44,5583 253,0746
4,00 -82,0422 86,0935 221,7877

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 64)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -84,2045  -309,9336 123,5339
1,66 202,3462  -106,1491 115,8253
3,10 239,3057 59,4427 107,6364
4,54 67,8613  180,9520 99,4474
5,90 -229,8460  253,4602 91,7388

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 64)

X [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,30 -252,8183  271,9267 110,4565
1,72 46,6899  149,3382 103,5365
3,10 170,6265 30,5339 96,8301
4,48 130,8446 -88,2703 90,1237
5,90 -81,8284  -210,8589 83,2037

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 64)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -84,2045 35,1230 316,7374
2,17 -102,0892 -50,4713 294,3321
4,00 -252,8183  -110,4565 271,9267

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 64)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -229,8460  -181,3668 255,6696
2,17 -35,1253 -36,2770 233,2642
4,00 -81,8284 83,2037 210,8589

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 65)
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X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -85,7004 -345,1384 157,4091
1,66 228,4895 -111,0436 149,7005
3,10 257,5468 75,4291 141,5116
4,54 55,2455 207,2778 133,3226
5,90 -279,0166 279,7461 125,6141
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 65)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -279,7020 290,5635 133,7110
1,72 41,3868 161,0549 126,7910
3,10 176,8488 35,5443 120,0846
4,48 139,3506 -89,9664 113,3782
5,90 -80,6541 -219,4749 106,4582

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 65)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-85,7004
-99,6716

-279,7020

V [kN]
48,2674
-58,3797
-133,7110

N [kN]
353,1373
321,8504
290,5635

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 65)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-279,0166
-23,5829
-80,6541

V [kN]
-236,0086
-49,1173
106,4582

N [kN]
282,0487
250,7618
219,4749

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 66)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-83,4071
201,7424
232,2080

54,0741

-245,2646

V [kN]
-311,4586
-102,7736

64,6128
184,3164
251,9515

N [KN]
147,8367
140,1282
131,9392
123,7503
116,0417

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 66)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-262,3932
39,5384
165,8235
128,3901
-81,8596

V [kN]
273,6309
151,0424

32,2381
-86,5661
-209,1546

N [kN]
129,5972
122,6771
115,9707
109,2643
102,3443
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 66)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-83,4071
-89,8705

-262,3932

V [kN]
52,3813
-54,2659
-129,5972

N [kN]
318,4417
296,0363
273,6309

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 66)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-245,2646
-19,8030
-81,8596

V [kN]
-212,7399
-39,5399
102,3443

N [KN]
253,9654
231,5600
209,1546

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-186,8250
120,9830
230,6095
120,9830
-186,8250

V [kN]
-297,0434
-146,6535
5,8708
158,6415
297,0434

N [kN]
102,7384
102,7384
102,7384
102,7384
102,7384

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 67)

M [kNm]
-140,8621
122,4566
206,6263
122,4566
-140,8621

V [kN]
248,2060
122,1575

0,0000

-122,1575

-248,2060

N [KN]
60,5499
60,5499
60,5499
60,5499
60,5499

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-186,8250

-89,3169
-140,8621

V [kN]
102,7926

8,3168
-60,5499

N [KN]
301,8983
275,0521
248,2060

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 67)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-186,8250

-89,3169
-140,8621

V [kN]
-102,7926
-8,3168
60,5499

N [kN]
301,8983
275,0521
248,2060
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Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 68)

X [m] M [kNm]
0,30 -257,1168
1,66 187,6828
3,10 345,9982
4,54 187,6828
5,90 -257,1168

V [kN]
-429,7138
-212,1855

8,1105
228,7775
429,7138

N [kN]
136,0519
136,0519
136,0519
136,0519
136,0519

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 68)

X [m] M [kNm]
0,30 -224,1199
1,72 177,3779
3,10 299,1896
4,48 177,3779
5,90 -224,1199

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 68)

V [kN]
382,7679
181,9474

0,0000

-181,9474

-382,7679

N [KN]
100,9858
100,9858
100,9858
100,9858
100,9858

Y [m] M [kNm]
0,35 -257,1168
2,17 -132,4355
4,00 -224,1199

V [kN]
136,1238
4,7645
-100,9858

N [kN]
436,4602
409,6141
382,7679

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 68)

Y [m] M [kNm]
0,35 -257,1168
2,17 -132,4355
4,00 -224,1199

V [kN]
-136,1238
-4,7645
100,9858

N [kN]
436,4602
409,6141
382,7679

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 69)

X [m] M [KNm]
0,30 -203,5750
1,66 106,2159
3,10 230,6095
4,54 135,7501
5,90 -170,0749

V [kN]
-291,8205
-154,1413

-5,8813
151,7661
302,2663

N [KN]
102,7384
102,7384
102,7384
102,7384
102,7384

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 69)

X [m] M [kNm]
0,30 -124,9081
1,72 130,3085

V [kN]
242,5081
116,4596

N [kN]
51,5899
56,1402
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3,10 206,6263 -5,6978 60,5499
4,48 114,6047  -127,8553 64,9597
5,90 -156,8160  -253,9038 69,5099

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 69)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-203,5750

-89,7149
-124,9081

V [kN]
111,7526

17,2768
-51,5899

N [kN]
296,2004
269,3543
242,5081

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 69)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-170,0749

-88,9188
-156,8160

V [kN]
-93,8326

0,6432
69,5099

N [KN]
307,5961
280,7500
253,9038

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 70)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-185,2626
124,6265
236,4416
128,9405
-176,8606

V [kN]
-298,5473
-148,1921
4,3810
157,1759
295,5447

N [KN]
99,9009
99,9009
99,9009
99,9009
99,9009

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 70)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 70)

M [kNm]
-150,0645
115,3876
201,6248
119,5227
-141,6626

V [kN]
249,7063
123,6578

1,5003

-120,6571

-246,7056

N [KN]
63,4992
63,4992
63,4992
63,4992
63,4992

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-185,2626

-93,1369
-150,0645

V [kN]
99,8434

5,3675
-63,4992

N [KN]
303,3986
276,5525
249,7063

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 70)

Y [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]
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tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 224
0,35 -176,8606 -99,8434 300,3979
2,17 -84,7350 -5,3675 273,5518
4,00 -141,6626 63,4992 246,7056

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 71)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-188,3856
117,3412
224,7792
113,0272
-196,7876

V [kN]
-295,5395
-145,1148

7,3605
160,1071
298,5421

N [kN]
105,7955
105,7955
105,7955
105,7955
105,7955

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 71)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 71)

M [kNm]
-131,6609
129,5243
211,6265
125,3892
-140,0629

V [kN]
246,7056
120,6571

-1,5003

-123,6578

-249,7063

N [KN]
57,6015
57,6015
57,6015
57,6015
57,6015

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-188,3856

-85,4966
-131,6609

V [kN]
105,7411

11,2652
-57,6015

N [kN]
300,3979
273,5518
246,7056

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 71)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-196,7876

-93,8986
-140,0629

V [kN]
-105,7411
11,2652
57,6015

N [kN]
303,3986
276,5525
249,7063

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 72)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [KNm]
-188,3874
117,3395
2247775
113,0255
-196,7893

V [kN]
-295,5395
-145,1149
7,3605
160,1071
298,5421

N [KN]
105,5758
105,5758
105,5758
105,5758
105,5758

Sollecitazioni traverso (Combinazione n°® 72)
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X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -131,6596  246,7056 57,6006
1,72 129,5257  120,6571 57,6006
3,10 211,6278 -1,5003 57,6006
4,48 125,3906  -123,6578 57,6006
5,90 -140,0615  -249,7063 57,6006

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 72)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-188,3874

-85,4968
-131,6596

V [kN]
105,7419

11,2661
-57,6006

N [kN]
300,3979
273,5518
246,7056

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 72)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-196,7893

-93,8988
-140,0615

V [kN]
-105,7419
11,2661
57,6006

N [kN]
303,3986
276,5525
249,7063

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 73)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-185,2643
124,6248
236,4399
128,9388
-176,8623

V [kN]
-298,5473
-148,1921
4,3810
157,1759
295,5447

N [KN]
99,6812
99,6812
99,6812
99,6812
99,6812

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 73)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 73)

M [kNm]
-150,0632
115,3889
201,6262
119,5240
-141,6612

V [kN]
249,7063
123,6578

1,5003

-120,6571

-246,7056

N [kN]
63,4984
63,4984
63,4984
63,4984
63,4984

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-185,2643

-93,1371
-150,0632

V [kN]
99,8442

5,3683
-63,4984

N [KN]
303,3986
276,5525
249,7063
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Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 73)

Y [m] M [kNm]
0,35 -176,8623
2,17 -84,7352
4,00 -141,6612

V [kN]
-99,8442

-5,3683
63,4984

N [kN]
300,3979
273,5518
246,7056

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 74)

X [m] M [kNm]
0,30 -291,4398
1,66 189,5907
3,10 374,8454
4,54 219,1249
5,90 -257,9397

V [kN]
-457,6585
-236,0564

-3,0816
239,4361
468,1043

N [kN]
144,3803
144,3803
144,3803
144,3803
144,3803

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 74)

X [m] M [kNm]
0,30 -228,9804
1,72 198,9601
3,10 322,3304
4,48 183,2562
5,90 -260,8883

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 74)

V [kN]
410,7106
191,1971

-5,6978

-202,5928

-422,1063

N [KN]
102,1347
106,6849
111,0947
115,5045
120,0547

Y [m] M [kNm]
0,35 -291,4398
2,17 -143,6132
4,00 -228,9804

V [kN]
153,4166

12,8364
-102,1347

N [KN]
464,4028
437,5567
410,7106

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n°® 74)

Y [m] M [kNm]
0,35 -257,9397
2,17 -142,8172
4,00 -260,8883

V [kN]
-135,4966
5,0836
120,0547

N [kN]
475,7985
448,9524
422,1063

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 75)

X [m] M [kNm]
0,30 -278,0543
1,66 169,2239
3,10 345,9982
4,54 206,1417
5,90 -236,1792

V [kN]
-423,1852
-221,5453

-6,5796
220,1833
436,2425

N [kN]
136,0519
136,0519
136,0519
136,0519
136,0519
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Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 75)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -204,1775 375,6456 89,7858

1,72 187,1928 174,8251 95,4735

3,10 299,1896 -7,1223 100,9858

4,48 167,5630 -189,0697 106,4980

5,90 -244,0624 -389,8902 112,1858

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 75)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-278,0543
-132,9331
-204,1775

V [kN]
147,3238

15,9645
-89,7858

N [kN]
429,3379
402,4918
375,6456

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 75)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-236,1792
-131,9380
-244,0624

V [kN]
-124,9238
6,4355
112,1858

N [kN]
443,5825
416,7364
389,8902

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 76)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-267,6172
187,4897
369,3265
234,2800
-200,5093

V [kN]
-430,5066
-225,8279

-9,6006
216,0397
428,9420

N [KN]
124,7021
124,7021
124,7021
124,7021
124,7021

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 76)

M [kNm]
-244,9759
156,9536
279,1836
157,7902
-243,2760

V [kN]
383,0715
182,2510

0,3036

-181,6439

-382,4644

N [kN]
103,8229
108,3731
112,7829
117,1927
121,7429

Y [m]
0,35

M [KNm]
-267,6172

V [kN]
133,2867

N [KN]
436,7637




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 228
2,17 -148,1137 1,9273 409,9176
4,00 -244,9759  -103,8229 383,0715

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 76)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-200,5093
-113,7098
-243,2760

V [kN]
-115,3667

15,9927
121,7429

N [kN]
436,1566
409,3105
382,4644

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-280,1095
158,3485
322,6767
170,6267
-280,2173

V [kN]
-418,4752
-213,5187

2,3175
227,7645
440,9314

N [KN]
148,2806
148,2806
148,2806
148,2806
148,2806

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 77)

M [kNm]
-171,3614
213,5007
319,1902
181,2563
-236,8772

V [kN]
371,0687
170,2482
-11,6992

-193,6467

-394,4672

N [KN]
80,2320
84,7822
89,1920
93,6018
98,1520

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-280,1095
-117,5526
-171,3614

V [kN]
156,8776

25,5182
-80,2320

N [KN]
424,7609
397,9148
371,0687

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 77)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-280,2173
-150,3644
-236,8772

V [kN]
-138,9576
-7,5982
98,1520

N [KN]
448,1594
421,3133
394,4672

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 78)

X [m]
0,30
1,66

M [kNm]

-280,1164

158,3417

V [kN]
-418,4752
-213,5188

N [kN]
147,4017
147,4017




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 229
3,10 322,6700 2,3175 147,4017
4. 54 170,6199 227,7646 147,4017
5,90 -280,2242 440,9314 147,4017
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 78)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -171,3560 371,0687 80,2286
1,72 213,5060 170,2482 84,7789
3,10 319,1956 -11,6992 89,1886
4,48 181,2617 -193,6467 93,5984
5,90 -236,8718 -394,4672 98,1486

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 78)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-280,1164
-117,5534
-171,3560

V [kN]
156,8809

25,5216
-80,2286

N [kN]
424,7609
397,9148
371,0687

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 78)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-280,2242
-150,3652
-236,8718

V [kN]
-138,9609
-7,6016
98,1486

N [kN]
448,1594
421,3133
394,4672

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 79)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-267,6241
187,4829
369,3197
234,2731
-200,5162

V [kN]
-430,5066
-225,8280

-9,6006
216,0398
428,9421

N [KN]
123,8233
123,8233
123,8233
123,8233
123,8233

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 79)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 79)

M [kNm]
-244,9705
156,9589
279,1889
157,7955
-243,2706

V [kN]
383,0715
182,2510

0,3036

-181,6439

-382,4644

N [kN]
103,8195
108,3698
112,7795
117,1893
121,7395




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 230
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -267,6241 133,2900 436,7637
2,17 -148,1145 1,9307 409,9176
4,00 -244,9705  -103,8195 383,0715

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 79)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-200,5162
-113,7106
-243,2706

V [kN]
-115,3700

15,9893
121,7395

N [kN]
436,1566
409,3105
382,4644

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 80)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-237,0393

85,1211
233,3143
157,2334
-150,2076

V [kN]
-294,2209
-168,8339
-22,3253
144,8030
313,2262

N [KN]
106,8887
110,2377
113,7955
117,3532
120,7022

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 80)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 80)

M [kNm]
-115,0044
136,4331
207,0488
107,3175
-174,1630

V [kN]
240,6020
113,0502
-10,5640

-134,1783

-261,7301

N [kN]
64,0068
67,0133
69,9269
72,8405
75,8470

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-237,0393

-79,3228
-115,0044

V [kN]
147,9328

29,1584
-64,0068

N [KN]
298,1529
269,3774
240,6020

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 80)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]

-150,2076

-91,1796

-174,1630

V [kN]
-79,7783
10,8389
75,8470

N [KN]
319,2809
290,5055
261,7301

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 81)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 231
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -221,0196 -282,3671 102,1995
1,66 85,7438 -158,8463 105,5485
3,10 222,4712 -17,5632 109,1063
4,54 144,8168 140,7754 112,6640
5,90 -150,2265 298,3719 116,0130
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 81)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -116,1093 236,3675 61,7183
1,72 131,4444 111,8222 64,7248
3,10 202,3753 -8,8785 67,6384
4,48 106,9744 -129,5791 70,5520
5,90 -165,8287 -254,1244 73,5585

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 81)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-221,0196

-78,2348
-116,1093

V [kN]
136,2609

24,4668
61,7183

N [kN]
286,2011
261,2843
236,3675

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 81)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-150,2265

-87,0220
-165,8287

V [kN]
-82,0669

8,5504
73,5585

N [kN]
303,9581
279,0412
254,1244

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 82)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-150,2076
157,2334
233,3143

85,1211
-237,0393

V [kN]
-313,2262
-131,0966
34,4171
179,8092
294,2209

N [kN]
120,7022
117,3532
113,7955
110,2377
106,8887

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 82)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-174,1630
107,3175
207,0488
136,4331
-115,0044

V [kN]
261,7301
134,1783

10,5640

-113,0502

-240,6020

N [kN]
75,8470
72,8405
69,9269
67,0133
64,0068




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

232

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 82)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-150,2076

-91,1796
-174,1630

V [kN]
79,7783
-10,8389
-75,8470

N [kN]
319,2809
290,5055
261,7301

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 82)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-237,0393

-79,3228
-115,0044

V [kN]
-147,9328
-29,1584
64,0068

N [kN]
298,1529
269,3774
240,6020

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 83)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-150,2265
144,8168
222,4712

85,7438
-221,0196

V [kN]
-298,3719
-128,0112

28,9625
169,3558
282,3671

N [KN]
116,0130
112,6640
109,1063
105,5485
102,1995

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 83)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 83)

M [kNm]
-165,8287
106,9744
202,3753
131,4444
-116,1093

V [kN]
254,1244
129,5791

8,8785

-111,8222

-236,3675

N [kN]
73,5585
70,5520
67,6384
64,7248
61,7183

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-150,2265

-87,0220
-165,8287

V [kN]
82,0669
-8,5504

-73,5585

N [KN]
303,9581
279,0412
254,1244

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 83)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-221,0196
-78,2348

-116,1093

V [kN]
-136,2609
-24,4668
61,7183

N [KN]
286,2011
261,2843
236,3675




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

233

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 84)

X [m] M [kNm]
0,30 -237,0393
1,66 85,1211
3,10 233,3143
4,54 157,2334
5,90 -150,2076

V [kN]
-294,2209
-168,8339
-22,3253
144,8030
313,2262

N [kN]
106,8887
110,2377
113,7955
117,3532
120,7022

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 84)

X [m] M [kNm]
0,30 -115,0044
1,72 136,4331
3,10 207,0488
4,48 107,3175
5,90 -174,1630

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 84)

V [kN]
240,6020
113,0502
-10,5640

-134,1783

-261,7301

N [KN]
64,0068
67,0133
69,9269
72,8405
75,8470

Y [m] M [kNm]
0,35 -237,0393
2,17 -79,3228
4,00 -115,0044

V [kN]
147,9328

29,1584
-64,0068

N [KN]
298,1529
269,3774
240,6020

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 84)

Y [m] M [kNm]
0,35 -150,2076
2,17 91,1796
4,00 -174,1630

V [kN]
-79,7783
10,8389
75,8470

N [KN]
319,2809
290,5055
261,7301

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 85)

X [m] M [kNm]
0,30 -221,0196
1,66 85,7438
3,10 222 4712
4,54 144,8168
5,90 -150,2265

V [kN]
-282,3671
-158,8463
17,5632
140,7754
298,3719

N [kN]
102,1995
105,5485
109,1063
112,6640
116,0130

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 85)

X [m] M [kNm]
0,30 -116,1093
1,72 131,4444
3,10 202,3753

V [kN]
236,3675
111,8222

-8,8785

N [kN]
61,7183
64,7248
67,6384




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 234
4,48 106,9744  -129,5791 70,5520
5,90 -165,8287  -254,1244 73,5585

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 85)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-221,0196

-78,2348
-116,1093

V [kN]
136,2609

24,4668
-61,7183

N [kN]
286,2011
261,2843
236,3675

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 85)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-150,2265

-87,0220
-165,8287

V [kN]
-82,0669

8,5504
73,5585

N [kN]
303,9581
279,0412
254,1244

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 86)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-150,2076
157,2334
233,3143

85,1211
-237,0393

V [kN]
-313,2262
-131,0966
34,4171
179,8092
294,2209

N [KN]
120,7022
117,3532
113,7955
110,2377
106,8887

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 86)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 86)

M [kNm]
-174,1630
107,3175
207,0488
136,4331
-115,0044

V [kN]
261,7301
134,1783

10,5640

-113,0502

-240,6020

N [kN]
75,8470
72,8405
69,9269
67,0133
64,0068

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-150,2076

-91,1796
-174,1630

V [kN]
79,7783
-10,8389
-75,8470

N [KN]
319,2809
290,5055
261,7301

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 86)

Y [m]
0,35

M [KNm]
-237,0393

V [kN]
-147,9328

N [KN]
298,1529




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 235
2,17 -79,3228 -29,1584 269,3774
4,00 -115,0044 64,0068 240,6020

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 87)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-150,2265
144,8168
222 4712
85,7438
-221,0196

V [kN]
-298,3719
-128,0112

28,9625
169,3558
282,3671

N [kN]
116,0130
112,6640
109,1063
105,5485
102,1995

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 87)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 87)

M [kNm]
-165,8287
106,9744
202,3753
131,4444
-116,1093

V [kN]
254,1244
129,5791

8,8785

-111,8222

-236,3675

N [KN]
73,5585
70,5520
67,6384
64,7248
61,7183

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-150,2265

-87,0220
-165,8287

V [kN]
82,0669
-8,5504

73,5585

N [KN]
303,9581
279,0412
254,1244

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 87)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-221,0196

-78,2348
-116,1093

V [kN]
-136,2609
-24,4668
61,7183

N [KN]
286,2011
261,2843
236,3675

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 88)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-237,0393

85,1211
233,3143
157,2334
-150,2076

V [kN]
-294,2209
-168,8339
-22,3253
144,8030
313,2262

N [kN]
106,8887
110,2377
113,7955
117,3532
120,7022

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 88)

X [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI
pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 236
0,30 -115,0044  240,6020 64,0068
1,72 136,4331 113,0502 67,0133
3,10 207,0488 -10,5640 69,9269
4,48 107,3175  -134,1783 72,8405
5,90 -174,1630  -261,7301 75,8470

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 88)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-237,0393

-79,3228
-115,0044

V [kN] N [kN]
147,9328 298,1529

29,1584 269,3774
-64,0068 240,6020

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 88)

Y [m] M [kNm]
0,35 -150,2076
2,17 -91,1796
4,00 -174,1630

V [kN]
-79,7783
10,8389
75,8470

N [kN]
319,2809
290,5055
261,7301

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 89)

X [m] M [kNm]
0,30 -221,0196
1,66 85,7438
3,10 222 4712
4,54 144,8168
5,90 -150,2265

V [kN]
-282,3671
-158,8463
17,5632
140,7754
298,3719

N [kN]
102,1995
105,5485
109,1063
112,6640
116,0130

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 89)

X [m]

0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

M [kNm]
-116,1093
131,4444
202,3753
106,9744
-165,8287

V [kN] N [kN]
236,3675 61,7183
111,8222 64,7248

-8,8785 67,6384

-129,5791 70,5520

-254,1244 73,5585

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 89)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-221,0196

-78,2348
-116,1093

V [kN] N [kN]
136,2609 286,2011

24,4668 261,2843
-61,7183 236,3675

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 89)




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 237
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -150,2265 -82,0669 303,9581
2,17 -87,0220 8,5504 279,0412
4,00 -165,8287 73,5585 254,1244

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 90)

X [m] M [kNm]
0,30 -150,2076
1,66 157,2334
3,10 233,3143
4,54 85,1211
5,90 -237,0393

V [kN]
-313,2262
-131,0966
34,4171
179,8092
294,2209

N [kN]
120,7022
117,3532
113,7955
110,2377
106,8887

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 90)

X [m] M [kNm]
0,30 -174,1630
1,72 107,3175
3,10 207,0488
4,48 136,4331
5,90 -115,0044

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 90)

V [kN]
261,7301
134,1783

10,5640

-113,0502

-240,6020

N [kN]
75,8470
72,8405
69,9269
67,0133
64,0068

Y [m] M [kNm]
0,35 -150,2076
2,17 -91,1796
4,00 -174,1630

V [kN]
79,7783
-10,8389
75,8470

N [KN]
319,2809
290,5055
261,7301

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 90)

Y [m] M [kNm]
0,35 -237,0393
2,17 -79,3228
4,00 -115,0044

V [kN]
-147,9328
-29,1584
64,0068

N [KN]
298,1529
269,3774
240,6020

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 91)

X [m] M [kNm]
0,30 -150,2265
1,66 144,8168
3,10 222 4712
4,54 85,7438
5,90 -221,0196

V [kN]
-298,3719
-128,0112

28,9625
169,3558
282,3671

N [kN]
116,0130
112,6640
109,1063
105,5485
102,1995




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 238
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 91)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -165,8287 254,1244 73,5585

1,72 106,9744 129,5791 70,5520

3,10 202,3753 8,8785 67,6384

448 131,4444 -111,8222 64,7248

5,90 -116,1093 -236,3675 61,7183

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 91)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-150,2265

-87,0220
-165,8287

V [kN] N [KN]
82,0669 303,9581
-8,5504 279,0412

73,5585 254,1244

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 91)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-221,0196

-78,2348
-116,1093

V [kN] N [kN]
-136,2609 286,2011
-24,4668 261,2843
61,7183 236,3675




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN

62

00

001

239

Pressioni terreno

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
171
165
161
165
171

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
133
129
126
129
133

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

ot [kPa]
238
237
240
254
273

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
191
190
193
205
220

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
217
219
224
240
260

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]
0,30

o: [kPa]
172




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 240
1,66 175
3,10 180
4,54 193
5,90 209

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]

221
221
225
238
256

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]

176
176
180
191
205

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

240
237
240
254
274

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

192
190
193
205
221

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o7} [kPa]

218
218
224
240
261

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 12)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 241
X [m] ot [kPa]
0,30 174
1,66 174
3,10 179
4,54 193
5,90 210

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
223
220
224
238
257

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 14)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
178
176
179
191
206

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
240
237
240
254
274

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
192
190
193
205
221

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 17)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

Ot [kPa]
218
218
224
240




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

242

5,90

261

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 18)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
174
174
179
193
210

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 19)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
223
220
224
238
257

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 20)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
178
176
179
191
206

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
238
237
240
254
273

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
191
190
193
205
220

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 23)

X [m]
0,30

Gt [kPa]
217




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 243
1,66 219
3,10 224
4,54 240
5,90 260

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 24)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]

172
175
180
193
209

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]

221
221
225
238
256

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

176
176
180
191
205

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 27)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

59
86
114
147
182

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 28)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o7} [kPa]

68
98
131
168
207

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 29)




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

244

X [m] o [kPa]
0,30 61
1,66 95
3,10 131
4,54 171
5,90 214

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 30)

X [m] o [kPa]
0,30 53
1,66 83
3,10 114
4,54 150
5,90 186

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 31)

X [m] o [kPa]
0,30 60
1,66 85
3,10 114
4,54 147
5,90 182

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 32)

X [m] ot [kPa]
0,30 69
1,66 98
3,10 130
4,54 168
5,90 207

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 33)

X [m] o [kPa]
0,30 62
1,66 95
3,10 130
4,54 171
5,90 214

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 34)

X [m] o [kPa]
0,30 54
1,66 83
3,10 114

4,54 150




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

245

5,90 187

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 35)

X [m] o [kPa]
0,30 208
1,66 168
3,10 130
4,54 98
5,90 69

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 36)

X [m] ot [kPa]
0,30 182
1,66 147
3,10 114
4,54 85
5,90 59

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 37)

X [m] o [kPa]
0,30 214
1,66 171
3,10 130
4,54 95
5,90 62

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 38)

X [m] o [kPa]
0,30 187
1,66 150
3,10 114
4,54 83
5,90 54

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 39)

X [m] o [kPa]
0,30 207
1,66 168
3,10 131
4,54 98
5,90 69

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 40)

X [m] o [kPa]
0,30 182




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

246

1,66 147
3,10 114
4,54 85
5,90 59

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 41)

X [m] o [kPa]
0,30 214
1,66 171
3,10 131
4,54 95
5,90 62

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 42)

X [m] o [kPa]
0,30 187
1,66 150
3,10 114
4,54 83
5,90 54

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 43)

X [m] o: [kPa]
0,30 207
1,66 168
3,10 131
4,54 98
5,90 68

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 44)

X [m] o [kPa]
0,30 181
1,66 147
3,10 114
4,54 85
5,90 59

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 45)

X [m] o [kPa]
0,30 213
1,66 171
3,10 131
4,54 95
5,90 61

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 46)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 247
X [m] ot [kPa]
0,30 186
1,66 150
3,10 114
4,54 83
5,90 54

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 47)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
69

08

130

168

207

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 48)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
60

85

114

147

182

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 49)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
54

83

114

150

187

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 50)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
62

95

130

171

214

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

Ot [kPa]
182

147

114

85




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

248

5,90 59

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 52)

X [m] o [kPa]
0,30 208
1,66 168
3,10 130
4,54 98
5,90 69

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 53)

X [m] ot [kPa]
0,30 214
1,66 171
3,10 130
4,54 95
5,90 62

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 54)

X [m] o [kPa]
0,30 187
1,66 150
3,10 114
4,54 83
5,90 54

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 55)

X [m] o [kPa]
0,30 69
1,66 98
3,10 131
4,54 168
5,90 207

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 56)

X [m] o [kPa]
0,30 59
1,66 85
3,10 114
4,54 147
5,90 182

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 57)

X [m] o [kPa]
0,30 62




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

249

1,66 95
3,10 131
4,54 171
5,90 214

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 58)

X [m] o [kPa]
0,30 54
1,66 83
3,10 114
4,54 150
5,90 187

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 59)

X [m] o: [kPa]
0,30 59
1,66 86
3,10 114
4,54 147
5,90 182

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 60)

X [m] o [kPa]
0,30 68
1,66 08
3,10 131
4,54 168
5,90 207

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 61)

X [m] o [kPa]
0,30 53
1,66 83
3,10 114
4,54 150
5,90 186

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 62)

X [m] o [kPa]
0,30 61
1,66 95
3,10 131
4,54 171
5,90 214

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 63)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 250
X [m] ot [kPa]
0,30 207
1,66 168
3,10 131
4,54 98
5,90 68

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
181

147

114

85

59

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 65)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
213

171

131

95

61

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 66)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
186

150

114

83

54

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
129
125
122
125
129

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 68)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

Ot [kPa]
180
173
169
173




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

251

5,90

180

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 69)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
117
118
122
131
142

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 70)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
129
125
122
125
129

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 71)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
130
125
122
125
130

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 72)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
130
125
122
125
130

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 73)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
129
125
122
125
129

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30

Gt [kPa]
180




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN | 62|00 | 001 |B| 252
1,66 178
3,10 180
4,54 191
5,90 205

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 75)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]

164
165
169
181
196

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]

167
166
169
179
192

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

168
166
169
179
193

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 78)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

168
166
169
179
193

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 79)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o7} [kPa]

167
166
169
179
192

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 80)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 253
X [m] o [kPa]
0,30 105
1,66 114
3,10 126
4,54 143
5,90 161

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 81)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
102
109
119
133
149

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 82)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
161
143
126
114
105

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 83)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
149
133
119
109
102

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 84)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
105
114
126
143
161

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 85)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

Ot [kPa]
102
109
119
133
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MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

254

5,90

149

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 86)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
161
143
126
114
105

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 87)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
149
133
119
109
102

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 88)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
105
114
126
143
161

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 89)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
102
109
119
133
149

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 90)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
161
143
126
114
105

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 91)

X [m]
0,30

(o7} [kPa]
149




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | T

IPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN

62

00

001

255

1,66 133
3,10 119
4,54 109

5,90 102




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 256

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm

M Momento flettente, espresso in kKNm

v Taglio, espresso in kN

N Sforzo normale, espresso in kN

N, Sforzo normale ultimo, espressa in kN

M, Momento ultimo, espressa in kNm

Asi Area armatura inferiore, espresse in cmq

Ass Area armatura superiore, espresse in cmq

CS Coeff. di sicurezza sezione

VR Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN

VRed Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kKN

VRsd Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN

Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30 246,56 (246,56) 135,11 496,12 905,36 31,67 45,24 3,67
2 1,66-160,97 (-274,56) 135,11 612,63 -124494 31,67 4524 4,53
3 3,10-306,10 (-306,10) 135,11 540,86 -1225,36 31,67 45,24 4,00
4 4,54-160,97 (-283,82) 135,11 589,66 -1238,67 31,67 4524 4,36
5 5,90 246,56 (246,56) 135,11 617,78 1127,38 39,71 45,24 4,57

Verifiche taglio

N° X Asw \ Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -393,30 0,00 759,39 2738,04 1.931
2 1,66 8,04 -194,18 0,00 759,39  2738,04 3.911
3 3,10 0,00 7,75 366,71 0,00 0,00 47.302
4 454 8,04 210,01 0,00 759,39 2738,04 3.616
5 5,90 8,04 393,30 0,00 759,39  2738,04 1.931

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, Asi Ass CS
1 0,30-187,77 (-187,77) 80,79 306,84 -713,12 4524 31,67 3,80
2 1,72162,23 (242,60) 80,79 325,38 977,00 4524 31,67 4,03
3 3,10274,10 (274,10) 80,79 285,29 967,87 45,24 31,67 3,53
4 4,48 162,23 (242,60) 80,79 325,38 977,00 4524 31,67 4,03




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 257
5 5,90-187,77 (-187,77) 80,79 306,84 -713,12 45,24 31,67 3,80
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 329,91 0,00 771,07 2309,83 2.337
2 1,72 8,04 162,37 0,00 771,07 2309,83 4749
3 3,10 0,00 0,00 332,01 0,00 0,00 100.000
4 448 8,04 -162,37 0,00 771,07  2309,83 4.749
5 5,90 8,04 -329,91 0,00 771,07 2309,83 2.337
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-246,56 (-246,56) 399,71 1230,06 -758,75 22,62 22,62 3,08
2 2,17-118,62 (-123,85) 364,81 3352,66 -1138,16 22,62 22,62 9,19
3 4,00-187,77 (-227,77) 329,91 1028,04 -709,74 22,62 22,62 3,12
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 135,18 309,66 0,00 0,00 2.291
2 217 0,00 10,55 304,86 0,00 0,00 28.905
3 4,00 0,00 -80,79 300,06 0,00 0,00 3.714
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-246,56 (-246,56) 399,71 1230,06 -758,75 22,62 22,62 3,08
2 2,17-118,62 (-123,85) 364,81 3352,66 -1138,16 22,62 22,62 9,19
3 4,00-187,77 (-227,77) 329,91 1028,04 -709,74 22,62 22,62 3,12
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -135,18 309,66 0,00 0,00 2.291
2 217 0,00 -10,55 304,86 0,00 0,00 28.905
3 4,00 0,00 80,79 300,06 0,00 0,00 3.714
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IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 258
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30198,70 (198,70) 126,36 593,90 933,89 31,67 4524 4,70
2 1,66-120,27 (-209,21) 126,36 779,41 -1290,45 31,67 45,24 6,17
3 3,10-233,91 (-233,91) 126,36 682,89 -1264,11 31,67 45,24 5,40
4  4,54-120,27 (-216,44) 126,36 748,43 -1282,00 31,67 45,24 5,92
5 5,90198,70 (198,70) 126,36 739,15 1162,29 39,71 45,24 5,85
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -307,76 0,00 759,39  2736,28 2.467
2 1,66 8,04 -152,04 0,00 759,39 2736,28 4.995
3 3,10 0,00 6,06 365,49 0,00 0,00 60.352
4 4,54 8,04 164,40 0,00 759,39  2736,28 4.619
5 590 8,04 307,76 0,00 759,39 2736,28 2.467
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-151,98 (-151,98) 79,97 385,34 -732,32 45,24 31,67 4,82
2 1,72122,86 (185,98) 79,97 430,40 1000,92 4524 31,67 5,38
3 3,10210,72 (210,72) 79,97 375,09 988,32 4524 31,67 4,69
4 4,48122,86 (185,98) 79,97 430,40 1000,92 4524 31,67 5,38
5 5,90-151,98 (-151,98) 79,97 385,34 -732,32 45,24 31,67 4,82
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 259,07 0,00 771,07  2309,67 2.976
2 1,72 8,04 127,50 0,00 771,07  2309,67 6.047
3 3,10 0,00 0,00 331,90 0,00 0,00 100.000
4 448 8,04 -127,50 0,00 771,07  2309,67 6.047
5 5,90 8,04 -259,07 0,00 771,07  2309,67 2.976

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]
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IN62 - Relazione di calcolo
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PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 259
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-198,70 (-198,70) 312,76 1172,24 -74473 22,62 22,62 3,75
2 217 -81,17(-84,92) 285,92 4065,92 -1207,57 22,62 22,62 14,22
3 4,00-151,98 (-191,57) 259,07 926,54 -685,12 22,62 22,62 3,58
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 126,43 297,70 0,00 0,00 2.355
2 217 0,00 7,57 294,01 0,00 0,00 38.838
3 4,00 0,00 -79,97 290,32 0,00 0,00 3.630
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 2 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CsS
1 0,35-198,70 (-198,70) 312,76 1172,24 -74473 22,62 22,62 3,75
2 217 -81,17(-84,92) 285,92 406592 -1207,57 22,62 22,62 14,22
3 4,00-151,98 (-191,57) 259,07 926,54 -685,12 22,62 22,62 3,58
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -126,43 297,70 0,00 0,00 2.355
2 217 0,00 -7,57 294,01 0,00 0,00 38.838
3 4,00 0,00 79,97 290,32 0,00 0,00 3.630
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30376,54 (376,54) 170,90 397,90 876,70 31,67 45,24 2,33
2 1,66-279,82 (-470,50) 170,90 434,54 -1196,35 31,67 45,24 2,54
3 3,10-542,81 (-544,36) 170,90 370,06 -1178,76 31,67 45,24 2,17
4  4,54-350,75 (-531,24) 170,90 380,08 -1181,49 31,67 45,24 2,22
5 5,90270,82 (376,54) 170,90 49574 1092,27 39,71 45 24 2,90
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IN62 - Relazione di calcolo
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PROGR
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 260
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -620,96 0,00 759,39 2745,26 1.223
2 1,66 8,04 -325,95 0,00 759,39 2745,26 2.330
3 3,10 0,00 -15,06 371,70 0,00 0,00 24.682
4 454 8,04 308,53 0,00 759,39 2745,26 2.461
5 590 8,04 613,44 0,00 759,39 2745,26 1.238
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30-372,99 (-372,99) 158,17 301,89 -711,91 4524 31,67 1,91
2 1,72214,61 (346,46) 164,31 480,05 1012,22 4524 31,67 2,92
3 3,10394,29 (394,29) 170,26 432,42 1001,38 4524 31,67 2,54
4 4,48 223,18 (351,96) 176,22 510,24 1019,10 45,24 31,67 2,90
5 5,90-355,57 (-372,99) 182,36 354,34 -724,74 4524 31,67 1,94
Verifiche taglio
N° X Asw \" Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 560,09 0,00 771,07 2325,24 1.377
2 1,72 8,04 266,38 0,00 771,07 2326,46 2.895
3 3,10 0,00 3,11 344,31 0,00 0,00 110.696
4 448 8,04 -260,15 0,00 771,07 2328,84 2.964
5 5,90 8,04 -553,87 0,00 771,07 2330,06 1.392
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-376,54 (-376,54) 629,89 1296,07 -774,76 22,62 22,62 2,06
2  2,17-219,43 (-221,70) 594,99 2907,68 -1083,42 22,62 22,62 4,89
3 4,00-372,99 (-376,54) 560,09 1071,37 -720,25 22,62 22,62 1,91
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 182,29 341,31 0,00 0,00 1.872
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
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IN62 - Relazione di calcolo
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62 | 00 | 001 |B| 261
2 217 0,00 -4,59 336,51 0,00 0,00 73.372
3 4,00 0,00 -158,17 331,71 0,00 0,00 2.097

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,35-270,82 (-349,08) 623,67 1450,67 -811,96 22,62 22,62 2,33
2 2,17-157,86 (-172,11) 588,77 4157,25 -1215,21 22,62 22,62 7,06
3 4,00-355,57 (-355,57) 553,87 1152,66 -739,97 22,62 22,62 2,08

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -158,10 340,45 0,00 0,00 2.153
2 217 0,00 28,78 335,66 0,00 0,00 11.663
3 4,00 0,00 182,36 330,86 0,00 0,00 1.814

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,30313,53 (313,53) 169,37 487,76 902,92 31,67 4524 2,88
2 1,66-217,19 (-371,71) 169,37 560,81 -1230,80 31,67 45,24 3,31
3 3,10-430,99 (-432,33) 169,37 472,77 -1206,78 31,67 45,24 2,79
4 4,54-277,04 (-422,46) 169,37 485,17 -1210,17 31,67 45,24 2,86
5 5,90224,60 (313,53) 169,37 607,40 1124,39 39,71 4524 3,59

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -501,50 0,00 759,39 2744,95 1.514
2 1,66 8,04 -264,15 0,00 759,39 2744,95 2.875
3 3,10 0,00 -13,18 371,48 0,00 0,00 28.196
4 454 8,04 248,58 0,00 759,39 2744,95 3.055
5 590 8,04 495,50 0,00 759,39 2744,95 1.533

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 262
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-311,20 (-311,20) 156,97 367,13 -727,87 4524 31,67 2,34
2 1,72165,76 (272,63) 162,20 621,36 1044,40 45,24 31,67 3,83
3 3,10311,10(311,10) 167,27 553,20 1028,88 4524 31,67 3,31
4 4,48172,51(276,96) 172,34 654,61 1051,97 4524 31,67 3,80
5 5,90-297,48 (-311,20) 177,57 423,15 -741,57 45,24 31,67 2,38
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 454,95 0,00 771,07  2325,00 1.695
2 1,72 8,04 215,90 0,00 771,07 2326,04 3.571
3 3,10 0,00 2,45 343,90 0,00 0,00 140.392
4 448 8,04 -211,00 0,00 771,07 2328,06 3.654
5 590 8,04 -450,05 0,00 771,07  2329,11 1.713
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,35-313,53 (-313,53) 508,65 1231,49 -759,10 22,62 22,62 2,42
2  2/17-159,03 (-161,31) 481,80 3426,72 -1147,27 22,62 22,62 7,11
3 4,00-311,20 (-313,53) 454,95 1030,88 -710,43 22,62 22,62 2,27
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 179,10 324,64 0,00 0,00 1.813
2 217 0,00 -4,59 320,95 0,00 0,00 69.919
3 4,00 0,00 -156,97 317,26 0,00 0,00 2.021
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-224,60 (-297,48) 503,75 1323,02 -781,30 22,62 22,62 2,63
2 217-107,71 (-120,18) 476,90 4995,07 -1258,77 22,62 22,62 10,47




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 263
3 4,00-297,48 (-297,48) 450,05 1100,25 -727,26 22,62 22,62 2,44
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -158,49 323,96 0,00 0,00 2.044
2 217 0,00 25,20 320,27 0,00 0,00 12.710
3 4,00 0,00 177,57 316,58 0,00 0,00 1.783
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30 358,47 (358,47) 159,65 389,35 874,20 31,67 45,24 2,44
2 1,66-252,32 (-431,54) 159,65 44350 -1198,80 31,67 45,24 2,78
3 3,10-503,86 (-506,00) 159,65 372,10 -1179,31 31,67 45,24 2,33
4  4,54-333,22 (-498,51) 159,65 378,22 -1180,99 31,67 45,24 2,37
5 5,90241,44 (358,47) 159,65 485,11 1089,21 39,71 45,24 3,04
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -574,42 0,00 759,39 2742,99 1.322
2 1,66 8,04 -306,36 0,00 759,39 2742,99 2.479
3 3,10 0,00 -19,78 370,13 0,00 0,00 18.711
4 454 8,04 282,54 0,00 759,39 2742,99 2.688
5 590 8,04 570,43 0,00 759,39 2742,99 1.331
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30-339,51 (-339,51) 141,50 296,12 -710,50 45,24 31,67 2,09
2 1,72198,72 (319,64) 149,18 471,50 1010,27 45,24 31,67 3,16
3 3,10 363,05 (363,05) 156,62 431,94 1001,27 45,24 31,67 2,76
4 4,48 202,00 (321,74) 164,06 520,89 1021,52 45,24 31,67 3,18
5 5,90-332,86 (-339,51) 171,74 368,34 -728,16 45,24 31,67 2,14
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 264
1 0,30 8,04 512,76 0,00 771,07 2321,92 1.504
2 1,72 8,04 244 27 0,00 771,07 2323,45 3.157
3 3,10 0,00 1,19 342,44 0,00 0,00 288.391
4 448 8,04 -241,90 0,00 771,07 2326,41 3.188
5 5,90 8,04 -510,38 0,00 771,07 2327,94 1.511

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-358,47 (-358,47) 582,56 1235,03 -759,96 22,62 22,62 2,12
2 2,17-205,01 (-205,19) 547,66 2883,84 -1080,49 22,62 22,62 5,27
3 4,00-339,51 (-358,47) 512,76  1008,42 -704,98 22,62 22,62 1,97

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 174,06 334,80 0,00 0,00 1.923
2 217 0,00 -0,36 330,00 0,00 0,00 907.966
3 4,00 0,00 -141,50 325,20 0,00 0,00 2.298

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-241,44 (-312,63) 580,18 1543,53 -831,74 22,62 22,62 2,66
2 2,17-143,17 (-158,32) 545,28 4196,74 -1218,52 22,62 22,62 7,70
3 4,00-332,86 (-332,86) 510,38 1123,96 -733,01 22,62 22,62 2,20

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 -143,82 334,47 0,00 0,00 2.326
2 217 0,00 30,60 329,68 0,00 0,00 10.773
3 4,00 0,00 171,74 324,88 0,00 0,00 1.892

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 265
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30297,36 (297,36) 157,36 476,01 899,49 31,67 45,24 3,02
2 1,66-194,53 (-339,29) 157,36 572,30 -1233,94 31,67 45,24 3,64
3 3,10-398,57 (-400,53) 157,36 474,30 -1207,20 31,67 4524 3,01
4 4,54-262,87 (-395,34) 157,36 481,28 -1209,11 31,67 45,24 3,06
5 5,90 198,79 (297,36) 157,36 592,81 1120,20 39,71 45,24 3,77
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -461,85 0,00 759,39  2742,53 1.644
2 1,66 8,04 -247 .45 0,00 759,39 2742,53 3.069
3 3,10 0,00 -17,20 369,81 0,00 0,00 21.503
4 454 8,04 226,43 0,00 759,39 2742,53 3.354
5 5,90 8,04 458,85 0,00 759,39 2742,53 1.655
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30-282,15 (-282,15) 140,47 361,72 -726,54 45,24 31,67 2,58
2 1,72152,76 (250,31) 147,01 612,15 1042,30 45,24 31,67 4,16
3 3,10285,02 (285,02) 153,35 553,62 1028,97 4524 31,67 3,61
4 4,48 155,00 (251,75) 159,69 669,43 1055,35 4524 31,67 4,19
5 5,90-277,60 (-282,15) 166,23 439,22 -745,50 45,24 31,67 2,64
Verifiche taglio
N° X Asw \' Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 414,63 0,00 771,07 2321,72 1.860
2 1,72 8,04 197,07 0,00 771,07 2323,02 3.913
3 3,10 0,00 0,81 341,99 0,00 0,00 421.454
4 448 8,04 -195,45 0,00 771,07 2325,54 3.945
5 5,90 8,04 -413,01 0,00 771,07 2326,85 1.867

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 266
N° X M N N, M, As A Cs
1 0,35-297,36 (-297,36) 468,32 1173,30 -744,98 22,62 22,62 2,51
2 2,17-148,25(-148,78) 441,48 3391,51 -1142,94 22,62 22,62 7,68
3 4,00-282,15 (-297,36) 414,63 970,02 -695,67 22,62 22,62 2,34
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 169,66 319,09 0,00 0,00 1.881
2 217 0,00 -1,06 315,40 0,00 0,00 297.417
3 4,00 0,00 -140,47 311,71 0,00 0,00 2.219
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-198,79 (-270,02) 466,70 1370,12 -792,73 22,62 22,62 2,94
2 2,17-96,70 (-109,97) 439,85 5042,47 -1260,72 22,62 22,62 11,46
3 4,00-277,60 (-277,60) 413,01 1071,69 -720,33 22,62 22,62 2,59
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -143,90 318,87 0,00 0,00 2.216
2 217 0,00 26,82 315,18 0,00 0,00 11.751
3 4,00 0,00 166,23 311,49 0,00 0,00 1.874
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30 345,32 (345,32) 146,03 366,93 867,66 31,67 45,24 2,51
2 1,66-274,80 (-456,86) 146,03 377,43 -1180,77 31,67 45,24 2,58
3 3,10-531,86 (-534,61) 146,03 318,12 -1164,59 31,67 45,24 2,18
4  4,54-366,44 (-528,96) 146,03 321,79 -1165,59 31,67 45,24 2,20
5 5,90 199,27 (345,32) 146,03 457,23 1081,20 39,71 45,24 3,13
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -583,40 0,00 759,39 2740,25 1.302




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 267
2 1,66 8,04 -311,22 0,00 759,39  2740,25 2.440
3 3,10 0,00 -22,97 368,23 0,00 0,00 16.034
4 454 8,04 277,82 0,00 759,39 2740,25 2.733
5 5,90 8,04 561,47 0,00 759,39 2740,25 1.352

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30-389,06 (-389,06) 158,68 289,07 -708,77 45,24 31,67 1,82
2 1,72162,14 (287,57) 164,82 595,17 1038,44 4524 31,67 3,61
3 3,10 339,05 (339,05) 170,77 513,71 1019,89 4524 31,67 3,01
4 4,48 190,56 (305,79) 176,73 600,91 1039,74 4524 31,67 3,40
5 5,90-331,31 (-389,06) 182,87 338,87 -720,95 4524 31,67 1,85

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 521,88 0,00 771,07 2325,34 1.477
2 1,72 8,04 253,40 0,00 771,07 2326,57 3.043
3 3,10 0,00 10,31 344,38 0,00 0,00 33.396
4 448 8,04 -232,77 0,00 771,07 2328,94 3.313
5 590 8,04 -501,26 0,00 771,07 2330,16 1.538

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-345,32 (-389,06) 591,68 1109,38 -729,48 22,62 22,62 1,87
2  2,17-223,21 (-231,90) 556,78 2409,72 -1003,64 22,62 22,62 4,33
3 4,00-389,06 (-389,06) 521,88 915,38 -682,41 22,62 22,62 1,75

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 156,88 336,06 0,00 0,00 2.142
2 217 0,00 -17,54 331,26 0,00 0,00 18.881
3 4,00 0,00 -158,68 326,46 0,00 0,00 2.057




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 268
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-199,27 (-264,95) 571,06 2004,25 92990 22,62 22,62 3,51
2  217-121,31 (-141,97) 536,16 4705,15 -1245,92 22,62 22,62 8,78
3 4,00-331,31 (-331,31) 501,26  1100,33 -727,28 22,62 22,62 2,20
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -132,69 333,22 0,00 0,00 2.511
2 217 0,00 41,74 328,42 0,00 0,00 7.869
3 4,00 0,00 182,87 323,62 0,00 0,00 1.770
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30 286,29 (286,29) 146,01 455,74 893,58 31,67 45,24 3,12
2 1,66-213,35 (-360,45) 146,01 490,85 -1211,72 31,67 45,24 3,36
3 3,10-421,90 (-424,35) 146,01 409,28 -1189,46 31,67 45,24 2,80
4  4,54-290,46 (-420,65) 146,01 413,26 -1190,55 31,67 45,24 2,83
5 5,90 163,75 (286,29) 146,01 567,62 1112,95 39,71 45,24 3,89
Verifiche taglio
N° X Asw \" Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -469,37 0,00 759,39 2740,24 1.618
2 1,66 8,04 -251,45 0,00 759,39 2740,24 3.020
3 3,10 0,00 -19,78 368,23 0,00 0,00 18.618
4 454 8,04 222,55 0,00 759,39  2740,24 3.412
5 590 8,04 451,36 0,00 759,39  2740,24 1.682
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 269
1 0,30-323,54 (-323,54) 154,84 345,86 -722,66 45,24 31,67 2,23
2 1,72122,23 (223,56) 160,08 772,46 1078,81 45,24 31,67 4,83
3 3,10265,01 (265,01) 165,15 655,70 1052,22 45,24 31,67 3,97
4 4,48 145,52 (238,49) 170,22 769,52 1078,14 45,24 31,67 452
5 5,90-276,22 (-323,54) 175,45 398,93 -735,65 45,24 31,67 2,27

Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 422,27 0,00 771,07 2324,58 1.826
2 1,72 8,04 204,71 0,00 771,07 2325,62 3.767
3 3,10 0,00 8,45 343,61 0,00 0,00 40.659
4 448 8,04 -187,81 0,00 771,07 2327,64 4106
5 5,90 8,04 -405,37 0,00 771,07 2328,68 1.902

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-286,29 (-323,54) 475,96 1053,01 -715,80 22,62 22,62 2,21
2 2,17-163,42 (-171,06) 449,11 2802,59 -1067,44 22,62 22,62 6,24
3 4,00-323,54 (-323,54) 422,27 879,19 -673,63 22,62 22,62 2,08

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 155,29 320,14 0,00 0,00 2.062
2 217 0,00 -15,43 316,45 0,00 0,00 20.504
3 4,00 0,00 -154,84 312,76 0,00 0,00 2.020

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-163,75 (-230,42) 459,06 1740,80 -873,77 22,62 22,62 3,79
2 217 -78,48 (-96,32) 432,21 5586,87 -1245,09 22,62 22,62 12,93
3 4,00-276,22 (-276,22) 405,37 1049,09 -714,85 22,62 22,62 2,59

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 270
1 0,35 0,00 -134,68 317,82 0,00 0,00 2.360
2 217 0,00 36,04 314,13 0,00 0,00 8.716
3 4,00 0,00 175,45 310,44 0,00 0,00 1.769
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30399,02 (414,29) 213,34 460,92 895,09 31,67 4524 2,16
2 1,66-227,36 (-405,08) 213,34 662,87 -1258,65 31,67 45,24 3,11
3 3,10-458,84 (-458,84) 213,34 573,93 -1234,38 31,67 45,24 2,69
4 4,54-236,17 (-429,01) 213,34 620,09 -1246,98 31,67 45,24 2,91
5 5,90414,29 (414,29) 213,34 574,06 1114,80 39,71 45,24 2,69
Verifiche taglio
N° X Asw \' VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -599,30 0,00 759,39  2753,82 1.267
2 1,66 8,04 -303,79 0,00 759,39  2753,82 2.500
3 3,10 0,00 6,39 377,61 0,00 0,00 59.066
4 4,54 8,04 329,63 0,00 759,39  2753,82 2.304
5 590 8,04 635,02 0,00 759,39  2753,82 1.196
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-240,48 (-344,05) 115,70 233,81 -695,26 4524 31,67 2,02
2 1,72 316,39 (437,56) 121,85 268,46 964,04 45,24 31,67 2,20
3 3,10 466,30 (466,92) 127,80 263,56 962,93 4524 31,67 2,06
4 4,48 265,42 (404,89) 133,75 322,53 976,35 45,24 31,67 2,41
5 5,90-344,05 (-344,05) 139,90 288,10 -708,54 4524 31,67 2,06
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 538,49 0,00 771,07 2316,79 1.432
2 1,72 8,04 24477 0,00 771,07 2318,01 3.150
3 3,10 0,00 -18,49 338,47 0,00 0,00 18.301
4 448 8,04 -281,76 0,00 771,07  2320,38 2.737
5 590 8,04 -575,48 0,00 771,07 2321,60 1.340
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 271
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-399,02 (-399,02) 608,29 1113,61 -730,50 22,62 22,62 1,83
2 2,17-164,42 (-183,17) 573,39 3678,78 -1175,18 22,62 22,62 6,42
3 4,00-240,48 (-297,76) 538,49 1479,52 -818,10 22,62 22,62 2,75
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 224,75 338,34 0,00 0,00 1.505
2 217 0,00 37,88 333,54 0,00 0,00 8.806
3 4,00 0,00 -115,70 328,74 0,00 0,00 2.841
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-414,29 (-414,29) 645,28 1152,47 -739,93 22,62 22,62 1,79
2 2,17-223,84 (-230,61) 610,38 2842,36 -1073,90 22,62 22,62 4,66
3 4,00-344,05 (-413,30) 575,48 967,94 -695,16 22,62 22,62 1,68
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -200,56 343,43 0,00 0,00 1.712
2 217 0,00 -13,69 338,63 0,00 0,00 24.744
3 4,00 0,00 139,90 333,83 0,00 0,00 2.386
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30332,27 (344,16) 204,74 547,52 920,36 31,67 45,24 2,67
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2 1,66-173,48 (-317,20) 204,74 844,36 -1308,17 31,67 45,24 412
3 3,10-361,01 (-361,01) 204,74 723,14 -1275,09 31,67 45,24 3,53
4  4,54-181,56 (-337,27) 204,74 784,15 -1291,74 31,67 45,24 3,83
5 5,90 344,16 (344,16) 204,74 681,59 1145,73 39,71 45,24 3,33

Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -483,45 0,00 759,39 2752,09 1.571
2 1,66 8,04 -245,68 0,00 759,39 2752,09 3.091
3 3,10 0,00 4,70 376,41 0,00 0,00 80.051
4 454 8,04 266,17 0,00 759,39 2752,09 2.853
5 5,90 8,04 513,48 0,00 759,39 2752,09 1.479

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30-200,78 (-287,89) 121,58 300,51 -711,57 45,24 31,67 2,47
2 1,72 250,58 (348,54) 126,81 358,19 984,47 45,24 31,67 2,82
3 3,10371,11 (371,70) 131,88 348,52 982,27 45,24 31,67 2,64
4 4,48 207,71 (321,07) 136,96 426,58 1000,05 45,24 31,67 3,11
5 5,90-287,89 (-287,89) 142,19 358,45 -725,74 45,24 31,67 2,52

Verifiche taglio

N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 436,95 0,00 771,07 2317,96 1.765
2 1,72 8,04 197,90 0,00 771,07  2319,00 3.896
3 3,10 0,00 -15,55 339,04 0,00 0,00 21.796
4 448 8,04 -229,01 0,00 771,07 2321,02 3.367
5 5,90 8,04 -468,06 0,00 771,07 2322,06 1.647

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-332,27 (-332,27) 490,64 1059,19 -717,30 22,62 22,62 2,16
2 2,17-113,19 (-128,44) 463,80 4459,82 -1235,04 22,62 22,62 9,62
3 4,00-200,78 (-260,96) 436,95 1298,05 -775,24 22,62 22,62 2,97
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Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 214,49 322,16 0,00 0,00 1.502
2 217 0,00 30,80 318,47 0,00 0,00 10.341
3 4,00 0,00 -121,58 314,78 0,00 0,00 2.589
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-344,16 (-344,16) 521,75 1103,88 -728,14 22,62 22,62 2,12
2 217-162,69 (-167,73) 494,90 3361,36 -1139,23 22,62 22,62 6,79
3 4,00-287,89 (-344,16) 468,06 934,35 -687,02 22,62 22,62 2,00
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -193,88 326,44 0,00 0,00 1.684
2 217 0,00 -10,19 322,75 0,00 0,00 31.679
3 4,00 0,00 142,19 319,06 0,00 0,00 2.244
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,30 380,95 (384,92) 202,09 471,58 898,20 31,67 45,24 2,33
2 1,66-199,87 (-366,13) 202,09 700,40 -1268,89 31,67 45,24 3,47
3 3,10-419,90 (-419,90) 202,09 597,15 -1240,72 31,67 45,24 2,95
4 4,54-218,65 (-396,28) 202,09 638,49 -1252,00 31,67 45,24 3,16
5 5,90 384,92 (384,92) 202,09 587,31 1118,61 39,71 45 24 2,91
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 -552,76 0,00 759,39 2751,56 1.374
2 1,66 8,04 -284,20 0,00 759,39 2751,56 2.672
3 3,10 0,00 1,67 376,04 0,00 0,00 225.064
4 454 8,04 303,64 0,00 759,39 2751,56 2.501
5 5,90 8,04 592,01 0,00 759,39 2751,56 1.283
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Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag A Cs
1 0,30-207,00 (-321,34) 99,03 212,68 -690,09 4524 31,67 2,15
2 1,72 300,51 (410,73) 106,71 249,34 959,69 45,24 31,67 2,34
3 3,10435,06 (436,16) 114,15 251,29 960,13 45,24 31,67 2,20
4 4,48 244,23 (374,67) 121,60 316,41 974,96 45,24 31,67 2,60
5 5,90-321,34 (-321,34) 129,27 284,71 -707,71 45,24 31,67 2,20
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 491,15 0,00 771,07 2313,47 1.570
2 1,72 8,04 222,67 0,00 771,07 2314,99 3.463
3 3,10 0,00 -20,42 336,60 0,00 0,00 16.486
4 448 8,04 -263,50 0,00 771,07 2317,96 2.926
5 5,90 8,04 -531,99 0,00 771,07 2319,49 1.449
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N, M, A Ase Cs
1 0,35-380,95 (-380,95) 560,95 1054,57 -716,18 22,62 22,62 1,88
2 2,17-150,00 (-170,84) 526,05 3597,25 -1168,24 22,62 22,62 6,84
3 4,00-207,00 (-256,02) 491,15 1631,61 -850,50 22,62 22,62 3,32
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 216,53 331,83 0,00 0,00 1.533
2 217 0,00 42,10 327,03 0,00 0,00 7.768
3 4,00 0,00 -99,03 322,23 0,00 0,00 3.254

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm
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Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-384,92 (-384,92) 601,79 1159,48 -741,63 22,62 22,62 1,93
2 2,17-209,15 (-215,02) 566,89 2822,91 -1070,74 22,62 22,62 4,98
3 4,00-321,34 (-384,92) 531,99 957,16 -692,55 22,62 22,62 1,80
Verifiche taglio
No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -186,29 337,45 0,00 0,00 1.811
2 217 0,00 -11,86 332,65 0,00 0,00 28.047
3 4,00 0,00 129,27 327,85 0,00 0,00 2.536
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H =70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30316,10 (318,35) 192,73 559,26 923,78 31,67 4524 2,90
2 1,66-150,82 (-284,78) 192,73 894,62 -1321,88 31,67 45,24 4,64
3 3,10-328,59 (-328,61) 192,73 752,56 -1283,12 31,67 45,24 3,90
4 4,54-167,39 (-310,15) 192,73 806,51 -1297,84 31,67 45,24 418
5 5,90318,35(318,35) 192,73 696,17 1149,93 39,71 45,24 3,61
Verifiche taglio
N° X Asw \' Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -443,81 0,00 759,39  2749,67 1.711
2 1,66 8,04 -228,98 0,00 759,39  2749,67 3.316
3 3,10 0,00 0,68 374,74 0,00 0,00 551.952
4 454 8,04 244,02 0,00 759,39  2749,67 3.112
5 590 8,04 476,84 0,00 759,39  2749,67 1.593
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-171,72 (-268,00) 105,08 276,72 -705,75 45,24 31,67 2,63
2 1,72 237,58 (326,22) 111,62 335,06 979,21 4524 31,67 3,00
3 3,10 345,03 (346,04) 117,96 333,71 978,90 4524 31,67 2,83
4 4,48 190,20 (295,86) 124,30 419,48 998,43 45,24 31,67 3,37
5 5,90-268,00 (-268,00) 130,84 353,76 -724,60 45,24 31,67 2,70
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Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 396,62 0,00 771,07 2314,67 1.944
2 1,72 8,04 179,07 0,00 771,07 2315,97 4.306
3 3,10 0,00 -17,19 337,12 0,00 0,00 19.608
4 448 8,04 -213,46 0,00 771,07 2318,50 3.612
5 590 8,04 -431,01 0,00 771,07 2319,80 1.789
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-316,10 (-316,10) 450,32 1002,17 -703,47 22,62 22,62 2,23
2 2,17-102,41 (-119,40) 423,47 4365,36 -1230,85 22,62 22,62 10,31
3  4,00-171,72 (-223,74) 396,62 1431,80 -807,69 22,62 22,62 3,61
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 205,05 316,62 0,00 0,00 1.544
2 217 0,00 34,33 312,93 0,00 0,00 9.116
3 4,00 0,00 -105,08 309,24 0,00 0,00 2.943
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-318,35(-318,35) 484,70 1111,39 -729,96 22,62 22,62 2,29
2 2,17-151,68 (-155,92) 457,86 3336,33 -1136,15 22,62 22,62 7,29
3 4,00-268,00 (-318,35) 431,01 928,07 -685,49 2262 22,62 2,15
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 -179,29 321,35 0,00 0,00 1.792
2 217 0,00 -8,57 317,65 0,00 0,00 37.084
3 4,00 0,00 130,84 313,96 0,00 0,00 2.400
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Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30382,79 (438,39) 216,77 439,50 888,84 31,67 45,24 2,03
2 1,66-187,37 (-347,83) 216,77 809,28 -1298,60 31,67 45,24 3,73
3 3,10-391,91 (-391,91) 216,77 702,09 -1269,35 31,67 4524 3,24
4 4,54-175,48 (-358,58) 216,77 780,24 -1290,67 31,67 45,24 3,60
5 5,90438,39 (438,39) 216,77 547,44 1107,15 39,71 45,24 2,53
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -547,30 0,00 759,39  2754,52 1.387
2 1,66 8,04 -274,29 0,00 759,39  2754,52 2.769
3 3,10 0,00 12,79 378,09 0,00 0,00 29.566
4 4,54 8,04 313,00 0,00 759,39  2754,52 2.426
5 5,90 8,04 597,44 0,00 759,39 2754,52 1.271
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-168,22 (-312,12) 87,91 193,00 -685,27 4524 31,67 2,20
2 1,72331,78 (439,39) 94,05 203,16 949,17 4524 31,67 2,16
3 3,10459,07 (461,02) 100,00 206,03 949,82 4524 31,67 2,06
4 4,48 260,96 (394,01) 105,95 258,64 961,81 4524 31,67 2,44
5 5,90-312,12 (-312,12) 112,10 251,23 -699,52 4524 31,67 2,24
Verifiche taglio
N° X Asw V' Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 485,87 0,00 771,07 2311,25 1.587
2 1,72 8,04 217,39 0,00 771,07 2312,47 3.547
3 3,10 0,00 -25,70 334,65 0,00 0,00 13.023
4 448 8,04 -268,78 0,00 771,07 2314,84 2.869
5 5,90 8,04 -537,27 0,00 771,07 2316,07 1.435

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 278
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As A Cs
1 0,35-382,79 (-382,79) 555,67 1031,51 -710,59 22,62 22,62 1,86
2 217-131,53 (-157,88) 520,77 3951,78 -1198,02 22,62 22,62 7,59
3 4,00-168,22 (-211,73) 485,87 2239,76 -976,04 22,62 22,62 461
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 227,65 331,10 0,00 0,00 1.454
2 217 0,00 53,23 326,31 0,00 0,00 6.130
3 4,00 0,00 -87,91 321,51 0,00 0,00 3.657
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CsS
1 0,35-438,39 (-438,39) 607,07 959,95 -693,23 22,62 22,62 1,58
2 2,17-231,28 (-245,65) 572,17  2293,80 -984,81 22,62 22,62 4,01
3 4,00-312,12 (-367,61) 537,27 1042,40 -713,23 22,62 22,62 1,94
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -203,46 338,17 0,00 0,00 1.662
2 217 0,00 -29,04 333,37 0,00 0,00 11.481
3 4,00 0,00 112,10 328,57 0,00 0,00 2.931
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30 317,52 (363,02) 204,96 514,13 910,62 31,67 45,24 2,51
2 1,66-140,50 (-269,60) 204,96 1033,83 -1359,87 31,67 4524 5,04
3  3,10-305,27 (-305,27) 204,96 885,92 -1319,51 31,67 45,24 4,32
4 4,54-131,33 (-278,66) 204,96 991,75 -1348,39 31,67 4524 4.84
5 5,90 363,02 (363,02) 204,96 640,15 1133,81 39,71 45 24 3,12
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Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -439,29 0,00 759,39 2752,13 1.729
2 1,66 8,04 -220,68 0,00 759,39 2752,13 3.441
3 3,10 0,00 10,02 376,44 0,00 0,00 37.581
4 454 8,04 251,86 0,00 759,39 2752,13 3.015
5 590 8,04 481,33 0,00 759,39 2752,13 1.578
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30-139,51 (-260,22) 95,87 258,34 -701,26 45,24 31,67 2,69
2 1,72 263,59 (350,07) 101,10 279,11 966,46 45,24 31,67 2,76
3 3,10 365,03 (366,75) 106,17 279,83 966,63 45,24 31,67 2,64
4 4,48204,18 (312,00) 111,24 350,36 982,69 4524 31,67 3,15
5 5,90-260,22 (-260,22) 116,47 320,71 -716,51 45,24 31,67 2,75
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 392,26 0,00 771,07 2312,83 1.966
2 1,72 8,04 174,71 0,00 771,07 2313,88 4.413
3 3,10 0,00 -21,56 335,50 0,00 0,00 15.564
4 448 8,04 -217,82 0,00 771,07  2315,90 3.540
5 5,90 8,04 -435,37 0,00 771,07 2316,94 1.771
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-317,52 (-317,52) 445,95 980,68 -698,25 22,62 22,62 2,20
2 217-87,01(-108,57) 419,11 4831,19 -1251,51 22,62 22,62 11,53
3 4,00-139,51 (-186,96) 392,26 1908,00 -909,39 22,62 22,62 4.86
Verifiche taglio
No X Asw V de Vde chd FS
1 0,35 0,00 214,27 316,02 0,00 0,00 1.475
2 217 0,00 43,54 312,33 0,00 0,00 7173




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 280
3 4,00 0,00 -95,87 308,64 0,00 0,00 3.219
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-363,02 (-363,02) 489,07 921,29 -683,85 22,62 22,62 1,88
2 217-170,12 (-181,47) 462,22 2659,74 -1044,24 22,62 22,62 5,75
3 4,00-260,22 (-317,87) 435,37 944 26 -689,42 22,62 22,62 2,17
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -193,66 321,95 0,00 0,00 1.662
2 217 0,00 -22,94 318,25 0,00 0,00 13.876
3 4,00 0,00 116,47 314,56 0,00 0,00 2.701
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30399,04 (414,31) 211,76 456,89 893,91 31,67 45,24 2,16
2 1,66-227,35 (-405,07) 211,76 657,16 -1257,09 31,67 45,24 3,10
3 3,10-458,83 (-458,83) 211,76 569,07 -1233,06 31,67 45,24 2,69
4 4,54-236,16 (-429,00) 211,76 614,80 -124554 31,67 45,24 2,90
5 5,90414,31 (414,31) 211,76 569,05 1113,36 39,71 45,24 2,69
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -599,30 0,00 759,39  2753,50 1.267
2 1,66 8,04 -303,79 0,00 759,39 2753,50 2.500
3 3,10 0,00 6,39 377,39 0,00 0,00 59.031
4 454 8,04 329,63 0,00 759,39  2753,50 2.304
5 590 8,04 635,02 0,00 759,39 2753,50 1.196

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione

B =100 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62 | 00| 001 |B| 281
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30-240,47 (-344,04) 115,70 233,81 -695,26 45,24 31,67 2,02
2 1,72316,40 (437,56) 121,84 268,44 964,04 45,24 31,67 2,20
3 3,10466,31 (466,93) 127,79 263,54 962,92 45,24 31,67 2,06
4 4,48 265,43 (404,90) 133,75 322,51 976,35 45,24 31,67 2,41
5 5,90-344,04 (-344,04) 139,89 288,10 -708,53 45,24 31,67 2,06
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 538,49 0,00 771,07 2316,78 1.432
2 1,72 8,04 24477 0,00 771,07 2318,01 3.150
3 3,10 0,00 -18,49 338,47 0,00 0,00 18.301
4 448 8,04 -281,76 0,00 771,07 2320,38 2.737
5 590 8,04 -575,48 0,00 771,07 2321,60 1.340
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-399,04 (-399,04) 608,29 1113,55 -730,49 22,62 22,62 1,83
2 217-164,42 (-183,17) 573,39 3678,66 -1175,17 22,62 22,62 6,42
3 4,00-240,47 (-297,75) 538,49 1479,63 -818,12 22,62 22,62 2,75
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 224,76 338,34 0,00 0,00 1.505
2 217 0,00 37,88 333,54 0,00 0,00 8.804
3 4,00 0,00 -115,70 328,74 0,00 0,00 2.841
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-414,31 (-414,31) 645,28 1152,41 -739,92 22,62 22,62 1,79
2 2,17-223,84 (-230,62) 610,38 2842,27 -1073,88 22,62 22,62 4,66
3 4,00-344,04 (-413,29) 575,48 967,99 -695,18 22,62 22,62 1,68




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00 | 001 |B| 282
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -200,57 343,43 0,00 0,00 1.712
2 217 0,00 -13,69 338,63 0,00 0,00 24.733
3 4,00 0,00 139,89 333,83 0,00 0,00 2.386
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30332,28 (344,17) 203,42 543,24 919,11 31,67 45,24 2,67
2 1,66-173,47 (-317,19) 203,42 837,80 -1306,38 31,67 45,24 412
3 3,10-361,00 (-361,00) 203,42 717,66 -1273,60 31,67 45,24 3,53
4 4,54-181,55 (-337,26) 203,42 778,13 -1290,10 31,67 45,24 3,83
5 5,90344,17 (344,17) 203,42 676,28 114421 39,71 45,24 3,32
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -483,45 0,00 759,39 2751,82 1.571
2 1,66 8,04 -245,68 0,00 759,39 2751,82 3.091
3 3,10 0,00 4,70 376,23 0,00 0,00 80.012
4 454 8,04 266,17 0,00 759,39 2751,82 2.853
5 5,90 8,04 513,48 0,00 759,39 2751,82 1.479
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30-200,77 (-287,88) 121,57 300,51 -711,57 45,24 31,67 2,47
2 1,72 250,59 (348,55) 126,81 358,17 984,47 45,24 31,67 2,82
3 3,10371,12(371,71) 131,88 348,50 982,27 45,24 31,67 2,64
4 4,48 207,72 (321,08) 136,95 426,55 1000,04 45,24 31,67 3,11
5 5,90-287,88 (-287,88) 142,18 358,44 -725,74 45,24 31,67 2,52
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 436,95 0,00 771,07 2317,95 1.765




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 283
2 1,72 8,04 197,90 0,00 771,07 2319,00 3.896
3 3,10 0,00 -15,55 339,03 0,00 0,00 21.796
4 448 8,04 -229,01 0,00 771,07 2321,02 3.367
5 5,90 8,04 -468,06 0,00 771,07 2322,06 1.647

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-332,28 (-332,28) 490,64 1059,14 -717,29 22,62 22,62 2,16
2 217-113,19 (-128,44) 463,80 4459,67 -1235,03 22,62 22,62 9,62
3 4,00-200,77 (-260,95) 436,95 1298,14 -775,27 22,62 22,62 2,97

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 214,49 322,16 0,00 0,00 1.502
2 217 0,00 30,80 318,47 0,00 0,00 10.340
3 4,00 0,00 -121,57 314,78 0,00 0,00 2.589

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-344,17 (-344,17) 521,75 1103,83 -728,13 22,62 22,62 2,12
2 2,17-162,69 (-167,74) 494,90 3361,24 -1139,21 22,62 22,62 6,79
3 4,00-287,88 (-344,17) 468,06 934,31 -687,01 22,62 22,62 2,00

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -193,89 326,44 0,00 0,00 1.684
2 217 0,00 -10,19 322,75 0,00 0,00 31.663
3 4,00 0,00 142,18 319,06 0,00 0,00 2.244

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 284
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30380,97 (384,93) 200,51 467,21 896,93 31,67 45,24 2,33
2 1,66-199,86 (-366,12) 200,51 693,98 -1267,14 31,67 45,24 3,46
3 3,10-419,88 (-419,88) 200,51 591,80 -1239,26 31,67 45,24 2,95
4 4,54-218,64 (-396,27) 200,51 632,72 -1250,42 31,67 45,24 3,16
5 5,90 384,93 (384,93) 200,51 581,88 1117,05 39,71 45 24 2,90
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -552,76 0,00 759,39 2751,24 1.374
2 1,66 8,04 -284,20 0,00 759,39 2751,24 2.672
3 3,10 0,00 1,67 375,82 0,00 0,00 224 .931
4 454 8,04 303,64 0,00 759,39 2751,24 2.501
5 5,90 8,04 592,01 0,00 759,39 2751,24 1.283
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-206,99 (-321,33) 99,03 212,67 -690,08 45,24 31,67 2,15
2 1,72 300,52 (410,74) 106,71 249,32 959,68 45,24 31,67 2,34
3 3,10435,07 (436,17) 114,15 251,27 960,13 45,24 31,67 2,20
4 4,48 244,24 (374,68) 121,59 316,39 974,95 45,24 31,67 2,60
5 5,90-321,33 (-321,33) 129,27 284,70 -707,71 45,24 31,67 2,20
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 491,15 0,00 771,07 2313,46 1.570
2 1,72 8,04 222,67 0,00 771,07 2314,99 3.463
3 3,10 0,00 -20,42 336,60 0,00 0,00 16.486
4 448 8,04 -263,50 0,00 771,07 2317,96 2.926
5 590 8,04 -531,99 0,00 771,07  2319,49 1.449
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 285
1 0,35-380,97 (-380,97) 560,95 1054,51 -716,17 22,62 22,62 1,88
2 2,17-150,00 (-170,84) 526,05 3597,10 -1168,22 22,62 22,62 6,84
3 4,00-206,99 (-256,01) 491,15 1631,74 -850,53 22,62 22,62 3,32

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 216,53 331,83 0,00 0,00 1.532
2 217 0,00 42,11 327,03 0,00 0,00 7.767
3 4,00 0,00 -99,03 322,23 0,00 0,00 3.254

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-384,93 (-384,93) 601,79 1159,42 -741,61 22,62 22,62 1,93
2 2,17-209,15 (-215,03) 566,89 2822,80 -1070,72 22,62 22,62 4,98
3 4,00-321,33 (-384,93) 531,99 957,11 -692,54 22,62 22,62 1,80

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -186,29 337,45 0,00 0,00 1.811
2 217 0,00 -11,87 332,65 0,00 0,00 28.033
3 4,00 0,00 129,27 327,85 0,00 0,00 2.536

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30316,11 (318,36) 191,41 554,60 922,42 31,67 45,24 2,90
2 1,66-150,81 (-284,77) 191,41 887,16 -1319,85 31,67 45,24 463
3 3,10-328,58 (-328,60) 191,41 746,47 -1281,46 31,67 45,24 3,90
4 4,54-167,38 (-310,14) 191,41 799,90 -1296,04 31,67 45,24 418
5 5,90318,36 (318,36) 191,41 690,38 1148,26 39,71 45,24 3,61

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 -443,81 0,00 759,39 2749,40 1.711
2 1,66 8,04 -228,98 0,00 759,39 2749,40 3.316




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 286
3 3,10 0,00 0,68 374,55 0,00 0,00 551.675
4 454 8,04 244,02 0,00 759,39  2749,40 3.112
5 5,90 8,04 476,84 0,00 759,39 2749,40 1.593

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30-171,72 (-268,00) 105,08 276,72 -705,75 45,24 31,67 2,63
2 1,72 237,59 (326,23) 111,62 335,03 979,20 45,24 31,67 3,00
3 3,10 345,04 (346,04) 117,96 333,68 978,89 4524 31,67 2,83
4 4,48 190,20 (295,86) 124,30 419,45 998,42 4524 31,67 3,37
5 5,90-268,00 (-268,00) 130,84 353,76 -72460 45,24 31,67 2,70

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 396,62 0,00 771,07 2314,67 1.944
2 1,72 8,04 179,07 0,00 771,07 2315,97 4.306
3 3,10 0,00 -17,19 337,12 0,00 0,00 19.608
4 448 8,04 -213,46 0,00 771,07 2318,50 3.612
5 5,90 8,04 -431,01 0,00 771,07 2319,80 1.789

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-316,11 (-316,11) 450,32 1002,12 -703,46 22,62 22,62 2,23
2  2,17-102,41 (-119,40) 423,47 4365,20 -1230,84 22,62 22,62 10,31
3 4,00-171,72 (-223,73) 396,62 1431,91 -807,72 22,62 22,62 3,61

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 205,06 316,62 0,00 0,00 1.544
2 217 0,00 34,33 312,93 0,00 0,00 9.115
3 4,00 0,00 -105,08 309,24 0,00 0,00 2.943

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 287
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-318,36 (-318,36) 484,70 1111,34 -729,95 22,62 22,62 2,29
2 2,17-151,68 (-155,92) 457,86 3336,21 -1136,13 22,62 22,62 7,29
3 4,00-268,00 (-318,36) 431,01 928,03 -685,48 22,62 22,62 2,15
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -179,30 321,35 0,00 0,00 1.792
2 217 0,00 -8,57 317,65 0,00 0,00 37.062
3 4,00 0,00 130,84 313,96 0,00 0,00 2.400
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CsS
1 0,30382,81(438,41) 214,13 433,24 887,01 31,67 45,24 2,02
2 1,66-187,35(-347,81) 214,13 797,51 -1295,39 31,67 45,24 3,72
3 3,10-391,89 (-391,89) 214,13 692,09 -1266,62 31,67 45,24 3,23
4 4,54-175,46 (-358,56) 214,13 768,95 -1287,59 31,67 45,24 3,59
5 5,90438,41(438,41) 214,13 539,67 1104,91 39,71 45,24 2,52
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -547,30 0,00 759,39 2753,98 1.387
2 1,66 8,04 -274,29 0,00 759,39 2753,98 2.769
3 3,10 0,00 12,79 377,72 0,00 0,00 29.537
4 454 8,04 313,00 0,00 759,39 2753,98 2.426
5 590 8,04 597,44 0,00 759,39  2753,98 1.271
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-168,20 (-312,10) 87,90 192,99 -685,27 45,24 31,67 2,20




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 288
2 1,72331,80(439,41) 94,04 203,13 949,16 45,24 31,67 2,16
3 3,10459,08 (461,04) 99,99 206,00 949,82 45,24 31,67 2,06
4 4,48 260,98 (394,02) 105,94 258,61 961,80 4524 31,67 2,44
5 5,90-312,10 (-312,10) 112,09 251,22 -699,51 4524 31,67 2,24

Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 485,87 0,00 771,07 2311,25 1.587
2 1,72 8,04 217,39 0,00 771,07 2312,47 3.547
3 3,10 0,00 -25,70 334,65 0,00 0,00 13.023
4 448 8,04 -268,78 0,00 771,07 2314,84 2.869
5 5,90 8,04 -537.,27 0,00 771,07 2316,06 1.435

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-382,81(-382,81) 555,67 1031,42 -710,56 22,62 22,62 1,86
2 2,17-131,53 (-157,89) 520,77 3951,53 -1198,00 22,62 22,62 7,59
3 4,00-168,20 (-211,71) 485,87 2240,12 -976,09 22,62 22,62 4,61

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 227,66 331,10 0,00 0,00 1.454
2 217 0,00 53,24 326,31 0,00 0,00 6.129
3 4,00 0,00 -87,90 321,51 0,00 0,00 3.658

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-438,41 (-438,41) 607,07 959,88 -693,21 22,62 22,62 1,58
2 2,17-231,28 (-245,66) 572,17  2293,69 -984,79 2262 22,62 4,01
3 4,00-312,10 (-367,59) 537,27 1042,49 -713,25 22,62 22,62 1,94

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -203,47 338,17 0,00 0,00 1.662




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 289
2 217 0,00 -29,05 333,37 0,00 0,00 11.477
3 4,00 0,00 112,09 328,57 0,00 0,00 2.931

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30317,54 (363,04) 202,76 507,52 908,69 31,67 45,24 2,50
2 1,66-140,48 (-269,58) 202,76 1019,97 -1356,08 31,67 45,24 5,03
3 3,10-305,26 (-305,26) 202,76 874,38 -1316,36 31,67 45,24 4,31
4 4,54-131,31 (-278,65) 202,76 978,56 -1344,79 31,67 45,24 4,83
5 5,90 363,04 (363,04) 202,76 631,94 1131,45 39,71 45,24 3,12

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -439,29 0,00 759,39 2751,69 1.729
2 1,66 8,04 -220,68 0,00 759,39 2751,69 3.441
3 3,10 0,00 10,02 376,14 0,00 0,00 37.551
4 454 8,04 251,86 0,00 759,39 2751,69 3.015
5 590 8,04 481,33 0,00 759,39 2751,69 1.578

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,30-139,49 (-260,21) 95,86 258,33 -701,25 4524 31,67 2,69
2 1,72 263,61 (350,09) 101,09 279,07 966,46 45,24 31,67 2,76
3 3,10 365,04 (366,76) 106,16 279,79 966,62 45,24 31,67 2,64
4 4,48 204,20 (312,02) 111,23 350,32 982,68 4524 31,67 3,15
5 5,90-260,21 (-260,21) 116,46 320,70 -716,51 4524 31,67 2,75

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 392,26 0,00 771,07 2312,83 1.966
2 1,72 8,04 174,71 0,00 771,07 2313,87 4413
3 3,10 0,00 -21,56 335,50 0,00 0,00 15.564
4 448 8,04 -217,82 0,00 771,07 2315,89 3.540
5 590 8,04 -435,37 0,00 771,07 2316,94 1.771




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

IN62 - Relazione di calcolo

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 290
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag A Cs
1 0,35-317,54 (-317,54) 445,95 980,60 -698,23 22,62 22,62 2,20
2 217-87,02 (-108,57) 419,11 4830,86 -1251,49 22,62 22,62 11,53
3 4,00-139,49 (-186,94) 392,26 1908,32 -909,46 22,62 22,62 4,86
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 214,28 316,02 0,00 0,00 1.475
2 217 0,00 43,55 312,33 0,00 0,00 7.171
3 4,00 0,00 -95,86 308,64 0,00 0,00 3.220
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-363,04 (-363,04) 489,07 921,23 -683,83 22,62 22,62 1,88
2 217-170,12 (-181,48) 462,22 2659,59 -1044,22 22,62 22,62 5,75
3 4,00-260,21 (-317,86) 435,37 944,34 -689,44 22,62 22,62 2,17
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -193,67 321,95 0,00 0,00 1.662
2 217 0,00 -22,94 318,25 0,00 0,00 13.871
3 4,00 0,00 116,46 314,56 0,00 0,00 2.701
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30 376,55 (376,55) 169,31 393,64 875,46 31,67 45,24 2,32
2 1,66-279,81 (-470,49) 169,31 430,10 -1195,14 31,67 45,24 2,54




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 291
3 3,10-542,80 (-544,35) 169,31 366,32 -1177,74 31,67 45,24 2,16
4  4,54-350,74 (-531,23) 169,31 376,23 -1180,44 31,67 45,24 2,22
5 5,90270,83 (376,55) 169,31 490,45 1090,75 39,71 45,24 2,90

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -620,96 0,00 759,39 2744,94 1.223
2 1,66 8,04 -325,95 0,00 759,39  2744,94 2.330
3 3,10 0,00 -15,06 371,48 0,00 0,00 24.667
4 454 8,04 308,53 0,00 759,39 2744,94 2.461
5 5,90 8,04 613,44 0,00 759,39 2744,94 1.238

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30-372,98 (-372,98) 158,16 301,88 -711,91 45,24 31,67 1,91
2 1,72214,62 (346,47) 164,31 480,01 1012,21 45,24 31,67 2,92
3 3,10 394,30 (394,30) 170,26 432,39 1001,37 45,24 31,67 2,54
4 4,48 223,19 (351,97) 176,21 510,20 1019,09 45,24 31,67 2,90
5 5,90-355,56 (-372,98) 182,35 354,33 -724,74 4524 31,67 1,94

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 560,09 0,00 771,07 2325,24 1.377
2 1,72 8,04 266,38 0,00 771,07 2326,46 2.895
3 3,10 0,00 3,11 344,31 0,00 0,00 110.696
4 448 8,04 -260,15 0,00 771,07 2328,83 2.964
5 5,90 8,04 -553,87 0,00 771,07  2330,06 1.392

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-376,55 (-376,55) 629,89 1296,00 -774,75 22,62 22,62 2,06
2 2,17-219,43 (-221,70) 594,99 2907,71 -1083,43 22,62 22,62 4,89
3 4,00-372,98 (-376,55) 560,09 1071,31 -720,24 22,62 22,62 1,91




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 292
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 182,29 341,31 0,00 0,00 1.872
2 217 0,00 -4,58 336,51 0,00 0,00 73.469
3 4,00 0,00 -158,16 331,71 0,00 0,00 2.097
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-270,83 (-349,09) 623,67 1450,57 -811,93 22,62 22,62 2,33
2 217-157,86 (-172,10) 588,77 4157,31 -1215,22 22,62 22,62 7,06
3 4,00-355,56 (-355,56) 553,87 1152,71 -739,99 2262 22,62 2,08
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -158,10 340,45 0,00 0,00 2.153
2 217 0,00 28,77 335,66 0,00 0,00 11.666
3 4,00 0,00 182,35 330,86 0,00 0,00 1.814
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,30313,54 (313,54) 168,05 483,24 901,60 31,67 4524 2,88
2 1,66-217,18 (-371,70) 168,05 555,85 -1229,45 31,67 45,24 3,31
3 3,10-430,98 (-432,32) 168,05 468,67 -1205,66 31,67 45,24 2,79
4 4,54-277,03 (-422,45) 168,05 480,95 -1209,02 31,67 45,24 2,86
5 5,90224,61(313,54) 168,05 601,78 1122,78 39,71 45,24 3,58
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -501,50 0,00 759,39 2744,69 1.514
2 1,66 8,04 -264,15 0,00 759,39 2744,69 2.875
3 3,10 0,00 -13,18 371,30 0,00 0,00 28.182
4 454 8,04 248,59 0,00 759,39 2744,69 3.055
5 5,90 8,04 495,50 0,00 759,39 2744,69 1.533




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 293
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-311,19 (-311,19) 156,96 367,12 -727,87 4524 31,67 2,34
2 1,72165,77 (272,64) 162,19 621,31 1044,39 4524 31,67 3,83
3 3,10311,11 (311,11) 167,27 553,17 1028,87 4524 31,67 3,31
4 4,48172,52 (276,96) 172,34 654,56 1051,96 45,24 31,67 3,80
5 5,90-297,48 (-311,19) 177,57 423,14 -741,57 4524 31,67 2,38
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 454,95 0,00 771,07 2325,00 1.695
2 1,72 8,04 215,90 0,00 771,07 2326,04 3.571
3 3,10 0,00 2,45 343,90 0,00 0,00 140.392
4 448 8,04 -211,00 0,00 771,07 2328,06 3.654
5 590 8,04 -450,05 0,00 771,07  2329,10 1.713
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,35-313,54 (-313,54) 508,65 1231,42 -759,08 2262 22,62 2,42
2  2/17-159,04 (-161,31) 481,80 3426,76 -1147,27 22,62 22,62 7,11
3 4,00-311,19 (-313,54) 454,95 1030,83 -710,42 22,62 22,62 2,27
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 179,11 324,64 0,00 0,00 1.813
2 217 0,00 -4,59 320,95 0,00 0,00 69.997
3 4,00 0,00 -156,96 317,26 0,00 0,00 2.021

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 294
N° X M N N, M, As A Cs
1 0,35-224,61 (-297,48) 503,75 1323,08 -781,32 22,62 22,62 2,63
2 217-107,71 (-120,18) 476,90 4995,14 -1258,78 22,62 22,62 10,47
3 4,00-297,48 (-297,48) 450,05 1100,29 -727,27 22,62 22,62 2,44
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -158,50 323,96 0,00 0,00 2.044
2 217 0,00 25,19 320,27 0,00 0,00 12.713
3 4,00 0,00 177,57 316,58 0,00 0,00 1.783
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H =70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30 358,48 (358,48) 158,07 384,91 872,91 31,67 45,24 2,44
2 1,66-252,31(-431,53) 158,07 438,64 -1197,47 31,67 45,24 2,77
3 3,10-503,85 (-505,99) 158,07 368,07 -1178,22 31,67 45,24 2,33
4  4,54-333,21 (-498,50) 158,07 374,13 -1179,87 31,67 45,24 2,37
5 5,90 241,46 (358,48) 158,07 479,58 1087,63 39,71 45,24 3,03
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -574,42 0,00 759,39 274267 1.322
2 1,66 8,04 -306,36 0,00 759,39 2742,67 2.479
3 3,10 0,00 -19,78 369,91 0,00 0,00 18.700
4 454 8,04 282,54 0,00 759,39 274267 2.688
5 5,90 8,04 570,43 0,00 759,39 2742,67 1.331
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30-339,50 (-339,50) 141,49 296,11 -710,50 45,24 31,67 2,09
2 1,72198,73 (319,65) 149,17 471,46 1010,27 45,24 31,67 3,16
3 3,10 363,06 (363,06) 156,61 431,91 1001,26 45,24 31,67 2,76
4 4,48 202,01 (321,74) 164,05 520,85 1021,51 45,24 31,67 3,17
5 5,90-332,85 (-339,50) 171,73 368,33 -728,16 45,24 31,67 2,14




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 295
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 512,76 0,00 771,07 2321,92 1.504
2 1,72 8,04 244 27 0,00 771,07 2323,45 3.157
3 3,10 0,00 1,19 342,44 0,00 0,00 288.390
4 448 8,04 -241,90 0,00 771,07 2326,41 3.188
5 5,90 8,04 -510,38 0,00 771,07 2327,94 1.511
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-358,48 (-358,48) 582,56 1234,96 -759,94 22,62 22,62 2,12
2 2,17-205,01 (-205,19) 547,66 2883,87 -1080,49 22,62 22,62 5,27
3 4,00-339,50 (-358,48) 512,76 1008,36 -704,97 22,62 22,62 1,97
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 174,07 334,80 0,00 0,00 1.923
2 217 0,00 -0,36 330,00 0,00 0,00 923.372
3 4,00 0,00 -141,49 325,20 0,00 0,00 2.298
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-241,46 (-312,65) 580,18 1543,40 -831,71 22,62 22,62 2,66
2 217-143,17 (-158,32) 545,28 4196,79 -1218,52 22,62 22,62 7,70
3 4,00-332,85(-332,85) 510,38 1124,01 -733,02 22,62 22,62 2,20
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 -143,83 334 .47 0,00 0,00 2.326
2 217 0,00 30,60 329,68 0,00 0,00 10.775
3 4,00 0,00 171,73 324,88 0,00 0,00 1.892




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 29
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30297,37 (297,37) 156,05 471,29 898,11 31,67 45,24 3,02
2 1,66-194,52 (-339,28) 156,05 566,84 -1232,45 31,67 45,24 3,63
3 3,10-398,56 (-400,52) 156,05 469,87 -1205,99 31,67 4524 3,01
4 4,54-262,86 (-395,33) 156,05 476,78 -1207,88 31,67 45,24 3,06
5 5,90 198,80 (297,37) 156,05 586,94 1118,51 39,71 45,24 3,76
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -461,85 0,00 759,39  2742,27 1.644
2 1,66 8,04 -247 45 0,00 759,39 274227 3.069
3 3,10 0,00 -17,20 369,63 0,00 0,00 21.492
4 454 8,04 226,43 0,00 759,39  2742,27 3.354
5 5,90 8,04 458,85 0,00 759,39  2742,27 1.655
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-282,14 (-282,14) 140,46 361,72 -726,54 45,24 31,67 2,58
2 1,72152,77 (250,32) 147,01 612,11 1042,29 4524 31,67 4,16
3 3,10285,03 (285,03) 153,34 553,58 1028,97 4524 31,67 3,61
4 4,48 155,00 (251,75) 159,68 669,39 1055,34 4524 31,67 4,19
5 5,90-277,59 (-282,14) 166,22 439,22 -745,50 45,24 31,67 2,64
Verifiche taglio
N° X Asw V' Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 414,63 0,00 771,07 2321,72 1.860
2 1,72 8,04 197,07 0,00 771,07 2323,02 3.913
3 3,10 0,00 0,81 341,99 0,00 0,00 421.453
4 448 8,04 -195,45 0,00 771,07 2325,54 3.945
5 5,90 8,04 -413,01 0,00 771,07 2326,85 1.867

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione

B =100 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 297
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-297,37 (-297,37) 468,32 1173,23 -744 .97 22,62 22,62 2,51
2 2,17-148,25 (-148,78) 441,48 3391,56 -1142,94 22,62 22,62 7,68
3 4,00-282,14 (-297,37) 414,63 969,97 -695,66 22,62 22,62 2,34
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 169,67 319,09 0,00 0,00 1.881
2 217 0,00 -1,06 315,40 0,00 0,00 298.841
3 4,00 0,00 -140,46 311,71 0,00 0,00 2.219
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-198,80 (-270,04) 466,70 1370,01 -792,70 22,62 22,62 2,94
2 2,17-96,70 (-109,97) 439,85 5042,52 -1260,71 22,62 22,62 11,46
3 4,00-277,59 (-277,59) 413,01 1071,73 -720,34 22,62 22,62 2,59
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -143,91 318,87 0,00 0,00 2.216
2 217 0,00 26,82 315,18 0,00 0,00 11.754
3 4,00 0,00 166,22 311,49 0,00 0,00 1.874
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30 345,34 (345,34) 143,40 359,37 865,46 31,67 45,24 2,51
2 1,66-274,78 (-456,84) 143,40 369,99 -1178,74 31,67 45,24 2,58
3 3,10-531,84 (-534,59) 143,40 311,93 -1162,90 31,67 45,24 2,18
4 4,54-366,42 (-528,94) 143,40 315,53 -1163,88 31,67 45,24 2,20
5 5,90 199,29 (345,34) 143,40 447 .83 1078,49 39,71 45,24 3,12




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 298
Verifiche taglio
No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -583,40 0,00 759,39 2739,71 1.302
2 1,66 8,04 -311,22 0,00 759,39 2739,71 2.440
3 3,10 0,00 -22,97 367,87 0,00 0,00 16.018
4 454 8,04 277,82 0,00 759,39 2739,71 2.733
5 590 8,04 561,47 0,00 759,39 2739,71 1.352
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30-389,05 (-389,05) 158,67 289,06 -708,77 45,24 31,67 1,82
2 1,72162,16 (287,59) 164,81 595,09 1038,42 4524 31,67 3,61
3 3,10 339,06 (339,06) 170,76 513,64 1019,87 4524 31,67 3,01
4 4,48 190,58 (305,80) 176,72 600,84 1039,73 4524 31,67 3,40
5 5,90-331,30 (-389,05) 182,86 338,86 -720,95 4524 31,67 1,85
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 521,88 0,00 771,07 2325,34 1.477
2 1,72 8,04 253,40 0,00 771,07 2326,56 3.043
3 3,10 0,00 10,31 344,38 0,00 0,00 33.396
4 448 8,04 -232,77 0,00 771,07 2328,93 3.313
5 590 8,04 -501,26 0,00 771,07 2330,16 1.538
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-345,34 (-389,05) 591,68 1109,45 -729,49 2262 22,62 1,88
2 2,17-223,22 (-231,89) 556,78 2409,77 -1003,64 22,62 22,62 4,33
3 4,00-389,05 (-389,05) 521,88 915,43 -682,43 22,62 22,62 1,75
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRa VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 156,89 336,06 0,00 0,00 2.142
2 217 0,00 -17,53 331,26 0,00 0,00 18.892
3 4,00 0,00 -158,67 326,46 0,00 0,00 2.057




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 299
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-199,29 (-264,97) 571,06 2003,89 -929,82 22,62 22,62 3,51
2 2,17-121,32 (-141,97) 536,16 470526 -1245,92 22,62 22,62 8,78
3 4,00-331,30(-331,30) 501,26  1100,41 -727,30 22,62 22,62 2,20
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -132,70 333,22 0,00 0,00 2.511
2 217 0,00 41,73 328,42 0,00 0,00 7.871
3 4,00 0,00 182,86 323,62 0,00 0,00 1.770
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30286,31(286,31) 143,82 447 67 891,22 31,67 45,24 3,11
2 1,66-213,34 (-360,43) 143,82 482,58 -1209,46 31,67 45,24 3,36
3 3,10-421,88 (-424,33) 143,82 402,51 -1187,61 31,67 45,24 2,80
4  4,54-290,44 (-420,63) 143,82 406,42 -1188,68 31,67 45,24 2,83
5 5,90163,77 (286,31) 143,82 557,60 1110,07 39,71 45,24 3,88
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 -469,37 0,00 759,39  2739,80 1.618
2 1,66 8,04 -251,45 0,00 759,39  2739,80 3.020
3 3,10 0,00 -19,78 367,92 0,00 0,00 18.602
4 454 8,04 222,55 0,00 759,39  2739,80 3.412
5 590 8,04 451,36 0,00 759,39  2739,80 1.682

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 300
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-323,53 (-323,53) 154,83 345,85 -722,66 4524 31,67 2,23
2 1,72122,24 (223,57) 160,07 772,35 1078,78 4524 31,67 4,83
3 3,10265,03 (265,03) 165,14 655,62 1052,20 45,24 31,67 3,97
4 4,48 145,53 (238,50) 170,21 769,42 1078,12 45,24 31,67 452
5 5,90-276,20 (-323,53) 175,44 398,92 -735,65 45,24 31,67 2,27
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 422,27 0,00 771,07 2324,58 1.826
2 1,72 8,04 204,71 0,00 771,07 2325,62 3.767
3 3,10 0,00 8,45 343,61 0,00 0,00 40.659
4 448 8,04 -187,81 0,00 771,07 2327,64 4106
5 5,90 8,04 -405,37 0,00 771,07 2328,68 1.902
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-286,31 (-323,53) 475,96 1053,08 -715,82 22,62 22,62 2,21
2 2,17-163,42 (-171,05) 449,11 2802,65 -1067,45 22,62 22,62 6,24
3 4,00-323,53 (-323,53) 422,27 879,24 -673,65 22,62 22,62 2,08
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 155,30 320,14 0,00 0,00 2.061
2 217 0,00 -15,43 316,45 0,00 0,00 20.515
3 4,00 0,00 -154,83 312,76 0,00 0,00 2.020
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-163,77 (-230,44) 459,06 1740,52 -873,71 22,62 22,62 3,79
2 217 -78,48 (-96,32) 432,21 5586,98 -1245,09 22,62 22,62 12,93
3 4,00-276,20 (-276,20) 405,37 1049,17 -714,87 22,62 22,62 2,59




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |62 | 00 | 001 |[B| 301
Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS

1 0,35 0,00 -134,69 317,82 0,00 0,00 2.360

2 217 0,00 36,03 314,13 0,00 0,00 8.718

3 4,00 0,00 175,44 310,44 0,00 0,00 1.769

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30271,85(271,85) 92,84 288,50
1,66-46,30 (-156,14) 100,55 842,00
3,10-239,31 (-262,00) 108,73 504,43
4,54-223,92 (-262,00) 116,92 547,69
590 42,19 (214,71) 124,63 661,73

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \" Vrd
1 0,30 8,04 -268,47 0,00
2 1,66 8,04 -187,75 0,00
3 3,10 0,00 -63,38 363,04
4 4,54 8,04 105,27 0,00
5 5,90 8,04 294,92 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

M.

844,78
-1307,52
-1215,42
-1227,22

1140,02

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Afi

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

2729,52
2731,07

0,00

2734,37
2735,93

Ass CS
45,24 3,11
45,24 8,37
45,24 4,64
45,24 4,68
45,24 5,31

FS
2.829
4.045
5.728
7.214
2.575

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N.
0,30-123,84 (-210,82) 83,21 278,75
1,72 110,16 (161,28) 90,13 578,13
3,10170,62 (172,01) 96,83 583,05
(
(

4,48 67,36 (133,85) 103,54 847,75
5,90-210,82 (-210,82) 110,46 383,48

AR WON -

Verifiche taglio

No X Asw V de
1 0,30 8,04 225,86 0,00
2 1,72 8,04 103,27 0,00

M.

-706,25
1034,56
1035,68
1095,95
-731,87

Vde
771,07
771,07

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd

2310,31
2311,69

Ass CS
31,67 3,35
31,67 6,41
31,67 6,02
31,67 8,19
31,67 3,47

FS
3.414
7.466




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 302
3 310 0,00 -15,53 334,22 0,00 0,00 21.520
4 448 804  -13433 0,00 771,07 231436 5.740
5 590 804  -256,92 0,00 771,07 231574 3.001

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-271,85 (-271,85) 270,67 604,34 -606,96 22,62 22,62 2,23
2 217 -77,13(-95,09) 248,27 277547 -1063,04 22,62 22,62 11,18
3 4,00-123,84 (-165,03) 225,86 943,17 -689,16 22,62 22,62 4,18

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 181,36 291,92 0,00 0,00 1.610
2 217 0,00 36,27 288,84 0,00 0,00 7.963
3 4,00 0,00 -83,21 285,76 0,00 0,00 3.434

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35 42,19 (-59,57) 301,73 6122,09 -1208,65 22,62 22,62 20,29
2 2,17 -60,08 (-85,06) 279,33 3927,28 -1195,97 22,62 22,62 14,06
3 4,00-210,82 (-210,82) 256,92 796,53 -653,58 22,62 22,62 3,10

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -35,12 296,19 0,00 0,00 8.434
2 217 0,00 50,48 293,11 0,00 0,00 5.807
3 4,00 0,00 110,46 290,03 0,00 0,00 2.626

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 303

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 302,29 (302,29) 101,11 281,93 842,86 31,67 45,24 2,79
1,66-50,23 (-172,10) 108,82 823,63 -1302,51 31,67 45,24 7,57
3,10-265,06 (-290,64) 117,01 487,47 -1210,79 31,67 45,24 417
4,54-248,73 (-290,64) 125,20 526,13 -1221,34 31,67 45,24 4,20
5,90 46,96 (238,87) 132,91 629,09 1130,63 39,71 45,24 4,73

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -296,81 0,00 759,39 2731,19 2.558
2 1,66 8,04 -208,31 0,00 759,39 2732,74 3.645
3 3,10 0,00 -70,76 364,19 0,00 0,00 5.147
4 454 8,04 116,78 0,00 759,39 2736,04 6.503
5 5,90 8,04 328,06 0,00 759,39 2737,60 2.315

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-124,06 (-226,14) 86,10 267,88 -703,59 4524 31,67 3,11
1,72 120,57 (173,67) 93,02 550,76  1028,32 4524 31,67 5,92
3,10 181,93 (183,69) 99,72 559,32 1030,27 45,24 31,67 5,61
4,48 70,33 (141,48) 106,43 819,62 1089,55 4524 31,67 7,70
5,90-226,14 (-226,14) 113,35 364,53 -72723 4524 31,67 3,22

AR WON-

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 236,79 0,00 771,07 2310,89 3.256
2 1,72 8,04 107,28 0,00 771,07 2312,27 7.187
3 3,10 0,00 -18,23 334,61 0,00 0,00 18.357
4 448 8,04 -143,74 0,00 771,07 2314,94 5.364
5 590 8,04 -273,25 0,00 771,07 2316,32 2.822

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-302,29 (-302,29) 299,36 600,06 -605,92 22,62 22,62 2,00




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB [02|E |ZZ|CL|IN | 62| 00 | 001 |B| 304
2 2,17-82,27 (-104,32) 268,08 2700,35 -1050,84 22,62 22,62 10,07

3 4,00-124,06 (-166,68) 236,79 997,93 -702,44 22,62 22,62 4 21

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS

1 0,35 0,00 200,82 295,86 0,00 0,00 1.473

2 217 0,00 44 55 291,56 0,00 0,00 6.544

3 4,00 0,00 -86,10 287,26 0,00 0,00 3.336

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35 -46,96 (-62,91)
2 2,17 -70,12 (-96,54)

M N
335,82
304,53

3 4,00-226,14 (-226,14) 273,25

Verifiche taglio

N° X Asw
1 035 0,00
2 217 0,00
3 4,00 0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

\"
-32,23
53,37
113,35

Nu
6347,25
3717,21

786,93

Vrd
300,88
296,57
292,27

M.
-1189,08
-1178,40

-651,25

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
18,90
12,21

2,88

FS
9.336
5.557
2.578

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30321,02 (321,02) 126,71
2 1,66-33,68 (-158,39) 134,42
3 3,10-257,56 (-287,71) 142,61
4  4,54-250,07 (-287,71) 150,80
5 5,90 43,68 (236,81) 158,51
Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,30 8,04 -294.,76

2 1,66 8,04 -213,17

3 3,10 0,00 -77,77

Nu
339,30
1190,35
617,78
659,17
787,25

Vrd
0,00
0,00

367,76

M.
859,60
-1402,57
-1246,35
-1257,64
1176,13

Vde
759,39
759,39

0,00

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2736,35
2737,90
0,00

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,68
8,86
4,33
4,37
4,97

FS
2.576
3.562
4.729




LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MANDATARIA MANDANTI

pro

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 305
4 454 804 112,49 0,00 759,39 274121 6.750
5 590 804 330,13 0,00 759,39  2742,76 2.300

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H = 60,00 cm

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-122,67 (-237,70) 106,46 320,94 -716,57 4524 31,67 3,01
2 1,72118,67 (170,63) 113,38 706,95 1063,89 4524 31,67 6,24
3 3,10176,84 (178,98) 120,09 715,06 1065,74 4524 31,67 5,95
4 4,48 62,06 (134,35) 126,80 1085,38 1150,06 4524 31,67 8,56
5 5,90-237,70 (-237,70) 133,72 416,21 -739,87 4524 31,67 3,11
Verifiche taglio
N° X Asw \' VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 234,48 0,00 771,07 2314,94 3.288
2 1,72 8,04 104,97 0,00 771,07 2316,32 7.346
3 3,10 0,00 -20,54 337,41 0,00 0,00 16.427
4 448 8,04 -146,05 0,00 771,07 2318,99 5.279
5 5,90 8,04 -275,56 0,00 771,07  2320,37 2.798

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-321,02 (-321,02) 297,05 549,29 -593,61 22,62 22,62 1,85
2 2,17 -65,59(-89,90) 265,77 3371,35 -1140,46 22,62 22,62 12,69
3 4,00-122,67 (-175,37) 234,48 911,01 -681,35 22,62 22,62 3,89
Verifiche taglio
N° X Asw V' Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 236,00 295,54 0,00 0,00 1.252
2 217 0,00 49,11 291,24 0,00 0,00 5.930
3 4,00 0,00 -106,46 286,94 0,00 0,00 2.695

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 306
Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35 -43,68 (-67,57) 338,13 6070,57 -1213,13 22,62 22,62 17,95
2 217 -57,66 (-86,56) 306,85 4362,81 -1230,74 22,62 22,62 14,22
3 4,00-237,70 (-237,70) 275,56 742,49 -640,47 22,62 22,62 2,69

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -48,26 301,19 0,00 0,00 6.241
2 217 0,00 58,38 296,89 0,00 0,00 5.085
3 4,00 0,00 133,72 292,59 0,00 0,00 2.188

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30287,27 (287,27) 117,14
2 1,66-32,51(-144,46) 124,85
3 3,10-232,22 (-258,26) 133,04
4  4,54-223,32 (-258,26) 141,23
5 590 41,39(214,81) 148,94
Verifiche taglio

N° X A.w \'

1 0,30 8,04 -266,96

2 1,66 8,04 -191,36

3 3,10 0,00 -68,54

4 454 8,04 102,14

5 5,90 8,04 296,45

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Nu
352,04
1218,93
645,99
692,72
822,48

Vrd
0,00
0,00

366,42
0,00
0,00

M.
863,32
-1410,37
-1254,04
-1266,80
1186,26

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2734,42
2735,97

0,00
2739,28
2740,83

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,01
9,76
4,86
4,91
5,62

FS
2.845
3.968
5.346
7.435
2.562

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-123,88 (-220,39) 102,35
2 1,72107,71 (157,98) 109,27

Nu
334,29
741,23

M.
-719,83
1071,70

Asi
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67

CS
3,27
6,78




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 307
3 3,10165,82 (167,48) 115,97 742,27 107193 4524 31,67 6,40
4 448 60,21 (127,55) 122,68 1112,03 1156,13 4524 31,67 9,06
5 5,90-220,39 (-220,39) 129,60 438,26 -745,27 45,24 31,67 3,38
Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 224,16 0,00 771,07 231413 3.440
2 1,72 8,04 101,57 0,00 771,07  2315,50 7.592
3 3,10 0,00 -17,23 336,85 0,00 0,00 19.545
4 448 8,04 -136,04 0,00 771,07  2318,17 5.668
5 590 8,04 -258,63 0,00 771,07  2319,55 2.981

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-287,27 (-287,27) 268,97

2 217 -61,81(-81,38)

246,56

3 4,00-123,88 (-174,54) 224,16

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"
212,74
39,54
-102,35

Nu
557,71
3505,09
858,78

Vrd
291,68
288,60
285,52

M.
-595,65
-1156,91
-668,68

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,07
14,22
3,83

FS
1.371
7.300
2.790

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35 -41,39 (-67,32)
2 217 -47,86 (-74,72)

M N
303,44
281,03

3 4,00-220,39 (-220,39) 258,63

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217

Asw

0,00
0,00

Vv
-52,38
54,27

Nu
5609,57
4682,01

755,22

Vrd
296,42
293,34

M.
-1244.,44
-1244,89

-643,56

Vde
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
18,49
16,66

2,92

FS
5.659
5.405




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB

02

E

ZZ|CL

IN (62|00

001

308

3 4,00 0,00 129,60 290,26

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

0,00

0,00

2.240

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 287,46 (287,46) 122,31 369,49
1,66 -9,87 (-110,71) 130,02 1856,21
3,10-181,00 (-195,07) 138,21 946,63
4,54-144,36 (-195,07) 146,40 1017,16
5,90 141,82 (287,46) 154,11 601,93

AR WN =

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd
1 0,30 8,04 -253,43 0,00
2 1,66 8,04 -172,37 0,00
3 3,10 0,00 -48,49 367,14
4 454 8,04 119,93 0,00
5 5,90 8,04 309,91 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

M.

868,41
-1580,53
-1336,07
-1355,32

1122,82

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd

2735,46
2737,02

0,00

2740,32
2741,87

Ass CS
45,24 3,02
45,24 14,28
45,24 6,85
45,24 6,95
45,24 3,91

FS
2.996
4.406
7.572
6.332
2.450

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N N,
0,30-31,83 (-136,20) 53,72 278,53
1,72 180,85 (224,54) 60,64 259,82
)
)

3,10 220,63 (226,00 67,35 288,64
4,48 96,69 (170,61 74,05 434,87
5,90-202,82 (-202,82) 80,97 282,31

AR OWON -~

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4
1 0,30 8,04 210,86 0,00
2 1,72 8,04 88,27 0,00
3 3,10 0,00 -30,53 330,16
4 4,48 8,04 -149,34 0,00
5 5,90 8,04 -271,93 0,00

-706,20

962,07
968,64
1001,93
-707,12

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Afi

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd

2304,44
2305,82

0,00

2308,49
2309,87

Ass CS
31,67 5,18
31,67 4,28
31,67 4,29
31,67 5,87
31,67 3,49

FS
3.657
8.735

10.813
5.163
2.836




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN | 62

00 | 001

309

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-287,46 (-287,46) 255,67

2 217 -38,93(-71,48) 233,26
3 4,00 -31,83(-58,42) 210,86
Verifiche taglio
N° X Aqw \'}
1 0,35 0,00 210,85
2 217 0,00 65,76
3 4,00 0,00 -53,72

N,
522,08
3893,36
4457,50

Vrd
289,85
286,77
283,69

M.
-587,01
-1193,13
-1234,94

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,04
16,69
21,14

FS
1.375
4.361
5.281

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-141,82 (-173,80) 316,74
2 2,17-105,90 (-116,29) 294,33
3 4,00-202,82 (-202,82) 271,93

Verifiche taglio

N° X Aqw \"
1 0,35 0,00 -64,61
2 217 0,00 20,99
3 4,00 0,00 80,97

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
1498,15
2631,49

914,74

VRrd
298,25
295,17
292,09

M.
-822,07
-1039,65
-682,26

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
4,73
8,94
3,36

FS
4.616
14.064
3.607

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 317,90 (317,90) 130,59
2 1,66-13,81(-126,67) 138,30

3 3,10-206,74 (-223,47) 146,48

Nu
354,98
1675,98
860,37

M.
864,18
-15635,07
-1312,54

Asi
31,67
31,67
31,67

Afs
45,24
45,24
45,24

CS
2,72
12,12
5,87




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 310

4  4,54-169,16 (-223,47) 154,67 919,66 -1328,71 31,67 4524 5,95
5 5,90 146,59 (317,90) 162,38 568,63 1113,24 39,71 45,24 3,50

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -281,77 0,00 759,39  2737,13 2.695
2 1,66 8,04 -192,92 0,00 759,39  2738,69 3.936
3 3,10 0,00 -55,87 368,30 0,00 0,00 6.593
4 4,54 8,04 131,44 0,00 759,39  2741,99 5.778
5 5,90 8,04 343,04 0,00 759,39  2743,54 2.214

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-32,04 (-141,83) 56,61 282,24 -707,10 45,24 31,67 4,99
1,72 191,25 (236,93) 63,53 257,84 961,62 4524 31,67 4,06
3,10 231,94 (237,93) 70,24 285,73 967,97 4524 31,67 4,07
4,48 99,66 (178,24) 76,94 432,25 1001,34 4524 31,67 5,62
5,90-218,14 (-218,14) 83,86 270,76 -704,30 4524 31,67 3,23

AR WN -~

Verifiche taglio

N° X Asw A4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 221,79 0,00 771,07 2305,02 3.477
2 172 8,04 92,28 0,00 771,07  2306,39 8.356
3 3,10 0,00 -33,23 330,56 0,00 0,00 9.947
4 4,48 8,04 -158,74 0,00 771,07 2309,07 4.857
5 5,90 8,04 -288,25 0,00 771,07  2310,44 2.675

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-317,90 (-317,90) 284,36 525,90 -587,93 22,62 22,62 1,85
2 217 -44,07 (-80,72) 253,07 3686,61 -1175,84 22,62 22,62 14,57
3 4,00 -32,04 (-60,06) 221,79 4580,29 -1240,38 22,62 22,62 20,65

Verifiche taglio




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E (ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 311
No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,35 0,00 230,30 293,80 0,00 0,00 1.276

2 217 0,00 74,04 289,50 0,00 0,00 3.910

3 4,00 0,00 -56,61 285,20 0,00 0,00 5.038

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-146,59 (-177,14) 350,82
2 2,17-115,94 (-127,76) 319,54
3 4,00-218,14 (-218,14) 288,25

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Asw
0,00
0,00
0,00

Vv
-61,72
23,88
83,86

Nu
1722,90
2578,82

895,33

VR4
302,94
298,64
294,33

M.
-869,95
-1031,10
-677,55

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
4,91
8,07
3,11

FS
4.908
12.507
3.510

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 336,63 (336,63) 156,19
2 1,66 2,74(118,44) 163,89
3 3,10-199,24 (-219,92) 172,08
4 4,54-170,50 (-219,92) 180,27
5 5,90 143,32 (336,63) 187,98
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -279,72

2 1,66 8,04 -197,78

3 3,10 0,00 -62,87

4 454 8,04 127,15

5 590 8,04 345,11

Nu
408,14
1765,20
1072,26
1137,99
631,80

VRd
0,00
0,00

371,86
0,00
0,00

M.
879,69
1275,68
-1370,35
-1388,28
1131,41

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2742,29
2743,85

0,00
2747,15
2748,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,61
10,77
6,23
6,31
3,36

FS
2.715
3.840
5.915
5.972
2.200




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 312

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-30,65 (-139,29) 76,97 407,71 -737,79 4524 31,67 5,30
1,72 189,35 (233,60) 83,89 353,14 983,32 45,24 31,67 4,21
3,10 226,85 (233,60) 90,60 384,11 990,37 4524 31,67 4,24
4,48 91,39 (171,11) 97,31 589,84 1037,22 4524 31,67 6,06
5,90-229,70 (-229,70) 104,23 325,67 -717,73 45,24 31,67 3,12

A WN -~

Verifiche taglio

N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 219,47 0,00 771,07 2309,07 3.513
2 172 8,04 89,97 0,00 771,07  2310,45 8.571
3 3,10 0,00 -35,54 333,36 0,00 0,00 9.379
4 448 8,04 -161,05 0,00 771,07 2313,12 4.788
5 5,90 8,04 -290,56 0,00 771,07  2314,50 2.654

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-336,63 (-336,63) 282,05 484,10 577,79 22,62 22,62 1,72
2 217 -27,39 (-66,30) 250,76 4713,95 -1246,31 22,62 22,62 18,80
3 4,00 -30,65(-68,75) 219,47 3777,80 -1183,47 22,62 22,62 17,21

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 265,49 293,48 0,00 0,00 1.105
2 217 0,00 78,60 289,18 0,00 0,00 3.679
3 4,00 0,00 -76,97 284,88 0,00 0,00 3.701

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 313
1 0,35-143,32 (-181,80) 353,14 1666,44 -857,92 22,62 22,62 472
2 217-103,48 (-117,78) 321,85 2987,31 -1093,22 22,62 22,62 9,28
3 4,00-229,70 (-229,70) 290,56 840,14 -664,16 22,62 22,62 2,89
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -77,75 303,26 0,00 0,00 3.900
2 217 0,00 28,90 298,95 0,00 0,00 10.346
3 4,00 0,00 104,23 294 .65 0,00 0,00 2.827

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H=70,00 cm

N° X M N
1 0,30 302,88 (302,88) 146,61
2 1,66 3,91(106,86) 154,32
3 3,10-173,90 (-190,72) 162,51
4 4,54-143,75 (-190,72) 170,70
5 5,90 141,02 (302,88) 178,41
Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,30 8,04 -251,93

2 1,66 8,04 -175,97

3 3,10 0,00 -53,65

4 454 8,04 116,79

5 5,90 8,04 311,43

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Nu
428,73
1894,27
1196,56
1276,34
673,51

Vrd
0,00
0,00

370,53
0,00
0,00

M.
885,70
1311,65
-1404,27
-1426,03
1143,41

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2740,36
2741,92
0,00
2745,22
2746,78

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,92
12,27
7,36
7,48
3,78

FS
3.014
4.315
6.907
6.502
2.438

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-31,86 (-135,39) 72,86
2 1,72178,39 (221,24) 79,78
3 3,10215,83 (221,76) 86,49
4 448 89,54 (164,31) 93,19
5 5,90-212,39 (-212,39) 100,11

Nu
395,43
354,72
386,46
588,07
339,95

M.
-734,79
983,68
990,91
1036,82
-721,22

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
5,43
4,45
4,47
6,31
3,40




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 314
Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,30 8,04 209,15 0,00 771,07  2308,25 3.687

2 1,72 8,04 86,57 0,00 771,07  2309,63 8.907

3 3,10 0,00 -32,24 332,79 0,00 0,00 10.323

4 448 8,04 -151,04 0,00 771,07  2312,30 5.105

5 590 8,04 -273,63 0,00 771,07 2313,68 2.818

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-302,88 (-302,88) 253,97 484,57 -577,91 22,62 22,62 1,91
2 217 -23,61(-57,78) 231,56 5051,63 -1260,45 22,62 22,62 21,82
3 4,00 -31,86 (-67,92) 209,15 3597,37 -1168,26 22,62 22,62 17,20
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 242,22 289,62 0,00 0,00 1.196
2 217 0,00 69,02 286,54 0,00 0,00 4.151
3 4,00 0,00 -72,86 283,46 0,00 0,00 3.890

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-141,02 (-181,55) 318,44 1405,56 -801,33 22,62 22,62 4,41
2 2,17-93,68 (-105,94) 296,04 3090,02 -1105,85 22,62 22,62 10,44
3 4,00-212,39 (-212,39) 273,63 862,72 -669,64 22,62 22,62 3,15
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -81,87 298,49 0,00 0,00 3.646
2 217 0,00 24,78 295,40 0,00 0,00 11.920
3 4,00 0,00 100,11 292,32 0,00 0,00 2.920

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62| 00| 001 |B| 315
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
0,30 104,58 (296,48) 162,38 495,81 905,27 31,67 45,24 3,05
1,66-190,73 (-232,40) 154,67 876,48 -1316,93 31,67 45,24 5,67
3,10-206,74 (-232,40) 146,48 820,44 -1301,64 31,67 4524 5,60
(
(

454 7,76 (134,94) 138,30 1112,06 1085,09 31,67 4524 8,04
5,90 359,91 (359,91) 130,59 384,72 1060,34 39,71 45,24 2,95

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRa VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -328,03 0,00 759,39 2743,54 2.315
2 1,66 8,04 -100,27 0,00 759,39 2741,99 7.573
3 3,10 0,00 83,31 368,30 0,00 0,00 4.421
4 454 8,04 217,40 0,00 759,39 2738,69 3.493
5 5,90 8,04 296,78 0,00 759,39 2737,13 2.559

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
0,30-176,13 (-176,13) 83,86 343,86 -722,18 4524 31,67 410
1,72 120,34 (191,49) 76,94 399,33 993,84 4524 31,67 5,19
3,10 231,94 (233,70) 70,24 291,29 969,24 4524 31,67 415
4,48 170,58 (223,68) 63,53 27417 965,34 4524 31,67 4,32
5,90-74,05 (-176,13) 56,61 222,58 -692,51 4524 31,67 3,93

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw v VR VRsd VRead FS
1 0,30 8,04 273,25 0,00 771,07 2310,44 2.822
2 1,72 8,04 143,74 0,00 771,07  2309,07 5.364
3 3,10 0,00 18,23 330,56 0,00 0,00 18.135
4 448 8,04 -107,28 0,00 771,07  2306,39 7.187
5 5,90 8,04 -236,79 0,00 771,07  2305,02 3.256

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 316
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-104,58 (-135,13) 335,82 2551,26 -1026,62 22,62 22,62 7,60
2 217 -73,93(-85,75) 304,53 4372,24 -1231,16 22,62 22,62 14,36
3 4,00-176,13 (-176,13) 273,25 1145,21 -738,17 22,62 22,62 4,19
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 61,72 300,88 0,00 0,00 4.875
2 217 0,00 -23,88 296,57 0,00 0,00 12.421
3 4,00 0,00 -83,86 292,27 0,00 0,00 3.485

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-359,91 (-359,91) 299,36

2 2,17-86,08 (-122,73) 268,08
3 4,00-74,05(-102,07) 236,79
Verifiche taglio
N° X Aqw \'
1 0,35 0,00 -230,30
2 217 0,00 -74,04
3 4,00 0,00 56,61

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativol]

Nu
479,70
2054,67
2279,06

de

295,86
291,56
287,26

-576,72
-940,64
-982,42

Vde
0,00
0,00
0,00

Ay
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 1,60
22,62 7,66
22,62 9,62

FS
1.285
3.938
5.074

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N

1 0,30 99,81(272,32) 154,11
2 1,66-165,93 (-203,76) 146,40
3 3,10-181,00 (-203,76) 138,21
4 454 11,70 (126,13) 130,02
5 5,90329,47 (329,47) 122,31

Verifiche taglio

Nu
515,54
963,18
897,07

1121,38
394,70

M.
911,03
-1340,59
-1322,55
1087,81
1063,21

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,35
6,58
6,49
8,62
3,23




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E (ZZ|CL|IN (62 | 00 | 001 [B| 317
N° X Asw Vv de vde VRcd FS

1 0,30 8,04 -294,89 0,00 759,39  2741,87 2.575

2 1,66 8,04 -90,76 0,00 759,39  2740,32 8.367

3 3,10 0,00 74,34 367,14 0,00 0,00 4.939

4 454 8,04 195,61 0,00 759,39  2737,02 3.882

5 5,90 8,04 268,45 0,00 759,39  2735,46 2.829

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-160,81 (-160,81) 80,97 366,42 -727,69 4524 31,67 4,53
1,72 117,37 (183,86) 74,05 400,37 994,08 4524 31,67 5,41
3,10 220,63 (222,01) 67,35 294,21 969,90 45,24 31,67 4,37
4,48 160,17 (211,29) 60,64 277,25 966,04 4524 31,67 4,57
5,90-73,84 (-160,81) 53,72 232,12 -694,84 45,24 31,67 4,32

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 256,92 0,00 771,07 2309,87 3.001
2 1,72 8,04 134,33 0,00 771,07 2308,49 5.740
3 3,10 0,00 15,53 330,16 0,00 0,00 21.259
4 448 8,04 -103,27 0,00 771,07 2305,82 7.466
5 5,90 8,04 -225,86 0,00 771,07 2304,44 3.414

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-99,81 (-131,79) 301,73  2231,56 974,70 22,62 22,62 7,40
2 217 -63,89(-74,28) 279,33 4681,62 -1244,88 22,62 22,62 16,76
3 4,00-160,81 (-160,81) 256,92 1201,01 -751,70 22,62 22,62 4,67

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 64,61 296,19 0,00 0,00 4.584
2 217 0,00 -20,99 293,11 0,00 0,00 13.966

3 4,00 0,00 -80,97 290,03 0,00 0,00 3.582




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN | 62

00

001

318

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-329,47 (-329,47) 270,67

2 2,17-80,94 (-113,49)
3 4,00-73,84 (-100,43)

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Asw
0,00
0,00
0,00

248,27
225,86

Vv
-210,85
-65,76
53,72

N,
472,33
2060,21
2169,42

VRrd
291,92
288,84
285,76

-574,94
-941,82
-964,61

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,75
8,30
9,61

FS
1.384
4.392
5.319

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30101,31 (294,42) 187,98
2 1,66-192,07 (-229,48) 180,27
3  3,10-199,24 (-229,48) 172,08
4 454 24,31(154,14) 163,89
5 5,90 378,64 (378,64) 156,19
Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,30 8,04 -330,10

2 1,66 8,04 -95,66

3 3,10 0,00 90,33

4 454 8,04 221,93

5 5,90 8,04 294,73

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
596,83
1077,68
1016,13
1172,48
444,47

VRrd
0,00
0,00

371,86
0,00
0,00

M.
934,75
-1371,83
-1355,04
1102,72
1077,52

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2748,71
2747,15
0,00
2743,85
2742,29

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,17
5,98
5,90
7,15
2,85

FS
2.300
7.939
4117
3.422
2.577

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 319
Verifiche presso-flessione

N° X M N, M, Asi Ass CS
1 0,30-187,69 (-187,69) 104,23 410,02 -738,36 4524 31,67 3,93
2 1,72112,06 (184,36) 97,31 541,67 1026,25 4524 31,67 5,57
3 3,10226,85(228,99) 90,60 392,61 992,31 4524 31,67 4,33
4 4,48 168,68 (220,64) 83,89 375,86 988,50 4524 31,67 4,48
5 5,90-72,66 (-187,69) 76,97 290,85 -709,21 4524 31,67 3,78
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 275,56 0,00 771,07  2314,50 2.798
2 1,72 8,04 146,05 0,00 771,07 2313,12 5.279
3 3,10 0,00 20,54 333,36 0,00 0,00 16.229
4 4,48 8,04 -104,97 0,00 771,07 2310,45 7.346
5 5,90 8,04 -234,48 0,00 771,07  2309,07 3.288

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-101,31(-139,79) 338,13 2439,16 -1008,42 22,62 22,62 7,21
2 217 -61,47 (-75,77) 306,85 5098,83 -1259,10 22,62 22,62 16,62
3 4,00-187,69 (-187,69) 275,56 1049,75 -715,01 22,62 22,62 3,81
Verifiche taglio
N° X Asw \' Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 77,75 301,19 0,00 0,00 3.874
2 217 0,00 -28,90 296,89 0,00 0,00 10.275
3 4,00 0,00 -104,23 292,59 0,00 0,00 2.807

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-378,64 (-378,64) 297,05 446,05 -568,56 22,62 22,62 1,50
2 217-69,40 (-108,31) 265,77 2497,83 -1017,95 22,62 22,62 9,40
3 4,00-72,66 (-110,76) 234,48 1939,14 -916,02 22,62 22,62 8,27



MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00| 001 (B| 320
Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,35 0,00 -265,49 295,54 0,00 0,00 1.113

2 217 0,00 -78,60 291,24 0,00 0,00 3.705

3 4,00 0,00 76,97 286,94 0,00 0,00 3.728

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 99,01 (272,42) 178,41 615,79
1,66-165,32 (-200,03) 170,70  1198,91
3,10-173,90 (-200,03) 162,51 1125,01
(
(

4,54 25,48 (141,88) 154,32 1211,92
5,90 344,89 (344,89) 146,61 459,95

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \" VRra
1 0,30 8,04 -296,42 0,00
2 1,66 8,04 -87,39 0,00
3 3,10 0,00 79,51 370,53
4 4,54 8,04 198,97 0,00
5 5,90 8,04 266,94 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

M.

940,28
-1404,91
-1384,74

1114,23
1081,98

Afi

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd

2746,78
2745,22

0,00

2741,92
2740,36

Ass CS
45,24 3,45
45,24 7,02
45,24 6,92
45,24 7,85
45,24 3,14

FS
2.562
8.690
4.660
3.817
2.845

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N N,
0,30-170,38 (-170,38) 100,11 437,84
1,72110,22 (177,55) 93,19 538,24
(
(

3,10 215,83 (217,49) 86,49 394,80
4,48 157,72 (207,99) 79,78 379,47
5,90-73,87 (-170,38) 72,86 304,73

AP WN -

Verifiche taglio

No X Asw V de
1 0,30 8,04 258,63 0,00
2 1,72 8,04 136,04 0,00

3 3,10 0,00 17,23 332,79

M.

-745,17
1025,47
992,81
989,32
-712,60

Vde
771,07
771,07

0,00

Asi

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd

2313,68
2312,30

0,00

Ass CS
31,67 4,37
31,67 5,78
31,67 4,56
31,67 4,76
31,67 4,18

FS
2.981
5.668

19.310




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 321
4 448 804  -101,57 0,00 771,07 2309,63 7.592
5 590 804 -224,16 0,00 771,07 2308,25 3.440

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-99,01 (-139,54) 303,44
2 217 -51,67(-63,93) 281,03

3 4,00-170,38 (-170,38) 258,63

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 035 0,00 81,87
2 217 0,00 -24,78
3 4,00 0,00 -100,11

Nu
2037,60
5485,68
1106,08

Vrd
296,42
293,34
290,26

u
-937,00

-1247,99
-728,67

vde
0,00
0,00
0,00

Afi

22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 6,72
22,62 19,52
22,62 4,28

FS
3.621
11.837
2.899

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-344,89 (-344,89) 268,97
2 217 -65,62(-99,79) 246,56
3 4,00-73,87 (-109,93) 224,16

Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,35 0,00 -242,22
2 217 0,00 -69,02
3 4,00 0,00 72,86

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
442,78
2526,90
1813,01

Vrd
291,68
288,60
285,52

M.

-567,77
-1022,67
-889,15

Vde
0,00
0,00
0,00

Afi

22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 1,65
22,62 10,25
22,62 8,09

FS
1.204
4.181
3.919

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 322
N° X M N N, M, Aq A cs

1 0,30 96,78(293,08) 147,10 447,24 891,10 31,67 4524 3,04

2 1,66-208,94 (-256,90) 139,39 686,40 -126507 31,67 4524 4,92

3 3,10-235,90(-256,90) 131,20 639,55 -1252,29 31,67 45,24 4,87

4 4,54-32,02(-154,91) 123,01 1092,55 -137589 31,67 4524 8,88

5 590310,10(310,10) 11530 39540 1063,41 39,71 4524 3,43

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -335,55 0,00 759,39  2740,46 2.263
2 1,66 8,04 -107,97 0,00 759,39  2738,91 7.034
3 3,10 0,00 75,86 366,17 0,00 0,00 4.827
4 454 8,04 210,07 0,00 759,39  2735,60 3.615
5 5,90 8,04 289,29 0,00 759,39  2734,05 2.625

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-222,13 (-222,13) 98,60 317,74 -715,79 45,24 31,67 3,22
1,72 85,00 (159,86) 91,68 595,61 1038,54 45,24 31,67 6,50
3,10 206,94 (210,48) 84,98 401,44 994,32 45,24 31,67 472
4,48 155,91 (205,31) 78,27 376,95 988,75 4524 31,67 4,82
5,90-78,05 (-191,54) 71,35 261,51 -702,03 4524 31,67 3,67

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw v VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 280,75 0,00 771,07  2313,38 2.746
2 172 8,04 151,24 0,00 771,07  2312,00 5.098
3 3,10 0,00 25,73 332,59 0,00 0,00 12.926
4 4,48 8,04 -99,78 0,00 771,07 2309,33 7.728
5 5,90 8,04 -229,29 0,00 771,07  2307,95 3.363

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-96,78 (-120,03) 343,32 3202,60 -1119,70 22,62 22,62 9,33
2 217-93,03 (-112,15) 312,04 3069,91 -1103,38 22,62 22,62 9,84




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 323
3 4,00-222,13 (-222,13) 280,75 839,10 -663,91 22,62 22,62 2,99
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 46,98 301,91 0,00 0,00 6.427
2 217 0,00 -38,62 297,60 0,00 0,00 7.706
3 4,00 0,00 -98,60 293,30 0,00 0,00 2.975

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H = 60,00 cm

N° X M N
1 0,35-310,10 (-310,10) 291,86
2 217 -63,17 (-92,52) 260,58
3 4,00-78,05(-113,37) 229,29

Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,35 0,00 -215,56
2 217 0,00 -59,30
3 4,00 0,00 71,35

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Nu
561,48
3127,49
1787,29

VRrd
294,83
290,53
286,23

M.
-596,56
-1110,46
-883,67

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,92
12,00
7,79

FS
1.368
4.899
4.012

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H=70,00 cm

N° X M N
1 0,30 92,01 (268,92) 138,82
2 1,66-184,14 (-228,34) 131,11
3 3,10-210,15 (-228,34) 122,92
4 454-28,08 (-138,23) 114,73
5 5,90 279,66 (279,66) 107,02
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -302,41

2 1,66 8,04 -98,46

3 3,10 0,00 66,89

4 454 8,04 188,28

Nu
462,26
733,84
680,11

1156,53
408,39

Vrd
0,00
0,00

365,01
0,00

M.
895,48
-1278,01
-1263,35
-1393,34
1067,15

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2738,79
2737,24

0,00
2733,93

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,33
5,60
5,53

10,08
3,82

FS
2.511
7.713
5.457
4.033




LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MANDATARIA MANDANTI

pro

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino 324

LIOB (02| E (ZZ|CL|IN |62 | 00 | 001

5 5,90 8,04 260,95 0,00 759,39  2732,38 2.910

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-206,81 (-206,81) 95,71
2 1,72 82,03 (152,24) 88,79
3 3,10195,63(198,55) 82,09
4 44814551(192,91) 75,38
5 5,90-77,83 (-185,92) 68,46

Verifiche taglio
N° X
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

AR WN -

Asw
8,04
8,04
0,00
8,04
8,04

Vv
264,42
141,84

23,03
-95,77
-218,36

Nu
333,00
607,29
412,09
387,27
258,21

VR
0,00
0,00

332,19
0,00
0,00

M.
-719,52
1041,20

996,75
991,10
-701,22

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd
2312,80
2311,43

0,00
2308,76
2307,38

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
3,48
6,84
5,02
5,14
3,77

FS
2.916
5.436

14.423
8.051
3.531

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35-92,01 (-116,69)
2 2,17-82,99 (-100,67)

M N
309,24
286,83

3 4,00-206,81 (-206,81) 264,42

Verifiche taglio

N° X
1 0,35
2 217
3 4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"
49,87
-35,73
-95,71

Nu
2848,52
3183,41

853,24

Vrd
297,22
294,14
291,06

M.
-1074,90
-1117,34

-667,34

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
9,21
11,10
3,23

FS
5.960
8.232
3.041

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

B =100 cm



MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00| 001 |B| 325
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-279,66 (-279,66) 263,17 561,36 -596,53 22,62 22,62 2,13
2 2,17 -58,03(-83,29) 240,77 325562 -1126,22 22,62 22,62 13,52
3 4,00-77,83(-111,72) 218,36 1684,24 -861,72 2262 22,62 7,71
Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -196,11 290,89 0,00 0,00 1.483
2 217 0,00 -51,02 287,81 0,00 0,00 5.641
3 4,00 0,00 68,46 284,72 0,00 0,00 4.159

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 41 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 93,50 (291,01) 172,69 545,89
1,66-210,28 (-253,57) 164,99 852,64
3,10-228,39 (-253,57) 156,80 801,73
4,54-15,47 (-141,01) 148,61 1594,29
5,90 328,83 (328,83) 140,90 464,13

AR WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4
1 0,30 8,04 -337,62 0,00
2 1,66 8,04 -103,35 0,00
3 3,10 0,00 82,88 369,73
4 454 8,04 214,61 0,00
5 5,90 8,04 287,24 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 41 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

919,88

-1310,43
-1296,54
-1512,78

1083,18

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd

2745,62
2744,07

0,00

2740,77
2739,21

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,16
5,17
511

10,73
3,29

FS
2.249
7.348
4.461
3.539
2.644

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
1 0,30-233,70 (-233,70) 118,97 371,02
2 1,72 76,73 (152,73) 112,05 795,24
3 3,10201,85 (206,15) 105,34 522,14

M.

-728,82
1083,99
1021,81

Asi

45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67

CS
3,12
7,10
4,96




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00| 001 [B| 326
4 4,48 154,01 (202,26) 98,64 495,33 1015,70 45,24 31,67 5,02
5 5,90-76,66 (-189,01) 91,72 351,31 -724,00 45,24 31,67 3,83
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 283,06 0,00 771,07 2317,44 2.724
2 1,72 8,04 153,55 0,00 771,07  2316,06 5.022
3 3,10 0,00 28,04 335,39 0,00 0,00 11.960
4 448 8,04 -97,47 0,00 771,07  2313,39 7.911
5 590 8,04 -226,98 0,00 771,07 2312,01 3.397

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 41 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

Verifiche taglio

X

0,35-93,50 (-124,69)
2,17-80,57 (-102,17)

M N
345,64
314,35

4,00-233,70 (-233,70) 283,06

NO
1
2
3

X
0,35
2,17
4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"

63,01
-43,64
-118,97

N.
3052,49
3592,54

789,61

Vrd
302,22
297,92
293,62

M.
-1101,23
-1167,66

-651,90

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
8,83
11,43
2,79

FS
4.796
6.827
2.468

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 41 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-328,83 (-328,83) 289,55

2 217 -46,49 (-78,10) 258,26
3 4,00-76,66 (-122,06) 226,98
Verifiche taglio
N° X Aqw \')
1 0,35 0,00 -250,75
2 217 0,00 -63,86
3 4,00 0,00 91,72

Nu
515,47
3965,29
1548,77

Vrd
294,51
290,21
285,91

M.
-585,40
-1199,15
-832,85

Vde
0,00
0,00
0,00

A
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,78
15,35
6,82

FS
1.175
4.545
3.117




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB

02

E

ZZ|CL

IN (62|00

001

327

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 91,21 (269,01) 163,12 560,35
1,66-183,53 (-224,15) 155,41 921,65
3,10-203,06 (-224,15) 147,23 862,48
4,54-14,30 (-126,41) 139,04 1693,78
5,90 295,08 (295,08) 131,33 484,72

AR WN -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd
1 0,30 8,04 -303,94 0,00
2 1,66 8,04 -95,08 0,00
3 3,10 0,00 72,06 368,40
4 454 8,04 191,64 0,00
5 5,90 8,04 259,44 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

924,10

-1329,26
-1313,11
-1539,93

1089,10

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

2743,69
274214

0,00

2738,84
2737,28

Ass CS
45,24 3,44
45,24 5,93
45,24 5,86
45,24 12,18
45,24 3,69

FS
2.498
7.987
5.112
3.962
2.927

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30-216,39 (-216,39) 114,85 389,21
1,72 74,88 (145,93) 107,93 803,08
3,10 190,82 (194,30) 101,23 533,71
4,48 143,05 (189,62) 94,52 507,72
5,90-77,86 (-185,11) 87,60 341,49

AR WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4
1 0,30 8,04 266,13 0,00
2 1,72 8,04 143,54 0,00
3 3,10 0,00 24,74 334,82
4 4,48 8,04 -94,07 0,00
5 5,90 8,04 -216,66 0,00

M.

-733,27
1085,78
1024,44
1018,52
-721,60

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Afi

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd

2316,62
2315,24

0,00

2312,57
2311,19

Ass CS
31,67 3,39
31,67 7,44
31,67 5,27
31,67 5,37
31,67 3,90

FS
2.897
5.372

13.536
8.197

3.559




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN | 62

00 | 001

328

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-91,21 (-124,44) 310,94
2 217 -70,77 (-90,33) 288,53
3 4,00-216,39 (-216,39) 266,13

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 67,12
2 217 0,00 -39,52
3 4,00 0,00 -114,85

Nu
2574,90
3780,95

806,93

VRd

297,45
294,37
291,29

M.
-1030,46
-1183,73

-656,10

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
8,28
13,10
3,03

FS
4.431
7.448
2.536

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-295,08 (-295,08) 261,47

2 217 -42,71(-69,58) 239,06
3 4,00-77,86 (-121,23) 216,66
Verifiche taglio
N° X A.w \'
1 0,35 0,00 -227,48
2 217 0,00 -54,28
3 4,00 0,00 87,60

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
519,61
4182,35
1451,41

de

290,65
287,57
284,49

M.
-586,41
-1217,31
-812,11

Vde
0,00
0,00
0,00

A
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,99
17,49
6,70

FS
1.278
5.298
3.248

B =100cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 88,97 (260,28) 132,91
2 1,66-227,16 (-281,73) 125,20
3 3,10-265,06 (-281,73) 117,01
4 454-71,80(-190,41) 108,82

Nu
456,40
545,07
504,86
729,77

M.
893,77
-1226,51
-1215,54
-1276,90

31,67
31,67
31,67
31,67

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,43
4,35
4,31
6,71




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 329

5 5,90 260,28 (260,28) 101,11 415,35 1069,15 39,71 4524 4,11

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -343,07 0,00 759,39  2737,60 2.213
2 1,66 8,04 -115,66 0,00 759,39  2736,04 6.566
3 3,10 0,00 68,41 364,19 0,00 0,00 5.323
4 454 8,04 202,75 0,00 759,39  2732,74 3.745
5 5,90 8,04 281,80 0,00 759,39  2731,19 2.695

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-268,15 (-268,15) 113,35 300,83 -711,65 4524 31,67 2,65
1,72 49,65 (128,23) 106,43 924,04 1113,32 4524 31,67 8,68
3,10 181,93 (187,93) 99,72 544,99 1027,01 4524 31,67 5,46
4,48 141,24 (186,92) 93,02 506,73 1018,30 45,24 31,67 5,45
5,90-82,05 (-191,83) 86,10 321,69 -716,75 45,24 31,67 3,74

AR WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 288,25 0,00 771,07 2316,32 2.675
2 1,72 8,04 158,74 0,00 771,07 2314,94 4.857
3 3,10 0,00 33,23 334,61 0,00 0,00 10.069
4 448 8,04 -92,28 0,00 771,07 231227 8.356
5 5,90 8,04 -221,79 0,00 771,07 2310,89 3.477

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-88,97 (-104,92) 350,82 4026,79 -1204,30 22,62 22,62 11,48
2 217-112,13 (-138,55) 319,54  2257,77 -978,96 22,62 22,62 7,07
3 4,00-268,15 (-268,15) 288,25 669,45 -622,75 22,62 22,62 2,32

Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 330
1 035 0,00 32,23 302,94 0,00 0,00 9.400

2 217 0,00 -53,37 298,64 0,00 0,00 5.596

3 400 000 -11335 294,33 0,00 0,00 2.597

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-260,28 (-260,28) 284,36
2 217 -40,26 (-62,31) 253,07
3 4,00-82,05(-124,67) 221,79

Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,35 0,00 -200,82
2 217 0,00 -44,55
3 4,00 0,00 86,10

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativol]

Nu
684,32
5112,15
1440,73

VR
293,80
289,50
285,20

-626,36
-1258,72
-809,84

Vde
0,00
0,00
0,00

Ay
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 2,41
22,62 20,20
22,62 6,50

FS
1.463
6.498
3.312

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N

1 0,30 84,20 (229,84) 124,63
2 1,66-202,35 (-253,34) 116,92
3 3,10-239,31 (-253,34) 108,73
4 4,54-67,87 (-173,73) 100,55
5 5,90229,84 (229,84) 92,84
Verifiche taglio
N° X Aqw \')
1 0,30 8,04 -309,93
2 1,66 8,04 -106,15
3 3,10 0,00 59,44
4 454 8,04 180,95
5 5,90 8,04 253,46

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

Nu
489,97
569,10
523,95
740,75
434,03

Vrd
0,00
0,00

363,04
0,00
0,00

M.
903,57
-1233,07
-1220,75
-1279,90
1074,52

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2735,93
2734,37
0,00
2731,07
2729,52

Ass CS
45,24 3,93
45,24 4,87
45,24 4,82
45,24 7,37
45,24 4,68

FS
2.450
7.154
6.107
4197
2.996




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 331
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
0,30-252,83 (-252,83) 110,46 312,13 -714,41 4524 31,67 2,83
1,72 46,68 (120,61) 103,54 963,51 1122,31 4524 31,67 9,31
3,10170,62 (175,99) 96,83 567,95 1032,24 4524 31,67 5,87
4,48 130,84 (174,53) 90,13 528,39 1023,23 4524 31,67 5,86
5,90-81,84 (-186,21) 83,21 320,11 -716,37 45,24 31,67 3,85

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRa VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 271,93 0,00 771,07 2315,74 2.836
2 1,72 8,04 149,34 0,00 771,07 2314,36 5.163
3 3,10 0,00 30,53 334,22 0,00 0,00 10.946
4 448 8,04 -88,27 0,00 771,07 2311,69 8.735
5 5,90 8,04 -210,86 0,00 771,07 2310,31 3.657

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-84,20 (-101,58) 316,74 3659,26 -1173,55 22,62 22,62 11,55
2 2,17-102,09 (-127,07) 294,33  2273,37 -981,49 2262 22,62 7,72
3 4,00-252,83 (-252,83) 271,93 669,93 -622,87 22,62 22,62 2,46

Verifiche taglio

N° X Asw v VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 35,12 208,25 0,00 0,00 8.493
2 217 0,00 -50,48 295,17 0,00 0,00 5.848
3 4,00 0,00 -110,46 292,09 0,00 0,00 2.644

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-229,84 (-229,84) 255,67 701,36 -630,50 22,62 22,62 2,74




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 332
2 217 -35,12(-53,08) 233,26 548461 -1248,02 22,62 22,62 23,51
3 4,00-81,84 (-123,02) 210,86 1350,61 -787,99 22,62 22,62 6,41
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -181,36 289,85 0,00 0,00 1.598
2 217 0,00 -36,27 286,77 0,00 0,00 7.906
3 4,00 0,00 83,21 283,69 0,00 0,00 3.409

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H=70,00 cm

N° X M N
1 0,30 85,69 (279,01) 158,51
2 1,66-228,50 (-278,18) 150,80
3 3,10-257,56 (-278,18) 142,61
4 4,54-5525(-176,51) 134,42
5 5,90279,01 (279,01) 126,71
Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,30 8,04 -345,14

2 1,66 8,04 -111,04

3 3,10 0,00 75,43

4 454 8,04 207,28

5 5,90 8,04 279,75

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

N.
517,97
685,69
642,39

1036,06
496,11

Vrd
0,00
0,00

367,76
0,00
0,00

M.
911,74
-1264,88
-1253,06
-1360,47
1092,38

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
274276
2741,21
0,00
2737,90
2736,35

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,27
4,55
4,50
7,71
3,92

FS
2.200
6.839
4.876
3.664
2.715

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-279,71 (-279,71) 133,72
2 1,72 41,38 (121,10) 126,80
3 3,10176,84 (183,59) 120,09
4 4,48139,34 (183,59) 113,38
5 5,90-80,66 (-189,30) 106,46

Verifiche taglio

Nu
345,42
1241,30
693,95
648,86
416,09

M.
-722,56
1185,57
1060,93
1050,66
-739,84

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
2,58
9,79
5,78
5,72
3,91




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E (ZZ|CL|IN (62 | 00| 001 (B| 333
N° X Asw Vv de vde VRcd FS

1 0,30 8,04 290,56 0,00 771,07  2320,37 2.654

2 172 8,04 161,05 0,00 771,07  2318,99 4.788

3 3,10 0,00 35,54 337,41 0,00 0,00 9.493

4 4,48 8,04 -89,97 0,00 771,07  2316,32 8.571

5 5,90 8,04 -219,47 0,00 771,07  2314,94 3.513

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-85,69 (-109,58) 353,14 3827,11 -1187,59 22,62 22,62 10,84
2 2,17-99,67 (-128,57) 321,85 2582,74 -1031,74 22,62 22,62 8,02
3  4,00-279,71 (-279,71) 290,56 639,33 -615,45 22,62 22,62 2,20

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 48,26 303,26 0,00 0,00 6.283
2 217 0,00 -58,38 298,95 0,00 0,00 5.120
3 4,00 0,00 -133,72 294,65 0,00 0,00 2.204

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-279,01 (-279,01) 282,05 616,58 -609,93 2262 22,62 2,19
2 217 -23,58(-47,89) 250,76 6263,84 -1196,33 22,62 22,62 24,98
3 4,00-80,66 (-133,36) 219,47 1261,10 -766,28 22,62 22,62 5,75
Verifiche taglio
N° X Asw V' Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -236,00 293,48 0,00 0,00 1.244
2 217 0,00 -49,11 289,18 0,00 0,00 5.888
3 4,00 0,00 106,46 284,88 0,00 0,00 2.676

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 334
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 83,40 (245,26) 148,94 561,35 924,40 31,67 45,24 3,77
1,66-201,75 (-248,98) 141,23 723,30 -1275,14 31,67 45,24 5,12
3,10-232,22 (-248,98) 133,04 674,20 -1261,74 31,67 4524 5,07
4,54-54,08 (-161,91) 124,85 1052,55 -1364,97 31,67 4524 8,43
5,90 245,26 (245,26) 117,14 525,83 1100,93 39,71 45,24 4,49

AP ON -

Verifiche taglio

N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -311,46 0,00 759,39  2740,83 2.438
2 1,66 8,04 -102,77 0,00 759,39  2739,28 7.389
3 3,10 0,00 64,61 366,42 0,00 0,00 5.671
4 454 8,04 184,32 0,00 759,39  2735,97 4.120
5 5,90 8,04 251,95 0,00 759,39  2734,42 3.014

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-262,40 (-262,40) 129,60 358,45 -725,75 4524 31,67 2,77
1,72 39,53 (114,30) 122,68 1282,63 1194,98 4524 31,67 10,45
3,10 165,82 (171,75) 115,97 720,48 1066,97 4524 31,67 6,21
4,48 128,38 (171,23) 109,27 674,13 1056,42 4524 31,67 6,17
5,90-81,87 (-185,40) 102,35 407,23 -737,68 4524 31,67 3,98

A ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 273,63 0,00 771,07 2319,55 2.818
2 1,72 8,04 151,04 0,00 771,07 2318,17 5.105
3 3,10 0,00 32,24 336,85 0,00 0,00 10.449
4 448 8,04 -86,57 0,00 771,07 2315,50 8.907
5 590 8,04 -209,15 0,00 771,07 2314,13 3.687

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 335
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-83,40(-109,33) 318,44 3294,31 -1130,98 22,62 22,62 10,35
2 2,17-89,87 (-116,73) 296,04 2640,12 -1041,05 22,62 22,62 8,92
3 4,00-262,40 (-262,40) 273,63 642,62 -616,25 22,62 22,62 2,35
Verifiche taglio

No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 52,38 298,49 0,00 0,00 5.699
2 217 0,00 -54,27 295,40 0,00 0,00 5.443
3 4,00 0,00 -129,60 292,32 0,00 0,00 2.256

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M

B =100 cm
H = 60,00 cm

N

1 0,35-245,26 (-245,26) 253,97

2 217 -19,80(-39,37) 231,56
3 4,00-81,87 (-132,53) 209,15
Verifiche taglio
N° X Aqw \)
1 0,35 0,00 -212,74
2 217 0,00 -39,54
3 4,00 0,00 102,35

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
636,62
6759,31
1177,22

Vrd
289,62
286,54
283,46

M.
-614,79
-1149,29
-745,93

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,51
29,19
5,63

FS
1.361
7.248
2.770

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30317,91 (317,91) 129,49
2 1,66-13,80(-126,66) 137,20
3 3,10-206,74 (-223,46) 145,39
4 4,54-169,15 (-223,46) 153,58
5 5,90 146,60 (317,91) 161,28

Verifiche taglio
N° X

Asw

Nu
351,58
1657,24
852,56
911,66
564,11

de

M.
863,18
-1529,96
-1310,41
-1326,53
1111,94

vde

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,72
12,08
5,86
5,94
3,50

FS




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 336
1 030 804  -28177 0,00 759,39 2736,91 2.695
2 166 804  -19292 0,00 759,39  2738,46 3.936
3 310 0,00 -55,87 368,14 0,00 0,00 6.590
4 454 8,04 131,44 0,00 759,39 274177 5.778
5 590 804 343,04 0,00 759,39  2743,32 2.214

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-32,03 (-141,82 56,60 282,23 -707,10 4524 31,67 4,99
1,72 191,26 (236,94 63,52 257,82 961,62 4524 31,67 4,06
3,10 231,94 (237,94 70,23 285,71 967,97 45,24 31,67 4,07
4,48 99,67 (178,25 76,94 432,21 1001,33 4524 31,67 5,62
5,90-218,13 (-218,13) 83,86 270,76 -704,29 4524 31,67 3,23

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw A4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 221,79 0,00 771,07  2305,02 3.477
2 172 8,04 92,28 0,00 771,07  2306,39 8.356
3 3,10 0,00 -33,23 330,56 0,00 0,00 9.947
4 4,48 8,04 -158,74 0,00 771,07 2309,07 4.857
5 5,90 8,04 -288,25 0,00 771,07  2310,44 2.675

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-317,91 (-317,91) 284,36 525,88 -587,93 22,62 22,62 1,85
2 217 -44,07 (-80,72) 253,07 3686,42 -1175,82 22,62 22,62 14,57
3 4,00 -32,03(-60,05) 221,79 4581,09 -1240,42 22,62 22,62 20,66

Verifiche taglio

N° X Asw \ Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 230,31 293,80 0,00 0,00 1.276
2 217 0,00 74,05 289,50 0,00 0,00 3.910

3 4,00 0,00 -56,60 285,20 0,00 0,00 5.038




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN | 62

00

001

337

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-146,60 (-177,15) 350,82
2 2,17-115,94 (-127,76) 319,54
3 4,00-218,13 (-218,13) 288,25

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 035 0,00 -61,72
2 217 0,00 23,87
3 4,00 0,00 83,86

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30287,47 (287,47) 121,21
2 1,66 -9,86(-110,70) 128,92
3 3,10-180,99 (-195,06) 137,11
4  4,54-144,35 (-195,06) 145,30
5 5,90 141,83 (287,47) 153,01
Verifiche taglio

N° X A.w \'

1 0,30 8,04 -253,43

2 1,66 8,04 -172,37

3 3,10 0,00 -48,49

4 454 8,04 119,93

5 5,90 8,04 309,91

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

N,
1722,72
2578,85

895,37

Vrd
302,94
298,64
294,33

-869,92
-1031,10
-677,56

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
4,91
8,07
3,11

FS
4.908
12.510
3.510

Nu
365,70
1835,99
937,37
1007,63
596,84

Vrd
0,00
0,00

366,99
0,00
0,00

M.
867,30
-1576,51
-1333,55
-1352,72
1121,36

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2735,24
2736,79

0,00
2740,10
2741,65

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,02
14,24
6,84
6,93
3,90

FS
2.996
4.406
7.569
6.332
2.450

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 338
N° X M N N, M, Aq A cs
1 030-31,82(-136,20) 53,72 27852 -706,19 4524 3167 5,19
2 1,72180,85(224,55) 60,64 259,79 962,07 4524 31,67 4,28
3 3,10220,63(226,01) 67,34 28861 968,63 4524 31,67 4,29
4 4,48 96,70 (170,62) 74,05 434,83 1001,92 4524 31,67 5,87
5 5,90-202,81(-202,81) 80,97 28230 -707,12 4524 31,67 3,49

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 210,86 0,00 771,07  2304,44 3.657
2 172 8,04 88,27 0,00 771,07  2305,82 8.735
3 3,10 0,00 -30,53 330,16 0,00 0,00 10.813
4 448 8,04 -149,34 0,00 771,07  2308,49 5.163
5 5,90 8,04 -271,93 0,00 771,07  2309,87 2.836

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-287,47 (-287,47) 255,67 522,06 -587,00 22,62 22,62 2,04
2 217 -38,93 (-71,49) 233,26 3893,13 -1193,11 22,62 22,62 16,69
3 4,00 -31,82(-58,41) 210,86 4458,30 -1234,97 22,62 22,62 21,14

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 210,86 289,85 0,00 0,00 1.375
2 217 0,00 65,77 286,77 0,00 0,00 4.361
3 4,00 0,00 -53,72 283,69 0,00 0,00 5.281

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-141,83 (-173,81) 316,74 1498,00 -822,04 22,62 22,62 473
2 2,17-105,90 (-116,28) 294,33 2631,53 -1039,66 22,62 22,62 8,94
3 4,00-202,81 (-202,81) 271,93 914,78 -682,27 22,62 22,62 3,36

Verifiche taglio




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (62 | 00| 001 |B| 339
No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,35 0,00 -64,61 298,25 0,00 0,00 4.616

2 217 0,00 20,98 295,17 0,00 0,00 14.067

3 4,00 0,00 80,97 292,09 0,00 0,00 3.607

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H =70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N

0,30 302,89 (302,89) 145,51

1,66 3,92 (106,87) 153,22

3,10-173,90 (-190,71) 161,41
(
(

4,54-143,75 (-190,71) 169,60
5,90 141,03 (302,89) 177,31

A WN -

Verifiche taglio

N° X Aqw \'
0,30 8,04 -251,93
1,66 8,04 -175,97
3,10 0,00 -53,65
4,54 8,04 116,79
5,90 8,04 311,43

AR WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Nu
424,98
1871,89
1186,11
1265,57
668,50

VR
0,00
0,00

370,38
0,00
0,00

M.

884,60
1305,55
-1401,41
-1423,09
1141,97

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2740,14
2741,70

0,00
2745,00
2746,56

Ass CS
45,24 2,92
45,24 12,22
45,24 7,35
45,24 7,46
45,24 3,77

FS
3.014
4.315
6.904
6.502
2.438

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
0,30-31,85(-135,38) 72,86
1,72 178,40 (221,25) 79,78
3,10 215,83 (221,76) 86,48
( )
(

4,48 89,55 (164,31 93,19
5,90-212,38 (-212,38) 100,11

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \"
1 0,30 8,04 209,15
2 172 8,04 86,57
3 3,10 0,00 -32,24
4 4,48 8,04 -151,04

Nu
395,42
354,68
386,43
588,02
339,95

Vrd
0,00
0,00

332,79
0,00

M.

-734,79
983,67
990,90

1036,81

-721,22

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd
2308,25
2309,63

0,00
2312,30

Ass CS
31,67 5,43
31,67 4,45
31,67 4,47
31,67 6,31
31,67 3,40

FS
3.687
8.907

10.323
5.105




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN | 62

00

001

340

5 5,90 8,04 -273,63

0,00

771,07

2313,68

2.818

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-302,89 (-302,89) 253,97 484,56 577,90 22,62 22,62 1,91
2 217 -23,61(-57,78) 231,56 5051,39 -1260,46 22,62 22,62 21,81
3 4,00 -31,85(-67,91) 209,15 3598,11 -1168,35 22,62 22,62 17,20
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 242,23 289,62 0,00 0,00 1.196
2 217 0,00 69,03 286,54 0,00 0,00 4.151
3 4,00 0,00 -72,86 283,46 0,00 0,00 3.891

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-141,03 (-181,56) 318,44 1405,42 -801,29 22,62 22,62 4,41
2 2/17-93,68 (-105,94) 296,04 3090,07 -1105,86 22,62 22,62 10,44
3 4,00-212,38 (-212,38) 273,63 862,76 -669,65 22,62 22,62 3,15
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -81,87 298,49 0,00 0,00 3.646
2 217 0,00 24,78 295,40 0,00 0,00 11.922
3 4,00 0,00 100,11 292,32 0,00 0,00 2.920

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M

CS



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 341
1 0,30336,64 (336,64) 155,09 404,82 878,72 31,67 4524 2,61
2 166 2,75(118,45) 162,80 174523 1269,85 3167 4524 10,72
3 3,10-199,23(-219,91) 170,98  1063,63 -1368,00 31,67 45,24 6,22
4  454-170,49 (-219,91) 179,17  1129,13 -138587 31,67 45,24 6,30
5 5,90143,33(336,64) 186,88 627,38 1130,14 39,71 4524 3,36

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -279,72 0,00 759,39  2742,07 2.715
2 1,66 8,04 -197,78 0,00 759,39  2743,63 3.840
3 3,10 0,00 -62,87 371,71 0,00 0,00 5.912
4 454 8,04 127,15 0,00 759,39  2746,93 5.972
5 5,90 8,04 345,11 0,00 759,39  2748,49 2.200

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-30,65 (-139,29) 76,97 407,71 -737,79 4524 31,67 5,30
1,72 189,36 (233,61) 83,89 353,11 983,32 45,24 31,67 4,21
3,10 226,86 (233,61) 90,60 384,07 990,37 4524 31,67 4,24
4,48 91,40 (171,12) 97,30 589,79 1037,21 4524 31,67 6,06
5,90-229,69 (-229,69) 104,22 325,66 -717,72 4524 31,67 3,12

AR WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw v VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 219,47 0,00 771,07 2309,07 3.513
2 172 8,04 89,97 0,00 771,07  2310,45 8.571
3 3,10 0,00 -35,54 333,36 0,00 0,00 9.379
4 4,48 8,04 -161,05 0,00 771,07 2313,12 4.788
5 5,90 8,04 -290,56 0,00 771,07  2314,50 2.654

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-336,64 (-336,64) 282,05 484,09 577,79 2262 22,62 1,72
2 217 -27,39 (-66,30) 250,76 4713,69 -1246,30 22,62 22,62 18,80
3 4,00 -30,65(-68,75) 219,47 3778,46 -1183,52 22,62 22,62 17,22




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 342
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS

1 0,35 0,00 265,50 293,48 0,00 0,00 1.105

2 217 0,00 78,61 289,18 0,00 0,00 3.679

3 4,00 0,00 -76,97 284,88 0,00 0,00 3.701

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-143,33 (-181,81) 353,14
2 217-103,48 (-117,78) 321,85
3 4,00-229,69 (-229,69) 290,56

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 -77,76
2 217 0,00 28,89
3 4,00 0,00 104,22

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativol]

Nu
1666,27
2987,35

840,18

VRrd
303,26
298,95
294,65

M.
-857,89
-1093,22
-664,17

22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
4,72
9,28
2,89

FS
3.900
10.348
2.827

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 99,82 (272,33) 153,01
2 1,66-165,92 (-203,75) 145,30
3 3,10-180,99 (-203,75) 137,11
4 454 11,71 (126,14) 128,92
5 5,90 329,48 (329,48) 121,21
Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,30 8,04 -294,89

2 1,66 8,04 -90,76

3 3,10 0,00 74,34

4 454 8,04 195,61

5 590 8,04 268,45

Nu
511,13
954,26
888,38

1107,77
390,72

Vrd
0,00
0,00

366,99
0,00
0,00

M.
909,74
-1338,15
-1320,18
1083,84
1062,06

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2741,65
2740,10
0,00
2736,79
2735,24

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,34
6,57
6,48
8,59
3,22

FS
2.575
8.367
4.937
3.882
2.829




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 343

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-160,80 (-160,80) 80,97 366,42 -727,69 4524 31,67 4,53
1,72 117,37 (183,87) 74,05 400,33 994,07 45,24 31,67 5,41
3,10 220,63 (222,02) 67,34 294,18 969,90 4524 31,67 4,37
4,48 160,18 (211,30) 60,64 277,22 966,03 4524 31,67 4,57
5,90-73,83 (-160,80) 53,72 232,11 -694,84 45,24 31,67 4,32

AR WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 256,92 0,00 771,07  2309,87 3.001
2 1,72 8,04 134,33 0,00 771,07 2308,49 5.740
3 3,10 0,00 15,53 330,16 0,00 0,00 21.259
4 448 8,04 -103,27 0,00 771,07 2305,82 7.466
5 5,90 8,04 -225,86 0,00 771,07 2304,44 3.414

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-99,82 (-131,80) 301,73  2231,27 97466 22,62 22,62 7,39
2 217 -63,89(-74,27) 279,33 4681,71 -1244,88 22,62 22,62 16,76
3 4,00-160,80 (-160,80) 256,92  1201,09 -751,72 22,62 22,62 4,67

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 64,61 296,19 0,00 0,00 4.584
2 217 0,00 -20,98 293,11 0,00 0,00 13.969
3 4,00 0,00 -80,97 290,03 0,00 0,00 3.582

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN | 62| 00 | 001 |B| 344
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-329,48 (-329,48) 270,67 472,31 -57493 22,62 22,62 1,74
2 217-80,94 (-113,50) 248,27 2060,11 -941,79 22,62 22,62 8,30
3 4,00-73,83(-100,42) 225,86 2169,72 -964,66 22,62 22,62 9,61
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -210,86 291,92 0,00 0,00 1.384
2 217 0,00 -65,77 288,84 0,00 0,00 4.392
3 4,00 0,00 53,72 285,76 0,00 0,00 5.320

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H=70,00 cm

N° X M N N, M,
1 0,30 104,59 (296,49) 161,28 491,81 904,10
2 1,66-190,72 (-232,39) 153,58 868,92 -1314,87
3 3,10-206,74 (-232,39) 145,39 813,05 -1299,63
4 454 7,77 (134,95) 137,20 1099,40 1081,40
5 5,90359,92 (359,92) 129,49 381,10 1059,30
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd
1 0,30 8,04 -328,03 0,00 759,39
2 1,66 8,04 -100,27 0,00 759,39
3 3,10 0,00 83,31 368,14 0,00
4 4,54 8,04 217,40 0,00 759,39
5 5,90 8,04 296,78 0,00 759,39

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2743,32
274177
0,00
2738,46
2736,91

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,05
5,66
5,59
8,01
2,94

FS
2.315
7.573
4.419
3.493
2.559

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M,
1 0,30-176,12 (-176,12) 83,86 343,86 -722,17
2 1,72120,35(191,50) 76,94 399,29 993,83
3 3,10231,94 (233,71) 70,23 291,26 969,23
4 4,48170,58 (223,69) 63,52 274,14 965,33

45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
4,10
5,19
4,15
4,32




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 345

5 5,90-74,04 (-176,12) 56,60 222,57 -692,51 4524 31,67 3,93

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 273,25 0,00 771,07  2310,44 2.822
2 172 8,04 143,74 0,00 771,07  2309,07 5.364
3 3,10 0,00 18,23 330,56 0,00 0,00 18.135
4 4,48 8,04 -107,28 0,00 771,07  2306,39 7.187
5 5,90 8,04 -236,79 0,00 771,07  2305,02 3.256

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-104,59 (-135,14) 335,82 2550,92 -1026,57 22,62 22,62 7,60
2 217 -73,93(-85,75) 304,53 4372,31 -1231,16 22,62 22,62 14,36
3 4,00-176,12 (-176,12) 273,25 1145,28 -738,18 22,62 22,62 419

Verifiche taglio

N° X Asw v VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 61,72 300,88 0,00 0,00 4.875
2 217 0,00 -23,87 296,57 0,00 0,00 12.423
3 4,00 0,00 -83,86 292,27 0,00 0,00 3.485

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, u .
1 0,35-359,92 (-359,92) 299,36 479,69 -576,72 22,62 22,62 1,60
2 2,17-86,08 (-122,73) 268,08 2054,57 -940,62 22,62 22,62 7,66
3 4,00-74,04 (-102,06) 236,79 2279,37 -982,47 22,62 22,62 9,63

Verifiche taglio

N° X Asw \" VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -230,31 295,86 0,00 0,00 1.285
2 217 0,00 -74,05 291,56 0,00 0,00 3.938

3 4,00 0,00 56,60 287,26 0,00 0,00 5.075




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 346

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 101,32 (294,42) 186,88 592,52 933,49 31,67 45,24 3,17
1,66-192,06 (-229,47) 179,17 1069,38 -1369,57 31,67 4524 5,97
3,10-199,23 (-229,47) 170,98 1008,04 -1352,83 31,67 45,24 5,90
(
(

4,54 24,32 (154,15) 162,80 1161,02 1099,38 31,67 4524 7,13
5,90 378,65 (378,65) 155,09 440,91 1076,50 39,71 45,24 2,84

AP WON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -330,10 0,00 759,39 2748,49 2.300
2 1,66 8,04 -95,66 0,00 759,39 2746,93 7.939
3 3,10 0,00 90,33 371,71 0,00 0,00 4115
4 454 8,04 221,93 0,00 759,39 2743,63 3.422
5 5,90 8,04 294,73 0,00 759,39  2742,07 2.577

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
0,30-187,68 (-187,68) 104,22 410,02 -738,36 4524 31,67 3,93
1,72 112,07 (184,37) 97,30 541,62 1026,24 4524 31,67 5,57
3,10 226,86 (229,00) 90,60 392,57 992,30 4524 31,67 4,33
4,48 168,68 (220,64) 83,89 375,83 988,49 4524 31,67 4,48
5,90-72,66 (-187,68) 76,97 290,85 -709,21 4524 31,67 3,78

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 275,56 0,00 771,07  2314,50 2.798
2 172 8,04 146,05 0,00 771,07 2313,12 5.279
3 3,10 0,00 20,54 333,36 0,00 0,00 16.229
4 4,48 8,04 -104,97 0,00 771,07  2310,45 7.346
5 5,90 8,04 -234,48 0,00 771,07 2309,07 3.288

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 347
Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-101,32 (-139,80) 338,13 2438,85 -1008,37 22,62 22,62 7,21
2 217 -61,47 (-75,77) 306,85 5098,89 -1259,10 22,62 22,62 16,62
3 4,00-187,68 (-187,68) 275,56  1049,81 -715,02 22,62 22,62 3,81

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 77,76 301,19 0,00 0,00 3.874
2 217 0,00 -28,89 296,89 0,00 0,00 10.276
3 4,00 0,00 -104,22 292,59 0,00 0,00 2.807

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-378,65 (-378,65) 297,05

2 2,17-69,40 (-108,31) 265,77
3 4,00-72,66 (-110,76) 234,48
Verifiche taglio
N° X A.w \'
1 0,35 0,00 -265,50
2 217 0,00 -78,61
3 4,00 0,00 76,97

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

Nu
446,03
2497,71
1939,42

Vrd
295,54
291,24
286,94

M.
-568,56
-1017,93
-916,08

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,50
9,40
8,27

FS
1.113
3.705
3.728

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N

0,30 99,02 (272,43)
1,66-165,32 (-200,02)
3,10-173,90 (-200,02)
4,54 2549 (141,89)
5,90 344,90 (344,90)

AP WODN -

177,31
169,60
161,41
153,22
145,51

Nu
611,09
1188,94
1115,32
1199,22
456,01

M.
938,91
-1402,19
-1382,10
1110,53
1080,85

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,45
7,01
6,91
7,83
3,13




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 348

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -296,42 0,00 759,39  2746,56 2.562
2 1,66 8,04 -87,39 0,00 759,39  2745,00 8.690
3 3,10 0,00 79,51 370,38 0,00 0,00 4.658
4 454 8,04 198,97 0,00 759,39  2741,70 3.817
5 5,90 8,04 266,94 0,00 759,39  2740,14 2.845

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-170,38 (-170,38) 100,11 437,84 -745,17 4524 31,67 4,37
1,72 110,22 (177,56) 93,19 538,19 1025,46 4524 31,67 5,78
3,10 215,83 (217,50) 86,48 394,76 992,80 4524 31,67 4,56
4,48 157,72 (208,00) 79,78 379,44 989,31 4524 31,67 4,76
5,90-73,86 (-170,38) 72,86 304,72 -712,60 4524 31,67 4,18

A ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 258,63 0,00 771,07 2313,68 2.981
2 1,72 8,04 136,04 0,00 771,07 2312,30 5.668
3 3,10 0,00 17,23 332,79 0,00 0,00 19.310
4 448 8,04 -101,57 0,00 771,07 2309,63 7.592
5 5,90 8,04 -224,16 0,00 771,07 2308,25 3.440

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-99,02 (-139,55) 303,44 2037,31 -936,94 22,62 22,62 6,71
2 217 -51,67 (-63,93) 281,03 548576 -124799 22,62 22,62 19,52
3 4,00-170,38 (-170,38) 258,63 1106,14 -728,69 22,62 22,62 4,28

Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 81,87 296,42 0,00 0,00 3.621




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 349
2 217 0,00 -24,78 293,34 0,00 0,00 11.839
3 400 000 -100,11 290,26 0,00 0,00 2.899

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-344,90 (-344,90) 268,97

2 2,17 -65,62(-99,79) 246,56
3 4,00-73,86 (-109,92) 224,16
Verifiche taglio
N° X Aqw \'}
1 0,35 0,00 -242,23
2 217 0,00 -69,03
3 4,00 0,00 72,86

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

N.
442,77
2526,77
1813,27

Vrd
291,68
288,60
285,52

M.
-567,76
-1022,65
-889,21

vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,65

10,25

8,09

FS
1.204
4.181
3.919

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30310,10(310,10) 115,30
2 1,66-32,02 (-149,38) 123,01
3 3,10-235,90 (-256,90) 131,20
4  4,54-208,94 (-256,90) 139,39
5 5,90 96,78 (293,08) 147,10
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -289,29

2 1,66 8,04 -200,62

3 3,10 0,00 -63,31

4 454 8,04 124,11

5 5,90 8,04 335,55

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
317,22
1144,74
639,55
686,40
557,07

Vrd
0,00
0,00

366,17
0,00
0,00

M.
853,16
-1390,13
-1252,29
-1265,07
1109,91

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2734,05
2735,60

0,00
2738,91
2740,46

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,75
9,31
4,87
4,92
3,79

FS
2.625
3.785
5.783
6.119
2.263




LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MANDATARIA MANDANTI

pro

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 350
Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H =60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-78,05(-191,54) 71,35 261,51 -702,03 4524 31,67 3,67
2 1,72155,91 (205,31) 78,27 376,95 988,75 4524 31,67 4,82
3 3,10206,94 (210,48) 84,98 401,44 994,32 4524 31,67 4,72
4 4,48 85,00(159,86) 91,68 595,61 1038,54 45,24 31,67 6,50
5 5,90-222,13 (-222,13) 98,60 317,74 -715,79 4524 31,67 3,22

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 229,29 0,00 771,07  2307,95 3.363
2 1,72 8,04 99,78 0,00 771,07 2309,33 7.728
3 3,10 0,00 -25,73 332,59 0,00 0,00 12.926
4 448 8,04 -151,24 0,00 771,07  2312,00 5.098
5 5,90 8,04 -280,75 0,00 771,07 2313,38 2.746

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ay Ass CSs
1 0,35-310,10 (-310,10) 291,86 561,48 -596,56 22,62 22,62 1,92
2 217 -63,17 (-92,52) 260,58 3127,49 -1110,46 22,62 22,62 12,00
3 4,00-78,05(-113,37) 229,29 1787,29 -883,67 22,62 22,62 7,79

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 215,56 294,83 0,00 0,00 1.368
2 217 0,00 59,30 290,53 0,00 0,00 4.899
3 4,00 0,00 -71,35 286,23 0,00 0,00 4.012

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-96,78 (-120,03) 343,32 3202,60 -1119,70 22,62 22,62 9,33
2 217-93,03 (-112,15) 312,04 3069,91 -1103,38 22,62 22,62 9,84



MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62 | 00| 001 |B| 351
3 4,00-222,13 (-222,13) 280,75 839,10 -663,91 22,62 22,62 2,99
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -46,98 301,91 0,00 0,00 6.427
2 217 0,00 38,62 297,60 0,00 0,00 7.706
3 4,00 0,00 98,60 293,30 0,00 0,00 2.975

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H =70,00 cm

N° X M N
1 0,30279,66 (279,66) 107,02
2 1,66-28,08 (-133,42) 114,73
3 3,10-210,15 (-228,34) 122,92
4 4,54-184,14 (-228,34) 131,11
5 5,90 92,01 (268,92) 138,82
Verifiche taglio

N° X A.w \'

1 0,30 8,04 -260,95

2 1,66 8,04 -180,06

3 3,10 0,00 -55,94

4 454 8,04 112,60

5 590 8,04 302,41

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Nu
327,67
1210,98
680,11
733,84
575,72

VRd
0,00
0,00

365,01
0,00
0,00

M.
856,21
-1408,20
-1263,35
-1278,01
1115,28

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2732,38
2733,93

0,00
2737,24
2738,79

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,06
10,55
5,53
5,60
4,15

FS
2.910
4.217
6.526
6.744
2.511

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H = 60,00 cm

N° X M N
1 0,30-77,83(-185,92) 68,46
2 1,7214551(192,91) 75,38
3 3,10 195,63 (198,55) 82,09
4 4,48 82,03(152,24) 88,79
5 5,90-206,81(-206,81) 95,71

Verifiche taglio
N° X

Asw

Nu
258,21
387,27
412,09
607,29
333,00

de

M.
-701,22
991,10
996,75
1041,20
-719,52

vde

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
3,77
5,14
5,02
6,84
3,48

FS




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN | 62|00 | 001 |B| 352
1 030 804 21836 0,00 771,07 2307,38 3.531
2 172 8,04 95,77 0,00 771,07 230876 8.051
3 310 0,00 -23,03 332,19 0,00 0,00 14.423
4 448 804  -14184 0,00 771,07  2311,43 5.436
5 590 804  -26442 0,00 771,07 2312,80 2.916

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-279,66 (-279,66) 263,17

2 2,17 -58,03(-83,29) 240,77
3 4,00-77,83(-111,72) 218,36
Verifiche taglio
N° X Aqw \'}
1 0,35 0,00 196,11
2 217 0,00 51,02
3 4,00 0,00 -68,46

Nu
561,36
3255,62
1684,24

Vrd
290,89
287,81
284,72

M.
-596,53
-1126,22
-861,72

Asi
22,62
22,62
22,62

Ass CS
22,62 2,13
22,62 13,52
22,62 7,71

FS
1.483
5.641
4.159

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-92,01 (-116,69) 309,24
2 2,17-82,99 (-100,67) 286,83

3 4,00-206,81 (-206,81) 264,42

Verifiche taglio

N° X Aqw \"
1 035 0,00 -49,87
2 217 0,00 35,73
3 4,00 0,00 95,71

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
2848,52
3183,41

853,24

Vrd
297,22
294,14
291,06

M.
-1074,90
-1117,34

-667,34

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 9,21
22,62 11,10
22,62 3,23

FS
5.960
8.232
3.041

Base sezione B =100 cm




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 353

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
0,30 328,83 (328,83) 140,90 372,48 869,28 31,67 45,24 2,64
1,66-15,47 (-135,67) 148,61 1683,84 -1537,22 31,67 45,24 11,33
3,10-228,39 (-253,57) 156,80 801,73 -1296,54 31,67 45,24 5,11
4,54-210,28 (-253,57) 164,99 852,64 -1310,43 31,67 45,24 5,17
590 93,50 (291,01) 172,69 679,57 114515 39,71 45,24 3,94

A WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -287,24 0,00 759,39  2739,21 2.644
2 1,66 8,04 -205,47 0,00 759,39  2740,77 3.696
3 3,10 0,00 -70,32 369,73 0,00 0,00 5.258
4 454 8,04 119,82 0,00 759,39  2744,07 6.338
5 5,90 8,04 337,62 0,00 759,39  2745,62 2.249

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-76,66 (-189,01) 91,72 351,31 -724,00 4524 31,67 3,83
1,72 154,01 (202,26) 98,64 495,33 1015,70 4524 31,67 5,02
3,10 201,85 (206,15) 105,34 522,14  1021,81 4524 31,67 4,96
4,48 76,73 (152,73) 112,05 795,24 1083,99 4524 31,67 7,10
5,90-233,70 (-233,70) 118,97 371,02 -728,82 4524 31,67 3,12

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 226,98 0,00 771,07  2312,01 3.397
2 172 8,04 97,47 0,00 771,07  2313,39 7.911
3 3,10 0,00 -28,04 335,39 0,00 0,00 11.960
4 4,48 8,04 -153,55 0,00 771,07  2316,06 5.022
5 5,90 8,04 -283,06 0,00 771,07  2317,44 2.724

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 354
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-328,83 (-328,83) 289,55 515,47 -585,40 22,62 22,62 1,78
2 217 -46,49 (-78,10) 258,26 3965,29 -1199,15 22,62 22,62 15,35
3 4,00-76,66 (-122,06) 226,98 1548,77 -832,85 22,62 22,62 6,82
Verifiche taglio
No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 250,75 294 51 0,00 0,00 1.175
2 217 0,00 63,86 290,21 0,00 0,00 4.545
3 4,00 0,00 -91,72 285,91 0,00 0,00 3.117

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-93,50 (-124,69) 345,64
2 2,17-80,57 (-102,17) 314,35

3 4,00-233,70 (-233,70) 283,06

Verifiche taglio

N° X Asw \"
1 0,35 0,00 -63,01
2 217 0,00 43,64
3 4,00 0,00 118,97

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

N.
3052,49
3592,54

789,61

Vrd
302,22
297,92
293,62

M.
-1101,23
-1167,66

-651,90

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
8,83
11,43
2,79

FS
4.796
6.827
2.468

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30295,08 (295,08) 131,33
2 1,66-14,30 (-121,74) 139,04
3 3,10-203,06 (-224,15) 147,23
4 4,54-183,53 (-224,15) 155,41
5 5,90 91,21 (269,01) 163,12

Verifiche taglio

N° X Aqw \'
1 0,30 8,04 -259,44

Nu
389,03
1788,13
862,48
921,65
697,52

VRrd
0,00

M.
874,11
-1565,67
-1313,11
-1329,26
1150,31

vde
759,39

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2737,28

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,96
12,86
5,86
5,93
4,28

FS
2.927




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB [02| E (ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 B| 355
2 1,66 8,04 -183,66 0,00 759,39  2738,84 4.135
3 3,10 0,00 -61,09 368,40 0,00 0,00 6.030
4 4,54 8,04 109,47 0,00 759,39 274214 6.937
5 5,90 8,04 303,94 0,00 759,39  2743,69 2.498

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-77,86 (-185,11 87,60 341,49 -721,60 4524 31,67 3,90
1,72 143,05 (189,62 94,52 507,72 1018,52 4524 31,67 5,37
3,10 190,82 (194,30) 101,23 533,71 1024,44 4524 31,67 5,27
4,48 74,88 (145,93) 107,93 803,08 1085,78 4524 31,67 7,44
5,90-216,39 (-216,39) 114,85 389,21 -733,27 45,24 31,67 3,39

A WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 216,66 0,00 771,07 2311,19 3.559
2 172 8,04 94,07 0,00 771,07 2312,57 8.197
3 3,10 0,00 -24,74 334,82 0,00 0,00 13.536
4 448 8,04 -143,54 0,00 771,07  2315,24 5.372
5 5,90 8,04 -266,13 0,00 771,07  2316,62 2.897

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-295,08 (-295,08) 261,47 519,61 -586,41 22,62 22,62 1,99
2 217 -42,71(-69,58) 239,06 4182,35 -1217,31 22,62 22,62 17,49
3 4,00-77,86 (-121,23) 216,66 1451,41 -812,11 22,62 22,62 6,70

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 227,48 290,65 0,00 0,00 1.278
2 217 0,00 54,28 287,57 0,00 0,00 5.298

3 4,00 0,00 -87,60 284,49 0,00 0,00 3.248




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN

62

00

001

356

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-91,21 (-124,44) 310,94
2 217 -70,77 (-90,33) 288,53
3 4,00-216,39 (-216,39) 266,13

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 -67,12
2 217 0,00 39,52

3 4,00 0,00 114,85

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
0,30 271,86 (271,86) 91,74
1,66-46,29 (-156,13) 99,45
3,10-239,31 (-261,99) 107,64
4,54-223,92 (-261,99) 115,83
590 42,19 (214,72) 123,53

AR WN -~

Verifiche taglio

N° X Asw \"
1 0,30 8,04 -268,47
2 1,66 8,04 -187,75
3 3,10 0,00 -63,38
4 454 8,04 105,27
5 590 8,04 294,92

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Nu
2574,90
3780,95

806,93

VRrd
297,45
294,37
291,29

-1030,46

-1183,73
-656,10

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi

22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs

22,62
22,62
22,62

CS
8,28
13,10
3,03

FS
4.431
7.448
2.536

Nu
284,70
830,92
498,71
541,86
654,71

Vrd
0,00
0,00

362,89
0,00
0,00

M.

843,67
-1304,50
-1213,86
-1225,63

1138,00

Afi

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

2729,29

2730,85

2734,15

0,00

2735,71

Afs

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,10
8,36
4,63
4,68
5,30

FS
2.829
4.045
5.725
7.214
2.575

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N

CS




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN | 62|00 | 001 |B| 357
1 0,30-123,84 (-210,81) 83,20 278,75 -706,25 4524 3167 3,35
2 17211017 (161,29) 90,12 578,07 1034,54 4524 3167 6,41
3 3,10170,63(172,01) 96,83 583,00 103566 4524 31,67 6,02
4 4,48 67,37(133,86) 10354 847,66 109593 4524 31,67 8,19
5 590-210,81(-210,81) 110,46 383,47 -73187 4524 3167 3,47

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 225,86 0,00 771,07  2310,31 3.414
2 1,72 8,04 103,27 0,00 771,07  2311,69 7.466
3 3,10 0,00 -15,53 334,22 0,00 0,00 21.520
4 448 8,04 -134,33 0,00 771,07  2314,36 5.740
5 5,90 8,04 -256,92 0,00 771,07  2315,74 3.001

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-271,86 (-271,86) 270,67 604,31 -606,95 22,62 22,62 2,23
2 217 -77,14 (-95,09) 248,27 277532 -1063,01 22,62 22,62 11,18
3 4,00-123,84 (-165,02) 225,86 943,25 -689,17 22,62 22,62 4,18

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 035 0,00 181,37 291,92 0,00 0,00 1.610
2 217 0,00 36,28 288,84 0,00 0,00 7.962
3 4,00 0,00 -83,20 285,76 0,00 0,00 3.434

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35 -42,19(-59,58) 301,73 6121,33 -1208,72 22,62 22,62 20,29
2 2,17 -60,08 (-85,06) 279,33 3927,35 -1195,98 22,62 22,62 14,06
3 4,00-210,81 (-210,81) 256,92 796,56 -653,59 22,62 22,62 3,10

Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 358
1 035 0,00 -35,12 296,19 0,00 0,00 8.433

2 217 0,00 50,47 293,11 0,00 0,00 5.807

3 400 000 11046 290,03 0,00 0,00 2.626

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 302,30 (302,30) 100,02 278,54
1,66-50,23 (-172,09) 107,72 813,65
3,10-265,05 (-290,63) 115,91 482,35
4,54-248,72 (-290,63) 124,10 520,92
590 46,97 (238,88) 131,81 622,88

AR WN -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd
1 0,30 8,04 -296,81 0,00
2 1,66 8,04 -208,31 0,00
3 3,10 0,00 -70,76 364,04
4 4,54 8,04 116,78 0,00
5 5,90 8,04 328,06 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

M.

841,87
-1299,79
-1209,40
-1219,92

1128,84

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2730,96
2732,52
0,00
2735,82
2737,38

Ass CS
45,24 2,78
45,24 7,55
45,24 4,16
45,24 4,20
45,24 4,73

FS
2.558
3.645
5.144
6.503
2.315

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30-124,05 (-226,13) 86,09 267,88
1,72 120,58 (173,68) 93,01 550,71
3,10 181,94 (183,70) 99,72 559,27
4,48 70,34 (141,49) 106,43 819,54
5,90-226,13 (-226,13) 113,35 364,52

AP WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw \" Vrd
1 0,30 8,04 236,79 0,00
2 172 8,04 107,28 0,00
3 3,10 0,00 -18,23 334,61
4 4,48 8,04 -143,74 0,00
5 5,90 8,04 -273,25 0,00

M.

-703,59
1028,31
1030,26
1089,53
-727,23

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

A
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd
2310,89
2312,27
0,00
2314,94
2316,32

Ass CS
31,67 3,11
31,67 5,92
31,67 5,61
31,67 7,70
31,67 3,22

FS
3.256
7.187

18.357
5.364
2.822




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN | 62

00 | 001

359

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-302,30 (-302,30) 299,36
2 2,17-82,27 (-104,33) 268,08
3 4,00-124,05 (-166,67) 236,79

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 200,82
2 217 0,00 44,56
3 4,00 0,00 -86,09

Nu
600,04
2700,21
998,01

VRrd
295,86
291,56
287,26

M.
-605,92
-1050,81
-702,46

22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,00
10,07
4,21

FS
1.473
6.543
3.337

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35 -46,97 (-62,92) 335,82
2 217 -70,13(-96,54) 304,53

3 4,00-226,13 (-226,13) 273,25

Verifiche taglio

N° X Asw \"
1 0,35 0,00 -32,23
2 217 0,00 53,36
3 4,00 0,00 113,35

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

Nu
6346,51
3717,26

786,97

VRd
300,88
296,57
292,27

M.
-1189,14
-1178,40

-651,26

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
18,90
12,21

2,88

FS
9.334
5.558
2.579

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,30287,27 (287,27) 116,04

Nu
348,29

862,22

Asi
31,67

Afs
45,24

CS
3,00




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 360
2 1,66-32,50 (-144,45) 123,75 1205,03 -1406,58 31,67 4524 9,74
3 3,10-232,21(-258,26) 131,94 639,81 -125236 31,67 45,24 4,85
4  454-223,31(-258,26) 140,13 686,42 -126508 31,67 4524 4,90
5 590 41,40(214,82) 147,84 814,87 1184,07 39,71 4524 5,51

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -266,96 0,00 759,39  2734,20 2.845
2 1,66 8,04 -191,36 0,00 759,39  2735,75 3.968
3 3,10 0,00 -68,54 366,27 0,00 0,00 5.344
4 454 8,04 102,14 0,00 759,39  2739,06 7.435
5 5,90 8,04 296,45 0,00 759,39  2740,61 2.562

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-123,87 (-220,38) 102,34 334,29 -719,83 4524 31,67 3,27
1,72 107,71 (157,99) 109,26 741,16 1071,68 4524 31,67 6,78
3,10 165,82 (167,49) 115,97 742,21 1071,92 4524 31,67 6,40
4,48 60,21 (127,55) 122,68 1111,91 1156,10 45,24 31,67 9,06
5,90-220,38 (-220,38) 129,60 438,26 -745,27 4524 31,67 3,38

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 224,16 0,00 771,07 2314,12 3.440
2 1,72 8,04 101,57 0,00 771,07 2315,50 7.592
3 3,10 0,00 -17,23 336,85 0,00 0,00 19.545
4 448 8,04 -136,04 0,00 771,07 2318,17 5.668
5 5,90 8,04 -258,63 0,00 771,07 2319,55 2.981

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-287,27 (-287,27) 268,97 557,69 -595,64 22,62 22,62 2,07
2 217 -61,81(-81,39) 246,56 3504,87 -1156,88 22,62 22,62 14,21
3 4,00-123,87 (-174,53) 224,16 858,85 -668,70 22,62 22,62 3,83




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |62 | 00 | 001 |[B| 361
Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS

1 0,35 0,00 212,74 291,68 0,00 0,00 1.371

2 217 0,00 39,54 288,60 0,00 0,00 7.299

3 4,00 0,00 -102,34 285,52 0,00 0,00 2.790

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35 -41,40 (-67,33) 303,44
2 2,17 -47,86(-74,72) 281,03
3 4,00-220,38 (-220,38) 258,63

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 035 0,00 -52,38
2 217 0,00 54,27
3 4,00 0,00 129,60

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
5608,78
4682,09

755,25

VR
296,42
293,34
290,26

M.
-1244,46
-1244,90

-643,57

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
18,48
16,66

2,92

FS
5.659
5.406
2.240

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 321,03 (321,03) 125,61
2 1,66-33,68 (-158,38) 133,32
3 3,10-257,55 (-287,70) 141,51
4  4,54-250,06 (-287,70) 149,70
5 5,90 43,69 (236,81) 157,41
Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,30 8,04 -294,76

2 1,66 8,04 -213,17

3 3,10 0,00 -77,77

4 454 8,04 112,49

5 590 8,04 330,13

N.
335,97
1177,81
612,30
653,60
780,47

Vrd
0,00
0,00

367,60
0,00
0,00

M.
858,63
-1399,15
-1244,85
-1256,12
1174,18

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2736,13
2737,68
0,00
2740,99
2742,54

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,67
8,83
4,33
4,37
4,96

FS
2.576
3.562
4.727
6.750
2.300




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN | 62

00 | 001

362

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-122,66 (-237,69) 106,46
2 1,72118,67 (170,64) 113,38
3 3,10176,85(178,99) 120,08
4 4,48 62,06 (134,36) 126,79
5 5,90-237,69 (-237,69) 133,71
Verifiche taglio

N° X Aqw \'}

1 0,30 8,04 234,48

2 1,72 8,04 104,97

3 3,10 0,00 -20,54

4 448 8,04 -146,05

5 5,90 8,04 -275,56

N,
320,94
706,89
715,00

1085,27
416,21

VR4
0,00
0,00

337,41
0,00
0,00

M,
-716,57
1063,88
1065,72
1150,04
-739,87

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd
2314,94
2316,32
0,00
2318,99
2320,37

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
3,01
6,23
5,95
8,56
3,11

FS
3.288
7.346

16.427
5.279
2.798

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-321,03 (-321,03) 297,05
2 2,17 -65,59(-89,91) 265,77
3 4,00-122,66 (-175,36) 234,48

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 236,01
2 217 0,00 49,12
3 4,00 0,00 -106,46

Nu
549,27
3371,17
911,07

VRd
295,54
291,24
286,94

M.
-593,60
-1140,43
-681,37

22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,85
12,68
3,89

FS
1.252
5.930
2.695

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 363
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35 -43,69 (-67,58) 338,13 6069,90 -1213,19 22,62 22,62 17,95
2 217 -57,66 (-86,56) 306,85 4362,87 -1230,74 22,62 22,62 14,22
3 4,00-237,69 (-237,69) 275,56 742,52 -640,48 22,62 22,62 2,69
Verifiche taglio

No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -48,27 301,19 0,00 0,00 6.240
2 217 0,00 58,38 296,89 0,00 0,00 5.086
3 4,00 0,00 133,71 292,59 0,00 0,00 2.188

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H =70,00 cm

N° X M N
1 0,30 88,98 (260,29) 131,81
2 1,66-227,15 (-281,72) 124,10
3 3,10-265,05 (-281,72) 115,91
4 454-71,80(-190,40) 107,72
5 5,90 260,29 (260,29) 100,02
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -343,07

2 1,66 8,04 -115,66

3 3,10 0,00 68,41

4 454 8,04 202,75

5 5,90 8,04 281,80

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
451,95
539,65
499,54
721,10
410,26

Vrd
0,00
0,00

364,04
0,00
0,00

M.
892,47
-1225,03
-1214,09
-1274,54
1067,68

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2737,38
2735,82

0,00
2732,52
2730,96

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,43
4,35
4,31
6,69
4,10

FS
2.213
6.566
5.321
3.745
2.695

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-268,14 (-268,14) 113,35
2 1,72 49,66 (128,24) 106,43
3 3,10181,94 (187,93) 99,72
4 4,48 141,25(186,93) 93,01
5 5,90-82,04 (-191,83) 86,09

Nu
300,83
923,94
544,94
506,69
321,68

M.
-711,65
1113,30
1027,00
1018,29
-716,75

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
2,65
8,68
5,46
5,45
3,74




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 364
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS

1 0,30 8,04 288,25 0,00 771,07 2316,32 2.675

2 1,72 8,04 158,74 0,00 771,07 2314,94 4.857

3 3,10 0,00 33,23 334,61 0,00 0,00 10.069

4 4,48 8,04 -92,28 0,00 771,07  2312,27 8.356

5 590 8,04 -221,79 0,00 771,07  2310,89 3.477

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35-88,98 (-104,93)

M N
350,82

2  217-112,14 (-138,55) 319,54
3 4,00-268,14 (-268,14) 288,25

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"
32,23
-53,36
-113,35

Nu
4026,21
2257,79

669,47

Vrd
302,94
298,64
294,33

M.
-1204,25
-978,96
-622,76

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
11,48
7,07
2,32

FS
9.398
5.597
2.597

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-260,29 (-260,29) 284,36

2 2,17 -40,26 (-62,32)
3 4,00-82,04 (-124,66)

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217

3 4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

253,07
221,79

v
-200,82
-44,56
86,09

Nu
684,29
5111,92
1440,90

Vrd
293,80
289,50
285,20

M.
-626,35
-1258,72
-809,87

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,41
20,20
6,50

FS
1.463
6.497
3.313




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 365

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 84,20 (229,85) 123,53 484,83 902,07 31,67 45,24 3,92
1,66-202,35 (-253,33) 115,83 563,01 -1231,40 31,67 45,24 4,86
3,10-239,31 (-253,33) 107,64 517,99 -1219,12 31,67 45,24 4,81
4,54-67,86 (-173,72) 99,45 731,21 -1277,30 31,67 45,24 7,35
5,90 229,85 (229,85) 91,74 428,21 1072,85 39,71 45,24 4,67

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -309,93 0,00 759,39  2735,71 2.450
2 1,66 8,04 -106,15 0,00 759,39  2734,15 7.154
3 3,10 0,00 59,44 362,89 0,00 0,00 6.105
4 4,54 8,04 180,95 0,00 759,39  2730,85 4197
5 5,90 8,04 253,46 0,00 759,39  2729,29 2.996

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ass CS
0,30-252,82 (-252,82) 110,46 312,13 -714,41 4524 31,67 2,83
1,72 46,69 (120,61) 103,54 963,40 1122,29 4524 31,67 9,30
(
(

3,10 170,63 (176,00) 96,83 567,90 1032,23 45,24 31,67 5,86
4,48 130,84 (174,54) 90,12 528,34 1023,22 45,24 31,67 5,86
5,90-81,83 (-186,20) 83,20 320,10 -716,36 45,24 31,67 3,85

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 271,93 0,00 771,07  2315,74 2.836
2 172 8,04 149,34 0,00 771,07  2314,36 5.163
3 3,10 0,00 30,53 334,22 0,00 0,00 10.946
4 4,48 8,04 -88,27 0,00 771,07  2311,69 8.735
5 5,90 8,04 -210,86 0,00 771,07  2310,31 3.657

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqativo]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 366

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-84,20 (-101,59) 316,74 3658,73 -1173,50 22,62 22,62 11,55
2 2,17-102,09 (-127,07) 294,33 2273,40 -981,50 22,62 22,62 7,72
3 4,00-252,82 (-252,82) 271,93 669,95 -622,88 22,62 22,62 2,46

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 35,12 298,25 0,00 0,00 8.492
2 217 0,00 -50,47 295,17 0,00 0,00 5.848
3 4,00 0,00 -110,46 292,09 0,00 0,00 2.644

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-229,85 (-229,85) 255,67

2 217 -35,13(-53,08) 233,26
3 4,00-81,83(-123,01) 210,86
Verifiche taglio
N° X Aqw \)
1 0,35 0,00 -181,37
2 217 0,00 -36,28
3 4,00 0,00 83,20

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
701,32
5484,33
1350,77

Vrd
289,85
286,77
283,69

M.
-630,49
-1248,03
-788,03

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,74
23,51
6,41

FS
1.598
7.905
3.410

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N

0,30 85,70 (279,02)

157,41
149,70

(
1,66-228,49 (-278,17)
(

3,10-257,55 (-278,17) 141,51

AR WON -

4,54 -55,25 (-176,50)
5,90 279,02 (279,02)

133,32
125,61

Nu
513,65
679,85
636,67

1025,46
491,15

M.
910,48
-1263,29
-1251,50
-1357,58
1090,95

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

cs
3,26
4,54
4,50
7,69
3,91




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 367

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -345,14 0,00 759,39  2742,54 2.200
2 1,66 8,04 -111,04 0,00 759,39  2740,99 6.839
3 3,10 0,00 75,43 367,60 0,00 0,00 4.873
4 454 8,04 207,28 0,00 759,39 2737,68 3.664
5 5,90 8,04 279,75 0,00 759,39  2736,13 2.715

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-279,70 (-279,70) 133,71 345,42 -722,56 45,24 31,67 2,58
1,72 41,39 (121,11) 126,79 1241,16 1185,54 45,24 31,67 9,79
3,10 176,85 (183,60) 120,08 693,89 1060,92 4524 31,67 5,78
4,48 139,35 (183,60) 113,38 648,80 1050,65 45,24 31,67 5,72
5,90-80,65 (-189,29) 106,46 416,08 -739,84 4524 31,67 3,91

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 290,56 0,00 771,07  2320,37 2.654
2 172 8,04 161,05 0,00 771,07  2318,99 4.788
3 3,10 0,00 35,54 337,41 0,00 0,00 9.493
4 4,48 8,04 -89,97 0,00 771,07 2316,32 8.571
5 5,90 8,04 -219,47 0,00 771,07 2314,94 3.513

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-85,70 (-109,59) 353,14 3826,60 -1187,55 22,62 22,62 10,84
2 217-99,67 (-128,57) 321,85 2582,78 -1031,74 22,62 22,62 8,02
3  4,00-279,70 (-279,70) 290,56 639,35 -615,45 22,62 22,62 2,20

Verifiche taglio

N ° X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 48,27 303,26 0,00 0,00 6.283
2 217 0,00 -58,38 298,95 0,00 0,00 5.121




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN | 62

00 | 001

368

3 4,00

0,00

-133,71

294,65

0,00

0,00

2.204

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-279,02 (-279,02) 282,05

2 2,17 -23,58 (-47,90)
3 4,00-80,65 (-133,35)

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Asw
0,00
0,00
0,00

250,76
219,47

\"
-236,01
-49,12
106,46

Nu
616,55
6263,56
1261,23

VR4
293,48
289,18
284,88

M.
-609,92
-1196,35
-766,31

vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,19
24,98
5,75

FS
1.244
5.888
2.676

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 83,41(245,26) 147,84
2 1,66-201,74 (-248,97) 140,13
3 3,10-232,21 (-248,97) 131,94
4 4,54-54,07 (-161,90) 123,75
5 5,90 245,26 (245,26) 116,04
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -311,46

2 1,66 8,04 -102,77

3 3,10 0,00 64,61

4 454 8,04 184,32

5 5,90 8,04 251,95

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Nu
556,30
716,68
667,72

1040,91
520,10

VRd
0,00
0,00

366,27
0,00
0,00

M.
922,92
-1273,33
-1259,97
-1361,80
1099,28

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2740,61
2739,06

0,00
2735,75
2734,20

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,76
5,11
5,06
8,41
4,48

FS
2.438
7.389
5.669
4.120
3.014

Base sezione

B =100 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62| 00| 001 |B| 369
Altezza sezione H =60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30-262,39 (-262,39) 129,60 358,45 -725,74 4524 31,67 2,77
2 1,72 39,54 (114,30) 122,68 1282,47 119494 4524 31,67 10,45
3 3,10165,82 (171,76) 115,97 720,42 1066,96 4524 31,67 6,21
4 4,48128,39 (171,24) 109,26 674,06 1056,40 45,24 31,67 6,17
5 5,90-81,86 (-185,39) 102,34 407,23 -737,68 4524 31,67 3,98
Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 273,63 0,00 771,07 2319,55 2.818
2 1,72 8,04 151,04 0,00 771,07 2318,17 5.105
3 3,10 0,00 32,24 336,85 0,00 0,00 10.449
4 448 8,04 -86,57 0,00 771,07 2315,50 8.907
5 5,90 8,04 -209,15 0,00 771,07 2314,12 3.687

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-83,41(-109,34) 318,44
2 2,17-89,87 (-116,73) 296,04
3 4,00-262,39 (-262,39) 273,63

Verifiche taglio

N° X Aqw \"
1 0,35 0,00 52,38
2 217 0,00 -54,27
3 4,00 0,00 -129,60

Nu
3293,81
2640,16

642,64

VRrd
298,49
295,40
292,32

M.
-1130,92
-1041,06

-616,25

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
10,34
8,92
2,35

FS
5.698
5.444
2.256

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-245,26 (-245,26) 253,97
2 2,17 -19,80(-39,38) 231,56
3 4,00-81,86 (-132,52) 209,15

Nu
636,59
6758,98
1177,34

M.
-614,78
-1149,32
-745,96

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,51
29,19
5,63




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 370
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -212,74 289,62 0,00 0,00 1.361
2 217 0,00 -39,54 286,54 0,00 0,00 7.247
3 4,00 0,00 102,34 283,46 0,00 0,00 2.770




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E (ZZ(CL|IN (62 | 00 | 001 (B| 371
Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

M Momento flettente, espresso in kNm

v Taglio, espresso in kN

N Sforzo normale, espresso in kN

Asi Area armatura inferiore, espressa in cmq

Ass Area armatura superiore, espressa in cmq

ofi Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
Ofs Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
Oc Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa

T Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa

Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,66
3 3,10
4 4,54
5 5,90

M
186,82
-120,98
-230,61
-120,98
186,82

B =100 cm
H = 70,00 cm
N Asi
102,74 31,67
102,74 31,67
102,74 31,67
102,74 31,67
102,74 39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofs
27637
35946
77189
35946
26631

Ofi
84176
19156
34443
19156
67909

2464
1583
2916
1583
2301

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N X
10,30
2 1,72
3 3,10
4 4,48
5 5,90

M
-140,86
122,46
206,63
122,46
-140,86

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Asi
60,55 45,24
60,55 45,24
60,55 45,24
60,55 45,24
60,55 45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Gfs
80216
22997
37656
22997
80216

Ofi
25107
49280
87171
49280
25107

2376
2015
3343
2015
2376

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E [ZZ|CL|IN (62| 00 | 001 |B| 372
N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢

1 0,35 -186,82 301,90 22,62 22,62 105563 47756 4206

2 217 -89,32 275,05 22,62 22,62 29139 24980 2026

3 4,00 -140,86 248,21 22,62 22,62 75875 36452 3179

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

M
-186,82
-89,32
-140,86

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Ay
301,90 22,62
275,05 22,62
248,21 22,62

Ass Ofs
22,62 105563
22,62 29139
22,62 75875

Gfi
47756
24980
36452

4206
2026
3179

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,66
3 3,10
4 454
5 5,90

M
257,12
-187,68
-346,00
-187,68
257,12

B =100 cm
H=70,00 cm
N Asi
136,05 31,67
136,05 31,67
136,05 31,67
136,05 31,67
136,05 39,71

Ass Gfs Ofi
45,24 37907 116605
45,24 57905 29219
45,24 117535 51248
4524 57905 29219
4524 36529 94052

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,72
3 3,10
4 448
5 590

M
-224,12
177,38
299,19
177,38
-224,12

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Asi
100,99 45,24
100,99 45,24
100,99 45,24
100,99 45,24
100,99 45,24

Ass Ofs Ofi
31,67 126955 40078
31,67 33667 70113
31,67 54899 124929
31,67 33667 70113
31,67 126955 40078

O¢
3386
2432
4354
2432
3161

3785
2936
4859
2936
3785

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 373
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
1 0,35 -257,12 436,46 22,62 22,62 141477 66183 5797
2 217 -132,44 409,61 22,62 22,62 42956 37060 3004
3 4,00 -22412 382,77 22,62 22,62 122902 57739 5054

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -257,12 436,46 22,62 22,62 141477 66183 5797
2 217 -132,44 409,61 22,62 22,62 42956 37060 3004
3 4,00 -22412 382,77 22,62 22,62 122902 57739 5054

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
0,30 203,57 102,74 31,67 45,24 29894 93032 2676
1,66 -106,22 102,74 31,67 4524 30423 17076 1402
3,10 -230,61 102,74 31,67 4524 77189 34443 2916
454 -135,75 102,74 31,67 4524 41483 21228 1764
5,90 170,07 102,74 39,71 45,24 24449 60802 2104

AR WON -~

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass OCfs Ofi GC¢
1 0,30 -124,91 51,59 4524 31,67 71435 22203 2104
2 1,72 130,31 56,14 45,24 31,67 24247 53236 2133
3 3,10 206,63 60,55 4524 31,67 37656 87171 3343
4 448 11460 64,96 4524 31,67 21745 45328 1897




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL | IN

62

00

001

374

5 590 -156,82 69,51 4524 31,67 88996 28010 2647

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -203,57 296,20 22,62 22,62 121054 51284 4568
2 217 -89,71 269,35 22,62 22,62 30252 25009 2036
3 4,00 -124,91 242,51 22,62 22,62 63315 32775 2826

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 69 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -170,07 307,60 22,62 22,62 90197 44175 3841
2 217 -88,92 280,75 22,62 22,62 28045 24949 2017
3 4,00 -156,82 253,90 2262 22,62 88516 40096 3530

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 185,26 99,90 31,67 4524 27359 83753 2441
1,66 -124,63 9990 31,67 4524 37571 19608 1625
3,10 -236,44 99,90 31,67 4524 79658 35186 2984
454 -128,94 9990 31,67 4524 39189 20213 1678
590 176,86 99,90 39,71 4524 25270 63994 2181

AP WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02| E (ZZ|CL | IN 00 | 001 |B| 375
N° X M N Aﬁ Afs Ofs Ofi O¢
1 0,30 -150,06 63,50 4524 31,67 85602 26718 2530
2 1,72 115,39 63,50 4524 31,67 21843 45819 1907
3 3,10 201,62 63,50 45,24 31,67 36869 84632 3268
4 448 119,52 63,50 4524 31,67 22565 47678 1973
5 590 -141,66 63,50 4524 31,67 80294 25323 2392

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -185,26 303,40 22,62 22,62 103948 47446 4172
2 217 -93,14 276,55 22,62 22,62 31848 25926 2114
3 4,00 -150,06 249,71 22,62 22,62 83482 38518 3381

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -176,86 300,40 22,62 22,62 97285 45528 3987
2 217 -84,73 273,55 22,62 22,62 25904 23842 1921
3 4,00 -141,66 246,71 22,62 22,62 76828 36597 3196

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 188,39 105,80 31,67 4524 27920 84567 2486
1,66 -117,34 105,80 31,67 4524 34305 18707 1542
3,10 -224,78 105,80 31,67 4524 74701 33705 2849
454 -113,03 105,80 31,67 45,24 32692 18099 1489
590 196,79 105,80 39,71 4524 27996 71799 2421

AP WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02| E |ZZ|CL | IN 00 | 001 |B| 376
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
1 0,30 -131,66 57,60 4524 31,67 74830 23495 2222
2 1,72 129,52 57,60 4524 31,67 24150 52743 2123
3 3,10 211,63 57,60 4524 31,67 38443 89710 3417
4 448 125,39 57,60 4524 31,67 23429 50882 2057
5 590 -140,06 57,60 4524 31,67 80138 24890 2360

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -188,39 300,40 22,62 22,62 107179 48065 4239
2 217 -8550 273,55 22,62 22,62 26471 24029 1939
3 4,00 -131,66 246,71 22,62 22,62 68304 34372 2976

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -196,79 303,40 22,62 22,62 113864 49972 4424
2 217 -93,90 276,55 22,62 22,62 32436 26110 2131
3 4,00 -140,06 249,71 22,62 22,62 74924 36305 3162

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,30 188,39 10558 31,67 4524 27915 84599 2486
2 1,66 -117,34 105,58 31,67 4524 34325 18702 1541
3 3,10 -224,78 105,58 31,67 4524 74721 33700 2849
4 454 -113,03 105,58 31,67 4524 32712 18095 1489




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 377
5 590 196,79 105,58 39,71 4524 27991 71824 2421

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -131,66 57,60 4524 31,67 74829 23495 2222
2 1,72 129,53 57,60 45,24 31,67 24150 52744 2123
3 3,10 211,63 57,60 45,24 31,67 38443 89711 3417
4 448 125,39 57,60 4524 31,67 23429 50883 2057
5 5,90 -140,06 57,60 45,24 31,67 80137 24890 2359

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Afi Afs Ofs
1 0,35 -188,39 300,40 22,62 22,62 107180
2 217 -8550 27355 2262 2262 26471
3 4,00 -131,66 246,71 22,62 22,62 68302

Gfi
48065
24029
34371

Cc
4239
1939
2976

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Cis
1 0,35 -196,79 303,40 22,62 22,62 113866
2 217 -93,90 276,55 22,62 22,62 32436
3 4,00 -140,06 249,71 22,62 22,62 74923

Gfi
49973
26110
36305

4424
2131
3162

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H = 70,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 378
N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,30 185,26 99,68 31,67 4524 27353 83785 2441
2 1,66 -124,62 99,68 31,67 45,24 37591 19603 1625
3 3,10 -236,44 99,68 31,67 4524 79678 35180 2983
4 454 -128,94 99,68 31,67 4524 39209 20208 1677
5 590 176,86 99,68 39,71 4524 25265 64019 2180
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -150,06 63,50 45,24 31,67 85601 26718 2530
2 1,72 115,39 63,50 45,24 31,67 21843 45820 1907
3 3,10 201,63 63,50 45,24 31,67 36869 84633 3268
4 448 119,52 63,50 45,24 31,67 22565 47679 1973
5 590 -141,66 63,50 45,24 31,67 80293 25323 2392

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

B =100 cm
H = 60,00 cm
M N A
-185,26 303,40 22,62
-93,14 276,55 22,62
-150,06 249,71 22,62

AE
22,62
22,62
22,62

Ofts
103949
31848
83481

Gfi
47446
25926
38518

4172
2114
3381

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

B =100 cm
H =60,00 cm
M N A
-176,86 300,40 22,62
-84,74 273,55 22,62
-141,66 246,71 22,62

22,62
22,62
22,62

OCfs
97286
25904
76826

Ofi
45529
23842
36597

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

3987
1921
3196




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 379

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
1 0,30 291,44 144,38 31,67 45,24 42730 133571 3828
2 166 -189,59 144,38 31,67 4524 57853 29666 2464
3 3,10 -374,85 144,38 31,67 45,24 127622 55448 4714
4 454 -219,12 144,38 31,67 45,24 68947 33797 2824
5 5,90 257,94 144,38 39,71 4524 36825 93478 3179

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,30 -228,98 102,13 45,24 31,67 129859 40918 3866
2 1,72 198,96 106,68 45,24 31,67 37588 79272 3285
3 3,10 322,33 111,09 45,24 31,67 59209 134368 5238
4 448 183,26 11550 45,24 31,67 35078 71375 3048
5 5,90 -260,89 120,05 45,24 31,67 147420 46724 4409

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm

H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

X

N

0,35 -291,44 464,40

2,17

-143,61

437,56

4,00 -228,98 410,71

A Ass Ofs
22,62 22,62 165869
22,62 22,62 47516
22,62 22,62 122046

Ofi
74351
40110
59405

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N°
1
2

X
0,35

N

-257,94 475,80

217 -142,82 448,95

B =100 cm
H = 60,00 cm

A Ass Ofs
22,62 22,62 135146
22,62 22,62 45317

Ofi
67187
40049

6558
3258
5170

5828
3239




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 380
3 4,00 -260,89 422,11 22,62 22,62 147316 66699 5873

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 278,05 136,05 31,67 45,24 40727 127678 3651
2 1,66 -169,22 136,05 31,67 45,24 50979 26633 2207
3 3,10 -346,00 136,05 31,67 45,24 117535 51248 4354
4 454 -206,14 136,05 31,67 4524 64841 31799 2657
5 590 236,18 136,05 39,71 4524 33805 85165 2915

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -204,18 89,79 4524 31,67 115979 36449 3446
2 1,72 187,19 95,47 45,24 31,67 35233 75052 3084
3 3,10 299,19 100,99 4524 31,67 54899 124929 4859
4 448 167,56 106,50 45,24 31,67 32097 65179 2788
5 590 -244,06 112,19 4524 31,67 137931 43707 4125

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M

N

1 0,35 -278,05 429,34
2 217 -132,93 402,49
3 4,00 -204,18 375,65

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

B =100 cm
H = 60,00 cm

A
22,62
22,62
22,62

Afs Ofs
22,62 160768
22,62 44341

22,62 107151

Gfi

70624
37097
53163

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

6251
3016
4613




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 381
Verifiche presso-flessione
N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
1 0,35 -236,18 443,58 22,62 22,62 122344 61678 5339
2 217 -131,94 416,74 22,62 22,62 41591 37021 2992
3 4,00 -244,06 389,89 22,62 22,62 138726 62286 5492
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 267,62 124,70 31,67 45,24 39046 123777 3508
2 1,66 -187,49 124,70 31,67 45,24 58885 28943 2417
3 3,10 -369,33 124,70 31,67 45,24 127424 54208 4623
4 454 -23428 124,70 31,67 45,24 76494 35465 2986
5 590 200,51 124,70 39,71 4524 28904 71287 2484
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -24498 103,82 45,24 31,67 139719 43621 4130
2 1,72 156,95 108,37 45,24 31,67 30289 60237 2623
3 3,10 279,18 112,78 45,24 31,67 51742 114781 4560
4 448 157,79 117,19 4524 31,67 30663 59782 2647
5 5090 -243,28 121,74 45,24 31,67 136053 43845 4122

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

N

-267,62 436,76

-148,11

409,92

-244,98 383,07

B =100 cm
H = 60,00 cm

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs Ofs
22,62 150429
22,62 55065 40847
22,62 140760

Gfi

68503

62332

6026
3363
5509




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 382
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofs ofi Cc
1 0,35 -200,51 436,16 22,62 22,62 93583 53477 4546
2 217 -113,71 409,31 22,62 22,62 29337 32437 2574
3 4,00 -243,28 382,46 22,62 22,62 139407 61946 5472
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 77 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,30 280,11 148,28 31,67 45,24 41299 127023 3688
2 1,66 -158,35 148,28 31,67 4524 45796 25358 2086
3 3,10 -322,68 148,28 31,67 45,24 107576 48301 4086
4 454 -170,63 148,28 31,67 45,24 50388 27087 2236
5 5,90 280,22 148,28 39,71 4524 39811 102502 3445
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 77 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Gfs Ofi GO¢
1 0,30 -171,36 80,23 45,24 31,67 96632 30729 2898
2 1,72 213,50 84,78 45,24 31,67 39529 87918 3485
3 3,10 319,19 89,19 4524 31,67 58048 135082 5157
4 448 181,26 93,60 45,24 31,67 34147 72562 2988
5 5,90 -236,88 98,15 45,24 31,67 135425 42115 3991

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 77 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N

B =100 cm
H = 60,00 cm

Afi Afs

Ofs

Ofi

O¢




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 383
1 0,35 -280,11 424,76 22,62 22,62 163382 70968 6294
2 217 -117,55 397,91 22,62 22,62 33497 33275 2663
3 4,00 -171,36 371,07 22,62 22,62 80263 45674 3884
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 77 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofs Ofi GO¢
1 0,35 -280,22 448,16 22,62 22,62 159183 71525 6306
2 217 -150,36 421,31 22,62 22,62 55123 41536 3413
3 4,00 -236,88 394,47 22,62 22,62 131721 60808 5337
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 280,12 147,40 31,67 4524 41279 127152 3688
2 1,66 -158,34 147,40 31,67 45,24 45872 25339 2085
3 3,10 -322,67 147,40 31,67 45,24 107657 48279 4085
4 454 -170,62 147,40 31,67 45,24 50466 27068 2235
5 590 280,22 147,40 39,71 4524 39792 102602 3444
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass OCfs Ofi GC¢
1 0,30 -171,36 80,23 45,24 31,67 96629 30728 2898
2 1,72 213,51 84,78 45,24 31,67 39529 87921 3485
3 3,10 319,20 89,19 4524 31,67 58049 135085 5157
4 448 181,26 93,60 45,24 31,67 34148 72564 2988
5 5,90 -236,87 98,15 45,24 31,67 135422 42114 3991

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB [02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 384
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofs ofi Cc
1 0,35 -280,12 424,76 22,62 22,62 163388 70969 6294
2 217 -117,55 397,91 22,62 22,62 33498 33275 2664
3 4,00 -171,36 371,07 22,62 22,62 80259 45672 3884
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofs Ofi GO¢
1 0,35 -280,22 448,16 22,62 22,62 159189 71526 6307
2 217 -150,37 421,31 22,62 22,62 55124 41537 3414
3 4,00 -236,87 394,47 22,62 22,62 131716 60806 5337
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 267,62 123,82 31,67 45,24 39025 123906 3507
2 1,66 -187,48 123,82 31,67 45,24 58964 28923 2416
3 3,10 -369,32 123,82 31,67 45,24 127506 54186 4622
4 454 -23427 123,82 31,67 45,24 76574 35443 2985
5 590 200,52 123,82 39,71 4524 28885 71387 2483
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass OCfs Ofi GC¢
1 0,30 -24497 103,82 45,24 31,67 139716 43620 4130
2 1,72 156,96 108,37 45,24 31,67 30290 60240 2623
3 3,10 279,19 112,78 45,24 31,67 51743 114783 4560
4 448 157,80 117,19 45,24 31,67 30664 59785 2647
5 5090 -243,27 121,74 45,24 31,67 136050 43844 4122




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 385

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -267,62 436,76 22,62 22,62 150435 68505 6027
2 217 -148,11 409,92 22,62 22,62 55066 40847 3363
3 4,00 -24497 383,07 22,62 22,62 140755 62331 5509

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -200,52 436,16 22,62 22,62 93589 53479 4546
2 217 -113,71 409,31 22,62 22,62 29338 32438 2574
3 4,00 -243,27 382,46 2262 22,62 139402 61945 5472

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 237,04 106,89 31,67 45,24 34497 110144 3103
1,66 -85,12 110,24 31,67 4524 21923 14224 1149
3,10 -233,31 113,80 31,67 4524 77160 35078 2962
454 -157,23 117,35 31,67 45,24 48199 24552 2041
590 150,21 120,70 39,71 45,24 22238 50424 1886

AR WN -~

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N A A Ofs Ofi Cc




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 386
1 030 -11500 64,01 4524 31,67 63387 20906 1956

2 172 13643 67,01 4524 31,67 25610 54947 2244

3 310 207,05 69,93 4524 3167 37993 86451 3362

4 448 107,32 72,84 4524 3167 20678 41306 1792

5 590 -17416 7585 4524 3167 99037 31070 2939

Verifica_sezioni_piedritto_sinistro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -237,04 298,15 22,62 22,62 149715 58561 5293
2 217 -79,32 269,38 22,62 22,62 22491 22463 1797
3 4,00 -11500 240,60 22,62 22,62 55300 30502 2605

Verifica_sezioni_piedritto _destro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -150,21 319,28 22,62 22,62 71370 39929 3404
2 217 -91,18 290,51 22,62 22,62 28398 25613 2068
3 400 -174,16 261,73 22,62 22,62 102024 44070 3912

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 221,02 102,20 31,67 4524 32228 102338 2896
1,66 -85,74 105,55 31,67 4524 22559 14226 1153
3,10 -222.47 109,11 31,67 45,24 73517 33462 2825
454 -14482 112,66 31,67 4524 43972 22711 1885
5,90 150,23 116,01 39,71 4524 22142 50940 1882

AR WN -



MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ|CL

IN

62 | 00 | 001 (B| 387

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N A
1 030 -116,11 61,72 45,24
2 172 131,44 64,72 4524
3 3,10 202,38 67,64 4524
4 448 106,97 70,55 4524
5 590 -16583 73,56 45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Ofs
64414
24678
37116
20558
94103

Ofj
21027
52923
84568
41368
29621

1971
2163
3286
1783
2800

Verifica_sezioni_piedritto _sinistro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi

negativo]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi
1 0,35 -221,02 286,20 22,62
2 217 -78,23 261,28 22,62
3 4,00 -116,11 236,37 22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Ofts
138048
22755
56955

Gfi
54812
22108
30675

Permanente) - Sisma Vert.

4940
1773
2629

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

negativo]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A
1 0,35 -150,23 303,96 22,62
2 217 -87,02 279,04 22,62
3 4,00 -165,83 254,12 22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Ofs
74013
26860
96235

Ofi
39653
24465
42075

3401
1973
3727

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,30 150,21 120,70

Asi
31,67

Afs
45,24

Ofs
23087

Gfi
62328

Cc
2014



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 388
2 166 -157,23 117,35 31,67 4524 48199 24552 2041

3 310 -23331 11380 31,67 4524 77160 35078 2962

4 454 -8512 110,24 3167 4524 21923 14224 1149

5 590 237,04 10689 39,71 4524 33250 88774 2895

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
0,30 -174,16 75,85 4524 31,67 99037 31070 2939
1,72 107,32 72,84 4524 31,67 20678 41306 1792
3,10 207,05 69,93 4524 31,67 37993 86451 3362
448 136,43 67,01 4524 31,67 25610 54947 2244
5,90 -115,00 64,01 4524 31,67 63387 20906 1956

AR WON -

Verifica_sezioni_piedritto _sinistro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -150,21 319,28 22,62 22,62 71370 39929 3404
2 217 -91,18 290,51 22,62 22,62 28398 25613 2068
3 400 -174,16 261,73 22,62 22,62 102024 44070 3912

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -237,04 298,15 22,62 22,62 149715 58561 5293
2 217 -79,32 269,38 22,62 22,62 22491 22463 1797
3 4,00 -115,00 240,60 22,62 22,62 55300 30502 2605

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 389
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
0,30 150,23 116,01 31,67 45,24 22988 62989 2010
1,66 -144,82 112,66 31,67 4524 43972 22711 1885
3,10 -222.47 109,11 31,67 4524 73517 33462 2825
454 -8574 10555 31,67 4524 22559 14226 1153
590 221,02 102,20 39,71 4524 31062 82491 2702

AL wON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
0,30 -165,83 73,56 4524 31,67 94103 29621 2800
1,72 106,97 70,55 4524 31,67 20558 41368 1783
3,10 202,38 67,64 4524 31,67 37116 84568 3286
448 131,44 64,72 4524 31,67 24678 52923 2163
5,90 -116,11 61,72 45,24 31,67 64414 21027 1971

AL ON -

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -150,23 303,96 22,62 22,62 74013 39653 3401
2 217 -87,02 279,04 2262 22,62 26860 24465 1973
3 4,00 -16583 254,12 2262 22,62 96235 42075 3727

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N A A Ofs Ofi Cc




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 390

1 035 -221,02 286,20 22,62 22,62 138048 54812 4940
2 217 -78,23 261,28 22,62 22,62 22755 22108 1773
3 4,00 -116,11 236,37 22,62 22,62 56955 30675 2629

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
0,30 237,04 106,89 31,67 45,24 34497 110144 3103
1,66 -85,12 110,24 31,67 4524 21923 14224 1149
3,10 -233,31 113,80 31,67 4524 77160 35078 2962
454 -157,23 117,35 31,67 45,24 48199 24552 2041
590 150,21 120,70 39,71 4524 22238 50424 1886

AL ON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 -115,00 64,01 4524 31,67 63387 20906 1956
1,72 136,43 67,01 4524 31,67 25610 54947 2244
3,10 207,05 69,93 4524 31,67 37993 86451 3362
448 107,32 72,84 4524 31,67 20678 41306 1792
590 -174,16 75,85 4524 31,67 99037 31070 2939

AL ON -

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -237,04 298,15 22,62 22,62 149715 58561 5293
2 217 -79,32 269,38 22,62 22,62 22491 22463 1797
3 4,00 -11500 240,60 22,62 22,62 55300 30502 2605

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (62 | 00| 001 |B| 391
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofs ofi Cc
1 0,35 -150,21 319,28 2262 2262 71370 39929 3404
2 217 -91,18 290,51 22,62 22,62 28398 25613 2068
3 400 -174,16 261,73 22,62 22,62 102024 44070 3912

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

AL ON -

M
221,02
-85,74
-222,47
-144,82
150,23

B =100 cm
H=70,00 cm
N Asi
102,20 31,67
105,55 31,67
109,11 31,67
112,66 31,67
116,01 39,71

A&
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofs

Ofi

32228 102338
22559 14226
73517 33462
43972 22711
22142 50940

2896
1153
2825
1885
1882

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 172
3 3,10
4 4,48
5 5,90

M
-116,11
131,44
202,38
106,97
-165,83

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Asi
61,72 45,24
64,72 45,24
67,64 45,24
70,55 45,24
73,56 45,24

A&
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Gfs
64414
24678
37116
20558
94103

Ofi
21027
52923
84568
41368
29621

1971
2163
3286
1783
2800

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

B =100 cm
H =60,00 cm
M N Asi
-221,02 286,20 22,62
-78,23 261,28 22,62
-116,11 236,37 22,62

Ah
22,62
22,62
22,62

Ofs

138048

22755
56955

Ofi
54812
22108
30675

O¢
4940
1773
2629




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (62|00

001

392

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217

M
-150,23
-87,02

N
303,96
279,04

3 4,00 -165,83 254,12

Asi
22,62
22,62
22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofs
74013
26860
96235

Ofi

39653
24465
42075

O¢
3401
1973
3727

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

AR WN -~

M
150,21
-157,23
-233,31
-85,12
237,04

B =100 cm
H =70,00 cm
N Ay
120,70 31,67
117,35 31,67
113,80 31,67
110,24 31,67
106,89 39,71

A&
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofts
23087
48199
77160
21923
33250

Gfi

62328
24552
35078
14224
88774

2014
2041
2962
1149
2895

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

AP WON -

M
-174,16
107,32
207,05
136,43
-115,00

B =100 cm
H = 60,00 cm
N A
75,85 45,24
72,84 45,24
69,93 45,24
67,01 45,24
64,01 45,24

Aﬁ
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Cfts
99037
20678
37993
25610
63387

Gfi

31070
41306
86451
54947
20906

Gc
2939
1792
3362
2244
1956

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00| 001 [B| 393
Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi Oc

1 0,35 -150,21 319,28 22,62 22,62 71370 39929 3404

2 217 -91,18 290,51 22,62 22,62 28398 25613 2068

3 400 -174,16 261,73 22,62 22,62 102024 44070 3912

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,35 -237,04
2 217 -79,32
3 4,00 -115,00

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Asi
298,15 22,62
269,38 22,62
240,60 22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofs
149715
22491
55300

Ofi
58561
22463
30502

O¢
5293
1797
2605

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,30 150,23
2 1,66 -144,82
3 3,10 -222,47
4 454 -85,74
5 590 221,02

B =100 cm
H=70,00 cm
N A
116,01 31,67
112,66 31,67
109,11 31,67
105,55 31,67
102,20 39,71

A&
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofts
22988
43972
73517
22559
31062

Gfi
62989
22711
33462
14226
82491

2010
1885
2825
1153
2702

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
0,30 -165,83
1,72 106,97
3,10 202,38
4,48 131,44
5,90 -116,11

AP WON -

B =100 cm
H = 60,00 cm
N A
73,56 45,24
70,55 45,24
67,64 45,24
64,72 45,24
61,72 45,24

Aﬁ
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

OCfs
94103
20558
37116
24678
64414

Ofi
29621
41368
84568
52923
21027

Gc
2800
1783
3286
2163
1971




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL

IN (62|00

001

394

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Gfs Ofi
1 0,35 -150,23 303,96 22,62 22,62 74013 39653
2 217 -87,02 279,04 2262 22,62 26860 24465
3 4,00 -165,83 254,12 22,62 22,62 96235 42075

3401
1973
3727

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Gfi
1 0,35 -221,02 286,20 22,62 22,62 138048 54812
2 217 -78,23 261,28 2262 2262 22755 22108
3 4,00 -116,11 236,37 22,62 22,62 56955 30675

4940
1773
2629

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi
0,30 237,04 106,89 31,67 4524 34497 110144
1,66 -85,12 110,24 31,67 4524 21923 14224
3,10 -233,31 113,80 31,67 4524 77160 35078
454 -157,23 117,35 31,67 4524 48199 24552
590 150,21 120,70 39,71 4524 22238 50424

AL ON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

3103
1149
2962
2041
1886

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofts Ofi
1 0,30 -115,00 64,01 4524 31,67 63387 20906
2 1,72 136,43 67,01 4524 31,67 25610 54947
3 3,10 207,05 69,93 4524 31,67 37993 86451

O¢
1956
2244
3362




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E (ZZ|CL|IN (62|00 | 001 B

395

4 448 107,32 72,84 4524 31,67 20678 41306 1792
5 590 -17416 7585 4524 31,67 99037 31070 2939

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,35 -237,04 298,15 22,62 22,62 149715 58561 5293
2 217 -79,32 269,38 22,62 22,62 22491 22463 1797
3 4,00 -11500 240,60 22,62 22,62 55300 30502 2605

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -150,21 319,28 22,62 22,62 71370 39929 3404
2 217 -91,18 290,51 22,62 22,62 28398 25613 2068
3 400 -174,16 261,73 22,62 22,62 102024 44070 3912

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gri Cc
0,30 221,02 102,20 31,67 4524 32228 102338 2896
1,66 -85,74 105,55 31,67 4524 22559 14226 1153
3,10 -222.47 109,11 31,67 4524 73517 33462 2825
454 -14482 112,66 31,67 4524 43972 22711 1885
5,90 150,23 116,01 39,71 4524 22142 50940 1882

AP WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 39%
Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi Oc

1 0,30 -116,11 61,72 45,24 31,67 64414 21027 1971

2 1,72 131,44 64,72 4524 31,67 24678 52923 2163

3 3,10 202,38 67,64 4524 31,67 37116 84568 3286

4 4,48 106,97 70,55 4524 31,67 20558 41368 1783

5 590 -16583 73,56 4524 31,67 94103 29621 2800

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

M
-221,02
-78,23
-116,11

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Ay
286,20 22,62
261,28 22,62
236,37 22,62

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

M
-150,23
-87,02
-165,83

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Asi
303,96 22,62
279,04 22,62
254,12 22,62

A&
22,62
22,62
22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofts
138048
22755
56955

Gfs
74013
26860
96235

Gfi
54812
22108
30675

CO¢
4940
1773
2629

Ofi
39653
24465
42075

3401
1973
3727

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,66
3 3,10
4 454
5 5,90

M
150,21
-157,23
-233,31
-85,12
237,04

B =100 cm
H=70,00 cm
N A
120,70 31,67
117,35 31,67
113,80 31,67
110,24 31,67
106,89 39,71

Aﬁ
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

OCfs
23087
48199
77160
21923
33250

Ofi
62328
24552
35078
14224
88774

2014
2041
2962
1149
2895




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02| E

ZZ

CL

IN

62

00

001

397

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

No X M N Aﬁ Afs Ojfs
1 0,30 -174,16 75,85 4524 31,67 99037
2 1,72 107,32 72,84 4524 31,67 20678
3 3,10 207,05 69,93 4524 31,67 37993
4 448 136,43 67,01 4524 31,67 25610
5 590 -11500 64,01 4524 31,67 63387

Ofi

31070
41306
86451
54947
20906

2939
1792
3362
2244
1956

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N0 X M N Aﬁ Afs Ofs
1 0,35 -150,21 319,28 22,62 22,62 71370
2 217 -91,18 290,51 22,62 22,62 28398
3 4,00 -17416 261,73 22,62 22,62

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Ofi

39929
25613

102024 44070

O¢
3404
2068
3912

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Afi Afs Ofs
1 0,35 -237,04 298,15 22,62 22,62 149715
2 217 -79,32 269,38 2262 22,62 22491
3 400 -11500 240,60 22,62 22,62 55300

Gfi

58561
22463
30502

5293
1797
2605

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

No X M N Aﬁ Afs Ofs
1 030 150,23 116,01 31,67 45,24 22988
2 166 -144,82 112,66 31,67 4524 43972
3 3,10 -222,47 109,11 31,67 45,24 73517

Ofi

62989
22711
33462

2010
1885
2825




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 398
4 454 -8574 10555 3167 4524 22559 14226 1153
5 590 221,02 10220 39,71 4524 31062 82491 2702

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
0,30 -165,83
1,72 106,97
3,10 202,38
4,48 131,44
5,90 -116,11

A WN -

B =100 cm
H =60,00 cm
N Ay
73,56 45,24
70,55 45,24
67,64 45,24
64,72 45,24
61,72 45,24

A&
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Ofts
94103
20558
37116
24678
64414

Gfi

29621
41368
84568
52923
21027

CO¢
2800
1783
3286
2163
1971

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,35 -150,23
2 217 -87,02
3 4,00 -165,83

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

N A
303,96 22,62
279,04 22,62
25412 22,62

22,62
22,62
22,62

Ofs
74013 39653
26860
96235 42075

Gfi

24465

3401
1973
3727

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,35 -221,02
2 217 -78,23
3 4,00 -116,11

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Ag
286,20 22,62
261,28 22,62
236,37 22,62

Aﬁ
22,62
22,62
22,62

Ofs

138048

22755
56955

Ofi

54812
22108
30675

4940
1773
2629




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E [ZZ|CL|IN (62| 00 | 001 |B| 399
Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

Xi Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

M, Momento, espresse in kNm

M, Momento, espresse in kKNm

Wk Ampiezza fessure, espresse in mm

Wiim Apertura limite fessure, espresse in mm

s Distanza media tra le fessure, espresse in mm

Esm Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 030 31,67 4524 301,53 -314,86 186,82 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -120,98 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 4524 301,53 -314,86 -230,61 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 31,67 4524 301,53 -314,86 -120,98 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 186,82 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -140,86 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 122,46 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 4524 31,67 236,51 -225,42 206,63 0,00 0,20 0,00 0,000
4 448 4524 31,67 236,51 -225,42 122,46 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -140,86 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

M
-186,82
-89,32
-140,86

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00

€sm

0,000
0,000
0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

A
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

M
-186,82
-89,32
-140,86

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 400
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 257,12 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -187,68 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 45,24 301,53 -314,86 -346,00 0,10 0,20 282,73 0,036
4 454 3167 45,24 301,53 -314,86 -187,68 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 257,12 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225 42 -224 12 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225 42 177,38 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 299,19 0,11 0,20 272,95 0,041
4 448 4524 31,67 236,51 -225 42 177,38 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225 42 -224 12 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 2262 211,91 -211,91 -257,12 0,16 0,20 395,47 0,040
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -132,44 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -224.12 0,14 0,20 395,47 0,035
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -257,12 0,16 0,20 395,47 0,040
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -132,44 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -224.12 0,14 0,20 395,47 0,035
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 203,57 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -106,22 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 45,24 301,53 -314,86 -230,61 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 4524 301,53 -314,86 -135,75 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 170,07 0,00 0,20 0,00 0,000




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62 | 00 | 001 |B| 401
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -124,91 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 130,31 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 206,63 0,00 0,20 0,00 0,000
4 448 4524 31,67 236,51 -225,42 114,60 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -156,82 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -203,57 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -89,71 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -124,91 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -170,07 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -88,92 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -156,82 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 185,26 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -124,63 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 31,67 45,24 301,53 -314,86 -236,44 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 45,24 301,53 -314,86 -128,94 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 176,86 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -150,06 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 115,39 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 45,24 31,67 236,51 -225,42 201,62 0,00 0,20 0,00 0,000
4 448 45,24 31,67 236,51 -225,42 119,52 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -141,66 0,00 0,20 0,00 0,000




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (62 | 00| 001 |B| 402
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -185,26 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -93,14 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -150,06 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -176,86 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -84,73 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -141,66 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 4524 301,53 -314,86 188,39 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 45,24 301,53 -314,86 -117,34 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 31,67 4524 301,53 -314,86 -224,78 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 4524 301,53 -314,86 -113,03 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 196,79 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -131,66 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 129,52 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 211,63 0,00 0,20 0,00 0,000
4 448 4524 31,67 236,51 -225,42 125,39 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -140,06 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -188,39 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -85,50 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -131,66 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62| 00| 001 |B| 403
N° X Ag Ass Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 2262 211,91 -211,91 -196,79 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -93,90 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -140,06 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 030 31,67 4524 301,53 -314,86 188,39 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 3167 4524 301,53 -314,86 -117,34 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 31,67 4524 301,53 -314,86 -224,78 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 4524 301,53 -314,86 -113,03 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 196,79 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -131,66 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 129,53 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 211,63 0,00 0,20 0,00 0,000
4 448 4524 31,67 236,51 -225,42 125,39 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -140,06 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 2262 211,91 -211,91 -188,39 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -85,50 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -131,66 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -196,79 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -93,90 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -140,06 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm

€sm




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 404
1 030 3167 4524 301,53 -31486 18526 0,00 020 0,00 0,000
2 166 3167 4524 30153 -31486 -12462 000 020 0,00 0,000
3 310 3167 4524 30153 -31486 -23644 000 020 0,00 0,000
4 454 31,67 4524 30153 -314,86 -12894 000 0,20 0,00 0,000
5 590 3971 4524 311,50 -31694 176,86 000 020 0,00 0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -150,06 0,00 0,20 0,00 0,000
1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 115,39 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 201,63 0,00 0,20 0,00 0,000
448 4524 31,67 236,51 -225,42 119,52 0,00 0,20 0,00 0,000
590 45,24 31,67 236,51 -225,42 -141,66 0,00 0,20 0,00 0,000

ARhWN-Z

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -185,26 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -93,14 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -150,06 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -176,86 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -84,74 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -141,66 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 237,04 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 45,24 301,53 -314,86 -85,12 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 4524 301,53 -314,86 -233,31 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -157,23 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 150,21 0,00 0,20 0,00 0,000

ARWN-Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

1




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E [ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 405
N° X Ag Ass Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -115,00 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 136,43 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 4524 31,67 236,51 -225,42 207,05 0,00 0,20 0,00 0,000
4 448 4524 31,67 236,51 -225,42 107,32 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -174,16 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -237,04 0,17 0,20 395,47 0,043
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -79,32 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -115,00 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -150,21 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -91,18 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -174,16 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 221,02 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 4524 301,53 -314,86 -85,74 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 45,24 301,53 -314,86 -222.,47 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -144,82 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 150,23 0,00 0,20 0,00 0,000

ARWN-_Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqativo]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 45,24 31,67 236,51 -225,42 -116,11 0,00 0,20 0,00 0,000
1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 131,44 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 202,38 0,00 0,20 0,00 0,000
448 4524 31,67 236,51 -225,42 106,97 0,00 0,20 0,00 0,000
5,90 45,24 31,67 236,51 -225,42 -165,83 0,00 0,20 0,00 0,000

ADhWN - Z



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 406

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -221,02 0,16 0,20 395,47 0,039
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -78,23 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -116,11 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -150,23 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -87,02 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 2262 211,91 -211,91 -165,83 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 150,21 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 45,24 301,53 -314,86 -157,23 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 4524 301,53 -314,86 -233,31 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -85,12 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 237,04 0,00 0,20 0,00 0,000

APRhWOWN_Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

1

N° X As A Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -174,16 0,00 0,20 0,00 0,000
1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 107,32 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 207,05 0,00 0,20 0,00 0,000
4,48 4524 31,67 236,51 -225,42 136,43 0,00 0,20 0,00 0,000
590 4524 31,67 236,51 -225,42 -115,00 0,00 0,20 0,00 0,000

AR WN -

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

N° X As A Mp Mn M w Wiim Sm €sm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |62 |00 | 001 |B| 407
1 035 2262 2262 211,91 -21191 -150,21 0,00 020 0,00 0,000
2 217 2262 2262 211,91 -211,91  -9118 0,00 020 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -17416 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

-237,04
-79,32
-115,00

w
0,17
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi

neqgativo]

° X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

ARWON -2 Z

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Mp
301,53
301,53
301,53
301,53
311,50

Mn
-314,86
-314,86
-314,86
-314,86
-316,94

150,23
-144,82
-222,47

-85,74

221,02

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 83

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

395,47
0,00
0,00

€sm

0,043
0,000
0,000

Permanente) - Sisma Vert.

0,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

- SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

° X
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

ARWN-_Z

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Mp
236,51
236,51
236,51
236,51
236,51

Mn
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42

-165,83
106,97
202,38
131,44

-116,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

A
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

-150,23
-87,02
-165,83

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000



MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ|CL

IN

62

00

001 (B

408

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -221,02 0,16 0,20 395,47 0,039
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -78,23 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -116,11 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

° X A Ass Mp Mn M w Wiim Sm E€sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 237,04 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 45,24 301,53 -314,86 -85,12 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 45,24 301,53 -314,86 -233,31 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -157,23 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 150,21 0,00 0,20 0,00 0,000

ARhWON - Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 45,24 31,67 236,51 -225,42 -115,00 0,00 0,20 0,00 0,000
2 1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 136,43 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 207,05 0,00 0,20 0,00 0,000
4 448 4524 31,67 236,51 -225,42 107,32 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42  -174,16 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

1

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -237,04 0,17 0,20 395,47 0,043
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -79,32 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -115,00 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X As A Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -150,21 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -91,18 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -174,16 0,00 0,20 0,00 0,000



MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN

62

00

001 (B

409

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

o

ARON-Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. neqgativo]

X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Mp
301,53
301,53
301,53
301,53
311,50

Mn
-314,86
-314,86
-314,86
-314,86
-316,94

M
221,02
-85,74
-222,47
-144,82
150,23

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

asm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

o

ARWON-aZ

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 85 -

X
0,30
1,72
3,10
4,48
5,90

A
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Mp
236,51
236,51
236,51
236,51
236,51

Mn
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42

M
-116,11
131,44
202,38
106,97
-165,83

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

SLE (Frequente) - Sisma Vert.

Sm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Esm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

neqativo]

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

M
-221,02
-78,23
-116,11

w
0,16
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

395,47

0,00
0,00

€sm

0,039
0,000
0,000

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

M
-150,23
-87,02
-165,83

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00

€sm

0,000
0,000
0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

o

ARWON-Z

X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Mp
301,53
301,53
301,53
301,53
311,50

Mn
-314,86
-314,86
-314,86
-314,86
-316,94

M
150,21
-157,23
-233,31
-85,12
237,04

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62| 00| 001 |B| 410

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -174,16 0,00 0,20 0,00 0,000
1,72 4524 31,67 236,51 -225,42 107,32 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 207,05 0,00 0,20 0,00 0,000
448 4524 31,67 236,51 -225,42 136,43 0,00 0,20 0,00 0,000
590 45,24 31,67 236,51 -225,42 -115,00 0,00 0,20 0,00 0,000

aARhWOWN_Z

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

1

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -150,21 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -91,18 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 2262 211,91 -211,91 -174,16 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -237,04 0,17 0,20 395,47 0,043
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -79,32 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -115,00 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 4524 301,53 -314,86 150,23 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -144,82 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 45,24 301,53 -314,86 -222.,47 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 31,67 4524 301,53 -314,86 -85,74 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 221,02 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. neqgativo]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -165,83 0,00 0,20 0,00 0,000
1,72 45,24 31,67 236,51 -225,42 106,97 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 202,38 0,00 0,20 0,00 0,000
448 4524 31,67 236,51 -225,42 131,44 0,00 0,20 0,00 0,000
5,90 4524 31,67 236,51 -225,42 -116,11 0,00 0,20 0,00 0,000

ARON - Z



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (62| 00| 001 |B| 411

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert.

neqativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -150,23 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -87,02 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -165,83 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -221,02 0,16 0,20 395,47 0,039
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -78,23 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -116,11 0,00 0,20 0,00 0,000



MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB [02|E [ZZ|CL|IN [ 62| 00 [ 001 |B| 412
Inviluppo spostamenti nodali
Inviluppo spostamenti fondazione
X [m] UXmin [cm] Uxmax [cm] Uymin [cm] Uymax [cm]
0,30 -2,5180 2,5218 0,4859 2,1793
1,66 -2,5128 2,5147 0,7536 2,1544
3,10 -2,5072 2,5072 1,0343 2,1829
4,54 -2,5147 2,5128 0,7543 2,3098
5,83 -2,5218 2,5180 0,4882 2,4869
Inviluppo spostamenti traverso
X [m] Uxmin [cm] Uxmax [cm] Uymin [cm] Uymax [cm]
0,30 -3,4719 3,5466 0,4740 2,2135
1,72 -3,4847 3,5214 0,8477 2,4311
3,10 -3,4970 3,4970 1,1705 2,5655
4,48 -3,5216 3,4849 0,8493 2,5784
5,90 -3,5470 3,4723 0,4760 2,5217
Inviluppo spostamenti piedritto sinistro
Y [m] Uxmin [cM] Uxmax [cM] Uymin [cM] Uymax [cM]
0,35 -2,5180 2,5218 0,4859 2,1793
2,17 -3,0235 3,0161 0,4801 2,1966
4,00 -3,4719 3,5466 0,4740 2,2135
Inviluppo spostamenti piedritto destro
Y [m] Uxmin [cM] Uxmax [cm] Uymin [cM] Uymax [cm]
0,35 -2,5218 2,5180 0,4882 2,4869
2,17 -3,0151 3,0224 0,4822 2,5045
4,00 -3,5470 3,4723 0,4760 2,5217
Inviluppo sollecitazioni nodali
Inviluppo sollecitazioni fondazione
X [m] Muin [KNM] M., [KNmM] Viin [kN] Vinax [KN] Nmin [kN] Nmax [KN]
0,30 -399,04 -83,40 -620,96 -251,93 91,74 216,77
1,66 -3,92 279,82 -325,95 -87,39 99,45 216,77
3,10 173,90 542,81 -77,77 90,33 99,68 216,77
4,54 -25,49 366,44 102,14 329,63 99,45 216,77
5,90 -438,41 -41,39 251,95 635,02 91,74 216,77




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO

FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV

FOGLIO

IN62 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN | 62|00 | 001 |B| 413
Inviluppo sollecitazioni traverso

X [m] Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN]
0,30 -389,06 -30,65 209,15 560,09 51,59 158,68
1,72 39,53 331,80 86,57 266,38 56,14 164,82
3,10 165,82 466,31 -35,54 35,54 57,60 170,77
4,48 60,21 265,43 -281,76 -86,57 57,60 176,73
5,90 -355,57 -72,66 -575,48 -209,15 53,72 182,87
Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m] Muyin [KNmM]  Max [KNm] Vmin [KN] Vnax [KN] Nmin [KN] Niax [KN]

0,35 -399,04 -83,40 32,23 265,50 253,97 629,89

2,17 -223,22 -23,61 -58,38 78,61 231,56 594,99

4,00 -389,06 -30,65 -158,68 -51,59 209,15 560,09
Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m] Myin [KNM]  Mpax [KNmM] Vimin [KN] Vmax [KN] Nmin [KN] Niax [KN]

0,35 -438,41 -41,39 -265,50 -32,23 253,97 645,28

2,17 -231,28 -19,80 -78,61 58,38 231,56 610,38

4,00 -355,57 -72,66 53,72 182,87 209,15 575,48

Inviluppo pressioni terreno

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m] Gtmin [kPa]
0,30 53
1,66 83
3,10 114
4,54 83
5,90 54

Otmax [KPa]

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
X Asi Ass CS
0,30 31,67 45,24 2,02

1,66 31,67 45,24 2,54

240
237
240
254
274




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |62 | 00| 001 |B| 414
3,10 31,67 45,24 2,16
4,54 31,67 45,24 2,20
5,90 39,71 45,24 2,52
X VRd Vde VRcd Asw
0,30 0,00 759,39 2738,04 8,04
1,66 0,00 759,39 2738,04 8,04
3,10 366,71 0,00 0,00 0,00
4,54 0,00 759,39 2738,04 8,04
5,90 0,00 759,39 2738,04 8,04
Verifica sezioni traverso (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
X Asi A CSs
0,30 45,24 31,67 1,82
1,72 45,24 31,67 2,16
3,10 45,24 31,67 2,06
4,48 45,24 31,67 2,41
5,90 45,24 31,67 1,85
X de Vde chd Asw
0,30 0,00 771,07 2309,83 8,04
1,72 0,00 771,07 2309,83 8,04
3,10 332,01 0,00 0,00 0,00
4,48 0,00 771,07 2309,83 8,04
5,90 0,00 771,07 2309,83 8,04
Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y Asi Ass CS
0,35 22,62 22,62 1,72
2,17 22,62 22,62 4,33
4,00 22,62 22,62 1,75
Y VRd Vde chd Asw
0,35 309,66 0,00 0,00 0,00
2,17 304,86 0,00 0,00 0,00
4,00 300,06 0,00 0,00 0,00




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN62 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN [ 62 | 00 | 001 |B| 415
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y As Ass Cs
0,35 22,62 22,62 1,50
2,17 22,62 22,62 4,01
4,00 22,62 22,62 1,68
Y de vde VRcd Asw
0,35 309,66 0,00 0,00 0,00
2,17 304,86 0,00 0,00 0,00
4,00 300,06 0,00 0,00 0,00
Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)
Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
X As Afs O¢ Gfi Ofs
0,30 31,67 45,24 3828 133571 42730
1,66 31,67 45,24 2464 29666 58964
3,10 31,67 45,24 4714 55448 127622
4,54 31,67 45,24 2986 35465 76574
5,90 39,71 45,24 3445 102602 39811
Verifica sezioni traverso (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
X A Afs O¢ Gfi Ofs
0,30 45,24 31,67 4130 43621 139719
1,72 45,24 31,67 3485 87921 39529
3,10 45,24 31,67 5238 135085 59209
448 45,24 31,67 3048 72564 35078
5,90 4524 31,67 4409 46724 147420
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Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y As Ass G¢ Gfi Ofs
0,35 22,62 22,62 6558 74351 165869
2,17 22,62 22,62 3363 40847 55066
4,00 22,62 22,62 5509 62332 140760
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y A Afs O¢ Gfi Ofs
0,35 22,62 22,62 6307 71526 159189
2,17 22,62 22,62 3414 41537 55124
4,00 22,62 22,62 5873 66699 147316
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN | 62 | 00 | 001 [B| 417
Verifiche geotecniche
Simbologia adottata
IC Indice della combinazione
Ne, Ng, Ny Fattori di capacita portante
Nc, Ng, Ny Fattori di capacita portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.
qu Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]
Qu Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m
Qy Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m
FS Fattore di sicurezza a carico limite
IC Nc Nq Ny N'c N'q N'y qu Qu Qy FS
1 20,72 10,66 10,88 29,30 14,15 10,46 2664 16514,47 924,36 17,87
2 15,27 6,70 5,74 21,45 8,84 5,52 1608 9968,78 721,63 13,81
3 20,72 10,66 10,88 26,91 13,10 10,33 2450 15188,16 1378,51 11,02
4 15,27 6,70 5,74 19,74 8,24 5,44 1481 9182,18 1108,50 8,28
5 20,72 10,66 10,88 26,56 12,94 10,15 2401 14885,27 1287,68 11,56
6 15,27 6,70 5,74 19,45 8,13 5,34 1449 8986,62 1031,13 8,72
7 20,72 10,66 10,88 26,83 13,06 10,29 2439 1512463 1287,68 11,75
8 15,27 6,70 5,74 19,67 8,21 5,42 1474 9139,25 1031,13 8,86
9 20,72 10,66 10,88 26,91 13,10 10,33 2450 15188,16 1378,51 11,02
10 15,27 6,70 5,74 19,74 8,24 5,44 1481 9182,18 1108,50 8,28
11 20,72 10,66 10,88 26,56 12,94 10,15 2401 14885,27 1287,68 11,56
12 15,27 6,70 5,74 19,45 8,13 5,34 1449 8986,62 1031,13 8,72
13 20,72 10,66 10,88 26,83 13,06 10,29 2439 15124,63 1287,68 11,75
14 15,27 6,70 5,74 19,67 8,21 5,42 1474 9139,25 1031,13 8,86
1520,72 10,66 10,88 26,91 13,10 10,33 2450 15188,16  1378,51 11,02
16 15,27 6,70 5,74 19,74 8,24 5,44 1481 9182,18 1108,50 8,28
17 20,72 10,66 10,88 26,56 12,94 10,15 2401 14885,27 1287,68 11,56
18 15,27 6,70 5,74 19,45 8,13 5,34 1449 8986,62 1031,13 8,72
19 20,72 10,66 10,88 26,83 13,06 10,29 2439 15124,63 1287,68 11,75
20 15,27 6,70 5,74 19,67 8,21 5,42 1474 9139,25 1031,13 8,86
21 20,72 10,66 10,88 26,91 13,10 10,33 2450 15188,16  1378,51 11,02
22 15,27 6,70 5,74 19,74 8,24 5,44 1481 9182,18 1108,50 8,28
23 20,72 10,66 10,88 26,56 12,94 10,15 2401 14885,27 1287,68 11,56
24 15,27 6,70 5,74 19,45 8,13 5,34 1449 8986,62 1031,13 8,72
2520,72 10,66 10,88 26,83 13,06 10,29 2439 15124,63 1287,68 11,75
26 15,27 6,70 5,74 19,67 8,21 5,42 1474 9139,25 1031,13 8,86
27 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
28 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
29 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
30 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
31 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
32 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
33 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
34 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
3520,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
36 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
37 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
38 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
39 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
40 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
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41 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
42 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
43 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
44 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116 6916,67 652,62 10,60
45 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
46 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
47 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
48 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
49 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
50 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
51 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
52 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
53 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
54 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
5520,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
56 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
57 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
58 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
59 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
60 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
61 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
62 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
63 20,72 10,66 10,88 14,07 7,45 4,38 1133  7027,54 747,19 9,41
64 20,72 10,66 10,88 13,87 7,36 4,30 1116  6916,67 652,62 10,60
65 15,27 6,70 5,74 8,83 4,39 2,08 632 3921,18 747,19 5,25
66 15,27 6,70 5,74 8,81 4,38 2,08 631 3914,79 652,62 6,00
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |62 | 00 | 001 [B| 419

Schema Strutturale

Area ed Inerzia elementi

Destinazione Area [cm(q] Inerzia [cm*4]

Fondazione 7000,00 2858333,33

Piedritto sinistro 6000,00 1800000,00

Piedritto destro 6000,00 1800000,00

Traverso 6000,00 1800000,00

Simbologia adottata ed unita di misura

N indice elemento

N; indice nodo iniziale elemento

N; indice nodo finale elemento

(X, Y;) coordinate nodo iniziale, espresse in cm

(X, Y) coordinate nodo finale, espresse in cm

Dest appartenenza elemento

N N; Nj Xi Yi Xj Yj Dest
1 2 30,00 35,00 37,50 35,00 Fond

2 2 3 37,50 35,00 45,00 35,00 Fond

3 3 4 45,00 35,00 52,50 35,00 Fond

4 4 5 52,50 35,00 60,00 35,00 Fond

5 5 6 60,00 35,00 69,62 35,00 Fond

6 6 7 69,62 35,00 79,23 35,00 Fond

7 7 8 79,23 35,00 88,85 35,00 Fond

8 8 9 88,85 35,00 98,46 35,00 Fond

9 9 10 98,46 35,00 108,08 35,00 Fond

10 10 11 108,08 35,00 117,69 35,00 Fond

11 11 12 117,69 35,00 127,31 35,00 Fond

12 12 13 127,31 35,00 136,92 35,00 Fond

13 13 14 136,92 35,00 146,54 35,00 Fond

14 14 15 146,54 35,00 156,15 35,00 Fond

15 15 16 156,15 35,00 165,77 35,00 Fond

16 16 17 165,77 35,00 175,38 35,00 Fond

17 17 18 175,38 35,00 185,00 35,00 Fond

18 18 19 185,00 35,00 194,62 35,00 Fond

19 19 20 194,62 35,00 204,23 35,00 Fond

20 20 21 204,23 35,00 213,85 35,00 Fond

21 21 22 213,85 35,00 223,46 35,00 Fond

22 22 23 223,46 35,00 233,08 35,00 Fond

23 23 24 233,08 35,00 242,69 35,00 Fond

24 24 25 242,69 35,00 252,31 35,00 Fond

25 25 26 252,31 35,00 261,92 35,00 Fond

26 26 27 261,92 35,00 271,54 35,00 Fond

27 27 28 271,54 35,00 281,15 35,00 Fond

28 28 29 281,15 35,00 290,77 35,00 Fond

29 29 30 290,77 35,00 300,38 35,00 Fond

30 30 31 300,38 35,00 310,00 35,00 Fond

31 31 32 310,00 35,00 319,62 35,00 Fond

32 32 33 319,62 35,00 329,23 35,00 Fond
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33 33 34 329,23 35,00 338,85 35,00 Fond
34 34 35 338,85 35,00 348,46 35,00 Fond
35 35 36 348,46 35,00 358,08 35,00 Fond
36 36 37 358,08 35,00 367,69 35,00 Fond
37 37 38 367,69 35,00 377,31 35,00 Fond
38 38 39 377,31 35,00 386,92 35,00 Fond
39 39 40 386,92 35,00 396,54 35,00 Fond
40 40 41 396,54 35,00 406,15 35,00 Fond
41 41 42 406,15 35,00 415,77 35,00 Fond
42 42 43 415,77 35,00 425,38 35,00 Fond
43 43 44 425,38 35,00 435,00 35,00 Fond
44 44 45 435,00 35,00 44462 35,00 Fond
45 45 46 444 62 35,00 454,23 35,00 Fond
46 46 47 454,23 35,00 463,85 35,00 Fond
47 47 48 463,85 35,00 473,46 35,00 Fond
48 48 49 473,46 35,00 483,08 35,00 Fond
49 49 50 483,08 35,00 492,69 35,00 Fond
50 50 51 492,69 35,00 502,31 35,00 Fond
51 51 52 502,31 35,00 511,92 35,00 Fond
52 52 53 511,92 35,00 521,54 35,00 Fond
53 53 54 521,54 35,00 531,15 35,00 Fond
54 54 55 531,15 35,00 540,77 35,00 Fond
55 55 56 540,77 35,00 550,38 35,00 Fond
56 56 57 550,38 35,00 560,00 35,00 Fond
57 57 58 560,00 35,00 567,50 35,00 Fond
58 58 59 567,50 35,00 575,00 35,00 Fond
59 59 60 575,00 35,00 582,50 35,00 Fond
60 60 61 582,50 35,00 590,00 35,00 Fond
61 1 125 30,00 35,00 30,00 44 .61 PiedL
62 125 126 30,00 44 61 30,00 54,21 PiedL
63 126 127 30,00 54,21 30,00 63,82 PiedL
64 127 128 30,00 63,82 30,00 73,42 PiedL
65 128 129 30,00 73,42 30,00 83,03 PiedL
66 129 130 30,00 83,03 30,00 92,63 PiedL
67 130 131 30,00 92,63 30,00 102,24  PiedL
68 131 132 30,00 102,24 30,00 111,84  PiedL
69 132 133 30,00 111,84 30,00 121,45  PiedL
70 133 134 30,00 121,45 30,00 131,05 PiedL
71 134 135 30,00 131,05 30,00 140,66  PiedL
72 135 136 30,00 140,66 30,00 150,26  PiedL
73 136 137 30,00 150,26 30,00 159,87  PiedL
74 137 138 30,00 159,87 30,00 169,47  PiedL
75 138 139 30,00 169,47 30,00 179,08  PiedL
76 139 140 30,00 179,08 30,00 188,68  PiedL
77 140 141 30,00 188,68 30,00 198,29  PiedL
78 141 142 30,00 198,29 30,00 207,89  PiedL
79 142 143 30,00 207,89 30,00 217,50  PiedL
80 143 144 30,00 217,50 30,00 227,11 PiedL
81 144 145 30,00 227,11 30,00 236,71 PiedL
82 145 146 30,00 236,71 30,00 246,32  PiedL
83 146 147 30,00 246,32 30,00 255,92  PiedL
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84 147 148 30,00 255,92 30,00 265,53  PiedL
85 148 149 30,00 265,53 30,00 275,13  PiedL
86 149 150 30,00 275,13 30,00 284,74  PiedL
87 150 151 30,00 284,74 30,00 294,34  PiedL
88 151 152 30,00 294,34 30,00 303,95 PiedL
89 152 153 30,00 303,95 30,00 313,55 PiedL
90 153 154 30,00 313,55 30,00 323,16  PiedL
91 154 155 30,00 323,16 30,00 332,76  PiedL
92 155 156 30,00 332,76 30,00 342,37  PiedL
93 156 157 30,00 342,37 30,00 351,97 PiedL
94 157 158 30,00 351,97 30,00 361,58 PiedL
95 158 159 30,00 361,58 30,00 371,18  PiedL
96 159 160 30,00 371,18 30,00 380,79  PiedL
97 160 161 30,00 380,79 30,00 390,39 PiedL
98 161 273 30,00 390,39 30,00 400,00 PiedL
99 61 199 590,00 35,00 590,00 44 61 PiedR
100 199 200 590,00 44 61 590,00 54,21 PiedR
101 200 201 590,00 54,21 590,00 63,82 PiedR
102 201 202 590,00 63,82 590,00 73,42 PiedR
103 202 203 590,00 73,42 590,00 83,03 PiedR
104 203 204 590,00 83,03 590,00 92,63 PiedR
105 204 205 590,00 92,63 590,00 102,24  PiedR
106 205 206 590,00 102,24 590,00 111,84  PiedR
107 206 207 590,00 111,84 590,00 121,45 PiedR
108 207 208 590,00 121,45 590,00 131,05 PiedR
109 208 209 590,00 131,05 590,00 140,66 PiedR
110 209 210 590,00 140,66 590,00 150,26 PiedR
11 210 211 590,00 150,26 590,00 159,87 PiedR
112 211 212 590,00 159,87 590,00 169,47 PiedR
113 212 213 590,00 169,47 590,00 179,08 PiedR
114 213 214 590,00 179,08 590,00 188,68 PiedR
115 214 215 590,00 188,68 590,00 198,29 PiedR
116 215 216 590,00 198,29 590,00 207,89 PiedR
117 216 217 590,00 207,89 590,00 217,50 PiedR
118 217 218 590,00 217,50 590,00 227,11 PiedR
119 218 219 590,00 227,11 590,00 236,71 PiedR
120 219 220 590,00 236,71 590,00 246,32  PiedR
121 220 221 590,00 246,32 590,00 255,92 PiedR
122 221 222 590,00 255,92 590,00 265,53 PiedR
123 222 223 590,00 265,53 590,00 275,13 PiedR
124 223 224 590,00 275,13 590,00 284,74  PiedR
125 224 225 590,00 284,74 590,00 294,34  PiedR
126 225 226 590,00 294,34 590,00 303,95 PiedR
127 226 227 590,00 303,95 590,00 313,55 PiedR
128 227 228 590,00 313,55 590,00 323,16  PiedR
129 228 229 590,00 323,16 590,00 332,76  PiedR
130 229 230 590,00 332,76 590,00 342,37 PiedR
131 230 231 590,00 342,37 590,00 351,97 PiedR
132 231 232 590,00 351,97 590,00 361,58 PiedR
133 232 233 590,00 361,58 590,00 371,18 PiedR
134 233 234 590,00 371,18 590,00 380,79 PiedR
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135 234 235 590,00 380,79 590,00 390,39 PiedR
136 235 305 590,00 390,39 590,00 400,00 PiedR
137 273 274 30,00 400,00 45,00 400,00 Trav
138 274 275 45,00 400,00 60,00 400,00 Trav
139 275 276 60,00 400,00 78,70 400,00 Trav
140 276 277 78,70 400,00 97,40 400,00 Trav
141 277 278 97,40 400,00 116,10 400,00 Trav
142 278 279 116,10 400,00 134,80 400,00 Trav
143 279 280 134,80 400,00 153,50 400,00 Trav
144 280 281 153,50 400,00 172,19 400,00 Trav
145 281 282 172,19 400,00 190,89 400,00 Trav
146 282 283 190,89 400,00 209,59 400,00 Trav
147 283 284 209,59 400,00 228,29 400,00 Trav
148 284 285 228,29 400,00 244 63 400,00 Trav
149 285 286 244,63 400,00 260,98 400,00 Trav
150 286 287 260,98 400,00 277,32 400,00 Trav
151 287 288 277,32 400,00 293,66 400,00 Trav
152 288 289 293,66 400,00 310,00 400,00 Trav
153 289 290 310,00 400,00 326,34 400,00 Trav
154 290 291 326,34 400,00 342,68 400,00 Trav
155 291 292 342,68 400,00 359,02 400,00 Trav
156 292 293 359,02 400,00 375,37 400,00 Trav
157 293 294 375,37 400,00 391,71 400,00 Trav
158 294 295 391,71 400,00 410,41 400,00 Trav
159 295 296 410,41 400,00 429,11 400,00 Trav
160 296 297 429,11 400,00 447,81 400,00 Trav
161 297 298 447 .81 400,00 466,50 400,00 Trav
162 298 299 466,50 400,00 485,20 400,00 Trav
163 299 300 485,20 400,00 503,90 400,00 Trav
164 300 301 503,90 400,00 522,60 400,00 Trav
165 301 302 522,60 400,00 541,30 400,00 Trav
166 302 303 541,30 400,00 560,00 400,00 Trav
167 303 304 560,00 400,00 575,00 400,00 Trav
168 304 305 575,00 400,00 590,00 400,00 Trav
169 1 62 30,00 35,00 30,00 -65,00 MollaF
170 2 63 37,50 35,00 37,50 -65,00 MollaF
171 3 64 45,00 35,00 45,00 -65,00 MollaF
172 4 65 52,50 35,00 52,50 -65,00 MollaF
173 5 66 60,00 35,00 60,00 -65,00 MollaF
174 6 67 69,62 35,00 69,62 -65,00 MollaF
175 7 68 79,23 35,00 79,23 -65,00 MollaF
176 8 69 88,85 35,00 88,85 -65,00 MollaF
177 9 70 98,46 35,00 98,46 -65,00 MollaF
178 10 71 108,08 35,00 108,08 -65,00 MollaF
179 11 72 117,69 35,00 117,69 -65,00 MollaF
180 12 73 127,31 35,00 127,31 -65,00 MollaF
181 13 74 136,92 35,00 136,92 -65,00 MollaF
182 14 75 146,54 35,00 146,54 -65,00 MollaF
183 15 76 156,15 35,00 156,15 -65,00 MollaF
184 16 77 165,77 35,00 165,77 -65,00 MollaF
185 17 78 175,38 35,00 175,38 -65,00 MollaF
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186 18 79 185,00 35,00 185,00 -65,00 MollaF
187 19 80 194,62 35,00 194,62 -65,00 MollaF
188 20 81 204,23 35,00 204,23 -65,00 MollaF
189 21 82 213,85 35,00 213,85 -65,00 MollaF
190 22 83 223,46 35,00 223,46 -65,00 MollaF
191 23 84 233,08 35,00 233,08 -65,00 MollaF
192 24 85 242,69 35,00 242,69 -65,00 MollaF
193 25 86 252,31 35,00 252,31 -65,00 MollaF
194 26 87 261,92 35,00 261,92 -65,00 MollaF
195 27 88 271,54 35,00 271,54 -65,00 MollaF
196 28 89 281,15 35,00 281,15 -65,00 MollaF
197 29 90 290,77 35,00 290,77 -65,00 MollaF
198 30 91 300,38 35,00 300,38 -65,00 MollaF
199 31 92 310,00 35,00 310,00 -65,00 MollaF
200 32 93 319,62 35,00 319,62 -65,00 MollaF
201 33 94 329,23 35,00 329,23 -65,00 MollaF
202 34 95 338,85 35,00 338,85 -65,00 MollaF
203 35 96 348,46 35,00 348,46 -65,00 MollaF
204 36 97 358,08 35,00 358,08 -65,00 MollaF
205 37 98 367,69 35,00 367,69 -65,00 MollaF
206 38 99 377,31 35,00 377,31 -65,00 MollaF
207 39 100 386,92 35,00 386,92 -65,00 MollaF
208 40 101 396,54 35,00 396,54 -65,00 MollaF
209 41 102 406,15 35,00 406,15 -65,00 MollaF
210 42 103 415,77 35,00 415,77 -65,00 MollaF
211 43 104 425,38 35,00 425,38 -65,00 MollaF
212 44 105 435,00 35,00 435,00 -65,00 MollaF
213 45 106 444 .62 35,00 444 .62 -65,00 MollaF
214 46 107 454,23 35,00 454,23 -65,00 MollaF
215 47 108 463,85 35,00 463,85 -65,00 MollaF
216 48 109 473,46 35,00 473,46 -65,00 MollaF
217 49 110 483,08 35,00 483,08 -65,00 MollaF
218 50 111 492,69 35,00 492,69 -65,00 MollaF
219 51 112 502,31 35,00 502,31 -65,00 MollaF
220 52 113 511,92 35,00 511,92 -65,00 MollaF
221 53 114 521,54 35,00 521,54 -65,00 MollaF
222 54 115 531,15 35,00 531,15 -65,00 MollaF
223 55 116 540,77 35,00 540,77 -65,00 MollaF
224 56 117 550,38 35,00 550,38 -65,00 MollaF
225 57 118 560,00 35,00 560,00 -65,00 MollaF
226 58 119 567,50 35,00 567,50 -65,00 MollaF
227 59 120 575,00 35,00 575,00 -65,00 MollaF
228 60 121 582,50 35,00 582,50 -65,00 MollaF
229 61 122 590,00 35,00 590,00 -65,00 MollaF
230 1 123 30,00 35,00 -70,00 35,00 MollaPL
231 125 162 30,00 44,61 -70,00 44,61 MollaPL
232 126 163 30,00 54,21 -70,00 54,21 MollaPL
233 127 164 30,00 63,82 -70,00 63,82 MollaPL
234 128 165 30,00 73,42 -70,00 73,42 MollaPL
235 129 166 30,00 83,03 -70,00 83,03 MollaPL
236 130 167 30,00 92,63 -70,00 92,63 MollaPL
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237 131 168 30,00 102,24 -70,00 102,24  MollaPL
238 132 169 30,00 111,84 -70,00 111,84  MollaPL
239 133 170 30,00 121,45 -70,00 121,45 MollaPL
240 134 171 30,00 131,05 -70,00 131,05 MollaPL
241 135 172 30,00 140,66 -70,00 140,66  MollaPL
242 136 173 30,00 150,26 -70,00 150,26  MollaPL
243 137 174 30,00 159,87 -70,00 159,87  MollaPL
244 138 175 30,00 169,47 -70,00 169,47  MollaPL
245 139 176 30,00 179,08 -70,00 179,08  MollaPL
246 140 177 30,00 188,68 -70,00 188,68 MollaPL
247 141 178 30,00 198,29 -70,00 198,29  MollaPL
248 142 179 30,00 207,89 -70,00 207,89  MollaPL
249 143 180 30,00 217,50 -70,00 217,50  MollaPL
250 144 181 30,00 227,11 -70,00 227,11 MollaPL
251 145 182 30,00 236,71 -70,00 236,71 MollaPL
252 146 183 30,00 246,32 -70,00 246,32  MollaPL
253 147 184 30,00 255,92 -70,00 255,92  MollaPL
254 148 185 30,00 265,53 -70,00 265,53  MollaPL
255 149 186 30,00 275,13 -70,00 275,13  MollaPL
256 150 187 30,00 284,74 -70,00 284,74  MollaPL
257 151 188 30,00 294,34 -70,00 294,34  MollaPL
258 152 189 30,00 303,95 -70,00 303,95 MollaPL
259 153 190 30,00 313,55 -70,00 313,55 MollaPL
260 154 191 30,00 323,16 -70,00 323,16  MollaPL
261 155 192 30,00 332,76 -70,00 332,76  MollaPL
262 156 193 30,00 342,37 -70,00 342,37  MollaPL
263 157 194 30,00 351,97 -70,00 351,97 MollaPL
264 158 195 30,00 361,58 -70,00 361,58 MollaPL
265 159 196 30,00 371,18 -70,00 371,18  MollaPL
266 160 197 30,00 380,79 -70,00 380,79  MollaPL
267 161 198 30,00 390,39 -70,00 390,39 MollaPL
268 273 306 30,00 400,00 -70,00 400,00  MollaPL
269 61 124 590,00 35,00 690,00 35,00 MollaPR
270 199 236 590,00 44 61 690,00 44 .61 MollaPR
271 200 237 590,00 54,21 690,00 54,21 MollaPR
272 201 238 590,00 63,82 690,00 63,82 MollaPR
273 202 239 590,00 73,42 690,00 73,42 MollaPR
274 203 240 590,00 83,03 690,00 83,03 MollaPR
275 204 241 590,00 92,63 690,00 92,63 MollaPR
276 205 242 590,00 102,24 690,00 102,24  MollaPR
277 206 243 590,00 111,84 690,00 111,84  MollaPR
278 207 244 590,00 121,45 690,00 121,45 MollaPR
279 208 245 590,00 131,05 690,00 131,05 MollaPR
280 209 246 590,00 140,66 690,00 140,66  MollaPR
281 210 247 590,00 150,26 690,00 150,26  MollaPR
282 211 248 590,00 159,87 690,00 159,87  MollaPR
283 212 249 590,00 169,47 690,00 169,47 MollaPR
284 213 250 590,00 179,08 690,00 179,08  MollaPR
285 214 251 590,00 188,68 690,00 188,68 MollaPR
286 215 252 590,00 198,29 690,00 198,29 MollaPR
287 216 253 590,00 207,89 690,00 207,89  MollaPR
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288 217 254 590,00 217,50 690,00 217,50  MollaPR
289 218 255 590,00 227,11 690,00 227,11  MollaPR
290 219 256 590,00 236,71 690,00 236,71  MollaPR
291 220 257 590,00 246,32 690,00 246,32 MollaPR
292 221 258 590,00 255,92 690,00 255,92  MollaPR
293 222 259 590,00 265,53 690,00 265,53 MollaPR
294 223 260 590,00 275,13 690,00 275,13 MollaPR
295 224 261 590,00 284,74 690,00 284,74  MollaPR
296 225 262 590,00 294,34 690,00 294,34  MollaPR
297 226 263 590,00 303,95 690,00 303,95 MollaPR
298 227 264 590,00 313,55 690,00 313,55 MollaPR
299 228 265 590,00 323,16 690,00 323,16  MollaPR
300 229 266 590,00 332,76 690,00 332,76  MollaPR
301 230 267 590,00 342,37 690,00 342,37  MollaPR
302 231 268 590,00 351,97 690,00 351,97 MollaPR
303 232 269 590,00 361,58 690,00 361,58  MollaPR
304 233 270 590,00 371,18 690,00 371,18  MollaPR
305 234 271 590,00 380,79 690,00 380,79  MollaPR
306 235 272 590,00 390,39 690,00 390,39  MollaPR
307 305 307 590,00 400,00 690,00 400,00 MollaPR
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12 CALCOLO INCIDENZA FERRI DI ARMATURA

Computo dei ferri

Diametro [mm] Lunghezza [m] Peso [kN]

24,00 368,58 12,8363

16,00 100,30 1,5524

20,00 95,00 2,2976

10,00 101,70 0,6149

Computo delle quantita

Volume calcestruzzo in fondazione mc 4.34

Volume calcestruzzo in elevazione mc 7.32

Acciaio per armature Kg 1764.20

Incidenza armature (comprensiva delle sovrapposizioni) 160kg/mc
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