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1. PREMESSA

Il presente documento si inserisce nelllambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto esecutivo
del corpo stradale ferroviario, delle opere d'arte e delle opere interferite relative al Raddoppio della linea
Termoli-Lesina, tratta Termoli - Ripalta.

Il tombino si rende necessario per garantire la continuita idraulica fra le aree a nord e a sud del nuovo
tracciato ferroviario.

La sezione trasversale retta ha una larghezza interna di Ly = 5.00 m ed un'altezza netta di H;,; = 3.00 m; lo
spessore della platea di fondazione é di S= 0.70 m, lo spessore dei piedritti & di S,= 0.60 m e lo spessore
della soletta di copertura & di S;= 0.60 m.

Nelle immagini seguente si riportano le sezioni dell'opera.

3.00

70

Mogrone sp=1I5¢cm

60 2.00 60

6.20

Fig. 1 — Sezione trasversale dell'opera

Fig. 2 — Sezione longitudinale



— LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO
IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 |00| 001|B| 4
-  — = = ]
PN' = 123 ¥ - s . 8 ‘ ‘:F-' Wi ﬁ B P - = B [ - o VT"""II
\‘ : f i
|
| |
|
| TEEEEET i R
| ) - |
§
| 5 %1@ |
| l %@ o SLOE ) |
o B 5 e
A\ ‘
| % Lo |
e : i
.
\ ; |

Fig. 3 — Sezione trasversale in asse rilevato

Il tombino ha un’altezza di ricoprimento massima pari a 3.04 m.

L’analisi dell'opera scatolare viene effettuata con riferimento ad una fascia di larghezza pari a 1.0 m,
rappresentativa della sezione tipo. Il modello di calcolo & rappresentato da uno scatolare di tipo classico
avente dimensione esterna 6.20 m x 4.30 m con gli elementi strutturali piedritti e copertura aventi spessore
pari a 0.60 m e la fondazione di spessore pari a 70 cm. Il modello di calcolo € realizzato agli elementi finiti
mediante il software commerciale SCAT 14.0 sviluppato dalla Aztec Informatica.

Nei seguenti paragrafi sono riportate le normative di riferimento, le caratteristiche dei materiali impiegati, i
metodi di analisi utilizzati ed i risultati delle verifiche effettuate.

La presente revisione del documento viene redatta recependo totalmente i rilievi, sia di tipo generale che di
dettaglio, formulati in sede di verifica tecnica sulla prima emissione e riportati nel rapporto di verifica LIOB-
RV-254 del 04/04/2023.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione & conforme alle normative vigenti nonché alle istruzioni del’Ente FF.SS.
La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione € la seguente:

L. n. 64 del 2/2/1974“Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”.

L. n. 1086 del 5/11/1971“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08;

Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche
Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;

STl 2014 - Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle
specifiche tecniche di interoperabilita per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario
del’Unione Europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della
Commissione del 16 maggio 2019.

Eurocodici EN 1991-2: 2003/AC:2010.
RFI DTC SI MA IFS 001 B del 2017 - Manuale di Progettazione delle Opere Civili.
CNR-DT207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni.

UNI 11104: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformita - Istruzioni
complementari per 'applicazione della EN 206-1
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3 MATERIALI

Il calcestruzzo adottato corrisponde alla Classe C32/40, mentre I'acciaio in barre ad aderenza migliorata
corrisponde alla classe B450C. Di seguito vengono elencate le specifiche.

3.1 CALCESTRUZZO

Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle strutture in calcestruzzo, questo viene
identificato mediante la classe di resistenza contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cilindrica
e cubica a compressione uniassiale, misurate rispettivamente su provini cilindrici e cubici, espressa in MPa.
Alla tabella 4.1.1 delle NTC sono riportate le classi di resistenza. Per I'opera strutturale in esame, come
detto, si utilizza calcestruzzo C32/40. Con riferimento alla normativa vigente si riportano le caratteristiche
del materiale utilizzato. [NTC — 4.1.2.1.1.1] La resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo f4 €
calcolata:

foo " 32-0.85
= = = 18.13 MP
fcd yc 1.50 a

dove:

e a. € il coefficiente che tiene conto degli effetti di lunga durata sulla resistenza a compressione, pari
a 0.85;

o v, ¢ il coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo, pari a 1.50;

o fy € laresistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo a 28 giorni.

[NTC - 11.2.10.3] Per modulo elastico del calcestruzzo, in sede di progettazione, si pud assumere:

E. = 22000 [f”" v 22000 [40]0'3 — 33346 MP
em = 101 = 0] a

dove f;, € il valore medio della resistenza cilindrica, calcolato come segue:
fom = for +8=232+8=40MPa
[NTC - 4.1.2.1.1.2] La resistenza di calcolo a trazione 4 € definita come:
2

0.7 - 0.7-0.30- f3
= fctk — fctm — ck = 1.41 MPa

Ye Ye Ye

dove [NTC - 11.2.10.2]:

e .4 € laresistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo;

o fum € la resistenza media a trazione semplice (assiale) per classi inferiori 0 uguali a C50/60.
fotk = 0.7 fum = 2.12 MPa
foem = 030 f2/* =3.02 MPa

Per il diagramma tensione-deformazione del calcestruzzo €& possibile adottare opportuni modelli
rappresentativi del reale comportamento del materiale, modelli definiti in base alla resistenza di calcolo f.4
ed alla deformazione ultima &.,. Nella seguente figura sono riportati i diagrammi di calcolo o-¢.
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Figura 1 — Modelli rappresentativi del comportamento del calcestruzzo presenti in normativa: a) parabola-rettangolo; b)
triangolo-rettangolo; c) rettangolo (stress-block)

3.2 Acciaio B450C

Come prescritto dalle norme, per il calcestruzzo armato deve essere utilizzato acciaio B450C. La
resistenza di calcolo dell’acciaio fyd é riferita alla tensione di snervamento ed il suo valore & dato da [NTC —
4.1.6]:

fyk 450

2= = =391.30 N 2
ve 115 /i

fyd =

dove:

e v, ¢ il coefficiente parziale di sicurezza relativo all’acciaio, pari ad 1,15 per tutti i tipi di acciaio;
e f, per armatura ordinaria & la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio [NTC — 11.3.2].

Per il diagramma tensione-deformazione dell’acciaio & possibile adottare opportuni modelli rappresentativi
del reale comportamento del materiale. Di seguito sono rappresentati i modelli o-¢ per I'acciaio

A
o o
I(fyd ,— -
fyd - fyd - =

arctgk . arctgE,
1 1 > >

Eyd €ud Euk € Eyd €

(a) (b)

Figura 2 — Modelli rappresentativi del comportamento dell’acciaio proposti dalla normativa

[NTC — 11.3.4.1] In sede di progettazione si pud assumere convenzionalmente il valore nominale del
modulo elastico, pari a:
E;, = 210000 MPa

3.3 VERIFICA SLE

La verifica nei confronti degli Stati limite di esercizio, consiste nel controllare, con riferimento alle
sollecitazioni di calcolo corrispondenti alle Combinazioni di Esercizio il tasso di Lavoro nei Materiali e
'ampiezza delle fessure attesa, secondo quanto di seguito specificato
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3.3.1 Verifiche delle tensioni

La verifica delle tensioni in esercizio consiste nel controllare il rispetto dei limiti tensionali previsti per il
calcestruzzo e per l'acciaio per ciascuna delle combinazioni di carico caratteristiche “Rara” e “Quasi
Permanente”; i valori tensionali nei materiali sono valutati secondo le note teorie di analisi delle sezioni in
c.a. in campo elastico e con calcestruzzo “non reagente” adottando come limiti di riferimento, trattandosi nel
caso in specie di opere Ferroviarie, quelli indicati nel documento “RFI DTC SI MA IFS 001 B del 2019 -
Manuale di Progettazione delle Opere Civili”

Per il caso in esame risulta in particolare :

CALCESTRUZZO

Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, la massima tensione di compressione del calcestruzzo o, deve
rispettare le seguenti limitazione [NTC — 4.1.2.2.5.1]:

o, < 0.60 f,, =19.2 MPa , per combinazione caratteristica (rara);

0. <045 f, = 14.4 MPa , per combinazione quasi permanente.
In funzione delle condizioni ambientali, la classe d’esposizione del calcestruzzo utilizzata & la XC4, XS1,
XA1 (calcestruzzo destinato ad esterni riparati dalla pioggia o interni con umidita da moderata ad alta), in
accordo con la tabella 4.1.11l delle NTC.
Considerando le normative RFI [MA IFS 001 A, cap. 2.5.1.8.3.2.1], le limitazioni sono piu stringenti, quindi
verranno considerate le seguenti:

o, < 0.55 f,, =17.6 MPa , per combinazione caratteristica (rara);

0. <040 f, = 12.8 MPa , per combinazione quasi permanente.

ACCIAIO

Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, la massima tensione di trazione dell’acciaio as deve rispettare la
seguente limitazione [NTC — 4.1.2.2.5.2]:

o, < 0.80f,, =360 MPa , per combinazione caratteristica (rara).
Come per il calcestruzzo, anche per I'acciaio la normativa RFI definisce una limitazione piu rigorosa della
tensione massima, quindi verra considerata essa. |l capitolo 2.5.1.8.3.2.1 definisce tale valore:

o, < 0.75f, = 337.5 MPa , per combinazione caratteristica (rara).

3.3.2 Verifiche a fessurazione

La verifica di fessurazione consiste nel controllare l'ampiezza dellapertura delle fessure sotto
combinazione di carico frequente e combinazione quasi permanente. Essendo la struttura a contatto col
terreno si considerano condizioni ambientali aggressive; le armature di acciaio ordinario sono ritenute poco
sensibili [NTC — Tabella 4.1.1V]

In relazione all’aggressivita ambientale e alla sensibilita dell’acciaio, I'apertura limite delle fessure &
riportato nel prospetto seguente:

Tabella 1 — Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione e Condizioni Ambientali

Gruppi di L . , N _— Arma.tu.ra —

esigenza Condizioni ambientali | Combinazione di azione Senspllg Poco sfer}sublle
Stato limite wd | Stato limite | wd

a Ordinarie frequente ap. fessure <w, | ap. fessure | <wj;
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quasi permanente ap. fessure <w, | ap. fessure | <w,
. frequente ap. fessure <w, | ap. fessure | <w,

b Aggressive : -
quasi permanente decompressione - ap. fessure | sw;
: frequente formazione fessure | - ap. fessure | <w

c Molto Aggressive . .
quasi permanente decompressione - ap. fessure | <w;

Tabella 4.1.II1 — Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI

CLASSE DI ESPOSIZIONE

Ordinarie

X0, XCI, X(C2, XC3, XF1

XC4, XDI, XS1, XAl, XA2, XF2. XF3
XD2, XD3, X82. XS3. XA3. XF4

Aggressive

Molto aggressive

Risultando:

wi= 0.2 mm
wo= 0.3 mm
ws= 0.4 mm

Alle prescrizioni normative presenti in NTC si sostituiscono in tal caso quelle fornite dal “Manuale di
Progettazione delle Opere Civili” secondo cui la verifica nei confronti dello stato limite di apertura delle
fessure va effettuata utilizzando le sollecitazioni derivanti dalla combinazione caratteristica (rara).

Per strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive, qual & il caso delle strutture in esame
(XA1) cosi come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.1.2008, per tutte le strutture a permanente
contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture, 'apertura convenzionale delle
fessure dovra risultare:

Combinazione Caratteristica (Rara) 6y < wy = 0.2 mm

Riguardo infine il valore di calcolo delle fessure da confrontare con i valori limite fissati dalla norma, si &
utilizzata la procedura del D.M. 14.1.2008, in accordo a quanto previsto al punto ” C4.1.2.2.4.6 Verifica allo
stato limite di fessurazione” della Circolare n.617/09.

3.4 CALCOLO DEL COPRIFERRO
Il copriferro nominale & uguale al copriferro minimo aumentato di un margine di sicurezza

Cnom=CmintACdev

Il copriferro minimo & il massimo valore che rispetta i requisiti relativi all'aderenza Cp,, € alle condizioni
ambientali Cyin, dur

cmin=max {cmin,b;cmin,dur+Acdur,y—Acdur,st—Acdur,add;10mm}

In accordo con EC2, risulta:
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CALCOLO DEL COPRIFERRO - EC2

Classse di esposizione ambientale XC4-XS1 [-]
copr. min. necessario per aderenza armature Cmin b 30 [mm]
copr. min. (cl. strutt; cl.esp.) - Prosp. 4.4N-EC2 - 4.5N-EC2 - VN=75 anni Crnin_dur 40 [mm]
valore agg. copriferro legato alla sicurezza ACqur v 0 [mm]
riduz. copriferro connessa all'uso acciaio inox ACqyr st 0 [mm]
riduz. copriferro per protezione aggiuntiva ACqur add 0 [mm]
tolleranza di esecuzione (Acgey=10 mm) ACgey 10 [mm]
valore minimo del copriferro

Cmin=max { Cmin,b;Cmin,durtAcdur,y—Acdur,st—Acdur,add; 1 0omm} Crmin_ 40 [mm]
valore nominale del copriferro Chom_ 50 [mm]

Mella tabella seguente sono riassunti i valori dei prospetti 4.4N e 46N dell'ECZ2, che siriferiscono

a strutture con vita nominale di 50 e 100 anni.

SPESSORE MINIMO DI COPRIFERRO (c,,, )

VITA NOMINALE
CLASSE 50 ANNI

C.A CA

25

25

30

15

40

5

40

45

50

45 55

Spessori minimi del copriferro per garantire la durabilita secondo i prospetti 4.4N e 45N dell'EC 2:2

Il copriferro delle armature & verificato per uno spessore pari a 5 cm.

VITA NOMINALE
100 ANNI
CAP.
50
&0

3]

o
[ =]
(5]
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4 INQUADRAMENTO GEOTECNICO

41 TERRENO DI RICOPRIMENTO/RINTERRO

Per il terreno di ricoprimento dell'opera sono state assunte le seguenti caratteristiche geotecniche:

y =20 kN/m?® peso di volume naturale

¢ =38° angolo di resistenza al taglio
¢ =0kPa coesione drenata

4.2 TERRENO DI FONDAZIONE

Per i parametri geologico-geotecnici si fa riferimento alla Relazione Geotecnica ed ai parametri seguenti:

Unita ba3 — Argille limose (Alluvioni attuali e recenti)

Yy = 18 + 19 kN/m® peso di volume naturale

c= 0+10kPa coesione drenata

¢'= 23+29° angolo di resistenza al taglio

c,= 40+175kPa resistenza al taglio in condizioni non drenate
Ngpt = 2+ 30 numero di colpi da prova SPT

Vs= 10+ 250 m/s velocita delle onde di taglio

G,= 30+120 MPa modulo di deformazione a taglio iniziale

Eo,= 70+ 320 MPa modulo di deformazione elastico iniziale

k= 10%+10°m/s permeabilita

4.3 INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA

Di seguito sono trattati gli aspetti di natura geotecnica riguardanti linterazione terreno-struttura
relativamente all’'opera in esame.

Per la determinazione della costante di sottofondo si pud fare riferimento alle seguenti formulazioni
assimilando il comportamento del terreno a quello di un mezzo elastico omogeneo (formula di Vesic)

0.65FE 12 Eb*
= *
1—v? (Ec])fond

dove:
h = altezza della trave;
b = dimensione trasversale della trave;
J = inierzia della trave;
E. = modulo di elasticita del calcestruzzo
v = coefficiente di Poisson del terreno;

E = modulo elastico medio del terreno sottostante.
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E=i 100000 |1aim?

n= 03

B= 6.2 m

L 200 im

LEB= 323

= 148

K. = 11989 {N/m?

Cautelativamente si limita, ai fini del calcolo, il valore della costante di sottofondo a circa 11000 kN/m?.
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5 CARATTERIZZAZIONE SISMICA

Nel seguente paragrafo €& riportata la valutazione dei parametri di pericolosita sismica utili alla
determinazione delle azioni sismiche di progetto dell’opera cui si riferisce il presente documento, in accordo
a quanto specificato a riguardo dal D.M. 14 gennaio 2008.

5.1 VITA NOMINALE E CLASSE D’USO

Per la valutazione dei parametri di pericolosita sismica & necessario definire, oltre alla localizzazione
geografica del sito, la Vita nominale dell'opera strutturale (Vy), intesa come il numero di anni nel quale la
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale &
destinata, e la Classe d’Uso a cui & associato un coefficiente d’'uso (Cy)

Per l'opera in oggetto si considera una vita nominale: Vy = 75 anni (categoria 2: “Altre opere nuove a
velocita V<250 Km/h”). Riguardo invece la Classe d’Uso, all’ opera in oggetto corrisponde una Classe lll a
cui & associato un coefficiente d’'uso pari a (NTC — Tabella 2.4.11): Cy, = 1.5.

| parametri di pericolosita sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di riferimento Vg che
si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale Vy per il coefficiente d'uso Cy,
OVVero:

Ve=V,-C,
Pertanto, per I'opera in oggetto, il periodo di riferimento € pari a Vg = 75x1.5 = 112.5 anni

5.2 PARAMETRI DI PERICOLOSITA SISMICA

La valutazione dei parametri di pericolosita sismica, che ai sensi del D.M. 14-01-2008, costituiscono il dato
base per la determinazione delle azioni sismiche di progetto su una costruzione (forme spettrali e/o forze
inerziali) dipendono, come gia in parte anticipato in precedenza, dalla localizzazione geografica del sito,
dalle caratteristiche della costruzione (Periodo di riferimento per valutazione azione sismica / VR) oltre che
dallo Stato Limite di riferimento/Periodo di ritorno dell’azione sismica.

- Categoria sottosuolo C

In accordo a quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14.01.08, si ottiene
per il sito in esame:
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1524600 41.890800

Molise Campobasso Campomaring

Reticolo di rifeimenta

Comralosu raicle ——————
St =st=mo 3 retcon
Imarpaiariane su3 nodl
Imapaiaione camaa

a5

superficie rigata u

Ls "Ricerca per comune™ utilizza le
...coondinate ISTAT del comune per

r
-5

-75

.. dentificare il sito. 5i satolinea che

la"Ricerca per coordinate”™

Valori di progetto

Periodo di riferimento per la costruzions (inanni)-Vs [ 1125

Periodi di ritorno per la definizione dellazione sismica (in anni) - Ty

e SLO-Pe=81% [TTEE
Stati limite di esercizio- SLE

SLD - Pyx=63% [T

i imite ultim. sLuJ SEY - P =10% [ 088

SLC-Pun= 5% [IZied

Strategia di progettazione

10000 -
|T=lanni}
|l 13

1000 = 1055
e

100 1= E%P%

— — | | i

10 | | | |

sLO sLD SLv sLC

| valori delle caratteristiche sismiche (ag, Fo, T c) per gli stati limite di normativa sono dunque:

a; — accelerazione orizzontale massima del terreno, espressa come frazione dell’accelerazione di

gravita;

Fo — valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
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T*C — periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

S — coefficiente che comprende I'effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e dell’amplificazione

topografica (St).

Le accelerazioni massime per i vari stati limite di normativa nelle condizioni di sito reali sono:

Parametri indipendenti

SLV

0.242

g

2.444

0.336

)

1.344

1.506

1.000

1.000

Parametri dipendenti

1.344

1.000

0.168

)

0.505

3

2.570

)
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Spettri di risposta ([componenti orizz. e vert.) per lo stato lim SLV

Sl o i i

—— Componenie odzzoniale

—— Componenie weloale
s H

g

S~ T
H\‘“—-ﬁ

0 o5 1 15 z 15 z 35 + T [s]

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudo statico, si eseguira un calcolo elastico assumendo un fattore
di struttura unitario. In queste condizioni I'azione sismica & rappresentata da una forza statica equivalente
pari al prodotto delle forze di gravita per un opportuno coefficiente sismico.
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6 SOFTWARE DI CALCOLO

Le analisi della struttura sono state condotte mediante un modello di calcolo implementato nel software
SCAT v.14.02.d della Aztec Informatica Srl. Prima di procedere all'analisi del modello si rilasciano le
dichiarazioni previste dalle NTC al paragrafo 10.2.

6.1 ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO ADOTTATI
Titolo SCAT - Analisi Strutture Scatolari

Versione 14.0

Produttore Aztec Informatica.

Utente STCV Srl

Utente AIU3838CO0

6.2 TIPO DI ANALISI SVOLTA

L'analisi strutturale & condotta con Il'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza
degli elementi strutturali € stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

La struttura viene discretizzata in elementi beam. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione
e di rinfianco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione.

L'analisi che viene effettuata &€ un’analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate
(molle in trazione). L’analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle
sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

[l calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);

- calcolo della spinta del terreno;

- calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- progetto delle armature e relative verifiche dei materiali di tali elementi;

- verifica dei muretti di testa del tombino;

- verifica della capacita portante del terreno di fondazione.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche € condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo
le disposizioni del capitolo 7 del D.M. 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali &€ eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le
combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi cui l'opera
sara soggetta.

6.3 AFFIDABILITA DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne
I'affidabilita. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle
basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego.

La societa produttrice ha verificato I'affidabilita e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero
significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.
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6.4 INFORMAZIONI GENERALI SULL'ELABORAZIONE

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono lindividuazione di errori di
modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non
verificati se viene svolta la verifica strutturale con esso. Il codice di calcolo consente di visualizzare e
controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione
consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

6.5 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA DEI RISULTATI

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale
valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali.
Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si & valutata la
validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, si asserisce che l'elaborazione & corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i
risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Il software tiene conto del vincolo esercitato dal terreno di fondazione e di rinfianco, modellato con molle di
rigidezza pari alla costante di sottofondo.

6.6 STRATEGIA DI SOLUZIONE

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma & in grado di conoscere
tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli
elementi finiti (FEM). Piu dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra
di loro nei nodi.

Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato con una serie di elementi molle non
reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla & direttamente proporzionale alla
costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K., si assembla la matrice di rigidezza di tutta la
struttura K. Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro
perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p.

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva pud essere scritta nella
forma

Ku=p
Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u
u=K-1p
Noti gli spostamenti nodali &€ possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. |l successivo
calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni piu gravose che si
possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.
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Nella figura seguente si riporta il modello schematico con la numerazione dei nodi:

818!90 101 192 193 104 105 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ZDlD B

.

768607071727 37475767 7787980818 3885
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7 TOMBINO SCATOLARE 5.00 X 3.00M

La sezione trasversale retta ha una larghezza interna di L;; = 5.00 m ed un'altezza netta di H;,; = 3.00 m; lo
spessore della platea di fondazione é di Si= 0.70 m, lo spessore dei piedritti € di S,= 0.60 m e lo spessore
della soletta di copertura & di S;= 0.60 m.
Nel seguito verra esaminata una striscia di scatolare avente lunghezza di 1.00 m. In figura si riporta
schematicamente la geometria dell’'opera.

71 GEOMETRIA
A7 7
/ Lin {é
2 % =
U

DATI GEOMETRICI

Grandezza Simbole  Valore UM
larghezza totale scatolare Lot 620 m
larghezza utile scatolare Lint :_-_-:l- I}EI'_: m
latghezza interasse L, 3.60 m
spessore soletta supenore 8; -“EI'-.EL:I'“- m
spessore piedritti S 0.60 m
spessore fondazione 3f 0.70 m
altezza totale scatolare Hi 430 m
altezza libera scatolare Hin 3.00 m
m
spessore ballast + ricoprimento Hpmyg 0935 m
Hrsup 413 m
spessore pacchetto intermo Hpios 0.00 m
spessore ricoprimento interno Hgins 0.00 m
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7.2 MODELLO DI CALCOLO

Il modello di calcolo attraverso il quale &€ schematizzata la struttura & quello del telaio chiuso su letto di
molle alla Winkler.

Il modello considerato per I'analisi € quello di uno scatolare di profondita unitaria (1.00m) soggetto alle
azioni da traffico di norma e quelle permanenti. In corrispondenza dei vertici dello scatolare sono state
inserite delle zone rigide pari a meta spessore degli elementi.

Il terreno di fondazione & stato modellato utilizzando la schematizzazione alla Winkler con un opportuno
coefficiente di sottofondo.

7.3 VALUTAZIONE DELLA RIGIDEZZA DELLE MOLLE

Si considera lo scatolare appoggiato su di un letto di molle (schematizzazione alla Winkler) assegnando
alle aste di fondazione del modello un valore di “linear spring” pari a K= 11000 kN/mc.

7.4 ANALISI DEI CARICHI

Di seguito sono riportate le analisi dei carichi elementari utilizzate ai fini delle combinazioni di carico
impiegate per I'analisi dell’elemento strutturale.

7.41 Peso proprio della struttura
Il peso proprio della struttura & calcolato, in automatico, dal programma di calcolo.

Elemento Spessore Peso
Soletta di copertura 0.60 m 15.0 kN/m2

Piedritti 0.60m 15.0 kN/m?
Soletta di fondazione 0.70 m 17.5 kN/m2

Tabella 2 — Peso proprio degli elementi strutturali G1

7.4.2 Carichi permanenti portati G2

Il peso del terreno di ricoprimento (224 cm di spessore medio) & calcolato automaticamente dal software
SCAT con la seguente formula:

Gy=y *S*1.00m
Dove y ¢ il peso dell’'unita di volume del terreno ed s lo spessore del ricoprimento.
| carichi permanenti da fornire come input al software sono, come previsto dalla normativa [NTC —
5.2.2.1.1], relativi al peso della massicciata, dal’larmamento e della impermeabilizzazione (inclusa la
protezione) che, in assenza di analisi piu accurate, possono calcolarsi assumendo, convenzionalmente, per
linea in rettifilo, un peso di volume pari a 18.0 kN/m?® applicato su tutta la larghezza media compresa tra i
muretti paraballast, per una altezza media pari a 0.95 m.

Carichi permanenti portati

Elementi strutturali Tipo S[m] y[kN/m3] G2 [kN/m]
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copertura Ballast + 0.95 18.00 17.10
Armamento

Tabella 3 — Carichi permanenti portati G2

7.4.3 Treni di carico
7.4.3.1 Treno di carico LM71

0k =250kM  250kN 250kM 2o0kM

| Q4 =BOKNM l l l I { y =BOKNIM |
-IL r y I Jr

!
. t peepl ::':.*D_L 1 L 16w | nag i e

Key
(11 No limitation

¥

1)

Fig. 4 —Load model 71 (al punto 6.3.2. della norma EN 1991-2:2003)

a = coefficiente di adattamento = 1.10

La normativa ci indica che le sollecitazioni e gli spostamenti determinati sulle strutture dall’applicazione
statica dei treni di carico debbono essere incrementati per tenere conto della natura dinamica del transito
dei convogli. Nel caso in esame si & scelto di amplificare direttamente i carichi precedentemente descritti.
Per linee a ridotto standard manutentivo quale quella in esame si adotta il coefficiente di incremento
dinamico ®3 pari a:

2.16
1.00 £ P3 =—+0.73 < 2.00

Ly —0.2
dove Lo rappresenta la “lunghezza caratteristica” in metri, definita in tabella 5.2.11 delle NTCO08 per i diversi
elementi strutturali. Per solette ed altri elementi di scatolari per uno o piu binari (sottovia di altezza libera
inferiore o uguale a 5.0 m e luce libera inferiore o uguale a 8.0 m), attraverso I'espressione 5.4 della tabella
precedentemente indicata, la normativa fornisce direttamente il valore del coefficiente di adattamento:

Il sovraccarico ferroviario (LM71) & stato distribuito attraverso il ricoprimento costituito dal ballast (0.95 m di
spessore) con una pendenza 1 a 4, quindi si ha una lunghezza di diffusione pari a:

Ly =287m
In senso longitudinale si & assunto che il carico si distribuisce sull'intero ingombro dei suoi assi, pari a:
Liong = 6.40 m.

| valori dei carichi di progetto ottenuti sono indicati nel seguente modo:
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. . . QVk qvk Llang l-d qvk qvd
Tipo di carico [kN] [kN/m] [m] [m] [kN/m?] | [kN/m]
Concentrato 1000.0 - 6.40 2.87 54.4 80.85
Distribuito - 80.0 - 2.87 27.9 41.39

Tabella 4 — Carichi mobili ferroviari

| sovraccarichi devono essere distribuiti in modo da massimizzare le sollecitazioni flettenti e taglianti agenti
nel solettone di copertura.

Nel caso in esame cid si ottiene disponendo i carichi in due modi differenti, considerando del carico
concentrato, agente sulla traversa centrale, distribuito centralmente sulla soletta per le sollecitazioni
flettenti, mentre per massimizzare le sollecitazioni taglianti tale carico cade in corrispondenza dell’estremita
del manufatto, in asse all’'ultima traversa, con la corrispondente distribuzione sulla mezzeria della soletta
che interessa la parte sinistra dell’elemento (nel resto incidera la distribuzione del carico uniforme).

Di seguito, si effettua la valutazione del carico equivalente previsto dalle Specifiche Tecniche di
Interoperabilita con cui si da evidenza che le opere appartenenti alla tratta in esame sono idonee a
sostenere tale carico.

7.4.3.2 Verifica requisiti S.T.l. per opere minori sottobinario: Carico equivalente

Il modello di carico LM71 citato dalle S.T.I. & definito nella norma EN 1991-2:2003/AC:2010.

Ok =250kM  250kN 250kM 250kM

| @ 4 =HOKMmM l l l I q  =BOKNM |

-IL y y I Jr
I

- i popl,  16m J’ 16 L 1| pg i

Key
(17 No limitation

i

Il carico equivalente si ricava dalla ripartizione trasversale e longitudinale dei carichi per effetto delle
traverse e del ballast previsti dalla stessa norma EN 1991-2:2003/AC:2010.
Considerando i 4 carichi assiali da 250 kN e la relativa distribuzione longitudinale, il carico verticale
equivalente a metro lineare agente alla quota della piattaforma ferroviaria (convenzionalmente a 70 cm dal
piano del ferro) risulta pari a:

4 % 250

196.25 KN/m
8 kNim 80 kMN/m

ILLIMITATO 6.4 ILLIMITATO
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Considerando la distribuzione trasversale dei carichi su una larghezza di 3.0 m secondo quanto previsto da
EN 1991 — 2:2003/AC:2010, si ricava il carico equivalente unitario agente alla quota della piattaforma
ferroviaria:

5208 kN/mq
26.7 kNimgq 26.7 kN/mq

ILLIMITATO 6.4 ILLIMITATO

A tali carichi si deve applicare il coefficiente a relativo alle categorie S.T.l. come indicato nella tabella 11 di
seguito riportata:

Tabella 11
Fattore alfa (a) per la progertazione di strutture nuove
Tipo di traffico Valore minimo del fattore alfa (a)
P1,P2,P3 P4 1,0
P5 0,91
Pe 0,83
P1520 Punto in sospeso
1600 1,1
F1, F2, F3 1,0
F4 0,91
F1520 Punto in sospeso
Flo00 1,1

Nel caso in esame, il coefficiente a & pari ad 1.0 perché le categorie di traffico sono P2-P4 per il traffico
passeggeri ed F1 per il traffico merci per cui, alle opere si applicano i seguenti carichi equivalenti:

52 .08 kN/mq
26 7 kN/mq 26.7 kN/mq

ILLIMITATO 6.4 ILLIMITATO
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Ai fini delle verifiche del carico equivalente si considera, in tutte le relazioni di calcolo specifiche, a favore di
sicurezza, il carico equivalente calcolato con riferimento alle norma EN 1991-2:2003.

7.4.4 Spinta a riposo del terreno sui piedritti

La spinta a riposo dovuta al peso proprio dei terreni, per le combinazioni di carico non sismiche, & valutata
considerando il coefficiente di spinta a riposo K, , che & espresso dalla seguente relazione (Jaky, 1948):

Ky =1—sing =1 —sin35° = 0.426

dove ¢ rappresenta I'angolo d'attrito interno del terreno di rilevato, di peso unitario y.
Quindi la pressione laterale, individuata dal valore o'y, ad una generica profondita z, & pari a:

o'y = Kyxy*z+p, *Ky

e la spinta totale sulla parete di altezza H = 1.98 m (altezza di software), vale:
1
S=E*K0*y*H2+ py* Ko *H

Dove pv € la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

7.4.5 Spinta a riposo da sovraccarichi di traffico ferroviario

Nel caso in esame, il programma valuta automaticamente la spinta dovuta ai sovraccarichi in quanto questi
sono applicati sulla superficie esterna del terreno di ricoprimento, secondo un espressione del tipo:
o= qx* Ko

7.4.6 Avviamento e frenatura

Le forze di avviamento agiscono sulla sommita del binario, nella direzione longitudinale dello stesso. Dette
forze sono da considerarsi uniformemente distribuite su una lunghezza di binario L determinata per
ottenere I'effetto piu gravoso sull’elemento strutturale considerato.

| valori caratteristici da considerarsi per il modello di carico LM71 sono i seguenti:

e Awviamento: Qy, x = 33[kN/m]-L[m] < 1000 kN

e Frenatura: Qi x = 20[kN/m] - L[m] < 6000 kN

Questi valori caratteristici sono applicabili a tutti i tipi di binario, sia con rotaie saldate che con rotaie
giuntate, con o senza dispositivi di espansione. La forza di frenatura o avviamento, per metro lineare,
applicata alla soletta di copertura si ritiene uniformemente agente sulla larghezza ottenuta per diffusione dei
carichi verticali con inclinazione 1/4 nello spessore del ballast, del’angolo @’ nel rilevato e di 45° nella
soletta.

Considerando quindi una diffusione simile a quella dei carichi mobili e distribuendoli lungo la linea d’asse
della copertura per tutta la sua lunghezza si ottengono i valori di progetto da applicare al modello:

Qla,k le,k Ltmsv Qla,k le,k
[kN/m] [kN/m] [m] [kN/m] [kN/m]

Tipo di carico
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Avviamento 33.0 - 6.98 4,73 -
Frenatura - 20.0 6.98 - 2.86

Tabella 5 — Carichi mobili ferroviari

F
[~ 1
| |
| |
| |
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| |
| |
| |
| |
| |
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| |
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7.4.7 Variazioni di temperatura

Le variazioni termiche uniformi, in mancanza di studi approfonditi, per strutture in calcestruzzo sono da
assumersi pari a:

AT = +15°C
Essendo essa rappresentativa di una variazione termica stagionale, ossia legata ad un fenomeno lento, &
stato considerato che questa avvenga su una struttura caratterizzata da un modulo di elasticita dimezzato,
ovvero corrisponda ad una variazione termica di £ 7.5 °C.
In aggiunta alla variazione termica uniforme, andra considerata una differenza di temperatura di 5°C con
andamento lineare nello spessore delle pareti e nei due casi di temperatura interna maggiore/minore
dell'esterna. Al fine di contemplare I'alternanza caldo fuori/freddo dentro e viceversa, dette condizioni sono
state introdotte nel modello di calcolo con segno alterno.
Le variazioni termiche sono state considerate come azioni di tipo variabile.

7.4.8 Ritiro

Gli effetti del ritiro sono stati valutati a “lungo termine” attraverso il calcolo dei coefficienti di ritiro finale
€es(t,to) e di viscosita @(t,ty), come definiti nellEUROCODICE 2- UNI EN 1992-1-1 (Novembre 2005) e D.M.
14-01-2008.
| fenomeni di ritiro sono stati considerati agenti solo sulla soletta di copertura ed applicati nel modello come
una variazione termica uniforme equivalente di entita pari a:

AT iiro = —10.67°:
L’azione del ritiro, cosi come prescritto dalla normativa, rientra tra quelle che sono le azioni permanenti (G)
applicate sulla struttura.

7.4.9 Azioniin presenza di sisma

Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di Wood. La Normativa
Italiana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma nel modo seguente: detta ¢
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l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e B l'inclinazione della parete rispetto alla verticale, si
calcola la spinta S’ considerando un'inclinazione del terrapieno e della parete pari a:

£ =c+0;8=p+06
dove, in assenza di falda:

0 = arctg(737)
= arctg 1k,
essendo k; il coefficiente sismico orizzontale e k, il coefficiente sismico verticale, definito in funzione di k.

Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche I'incremento di spinta da applicare & espresso da:
AS=AxS —5§
dove il coefficiente A vale:
cos?(B + 6)
~ cos2f * cos@
Considerando la definizione dei carichi sismici come spiegato nel capitolo attraverso i coefficienti sismici
kye k,, si definiscono i carichi sismici in funzione del carico G1 (definito automanticamente dal programma
di calcolo), G2, della spinta del terreno, dei sovraccarichi del traffico ferroviario, sia secondo un sisma
laterale che verticale.
Il calcolo della spinta di terreno e sovraccarichi in condizioni sismiche, €& stata applicata la formula di Wood,
generalmente adoperato in caso di pareti rigide e terreno lontano da condizioni limite. Nel caso di strutture
rigide completamente vincolate, in modo tale che non pud svilupparsi nel terreno uno stato di spinta attiva,
nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie orizzontale, I'incremento dinamico di spinta del
terreno, da applicare a meta altezza del muro, pud essere calcolato come:
_ (amax) 2
ASg = xyxH
g
in cui in assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, 'accelerazione massima pud essere
valutata con la relazione:

® Quax =S ay=S8s"Sr-q

e S ¢ il coefficiente che comprende l'effetto del’amplificazione stratigrafica e topografica, dettati da Sg
e St;

e H e laltezza sulla quale agisce la spinta.

Il software di calcolo valuta automaticamente per il peso portante G1 le forze di inerzia orizzontale e
verticale secondo il metodo dell’analisi pseudostatica in cui I'azione sismica € rappresentata da una forza
statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravita per un opportuno coefficiente sismico k, cosi come
prescritto dalle norme nel paragrafo relativo al calcolo delle forze sismiche per i muri di sostegno [NTC —
7.11.6.2]. Le forze sismiche sono quindi ottenute come:
Fip =kpxW;F,=xk,xW

essendo W il peso dell’elemento strutturale. Tali forze vengono applicate nel baricentro dei pesi. Nelle
verifiche allo SLU, i valori dei coefficienti sismici orizzontale k, e verticale k, possono essere valutati
mediante le seguenti espressioni:

kh = Bm * arr;ax : kv = iOS * kh
dove

amax € 'accelerazione orizzontale massima attesa al sito, espressa in m/s;

g é l'accelerazione di gravita;

Bm € un coefficiente che, per i muri che non siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al
terreno, assume valore unitario.

Per quanto riguarda la determinazione degli altri pesi sismici la normativa prescrive di determinarli
sommando ai carichi G; e G, , le azioni variabili Q, ridotte mediante il coefficiente di combinazione
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dell’azione variabile ¥,; che tiene conto della probabilita che tutti i carichi siano presenti sulla struttura in
occasione del sisma. |l coefficiente W, assume, nel caso di sovraccarichi ferroviari, valore pari a 0.2.
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8 COMBINAZIONI DI CARICO
Ai fini delle verifiche degli stati limite si & fatto riferimento alle seguenti combinazioni delle azioni.
e Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):
Yo1:G1+ Va2 G2 + Yp-P + Yar-Qur + Yoz Woz Qa2 + Yaz Woz Qs + ...

¢ Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE)
irreversibili:

Gi+ G+ P+ Qu + WorQuz + Yoz Qs+ ...
¢ Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:
Gy + Go#P+ 11 Qur + W Qua + Wz Qs + ...

¢ Combinazione quasi permanente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) a
lungo termine;

G+ Go+P+ Wor Qi + W Qo + Yoz Qus + ...

¢ Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione
sismica:

E+Gi+ G+ P+ Qo+ Qe+ ...

in cui vengono opportunamente combinati gli effetti della componente sismica verticale ed
orizzontale.

Gli effetti dei carichi verticali vengono sempre combinati con le altre azioni derivanti dal traffico ferroviario.
Nel caso specifico si sono considerati agenti sia il sovraccarico ferroviario che [I'azione di
avviamento/frenatura. Vengono definiti diversi coefficienti di combinazione [NTC — Tabelle 5.2.V e 5.2.VI
per i carichi ferroviari].

Si specifica che si €& scelto di operare attraverso I'Approccio 1 prescritto dalla norma [NTC — 2.6.1] dunque
con i coefficienti A1 e M1 (STR) rispettivamente per le azioni e per i materiali, e con i coefficienti A2 e M2
(GEO).

Tra tali coefficienti si &€ scelto sempre il valore sfavorevole per la struttura.
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Tab. 5.2.V - Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU
Coefficiente EQU™Y Al A2
Azioni permanenti favorevoli | vy 0,90 1,00 1,00
sfavorevoli 1,10 1,35 1,00
Azioni permanenti non favorevoli | v 0,00 0,00 0,00
strutturali® sfavorevoli 1,50 1,50 1,30
Ballast® favorevoli YB 0,90 1,00 1,00
sfavorevoli 1,50 1,50 1,30
Azioni variabili da traffi- favorevoli Yo 0,00 0,00 0,00
col¥ sfavorevoli 1,45 1,45 1,25
Azioni variabili favorevoli Yoi 0,00 0,00 0,00
sfavorevoli 1,50 1,50 1,30
Precompressione favorevole YP 0,90 1,00 1,00
sfavorevo- 1,00 1,00 1,00
le
Ritiro, viscosita e cedi- favorevole | yce 0,00 0,00 0,00
menti non imposti appo- sfavorevo- d 1,20 L20 1,00
sitamente le

Tabella 6 — Coefficienti parziali di sicurezza per SLU

Tab. 5.2.VI - Coefficienti di combinazione W delle aziont
Arzioni Py, Wy s
Arzioni singole Carico sul rilevato a tergo delle 0,80 0,50 0,0
spalle
da traffico Azioni aerodinamiche generate 0,50 0,50 0,0
dal transito dei convogli

Eh 080" 0,80" 0.0

Gruppi di gL 0,80" 0,80" -
carico £T3 0,807 0.80™ 0,0
gLy 1,00 1,00" 0.0
Arzioni del vento Fyn 0,60 0,50 0,0
Ariond da in fase di esecuzione 0,50 0,0 0,0
neve SLUeSLE 0,0 0,0 0,0
Azioni termiche T, 0,60 0,60 0,50

Tabella 7 — Coefficienti di combinazioni di carico non sismiche

Tab. 5.2.VII - Ulteriort coefficienti di combmazione w delle aziom

Azioni g Wy W2

Treno di carico LM 71 0,807 o 0,0

Treno di carico SW /0 0,80 0,80 0,0

Azioni singole Treno di carico SW/2 0,009 0,80 0,0
da traffico .

Treno scarico 100" - -

[’: E‘l'l.tl'j.l;l.lga %) ™ 2

Arzione laterale (serpeggio) 1.00% 0,80 0,0

10,80 se & carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o pit binari.

1 5i usano gli stessi coefficienti w adottati per i carichi che provocano dette azioni.

Tabella 8 — Coefficienti di combinazioni per SLE
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Come detto precedentemente, la direzione dei carichi € definita all'interno di ogni combinazione. Le
combinazioni sismiche rispettano invece la seguente formulazione:
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9 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI - TOMBINO SCATOLARE

Nei successivi paragrafi si riportano i diagrammi inviluppo delle caratteristiche della sollecitazione interna.
Come si pud notare, i diagrammi ricavati dall’analisi si presentano pressoché asimmetrici rispetto all’asse
dello scatolare in quanto si € supposto un unico verso delle azioni di avviamento/frenatura dei convogli

ferroviari.
E chiaro che tali azioni possono, invece, agire in entrambi i versi; per tale motivo, le verifiche vengono
condotte in virtu delle sollecitazioni piu gravose per ogni elemento strutturale, in quanto 'armatura verra poi
disposta in maniera simmetrica.

9.1 DIAGRAMMI INVILUPPO (SLU/SLV)

m———— 425 438

-205.56

Figura 3 — Diagramma inviluppo del momento flettente (SLU)
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Figura 4 — Diagramma inviluppo del taglio (SLU)
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Figura 5 — Diagramma inviluppo dello sforzo normale (SLU)
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9.2

DIAGRAMMI INVILUPPO (SLE/SLD)

m———— 425 438
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Figura 6 — Diagramma inviluppo del momento flettente (SLD)

Figura 7 — Diagramma inviluppo del taglio (SLD)
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Figura 8 — Diagramma inviluppo dello sforzo normale (SLD)
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10 VERIFICHE STRUTTURALI - TOMBINO SCATOLARE

Le verifiche sono state eseguite allo Stato Limite Ultimo per i vari elementi strutturali verificando che per
ciascuna combinazione delle azioni, prese in esame, risulti la resistenza di calcolo (Ry) maggiore delle

sollecitazioni di calcolo (Eg).
R,2E,

10.1 VERIFICHE A FLESSIONE E PRESSOFLESSIONE

La verifica alle sollecitazioni che provocano tensioni normali (sforzo normale, flessione semplice e
composta) € stata fatta con uno specifico programma in cui, inserendo le caratteristiche geometriche della
sezione, delle armature e delle sollecitazioni desunte dai precitati tabulati di calcolo, si ottiene, per i
materiali ipotizzati, il momento resistente che dovra risultare maggiore del momento agente.

Con riferimento alla sezione pressoinflessa retta, la capacita, in termini di resistenza e duttilita, si determina
in base alle ipotesi di calcolo e ai modelli o-¢:

b

| I.-'\AS Atg_ Ecy fod "
[ [ o i
d i A// 7& Xo ﬁ—i
X |yt , 5
d ) _//A il Yo Ys - o e _'._ = c MRC‘
o ] 5
h GC;AP }ys 1)‘9 820 asse di calcolo Zp Ngg
1 evee ! £ — -
1 / = Z
As (a) (b) (c)

Le verifiche si eseguono confrontando la capacita, espressa in termini di resistenza e, quando richiesto al §
7.4 delle presenti norme, di duttilita, con la corrispondente domanda, secondo le relazioni:

- Mrd = Mrg (Neg) 2 Mgg
- MO = O (Neg) 2 Meg
Nel caso di pressoflessione deviata la verifica della sezione pud essere posta nella forma:

o

’ N :
| hI.IE_vd | ]\,.IEZd \

| + =1
\ Mg ) Mde |

- Mgy, Mg sono i valori di progetto delle due componenti di flessione retta della sollecitazione

attorno agli assiy e z;
- Mgya, Mgrog SONo i valori di progetto dei momenti resistenti di pressoflessione retta corrispondenti a

Neq valutati separatamente attorno agli assiy e z.

Il copriferro netto assunto & pari a 50 mm. Quindi per conseguenza il valore della distanza “d” e “d delle
barre longitudinali superiori ed inferiori dovra essere definita come somma di copriferro, diametro armatura
di taglio e raggio dell’'armatura longitudinale definita nella relativa verifica.

10.2 VERIFICHE A TAGLIO
Per la verifica di resistenza allo SLU con riferimento alle sollecitazioni taglianti deve risultare:

Vra = Viq

In accordo con le NTC, il taglio Vgg non dovrebbe essere pari a quello risultante dalle analisi in virtu del
criterio di gerarchia delle resistenze tra elementi strutturali traverso-piedritto (assimilabili a dei comuni



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 37

elementi trave-pilastro). Tuttavia le sollecitazioni determinate in condizioni sismiche non sono dimensionanti
per la struttura; questo vuol dire che la condizione per il calcolo del taglio sollecitante in condizioni di
plasticizzazione alle estremita delle solette, non & rappresentativa per la struttura esaminata.

Nel caso in esame, dunque, il taglio Vg4 € pari ai massimi valori del taglio sollecitante derivante dall’analisi
per i vari elementi strutturali. Per tutti gli elementi strutturali il massimo taglio si riscontra in corrispondenza
della sezione di attacco tra I'elemento stesso e quello ad esso ortogonale. Verra analizzata anche la
sezione di mezzeria.

La resistenza a taglio in assenza di armatura specifica risulta pari a:

(100 - p; - fu)*/?

Ye

Vig = {0.18 k- + 0.150‘Cp} b, d= (Vmin + 0'150CP) “by - d

dove:
o Vpm =0.035-k3/2- fU2
o k=1+(200/d)/*<2;
o p =A4g/(b,-d) <0.02 (rapporto geometrico di armatura longitudinale);

* 0y = Ngg/Ac < 0.02f4 (tensione media di compressione nella sezione);
e d e l'altezza utile della sezione (in mm);

e b, € lalarghezza minima della sezione (in mm).

10.3 VERIFICHE SLE

In accordo con la normativa RFI, che definisce una limitazione piu rigorosa della tensione massima, le
verifiche delle tensioni allo SLE sono state eseguite verificando il rispetto delle seguenti limitazioni:

0. < 0.55 f,, = 17.6 MPa , per combinazione caratteristica (rara);

0. <040 f,, = 12.8 MPa , per combinazione quasi permanente.

Come per il calcestruzzo, anche per I'acciaio la normativa RFI definisce una limitazione piu rigorosa della
tensione massima, quindi verra considerata essa. |l capitolo 2.5.1.8.3.2.1 definisce tale valore:
o, < 0.75f, = 337.5 MPa , per combinazione caratteristica (rara).
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11 TABULATI DI CALCOLO
Geometria scatolare
Descrizione: Scatolare semplice
Altezza esterna 4,30 [m]
Larghezza esterna 6,20 [m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra 0,00 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra 0,00 [m]
Spessore piedritto sinistro 0,60 [m]
Spessore piedritto destro 0,60 [m]
Spessore fondazione 0,70 [m]
Spessore traverso 0,60 [m]
Caratteristiche strati terreno
Strato di ricoprimento
Descrizione Terreno di ricoprimento
Spessore dello strato 2,24 [m]
Peso di volume 20,0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 20,0000 [kN/mc]
Angolo di attrito 38,00 [°]
Coesione 0 [kPa]
Strato di rinfianco
Descrizione Terreno di rinfianco
Peso di volume 20,0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 20,0000 [kN/mc]
Angolo di attrito 38,00 [°]
Angolo di attrito terreno struttura 25,33 [°]
Coesione 0 [kPa]
Costante di Winkler 0 [kPa/cm]
Strato di base
Descrizione Terreno di base - Unita' ba3
Peso di volume 18,0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 18,0000 [kN/mc]
Angolo di attrito 25,00 [°]
Angolo di attrito terreno struttura 25,00 [°]
Coesione 0 [kPa]
Costante di Winkler 110 [kPa/cm]
Tensione limite 1588 [kPa]

Caratteristiche materiali utilizzati
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Materiale calcestruzzo

R calcestruzzo 40000
Peso specifico calcestruzzo 24,5170
Modulo elastico E 33149080
Tensione di snervamento acciaio 450000
Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n') 0,50
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n) 15,00
Coefficiente dilatazione termica 0,0000120

Condizioni di carico

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (espresse in m) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unita di misura
Forze concentrate
ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati

ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati

X componente X del carico concentrato
momento

Forze distribuite
Xi, X¢ ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
Yi, Y¢ ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
Vi componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
Ve componente normale del carico distribuito nel punto finale
Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
Die variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
Dyi variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

X
Y
Fy componente Y del carico concentrato
F
M

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n° 7 (Ballast + Arm)

Distr Terreno Xi=-4,30 X~=10,50 V,=17,10

[kPa]

[kN/mc]

[kPa]
[kPa]

V= 17,10
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Condizione di carico n° 8 (Traffico ferroviario)
Distr Terreno Xi=-0,10 X~ 6,30 V.= 80,85 V.= 80,85
Distr Terreno Xi=-4,30 X~=-0,10 V,=41,39 V= 41,39
Distr Terreno Xi=6,30 X~=10,50 V,=41,39 V= 41,39
Condizione di carico n° 9 (Avviamento/Frenata)
Distr Traverso X;=0,00 X~= 6,20 V.= 0,00 V.= 0,00 Vi=4,73 V=4,73
Condizione di carico n° 10 (Ritiro)
Term Traverso D.=-10,67 Ds=-10,67
Condizione di caricon® 11 (V.T. 1)
Term Traverso D= 5,00 Dy= 10,00
Term Pied_S D= 5,00 D;= 10,00
Term Pied D D= 5,00 Dy= 10,00
Term Fondaz. D= 5,00 Dy= 10,00
Condizione di carico n® 12 (V.T. 2)
Term Traverso D=10,00 D4= 5,00
Term Pied_S D= 10,00 D;=5,00
Term Pied D D=10,00 D= 5,00
Term Fondaz. D=10,00 D= 5,00
Condizione di carico n° 13 (V.T. 3)
Term Traverso D=-5,00 D4=-10,00
Term Pied S D=-5,00 D4=-10,00
Term Pied D Di.=-5,00 Dy=-10,00
Term Fondaz. D=-5,00 D4=-10,00
Condizione di carico n°® 14 (V.T. 4)
Term Traverso Di=-10,00 Dy=-5,00
Term Pied S D,=-10,00 Dy=-5,00
Term Pied D D= -10,00 D;=-5,00
Term Fondaz. Di=-10,00 Dy=-5,00
Impostazioni di progetto
Verifica materiali:
Stato Limite Ultimo
Coefficiente di sicurezza calcestruzzo y, 1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione 1.00

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio
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Vre=[0.18*k*(100.0%p*fck)/y.+0.1 5%6p] *bw*d>(vmin+0.15*c,,)*b,,*d
VRrsa=0.9"d*Agn/s*fyd*(ctga+ctgb)*sina
Vrea=0.9*d*b,,*a.*fcd"™ (ctg()+ctg(a)/(1.0+ctg6?)

con:

Ol

fcd'=0.5%fcd
k=1+(200/d)"?
vmin=0.035*k***fck "2

altezza utile sezione [mm]

larghezza minima sezione [mm]

tensione media di compressione [N/mmq]
rapporto geometrico di armatura
area armatuta trasversale [mmq]

interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]
coefficiente maggiorativo, funzione di fcd e o

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente moderatamente aggressivo
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)
Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.) 0.40 fy

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)

Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile
Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure

w1=0,20

Metodo di calcolo aperture delle fessure:
- Eurocodice 2 (Ed. 2004) - NTC 2008 | Formulazione
Resistenza a trazione per Flessione

Verifiche secondo :

Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

Copriferro sezioni

5,00 [cm]

w2=0,20

w3=0,40

0.55 fe«

0.75 f,
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Descrizione combinazioni di carico
Simbologia adottata
14 Coefficiente di partecipazione della condizione
P4 Coefficiente di combinazione della condizione
C Coefficiente totale di partecipazione della condizione
Norme Tecniche 2008
Simbologia adottata
YGisfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
YGifav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
YGastav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
YG2fav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
Ya Coefficiente parziale sulle azioni variabili
Yiang' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
Yo Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
Yeu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
Yau Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo
Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche
Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:
Carichi Effetto A1l A2
Permanenti Favorevole YG1fav 1,00 1,00
Permanenti Sfavorevole YG1sfav 1,30 1,00
Permanenti non strutturali Favorevole YGatav 0,00 0,00
Permanenti non strutturali Sfavorevole YGastav 1,50 1,30
Variabili Favorevole Yaifav 0,00 0,00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1,50 1,30
Variabili da traffico Favorevole Yafav 0,00 0,00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1,35 1,15
Termici Favorevole Yefav 0,00 0,00
Termici Sfavorevole Yesfav 1,20 1,20
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:
Parametri M1 M2
Tangente dell'angolo di attrito Yiang' 1,00 1,25
Coesione efficace Ye 1,00 1,25
Resistenza non drenata Yeu 1,00 1,40
Resistenza a compressione uniassiale Yqu 1,00 1,60
Peso dell'unita di volume Yy 1,00 1,00
Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche
Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:
Carichi Effetto A1 A2
Permanenti Favorevole YG1fav 1,00 1,00
Permanenti Sfavorevole YGisfav 1,00 1,00
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Permanenti Favorevole YG2fav 0,00 0,00
Permanenti Sfavorevole YGasfav 1,00 1,00
Variabili Favorevole Yaifav 0,00 0,00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1,00 1,00
Variabili da traffico Favorevole Yafav 0,00 0,00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1,00 1,00
Termici Favorevole Yefav 0,00 0,00
Termici Sfavorevole Yesfav 1,00 1,00
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri M1 M2
Tangente dell'angolo di attrito Ytang' 1,00 1,25
Coesione efficace Ye 1,00 1,25
Resistenza non drenata Yeu 1,00 1,40
Resistenza a compressione uniassiale Yqu 1,00 1,60
Peso dell'unita di volume Yy 1,00 1,00
Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T. 1 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
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Combinazione n° 4 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 6 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 7 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 1

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 8 SLU (Caso A2-M2)

Effetto

P N N W . N N, N
oOrrowooo=
SO oooOo

PR N N U N e . Y
N W wwoww w=
COmoOOoOoOoOo

P N N Y U N N, N
O2rrowooo=
SO oo oo

P N N Y W N N .
N wwuww w=
COMOOOOO

CL|{IN |74 |00
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
1.00 1.15
0.80 0.92
0.60 0.60
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
0.80 1.08
1.00 1.35
0.60 0.72
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
0.80 0.92
1.00 1.15
0.60 0.60
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
0.80 1.08
0.80 1.08
1.00 1.20
b4 C
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Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.2 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 10 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 11 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
V.T.2 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.2 Sfavorevole 1.20 1.00 1.20
Combinazione n° 14 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.2 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 15 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.3 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 16 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
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Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 17 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 1.00 1.35
V.T.3 Sfavorevole 1.20 0.60 0.72
Combinazione n° 18 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 1.00 1.15
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 19 SLU (Caso A1-M1)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.3 Sfavorevole 1.20 1.00 1.20
Combinazione n° 20 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.3 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Combinazione n° 21 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 22 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 23 SLU (Caso A1-M1)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 24 SLU (Caso A2-M2)

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro

Traffico ferroviario
Avviamento/Frenata

V.T. 4

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 25 SLU (Caso A1-M1)

Effetto

P N N W . N N, N
N W wwoww w=
COOMOoOOOoOOo

PR N N U N e . Y
O2r2rowooo=
SO oooo

P N N Y U N N, N
N W wwuww w=
COMoOOOoOOo

P N N Y W N N .
o_rrowooo=
SO oOOoOo

CL|{IN |74 |00
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
1.00 1.35
0.80 1.08
0.60 0.72
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
1.00 1.15
0.80 0.92
0.60 0.60
b4 C
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.30
1.00 1.50
1.00 1.30
0.80 1.08
1.00 1.35
0.60 0.72
b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.30
1.00 1.00
0.80 0.92
1.00 1.15
0.60 0.60
b4 C
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Peso Proprio Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ballast + Arm Sfavorevole 1.50 1.00 1.50
Ritiro Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.35 0.80 1.08
V.T.4 Sfavorevole 1.20 1.00 1.20
Combinazione n° 26 SLU (Caso A2-M2)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.30 1.00 1.30
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.15 0.80 0.92
V.T.4 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 27 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 28 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 29 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 30 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 31 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 32 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00

V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 33 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00

V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 34 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 35 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 36 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 37 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 38 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Combinazione n° 39 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 40 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 41 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 42 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 43 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Combinazione n° 44 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 45 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 46 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 47 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 48 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 [B| 54
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 49 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 50 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 51 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 52 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 53 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
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tombino LIOB |02/ E [ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 55
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 54 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 55 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 56 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 57 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00

Combinazione n° 58 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
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tombino LIOB |02|E [ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 56
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 59 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 60 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 61 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 62 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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tombino LIOB |02/ E [ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 57
Combinazione n° 63 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 64 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 65 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 66 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 67 SLE (Quasi Permanente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 68 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 69 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 70 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 71 SLE (Frequente)
Effetto Y ¥ C
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tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |74 | 00| 001 [B| 59
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 72 SLE (Frequente)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 73 SLE (Frequente)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Combinazione n° 74 SLE (Rara)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 (B| 60
Combinazione n° 75 SLE (Rara)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 76 SLE (Rara)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 77 SLE (Rara)
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.2 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 78 SLE (Rara)
Effetto Y ¥
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.3 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 79 SLE (Rara)

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T.4 Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Traffico ferroviario Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
Avviamento/Frenata Sfavorevole 1.00 0.80 0.80
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.60 0.60
Combinazione n° 80 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 81 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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Combinazione n° 82 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 83 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 84 SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 85 SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo
Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
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V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 86 SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 87 SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 88 SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo

Effetto Y ¥ C
Peso Proprio Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno destra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ballast + Arm Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Ritiro Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
V.T. 1 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.2 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T.3 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
V.T. 4 Sfavorevole 1.00 0.50 0.50
Sisma da sinistra Sfavorevole 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 89 SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo

Effetto Y ¥ C
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Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro
V.T.1
V.T.2
V.T.3
V.T. 4

Sisma da sinistra

Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 90 SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro
V.T. 1
V.T.2
V.T.3
V.T.4

Sisma da destra

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole

Combinazione n° 91 SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo

Peso Proprio

Spinta terreno sinistra
Spinta terreno destra
Ballast + Arm

Ritiro
V.T. 1
V.T.2
V.T.3
V.T.4

Sisma da destra

Effetto
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
Sfavorevole
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D000
IsEsisRsNsRsRcRsReNa)

coocoococooooooo=

_ e A A A A A A
O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o

_— e A L L L
coocoocooocoooo=
IsisEsRsNsRsNcReReNa)

CL|{IN |74 |00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00

b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00

b4 C
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
0.50 0.50
1.00 1.00
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Analisi della spinta e verifiche

Simbologia adottata ed unita di misura
Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti verso destra
Le forze verticali sono considerate positive se agenti verso il basso

X ascisse (espresse in m) positive verso destra
Y ordinate (espresse in m) positive verso l'alto
M momento espresso in KNm

v taglio espresso in kN

SN sforzo normale espresso in kN

ux spostamento direzione X espresso in cm

uy spostamento direzione Y espresso in cm

ot pressione sul terreno espressa in kPa

Tipo di analisi

Pressione in calotta

Pressione geostatica

| carichi applicati sul terreno sono stati diffusi secondo angolo di attrito

Metodo di calcolo della portanza

Spinta sui piedritti

Vesic

a Riposo [combinazione 1]

a Riposo [combinazione 2]

a Riposo [combinazione 3]

a Riposo [combinazione 4]

a Riposo [combinazione 5]

a Riposo [combinazione 6]

a Riposo [combinazione 7]

a Riposo [combinazione 8]

a Riposo [combinazione 9]

a Riposo [combinazione 10]
a Riposo [combinazione 11]
a Riposo [combinazione 12]
a Riposo [combinazione 13]
a Riposo [combinazione 14]
a Riposo [combinazione 15]
a Riposo [combinazione 16]
a Riposo [combinazione 17]
a Riposo [combinazione 18]
a Riposo [combinazione 19]
a Riposo [combinazione 20]
a Riposo [combinazione 21]
a Riposo [combinazione 22]
a Riposo [combinazione 23]
a Riposo [combinazione 24]
a Riposo [combinazione 25]
a Riposo [combinazione 26]
a Riposo [combinazione 27]
a Riposo [combinazione 28]
a Riposo [combinazione 29]
a Riposo [combinazione 30]
a Riposo [combinazione 31]
a Riposo [combinazione 32]
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a Riposo [combinazione 33]
a Riposo [combinazione 34]
a Riposo [combinazione 35]
a Riposo [combinazione 36]
a Riposo [combinazione 37]
a Riposo [combinazione 38]
a Riposo [combinazione 39]
a Riposo [combinazione 40]
a Riposo [combinazione 41]
a Riposo [combinazione 42]
a Riposo [combinazione 43]
a Riposo [combinazione 44]
a Riposo [combinazione 45]
a Riposo [combinazione 46]
a Riposo [combinazione 47]
a Riposo [combinazione 48]
a Riposo [combinazione 49]
a Riposo [combinazione 50]
a Riposo [combinazione 51]
a Riposo [combinazione 52]
a Riposo [combinazione 53]
a Riposo [combinazione 54]
a Riposo [combinazione 55]
a Riposo [combinazione 56]
a Riposo [combinazione 57]
a Riposo [combinazione 58]
a Riposo [combinazione 59]
a Riposo [combinazione 60]
a Riposo [combinazione 61]
a Riposo [combinazione 62]
a Riposo [combinazione 63]
a Riposo [combinazione 64]
a Riposo [combinazione 65]
a Riposo [combinazione 66]
a Riposo [combinazione 67]
a Riposo [combinazione 68]
a Riposo [combinazione 69]
a Riposo [combinazione 70]
a Riposo [combinazione 71]
a Riposo [combinazione 72]
a Riposo [combinazione 73]
a Riposo [combinazione 74]
a Riposo [combinazione 75]
a Riposo [combinazione 76]
a Riposo [combinazione 77]
a Riposo [combinazione 78]
a Riposo [combinazione 79]
a Riposo [combinazione 80]
a Riposo [combinazione 81]
a Riposo [combinazione 82]
a Riposo [combinazione 83]
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Sisma

Identificazione del sito
Latitudine

Longitudine

Comune

Provincia

Regione

Punti di interpolazione del reticolo

Tipo di opera
Tipo di costruzione
Vita nominale
Classe d'uso
pericolose

Vita di riferimento

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a4 =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (Bm)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo a4 =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (Bm)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)
Forma diagramma incremento sismico

Spinta sismica

Angolo diffusione sovraccarico

a Riposo [combinazione 84]
a Riposo [combinazione 85]
a Riposo [combinazione 86]
a Riposo [combinazione 87]
a Riposo [combinazione 88]
a Riposo [combinazione 89]
a Riposo [combinazione 90]
a Riposo [combinazione 91]

41.957056
15.034704
Campomarino
Campobasso
Molise

28106 - 28105 - 28327 - 28328

Opera ordinaria
75 anni
Il - Affollamenti significativi e industrie non

113 anni

2.43 [m/s*2]

1.34

1.00

1.00

0.50

kn=(ag/g*Bm*St*Ss) = 33.08
k,=0.50 * ky = 16.54

0.94 [m/s"2]

1.50

1.00

1.00

0.50

kn=(ag/g*Bm*St*Ss) = 14.37
k,=0.50 * k, =7.19
Rettangolare

Mononobe-Okabe

38,00 [°]



MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 68
Coefficienti di spinta

N°combinazione Statico Sismico
1 0,384 0,000
2 0,470 0,000
3 0,384 0,000
4 0,470 0,000
5 0,384 0,000
6 0,470 0,000
7 0,384 0,000
8 0,470 0,000
9 0,384 0,000
10 0,470 0,000
11 0,384 0,000
12 0,470 0,000
13 0,384 0,000
14 0,470 0,000
15 0,384 0,000
16 0,470 0,000
17 0,384 0,000
18 0,470 0,000
19 0,384 0,000
20 0,470 0,000
21 0,384 0,000
22 0,470 0,000
23 0,384 0,000
24 0,470 0,000
25 0,384 0,000
26 0,470 0,000
27 0,384 0,466
28 0,384 0,505
29 0,470 0,624
30 0,470 0,576
31 0,384 0,466
32 0,384 0,505
33 0,470 0,624
34 0,470 0,576
35 0,384 0,505
36 0,384 0,466
37 0,470 0,624
38 0,470 0,576
39 0,384 0,505
40 0,384 0,466
41 0,470 0,624
42 0,470 0,576
43 0,384 0,505
44 0,384 0,466
45 0,470 0,624
46 0,470 0,576
47 0,384 0,505
48 0,384 0,466
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49 0,470 0,576

50 0,470 0,624

51 0,384 0,466

52 0,384 0,505

53 0,470 0,624

54 0,470 0,576

55 0,384 0,505

56 0,384 0,466

57 0,470 0,624

58 0,470 0,576

59 0,384 0,466

60 0,384 0,505

61 0,470 0,576

62 0,470 0,624

63 0,384 0,505

64 0,384 0,466

65 0,470 0,624

66 0,470 0,576

67 0,384 0,000

68 0,384 0,000

69 0,384 0,000

70 0,384 0,000

71 0,384 0,000

72 0,384 0,000

73 0,384 0,000

74 0,384 0,000

75 0,384 0,000

76 0,384 0,000

77 0,384 0,000

78 0,384 0,000

79 0,384 0,000

80 0,384 0,337

81 0,384 0,305

82 0,384 0,337

83 0,384 0,305

84 0,384 0,337

85 0,384 0,305

86 0,384 0,337

87 0,384 0,305

88 0,384 0,337

89 0,384 0,305

90 0,384 0,337

91 0,384 0,305
Discretizzazione strutturale

Numero elementi fondazione 60
Numero elementi traverso 32
Numero elementi piedritto sinistro 38
Numero elementi piedritto destro 38
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Numero molle fondazione 61
Numero molle piedritto sinistro 39
Numero molle piedritto destro 39
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Analisi della combinazione n° 1

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0582400
0,0789841
0,0582400

Analisi della combinazione n° 2

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0627782
0,0448000

Analisi della combinazione n° 3

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 -1,85
-1,85 1,65
1,65 4,55

Q[MPa]
0,0582400
0,1094615
0,1800204
0,1495429

Pressione sup. 0,0303566 [MPa]
Pressione sup. 0,0303566 [MPa]

Pressione sup. 0,0295047 [MPa]
Pressione sup. 0,0295047 [MPa]

0,0582400 [MPa]

Pressione inf. 0,0733257 [MPa]
Pressione inf. 0,0733257 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0699233 [MPa]
Pressione inf. 0,0699233 [MPa]

0,0582400 [MPa]
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4,55 8,05 0,1800204
8,05 12,25 0,1094615
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPa]

Analisi della combinazione n° 4

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0887405
-1,85 1,65 0,1488462
1,65 4,55 0,1228839
4,55 8,05 0,1488462
8,05 12,25 0,0887405
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0699553 [MPa]  Pressione inf. 0,1103739 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0699553 [MPa]  Pressione inf. 0,1103739 [MPa]

Analisi della combinazione n° 5

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 1,85 0,1033660
-1,85 1,65 0,1598131
1,65 4,55 0,1354312
4,55 8,05 0,1598131
8,05 12,25 0,1033660

12,25 22,25 0,0582400
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]

Analisi della combinazione n° 6

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326
8,05 12,25 0,0835480
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPal]

Analisi della combinazione n° 7

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1033660
-1,85 1,65 0,1598131
1,65 4,55 0,1354312
4,55 8,05 0,1598131
8,05 12,25 0,1033660
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 8

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326
8,05 12,25 0,0835480
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]

Analisi della combinazione n° 9

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1094615
-1,85 1,65 0,1800204
1,65 4,55 0,1495429
4,55 8,05 0,1800204
8,05 12,25 0,1094615
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPa]

Analisi della combinazione n° 10

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]
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Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 -1,85
-1,85 1,65
1,65 4,55
4,55 8,05
8,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Analisi della combinazione n° 11

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Q[MPa]
0,0448000
0,0887405
0,1488462
0,1228839
0,1488462
0,0887405
0,0448000

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 -1,85
-1,85 1,65
1,65 4,55
4,55 8,05
8,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Analisi della combinazione n° 12

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Q[MPa]
0,0582400
0,1033660
0,1598131
0,1354312
0,1598131
0,1033660
0,0582400

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05

Q[MPal]
0,0448000

0,0582400 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione sup. 0,0699553 [MPa]
Pressione sup. 0,0699553 [MPa]

Pressione sup. 0,0614223 [MPa]
Pressione sup. 0,0614223 [MPa]

Pressione inf. 0,1103739 [MPa]
Pressione inf. 0,1103739 [MPa]

Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
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-6,05 -1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326
8,05 12,25 0,0835480
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]

Analisi della combinazione n° 13

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1033660
-1,85 1,65 0,1598131
1,65 4,55 0,1354312
4,55 8,05 0,1598131
8,05 12,25 0,1033660
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]

Analisi della combinazione n° 14

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326

8,05 12,25 0,0835480
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12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPal]

Analisi della combinazione n° 15

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1094615
-1,85 1,65 0,1800204
1,65 4,55 0,1495429
4,55 8,05 0,1800204
8,05 12,25 0,1094615
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPa]

Analisi della combinazione n° 16

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,05  -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0887405
-1,85 1,65 0,1488462
1,65 4,55 0,1228839
4,55 8,05 0,1488462
8,05 12,25 0,0887405
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0699553 [MPa]  Pressione inf. 0,1103739 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0699553 [MPa]  Pressione inf. 0,1103739 [MPa]

Analisi della combinazione n° 17

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1033660
-1,85 1,65 0,1598131
1,65 4,55 0,1354312
4,55 8,05 0,1598131
8,05 12,25 0,1033660
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]

Analisi della combinazione n° 18

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326
8,05 12,25 0,0835480
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]

Analisi della combinazione n° 19
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Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1033660
-1,85 1,65 0,1598131
1,65 4,55 0,1354312
4,55 8,05 0,1598131
8,05 12,25 0,1033660
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]

Analisi della combinazione n° 20

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326
8,05 12,25 0,0835480
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]

Analisi della combinazione n° 21

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta
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Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1094615
-1,85 1,65 0,1800204
1,65 4,55 0,1495429
4,55 8,05 0,1800204
8,05 12,25 0,1094615
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0691888 [MPa]  Pressione inf. 0,1121578 [MPa]

Analisi della combinazione n°® 22

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0887405
-1,85 1,65 0,1488462
1,65 4,55 0,1228839
4,55 8,05 0,1488462
8,05 12,25 0,0887405
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0699553 [MPa]  Pressione inf. 0,1103739 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0699553 [MPa]  Pressione inf. 0,1103739 [MPa]

Analisi della combinazione n° 23

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,05  -6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1033660

-1,85 1,65 0,1598131
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1,65 4,55 0,1354312
4,55 8,05 0,1598131
8,05 12,25 0,1033660
12,25 22,25 0,0582400

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPal]

Analisi della combinazione n° 24

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326
8,05 12,25 0,0835480
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPal]

Analisi della combinazione n° 25

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0582400 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 6,05 0,0582400
-6,05 -1,85 0,1033660
-1,85 1,65 0,1598131
1,65 4,55 0,1354312
4,55 8,05 0,1598131
8,05 12,25 0,1033660

12,25 22,25 0,0582400
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0614223 [MPa]  Pressione inf. 0,1043914 [MPa]

Analisi della combinazione n° 26

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0835480
-1,85 1,65 0,1316326
1,65 4,55 0,1108628
4,55 8,05 0,1316326
8,05 12,25 0,0835480
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0618652 [MPa]  Pressione inf. 0,1022838 [MPa]

Analisi della combinazione n° 27

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0198741 [MPa]  Pressione inf. 0,0198741 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 28

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 29

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0297552 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0297552 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 30

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 31

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0198741 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0198741 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 32

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 33

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0297552 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0297552 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 34

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 35

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 36

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0198741 [MPa]  Pressione inf. 0,0198741 [MPa]

Analisi della combinazione n° 37

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0275549 [MPa]  Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0275549 [MPa]  Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0297552 [MPa]  Pressione inf. 0,0297552 [MPa]

Analisi della combinazione n° 38

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]
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Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 39

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 40

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]

0,0448000 [MPa]
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Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0198741 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0198741 [MPa]

Analisi della combinazione n° 41

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

0,0448000 [MPa]

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0297552 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0297552 [MPa]

Analisi della combinazione n° 42

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi X]
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

0,0448000 [MPa]

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
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12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0275549 [MPa]  Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0275549 [MPa]  Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0232351 [MPa]  Pressione inf. 0,0232351 [MPal]

Analisi della combinazione n° 43

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0251941 [MPa]  Pressione inf. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 44

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294

12,25 22,25 0,0448000
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0198741 [MPa]  Pressione inf. 0,0198741 [MPal]

Analisi della combinazione n° 45

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0275549 [MPa]  Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0275549 [MPa]  Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0297552 [MPa]  Pressione inf. 0,0297552 [MPa]

Analisi della combinazione n° 46

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0275549 [MPa]  Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
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Piedritto destro

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 47

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 48

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
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Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0198741 [MPa]

Analisi della combinazione n° 49

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 50

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Pressione inf. 0,0198741 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0297552 [MPa]  Pressione inf. 0,0297552 [MPa]

Analisi della combinazione n° 51

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0198741 [MPa]  Pressione inf. 0,0198741 [MPa]

Analisi della combinazione n°® 52

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0251941 [MPa]  Pressione inf. 0,0251941 [MPa]




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E [ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 9
Analisi della combinazione n° 53
Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0297552 [MPa]

Analisi della combinazione n° 54

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 55

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0297552 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 56

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0198741 [MPa]

Analisi della combinazione n° 57

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0198741 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0297552 [MPa]

Analisi della combinazione n° 58

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 59

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0297552 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 60

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Pressione sup. 0,0198741 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 61

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

0,0448000 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0198741 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02| E

ZZ

CL

IN

74

00

001

99

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi X]
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 62

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Analisi della combinazione n° 63

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Pressione sup. 0,0297552 [MPa]

0,0448000 [MPa]

0,0448000 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0297552 [MPa]
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Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0251941 [MPa]

Analisi della combinazione n° 64

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0198741 [MPa]

Analisi della combinazione n° 65

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0251941 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0198741 [MPa]

0,0448000 [MPa]
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Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0297552 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0297552 [MPa]

Analisi della combinazione n° 66

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

0,0448000 [MPa]

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0275549 [MPa]
Pressione sup. 0,0275549 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0232351 [MPa]

Pressione inf. 0,0679735 [MPa]
Pressione inf. 0,0679735 [MPa]

Pressione inf. 0,0232351 [MPa]

Analisi della combinazione n° 67

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi X]
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

0,0448000 [MPa]

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
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12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Analisi della combinazione n° 68

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0766901
-1,85 1,65 0,1185028
1,65 4,55 0,1004420
4,55 8,05 0,1185028
8,05 12,25 0,0766901
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPal]

Analisi della combinazione n° 69

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
16,05  -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Analisi della combinazione n° 70
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Analisi della combinazione n° 71

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Analisi della combinazione n° 72

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

0,0448000 [MPa]
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Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Analisi della combinazione n° 73

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Analisi della combinazione n° 74

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 -1,85
-1,85 1,65
1,65 4,55
4,55 8,05
8,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0812053
0,1334711
0,1108952
0,1334711
0,0812053
0,0448000

Pressione sup. 0,0512981 [MPa]  Pressione inf. 0,0843512 [MPa]
Pressione sup. 0,0512981 [MPa]  Pressione inf. 0,0843512 [MPa]

Analisi della combinazione n° 75
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Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0766901
-1,85 1,65 0,1185028
1,65 4,55 0,1004420
4,55 8,05 0,1185028
8,05 12,25 0,0766901
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Analisi della combinazione n° 76

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0766901
-1,85 1,65 0,1185028
1,65 4,55 0,1004420
4,55 8,05 0,1185028
8,05 12,25 0,0766901
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Analisi della combinazione n° 77

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]

Pressione sup. 0,0455452 [MPa]
Pressione sup. 0,0455452 [MPa]

Pressione sup. 0,0455452 [MPa]
Pressione sup. 0,0455452 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0785983 [MPa]
Pressione inf. 0,0785983 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0785983 [MPa]
Pressione inf. 0,0785983 [MPa]

0,0448000 [MPa]
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-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0766901
-1,85 1,65 0,1185028
1,65 4,55 0,1004420
4,55 8,05 0,1185028
8,05 12,25 0,0766901
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPal]

Analisi della combinazione n° 78

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0766901
-1,85 1,65 0,1185028
1,65 4,55 0,1004420
4,55 8,05 0,1185028
8,05 12,25 0,0766901
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPal]

Analisi della combinazione n° 79

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 6,05 0,0448000
-6,05 -1,85 0,0766901
1,85 1,65 0,1185028
1,65 4,55 0,1004420

4,55 8,05 0,1185028
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8,05 12,25 0,0766901
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPal]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0455452 [MPa]  Pressione inf. 0,0785983 [MPa]

Analisi della combinazione n° 80

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0097340 [MPa]  Pressione inf. 0,0097340 [MPa]

Analisi della combinazione n° 81

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
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Piedritto destro

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0064099 [MPa]  Pressione inf. 0,0064099 [MPa]

Analisi della combinazione n° 82

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0097340 [MPa]  Pressione inf. 0,0097340 [MPa]

Analisi della combinazione n° 83

Pressione in calotta(solo peso terreno)

0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25
12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
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Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro

Pressione sup. 0,0064099 [MPa]  Pressione inf. 0,0064099 [MPa]

Analisi della combinazione n° 84

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPal]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0097340 [MPa]  Pressione inf. 0,0097340 [MPa]

Analisi della combinazione n° 85

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0064099 [MPa]  Pressione inf. 0,0064099 [MPa]

Analisi della combinazione n° 86

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0097340 [MPa]  Pressione inf. 0,0097340 [MPa]

Analisi della combinazione n° 87

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0448000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294
12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0,0225335 [MPa]  Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro Pressione sup. 0,0064099 [MPa] Pressione inf. 0,0064099 [MPa]
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Analisi della combinazione n° 88

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0097340 [MPa]

Analisi della combinazione n° 89

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj
-16,05 -6,05
-6,05 12,25

12,25 22,25

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Q[MPa]
0,0448000
0,0586294
0,0448000

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro

Pressione sup. 0,0064099 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0097340 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0064099 [MPa]




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

112

Analisi della combinazione n° 90

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294

12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro

Analisi della combinazione n° 91

Pressione in calotta(solo peso terreno)

Carichi verticali in calotta

Xi Xj Q[MPa]
-16,05 -6,05 0,0448000
-6,05 12,25 0,0586294

12,25 22,25 0,0448000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro
Piedritto destro

Spinte sismiche sui piedritti
Piedritto destro

0,0448000 [MPa]

0,0448000 [MPa]

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Pressione sup. 0,0097340 [MPa]

Pressione sup. 0,0225335 [MPa]
Pressione sup. 0,0225335 [MPa]

Pressione sup. 0,0064099 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0097340 [MPa]

Pressione inf. 0,0555866 [MPa]
Pressione inf. 0,0555866 [MPa]

Pressione inf. 0,0064099 [MPa]
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Spostamenti

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 1)

X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,001 1,366
1,66 0,001 1,318
3,10 0,000 1,292
4,54 -0,001 1,318
5,90 -0,001 1,366

Spostamenti traverso (Combinazione n° 1)

X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,048 1,372
1,65 0,025 1,445
3,10 0,000 1,483
4,55 -0,025 1,445
5,90 -0,048 1,372

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,001 1,366
217 -0,007 1,369
4,00 0,048 1,372

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -0,001 1,366
217 0,007 1,369
4,00 -0,048 1,372

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 2)

X [m] uy [cm] uy [cm]
0,30 0,001 1,069
1,66 0,001 1,033
3,10 0,000 1,013
4,54 -0,001 1,033
5,90 -0,001 1,069

Spostamenti traverso (Combinazione n° 2)

X [m] u, [cm] u, [cm]
0,30 0,037 1,073
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1,65 0,019 1,129
3,10 0,000 1,158
4,55 -0,019 1,129
5,90 -0,037 1,073

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,001
-0,004
0,037

uy, [cm]
1,069
1,071
1,073

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,001
0,004
-0,037

uy, [cm]
1,069
1,071
1,073

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,311
0,318
0,327
0,335
0,343

uy [cm]
1,989
1,999
2,046
2,183
2,360

Spostamenti traverso (Combinazione n° 3)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,620
0,605
0,589
0,573
0,558

uy [cm]
1,976
2,188
2,350
2,381
2,346

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,311
0,415
0,620

uy [cm]
1,989
1,982
1,976

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 3)
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Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,343 2,360
2,17 0,508 2,353
4,00 0,558 2,346

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 4)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,265 1,598
1,66 0,272 1,613
3,10 0,278 1,655
4,54 0,285 1,769
5,90 0,291 1,914

Spostamenti traverso (Combinazione n° 4)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,525 1,587
1,65 0,514 1,760
3,10 0,502 1,894
4,55 0,490 1,924
5,90 0,479 1,903

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,265
0,358
0,525

uy [cm]
1,598
1,593
1,587

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,291
0,428
0,479

uy [cm]
1,914
1,909
1,903

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,392
0,400
0,408
0,417
0,425

uy [cm]
1,781
1,822
1,896
2,051
2,243

Spostamenti traverso (Combinazione n° 5)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,767 1,766
1,65 0,752 1,992
3,10 0,737 2,172
4,55 0,721 2,231
5,90 0,706 2,229

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,392
0,533
0,767

uy [cm]
1,781
1,774
1,766

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,425
0,618
0,706

uy [cm]
2,243
2,236
2,229

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,335
0,341
0,348
0,355
0,361

uy [cm]
1,421
1,461
1,527
1,657
1,815

Spostamenti traverso (Combinazione n° 6)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,650
0,639
0,627
0,616
0,605

uy [cm]
1,409
1,593
1,743
1,797
1,803

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,335
0,459
0,650

uy [cm]
1,421
1,415
1,409
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
0,361
0,522
0,605

uy, [cm]
1,815
1,809
1,803

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,298
0,312
0,327
0,341
0,355

uy [cm]
1,822
1,846
1,897
2,028
2,196

Spostamenti traverso (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
0,607
0,598
0,588
0,579
0,569

uy [cm]
1,792
1,997
2,156
2,194
2,165

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,298
0,409
0,607

uy [cm]
1,822
1,807
1,792

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,355
0,517
0,569

uy [cm]
2,196
2,180
2,165

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

u, [em]
0,255
0,266
0,278
0,290

uy [cm]
1,457
1,482
1,528
1,637
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5,90 0,302 1,774
Spostamenti traverso (Combinazione n° 8)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,514 1,431
1,65 0,508 1,598
3,10 0,501 1,730
4,55 0,494 1,765
5,90 0,488 1,749

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,255
0,353
0,514

uy, [cm]
1,457
1,444
1,431

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
0,302
0,436
0,488

uy [cm]
1,774
1,762
1,749

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,311
0,319
0,327
0,335
0,342

uy [cm]
2,002
1,997
2,042
2,183
2,366

Spostamenti traverso (Combinazione n° 9)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,621
0,607
0,591
0,576
0,561

uy [cm]
1,988
2,197
2,350
2,377
2,353

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m]

u, [em]

u, [cm]
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0,35 0,311 2,002
2,17 0,407 1,995
4,00 0,621 1,988

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,342
0,503
0,561

uy, [cm]
2,366
2,359
2,353

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,266
0,272
0,278
0,285
0,291

uy [cm]
1,609
1,611
1,652
1,769
1,919

Spostamenti traverso (Combinazione n° 10)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,526
0,515
0,504
0,492
0,481

uy [cm]
1,597
1,768
1,894
1,921
1,908

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 10)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,266
0,352
0,526

uy [cm]
1,609
1,603
1,597

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 10)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,291
0,424
0,481

uy [cm]
1,919
1,914
1,908

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]
0,30

u, [em]
0,393

uy [cm]
1,793
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1,66 0,400 1,819
3,10 0,408 1,891
4,54 0,416 2,052
5,90 0,424 2,249

Spostamenti traverso (Combinazione n° 11)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,769 1,778
1,65 0,754 2,001
3,10 0,739 2,172
4,55 0,723 2,227
5,90 0,709 2,235

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 11)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,393
0,526
0,769

uy [cm]
1,793
1,786
1,778

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 11)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,424
0,614
0,709

uy [cm]
2,249
2,242
2,235

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,335
0,341
0,348
0,354
0,361

uy [cm]
1,431
1,459
1,523
1,658
1,820

Spostamenti traverso (Combinazione n° 12)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,652
0,641
0,629
0,618
0,607

uy [cm]
1,419
1,601
1,743
1,794
1,808
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
0,335
0,452
0,652

uy, [cm]
1,431
1,425
1,419

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,361
0,518
0,607

uy, [cm]
1,820
1,814
1,808

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,299
0,312
0,327
0,341
0,354

uy [cm]
1,843
1,842
1,890
2,029
2,205

Spostamenti traverso (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,610
0,601
0,592
0,583
0,574

uy [cm]
1,812
2,012
2,156
2,187
2,176

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 13)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,299
0,397
0,610

uy [cm]
1,843
1,828
1,812

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 13)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,354
0,510
0,574

uy [cm]
2,205
2,191
2,176

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 14)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,256 1,474
1,66 0,267 1,479
3,10 0,278 1,522
4,54 0,290 1,638
5,90 0,301 1,782

Spostamenti traverso (Combinazione n° 14)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
0,516
0,511
0,504
0,498
0,492

uy [cm]
1,448
1,610
1,730
1,760
1,757

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 14)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,256
0,343
0,516

uy [cm]
1,474
1,461
1,448

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 14)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,301
0,430
0,492

uy [cm]
1,782
1,770
1,757

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,347
0,337
0,327
0,316
0,306

uy [cm]
2,002
1,997
2,042
2,183
2,366

Spostamenti traverso (Combinazione n° 15)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [cm]
0,658
0,626
0,591
0,557
0,525

uy [cm]
2,035
2,245
2,397
2,424
2,400
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 15)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,347
0,443
0,658

uy, [cm]
2,002
2,018
2,035

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 15)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,306
0,467
0,525

uy [cm]
2,366
2,383
2,400

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,296
0,287
0,278
0,269
0,261

uy [cm]
1,609
1,611
1,652
1,769
1,919

Spostamenti traverso (Combinazione n° 16)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,556
0,531
0,504
0,476
0,451

uy [cm]
1,636
1,807
1,933
1,960
1,947

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 16)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,296
0,382
0,556

uy [cm]
1,609
1,623
1,636

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 16)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,261
0,394
0,451

uy [cm]
1,919
1,933
1,947
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 17)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,429 1,793
1,66 0,419 1,819
3,10 0,408 1,891
4,54 0,398 2,052
5,90 0,388 2,249

Spostamenti traverso (Combinazione n° 17)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,805 1,826
1,65 0,773 2,048
3,10 0,739 2,219
4,55 0,705 2,275
5,90 0,673 2,283

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 17)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,429 1,793
2,17 0,562 1,809
4,00 0,805 1,826

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 17)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,388 2,249
2,17 0,577 2,266
4,00 0,673 2,283

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 18)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 0,365 1,431
1,66 0,357 1,459
3,10 0,348 1,523
4,54 0,339 1,658
5,90 0,330 1,820

Spostamenti traverso (Combinazione n° 18)

X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,682 1,458
1,65 0,657 1,640
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3,10
4,55
5,90

0,629 1,782
0,602 1,833
0,577 1,847

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 18)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm] uy [cm]
0,365 1,431
0,483 1,445
0,682 1,458

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 18)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm] uy, [cm]
0,330 1,820
0,488 1,834
0,577 1,847

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 19)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

ux [cm] uy [cm]
0,359 1,843
0,344 1,842
0,327 1,890
0,310 2,029
0,294 2,205

Spostamenti traverso (Combinazione n° 19)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

ux [cm] uy [cm]
0,670 1,891
0,633 2,090
0,592 2,235
0,552 2,266
0,514 2,254

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 19)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm] u, [cm]
0,359 1,843
0,457 1,867
0,670 1,891

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 19)

Y [m]

ux [cm] uy [cm]
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0,35 0,294 2,205
2,17 0,449 2,230
4,00 0,514 2,254

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 20)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,306 1,474
1,66 0,293 1,479
3,10 0,278 1,522
4,54 0,264 1,638
5,90 0,251 1,782

Spostamenti traverso (Combinazione n° 20)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,567 1,514
1,65 0,537 1,676
3,10 0,504 1,795
4,55 0,472 1,825
5,90 0,442 1,823

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 20)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,306
0,393
0,567

uy [cm]
1,474
1,494
1,514

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 20)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,251
0,379
0,442

uy [cm]
1,782
1,803
1,823

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,347
0,337
0,327
0,316
0,307

uy [cm]
1,989
1,999
2,046
2,183
2,360

Spostamenti traverso (Combinazione n° 21)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,656 2,023
1,65 0,624 2,236
3,10 0,589 2,397
4,55 0,554 2,428
5,90 0,522 2,394

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 21)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,347
0,451
0,656

uy [cm]
1,989
2,006
2,023

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 21)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,307
0,472
0,522

uy [cm]
2,360
2,377
2,394

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,295
0,287
0,278
0,269
0,261

uy [cm]
1,598
1,613
1,655
1,769
1,914

Spostamenti traverso (Combinazione n° 22)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
0,555
0,529
0,502
0,474
0,448

uy [cm]
1,626
1,799
1,933
1,964
1,942

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 22)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,295
0,388
0,555

uy [cm]
1,598
1,612
1,626
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 22)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
0,261
0,398
0,448

uy, [cm]
1,914
1,928
1,942

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 23)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,428
0,419
0,408
0,398
0,388

uy [cm]
1,781
1,822
1,896
2,051
2,243

Spostamenti traverso (Combinazione n° 23)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,803
0,771
0,737
0,702
0,670

uy [cm]
1,813
2,039
2,219
2,279
2,276

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 23)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,428
0,570
0,803

uy [cm]
1,781
1,797
1,813

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 23)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,388
0,582
0,670

uy [cm]
2,243
2,260
2,276

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 24)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,365
0,357
0,348
0,339
0,331

uy [cm]
1,421
1,461
1,527
1,657
1,815
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Spostamenti traverso (Combinazione n° 24)

X [m] uy [em] uy, [cm]

0,30 0,680 1,448

1,65 0,655 1,633

3,10 0,627 1,782

4,55 0,600 1,837

5,90 0,574 1,842

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 24)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,365
0,489
0,680

uy [cm]
1,421
1,435
1,448

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 24)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,331
0,492
0,574

uy [cm]
1,815
1,829
1,842

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,359
0,343
0,327
0,310
0,295

uy [cm]
1,822
1,846
1,897
2,028
2,196

Spostamenti traverso (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [cm]
0,667
0,629
0,588
0,547
0,509

uy [cm]
1,871
2,075
2,235
2,273
2,244

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 25)

Y [m]
0,35

u, [em]
0,359

uy [cm]
1,822
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2,17 0,470 1,847
4,00 0,667 1,871

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 25)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,295
0,456
0,509

uy, [cm]
2,196
2,220
2,244

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,305
0,292
0,278
0,264
0,251

uy [cm]
1,457
1,482
1,528
1,637
1,774

Spostamenti traverso (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,564
0,534
0,501
0,468
0,438

uy [cm]
1,497
1,663
1,795
1,831
1,814

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 26)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,305
0,404
0,564

u, [cm]
1,457
1,477
1,497

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 26)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,251
0,385
0,438

uy [cm]
1,774
1,794
1,814

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 27)

X [m]
0,30
1,66

uy [cm]
1,897
1,903

uy [cm]
0,423
0,657
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3,10 1,909 0,903
4,54 1,914 1,181
5,90 1,920 1,471

Spostamenti traverso (Combinazione n° 27)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 2,680 0,410
1,65 2,668 0,719
3,10 2,656 1,015
4,55 2,643 1,255
5,90 2,631 1,458

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 27)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
1,897
2,274
2,680

uy [cm]
0,423
0,416
0,410

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 27)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
1,920
2,299
2,631

uy [cm]
1,471
1,465
1,458

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 28)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,119
2,124
2,130
2,136
2,142

uy [cm]
0,518
0,779
1,053
1,365
1,691

Spostamenti traverso (Combinazione n° 28)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [cm]
2,991
2,979
2,967
2,954
2,942

uy [cm]
0,506
0,849
1,179
1,449
1,680

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 28)
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Y [m] uy [cm] uy [em]
0,35 2,119 0,518
2,17 2,538 0,512
4,00 2,991 0,506

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 28)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,142
2,568
2,942

uy [cm]
1,691
1,686
1,680

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 29)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,309
2,315
2,320
2,326
2,331

uy [cm]
0,463
0,752
1,054
1,392
1,743

Spostamenti traverso (Combinazione n° 29)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
3,258
3,246
3,233
3,221
3,209

uy [cm]
0,451
0,818
1,174
1,473
1,732

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 29)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,309
2,770
3,258

uy [cm]
0,463
0,457
0,451

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 29)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,331
2,794
3,209

u, [cm]
1,743
1,738
1,732

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 30)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 2,037 0,381
1,66 2,043 0,637
3,10 2,049 0,903
4,54 2,054 1,201
5,90 2,060 1,508

Spostamenti traverso (Combinazione n° 30)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
2,877
2,865
2,852
2,839
2,827

uy, [cm]
0,369
0,695
1,010
1,272
1,496

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 30)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,037
2,445
2,877

uy [cm]
0,381
0,375
0,369

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 30)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,060
2,465
2,827

uy [cm]
1,508
1,502
1,496

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 31)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
1,897
1,903
1,909
1,914
1,920

uy [cm]
0,431
0,655
0,899
1,181
1,475

Spostamenti traverso (Combinazione n° 31)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [cm]
2,681
2,670
2,657
2,645
2,633

uy [cm]
0,418
0,725
1,015
1,252
1,463
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 31)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
1,897
2,268
2,681

uy [cm]
0,431
0,425
0,418

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 31)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
1,920
2,296
2,633

uy [cm]
1,475
1,469
1,463

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 32)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,119
2,125
2,130
2,136
2,141

uy [cm]
0,527
0,777
1,050
1,365
1,695

Spostamenti traverso (Combinazione n° 32)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
2,992
2,981
2,968
2,956
2,944

uy [cm]
0,514
0,856
1,179
1,447
1,684

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 32)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,119
2,533
2,992

uy [cm]
0,527
0,521
0,514

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 32)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,141
2,565
2,944

uy [cm]
1,695
1,690
1,684
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 33)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 2,310 0,472
1,66 2,315 0,750
3,10 2,320 1,051
4,54 2,326 1,393
5,90 2,331 1,747

Spostamenti traverso (Combinazione n° 33)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 3,259 0,459
1,65 3,248 0,824
3,10 3,235 1,174
4,55 3,222 1,470
5,90 3,211 1,736

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 33)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,310
2,765
3,259

uy [cm]
0,472
0,465
0,459

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 33)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,331
2,791
3,211

uy [cm]
1,747
1,742
1,736

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 34)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
2,038
2,043
2,049
2,054
2,059

uy [cm]
0,390
0,636
0,900
1,201
1,512

Spostamenti traverso (Combinazione n° 34)

X [m]
0,30
1,65
3,10

uy [cm]
2,878
2,866
2,854

uy [cm]
0,377
0,701
1,010
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4,55 2,841 1,269
5,90 2,829 1,501

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 34)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,038
2,440
2,878

uy [cm]
0,390
0,384
0,377

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 34)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 2,059 1,512
217 2,462 1,507
4,00 2,829 1,501

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 35)

X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -2,141 1,698
1,66 -2,136 1,364
3,10 -2,130 1,050
4,54 -2,125 0,778
5,90 -2,119 0,525

Spostamenti traverso (Combinazione n° 35)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -2,943 1,686
1,65 -2,954 1,451
3,10 -2,967 1,179
4,55 -2,979 0,851
5,90 -2,991 0,512

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 35)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -2,141 1,698
217 -2,569 1,692
4,00 -2,943 1,686

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 35)

Y [m] u, [cm] u, [cm]
0,35 -2,119 0,525
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2,17 -2,537 0,519
4,00 -2,991 0,512

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 36)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -1,920 1,477
1,66 -1,914 1,180
3,10 -1,909 0,899
4,54 -1,903 0,656
5,90 -1,897 0,429

Spostamenti traverso (Combinazione n° 36)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 -2,632 1,465
1,65 -2,643 1,257
3,10 -2,656 1,015
4,55 -2,668 0,721
5,90 -2,679 0,416

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 36)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-1,920
-2,300
-2,632

uy [cm]
1,477
1,471
1,465

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 36)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-1,897
-2,273
-2,679

u, [cm]
0,429
0,423
0,416

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 37)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
-2,331
-2,326
-2,320
2,315
-2,310

uy [cm]
1,750
1,392
1,051
0,751
0,469

Spostamenti traverso (Combinazione n° 37)

X [m]

u, [em]

u, [cm]
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0,30 -3,209 1,738
1,65 -3,221 1,474
3,10 -3,233 1,174
4,55 -3,246 0,820
5,90 -3,258 0,457

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 37)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,331
2,795
-3,209

uy [cm]
1,750
1,744
1,738

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 37)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,310
-2,769
-3,258

uy [cm]
0,469
0,463
0,457

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 38)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-2,059
-2,054
-2,049
2,043
2,038

uy [cm]
1,515
1,200
0,900
0,637
0,388

Spostamenti traverso (Combinazione n° 38)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 38)

uy [cm]
-2,828
-2,840
-2,852
-2,865
-2,876

uy [cm]
1,503
1,273
1,010
0,697
0,375

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,059
-2,466
-2,828

uy [cm]
1,515
1,509
1,503

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 38)
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Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 -2,038 0,388
217 -2,444 0,381
4,00 -2,876 0,375

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 39)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -2,129 1,693
1,66 -2,130 1,365
3,10 -2,130 1,051
4,54 -2,131 0,778
5,90 -2,132 0,523

Spostamenti traverso (Combinazione n° 39)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -2,931 1,698
1,65 -2,948 1,464
3,10 -2,967 1,195
4,55 -2,987 0,869
5,90 -3,004 0,527

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 39)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,129
-2,554
-2,931

u, [cm]
1,693
1,696
1,698

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 39)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,132
-2,548
-3,004

uy [cm]
0,523
0,525
0,527

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 40)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
-1,907
-1,908
-1,909
-1,909
-1,910

uy [cm]
1,473
1,181
0,901
0,656
0,427
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 40)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-1,907
-2,285
-2,620

uy [cm]
1,473
1,475
1,477

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 40)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-1,910
2,284
-2,693

uy [cm]
0,427
0,429
0,431

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-2,319
-2,320
-2,320
-2,321
2,322

uy [cm]
1,745
1,392
1,052
0,751
0,467

Spostamenti traverso (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 41)

uy [cm]
-3,197
-3,215
-3,234
-3,253
-3,271

uy [cm]
1,750
1,488
1,190
0,838
0,471

Y [m]
0,35
2,17

uy [cm]
-2,319
-2,780

uy [cm]
1,745
1,748

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 140
Spostamenti traverso (Combinazione n° 40)

X [m] uy [em] uy, [cm]

0,30 -2,620 1,477

1,65 -2,637 1,270

3,10 -2,656 1,031

4,55 -2,675 0,738

5,90 -2,693 0,431
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4,00

-3,197

1,750

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 41)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,322
-2,780
-3,271

uy [cm]
0,467
0,469
0,471

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 42)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-2,047
-2,048
-2,049
-2,049
-2,050

uy [cm]
1,510
1,201
0,902
0,636
0,386

Spostamenti traverso (Combinazione n° 42)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 42)

uy [cm]
2,816
2,834
-2,853
-2,872
-2,890

uy [cm]
1,515
1,287
1,026
0,715
0,389

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,047
-2,451
-2,816

uy [cm]
1,510
1,513
1,515

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 42)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-2,050
-2,455
-2,890

uy [cm]
0,386
0,388
0,389

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 43)

X [m]
0,30
1,66
3,10

uy [cm]
2,142
-2,136
-2,130

uy [cm]
1,689
1,366
1,053
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4 54 -2,124 0,778
5,90 -2,119 0,521
Spostamenti traverso (Combinazione n° 43)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -2,944 1,678
1,65 -2,956 1,445
3,10 -2,968 1,179
455 -2,981 0,854
5,90 -2,993 0,508

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 43)

Y [m] uy [em] uy, [cm]
0,35 -2,142 1,689
217 -2,564 1,684
4,00 -2,944 1,678

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 43)

Y [m] uy [em] uy, [cm]
0,35 -2,119 0,521
217 -2,534 0,515
4,00 -2,993 0,508

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 44)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -1,920 1,468
1,66 -1,914 1,182
3,10 -1,909 0,903
4,54 -1,903 0,656
5,90 -1,897 0,425

Spostamenti traverso (Combinazione n° 44)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -2,633 1,456
1,65 -2,645 1,251
3,10 -2,657 1,015
4,55 -2,670 0,723
5,90 -2,682 0,412

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 44)
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Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 -1,920 1,468
2,17 -2,295 1,462
4,00 -2,633 1,456

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 44)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-1,897
-2,270
-2,682

uy [cm]
0,425
0,418
0,412

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 45)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-2,331
-2,326
-2,320
2,315
-2,309

uy [cm]
1,741
1,393
1,054
0,751
0,465

Spostamenti traverso (Combinazione n° 45)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 45)

uy [cm]
-3,210
-3,222
-3,235
-3,248
-3,260

uy [cm]
1,730
1,468
1,174
0,823
0,453

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,331
-2,790
-3,210

uy [cm]
1,741
1,735
1,730

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 45)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,309
-2,766
-3,260

uy [cm]
0,465
0,459
0,453

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 46)

X [m]

u, [em]

u, [cm]
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0,30 -2,060 1,506
1,66 -2,054 1,202
3,10 -2,049 0,903
4,54 -2,043 0,636
5,90 -2,037 0,384

Spostamenti traverso (Combinazione n° 46)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -2,829 1,494
1,65 -2,841 1,267
3,10 -2,854 1,010
4,55 -2,866 0,700
5,90 -2,878 0,371

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 46)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,060
-2,461
-2,829

uy [cm]
1,506
1,500
1,494

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 46)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,037
-2,441
-2,878

uy [cm]
0,384
0,377
0,371

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 47)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,144
2,138
2,130
2,123
2,116

uy [cm]
0,527
0,777
1,050
1,365
1,695

Spostamenti traverso (Combinazione n° 47)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
3,017
2,994
2,968
2,943
2,919

uy [cm]
0,547
0,888
1,212
1,479
1,717
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 47)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
2,144
2,558
3,017

uy, [cm]
0,527
0,537
0,547

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 47)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,116
2,540
2,919

uy [cm]
1,695
1,706
1,717

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 48)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
1,923
1,916
1,909
1,901
1,894

uy [cm]
0,431
0,655
0,899
1,181
1,475

Spostamenti traverso (Combinazione n° 48)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
2,706
2,683
2,657
2,632
2,608

uy [cm]
0,451
0,758
1,047
1,285
1,496

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 48)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
1,923
2,294
2,706

uy [cm]
0,431
0,441
0,451

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 48)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
1,894
2,271
2,608

uy [cm]
1,475
1,485
1,496
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 49)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 2,063 0,390
1,66 2,056 0,636
3,10 2,049 0,900
4,54 2,041 1,201
5,90 2,034 1,512

Spostamenti traverso (Combinazione n° 49)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 2,903 0,410
1,65 2,879 0,734
3,10 2,854 1,043
4,55 2,828 1,302
5,90 2,804 1,533

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 49)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,063
2,465
2,903

uy [cm]
0,390
0,400
0,410

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 49)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,034
2,437
2,804

u, [cm]
1,512
1,523
1,533

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 50)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,335
2,328
2,320
2,313
2,306

uy [cm]
0,472
0,750
1,051
1,393
1,747

Spostamenti traverso (Combinazione n° 50)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55

u, [em]
3,284
3,261
3,235
3,209

uy [cm]
0,492
0,857
1,207
1,503
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5,90

3,185

1,769

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 50)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
2,335
2,790
3,284

uy, [cm]
0,472
0,482
0,492

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 50)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
2,306
2,766
3,185

uy [cm]
1,747
1,758
1,769

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-1,894
-1,901
-1,909
-1,916
1,923

uy [cm]
1,477
1,180
0,899
0,656
0,429

Spostamenti traverso (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 51)

u, [em]
-2,606
-2,630
-2,656
-2,681
-2,705

uy [cm]
1,498
1,290
1,047
0,753
0,449

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-1,894
-2,275
-2,606

uy [cm]
1,477
1,487
1,498

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 51)

Y [m]
0,35
2,17

uy [cm]
-1,923
-2,298

uy [cm]
0,429
0,439
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4,00 -2,705 0,449

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 52)

X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 -2,116 1,698
1,66 -2,123 1,364
3,10 -2,130 1,050
4,54 -2,138 0,778
5,90 -2,144 0,525

Spostamenti traverso (Combinazione n° 52)

X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -2,917 1,719
1,65 -2,941 1,484
3,10 -2,967 1,212
4,55 -2,992 0,884
5,90 -3,016 0,545

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 52)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -2,116 1,698
2,17 -2,544 1,709
4,00 -2,917 1,719

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 52)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -2,144 0,525
217 -2,562 0,535
4,00 -3,016 0,545

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 53)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -2,306 1,750
1,66 -2,313 1,392
3,10 -2,320 1,051
4,54 -2,328 0,751
5,90 -2,335 0,469

Spostamenti traverso (Combinazione n° 53)

X [m] u, [cm] u, [cm]
0,30 -3,184 1,771
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1,65 -3,208 1,507
3,10 -3,233 1,207
4,55 -3,259 0,853
5,90 -3,283 0,490

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 53)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,306
-2,770
-3,184

uy, [cm]
1,750
1,760
1,771

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 53)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,335
-2,794
-3,283

uy, [cm]
0,469
0,480
0,490

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 54)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-2,034
-2,041
-2,049
-2,056
-2,063

uy [cm]
1,515
1,200
0,900
0,637
0,388

Spostamenti traverso (Combinazione n° 54)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 54)

u, [em]
-2,803
-2,826
-2,852
-2,878
-2,901

uy [cm]
1,536
1,306
1,043
0,730
0,408

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,034
2,441
-2,803

uy [cm]
1,515
1,525
1,536

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 54)
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Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 -2,063 0,388
2,17 -2,469 0,398
4,00 -2,901 0,408

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 55)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 2,132 0,523
1,66 2,131 0,778
3,10 2,130 1,051
4,54 2,130 1,365
5,90 2,129 1,693

Spostamenti traverso (Combinazione n° 55)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 3,004 0,527
1,65 2,987 0,869
3,10 2,967 1,195
4,55 2,948 1,464
5,90 2,931 1,698

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 55)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,132
2,548
3,004

uy [cm]
0,523
0,525
0,527

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 55)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,129
2,554
2,931

uy [cm]
1,693
1,696
1,698

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 56)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
1,910
1,909
1,909
1,908
1,907

uy [cm]
0,427
0,656
0,901
1,181
1,473

Spostamenti traverso (Combinazione n° 56)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 2,693 0,431
1,65 2,675 0,738
3,10 2,656 1,031
4,55 2,637 1,270
5,90 2,620 1,477

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 56)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
1,910
2,284
2,693

uy [cm]
0,427
0,429
0,431

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 56)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
1,907
2,285
2,620

uy [cm]
1,473
1,475
1,477

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 57)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,322
2,321
2,320
2,320
2,319

uy [cm]
0,467
0,751
1,052
1,392
1,745

Spostamenti traverso (Combinazione n° 57)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
3,271
3,253
3,234
3,215
3,197

uy [cm]
0,471
0,838
1,190
1,488
1,750

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 57)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,322
2,780
3,271

uy [cm]
0,467
0,469
0,471
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 57)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
2,319
2,780
3,197

uy, [cm]
1,745
1,748
1,750

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,050
2,049
2,049
2,048
2,047

uy [cm]
0,386
0,636
0,902
1,201
1,510

Spostamenti traverso (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
2,890
2,872
2,853
2,834
2,816

uy [cm]
0,389
0,715
1,026
1,287
1,515

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 58)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,050
2,455
2,890

uy [cm]
0,386
0,388
0,389

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 58)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
2,047
2,451
2,816

uy [cm]
1,510
1,513
1,515

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 59)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

u, [em]
1,922
1,916
1,909
1,901

uy [cm]
0,423
0,657
0,903
1,181
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5,90

1,895

1,471

Spostamenti traverso (Combinazione n° 59)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
2,705
2,681
2,656
2,630
2,606

uy [cm]
0,443
0,752
1,047
1,288
1,491

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 59)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
1,922
2,299
2,705

uy, [cm]
0,423
0,433
0,443

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 59)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
1,895
2,274
2,606

uy [cm]
1,471
1,481
1,491

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 60)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
2,144
2,137
2,130
2,123
2,116

uy [cm]
0,518
0,779
1,053
1,365
1,691

Spostamenti traverso (Combinazione n° 60)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
3,016
2,992
2,967
2,941
2,917

uy [cm]
0,539
0,882
1,212
1,482
1,713

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 60)

Y [m]

u, [em]

u, [cm]
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0,35 2,144 0,518
2,17 2,563 0,529
4,00 3,016 0,539

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 60)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,116
2,543
2,917

uy, [cm]
1,691
1,702
1,713

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
2,063
2,056
2,049
2,041
2,035

uy [cm]
0,381
0,637
0,903
1,201
1,508

Spostamenti traverso (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
2,902
2,878
2,852
2,826
2,802

uy [cm]
0,401
0,728
1,043
1,304
1,529

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 61)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,063
2,470
2,902

uy [cm]
0,381
0,392
0,401

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 61)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,035
2,440
2,802

uy [cm]
1,508
1,519
1,529

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 62)

X [m]
0,30

u, [em]
2,334

uy [cm]
0,463
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1,66 2,328 0,752
3,10 2,320 1,054
4,54 2,313 1,392
5,90 2,306 1,743

Spostamenti traverso (Combinazione n° 62)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 3,283 0,483
1,65 3,259 0,851
3,10 3,233 1,207
4,55 3,207 1,506
5,90 3,183 1,764

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 62)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,334
2,795
3,283

uy [cm]
0,463
0,473
0,483

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 62)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,306
2,769
3,183

uy [cm]
1,743
1,754
1,764

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 63)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
-2,116
-2,123
-2,130
-2,137
-2,144

uy [cm]
1,689
1,366
1,053
0,778
0,521

Spostamenti traverso (Combinazione n° 63)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
-2,919
-2,943
-2,968
-2,994
-3,018

uy [cm]
1,711
1,478
1,212
0,887
0,541
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 63)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
-2,116
-2,539
-2,919

uy, [cm]
1,689
1,700
1,711

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 63)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
-2,144
-2,559
-3,018

uy, [cm]
0,521
0,531
0,541

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
-1,895
-1,901
-1,909
-1,916
1,922

uy [cm]
1,468
1,182
0,903
0,656
0,425

Spostamenti traverso (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 64)

u, [em]
-2,608
-2,632
-2,657
-2,683
-2,707

uy [cm]
1,489
1,284
1,047
0,756
0,445

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-1,895
-2,270
-2,608

uy [cm]
1,468
1,479
1,489

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 64)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-1,922
-2,295
2,707

uy [cm]
0,425
0,435
0,445

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 65)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -2,306 1,741
1,66 -2,313 1,393
3,10 -2,320 1,054
4,54 -2,328 0,751
5,90 -2,334 0,465

Spostamenti traverso (Combinazione n° 65)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -3,185 1,762
1,65 -3,209 1,501
3,10 -3,235 1,207
4,55 -3,261 0,855
5,90 -3,285 0,486

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 65)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,306
-2,765
-3,185

uy [cm]
1,741
1,752
1,762

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 65)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
2,334
2,791
-3,285

uy [cm]
0,465
0,476
0,486

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 66)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-2,035
-2,041
-2,049
-2,056
-2,063

uy [cm]
1,506
1,202
0,903
0,636
0,384

Spostamenti traverso (Combinazione n° 66)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
-2,804
-2,828
-2,854
-2,880
-2,903

uy [cm]
1,527
1,300
1,043
0,732
0,404
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 66)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-2,035
-2,436
-2,804

uy, [cm]
1,506
1,517
1,527

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 66)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-2,063
-2,466
-2,903

uy [cm]
0,384
0,394
0,404

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,001
0,001
0,000
-0,001
-0,001

uy [cm]
1,031
0,995
0,975
0,995
1,031

Spostamenti traverso (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 67)

u, [em]
0,037
0,019
0,000
-0,019
-0,037

uy [cm]
1,035
1,090
1,118
1,090
1,035

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,001
-0,005
0,037

uy [cm]
1,031
1,033
1,035

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 67)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,001
0,005
-0,037

uy [cm]
1,031
1,033
1,035
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 68)

X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,002 1,512
1,66 0,001 1,452
3,10 0,000 1,421
4,54 -0,001 1,452
5,90 -0,002 1,512

Spostamenti traverso (Combinazione n° 68)

X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 0,037 1,519
1,65 0,019 1,602
3,10 0,000 1,646
4,55 -0,019 1,602
5,90 -0,037 1,519

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 68)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,002 1,512
2,17 -0,018 1,516
4,00 0,037 1,519

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 68)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -0,002 1,512
2,17 0,018 1,516
4,00 -0,037 1,519

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 69)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 0,243 0,895
1,66 0,243 0,926
3,10 0,242 0,975
4,54 0,241 1,063
5,90 0,241 1,167

Spostamenti traverso (Combinazione n° 69)

X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,474 0,899
1,65 0,456 1,021
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3,10 0,437 1,118
4,55 0,418 1,159
5,90 0,401 1,171

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 69)

Y [m] uy [em]
0,35 0,243
2,17 0,334
4,00 0,474

uy [cm]
0,895
0,897
0,899

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 69)

Y [m] ux [em]
0,35 0,241
2,17 0,344
4,00 0,401

uy, [cm]
1,167
1,169
1,171

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 70)

X [m] uy [em]
0,30 -0,001
1,66 -0,001
3,10 0,000
4,54 0,001
5,90 0,001

uy [cm]
1,030
0,995
0,976
0,995
1,030

Spostamenti traverso (Combinazione n° 70)

X [m] uy [em]
0,30 0,034
1,65 0,017
3,10 0,000
4,55 -0,018
5,90 -0,034

uy [cm]
1,031
1,086
1,115
1,087
1,031

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 70)

Y [m] ux [em]
0,35 -0,001
2,17 -0,007
4,00 0,034

u, [cm]
1,030
1,030
1,031

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 70)

Y [m] u, [cm]

u, [cm]
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0,35 0,001 1,030
2,17 0,008 1,031
4,00 -0,034 1,031

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 71)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -0,001 1,032
1,66 -0,001 0,995
3,10 0,000 0,975
4,54 0,001 0,995
5,90 0,001 1,031

Spostamenti traverso (Combinazione n° 71)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 0,034 1,033
1,65 0,018 1,087
3,10 0,000 1,115
4,55 -0,017 1,086
5,90 -0,034 1,032

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 71)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,001
-0,008
0,034

uy [cm]
1,032
1,032
1,033

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 71)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,001
0,007
-0,034

uy [cm]
1,031
1,032
1,032

Spostamenti fondazione (Combinazione n°® 72)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,004
0,002
0,000

-0,002
-0,004

uy [cm]
1,032
0,995
0,975
0,995
1,031

Spostamenti traverso (Combinazione n° 72)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,039 1,039
1,65 0,020 1,093
3,10 0,000 1,121
4,55 -0,020 1,093
5,90 -0,039 1,039

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 72)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,004
-0,003
0,039

uy [cm]
1,032
1,035
1,039

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n°® 72)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,004
0,002
-0,039

uy [cm]
1,031
1,035
1,039

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 73)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,004
0,002
0,000

-0,002
-0,004

uy [cm]
1,030
0,995
0,976
0,995
1,030

Spostamenti traverso (Combinazione n° 73)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
0,039
0,020
0,000
-0,020
-0,039

uy [cm]
1,037
1,092
1,121
1,093
1,038

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 73)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,004
-0,002
0,039

uy [cm]
1,030
1,034
1,037
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Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 73)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [em]
-0,004
0,003
-0,039

uy, [cm]
1,030
1,034
1,038

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,244
0,243
0,242
0,241
0,240

uy [cm]
1,497
1,498
1,532
1,635
1,769

Spostamenti traverso (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,474
0,456
0,437
0,418
0,400

uy [cm]
1,504
1,661
1,778
1,799
1,777

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 74)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,244
0,318
0,474

uy [cm]
1,497
1,500
1,504

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 74)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,240
0,361
0,400

uy [cm]
1,769
1,773
1,777

Spostamenti fondazione (Combinazione n°® 75)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,304
0,303
0,302
0,302
0,301

uy [cm]
1,342
1,367
1,421
1,538
1,683
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Spostamenti traverso (Combinazione n° 75)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
0,584
0,566
0,546
0,527
0,509

uy, [cm]
1,349
1,516
1,646
1,688
1,690

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 75)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,304
0,406
0,584

uy [cm]
1,342
1,346
1,349

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 75)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,301
0,442
0,509

uy [cm]
1,683
1,686
1,690

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,233
0,238
0,242
0,246
0,251

uy [cm]
1,373
1,385
1,422
1,621
1,647

Spostamenti traverso (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
0,464
0,451
0,436
0,422
0,409

uy [cm]
1,366
1,517
1,633
1,659
1,641

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 76)

Y [m]
0,35

u, [em]
0,233

u, [cm]
1,373
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2,17 0,313 1,370
4,00 0,464 1,366

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 76)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,251
0,369
0,409

uy, [cm]
1,647
1,644
1,641

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,234
0,238
0,242
0,246
0,250

uy [cm]
1,380
1,383
1,419
1,521
1,650

Spostamenti traverso (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

u, [em]
0,465
0,452
0,438
0,424
0,411

uy [cm]
1,373
1,522
1,633
1,657
1,644

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n°® 77)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,234
0,309
0,465

u, [cm]
1,380
1,377
1,373

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 77)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,250
0,366
0,411

uy [cm]
1,650
1,647
1,644

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 78)

X [m]
0,30
1,66

uy [cm]
0,254
0,248

uy [cm]
1,380
1,383
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3,10 0,242 1,419
4,54 0,236 1,521
5,90 0,230 1,650

Spostamenti traverso (Combinazione n° 78)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 0,485 1,399
1,65 0,462 1,549
3,10 0,438 1,659
4,55 0,413 1,683
5,90 0,391 1,670

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 78)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,254
0,329
0,485

uy [cm]
1,380
1,390
1,399

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 78)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,230
0,346
0,391

uy [cm]
1,650
1,660
1,670

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 79)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,254
0,248
0,242
0,236
0,230

uy [cm]
1,373
1,385
1,422
1,521
1,647

Spostamenti traverso (Combinazione n° 79)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
0,484
0,461
0,436
0,412
0,389

uy [cm]
1,393
1,544
1,659
1,685
1,667

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 79)
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Y [m] uy [cm] uy [em]
0,35 0,254 1,373
2,17 0,334 1,383
4,00 0,484 1,393

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 79)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,230
0,349
0,389

uy [cm]
1,647
1,657
1,667

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 80)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
0,876
0,876
0,875
0,874
0,874

uy [cm]
0,824
0,908
1,008
1,149
1,305

Spostamenti traverso (Combinazione n° 80)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
1,255
1,237
1,218
1,199
1,182

uy [cm]
0,829
1,001
1,152
1,245
1,309

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 80)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,876
1,043
1,255

uy [cm]
0,824
0,827
0,829

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 80)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,874
1,052
1,182

u, [cm]
1,305
1,307
1,309

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 81)
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X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 0,738 0,795
1,66 0,737 0,861
3,10 0,736 0,943
4,54 0,736 1,062
5,90 0,735 1,197

Spostamenti traverso (Combinazione n° 81)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 1,061 0,799
1,65 1,043 0,951
3,10 1,024 1,081
4,55 1,005 1,155
5,90 0,987 1,201

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 81)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,738 0,795
217 0,877 0,797
4,00 1,061 0,799

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 81)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 0,735 1,197
217 0,884 1,199
4,00 0,987 1,201

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 82)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -0,874 1,305
1,66 -0,874 1,149
3,10 -0,875 1,008
4,54 -0,876 0,908
5,90 -0,876 0,824

Spostamenti traverso (Combinazione n° 82)

X [m] uy [cm] uy [cm]
0,30 -1,182 1,309
1,65 -1,199 1,245
3,10 -1,218 1,152
4,55 -1,237 1,001

5,90 -1,255 0,829
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Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 82)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,874
-1,052
-1,182

uy [cm]
1,305
1,307
1,309

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 82)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,876
-1,043
-1,255

uy [cm]
0,824
0,827
0,829

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 83)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [em]
-0,735
-0,736
-0,736
-0,737
-0,738

uy [cm]
1,197
1,062
0,943
0,861
0,795

Spostamenti traverso (Combinazione n° 83)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 83)

uy [cm]
-0,987
-1,005
-1,024
-1,043
-1,061

uy [cm]
1,201
1,155
1,081
0,951
0,799

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,735
-0,884
-0,987

uy [cm]
1,197
1,199
1,201

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 83)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,738
-0,877
-1,061

uy [cm]
0,795
0,797
0,799
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Spostamenti fondazione (Combinazione n° 84)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 0,876 0,824
1,66 0,876 0,908
3,10 0,875 1,008
4,54 0,874 1,149
5,90 0,874 1,305

Spostamenti traverso (Combinazione n° 84)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 1,255 0,829
1,65 1,237 1,001
3,10 1,218 1,152
4,55 1,199 1,245
5,90 1,182 1,309

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 84)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,876
1,043
1,255

uy [cm]
0,824
0,827
0,829

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 84)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
0,874
1,052
1,182

uy [cm]
1,305
1,307
1,309

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 85)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
0,738
0,737
0,736
0,736
0,735

uy [cm]
0,795
0,861
0,943
1,062
1,197

Spostamenti traverso (Combinazione n° 85)

X [m]
0,30
1,65
3,10

uy [cm]
1,061
1,043
1,024

uy [cm]
0,799
0,951
1,081
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4,55 1,005 1,155
5,90 0,987 1,201

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 85)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,738 0,795
2,17 0,877 0,797
4,00 1,061 0,799

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 85)

Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,735 1,197
217 0,884 1,199
4,00 0,987 1,201

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 86)

X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -0,874 1,305
1,66 -0,874 1,149
3,10 -0,875 1,008
4,54 -0,876 0,908
5,90 -0,876 0,824

Spostamenti traverso (Combinazione n° 86)

X [m] uy [em] u, [cm]
0,30 -1,182 1,309
1,65 -1,199 1,245
3,10 -1,218 1,152
4,55 -1,237 1,001
5,90 -1,255 0,829

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 86)

Y [m] uy [em] u, [cm]
0,35 -0,874 1,305
217 -1,052 1,307
4,00 -1,182 1,309

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 86)

Y [m] u, [cm] u, [cm]
0,35 -0,876 0,824
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IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 172
2,17 -1,043 0,827
4,00 -1,255 0,829

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 87)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -0,735 1,197
1,66 -0,736 1,062
3,10 -0,736 0,943
4,54 -0,737 0,861
5,90 -0,738 0,795

Spostamenti traverso (Combinazione n° 87)
X [m] uy [cm] uy, [cm]
0,30 -0,987 1,201
1,65 -1,005 1,155
3,10 -1,024 1,081
4,55 -1,043 0,951
5,90 -1,061 0,799

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 87)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,735
-0,884
-0,987

uy [cm]
1,197
1,199
1,201

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 87)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-0,738
-0,877
-1,061

u, [cm]
0,795
0,797
0,799

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 88)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,876
0,876
0,875
0,874
0,874

uy [cm]
0,824
0,908
1,008
1,149
1,305

Spostamenti traverso (Combinazione n° 88)

X [m]

u, [em]

u, [cm]
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PROGR
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 173
0,30 1,255 0,829
1,65 1,237 1,001
3,10 1,218 1,152
4,55 1,199 1,245
5,90 1,182 1,309

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 88)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,876
1,043
1,255

uy [cm]
0,824
0,827
0,829

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 88)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
0,874
1,052
1,182

uy [cm]
1,305
1,307
1,309

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 89)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

uy [cm]
0,738
0,737
0,736
0,736
0,735

uy [cm]
0,795
0,861
0,943
1,062
1,197

Spostamenti traverso (Combinazione n° 89)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

uy [cm]
1,061
1,043
1,024
1,005
0,987

uy [cm]
0,799
0,951
1,081
1,155
1,201

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 89)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
0,738
0,877
1,061

uy [cm]
0,795
0,797
0,799

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 89)
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 174
Y [m] uy [em] uy [cm]
0,35 0,735 1,197
217 0,884 1,199
4,00 0,987 1,201

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 90)
X [m] uy [em] uy, [cm]
0,30 -0,874 1,305
1,66 -0,874 1,149
3,10 -0,875 1,008
4,54 -0,876 0,908
5,90 -0,876 0,824

Spostamenti traverso (Combinazione n° 90)
X [m] uy [em] uy [cm]
0,30 -1,182 1,309
1,65 -1,199 1,245
3,10 -1,218 1,152
4,55 -1,237 1,001
5,90 -1,255 0,829

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 90)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [cm]
-0,874
-1,052
-1,182

u, [cm]
1,305
1,307
1,309

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 90)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,876
-1,043
-1,255

uy [cm]
0,824
0,827
0,829

Spostamenti fondazione (Combinazione n° 91)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

u, [cm]
-0,735
-0,736
-0,736
-0,737
-0,738

uy [cm]
1,197
1,062
0,943
0,861
0,795
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 175
Spostamenti traverso (Combinazione n° 91)

X [m] uy [em] uy, [cm]

0,30 -0,987 1,201

1,65 -1,005 1,155

3,10 -1,024 1,081

4,55 -1,043 0,951

5,90 -1,061 0,799

Spostamenti piedritto sinistro (Combinazione n° 91)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

u, [em]
-0,735
-0,884
-0,987

uy [cm]
1,197
1,199
1,201

Spostamenti piedritto destro (Combinazione n° 91)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

uy [cm]
-0,738
-0,877
-1,061

uy [cm]
0,795
0,797
0,799
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 176
Sollecitazioni

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 1)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -218,4674 -338,8642 123,3026
1,66 132,8599 -167,2995 123,3026
3,10 258,0270 6,8341 123,3026
454 132,8599 181,2430 123,3026
5,90 -218,4674 338,8642 123,3026
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 1)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -152,3156 274,7006 64,9454
1,65 129,1412 142,2478 64,9454
3,10 232,2652 0,0000 64,9454
455 129,1412 -142,2478 64,9454
5,90 -152,3156 -274,7006 64,9454

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,35 -218,4674  123,3678 344,5005
2,17 -99,4716 12,5653 309,6006
4,00 -152,3156 -64,9454 274,7006

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,35 -218,4674  -123,3678 344,5005
2,17 -99,4716 -12,5653 309,6006
4,00 -152,3156 64,9454 274,7006

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 2)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -176,5010 -266,2508 114,9409
1,66 99,5989 -131,5335 114,9409
3,10 198,0025 5,3551 114,9409
4,54 99,5989 142,4545 114,9409
5,90 -176,5010 266,2508 114,9409
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 2)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -124,4125 216,9676 65,6014
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tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 177
1,65 97,8913  112,3520 65,6014
3,10 179,3421 0,0000 65,6014
4,55 97,8913  -112,3520 65,6014
5,90 -124,4125  -216,9676 65,6014

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-176,5010

-68,0547
-124,4125

V [kN]
115,0016

9,0422
-65,6014

N [kN]
270,6598
243,8137
216,9676

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-176,5010

-68,0547
-124,4125

V [kN]
-115,0016
-9,0422
65,6014

N [KN]
270,6598
243,8137
216,9676

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-361,2421
251,2974
502,2043
329,5059
-247,2693

V [kN]
-576,7140
-306,6247
-18,6778
284,1766
571,7707

N [kN]
168,8557
168,8557
168,8557
168,8557
168,8557

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 3)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-338,0962
175,8644
355,6297
180,8133
-328,5392

V [kN]
515,1190
246,2592

1,7066

-242,8459

-511,7058

N [KN]
147,5965
154,4932
161,9000
169,3068
176,2035

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-361,2421
-199,0816
-338,0962

V [kN]
182,4540
0,7828
-147,5965

N [kN]
584,9190
550,0190
515,1190

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 3)
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 001 |B| 178
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -247,2693 -153,8470 581,5057
2,17 -137,3166 27,8242 546,6058
4,00 -328,5392 176,2035 511,7058
Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 4)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -302,7740 -468,6679 167,9535
1,66 195,6323 -250,0819 167,9535
3,10 400,9153 -16,1755 167,9535

454 261,6792 230,4046 167,9535
5,90 -206,8064 464,8573 167,9535
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 4)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -284,4817 421,5684 148,6828
1,65 135,6109 200,7542 154,5578
3,10 282,0586 1,2537 160,8673
4,55 139,2466 -198,2467 167,1768
5,90 -277,4607 -419,0609 173,0518

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m] M [kNm]
0,35 -302,7740
2,17 -143,8630
4,00 -284,4817

V [kN]
179,5647
-0,2170
-148,6828

N [kN]
475,2607
448,4145
421,5684

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m] M [kNm]
0,35 -206,8064
2,17 -92,3687
4,00 -277,4607

V [kN]
-155,1957

24,5859
173,0518

N [kN]
472,7532
445,9070
419,0609

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 5)

X [m] M [KNm]
0,30 -342,4700
1,66 2222483
3,10 461,7670
4,54 312,2438
5,90 -215,1276

V [kN]
-527,5577
-286,3543
-24,1630
256,5403
526,7833

N [KN]
155,6591
155,6591
155,6591
155,6591
155,6591

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 5)
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tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 179
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -302,7309  465,1027 128,8767
1,65 162,1198 2235243 137,4976
3,10 323,7547 -0,5674 146,7561
4,55 160,4746  -224,6590 156,0145
5,90 -305,9080  -466,2374 164,6355

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-342,4700
-184,9463
-302,7309

V [kN]
172,8264
5,3289
-128,8767

N [KN]
534,9026
500,0027
465,1027

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-215,1276
-122,8637
-305,9080

V [kN]
-137,0676
30,4299
164,6355

N [KN]
536,0373
501,1374
466,2374

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-285,8946
171,7612
367,3312
247,8488
-178,5380

V [kN]
-426,7931
-232,8007

-20,8487
206,8485
426,5337

N [kN]
153,9460
153,9460
153,9460
153,9460
153,9460

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 6)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-253,7479
124,5103
255,5135
122,5287
-257,5747

V [kN]
378,9619
181,3874

-0,6833

-182,7541

-380,3286

N [KN]
130,1227
137,4664
145,3533
153,2401
160,5839

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-285,8946
-133,5290
-253,7479

V [kN]
168,5959
3,5787
-130,1227

N [kN]
432,6542
405,8080
378,9619
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LIOB (02
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Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-178,5380

-81,7640
-257,5747

V [kN]
-138,1347
26,8825
160,5839

N [kN]
434,0208
407,1747
380,3286

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-328,2856
245,6306
489,7609
344,5464
-173,9834

V [kN]
-536,8610
-290,7514
-26,6237
252,2493
517,5052

N [kN]
142,0394
142,0394
142,0394
142,0394
142,0394

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-353,2699
124,3737
299,7475
150,2063
-303,3834

V [kN]
4745783
232,9999

8,9083
-215,1833
-456,7617

N [kN]
146,6091
153,5058
160,9126
168,3194
175,2161

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-328,2856
-203,1237
-353,2699

V [kN]
155,0939
-12,4035

-146,6091

N [kN]
544,3783
509,4783
4745783

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-173,9834
-101,0293
-303,3834

V [kN]
-126,4869

41,0106
175,2161

N [kN]
526,5617
491,6617
456,7617

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

M [KNm]

-273,9505

191,3555
390,6594
274,6585

V [kN]
-434,5844
-236,4096
22,8124
203,3234

N [KN]
142,5962
142,5962
142,5962
142,5962




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 181
5,90 -144,3750 418,7634 142,5962

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 8)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -295,9817 386,9004 144 ,9659

1,65 92,9941 189,3259 150,8409

3,10 235,5075 7,2551 157,1504

4 55 114,0328 -174,8156 163,4599

5,90 -255,3529 -372,3901 169,3349

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m] M [kNm]
0,35 -273,9505
2,17 -148,6738
4,00 -295,9817

V [kN]
153,7527
-11,2645

-144,9659

N [KN]
440,5926
413,7465
386,9004

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m] M [kNm]
0,35 -144,3750
2,17 -63,5716
4,00 -255,3529

V [kN]
-129,3837
35,6335
169,3349

N [KN]
426,0824
399,2362
372,3901

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 9)

X [m] M [kNm]
0,30 -383,7283
1,66 198,8432
3,10 418,2348
4,54 214,9300
5,90 -390,7437

V [kN]
-555,0573
-284,4682

2,7748
305,2812
593,3515

N [KN]
211,2969
211,2969
211,2969
211,2969
211,2969

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 9)

X [m] M [KNm]
0,30 -205,5902
1,65 279,2019
3,10 427,6417
4,55 221,4997
5,90 -317,0213

V [kN]
493,5140
224,6541
-19,8984

-264,4510

-533,3108

N [KN]
105,1329
112,0296
119,4364
126,8432
133,7399

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

Y [m] M [KNm]

V [kN]

N [KN]
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PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 182
0,35 -383,7283  224,9176 563,3139
2,17 -144,0716 43,2464 528,4140
4,00 -205,5902  -105,1329 493,5140

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-390,7437
-203,2949
-317,0213

V [kN]
-196,3106
-14,6394
133,7399

N [kN]
603,1108
568,2108
533,3108

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-321,5125
151,9205
330,9407
166,1993
-326,3684

V [kN]
-450,6207
-231,6181

1,7017
247,9918
482,8414

N [kN]
203,3211
203,3211
203,3211
203,3211
203,3211

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 10)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 10)

M [kNm]
-174,0600
221,7255
342,0686
173,1519
-267,8626

V [kN]
403,5642
182,7500
-16,7505

-216,2509

-437,0651

N [KN]
113,2965
119,1715
125,4810
131,7904
137,6654

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-321,5125

-98,0214
-174,0600

V [kN]
214,9510

35,1694
-113,2965

N [kN]
457,2565
430,4103
403,5642

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 10)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-326,3684
-147,3506
-267,8626

V [kN]
-190,5821
-10,8004
137,6654

N [kN]
490,7574
463,9112
437,0651

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]

0,30

M [KNm]

-364,9562

V [kN]
-505,9011

N [KN]
198,1003
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[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 183
1,66 169,7942 -264,1978 198,1003
3,10 377,7975 -2,7104 198,1003
454 197,6679 277,6450 198,1003
5,90 -358,6019 548,3642 198,1003
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 11)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -170,2248 443,4976 86,4130
1,65 265,4573 201,9192 95,0340
3,10 395,7666 -22,1724 104,2924
4 .55 201,1609 -246,2640 113,5509
5,90 -294,3902 -487,8424 122,1718

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 11)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-364,9562
-129,9364
-170,2248

V [kN]
215,2900

47,7925
-86,4130

N [kN]
513,2976
478,3976
443,4976

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 11)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-358,6019
-188,8420
-294,3902

V [kN]
-179,5312
-12,0337
122,1718

N [kN]
557,6424
522,7424
487,8424

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-304,6331
128,0494
297,3566
152,3689
-298,1000

V [kN]
-408,7459
-214,3370

-2,9715
224,4357
444,5178

N [KN]
189,3137
189,3137
189,3137
189,3137
189,3137

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 12)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [KNm]
-143,3262
210,6249
315,5235
156,4340
-247,9765

V [kN]
360,9577
163,3832
-18,6875

-200,7583

-398,3328

N [KN]

94,7363
102,0801
109,9669
117,8537
125,1975
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COMMESSA LOTTO
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ENTE
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OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR
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FOGLIO
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-304,6331

-87,6873
-143,3262

V [kN]
203,9823

38,9651
-94,7363

N [kN]
414,6500
387,8038
360,9577

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 12)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-298,1000
-136,7459
-247,9765

V [kN]
-173,5211

-8,5039
125,1975

N [kN]
452,0250
425,1789
398,3328

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-365,7625
158,2070
349,8117
153,5866
-413,1074

V [kN]
-500,7666
-253,8239

9,1306
287,4237
553,4733

N [kN]
212,7747
212,7747
212,7747
212,7747
212,7747

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 13)

M [kNm]
-132,4265
296,6029
419,7674
218,0169
-284,1870

V [kN]
438,5699
196,9915
-27,1001

-251,1917

-492,7701

N [KN]
75,8364
82,7331
90,1399
97,5467

104,4434

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-365,7625
-111,4404
-132,4265

V [kN]
225,8666

58,3692
-75,8364

N [kN]
508,3699
473,4699
438,5699

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 13)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-413,1074
-210,9931
-284,1870

V [kN]
-197,2596
-29,7621
104,4434

N [kN]
562,5701
527,6701
492,7701

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 14)
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COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 185
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -305,1813 -404,5058 201,5423
1,66 118,5026 -205,6367 201,5423
3,10 274,0351 6,9829 201,5423
4,54 115,5253 232,6354 201,5423
5,90 -343,6450 448,7369 201,5423
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 14)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -111,9455 356,8934 85,9887
1,65 236,5184 159,3189 91,8637
3,10 335,5241 -22,7519 98,1731
4,55 170,5417 -204,8226 104,4826
5,90 -239,3559 -402,3971 110,3576

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 14)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-305,1813

72,2711
-111,9455

V [kN]
212,7299

47,7127
-85,9887

N [kN]
410,5856
383,7395
356,8934

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 14)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-343,6450
-155,2081
-239,3559

V [kN]
-188,3610
-23,3438
110,3576

N [kN]
456,0894
429,2432
402,3971

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-383,7408
198,8309
418,2226
214,9177
-390,7562

V [kN]
-555,0574
-284,4684

2,7748
305,2814
593,3516

N [KN]
209,7150
209,7150
209,7150
209,7150
209,7150

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 15)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-205,5806
279,2116
427,6513
221,5093
-317,0117

V [kN]
493,5140
224,6541
-19,8984

-264,4510

-533,3108

N [kN]
105,1268
112,0236
119,4303
126,8371
133,7339
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 15)

Y [m] M [kNm]
0,35 -383,7408
2,17 -144,0731
4,00 -205,5806

V [kN]
224,9237

43,2525
-105,1268

N [kN]
563,3139
528,4140
493,5140

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 15)

Y [m] M [kNm]
0,35 -390,7562
2,17 -203,2963
4,00 -317,0117

V [kN]
-196,3166
-14,6455
133,7339

N [KN]
603,1108
568,2108
533,3108

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 16)

X [m] M [kNm]
0,30 -321,5229
1,66 151,9103
3,10 330,9305
4,54 166,1890
5,90 -326,3788

V [kN]
-450,6208
-231,6183

1,7017
247,9919
482,8414

N [kN]
202,0029
202,0029
202,0029
202,0029
202,0029

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 16)

X [m] M [kNm]
0,30 -174,0520
1,65 221,7335
3,10 342,0766
4,55 173,1599
5,90 -267,8545

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 16)

V [kN]
403,5642
182,7500
-16,7505

-216,2509

-437,0651

N [KN]
113,2914
119,1664
125,4759
131,7854
137,6604

Y [m] M [KNm]
0,35 -321,5229
2,17 -98,0226
4,00 -174,0520

V [kN]
214,9561

35,1744
-113,2914

N [KN]
457,2565
430,4103
403,5642

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 16)

Y [m] M [kNm]
0,35 -326,3788
2,17 -147,3518
4,00 -267,8545

V [kN]
-190,5871
-10,8055
137,6604

N [kN]
490,7574
463,9112
437,0651
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Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 17)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-364,9687
169,7819
377,7853
197,6556
-358,6144

V [kN]
-505,9011
-264,1980

-2,7104
277,6452
548,3642

N [kN]
196,5184
196,5184
196,5184
196,5184
196,5184

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 17)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 17)

M [kNm]
-170,2152
265,4670
395,7762
201,1706
-294,3806

V [kN]
443,4976
201,9192
22,1724

-246,2640

-487,8424

N [KN]
86,4070
95,0279

104,2864

113,5448

122,1658

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-364,9687
-129,9378
-170,2152

V [kN]
215,2961

47,7986
-86,4070

N [kN]
513,2976
478,3976
443,4976

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 17)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-358,6144
-188,8434
-294,3806

V [kN]
-179,5373
-12,0398
122,1658

N [kN]
557,6424
522,7424
487,8424

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 18)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [KNm]
-304,6435
128,0392
297,3465
152,3586
-298,1104

V [kN]
-408,7459
-214,3371

-2,9715
224,4358
444,5178

N [KN]
187,9954
187,9954
187,9954
187,9954
187,9954

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 18)

X [m]
0,30
1,65

M [kNm]
-143,3182
210,6329

V [kN]
360,9577
163,3832

N [kN]
94,7313
102,0750
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IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE
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PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 188
3,10 315,5315 -18,6875 109,9619
4,55 156,4420  -200,7583 117,8487
5,90 -247,9684  -398,3328 125,1925

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 18)

Y [m] M [kNm]
0,35 -304,6435
2,17 -87,6885
4,00 -143,3182

V [kN] N [kN]
203,9873 414,6500

38,9701 387,8038
-94,7313 360,9577

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 18)

Y [m] M [kNm]
0,35 -298,1104
2,17 -136,7471
4,00 -247,9684

V [kN] N [KN]
-173,5261 452,0250
-8,5089 425,1789
125,1925 398,3328

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 19)

X [m] M [kNm]
0,30 -365,7834
1,66 158,1865
3,10 349,7914
4,54 153,5661
5,90 -413,1282

V [kN] N [KN]
-500,7667 210,1382
-253,8242 210,1382

9,1306 210,1382
287,4240 210,1382
553,4734 210,1382

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 19)

X [m] M [kNm]
0,30 -132,4104
1,65 296,6189
3,10 419,7834
4,55 218,0330
5,90 -284,1710

V [kN] N [KN]
438,5699 75,8263
196,9915 82,7230
-27,1001 90,1298
-251,1917 97,5366
-492,7701 104,4333

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 19)

Y [m] M [KNm]
0,35 -365,7834
2,17 -111,4428
4,00 -132,4104

V [kN] N [KN]
225,8767 508,3699

58,3793 473,4699
-75,8263 438,5699

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 19)

Y [m] M [KNm]

V [kN] N [KN]
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PROGR

REV
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 189
0,35 -413,1282 -197,2697 562,5701
2,17 -210,9955 -29,7722 527,6701
4,00 -284,1710 104,4333 492,7701
Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 20)

X [m] M [kNm)] V [kN] N [kN]
0,30 -305,1986 -404,5058 199,3452
1,66 118,4855 -205,6370 199,3452
3,10 274,0182 6,9829 199,3452
4,54 115,5082 232,6357 199,3452
5,90 -343,6623 448,7369 199,3452
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 20)

X [m] M [kNm)] V [kN] N [kN]
0,30 -111,9321 356,8934 85,9802
1,65 236,5318 159,3189 91,8552
3,10 335,5375 -22,7519 98,1647
4,55 170,5550 -204,8226 104,4742
5,90 -239,3425 -402,3971 110,3492

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 20)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-305,1986

72,2731
-111,9321

V [kN]
212,7384

47,7211
-85,9802

N [kN]
410,5856
383,7395
356,8934

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 20)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-343,6623
-155,2101
-239,3425

V [kN]
-188,3694
-23,3522
110,3492

N [kN]
456,0894
429,2432
402,3971

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [KNm]
-361,2546
251,2851
502,1922
329,4936
-247,2818

V [kN]
-576,7140
-306,6249
-18,6778
284,1768
571,7707

N [KN]
167,2738
167,2738
167,2738
167,2738
167,2738

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 21)
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tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 190
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -338,0866  515,1190 147,5904

1,65 175,8740  246,2592 154,4872

3,10 355,6394 1,7066 161,8940

4,55 180,8230  -242,8459 169,3007

5,90 -328,5295  -511,7058 176,1975

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 21)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-361,2546
-199,0830
-338,0866

V [kN]
182,4601
0,7889
-147,5904

N [kN]
584,9190
550,0190
515,1190

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 21)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-247,2818
-137,3181
-328,5295

V [kN]
-153,8530

27,8182
176,1975

N [kN]
581,5057
546,6058
511,7058

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-302,7845
195,6220
400,9052
261,6689
-206,8168

V [kN]
-468,6679
-250,0820
-16,1755
230,4047
464,8573

N [KN]
166,6352
166,6352
166,6352
166,6352
166,6352

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 22)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 22)

M [kNm]
-284,4737
135,6189
282,0666
139,2546
-277,4527

V [kN]
421,5684
200,7542

1,2537

-198,2467

-419,0609

N [kN]
148,6778
154,5528
160,8623
167,1717
173,0467

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-302,7845
-143,8642
-284,4737

V [kN]
179,5697
-0,2119
-148,6778

N [KN]
475,2607
448,4145
421,5684
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Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 22)

Y [m] M [kNm]
0,35 -206,8168
2,17 -92,3699
4,00 -277,4527

V [kN]
-155,2008
24,5809
173,0467

N [kN]
472,7532
445,9070
419,0609

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 23)

X [m] M [kNm]
0,30 -342,4825
1,66 222,2360
3,10 461,7549
4,54 312,2314
5,90 -215,1401

V [kN]
-527,5577
-286,3545
-24,1630
256,5405
526,7833

N [kN]
154,0772
154,0772
154,0772
154,0772
154,0772

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 23)

X [m] M [kNm]
0,30 -302,7212
1,65 162,1294
3,10 323,7643
4,55 160,4842
5,90 -305,8984

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 23)

V [kN]
465,1027
223,5243

-0,5674
-224,6590
-466,2374

N [KN]
128,8706
137,4915
146,7500
156,0085
164,6294

Y [m] M [kNm]
0,35 -342,4825
2,17 -184,9478
4,00 -302,7212

V [kN]
172,8324
5,3350
-128,8706

N [KN]
534,9026
500,0027
465,1027

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 23)

Y [m] M [kNm]
0,35 -215,1401
2,17 -122,8652
4,00 -305,8984

V [kN]
-137,0736
30,4238
164,6294

N [kN]
536,0373
501,1374
466,2374

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 24)

X [m] M [kNm]
0,30 -285,9050
1,66 171,7509
3,10 367,3211
4,54 247,8385
5,90 -178,5484

V [kN]
-426,7931
-232,8009

-20,8486
206,8486
426,5337

N [kN]
152,6278
152,6278
152,6278
152,6278
152,6278
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PROGR

REV
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tombino LIOB [02|E [ZZ|CL|IN (74|00 [ 001 |B| 192
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 24)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -253,7399 378,9619 130,1176

1,65 124,5183 181,3874 137,4614

3,10 255,5215 -0,6833 145,3482

4,55 122,5367 -182,7541 153,2350

5,90 -257,5666 -380,3286 160,5788

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 24)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-285,9050
-133,5302
-253,7399

V [kN]
168,6010

3,5838
-130,1176

N [kN]
432,6542
405,8080
378,9619

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 24)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-178,5484

-81,7652
-257,5666

V [kN]
-138,1398

26,8774
160,5788

N [kN]
434,0208
407,1747
380,3286

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n°® 25)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-328,3065
245,6101
489,7407
344,5258
-174,0043

V [kN]
-536,8610
-290,7517
-26,6237
252,2496
517,5052

N [KN]
139,4029
139,4029
139,4029
139,4029
139,4029

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 25)

M [kNm]
-353,2538
124,3897
299,7635
150,2224
-303,3674

V [kN]
4745783
232,9999

8,9083

-215,1833

-456,7617

N [kN]
146,5990
153,4957
160,9025
168,3093
175,2060

Y [m]
0,35

M [KNm]
-328,3065

V [kN]
155,1040

N [KN]
544,3783
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TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 193
2,17 -203,1261 -12,3934 509,4783
4,00 -353,2538  -146,5990 474,5783

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 25)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-174,0043
-101,0317
-303,3674

V [kN]
-126,4970
41,0005
175,2060

N [kN]
526,5617
491,6617
456,7617

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-273,9679
191,3384
390,6426
2746414
-144,3924

V [kN]
-434,5845
-236,4099
22,8124
203,3237
418,7634

N [KN]
140,3991
140,3991
140,3991
140,3991
140,3991

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 26)

M [kNm]
-295,9683

93,0075
235,5209
114,0462
-255,3395

V [kN]
386,9004
189,3259

7,2551

-174,8156

-372,3901

N [KN]
144,9575
150,8325
157,1420
163,4514
169,3265

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-273,9679
-148,6758
-295,9683

V [kN]
153,7611
-11,2561

-144,9575

N [KN]
440,5926
413,7465
386,9004

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 26)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-144,3924

-63,5736
-255,3395

V [kN]
-129,3921
35,6251
169,3265

N [KN]
426,0824
399,2362
372,3901

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 27)

X [m]
0,30
1,66

M [kNm]
-242,8659
30,4735

V [kN]
-227,3941
-164,1786

N [kN]
80,8656
88,5742
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FOGLIO

tombino LIOB [02|E [ZZ|CL|IN (74|00 [ 001 |B| 194
3,10 202,8754 -60,1001 96,7631
4,54 197,8950 85,4420 104,9521
5,90 -25,7555 251,4936 112,6607
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 27)

X [m] M [kNm)] V [kN] N [kN]
0,30 -99,3991 184,3262 68,2528
1,65 84,8350 88,5971 74,8231
3,10 138,7616 -14,2114 81,8792
4,55 43,6241 -117,0199 88,9354
5,90 -178,9831 -212,7491 95,5057

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 27)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-242,8659
-65,2010
-99,3991

V [kN]
163,9223

35,0302
-68,2528

N [kN]
229,1370
206,7316
184,3262

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 27)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-25,7555
-45,7432

-178,9831

V [kN]
-28,6029
46,2560
95,5057

N [kN]
257,5598
235,1544
212,7491

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 28)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-271,3855
36,0115
228,8525
221,5696
-31,9664

V [kN]
-256,0438
-184,0078
-66,4094
97,6222
284,3167

N [KN]
88,3911
96,0996

104,2886

112,4775

120,1861

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 28)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 28)

M [kNm]
-100,4364
94,5940
150,2367
46,5844
-193,1497

V [kN]
195,6081
93,3087
-16,5559
-126,4206
-228,7200

N [kN]
70,4324
77,0027
84,0589
91,1150
97,6853
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tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 195
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -271,3855  181,1607 258,1819
2,17 -71,1200 42,5596 226,8950
4,00 -100,4364 -70,4324 195,6081

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 28)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-31,9664
-55,9319

-193,1497

V [kN]
-26,4233
48,4356
97,6853

N [kN]
291,2938
260,0069
228,7200

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 29)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-287,6784
21,6129
222,3187
222,7205
-29,1331

V [kN]
-254,2623
-188,2280
72,4964
93,8974
286,1133

N [KN]
110,8856
118,5941
126,7831
134,9721
142,6806

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 29)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 29)

M [kNm]
-99,2140
93,1027
145,8310
39,2643
-203,1835

V [kN]
193,5981
91,2986
-18,5660
-128,4306
-230,7301

N [kN]
87,8643
94,4346

101,4908

108,5469

115,1172

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-287,6784
-56,6352
-99,2140

V [kN]
211,9911

46,4055
-87,8643

N [KN]
256,1719
224,8850
193,5981

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 29)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-29,1331
-45,1078

-203,1835

V [kN]
-40,6057
52,9136
115,1172

N [KN]
293,3039
262,0170
230,7301

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 30)
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tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 19
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -256,2809 -226,0829 102,2344
1,66 18,4766 -167,3103 109,9429
3,10 196,6926 -64,5844 118,1319
4,54 197,3560 82,7197 126,3208
5,90 -25,0769 252,8190 134,0294
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 30)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -99,4103 182,8451 84,6209
1,65 82,8242 87,1159 91,1911
3,10 134,6032 -15,6926 98,2473
4,55 37,3182 -118,5011 105,3035
5,90 -187,2887 -214,2302 111,8737

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 30)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-256,2809
-51,8927
-99,4103

V [kN]
191,4361

37,7497
-84,6209

N [kN]
227,6558
205,2504
182,8451

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 30)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-25,0769
-35,1323

-187,2887

V [kN]
-43,8492

49,6702
111,8737

N [kN]
259,0410
236,6356
214,2302

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 31)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-258,4813

-5,9530
144,5632
118,3284
-125,3904

V [kN]
-212,3548
-148,7922
-45,2025
100,0980
266,4803

N [kN]
110,3387
118,0472
126,2362
134,4252
142,1337

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 31)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-7,3810
156,597 1
188,7699
71,8785
-170,9846

V [kN]
169,3227
73,5936
-29,2149
-132,0234
-227,7526

N [kN]
38,7642
45,3345
52,3906
59,4468
66,0171
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 31)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-258,4813
-26,9997
-7,3810

V [kN]
193,4109

64,5188
-38,7642

N [kN]
214,1335
191,7281
169,3227

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 31)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-125,3904

-91,5614
-170,9846

V [kN]
-58,0915
16,7673
66,0171

N [kN]
272,5633
250,1579
227,7526

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 32)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-287,0009

-0,4150
170,5403
142,0031
-131,6013

V [kN]
-241,0045
-168,6213
51,5118
112,2782
299,3034

N [KN]
117,8641
125,5727
133,7616
141,9506
149,6591

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 32)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 32)

M [kNm]
-8,4183
166,3562
200,2450
74,8388
-185,1512

V [kN]
180,6047
78,3052
-31,5594
-141,4241
-243,7235

N [kN]
40,9438
47 5141
54,5703
61,6264
68,1967

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-287,0009
-32,9186
-8,4183

V [kN]
210,6494

72,0482
-40,9438

N [KN]
243,1784
211,8915
180,6047

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 32)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-131,6013
-101,7501
-185,1512

V [kN]
-55,9119
18,9470
68,1967

N [KN]
306,2973
275,0104
243,7235
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Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 33)

X [m] M [kNm]
0,30 -303,2937
1,66 -14,8136
3,10 164,0065
4,54 143,1539
5,90 -128,7680

V [kN] N [kN]
-239,2229 140,3587
-172,8415 148,0672
-57,5987 156,2562
108,5534 164,4451
301,1000 172,1537

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 33)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 33)

M [kNm]
-7,1959
164,8649
195,8393
67,5187
-195,1850

V [kN] N [KN]
178,5946 58,3757
76,2952 64,9460
-33,5695 72,0021
-143,4341 79,0583
-245,7336 85,6286

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-303,2937
-18,4338
-7,1959

V [kN] N [KN]
241,4798 241,1684
75,8941 209,8815
-58,3757 178,5946

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 33)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-128,7680

-90,9260
-195,1850

V [kN] N [KN]
-70,0943 308,3074
23,4250 277,0205
85,6286 245,7336

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 34)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-271,8963
-17,9499
138,3805
117,7894
-124,7119

V [kN] N [kN]
-211,0436 131,7074
-151,9238 139,4160
-49,6868 147,6049
97,3757 155,7939
267,8057 163,5024

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 34)

X [m]
0,30
1,65
3,10

M [kNm]

-7,3922
154,5863
184,6115

V [kN] N [kN]
167,8416 55,1322

72,1124 61,7025
-30,6961 68,7587
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4,55 65,5726  -133,5046 75,8148
5,90 -179,2902  -229,2337 82,3851

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 34)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-271,8963
-13,6913
-7,3922

V [kN]
220,9247

67,2383
-55,1322

N [kN]
212,6523
190,2469
167,8416

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 34)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-124,7119

-80,9505
-179,2902

V [kN]
-73,3378
20,1816
82,3851

N [kN]
274,0445
251,6391
229,2337

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 35)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-89,5915
163,5731
170,5403
-21,9850

-329,0107

V [kN]
-284,2904
-82,8162
77,5309
191,8699
256,0175

N [KN]
149,6591
141,9506
133,7616
125,5727
117,8641

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 35)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 35)

M [kNm]
-143,1414
96,5927
200,2450
144,6023
-50,4281

V [kN]
228,7200
126,4206

16,5559
-93,3087
-195,6081

N [kN]
68,1967
61,6264
54,5703
47 5141
40,9438

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-89,5915
-59,7403

-143,1414

V [kN]
55,9119
-18,9470
-68,1967

N [KN]
291,2938
260,0069
228,7200

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 35)

Y [m]
0,35

M [KNm]
-329,0107

V [kN]
-210,6494

N [KN]
258,1819
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2,17 -74,9284 -72,0482 226,8950
4,00 -50,4281 40,9438 195,6081

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 36)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-83,3806
139,8984
144,5632
-27,5230

-300,4911

V [kN]
-251,4673
-72,5876
69,6294
170,7518
227,3678

N [kN]
142,1337
134,4252
126,2362
118,0472
110,3387

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 36)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 36)

M [kNm]
-128,9748
93,6324
188,7699
134,8433
-49,3908

V [kN]
212,7491
117,0199

14,2114
-88,5971
-184,3262

N [KN]
66,0171
59,4468
52,3906
45,3345
38,7642

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-83,3806
-49,5516

-128,9748

V [kN]
58,0915
-16,7673
-66,0171

N [KN]
257,5598
235,1544
212,7491

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 36)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-300,4911
-69,0095
-49,3908

V [kN]
-193,4109
-64,5188
38,7642

N [KN]
229,1370
206,7316
184,3262

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 37)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-86,7583
164,7239
164,0065
-36,3836

-345,3035

V [kN]
-286,0870
-78,8055
83,6275
195,8080
254,2360

N [kN]
172,1537
164,4451
156,2562
148,0672
140,3587

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 37)

X [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 201
0,30 -1563,1752  230,7301 85,6286
1,65 89,2726  128,4306 79,0583
3,10 195,8393 18,5660 72,0021
4,55 143,1110 -91,2986 64,9460
5,90 -49,2057  -193,5981 58,3757

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 37)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-86,7583
-48,9162

-153,1752

V [kN]
70,0943
-23,4250
-85,6286

N [kN]
293,3039
262,0170
230,7301

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 37)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-345,3035
-60,4436
-49,2057

V [kN]
-241,4798
75,8941
58,3757

N [kN]
256,1719
224,8850
193,5981

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 38)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-82,7021
139,3594
138,3805
-39,5200

-313,9061

V [kN]
-252,7927
-69,6541
74,1228
173,6761
226,0566

N [kN]
163,5024
155,7939
147,6049
139,4160
131,7074

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 38)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 38)

M [kNm]
-137,2804
87,3265
184,6115
132,8325
-49,4020

V [kN]
214,2302
118,5011

15,6926
-87,1159
-182,8451

N [kN]
82,3851
75,8148
68,7587
61,7025
55,1322

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-82,7021
-38,9407

-137,2804

V [kN]
73,3378
-20,1816
-82,3851

N [kN]
259,0410
236,6356
214,2302

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 38)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 202
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -313,9061  -220,9247 227,6558
2,17 -55,7011 -67,2383 205,2504
4,00 -49,4020 55,1322 182,8451

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 39)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-81,7882
181,7821
199,6922

17,7940

-279,1975

V [kN]
-291,8101
-90,5095
70,0821
184,5420
248,5241

N [kN]
134,3733
126,6648
118,4758
110,2869
102,5783

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 39)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 39)

M [kNm]
-189,1471
60,7150
175,2442
130,4784
-54,4240

V [kN]
236,2218
133,9223

24,0577
-85,8070
-188,1064

N [kN]
82,9389
76,3686
69,3125
62,2563
55,6860

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-81,7882
-78,8415

-189,1471

V [kN]
41,1697
-33,6892
-82,9389

N [KN]
298,7956
267,5087
236,2218

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 39)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-279,1975
-52,0198
-54,4240

V [kN]
-195,9071
-57,3060
55,6860

N [KN]
250,6802
219,3933
188,1064

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 40)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-75,5773
158,1074
173,7151

12,2560

-250,6780

V [kN]
-258,9870
-80,2809
62,1806
163,4239
219,8745

N [kN]
126,8479
119,1394
110,9504
102,7614

95,0529




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 203
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 40)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -174,9805 220,2508 80,7593

1,65 57,7547 124,5217 74,1890

3,10 163,7691 21,7132 67,1328

455 120,7194 -81,0953 60,0767

5,90 -53,3867 -176,8245 53,5064

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 40)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
75,5773
-68,6528

-174,9805

V [kN]
43,3493
-31,5095
-80,7593

N [KN]
265,0616
242,6562
220,2508

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 40)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-250,6780
-46,1009
-53,3867

V [kN]
-178,6687
-49,7766
53,5064

N [kN]
221,6352
199,2299
176,8245

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-78,9549
182,9329
193,1584

3,3954

-295,4904

V [kN]
-293,6066
-86,4988
76,1787
188,4801
246,7426

N [kN]
156,8679
149,1593
140,9704
132,7814
125,0729

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 41)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 41)

M [kNm]

-199,1809

53,3948
170,8385
128,9871
-563,2016

V [kN]
238,2318
135,9324

26,0677
-83,7969
-186,0963

N [kN]
100,3708
93,8005
86,7444
79,6882
73,1179

Y [m]
0,35
2,17

M [kNm]
-78,9549
-68,0174

V [kN]
55,3521
-38,1672

N [kN]
300,8056
269,5187




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

204

4,00

-199,1809

-100,3708

238,2318

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 41)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-295,4904
-37,5350
-53,2016

V [kN]
-226,7375
61,1519
73,1179

N [kN]
248,6701
217,3832
186,0963

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n°® 42)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
74,8987
157,5684
167,5323

0,2590

-264,0930

V [kN]
-260,3123
77,3474
66,6740
166,3481
218,5633

N [KN]
148,2166
140,5081
132,3191
124,1302
116,4216

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 42)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 42)

M [kNm]
-183,2861
51,4488
159,6107
118,7086
-53,3979

V [kN]
221,7320
126,0028

23,1943
-79,6142
-175,3433

N [kN]
97,1273
90,5570
83,5009
76,4447
69,8745

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
74,8987
-58,0419

-183,2861

V [kN]
58,5956
-34,9238
-97,1273

N [KN]
266,5427
244,1374
221,7320

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 42)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]

-264,0930

-32,7925
-563,3979

V [kN]
-206,1825
-52,4961
69,8745

N [KN]
220,1541
197,7487
175,3433

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 43)

X [m]
0,30
1,66
3,10

M [kNm]
73,9761
199,9996
228,8525

V [kN]
-299,3297
-98,2027
62,6333

N [kN]
120,1861
112,4775
104,2886




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 | 00| 001 |B| 205
4 .54 57,5815 177,2139 96,0996

5,90 -229,3757 241,0308 88,3911

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 43)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -235,1595 243,7235 97,6853

1,65 24,8305 141,4241 91,1150

3,10 150,2367 31,5594 84,0589

455 116,3479 -78,3052 77,0027

5,90 -58,4266 -180,6047 70,4324

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 43)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-73,9761
-97,9417

-235,1595

V [kN]
26,4233
-48,4356
-97,6853

N [KN]
306,2973
275,0104
243,7235

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 43)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-229,3757
-29,1102
-58,4266

V [kN]
-181,1607
-42,5596
70,4324

N [KN]
243,1784
211,8915
180,6047

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 44)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-67,7653
176,3249
202,8754

52,0435

-200,8561

V [kN]
-266,5066
-87,9740
54,7318
156,0958
212,3811

N [kN]
112,6607
104,9521
96,7631
88,5742
80,8656

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 44)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 44)

M [KNm]
-220,9929
21,8702
138,7616
106,5889
-57,3893

V [kN]
227,7526
132,0234

29,2149
-73,5936
-169,3227

N [KN]
95,5057
88,9354
81,8792
74,8231
68,2528




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 206
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -67,7653 28,6029 272,5633
2,17 -87,7529 -46,2560 250,1579
4,00 -220,9929 -95,5057 227,7526

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 44)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-200,8561
-23,1912
-57,3893

V [kN]
-163,9223
-35,0302
68,2528

N [kN]
214,1335
191,7281
169,3227

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 45)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
71,1429
201,1504
222,3187

43,1830

-245,6686

V [kN]
-301,1263
-94,1919
68,7299
181,1520
239,2492

N [KN]
142,6806
134,9721
126,7831
118,594 1
110,8856

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 45)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 45)

M [kNm]
-245,1933
17,5104
145,8310
114,8566
-57,2042

V [kN]
245,7336
143,4341

33,5695
-76,2952
-178,5946

N [kN]
115,1172
108,5469
101,4908
94,4346
87,8643

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
71,1429
-87,1176

-245,1933

V [kN]
40,6057
-52,9136
15,1172

N [kN]
308,3074
277,0205
245,7336

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 45)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-245,6686
-14,6254
-57,2042

V [kN]
-211,9911
-46,4055
87,8643

N [KN]
241,1684
209,8815
178,5946

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 46)

X [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 |B| 207
0,30 -67,0867 -267,8320 134,0294
1,66 175,7859 -85,0405 126,3208
3,10 196,6926 59,2252 118,1319
454 40,0466 159,0201 109,9429
5,90 -214,2711 211,0699 102,2344
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 46)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -229,2985 229,2337 111,8737
1,65 15,5643 133,5046 105,3035
3,10 134,6032 30,6961 98,2473
455 104,5781 -72,1124 91,1911
5,90 -57,4005 -167,8416 84,6209

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 46)

Y [m] M [kNm]
0,35 -67,0867
2,17 77,1420
4,00 -229,2985

V [kN]
43,8492
-49,6702
-111,8737

N [KN]
274,0445
251,6391
229,2337

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 46)

Y [m] M [kNm]
0,35 -214,2711
2,17 -9,8829
4,00 -57,4005

V [kN]
-191,4361
-37,7497
84,6209

N [KN]
212,6523
190,2469
167,8416

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 47)

X [m] M [kNm]
0,30 -287,0095
1,66 -0,4235
3,10 170,5319
4,54 141,9945
5,90 -131,6100

V [kN]
-241,0045
-168,6215
51,5118
112,2783
299,3034

N [kN]
116,7656
124,4741
132,6631
140,8520
148,5606

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 47)

X [m] M [KNm]
0,30 -8,4116
1,65 166,3628
3,10 200,2517
4,55 74,8455
5,90 -185,1445

V [kN]
180,6047
78,3052
-31,5594
-141,4241
-243,7235

N [KN]
40,9396
47,5099
54,5660
61,6222
68,1925




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

208

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 47)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-287,0095
-32,9196
-8,4116

V [kN]
210,6536

72,0524
-40,9396

N [kN]
243,1784
211,8915
180,6047

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 47)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-131,6100
-101,7511
-185,1445

V [kN]
-55,9161
18,9428
68,1925

N [kN]
306,2973
275,0104
243,7235

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 48)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-258,4900

-5,9615
144,5548
118,3198
-125,3991

V [kN]
-212,3548
-148,7923
-45,2025
100,0981
266,4803

N [kN]
109,2402
116,9487
125,1377
133,3266
141,0352

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 48)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 48)

M [kNm]
-7,3744
156,6038
188,7766
71,8852
-170,9779

V [kN]
169,3227
73,5936
-29,2149
-132,0234
-227,7526

N [kN]
38,7600
45,3302
52,3864
59,4426
66,0128

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-258,4900
-27,0007
-7,3744

V [kN]
193,4152

64,5230
-38,7600

N [kN]
214,1335
191,7281
169,3227

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 48)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-125,3991
-91,5624

-170,9779

V [kN]
-58,0957
16,7631
66,0128

N [kN]
272,5633
250,1579
227,7526




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

209

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 49)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-271,9050
-17,9585
138,3720
117,7808
-124,7205

V [kN]
-211,0436
-151,9240
-49,6868
97,3758
267,8057

N [kN]
130,6089
138,3174
146,5064
154,6954
162,4039

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 49)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 49)

M [kNm]
-7,3855
154,5930
184,6182
65,5793
-179,2835

V [kN]
167,8416
72,1124
-30,6961
-133,5046
-229,2337

N [kN]
55,1280
61,6983
68,7545
75,8106
82,3809

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-271,9050
-13,6923
-7,3855

V [kN]
220,9289

67,2425
-55,1280

N [KN]
212,6523
190,2469
167,8416

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 49)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-124,7205

-80,9515
-179,2835

V [kN]
73,3420
20,1773
82,3809

N [KN]
274,0445
251,6391
229,2337

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 50)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-303,3024
14,8221
163,9981
143,1454
-128,7767

V [kN]
-239,2230
-172,8417
-57,5987
108,5536
301,1000

N [kN]
139,2601
146,9687
155,1576
163,3466
171,0551

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 50)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55

M [KNm]
-7,1892
164,8715
195,8459
67,5254

V [kN]
178,5946
76,2952
-33,5695
-143,4341

N [KN]
58,3715
64,9418
71,9979
79,0541
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5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 50)

-195,1784

-245,7336

85,6244

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-303,3024
-18,4348
-7,1892

V [kN]
241,4840

75,8983
-58,3715

N [kN]
241,1684
209,8815
178,5946

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 50)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-128,7767

-90,9270
-195,1784

V [kN]
-70,0986
23,4208
85,6244

N [KN]
308,3074
277,0205
245,7336

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-83,3893
139,8899
144,5548
-27,5316

-300,4998

V [kN]
-251,4673
72,5877
69,6294
170,7520
227,3678

N [kN]
141,0352
133,3266
125,1377
116,9487
109,2402

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 51)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 51)

M [kNm]
-128,9681
93,6391
188,7766
134,8500
-49,3842

V [kN]
212,7491
117,0199

14,2114
-88,5971
-184,3262

N [KN]
66,0128
59,4426
52,3864
45,3302
38,7600

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-83,3893
-49,5526

-128,9681

V [kN]
58,0957
-16,7631
-66,0128

N [kN]
257,5598
235,1544
212,7491

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 51)

Y [m]
0,35
2,17

M [kNm]
-300,4998
-69,0105

V [kN]
-193,4152
-64,5230

N [kN]
229,1370
206,7316
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IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 211
4,00 -49,3842 38,7600 184,3262
Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 52)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -89,6002 -284,2904 148,5606
1,66 163,5646 -82,8164 140,8520
3,10 170,5319 77,5309 132,6631
454 -21,9936 191,8700 124,4741
5,90 -329,0193 256,0175 116,7656
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 52)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -143,1347 228,7200 68,1925
1,65 96,5994 126,4206 61,6222
3,10 200,2517 16,5559 54,5660
4,55 144,6090 -93,3087 47,5099
5,90 -50,4214 -195,6081 40,9396

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 52)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-89,6002
-59,7413

-143,1347

V [kN]
55,9161
-18,9428
-68,1925

N [kN]
291,2938
260,0069
228,7200

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 52)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-329,0193
-74,9294
-50,4214

V [kN]
-210,6536
-72,0524
40,9396

N [KN]
258,1819
226,8950
195,6081

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 53)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [KNm]
-86,7669
164,7154
163,9981
-36,3922

-345,3122

V [kN]
-286,0870
-78,8056
83,6275
195,8081
254,2360

N [KN]
171,0551
163,3466
155,1576
146,9687
139,2601

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 53)

X [m]
0,30

M [KNm]
-153,1686

V [kN]
230,7301

N [KN]
85,6244




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
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IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 212
1,65 89,2793  128,4306 79,0541
3,10 195,8459 18,5660 71,9979
4,55 143,1177 -91,2986 64,9418
5,90 -49,1990  -193,5981 58,3715

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 53)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-86,7669
-48,9172

-153,1686

V [kN]
70,0986
-23,4208
-85,6244

N [kN]
293,3039
262,0170
230,7301

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 53)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-345,3122
-60,4446
-49,1990

V [kN]
-241,4840
-75,8983
58,3715

N [KN]
256,1719
224,8850
193,5981

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 54)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-82,7107
139,3509
138,3720
-39,5285

-313,9148

V [kN]
-252,7927
-69,6542
74,1228
173,6762
226,0566

N [kN]
162,4039
154,6954
146,5064
138,3174
130,6089

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 54)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 54)

M [kNm]
-137,2737
87,3332
184,6182
132,8392
-49,3953

V [kN]
214,2302
118,5011

15,6926
-87,1159
-182,8451

N [KN]
82,3809
75,8106
68,7545
61,6983
55,1280

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-82,7107
-38,9417

-137,2737

V [kN]
73,3420
-20,1773
-82,3809

N [kN]
259,0410
236,6356
214,2302

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 54)
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tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 213
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -313,9148  -220,9289 227,6558
2,17 -55,7021 -67,2425 205,2504
4,00 -49,3953 55,1280 182,8451

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 55)

X [m] M [kNm]
0,30 -279,1975
1,66 17,7940
3,10 199,6922
4,54 181,7821
5,90 -81,7882

V [kN]
-248,5241
-176,3146
-58,9606
104,9502
291,8101

N [kN]
102,5783
110,2869
118,4758
126,6648
134,3733

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 55)

X [m] M [kNm]
0,30 -54,4240
1,65 130,4784
3,10 175,2442
4,55 60,7150
5,90 -189,1471

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 55)

V [kN]
188,1064
85,8070
-24,0577
-133,9223
-236,2218

N [kN]
55,6860
62,2563
69,3125
76,3686
82,9389

Y [m] M [kNm]
0,35 -279,1975
2,17 -52,0198
4,00 -54,4240

V [kN]
195,9071

57,3060
-55,6860

N [kN]
250,6802
219,3933
188,1064

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 55)

Y [m] M [kNm]
0,35 -81,7882
2,17 -78,8415
4,00 -189,1471

V [kN]
-41,1697
33,6892
82,9389

N [kN]
298,7956
267,5087
236,2218

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 56)

X [m] M [KNm]
0,30 -250,6780
1,66 12,2560
3,10 173,7151
4,54 158,1074
5,90 75,5773

V [kN]
-219,8745
-156,4855
-52,6513
92,7701
258,9870

N [KN]

95,0529
102,7614
110,9504
119,1394
126,8479

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 56)
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COMMESSA LOTTO
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TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 214
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 53,3867  176,8245 53,5064
1,65 120,7194 81,0953 60,0767
3,10 163,7691 21,7132 67,1328
4,55 57,7547  -124,5217 74,1890
5,90 -174,9805  -220,2508 80,7593

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 56)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-250,6780
-46,1009
-53,3867

V [kN]
178,6687
49,7766
-53,5064

N [KN]
221,6352
199,2299
176,8245

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 56)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
75,5773
-68,6528

-174,9805

V [kN]
-43,3493
31,5095
80,7593

N [KN]
265,0616
242,6562
220,2508

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n°® 57)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-295,4904
3,3954
193,1584
182,9329
-78,9549

V [kN]
-246,7426
-180,5348
-65,0475
101,2255
293,6066

N [kN]
125,0729
132,7814
140,9704
149,1593
156,8679

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 57)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 57)

M [kNm]
-53,2016
128,9871
170,8385

53,3948

-199,1809

V [kN]
186,0963
83,7969
-26,0677
-135,9324
-238,2318

N [KN]
73,1179
79,6882
86,7444
93,8005

100,3708

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-295,4904
-37,5350
-53,2016

V [kN]
226,7375

61,1519
73,1179

N [kN]
248,6701
217,3832
186,0963
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Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 57)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-78,9549
-68,0174

-199,1809

V [kN]
-55,3521

38,1672
100,3708

N [kN]
300,8056
269,5187
238,2318

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-264,0930
0,2590
167,5323
157,5684
-74,8987

V [kN]
-218,5633
-159,6171
-57,1356
90,0477
260,3123

N [kN]
116,4216
124,1302
132,3191
140,5081
148,2166

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 58)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 58)

M [kNm]
-53,3979
118,7086
159,6107

51,4488

-183,2861

V [kN]
175,3433
79,6142
-23,1943
-126,0028
-221,7320

N [kN]
69,8745
76,4447
83,5009
90,5570
97,1273

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-264,0930
-32,7925
-53,3979

V [kN]
206,1825

52,4961
-69,8745

N [kN]
220,1541
197,7487
175,3433

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 58)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
74,8987
-58,0419

-183,2861

V [kN]
-58,5956
34,9238
97,1273

N [kN]
266,5427
2441374
221,7320

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 59)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

M [KNm]
-242,8746

30,4650
202,8670
197,8864

V [kN]
-227,3941
-164,1788
-60,1001
85,4421

N [KN]
79,7671
87,4756
95,6646

103,8536
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 216
5,90 -25,7641 251,4936 111,5621

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 59)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -99,3925 184,3262 68,2486

1,65 84,8417 88,5971 74,8189

3,10 138,7683 -14,2114 81,8750

4,55 43,6308 -117,0199 88,9312

5,90 -178,9764 -212,7491 95,5015

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 59)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-242,8746
-65,2020
-99,3925

V [kN]
163,9265

35,0344
-68,2486

N [KN]
229,1370
206,7316
184,3262

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 59)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-25,7641
-45,7441

-178,9764

V [kN]
-28,6071
46,2517
95,5015

N [KN]
257,5598
235,1544
212,7491

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 60)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-271,3942
36,0029
228,8440
221,5611
-31,9750

V [kN]
-256,0438
-184,0079
-66,4094
97,6223
284,3167

N [KN]
87,2925
95,0011

103,1900

111,3790

119,0875

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 60)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 60)

M [KNm]
-100,4297
94,6007
150,2434
46,5911
-193,1430

V [kN]
195,6081
93,3087
-16,5559
-126,4206
-228,7200

N [KN]
70,4282
76,9985
84,0547
91,1108
97,6811

Y [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 217
0,35 -271,3942  181,1649 258,1819
2,17 -71,1210 42,5638 226,8950
4,00 -100,4297 -70,4282 195,6081

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 60)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-31,9750
-55,9329

-193,1430

V [kN]
-26,4275
48,4314
97,6811

N [kN]
291,2938
260,0069
228,7200

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-256,2896
18,4680
196,6842
197,3474
-25,0856

V [kN]
-226,0829
-167,3104
-64,5844
82,7198
252,8190

N [kN]
101,1358
108,8444
117,0333
125,2223
132,9308

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 61)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 61)

M [kNm]
-99,4036
82,8309
134,6099
37,3249
-187,2820

V [kN]
182,8451
87,1159
-15,6926
-118,5011
-214,2302

N [KN]
84,6167
91,1869
98,2431

105,2993

111,8695

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-256,2896
-51,8937
-99,4036

V [kN]
191,4403

37,7539
-84,6167

N [kN]
227,6558
205,2504
182,8451

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 61)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-25,0856
-35,1333

-187,2820

V [kN]
-43,8534

49,6660
111,8695

N [kN]
259,0410
236,6356
214,2302

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 62)

X [m]
0,30

M [KNm]
-287,6870

V [kN]
-254,2623

N [KN]
109,7871
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COMMESSA LOTTO
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 218
1,66 21,6044 -188,2281 117,4956
3,10 222.3102 -72,4963 125,6846
454 222,7119 93,8976 133,8735
5,90 -29,1418 286,1133 141,5821
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 62)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -99,2073 193,5981 87,8601
1,65 93,1094 91,2986 94,4304
3,10 145,8376 -18,5660 101,4866
4,55 39,2710 -128,4306 108,5427
5,90 -203,1768 -230,7301 115,1130

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 62)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-287,6870
-56,6362
-99,2073

V [kN]
211,9953

46,4097
-87,8601

N [kN]
256,1719
224,8850
193,5981

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 62)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-29,1418
-45,1088

-203,1768

V [kN]
-40,6099

52,9094
115,1130

N [kN]
293,3039
262,0170
230,7301

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 63)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-73,9848
199,9910
228,8440

57,5730

-229,3844

V [kN]
-299,3297
-98,2028
62,6333
177,2140
241,0308

N [KN]
119,0875
111,3790
103,1900
95,0011
87,2925

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 63)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [KNm]
-235,1528
24,8372
150,2434
116,3546
-58,4199

V [kN]
243,7235
141,4241

31,5594
-78,3052
-180,6047

N [KN]
97,6811
91,1108
84,0547
76,9985
70,4282
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 63)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-73,0848
-97,9427

-235,1528

V [kN]
26,4275
-48,4314
-97,6811

N [kN]
306,2973
275,0104
243,7235

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 63)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-229,3844
-29,1112
-58,4199

V [kN]
-181,1649
-42,5638
70,4282

N [kN]
243,1784
211,8915
180,6047

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
67,7739
176,3164
202,8670

52,0350

-200,8648

V [kN]
-266,5066
-87,9742
54,7318
156,0960
212,3811

N [kN]
111,5621
103,8536
95,6646
87,4756
79,7671

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 64)

M [kNm]
-220,9862
21,8769
138,7683
106,5955
-57,3827

V [kN]
227,7526
132,0234

29,2149
73,5936
-169,3227

N [KN]
95,5015
88,9312
81,8750
74,8189
68,2486

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-67,7739
-87,7539

-220,9862

V [kN]
28,6071
-46,2517
-95,5015

N [kN]
272,5633
250,1579
227,7526

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 64)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-200,8648
23,1922
-57,3827

V [kN]
-163,9265
-35,0344
68,2486

N [kN]
214,1335
191,7281
169,3227

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 65)
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X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -71,1515 -301,1263 141,5821
1,66 201,1419 -94,1920 133,8735
3,10 222,3102 68,7299 125,6846
4,54 43,1744 181,1521 117,4956
5,90 -245,6772 239,2493 109,7871
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 65)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -245,1866 245,7336 115,1130
1,65 17,5171 143,4341 108,5427
3,10 145,8376 33,5695 101,4866
4,55 114,8632 -76,2952 94,4304
5,90 -57,1975 -178,5946 87,8601

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 65)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
71,1515
-87,1186

-245,1866

V [kN]
40,6099
-52,9094
-115,1130

N [kN]
308,3074
277,0205
245,7336

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 65)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-245,6772
-14,6264
-57,1975

V [kN]
-211,9953
-46,4097
87,8601

N [kN]
241,1684
209,8815
178,5946

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 66)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-67,0954
175,7774
196,6842

40,0381

-214,2798

V [kN]
-267,8320
-85,0406
59,2252
159,0202
211,0699

N [KN]
132,9308
125,2223
117,0333
108,8444
101,1358

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 66)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-229,2918
15,5710
134,6099
104,5847
-57,3938

V [kN]
229,2337
133,5046

30,6961
72,1124
-167,8416

N [kN]
111,8695
105,2993
98,2431
91,1869
84,6167
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 66)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-67,0954
77,1430

-229,2918

V [kN]
43,8534
-49,6660
-111,8695

N [kN]
274,0445
251,6391
229,2337

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 66)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-214,2798
-9,8839
-57,3938

V [kN]
-191,4403
-37,7539
84,6167

N [KN]
212,6523
190,2469
167,8416

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 67)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-165,0209
99,1674
193,2953
99,1674
-165,0209

V [kN]
-254,7913
-125,7920

5,1579
136,3139
254,7913

N [kN]
93,5743
93,5743
93,5743
93,5743
93,5743

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 67)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 67)

M [kNm]
-113,3400
97,0614
174,1512
97,0614
-113,3400

V [kN]
205,3509
106,3366

0,0000

-106,3366

-205,3509

N [KN]
48,2479
48,2479
48,2479
48,2479
48,2479

Y [m]

0,35
217
4,00

M [KNm]
-165,0209

74,4499
-113,3400

V [kN]
93,6237

9,8833
-48,2479

N [KN]
259,0431
232,1970
205,3509

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 67)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-165,0209

74,4499
-113,3400

V [kN]
-93,6237

-9,8833
48,2479

N [kN]
259,0431
232,1970
205,3509
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Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 68)

X [m] M [kNm]
0,30 -240,4488
1,66 167,7766
3,10 313,1095
4,54 167,7766
5,90 -240,4488

V [kN]
-394,2634
-194,7067

7,5135
210,0690
394,2634

N [kN]
132,6751
132,6751
132,6751
132,6751
132,6751

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 68)

X [m] M [kNm]
0,30 -199,2608
1,65 147,5553
3,10 268,5958
4,55 147,5553
5,90 -199,2608

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 68)

V [kN]
346,8097
166,9616

0,0000

-166,9616

-346,8097

N [KN]
93,1189
93,1189
93,1189
93,1189
93,1189

Y [m] M [kNm]
0,35 -240,4488
2,17 -116,8027
4,00 -199,2608

V [kN]
132,7452

7,0086
-93,1189

N [kN]
400,5020
373,6559
346,8097

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 68)

Y [m] M [kNm]
0,35 -240,4488
2,17 -116,8027
4,00 -199,2608

V [kN]
-132,7452
-7,0086
93,1189

N [kN]
400,5020
373,6559
346,8097

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 69)

X [m] M [KNm]
0,30 -184,8278
1,66 81,7053
3,10 193,2953
4,54 116,6295
5,90 -145,2139

V [kN]
-248,6152
-134,6464
-8,7389
128,1838
260,9674

N [KN]
93,5743
93,5743
93,5743
93,5743
93,5743

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 69)

X [m] M [kNm]
0,30 -94,4745
1,65 106,8305

V [kN]
198,6132
99,5989

N [kN]
37,6527
42,7614
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3,10 174,1512 -6,7377 48,2479
4,55 87,2923  -113,0743 53,7344
5,90 -132,2056  -212,0886 58,8431

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 69)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-184,8278
-74,9206
-94,4745

V [kN]
104,2189

20,4785
-37,6527

N [kN]
252,3054
225,4593
198,6132

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 69)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-145,2139

-73,9793
-132,2056

V [kN]
-83,0285

0,7119
58,8431

N [KN]
265,7808
238,9347
212,0886

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 70)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-163,4585
102,8109
199,1274
107,1249
-155,0565

V [kN]
-256,2953
-127,3306
3,6681
134,8483
253,2927

N [KN]
90,7368
90,7368
90,7368
90,7368
90,7368

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 70)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 70)

M [kNm]
-122,5425
89,8845
169,1497
94,2353
-114,1406

V [kN]
206,8512
107,8369

1,5003

-104,8362

-203,8505

N [KN]
51,1972
51,1972
51,1972
51,1972
51,1972

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-163,4585

-78,2700
-122,5425

V [kN]
90,6744

6,9341
-51,1972

N [KN]
260,5435
233,6974
206,8512

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 70)

Y [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]
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0,35 -155,0565 -90,6744 257,5428
2,17 -69,8680 -6,9341 230,6967
4,00 -114,1406 51,1972 203,8505

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 71)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-166,5815
95,5256
187,4649
91,2116
-174,9835

V [kN]
-253,2874
-124,2533
6,6476
137,7795
256,2900

N [kN]
96,6314
96,6314
96,6314
96,6314
96,6314

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 71)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 71)

M [kNm]
-104,1389
104,2370
179,1513

99,8862
-112,5409

V [kN]
203,8505
104,8362

-1,5003

-107,8369

-206,8512

N [KN]
45,2994
45,2994
45,2994
45,2994
45,2994

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-166,5815

-70,6297
-104,1389

V [kN]
96,5722
12,8318

-45,2994

N [kN]
257,5428
230,6967
203,8505

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 71)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-174,9835

-79,0317
-112,5409

V [kN]
-96,5722
12,8318
45,2994

N [kN]
260,5435
233,6974
206,8512

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 72)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-166,5833
95,5239
187,4632
91,2099
-174,9852

V [kN]
-253,2874
-124,2533
6,6476
137,7795
256,2900

N [KN]
96,4117
96,4117
96,4117
96,4117
96,4117

Sollecitazioni traverso (Combinazione n°® 72)
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X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -104,1376  203,8505 45,2986
1,65 104,2383  104,8362 45,2986
3,10 179,1527 -1,5003 45,2986
4,55 99,8875  -107,8369 45,2986
5,90 112,5395  -206,8512 45,2986

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 72)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-166,5833

-70,6299
-104,1376

V [kN]
96,5730
12,8326

-45,2986

N [kN]
257,5428
230,6967
203,8505

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 72)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-174,9852

-79,0319
-112,5395

V [kN]
-96,5730
-12,8326
45,2986

N [kN]
260,5435
233,6974
206,8512

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 73)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-163,4602
102,8092
199,1257
107,1232
-155,0582

V [kN]
-256,2953
-127,3306

3,6681
134,8483
253,2927

N [KN]
90,5171
90,5171
90,5171
90,5171
90,5171

Sollecitazioni traverso (Combinazione n°® 73)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 73)

M [kNm]
-122,5412
89,8859
169,1510
94,2366
-114,1392

V [kN]
206,8512
107,8369

1,5003

-104,8362

-203,8505

N [kN]
51,1963
51,1963
51,1963
51,1963
51,1963

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-163,4602

-78,2702
-122,5412

V [kN]
90,6753

6,9349
-51,1963

N [KN]
260,5435
233,6974
206,8512
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Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 73)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-155,0582

-69,8682
-114,1392

V [kN]
-90,6753

-6,9349
51,1963

N [kN]
257,5428
230,6967
203,8505

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-279,1127
167,4668
343,0630
202,3910
-239,4989

V [kN]
-422,9554
-220,7898

-5,7944
220,3777
435,3076

N [kN]
142,4503
142,4503
142,4503
142,4503
142,4503

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 74)

M [kNm]
-201,8754
169,9479
292,2070
150,4097
-239,6066

V [kN]
375,4367
175,3801

-6,7377

-188,8555

-388,9121

N [KN]
93,7414
98,8501

104,3366

109,8231

114,9318

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-279,1127
-127,8616
-201,8754

V [kN]
153,1208

16,8851
-93,7414

N [KN]
429,1290
402,2829
375,4367

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 74)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-239,4989
-126,9203
-239,6066

V [kN]
-131,9304

4,3053
114,9318

N [kN]
442,6044
415,7583
388,9121

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 75)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-265,2075
145,9490
313,1095
189,6042
-215,6902

V [kN]
-386,5433
-205,7747
-9,8575
199,9063
401,9836

N [kN]
132,6751
132,6751
132,6751
132,6751
132,6751
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 227
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 75)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -175,6788 338,3876 79,8749

1,65 159,7667 158,5395 86,2608

3,10 268,5958 -8,4221 93,1189

4,55 135,3439 -175,3837 99,9770

5,90 -222,8428 -355,2319 106,3629

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 75)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-265,2075
-117,3911
-175,6788

V [kN]
145,9892

20,2526
-79,8749

N [kN]
392,0799
365,2337
338,3876

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 75)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-215,6902
-116,2144
-222,8428

V [kN]
-119,5012

6,2354
106,3629

N [kN]
408,9241
382,0780
355,2319

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-254,0061
164,8885
336,4377
217,0687
-180,7845

V [kN]
-394,1031
-209,7156
-12,3424
196,0764
394,4448

N [KN]
121,3253
121,3253
121,3253
121,3253
121,3253

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 76)

M [kNm]
-217,2052
128,6169
248,5898
126,4818
-221,3284

V [kN]
346,0734
166,2253

-0,7363

-167,6979

-347,5460

N [kN]
94,3208
99,4295

104,9160

110,4025

115,5112

Y [m]
0,35

M [kNm]
-254,0061

V [kN]
131,5433

N [KN]
399,7657




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 228
2,17 -132,5535 5,8067 372,9196
4,00 -217,2052 -94,3208 346,0734

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 76)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-180,7845

-98,0044
-221,3284

V [kN]
-110,3529

15,3837
115,5112

N [kN]
401,2383
374,3922
347,5460

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 77)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-266,4984
135,7473
289,7880
153,4155
-260,4924

V [kN]
-382,0716
-197,4064

-0,4243
207,8012
406,4342

N [KN]
144,9038
144,9038
144,9038
144,9038
144,9038

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 77)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 77)

M [kNm]
-143,5907
186,0267
288,5965
149,0853
-214,9296

V [kN]
334,0706
154,2225
-12,7391

-179,7007

-359,5488

N [KN]
70,7299
75,8386
81,3251
86,8116
91,9203

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-266,4984
-101,9925
-143,5907

V [kN]
155,1342

29,3976
-70,7299

N [KN]
387,7629
360,9168
334,0706

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 77)

Y [m]

0,35
217
4,00

M [kNm]
-260,4924
-134,6590
-214,9296

V [kN]
-133,9438
-8,2072
91,9203

N [KN]
413,2411
386,3950
359,5488

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 78)

X [m]

0,30
1,66

M [kNm]
-266,5054
135,7405

V [kN]
-382,0716
-197,4066

N [kN]
144,0249
144,0249




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 | 00 | 001 |B| 229
3,10 289,7812 -0,4243 144,0249
4,54 153,4086 207,8013 144,0249
5,90 -260,4994 406,4342 144,0249
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 78)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -143,5853 334,0706 70,7265
1,65 186,0320 154,2225 75,8352
3,10 288,6018 -12,7391 81,3217
4,55 149,0906 -179,7007 86,8082
5,90 -214,9243 -359,5488 91,9169

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 78)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-266,5054
-101,9933
-143,5853

V [kN]
155,1376

29,4009
-70,7265

N [kN]
387,7629
360,9168
334,0706

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 78)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-260,4994
-134,6598
-214,9243

V [kN]
-133,9472
-8,2105
91,9169

N [kN]
413,2411
386,3950
359,5488

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 79)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-254,0131
164,8817
336,4310
217,0619
-180,7914

V [kN]
-394,1031
-209,7157
-12,3424
196,0765
394,4449

N [KN]
120,4465
120,4465
120,4465
120,4465
120,4465

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 79)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 79)

M [kNm]
-217,1998
128,6223
248,5952
126,4871
-221,3231

V [kN]
346,0734
166,2253

-0,7363

-167,6979

-347,5460

N [kN]
94,3174
99,4261

104,9126

110,3991

115,5078




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 230
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -254,0131 131,5467 399,7657
2,17 -132,5543 5,8100 372,9196
4,00 -217,1998 -94,3174 346,0734

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 79)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-180,7914

-98,0052
-221,3231

V [kN]
-110,3563

15,3804
115,5078

N [kN]
401,2383
374,3922
347,5460

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 80)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-211,7199

66,2390
196,4289
133,3537
-131,0354

V [kN]
-252,5434
-146,6428
-21,0807
123,6998
270,3986

N [KN]
96,3495
99,6985

103,2562

106,8140

110,1630

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 80)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 80)

M [kNm]
-88,9891
111,0551
174,8758

82,2945

-144,5299

V [kN]
198,3929
97,9513
-9,9180
-117,7874
-218,2289

N [kN]
50,4054
53,2599
56,3254
59,3910
62,2455

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-211,7199
-65,8928
-88,9891

V [kN]
134,7127

29,3491
-50,4054

N [KN]
255,9438
227,1683
198,3929

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 80)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [KNm]

-131,0354

-76,5731

-144,5299

V [kN]
-71,9088

7,9729
62,2455

N [KN]
275,7798
247,0044
218,2289

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 81)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 231
X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -196,9007 -240,4933 92,1299
1,66 65,8598 -137,1093 95,4789
3,10 185,4393 -16,9870 99,0366
4,54 121,6420 119,2541 102,5944
5,90 -130,1555 255,7409 105,9434
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 81)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -89,5795 193,9378 48,5606
1,65 106,3768 96,3507 51,4151
3,10 170,0991 -8,4531 54,4807
4,55 81,8643 -113,2568 57,5463
5,90 -136,9166 -210,8439 60,4007

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 81)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-196,9007
-64,3141
-89,5795

V [kN]
124,4243

25,1273
-48,5606

N [kN]
243,7714
218,8546
193,9378

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 81)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-130,1555

-72,3265
-136,9166

V [kN]
73,7536

6,1281
60,4007

N [kN]
260,6775
235,7607
210,8439

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 82)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-131,0354
133,3537
196,4289

66,2390
-211,7199

V [kN]
-270,3986
-111,5509
31,7460
156,2432
252,5434

N [kN]
110,1630
106,8140
103,2562
99,6985
96,3495

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 82)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-144,5299
82,2945
174,8758
111,0551
-88,9891

V [kN]
218,2289
117,7874

9,9180
-97,9513
-198,3929

N [kN]
62,2455
59,3910
56,3254
53,2599
50,4054




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

232

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 82)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -131,0354 71,9088 275,7798
2,17 76,5731 -7,9729 247,0044
4,00 -144,5299 -62,2455 218,2289

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 82)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 211,7199  -134,7127 255,0438
2,17 -65,8928 -29,3491 227,1683
4,00 -88,9891 50,4054 198,3929

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 83)

X [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,30 -130,1555  -255,7409 105,9434
1,66 121,6420  -108,0162 102,5944
3,10 185,4393 26,9602 99,0366
4,54 65,8598  146,2127 95,4789
5,90 -196,9007  240,4933 92,1299

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 83)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -136,9166  210,8439 60,4007
1,65 81,8643  113,2568 57,5463
3,10 170,0991 8,4531 54,4807
4,55 106,3768 -96,3507 51,4151
5,90 -89,5795  -193,9378 48,5606

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 83)

Y [m] M [KNm] V [kN] N [KN]
0,35 -130,1555 73,7536 260,6775
2,17 -72,3265 -6,1281 235,7607
4,00 -136,9166 -60,4007 210,8439

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 83)

Y [m] M [KNm] V [kN] N [KN]
0,35 -196,9007  -124,4243 243,7714
2,17 -64,3141 -25,1273 218,8546
4,00 -89,5795 48,5606 193,9378




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

233

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 84)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 211,7199  -252,5434 96,3495
1,66 66,2390  -146,6428 99,6985
3,10 196,4289 -21,0807 103,2562
4,54 133,3537  123,6998 106,8140
5,90 -131,0354  270,3986 110,1630

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 84)

X [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,30 -88,9891 198,3929 50,4054
1,65 111,0551 97,9513 53,2599
3,10 174,8758 -9,9180 56,3254
4,55 82,2945  -117,7874 59,3910
5,90 1445299  -218,2289 62,2455

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 84)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,35 211,7199  134,7127 255,0438
2,17 -65,8928 29,3491 227,1683
4,00 -88,9891 -50,4054 198,3929

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 84)

Y [m] M [kNm] V [kN] N [KN]
0,35 -131,0354 -71,9088 275,7798
2,17 76,5731 7,9729 247,0044
4,00 -144,5299 62,2455 218,2289

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 85)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -196,9007  -240,4933 92,1299
1,66 65,8598  -137,1093 95,4789
3,10 185,4393 -16,9870 99,0366
4,54 121,6420  119,2541 102,5944
5,90 -130,1555  255,7409 105,9434

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 85)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,30 -89,5795  193,9378 48,5606
1,65 106,3768 96,3507 51,4151
3,10 170,0991 -8,4531 54,4807




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 234
4,55 81,8643  -113,2568 57,5463
5,90 -136,9166  -210,8439 60,4007

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 85)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-196,9007
-64,3141
-89,5795

V [kN]
124,4243

25,1273
-48,5606

N [kN]
243,7714
218,8546
193,9378

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 85)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-130,1555

-72,3265
-136,9166

V [kN]
-73,7536

6,1281
60,4007

N [kN]
260,6775
235,7607
210,8439

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 86)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-131,0354
133,3537
196,4289

66,2390
-211,7199

V [kN]
-270,3986
-111,5509

31,7460
156,2432
252,5434

N [KN]
110,1630
106,8140
103,2562
99,6985
96,3495

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 86)

X [m]
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 86)

M [kNm]
-144,5299
82,2945
174,8758
111,0551
-88,9891

V [kN]
218,2289
117,7874

9,9180
-97,9513
-198,3929

N [kN]
62,2455
59,3910
56,3254
53,2599
50,4054

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [KNm]
-131,0354

-76,5731
-144,5299

V [kN]
71,9088
-7,9729
-62,2455

N [KN]
275,7798
247,0044
218,2289

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 86)

Y [m]
0,35

M [KNm]
-211,7199

V [kN]
-134,7127

N [KN]
255,9438




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 235
2,17 -65,8928 -29,3491 227,1683
4,00 -88,9891 50,4054 198,3929

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 87)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-130,1555
121,6420
185,4393

65,8598
-196,9007

V [kN]
-255,7409
-108,0162
26,9602
146,2127
240,4933

N [kN]
105,9434
102,5944
99,0366
95,4789
92,1299

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 87)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 87)

M [kNm]
-136,9166
81,8643
170,0991
106,3768
-89,5795

V [kN]
210,8439
113,2568

8,4531
-96,3507
-193,9378

N [KN]
60,4007
57,5463
54,4807
51,4151
48,5606

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-130,1555

-72,3265
-136,9166

V [kN]
73,7536
-6,1281

-60,4007

N [KN]
260,6775
235,7607
210,8439

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 87)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-196,9007
-64,3141
-89,5795

V [kN]
-124,4243
-25,1273
48,5606

N [KN]
243,7714
218,8546
193,9378

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 88)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-211,7199

66,2390
196,4289
133,3537
-131,0354

V [kN]
-252,5434
-146,6428
-21,0807
123,6998
270,3986

N [kN]
96,3495
99,6985

103,2562

106,8140

110,1630

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 88)

X [m]

M [KNm]

V [kN]

N [KN]




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI
pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 236
0,30 -88,9891 198,3929 50,4054
1,65 111,0551 97,9513 53,2599
3,10 174,8758 -9,9180 56,3254
4,55 82,2945  -117,7874 59,3910
5,90 -144,5299  -218,2289 62,2455

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 88)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-211,7199
-65,8928
-88,9891

V [kN] N [kN]
134,7127 255,0438

29,3491 227,1683
-50,4054 198,3929

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 88)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-131,0354

76,5731
-144,5299

V [kN] N [kN]
-71,9088 275,7798

7,9729 247,0044
62,2455 218,2289

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 89)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-196,9007

65,8598
185,4393
121,6420
-130,1555

V [kN] N [kN]
-240,4933 92,1299
-137,1093 95,4789
-16,9870 99,0366
119,2541 102,5944
255,7409 105,9434

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 89)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

M [kNm]
-89,5795
106,3768
170,0991

81,8643

-136,9166

V [kN] N [kN]
193,9378 48,5606
96,3507 51,4151
-8,4531 54,4807
-113,2568 57,5463
-210,8439 60,4007

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 89)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-196,9007
-64,3141
-89,5795

V [kN] N [kN]
124,4243 243,7714

25,1273 218,8546
-48,5606 193,9378

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 89)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 237
Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN]
0,35 -130,1555 -73,7536 260,6775
2,17 -72,3265 6,1281 235,7607
4,00 -136,9166 60,4007 210,8439

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 90)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-131,0354
133,3537
196,4289

66,2390
-211,7199

V [kN]
-270,3986
-111,5509
31,7460
156,2432
252,5434

N [kN]
110,1630
106,8140
103,2562
99,6985
96,3495

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 90)

X [m]

0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 90)

M [kNm]
-144,5299
82,2945
174,8758
111,0551
-88,9891

V [kN]
218,2289
117,7874

9,9180
-97,9513
-198,3929

N [kN]
62,2455
59,3910
56,3254
53,2599
50,4054

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-131,0354

76,5731
-144,5299

V [kN]
71,9088
-7,9729
-62,2455

N [KN]
275,7798
247,0044
218,2289

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 90)

Y [m]

0,35
2,17
4,00

M [kNm]
-211,7199
-65,8928
-88,9891

V [kN]
-134,7127
-29,3491
50,4054

N [KN]
255,9438
227,1683
198,3929

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 91)

X [m]

0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M [kNm]
-130,1555
121,6420
185,4393

65,8598
-196,9007

V [kN]
-255,7409
-108,0162
26,9602
146,2127
240,4933

N [kN]
105,9434
102,5944
99,0366
95,4789
92,1299




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 238
Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 91)

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN]

0,30 -136,9166 210,8439 60,4007

1,65 81,8643 113,2568 57,5463

3,10 170,0991 8,4531 54,4807

455 106,3768 -96,3507 51,4151

5,90 -89,5795 -193,9378 48,5606

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 91)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]

-130,1555

-72,3265

-136,9166

V [kN]
73,7536
-6,1281

-60,4007

N [KN]
260,6775
235,7607
210,8439

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 91)

Y [m]
0,35
2,17
4,00

M [kNm]

-196,9007

-64,3141
-89,5795

V [kN]
-124,4243
-25,1273
48,5606

N [kN]
243,7714
218,8546
193,9378




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

239

Pressioni terreno

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
150
145
142
145
150

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
118
114
111
114
118

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

ot [kPa]
219
220
225
240
260

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
176
177
182
195
211

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
196
200
209
226
247

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]
0,30

ot [kPa]
156




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 240
1,66 161
3,10 168
4,54 182
5,90 200

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]

200
203
209
223
242

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]

160
163
168
180
195

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

220
220
225
240
260

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

177
177
182
195
211

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o7} [kPa]

197
200
208
226
247

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 12)




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 241
X [m] o [kPa]
0,30 157
1,66 161
3,10 168
4,54 182
5,90 200

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
203
203
208
223
243

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 14)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
162
163
167
180
196

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
220
220
225
240
260

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
177
177
182
195
211

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 17)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

Ot [kPa]
197
200
208
226




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

242

5,90

247

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 18)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
157
161
168
182
200

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 19)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
203
203
208
223
243

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 20)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
162
163
167
180
196

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
219
220
225
240
260

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
176
177
182
195
211

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 23)

X [m]
0,30

Gt [kPa]
196




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 243
1,66 200
3,10 209
4,54 226
5,90 247

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 24)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]

156
161
168
182
200

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 25)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]

200
203
209
223
242

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 26)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

160
163
168
180
195

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 27)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o: [kPa]

46
72
99
130
162

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 28)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o7} [kPa]

57
86
116
150
186

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 29)




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN

74

00

001

244

X [m] o [kPa]
0,30 51
1,66 83
3,10 116
4,54 153
5,90 192

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 30)

X [m] o [kPa]
0,30 42
1,66 70
3,10 99
4,54 132
5,90 166

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 31)

X [m] o [kPa]
0,30 47
1,66 72
3,10 99
4,54 130
5,90 162

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 32)

X [m] ot [kPa]
0,30 58
1,66 85
3,10 115
4,54 150
5,90 187

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 33)

X [m] o [kPa]
0,30 52
1,66 83
3,10 116
4,54 153
5,90 192

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 34)

X [m] o [kPa]
0,30 43
1,66 70
3,10 99

4,54 132




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

245

5,90 166

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 35)

X [m] o [kPa]
0,30 187
1,66 150
3,10 115
4,54 86
5,90 58

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 36)

X [m] ot [kPa]
0,30 162
1,66 130
3,10 99
4,54 72
5,90 47

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 37)

X [m] o [kPa]
0,30 192
1,66 153
3,10 116
4,54 83
5,90 52

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 38)

X [m] o [kPa]
0,30 167
1,66 132
3,10 99
4,54 70
5,90 43

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 39)

X [m] o [kPa]
0,30 186
1,66 150
3,10 116
4,54 86
5,90 57

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 40)

X [m] o [kPa]
0,30 162




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

246

1,66 130
3,10 99
4,54 72
5,90 47

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n°® 41)

X [m] o [kPa]
0,30 192
1,66 153
3,10 116
4,54 83
5,90 51

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 42)

X [m] o [kPa]
0,30 166
1,66 132
3,10 99
4,54 70
5,90 42

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 43)

X [m] o [kPa]
0,30 186
1,66 150
3,10 116
4,54 86
5,90 57

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 44)

X [m] o [kPa]
0,30 162
1,66 130
3,10 99
4,54 72
5,90 47

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 45)

X [m] o [kPa]
0,30 191
1,66 153
3,10 116
4,54 83
5,90 51

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 46)




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN

74

00

001

247

X [m] o [kPa]
0,30 166
1,66 132
3,10 99
4,54 70
5,90 42

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 47)

X [m] o [kPa]
0,30 58
1,66 85
3,10 115
4,54 150
5,90 187

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 48)

X [m] o [kPa]
0,30 47
1,66 72
3,10 99
4,54 130
5,90 162

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 49)

X [m] ot [kPa]
0,30 43
1,66 70
3,10 99
4,54 132
5,90 166

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 50)

X [m] o [kPa]
0,30 52
1,66 83
3,10 116
4,54 153
5,90 192

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 51)

X [m] o [kPa]
0,30 162
1,66 130
3,10 99

4,54 72




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

248

5,90 47

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 52)

X [m] o [kPa]
0,30 187
1,66 150
3,10 115
4,54 86
5,90 58

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 53)

X [m] ot [kPa]
0,30 192
1,66 153
3,10 116
4,54 83
5,90 52

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 54)

X [m] o [kPa]
0,30 167
1,66 132
3,10 99
4,54 70
5,90 43

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 55)

X [m] o [kPa]
0,30 57
1,66 86
3,10 116
4,54 150
5,90 186

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 56)

X [m] o [kPa]
0,30 47
1,66 72
3,10 99
4,54 130
5,90 162

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 57)

X [m] o [kPa]
0,30 51




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

249

1,66 83
3,10 116
4,54 153
5,90 192

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 58)

X [m] o [kPa]
0,30 42
1,66 70
3,10 99
4,54 132
5,90 166

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 59)

X [m] o [kPa]
0,30 46
1,66 72
3,10 99
4,54 130
5,90 162

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 60)

X [m] o [kPa]
0,30 57
1,66 86
3,10 116
4,54 150
5,90 186

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 61)

X [m] o [kPa]
0,30 42
1,66 70
3,10 99
4,54 132
5,90 166

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 62)

X [m] o [kPa]
0,30 51
1,66 83
3,10 116
4,54 153
5,90 192

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 63)
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LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001|B| 250
X [m] ot [kPa]
0,30 186
1,66 150
3,10 116
4,54 86
5,90 57

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 64)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
162

130

99

72

47

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 65)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
191

153

116

83

51

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 66)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
166

132

99

70

42

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 67)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
113
109
107
109
113

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 68)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

Ot [kPa]
166
160
156
160
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E
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001

251

5,90

166

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 69)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
98

102

107

117

128

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 70)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
113
109
107
109
113

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 71)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
113
109
107
109
113

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 72)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
113
109
107
109
113

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 73)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
113
109
107
109
113

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 74)

X [m]
0,30

(o7} [kPa]
165
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 252
1,66 165
3,10 169
4,54 180
5,90 195

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 75)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

GOt [kPa]
148
150
156
169
185

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 76)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
151
152
156
167
181

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 77)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
152
152
156
167
182

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 78)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
152
152
156
167
182

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 79)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
151
152
156
167
181

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 80)
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COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 253
X [m] ot [kPa]
0,30 91
1,66 100
3,10 111
4,54 126
5,90 143

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 81)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
87

95

104

117

132

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 82)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

o [kPa]
143

126

111

100

91

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 83)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

(o [kPa]
132

117

104

95

87

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 84)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Ot [kPa]
91

100

111

126

143

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 85)

X [m]
0,30
1,66
3,10
4,54

Ot [kPa]
87

95

104

117
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tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE
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PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN

74

00

001

254

5,90 132

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 86)

X [m] o [kPa]
0,30 143
1,66 126
3,10 111
4,54 100
5,90 91

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 87)

X [m] ot [kPa]
0,30 132
1,66 117
3,10 104
4,54 95
5,90 87

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 88)

X [m] o [kPa]
0,30 91
1,66 100
3,10 111
4,54 126
5,90 143

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 89)

X [m] o [kPa]
0,30 87
1,66 95
3,10 104
4,54 117
5,90 132

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 90)

X [m] o [kPa]
0,30 143
1,66 126
3,10 111
4,54 100
5,90 91

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 91)

X [m] o [kPa]
0,30 132
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tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC
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PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ|CL

IN

74

00

001

255

1,66 117
3,10 104
4,54 95

5,90 87
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COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 256

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm

M Momento flettente, espresso in kNm

v Taglio, espresso in kN

N Sforzo normale, espresso in kN

N, Sforzo normale ultimo, espressa in kN

M, Momento ultimo, espressa in kNm

Asi Area armatura inferiore, espresse in cmq

Ass Area armatura superiore, espresse in cmq

CS Coeff. di sicurezza sezione

VR Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN

VRed Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kKN

VRsd Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN

Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30218,47 (218,47) 123,30 513,91 910,55 31,67 45,24 4,17
2 1,66-132,86 (-230,73) 123,30 674,29 -1261,77 31,67 45,24 5,47
3 3,10-258,03 (-258,03) 123,30 592,26 -1239,39 31,67 45,24 4,80
4 4,54-132,86 (-238,89) 123,30 647,49 -1254,46 31,67 45,24 5,25
5 590218,47 (218,47) 123,30 639,88 1133,73 39,71 45,24 5,19

Verifiche taglio

N° X Asw \ Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -338,86 0,00 759,39  2735,66 2.241
2 1,66 8,04 -167,30 0,00 759,39 2735,66 4.539
3 3,10 0,00 6,83 365,07 0,00 0,00 53.419
4 4,54 8,04 181,24 0,00 759,39  2735,66 4.190
5 5,90 8,04 338,86 0,00 759,39  2735,66 2.241

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, Asi Ass CS
1  0,30-152,32 (-152,32) 64,95 303,74 -712,36 45,24 31,67 4,68
2 1,65129,14 (199,55) 64,95 317,37 975,18 4524 31,67 4,89
3 3,10232,27 (232,27) 64,95 269,64 964,31 4524 31,67 4,15
4 455129,14 (199,55) 64,95 317,37 975,18 4524 31,67 4,89
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN (74| 00| 001 |B| 257
5 5,90-152,32 (-152,32) 64,95 303,74 -712,36 45,24 31,67 4,68
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 274,70 0,00 771,07 2306,68 2.807
2 1,65 8,04 142,25 0,00 771,07 2306,68 5.421
3 3,10 0,00 0,00 329,83 0,00 0,00 100.000
4 455 8,04 -142,25 0,00 771,07 2306,68 5.421
5 5,90 8,04 -274,70 0,00 771,07 2306,68 2.807
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-218,47 (-218,47) 344,50 1175,66 -745,56 22,62 22,62 3,41
2 2,17-99,47 (-105,69) 309,60 3323,47 -1134,57 22,62 22,62 10,73
3 4,00-152,32 (-184,46) 274,70 1073,29 -720,72 22,62 22,62 3,91
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 123,37 302,07 0,00 0,00 2.449
2 217 0,00 12,57 297,27 0,00 0,00 23.658
3 4,00 0,00 -64,95 292,47 0,00 0,00 4503
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-218,47 (-218,47) 344,50 1175,66 -745,56 22,62 22,62 3,41
2 2,17-99,47 (-105,69) 309,60 3323,47 -1134,57 22,62 22,62 10,73
3 4,00-152,32 (-184,46) 274,70 1073,29 -720,72 22,62 22,62 3,91
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -123,37 302,07 0,00 0,00 2.449
2 217 0,00 -12,57 297,27 0,00 0,00 23.658
3 4,00 0,00 64,95 292,47 0,00 0,00 4503
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tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 258
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30176,50 (176,50) 114,94 611,52 939,03 31,67 4524 5,32
2 1,66-99,60 (-176,55) 114,94 853,27 -1310,60 31,67 45,24 7,42
3 3,10-198,00 (-198,00) 114,94 743,41 -1280,62 31,67 45,24 6,47
4 4,54-99,60 (-182,93) 114,94 817,31 -1300,79 31,67 45,24 7,11
5 5,90176,50 (176,50) 114,94 761,00 1168,58 39,71 45,24 6,62
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -266,25 0,00 759,39  2733,97 2.852
2 1,66 8,04 -131,53 0,00 759,39  2733,97 5.773
3 3,10 0,00 5,36 363,90 0,00 0,00 67.955
4 454 8,04 142,45 0,00 759,39  2733,97 5.331
5 590 8,04 266,25 0,00 759,39  2733,97 2.852
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-124,41 (-124,41) 65,60 386,27 -732,55 4524 31,67 5,89
2 1,65 97,89 (153,51) 65,60 427,46 1000,25 4524 31,67 6,52
3 3,10179,34 (179,34) 65,60 360,28 984,95 4524 31,67 5,49
4 455 97,89 (153,51) 65,60 427,46  1000,25 4524 31,67 6,52
5 5,90-124,41 (-124,41) 65,60 386,27 -732,55 4524 31,67 5,89
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 216,97 0,00 771,07  2306,81 3.554
2 1,65 8,04 112,35 0,00 771,07  2306,81 6.863
3 3,10 0,00 0,00 329,92 0,00 0,00 100.000
4 455 8,04 -112,35 0,00 771,07  2306,81 6.863
5 5,90 8,04 -216,97 0,00 771,07  2306,81 3.554

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]
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tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 |00 | 001 |B| 259
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-176,50 (-176,50) 270,66 1124,11 -733,05 22,62 22,62 415
2 217 -68,05(-72,53) 243,81 4056,70 -1206,80 22,62 22,62 16,64
3 4,00-124,41 (-156,89) 216,97 958,09 -692,77 22,62 22,62 442
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 115,00 291,92 0,00 0,00 2.538
2 217 0,00 9,04 288,22 0,00 0,00 31.875
3 4,00 0,00 -65,60 284,53 0,00 0,00 4337
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 2 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CsS
1 0,35-176,50 (-176,50) 270,66 1124,11 -733,05 22,62 22,62 4,15
2 217 -68,05(-72,53) 243,81 4056,70 -1206,80 22,62 22,62 16,64
3 4,00-124,41 (-156,89) 216,97 958,09 -692,77 22,62 22,62 442
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -115,00 291,92 0,00 0,00 2.538
2 217 0,00 -9,04 288,22 0,00 0,00 31.875
3 4,00 0,00 65,60 284,53 0,00 0,00 4.337
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30 361,24 (361,24) 168,86 411,68 880,72 31,67 45,24 2,44
2 1,66-251,30 (-430,67) 168,86 473,19 -1206,90 31,67 45,24 2,80
3 3,10-502,20 (-504,12) 168,86 397,32 -1186,20 31,67 45,24 2,35
4 4,54-329,51 (-495,75) 168,86 404,71 -1188,21 31,67 45,24 2,40
5 5,90247,27 (361,24) 168,86 512,86 1097,20 39,71 45 24 3,04
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Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -576,71 0,00 759,39 2744,85 1.317
2 1,66 8,04 -306,62 0,00 759,39 2744,85 2.477
3 3,10 0,00 -18,68 371,41 0,00 0,00 19.885
4 454 8,04 284,18 0,00 759,39 2744,85 2.672
5 590 8,04 571,77 0,00 759,39 2744,85 1.328
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30-338,10 (-338,10) 147,60 311,85 -714,35 45,24 31,67 2,11
2 1,65175,86 (297,76) 154,49 531,24 1023,88 45,24 31,67 3,44
3 3,10355,63 (355,63) 161,90 458,59 1007,33 45,24 31,67 2,83
4 4,55180,81(301,02) 169,31 582,43 1035,53 45,24 31,67 3,44
5 5,90-328,54 (-338,10) 176,20 381,12 -731,29 45,24 31,67 2,16
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 515,12 0,00 771,07 2323,14 1.497
2 1,65 8,04 246,26 0,00 771,07 2324,51 3.131
3 3,10 0,00 1,71 343,16 0,00 0,00 201.077
4 455 8,04 -242.,85 0,00 771,07 2327,46 3.175
5 5,90 8,04 -511,71 0,00 771,07 2328,83 1.507
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-361,24 (-361,24) 584,92 1227,59 -758,15 22,62 22,62 2,10
2 2,17-199,08 (-199,47) 550,02 3028,38 -1098,27 22,62 22,62 5,51
3 4,00-338,10 (-361,24) 515,12 1003,63 -703,82 22,62 22,62 1,95
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 182,45 335,13 0,00 0,00 1.837
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2 217 0,00 0,78 330,33 0,00 0,00 421.974
3 4,00 0,00 -147,60 325,53 0,00 0,00 2.206

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,35-247,27 (-323,42) 581,51 1465,58 -815,13 22,62 22,62 2,52
2 2,17-137,32 (-151,09) 546,61 4469,65 -1235,48 22,62 22,62 8,18
3 4,00-328,54 (-328,54) 511,71 1152,44 -739,92 2262 22,62 2,25

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -153,85 334,66 0,00 0,00 2.175
2 217 0,00 27,82 329,86 0,00 0,00 11.855
3 4,00 0,00 176,20 325,06 0,00 0,00 1.845

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,30 302,77 (302,77) 167,95 503,40 907,48 31,67 4524 3,00
2 1,66-195,63 (-341,93) 167,95 611,33 -124459 31,67 4524 3,64
3 3,10-400,92 (-402,65) 167,95 507,30 -1216,20 31,67 45,24 3,02
4 4,54-261,68 (-396,47) 167,95 516,25 -1218,65 31,67 45,24 3,07
5 5,90 206,81 (302,77) 167,95 626,82 1129,98 39,71 4524 3,73

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -468,67 0,00 759,39 2744,67 1.620
2 1,66 8,04 -250,08 0,00 759,39  2744.,67 3.037
3 3,10 0,00 -16,18 371,29 0,00 0,00 22.954
4 454 8,04 230,40 0,00 759,39 2744,67 3.296
5 590 8,04 464,86 0,00 759,39 2744,67 1.634

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 |B| 262
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-284,48 (-284,48) 148,68 382,36 -731,59 4524 31,67 2,57
2 1,65135,61(234,98) 154,56 698,49 1061,96 45,24 31,67 452
3 3,10282,06 (282,06) 160,87 591,82 1037,67 4524 31,67 3,68
4 4,55139,25(237,38) 167,18 757,34 1075,36 45,24 31,67 4,53
5 5,90-277,46 (-284,48) 173,05 455,99 -749.60 45,24 31,67 2,63
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 421,57 0,00 771,07 2323,35 1.829
2 1,65 8,04 200,75 0,00 771,07 2324,52 3.841
3 3,10 0,00 1,25 343,02 0,00 0,00 273.598
4 455 8,04 -198,25 0,00 771,07 2327,04 3.889
5 590 8,04 -419,06 0,00 771,07 2328,21 1.840
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,35-302,77 (-302,77) 475,26 1166,98 -74345 2262 22,62 2,46
2 2,17-143,86 (-143,97) 448,41 3653,72 -1173,08 22,62 22,62 8,15
3 4,00-284,48 (-302,77) 421,57 967,90 -695,16 22,62 22,62 2,30
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 179,56 320,05 0,00 0,00 1.782
2 217 0,00 -0,22 316,36 0,00 0,00 1457.945
3 4,00 0,00 -148,68 312,67 0,00 0,00 2.103
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-206,81 (-277,46) 472,75 1337,01 -784,70 22,62 22,62 2,83
2  2,17-92,37 (-104,54) 445,91 5341,00 -1252,15 22,62 22,62 11,98




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 263
3 4,00-277,46 (-277,46) 419,06 1097,35 -726,56 22,62 22,62 2,62
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -155,20 319,70 0,00 0,00 2.060
2 217 0,00 24,59 316,01 0,00 0,00 12.853
3 4,00 0,00 173,05 312,32 0,00 0,00 1.805
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H =70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30342,47 (342,47) 155,66 398,56 876,89 31,67 45,24 2,56
2 1,66-222,25 (-389,77) 155,66 483,07 -1209,59 31,67 45,24 3,10
3 3,10-461,77 (-464,89) 155,66 397,16 -1186,15 31,67 45,24 2,55
4 4,54-312,24 (-462,32) 155,66 399,59 -1186,82 31,67 45,24 2,57
5 5,90215,13 (342,47) 155,66 496,57 1092,51 39,71 45,24 3,19
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -527,56 0,00 759,39 2742,19 1.439
2 1,66 8,04 -286,35 0,00 759,39 2742,19 2.652
3 3,10 0,00 -24,16 369,57 0,00 0,00 15.295
4 454 8,04 256,54 0,00 759,39 274219 2.960
5 5,90 8,04 526,78 0,00 759,39 2742,19 1.442
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30-302,73 (-305,91) 128,88 299,70 -711,37 45,24 31,67 2,33
2 1,65162,12 (272,76) 137,50 514,17 1019,99 45,24 31,67 3,74
3 3,10323,75 (323,75) 146,76 456,39 1006,83 45,24 31,67 3,11
4 4,55160,47 (271,68) 156,01 596,50 1038,74 45,24 31,67 3,82
5 5,90-305,91 (-305,91) 164,64 395,46 -734,80 45,24 31,67 2,40
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 264
1 0,30 8,04 465,10 0,00 771,07  2319,41 1.658
2 1,65 8,04 223,52 0,00 771,07 2321,12 3.450
3 3,10 0,00 -0,57 341,08 0,00 0,00 601.178
4 455 8,04 -224 .66 0,00 771,07 2324,81 3.432
5 590 8,04 -466,24 0,00 771,07 2326,53 1.654
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-342,47 (-342,47) 534,90 1157,66 -74119 22,62 22,62 2,16
2 2,17-184,95 (-187,58) 500,00 2877,80 -1079,65 22,62 22,62 5,76
3 4,00-302,73 (-342,47) 465,10 932,37 -686,54 22,62 22,62 2,00
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 172,83 328,25 0,00 0,00 1.899
2 217 0,00 5,33 323,45 0,00 0,00 60.697
3 4,00 0,00 -128,88 318,65 0,00 0,00 2.473
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-215,13 (-282,98) 536,04 1597,22 -843,18 22,62 22,62 2,98
2 217-122,86 (-137,93) 501,14 4492,64 -1236,50 22,62 22,62 8,96
3 4,00-305,91 (-305,91) 466,24 1113,22 -730,41 22,62 22,62 2,39
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 -137,07 328,40 0,00 0,00 2.396
2 217 0,00 30,43 323,61 0,00 0,00 10.634
3 4,00 0,00 164,64 318,81 0,00 0,00 1.936

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 265
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30285,89 (285,89) 153,95 485,91 902,38 31,67 45,24 3,16
2 1,66-171,76 (-307,95) 153,95 623,89 -1248,02 31,67 4524 4,05
3 3,10-367,33 (-370,10) 153,95 505,71 -1215,77 31,67 45,24 3,28
4  4,54-247,85 (-368,86) 153,95 507,64 -1216,30 31,67 45,24 3,30
5 5,90178,54 (285,89) 153,95 605,10 1123,73 39,71 45,24 3,93
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -426,79 0,00 759,39 2741,84 1.779
2 1,66 8,04 -232,80 0,00 759,39 2741,84 3.262
3 3,10 0,00 -20,85 369,34 0,00 0,00 17.715
4 454 8,04 206,85 0,00 759,39 2741,84 3.671
5 5,90 8,04 426,53 0,00 759,39 2741,84 1.780
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30-253,75 (-257,57) 130,12 367,79 -728,03 4524 31,67 2,83
2 1,65124,51 (214,30) 137,47 678,27 1057,36 45,24 31,67 4,93
3 3,10 255,51 (255,51) 145,35 590,07 1037,28 4524 31,67 4,06
4 455122,53 (212,99) 153,24 776,89 1079,82 4524 31,67 5,07
5 5,90-257,57 (-257,57) 160,58 469,38 -752,88 45,24 31,67 2,92
Verifiche taglio
N° X Asw \' Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 378,96 0,00 771,07 2319,66 2.035
2 1,65 8,04 181,39 0,00 771,07 2321,12 4.251
3 3,10 0,00 -0,68 340,89 0,00 0,00 498.849
4 4,55 8,04 -182,75 0,00 771,07 2324,26 4.219
5 590 8,04 -380,33 0,00 771,07 2325,72 2.027

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 266
N° X M N N, M, As A Cs
1 0,35-285,89 (-285,89) 432,65 1100,79 -727,39 22,62 22,62 2,54
2 2,17-133,53 (-135,30) 405,81 3449,36 -1150,05 22,62 22,62 8,50
3 4,00-253,75 (-285,89) 378,96 899,43 -678,55 22,62 22,62 2,37
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 168,60 314,19 0,00 0,00 1.864
2 217 0,00 3,58 310,50 0,00 0,00 86.762
3 4,00 0,00 -130,12 306,81 0,00 0,00 2.358
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-178,54 (-246,91) 434,02 1410,77 -802,59 22,62 22,62 3,25
2 217 -81,76 (-95,07) 407,17 5360,38 -1251,59 22,62 22,62 13,16
3 4,00-257,57 (-257,57) 380,33 1059,13 -717,28 22,62 22,62 2,78
Verifiche taglio
N° X Asw \" Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -138,13 314,38 0,00 0,00 2.276
2 217 0,00 26,88 310,69 0,00 0,00 11.557
3 4,00 0,00 160,58 306,99 0,00 0,00 1.912
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30 328,29 (328,29) 142,04 376,64 870,50 31,67 45,24 2,65
2 1,66-245,63 (-415,72) 142,04 406,11 -1188,59 31,67 45,24 2,86
3 3,10-489,76 (-493,36) 142,04 336,75 -1169,67 31,67 45,24 2,37
4  4,54-344,55 (-492,11) 142,04 337,68 -1169,92 31,67 45,24 2,38
5 5,90173,98 (328,29) 142,04 469,30 1084,67 39,71 45,24 3,30
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -536,86 0,00 759,39 2739,44 1.414




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 267
2 1,66 8,04 -290,75 0,00 759,39 2739,44 2.612
3 3,10 0,00 -26,62 367,68 0,00 0,00 13.810
4 454 8,04 252,25 0,00 759,39 2739,44 3.010
5 5,90 8,04 517,51 0,00 759,39 2739,44 1.467

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30-353,27 (-353,27) 146,61 294,72 -710,16 45,24 31,67 2,01
2 1,65124,37 (239,71) 153,51 676,92 1057,05 4524 31,67 4 41
3  3,10299,75(299,75) 160,91 552,21 1028,65 45,24 31,67 3,43
4 4,55150,21 (256,72) 168,32 695,89 1061,37 45,24 31,67 413
5 5,90-303,38 (-353,27) 175,22 360,17 -726,16 45,24 31,67 2,06

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 474 58 0,00 771,07 2322,94 1.625
2 1,65 8,04 233,00 0,00 771,07 2324,31 3.309
3 3,10 0,00 8,91 343,03 0,00 0,00 38.506
4 455 8,04 -215,18 0,00 771,07 2327,26 3.583
5 590 8,04 -456,76 0,00 771,07 2328,64 1.688

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-328,29 (-353,27) 544,38 1132,89 -73518 22,62 22,62 2,08
2 2,17-203,12 (-209,26) 509,48 2465,56 -1012,71 22,62 22,62 4.84
3 4,00-353,27 (-353,27) 474,58 917,41 -682,91 22,62 22,62 1,93

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 155,09 329,55 0,00 0,00 2.125
2 217 0,00 -12,40 324,75 0,00 0,00 26.182
3 4,00 0,00 -146,61 319,95 0,00 0,00 2.182




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 268
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-173,98 (-236,59) 526,56 2128,45 -956,36 22,62 22,62 4,04
2 2,17-101,03 (-121,33) 491,66 5101,87 -1259,01 22,62 22,62 10,38
3 4,00-303,38 (-303,38) 456,76 1091,88 -725,23 22,62 22,62 2,39
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -126,49 327,10 0,00 0,00 2.586
2 217 0,00 41,01 322,30 0,00 0,00 7.859
3 4,00 0,00 175,22 317,50 0,00 0,00 1.812
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30273,95(273,95) 142,60 466,80 896,81 31,67 45,24 3,27
2 1,66-191,36 (-329,66) 142,60 528,60 -1222,02 31,67 4524 3,71
3 3,10-390,66 (-393,80) 142,60 433,05 -1195,95 31,67 45,24 3,04
4 4,54-274,66 (-393,60) 142,60 433,30 -1196,01 31,67 45,24 3,04
5 5,90 144,38 (273,95) 142,60 581,37 1116,90 39,71 45,24 4,08
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -434,58 0,00 759,39 2739,55 1.747
2 1,66 8,04 -236,41 0,00 759,39 2739,55 3.212
3 3,10 0,00 -22,81 367,75 0,00 0,00 16.121
4 454 8,04 203,32 0,00 759,39 2739,55 3.735
5 590 8,04 418,76 0,00 759,39 2739,55 1.813
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 269
1 0,30-295,98 (-295,98) 144,97 355,05 -724,91 45 24 31,67 2,45
2 1,65 92,99 (186,71) 150,84 893,89 1106,46 45,24 31,67 5,93
3 3,10235,51(235,51) 157,15 710,45 1064,69 45,24 31,67 452
4 455114,03 (200,57) 163,46 903,55 1108,66 45,24 31,67 5,53
5 5,90-255,35 (-295,98) 169,33 424 44 -741,89 4524 31,67 2,51
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 386,90 0,00 771,07 2322,61 1.993
2 1,65 8,04 189,33 0,00 771,07 2323,78 4.073
3 3,10 0,00 7,26 342,51 0,00 0,00 47.209
4 455 8,04 -174,82 0,00 771,07 2326,29 4.411
5 5,90 8,04 -372,39 0,00 771,07 2327,46 2.071
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-273,95 (-295,98) 440,59 1072,60 -720,55 22,62 22,62 2,43
2 2,17-148,67 (-154,25) 413,75 2905,29 -1083,13 22,62 22,62 7,02
3  4,00-295,98 (-295,98) 386,90 881,20 -674,12 22,62 22,62 2,28
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 153,75 315,28 0,00 0,00 2.051
2 217 0,00 -11,26 311,59 0,00 0,00 27.661
3 4,00 0,00 -144,97 307,90 0,00 0,00 2.124
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-144,38 (-208,42) 426,08 1821,38 -890,93 22,62 22,62 4,27
2 217 -63,57(-81,21) 399,24 599582 -1219,63 22,62 22,62 15,02
3 4,00-255,35 (-255,35) 372,39 1038,88 -712,37 22,62 22,62 2,79
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 270
1 0,35 0,00 -129,38 313,29 0,00 0,00 2.421
2 217 0,00 35,63 309,59 0,00 0,00 8.688
3 4,00 0,00 169,33 305,90 0,00 0,00 1.806

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30383,73 (390,74) 211,30 488,35 903,09 31,67 4524 2,31
2 1,66-198,84 (-365,26) 211,30 740,34 -1279,79 31,67 4524 3,50
3 3,10-418,23 (-418,23) 211,30 631,57 -1250,11 31,67 45,24 2,99
4  4,54-214,93 (-393,52) 211,30 678,04 -1262,79 31,67 4524 3,21
5 5,90390,74 (390,74) 211,30 608,14 1124,60 39,71 45,24 2,88

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -555,06 0,00 759,39  2753,41 1.368
2 1,66 8,04 -284 .47 0,00 759,39  2753,41 2.669
3 3,10 0,00 2,77 377,32 0,00 0,00 135.984
4 4,54 8,04 305,28 0,00 759,39  2753,41 2.487
5 590 8,04 593,35 0,00 759,39  2753,41 1.280

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-205,59 (-317,02) 105,13 230,28 -694,39 4524 31,67 2,19
2 1,65279,20(390,41) 112,03 277,21 966,03 45,24 31,67 2,47
3 3,10427,64 (428,48) 119,44 268,74 964,10 45,24 31,67 2,25
4 4,55221,50 (352,40) 126,84 354,01 983,52 4524 31,67 2,79
5 5,90-317,02 (-317,02) 133,74 300,15 -711,48 45,24 31,67 2,24

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 493,51 0,00 771,07 2314,68 1.562
2 1,65 8,04 224,65 0,00 771,07 2316,05 3.432
3 3,10 0,00 -19,90 337,32 0,00 0,00 16.952
4 455 8,04 -264,45 0,00 771,07 2319,00 2.916
5 5,90 8,04 -533,31 0,00 771,07 2320,38 1.446
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Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-383,73 (-383,73) 563,31 1049,57 -71497 22,62 22,62 1,86
2 2,17-144,07 (-165,48) 528,41 3779,57 -1183,61 22,62 22,62 7,15
3 4,00-205,59 (-257,63) 493,51 1627,56 -849,64 22,62 22,62 3,30
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 224,92 332,16 0,00 0,00 1.477
2 217 0,00 43,25 327,36 0,00 0,00 7.570
3 4,00 0,00 -105,13 322,56 0,00 0,00 3.068
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-390,74 (-390,74) 603,11 1135,86 -735,90 22,62 22,62 1,88
2 2,17-203,29 (-210,54) 568,21 2932,03 -1086,42 22,62 22,62 5,16
3 4,00-317,02 (-383,22) 533,31 967,16 -694,98 22,62 22,62 1,81
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -196,31 337,63 0,00 0,00 1.720
2 217 0,00 -14,64 332,83 0,00 0,00 22.735
3 4,00 0,00 133,74 328,03 0,00 0,00 2.453
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30 321,51 (326,37) 203,32 579,11 929,58 31,67 45,24 2,85
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001|B| 272
2 166-151,92(-287,42) 203,32 944,79 -133557 31,67 4524 4,65
3 3,10-330,94 (-330,94) 203,32 79552 -1294,84 31,67 4524 3,91
4  454-166,20 (-311,27) 203,32 856,68 -1311,53 31,67 4524 4,21
5 59032637 (326,37) 20332 720,80 1157,01 39,71 4524 3,55

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -450,62 0,00 759,39  2751,80 1.685
2 1,66 8,04 -231,62 0,00 759,39  2751,80 3.279
3 3,10 0,00 1,70 376,21 0,00 0,00 221.082
4 454 8,04 247,99 0,00 759,39  2751,80 3.062
5 5,90 8,04 482,84 0,00 759,39  2751,80 1.573

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-174,06 (-267,86) 113,30 301,02 -711,70 4524 31,67 2,66
1,65 221,73 (312,19) 119,17 377,48 988,87 45,24 31,67 3,17
3,10 342,07 (342,84) 125,48 360,51 985,00 4524 31,67 2,87
4,55 173,15 (280,20) 131,79 475,63 1011,21 4524 31,67 3,61
5,90-267,86 (-267,86) 137,67 375,08 -729,81 4524 31,67 2,72

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 403,56 0,00 771,07 2316,31 1.911
2 1,65 8,04 182,75 0,00 771,07 2317,48 4.219
3 3,10 0,00 -16,75 338,16 0,00 0,00 20.188
4 455 8,04 -216,25 0,00 771,07  2319,99 3.566
5 5,90 8,04 -437,07 0,00 771,07 2321,16 1.764

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-321,51 (-321,51) 457,26 999,58 -702,84 22,62 22,62 2,19
2 2,17-98,02 (-115,43) 430,41 4633,94 -1242,76 22,62 22,62 10,77
3 4,00-174,06 (-230,14) 403,56  1404,87 -801,16 22,62 22,62 3,48




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 273
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 214,95 317,57 0,00 0,00 1.477
2 217 0,00 35,17 313,88 0,00 0,00 8.925
3 4,00 0,00 -113,30 310,19 0,00 0,00 2.738
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-326,37 (-326,37) 490,76 1089,74 -724,71 22,62 22,62 2,22
2  2,17-147,35 (-152,70) 463,91 3520,63 -1158,82 22,62 22,62 7,59
3 4,00-267,86 (-326,37) 437,07 913,15 -681,87 22,62 22,62 2,09
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -190,58 322,18 0,00 0,00 1.690
2 217 0,00 -10,80 318,49 0,00 0,00 29.488
3 4,00 0,00 137,67 314,80 0,00 0,00 2.287
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,30 364,96 (364,96) 198,10 490,55 903,74 31,67 45,24 2,48
2 1,66-169,79 (-324,35) 198,10 789,90 -1293,31 31,67 45,24 3,99
3 3,10-377,80 (-378,16) 198,10 658,76 -1257,53 31,67 45,24 3,33
4 4,54-197,67 (-360,09) 198,10 697,66 -1268,14 31,67 45,24 3,52
5 5,90 358,60 (364,96) 198,10 610,87 1125,39 39,71 45,24 3,08
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 -505,90 0,00 759,39 2750,75 1.501
2 1,66 8,04 -264,20 0,00 759,39 2750,75 2.874
3 3,10 0,00 -2,71 375,49 0,00 0,00 138.535
4 454 8,04 277,64 0,00 759,39 2750,75 2.735
5 590 8,04 548,36 0,00 759,39 2750,75 1.385
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Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag A Cs
1 0,30-170,22 (-294,39) 86,41 201,78 -687,42 45,24 31,67 2,34
2 1,65 265,46 (365,41) 95,03 249,61 959,75 45,24 31,67 2,63
3 3,10395,77 (397,25) 104,29 252,12 960,32 45,24 31,67 2,42
4 455201,16 (323,06) 113,55 344,97 981,46 45,24 31,67 3,04
5 5,90-294,39 (-294,39) 122,17 294,71 -710,15 45,24 31,67 2,41
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 443,50 0,00 771,07 2310,95 1.739
2 1,65 8,04 201,92 0,00 771,07 2312,67 3.819
3 3,10 0,00 -22,17 335,24 0,00 0,00 15.120
4 455 8,04 -246,26 0,00 771,07 2316,36 3.131
5 5,90 8,04 -487,84 0,00 771,07 2318,07 1.581
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase Cs
1 0,35-364,96 (-364,96) 513,30 982,79 -698,77 22,62 22,62 1,91
2 2,17-129,94 (-153,59) 478,40 3653,82 -1173,09 22,62 22,62 7,64
3 4,00-170,22 (-213,00) 443,50 1881,92 -903,83 22,62 22,62 4,24
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 215,29 325,28 0,00 0,00 1.511
2 217 0,00 47,79 320,48 0,00 0,00 6.706
3 4,00 0,00 -86,41 315,68 0,00 0,00 3.653

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione
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Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-358,60 (-358,60) 557,64 1149,50 -739,21 22,62 22,62 2,06
2 2,17-188,84 (-194,80) 522,74 2907,21 -1083,36 22,62 22,62 5,56
3  4,00-294,39 (-354,87) 487,84 949,52 -690,70 22,62 22,62 1,95
Verifiche taglio
No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -179,53 331,38 0,00 0,00 1.846
2 217 0,00 -12,03 326,58 0,00 0,00 27.138
3 4,00 0,00 122,17 321,78 0,00 0,00 2.634
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H =70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30 304,63 (304,63) 189,31 577,37 929,07 31,67 4524 3,05
2 1,66-128,05 (-253,44) 189,31 1011,19 -1353,69 31,67 45,24 5,34
3 3,10-297,36 (-297,72) 189,31 829,20 -1304,03 31,67 45,24 4,38
4 4,54-152,37 (-283,66) 189,31 879,44 -1317,74 31,67 45,24 4,65
5 5,90298,10 (304,63) 189,31 718,64 1156,39 39,71 45,24 3,80
Verifiche taglio
N° X Asw \' Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -408,75 0,00 759,39  2748,98 1.858
2 1,66 8,04 -214,34 0,00 759,39  2748,98 3.543
3 3,10 0,00 -2,97 374,26 0,00 0,00 125.951
4 454 8,04 224 44 0,00 759,39 2748,98 3.384
5 590 8,04 444 52 0,00 759,39 2748,98 1.708
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-143,33 (-247,98) 94,74 268,89 -703,84 45,24 31,67 2,84
2 1,65210,62 (291,50) 102,08 343,59 981,15 4524 31,67 3,37
3 3,10 315,52 (316,85) 109,97 340,26 980,39 4524 31,67 3,09
4 455156,43 (255,81) 117,85 464,73 1008,73 4524 31,67 3,94
5 5,90-247,98 (-247,98) 125,20 367,53 -727,97 4524 31,67 2,94
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Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 360,96 0,00 771,07 2312,61 2.136
2 1,65 8,04 163,38 0,00 771,07 2314,07 4719
3 3,10 0,00 -18,69 336,02 0,00 0,00 17.981
4 455 8,04 -200,76 0,00 771,07 2317,21 3.841
5 5,90 8,04 -398,33 0,00 771,07 2318,68 1.936
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-304,63 (-304,63) 414,65 935,51 -687,30 22,62 22,62 2,26
2 2,17-87,69 (-106,98) 387,80 4480,58 -1235,96 22,62 22,62 11,55
3 4,00-143,33 (-190,22) 360,96 1601,87 -84417 22,62 22,62 4,44
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 203,98 311,71 0,00 0,00 1.528
2 217 0,00 38,97 308,02 0,00 0,00 7.905
3 4,00 0,00 -94,74 304,33 0,00 0,00 3.212
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-298,10 (-298,10) 452,03 1104,26 -728,23 22,62 22,62 2,44
2 2,17-136,75 (-140,96) 425,18 3480,62 -1153,90 22,62 22,62 8,19
3  4,00-247,98 (-298,10) 398,33 910,18 -681,15 22,62 22,62 2,28
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 -173,52 316,85 0,00 0,00 1.826
2 217 0,00 -8,50 313,16 0,00 0,00 36.826
3 4,00 0,00 125,20 309,47 0,00 0,00 2472
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Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30365,76 (413,11) 212,77 461,04 895,12 31,67 4524 2,17
2 1,66-158,21 (-306,69) 212,77 922,33 -1329,44 31,67 4524 4,33
3  3,10-349,81 (-349,81) 212,77 786,02 -1292,25 31,67 45,24 3,69
4  4,54-153,59 (-321,73) 212,77 869,73 -1315,09 31,67 4524 4,09
5 5,90413,11 (413,11) 212,77 574,21 1114,85 39,71 45,24 2,70
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -500,77 0,00 759,39  2753,71 1.516
2 1,66 8,04 -253,82 0,00 759,39  2753,71 2.992
3 3,10 0,00 9,13 377,53 0,00 0,00 41.348
4 454 8,04 287,42 0,00 759,39  2753,71 2.642
5 5,90 8,04 553,47 0,00 759,39  2753,71 1.372
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-132,43 (-284,19) 75,84 182,16 -682,62 4524 31,67 2,40
2 1,65296,60 (394,11) 82,73 199,06 948,24 4524 31,67 2,41
3 3,10419,77 (422,14) 90,14 202,65 949,06 45,24 31,67 2,25
4 455218,02 (342,36) 97,55 275,11 965,56 4524 31,67 2,82
5 5,90-284,19 (-284,19) 104,44 257,66 -701,09 4524 31,67 2,47
Verifiche taglio
N° X Asw V' Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 438,57 0,00 771,07 2308,85 1.758
2 1,65 8,04 196,99 0,00 771,07  2310,22 3.914
3 3,10 0,00 -27,10 333,30 0,00 0,00 12.299
4 4,55 8,04 -251,19 0,00 771,07 2313,17 3.070
5 5,90 8,04 -492,77 0,00 771,07 2314,54 1.565

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]
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Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As A Cs
1 0,35-365,76 (-365,76) 508,37 965,32 -694,53 22,62 22,62 1,90
2 217-111,44 (-140,33) 473,47 4077,49 -1208,54 22,62 22,62 8,61
3 4,00-132,43 (-169,97) 438,57 2719,58 -1053,96 22,62 22,62 6,20
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 225,87 324,60 0,00 0,00 1.437
2 217 0,00 58,37 319,80 0,00 0,00 5.479
3 4,00 0,00 -75,84 315,00 0,00 0,00 4154
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CsS
1 0,35-413,11 (-413,11) 562,57 936,19 -687,46 22,62 22,62 1,66
2  2,17-210,99 (-225,73) 527,67 2307,27 -987,00 22,62 22,62 4,37
3  4,00-284,19 (-335,89) 492,77 1048,54 -714,72 22,62 22,62 2,13
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -197,26 332,05 0,00 0,00 1.683
2 217 0,00 -29,76 327,25 0,00 0,00 10.996
3 4,00 0,00 104,44 322,46 0,00 0,00 3.087
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30 305,18 (343,64) 201,54 538,18 917,63 31,67 4524 2,67
2 1,66-118,50 (-238,80) 201,54 1181,76 -1400,23 31,67 45,24 5,86
3  3,10-274,04 (-274,04) 201,54 991,67 -1348,36 31,67 45,24 4,92
4 4,54-115,53 (-251,62) 201,54 1104,73 -1379,21 31,67 45,24 5,48
5 5,90 343,64 (343,64) 201,54 670,00 1142,40 39,71 45 24 3,32
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Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -404,51 0,00 759,39 2751,44 1.877
2 1,66 8,04 -205,64 0,00 759,39 2751,44 3.693
3 3,10 0,00 6,98 375,97 0,00 0,00 53.841
4 454 8,04 232,64 0,00 759,39 2751,44 3.264
5 590 8,04 448,74 0,00 759,39 2751,44 1.692
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30-111,95 (-239,36) 85,99 251,31 -699,54 45,24 31,67 2,92
2 1,65236,52(315,38) 91,86 281,68 967,05 45,24 31,67 3,07
3 3,10335,52 (337,59) 98,17 281,20 966,94 45,24 31,67 2,86
4 455170,54 (271,93) 104,48 380,19 989,48 45,24 31,67 3,64
5 5,90-239,36 (-239,36) 110,36 331,58 -719,17 45,24 31,67 3,00
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 356,89 0,00 771,07 2310,87 2.160
2 1,65 8,04 159,32 0,00 771,07 2312,04 4.840
3 3,10 0,00 -22,75 334,40 0,00 0,00 14.698
4 455 8,04 -204,82 0,00 771,07 231455 3.765
5 590 8,04 -402,40 0,00 771,07 2315,72 1.916
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-305,18 (-305,18) 410,59 919,43 -683,40 22,62 22,62 2,24
2 217 -72,27 (-95,89) 383,74 5044,99 -1260,64 22,62 22,62 13,15
3 4,00-111,95(-154,51) 356,89 2263,33 -979,86 22,62 22,62 6,34
Verifiche taglio
No X Asw V de Vde chd FS
1 0,35 0,00 212,73 311,16 0,00 0,00 1.463
2 217 0,00 47,71 307,46 0,00 0,00 6.444




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 | 00| 001 |B| 280
3 4,00 0,00 -85,99 303,77 0,00 0,00 3.533
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-343,64 (-343,64) 456,09 901,11 -678,95 2262 22,62 1,98
2 2,17-155,21 (-166,76) 429,24 2708,02 -1052,08 22,62 22,62 6,31
3 4,00-239,36 (-293,98) 402,40 943,37 -689,20 22,62 22,62 2,34
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -188,36 317,41 0,00 0,00 1.685
2 217 0,00 -23,34 313,72 0,00 0,00 13.439
3 4,00 0,00 110,36 310,03 0,00 0,00 2.809
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30 383,74 (390,76) 209,71 484,00 901,82 31,67 45,24 2,31
2 1,66-198,83 (-365,24) 209,71 733,80 -1278,00 31,67 45,24 3,50
3 3,10-418,22 (-418,22) 209,71 626,11 -1248,62 31,67 45,24 2,99
4  4,54-214,92 (-393,51) 209,71 672,13 -1261,18 31,67 45,24 3,20
5 5,90390,76 (390,76) 209,71 602,73 1123,05 39,71 45,24 2,87
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -555,06 0,00 759,39  2753,09 1.368
2 1,66 8,04 -284 47 0,00 759,39 2753,09 2.669
3 3,10 0,00 2,77 377,10 0,00 0,00 135.904
4 454 8,04 305,28 0,00 759,39  2753,09 2.487
5 5,90 8,04 593,35 0,00 759,39 2753,09 1.280

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione

B =100 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ{CL|IN (74| 00| 001 |B| 281
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30-205,58 (-317,01) 105,13 230,27 -694,39 4524 31,67 2,19
2 1,65279,21(390,42) 112,02 277,19 966,03 45,24 31,67 2,47
3 3,10427,65(428,49) 119,43 268,72 964,10 45,24 31,67 2,25
4 455221,51(352,41) 126,84 353,98 983,51 45,24 31,67 2,79
5 5,90-317,01 (-317,01) 133,73 300,14 -711,48 45,24 31,67 2,24
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 493,51 0,00 771,07 2314,68 1.562
2 1,65 8,04 224,65 0,00 771,07 2316,05 3.432
3 3,10 0,00 -19,90 337,32 0,00 0,00 16.952
4 455 8,04 -264,45 0,00 771,07  2319,00 2.916
5 5,90 8,04 -533,31 0,00 771,07 2320,38 1.446
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-383,74 (-383,74) 563,31 1049,52 -714,95 22,62 22,62 1,86
2 2,17-144,07 (-165,48) 528,41 3779,43 -1183,60 22,62 22,62 7,15
3 4,00-205,58 (-257,62) 493,51 1627,70 -849,67 22,62 22,62 3,30
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 224,92 332,16 0,00 0,00 1.477
2 217 0,00 43,25 327,36 0,00 0,00 7.569
3 4,00 0,00 -105,13 322,56 0,00 0,00 3.068
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-390,76 (-390,76) 603,11 1135,80 -735,88 22,62 22,62 1,88
2 2,17-203,30 (-210,55) 568,21 2931,94 -1086,41 22,62 22,62 5,16
3 4,00-317,01 (-383,21) 533,31 967,21 -694,99 22,62 22,62 1,81




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ{CL|IN (74 | 00| 001 |B| 282
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -196,32 337,63 0,00 0,00 1.720
2 217 0,00 -14,65 332,83 0,00 0,00 22.726
3 4,00 0,00 133,73 328,03 0,00 0,00 2.453
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30 321,52 (326,38) 202,00 574,50 928,23 31,67 45,24 2,84
2 1,66-151,91 (-287,41) 202,00 937,26 -1333,52 31,67 45,24 4,64
3 3,10-330,93 (-330,93) 202,00 789,36 -1293,16 31,67 45,24 3,91
4 4,54-166,19 (-311,26) 202,00 849,96 -1309,70 31,67 45,24 4,21
5 5,90 326,38 (326,38) 202,00 715,08 1155,37 39,71 45,24 3,54
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -450,62 0,00 759,39 2751,54 1.685
2 1,66 8,04 -231,62 0,00 759,39 2751,54 3.279
3 3,10 0,00 1,70 376,03 0,00 0,00 220.973
4 454 8,04 247,99 0,00 759,39 2751,54 3.062
5 5,90 8,04 482,84 0,00 759,39 2751,54 1.573
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30-174,05 (-267,85) 113,29 301,02 -711,70 45,24 31,67 2,66
2 1,65221,73 (312,19) 119,17 377,45 988,86 45,24 31,67 3,17
3 3,10342,08 (342,85) 125,48 360,49 985,00 45,24 31,67 2,87
4 455173,16 (280,20) 131,79 475,59 1011,21 45,24 31,67 3,61
5 5,90-267,85 (-267,85) 137,66 375,08 -729,81 45,24 31,67 2,72
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 403,56 0,00 771,07 2316,30 1.911




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 283
2 1,65 8,04 182,75 0,00 771,07 2317,47 4219
3 3,10 0,00 -16,75 338,15 0,00 0,00 20.188
4 455 8,04 -216,25 0,00 771,07  2319,99 3.566
5 5,90 8,04 -437,07 0,00 771,07 2321,16 1.764

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-321,52 (-321,52) 457,26 999,53 -702,83 22,62 22,62 2,19
2 2,17-98,02 (-115,43) 430,41 4633,77 -1242,75 22,62 22,62 10,77
3 4,00-174,05 (-230,13) 403,56 1404,98 -801,18 22,62 22,62 3,48

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 214,96 317,57 0,00 0,00 1.477
2 217 0,00 35,17 313,88 0,00 0,00 8.924
3 4,00 0,00 -113,29 310,19 0,00 0,00 2.738

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-326,38 (-326,38) 490,76 1089,69 -72470 22,62 22,62 2,22
2 2,17-147,35 (-152,70) 463,91 3520,49 -1158,80 22,62 22,62 7,59
3 4,00-267,85 (-326,38) 437,07 913,11 -681,86 22,62 22,62 2,09

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -190,59 322,18 0,00 0,00 1.690
2 217 0,00 -10,81 318,49 0,00 0,00 29.475
3 4,00 0,00 137,66 314,80 0,00 0,00 2.287

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 284
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30364,97 (364,97) 196,52 485,89 902,37 31,67 45,24 2,47
2 1,66-169,78 (-324,34) 196,52 782,38 -1291,26 31,67 45,24 3,98
3 3,10-377,79 (-378,15) 196,52 652,65 -1255,86 31,67 45,24 3,32
4 4,54-197,66 (-360,08) 196,52 691,14 -1266,36 31,67 45,24 3,52
5 5,90 358,61 (364,97) 196,52 605,07 1123,72 39,71 45,24 3,08
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -505,90 0,00 759,39 2750,43 1.501
2 1,66 8,04 -264,20 0,00 759,39 2750,43 2.874
3 3,10 0,00 -2,71 375,27 0,00 0,00 138.454
4 454 8,04 277,65 0,00 759,39 2750,43 2.735
5 5,90 8,04 548,36 0,00 759,39 2750,43 1.385
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-170,22 (-294,38) 86,41 201,77 -687,42 45,24 31,67 2,34
2 1,65265,47 (365,42) 95,03 249,58 959,74 45,24 31,67 2,63
3 3,10395,78 (397,26) 104,29 252,10 960,31 45,24 31,67 2,42
4 455201,17 (323,07) 113,54 344,94 981,46 45,24 31,67 3,04
5 5,90-294,38 (-294,38) 122,17 294,71 -710,15 45,24 31,67 2,41
Verifiche taglio
N° X Asw \" Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 443,50 0,00 771,07 2310,95 1.739
2 1,65 8,04 201,92 0,00 771,07 2312,67 3.819
3 3,10 0,00 -22.17 335,24 0,00 0,00 15.120
4 455 8,04 -246,26 0,00 771,07 2316,35 3.131
5 590 8,04 -487,84 0,00 771,07 2318,07 1.581
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 285
1 0,35-364,97 (-364,97) 513,30 982,74 -698,75 22,62 22,62 1,91
2 2,17-129,94 (-153,60) 478,40 3653,68 -1173,08 22,62 22,62 7,64
3 4,00-170,22 (-212,99) 443,50 1882,12 -903,87 22,62 22,62 4,24

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 215,30 325,28 0,00 0,00 1.511
2 217 0,00 47,80 320,48 0,00 0,00 6.705
3 4,00 0,00 -86,41 315,68 0,00 0,00 3.653

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-358,61 (-358,61) 557,64 1149,44 -739,19 22,62 22,62 2,06
2 2,17-188,84 (-194,80) 522,74 2907,11 -1083,35 22,62 22,62 5,56
3 4,00-294,38 (-354,85) 487,84 949,57 -690,71 22,62 22,62 1,95

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -179,54 331,38 0,00 0,00 1.846
2 217 0,00 -12,04 326,58 0,00 0,00 27.125
3 4,00 0,00 122,17 321,78 0,00 0,00 2.634

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30 304,64 (304,64) 188,00 572,44 927,63 31,67 45,24 3,04
2 1,66-128,04 (-253,43) 188,00 1002,41 -1351,29 31,67 45,24 5,33
3 3,10-297,35 (-297,71) 188,00 822,26 -1302,14 31,67 45,24 4,37
4 4,54-152,36 (-283,65) 188,00 872,01 -1315,71 31,67 45,24 4,64
5 5,90298,11 (304,64) 188,00 712,52 1154,63 39,71 45,24 3,79

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 -408,75 0,00 759,39 2748,71 1.858
2 1,66 8,04 -214,34 0,00 759,39 2748,71 3.543




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 286
3 3,10 0,00 -2,97 374,08 0,00 0,00 125.889
4 454 8,04 224 .44 0,00 759,39  2748,71 3.384
5 5,90 8,04 444 52 0,00 759,39 2748,71 1.708

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30-143,32 (-247,97) 94,73 268,89 -703,84 4524 31,67 2,84
2 1,65210,63 (291,51) 102,08 343,56 981,14 45,24 31,67 3,37
3 3,10 315,53 (316,86) 109,96 340,23 980,38 45,24 31,67 3,09
4 455156,44 (255,82) 117,85 464,69 1008,73 45,24 31,67 3,94
5 5,90-247,97 (-247,97) 125,19 367,53 -727,97 4524 31,67 2,94

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 360,96 0,00 771,07 2312,61 2.136
2 1,65 8,04 163,38 0,00 771,07  2314,07 4719
3 3,10 0,00 -18,69 336,02 0,00 0,00 17.981
4 455 8,04 -200,76 0,00 771,07 2317,21 3.841
5 5,90 8,04 -398,33 0,00 771,07 2318,67 1.936

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-304,64 (-304,64) 414,65 935,46 -687,29 22,62 22,62 2,26
2 2,17-87,69 (-106,98) 387,80 4480,40 -123595 22,62 22,62 11,55
3 4,00-143,32 (-190,21) 360,96 1602,02 -844,20 22,62 22,62 4,44

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 203,99 311,71 0,00 0,00 1.528
2 217 0,00 38,97 308,02 0,00 0,00 7.904
3 4,00 0,00 -94,73 304,33 0,00 0,00 3.213

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2)]




MANDATARIA MANDANTI

pro
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RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 287
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-298,11 (-298,11) 452,03 1104,20 -728,22 22,62 22,62 2,44
2 2,17-136,75 (-140,96) 425,18 3480,48 -1153,88 22,62 22,62 8,19
3  4,00-247,97 (-298,11) 398,33 910,14 -681,14 22,62 22,62 2,28
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -173,53 316,85 0,00 0,00 1.826
2 217 0,00 -8,51 313,16 0,00 0,00 36.804
3 4,00 0,00 125,19 309,47 0,00 0,00 2.472
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CsS
1 0,30365,78 (413,13) 210,14 454 31 893,16 31,67 45,24 2,16
2 1,66-158,19 (-306,67) 210,14 908,34 -1325,63 31,67 45,24 4,32
3 3,10-349,79 (-349,79) 210,14 774,42 -1289,09 31,67 4524 3,69
4  4,54-153,57 (-321,71) 210,14 856,68 -1311,53 31,67 45,24 4,08
5 5,90413,13 (413,13) 210,14 565,84 1112,44 39,71 45,24 2,69
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -500,77 0,00 759,39 2753,18 1.516
2 1,66 8,04 -253,82 0,00 759,39 2753,18 2.992
3 3,10 0,00 9,13 377,16 0,00 0,00 41.307
4 454 8,04 287,42 0,00 759,39 2753,18 2.642
5 590 8,04 553,47 0,00 759,39 2753,18 1.372
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-132,41 (-284,17) 75,83 182,15 -682,62 45,24 31,67 2,40
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LOTTO

FASE
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PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 288
2 1,65296,62 (394,13) 82,72 199,02 948,23 45,24 31,67 2,41
3 3,10419,78 (422,16) 90,13 202,62 949,05 45,24 31,67 2,25
4 455218,03 (342,37) 97,54 275,07 965,55 4524 31,67 2,82
5 5,90-284,17 (-284,17) 104,43 257,65 -701,09 4524 31,67 2,47

Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 438,57 0,00 771,07 2308,84 1.758
2 1,65 8,04 196,99 0,00 771,07 2310,22 3.914
3 3,10 0,00 -27,10 333,29 0,00 0,00 12.299
4 455 8,04 -251,19 0,00 771,07 2313,17 3.070
5 5,90 8,04 -492.77 0,00 771,07 2314,54 1.565

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-365,78 (-365,78) 508,37 965,24 -694,51 22,62 22,62 1,90
2  2,17-111,44 (-140,34) 473,47 4077,19 -1208,52 22,62 22,62 8,61
3 4,00-132,41 (-169,94) 438,57 2720,16 -1054,05 22,62 22,62 6,20

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 225,88 324,60 0,00 0,00 1.437
2 217 0,00 58,38 319,80 0,00 0,00 5.478
3 4,00 0,00 -75,83 315,00 0,00 0,00 4154

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-413,13 (-413,13) 562,57 936,11 -687,44 22,62 22,62 1,66
2 2,17-211,00 (-225,73) 527,67 2307,15 -986,98 22,62 22,62 4,37
3 4,00-284,17 (-335,87) 492,77 1048,65 -714,74 22,62 22,62 2,13

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -197,27 332,05 0,00 0,00 1.683
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IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 | 00| 001 |B| 289
2 217 0,00 -29,77 327,25 0,00 0,00 10.992
3 4,00 0,00 104,43 322,46 0,00 0,00 3.088

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30 305,20 (343,66) 199,35 531,08 91556 31,67 45,24 2,66
2 1,66-118,49 (-238,78) 199,35 1165,19 -1395,71 31,67 45,24 5,85
3 3,10-274,02 (-274,02) 199,35 978,26 -1344,70 31,67 45,24 4,91
4 4,54-115,51 (-251,60) 199,35 1089,46 -1375,04 31,67 45,24 5,47
5 5,90 343,66 (343,66) 199,35 661,19 1139,87 39,71 45,24 3,32

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -404,51 0,00 759,39 2751,00 1.877
2 1,66 8,04 -205,64 0,00 759,39 2751,00 3.693
3 3,10 0,00 6,98 375,66 0,00 0,00 53.797
4 454 8,04 232,64 0,00 759,39 2751,00 3.264
5 590 8,04 448,74 0,00 759,39 2751,00 1.692

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,30-111,93 (-239,34) 85,98 251,30 -699,53 4524 31,67 2,92
2 1,65236,53 (315,39) 91,86 281,64 967,04 45,24 31,67 3,07
3 3,10335,54 (337,60) 98,16 281,16 966,93 45,24 31,67 2,86
4 455170,56 (271,94) 104,47 380,13 989,47 45,24 31,67 3,64
5 5,90-239,34 (-239,34) 110,35 331,57 -719,17 4524 31,67 3,00

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 356,89 0,00 771,07 2310,87 2.160
2 1,65 8,04 159,32 0,00 771,07 2312,04 4.840
3 3,10 0,00 -22,75 334,40 0,00 0,00 14.698
4 455 8,04 -204,82 0,00 771,07 2314,55 3.765
5 5,90 8,04 -402,40 0,00 771,07 2315,72 1.916




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 | 00| 001 |B| 290
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag A Cs
1 0,35-305,20 (-305,20) 410,59 919,35 -683,38 22,62 22,62 2,24
2 217 -72,27 (-95,90) 383,74 5044,70 -1260,65 22,62 22,62 13,15
3 4,00-111,93 (-154,49) 356,89 2263,74 -979,93 22,62 22,62 6,34
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 212,74 311,16 0,00 0,00 1.463
2 217 0,00 47,72 307,46 0,00 0,00 6.443
3 4,00 0,00 -85,98 303,77 0,00 0,00 3.533
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-343,66 (-343,66) 456,09 901,05 -678,94 22,62 22,62 1,98
2 2,17-155,21 (-166,77) 429,24 2707,85 -1052,05 22,62 22,62 6,31
3  4,00-239,34 (-293,97) 402,40 943,45 -689,22 22,62 22,62 2,34
Verifiche taglio
N° X Asw \" Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -188,37 317,41 0,00 0,00 1.685
2 217 0,00 -23,35 313,72 0,00 0,00 13.434
3 4,00 0,00 110,35 310,03 0,00 0,00 2.810
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30361,25(361,25) 167,27 407,20 879,41 31,67 45,24 2,43
2 1,66-251,29 (-430,66) 167,27 468,25 -1205,55 31,67 45,24 2,80




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 291
3 3,10-502,19 (-504,11) 167,27 393,23 -1185,08 31,67 45,24 2,35
4  4,54-329,49 (-495,74) 167,27 400,55 -1187,08 31,67 45,24 2,39
5 5,90247,28 (361,25) 167,27 507,30 1095,60 39,71 45,24 3,03

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -576,71 0,00 759,39  2744,53 1.317
2 1,66 8,04 -306,62 0,00 759,39 2744,53 2477
3 3,10 0,00 -18,68 371,19 0,00 0,00 19.873
4 454 8,04 284,18 0,00 759,39 2744,53 2.672
5 5,90 8,04 571,77 0,00 759,39 2744,53 1.328

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30-338,09 (-338,09) 147,59 311,84 -714,34 45,24 31,67 2,11
2 1,65175,87 (297,77) 154,49 531,19 1023,87 45,24 31,67 3,44
3 3,10 355,64 (355,64) 161,89 458,56 1007,33 45,24 31,67 2,83
4 4,55180,82 (301,03) 169,30 582,38 1035,52 45,24 31,67 3,44
5 5,90-328,53 (-338,09) 176,20 381,12 -731,29 4524 31,67 2,16

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 515,12 0,00 771,07 2323,13 1.497
2 1,65 8,04 246,26 0,00 771,07  2324,51 3.131
3 3,10 0,00 1,71 343,16 0,00 0,00 201.077
4 455 8,04 -242.,85 0,00 771,07 2327,46 3.175
5 5,90 8,04 -511,71 0,00 771,07 2328,83 1.507

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-361,25 (-361,25) 584,92 1227,52 -758,14 22,62 22,62 2,10
2  2,17-199,08 (-199,47) 550,02 3028,28 -1098,26 22,62 22,62 5,51
3 4,00-338,09 (-361,25) 515,12 1003,57 -703,81 22,62 22,62 1,95
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tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 |00 | 001 |B| 292
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 182,46 335,13 0,00 0,00 1.837
2 217 0,00 0,79 330,33 0,00 0,00 418.731
3 4,00 0,00 -147,59 325,53 0,00 0,00 2.206
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-247,28 (-323,44) 581,51 1465,47 -815,11 22,62 22,62 2,52
2 2,17-137,32 (-151,09) 546,61 4469,71 -1235,48 22,62 22,62 8,18
3 4,00-328,53 (-328,53) 511,71 1152,50 -739,94 2262 22,62 2,25
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -153,85 334,66 0,00 0,00 2175
2 217 0,00 27,82 329,86 0,00 0,00 11.858
3 4,00 0,00 176,20 325,06 0,00 0,00 1.845
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,30 302,78 (302,78) 166,64 498,67 906,10 31,67 45,24 2,99
2 1,66-195,62 (-341,92) 166,64 605,82 -1243,08 31,67 45,24 3,64
3 3,10-400,91 (-402,64) 166,64 502,82 -1214,98 31,67 45,24 3,02
4 4,54-261,67 (-396,46) 166,64 511,69 -1217,40 31,67 45,24 3,07
5 5,90 206,82 (302,78) 166,64 620,95 1128,29 39,71 45,24 3,73
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -468,67 0,00 759,39 2744,40 1.620
2 1,66 8,04 -250,08 0,00 759,39 2744,40 3.037
3 3,10 0,00 -16,18 371,10 0,00 0,00 22.942
4 454 8,04 230,40 0,00 759,39 2744,40 3.296
5 590 8,04 464,86 0,00 759,39 2744,40 1.634
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Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30-284,47 (-284,47) 148,68 382,36 -731,59 4524 31,67 2,57
2 1,65135,62(234,99) 154,55 698,44 1061,95 4524 31,67 452
3 3,10282,07 (282,07) 160,86 591,78 1037,66 4524 31,67 3,68
4 4,55139,25(237,39) 167,17 757,28 1075,35 4524 31,67 4,53
5 5,90-277,45 (-284,47) 173,05 455,99 -749.60 45,24 31,67 2,64
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 421,57 0,00 771,07 2323,35 1.829
2 1,65 8,04 200,75 0,00 771,07 2324,52 3.841
3 3,10 0,00 1,25 343,02 0,00 0,00 273.597
4 455 8,04 -198,25 0,00 771,07 2327,03 3.889
5 590 8,04 -419,06 0,00 771,07 2328,20 1.840
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ass CS
1 0,35-302,78 (-302,78) 475,26 1166,92 -74343 2262 22,62 2,46
2  2,17-143,86 (-143,97) 448,41 3653,76 -1173,09 22,62 22,62 8,15
3 4,00-284,47 (-302,78) 421,57 967,85 -695,14 22,62 22,62 2,30
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 179,57 320,05 0,00 0,00 1.782
2 217 0,00 -0,21 316,36 0,00 0,00 1492.707
3 4,00 0,00 -148,68 312,67 0,00 0,00 2.103

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
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N° X M N N, M, As A Cs
1 0,35-206,82 (-277,45) 472,75 1337,07 -784,71 22,62 22,62 2,83
2 2,17-92,37 (-104,54) 445,91 5341,05 -1252,14 22,62 22,62 11,98
3 4,00-277,45 (-277,45) 419,06 1097,40 -726,57 22,62 22,62 2,62
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -155,20 319,70 0,00 0,00 2.060
2 217 0,00 24,58 316,01 0,00 0,00 12.856
3 4,00 0,00 173,05 312,32 0,00 0,00 1.805
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H =70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,30342,48 (342,48) 154,08 393,89 875,53 31,67 45,24 2,56
2 1,66-222,24 (-389,75) 154,08 477,58 -1208,10 31,67 45,24 3,10
3 3,10-461,75 (-464,88) 154,08 392,73 -1184,95 31,67 45,24 2,55
4 4,54-312,23 (-462,31) 154,08 395,14 -1185,60 31,67 45,24 2,56
5 5,90215,14 (342,48) 154,08 490,75 1090,84 39,71 45,24 3,19
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -527,56 0,00 759,39 2741,87 1.439
2 1,66 8,04 -286,35 0,00 759,39 2741,87 2.652
3 3,10 0,00 -24,16 369,35 0,00 0,00 15.286
4 454 8,04 256,54 0,00 759,39 2741,87 2.960
5 5,90 8,04 526,78 0,00 759,39 2741,87 1.442
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,30-302,72 (-305,90) 128,87 299,69 -711,37 45,24 31,67 2,33
2 1,65162,13 (272,77) 137,49 514,12 1019,98 45,24 31,67 3,74
3 3,10323,76 (323,76) 146,75 456,36 1006,83 45,24 31,67 3,11
4 4,55160,48 (271,69) 156,01 596,45 1038,73 45,24 31,67 3,82
5 5,90-305,90 (-305,90) 164,63 395,46 -734,80 45,24 31,67 2,40
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Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 465,10 0,00 771,07  2319,41 1.658
2 1,65 8,04 223,52 0,00 771,07 2321,12 3.450
3 3,10 0,00 -0,57 341,08 0,00 0,00 601.177
4 455 8,04 -224 .66 0,00 771,07 2324,81 3.432
5 590 8,04 -466,24 0,00 771,07 2326,53 1.654
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, As Ass CSs
1 0,35-342,48 (-342,48) 534,90 1157,59 -741,17 22,62 22,62 2,16
2 2,17-184,95 (-187,59) 500,00 2877,68 -1079,63 22,62 22,62 5,76
3 4,00-302,72 (-342,48) 465,10 932,32 -686,52 22,62 22,62 2,00
Verifiche taglio
N° X Asw v Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 172,83 328,25 0,00 0,00 1.899
2 217 0,00 5,33 323,45 0,00 0,00 60.628
3 4,00 0,00 -128,87 318,65 0,00 0,00 2.473
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Ag Ass CSs
1 0,35-215,14 (-282,99) 536,04 1597,07 -843,15 22,62 22,62 2,98
2 217-122,87 (-137,92) 501,14  4492,70 -1236,50 22,62 22,62 8,97
3  4,00-305,90 (-305,90) 466,24 1113,28 -730,42 22,62 22,62 2,39
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 -137,07 328,40 0,00 0,00 2.396
2 217 0,00 30,42 323,61 0,00 0,00 10.637
3 4,00 0,00 164,63 318,81 0,00 0,00 1.937
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Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N

0,30 285,91 (285,91) 152,63

1,66-171,75 (-307,94) 152,63

3,10-367,32 (-370,09) 152,63
(-
(

4,54-247,84 (-368,84) 152,63
5,90 178,55 (285,91) 152,63

A WN -~

Verifiche taglio

N° X Aqw \'
0,30 8,04 -426,79
1,66 8,04 -232,80
3,10 0,00 -20,85
4,54 8,04 206,85
5,90 8,04 426,53

AR WON -

Nu
480,96
617,74
500,85
502,75
598,95

VR
0,00
0,00

369,15
0,00
0,00

M.
900,94
-1246,34
-1214,44
-1214,96
1121,96

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2741,58
2741,58

0,00
2741,58
2741,58

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
0,30-253,74 (-257,57) 130,12
1,65 124,52 (214,31) 137,46
3,10 255,52 (255,52) 145,35
4,55 122,54 (213,00) 153,24
5,90-257,57 (-257,57) 160,58

AR WON -~

Verifiche taglio

N° X Aqw \'
0,30 8,04 378,96
1,65 8,04 181,39
3,10 0,00 -0,68
4,55 8,04 -182,75
5,90 8,04 -380,33

AR WON -

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]

Nu
367,79
678,21
590,03
776,82
469,38

VRd
0,00
0,00

340,89
0,00
0,00

M.
-728,03
1057,35
1037,27
1079,80
-752,88

A
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

2321,12

0,00
2324,26
2325,72

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Base sezione B =100 cm

CS
3,15
4,05
3,28
3,29
3,92

FS
1.779
3.262

17.706
3.671
1.780

CS
2,83
4,93
4,06
5,07
2,92

FS
2.035
4.251

498.848
4.219
2.027




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 |00 | 001 |B| 297
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-285,91 (-285,91) 432,65 1100,72 -727,38 22,62 22,62 2,54
2 2,17-133,53 (-135,30) 405,81 3449,21 -1150,03 22,62 22,62 8,50
3 4,00-253,74 (-285,91) 378,96 899,38 -678,53 22,62 22,62 2,37
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 168,60 314,19 0,00 0,00 1.864
2 217 0,00 3,58 310,50 0,00 0,00 86.640
3 4,00 0,00 -130,12 306,81 0,00 0,00 2.358
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-178,55 (-246,93) 434,02 1410,65 -802,56 22,62 22,62 3,25
2 217 -81,77 (-95,07) 407,17 5360,45 -1251,59 22,62 22,62 13,16
3 4,00-257,57 (-257,57) 380,33 1059,18 -717,30 22,62 22,62 2,78
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -138,14 314,38 0,00 0,00 2.276
2 217 0,00 26,88 310,69 0,00 0,00 11.559
3 4,00 0,00 160,58 306,99 0,00 0,00 1.912
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,30 328,31 (328,31) 139,40 368,63 868,16 31,67 45,24 2,64
2 1,66-245,61 (-415,70) 139,40 397,83 -1186,34 31,67 45,24 2,85
3 3,10-489,74 (-493,34) 139,40 329,99 -1167,83 31,67 45,24 2,37
4  4,54-344,53 (-492,09) 139,40 330,90 -1168,07 31,67 45,24 2,37
5 5,90 174,00 (328,31) 139,40 459,35 1081,80 39,71 45,24 3,30




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 298
Verifiche taglio
No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -536,86 0,00 759,39 2738,91 1.414
2 1,66 8,04 -290,75 0,00 759,39 2738,91 2.612
3 3,10 0,00 -26,62 367,31 0,00 0,00 13.796
4 454 8,04 252,25 0,00 759,39 2738,91 3.010
5 590 8,04 517,51 0,00 759,39 2738,91 1.467
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,30-353,25 (-353,25) 146,60 294,71 -710,15 4524 31,67 2,01
2 1,65124,39 (239,72) 153,50 676,82 1057,03 45,24 31,67 4,41
3  3,10299,76 (299,76) 160,90 552,14 1028,64 4524 31,67 3,43
4 4,55150,22 (256,74) 168,31 695,79 1061,35 4524 31,67 4,13
5 5,90-303,37 (-353,25) 175,21 360,16 -726,16 45,24 31,67 2,06
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 474,58 0,00 771,07 2322,94 1.625
2 1,65 8,04 233,00 0,00 771,07  2324,31 3.309
3 3,10 0,00 8,91 343,03 0,00 0,00 38.506
4 455 8,04 -215,18 0,00 771,07 2327,26 3.583
5 590 8,04 -456,76 0,00 771,07 2328,63 1.688
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-328,31 (-353,25) 544,38 1132,97 -735,20 22,62 22,62 2,08
2 2,17-203,13 (-209,26) 509,48 2465,61 -1012,71 22,62 22,62 4,84
3 4,00-353,25 (-353,25) 474,58 917,47 -682,92 22,62 22,62 1,93
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRa VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 155,10 329,55 0,00 0,00 2.125
2 217 0,00 -12,39 324,75 0,00 0,00 26.204
3 4,00 0,00 -146,60 319,95 0,00 0,00 2.183




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 |00 | 001 |B| 299
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 25 - SLU (Caso A1-M1)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-174,00 (-236,62) 526,56 2128,01 -956,26 22,62 22,62 4,04
2 2,17-101,03 (-121,33) 491,66 5101,97 -1259,01 22,62 22,62 10,38
3 4,00-303,37 (-303,37) 456,76  1091,97 -725,25 22,62 22,62 2,39
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -126,50 327,10 0,00 0,00 2.586
2 217 0,00 41,00 322,30 0,00 0,00 7.861
3 4,00 0,00 175,21 317,50 0,00 0,00 1.812
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,30273,97 (273,97) 140,40 458,31 894,33 31,67 45,24 3,26
2 1,66-191,34 (-329,64) 140,40 519,41 -1219,51 31,67 45,24 3,70
3 3,10-390,64 (-393,79) 140,40 42568 -1193,94 31,67 45,24 3,03
4 4,54-274,64 (-393,59) 140,40 42592 -1194,00 31,67 45,24 3,03
5 5,90 144,39 (273,97) 140,40 570,82 1113,87 39,71 45,24 4,07
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,30 8,04 -434,58 0,00 759,39  2739,11 1.747
2 1,66 8,04 -236,41 0,00 759,39  2739,11 3.212
3 3,10 0,00 -22,81 367,45 0,00 0,00 16.107
4 454 8,04 203,32 0,00 759,39  2739,11 3.735
5 590 8,04 418,76 0,00 759,39  2739,11 1.813

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 300
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-295,97 (-295,97) 144,96 355,04 -724 .91 4524 31,67 2,45
2 1,65 93,01(186,72) 150,83 893,75 1106,43 4524 31,67 5,93
3 3,10235,52 (235,52) 157,14 710,36 1064,67 45,24 31,67 452
4 4,55114,05 (200,58) 163,45 903,41 1108,63 45,24 31,67 5,53
5 5,90-255,34 (-295,97) 169,33 424 44 -741,89 4524 31,67 2,51
Verifiche taglio
N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 386,90 0,00 771,07 2322,61 1.993
2 1,65 8,04 189,33 0,00 771,07 2323,78 4.073
3 3,10 0,00 7,26 342,51 0,00 0,00 47.209
4 455 8,04 -174,82 0,00 771,07 2326,29 4.411
5 5,90 8,04 -372,39 0,00 771,07 2327,46 2.071
Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-273,97 (-295,97) 440,59 1072,68 -720,57 22,62 22,62 2,43
2 2,17-148,68 (-154,25) 413,75 2905,35 -1083,14 22,62 22,62 7,02
3  4,00-295,97 (-295,97) 386,90 881,25 -674,14 22,62 22,62 2,28
Verifiche taglio
N° X Asw \' VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 153,76 315,28 0,00 0,00 2.050
2 217 0,00 -11,26 311,59 0,00 0,00 27.682
3 4,00 0,00 -144,96 307,90 0,00 0,00 2.124
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 26 - SLU (Caso A2-M2)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-144,39 (-208,44) 426,08 1821,04 -890,86 22,62 22,62 4,27
2 217 -63,57(-81,21) 399,24 599593 -1219,62 22,62 22,62 15,02
3 4,00-255,34 (-255,34) 372,39 1038,96 -712,39 22,62 22,62 2,79




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |74 | 00| 001 |[B| 301
Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS

1 0,35 0,00 -129,39 313,29 0,00 0,00 2.421

2 217 0,00 35,63 309,59 0,00 0,00 8.690

3 4,00 0,00 169,33 305,90 0,00 0,00 1.807

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H=70,00 cm

N° X M N N, M,
1 0,30242,87 (242,87) 80,87 280,50 842,44
2 1,66-30,47 (-126,52) 88,57 932,72 -1332,28
3 3,10-202,88 (-226,30) 96,76 521,72 -1220,14
4 4,54-197,89 (-226,30) 104,95 572,27 -1233,93
5 590 25,76 (172,88) 112,66 761,65 1168,76
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd
1 0,30 8,04 -227,39 0,00 759,39
2 1,66 8,04 -164,18 0,00 759,39
3 3,10 0,00 -60,10 361,37 0,00
4 4,54 8,04 85,44 0,00 759,39
5 5,90 8,04 251,49 0,00 759,39

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2727,10
2728,66
0,00
2731,96
2733,51

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,47
10,53
5,39
5,45
6,76

FS
3.340
4.625
6.013
8.888
3.020

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M,
1 0,30-99,40 (-178,98) 68,25 268,35 -703,70
2 1,65 84,83(128,69) 74,82 605,08 1040,69
3 3,10138,76 (140,17) 81,88 608,33  1041,43
4 455 43,62 (101,55) 88,94 987,74 1127,83
5 5,90-178,98 (-178,98) 95,51 391,58 -733,85

Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde
1 0,30 8,04 184,33 0,00 771,07
2 1,65 8,04 88,60 0,00 771,07

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd
2307,34
2308,64

31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
3,93
8,09
7,43

11,11
4,10

FS
4.183
8.703




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001|B| 302
3 310 0,00 14,21 332,16 0,00 0,00 23.373
4 455 804  -117,02 0,00 771,07  2311,45 6.589
5 590 804 -21275 0,00 771,07 2312,76 3.624

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-242,87 (-242,87) 229,14 563,24 -596,99 22,62 22,62 2,46
2 2,17 -65,20(-82,54) 206,73 2584,99 -1032,10 22,62 22,62 12,50
3 4,00-99,40(-133,18) 184,33 959,15 -693,03 22,62 22,62 5,20

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 163,92 286,21 0,00 0,00 1.746
2 217 0,00 35,03 283,13 0,00 0,00 8.082
3 4,00 0,00 -68,25 280,04 0,00 0,00 4.103

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 27 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35 -25,76 (-39,91) 257,56 7156,76 -1109,08 22,62 22,62 27,79
2 217 -45,74 (-68,64) 235,15 4165,62 -1215,91 22,62 22,62 17,71
3 4,00-178,98 (-178,98) 212,75 768,92 -646,89 22,62 22,62 3,61
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -28,60 290,11 0,00 0,00 10.143
2 217 0,00 46,26 287,03 0,00 0,00 6.205
3 4,00 0,00 95,51 283,95 0,00 0,00 2973

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 303

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 271,39 (271,39) 88,39 273,74 840,47 31,67 45,24 3,10
1,66-36,01 (-143,66) 96,10 881,97 -1318,43 31,67 4524 9,18
3,10-228,85 (-254,47) 104,29 497,31 -1213,48 31,67 45,24 477
4,54-221,57 (-254,47) 112,48 541,72 -122559 31,67 45,24 4,82
590 31,97 (198,29) 120,19 697,15 1150,21 39,71 45,24 5,80

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -256,04 0,00 759,39 2728,62 2.966
2 1,66 8,04 -184,01 0,00 759,39 2730,17 4127
3 3,10 0,00 -66,41 362,42 0,00 0,00 5.457
4 454 8,04 97,62 0,00 759,39 2733,48 7.779
5 5,90 8,04 284,32 0,00 759,39 2735,03 2.671

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-100,44 (-193,15) 70,43 255,46 -700,55 4524 31,67 3,63
1,65 94,59 (140,78) 77,00 564,12 1031,37 4524 31,67 7,33
3,10 150,24 (151,99) 84,06 571,30 1033,00 45,24 31,67 6,80
4,55 46,58 (109,16) 91,12 930,49 1114,79 4524 31,67 10,21
5,90-193,15 (-193,15) 97,69 368,26 -728,14 4524 31,67 3,77

AR WON-

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 195,61 0,00 771,07  2307,77 3.942
2 1,65 8,04 93,31 0,00 771,07  2309,08 8.264
3 3,10 0,00 -16,56 332,46 0,00 0,00 20.081
4 455 8,04 -126,42 0,00 771,07 2311,89 6.099
5 5,90 8,04 -228,72 0,00 771,07 2313,20 3.371

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-271,39 (-271,39) 258,18 569,36 -598,47 22,62 22,62 2,21




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 304
2 217 -71,12(-92,19) 226,90 2510,47 -1020,00 22,62 22,62 11,06
3 4,00-100,44 (-135,30) 195,61 1025,05 -709,02 22,62 22,62 5,24
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 181,16 290,20 0,00 0,00 1.602
2 217 0,00 42,56 285,90 0,00 0,00 6.718
3 4,00 0,00 -70,43 281,60 0,00 0,00 3.998

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 28 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35 -31,97 (-45,05) 291,29
2 217 -5593(-79,91) 260,01
3 4,00-193,15 (-193,15) 228,72

Verifiche taglio

N° X Aqw
1 0,35 0,00
2 217 0,00
3 4,00 0,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

\"
-26,42
48,44
97,69

Nu
7165,96
3878,13

764,84

Vrd
294,75
290,45
286,15

M.
-1108,15
-1191,86

-645,90

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
24,60
14,92

3,34

FS
11.155
5.997
2.929

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30287,68 (287,68) 110,89
2 1,66-21,61(-131,73) 118,59
3 3,10-222,32 (-252,16) 126,78
4  4,54-222,72 (-252,16) 134,97
5 5,90 29,13 (196,51) 142,68
Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,30 8,04 -254,26

2 1,66 8,04 -188,23

3

3,10 0,00 -72,50

Nu
330,32
1286,32
628,07
675,57
871,57

Vrd
0,00
0,00

365,55

M.

Asi

856,98
-1428,76
-1249,16
-1262,12

1200,38

Vde
759,39
759,39

0,00

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

2733,16
2734,71

0,00

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,98
10,85
4,95
5,01
6,11

FS
2.987
4.034
5.042




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001|B| 305
4 454 8,04 93,90 0,00 759,39  2738,02 8.087
5 590 804 286,11 0,00 759,39 273957 2.654

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

A WON -

Verifiche taglio
N° X
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

AR WN -~

0,30-99,21 (-195,05
1,65 93,10 (138,30
3,10 145,83 (

4,55 39,26 (102,84
5,90-203,18 (-203,18) 115,12

Asw
8,04
8,04
0,00
8,04
8,04

)
)
147,95)
)

Vv
193,60
91,30
-18,57
-128,43
-230,73

87,86
94,43
101,49
108,55

Nu
323,03
730,07
734,03

1254,58
419,67

VR4
0,00
0,00

334,86
0,00
0,00

M.
-717,08
1069,15
1070,06
1188,59
-740,72

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd
2311,24
2312,55
0,00
2315,36
2316,67

Ass CS
31,67 3,68
31,67 7,73
31,67 7,23
31,67 11,56
31,67 3,65

FS
3.983
8.446

18.036
6.004
3.342

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35-287,68 (-287,68) 256,17
2 2,17 -56,64 (-79,61)
3 4,00-99,21 (-142,71)

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"
211,99
46,41
-87,86

224,88
193,60

Nu
522,89
3142,10
930,87

VRd
289,92
285,62
281,32

M.
-587,20
-1112,26
-686,17

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 2,04
22,62 13,97
22,62 4,81

FS
1.368
6.155
3.202

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 29 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74 | 00| 001 |B| 306
Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35 -29,13(-49,23) 293,30 6813,93 -1143,76 22,62 22,62 23,23
2 217 -4511(-71,30) 262,02 4553,92 -1239,21 22,62 22,62 17,38
3 4,00-203,18 (-203,18) 230,73 721,53 -635,39 22,62 22,62 3,13

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -40,61 295,03 0,00 0,00 7.266
2 217 0,00 52,91 290,73 0,00 0,00 5.494
3 4,00 0,00 115,12 286,43 0,00 0,00 2.488

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 256,28 (256,28) 102,23
2 1,66-18,48 (-116,35) 109,94
3 3,10-196,69 (-223,27) 118,13
4  4,54-197,36 (-223,27) 126,32
5 5,90 25,08 (172,98) 134,03
Verifiche taglio

N° X A.w \'

1 0,30 8,04 -226,08

2 1,66 8,04 -167,31

3 3,10 0,00 -64,58

4 454 8,04 82,72

5 590 8,04 252,82

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Nu
343,38
1372,18
666,46
721,09
946,90

Vrd
0,00
0,00

364,35
0,00
0,00

M.
860,79
-1452,18
-1259,63
-1274,54
1222,05

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2731,41
2732,97

0,00
2736,27
2737,83

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,36
12,48
5,64
5,71
7,06

FS
3.359
4.539
5.641
9.180
3.004

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-99,41 (-187,29) 84,62
2 1,65 8282(12595) 91,19

u
324,11
782,81

M.
-717,35
1081,17

Asi
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67

CS
3,83
8,58




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 |00 | 001 (B| 307
3 3,10134,60 (136,28) 98,25 778,75 1080,24 4524 31,67 7,93
4 455 37,32(95,98) 105,30 1320,60 1203,63 4524 31,67 12,54
5 5,90-187,29 (-187,29) 111,87 446,36 -747,25 4524 31,67 3,99

Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 182,85 0,00 771,07  2310,60 4.217
2 1,65 8,04 87,12 0,00 771,07 2311,90 8.851
3 3,10 0,00 -15,69 334,41 0,00 0,00 21.310
4 455 8,04 -118,50 0,00 771,07 2314,71 6.507
5 590 8,04 -214,23 0,00 771,07  2316,02 3.599

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35-256,28 (-256,28) 227,66
2 2,17 -51,89(-70,58)
3 4,00-99,41 (-141,30)

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"
191,44
37,75
-84,62

205,25
182,85

Nu
521,26
3286,05
868,29

VRrd
286,00
282,92
279,84

M.
-586,81
-1129,96
-670,99

Asi
22,62
22,62
22,62

Ass CS
22,62 2,29
22,62 16,01
22,62 4,75

FS
1.494
7.495
3.307

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 30 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35 -25,08 (-46,78)
2 2,17 -35,13(-59,72)
3 4,00-187,29 (-187,29) 214,23

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217

Asw

0,00
0,00

\"
-43,85
49,67

259,04
236,64

Nu
6505,79
4986,34

728,81

Vrd
290,32
287,24

M.
-1174,93
-1258,39

-637,15

Vde
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00

Ass CS
22,62 25,11
22,62 21,07
22,62 3,40

FS
6.621

5.783




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB

02

E

ZZ|CL

IN (74|00

001

308

3 4,00 0,00 111,87 284,16

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

0,00

0,00

2.540

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 258,48 (258,48) 110,34 370,87
1,66 5,95 (93,00) 118,05 1533,49
3,10-144,56 (-158,68) 126,24  1095,15
4,54-118,33 (-158,68) 134,43 1187,56
5,90 125,39 (258,48) 142,13 620,33

AR WN =

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd
1 0,30 8,04 -212,35 0,00
2 1,66 8,04 -148,79 0,00
3 3,10 0,00 -45,20 365,48
4 454 8,04 100,10 0,00
5 5,90 8,04 266,48 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

M.

868,81
1208,07
-1376,60
-1401,81
1128,11

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd

2733,05
2734,60

0,00

2737,90
2739,46

Ass CS
45,24 3,36
45,24 12,99
45,24 8,68
45,24 8,83
45,24 4,36

FS
3.576
5.104
8.085
7.586
2.850

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 -7,38(-91,20) 38,76 302,69
1,65 156,60 (193,03) 45,33 224,04
3,10 188,77 (194,70) 52,39 258,81
4,55 71,88 (137,23) 59,45 433,94
5,90-170,98 (-170,98) 66,02 272,05

AR OWON -~

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4
1 0,30 8,04 169,32 0,00
2 1,65 8,04 73,59 0,00
3 3,10 0,00 -29,21 328,11
4 4,55 8,04 -132,02 0,00
5 5,90 8,04 -227,75 0,00

u
-712,11

953,93
961,84
1001,72
-704,61

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Afi

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd

2301,46
2302,77

0,00

2305,58
2306,89

Ass CS
31,67 7,81
31,67 4,94
31,67 4,94
31,67 7,30
31,67 4,12

FS
4.554
10.477
11.231
5.840
3.386




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

309

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-258,48 (-258,48) 214,13

2 217 -27,00(-58,94) 191,73
3 4,00 -7,38(-26,57) 169,32
Verifiche taglio
N° X Aqw \'}
1 0,35 0,00 193,41
2 217 0,00 64,52
3 4,00 0,00 -38,76

N,
477,29
3876,95
7102,80

Vrd
284,14
281,06
277,98

M.

-576,14
-1191,76
-1114,54

Afi

22,62
22,62
22,62

Ass CS
22,62 2,23
22,62 20,22
22,62 41,95

FS
1.469
4.356
7.171

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 31 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-125,39 (-154,15) 272,56
2 217 -91,56 (-99,86) 250,16
3 4,00-170,98 (-170,98) 227,75

Verifiche taglio

N° X Aqw \"
1 0,35 0,00 -58,09
2 217 0,00 16,77
3 4,00 0,00 66,02

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
1425,45
2585,80

905,92

VRrd
292,18
289,10
286,02

-806,15

M

-1032,23
-680,12

Vde
0,00
0,00
0,00

Afi

22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 5,23
22,62 10,34
22,62 3,98

FS
5.030
17.242
4.332

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 287,00 (287,00) 117,86
2 1,66 0,41 (99,06) 125,57

3 3,10-170,54 (-186,87) 133,76

Nu
354,88
1530,21
958,74

M.

864,15
1207,11
-1339,38

Asi

31,67
31,67
31,67

Ass CS
45,24 3,01
45,24 12,19
45,24 717




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 001 |B| 310

4 4,54-142,00 (-186,87) 141,95 1032,78 -1359,58 31,67 45,24 7,28
5 5,90 131,60 (287,00) 149,66 582,60 1117,26 39,71 45,24 3,89

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -241,00 0,00 759,39  2734,56 3.151
2 1,66 8,04 -168,62 0,00 759,39  2736,12 4.503
3 3,10 0,00 -51,51 366,52 0,00 0,00 7.115
4 4,54 8,04 112,28 0,00 759,39  2739,42 6.763
5 5,90 8,04 299,30 0,00 759,39  2740,98 2.537

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ass CS
0,30 -8,42(-97,82) 40,94 297,54 -710,85 45,24 31,67 7,27
1,65 166,36 (205,12) 47,51 220,80 953,19 45,24 31,67 465
)
)

3,10 200,24 (206,71 54,57 253,61 960,66 4524 31,67 4,65
4,55 74,84 (144,84 61,63 425,37 999,77 4524 31,67 6,90
5,90-185,15 (-185,15) 68,20 258,29  -701,24 45,24 31,67 3,79

AR WN -~

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 180,60 0,00 771,07 2301,90 4.269
2 165 8,04 78,31 0,00 771,07  2303,21 9.847
3 3,10 0,00 -31,56 328,40 0,00 0,00 10.406
4 4,55 8,04 -141,42 0,00 771,07  2306,02 5.452
5 5,90 8,04 -243,72 0,00 771,07  2307,32 3.164

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-287,00 (-287,00) 243,18 490,98 -579,46 22,62 22,62 2,02
2 217 -32,92(-68,58) 211,89 3614,10 -1169,77 22,62 22,62 17,06
3 4,00 -842(-28,69) 180,60 7050,48 -1119,83 22,62 22,62 39,04

Verifiche taglio




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E (ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 311
No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,35 0,00 210,65 288,14 0,00 0,00 1.368

2 217 0,00 72,05 283,83 0,00 0,00 3.940

3 4,00 0,00 -40,94 279,53 0,00 0,00 6.827

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 32 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-131,60 (-159,28) 306,30
2 2,17-101,75 (-111,13) 275,01
3 4,00-185,15(-185,15) 243,72

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 -55,91
2 217 0,00 18,95
3 4,00 0,00 68,20

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
1638,29
2533,41

890,28

VR4
296,82
292,51
288,21

M.
-851,93
-1023,72
-676,32

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
5,35
9,21
3,65

FS
5.309
15.439
4.226

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 303,29 (303,29) 140,36
2 1,66 14,81(115,93) 148,07
3 3,10-164,01 (-183,77) 156,26
4 4,54-143,15 (-183,77) 164,45
5 5,90128,77 (303,29) 172,15
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -239,22

2 1,66 8,04 -172,84

3 3,10 0,00 -57,60

4 454 8,04 108,55

5 5,90 8,04 301,10

Nu
406,94
1548,67
1193,26
1275,99
644,23

VRd
0,00
0,00

369,66
0,00
0,00

M.
879,34
1212,50
-1403,36
-1425,94
1134,99

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2739,10
2740,66

0,00
2743,96
2745,52

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,90
10,46
7,64
7,76
3,74

FS
3.174
4.394
6.418
6.995
2.522




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 312

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 -7,20(-95,60) 58,38 458,03 -750,10 45,24 31,67 7,85
1,65 164,86 (202,63) 64,95 312,18 974,00 45,24 31,67 4,81
3,10 195,84 (203,03) 72,00 348,34 982,23 4524 31,67 4,84
4,55 67,52 (138,52) 79,06 592,31 1037,78 4524 31,67 7,49
5,90-195,19 (-195,19) 85,63 313,57 -714,77 45,24 31,67 3,66

A WN -~

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 178,59 0,00 771,07 2305,37 4.317
2 165 8,04 76,30 0,00 771,07  2306,68 10.106
3 3,10 0,00 -33,57 330,80 0,00 0,00 9.854
4 455 8,04 -143,43 0,00 771,07 2309,49 5.376
5 5,90 8,04 -245,73 0,00 771,07  2310,80 3.138

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-303,29 (-303,29) 241,17 453,54 -570,38 22,62 22,62 1,88
2 217 -18,43 (-56,00) 209,88 4662,32 -1244,02 22,62 22,62 22,21
3 4,00 -7,20(-36,09) 178,59 6023,32 -1217,24 22,62 22,62 33,73

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 241,48 287,86 0,00 0,00 1.192
2 217 0,00 75,89 283,56 0,00 0,00 3.736
3 4,00 0,00 -58,38 279,26 0,00 0,00 4,784

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 33 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 313
1 0,35-128,77 (-163,46) 308,31 1585,65 -840,71 22,62 22,62 5,14
2 217-90,93 (-102,52) 277,02 2937,35 -1087,07 22,62 22,62 10,60
3 4,00-195,19 (-195,19) 245,73 834,42 -662,77 22,62 22,62 3,40
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -70,09 297,09 0,00 0,00 4.238
2 217 0,00 23,43 292,79 0,00 0,00 12.499
3 4,00 0,00 85,63 288,49 0,00 0,00 3.369

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30271,90 (271,90) 131,71
2 1,66 17,95(106,83) 139,42
3 3,10-138,38 (-155,02) 147,60
4 4,54-117,79 (-155,02) 155,79
5 5,90124,71 (271,90) 163,50
Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,30 8,04 -211,04

2 1,66 8,04 -151,92

3 3,10 0,00 -49,69

4 454 8,04 97,38

5 5,90 8,04 267,81

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Nu
429,08
1603,16
1386,39
1492,36
690,52

Vrd
0,00
0,00

368,45
0,00
0,00

M.
885,80
1228,40
-1456,06
-1484,97
1148,30

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2737,36
2738,91
0,00
2742,22
2743,77

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,26
11,50
9,39
9,58
4,22

FS
3.598
4.998
7.415
7.799
2.836

Base sezione
Altezza sezione

B =100cm
H =60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 030 -7,39(-90,47) 55,13
2 1,65154,59(190,28) 61,70
3 3,10184,61(191,08) 68,76
4 4,55 65,57 (131,66) 75,81
5 5,90-179,29 (-179,29) 82,39

Nu
456,93
316,13
353,90
598,41
330,32

M.
-749,83
974,90
983,50
1039,17
-718,86

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
8,29
5,12
5,15
7,89
4,01




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 (B| 314
Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,30 8,04 167,84 0,00 771,07 2304,72 4.594

2 165 8,04 72,11 0,00 771,07  2306,03 10.693

3 3,10 0,00 -30,70 330,36 0,00 0,00 10.762

4 455 8,04 -133,50 0,00 771,07  2308,84 5.776

5 590 8,04 -229,23 0,00 771,07  2310,15 3.364

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-271,90 (-271,90) 212,65 444 35 -568,15 22,62 22,62 2,09
2 217 -13,69(-46,97) 190,25 5099,32 -1259,08 22,62 22,62 26,80
3 4,00 -7,39(-34,68) 167,84 5929,96 -1225,36 22,62 22,62 35,33

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 220,92 283,94 0,00 0,00 1.285
2 217 0,00 67,24 280,86 0,00 0,00 4177
3 4,00 0,00 -55,13 277,78 0,00 0,00 5.038

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 34 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-124,71 (-161,01) 274,04 1334,52 -784,09 22,62 22,62 4,87
2 217 -80,95(-90,94) 251,64 304447 -1100,25 22,62 22,62 12,10
3 4,00-179,29 (-179,29) 229,23 853,23 -667,34 22,62 22,62 3,72
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -73,34 292,38 0,00 0,00 3.987
2 217 0,00 20,18 289,30 0,00 0,00 14.335
3 4,00 0,00 82,39 286,22 0,00 0,00 3.474

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 315
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS

0,30 89,59 (255,90) 149,66 536,35 917,10 31,67 45,24 3,58

1,66-163,57 (-196,24) 141,95 971,34 -1342,82 31,67 45,24 6,84

3,10-170,54 (-196,24) 133,76 902,51 -1324,03 31,67 45,24 6,75
(
(

4,54 21,99 (134,23) 125,57 978,72 1046,18 31,67 45,24 7,79
5,90 329,01 (329,01) 117,86 379,29 1058,78 39,71 45,24 3,22

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRa VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -284,29 0,00 759,39 2740,98 2.671
2 1,66 8,04 -82,82 0,00 759,39 2739,42 9.170
3 3,10 0,00 77,53 366,52 0,00 0,00 4,727
4 454 8,04 191,87 0,00 759,39 2736,12 3.958
5 5,90 8,04 256,02 0,00 759,39 2734,56 2.966

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
0,30-143,14 (-143,14) 68,20 344,09 -72223 4524 31,67 5,05
1,65 96,59 (159,17) 61,63 383,38 990,21 4524 31,67 6,22
3,10 200,24 (202,00) 54,57 259,91 962,09 4524 31,67 4,76
4,55 144,60 (190,79) 47,51 238,38 957,19 4524 31,67 5,02
5,90-50,43 (-143,14) 40,94 196,24 -686,07 45,24 31,67 4,79

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 228,72 0,00 771,07 2307,32 3.371
2 165 8,04 126,42 0,00 771,07  2306,02 6.099
3 3,10 0,00 16,56 328,40 0,00 0,00 19.836
4 4,55 8,04 -93,31 0,00 771,07  2303,21 8.264
5 5,90 8,04 -195,61 0,00 771,07 2301,90 3.942

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 (B| 316
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-89,59 (-117,27) 291,29 2549,37 -1026,32 22,62 22,62 8,75
2 217 -59,74 (-69,12) 260,01 4683,13 -124494 22,62 22,62 18,01
3 4,00-143,14 (-143,14) 228,72 1201,19 -751,75 22,62 22,62 5,25
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 55,91 294,75 0,00 0,00 5.272
2 217 0,00 -18,95 290,45 0,00 0,00 15.330
3 4,00 0,00 -68,20 286,15 0,00 0,00 4.196

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 35 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-329,01 (-329,01) 258,18
2 2,17-74,93 (-110,59) 226,90
3 4,00 -50,43(-70,70) 195,61
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,35 0,00 -210,65

2 217 0,00 -72,05

3 4,00 0,00 40,94

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativol]

Nu
446,19
1832,91
3044,20

de

290,20
285,90
281,60

M.
-568,59
-893,39

-1100,21

Vde
0,00
0,00
0,00

Ay
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,73
8,08

15,56

FS
1.378
3.968
6.878

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N

0,30 83,38 (230,49) 142,13

1,66-139,90 (-168,06) 134,43

3,10-144,56 (-168,06) 126,24
(
(

4,54 27,52 (127,41) 118,05
5,90 300,49 (300,49) 110,34

AR ON-

Verifiche taglio

Nu
571,95
1102,73
1018,24
965,79
389,90

M.
927,49
-1378,66
-1355,61
1042,41
1061,83

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
4,02
8,20
8,07
8,18
3,53




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E (ZZ|CL|IN (74 | 00 | 001 [B| 317
N° X Asw Vv de vde VRcd FS

1 0,30 8,04 -251,47 0,00 759,39  2739,46 3.020

2 1,66 8,04 -72,59 0,00 759,39  2737,90 10.462

3 3,10 0,00 69,63 365,48 0,00 0,00 5.249

4 454 8,04 170,75 0,00 759,39 2734,60 4.447

5 5,90 8,04 227,37 0,00 759,39  2733,05 3.340

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-128,97 (-128,97) 66,02 373,34 -729,39 4524 31,67 5,66
1,65 93,63 (151,56) 59,45 388,89 991,46 4524 31,67 6,54
3,10 188,77 (190,18) 52,39 265,38 963,34 4524 31,67 5,07
4,55 134,84 (178,70) 45,33 243,10 958,27 4524 31,67 5,36
5,90-49,39 (-128,97) 38,76 206,99 -688,70 4524 31,67 5,34

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 212,75 0,00 771,07 2306,89 3.624
2 1,65 8,04 117,02 0,00 771,07  2305,58 6.589
3 3,10 0,00 14,21 328,11 0,00 0,00 23.087
4 455 8,04 -88,60 0,00 771,07  2302,77 8.703
5 5,90 8,04 -184,33 0,00 771,07 2301,46 4.183

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-83,38 (-112,14) 257,56 2243,03 -976,57 22,62 22,62 8,71
2 2,17 -49,55(-57,85) 235,15 511598 -1258,61 22,62 22,62 21,76
3 4,00-128,97 (-128,97) 212,75 1265,95 -767,46 22,62 22,62 5,95

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 58,09 290,11 0,00 0,00 4.994
2 217 0,00 -16,77 287,03 0,00 0,00 17.119

3 4,00 0,00 -66,02 283,95 0,00 0,00 4.301




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN |74

00

001

318

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 36 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-300,49 (-300,49) 229,14
2 2,17-69,01 (-100,95) 206,73
3 4,00 -49,39 (-68,58) 184,33
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,35 0,00 -193,41

2 217 0,00 -64,52

3 4,00 0,00 38,76

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

N,
430,71
1827,05
2914,15

Vrd
286,21
283,13
280,04

M.
-564,84
-892,14

-1084,22

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,88
8,84

15,81

FS
1.480
4.388
7.224

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 86,76 (254,12) 172,15
2 1,66-164,72 (-193,94) 164,45
3 3,10-164,01 (-193,94) 156,26
4 4,54 36,38 (150,93) 148,07
5 5,90 345,30 (345,30) 140,36
Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,30 8,04 -286,09

2 1,66 8,04 -78,81

3 3,10 0,00 83,63

4 454 8,04 195,81

5 5,90 8,04 254,24

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
642,22
1188,91
1113,02
1045,43
437,13

VRrd
0,00
0,00

369,66
0,00
0,00

M.
947,99
-1402,18
-1381,47
1065,65
1075,41

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2745,52
2743,96
0,00
2740,66
2739,10

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,73
7,23
7,12
7,06
3,11

FS
2.654
9.636
4.420
3.878
2.987

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 (B| 319
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-153,18 (-153,18) 85,63 413,19 -739,14 4524 31,67 4,83
2 1,65 89,27 (152,85) 79,06 529,37 1023,45 4524 31,67 6,70
3 3,10195,84 (197,96) 72,00 358,06 984,44 4524 31,67 4,97
4 455143,11(188,30) 64,95 337,96 979,87 4524 31,67 5,20
5 5,90-49,21 (-145,04) 58,38 284,86 -707,74 4524 31,67 4,88

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 230,73 0,00 771,07  2310,80 3.342
2 1,65 8,04 128,43 0,00 771,07  2309,49 6.004
3 3,10 0,00 18,57 330,80 0,00 0,00 17.818
4 4,55 8,04 -91,30 0,00 771,07 2306,68 8.446
5 5,90 8,04 -193,60 0,00 771,07  2305,37 3.983

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-86,76 (-121,45) 293,30 2432,72 -1007,37 22,62 22,62 8,29
2 2,17 -48,92(-60,51) 262,02 5412,89 -1250,08 22,62 22,62 20,66
3 4,00-153,18 (-153,18) 230,73 1092,74 -725,44 22,62 22,62 474

Verifiche taglio

N° X Asw \' Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 70,09 295,03 0,00 0,00 4.209
2 217 0,00 -23,43 290,73 0,00 0,00 12.411
3 4,00 0,00 -85,63 286,43 0,00 0,00 3.345

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 37 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-345,30 (-345,30) 256,17 416,48 -561,39 22,62 22,62 1,63
2 217 -60,44 (-98,01) 224,88 2239,34  -975,97 22,62 22,62 9,96
3 4,00 -49,21(-78,10) 193,60 2540,43 -1024,86 22,62 22,62 13,12



MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 (B| 320
Verifiche taglio

No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,35 0,00 -241,48 289,92 0,00 0,00 1.201

2 217 0,00 -75,89 285,62 0,00 0,00 3.763

3 4,00 0,00 58,38 281,32 0,00 0,00 4.819

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,

0,30 82,70 (230,59) 163,50 680,02

1,66-139,36 (-165,06) 155,79  1370,12

3,10-138,38 (-165,06) 147,60 1274,86
(
(

4,54 39,52 (141,12) 139,42 1055,76
5,90 313,91 (313,91) 131,71 453,15

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \" VRra
1 0,30 8,04 -252,79 0,00
2 1,66 8,04 -69,65 0,00
3 3,10 0,00 74,12 368,45
4 4,54 8,04 173,68 0,00
5 5,90 8,04 226,06 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

M.

959,02
-1451,62
-1425,63

1068,66
1080,02

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd

2743,77
2742,22

0,00

2738,91
2737,36

Ass CS
45,24 4,16
45,24 8,79
45,24 8,64
45,24 7,57
45,24 3,44

FS
3.004
10.902
4.971
4.372
3.359

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N N,
0,30-137,28 (-137,28) 82,39 448,80
1,65 87,33 (145,98) 75,81 531,80
(
(

3,10 184,61 (186,29) 68,76 363,84
4,55 132,83 (175,95) 61,70 344,10
5,90-49,40 (-137,28) 55,13 284,16

AP WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \" Vrd
1 0,30 8,04 214,23 0,00
2 165 8,04 118,50 0,00
3 3,10 0,00 15,69 330,36

M.

-747,85
1024,01
985,76
981,27
-707,57

Vde
771,07
771,07

0,00

Asi

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd

2310,15
2308,84

0,00

Ass CS
31,67 5,45
31,67 7,01
31,67 5,29
31,67 5,58
31,67 5,15

FS
3.599
6.507

21.052




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 321
4 455 8,04 -87,12 0,00 771,07 2306,03 8.851
5 590 804 -18285 0,00 771,07 2304,72 4.217

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-82,70 (-119,00) 259,04 2041,33 -937,79 22,62 22,62 7,88
2 2,17 -38,94 (-48,93) 236,64 5927,19 -1225,60 22,62 22,62 25,05
3 4,00-137,28 (-137,28) 214,23 1156,03 -740,79 22,62 22,62 5,40

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 73,34 290,32 0,00 0,00 3.959
2 217 0,00 -20,18 287,24 0,00 0,00 14.233
3 4,00 0,00 -82,39 284,16 0,00 0,00 3.449

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 38 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-313,91 (-313,91) 227,66 405,14 -558,64 22,62 22,62 1,78
2 217 -55,70(-88,98) 205,25 2258,25 -979,04 2262 22,62 11,00
3 4,00 -49,40(-76,69) 182,85 2382,12 -999,15 22,62 22,62 13,03

Verifiche taglio

N° X Asw A VRrd VRsd VRed FS
1 035 0,00 -220,92 286,00 0,00 0,00 1.295
2 217 0,00 -67,24 282,92 0,00 0,00 4.208
3 4,00 0,00 55,13 279,84 0,00 0,00 5.076

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 322
N° X M N N, M, Aq A cs

1 030 81,79(252,50) 134,37 479,18 900,42 31,67 4524 3,57

2 1,66-181,78(-220,33) 126,66 734,88 -1278,30 31,67 4524 5,80

3  3,10-199,69 (-220,33) 118,48 679,20 -1263,11 31,67 4524 5,73

4 454-17,79(-125,75) 110,29 1242,59 -1416,82 3167 4524 11,27

5 5,90279,20(279,20) 102,58 390,15 1061,90 39,71 4524 3,80

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -291,81 0,00 759,39  2737,89 2.602
2 1,66 8,04 -90,51 0,00 759,39  2736,34 8.390
3 3,10 0,00 70,08 364,40 0,00 0,00 5.200
4 454 8,04 184,54 0,00 759,39  2733,04 4115
5 5,90 8,04 248,52 0,00 759,39  2731,48 3.056

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-189,15 (-189,15) 82,94 313,40 -714,72 4524 31,67 3,78
1,65 60,71 (127,01) 76,37 629,05 1046,15 4524 31,67 8,24
3,10 175,24 (178,99) 69,31 383,47 990,23 4524 31,67 5,53
4,55130,48 (172,95) 62,26 354,03 983,53 4524 31,67 5,69
5,90-54,42 (-147,54) 55,69 265,33 -702,97 4524 31,67 4,76

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 236,22 0,00 771,07  2310,26 3.264
2 165 8,04 133,92 0,00 771,07  2308,95 5.758
3 3,10 0,00 24,06 330,43 0,00 0,00 13.735
4 4,55 8,04 -85,81 0,00 771,07  2306,14 8.986
5 5,90 8,04 -188,11 0,00 771,07  2304,83 4.099

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-81,79 (-102,17) 298,80 3315,12 -1133,54 22,62 22,62 11,09
2 217 -78,84 (-95,52) 267,51 3100,77 -1107,17 22,62 22,62 11,59




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 323
3 4,00-189,15 (-189,15) 236,22 824,81 -660,44 22,62 22,62 3,49
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 41,17 295,78 0,00 0,00 7.185
2 217 0,00 -33,69 291,48 0,00 0,00 8.652
3 4,00 0,00 -82,94 287,18 0,00 0,00 3.463

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 39 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-279,20 (-279,20) 250,68

2 2,17 -52,02(-80,39) 219,39
3 4,00 -54,42(-81,99) 188,11
Verifiche taglio
N° X Aqw \)
1 0,35 0,00 -195,91
2 217 0,00 -57,31
3 4,00 0,00 55,69

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Nu
528,43
2981,80
2239,05

VRrd
289,17
284,87
280,56

M.
-588,55
-1092,54
-975,92

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 2,11
22,62 13,59
22,62 11,90

FS
1.476
4.971
5.038

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 75,58 (227,08) 126,85
2 1,66-158,11 (-192,15) 119,14
3 3,10-173,72 (-192,15) 110,95
4 454-12,26 (-107,86) 102,76
5 5,90 250,68 (250,68) 95,05
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -258,99

2 1,66 8,04 -80,28

3 3,10 0,00 62,18

4 454 8,04 163,42

Nu
507,60
804,32
738,70

1387,54
404,19

Vrd
0,00
0,00

363,35
0,00

M.
908,71
-1297,25
-1279,34
-1456,37
1065,94

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2736,38
2734,82

0,00
2731,52

Ass CS
45,24 4,00
45,24 6,75
45,24 6,66
45,24 13,50
45,24 4,25

FS
2.932
9.459
5.843
4.647




LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MANDATARIA MANDANTI

pro

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino 324

LIOB (02 E (ZZ|CL|IN |74 |00 | 001

5 5,90 8,04 219,87 0,00 759,39  2729,96 3.454

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-174,98 (-174,98) 80,76
2 1,65 57,75(119,39) 74,19
3 3,10 163,77 (166,98) 67,13
4  4,55120,72(160,86) 60,08
5 590-53,39 (-140,91) 53,51

Verifiche taglio
N° X
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

AR WN -

Asw
8,04
8,04
0,00
8,04
8,04

Vv
220,25
124,52

21,71
-81,10
-176,82

Nu
331,97
653,53
399,58
368,55
267,08

VR
0,00
0,00

330,13
0,00
0,00

M.
-719,27
1051,72

993,90
986,83
-703,40

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd
2309,83
2308,52

0,00
2305,71
2304,40

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
4,11
8,81
5,95
6,13
4,99

FS
3.501
6.192

15.204
9.508
4.361

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35 -75,58 (-97,04)
2 217 -68,65 (-84,25)

M N
265,06
242,66

3 4,00-174,98 (-174,98) 220,25

Verifiche taglio

N° X
1 0,35
2 217
3 4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"
43,35
-31,51
-80,76

Nu
2985,69
3237,21

834,17

Vrd
291,15
288,06
284,98

M.
-1093,02
-1123,96

-662,71

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
11,26
13,34

3,79

FS
6.716
9.142
3.529

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 40 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

B =100 cm



MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 325
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-250,68 (-250,68) 221,64 518,15 -586,05 22,62 22,62 2,34
2 217 -46,10(-70,74) 199,23 3127,43 -111045 22,62 22,62 15,70
3 4,00 -53,39(-79,87) 176,82 2107,18 -951,82 2262 22,62 11,92
Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -178,67 285,17 0,00 0,00 1.596
2 217 0,00 -49,78 282,09 0,00 0,00 5.667
3 4,00 0,00 53,51 279,01 0,00 0,00 5.215

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 41 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 78,95 (250,71) 156,87 582,18
1,66-182,93 (-217,77) 149,16 907,88
3,10-193,16 (-217,77) 140,97 847,35
4,54 -3,40(-113,66) 132,78 1843,55
5,90 295,49 (295,49) 125,07 457,70

AR WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4
1 0,30 8,04 -293,61 0,00
2 1,66 8,04 -86,50 0,00
3 3,10 0,00 76,18 367,53
4 454 8,04 188,48 0,00
5 5,90 8,04 246,74 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 41

930,47

-1325,50
-1308,98
-1578,01

1081,33

- SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd

2742,43
2740,88

0,00

2737,57
2736,02

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,71
6,09
6,01

13,88
3,66

FS
2.586
8.779
4.825
4.029
3.078

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
1 0,30-199,18 (-199,18) 100,37 366,74
2 1,65 53,39 (120,68) 93,80 852,72
3 3,10170,84 (175,31) 86,74 503,50

M.

-127,77
1097,08
1017,56

Asi

45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67

CS
3,65
9,09
5,80




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 [B| 326
4 4,55128,99 (170,47) 79,69 472,37 1010,47 45,24 31,67 5,93
5 5,90-53,20 (-145,32) 73,12 366,10 -727,62 4524 31,67 5,01
Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 238,23 0,00 771,07  2313,73 3.237
2 1,65 8,04 135,93 0,00 771,07 2312,42 5.672
3 3,10 0,00 26,07 332,83 0,00 0,00 12.768
4 455 8,04 -83,80 0,00 771,07  2309,61 9.202
5 590 8,04 -186,10 0,00 771,07  2308,30 4.143

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 41 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

Verifiche taglio

X

0,35-78,95 (-106,35)
2,17 -68,02 (-86,91)

M N
300,81
269,52

4,00-199,18 (-199,18) 238,23

NO
1
2
3

X
0,35
2,17
4,00

Asw
0,00
0,00
0,00

\"
55,35
-38,17
-100,37

Nu
3147,83
3632,32

775,67

Vrd
296,06
291,76
287,46

M.
-1112,96
-1171,29

-648,52

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
10,46
13,48

3,26

FS
5.349
7.644
2.864

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 41 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-295,49 (-295,49) 248,67

2 217 -37,53(-67,81) 217,38
3 4,00 -53,20(-89,39) 186,10
Verifiche taglio
N° X Aqw \')
1 0,35 0,00 -226,74
2 217 0,00 -61,15
3 4,00 0,00 73,12

Nu
486,79
3800,19
1881,23

VRrd
288,89
284,59
280,29

-578,44
-1185,34
-903,69

Vde
0,00
0,00
0,00

A
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,96
17,48
10,11

FS
1.274
4.654
3.833




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB

02

E

ZZ|CL

IN (74|00

001

327

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30 74,90 (227,18) 148,22 612,90
1,66-157,57 (-188,90) 140,51 1005,83
3,10-167,53 (-188,90) 132,32 933,36
454 -0,26 (-97,57) 124,13 2063,04
5,90 264,09 (264,09) 116,42 479,45

AR WN -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd
1 0,30 8,04 -260,31 0,00
2 1,66 8,04 -77,35 0,00
3 3,10 0,00 66,67 366,32
4 454 8,04 166,35 0,00
5 5,90 8,04 218,56 0,00

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

939,44

-1352,23
-1332,45
-1621,66

1087,59

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

2740,69
2739,13

0,00

2735,83
2734,27

Ass CS
45,24 4,14
45,24 7,16
45,24 7,05
45,24 16,62
45,24 4,12

FS
2.917
9.818
5.494
4.565
3.474

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N,
0,30-183,29 (-183,29) 97,13 388,48
1,65 51,45(113,82) 90,56 877,31
3,10 159,61 (163,36) 83,50 522,31
4,55 118,71 (158,12) 76,44 490,53
5,90-53,40 (-140,19) 69,87 362,18

AR WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4
1 0,30 8,04 221,73 0,00
2 1,65 8,04 126,00 0,00
3 3,10 0,00 23,19 332,38
4 4,55 8,04 -79,61 0,00
5 5,90 8,04 -175,34 0,00

M.

-733,09
1102,68
1021,85
1014,61
-726,66

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Afi

45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd

2313,09
2311,78

0,00

2308,97
2307,66

Ass CS
31,67 4,00
31,67 9,69
31,67 6,26
31,67 6,42
31,67 5,18

FS
3.477
6.119

14.330
9.685

4.397




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN |74

00

001

328

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-74,90 (-103,90) 266,54
2 217 -58,04 (-75,33) 244,14
3 4,00-183,29 (-183,29) 221,73

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 035 0,00 58,60
2 217 0,00 -34,92
3 4,00 0,00 -97,13

Nu
2692,38
3857,02

788,25

VRd

291,35
288,27
285,19

M.
-1049,54
-1190,09

-651,57

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
10,10
15,80

3,55

FS
4972
8.254
2.936

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 42 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-264,09 (-264,09) 220,15

2 217 -32,79 (-58,78) 197,75
3 4,00 -53,40(-87,99) 175,34
Verifiche taglio
N° X A.w \'
1 0,35 0,00 -206,18
2 217 0,00 -52,50
3 4,00 0,00 69,87

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
481,04
4061,39
1741,66

de

284,97
281,89
278,81

-577,05
-1207,19
-873,95

Vde
0,00
0,00
0,00

A
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,19
20,54
9,93

FS
1.382
5.370
3.990

B =100cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 73,98 (229,38) 120,19
2 1,66-200,00 (-245,12) 112,48
3 3,10-228,85 (-245,12) 104,29
4 454-57,58 (-161,25) 96,10

Nu
470,46
565,33
518,77
767,05

M.
897,87
-1232,04
-1219,33
-1287,07

31,67
31,67
31,67
31,67

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,91
5,03
4,97
7,98




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 329

5 5,90229,38 (229,38) 88,39 411,68 1068,07 39,71 45,24 4,66

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -299,33 0,00 759,39  2735,03 2.537
2 1,66 8,04 -98,20 0,00 759,39  2733,48 7.733
3 3,10 0,00 62,63 362,42 0,00 0,00 5.786
4 454 8,04 177,21 0,00 759,39  2730,17 4.285
5 5,90 8,04 241,03 0,00 759,39  2728,62 3.151

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-235,16 (-235,16) 97,69 295,03 -710,23 4524 31,67 3,02
1,65 24,83(94,84) 91,12 111043 115577 45,24 31,67 12,19
3,10 150,24 (156,70) 84,06 551,75 1028,55 4524 31,67 6,56
4,55 116,35 (155,11) 77,00 505,37 1017,99 4524 31,67 6,56
5,90-58,43 (-147,83) 70,43 344,11 -722,24 4524 31,67 4,89

AR WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 243,72 0,00 771,07 2313,20 3.164
2 1,65 8,04 141,42 0,00 771,07 2311,89 5.452
3 3,10 0,00 31,56 332,46 0,00 0,00 10.534
4 455 8,04 -78,31 0,00 771,07  2309,08 9.847
5 5,90 8,04 -180,60 0,00 771,07  2307,77 4.269

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35 -73,98 (-87,06) 306,30 4324,22 -1229,03 22,62 22,62 14,12
2 217-97,94 (-121,92) 275,01 2179,63 -966,27 22,62 22,62 7,93
3 4,00-235,16 (-235,16) 243,72 637,37 -614,97 22,62 22,62 2,62

Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001|B| 330
1 035 0,00 26,42 296,82 0,00 0,00 11.233

2 217 0,00 -48,44 292,51 0,00 0,00 6.039

3 4,00 0,00 -97,69 288,21 0,00 0,00 2.950

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 43 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-229,38 (-229,38) 243,18
2 217 -29,11(-50,18) 211,89
3 4,00 -58,43(-93,29) 180,60
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,35 0,00 -181,16

2 217 0,00 -42,56

3 4,00 0,00 70,43

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativol]

Nu
657,04
5293,42
1656,99

VR
288,14
283,83
279,53

-619,74
-1253,51
-855,91

Vde
0,00
0,00
0,00

Ay
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,70
24,98
9,17

FS
1.591
6.669
3.969

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 67,77 (200,86) 112,66
2 1,66-176,32 (-216,93) 104,95
3 3,10-202,88 (-216,93) 96,76
4 4,54-52,04 (-143,36) 88,57
5 5,90 200,86 (200,86) 80,87
Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,30 8,04 -266,51

2 1,66 8,04 -87,97

3 3,10 0,00 54,73

4 454 8,04 156,10

5 5,90 8,04 212,38

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

Nu
510,11
600,73
547,37
800,93
432,42

Vrd
0,00
0,00

361,37
0,00
0,00

M.
909,44
-1241,70
-1227,14
-1296,32
1074,06

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2733,51
2731,96
0,00
2728,66
2727,10

Ass CS
45,24 4,53
45,24 5,72
45,24 5,66
45,24 9,04
45,24 5,35

FS
2.849
8.632
6.603
4.865
3.576




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 331
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
0,30-220,99 (-220,99) 95,51 308,35 -713,49 4524 31,67 3,23
1,65 21,87 (87,22) 88,94 1199,05 117595 4524 31,67 13,48
3,10 138,76 (144,69) 81,88 586,52 1036,47 4524 31,67 7,16
4,55 106,59 (143,02) 74,82 536,27 1025,02 4524 31,67 717
5,90-57,39 (-141,20) 68,25 349,77 -723,62 45,24 31,67 5,12

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRa VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 227,75 0,00 771,07 2312,76 3.386
2 1,65 8,04 132,02 0,00 771,07 2311,45 5.840
3 3,10 0,00 29,21 332,16 0,00 0,00 11.370
4 455 8,04 -73,59 0,00 771,07 2308,64 10.477
5 5,90 8,04 -169,32 0,00 771,07 2307,34 4.554

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35 -67,77 (-81,92) 272,56 3999,01 -1201,97 22,62 22,62 14,67
2 2,17-87,75(-110,65) 250,16 2187,41 -967,53 22,62 22,62 8,74
3 4,00-220,99 (-220,99) 227,75 632,59 -613,81 22,62 22,62 2,78

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 28,60 292,18 0,00 0,00 10.215
2 217 0,00 -46,26 289,10 0,00 0,00 6.250
3 4,00 0,00 -95,51 286,02 0,00 0,00 2.995

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 44 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-200,86 (-200,86) 214,13 661,99 -620,95 22,62 22,62 3,09




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 332
2 217 -23,19(-40,53) 191,73 5835,34 -1233,59 22,62 22,62 30,44
3 4,00 -57,39(-91,17) 169,32 1545,38 -832,13 22,62 22,62 9,13
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -163,92 284,14 0,00 0,00 1.733
2 217 0,00 -35,03 281,06 0,00 0,00 8.023
3 4,00 0,00 68,25 277,98 0,00 0,00 4.073

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H=70,00 cm

N° X M N
1 0,30 71,14 (245,67) 142,68
2 1,66-201,15 (-242,02) 134,97
3 3,10-222,32 (-242,02) 126,78
4 454-43,18 (-149,16) 118,59
5 5,90 245,67 (245,67) 110,89
Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,30 8,04 -301,13

2 1,66 8,04 -94,19

3 3,10 0,00 68,73

4 454 8,04 181,15

5 5,90 8,04 239,25

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Ny
531,88
708,93
658,75

1094,35
492,60

Vrd
0,00
0,00

365,55
0,00
0,00

M.
915,80
-1271,22
-1257,53
-1376,38
1091,37

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2739,57
2738,02
0,00
2734,71
2733,16

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

cs
3,73
5,25
5,20
9,23
4,44

FS
2.522
8.062
5.319
4.192
3.174

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-245,19 (-245,19) 115,12
2 1,65 17,51(88,51) 108,55
3 3,10145,83 (153,02) 101,49
4 455114,86 (152,62) 94,43
5 5,90-57,20 (-145,61) 87,86

Verifiche taglio

Nu
338,44
1536,35
705,38
650,29
451,70

M.
-720,85
1252,75
1063,53
1050,99
-748,56

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
2,94
14,15
6,95
6,89
5,14




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E (ZZ|CL|IN (74 | 00 | 001 (B| 333
No X Asw Vv de vde VRcd FS

1 0,30 8,04 245,73 0,00 771,07  2316,67 3.138

2 1,65 8,04 143,43 0,00 771,07  2315,36 5.376

3 3,10 0,00 33,57 334,86 0,00 0,00 9.975

4 4,55 8,04 -76,30 0,00 771,07  2312,55 10.106

5 5,90 8,04 -178,59 0,00 771,07 2311,24 4.317

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35 -71,14 (-91,24) 308,31 4086,06 -1209,26 22,62 22,62 13,25
2 217-87,12(-113,31) 277,02 2482,66 -101548 22,62 22,62 8,96
3 4,00-245,19 (-245,19) 245,73 609,57 -608,23 22,62 22,62 2,48

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 40,61 297,09 0,00 0,00 7.317
2 217 0,00 -52,91 292,79 0,00 0,00 5.533
3 4,00 0,00 -115,12 288,49 0,00 0,00 2.506

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 45 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-245,67 (-245,67) 241,17 593,18 -604,25 2262 22,62 2,46
2 217 -14,63(-37,60) 209,88 6539,86 -1171,48 22,62 22,62 31,16
3 4,00-57,20 (-100,70) 178,59 1433,04 -807,99 2262 22,62 8,02

Verifiche taglio

N° X Asw V' Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -211,99 287,86 0,00 0,00 1.358
2 217 0,00 -46,41 283,56 0,00 0,00 6.110
3 4,00 0,00 87,86 279,26 0,00 0,00 3.178

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 334
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 67,09 (214,27) 134,03 581,99 930,42 31,67 45,24 4,34
1,66-175,79 (-213,28) 126,32 761,40 -1285,53 31,67 45,24 6,03
3,10-196,69 (-213,28) 118,13 703,25 -1269,67 31,67 4524 5,95
4,54-40,05 (-133,07) 109,94 114959 -1391,45 31,67 4524 10,46
5,90 214,27 (214,27) 102,23 525,19 1100,75 39,71 45,24 5,14

AP ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -267,83 0,00 759,39  2737,83 2.835
2 1,66 8,04 -85,04 0,00 759,39  2736,27 8.930
3 3,10 0,00 59,23 364,35 0,00 0,00 6.152
4 454 8,04 159,02 0,00 759,39  2732,97 4.775
5 5,90 8,04 211,07 0,00 759,39  2731,41 3.598

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-229,30 (-229,30) 111,87 353,50 -72453 4524 31,67 3,16
1,65 15,56 (81,65) 105,30 1644,00 1274,71 4524 31,67 15,61
3,10 134,60 (141,07) 98,25 747,34 1073,09 4524 31,67 7,61
4,55 104,58 (140,27) 91,19 688,97 1059,80 4524 31,67 7,56
5,90-57,40 (-140,48) 84,62 450,76 -748,33 4524 31,67 5,33

A ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 229,23 0,00 771,07 2316,02 3.364
2 1,65 8,04 133,50 0,00 771,07 2314,71 5.776
3 3,10 0,00 30,70 334,41 0,00 0,00 10.894
4 455 8,04 -72,11 0,00 771,07  2311,90 10.693
5 590 8,04 -167,84 0,00 771,07 2310,60 4.594

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN | 74|00 | 001 |B| 335
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35 -67,09 (-88,79) 274,04 3609,02 -1169,34 22,62 22,62 13,17
2 217-77,14 (-101,73) 251,64 2531,57 -1023,43 22,62 22,62 10,06
3 4,00-229,30 (-229,30) 229,23 607,57 -607,74 22,62 22,62 2,65
Verifiche taglio

No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 43,85 292,38 0,00 0,00 6.668
2 217 0,00 -49,67 289,30 0,00 0,00 5.824
3 4,00 0,00 -111,87 286,22 0,00 0,00 2.558

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 46 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-214,27 (-214,27) 212,65
2 217 -9,88(-28,57) 190,25
3 4,00 -57,40(-99,29) 167,84

Verifiche taglio

N° X Aqw \)

1 0,35 0,00 -191,44
2 217 0,00 -37,75
3 4,00 0,00 84,62

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
601,75
7287,34
1319,18

VRrd
283,94
280,86
277,78

M.
-606,33
-1094,32
-780,37

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,83
38,30
7,86

FS
1.483
7.440
3.283

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M

N

0,30 287,01 (287,01)
1,66 0,42 (99,07)
3,10-170,53 (-186,86)
4,54-141,99 (-186,86)
5,90 131,61 (287,01)

AR WON -

Verifiche taglio
N° X

Asw

116,77
124,47
132,66
140,85
148,56

Nu
351,12
1508,86
949,02
1022,77
577,56

de

M.
863,05
1200,88
-1336,73
-1356,85
1115,81

vde

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,01
12,12
7,15
7,26
3,89

FS




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB [02| E (ZZ|CL|IN (74|00 | 001 B| 336
1 0,30 8,04 -241,00 0,00 759,39  2734,34 3.151
2 1,66 8,04 -168,62 0,00 759,39  2735,90 4.503
3 3,10 0,00 -51,51 366,37 0,00 0,00 7.112
4 4,54 8,04 112,28 0,00 759,39  2739,20 6.763
5 590 8,04 299,30 0,00 759,39  2740,76 2.537

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M A Ass CS

u
1 030 -841(-97,81) 40,94 297,53 -710,84 4524 31,67 7,27
2 1,65166,36 (205,12) 47,51 220,77 963,18 4524 31,67 4,65
3 3,10200,25 (206,71) 54,57 253,58 960,65 4524 31,67 4,65
4 4,55 74,85(144,85) 61,62 425,32 999,76 4524 31,67 6,90
5 5,90-185,14 (-185,14) 68,19 258,28 -701,24 4524 31,67 3,79

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 180,60 0,00 771,07 2301,90 4.269
2 165 8,04 78,31 0,00 771,07  2303,20 9.847
3 3,10 0,00 -31,56 328,40 0,00 0,00 10.406
4 4,55 8,04 -141,42 0,00 771,07  2306,02 5.452
5 5,90 8,04 -243,72 0,00 771,07  2307,32 3.164

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-287,01 (-287,01) 243,18 490,96 -579,46 22,62 22,62 2,02
2 217 -32,92(-68,59) 211,89 3613,88 -1169,75 22,62 22,62 17,06
3 4,00 -841(-28,68) 180,60 7051,80 -1119,70 22,62 22,62 39,05

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 210,65 288,14 0,00 0,00 1.368
2 217 0,00 72,05 283,83 0,00 0,00 3.939

3 4,00 0,00 -40,94 279,53 0,00 0,00 6.828




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN |74

00

001

337

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 47 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-131,61 (-159,29) 306,30
2 217-101,75(-111,13) 275,01
3 4,00-185,14 (-185,14) 243,72

Verifiche taglio

N° X Asw
1 035 0,00
2 217 0,00
3 4,00 0,00

Vv
-55,92
18,94
68,19

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 258,49 (258,49) 109,24
2 1,66 5,96 (93,01) 116,95
3 3,10-144,55 (-158,67) 125,14
4 4,54-118,32 (-158,67) 133,33
5 5,90 125,40 (258,49) 141,04
Verifiche taglio

N° X A.w \'

1 0,30 8,04 -212,35

2 1,66 8,04 -148,79

3 3,10 0,00 -45,20

4 454 8,04 100,10

5 5,90 8,04 266,48

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

N,
1638,10
2533,45

890,33

Vrd
296,82
292,51
288,21

-851,89
-1023,73
-676,34

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
5,35
9,21
3,65

FS
5.308
15.442
4.226

Nu
366,65
1510,72
1083,09
1175,05
614,61

Vrd
0,00
0,00

365,32
0,00
0,00

M.
867,58
1201,42
-1373,30
-1398,39
1126,47

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2732,82
2734,38

0,00
2737,68
2739,24

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,36
12,92
8,66
8,81
4,36

FS
3.576
5.104
8.082
7.586
2.850

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 338
N° X M N N, M, Aq A cs

1 030 -7,37(-91,19) 3876 302,68 -712,10 4524 3167 7,81

2 1,65156,60(193,03) 4533 224,01 95392 4524 31,67 4,94

3 3,10188,78(194,71) 52,39 25878 961,84 4524 31,67 4,94

4 455 71,89(137,24) 59,44 433,88 1001,71 4524 31,67 7,30

5 590-170,98 (-170,98) 66,01 272,04 -704,61 4524 31,67 4,12

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 169,32 0,00 771,07  2301,46 4.554
2 165 8,04 73,59 0,00 771,07 2302,77 10.477
3 3,10 0,00 -29,21 328,10 0,00 0,00 11.231
4 4,55 8,04 -132,02 0,00 771,07  2305,58 5.840
5 5,90 8,04 -227,75 0,00 771,07  2306,89 3.386

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-258,49 (-258,49) 214,13 477,27 -576,13 22,62 22,62 2,23
2 217 -27,00 (-58,94) 191,73 3876,68 -1191,74 2262 22,62 20,22
3 4,00 -7,37(-26,56) 169,32 7104,23 -1114,39 22,62 22,62 41,96

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 193,42 284,14 0,00 0,00 1.469
2 217 0,00 64,52 281,06 0,00 0,00 4.356
3 4,00 0,00 -38,76 277,98 0,00 0,00 7172

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 48 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-125,40 (-154,16) 272,56 1425,28 -806,11 22,62 22,62 5,23
2 217 -91,56 (-99,86) 250,16 2585,85 -1032,24 22,62 22,62 10,34
3 4,00-170,98 (-170,98) 227,75 905,98 -680,13 22,62 22,62 3,98

Verifiche taglio




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 339
No X Asw v de vde VRcd FS

1 0,35 0,00 -58,10 292,18 0,00 0,00 5.029

2 217 0,00 16,76 289,10 0,00 0,00 17.246

3 4,00 0,00 66,01 286,02 0,00 0,00 4.333

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H =70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

A WN -

Verifiche taglio

N° X
1 0,30
2 1,66
3 3,10
4 454
5 5,90

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

4,54-117,78
5,90 124,72 (271,91) 162,40 684,89 1146,68

Asw
8,04
8,04
0,00
8,04
8,04

M N N M,

0,30 271,91 (271,91) 130,61 424,91 884,58
1,66 17,96 (106,83) 138,32 1582,65 1222,41
3,10-138,37 (
(
(

155,01) 146,51 1372,58 -1452,29
155,01) 154,70 1478,01 -1481,06

\' VR VRsd
-211,04 0,00 759,39
-151,92 0,00 759,39

-49,69 368,30 0,00
97,38 0,00 759,39
267,81 0,00 759,39

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
273714
2738,69

0,00
2741,99
2743,55

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

cs
3,25
11,44
9,37
9,55
4,22

FS
3.598
4.998
7.412
7.798
2.836

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

AR WON -

Verifiche taglio

N° X
1 0,30
2 1,65
3 3,10
4 4,55

0,30 -7,39(-90,47
1,65 154,59 (190,29
3,10 184,
4,55 65,58 (131,66
5,90-179,28 (-179,28) 82,38 330,32  -718,86

(
62 (1

(

(

Asw
8,04
8,04
0,00
8,04

M N N, M.
55,13 456,93  -749,83
61,70 316,09 974,89
68,75 353,87 983,49
75,81 598,33  1039,16

91,09

~— — —

V' Vrd VRsd
167,84 0,00 771,07
72,11 0,00 771,07
-30,70 330,36 0,00
-133,50 0,00 771,07

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

VRcd
2304,72
2306,03

0,00
2308,84

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
8,29
5,12
5,15
7,89
4,01

FS
4.594
10.693
10.762
5.776




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 |00 | 001 |B| 340

5 5,90 8,04 -229,23 0,00 771,07  2310,15 3.364

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-271,91 (-271,91) 212,65 444 34 -568,14 22,62 22,62 2,09
2 217 -13,69(-46,98) 190,25 5099,02 -1259,09 22,62 22,62 26,80
3 4,00 -7,39(-34,67) 167,84 5931,01 -122527 22,62 22,62 35,34

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VR4 VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 220,93 283,94 0,00 0,00 1.285
2 217 0,00 67,24 280,86 0,00 0,00 4177
3 4,00 0,00 -55,13 277,78 0,00 0,00 5.039

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 49 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35-124,72 (-161,02) 274,04 1334,36 -784,05 22,62 22,62 4.87
2 217 -80,95(-90,94) 251,64 3044,53 -1100,25 22,62 22,62 12,10
3 4,00-179,28 (-179,28) 229,23 853,28 -667,35 22,62 22,62 3,72

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -73,34 292,38 0,00 0,00 3.987
2 217 0,00 20,18 289,30 0,00 0,00 14.338
3 4,00 0,00 82,38 286,22 0,00 0,00 3.474

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N N, M, A Ase CS




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 341
1 0,30303,30(303,30) 139,26 403,25 87826 31,67 4524 2,90
2 166 14,82(11593) 146,97 1530,25 1207,12 31,67 4524 10,41
3 3,10-164,00 (-183,76) 155,16 1182,43 -1400,41 31,67 4524 7,62
4  454-143,15(-183,76) 163,35 1264,82 -1422,89 31,67 4524 7,74
5 590128,78(303,30) 171,06 639,31 113357 39,71 4524 3,74

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -239,22 0,00 759,39  2738,88 3.174
2 1,66 8,04 -172,84 0,00 759,39  2740,44 4.394
3 3,10 0,00 -57,60 369,50 0,00 0,00 6.415
4 454 8,04 108,55 0,00 759,39  2743,74 6.995
5 5,90 8,04 301,10 0,00 759,39  2745,29 2.522

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30 -7,19(-95,59) 58,37 458,03 -750,10 45,24 31,67 7,85
1,65 164,87 (202,64) 64,94 312,15 973,99 4524 31,67 4,81
)
)

3,10 195,85 (203,04 72,00 348,30 982,22 4524 31,67 4,84
4,55 67,53 (138,53 79,05 592,24 1037,77 45,24 31,67 7,49
5,90-195,18 (-195,18) 85,62 313,57  -714,77 4524 31,67 3,66

AR WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 178,59 0,00 771,07 2305,37 4.317
2 165 8,04 76,30 0,00 771,07  2306,68 10.106
3 3,10 0,00 -33,57 330,80 0,00 0,00 9.854
4 4,55 8,04 -143,43 0,00 771,07 2309,49 5.376
5 5,90 8,04 -245,73 0,00 771,07  2310,79 3.138

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-303,30 (-303,30) 241,17 453,53 -570,37 22,62 22,62 1,88
2 217 -18,43(-56,00) 209,88 4662,02 -1244,01 22,62 22,62 22,21
3 4,00 -7,19(-36,08) 178,59 6024,35 -1217,15 22,62 22,62 33,73




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 ([B| 342
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS

1 0,35 0,00 241,48 287,86 0,00 0,00 1.192

2 217 0,00 75,90 283,56 0,00 0,00 3.736

3 4,00 0,00 -58,37 279,26 0,00 0,00 4.784

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 50 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N

N° X M
1 0,35-128,78 (-163,48) 308,31
2 2,17-90,93 (-102,52)
3

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 035 0,00 -70,10
2 217 0,00 23,42
3 4,00 0,00 85,62

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativol]

277,02
4,00-195,18 (-195,18) 245,73

Nu
1585,48
2937,39

834,46

VRrd
297,09
292,79
288,49

M.
-840,68
-1087,08
-662,78

22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
5,14
10,60
3,40

FS
4.238
12.501
3.369

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 83,39 (230,50) 141,04
2 1,66-139,89 (-168,05) 133,33
3 3,10-144,55 (-168,05) 125,14
4 454 27,53 (127,42) 116,95
5 5,90 300,50 (300,50) 109,24
Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,30 8,04 -251,47

2 1,66 8,04 -72,59

3 3,10 0,00 69,63

4 454 8,04 170,75

5 590 8,04 227,37

Nu
566,54
1091,30
1007,18
953,42
385,55

Vrd
0,00
0,00

365,32
0,00
0,00

M.
925,91
-1375,54
-1352,59
1038,80
1060,58

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2739,24
2737,68
0,00
2734,38
2732,82

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
4,02
8,19
8,05
8,15
3,53

FS
3.020
10.462
5.247
4.447
3.340




LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MANDATARIA MANDANTI

pro

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino 343

LIOB (02 E (ZZ|CL|IN |74 |00 | 001

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqgativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag A CS
1 0,30-128,97 (-128,97) 66,01 373,34 -729,39 4524 31,67 5,66
2 1,65 93,64 (151,56) 59,44 388,84 991,45 4524 31,67 6,54
3 3,10 188,78 (190,19) 52,39 265,35 963,33 45,24 31,67 5,07
4 455134,85(178,71) 45,33 243,07 958,26 45,24 31,67 5,36
5 5,90-49,38 (-128,97) 38,76 206,98 -688,69 4524 31,67 5,34

Verifiche taglio

N° X Asw \' VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 212,75 0,00 771,07 2306,89 3.624
2 1,65 8,04 117,02 0,00 771,07 2305,58 6.589
3 3,10 0,00 14,21 328,10 0,00 0,00 23.087
4 4,55 8,04 -88,60 0,00 771,07 2302,77 8.703
5 5,90 8,04 -184,33 0,00 771,07 2301,46 4.183

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-83,39 (-112,15) 257,56 2242,69 -976,51 22,62 22,62 8,71
2 217 -49,55(-57,85) 235,15 5116,07 -1258,60 22,62 22,62 21,76
3 4,00-128,97 (-128,97) 212,75 1266,06 -767,49 22,62 22,62 5,95

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 58,10 290,11 0,00 0,00 4.994
2 217 0,00 -16,76 287,03 0,00 0,00 17.123
3 4,00 0,00 -66,01 283,95 0,00 0,00 4.301

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 51 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm



MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 [B| 344
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ag Ass CS
1 0,35-300,50 (-300,50) 229,14 430,70 -564,84 22,62 22,62 1,88
2 2,17-69,01(-100,95) 206,73 1826,95 -892,12 22,62 22,62 8,84
3 4,00 -49,38 (-68,57) 184,33 2914,70 -1084,29 22,62 22,62 15,81
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -193,42 286,21 0,00 0,00 1.480
2 217 0,00 -64,52 283,13 0,00 0,00 4.388
3 4,00 0,00 38,76 280,04 0,00 0,00 7.225

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H=70,00 cm

N° X M N N, M,
1 0,30 89,60 (255,91) 148,56 531,59 915,71
2 1,66-163,56 (-196,23) 140,85 962,05 -1340,28
3 3,10-170,53 (-196,23) 132,66 893,46 -1321,57
4 454 21,99 (134,24) 124,47 966,89 1042,73
5 5,90 329,02 (329,02) 116,77 375,35 1057,64
Verifiche taglio
N° X Asw \ VRd VRsd
1 0,30 8,04 -284,29 0,00 759,39
2 1,66 8,04 -82,82 0,00 759,39
3 3,10 0,00 77,53 366,37 0,00
4 4,54 8,04 191,87 0,00 759,39
5 5,90 8,04 256,02 0,00 759,39

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2740,76
2739,20
0,00
2735,90
2734,34

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,58
6,83
6,73
7,77
3,21

FS
2.671
9.170
4.725
3.958
2.966

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M,
1 0,30-143,13 (-143,13) 68,19 344,09 -722,23
2 1,65 96,60 (159,18) 61,62 383,33 990,20
3 3,10200,25 (202,01) 54,57 259,88 962,09
4 455144,61(190,80) 47,51 238,35 957,18

45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
5,05
6,22
4,76
5,02




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 |00 | 001 |B| 345

5 5,90-50,42 (-143,13) 40,94 196,23  -686,06 4524 31,67 4,79

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 228,72 0,00 771,07  2307,32 3.371
2 1,65 8,04 126,42 0,00 771,07  2306,02 6.099
3 3,10 0,00 16,56 328,40 0,00 0,00 19.836
4 4,55 8,04 -93,31 0,00 771,07  2303,20 8.264
5 5,90 8,04 -195,61 0,00 771,07 2301,90 3.942

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-89,60 (-117,28) 291,29 2548,98 -1026,25 22,62 22,62 8,75
2 217 -59,74 (-69,12) 260,01 4683,22 -124495 22,62 22,62 18,01
3 4,00-143,13 (-143,13) 228,72 1201,28 -751,77 22,62 22,62 5,25

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 55,92 294,75 0,00 0,00 5.271
2 217 0,00 -18,94 290,45 0,00 0,00 15.333
3 4,00 0,00 -68,19 286,15 0,00 0,00 4.196

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 52 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-329,02 (-329,02) 258,18 446,17 -568,59 22,62 22,62 1,73
2 217-74,93 (-110,60) 226,90 1832,82 -893,37 22,62 22,62 8,08
3 4,00 -50,42(-70,69) 195,61 3044,78 -1100,29 22,62 22,62 15,57

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 -210,65 290,20 0,00 0,00 1.378
2 217 0,00 -72,05 285,90 0,00 0,00 3.968

3 4,00 0,00 40,94 281,60 0,00 0,00 6.878




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 346

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS

0,30 86,77 (254,13) 171,06 637,09 946,50 31,67 45,24 3,72

1,66-164,72 (-193,94) 163,35 1178,66 -1399,38 31,67 4524 7,22

3,10-164,00 (-193,94) 155,16  1103,07 -1378,76 31,67 45,24 7,11
(
(

4,54 36,39 (150,94) 146,97 1034,51 1062,46 31,67 4524 7,04
5,90 345,31 (345,31) 139,26 433,25 1074,30 39,71 45,24 3,11

AP WON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -286,09 0,00 759,39 2745,29 2.654
2 1,66 8,04 -78,81 0,00 759,39 2743,74 9.636
3 3,10 0,00 83,63 369,50 0,00 0,00 4.418
4 454 8,04 195,81 0,00 759,39 2740,44 3.878
5 5,90 8,04 254,24 0,00 759,39 2738,88 2.987

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
0,30-153,17 (-153,17) 85,62 413,19 -739,14 4524 31,67 4,83
1,65 89,28 (152,85) 79,05 529,32 1023,44 4524 31,67 6,70
3,10 195,85 (197,97) 72,00 358,03 984,44 4524 31,67 4,97
4,55143,12 (188,31) 64,94 337,92 979,86 4524 31,67 5,20
5,90-49,20 (-145,03) 58,37 284,85 -707,74 45,24 31,67 4,88

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 230,73 0,00 771,07 2310,79 3.342
2 165 8,04 128,43 0,00 771,07 2309,49 6.004
3 3,10 0,00 18,57 330,80 0,00 0,00 17.818
4 4,55 8,04 -91,30 0,00 771,07  2306,68 8.446
5 5,90 8,04 -193,60 0,00 771,07 2305,37 3.983

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN (74 | 00 | 001 |B| 347
Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35-86,77 (-121,47) 293,30 2432,37 -1007,32 22,62 22,62 8,29
2 217 -48,92(-60,51) 262,02 5412,98 -1250,08 22,62 22,62 20,66
3 4,00-153,17 (-153,17) 230,73 1092,81 -725,46 22,62 22,62 474

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 70,10 295,03 0,00 0,00 4.209
2 217 0,00 -23,42 290,73 0,00 0,00 12.413
3 4,00 0,00 -85,62 286,43 0,00 0,00 3.345

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 53 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-345,31 (-345,31) 256,17

2 2,17 -60,44 (-98,01) 224,88
3 4,00 -49,20(-78,09) 193,60
Verifiche taglio
N° X A.w \'
1 0,35 0,00 -241,48
2 217 0,00 -75,90
3 4,00 0,00 58,37

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

N.
416,47
2239,23
2540,91

Vrd
289,92
285,62
281,32

u

-561,38
-975,95
-1024,94

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,63
9,96

13,12

FS
1.201
3.763
4.819

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M

N

AP WODN -

0,30 82,71 (230,59)
1,66-139,35 (-
3,10-138,37 (-
4,54 39,53 (141,13)
5,90 313,91 (313,91)

165,05)
165,05)

162,40
154,70
146,51
138,32
130,61

N.
674,24
1357,24
1262,43
1044,01
448,84

M.
957,33
-1448,10
-1422,24
1065,24
1078,78

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

cs
4,15
8,77
8,62
7,55
3,44




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 |00 | 001 |B| 348

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -252,79 0,00 759,39  2743,55 3.004
2 1,66 8,04 -69,65 0,00 759,39  2741,99 10.902
3 3,10 0,00 74,12 368,30 0,00 0,00 4.969
4 454 8,04 173,68 0,00 759,39  2738,69 4.372
5 5,90 8,04 226,06 0,00 759,39  2737,14 3.359

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-137,27 (-137,27) 82,38 448,80 -747,85 4524 31,67 5,45
1,65 87,33 (145,99) 75,81 531,74 1023,99 4524 31,67 7,01
3,10 184,62 (186,30) 68,75 363,80 985,75 4524 31,67 5,29
4,55 132,84 (175,96) 61,70 344,06 981,26 4524 31,67 5,58
5,90-49,40 (-137,27) 55,13 284,15 -707,57 4524 31,67 5,15

A ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 214,23 0,00 771,07 2310,15 3.599
2 1,65 8,04 118,50 0,00 771,07 2308,84 6.507
3 3,10 0,00 15,69 330,36 0,00 0,00 21.052
4 455 8,04 -87,12 0,00 771,07 2306,03 8.851
5 5,90 8,04 -182,85 0,00 771,07 2304,72 4.217

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-82,71 (-119,02) 259,04 2040,99 -937,72 22,62 22,62 7,88
2 2,17 -38,94 (-48,93) 236,64 5927,28 -1225,59 22,62 22,62 25,05
3 4,00-137,27 (-137,27) 214,23  1156,12 -740,81 22,62 22,62 5,40

Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 73,34 290,32 0,00 0,00 3.958




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 349
2 217 0,00 -20,18 287,24 0,00 0,00 14.236
3 4,00 0,00 -82,38 284,16 0,00 0,00 3.449

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 54 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

M N

1 0,35-313,91 (-313,91) 227,66

2 2,17 -55,70(-88,99) 205,25
3 4,00 -49,40(-76,68) 182,85
Verifiche taglio
N° X Aqw \'}
1 0,35 0,00 -220,93
2 217 0,00 -67,24
3 4,00 0,00 55,13

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

N.
405,13
2258,12
2382,56

VR4
286,00
282,92
279,84

u
-558,63
-979,02
-999,23

vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
1,78
11,00
13,03

FS
1.295
4.207
5.076

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 279,20 (279,20) 102,58
2 1,66-17,79 (-120,94) 110,29
3 3,10-199,69 (-220,33) 118,48
4 4,54-181,78 (-220,33) 126,66
5 5,90 81,79 (252,50) 134,37
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -248,52

2 1,66 8,04 -176,31

3 3,10 0,00 -58,96

4 454 8,04 104,95

5 590 8,04 291,81

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
313,00
1308,42
679,20
734,88
596,75

Vrd
0,00
0,00

364,40
0,00
0,00

M.
851,93
-1434,79
-1263,11
-1278,30
1121,33

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2731,48
2733,04

0,00
2736,34
2737,89

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

cs
3,05
11,86
5,73
5,80
4,44

FS
3.056
4.307
6.180
7.236
2.602




LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MANDATARIA MANDANTI

pro

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 350
Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H =60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,30-54,42 (-147,54) 55,69 265,33 -702,97 4524 31,67 4,76
2 1,65130,48 (172,95) 62,26 354,03 983,53 4524 31,67 5,69
3 3,10175,24 (178,99) 69,31 383,47 990,23 4524 31,67 5,53
4 455 60,71 (127,01) 76,37 629,05 1046,15 45,24 31,67 8,24
5 5,90-189,15(-189,15) 82,94 313,40 -714,72 4524 31,67 3,78

Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 188,11 0,00 771,07 2304,83 4.099
2 1,65 8,04 85,81 0,00 771,07 2306,14 8.986
3 3,10 0,00 -24,06 330,43 0,00 0,00 13.735
4 4,55 8,04 -133,92 0,00 771,07  2308,95 5.758
5 5,90 8,04 -236,22 0,00 771,07 2310,26 3.264

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Ay Ass CSs
1 0,35-279,20 (-279,20) 250,68 528,43 -588,55 22,62 22,62 2,11
2 217 -52,02(-80,39) 219,39 2981,80 -1092,54 22,62 22,62 13,59
3 4,00 -54,42(-81,99) 188,11 2239,05 -975,92 22,62 22,62 11,90

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 195,91 289,17 0,00 0,00 1.476
2 217 0,00 57,31 284,87 0,00 0,00 4.971
3 4,00 0,00 -55,69 280,56 0,00 0,00 5.038

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 55 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-81,79 (-102,17) 298,80 331512 -1133,54 22,62 22,62 11,09
2 217 -78,84(-95,52) 267,51 3100,77 -1107,17 22,62 22,62 11,59



MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 351
3 4,00-189,15 (-189,15) 236,22 824,81 -660,44 22,62 22,62 3,49
Verifiche taglio
No X Asw v de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -41,17 295,78 0,00 0,00 7.185
2 217 0,00 33,69 291,48 0,00 0,00 8.652
3 4,00 0,00 82,94 287,18 0,00 0,00 3.463

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H =70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 250,68 (250,68) 95,05
2 1,66-12,26 (-103,80) 102,76
3 3,10-173,72 (-192,15) 110,95
4 4,54-158,11 (-192,15) 119,14
5 5,90 75,58 (227,08) 126,85
Verifiche taglio

N° X A.w \'

1 0,30 8,04 -219,87

2 1,66 8,04 -156,49

3 3,10 0,00 -52,65

4 454 8,04 92,77

5 5,90 8,04 258,99

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Nu
324,28
1461,88
738,70
804,32
632,04

VRd
0,00
0,00

363,35
0,00
0,00

M.
855,22
-1476,66
-1279,34
-1297,25
1131,48

Vde
759,39
759,39

0,00
759,39
759,39

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2729,96
2731,52

0,00
2734,82
2736,38

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,41
14,23
6,66
6,75
4,98

FS
3.454
4.853
6.901
8.186
2.932

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-53,39 (-140,91) 53,51
2 1,65120,72 (160,86) 60,08
3 3,10163,77 (166,98) 67,13
4 4,55 57,75(119,39) 74,19
5 5090-174,98 (-174,98) 80,76

Verifiche taglio
N° X

Asw

Nu
267,08
368,55
399,58
653,53
331,97

de

M.
-703,40
986,83
993,90
1051,72
-719,27

vde

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
4,99
6,13
5,95
8,81
4,11

FS




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001|B| 352
1 030 804 176,82 0,00 771,07 2304,40 4.361
2 165 804 81,10 0,00 771,07 2305,71 9.508
3 310 0,00 -21,71 330,13 0,00 0,00 15.204
4 455 804  -12452 0,00 771,07 2308,52 6.192
5 590 804  -22025 0,00 771,07 2309,83 3.501

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-250,68 (-250,68) 221,64

2 217 -46,10(-70,74) 199,23
3 4,00 -53,39(-79,87) 176,82
Verifiche taglio
N° X Aqw \'}
1 0,35 0,00 178,67
2 217 0,00 49,78
3 4,00 0,00 -53,51

N.
518,15
3127,43
2107,18

Vrd
285,17
282,09
279,01

M.
-586,05
-1110,45
-951,82

Asi
22,62
22,62
22,62

Ass CS
22,62 2,34
22,62 15,70
22,62 11,92

FS
1.596
5.667
5.215

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 56 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35 -75,58 (-97,04) 265,06
2 2,17 -68,65(-84,25) 242,66
3 4,00-174,98 (-174,98) 220,25

Verifiche taglio

N° X Aqw \"
1 035 0,00 -43,35
2 217 0,00 31,51
3 4,00 0,00 80,76

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
2985,69
3237,21

834,17

Vrd
291,15
288,06
284,98

M.
-1093,02
-1123,96

-662,71

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 11,26
22,62 13,34
22,62 3,79

FS
6.716
9.142
3.529

Base sezione B =100 cm




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 353

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
0,30 295,49 (295,49) 125,07 367,30 867,77 31,67 4524 2,94
1,66 -3,40(-109,01) 132,78 1947,28 -1598,64 31,67 4524 14,67
3,10-193,16 (-217,77) 140,97 847,35 -1308,98 31,67 4524 6,01
4,54-182,93 (-217,77) 149,16 907,88 -132550 31,67 45,24 6,09
590 78,95 (250,71) 156,87 724,61 1158,11 39,71 45,24 4,62

A WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -246,74 0,00 759,39  2736,02 3.078
2 1,66 8,04 -180,53 0,00 759,39  2737,57 4.206
3 3,10 0,00 -65,05 367,53 0,00 0,00 5.650
4 454 8,04 101,23 0,00 759,39  2740,88 7.502
5 5,90 8,04 293,61 0,00 759,39  2742,43 2.586

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-53,20 (-145,32) 73,12 366,10 -727,62 45,24 31,67 5,01
1,65 128,99 (170,47) 79,69 472,37 1010,47 4524 31,67 5,93
3,10 170,84 (175,31) 86,74 503,50 1017,56 4524 31,67 5,80
4,55 53,39 (120,68) 93,80 852,72 1097,08 4524 31,67 9,09
5,90-199,18 (-199,18) 100,37 366,74 -727,77 4524 31,67 3,65

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw v VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 186,10 0,00 771,07  2308,30 4.143
2 1,65 8,04 83,80 0,00 771,07  2309,61 9.202
3 3,10 0,00 -26,07 332,83 0,00 0,00 12.768
4 4,55 8,04 -135,93 0,00 771,07 2312,42 5.672
5 5,90 8,04 -238,23 0,00 771,07  2313,73 3.237

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 354
N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-295,49 (-295,49) 248,67 486,79 -578,44 22,62 22,62 1,96
2 217 -37,53 (-67,81) 217,38 3800,19 -1185,34 22,62 22,62 17,48
3 4,00 -53,20(-89,39) 186,10 1881,23 -903,69 22,62 22,62 10,11
Verifiche taglio
No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 226,74 288,89 0,00 0,00 1.274
2 217 0,00 61,15 284,59 0,00 0,00 4.654
3 4,00 0,00 -73,12 280,29 0,00 0,00 3.833

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 57 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-78,95 (-106,35) 300,81
2 217 -68,02(-86,91) 269,52

3 4,00-199,18 (-199,18) 238,23

Verifiche taglio

N° X Asw \"
1 035 0,00 -55,35
2 217 0,00 38,17
3 4,00 0,00 100,37

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Nu
3147,83
3632,32

775,67

Vrd
296,06
291,76
287,46

M.
-1112,96
-1171,29

-648,52

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
10,46
13,48

3,26

FS
5.349
7.644
2.864

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 264,09 (264,09) 116,42
2 1,66 -0,26(-93,64) 124,13
3 3,10-167,53 (-188,90) 132,32
4 4,54-157,57 (-188,90) 140,51
5 5,90 74,90 (227,18) 148,22

Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -218,56

Nu
384,79
2180,86
933,36
1005,83
762,72

VRrd
0,00

M.
872,88
-1645,09
-1332,45
-1352,23
1169,07

vde
759,39

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2734,27

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,31
17,57
7,05
7,16
5,15

FS
3.474




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB [02| E (ZZ|CL|IN (74|00 | 001 B| 355
2 1,66 8,04 -159,62 0,00 759,39  2735,83 4.758
3 3,10 0,00 -57,14 366,32 0,00 0,00 6.411
4 4,54 8,04 90,05 0,00 759,39  2739,13 8.433
5 5,90 8,04 260,31 0,00 759,39  2740,69 2.917

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-53,40 (-140,19) 69,87 362,18 -726,66 4524 31,67 5,18
1,65 118,71 (158,12) 76,44 490,53 1014,61 4524 31,67 6,42
3,10 159,61 (163,36) 83,50 522,31 1021,85 45,24 31,67 6,26
4,55 51,45(113,82) 90,56 877,31 1102,68 45,24 31,67 9,69
5,90-183,29 (-183,29) 97,13 388,48 -733,09 4524 31,67 4,00

A WN -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 175,34 0,00 771,07  2307,66 4.397
2 165 8,04 79,61 0,00 771,07  2308,97 9.685
3 3,10 0,00 -23,19 332,38 0,00 0,00 14.330
4 455 8,04 -126,00 0,00 771,07 2311,78 6.119
5 5,90 8,04 -221,73 0,00 771,07  2313,09 3.477

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35-264,09 (-264,09) 220,15 481,04 577,05 22,62 22,62 2,19
2 217 -32,79(-58,78) 197,75 4061,39 -1207,19 22,62 22,62 20,54
3 4,00 -53,40(-87,99) 175,34 1741,66 -873,95 22,62 22,62 9,93

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 206,18 284,97 0,00 0,00 1.382
2 217 0,00 52,50 281,89 0,00 0,00 5.370

3 4,00 0,00 -69,87 278,81 0,00 0,00 3.990




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ|CL

IN (74|00

001

356

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 58 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-74,90 (-103,90) 266,54
2 217 -58,04 (-75,33) 244,14
3 4,00-183,29 (-183,29) 221,73

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 035 0,00 -58,60
2 217 0,00 34,92
3 4,00 0,00 97,13

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
0,30 242,87 (242,87) 79,77
1,66-30,46 (-126,51) 87,48
3,10-202,87 (-226,29) 95,66
4,54-197,89 (-226,29) 103,85
590 25,76 (172,89) 111,56

AR WN -~

Verifiche taglio
N° X Aqw \/

1 030 804 -227,39
2 166 804  -164,18
3 310 0,00 -60,10
4 454 8,04 85,44
5

5,90 8,04 251,49

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Nu
2692,38
3857,02

788,25

VRrd
291,35
288,27
285,19

-1049,54

-1190,09
-651,57

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Ass CS
22,62 10,10
22,62 15,80
22,62 3,55

FS
4972
8.254
2.936

Nu
276,28
918,53
515,05
565,45
752,48

Vrd
0,00
0,00

361,22
0,00
0,00

M.

841,21
-1328,41
-1218,32
-1232,07

1166,13

A
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd

2726,88
2728,43

0,00

2731,74
2733,29

Ass CS
45,24 3,46
45,24 10,50
45,24 5,38
45,24 5,44
45,24 6,74

FS
3.340
4.625
6.010
8.888
3.020

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001|B| 357
1 0,30-99,39(-178,98) 6825 268,34 -703,70 4524 3167 3,93
2 1,65 84,84(12870) 7482 60500 1040,68 4524 31,67 8,09
3 3,10138,77(140,18) 81,88 60826 104142 4524 31,67 7,43
4 455 4363(101,56) 8893 987,60 1127,80 4524 3167 11,11
5 590-178,98(-178,98) 9550 39158 -733,85 4524 31,67 4,10

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 184,33 0,00 771,07  2307,33 4.183
2 1,65 8,04 88,60 0,00 771,07  2308,64 8.703
3 3,10 0,00 -14,21 332,16 0,00 0,00 23.373
4 455 8,04 -117,02 0,00 771,07  2311,45 6.589
5 5,90 8,04 -212,75 0,00 771,07  2312,76 3.624

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
1 0,35-242,87 (-242,87) 229,14 563,22 -596,98 22,62 22,62 2,46
2 2,17 -65,20(-82,54) 206,73 2584,83 -1032,08 22,62 22,62 12,50
3 4,00-99,39 (-133,18) 184,33 959,25 -693,06 22,62 22,62 5,20

Verifiche taglio

N° X Asw \4 VRa VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 163,93 286,21 0,00 0,00 1.746
2 217 0,00 35,03 283,13 0,00 0,00 8.081
3 4,00 0,00 -68,25 280,04 0,00 0,00 4.103

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 59 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35 -25,76 (-39,92) 257,56 7155,59 -1109,20 22,62 22,62 27,78
2 2,17 -45,74 (-68,64) 235,15 416571 -121592 22,62 22,62 17,71
3 4,00-178,98 (-178,98) 212,75 768,96 -646,90 22,62 22,62 3,61

Verifiche taglio
N° X Asw Vv VRrd VRsd VRed FS




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 358
1 035 0,00 -28,61 290,11 0,00 0,00 10.141

2 217 0,00 46,25 287,03 0,00 0,00 6.206

3 4,00 0,00 95,50 283,95 0,00 0,00 2.973

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
0,30 271,39 (271,39) 87,29
1,66-36,00 (-143,65) 95,00
3,10-228,84 (-254,46) 103,19
4,54-221,56 (-254,46) 111,38
590 31,98 (198,30) 119,09

AR WN -

Verifiche taglio
N° X Aqw \)

1 0,30 8,04 -256,04
2 1,66 8,04 -184,01
3 3,10 0,00 -66,41
4 4,54 8,04 97,62
5

5,90 8,04 284,32

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

N.
269,98
869,73
491,44
535,73
689,41

Vrd
0,00
0,00

362,27
0,00
0,00

M.

839,37
-1315,09
-1211,88
-1223,96

1147,98

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2728,40
2729,95
0,00
2733,26
2734,81

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,09
9,15
4,76
4,81
5,79

FS
2.966
4.127
5.455
7.779
2.671

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
0,30-100,43 (-193,14) 70,43
1,65 94,60 (140,79) 77,00
3,10 150,24 (152,00) 84,05
4,55 46,59 (109,17) 91,11
5,90-193,14 (-193,14) 97,68

AP WON -~

Verifiche taglio

N° X Asw \"
1 0,30 8,04 195,61
2 1,65 8,04 93,31
3 3,10 0,00 -16,56
4 4,55 8,04 -126,42
5 5,90 8,04 -228,72

Nu
255,45
564,06
571,23
930,36
368,25

Vrd
0,00
0,00

332,46
0,00
0,00

M.

-700,55
1031,35
1032,99
1114,76
-728,14

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

A
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd
2307,77
2309,08
0,00
2311,89
2313,20

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
3,63
7,33
6,80

10,21
3,77

FS
3.942
8.264

20.081
6.099
3.371




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN |74

00 | 001

359

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35-271,39 (-271,39) 258,18
2 217 -71,12(-92,19) 226,90
3 4,00-100,43 (-135,29) 195,61

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 181,16
2 217 0,00 42,56
3 4,00 0,00 -70,43

Nu
569,33
2510,33
1025,15

VR
290,20
285,90
281,60

M.
-598,47
-1019,98
-709,04

22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,21
11,06
5,24

FS
1.602
6.717
3.998

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 60 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35 -31,98 (-45,08) 291,29
2 217 -5593(-79,91) 260,01

3 4,00-193,14 (-193,14) 228,72

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,35 0,00 -26,43
2 217 0,00 48,43
3 4,00 0,00 97,68

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativol]

Nu
7164,92
3878,20

764,88

Vrd
294,75
290,45
286,15

M.
-1108,25
-1191,87

-645,90

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
24,60
14,92

3,34

FS
11.153
5.997
2.929

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,30 256,29 (256,29) 101,14

Nu
339,20

859,57

Asi
31,67

Afs
45,24

CS
3,35




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001|B| 360
2 166-18,47(-116,34) 108,84 1353,90 -1447,19 3167 4524 12,44
3 3,10-196,68 (-223,27) 117,03 659,26 -1257,66 31,67 45,24 5,63
4 454-197,35(-223,27) 12522 71372 -1272,52 31,67 4524 5,70
5 590 2509(172,98) 13293 936,87 1219,17 39,71 4524 7,05

Verifiche taglio

N ° X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -226,08 0,00 759,39  2731,19 3.359
2 1,66 8,04 -167,31 0,00 759,39  2732,74 4.539
3 3,10 0,00 -64,58 364,19 0,00 0,00 5.639
4 454 8,04 82,72 0,00 759,39  2736,05 9.180
5 5,90 8,04 252,82 0,00 759,39  2737,60 3.004

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ass CS
0,30-99,40 (-187,28) 84,62 324,11 -717,34 4524 31,67 3,83
1,65 82,83 (125,95) 91,19 782,72 1081,14 4524 31,67 8,58
3,10 134,61 (136,29) 98,24 778,67 1080,22 4524 31,67 7,93
455 37,32(95,98) 105,30 1320,40 1203,58 4524 31,67 12,54
5,90-187,28 (-187,28) 111,87 446,36 -747,25 4524 31,67 3,99

AR WON -

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 182,85 0,00 771,07 2310,59 4.217
2 1,65 8,04 87,12 0,00 771,07  2311,90 8.851
3 3,10 0,00 -15,69 334,41 0,00 0,00 21.310
4 455 8,04 -118,50 0,00 771,07 2314,71 6.507
5 5,90 8,04 -214,23 0,00 771,07 2316,02 3.599

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. neqativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N. M, A Ase CS
1 0,35-256,29 (-256,29) 227,66 521,24 -586,80 22,62 22,62 2,29
2 217 -51,89(-70,58) 205,25 3285,83 -1129,94 22,62 22,62 16,01
3 4,00-99,40 (-141,29) 182,85 868,37 -671,01 22,62 22,62 4,75




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ[{CL|IN |74 | 00| 001 |[B| 361
Verifiche taglio

No X Asw V VRd Vde VRcd FS

1 0,35 0,00 191,44 286,00 0,00 0,00 1.494

2 217 0,00 37,75 282,92 0,00 0,00 7.494

3 4,00 0,00 -84,62 279,84 0,00 0,00 3.307

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 61 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35 -25,09 (-46,79)
2 2,17 -35,13(-59,72)

M N
259,04
236,64

3 4,00-187,28 (-187,28) 214,23

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 035 0,00 -43,85
2 217 0,00 49,67
3 4,00 0,00 111,87

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
6504,83
4986,45

728,85

VRrd
290,32
287,24
284,16

M.
-1175,03
-1258,39

-637,16

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
25,11
21,07

3,40

FS
6.620
5.783
2.540

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 287,69 (287,69) 109,79
2 1,66-21,60(-131,72) 117,50
3 3,10-222,31 (-252,15) 125,68
4 4,54-222,71 (-252,15) 133,87
5 5,90 29,14 (196,52) 141,58
Verifiche taglio

N° X Aqw \')

1 0,30 8,04 -254,26

2 1,66 8,04 -188,23

3 3,10 0,00 -72,50

4 454 8,04 93,90

5 590 8,04 286,11

Nu
326,63
1270,68
621,79
669,17
863,05

Vrd
0,00
0,00

365,40
0,00
0,00

M.
855,90
142449
1247 44
-1260,37
1197,93

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

chd
2732,93
2734,49
0,00
2737,79
2739,35

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
2,98
10,81
4,95
5,00
6,10

FS
2.987
4.034
5.040
8.087
2.654




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN |74

00

001

362

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M
0,30-99,21 (-195,04)

1,65 93,11 (138,30)

3,10 145,84 (147,96) 101,49
4,55 39,27 (102,84) 108,54
5,90-203,18 (-203,18) 115,11

N
87,86
94,43

AP WON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv
1 0,30 8,04 193,60
2 165 8,04 91,30
3 3,10 0,00 -18,57
4 4,55 8,04 -128,43
5 5,90 8,04 -230,73

N,
323,03
729,99
733,96

1254,41
419,67

VR4
0,00
0,00

334,86
0,00
0,00

M,
-717,08
1069,14
1070,04
1188,55
-740,72

Vde
771,07
771,07

0,00
771,07
771,07

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

chd
2311,24
2312,55
0,00
2315,36
2316,67

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
3,68
7,73
7,23

11,56
3,65

FS
3.983
8.446

18.036
6.004
3.342

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-287,69 (-287,69) 256,17

2 217 -56,64 (-79,61) 224,88
3 4,00-99,21 (-142,70) 193,60
Verifiche taglio
N° X Aqw \'
1 0,35 0,00 212,00
2 217 0,00 46,41
3 4,00 0,00 -87,86

Nu
522,87
3141,92
930,96

VRd
289,92
285,62
281,32

M.
-587,20
-1112,23
-686,19

22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,04
13,97
4,81

FS
1.368
6.154
3.202

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 62 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 363
Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,35 -29,14 (-49,24) 293,30 6813,00 -1143,85 22,62 22,62 23,23
2 217 -4511(-71,30) 262,02 4554,01 -1239,22 22,62 22,62 17,38
3 4,00-203,18 (-203,18) 230,73 721,56 -635,40 22,62 22,62 3,13
Verifiche taglio

No X Asw Vv de vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -40,61 295,03 0,00 0,00 7.265
2 217 0,00 52,91 290,73 0,00 0,00 5.495
3 4,00 0,00 115,11 286,43 0,00 0,00 2.488

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H =70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 73,98 (229,38) 119,09
2 1,66-199,99 (-245,11) 111,38
3 3,10-228,84 (-245,11) 103,19
4 454-57,57 (-161,24) 95,00
5 5,90229,38 (229,38) 87,29
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -299,33

2 1,66 8,04 -98,20

3 3,10 0,00 62,63

4 454 8,04 177,21

5 5,90 8,04 241,03

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

N.
465,37
559,05
512,62
756,65
405,82

Vrd
0,00
0,00

362,27
0,00
0,00

M.
896,39
-1230,33
-1217,66
-1284,24
1066,41

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

VRcd
2734,81
2733,26

0,00
2729,95
2728,40

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
3,91
5,02
4,97
7,96
4,65

FS
2.537
7.733
5.784
4.285
3.151

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30-235,15 (-235,15) 97,68
2 165 24,84(94,84) 91,11
3 3,10150,24 (156,71) 84,05
4 4,55116,35(155,12) 77,00
5 5,90-58,42 (-147,82) 70,43

Nu
295,03
1110,26
551,69
505,32
344,11

M.
-710,23
1155,73
1028,54
1017,98
-7122,24

Asi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

CS
3,02
12,19
6,56
6,56
4,89




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ{CL|IN |74 | 00| 001 [B| 364
Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS

1 0,30 8,04 243,72 0,00 771,07  2313,20 3.164

2 165 8,04 141,42 0,00 771,07 2311,89 5.452

3 3,10 0,00 31,56 332,46 0,00 0,00 10.534

4 455 8,04 -78,31 0,00 771,07  2309,08 9.847

5 590 8,04 -180,60 0,00 771,07  2307,77 4.269

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,35 -73,98 (-87,07) 306,30
2 217-97,94 (-121,92) 275,01

3 4,00-235,15 (-235,15) 243,72

Verifiche taglio

N° X Asw \"
1 035 0,00 26,43
2 217 0,00 -48,43
3 4,00 0,00 -97,68

Nu
4323,59
2179,66

637,39

Vrd
296,82
292,51
288,21

M.
-1229,00
-966,28
-614,98

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
14,12
7,93
2,62

FS
11.231
6.040
2.951

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 63 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-229,38 (-229,38) 243,18

2 217 -29,11(-50,18) 211,89
3 4,00 -58,42(-93,28) 180,60
Verifiche taglio
N° X Aqw \')
1 0,35 0,00 -181,16
2 217 0,00 -42,56
3 4,00 0,00 70,43

Nu
657,00
5293,13
1657,25

Vrd
288,14
283,83
279,53

-619,73
-1253,52
-855,97

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,70
24,98
9,18

FS
1.590
6.668
3.969




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 365

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30 67,77 (200,86) 111,56 504,15 907,70 31,67 45,24 4,52
1,66-176,32 (-216,92) 103,85 593,53 -1239,73 31,67 45,24 5,72
3,10-202,87 (-216,92) 95,66 540,33 -1225,22 31,67 45,24 5,65
4,54-52,04 (-143,35) 87,48 789,06 -1293,08 31,67 45,24 9,02
5,90 200,86 (200,86) 79,77 42577 1072,15 39,71 45,24 5,34

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw \4 Vrd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 -266,51 0,00 759,39  2733,29 2.849
2 1,66 8,04 -87,97 0,00 759,39  2731,74 8.632
3 3,10 0,00 54,73 361,22 0,00 0,00 6.600
4 454 8,04 156,10 0,00 759,39  2728,43 4.865
5 5,90 8,04 212,38 0,00 759,39  2726,88 3.576

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-220,99 (-220,99) 95,50 308,34 -713,49 4524 31,67 3,23
1,65 21,88(87,23) 88,93 1198,86 117590 4524 31,67 13,48
3,10 138,77 (144,70) 81,88 586,45 1036,45 4524 31,67 7,16
4,55 106,60 (143,02) 74,82 536,20 1025,01 4524 31,67 7,17
5,90-57,38 (-141,20) 68,25 349,77 -723,62 4524 31,67 5,12

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 227,75 0,00 771,07  2312,76 3.386
2 165 8,04 132,02 0,00 771,07  2311,45 5.840
3 3,10 0,00 29,21 332,16 0,00 0,00 11.370
4 4,55 8,04 -73,59 0,00 771,07  2308,64 10.477
5 5,90 8,04 -169,32 0,00 771,07  2307,33 4.554

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. neqativo]




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 366
Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, A Ase CS
1 0,35 -67,77 (-81,93) 272,56 3998,29 -1201,91 22,62 22,62 14,67
2 217-87,75(-110,65) 250,16 2187,45 -967,54 22,62 22,62 8,74
3  4,00-220,99 (-220,99) 227,75 632,61 -613,82 22,62 22,62 2,78

Verifiche taglio

N° X Asw Vv Vrd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 28,61 292,18 0,00 0,00 10.213
2 217 0,00 -46,25 289,10 0,00 0,00 6.250
3 4,00 0,00 -95,50 286,02 0,00 0,00 2.995

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 64 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,35-200,86 (-200,86) 214,13

2 217 -23,19(-40,53) 191,73
3 4,00 -57,38(-91,17) 169,32
Verifiche taglio
N° X Aqw \)
1 0,35 0,00 -163,93
2 217 0,00 -35,03
3 4,00 0,00 68,25

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Nu
661,95
5835,03
1545,62

VRrd
284,14
281,06
277,98

M.
-620,94
-1233,61
-832,19

Vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

chd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
3,09
30,43
9,13

FS
1.733
8.022
4.073

B =100 cm
H = 70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 71,15(245,68) 141,58
2 1,66-201,14 (-242,02) 133,87
3 3,10-222,31 (-242,02) 125,68
4 4,54-43,17 (-149,15) 117,50
5 5,90 245,68 (245,68) 109,79

Nu
526,93
702,17
652,12

1081,52
486,98

M.
914,35
-1269,37
-1255,72
-1372,88
1089,75

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

cs
3,72
5,24
5,19
9,20
4,44




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 367

Verifiche taglio

N° X Asw Vv VRd Vde VRcd FS
1 0,30 8,04 -301,13 0,00 759,39  2739,35 2.522
2 1,66 8,04 -94,19 0,00 759,39  2737,79 8.062
3 3,10 0,00 68,73 365,40 0,00 0,00 5.316
4 454 8,04 181,15 0,00 759,39 2734,49 4.192
5 5,90 8,04 239,25 0,00 759,39  2732,93 3.174

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
0,30-245,19 (-245,19) 115,11 338,43 -720,85 45,24 31,67 2,94
1,65 17,52(88,52) 108,54 1536,10 1252,70 45,24 31,67 14,15
3,10 145,84 (153,03) 101,49 705,31 1063,52 45,24 31,67 6,95
4,55 114,86 (152,63) 94,43 650,23 1050,97 45,24 31,67 6,89
5,90-57,20 (-145,60) 87,86 451,70 -748,56 4524 31,67 5,14

AL ON -

Verifiche taglio

N° X Asw A4 VRd VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 245,73 0,00 771,07  2316,67 3.138
2 165 8,04 143,43 0,00 771,07  2315,36 5.376
3 3,10 0,00 33,57 334,86 0,00 0,00 9.975
4 4,55 8,04 -76,30 0,00 771,07 2312,55 10.106
5 5,90 8,04 -178,59 0,00 771,07 2311,24 4.317

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35 -71,15(-91,25) 308,31 4085,38 -1209,20 22,62 22,62 13,25
2 217-87,12(-113,31) 277,02 2482,69 -101549 22,62 22,62 8,96
3 4,00-245,19 (-245,19) 245,73 609,59 -608,23 22,62 22,62 2,48

Verifiche taglio

N ° X Asw V VRd Vde chd FS
1 0,35 0,00 40,61 297,09 0,00 0,00 7.316
2 217 0,00 -52,91 292,79 0,00 0,00 5.534




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN |74

00

001

368

3 4,00

0,00

-115,11

288,49

0,00

0,00

2.506

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 65 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X

1 0,35-245,68 (-245,68) 241,17
2 2,17 -14,63(-37,60)
3 4,00-57,20 (-100,69)

Verifiche taglio

N° X
1 035
2 217
3 4,00

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Asw
0,00
0,00
0,00

M N

Vv
-212,00
-46,41
87,86

209,88
178,59

Nu
593,16
6539,51
1433,26

VR4
287,86
283,56
279,26

M.
-604,25
-1171,52
-808,05

vde
0,00
0,00
0,00

Asi
22,62
22,62
22,62

VRcd
0,00
0,00
0,00

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,46
31,16
8,03

FS
1.358
6.110
3.178

Base sezione

Altezza sezione

B =100 cm
H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 0,30 67,10 (214,28) 132,93
2 1,66-175,78 (-213,27) 125,22
3 3,10-196,68 (-213,27) 117,03
4 4,54-40,04 (-133,06) 108,84
5 5,90214,28 (214,28) 101,14
Verifiche taglio

N° X Aqw \'

1 0,30 8,04 -267,83

2 1,66 8,04 -85,04

3 3,10 0,00 59,23

4 454 8,04 159,02

5 590 8,04 211,07

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Nu
576,13
753,55
695,59

1134,90
518,64

VRd
0,00
0,00

364,19
0,00
0,00

M.
928,71
-1283,39
-1267,58
-1387,44
1098,86

31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

2736,05

0,00
2732,74
2731,19

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

CS
4,33
6,02
5,94

10,43
5,13

FS
2.835
8.930
6.149
4.775
3.598

Base sezione

B =100 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 369
Altezza sezione H =60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Agi Ass CS
1 0,30-229,29 (-229,29) 111,87 353,49 -724,53 4524 31,67 3,16
2 1,65 1557(81,66) 10530 1643,75 1274,67 4524 31,67 15,61
3 3,10134,61(141,08) 98,24 747,25 1073,07 4524 31,67 7,61
4 455104,58 (140,28) 91,19 688,89 1059,78 4524 31,67 7,55
5 5,90-57,39 (-140,48) 84,62 450,76 -748,33 4524 31,67 5,33
Verifiche taglio

N° X Asw \' VR VRsd VRed FS
1 0,30 8,04 229,23 0,00 771,07 2316,02 3.364
2 1,65 8,04 133,50 0,00 771,07 2314,71 5.776
3 3,10 0,00 30,70 334,41 0,00 0,00 10.894
4 4,55 8,04 -72,11 0,00 771,07  2311,90 10.693
5 5,90 8,04 -167,84 0,00 771,07  2310,59 4.594

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N N, M, Asi Ass CS
1 0,35 -67,10(-88,80) 274,04 3608,43 -1169,29 22,62 22,62 13,17
2 217-77,14(-101,73) 251,64 2531,62 -1023,43 22,62 22,62 10,06
3 4,00-229,29 (-229,29) 229,23 607,60 -607,75 22,62 22,62 2,65

Verifiche taglio

N° X Asw \ VRd VRsd VRed FS
1 0,35 0,00 43,85 292,38 0,00 0,00 6.667
2 217 0,00 -49,67 289,30 0,00 0,00 5.825
3 4,00 0,00 -111,87 286,22 0,00 0,00 2.559

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 66 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

X M N

0,35-214,28 (-214,28) 212,65
2,17
4,00 -57,39 (-99,28)

-9,88 (-28,57) 190,25

167,84

Nu
601,72
7286,90
1319,38

M.
-606,32
-1094,38
-780,42

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

CS
2,83
38,30
7,86



MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 370
Verifiche taglio
No X Asw V VRd Vde VRcd FS
1 0,35 0,00 -191,44 283,94 0,00 0,00 1.483
2 217 0,00 -37,75 280,86 0,00 0,00 7.439
3 4,00 0,00 84,62 277,78 0,00 0,00 3.283




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E (ZZ(CL|IN (74 | 00 | 001 (B| 371
Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

M Momento flettente, espresso in kNm

v Taglio, espresso in kN

N Sforzo normale, espresso in kN

Asi Area armatura inferiore, espressa in cmq

Ass Area armatura superiore, espressa in cmq

ofi Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
Ofs Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
Oc Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa

T Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa

Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

AL ON -

M
165,02
-99,17

-193,30
-99,17
165,02

B =100 cm
H=70,00 cm
N Asi
93,57 31,67
93,57 31,67
93,57 31,67
93,57 31,67
93,57 39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofs
24478
28616
63992
28616
23586

Ofi
73951
15895
29045
15895
59670

2179
1307
2453
1307
2035

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 165
3 3,10
4 4,55
5 590

M
-113,34
97,06
174,15
97,06
-113,34

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Asi
48,25 45,24
48,25 45,24
48,25 45,24
48,25 45,24
48,25 45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Ofs
64611
18235
31659
18235
64611

Ofi
20188
39036
73742
39036
20188

1911
1597
2813
1597
1911

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E [ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 372
N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢

1 0,35 -165,02 259,04 22,62 22,62 94636 42011 3712

2 217 -7445 232,20 22,62 22,62 23879 20856 1689

3 4,00 -113,34 205,35 22,62 22,62 60043 29447 2560

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

M
-165,02
-74,45
-113,34

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Ay
259,04 22,62
232,20 22,62
205,35 22,62

Ass Ofs
22,62 94636
22,62 23879
22,62 60043

Gfi
42011
20856
29447

3712
1689
2560

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,66
3 3,10
4 454
5 5,90

M
240,45
-167,78
-313,11
-167,78
240,45

B =100 cm
H=70,00 cm
N Asi
132,68 31,67
132,68 31,67
132,68 31,67
132,68 31,67
132,68 39,71

Ass Gfs Ofi
45,24 35580 108273
45,24 50746 26358
45,24 105452 46604
4524 50746 26358
4524 34284 87351

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,65
3 3,10
4 4,55
5 590

M
-199,26
147,56
268,60
147,56
-199,26

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Asi
93,12 45,24
93,12 45,24
93,12 45,24
93,12 45,24
93,12 45,24

Ass Ofs
31,67 112391
31,67 28247
31,67 49354
31,67 28247

31,67 112391

Ofi
35727
57459

111916

57459
35727

O¢
3171
2186
3952
2186
2961

3369
2455
4365
2455
3369

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02| E (ZZ{CL|IN (74|00

001

373

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

X
0,35

4,00

N

-240,45 400,50
2,17 -116,80 373,66
-199,26 346,81

B =100 cm
H = 60,00 cm

As Ass Ofs Ofj Gc
22,62 22,62 133691 61726 5418
22,62 22,62 36172 32827 2648
22,62 22,62 108101 51473 4495

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

X
0,35

N

-240,45 400,50
217 -116,80 373,66
4,00 -199,26 346,81

B =100 cm
H = 60,00 cm

Asi Ass Ofs Ofi O¢
22,62 22,62 133691 61726 5418
22,62 22,62 36172 32827 2648
22,62 22,62 108101 51473 4495

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N
1 030 184,83 93,57
2 166 -81,71 93,57
3 3,10 -193,30 93,57
4 454 -116,63 93,57
5 590 14521 93,57

A Ass Ofts Gfi CO¢
31,67 45,24 27148 84423 2430
31,67 4524 22109 13423 1092
31,67 45,24 63992 29045 2453
31,67 45,24 35152 18351 1521
39,71 4524 21004 51269 1802

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO
1

2
3
4

X
0,30
1,65
3,10
4,55

M
-94,47
106,83
174,15

87,29

B =100 cm
H = 60,00 cm
N A Ass Ofs Gfi Cc
37,65 4524 31,67 54229 16754 1590
42,76 4524 31,67 19788 43959 1744
48,25 4524 31,67 31659 73742 2813
53,73 4524 31,67 16675 34120 1450




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL | IN

00

001

374

5 590 -132,21 58,84 4524 31,67 74994 23621 2232

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -184,83 252,31 22,62 22,62 113004 46159 4138
2 217 -7492 22546 22,62 22,62 25188 20891 1700
3 4,00 -94,47 198,61 22,62 22,62 45264 25074 2141

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -14521 265,78 22,62 22,62 76453 37782 3280
2 217 -73,98 238,93 2262 22,62 22602 20817 1677
3 400 -132,21 212,09 2262 22,62 74983 33760 2976

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 163,46 90,74 31,67 4524 24200 73527 2156
1,66 -102,81 90,74 31,67 4524 30235 16350 1349
3,10 -199,13 90,74 31,67 4524 66459 29789 2521
454 -107,12 90,74 31,67 4524 31850 16957 1402
590 155,06 90,74 39,71 4524 22225 55756 1915

AP WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02| E (ZZ|CL | IN 00 | 001 |B| 375
N° X M N Aﬁ Afs Ofs Ofi O¢

1 0,30 -122,54 51,20 45,24 31,67 69998 21799 2065

2 165 8988 51,20 4524 31,67 17061 35527 1488

3 3,10 169,15 51,20 45,24 31,67 30872 71202 2739

4 455 9424 51,20 4524 31,67 17821 37483 1557

5 590 -114,14 51,20 45,24 31,67 64690 20405 1928

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -163,46 260,54 22,62 22,62 93016 41702 3678
2 217 -78,27 233,70 22,62 22,62 26578 21803 1776
3 400 -122,54 206,85 2262 2262 67639 31518 2762

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -155,06 257,54 22,62 22,62 86344 39789 3494
2 217 -69,87 230,70 22,62 22,62 20670 19715 1584
3 400 -114,14 203,85 2262 22,62 60993 29594 2577

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 166,58 96,63 31,67 45,24 24761 74342 2201
1,66 -9553 96,63 31,67 4524 26982 15443 1265
3,10 -187,46 96,63 31,67 4524 61506 28305 2386
454 -91,21 96,63 31,67 45,24 25374 14832 1212
590 17498 96,63 39,71 45,24 24952 63560 2155

AP WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

pro

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 376
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
1 0,30 -104,14 4530 4524 31,67 59226 18576 1757
2 165 104,24 4530 4524 31,67 19406 42547 1707
3 3,10 179,15 4530 4524 31,67 32446 76281 2888
4 455 99,89 4530 4524 31,67 18648 40590 1638
5 5090 -11254 4530 4524 31,67 64534 19971 1895

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -166,58 257,54 22,62 22,62 96255 42318 3745
2 217 -70,63 230,70 22,62 22,62 21231 19903 1601
3 4,00 -104,14 203,85 22,62 22,62 52497 27358 2356

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Gfs Ofi GO¢
1 0,35 -174,98 260,54 22,62 22,62 102951 44221 3929
2 217 -79,03 233,70 2262 2262 27165 21987 1794
3 400 -11254 206,85 22,62 22,62 59097 29299 2543

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass OCfs Ofi GC¢
1 0,30 166,58 96,41 31,67 45,24 24756 74374 2201
2 166 -9552 96,41 31,67 45,24 27001 15438 1265
3 3,10 -187,46 96,41 31,67 45,24 61526 28300 2386
4 454 -91.21 96,41 31,67 45,24 25393 14827 1212




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 377
5 590 174,99 96,41 39,71 4524 24947 63585 2155

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -104,14 45,30 45,24 31,67 59225 18576 1757
2 1,65 104,24 4530 45,24 31,67 19406 42548 1707
3 3,10 179,15 4530 45,24 31,67 32446 76282 2888
4 455 99,89 4530 45,24 31,67 18648 40590 1638
5 590 -11254 4530 45,24 31,67 64533 19971 1895

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Afi Afs Ofs
1 0,35 -166,58 257,54 22,62 22,62 96257
2 217 -70,63 230,70 22,62 22,62 21231
3 4,00 -104,14 203,85 22,62 22,62 52496

Gfi
42319
19903
27358

3745
1601
2356

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Cis
1 0,35 -174,99 260,54 22,62 22,62 102953
2 217 -79,03 233,70 22,62 22,62 27166
3 4,00 -112,54 206,85 22,62 22,62 59095

Ofi
44222
21987
29299

3929
1794
2543

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

B =100 cm
H = 70,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 378
N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,30 163,46 90,52 31,67 4524 24195 73559 2156
2 1,66 -102,81 90,52 31,67 45,24 30254 16345 1349
3 3,10 -199,13 90,52 31,67 4524 66479 29783 2520
4 454 -10712 90,52 31,67 4524 31869 16952 1401
5 5,90 155,06 90,52 39,71 4524 22220 55781 1915
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -122,54 51,20 45,24 31,67 69997 21799 2065
2 1,65 89,89 51,20 45,24 31,67 17061 35527 1488
3 3,10 169,15 51,20 45,24 31,67 30873 71203 2739
4 455 94,24 51,20 45,24 31,67 17821 37483 1557
5 590 -114,14 51,20 45,24 31,67 64689 20404 1928

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

B =100 cm
H = 60,00 cm
M N A
-163,46 260,54 22,62
-78,27 233,70 22,62
-122,54 206,85 22,62

AE
22,62
22,62
22,62

Ofts
93018
26579
67638

Gfi
41703
21803
31517

3678
1776
2762

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

B =100 cm
H =60,00 cm
M N A
-155,06 257,54 22,62
-69,87 230,70 22,62
-114,14 203,85 22,62

22,62
22,62
22,62

OCfs
86346
20671
60992

Ofi
39790
19715
29593

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

3494
1584
2577




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 379

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
1 0,30 279,11 142,45 31,67 45,24 41024 127326 3670
2 166 -167,47 14245 31,67 4524 49736 26521 2192
3 3,10 -343,06 142,45 31,67 4524 115817 50993 4326
4 454 -202,39 142,45 31,67 45,24 62838 31416 2618
5 5,90 239,50 142,45 39,71 4524 34380 85866 2960

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,30 -201,88 93,74 45,24 31,67 113952 36179 3413
2 165 169,95 98,85 45,24 31,67 32313 66977 2816
3 3,10 292,21 104,34 45,24 31,67 53777 121460 4753
4 455 150,41 109,82 45,24 31,67 29180 57163 2521
5 5,90 -239,61 114,93 45,24 31,67 134719 43044 4055

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 74 - SLE (Rara)]

X
0,35
2,17

M
-279,11
-127,86

4,00 -201,88 375,44

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Asi Ass Ois
429,13 22,62 22,62 161719
402,28 22,62 22,62 40524

22,62 22,62 105231

Ofi
70851
35859
52645

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N°
1
2

X
0,35

M
-239,50

217 -126,92 415,76

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Ag Afs Ofs
44260 22,62 22,62 125338

22,62 22,62 37991

Ofi
62400
35778

6274
2900
4562

5412
2877




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 380
3 4,00 -239,61 388,91 22,62 22,62 135073 61286 5395

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 265,21 132,68 31,67 4524 38916 121364 3485
2 1,66 -14595 132,68 31,67 45,24 42571 23290 1919
3 3,10 -313,11 132,68 31,67 45,24 105452 46604 3952
4 454 -189,60 132,68 31,67 45,24 58939 29414 2452
5 590 215,69 132,68 39,71 4524 31059 76846 2670

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -175,68 79,87 45,24 31,67 99411 31436 2968
2 1,65 159,77 86,26 45,24 31,67 30199 63600 2639
3 3,10 268,60 93,12 45,24 31,67 49354 111916 4365
4 455 135,34 99,98 45,24 31,67 26287 51329 2270
5 590 -222,84 106,36 45,24 31,67 125370 40018 3770

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 75 - SLE (Rara)]

X
0,35

-265,21

N

392,08

217 -117,39 365,23

4,00 -175,68 338,39

B =100 cm
H = 60,00 cm

A
22,62
22,62
22,62

Afs Ofs
22,62 156553 66957
22,62 37776 32875
22,62 89522

Gfi

46045

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

5954
2663
3973




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 381
Verifiche presso-flessione
N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
1 0,35 -215,69 408,92 22,62 22,62 111057 56403 4877
2 217 -116,21 382,08 22,62 22,62 34601 32775 2634
3 4,00 -222,84 355,23 22,62 22,62 126803 56854 5015
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 254,01 121,33 31,67 4524 37132 117058 3332
2 1,66 -164,89 121,33 31,67 45,24 50707 25709 2138
3 3,10 -336,44 121,33 31,67 45,24 115336 49568 4221
4 454 -217,07 121,33 31,67 4524 70330 32992 2773
5 590 180,78 121,33 39,71 4524 26255 63297 2248
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 -217,21 94,32 45,24 31,67 123552 38741 3665
2 1,65 128,62 99,43 45,24 31,67 25093 48363 2163
3 3,10 248,59 104,92 45,24 31,67 46196 101769 4066
4 455 126,48 110,40 45,24 31,67 24994 46383 2142
5 590 -221,33 115,51 45,24 31,67 123094 40022 3756

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,35 -254,01
2 217 -132,55
3 4,00 -217,21

B =100 cm
H = 60,00 cm

N A
399,77 22,62
372,92 22,62
346,07 22,62

Ass Ofs Gfi
22,62 145477 64688
22,62 48368 36636
22,62 123626 55412

5714
3009
4888




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 382
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 76 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofts Ofi O¢
1 0,35 -180,78 401,24 22,62 22,62 83033 48355 4100
2 217 -98,00 374,39 22,62 22,62 22747 28169 2217
3 4,00 -221,33 347,55 22,62 22,62 126906 56348 4978
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 77 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,30 266,50 144,90 31,67 4524 39384 120307 3513
2 166 -13575 144,90 31,67 4524 37666 22095 1805
3 3,10 -289,79 144,90 31,67 4524 95499 43652 3683
4 454 -153,42 144,90 31,67 45,24 44257 24593 2022
5 5,90 260,49 144,90 39,71 4524 37169 94503 3209
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 77 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Gfs Ofi GO¢
1 0,30 -143,59 70,73 45,24 31,67 80466 25848 2432
2 165 186,03 75,84 4524 31,67 34496 76415 3039
3 3,10 288,60 81,33 45,24 31,67 52503 122068 4664
4 455 149,09 86,81 45,24 31,67 28348 58745 2471
5 590 -214,93 91,92 45,24 31,67 122462 38295 3625

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 77 - SLE (Rara)]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X

N

B =100 cm
H = 60,00 cm

Asi

Afs

Ofs

Ofi

O¢




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 383
1 0,35 -266,50 387,76 22,62 22,62 158469 67135 5980
2 217 -101,99 360,92 22,62 22,62 27077 29032 2310
3 4,00 -143,59 334,07 22,62 22,62 63395 38664 3258
Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n°® 77 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofs Ofi GO¢
1 0,35 -260,49 413,24 22,62 22,62 148594 66414 5861
2 217 -134,66 386,39 22,62 22,62 48012 37316 3057
3 4,00 -214,93 359,55 22,62 22,62 119221 55209 4843
Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N A Ass Ofts Gfi CO¢
1 0,30 266,51 144,02 31,67 45,24 39364 120436 3512
2 1,66 -135,74 144,02 31,67 45,24 37742 22077 1804
3 3,10 -289,78 144,02 31,67 45,24 95580 43630 3682
4 454 -153,41 144,02 31,67 45,24 44334 24575 2021
5 590 260,50 144,02 39,71 4524 37150 94603 3209
Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass OCfs Ofi GC¢
1 0,30 -143,59 70,73 45,24 31,67 80464 25847 2432
2 1,65 186,03 75,84 45,24 31,67 34497 76417 3039
3 3,10 288,60 81,32 45,24 31,67 52504 122071 4664
4 455 149,09 86,81 45,24 31,67 28349 58748 2471
5 590 -214,92 91,92 4524 31,67 122459 38294 3625

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 384
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H =60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi Oc
1 0,35 -266,51 387,76 22,62 22,62 158475 67137 5980
2 217 -101,99 360,92 22,62 22,62 27077 29033 2310
3 4,00 -143,59 334,07 2262 22,62 63390 38663 3258

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 78 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -260,50 413,24 22,62 22,62 148600 66416 5861
2 217 -134,66 386,39 2262 22,62 48013 37316 3057
3 4,00 -21492 359,55 22,62 22,62 119217 55208 4843

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
0,30 254,01 120,45 31,67 4524 37112 117187 3331
1,66 -164,88 120,45 31,67 45,24 50785 25689 2137
3,10 -336,43 120,45 31,67 45,24 115418 49546 4220
454 -217,06 120,45 31,67 4524 70410 32971 2772
590 180,79 120,45 39,71 45,24 26237 63397 2247

AR WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
0,30 -217,20 94,32 4524 31,67 123549 38740 3665
1,65 128,62 9943 4524 31,67 25094 48366 2163
3,10 248,60 104,91 4524 31,67 46196 101772 4066
455 126,49 110,40 45,24 31,67 24995 46385 2142
5,90 -221,32 115,51 4524 31,67 123091 40021 3756

AP WON -




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 001 |B| 385

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -254,01 399,77 22,62 22,62 145483 64690 5714
2 217 -132,55 372,92 2262 22,62 48368 36636 3009
3 4,00 -217,20 346,07 22,62 22,62 123622 55410 4888

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 79 - SLE (Rara)]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -180,79 401,24 22,62 22,62 83039 48356 4100
2 217 -98,01 374,39 22,62 22,62 22748 28170 2217
3 400 -221,32 34755 2262 22,62 126901 56347 4978

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 211,72 96,35 31,67 45,24 30833 98253 2773
1,66 -66,24 99,70 31,67 4524 15879 11317 906
3,10 -196,43 103,26 31,67 45,24 64258 29705 2502
4,54 -133,35 106,81 31,67 45,24 40210 20979 1739
590 131,04 110,16 39,71 4524 19500 43462 1650

AR WN -~

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N A A Ofs Ofi Cc




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 386
1 030 -8899 5041 4524 3167 48922 16201 1514
2 165 111,06 5326 4524 31,67 20812 44850 1825
3 310 174,88 56,33 4524 3167 32013 73283 2836
4 455 8229 5939 4524 3167 15948 31342 1378
5 590 -144,53 62,25 4524 31,67 82287 25764 2438

Verifica_sezioni_piedritto_sinistro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -211,72 255,94 22,62 22,62 135690 52038 4721
2 217 -65,89 22717 22,62 22,62 18247 18695 1493
3 400 -88,99 198,39 2262 22,62 40723 23817 2018

Verifica_sezioni_piedritto _destro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -131,04 275,78 22,62 22,62 62729 34783 2969
2 217 -76,57 247,00 22,62 22,62 23436 21544 1736
3 400 -14453 218,23 2262 22,62 84474 36596 3247

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 196,90 92,13 31,67 4524 28737 91015 2581
1,66 -65,86 9548 31,67 4524 16094 11189 897
3,10 -185,44 99,04 31,67 4524 60516 28079 2364
454 -121,64 102,59 31,67 4524 36206 19245 1591
590 130,16 105,94 39,71 45,24 19297 43546 1636

AR WN -



MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo
tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ|CL

IN

74|00 | 001 (B| 387

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M N A
1 030 -89,58 48,56 45,24
2 165 106,38 51,42 4524
3 3,10 170,10 54,48 4524
4 455 81,86 57,55 4524
5 590 -136,92 60,40 4524

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Ofs
49560
19946
31130
15825
77745

Ofj
16249
42922
71311
31322
24447

1522
1749
2758
1369
2311

Verifica_sezioni_piedritto _sinistro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi

negativo]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi
1 0,35 -196,90 243,77 22,62
2 217 -64,31 218,85 22,62
3 4,00 -89,58 193,94 22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofts
125101
18178
41964

Gfi
48544
18217
23875

Permanente) - Sisma Vert.

4394
1457
2031

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

negativo]
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A
1 035 -130,16 260,68 22,62
2 217 -72,33 235,76 22,62
3 4,00 -136,92 210,84 22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofs
64586
21805
79268

Ofi
34305
20376
34763

2946
1640
3078

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H=70,00 cm

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione
N° X M N
1 0,30 131,04 110,16

Asi
31,67

AE
45,24

Ofs
20246

Gfi
53698

Cc
1761



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 388
2 166 -13335 106,81 31,67 4524 40210 20979 1739
3 310 -196,43 103,26 31,67 4524 64258 29705 2502
4 454 -6624 99,70 31,67 4524 15879 11317 906
5 590 211,72 96,35 39,71 4524 29719 79194 2586

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
0,30 -144,53 62,25 4524 31,67 82287 25764 2438
1,65 82,29 59,39 4524 31,67 15948 31342 1378
3,10 17488 56,33 4524 31,67 32013 73283 2836
455 111,06 53,26 4524 31,67 20812 44850 1825
590 -88,99 50,41 4524 31,67 48922 16201 1514

AR WON -

Verifica_sezioni_piedritto _sinistro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -131,04 275,78 22,62 22,62 62729 34783 2969
2 217 -76,57 247,00 22,62 22,62 23436 21544 1736
3 400 -14453 218,23 2262 22,62 84474 36596 3247

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -211,72 255,94 22,62 22,62 135690 52038 4721
2 217 -65,89 22717 22,62 22,62 18247 18695 1493
3 4,00 -88,99 198,39 22,62 22,62 40723 23817 2018

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 389
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N As Ass Ofs Ofj Gc
0,30 130,16 105,94 31,67 4524 20035 53819 1746
1,66 -121,64 102,59 31,67 4524 36206 19245 1591
3,10 -185,44 99,04 31,67 4524 60516 28079 2364
454 -6586 9548 31,67 4524 16094 11189 897
590 196,90 92,13 39,71 4524 27697 73369 2408

AL wON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
0,30 -136,92 60,40 45,24 31,67 77745 24447 2311
1,65 81,86 57,55 4524 31,67 15825 31322 1369
3,10 170,10 54,48 4524 31,67 31130 71311 2758
455 106,38 51,42 4524 31,67 19946 42922 1749
590 -89,58 4856 4524 31,67 49560 16249 1522

AL ON -

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -130,16 260,68 22,62 22,62 64586 34305 2946
2 217 -72,33 235,76 22,62 22,62 21805 20376 1640
3 4,00 -136,92 210,84 22,62 22,62 79268 34763 3078

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione
N° X M N A A Ofs Ofi Cc




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 390

1 0,35 -196,90 243,77 22,62 22,62 125101 48544 4394
2 217 -64,31 218,85 22,62 22,62 18178 18217 1457
3 4,00 -8958 193,94 2262 22,62 41964 23875 2031

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
0,30 211,72 96,35 31,67 45,24 30833 98253 2773
1,66 -66,24 99,70 31,67 4524 15879 11317 906
3,10 -196,43 103,26 31,67 45,24 64258 29705 2502
4,54 -133,35 106,81 31,67 45,24 40210 20979 1739
590 131,04 110,16 39,71 4524 19500 43462 1650

AL ON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
0,30 -88,99 50,41 4524 31,67 48922 16201 1514
1,65 111,06 53,26 4524 31,67 20812 44850 1825
3,10 174,88 56,33 4524 31,67 32013 73283 2836
455 82,29 59,39 4524 31,67 15948 31342 1378
590 -14453 62,25 4524 31,67 82287 25764 2438

AL ON -

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -211,72 255,94 2262 22,62 135690 52038 4721
2 217 -65,89 22717 22,62 22,62 18247 18695 1493
3 4,00 -88,99 198,39 22,62 22,62 40723 23817 2018

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN (74| 00| 001 |B| 391
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Verifiche presso-flessione
N° X M N Asi Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -131,04 275,78 22,62 22,62 62729 34783 2969
2 217 -76,57 247,00 22,62 22,62 23436 21544 1736
3 4,00 -14453 218,23 22,62 22,62 84474 36596 3247

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. neqgativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

AL ON -

M
196,90
-65,86

-185,44
-121,64
130,16

B =100 cm

H=70,00 cm
N Asi
92,13 31,67
95,48 31,67
99,04 31,67
102,59 31,67
105,94 39,71

A&
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofs
28737
16094
60516
36206
19297

Ofi
91015
11189
28079
19245
43546

2581

897
2364
1591
1636

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

AL ON -

M
-89,58
106,38
170,10

81,86
-136,92

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Asi
48,56 45,24
51,42 45,24
54,48 45,24
57,55 45,24
60,40 45,24

A&
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Gfs
49560
19946
31130
15825
77745

Ofi
16249
42922
71311
31322
24447

1522
1749
2758
1369
2311

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

B =100 cm
H =60,00 cm
M N Asi
-196,90 243,77 22,62
-64,31 218,85 22,62
-89,58 193,94 22,62

Ah
22,62

22,62
22,62

Ofs

125101

18178

41964

Ofi
48544
18217
23875

O¢
4394
1457
2031




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ

CL

IN (74|00

001

392

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217

M
-130,16
-72,33

N
260,68
235,76

3 4,00 -136,92 210,84

Asi
22,62
22,62
22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofs
64586
21805
79268

Ofi

34305
20376
34763

O¢
2946
1640
3078

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

AR WN -~

M
131,04
-133,35
-196,43
-66,24
211,72

B =100 cm

H =70,00 cm
N Ay
110,16 31,67
106,81 31,67
103,26 31,67
99,70 31,67
96,35 39,71

A&
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofts
20246
40210
64258
15879
29719

Gfi

53698
20979
29705
11317

791

94

1761
1739
2502

906
2586

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

AP WON -

M
-144,53
82,29
174,88
111,06
-88,99

B =100 cm
H = 60,00 cm
N A
62,25 45,24
59,39 45,24
56,33 45,24
53,26 45,24
50,41 45,24

Aﬁ
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Cfts
82287
15948
32013
20812
48922

Gfi

25764
31342
73283
44850
16201

Gc
2438
1378
2836
1825
1514

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

B =100 cm
H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 [B| 393
Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Ofi Oc

1 0,35 -131,04 275,78 22,62 22,62 62729 34783 2969

2 217 -76,57 247,00 22,62 22,62 23436 21544 1736

3 4,00 -14453 218,23 22,62 22,62 84474 36596 3247

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 035
2 217
3 4,00

M
-211,72
-65,89
-88,99

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Asi
255,94 22,62
22717 22,62
198,39 22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofs
135690
18247
40723

Ofi
52038
18695
23817

O¢
4721
1493
2018

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,66
3 3,10
4 454
5 5,90

M
130,16
-121,64
-185,44
-65,86
196,90

B =100 cm

H=70,00 cm
N A
105,94 31,67
102,59 31,67
99,04 31,67
9548 31,67
92,13 39,71

A&
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Ofts
20035
36206
60516
16094
27697

Gfi
53819
19245
28079
11189
73369

1746
1591
2364

897
2408

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X
1 0,30
2 1,65
3 3,10
4 4,55
5 5,90

M
-136,92
81,86
170,10
106,38
-89,58

B =100 cm
H = 60,00 cm
N A
60,40 45,24
57,55 45,24
54,48 45,24
51,42 45,24
48,56 45,24

Aﬁ
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

OCfs
77745
15825
31130
19946
49560

Ofi
24447
31322
71311
42922
16249

2311
1369
2758
1749
1522




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB (02| E

ZZ|CL

IN (74|00

001

394

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

No X M N Aﬁ Afs Ojfs
1 0,35 -130,16 260,68 22,62 22,62 64586
2 217 -72,33 235,76 22,62 22,62 21805
3 400 -136,92 210,84 2262 22,62 79268

Ofj
34305
20376
34763

2946
1640
3078

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Afi Afs Ofs
1 0,35 -196,90 243,77 22,62 22,62 125101
2 217 -64,31 218,85 2262 2262 18178
3 400 -89,58 193,94 2262 22,62 41964

Gfi
48544
18217
23875

4394
1457
2031

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

No X M N Aﬁ Afs Ofs
1 030 211,72 96,35 31,67 4524 30833
2 166 -66,24 99,70 31,67 4524 15879
3 3,10 -196,43 103,26 31,67 4524 64258
4 4,54 -133,35 106,81 31,67 45,24 40210
5 5900 131,04 110,16 39,71 45,24 19500

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Ofi
98253
11317
29705
20979
43462

2773

906
2502
1739
1650

Base sezione B =100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

No X M N Aﬁ Afs Ofs
1 030 -88,99 50,41 4524 31,67 48922
2 165 111,06 5326 4524 31,67 20812
3 3,10 174,88 56,33 4524 31,67 32013

Ofi
16201
44850
73283

1514
1825
2836




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B

395

4 455 8229 5939 4524 31,67 15948 31342 1378
5 590 -14453 62,25 4524 31,67 82287 25764 2438

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N Asi Ass Ofs Gfi Cc
1 0,35 -211,72 255,94 22,62 22,62 135690 52038 4721
2 217 -65,89 22717 2262 22,62 18247 18695 1493
3 400 -88,99 198,39 2262 22,62 40723 23817 2018

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 88 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Ofi O¢
1 0,35 -131,04 275,78 22,62 22,62 62729 34783 2969
2 217 -76,57 247,00 22,62 22,62 23436 21544 1736
3 4,00 -144,53 218,23 22,62 22,62 84474 36596 3247

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm

Verifiche presso-flessione

N° X M N A Ass Ofs Gri Cc
0,30 196,90 92,13 31,67 4524 28737 91015 2581
1,66 -65,86 9548 31,67 4524 16094 11189 897
3,10 -185,44 99,04 31,67 4524 60516 28079 2364
454 -121,64 102,59 31,67 4524 36206 19245 1591
5,90 130,16 105,94 39,71 45,24 19297 43546 1636

AP WON -

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00| 001 [B| 39%
Verifiche presso-flessione

N° X M N Ay Ass Ofs Ofi Oc

1 0,30 -89,58 4856 4524 31,67 49560 16249 1522

2 165 106,38 51,42 4524 31,67 19946 42922 1749

3 3,10 170,10 5448 4524 31,67 31130 71311 2758

4 455 81,86 57,55 4524 31,67 15825 31322 1369

5 590 -136,92 60,40 4524 31,67 77745 24447 2311

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 89 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

X
0,35
217
4,00

M
-196,90
-64,31
-89,58

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Ay
243,77 22,62
218,85 22,62
193,94 22,62

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO
1
2
3

X
0,35
2,17
4,00

M
-130,16
-72,33
-136,92

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Asi
260,68 22,62
235,76 22,62
210,84 22,62

A&
22,62
22,62
22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofts
125101
18178
41964

Gfs
64586
21805
79268

Gfi
48544
18217
23875

CO¢
4394
1457
2031

Ofi
34305
20376
34763

2946
1640
3078

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

NO

AP WON -

X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

M
131,04
-133,35
-196,43
-66,24
211,72

B =100 cm

H=70,00 cm
N A
110,16 31,67
106,81 31,67
103,26 31,67
99,70 31,67
96,35 39,71

Aﬁ
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

OCfs
20246
40210
64258
15879
29719

Ofi
53698
20979
29705
11317
79194

1761
1739
2502

906
2586




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

LIOB

02

E

ZZ|CL

IN

74

00

001

397

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
0,30 -144,53
1,65 82,29
3,10 174,88
4,55 111,06
590 -88,99

AR WON -

B =100 cm
H = 60,00 cm
N Asi
62,25 45,24
59,39 45,24
56,33 45,24
53,26 45,24
50,41 45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Ofs
82287
15948
32013
20812
48922

Ofi
25764
31342
73283
44850
16201

2438
1378
2836
1825
1514

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,35 -131,04
2 217 -76,57
3 4,00 -144,53

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 90 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

B =100 cm
H = 60,00 cm

N Asi
275,78 22,62
247,00 22,62
218,23 22,62

A&
22,62
22,62
22,62

Ofs
62729
23436
84474 36596

Ofi
34783
21544

O¢
2969
1736
3247

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,35 -211,72
2 217 -65,89
3 4,00 -88,99

B =100 cm
H = 60,00 cm
N A
255,94 22,62
22717 22,62
198,39 22,62

AE
22,62
22,62
22,62

Ofts
135690
18247
40723

Gfi
52038
18695
23817

4721
1493
2018

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
1 0,30 130,16
2 166 -121,64
3 3,10 -185,44

B =100 cm
H=70,00 cm
N Asi
105,94 31,67
102,59 31,67
99,04 31,67

Ah

45,24
45,24
45,24

Ofs
20035
36206
60516

Ofi
53819
19245
28079

O¢
1746
1591
2364




MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 398
4 454 -6586 9548 3167 4524 16094 11189 897
5 590 19690 9213 39,71 4524 27697 73369 2408

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M
0,30 -136,92
1,65 81,86
3,10 170,10
4,55 106,38
590 -89,58

A WN -

B =100 cm
H =60,00 cm
N Ay
60,40 45,24
57,55 45,24
54,48 45,24
51,42 45,24
48,56 45,24

A&
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Ofts
77745
15825
31130
19946
49560

Gfi

24447
31322
71311
42922
16249

2311
1369
2758
1749
1522

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M

N

1 0,35 -130,16 260,68
2 217 -72,33 235,76
3 4,00 -136,92 210,84

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 91 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

B =100 cm
H = 60,00 cm

Asi
22,62
22,62
22,62

22,62
22,62
22,62

Ofs
64586 34305
21805
79268

Gfi

20376
34763

2946
1640
3078

Base sezione
Altezza sezione

Verifiche presso-flessione

N° X M

N

1 0,35 -196,90 243,77

2 217 -64,31
3 4,00 -89,58

218,85
193,94

B =100 cm
H = 60,00 cm

Asi
22,62
22,62
22,62

Aﬁ
22,62

22,62
22,62

Ofs

125101

18178

41964

Ofi

48544
18217
23875

4394
1457
2031




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E [ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 399
Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

Xi Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

M, Momento, espresse in kNm

M, Momento, espresse in kKNm

Wk Ampiezza fessure, espresse in mm

Wiim Apertura limite fessure, espresse in mm

s Distanza media tra le fessure, espresse in mm

Esm Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 030 31,67 4524 301,53 -314,86 165,02 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -99,17 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 4524 301,53 -314,86 -193,30 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 31,67 4524 301,53 -314,86 -99,17 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 165,02 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -113,34 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225,42 97,06 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 4524 31,67 236,51 -225,42 174,15 0,00 0,20 0,00 0,000
4 455 4524 31,67 236,51 -225,42 97,06 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -113,34 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

-165,02
-74,45
-113,34

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00

€sm

0,000
0,000
0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 67 - SLE (Quasi Permanente)]

A
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

-165,02
-74,45
-113,34

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{CL|IN |74 | 00 | 001 |B| 400
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 240,45 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -167,78 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 45,24 301,53 -314,86 -313,11 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 45,24 301,53 -314,86 -167,78 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 240,45 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225 42 -199,26 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225 42 147,56 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 268,60 0,10 0,20 272,95 0,035
4 455 4524 31,67 236,51 -225 42 147,56 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225 42 -199,26 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 2262 211,91 -211,91 -240,45 0,15 0,20 395,47 0,038
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -116,80 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -199,26 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 68 - SLE (Frequente)]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -240,45 0,15 0,20 395,47 0,038
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -116,80 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -199,26 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 184,83 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -81,71 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 45,24 301,53 -314,86 -193,30 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 4524 301,53 -314,86 -116,63 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 145,21 0,00 0,20 0,00 0,000




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ{CL|IN (74 | 00| 001 |B| 401
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -94 .47 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225,42 106,83 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 174,15 0,00 0,20 0,00 0,000
4 455 4524 31,67 236,51 -225,42 87,29 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -132,21 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -184,83 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -74,92 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -94.47 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 69 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -145,21 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -73,98 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -132,21 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 163,46 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -102,81 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 31,67 45,24 301,53 -314,86 -199,13 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 45,24 301,53 -314,86 -107,12 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 155,06 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -122,54 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225,42 89,88 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 45,24 31,67 236,51 -225,42 169,15 0,00 0,20 0,00 0,000
4 455 45,24 31,67 236,51 -225,42 94,24 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -114,14 0,00 0,20 0,00 0,000




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB |02|E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 402
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 22,62 22,62 211,91 -211,91 -163,46 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 2262 211,91 -211,91 -78,27 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -122,54 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 70 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 2262 211,91 -211,91 -155,06 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -69,87 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -114,14 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 166,58 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -95,53 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 31,67 45,24 301,53 -314,86 -187,46 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 45,24 301,53 -314,86 -91,21 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 174,98 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -104,14 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225,42 104,24 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 4524 31,67 236,51 -225,42 179,15 0,00 0,20 0,00 0,000
4 455 45,24 31,67 236,51 -225,42 99,89 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -112,54 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -166,58 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -70,63 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -104,14 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 71 - SLE (Frequente)]




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 403
N° X Ag Ass Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 2262 211,91 -211,91 -174,98 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -79,03 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -112,54 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 030 31,67 4524 301,53 -314,86 166,58 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 3167 4524 301,53 -314,86 -95,52 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 31,67 4524 301,53 -314,86 -187,46 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 3167 4524 301,53 -314,86 -91,21 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 174,99 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -104,14 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225,42 104,24 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 179,15 0,00 0,20 0,00 0,000
4 455 4524 31,67 236,51 -225,42 99,89 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -112,54 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 2262 211,91 -211,91 -166,58 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -70,63 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -104,14 0,00 0,20 0,00 0,000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 72 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,35 2262 22,62 211,91 -211,91 -174,99 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -79,03 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 22,62 22,62 211,91 -211,91 -112,54 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm

€sm




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E [ZZ/CL|IN |74 |00 | 001 |B| 404
1 030 3167 4524 301,53 -31486 16346 0,00 020 0,00 0,000
2 166 3167 4524 30153 -31486 -10281 000 020 0,00 0,000
3 310 3167 4524 30153 -31486 -199,13 000 020 0,00 0,000
4 454 31,67 4524 30153 -31486 -107,12 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 3971 4524 311,50 -31694 15506 0,00 020 0,00 0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -122,54 0,00 0,20 0,00 0,000
1,65 4524 31,67 236,51 -225,42 89,89 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 169,15 0,00 0,20 0,00 0,000
455 4524 31,67 236,51 -225,42 94,24 0,00 0,20 0,00 0,000
590 45,24 31,67 236,51 -225,42 -114,14 0,00 0,20 0,00 0,000

ARhWN-Z

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -163,46 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -78,27 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -122,54 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 73 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -155,06 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -69,87 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -114,14 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 211,72 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 45,24 301,53 -314,86 -66,24 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 4524 301,53 -314,86 -196,43 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -133,35 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 131,04 0,00 0,20 0,00 0,000

ARWN-Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

1




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB |02|E [ZZ|CL|IN (74 | 00 | 001 |B| 405
N° X Ag Ass Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -88,99 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225,42 111,06 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 4524 31,67 236,51 -225,42 174,88 0,00 0,20 0,00 0,000
4 455 4524 31,67 236,51 -225,42 82,29 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42 -144,53 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -211,72 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -65,89 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -88,99 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 80 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -131,04 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -76,57 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -144,53 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 196,90 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 4524 301,53 -314,86 -65,86 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 45,24 301,53 -314,86 -185,44 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -121,64 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 130,16 0,00 0,20 0,00 0,000

ARWN-_Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqativo]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -89,58 0,00 0,20 0,00 0,000
1,65 4524 31,67 236,51 -225,42 106,38 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 170,10 0,00 0,20 0,00 0,000
455 4524 31,67 236,51 -225,42 81,86 0,00 0,20 0,00 0,000
5,90 45,24 31,67 236,51 -225,42 -136,92 0,00 0,20 0,00 0,000

ADhWN - Z



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 406

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -196,90 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -64,31 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -89,58 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 81 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -130,16 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -72,33 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 2262 211,91 -211,91 -136,92 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 131,04 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 45,24 301,53 -314,86 -133,35 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 4524 301,53 -314,86 -196,43 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -66,24 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 211,72 0,00 0,20 0,00 0,000

APRhWOWN_Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

1

N° X As A Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 45,24 31,67 236,51 -225,42 -144,53 0,00 0,20 0,00 0,000
1,65 4524 31,67 236,51 -225,42 82,29 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 174,88 0,00 0,20 0,00 0,000
4,55 4524 31,67 236,51 -225,42 111,06 0,00 0,20 0,00 0,000
590 4524 31,67 236,51 -225,42 -88,99 0,00 0,20 0,00 0,000

AR WN -

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

N° X As A Mp Mn M w Wiim Sm €sm




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV FOGLIO

tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN |74 |00 | 001|B| 407
1 035 2262 2262 211,91 -21191 -131,04 000 020 0,00 0,000
2 217 2262 2262 211,91 -211,91 -76,57 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -14453 000 020 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 82 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

positivo ]

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

-211,72
-65,89
-88,99

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi

neqgativo]

° X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

ARWON -2 Z

Ay
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Mp
301,53
301,53
301,53
301,53
311,50

Mn
-314,86
-314,86
-314,86
-314,86
-316,94

130,16
-121,64
-185,44

-65,86

196,90

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 83

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€sm

0,000
0,000
0,000

Permanente) - Sisma Vert.

0,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

- SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

° X
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

ARWN-_Z

Afi
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Mp
236,51
236,51
236,51
236,51
236,51

Mn
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42

-136,92
81,86
170,10
106,38
-89,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

neqgativo]

A
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

-130,16
-72,33
-136,92

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 408

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 83 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert.

negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -196,90 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -64,31 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -89,58 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

° X A Ass Mp Mn M w Wiim Sm E€sm
0,30 31,67 45,24 301,53 -314,86 211,72 0,00 0,20 0,00 0,000
1,66 31,67 45,24 301,53 -314,86 -66,24 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 31,67 45,24 301,53 -314,86 -196,43 0,00 0,20 0,00 0,000
454 31,67 45,24 301,53 -314,86 -133,35 0,00 0,20 0,00 0,000
590 39,71 4524 311,50 -316,94 131,04 0,00 0,20 0,00 0,000

ARhWON - Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 45,24 31,67 236,51 -225,42 -88,99 0,00 0,20 0,00 0,000
2 165 4524 31,67 236,51 -225,42 111,06 0,00 0,20 0,00 0,000
3 3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 174,88 0,00 0,20 0,00 0,000
4 455 4524 31,67 236,51 -225,42 82,29 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 4524 31,67 236,51 -225,42  -144,53 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

1

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -211,72 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -65,89 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -88,99 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 84 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X As A Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 2262 211,91 -211,91 -131,04 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -76,57 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 22,62 211,91 -211,91 -144,53 0,00 0,20 0,00 0,000



MANDATARIA MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

tombino

COMMESSA

LOTTO| FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

LIOB

02| E

ZZ|CL

IN

74

00

001 (B

409

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

o

ARON-Z

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. neqgativo]

X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Mp
301,53
301,53
301,53
301,53
311,50

Mn
-314,86
-314,86
-314,86
-314,86
-316,94

M
196,90
-65,86

-185,44
-121,64
130,16

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

asm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

o

ARWON-aZ

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 85 -

X
0,30
1,65
3,10
4,55
5,90

A
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Afs
31,67
31,67
31,67
31,67
31,67

Mp
236,51
236,51
236,51
236,51
236,51

Mn
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42
-225,42

M
-89,58
106,38
170,10

81,86
-136,92

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

SLE (Frequente) - Sisma Vert.

Sm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Esm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

neqativo]

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 85 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

M
-196,90
-64,31
-89,58

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

0,00
0,00
0,00

€sm

0,000
0,000
0,000

Asi
22,62
22,62
22,62

Afs
22,62
22,62
22,62

Mp
211,91
211,91
211,91

Mn
-211,91
-211,91
-211,91

M
-130,16
-72,33
-136,92

w
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00

€sm

0,000
0,000
0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

o

ARWON-Z

X
0,30
1,66
3,10
4,54
5,90

Asi
31,67
31,67
31,67
31,67
39,71

Afs
45,24
45,24
45,24
45,24
45,24

Mp
301,53
301,53
301,53
301,53
311,50

Mn
-314,86
-314,86
-314,86
-314,86
-316,94

M
131,04
-133,35
-196,43
-66,24
211,72

w
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wiim
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Sm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E€sm

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000




LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74|00 | 001 |B| 410

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 4524 31,67 236,51 -225,42 -144,53 0,00 0,20 0,00 0,000
1,65 4524 31,67 236,51 -225,42 82,29 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 174,88 0,00 0,20 0,00 0,000
455 4524 31,67 236,51 -225,42 111,06 0,00 0,20 0,00 0,000
590 45,24 31,67 236,51 -225,42 -88,99 0,00 0,20 0,00 0,000

aARhWOWN_Z

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo

1

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -131,04 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -76,57 0,00 0,20 0,00 0,000
3 4,00 2262 2262 211,91 -211,91 -144,53 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 86 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -211,72 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -65,89 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -88,99 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Aﬁ Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 0,30 31,67 4524 301,53 -314,86 130,16 0,00 0,20 0,00 0,000
2 166 31,67 4524 301,53 -314,86 -121,64 0,00 0,20 0,00 0,000
3 310 31,67 45,24 301,53 -314,86 -185,44 0,00 0,20 0,00 0,000
4 454 31,67 4524 301,53 -314,86 -65,86 0,00 0,20 0,00 0,000
5 590 39,71 4524 311,50 -316,94 196,90 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. neqgativo]

° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
0,30 45,24 31,67 236,51 -225,42 -136,92 0,00 0,20 0,00 0,000
1,65 4524 31,67 236,51 -225,42 81,86 0,00 0,20 0,00 0,000
3,10 45,24 31,67 236,51 -225,42 170,10 0,00 0,20 0,00 0,000
455 4524 31,67 236,51 -225,42 106,38 0,00 0,20 0,00 0,000
590 4524 31,67 236,51 -225,42 -89,58 0,00 0,20 0,00 0,000

ARON - Z



LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo
tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN (74| 00| 001 |B| 411

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert.

neqativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -130,16 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 2262 22,62 211,91 -211,91 -72,33 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -136,92 0,00 0,20 0,00 0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 87 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w Wiim Sm €sm
1 035 2262 22,62 211,91 -211,91 -196,90 0,00 0,20 0,00 0,000
2 217 22,62 22,62 211,91 -211,91 -64,31 0,00 0,20 0,00 0,000
3 400 2262 2262 211,91 -211,91 -89,58 0,00 0,20 0,00 0,000



MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO| FASE | ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 412
Inviluppo spostamenti nodali
Inviluppo spostamenti fondazione
X [m] uXmin [cm] uXmax [cm] quin [cm] quax [cm]
0,30 -2,3314 2,3348 0,3813 2,0016
1,66 -2,3261 2,3278 0,6356 1,9993
3,10 -2,3204 2,3204 0,8994 2,0462
4,54 -2,3278 2,3261 0,6362 2,1832
5,83 -2,3348 2,3314 0,3836 2,3659
Inviluppo spostamenti traverso
X [m] Uxmin [Cm] uXmax [Cm] Uvymin [Cm] quax [Cm]
0,30 -3,2102 3,2843 0,3686 2,0349
1,65 -3,2222 3,2606 0,6950 2,2446
3,10 -3,2350 3,2350 1,0101 2,3971
4,55 -3,2608 3,2224 0,6967 2,4284
5,90 -3,2847 3,2106 0,3707 2,3999
Inviluppo spostamenti piedritto sinistro
Y [m] Uxmin [cM] Uxmax [cmM] Uymin [cm] Uymax [cm]
0,35 -2,3314 2,3348 0,3813 2,0016
2,17 -2,7953 2,7949 0,3751 2,0184
4,00 -3,2102 3,2843 0,3686 2,0349
Inviluppo spostamenti piedritto destro
Y [m] Uxmin [cM] Uxmax [cmM] Uymin [cm] Uymax [cm]
0,35 -2,3348 2,3314 0,3836 2,3659
2,17 -2,7938 2,7942 0,3773 2,3831
4,00 -3,2847 3,2106 0,3707 2,3999
Inviluppo sollecitazioni nodali
Inviluppo sollecitazioni fondazione
X [m] Muin [KNM] M., [KNmM] Viin [kN] Vinax [KN] Nmin [kN] Nmax [KN]
0,30 -383,74 -67,09 -576,71 -211,04 79,77 212,77
1,66 -17,96 251,30 -306,62 -69,65 87,48 212,77
3,10 138,37 502,20 -72,50 83,63 90,52 212,77
4,54 -39,53 344,55 82,72 305,28 87,48 212,77
5,90 -413,13 -25,08 211,07 593,35 79,77 212,77




LINEA PESCARA - BARI

MANDATARIA MANDANTI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

COMMESSA LOTTO| FASE | ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA PROGR REV

FOGLIO

IN74 - Relazione di calcolo

tombino LIOB (02| E |ZZ|CL|IN |74 | 00| 001 |B| 413
Inviluppo sollecitazioni traverso

X [m] Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN]
0,30 -353,27 -7,19 167,84 515,12 37,65 148,68
1,65 15,56 296,62 72,11 246,26 42,76 154,56
3,10 134,60 427,65 -33,57 33,57 45,30 161,90
455 37,32 221,51 -264,45 -72,11 45,30 169,31
5,90 -328,54 -49,20 -533,31 -167,84 38,76 176,20
Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m] Muyin [KNmM]  Max [KNm] Vmin [KN] Vnax [KN] Nmin [KN] Niax [KN]

0,35 -383,74 -67,09 26,42 241,48 212,65 584,92

2,17 -203,13 -13,69 -52,91 75,90 190,25 550,02

4,00 -353,27 -7,19 -148,68 -37,65 167,84 515,12
Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m] Myin [KNM]  Mpax [KNmM] Vimin [KN] Vmax [KN] Nmin [KN] Niax [KN]

0,35 -413,13 -25,08 -241,48 -26,42 212,65 603,11

2,17 -211,00 -9,88 -75,90 52,91 190,25 568,21

4,00 -328,54 -49,20 38,76 176,20 167,84 533,31

Inviluppo pressioni terreno

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m] Gtmin [KPa] Otmax [KPa]
0,30 42 220
1,66 70 220
3,10 99 225
4,54 70 240
5,90 42 260

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 70,00 cm
X Asi Ass CS
0,30 31,67 45,24 2,16

1,66 31,67 45,24 2,80




MANDATARIA MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB |02/ E |ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 |B| 414
3,10 31,67 45,24 2,35
4,54 31,67 45,24 2,37
5,90 39,71 45,24 2,69
X VRd Vde VRcd Asw
0,30 0,00 759,39 2735,66 8,04
1,66 0,00 759,39 2735,66 8,04
3,10 365,07 0,00 0,00 0,00
4,54 0,00 759,39 2735,66 8,04
5,90 0,00 759,39 2735,66 8,04
Verifica sezioni traverso (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
X Asi A CSs
0,30 45,24 31,67 2,01
1,65 45,24 31,67 2,41
3,10 45,24 31,67 2,25
4,55 45,24 31,67 2,79
5,90 45,24 31,67 2,06
X de Vde chd Asw
0,30 0,00 771,07 2306,68 8,04
1,65 0,00 771,07 2306,68 8,04
3,10 329,83 0,00 0,00 0,00
4,55 0,00 771,07 2306,68 8,04
5,90 0,00 771,07 2306,68 8,04
Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y Asi Ass CS
0,35 22,62 22,62 1,86
2,17 22,62 22,62 4,84
4,00 22,62 22,62 1,93
Y VRd Vde chd Asw
0,35 302,07 0,00 0,00 0,00
2,17 297,27 0,00 0,00 0,00
4,00 292,47 0,00 0,00 0,00




MANDATARIA

MANDANTI

LINEA PESCARA - BARI

[PrO|RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA

LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA LOTTO

FASE

ENTE | TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB (02| E |ZZ|{|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 415
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y As Ass Cs
0,35 22,62 22,62 1,63
2,17 22,62 22,62 4,37
4,00 22,62 22,62 1,81
Y de vde VRcd Asw
0,35 302,07 0,00 0,00 0,00
2,17 297,27 0,00 0,00 0,00
4,00 292,47 0,00 0,00 0,00
Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)
Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H=70,00 cm
X As Afs O¢ Gfi Ofs
0,30 31,67 45,24 3670 127326 41024
1,66 31,67 45,24 2192 26521 50785
3,10 31,67 45,24 4326 50993 115817
4,54 31,67 45,24 2773 32992 70410
5,90 39,71 45,24 3209 94603 37169
Verifica sezioni traverso (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
X A Afs O¢ Gfi Ofs
0,30 45,24 31,67 3665 38741 123552
1,65 45,24 31,67 3039 76417 34497
3,10 45,24 31,67 4753 122071 53777
4,55 45,24 31,67 2521 58748 29180
5,90 4524 31,67 4055 43044 134719
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Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y As Ass G¢ Gfi Ofs
0,35 22,62 22,62 6274 70851 161719
2,17 22,62 22,62 3009 36636 48368
4,00 22,62 22,62 4888 55412 123626
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B =100 cm
Altezza sezione H = 60,00 cm
Y A Afs O¢ Gfi Ofs
0,35 22,62 22,62 5861 66416 148600
2,17 22,62 22,62 3057 37316 48013
4,00 22,62 22,62 5395 61286 135073
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tombino LIOB [02|E [ZZ|CL|IN (74 | 00 | 001 |B| 417
Verifiche geotecniche
Simbologia adottata
IC Indice della combinazione
Ne, Ng, Ny Fattori di capacita portante
Nc, Ng, Ny Fattori di capacita portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.
qu Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]
Qu Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m
Qy Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m
FS Fattore di sicurezza a carico limite
IC Nc Nq Ny N'c N'q N'y qu Qu Qy FS
1 20,72 10,66 10,88 28,80 13,95 10,46 2408 14930,54 813,94 18,34
2 15,27 6,70 5,74 21,08 8,71 5,52 1448 8977,82 637,43 14,08
3 20,72 10,66 10,88 26,18 12,79 10,19 2184 13537,88 1291,36 10,48
4 15,27 6,70 5,74 19,18 8,04 5,36 1314  8147,11 1044,12 7,80
5 20,72 10,66 10,88 25,74 12,60 9,96 2126 13181,95 1195,88 11,02
6 15,27 6,70 5,74 18,82 7,91 5,23 1277  7919,72 962,78 8,23
7 20,72 10,66 10,88 26,08 12,75 10,14 2170 13456,06 1195,88 11,25
8 15,27 6,70 5,74 19,10 8,01 5,33 1305 8092,68 962,78 8,41
9 20,72 10,66 10,88 26,18 12,79 10,19 2184 13537,88 1291,36 10,48
10 15,27 6,70 5,74 19,18 8,04 5,36 1314  8147,11 1044,12 7,80
11 20,72 10,66 10,88 25,74 12,60 9,96 2126 13181,95 1195,88 11,02
12 15,27 6,70 5,74 18,82 7,91 5,23 1277  7919,72 962,78 8,23
13 20,72 10,66 10,88 26,08 12,75 10,14 2170 13456,06 1195,88 11,25
14 15,27 6,70 5,74 19,10 8,01 5,33 1305 8092,68 962,78 8,41
1520,72 10,66 10,88 26,18 12,79 10,19 2184 13537,88 1291,36 10,48
16 15,27 6,70 5,74 19,18 8,04 5,36 1314  8147,11 1044,12 7,80
17 20,72 10,66 10,88 25,74 12,60 9,96 2126 13181,95 1195,88 11,02
18 15,27 6,70 5,74 18,82 7,91 5,23 1277  7919,72 962,78 8,23
19 20,72 10,66 10,88 26,08 12,75 10,14 2170 13456,06 1195,88 11,25
20 15,27 6,70 5,74 19,10 8,01 5,33 1305 8092,68 962,78 8,41
21 20,72 10,66 10,88 26,18 12,79 10,19 2184 13537,88 1291,36 10,48
22 15,27 6,70 5,74 19,18 8,04 5,36 1314  8147,11 1044,12 7,80
23 20,72 10,66 10,88 25,74 12,60 9,96 2126 13181,95 1195,88 11,02
24 15,27 6,70 5,74 18,82 7,91 5,23 1277  7919,72 962,78 8,23
2520,72 10,66 10,88 26,08 12,75 10,14 2170 13456,06 1195,88 11,25
26 15,27 6,70 5,74 19,10 8,01 5,33 1305 8092,68 962,78 8,41
27 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
28 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
29 15,27 6,70 5,74 8,24 417 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
30 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
31 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
32 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
33 15,27 6,70 5,74 8,24 417 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
34 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
3520,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
36 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
37 15,27 6,70 5,74 8,24 417 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
38 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
39 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 414 970 6017,10 661,48 9,10
40 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927  5745,65 566,91 10,14
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41 15,27 6,70 5,74 8,24 4,17 1,97 540  3345,78 661,48 5,06
42 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
43 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
44 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927  5745,65 566,91 10,14
45 15,27 6,70 5,74 8,24 4,17 1,97 540  3345,78 661,48 5,06
46 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
47 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
48 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
49 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
50 15,27 6,70 5,74 8,24 417 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
51 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
52 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
53 15,27 6,70 5,74 8,24 4,17 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
54 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
55 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
56 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
57 15,27 6,70 5,74 8,24 4,17 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
58 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
59 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
60 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
61 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
62 15,27 6,70 5,74 8,24 4,17 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
63 20,72 10,66 10,88 13,23 7,09 4,14 970 6017,10 661,48 9,10
64 20,72 10,66 10,88 12,69 6,85 3,93 927 5745,65 566,91 10,14
65 15,27 6,70 5,74 8,24 4,17 1,97 540 3345,78 661,48 5,06
66 15,27 6,70 5,74 7,94 4,06 1,90 522  3234,54 566,91 5,71
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tombino LIOB (02| E [ZZ|CL|IN (74 | 00| 001 |B| 419

Schema Strutturale

Area ed Inerzia elementi

Destinazione Area [cm(q] Inerzia [cm*4]

Fondazione 7000,00 2858333,33

Piedritto sinistro 6000,00 1800000,00

Piedritto destro 6000,00 1800000,00

Traverso 6000,00 1800000,00

Simbologia adottata ed unita di misura

N indice elemento

N; indice nodo iniziale elemento

N; indice nodo finale elemento

(X, Y;) coordinate nodo iniziale, espresse in cm

(X, Y) coordinate nodo finale, espresse in cm

Dest appartenenza elemento

N N; Nj Xi Yi Xj Yj Dest
1 2 30,00 35,00 37,50 35,00 Fond

2 2 3 37,50 35,00 45,00 35,00 Fond

3 3 4 45,00 35,00 52,50 35,00 Fond

4 4 5 52,50 35,00 60,00 35,00 Fond

5 5 6 60,00 35,00 69,62 35,00 Fond

6 6 7 69,62 35,00 79,23 35,00 Fond

7 7 8 79,23 35,00 88,85 35,00 Fond

8 8 9 88,85 35,00 98,46 35,00 Fond

9 9 10 98,46 35,00 108,08 35,00 Fond

10 10 11 108,08 35,00 117,69 35,00 Fond

11 11 12 117,69 35,00 127,31 35,00 Fond

12 12 13 127,31 35,00 136,92 35,00 Fond

13 13 14 136,92 35,00 146,54 35,00 Fond

14 14 15 146,54 35,00 156,15 35,00 Fond

15 15 16 156,15 35,00 165,77 35,00 Fond

16 16 17 165,77 35,00 175,38 35,00 Fond

17 17 18 175,38 35,00 185,00 35,00 Fond

18 18 19 185,00 35,00 194,62 35,00 Fond

19 19 20 194,62 35,00 204,23 35,00 Fond

20 20 21 204,23 35,00 213,85 35,00 Fond

21 21 22 213,85 35,00 223,46 35,00 Fond

22 22 23 223,46 35,00 233,08 35,00 Fond

23 23 24 233,08 35,00 242,69 35,00 Fond

24 24 25 242,69 35,00 252,31 35,00 Fond

25 25 26 252,31 35,00 261,92 35,00 Fond

26 26 27 261,92 35,00 271,54 35,00 Fond

27 27 28 271,54 35,00 281,15 35,00 Fond

28 28 29 281,15 35,00 290,77 35,00 Fond

29 29 30 290,77 35,00 300,38 35,00 Fond

30 30 31 300,38 35,00 310,00 35,00 Fond

31 31 32 310,00 35,00 319,62 35,00 Fond

32 32 33 319,62 35,00 329,23 35,00 Fond
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33 33 34 329,23 35,00 338,85 35,00 Fond
34 34 35 338,85 35,00 348,46 35,00 Fond
35 35 36 348,46 35,00 358,08 35,00 Fond
36 36 37 358,08 35,00 367,69 35,00 Fond
37 37 38 367,69 35,00 377,31 35,00 Fond
38 38 39 377,31 35,00 386,92 35,00 Fond
39 39 40 386,92 35,00 396,54 35,00 Fond
40 40 41 396,54 35,00 406,15 35,00 Fond
41 41 42 406,15 35,00 415,77 35,00 Fond
42 42 43 415,77 35,00 425,38 35,00 Fond
43 43 44 425,38 35,00 435,00 35,00 Fond
44 44 45 435,00 35,00 444,62 35,00 Fond
45 45 46 444,62 35,00 454,23 35,00 Fond
46 46 47 454,23 35,00 463,85 35,00 Fond
47 47 48 463,85 35,00 473,46 35,00 Fond
48 48 49 473,46 35,00 483,08 35,00 Fond
49 49 50 483,08 35,00 492,69 35,00 Fond
50 50 51 492,69 35,00 502,31 35,00 Fond
51 51 52 502,31 35,00 511,92 35,00 Fond
52 52 53 511,92 35,00 521,54 35,00 Fond
53 53 54 521,54 35,00 531,15 35,00 Fond
54 54 55 531,15 35,00 540,77 35,00 Fond
55 55 56 540,77 35,00 550,38 35,00 Fond
56 56 57 550,38 35,00 560,00 35,00 Fond
57 57 58 560,00 35,00 567,50 35,00 Fond
58 58 59 567,50 35,00 575,00 35,00 Fond
59 59 60 575,00 35,00 582,50 35,00 Fond
60 60 61 582,50 35,00 590,00 35,00 Fond
61 1 125 30,00 35,00 30,00 44,61 PiedL
62 125 126 30,00 44,61 30,00 54,21 PiedL
63 126 127 30,00 54,21 30,00 63,82 PiedL
64 127 128 30,00 63,82 30,00 73,42 PiedL
65 128 129 30,00 73,42 30,00 83,03 PiedL
66 129 130 30,00 83,03 30,00 92,63 PiedL
67 130 131 30,00 92,63 30,00 102,24  PiedL
68 131 132 30,00 102,24 30,00 111,84  PiedL
69 132 133 30,00 111,84 30,00 121,45 PiedL
70 133 134 30,00 121,45 30,00 131,05 PiedL
71 134 135 30,00 131,05 30,00 140,66  PiedL
72 135 136 30,00 140,66 30,00 150,26  PiedL
73 136 137 30,00 150,26 30,00 159,87  PiedL
74 137 138 30,00 159,87 30,00 169,47  PiedL
75 138 139 30,00 169,47 30,00 179,08 PiedL
76 139 140 30,00 179,08 30,00 188,68  PiedL
77 140 141 30,00 188,68 30,00 198,29  PiedL
78 141 142 30,00 198,29 30,00 207,89 PiedL
79 142 143 30,00 207,89 30,00 217,50 PiedL
80 143 144 30,00 217,50 30,00 227,11  PiedL
81 144 145 30,00 227,11 30,00 236,71  PiedL
82 145 146 30,00 236,71 30,00 246,32  PiedL
83 146 147 30,00 246,32 30,00 255,92  PiedL




MANDATARIA

MANDANTI

pro

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA
LOTTO 2 e 3 — RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IN74 - Relazione di calcolo

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC

OPERA 7 DISCIPLINA

PROGR

REV

FOGLIO

tombino LIOB [02| E ([ZZ|CL|IN |74 |00 | 001 B| 421
84 147 148 30,00 255,92 30,00 265,53  PiedL
85 148 149 30,00 265,53 30,00 275,13 PiedL
86 149 150 30,00 275,13 30,00 284,74  PiedL
87 150 151 30,00 284,74 30,00 294,34  PiedL
88 151 152 30,00 294,34 30,00 303,95 PiedL
89 152 153 30,00 303,95 30,00 313,55  PiedL
90 153 154 30,00 313,55 30,00 323,16  PiedL
91 154 155 30,00 323,16 30,00 332,76  PiedL
92 155 156 30,00 332,76 30,00 342,37  PiedL
93 156 157 30,00 342,37 30,00 351,97  PiedL
94 157 158 30,00 351,97 30,00 361,58  PiedL
95 158 159 30,00 361,58 30,00 371,18  PiedL
96 159 160 30,00 371,18 30,00 380,79  PiedL
97 160 161 30,00 380,79 30,00 390,39  PiedL
98 161 273 30,00 390,39 30,00 400,00 PiedL
99 61 199 590,00 35,00 590,00 44,61 PiedR
100 199 200 590,00 44,61 590,00 54,21 PiedR
101 200 201 590,00 54,21 590,00 63,82 PiedR
102 201 202 590,00 63,82 590,00 73,42 PiedR
103 202 203 590,00 73,42 590,00 83,03 PiedR
104 203 204 590,00 83,03 590,00 92,63 PiedR
105 204 205 590,00 92,63 590,00 102,24 PiedR
106 205 206 590,00 102,24 590,00 111,84 PiedR
107 206 207 590,00 111,84 590,00 121,45 PiedR
108 207 208 590,00 121,45 590,00 131,05 PiedR
109 208 209 590,00 131,05 590,00 140,66  PiedR
110 209 210 590,00 140,66 590,00 150,26  PiedR
111 210 211 590,00 150,26 590,00 159,87 PiedR
112 211 212 590,00 159,87 590,00 169,47 PiedR
113 212 213 590,00 169,47 590,00 179,08 PiedR
114 213 214 590,00 179,08 590,00 188,68 PiedR
115 214 215 590,00 188,68 590,00 198,29  PiedR
116 215 216 590,00 198,29 590,00 207,89 PiedR
117 216 217 590,00 207,89 590,00 217,50 PiedR
118 217 218 590,00 217,50 590,00 227,11 PiedR
119 218 219 590,00 227,11 590,00 236,71  PiedR
120 219 220 590,00 236,71 590,00 246,32 PiedR
121 220 221 590,00 246,32 590,00 255,92 PiedR
122 221 222 590,00 255,92 590,00 265,53 PiedR
123 222 223 590,00 265,53 590,00 275,13 PiedR
124 223 224 590,00 275,13 590,00 284,74  PiedR
125 224 225 590,00 284,74 590,00 294,34  PiedR
126 225 226 590,00 294,34 590,00 303,95 PiedR
127 226 227 590,00 303,95 590,00 313,55 PiedR
128 227 228 590,00 313,55 590,00 323,16  PiedR
129 228 229 590,00 323,16 590,00 332,76  PiedR
130 229 230 590,00 332,76 590,00 342,37 PiedR
131 230 231 590,00 342,37 590,00 351,97 PiedR
132 231 232 590,00 351,97 590,00 361,58 PiedR
133 232 233 590,00 361,58 590,00 371,18  PiedR
134 233 234 590,00 371,18 590,00 380,79  PiedR
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135 234 235 590,00 380,79 590,00 390,39 PiedR
136 235 305 590,00 390,39 590,00 400,00 PiedR
137 273 274 30,00 400,00 45,00 400,00 Trav
138 274 275 45,00 400,00 60,00 400,00 Trav
139 275 276 60,00 400,00 77,50 400,00  Trav
140 276 277 77,50 400,00 95,00 400,00 Trav
141 277 278 95,00 400,00 112,50 400,00 Trav
142 278 279 112,50 400,00 130,01 400,00  Trav
143 279 280 130,01 400,00 147,51 400,00 Trav
144 280 281 147,51 400,00 165,01 400,00 Trav
145 281 282 165,01 400,00 183,13 400,00 Trav
146 282 283 183,13 400,00 201,26 400,00 Trav
147 283 284 201,26 400,00 219,38 400,00 Trav
148 284 285 219,38 400,00 237,50 400,00 Trav
149 285 286 237,50 400,00 255,63 400,00 Trav
150 286 287 255,63 400,00 273,75 400,00 Trav
151 287 288 273,75 400,00 291,88 400,00 Trav
152 288 289 291,88 400,00 310,00 400,00 Trav
153 289 290 310,00 400,00 328,12 400,00 Trav
154 290 291 328,12 400,00 346,25 400,00 Trav
155 291 292 346,25 400,00 364,37 400,00 Trav
156 292 293 364,37 400,00 382,50 400,00 Trav
157 293 294 382,50 400,00 400,62 400,00 Trav
158 294 295 400,62 400,00 418,74 400,00 Trav
159 295 296 418,74 400,00 436,87 400,00 Trav
160 296 297 436,87 400,00 454,99 400,00 Trav
161 297 208 454,99 400,00 472,49 400,00 Trav
162 208 299 472,49 400,00 489,99 400,00 Trav
163 299 300 489,99 400,00 507,50 400,00 Trav
164 300 301 507,50 400,00 525,00 400,00 Trav
165 301 302 525,00 400,00 542,50 400,00 Trav
166 302 303 542,50 400,00 560,00 400,00 Trav
167 303 304 560,00 400,00 575,00 400,00 Trav
168 304 305 575,00 400,00 590,00 400,00 Trav
169 1 62 30,00 35,00 30,00 -65,00 MollaF
170 2 63 37,50 35,00 37,50 -65,00 MollaF
171 3 64 45,00 35,00 45,00 -65,00 MollaF
172 4 65 52,50 35,00 52,50 -65,00 MollaF
173 5 66 60,00 35,00 60,00 -65,00 MollaF
174 6 67 69,62 35,00 69,62 -65,00 MollaF
175 7 68 79,23 35,00 79,23 -65,00 MollaF
176 8 69 88,85 35,00 88,85 -65,00 MollaF
177 9 70 98,46 35,00 98,46 -65,00 MollaF
178 10 71 108,08 35,00 108,08 -65,00 MollaF
179 11 72 117,69 35,00 117,69 -65,00 MollaF
180 12 73 127,31 35,00 127,31 -65,00 MollaF
181 13 74 136,92 35,00 136,92 -65,00 MollaF
182 14 75 146,54 35,00 146,54 -65,00 MollaF
183 15 76 156,15 35,00 156,15 -65,00 MollaF
184 16 7 165,77 35,00 165,77 -65,00 MollaF
185 17 78 175,38 35,00 175,38 -65,00 MollaF
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186 18 79 185,00 35,00 185,00 -65,00 MollaF
187 19 80 194,62 35,00 194,62 -65,00 MollaF
188 20 81 204,23 35,00 204,23 -65,00 MollaF
189 21 82 213,85 35,00 213,85 -65,00 MollaF
190 22 83 223,46 35,00 223,46 -65,00 MollaF
191 23 84 233,08 35,00 233,08 -65,00 MollaF
192 24 85 242,69 35,00 242,69 -65,00 MollaF
193 25 86 252,31 35,00 252,31 -65,00 MollaF
194 26 87 261,92 35,00 261,92 -65,00 MollaF
195 27 88 271,54 35,00 271,54 -65,00 MollaF
196 28 89 281,15 35,00 281,15 -65,00 MollaF
197 29 90 290,77 35,00 290,77 -65,00 MollaF
198 30 91 300,38 35,00 300,38 -65,00 MollaF
199 31 92 310,00 35,00 310,00 -65,00 MollaF
200 32 93 319,62 35,00 319,62 -65,00 MollaF
201 33 94 329,23 35,00 329,23 -65,00 MollaF
202 34 95 338,85 35,00 338,85 -65,00 MollaF
203 35 96 348,46 35,00 348,46 -65,00 MollaF
204 36 97 358,08 35,00 358,08 -65,00 MollaF
205 37 98 367,69 35,00 367,69 -65,00 MollaF
206 38 99 377,31 35,00 377,31 -65,00 MollaF
207 39 100 386,92 35,00 386,92 -65,00 MollaF
208 40 101 396,54 35,00 396,54 -65,00 MollaF
209 41 102 406,15 35,00 406,15 -65,00 MollaF
210 42 103 415,77 35,00 415,77 -65,00 MollaF
211 43 104 425,38 35,00 425,38 -65,00 MollaF
212 44 105 435,00 35,00 435,00 -65,00 MollaF
213 45 106 444,62 35,00 444,62 -65,00 MollaF
214 46 107 454,23 35,00 454,23 -65,00 MollaF
215 47 108 463,85 35,00 463,85 -65,00 MollaF
216 48 109 473,46 35,00 473,46 -65,00 MollaF
217 49 110 483,08 35,00 483,08 -65,00 MollaF
218 50 111 492,69 35,00 492,69 -65,00 MollaF
219 51 112 502,31 35,00 502,31 -65,00 MollaF
220 52 113 511,92 35,00 511,92 -65,00 MollaF
221 53 114 521,54 35,00 521,54 -65,00 MollaF
222 54 115 531,15 35,00 531,15 -65,00 MollaF
223 55 116 540,77 35,00 540,77 -65,00 MollaF
224 56 117 550,38 35,00 550,38 -65,00 MollaF
225 57 118 560,00 35,00 560,00 -65,00 MollaF
226 58 119 567,50 35,00 567,50 -65,00 MollaF
227 59 120 575,00 35,00 575,00 -65,00 MollaF
228 60 121 582,50 35,00 582,50 -65,00 MollaF
229 61 122 590,00 35,00 590,00 -65,00 MollaF
230 1 123 30,00 35,00 -70,00 35,00 MollaPL
231 125 162 30,00 44,61 -70,00 44,61 MollaPL
232 126 163 30,00 54,21 -70,00 54,21 MollaPL
233 127 164 30,00 63,82 -70,00 63,82 MollaPL
234 128 165 30,00 73,42 -70,00 73,42 MollaPL
235 129 166 30,00 83,03 -70,00 83,03 MollaPL
236 130 167 30,00 92,63 -70,00 92,63 MollaPL
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237 131 168 30,00 102,24 -70,00 102,24  MollaPL
238 132 169 30,00 111,84 -70,00 111,84  MollaPL
239 133 170 30,00 121,45 -70,00 121,45 MollaPL
240 134 171 30,00 131,05 -70,00 131,05 MollaPL
241 135 172 30,00 140,66 -70,00 140,66  MollaPL
242 136 173 30,00 150,26 -70,00 150,26  MollaPL
243 137 174 30,00 159,87 -70,00 159,87  MollaPL
244 138 175 30,00 169,47 -70,00 169,47  MollaPL
245 139 176 30,00 179,08 -70,00 179,08  MollaPL
246 140 177 30,00 188,68 -70,00 188,68  MollaPL
247 141 178 30,00 198,29 -70,00 198,29  MollaPL
248 142 179 30,00 207,89 -70,00 207,89  MollaPL
249 143 180 30,00 217,50 -70,00 217,50  MollaPL
250 144 181 30,00 227,11 -70,00 227,11 MollaPL
251 145 182 30,00 236,71 -70,00 236,71  MollaPL
252 146 183 30,00 246,32 -70,00 246,32  MollaPL
253 147 184 30,00 255,92 -70,00 255,92  MollaPL
254 148 185 30,00 265,53 -70,00 265,53 MollaPL
255 149 186 30,00 275,13 -70,00 275,13  MollaPL
256 150 187 30,00 284,74 -70,00 284,74  MollaPL
257 151 188 30,00 294,34 -70,00 294,34  MollaPL
258 152 189 30,00 303,95 -70,00 303,95 MollaPL
259 153 190 30,00 313,55 -70,00 313,55 MollaPL
260 154 191 30,00 323,16 -70,00 323,16  MollaPL
261 155 192 30,00 332,76 -70,00 332,76  MollaPL
262 156 193 30,00 342,37 -70,00 342,37  MollaPL
263 157 194 30,00 351,97 -70,00 351,97  MollaPL
264 158 195 30,00 361,58 -70,00 361,58 MollaPL
265 159 196 30,00 371,18 -70,00 371,18  MollaPL
266 160 197 30,00 380,79 -70,00 380,79  MollaPL
267 161 198 30,00 390,39 -70,00 390,39 MollaPL
268 273 306 30,00 400,00 -70,00 400,00  MollaPL
269 61 124 590,00 35,00 690,00 35,00 MollaPR
270 199 236 590,00 44,61 690,00 44,61 MollaPR
271 200 237 590,00 54,21 690,00 54,21 MollaPR
272 201 238 590,00 63,82 690,00 63,82 MollaPR
273 202 239 590,00 73,42 690,00 73,42 MollaPR
274 203 240 590,00 83,03 690,00 83,03 MollaPR
275 204 241 590,00 92,63 690,00 92,63 MollaPR
276 205 242 590,00 102,24 690,00 102,24  MollaPR
277 206 243 590,00 111,84 690,00 111,84  MollaPR
278 207 244 590,00 121,45 690,00 121,45 MollaPR
279 208 245 590,00 131,05 690,00 131,05  MollaPR
280 209 246 590,00 140,66 690,00 140,66  MollaPR
281 210 247 590,00 150,26 690,00 150,26  MollaPR
282 211 248 590,00 159,87 690,00 159,87  MollaPR
283 212 249 590,00 169,47 690,00 169,47  MollaPR
284 213 250 590,00 179,08 690,00 179,08  MollaPR
285 214 251 590,00 188,68 690,00 188,68 MollaPR
286 215 252 590,00 198,29 690,00 198,29  MollaPR
287 216 253 590,00 207,89 690,00 207,89  MollaPR
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288 217 254 590,00 217,50 690,00 217,50  MollaPR
289 218 255 590,00 227,11 690,00 227,11  MollaPR
290 219 256 590,00 236,71 690,00 236,71  MollaPR
291 220 257 590,00 246,32 690,00 246,32 MollaPR
292 221 258 590,00 255,92 690,00 255,92  MollaPR
293 222 259 590,00 265,53 690,00 265,53 MollaPR
294 223 260 590,00 275,13 690,00 275,13 MollaPR
295 224 261 590,00 284,74 690,00 284,74  MollaPR
296 225 262 590,00 294,34 690,00 294,34  MollaPR
297 226 263 590,00 303,95 690,00 303,95 MollaPR
298 227 264 590,00 313,55 690,00 313,55 MollaPR
299 228 265 590,00 323,16 690,00 323,16  MollaPR
300 229 266 590,00 332,76 690,00 332,76  MollaPR
301 230 267 590,00 342,37 690,00 342,37  MollaPR
302 231 268 590,00 351,97 690,00 351,97 MollaPR
303 232 269 590,00 361,58 690,00 361,58  MollaPR
304 233 270 590,00 371,18 690,00 371,18  MollaPR
305 234 271 590,00 380,79 690,00 380,79  MollaPR
306 235 272 590,00 390,39 690,00 390,39  MollaPR
307 305 307 590,00 400,00 690,00 400,00 MollaPR
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12 CALCOLO INCIDENZA FERRI DI ARMATURA

Computo dei ferri

Diametro [mm] Lunghezza [m] Peso [kN]

24,00 368,58 12,8363

16,00 100,30 1,5524

20,00 95,00 2,2976

10,00 101,70 0,6149

Computo delle quantita

Volume calcestruzzo in fondazione mc 4.34

Volume calcestruzzo in elevazione mc 7.32

Acciaio per armature Kg 1764.20

Incidenza armature (comprensiva delle sovrapposizioni) 160kg/mc
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