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Simbolo Descrizione
MODULI PREFABBRICATI

01

02

04

05

06

07

08

09

11

13

14

15

16

Prefabbricato punto di consegna MT

Prefabbricato Cabina di
trasformazione MT/BT

03 Prefabbricato Guardiola

Magazzino

Prefabbricato Spogliatoi e wc

Prefabbricato officina

Dormitori

Mensa

Uffici

Infermeria

Area deposito carburanti

Impianto di betonaggio

Impianto lavaruote

Vasca di recupero acque

Vasca di stoccaggio acque

LEGENDA

Simbolo Descrizione
AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE

12 Tendostruttura

18 Impianto vagliatura/frantumazione
mobile

17

Zona stoccaggio terre

Recinzione Tipo A

Recinzione Tipo B

Recinzione Tipo C

Pannello cieco da recinzione

Simbolo Descrizione
VIABILITÀ

Percorsi viabilità mista

Percorsi viabilità pesante

Percorsi viabilità leggera

Vasca di sedimentazione19

10 Blocco per sistema di recupero delle
acque durante lo scavo in galleria

Assemblaggio armature e casseri

Isola ecologica

20

21

PROTEZIONI DEL RILEVATO FERROVI

CON MATERASSI RENO DA PK 11+6

PROT

CON

IN47 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 11+790

IN48 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 11+840

IN49 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 11+895

IN50 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 11+950

IN51 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 12+000

IN52 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 12+050

IN53 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 12+100

IN54 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 12+155

IN55 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 12+250

IN56 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 12+300

IN57 - 4 Tom
bini DN1500 affiancati

Progr. 12+355

IN15 - Tom
bino Scatolare 4.00x2.30

Progr. 12+197.00
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T.Pelella
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S.Materazzo

Prima emissioneA
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Planimetria di dettaglio area di deposito temporaneo DT05
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KEY-PLAN
Tav. 2

Tav. 3

Tav. 4

Tav. 5
Tav. 6

Tav. 7

Tav. 9
Tav. 10

Tav. 11

Tav. 12

Tav. 13

Tav. 14

Tav. 15

Tav. 16
Tav. 17

Tav. 1

PLANIMETRIA 1 : 5000

UTILIZZO DELL'AREA
Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi
nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area
fungerà da polmone di accumulo per tutte le opere sulla linea nel tratto
RI08A e per le interferenze.

PLANIMETRIA DEPOSITO TEMPORANEO
Scala 1:200

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione ;
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto
stabilizzato 16.000 mq;
FASE 3:  installazione della recinzione Tipo B 743 ml;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di
cantiere.

DT05
DEPOSITO TEMPORANEO CON AREA PARI A 16.000,00 mq

IMPIANTI DI CANTIERE
Impianto idrico sanitario

impianto di smaltimento acque
Impianto elettrico

Impianto Illuminazione con pannelli fotovoltaici
Impianto di terra

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO
La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante l'utilizzo
di un gruppo elettrogeno da 20 kW. I lampioni per l'illuminazione delle

aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici.

L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di
riserva idrica di 2.000 lt

ALLESTIMENTI DI CANTIERE
quantità

allestimento
tipo di allestimento

1 Prefabbricato modulare ad uso uffici; dim. 7x2.4m

6 Bagni chimici con lavabo

1 Pesa

4 Stalli auto

4 Stalli mezzi d'opera

Tav. 8

AREA
OGGETTO DI
INTERVENTO
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