


DETTAGLIO 28

C2 PARAPETTO IN MONTANTI E CORRIMANO TUBOLARE Ø40mm IN ACCIAIO INOX CON VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO TIPO NINFA - ZONA ATRIO


SCALA 1:10



DETTAGLIO 29

C2 PARAPETTO SU SCALA METALLICA IN MONTANTI E CORRIMANO TUBOLARE Ø40mm IN ACCIAIO INOX CON VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO - TIPO NINFA

SCALA 1:10




DETTAGLIO 30

C15 SCALA ALLA MARINARA

SCALA 1:10

PIANTA




DETTAGLIO 31

C1 CORRIMANO IN DOPPI TUBOLARI Ø40mm IN ACCIAIO INOX

SCALA 1:10

SEZIONE AA

PROSPETTO




DETTAGLIO 32

C15 SCALA ALLA MARINARA

SCALA 1:20

SEZIONE AA



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO
DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **AGOSTINO** COSTRUZIONI (S.R.L.) MANDATARIA **ATLANTE** MANDANTI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **HUB** MANDANTI **HYpro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

STAZIONI E FERMATE
FV01: Fermata di Campomarino
Dettagli architettonici - Opere metalliche

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.** (ING. GIUSEPPE AGOSTINO)
PROGETTAZIONE: **AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.** (ING. GIUSEPPE AGOSTINO)
SCALA: **Varie**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
LI0B 02 E ZZ BZ FV0100 019 C

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|--------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------|
| A | Emissione Esecutiva | L. Facchini | 12/12/2022 | D. Finmano | 14/12/2022 | R. Fabrizio | 16/12/2022 | | |
| B | Revisione per REV LI0B-RV-00000004 | L. Facchini | 11/08/2023 | D. Finmano | 21/08/2023 | R. Fabrizio | 23/08/2023 | | |
| C | Revisione per REV 00-01 | L. Facchini | 27/09/2023 | D. Finmano | 29/09/2023 | R. Fabrizio | 02/10/2023 | | |