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R I P O R T O 606´339´335,89

DMA650 - OPERE A VERDE -
1° STRALCIO - 3° PARTE DA
31+500 A 38+000  (Cat 473)

MA.04 - Opere a verde  (SbCat
17)

12634 / Formazione di FASCIA
17163 ARBOREO ARBUSTIVA TIPO
V.PA.CIV.16 A1_1b, A1_2b  ... ne drenante
9 gr. 100/mq, nella misura di 3,5

mq/3 piantine.
Formazione di FASCIA
ARBOREO ARBUSTIVA TIPO
A1_1b, A1_2b (Dimensioni
modulo d'impianto: 341,25 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni: descespugliamento
su terreno mediam ... itura e
posa in opera di telo
pacciamante verde in
polipropilene drenante gr. 100/
mq, nella misura di 3,5 mq/3
piantine.
A1_2b - Fascia arboreo -
arbustiva su rilevato: in ambito
collinare in presenza di pineta 4´850,00

SOMMANO... mq 4´850,00 4,63 22´455,50

12635 / Formazione di FASCIA
17166 ARBOREO ARBUSTIVA TIPO
V.PA.CIV.17 A1_2a, A2_2a  ... ne drenante
1 gr. 100/mq, nella misura di 3,5

mq/3 piantine.
Formazione di FASCIA
ARBOREO ARBUSTIVA TIPO
A1_2a, A2_2a (Dimensioni
modulo d'impianto: 341,25 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni: descespugliamento
su terreno mediam ... itura e
posa in opera di telo
pacciamante verde in
polipropilene drenante gr. 100/
mq, nella misura di 3,5 mq/3
piantine.
A2_2a - Fascia arborea -
arbustiva su trincea: in ambito
collinare 2´775,00

SOMMANO... mq 2´775,00 4,89 13´569,75

12636 / FASCIA arbustiva su rilevato e
17169 trincea
V.PA.CIV.08 Formazione di FASCIA
9 ARBUSTIVA TIPO   B1_1,

B2_1, B1_2, B2_2 (Dimensioni
modulo d'impianto: 120,00 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni: descespugliamento
su terreno me ... a in opera di
telo pacciamante verde in
polipropilene drenante gr. 100/
mq, nella misura di 3 mq/ 3
piantine.
B1_1b - Fascia arbustiva su
rilevato: in ambito di pianura
agricola in presenza di pineta 2´710,00

SOMMANO... mq 2´710,00 3,01 8´157,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 606´383´518,24
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12637 / FASCIA arbustiva su scarpate
17170 Formazione di FASCIA
V.PA.CIV.09 ARBUSTIVA TIPO   B3_1,
1 B3_2, B3_2 (Dimensioni modulo

d'impianto: 140,00 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni: fornitura e
piantagione di essenze ar ...
degli arbusti, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
B3_2a - Fascia arbustiva su
scarpate: in ambito collinare 1´400,00

SOMMANO... mq 1´400,00 1,89 2´646,00

12638 / FASCIA arbustiva su scarpate
17171 Formazione di FASCIA
V.PA.CIV.09 ARBUSTIVA TIPO   B3_1,
1 B3_2, B3_2 (Dimensioni modulo

d'impianto: 140,00 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni: fornitura e
piantagione di essenze ar ...
degli arbusti, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
B3_3a - Fascia arbustiva su
scarpate: in ambito fiumara 5´310,00

SOMMANO... mq 5´310,00 1,89 10´035,90

12639 / SISTEMAZIONE naturalistica
17172 imbocchi-sbocchi gallerie
V.PA.CIV.09 naturali e artificiali
7 Rinaturalizzazione IMBOCCHI-

SBOCCHI GALLERIE TIPO  C,
(Dimensioni modulo d'impianto:
87,75 mq) realizzata attraverso
le seguenti operazioni: fornitura
e piantagione di essenze arbu
... a delle piante in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
C1_a - Sistemazione
naturalistica imbocchi gallerie 4´430,00

SOMMANO... mq 4´430,00 4,41 19´536,30

12640 / SISTEMAZIONE naturalistica
17173 imbocchi-sbocchi gallerie
V.PA.CIV.09 naturali e artificiali
7 Rinaturalizzazione IMBOCCHI-

SBOCCHI GALLERIE TIPO  C,
(Dimensioni modulo d'impianto:
87,75 mq) realizzata attraverso
le seguenti operazioni: fornitura
e piantagione di essenze arbu
... a delle piante in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
C1_b - Sistemazione
naturalistica imbocchi gallerie in
presenza di pineta *
(par.ug.=6360,00+880) 7´240,00 7´240,00

SOMMANO... mq 7´240,00 4,41 31´928,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 606´447´664,84
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12641 / Intervento di miglioramento
17176 delle FASCE DI VEGETAZIONE
V.PA.CIV.17 RIPARIALE TIPO D_1
5 Intervento di miglioramento

delle FASCE DI VEGETAZIONE
RIPARIALE TIPO D_1
(Dimensioni modulo d'impianto:
396,00 mq) realizzata attraverso
le seguenti operazioni:
descespugliamento  ...
pacciamatura delle piante, in
materiale biodegradabile, fibra
di cocco o juta, diametro cm 26,
al piede delle piantine.
D1 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
spondale 1´930,00

SOMMANO... mq 1´930,00 3,29 6´349,70

12642 / Intervento di miglioramento
17179 delle FASCE DI VEGETAZIONE
V.PA.CIV.17 RIPARIALE TIPO D_2
6 Intervento di miglioramento

delle FASCE DI VEGETAZIONE
RIPARIALE TIPO D_2
(Dimensioni modulo d'impianto:
384,00 mq) realizzata attraverso
le seguenti operazioni:
descespugliamento  ...
pacciamatura delle piante, in
materiale biodegradabile, fibra
di cocco o juta, diametro cm 26,
al piede delle piantine.
D2 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
retrospondale arboreo -
arbustiva 1´770,00

SOMMANO... mq 1´770,00 3,30 5´841,00

12643 / Intervento di miglioramento
17182 delle FASCE DI VEGETAZIONE
V.PA.CIV.17 RIPARIALE TIPO D_3
7 Intervento di miglioramento

delle FASCE DI VEGETAZIONE
RIPARIALE TIPO D_3
(Dimensioni modulo d'impianto:
192,00 mq) realizzata attraverso
le seguenti operazioni:
descespugliamento  ...
pacciamatura delle piante, in
materiale biodegradabile, fibra
di cocco o juta, diametro cm 26,
al piede delle piantine.
D3 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
retrospondale arbustiva 1´350,00

SOMMANO... mq 1´350,00 3,30 4´455,00

12644 / Rinaturalizzazione aree
17183 intercluse degli svincoli TIPO E1
V.PA.CIV.18 ...  di cocco o juta, diametro cm
1 26, al piede delle piantine.

Rinaturalizzazione aree
intercluse degli svincoli TIPO
E1_b (Dimensioni modulo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 606´464´310,54
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d'impianto: 1200,00 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni:preparazione del
terreno al trap ... le piante e
degli arbusti, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
E1_b - Rinaturalizzazione aree
intercluse degli svincoli in
ambito di fiumara e/o presenza
di pineta 14´115,00

SOMMANO... mq 14´115,00 2,60 36´699,00

12645 / SISTEMAZIONE naturalistica
17184 tombini
V.PA.CIV.10 Sistemazione naturalistica di
0 TOMBINI CIRCOLARI E

SCATOLARI TIPO F, G
(Dimensioni modulo d'impianto:
45,00 mq) realizzata attraverso
le seguenti operazioni:
descespugliamento su te ... a
delle piante, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
F - Sistemazione naturalistica
dei tombini circolari 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 286,41 286,41

12646 / Sistemazione a verde rotatorie
17185 TIPO Q
V.PA.CIV.18 Sistemazione a verde rotatorie
2 TIPO Q (Dimensioni modulo

d'impianto: 380,00 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni:preparazione del
terreno al trapianto mediante
lavorazi ... la ricolmatura e la
compressione del terreno; prima
irrigazione (20 l/pianta); oneri
per picchettamento e
allineamento.
Q - Sistemazione a verde
rotatorie 380,00

SOMMANO... mq 380,00 14,70 5´586,00

12647 / Formazione di FILARE
17186 ARBOREO TIPO Z3
V.PA.CIV.17 Formazione di FILARE
3 ARBOREO TIPO Z3

(Dimensioni modulo d'impianto:
168,00 mq) realizzato attraverso
le seguenti operazioni:
descespugliamento su terreno
mediamente infestato da ar ...
ione di concime complesso
ternario e una bagnatura con
50/200 l di acqua, esclusi gli
oneri di manutenzione e
garanzia.
Z3 - Pinus halepensis *
(par.ug.=9672,00-936) 8´736,00 8´736,00

SOMMANO... mq 8´736,00 3,74 32´672,64

12648 / Ripristino agricolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 606´539´554,59
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17189 Ripristino agricolo TIPO O1 di
V.PA.CIV.10 aree di cantiere, viabilità
3 provvisoria e ritombamenti di

gallerie artificiali, realizzato
attraverso le seguenti
operazioni: rippatura o scasso
del  ... , erpicatura per uno strato
di 25÷30 cm di terreno al fine di
sminuzzare le zolle e livellare la
superficie.
O1 - Ripristino agricolo aree di
cantiere, depositi temporanei e
gallerie artificiali *
(par.ug.=111525,00+51810) 163´335,00 163´335,00

SOMMANO... m2 163´335,00 1,04 169´868,40

12649 / Ripristino forestale
17192 Ripristino forestale di aree e
V.PA.CIV.10 viabilità di cantiere TIPO O2-1,
4 O2-2, O2-3 (Dimensioni modulo

d'impianto: 400,00 mq)
realizzato attraverso le seguenti
operazioni: rippatura o scass ...
a delle piante, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
O2_2a - Ripristino forestale
aree di cantiere e gallerie
artificiali con formazione
arbustiva in contesto collinare *
(par.ug.=2060,00-1100) 960,00 960,00

SOMMANO... m2 960,00 2,34 2´246,40

12650 / Ripristino forestale
17195 Ripristino forestale di aree e
V.PA.CIV.10 viabilità di cantiere TIPO O2-1,
4 O2-2, O2-3 (Dimensioni modulo

d'impianto: 400,00 mq)
realizzato attraverso le seguenti
operazioni: rippatura o scass ...
a delle piante, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
O2_3 - Ripristino forestale aree
di cantiere e gallerie artificiali
con formazione arboreo-
arbustiva in ambito fiumara e/o
presenza di pineta 82´200,00

SOMMANO... m2 82´200,00 2,34 192´348,00

12651 / Ripristino forestale
17198 Ripristino forestale di aree e
V.PA.CIV.10 viabilità di cantiere TIPO O2-1,
4 O2-2, O2-3 (Dimensioni modulo

d'impianto: 400,00 mq)
realizzato attraverso le seguenti
operazioni: rippatura o scass ...
a delle piante, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
O2_3a - Ripristino forestale
aree di cantiere e gallerie
artificiali con formazione
arbustiva in ambito fiumara e/o
presenza di pineta 8´930,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´930,00 606´904´017,39
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SOMMANO... m2 8´930,00 2,34 20´896,20

12652 / INTERVENTO di
17201 rinaturalizzazione Aree Bonifica
V.PA.CIV.10 con appesantimento al piede
9 con materiale di bonifica

Intervento di rinaturalizzazione
di Aree di bonifica con
appesantimento al piede con
materiale di smarino TIPO R
(Dimensioni modulo d'impianto:
400,00 mq) realizzato attraverso
le  ... a delle piante, in materiale
biodegradabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine.
R3 - Sistemazione naturalistica
dei rilevati di aree in dissesto da
bonificare con appesantimento
al piede con smarino: in ambito
di fiumara 141´575,00

SOMMANO... mq 141´575,00 3,03 428´972,25

MA.06 - Movimenti terra
(SbCat 19)

12653 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17161 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
A1_2b - Fascia arboreo -
arbustiva su rilevato: in ambito
collinare in presenza di pineta 4´850,00 0,250 1´212,50

SOMMANO... m3 1´212,50 0,36 436,50

12654 / FORNITURA DI TERRENO
17162 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
A1_2b - Fascia arboreo -
arbustiva su rilevato: in ambito
collinare in presenza di pineta 4´850,00 0,250 1´212,50

SOMMANO... m3 1´212,50 1,57 1´903,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607´356´225,97
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12655 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17164 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
A2_2a - Fascia arborea -
arbustiva su trincea: in ambito
collinare 2´775,00 0,250 693,75

SOMMANO... m3 693,75 0,36 249,75

12656 / FORNITURA DI TERRENO
17165 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
A2_2a - Fascia arborea -
arbustiva su trincea: in ambito
collinare 2´775,00 0,250 693,75

SOMMANO... m3 693,75 1,57 1´089,19

12657 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17167 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
B1_1b - Fascia arbustiva su
rilevato: in ambito di pianura
agricola in presenza di pineta 2´710,00 0,250 677,50

SOMMANO... m3 677,50 0,36 243,90

12658 / FORNITURA DI TERRENO
17168 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607´357´808,81
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trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
B1_1b - Fascia arbustiva su
rilevato: in ambito di pianura
agricola in presenza di pineta 2´710,00 0,250 677,50

SOMMANO... m3 677,50 1,57 1´063,68

12659 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17174 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
D1 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
spondale 1´930,00 0,250 482,50

SOMMANO... m3 482,50 0,36 173,70

12660 / FORNITURA DI TERRENO
17175 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
D1 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
spondale 1´930,00 0,250 482,50

SOMMANO... m3 482,50 1,57 757,53

12661 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17177 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607´359´803,72
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DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
D2 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
retrospondale arboreo -
arbustiva 1´770,00 0,250 442,50

SOMMANO... m3 442,50 0,36 159,30

12662 / FORNITURA DI TERRENO
17178 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
D2 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
retrospondale arboreo -
arbustiva 1´770,00 0,250 442,50

SOMMANO... m3 442,50 1,57 694,73

12663 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17180 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
D3 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
retrospondale arbustiva 1´350,00 0,250 337,50

SOMMANO... m3 337,50 0,36 121,50

12664 / FORNITURA DI TERRENO
17181 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607´360´779,25
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R I P O R T O 607´360´779,25

D3 - Intervento di miglioramento
ed ampliamento della
vegetazione ripariale: fascia
retrospondale arbustiva 1´350,00 0,250 337,50

SOMMANO... m3 337,50 1,57 529,88

12665 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17187 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
O1 - Ripristino agricolo aree di
cantiere, depositi temporanei e
gallerie artificiali *
(par.ug.=111525,00+36810) 148´335,00 0,250 37´083,75

SOMMANO... m3 37´083,75 0,36 13´350,15

12666 / FORNITURA DI TERRENO
17188 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
O1 - Ripristino agricolo aree di
cantiere, depositi temporanei e
gallerie artificiali *
(par.ug.=111525,00+36810) 148´335,00 0,250 37´083,75

SOMMANO... m3 37´083,75 1,57 58´221,49

12667 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17190 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
O2_2a - Ripristino forestale
aree di cantiere e gallerie
artificiali con formazione
arbustiva in contesto collinare 960,00 0,250 240,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240,00 607´432´880,77
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R I P O R T O 240,00 607´432´880,77

SOMMANO... m3 240,00 0,36 86,40

12668 / FORNITURA DI TERRENO
17191 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
O2_2a - Ripristino forestale
aree di cantiere e gallerie
artificiali con formazione
arbustiva in contesto collinare 960,00 0,250 240,00

SOMMANO... m3 240,00 1,57 376,80

12669 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17193 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
O2_3 - Ripristino forestale aree
di cantiere e gallerie artificiali
con formazione arboreo-
arbustiva in ambito fiumara e/o
presenza di pineta 82´200,00 0,250 20´550,00

SOMMANO... m3 20´550,00 0,36 7´398,00

12670 / FORNITURA DI TERRENO
17194 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
O2_3 - Ripristino forestale aree
di cantiere e gallerie artificiali
con formazione arboreo-
arbustiva in ambito fiumara e/o
presenza di pineta 82´200,00 0,250 20´550,00

SOMMANO... m3 20´550,00 1,57 32´263,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607´473´005,47
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R I P O R T O 607´473´005,47

12671 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17196 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
O2_3a - Ripristino forestale
aree di cantiere e gallerie
artificiali con formazione
arbustiva in ambito fiumara e/o
presenza di pineta 8´930,00 0,250 2´232,50

SOMMANO... m3 2´232,50 0,36 803,70

12672 / FORNITURA DI TERRENO
17197 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
O2_3a - Ripristino forestale
aree di cantiere e gallerie
artificiali con formazione
arbustiva in ambito fiumara e/o
presenza di pineta 8´930,00 0,250 2´232,50

SOMMANO... m3 2´232,50 1,57 3´505,03

12673 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
17199 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
R3 - Sistemazione naturalistica
dei rilevati di aree in dissesto da
bonificare con appesantimento
al piede con smarino: in ambito
di fiumara 141´575,00 0,250 35´393,75

SOMMANO... m3 35´393,75 0,36 12´741,75

12674 / FORNITURA DI TERRENO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607´490´055,95
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R I P O R T O 607´490´055,95

17200 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
R3 - Sistemazione naturalistica
dei rilevati di aree in dissesto da
bonificare con appesantimento
al piede con smarino: in ambito
di fiumara 141´575,00 0,250 35´393,75

SOMMANO... m3 35´393,75 1,57 55´568,19

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607´545´624,14
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R I P O R T O 607´545´624,14

MA - MITIGAZIONI
AMBIENTALI - ALTRI ONERI

(SpCat 14)
AMA170  - ALTRI ONERI - 1°
STRALCIO - 1° PARTE DA 0+

000 A 9+800  (Cat 104)
MA.05 - Altri oneri ambientali

(SbCat 18)

12675 / Oneri diretti ed indiretti derivanti
13700 dall’applicazione de ... o dei
PA.OC.025 pozzi così come indicate negli

elaborati di SIA
Oneri diretti ed indiretti derivanti
dall’applicazione delle norme e
divieti concernenti l’esecuzione
delle opere in aree di rispetto
dei pozzi così come indicate
negli elaborati di SIA

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 39´636,37 39´636,37

12676 / Oneri di abbattimento continuo
13701 delle polveri mediante
PA.OC.028 aspersione d'acqua lungo le

piste con autobotti
Oneri di abbattimento continuo
delle polveri mediante
aspersione d'acqua lungo le
piste con autobotti

470,00

SOMMANO... giorni 470,00 106,66 50´130,20

12677 / Compenso a corpo  per il
13709 recepimento della prescrizione
PA.OC.001 dal km 0+000 al km 9+800

Compenso a corpo  per il
recepimento della prescrizione
n. 6 allegata alla delibera CIPE
n. 103/07
realizzazione di interventi di
compensazione ambientale per
un importo non infe ...  sostituire
gli attuali svincoli con rotatorie
rinaturando la relativa area

Compenso a corpo dal km 0+
000 al km 9+800

1,00

SOMMANO... 5´216
a corpo 1,00 047,74 5´216´047,74

12678 / Compenso a corpo  per il
13713 recepimento della prescrizione
PA.OC.005 n. 7 dal km 0+000 al km 9+800

Compenso a corpo  per il
recepimento della prescrizione
n. 7 allegata alla delibera CIPE
n. 103/07
presentare alle Autorità
competenti a tutelare le zone
archeologiche un progett ... me
determinato ai fini del calcolo
del contributo per la procedura
di VIA
Compenso a corpo  dal km 0+
000 al km 9+800

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 612´851´438,45
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R I P O R T O 1,00 612´851´438,45

SOMMANO... 14´089
a corpo 1,00 183,66 14´089´183,66

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 626´940´622,11
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R I P O R T O 626´940´622,11

BMA330 - ALTRI ONERI - 1°
STRALCIO - 2° PARTE DA 9+

800 A 18+500  (Cat 231)

12679 / Oneri diretti ed indiretti derivanti
13705 dall’applicazione de ... o dei
PA.OC.025 pozzi così come indicate negli

elaborati di SIA
Oneri diretti ed indiretti derivanti
dall’applicazione delle norme e
divieti concernenti l’esecuzione
delle opere in aree di rispetto
dei pozzi così come indicate
negli elaborati di SIA

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 39´636,37 39´636,37

12680 / Oneri derivanti dal rispetto delle
13706 prescizioni relative a ... tiere in
PA.OC.026 corrispondenza delle fiumare

Avena e Saraceno
Oneri derivanti dal rispetto delle
prescizioni relative alla gestione
delle aree di cantiere in
corrispondenza delle fiumare
Avena e Saraceno

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 100´930,73 100´930,73

12681 / Oneri di abbattimento continuo
13707 delle polveri mediante
PA.OC.028 aspersione d'acqua lungo le

piste con autobotti
Oneri di abbattimento continuo
delle polveri mediante
aspersione d'acqua lungo le
piste con autobotti

420,00

SOMMANO... giorni 420,00 106,66 44´797,20

12682 / Compenso a corpo  per il
13710 recepimento della prescrizione
PA.OC.002 dal km 9+800 al km 18+500

Compenso a corpo  per il
recepimento della prescrizione
n. 6 allegata alla delibera CIPE
n. 103/07
realizzazione di interventi di
compensazione ambientale per
un importo non infe ... sostituire
gli attuali svincoli con rotatorie
rinaturando la relativa area

Compenso a corpo dal km 9+
800 al km 18+500

1,00

SOMMANO... 4´630
a corpo 1,00 572,99 4´630´572,99

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 631´756´559,40
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R I P O R T O 631´756´559,40

CMA560 - ALTRI ONERI - 2°
STRALCIO DA 18+500 A 31+

500  (Cat 370)

12683 / Oneri diretti ed indiretti derivanti
13702 dall’applicazione de ... o dei
PA.OC.025 pozzi così come indicate negli

elaborati di SIA
Oneri diretti ed indiretti derivanti
dall’applicazione delle norme e
divieti concernenti l’esecuzione
delle opere in aree di rispetto
dei pozzi così come indicate
negli elaborati di SIA

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 39´636,37 39´636,37

12684 / Oneri derivanti dal rispetto delle
13703 prescizioni relative a ... tiere in
PA.OC.026 corrispondenza delle fiumare

Avena e Saraceno
Oneri derivanti dal rispetto delle
prescizioni relative alla gestione
delle aree di cantiere in
corrispondenza delle fiumare
Avena e Saraceno

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 100´930,73 100´930,73

12685 / Oneri di abbattimento continuo
13704 delle polveri mediante
PA.OC.028 aspersione d'acqua lungo le

piste con autobotti
Oneri di abbattimento continuo
delle polveri mediante
aspersione d'acqua lungo le
piste con autobotti

620,00

SOMMANO... giorni 620,00 106,66 66´129,20

12686 / Compenso a corpo  per il
13711 recepimento della prescrizione
PA.OC.003 dal km 18+500 al km 31+500

Compenso a corpo  per il
recepimento della prescrizione
n. 6 allegata alla delibera CIPE
n. 103/07
realizzazione di interventi di
compensazione ambientale per
un importo non infe ... ostituire
gli attuali svincoli con rotatorie
rinaturando la relativa area

Compenso a corpo dal km 18+
500 al km 31+500

1,00

SOMMANO... 3´236
a corpo 1,00 078,60 3´236´078,60

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 635´199´334,30
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R I P O R T O 635´199´334,30

DMA660 - ALTRI ONERI - 1°
STRALCIO - 3° PARTE DA 31+

500 A 38+000  (Cat 474)

12687 / Oneri diretti ed indiretti derivanti
13699 dall’applicazione de ... o dei
PA.OC.025 pozzi così come indicate negli

elaborati di SIA
Oneri diretti ed indiretti derivanti
dall’applicazione delle norme e
divieti concernenti l’esecuzione
delle opere in aree di rispetto
dei pozzi così come indicate
negli elaborati di SIA

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 39´636,37 39´636,37

12688 / Oneri di abbattimento continuo
13708 delle polveri mediante
PA.OC.028 aspersione d'acqua lungo le

piste con autobotti
Oneri di abbattimento continuo
delle polveri mediante
aspersione d'acqua lungo le
piste con autobotti

310,00

SOMMANO... giorni 310,00 106,66 33´064,60

12689 / Compenso a corpo  per il
13712 recepimento della prescrizione
PA.OC.004 dal km 31+500 al km 38+000

Compenso a corpo  per il
recepimento della prescrizione
n. 6 allegata alla delibera CIPE
n. 103/07
realizzazione di interventi di
compensazione ambientale per
un importo non infe ... ostituire
gli attuali svincoli con rotatorie
rinaturando la relativa area

Compenso a corpo dal km 31+
500 al km 38+000

1,00

SOMMANO... 1´006
a corpo 1,00 484,32 1´006´484,32

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 636´278´519,59
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ULTERIORI MITIGAZIONI  (Cat
571)

12690 / Formazione di SIEPE
17219 ARBUSTIVA PER
V.PA.CIV.18 CONNESSIONI ECOLOGICHE
5 tipo C0M_02

Formazione di SIEPE
ARBUSTIVA PER
CONNESSIONI ECOLOGICHE
tipo C0M_02 (Dimensioni
modulo d'impianto: 40,00 mq)
realizzata attraverso le seguenti
operazioni: descespugliamento
su ter ... dabile, fibra di cocco o
juta, diametro cm 26, al piede
delle piantine, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia.

128´000,000 128´000,00

SOMMANO... mq 128´000,00 8,92 1´141´760,00

12691 / Intervento di IMPIANTO DI
17220 BOSCHI PER
V.PA.CIV.18 COMPENSAZIONI
6 AMBIENTALI tipo C0M_01

Intervento di IMPIANTO DI
BOSCHI PER
COMPENSAZIONI
AMBIENTALI tipo
C0M_01(Dimensioni modulo
d'impianto: 900,00 mq)
attraverso le seguenti
lavorazioni: descespugliamento
su terreno  ... irrigazione (20 l/
pianta), gli oneri per
picchettamento e allineamento,
esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia.

700´000,000 700´000,00

SOMMANO... mq 700´000,00 6,03 4´221´000,00

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641´641´279,59
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MA - MITIGAZIONI
AMBIENTALI - INTERVENTI DI

CONSOLIDAMENTO
VERSANTI E SISTEMAZIONE

FIUMARE  (SpCat 15)
BMA310 - TORRENTE

SARACENO SPONDA DX Pr.
18344,00 - INTERVENTI DI

DIFESA E CONSOLIDAMENTO
(Cat 229)

MA.09 - Trincea drenanti
(SbCat 22)

12692 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
13714 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

960,00 3,00 1,000 2´880,00
PANNELLI DRENANTI:

640,00 2,00 0,500 640,00

SOMMANO... m3 3´520,00 2,15 7´568,00

12693 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
13715 DI FONDAZIONE PER
B.1.04 PROFONDITA'  SUPERIORI

Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

960,00 1,00 1,000 960,00

SOMMANO... m3 960,00 2,45 2´352,00

12694 / FORNITURA E STESA DI TELI
13716 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 960,00 7,00 6´720,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 640,00 4,50 2´880,00

SOMMANO... m2 9´600,00 1,24 11´904,00

12695 / TUBO FILTRANTE IN PVC

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641´663´103,59



pag. 7453

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 641´663´103,59

13717 RIGIDO A SCANALATURE
E.1.19.b LONGITUDINALI DIAMETRO

INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non
inferiore a mm 4,5; dato in
opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

640,00

SOMMANO... m 640,00 6,61 4´230,40

12696 / SOVRAPPR. AI TUBI
13718 PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
E.1.20.b CALZA DI GEOTESSILE PER

DIAMETRO INTERNO MM 90
SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

640,00

SOMMANO... m 640,00 1,12 716,80

12697 / Fornitura e posa in opera di
13719 tubazione realizzata con spi ...
PA.OC.013 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

960,00

SOMMANO... m 960,00 84,30 80´928,00

12698 / Fornitura e posa in opera di
13720 pannello drenante in polipro ...
PA.OC.014 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641´748´978,79
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R I P O R T O 641´748´978,79

640,00

SOMMANO... m 640,00 19,29 12´345,60

12699 / MATERIALI ARIDI CON
13721 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

960,00 3,00 1,000 2´880,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,3*0,3*3,14) 960,00 0,28 -1,000 -268,80
PANNELLI DRENANTI:

640,00 2,00 0,500 640,00
a dedurre pannello:

640,00 2,00 0,020 -1,000 -25,60
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 640,00 0,01 -1,000 -6,40

Sommano positivi... m3 3´520,00
Sommano negativi... m3 -300,80

SOMMANO... m3 3´219,20 6,69 21´536,45

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641´782´860,84
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R I P O R T O 641´782´860,84

CMA420 - TORRENTE
PAGLIARO SPONDA DX Pr.
22600,00 - INTERVENTI DI

DIFESA E CONSOLIDAMENTO
(Cat 349)

12700 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
13722 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

1´485,00 3,00 1,000 4´455,00
PANNELLI DRENANTI:

1´080,00 2,00 0,500 1´080,00

SOMMANO... m3 5´535,00 2,15 11´900,25

12701 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
13723 DI FONDAZIONE PER
B.1.04 PROFONDITA'  SUPERIORI

Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

1´485,00 1,00 1,000 1´485,00

SOMMANO... m3 1´485,00 2,45 3´638,25

12702 / FORNITURA E STESA DI TELI
13724 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 1´485,00 7,00 10´395,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 1´080,00 4,50 4´860,00

SOMMANO... m2 15´255,00 1,24 18´916,20

12703 / TUBO FILTRANTE IN PVC
13725 RIGIDO A SCANALATURE
E.1.19.b LONGITUDINALI DIAMETRO

INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641´817´315,54
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inferiore a mm 4,5; dato in
opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

1´080,00

SOMMANO... m 1´080,00 6,61 7´138,80

12704 / SOVRAPPR. AI TUBI
13726 PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
E.1.20.b CALZA DI GEOTESSILE PER

DIAMETRO INTERNO MM 90
SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

1´080,00

SOMMANO... m 1´080,00 1,12 1´209,60

12705 / Fornitura e posa in opera di
13727 tubazione realizzata con spi ...
PA.OC.013 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

1´485,00

SOMMANO... m 1´485,00 84,30 125´185,50

12706 / Fornitura e posa in opera di
13728 pannello drenante in polipro ...
PA.OC.014 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

1´080,00

SOMMANO... m 1´080,00 19,29 20´833,20

12707 / MATERIALI ARIDI CON
13729 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 641´971´682,64
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PA.OC.040 FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

1´485,00 3,00 1,000 4´455,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,3*0,3*3,14) 1´485,00 0,28 -1,000 -415,80
PANNELLI DRENANTI:

1´080,00 2,00 0,500 1´080,00
a dedurre pannello:

1´080,00 2,00 0,020 -1,000 -43,20
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 1´080,00 0,01 -1,000 -10,80

Sommano positivi... m3 5´535,00
Sommano negativi... m3 -469,80

SOMMANO... m3 5´065,20 6,69 33´886,19

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´005´568,83
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CMA430 - TORRENTE
PAGLIARO SPONDA SX Pr.
22500,00 - INTERVENTI DI

DIFESA E CONSOLIDAMENTO
(Cat 350)

MA.08 - Opere di sostegno
(SbCat 21)

12708 / PALI TRIVELLATI GRANDE
13730 DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
V.PA.CIV.00 LAPIDEA - DIAMETRO 1200
8 Pali trivellati a grande diametro

eseguiti con perforazione a
percussione o rotopercussione
secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da
calcestruzzo Rck non inferiore a
... ndità di un diametro. Per ogni
metro  di palo misurato secondo
le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
DIAMETRO MM 1200
(par.ug.=50/1,4) 35,71 30,00 1´071,30

SOMMANO... m 1´071,30 116,99 125´331,39

12709 / LAMIERINO IN FERRO S235J0
13731 (EX FE 360B)
B.2.11 Camicia di protezione dei pali a

grande diametro in lamierino
dello spessore piu' opportuno,
compresi oneri di trasporto ed
inserimento.

1´071,30 88,730 95´056,45

SOMMANO... kg 95´056,45 0,79 75´094,60

12710 / FORNITURA E POSA ACCIAIO
13732 IN BARRE TONDE FE B 44K
B.5.09/d BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA
Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/
cmq) controllato in stabilimento,
di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature,
le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc.
(par.ug.=50/1,4) 35,71 30,00 150,000 160´695,00

SOMMANO... kg 160´695,00 0,83 133´376,85

12711 / CALCESTRUZZO PER OPERE
13733 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)

1,70 0,20 50,000 17,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,00 642´339´371,67
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R I P O R T O 17,00 642´339´371,67

SOMMANO... m3 17,00 50,65 861,05

12712 / CALCESTRUZZO PER OPERE
13734 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)

1,30 1,30 50,000 84,50

SOMMANO... m3 84,50 71,08 6´006,26

12713 / CASSEFORME PIANE,
13735 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.

50,00 2,00 1,300 130,00
(H/peso=50/10) 1,30 1,30 5,000 8,45

SOMMANO... m2 138,45 11,97 1´657,25

12714 / FORNITURA E POSA ACCIAIO
13736 IN BARRE TONDE FE B 44K
B.5.09/d BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA
Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/
cmq) controllato in stabilimento,
di qualsiasi diametro per lavori
in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature,
le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc.

84,50 100,000 8´450,00

SOMMANO... kg 8´450,00 0,83 7´013,50

MA.09 - Trincea drenanti
(SbCat 22)

12715 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
13737 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´354´909,73
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anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

750,00 3,00 1,000 2´250,00
PANNELLI DRENANTI:

800,00 2,00 0,500 800,00

SOMMANO... m3 3´050,00 2,15 6´557,50

12716 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
13738 DI FONDAZIONE PER
B.1.04 PROFONDITA'  SUPERIORI

Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

750,00 1,00 1,000 750,00

SOMMANO... m3 750,00 2,45 1´837,50

12717 / FORNITURA E STESA DI TELI
13739 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 750,00 7,00 5´250,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 800,00 4,50 3´600,00

SOMMANO... m2 8´850,00 1,24 10´974,00

12718 / TUBO FILTRANTE IN PVC
13740 RIGIDO A SCANALATURE
E.1.19.b LONGITUDINALI DIAMETRO

INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non
inferiore a mm 4,5; dato in
opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

800,00

SOMMANO... m 800,00 6,61 5´288,00

12719 / SOVRAPPR. AI TUBI
13741 PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
E.1.20.b CALZA DI GEOTESSILE PER

DIAMETRO INTERNO MM 90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´379´566,73
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SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

800,00

SOMMANO... m 800,00 1,12 896,00

12720 / Fornitura e posa in opera di
13742 tubazione realizzata con spi ...
PA.OC.013 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

750,00

SOMMANO... m 750,00 84,30 63´225,00

12721 / Fornitura e posa in opera di
13743 pannello drenante in polipro ...
PA.OC.014 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

800,00

SOMMANO... m 800,00 19,29 15´432,00

12722 / MATERIALI ARIDI CON
13744 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

750,00 3,00 1,000 2´250,00
a dedurre tubazione:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´250,00 642´459´119,73
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R I P O R T O 2´250,00 642´459´119,73

(lung.=0,3*0,3*3,14) 750,00 0,28 -1,000 -210,00
PANNELLI DRENANTI:

800,00 2,00 0,500 800,00
a dedurre pannello:

800,00 2,00 0,020 -1,000 -32,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 800,00 0,01 -1,000 -8,00

Sommano positivi... m3 3´050,00
Sommano negativi... m3 -250,00

SOMMANO... m3 2´800,00 6,69 18´732,00

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´477´851,73
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CMA440 - FOSSO MONACO
SPONDA DX Pr. 24350,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 354)

12723 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
13745 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

750,00 3,00 1,000 2´250,00
PANNELLI DRENANTI:

800,00 2,00 0,500 800,00

SOMMANO... m3 3´050,00 2,15 6´557,50

12724 / SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
13746 DI FONDAZIONE PER
B.1.04 PROFONDITA'  SUPERIORI

Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

750,00 1,00 1,000 750,00

SOMMANO... m3 750,00 2,45 1´837,50

12725 / FORNITURA E STESA DI TELI
13747 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 750,00 7,00 5´250,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 800,00 4,50 3´600,00

SOMMANO... m2 8´850,00 1,24 10´974,00

12726 / TUBO FILTRANTE IN PVC
13748 RIGIDO A SCANALATURE
E.1.19.b LONGITUDINALI DIAMETRO

INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non
inferiore a mm 4,5; dato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´497´220,73
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R I P O R T O 642´497´220,73

opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

800,00

SOMMANO... m 800,00 6,61 5´288,00

12727 / SOVRAPPR. AI TUBI
13749 PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
E.1.20.b CALZA DI GEOTESSILE PER

DIAMETRO INTERNO MM 90
SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

800,00

SOMMANO... m 800,00 1,12 896,00

12728 / Fornitura e posa in opera di
13750 tubazione realizzata con spi ...
PA.OC.013 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

750,00

SOMMANO... m 750,00 84,30 63´225,00

12729 / Fornitura e posa in opera di
13751 pannello drenante in polipro ...
PA.OC.014 'altro per dare l'opera finita

perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

800,00

SOMMANO... m 800,00 19,29 15´432,00

12730 / MATERIALI ARIDI CON
13752 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´582´061,73
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Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

750,00 3,00 1,000 2´250,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,3*0,3*3,14) 750,00 0,28 -1,000 -210,00
PANNELLI DRENANTI:

800,00 2,00 0,500 800,00
a dedurre pannello:

800,00 2,00 0,020 -1,000 -32,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 800,00 0,01 -1,000 -8,00

Sommano positivi... m3 3´050,00
Sommano negativi... m3 -250,00

SOMMANO... m3 2´800,00 6,69 18´732,00

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´600´793,73
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CMA450 - FOSSO MONACO
SPONDA SX Pr. 24300,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 355)

12731 / FORNITURA E POSA IN
13753 OPERA DI GABBIONI
E.1.03 METALLICI DOPPIA

ZINCATURA E DOPPIA
TORSIONE IN OPERA
Gabbioni metallici a scatola, di
qualsiasi dimensione, con
maglia esagonale a doppia
torsione del tipo 6x8 o 8x10 in
filo di ferro del diametro da mm.
2,7 minimo a forte zincatura  ...
ogni 10÷20 cm mediante punti
metallici meccanizzati costituiti
con filo a forte zincatura del Ø
mm. 3, forniti in opera.

9,00 300,00 4,150 11´205,00

SOMMANO... kg 11´205,00 3,31 37´088,55

12732 / RIEMPIMENTO GABBIONI O
13754 MATERASSI METALLICI CON
E.1.05/b PIETRAME O CIOTOLI

Riempimento di gabbioni
metallici o materassi in rete
metallica, con pietrame o ciottoli
duri di dimensione idonea ed
uniforme, da due a quattro volte
superiore alle maglie della r ... i
materiale; e' compresa ogni
prestazione necessaria per la
creazione di facce piane ed ogni
altra prestazione od onere.

300,00 9,00 2´700,00

SOMMANO... m3 2´700,00 22,07 59´589,00

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´697´471,28
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CMA460 - FOSSO FORNO
SPONDA DX Pr. 25350,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 358)

12733 / 736 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

1´080,00 3,00 1,000 3´240,00
PANNELLI DRENANTI:

720,00 2,00 0,500 720,00

SOMMANO... m3 3´960,00 2,15 8´514,00

12734 / 737 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
B.1.04 DI FONDAZIONE PER

PROFONDITA'  SUPERIORI
Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

1´080,00 1,00 1,000 1´080,00

SOMMANO... m3 1´080,00 2,45 2´646,00

12735 / 738 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 1´080,00 7,00 7´560,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 720,00 4,50 3´240,00

SOMMANO... m2 10´800,00 1,24 13´392,00

12736 / 739 TUBO FILTRANTE IN PVC
E.1.19.b RIGIDO A SCANALATURE

LONGITUDINALI DIAMETRO
INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non
inferiore a mm 4,5; dato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´722´023,28
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opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

720,00

SOMMANO... m 720,00 6,61 4´759,20

12737 / 740 SOVRAPPR. AI TUBI
E.1.20.b PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

CALZA DI GEOTESSILE PER
DIAMETRO INTERNO MM 90
SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

720,00

SOMMANO... m 720,00 1,12 806,40

12738 / 741 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.013 tubazione realizzata con spi ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

1´080,00

SOMMANO... m 1´080,00 84,30 91´044,00

12739 / 742 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.014 pannello drenante in polipro ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

720,00

SOMMANO... m 720,00 19,29 13´888,80

12740 / 743 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´832´521,68
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Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

1´080,00 3,00 1,000 3´240,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,3*0,3*3,14) 1´080,00 0,28 -1,000 -302,40
PANNELLI DRENANTI:

720,00 2,00 0,500 720,00
a dedurre pannello:

720,00 2,00 0,020 -1,000 -28,80
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 720,00 0,01 -1,000 -7,20

Sommano positivi... m3 3´960,00
Sommano negativi... m3 -338,40

SOMMANO... m3 3´621,60 6,69 24´228,50

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´856´750,18
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CMA470 - FOSSO FORNO
SPONDA SX Pr. 25300,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 359)

12741 / 744 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

300,00 3,00 1,000 900,00
PANNELLI DRENANTI:

320,00 2,00 0,500 320,00

SOMMANO... m3 1´220,00 2,15 2´623,00

12742 / 745 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
B.1.04 DI FONDAZIONE PER

PROFONDITA'  SUPERIORI
Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

300,00 1,00 1,000 300,00

SOMMANO... m3 300,00 2,45 735,00

12743 / 746 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 300,00 7,00 2´100,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 3´200,00 4,50 14´400,00

SOMMANO... m2 16´500,00 1,24 20´460,00

12744 / 747 TUBO FILTRANTE IN PVC
E.1.19.b RIGIDO A SCANALATURE

LONGITUDINALI DIAMETRO
INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non
inferiore a mm 4,5; dato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´880´568,18



pag. 7471

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 642´880´568,18

opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

320,00

SOMMANO... m 320,00 6,61 2´115,20

12745 / 748 SOVRAPPR. AI TUBI
E.1.20.b PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

CALZA DI GEOTESSILE PER
DIAMETRO INTERNO MM 90
SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

320,00

SOMMANO... m 320,00 1,12 358,40

12746 / 749 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.013 tubazione realizzata con spi ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

300,00

SOMMANO... m 300,00 84,30 25´290,00

12747 / 750 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.014 pannello drenante in polipro ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

320,00

SOMMANO... m 320,00 19,29 6´172,80

12748 / 751 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´914´504,58
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R I P O R T O 642´914´504,58

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

300,00 3,00 1,000 900,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,3*0,3*3,14) 300,00 0,28 -1,000 -84,00
PANNELLI DRENANTI:

320,00 2,00 0,500 320,00
a dedurre pannello:

320,00 2,00 0,020 -1,000 -12,80
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 320,00 0,01 -1,000 -3,20

Sommano positivi... m3 1´220,00
Sommano negativi... m3 -100,00

SOMMANO... m3 1´120,00 6,69 7´492,80

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´921´997,38
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CMA480 - FOSSO AVENA
SPONDA DX Pr. 27250,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 361)

12749 / 752 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

2´160,00 3,00 1,000 6´480,00
PANNELLI DRENANTI:

640,00 2,00 0,500 640,00

SOMMANO... m3 7´120,00 2,15 15´308,00

12750 / 753 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
B.1.04 DI FONDAZIONE PER

PROFONDITA'  SUPERIORI
Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

2´160,00 1,00 1,000 2´160,00

SOMMANO... m3 2´160,00 2,45 5´292,00

12751 / 754 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 2´160,00 7,00 15´120,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 640,00 4,50 2´880,00

SOMMANO... m2 18´000,00 1,24 22´320,00

12752 / 755 TUBO FILTRANTE IN PVC
E.1.19.b RIGIDO A SCANALATURE

LONGITUDINALI DIAMETRO
INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non
inferiore a mm 4,5; dato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´964´917,38
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opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

640,00

SOMMANO... m 640,00 6,61 4´230,40

12753 / 756 SOVRAPPR. AI TUBI
E.1.20.b PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

CALZA DI GEOTESSILE PER
DIAMETRO INTERNO MM 90
SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

640,00

SOMMANO... m 640,00 1,12 716,80

12754 / 757 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.013 tubazione realizzata con spi ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

2´160,00

SOMMANO... m 2´160,00 84,30 182´088,00

12755 / 758 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.014 pannello drenante in polipro ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

640,00

SOMMANO... m 640,00 19,29 12´345,60

12756 / 759 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´164´298,18
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Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

2´160,00 3,00 1,000 6´480,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,3*0,3*3,14) 2´160,00 0,28 -1,000 -604,80
PANNELLI DRENANTI:

640,00 2,00 0,500 640,00
a dedurre pannello:

640,00 2,00 0,020 -1,000 -25,60
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 640,00 0,01 -1,000 -6,40

Sommano positivi... m3 7´120,00
Sommano negativi... m3 -636,80

SOMMANO... m3 6´483,20 6,69 43´372,61

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´207´670,79
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CMA490 - FOSSO AVENA
SPONDA SX Pr. 27000,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 362)

12757 / 760 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
TRINCEE DRENANTI:

1´200,00 3,00 1,000 3´600,00
PANNELLI DRENANTI:

960,00 2,00 0,500 960,00

SOMMANO... m3 4´560,00 2,15 9´804,00

12758 / 761 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI
B.1.04 DI FONDAZIONE PER

PROFONDITA'  SUPERIORI
Sovrapprezzo agli scavi di
fondazione a sezione obbligata,
per scavi eseguiti a profondita'
maggiori di m 2,00 sotto il piano
di sbancamento e per ogni 2 m
o frazioni di 2,00 m superanti la
suddetta profondita'.
TRINCEE DRENANTI:

1´200,00 1,00 1,000 1´200,00

SOMMANO... m3 1´200,00 2,45 2´940,00

12759 / 762 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
TRINCEE DRENANTI:
(lung.=3*2+1) 1´200,00 7,00 8´400,00
PANNELLI DRENANTI:
(lung.=2*2+0,5) 960,00 4,50 4´320,00

SOMMANO... m2 12´720,00 1,24 15´772,80

12760 / 763 TUBO FILTRANTE IN PVC
E.1.19.b RIGIDO A SCANALATURE

LONGITUDINALI DIAMETRO
INTERNO MM 90
Tubo filtrante microfessurato in
PVC rigido, a scanalature
longitudinali, eventualmente con
tratto cieco, dello spessore non
inferiore a mm 4,5; dato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´236´187,59
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opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso i
manicotti di giunzione ed ogni
altra prestazione ed onere.
PANNELLI DRENANTI:

960,00

SOMMANO... m 960,00 6,61 6´345,60

12761 / 764 SOVRAPPR. AI TUBI
E.1.20.b PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

CALZA DI GEOTESSILE PER
DIAMETRO INTERNO MM 90
SOVRAPPR. AI TUBI
PICCOLO-MEDIO DIAM. PER
CALZA DI GEOTESSILE
Sovraprezzo ai tubi drenanti in
PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da mm 50 a mm
550, per fornitura e pos ... di
composizione ed infilaggio del
tubo nella sede propria ed ogni
altro onere e magistero.
PER DIAMETRO INTERNO MM
90
PANNELLI DRENANTI:

960,00

SOMMANO... m 960,00 1,12 1´075,20

12762 / 765 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.013 tubazione realizzata con spi ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
tubazione realizzata con spira
d'acciaio 8/10 mm diametro 600
mm rivestita per tutto lo sviluppo
con georete drenante a maglie
romboidale in HDPE, rive ... , i
raccordi, i pezzi speciali, gli
elementi terminali e quant'altro
per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
TRINCEE DRENANTI:

1´200,00

SOMMANO... m 1´200,00 84,30 101´160,00

12763 / 766 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.014 pannello drenante in polipro ...

'altro per dare l'opera finita
perfettamente collaudabile.
Fornitura e posa in opera di
pannello drenante in
polipropilene dello spessore di
20 mm. Il prezzo comprende le
giuzioni tra i pannelli, i raccordi,
i pezzi speciali, gli elementi  ...
lo scavo e quant'altro per dare
l'opera finita perfettamente
collaudabile. Delle dimensioni
massima di 2,0 m di altezza.
PANNELLI DRENANTI:

960,00

SOMMANO... m 960,00 19,29 18´518,40

12764 / 767 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´363´286,79
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Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
TRINCEE DRENANTI:

1´200,00 3,00 1,000 3´600,00
a dedurre tubazione:
(lung.=0,3*0,3*3,14) 1´200,00 0,28 -1,000 -336,00
PANNELLI DRENANTI:

960,00 2,00 0,500 960,00
a dedurre pannello:

960,00 2,00 0,020 -1,000 -38,40
a dedurre tubazione:
(lung.=0,05*0,05*3,14) 960,00 0,01 -1,000 -9,60

Sommano positivi... m3 4´560,00
Sommano negativi... m3 -384,00

SOMMANO... m3 4´176,00 6,69 27´937,44

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´391´224,23
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CMA500 - FOSSO POTRESINO
SPONDA DX Pr. 28250,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 367)
MA.06 - Movimenti terra

(SbCat 19)

12765 / 768 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.

2´380,00

SOMMANO... m3 2´380,00 1,58 3´760,40

MA.07 - Opere di difesa
spondali  (SbCat 20)

12766 / 769 FORNITURA E POSA IN
E.1.03 OPERA DI GABBIONI

METALLICI DOPPIA
ZINCATURA E DOPPIA
TORSIONE IN OPERA
Gabbioni metallici a scatola, di
qualsiasi dimensione, con
maglia esagonale a doppia
torsione del tipo 6x8 o 8x10 in
filo di ferro del diametro da mm.
2,7 minimo a forte zincatura  ...
ogni 10÷20 cm mediante punti
metallici meccanizzati costituiti
con filo a forte zincatura del Ø
mm. 3, forniti in opera.

9,00 340,00 4,150 12´699,00

SOMMANO... kg 12´699,00 3,31 42´033,69

12767 / 770 RIEMPIMENTO GABBIONI O
E.1.05/b MATERASSI METALLICI CON

PIETRAME O CIOTOLI
Riempimento di gabbioni
metallici o materassi in rete
metallica, con pietrame o ciottoli
duri di dimensione idonea ed
uniforme, da due a quattro volte
superiore alle maglie della r ... i
materiale; e' compresa ogni
prestazione necessaria per la
creazione di facce piane ed ogni
altra prestazione od onere.

340,00 9,00 3´060,00

SOMMANO... m3 3´060,00 22,07 67´534,20

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´504´552,52
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CMA510 - FOSSO POTRESINO
SPONDA SX Pr. 282500,00 -
INTERVENTI DI DIFESA E

CONSOLIDAMENTO  (Cat 368)
MA.06 - Movimenti terra

(SbCat 19)

12768 / 773 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.

2´240,00

SOMMANO... m3 2´240,00 1,58 3´539,20

MA.07 - Opere di difesa
spondali  (SbCat 20)

12769 / 771 FORNITURA E POSA IN
E.1.03 OPERA DI GABBIONI

METALLICI DOPPIA
ZINCATURA E DOPPIA
TORSIONE IN OPERA
Gabbioni metallici a scatola, di
qualsiasi dimensione, con
maglia esagonale a doppia
torsione del tipo 6x8 o 8x10 in
filo di ferro del diametro da mm.
2,7 minimo a forte zincatura  ...
ogni 10÷20 cm mediante punti
metallici meccanizzati costituiti
con filo a forte zincatura del Ø
mm. 3, forniti in opera.

9,00 320,00 4,150 11´952,00

SOMMANO... kg 11´952,00 3,31 39´561,12

12770 / 772 RIEMPIMENTO GABBIONI O
E.1.05/b MATERASSI METALLICI CON

PIETRAME O CIOTOLI
Riempimento di gabbioni
metallici o materassi in rete
metallica, con pietrame o ciottoli
duri di dimensione idonea ed
uniforme, da due a quattro volte
superiore alle maglie della r ... i
materiale; e' compresa ogni
prestazione necessaria per la
creazione di facce piane ed ogni
altra prestazione od onere.

320,00 9,00 2´880,00

SOMMANO... m3 2´880,00 22,07 63´561,60

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´611´214,44
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DMA590 - FOSSO DELLA
DONNA SPONDA DX Pr.

31920,00 - INTERVENTI DI
DIFESA E CONSOLIDAMENTO

(Cat 462)
MA.06 - Movimenti terra

(SbCat 19)

12771 / 776 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.

1´750,00

SOMMANO... m3 1´750,00 1,58 2´765,00

MA.07 - Opere di difesa
spondali  (SbCat 20)

12772 / 774 FORNITURA E POSA IN
E.1.03 OPERA DI GABBIONI

METALLICI DOPPIA
ZINCATURA E DOPPIA
TORSIONE IN OPERA
Gabbioni metallici a scatola, di
qualsiasi dimensione, con
maglia esagonale a doppia
torsione del tipo 6x8 o 8x10 in
filo di ferro del diametro da mm.
2,7 minimo a forte zincatura  ...
ogni 10÷20 cm mediante punti
metallici meccanizzati costituiti
con filo a forte zincatura del Ø
mm. 3, forniti in opera.

9,00 250,00 4,150 9´337,50

SOMMANO... kg 9´337,50 3,31 30´907,13

12773 / 775 RIEMPIMENTO GABBIONI O
E.1.05/b MATERASSI METALLICI CON

PIETRAME O CIOTOLI
Riempimento di gabbioni
metallici o materassi in rete
metallica, con pietrame o ciottoli
duri di dimensione idonea ed
uniforme, da due a quattro volte
superiore alle maglie della r ... i
materiale; e' compresa ogni
prestazione necessaria per la
creazione di facce piane ed ogni
altra prestazione od onere.

250,00 9,00 2´250,00

SOMMANO... m3 2´250,00 22,07 49´657,50

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´694´544,07
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DMA600 - FOSSO DELLA
DONNA SPONDA SX Pr.

31900,00 - INTERVENTI DI
DIFESA E CONSOLIDAMENTO

(Cat 463)
MA.06 - Movimenti terra

(SbCat 19)

12774 / 779 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.

1´750,00

SOMMANO... m3 1´750,00 1,58 2´765,00

MA.07 - Opere di difesa
spondali  (SbCat 20)

12775 / 777 FORNITURA E POSA IN
E.1.03 OPERA DI GABBIONI

METALLICI DOPPIA
ZINCATURA E DOPPIA
TORSIONE IN OPERA
Gabbioni metallici a scatola, di
qualsiasi dimensione, con
maglia esagonale a doppia
torsione del tipo 6x8 o 8x10 in
filo di ferro del diametro da mm.
2,7 minimo a forte zincatura  ...
ogni 10÷20 cm mediante punti
metallici meccanizzati costituiti
con filo a forte zincatura del Ø
mm. 3, forniti in opera.

9,00 250,00 4,150 9´337,50

SOMMANO... kg 9´337,50 3,31 30´907,13

12776 / 778 RIEMPIMENTO GABBIONI O
E.1.05/b MATERASSI METALLICI CON

PIETRAME O CIOTOLI
Riempimento di gabbioni
metallici o materassi in rete
metallica, con pietrame o ciottoli
duri di dimensione idonea ed
uniforme, da due a quattro volte
superiore alle maglie della r ... i
materiale; e' compresa ogni
prestazione necessaria per la
creazione di facce piane ed ogni
altra prestazione od onere.

250,00 9,00 2´250,00

SOMMANO... m3 2´250,00 22,07 49´657,50

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 643´777´873,70
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IM - IMPIANTI - GALLERIE
(SpCat 16)

CIM110 - IMPIANTI -
GALLERIA NAT. TREBISACCE

(Cat 377)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12777 / Impianto di illuminazione di
13834 base per galleria oltre 1000 m
V.PA.IMP.0 Fornitura e posa in opera di
03 impianto di illuminazione per

galleria oltre 1000 m. Dato in
opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 248,67 866´301,63

12778 / Fornitura e  posa in opera di
13835 ILLUMINAZIONE DI
V.PA.IMP.0 SICUREZZA  ... otezione agli
04 urti IK10; classe di resistenza al

fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza
allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 213,91 745´206,82

12779 / Impianto di illuminazione di
13840 base per galleria oltre 1000 m
V.PA.IMP.0 Fornitura e posa in opera di
03 impianto di illuminazione per

galleria oltre 1000 m. Dato in
opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 248,67 866´117,61

12780 / Fornitura e  posa in opera di
13841 ILLUMINAZIONE DI
V.PA.IMP.0 SICUREZZA  ... otezione agli
04 urti IK10; classe di resistenza al

fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza
allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 646´255´499,76
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R I P O R T O 646´255´499,76

3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 213,91 745´048,53

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12781 / Cabine elettriche per gallerie
13836 oltre 1000 m
PA.IM.008 Cabine elettriche per gallerie

oltre 1000 m
2´322,49

SOMMANO... m 2´322,49 168,06 390´317,67

12782 / Cabine elettriche per gallerie
13842 oltre 1000 m
PA.IM.008 Cabine elettriche per gallerie

oltre 1000 m
2´322,00

SOMMANO... m 2´322,00 168,06 390´235,32

12783 / Modulo by-pass prefabbricato
13850 completo di tutte le dotazio ...
V.PA.IMP.0 nazione e segnaletica luminosa
06 resistente al fuoco REI 120

Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 42´755,14 513´061,68

12784 / Impiantistica generale per
13851 gallerie oltre 1000 m scorporata
V.PA.IMP.0 di allestimento by-pass
10 Impiantistica generale per

gallerie oltre 1000 m scorporata
di allestimento by-pass

3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 417,11 1´452´794,13

12785 / Modulo by-pass prefabbricato
13856 completo di tutte le dotazio ...
V.PA.IMP.0 nazione e segnaletica luminosa
06 resistente al fuoco REI 120

Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 42´755,14 513´061,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 650´260´018,77
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R I P O R T O 650´260´018,77

12786 / Impiantistica generale per
13857 gallerie oltre 1000 m scorporata
V.PA.IMP.0 di allestimento by-pass
10 Impiantistica generale per

gallerie oltre 1000 m scorporata
di allestimento by-pass

3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 417,11 1´453´102,79

IM.03 - Impianto di
ventilazione  (SbCat 29)

12787 / Impianto di ventilazione ad alta
13847 effcienza, durabilità e controllo
V.PA.IMP.0 elettronico per galleria oltre
07 1000 m

Impianto di ventilazione ad alta
effcienza, durabilità e controllo
elettronico per galleria oltre
1000 m

3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 239,76 835´084,08

12788 / Impianto di ventilazione ad alta
13853 effcienza, durabilità e controllo
V.PA.IMP.0 elettronico per galleria oltre
07 1000 m

Impianto di ventilazione ad alta
effcienza, durabilità e controllo
elettronico per galleria oltre
1000 m

3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 239,76 835´261,50

IM.04 - Impianto di rilevazione
incendio  (SbCat 30)

12789 / Impianto di rilevazione incendi
13848 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.016 Impianto di rilevazione incendi

per galleria oltre 1000 m
3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 29,21 101´738,43

12790 / Impianto di rilevazione incendi
13854 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.016 Impianto di rilevazione incendi

per galleria oltre 1000 m
3´483,70

SOMMANO... m 3´483,70 29,21 101´758,88

IM.05 - Impianto idrico
antincendio  (SbCat 31)

12791 / Impianto idrico e antincendio
13837 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.010 Impianto idrico e antincendio

per galleria oltre 1000 m
3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 19,09 66´504,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 653´653´469,05
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R I P O R T O 653´653´469,05

12792 / Impianto idrico e antincendio
13843 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.010 Impianto idrico e antincendio

per galleria oltre 1000 m
3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 19,09 66´490,47

IM.06 - Impianto SOS e di
emergenza  (SbCat 32)

12793 / Impianto SOS e segnaletica
13839 d'emergenza per galleria  oltre
PA.IM.013 1000 m

Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria  oltre
1000 m

3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 106,10 369´624,81

12794 / Impianto SOS e segnaletica
13845 d'emergenza per galleria  oltre
PA.IM.013 1000 m

Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria  oltre
1000 m

3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 106,10 369´546,30

IM.07 - Impianto controllo
traffico e radio  (SbCat 33)

12795 / Impianto di trasmissione radio
13838 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.011 Impianto di trasmissione radio

per galleria oltre 1000 m
3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 33,88 118´029,11

12796 / Impianto di trasmissione radio
13844 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.011 Impianto di trasmissione radio

per galleria oltre 1000 m
3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 33,88 118´004,04

12797 / Impianto di controllo con
13846 monitoraggio incidenti
V.PA.IMP.0 Impianto di controllo con
08 monitoraggio incidenti

3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 75,29 262´235,07

12798 / Impianto di controllo con
13852 monitoraggio incidenti
V.PA.IMP.0 Impianto di controllo con
08 monitoraggio incidenti

3´483,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´483,74 654´957´398,85
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R I P O R T O 3´483,74 654´957´398,85

SOMMANO... m 3´483,74 75,29 262´290,78

IM.08 - Impianto TVCC  (SbCat
34)

12799 / Impianto TVCC per galleria oltre
13849 1000 m
PA.IM.018 Impianto TVCC per galleria oltre

1000 m
3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 32,81 114´277,23

12800 / Impianto TVCC per galleria oltre
13855 1000 m
PA.IM.018 Impianto TVCC per galleria oltre

1000 m
3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 32,81 114´301,51

IM.12 - Impianti finestra
Gallerie Naturali

  (SbCat 38)

12801 / f.p.o nodo di rete e sistema
13858 supervisione per connessione
V.PA.IMP.0 con centro di controllo
17 f.p.o nodo di rete e sistema

supervisione per connessione
con centro di controllo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 159´697,18 159´697,18

12802 / Cabine elettriche per gallerie
13921 oltre 1000 m
PA.IM.008 Cabine elettriche per gallerie

oltre 1000 m
1´161,25

SOMMANO... m 1´161,25 168,06 195´159,67

12803 / Cabine elettriche per gallerie
13922 oltre 1000 m
PA.IM.008 Cabine elettriche per gallerie

oltre 1000 m
1´161,00

SOMMANO... m 1´161,00 168,06 195´117,66

12804 / Sovrapprezzo impianto di
13923 ventilazione per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
26 Sovrapprezzo impianto di

ventilazione per gallerie oltre
1000 m

3´483,00

SOMMANO... m 3´483,00 80,26 279´545,58

12805 / Sovrapprezzo impianto di
13924 ventilazione per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
26 Sovrapprezzo impianto di

ventilazione per gallerie oltre

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 656´277´788,46
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R I P O R T O 656´277´788,46

1000 m
3´483,74

SOMMANO... m 3´483,74 80,26 279´604,97

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 656´557´393,43
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 656´557´393,43

CIM300 - IMPIANTI -
GALLERIA ART. SCHIAVI  (Cat

379)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12806 / 1 Fornitura e posa in opera di
V.PA.IMP.0 impianto di illuminazione a  ...
02 ione fornitura e opera, completo

e pronto per il collaudo.
Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 500 a 1000 m.
Dato in opera completo di ogni
altra prestazione fornitura e
opera, completo e pronto per il
collaudo.

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 295,89 183´451,80

12807 / 2 Fornitura e posa in opera di
V.PA.IMP.0 impianto di illuminazione a  ...
02 ione fornitura e opera, completo

e pronto per il collaudo.
Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 500 a 1000 m.
Dato in opera completo di ogni
altra prestazione fornitura e
opera, completo e pronto per il
collaudo.

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 295,89 183´451,80

12808 / 3 Sovrapprezzo impianto
V.PA.IMP.0 d'illuminazione per gallerie da
29 500 a 1000 m

Sovrapprezzo impianto
d'illuminazione per gallerie da
500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 459,30 284´766,00

12809 / 4 Sovrapprezzo impianto
V.PA.IMP.0 d'illuminazione per gallerie da
29 500 a 1000 m

Sovrapprezzo impianto
d'illuminazione per gallerie da
500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 459,30 284´766,00

12810 / 5 Fornitura e  posa in opera di
V.PA.IMP.0 ILLUMINAZIONE DI
04 SICUREZZA  ... otezione agli

urti IK10; classe di resistenza al
fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 657´493´829,03
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 657´493´829,03

allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 213,91 132´624,20

12811 / 6 Fornitura e  posa in opera di
V.PA.IMP.0 ILLUMINAZIONE DI
04 SICUREZZA  ... otezione agli

urti IK10; classe di resistenza al
fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza
allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 213,91 132´624,20

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12812 / 7 Cabine elettriche per gallerie da
PA.IM.007 500 a 1000 m

Cabine elettriche per gallerie da
500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 198,71 123´200,20

12813 / 8 Cabine elettriche per gallerie da
PA.IM.007 500 a 1000 m

Cabine elettriche per gallerie da
500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 198,71 123´200,20

12814 / 9 Impiantistica generale per
V.PA.IMP.0 gallerie da 500 a 1000 m
09 scorporata di allestimento by-

pass
Impiantistica generale per
gallerie da 500 a 1000 m
scorporata di allestimento by-
pass

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 558,86 346´493,20

12815 / 10 Impiantistica generale per
V.PA.IMP.0 gallerie da 500 a 1000 m
09 scorporata di allestimento by-

pass
Impiantistica generale per
gallerie da 500 a 1000 m
scorporata di allestimento by-
pass

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 558,86 346´493,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 658´698´464,23
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 658´698´464,23

12816 / 11 Modulo by-pass prefabbricato
V.PA.IMP.0 completo di tutte le dotazio ...
06 nazione e segnaletica luminosa

resistente al fuoco REI 120
Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 42´755,14 42´755,14

12817 / 12 Modulo by-pass prefabbricato
V.PA.IMP.0 completo di tutte le dotazio ...
06 nazione e segnaletica luminosa

resistente al fuoco REI 120
Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 42´755,14 42´755,14

12818 / 13 Sovrapprezzo cabina elettrica
V.PA.IMP.0 per gallerie da 500 a 1000 m
28 Sovrapprezzo cabina elettrica

per gallerie da 500 a 1000 m
620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 150,00 93´000,00

12819 / 14 Sovrapprezzo cabina elettrica
V.PA.IMP.0 per gallerie da 500 a 1000 m
28 Sovrapprezzo cabina elettrica

per gallerie da 500 a 1000 m
620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 150,00 93´000,00

IM.04 - Impianto di rilevazione
incendio  (SbCat 30)

12820 / 15 Sovrapprezzo impianto
V.PA.IMP.0 rilevazione incendi per gallerie
30 da 500 a 1000 m

Sovrapprezzo impianto
rilevazione incendi per gallerie
da 500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 26,21 16´250,20

12821 / 16 Sovrapprezzo impianto
V.PA.IMP.0 rilevazione incendi per gallerie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 658´986´224,71
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R I P O R T O 658´986´224,71

30 da 500 a 1000 m
Sovrapprezzo impianto
rilevazione incendi per gallerie
da 500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 26,21 16´250,20

IM.05 - Impianto idrico
antincendio  (SbCat 31)

12822 / 17 Impianto idrico e antincendio
PA.IM.009 per galleria da 500 a 1000 m

Impianto idrico e antincendio
per galleria da 500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 25,37 15´729,40

12823 / 18 Impianto idrico e antincendio
PA.IM.009 per galleria da 500 a 1000 m

Impianto idrico e antincendio
per galleria da 500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 25,37 15´729,40

12824 / 19 Sovrapprezzo impianto idrico
V.PA.IMP.0 antincendio per gallerie da 500
34 a 1000 m

Sovrapprezzo impianto idrico
antincendio per gallerie da 500
a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 26,87 16´659,40

12825 / 20 Sovrapprezzo impianto idrico
V.PA.IMP.0 antincendio per gallerie da 500
34 a 1000 m

Sovrapprezzo impianto idrico
antincendio per gallerie da 500
a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 26,87 16´659,40

IM.06 - Impianto SOS e di
emergenza  (SbCat 32)

12826 / 21 Impianto SOS e segnaletica
PA.IM.012 d'emergenza per galleria da 500

a 1000 m
Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria da 500
a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 82,35 51´057,00

12827 / 22 Impianto SOS e segnaletica
PA.IM.012 d'emergenza per galleria da 500

a 1000 m
Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria da 500
a 1000 m

620,00 620,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 620,00 659´118´309,51
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R I P O R T O 620,00 659´118´309,51

SOMMANO... m 620,00 82,35 51´057,00

12828 / 23 Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
V.PA.IMP.0 segnaletica per gallerie da 500
38 m a 1000 m

Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
segnaletica per gallerie da 500
m a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 32,84 20´360,80

12829 / 24 Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
V.PA.IMP.0 segnaletica per gallerie da 500
38 m a 1000 m

Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
segnaletica per gallerie da 500
m a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 32,84 20´360,80

IM.07 - Impianto controllo
traffico e radio  (SbCat 33)

12830 / 25 Impianto di controllo con
V.PA.IMP.0 monitoraggio incidenti
08 Impianto di controllo con

monitoraggio incidenti
620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 75,29 46´679,80

12831 / 26 Impianto di controllo con
V.PA.IMP.0 monitoraggio incidenti
08 Impianto di controllo con

monitoraggio incidenti
620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 75,29 46´679,80

12832 / 27 Sovrapprezzo impianto
V.PA.IMP.0 monitoraggio e trasmissione
32 radio per gallerie da 500 a 1000

m
Sovrapprezzo impianto
monitoraggio e trasmissione
radio per gallerie da 500 a 1000
m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 18,00 11´160,00

12833 / 28 Sovrapprezzo impianto
V.PA.IMP.0 monitoraggio e trasmissione
32 radio per gallerie da 500 a 1000

m
Sovrapprezzo impianto
monitoraggio e trasmissione
radio per gallerie da 500 a 1000
m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 18,00 11´160,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 659´325´767,71
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R I P O R T O 659´325´767,71

IM.08 - Impianto TVCC  (SbCat
34)

12834 / 29 Impianto TVCC per galleria da
PA.IM.017 500 a 1000 m

Impianto TVCC per galleria da
500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 40,28 24´973,60

12835 / 30 Impianto TVCC per galleria da
PA.IM.017 500 a 1000 m

Impianto TVCC per galleria da
500 a 1000 m

620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 40,28 24´973,60

12836 / 31 Sovrapprezzo impianto TVCC
V.PA.IMP.0 per gallerie da 500 a 1000 m
31 Sovrapprezzo impianto TVCC

per gallerie da 500 a 1000 m
620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 12,98 8´047,60

12837 / 32 Sovrapprezzo impianto TVCC
V.PA.IMP.0 per gallerie da 500 a 1000 m
31 Sovrapprezzo impianto TVCC

per gallerie da 500 a 1000 m
620,00 620,00

SOMMANO... m 620,00 12,98 8´047,60

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 659´391´810,11
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R I P O R T O 659´391´810,11

CIM270 - IMPIANTI -
GALLERIA ART. CELOGRECO

(Cat 382)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12838 / Fornitura e posa in opera di
2662 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

435,00

SOMMANO... m 435,00 421,18 183´213,30

12839 / Fornitura e posa in opera di
2664 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

435,00

SOMMANO... m 435,00 421,18 183´213,30

12840 / Sovrapprezzo impianto
2669 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

435,00

SOMMANO... m 435,00 400,32 174´139,20

12841 / Sovrapprezzo impianto
2672 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

435,00

SOMMANO... m 435,00 400,32 174´139,20

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12842 / Cabine elettriche per gallerie da
2661 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
435,00

SOMMANO... m 435,00 250,10 108´793,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 660´215´308,61
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R I P O R T O 660´215´308,61

12843 / Cabine elettriche per gallerie da
2663 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
435,00

SOMMANO... m 435,00 250,10 108´793,50

12844 / Impiantistica generale per
2665 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
435,00

SOMMANO... m 435,00 296,93 129´164,55

12845 / Impiantistica generale per
2666 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
435,00

SOMMANO... m 435,00 296,93 129´164,55

12846 / Sovrapprezzo impiantistica
2667 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

435,00

SOMMANO... m 435,00 70,67 30´741,45

12847 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2668 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

435,00

SOMMANO... m 435,00 33,54 14´589,90

12848 / Sovrapprezzo impiantistica
2670 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

435,00

SOMMANO... m 435,00 70,67 30´741,45

12849 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2671 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

435,00

SOMMANO... m 435,00 33,54 14´589,90

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 660´673´093,91
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R I P O R T O 660´673´093,91

DIM220 - IMPIANTI -
GALLERIA ART. TAVIANO

(Cat 487)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12850 / Fornitura e posa in opera di
13886 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

232,50

SOMMANO... m 232,50 421,18 97´924,35

12851 / Fornitura e posa in opera di
13888 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

232,50

SOMMANO... m 232,50 421,18 97´924,35

12852 / Sovrapprezzo impianto
13903 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

232,50

SOMMANO... m 232,50 400,32 93´074,40

12853 / Sovrapprezzo impianto
13906 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

232,50

SOMMANO... m 232,50 400,32 93´074,40

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12854 / Cabine elettriche per gallerie da
13885 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
232,50

SOMMANO... m 232,50 250,10 58´148,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 661´113´239,66
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R I P O R T O 661´113´239,66

12855 / Cabine elettriche per gallerie da
13887 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
232,50

SOMMANO... m 232,50 250,10 58´148,25

12856 / Impiantistica generale per
13889 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
232,50

SOMMANO... m 232,50 296,93 69´036,23

12857 / Impiantistica generale per
13890 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
232,50

SOMMANO... m 232,50 296,93 69´036,23

12858 / Sovrapprezzo impiantistica
13901 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

232,50

SOMMANO... m 232,50 70,67 16´430,78

12859 / Sovrapprezzo cabina elettrica
13902 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

232,50

SOMMANO... m 232,50 33,54 7´798,05

12860 / Sovrapprezzo impiantistica
13904 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

232,50

SOMMANO... m 232,50 70,67 16´430,78

12861 / Sovrapprezzo cabina elettrica
13905 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

232,50

SOMMANO... m 232,50 33,54 7´798,05

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 661´357´918,03
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R I P O R T O 661´357´918,03

DIM170 - IMPIANTI -
GALLERIA NAT. ROSETO 1

(Cat 489)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12862 / Impianto di illuminazione di
13859 base per galleria oltre 1000 m
V.PA.IMP.0 Fornitura e posa in opera di
03 impianto di illuminazione per

galleria oltre 1000 m. Dato in
opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 248,67 295´009,65

12863 / Fornitura e  posa in opera di
13860 ILLUMINAZIONE DI
V.PA.IMP.0 SICUREZZA  ... otezione agli
04 urti IK10; classe di resistenza al

fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza
allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 213,91 253´772,13

12864 / Impianto di illuminazione di
13871 base per galleria oltre 1000 m
V.PA.IMP.0 Fornitura e posa in opera di
03 impianto di illuminazione per

galleria oltre 1000 m. Dato in
opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 248,67 299´249,48

12865 / Fornitura e  posa in opera di
13872 ILLUMINAZIONE DI
V.PA.IMP.0 SICUREZZA  ... otezione agli
04 urti IK10; classe di resistenza al

fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza
allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

1´203,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´203,40 662´205´949,29
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R I P O R T O 1´203,40 662´205´949,29

SOMMANO... m 1´203,40 213,91 257´419,29

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12866 / Cabine elettriche per gallerie
13861 oltre 1000 m
PA.IM.008 Cabine elettriche per gallerie

oltre 1000 m
1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 168,06 199´377,98

12867 / Modulo by-pass prefabbricato
13869 completo di tutte le dotazio ...
V.PA.IMP.0 nazione e segnaletica luminosa
06 resistente al fuoco REI 120

Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 42´755,14 128´265,42

12868 / Impiantistica generale per
13870 gallerie oltre 1000 m scorporata
V.PA.IMP.0 di allestimento by-pass
10 Impiantistica generale per

gallerie oltre 1000 m scorporata
di allestimento by-pass

1´186,25

SOMMANO... m 1´186,25 417,11 494´796,74

12869 / Cabine elettriche per gallerie
13873 oltre 1000 m
PA.IM.008 Cabine elettriche per gallerie

oltre 1000 m
1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 168,06 202´243,40

12870 / Modulo by-pass prefabbricato
13881 completo di tutte le dotazio ...
V.PA.IMP.0 nazione e segnaletica luminosa
06 resistente al fuoco REI 120

Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 42´755,14 128´265,42

12871 / Impiantistica generale per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 663´616´317,54
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R I P O R T O 663´616´317,54

13882 gallerie oltre 1000 m scorporata
V.PA.IMP.0 di allestimento by-pass
10 Impiantistica generale per

gallerie oltre 1000 m scorporata
di allestimento by-pass

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 417,11 501´950,17

12872 / Sovrapprezzo cabina elettrica
13907 per gallerie oltre 1000 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
21 per gallerie oltre 1000 m

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 26,27 31´165,41

12873 / Sovrapprezzo cabina elettrica
13911 per gallerie oltre 1000 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
21 per gallerie oltre 1000 m

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 26,27 31´613,32

IM.03 - Impianto di
ventilazione  (SbCat 29)

12874 / Impianto di ventilazione ad alta
13866 effcienza, durabilità e controllo
V.PA.IMP.0 elettronico per galleria oltre
07 1000 m

Impianto di ventilazione ad alta
effcienza, durabilità e controllo
elettronico per galleria oltre
1000 m

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 239,76 284´439,28

12875 / Impianto di ventilazione ad alta
13878 effcienza, durabilità e controllo
V.PA.IMP.0 elettronico per galleria oltre
07 1000 m

Impianto di ventilazione ad alta
effcienza, durabilità e controllo
elettronico per galleria oltre
1000 m

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 239,76 288´527,18

12876 / Sovrapprezzo impianto di
13909 ventilazione per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
26 Sovrapprezzo impianto di

ventilazione per gallerie oltre
1000 m

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 80,26 95´216,45

12877 / Sovrapprezzo impianto di
13913 ventilazione per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
26 Sovrapprezzo impianto di

ventilazione per gallerie oltre
1000 m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 664´849´229,35
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R I P O R T O 664´849´229,35

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 80,26 96´584,88

IM.04 - Impianto di rilevazione
incendio  (SbCat 30)

12878 / Impianto di rilevazione incendi
13867 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.016 Impianto di rilevazione incendi

per galleria oltre 1000 m
1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 29,21 34´653,28

12879 / Impianto di rilevazione incendi
13879 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.016 Impianto di rilevazione incendi

per galleria oltre 1000 m
1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 29,21 35´151,31

IM.05 - Impianto idrico
antincendio  (SbCat 31)

12880 / Impianto idrico e antincendio
13862 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.010 Impianto idrico e antincendio

per galleria oltre 1000 m
1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 19,09 22´647,42

12881 / Impianto idrico e antincendio
13874 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.010 Impianto idrico e antincendio

per galleria oltre 1000 m
1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 19,09 22´972,91

12882 / Sovrapprezzo impianto idrico
13910 antincendio per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
27 Sovrapprezzo impianto idrico

antincendio per gallerie oltre
1000 m

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 9,78 11´602,50

12883 / Sovrapprezzo impianto idrico
13914 antincendio per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
27 Sovrapprezzo impianto idrico

antincendio per gallerie oltre
1000 m

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 9,78 11´769,25

IM.06 - Impianto SOS e di
emergenza  (SbCat 32)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 665´084´610,90



pag. 7503

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 665´084´610,90

12884 / Impianto SOS e segnaletica
13864 d'emergenza per galleria  oltre
PA.IM.013 1000 m

Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria  oltre
1000 m

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 106,10 125´871,73

12885 / Impianto SOS e segnaletica
13876 d'emergenza per galleria  oltre
PA.IM.013 1000 m

Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria  oltre
1000 m

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 106,10 127´680,74

12886 / Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
13908 segnaletica per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
25 Sovrapprezzo impianto S.O.S. e

segnaletica per gallerie oltre
1000 m

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 80,20 95´145,27

12887 / Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
13912 segnaletica per gallerie oltre
V.PA.IMP.0 1000 m
25 Sovrapprezzo impianto S.O.S. e

segnaletica per gallerie oltre
1000 m

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 80,20 96´512,68

IM.07 - Impianto controllo
traffico e radio  (SbCat 33)

12888 / Impianto di trasmissione radio
13863 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.011 Impianto di trasmissione radio

per galleria oltre 1000 m
1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 33,88 40´193,54

12889 / Impianto di controllo con
13865 monitoraggio incidenti
V.PA.IMP.0 Impianto di controllo con
08 monitoraggio incidenti

1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 75,29 89´320,29

12890 / Impianto di trasmissione radio
13875 per galleria oltre 1000 m
PA.IM.011 Impianto di trasmissione radio

per galleria oltre 1000 m
1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 33,88 40´771,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 665´700´106,34
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R I P O R T O 665´700´106,34

12891 / Impianto di controllo con
13877 monitoraggio incidenti
V.PA.IMP.0 Impianto di controllo con
08 monitoraggio incidenti

1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 75,29 90´603,99

IM.08 - Impianto TVCC  (SbCat
34)

12892 / Impianto TVCC per galleria oltre
13868 1000 m
PA.IM.018 Impianto TVCC per galleria oltre

1000 m
1´186,35

SOMMANO... m 1´186,35 32,81 38´924,14

12893 / Impianto TVCC per galleria oltre
13880 1000 m
PA.IM.018 Impianto TVCC per galleria oltre

1000 m
1´203,40

SOMMANO... m 1´203,40 32,81 39´483,55

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 665´869´118,02
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R I P O R T O 665´869´118,02

DIM280 - IMPIANTI -
GALLERIA NAT. ROSETO 2

(Cat 490)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12894 / Fornitura e posa in opera di
13894 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

130,00

SOMMANO... m 130,00 421,18 54´753,40

12895 / Fornitura e posa in opera di
13897 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

127,74

SOMMANO... m 127,74 421,18 53´801,53

12896 / Sovrapprezzo impianto
13917 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

130,00

SOMMANO... m 130,00 400,32 52´041,60

12897 / Sovrapprezzo impianto
13920 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

127,74

SOMMANO... m 127,74 400,32 51´136,88

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12898 / Impiantistica generale per
13892 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
130,00

SOMMANO... m 130,00 296,93 38´600,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 666´119´452,33
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12899 / Cabine elettriche per gallerie da
13893 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
130,00

SOMMANO... m 130,00 250,10 32´513,00

12900 / Impiantistica generale per
13895 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
127,74

SOMMANO... m 127,74 296,93 37´929,84

12901 / Cabine elettriche per gallerie da
13896 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
127,74

SOMMANO... m 127,74 250,10 31´947,77

12902 / Sovrapprezzo impiantistica
13915 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

130,00

SOMMANO... m 130,00 70,67 9´187,10

12903 / Sovrapprezzo cabina elettrica
13916 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

130,00

SOMMANO... m 130,00 33,54 4´360,20

12904 / Sovrapprezzo impiantistica
13918 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

127,74

SOMMANO... m 127,74 70,67 9´027,39

12905 / Sovrapprezzo cabina elettrica
13919 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

127,74

SOMMANO... m 127,74 33,54 4´284,40

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 666´248´702,03
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666´248´702,03

DIM290 - IMPIANTI -
GALLERIA ART. ROSETO 3

(Cat 491)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12906 / Fornitura e posa in opera di
13884 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

189,26

SOMMANO... m 189,26 421,18 79´712,53

12907 / Sovrapprezzo impianto
13900 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

189,26

SOMMANO... m 189,26 400,32 75´764,56

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12908 / Cabine elettriche per gallerie da
13883 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
189,26

SOMMANO... m 189,26 250,10 47´333,93

12909 / Impiantistica generale per
13891 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
189,26

SOMMANO... m 189,26 296,93 56´196,97

12910 / Sovrapprezzo impiantistica
13898 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

189,26

SOMMANO... m 189,26 70,67 13´375,00

12911 / Sovrapprezzo cabina elettrica
13899 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

189,26

SOMMANO... m 189,26 33,54 6´347,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 666´527´432,80
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R I P O R T O 666´527´432,80

CIM310 - IMPIANTI -
GALLERIA ART. STELLITANO

1  (Cat 541)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12912 / Fornitura e posa in opera di
2674 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 421,18 134´356,42

12913 / Fornitura e posa in opera di
2676 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 421,18 134´356,42

12914 / Sovrapprezzo impianto
2681 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 400,32 127´702,08

12915 / Sovrapprezzo impianto
2684 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 400,32 127´702,08

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12916 / Cabine elettriche per gallerie da
2673 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 250,10 79´781,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 667´131´331,70
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R I P O R T O 667´131´331,70

12917 / Cabine elettriche per gallerie da
2675 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 250,10 79´781,90

12918 / Impiantistica generale per
2677 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 296,93 94´720,67

12919 / Impiantistica generale per
2678 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 296,93 94´720,67

12920 / Sovrapprezzo impiantistica
2679 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 70,67 22´543,73

12921 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2680 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 33,54 10´699,26

12922 / Sovrapprezzo impiantistica
2682 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 70,67 22´543,73

12923 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2683 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

319,00 319,00

SOMMANO... m 319,00 33,54 10´699,26

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 667´467´040,92
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´467´040,92

CIM320 - IMPIANTI -
GALLERIA ART. STELLITANO

2  (Cat 542)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12924 / Fornitura e posa in opera di
2686 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 421,18 56´859,30

12925 / Fornitura e posa in opera di
2688 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 421,18 56´859,30

12926 / Sovrapprezzo impianto
2693 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 400,32 54´043,20

12927 / Sovrapprezzo impianto
2696 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 400,32 54´043,20

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12928 / Cabine elettriche per gallerie da
2685 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 250,10 33´763,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 667´722´609,42
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´722´609,42

12929 / Cabine elettriche per gallerie da
2687 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 250,10 33´763,50

12930 / Impiantistica generale per
2689 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 296,93 40´085,55

12931 / Impiantistica generale per
2690 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 296,93 40´085,55

12932 / Sovrapprezzo impiantistica
2691 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 70,67 9´540,45

12933 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2692 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 33,54 4´527,90

12934 / Sovrapprezzo impiantistica
2694 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 70,67 9´540,45

12935 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2695 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

135,00 135,00

SOMMANO... m 135,00 33,54 4´527,90

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 667´864´680,72
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´864´680,72

CIM330 - IMPIANTI -
GALLERIA ART. POTRESINO

(Cat 543)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12936 / Fornitura e posa in opera di
2697 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
02 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 500 a 1000 m.
Dato in opera completo di ogni
altra prestazione fornitura e
opera, completo e pronto per il
collaudo.

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 295,89 174´575,10

12937 / Fornitura e posa in opera di
2698 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
02 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 500 a 1000 m.
Dato in opera completo di ogni
altra prestazione fornitura e
opera, completo e pronto per il
collaudo.

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 295,89 174´575,10

12938 / Sovrapprezzo impianto
2699 d'illuminazione per gallerie da
V.PA.IMP.0 500 a 1000 m
29 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da
500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 459,30 270´987,00

12939 / Sovrapprezzo impianto
2700 d'illuminazione per gallerie da
V.PA.IMP.0 500 a 1000 m
29 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da
500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 459,30 270´987,00

12940 / Fornitura e  posa in opera di
2701 ILLUMINAZIONE DI
V.PA.IMP.0 SICUREZZA  ... otezione agli
04 urti IK10; classe di resistenza al

fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 668´755´804,92
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 668´755´804,92

allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 213,91 126´206,90

12941 / Fornitura e  posa in opera di
2702 ILLUMINAZIONE DI
V.PA.IMP.0 SICUREZZA  ... otezione agli
04 urti IK10; classe di resistenza al

fuoco V1.
Fornitura e  posa in opera di
ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA IN GALLERIA E
GUIDA OTTICA
Fornitura e posa in opera di
sistema continuo luminoso a
LED e relativi quadri elettrici con
al ... ntati a 24Vcc; resistenza
allo strappo 150 Kg min; grado
di protezione agli urti IK10;
classe di resistenza al fuoco V1.

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 213,91 126´206,90

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12942 / Cabine elettriche per gallerie da
2703 500 a 1000 m
PA.IM.007 Cabine elettriche per gallerie da

500 a 1000 m
590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 198,71 117´238,90

12943 / Cabine elettriche per gallerie da
2704 500 a 1000 m
PA.IM.007 Cabine elettriche per gallerie da

500 a 1000 m
590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 198,71 117´238,90

12944 / Impiantistica generale per
2705 gallerie da 500 a 1000 m
V.PA.IMP.0 scorporata di allestimento by-
09 pass

Impiantistica generale per
gallerie da 500 a 1000 m
scorporata di allestimento by-
pass

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 558,86 329´727,40

12945 / Impiantistica generale per
2706 gallerie da 500 a 1000 m
V.PA.IMP.0 scorporata di allestimento by-
09 pass

Impiantistica generale per
gallerie da 500 a 1000 m
scorporata di allestimento by-
pass

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 558,86 329´727,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 669´902´151,32
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 669´902´151,32

12946 / Modulo by-pass prefabbricato
2707 completo di tutte le dotazio ...
V.PA.IMP.0 nazione e segnaletica luminosa
06 resistente al fuoco REI 120

Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 42´755,14 42´755,14

12947 / Modulo by-pass prefabbricato
2708 completo di tutte le dotazio ...
V.PA.IMP.0 nazione e segnaletica luminosa
06 resistente al fuoco REI 120

Modulo by-pass prefabbricato
completo di tutte le dotazioni
previste dal D.Lgs 264 per le
uscite di emergenza dotato di
quadro elettrico, UPS, PLC di
gestione, SOS, sistema di
comunicaizone audio e video,
illuminazione e segnaletica
luminosa resistente al fuoco REI
120

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 42´755,14 42´755,14

12948 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2709 per gallerie da 500 a 1000 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
28 per gallerie da 500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 150,00 88´500,00

12949 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2710 per gallerie da 500 a 1000 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
28 per gallerie da 500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 150,00 88´500,00

IM.04 - Impianto di rilevazione
incendio  (SbCat 30)

12950 / Sovrapprezzo impianto
2711 rilevazione incendi per gallerie
V.PA.IMP.0 da 500 a 1000 m
30 Sovrapprezzo impianto

rilevazione incendi per gallerie
da 500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 26,21 15´463,90

12951 / Sovrapprezzo impianto
2712 rilevazione incendi per gallerie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 670´180´125,50
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V.PA.IMP.0 da 500 a 1000 m
30 Sovrapprezzo impianto

rilevazione incendi per gallerie
da 500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 26,21 15´463,90

IM.05 - Impianto idrico
antincendio  (SbCat 31)

12952 / Impianto idrico e antincendio
2713 per galleria da 500 a 1000 m
PA.IM.009 Impianto idrico e antincendio

per galleria da 500 a 1000 m
590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 25,37 14´968,30

12953 / Impianto idrico e antincendio
2714 per galleria da 500 a 1000 m
PA.IM.009 Impianto idrico e antincendio

per galleria da 500 a 1000 m
590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 25,37 14´968,30

12954 / Sovrapprezzo impianto idrico
2715 antincendio per gallerie da 500
V.PA.IMP.0 a 1000 m
34 Sovrapprezzo impianto idrico

antincendio per gallerie da 500
a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 26,87 15´853,30

12955 / Sovrapprezzo impianto idrico
2716 antincendio per gallerie da 500
V.PA.IMP.0 a 1000 m
34 Sovrapprezzo impianto idrico

antincendio per gallerie da 500
a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 26,87 15´853,30

IM.06 - Impianto SOS e di
emergenza  (SbCat 32)

12956 / Impianto SOS e segnaletica
2717 d'emergenza per galleria da 500
PA.IM.012 a 1000 m

Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria da 500
a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 82,35 48´586,50

12957 / Impianto SOS e segnaletica
2718 d'emergenza per galleria da 500
PA.IM.012 a 1000 m

Impianto SOS e segnaletica
d'emergenza per galleria da 500
a 1000 m

590,00 590,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 590,00 670´305´819,10
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R I P O R T O 590,00 670´305´819,10

SOMMANO... m 590,00 82,35 48´586,50

12958 / Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
2719 segnaletica per gallerie da 500
V.PA.IMP.0 m a 1000 m
38 Sovrapprezzo impianto S.O.S. e

segnaletica per gallerie da 500
m a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 32,84 19´375,60

12959 / Sovrapprezzo impianto S.O.S. e
2720 segnaletica per gallerie da 500
V.PA.IMP.0 m a 1000 m
38 Sovrapprezzo impianto S.O.S. e

segnaletica per gallerie da 500
m a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 32,84 19´375,60

IM.07 - Impianto controllo
traffico e radio  (SbCat 33)

12960 / Impianto di controllo con
2721 monitoraggio incidenti
V.PA.IMP.0 Impianto di controllo con
08 monitoraggio incidenti

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 75,29 44´421,10

12961 / Impianto di controllo con
2722 monitoraggio incidenti
V.PA.IMP.0 Impianto di controllo con
08 monitoraggio incidenti

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 75,29 44´421,10

12962 / Sovrapprezzo impianto
2723 monitoraggio e trasmissione
V.PA.IMP.0 radio per gallerie da 500 a 1000
32 m

Sovrapprezzo impianto
monitoraggio e trasmissione
radio per gallerie da 500 a 1000
m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 18,00 10´620,00

12963 / Sovrapprezzo impianto
2724 monitoraggio e trasmissione
V.PA.IMP.0 radio per gallerie da 500 a 1000
32 m

Sovrapprezzo impianto
monitoraggio e trasmissione
radio per gallerie da 500 a 1000
m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 18,00 10´620,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 670´503´239,00
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R I P O R T O 670´503´239,00

IM.08 - Impianto TVCC  (SbCat
34)

12964 / Impianto TVCC per galleria da
2725 500 a 1000 m
PA.IM.017 Impianto TVCC per galleria da

500 a 1000 m
590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 40,28 23´765,20

12965 / Impianto TVCC per galleria da
2726 500 a 1000 m
PA.IM.017 Impianto TVCC per galleria da

500 a 1000 m
590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 40,28 23´765,20

12966 / Sovrapprezzo impianto TVCC
2727 per gallerie da 500 a 1000 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto TVCC
31 per gallerie da 500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 12,98 7´658,20

12967 / Sovrapprezzo impianto TVCC
2728 per gallerie da 500 a 1000 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto TVCC
31 per gallerie da 500 a 1000 m

590,00 590,00

SOMMANO... m 590,00 12,98 7´658,20

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 670´566´085,80



pag. 7518

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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CIM340 - IMPIANTI -
GALLERIA ART.

AMENDOLARA 1  (Cat 544)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12968 / Fornitura e posa in opera di
2730 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 421,18 54´753,40

12969 / Fornitura e posa in opera di
2732 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 421,18 54´753,40

12970 / Sovrapprezzo impianto
2737 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 400,32 52´041,60

12971 / Sovrapprezzo impianto
2740 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 400,32 52´041,60

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12972 / Cabine elettriche per gallerie da
2729 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 250,10 32´513,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 670´812´188,80
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 670´812´188,80

12973 / Cabine elettriche per gallerie da
2731 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 250,10 32´513,00

12974 / Impiantistica generale per
2733 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 296,93 38´600,90

12975 / Impiantistica generale per
2734 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 296,93 38´600,90

12976 / Sovrapprezzo impiantistica
2735 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 70,67 9´187,10

12977 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2736 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 33,54 4´360,20

12978 / Sovrapprezzo impiantistica
2738 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 70,67 9´187,10

12979 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2739 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 33,54 4´360,20

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 670´948´998,20
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 670´948´998,20

CIM350 - IMPIANTI -
GALLERIA ART.

AMENDOLARA 2  (Cat 545)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12980 / Fornitura e posa in opera di
2742 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 421,18 209´747,64

12981 / Fornitura e posa in opera di
2744 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 421,18 209´747,64

12982 / Sovrapprezzo impianto
2749 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 400,32 199´359,36

12983 / Sovrapprezzo impianto
2752 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 400,32 199´359,36

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12984 / Cabine elettriche per gallerie da
2741 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 250,10 124´549,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 671´891´762,00
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 671´891´762,00

12985 / Cabine elettriche per gallerie da
2743 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 250,10 124´549,80

12986 / Impiantistica generale per
2745 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 296,93 147´871,14

12987 / Impiantistica generale per
2746 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 296,93 147´871,14

12988 / Sovrapprezzo impiantistica
2747 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 70,67 35´193,66

12989 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2748 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 33,54 16´702,92

12990 / Sovrapprezzo impiantistica
2750 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 70,67 35´193,66

12991 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2751 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

498,00 498,00

SOMMANO... m 498,00 33,54 16´702,92

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 672´415´847,24



pag. 7522

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 672´415´847,24

CIM360 - IMPIANTI -
GALLERIA ART.

AMENDOLARA 3  (Cat 546)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

12992 / Fornitura e posa in opera di
2754 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 421,18 193´742,80

12993 / Fornitura e posa in opera di
2756 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 421,18 193´742,80

12994 / Sovrapprezzo impianto
2761 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 400,32 184´147,20

12995 / Sovrapprezzo impianto
2764 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 400,32 184´147,20

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

12996 / Cabine elettriche per gallerie da
2753 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 250,10 115´046,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 673´286´673,24
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 673´286´673,24

12997 / Cabine elettriche per gallerie da
2755 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 250,10 115´046,00

12998 / Impiantistica generale per
2757 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 296,93 136´587,80

12999 / Impiantistica generale per
2758 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 296,93 136´587,80

13000 / Sovrapprezzo impiantistica
2759 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 70,67 32´508,20

13001 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2760 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 33,54 15´428,40

13002 / Sovrapprezzo impiantistica
2762 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 70,67 32´508,20

13003 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2763 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

460,00 460,00

SOMMANO... m 460,00 33,54 15´428,40

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 673´770´768,04



pag. 7524

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 673´770´768,04

DIM370 - IMPIANTI -
GALLERIA ART.

AMENDOLARA 4  (Cat 556)
IM.01- Impianto ill. ordinario,

di riserva e di sicurezza
(SbCat 27)

13004 / Fornitura e posa in opera di
2766 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 421,18 168´472,00

13005 / Fornitura e posa in opera di
2768 impianto di illuminazione a  ...
V.PA.IMP.0 ione fornitura e opera, completo
01 e pronto per il collaudo.

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione a LED
per galleria da 0 a 500 m. Dato
in opera completo di ogni altra
prestazione fornitura e opera,
completo e pronto per il
collaudo.

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 421,18 168´472,00

13006 / Sovrapprezzo impianto
2773 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 400,32 160´128,00

13007 / Sovrapprezzo impianto
2776 d'illuminazione per gallerie da 0
V.PA.IMP.0 a 500 m
37 Sovrapprezzo impianto

d'illuminazione per gallerie da 0
a 500 m

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 400,32 160´128,00

IM.02 - Cabina elettrica e
impiantistica  (SbCat 28)

13008 / Cabine elettriche per gallerie da
2765 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 250,10 100´040,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 674´528´008,04
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 674´528´008,04

13009 / Cabine elettriche per gallerie da
2767 0 a 500 m
PA.IM.006 Cabine elettriche per gallerie da

0 a 500 m
400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 250,10 100´040,00

13010 / Impiantistica generale per
2769 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 296,93 118´772,00

13011 / Impiantistica generale per
2770 gallerie da 0 a 500 m
PA.IM.019 Impiantistica generale per

gallerie da 0 a 500 m
400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 296,93 118´772,00

13012 / Sovrapprezzo impiantistica
2771 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 70,67 28´268,00

13013 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2772 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 33,54 13´416,00

13014 / Sovrapprezzo impiantistica
2774 generale per gallerie da 0 a 500
V.PA.IMP.0 m
35 Sovrapprezzo impiantistica

generale per gallerie da 0 a 500
m

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 70,67 28´268,00

13015 / Sovrapprezzo cabina elettrica
2775 per gallerie da 0 a 500 m
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo cabina elettrica
36 per gallerie da 0 a 500 m

400,00 400,00

SOMMANO... m 400,00 33,54 13´416,00

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 674´948´960,04
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 674´948´960,04

IM - IMPIANTI - SVINCOLI
(SpCat 17)

AIM050 - IMPIANTI - SV DI
SIBARI  (Cat 106)

IM.09 - Impianto di
illuminazione svincoli  (SbCat

35)

13016 / Fornitura e posa in opera di
13938 impianto di illuminazione pe ...
V.PA.IMP.0 ogni onere e fornitura e
05 magistero, pronto per il collaudo

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione per
svincolo a LED compreso la
realizzazione della cabina
elettrica necessaria
all'alimentazione dell'impianto,
realizzazato  ... omprese le
opere civili necessarie, dato in
opera completo di ogni onere e
fornitura e magistero, pronto per
il collaudo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 143´994,36 143´994,36

13017 / Sovrapprezzo impianto di
13939 illuminazione svincolo
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto di
19 illuminazione svincolo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 25´649,13 25´649,13

IM.10 - Impianto di
monitoraggio svincoli  (SbCat

36)

13018 / f.p.o. impianto monitoraggio
13937 svincolo comprensivo di nodi ...
V.PA.IMP.0 s, Gateway, regolaizone
15 illuminazione, software in

service
f.p.o. impianto monitoraggio
svincolo comprensivo di nodi
Wireless, Gateway, regolaizone
illuminazione, software in
service

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 40´117,96 40´117,96

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 675´158´721,49
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 675´158´721,49

AIM060 - IMPIANTI - SV DI
CASSANO  (Cat 107)
IM.09 - Impianto di

illuminazione svincoli  (SbCat
35)

13019 / Fornitura e posa in opera di
13941 impianto di illuminazione pe ...
V.PA.IMP.0 ogni onere e fornitura e
05 magistero, pronto per il collaudo

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione per
svincolo a LED compreso la
realizzazione della cabina
elettrica necessaria
all'alimentazione dell'impianto,
realizzazato  ... omprese le
opere civili necessarie, dato in
opera completo di ogni onere e
fornitura e magistero, pronto per
il collaudo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 143´994,36 143´994,36

13020 / Sovrapprezzo impianto di
13942 illuminazione svincolo
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto di
19 illuminazione svincolo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 25´649,13 25´649,13

IM.10 - Impianto di
monitoraggio svincoli  (SbCat

36)

13021 / f.p.o. impianto monitoraggio
13940 svincolo comprensivo di nodi ...
V.PA.IMP.0 s, Gateway, regolaizone
15 illuminazione, software in

service
f.p.o. impianto monitoraggio
svincolo comprensivo di nodi
Wireless, Gateway, regolaizone
illuminazione, software in
service

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 40´117,96 40´117,96

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 675´368´482,94
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 675´368´482,94

BIM070 - IMPIANTI - SV DI
FRANCAVILLA  (Cat 235)

IM.09 - Impianto di
illuminazione svincoli  (SbCat

35)

13022 / Fornitura e posa in opera di
13926 impianto di illuminazione pe ...
V.PA.IMP.0 ogni onere e fornitura e
05 magistero, pronto per il collaudo

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione per
svincolo a LED compreso la
realizzazione della cabina
elettrica necessaria
all'alimentazione dell'impianto,
realizzazato  ... omprese le
opere civili necessarie, dato in
opera completo di ogni onere e
fornitura e magistero, pronto per
il collaudo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 143´994,36 143´994,36

13023 / Sovrapprezzo impianto di
13929 illuminazione svincolo
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto di
19 illuminazione svincolo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 25´649,13 25´649,13

IM.10 - Impianto di
monitoraggio svincoli  (SbCat

36)

13024 / f.p.o. impianto monitoraggio
13925 svincolo comprensivo di nodi ...
V.PA.IMP.0 s, Gateway, regolaizone
15 illuminazione, software in

service
f.p.o. impianto monitoraggio
svincolo comprensivo di nodi
Wireless, Gateway, regolaizone
illuminazione, software in
service

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 40´117,96 40´117,96

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 675´578´244,39
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 675´578´244,39

BIM080 - IMPIANTI - SV DI
TREBISACCE  (Cat 236)

IM.09 - Impianto di
illuminazione svincoli  (SbCat

35)

13025 / Fornitura e posa in opera di
13927 impianto di illuminazione pe ...
V.PA.IMP.0 ogni onere e fornitura e
05 magistero, pronto per il collaudo

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione per
svincolo a LED compreso la
realizzazione della cabina
elettrica necessaria
all'alimentazione dell'impianto,
realizzazato  ... omprese le
opere civili necessarie, dato in
opera completo di ogni onere e
fornitura e magistero, pronto per
il collaudo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 143´994,36 143´994,36

13026 / Sovrapprezzo impianto di
13930 illuminazione svincolo
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto di
19 illuminazione svincolo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 25´649,13 25´649,13

IM.10 - Impianto di
monitoraggio svincoli  (SbCat

36)

13027 / f.p.o. impianto monitoraggio
13928 svincolo comprensivo di nodi ...
V.PA.IMP.0 s, Gateway, regolaizone
15 illuminazione, software in

service
f.p.o. impianto monitoraggio
svincolo comprensivo di nodi
Wireless, Gateway, regolaizone
illuminazione, software in
service

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 40´117,96 40´117,96

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 675´788´005,84
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R I P O R T O 675´788´005,84

CIM100 - IMPIANTI - SV
SCAMBIO DI CORSIA
ALBIDONA  (Cat 378)

IM.09 - Impianto di
illuminazione svincoli  (SbCat

35)

13028 / Fornitura e posa in opera di
13932 impianto di illuminazione pe ...
V.PA.IMP.0 ogni onere e fornitura e
05 magistero, pronto per il collaudo

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione per
svincolo a LED compreso la
realizzazione della cabina
elettrica necessaria
all'alimentazione dell'impianto,
realizzazato  ... omprese le
opere civili necessarie, dato in
opera completo di ogni onere e
fornitura e magistero, pronto per
il collaudo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 143´994,36 143´994,36

13029 / Sovrapprezzo impianto di
13933 illuminazione svincolo
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto di
19 illuminazione svincolo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 25´649,13 25´649,13

IM.10 - Impianto di
monitoraggio svincoli  (SbCat

36)

13030 / f.p.o. impianto monitoraggio
13931 svincolo comprensivo di nodi ...
V.PA.IMP.0 s, Gateway, regolaizone
15 illuminazione, software in

service
f.p.o. impianto monitoraggio
svincolo comprensivo di nodi
Wireless, Gateway, regolaizone
illuminazione, software in
service

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 40´117,96 40´117,96

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 675´997´767,29
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R I P O R T O 675´997´767,29

DIM090 - IMPIANTI - SV DI
ROSETO  (Cat 488)
IM.09 - Impianto di

illuminazione svincoli  (SbCat
35)

13031 / Fornitura e posa in opera di
13934 impianto di illuminazione pe ...
V.PA.IMP.0 ogni onere e fornitura e
05 magistero, pronto per il collaudo

Fornitura e posa in opera di
impianto di illuminazione per
svincolo a LED compreso la
realizzazione della cabina
elettrica necessaria
all'alimentazione dell'impianto,
realizzazato  ... omprese le
opere civili necessarie, dato in
opera completo di ogni onere e
fornitura e magistero, pronto per
il collaudo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 143´994,36 143´994,36

13032 / Sovrapprezzo impianto di
13936 illuminazione svincolo
V.PA.IMP.0 Sovrapprezzo impianto di
19 illuminazione svincolo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 25´649,13 25´649,13

IM.10 - Impianto di
monitoraggio svincoli  (SbCat

36)

13033 / f.p.o. impianto monitoraggio
13935 svincolo comprensivo di nodi ...
V.PA.IMP.0 s, Gateway, regolaizone
15 illuminazione, software in

service
f.p.o. impianto monitoraggio
svincolo comprensivo di nodi
Wireless, Gateway, regolaizone
illuminazione, software in
service

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 40´117,96 40´117,96

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 676´207´528,74
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IM - IMPIANTI - TRATTI
ALL'APERTO  (SpCat 18)

AIM010 - IMPIANTI
ALL'APERTO - 1¦stralcio 1a

parte  (Cat 108)
IM.11 - Impianti tratti all'aperto

(SbCat 37)

13034 / f.p.o. Nodo Wireless composto
13958 di Hardware e firmware inst ...
V.PA.IMP.0 'accumulo di energia, elettronica
11 erogazione alimentazione

f.p.o. Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso un modulo
fotovoltaico. Un modulo rileva:
urti ... o fotovoltaico, elettronica
per la ricarica, capacitore per
l'accumulo di energia,
elettronica erogazione
alimentazione

356,00

SOMMANO... cadauno 356,00 994,68 354´106,08

13035 / f.p.o Nodo Wireless composto
13959 di Hardware e firmware insta ...
V.PA.IMP.0 flusso e velocità, anomalie di
12 traffico, ghiaccio, nebbia.

f.p.o Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso cavo. Un
modulo rileva: urti sulla barriera,
variazione di inclinazione, classi
di flusso e velocità, anomalie di
traffico, ghiaccio, nebbia.

93,00

SOMMANO... cadauno 93,00 713,02 66´310,86

13036 / f.p.o Nodo terminale di catena
13960 dei nodi di monitoraggio e ... ne
V.PA.IMP.0 di nodi) modem GSM/GPRS
13 operante in connessione dati IP

f.p.o Nodo terminale di catena
dei nodi di monitoraggio ed
interfaccia con la centrale
operativa (Getaway). Si
compone di: PC industriale per
gestire fiano a 4 catene di nodi)
modem GSM/GPRS operante in
connessione dati IP

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 6´479,75 71´277,25

13037 / f.p.o Interfaccia per pilotaggio
13961 illuminazione stradale , ... o
V.PA.IMP.0 delle singole lampade in
14 funzione dei flussi di traffico

f.p.o Interfaccia per pilotaggio
illuminazione stradale , modulo
fisico aggiuntivo al getaway che
consente di comunicare e
richiedere l'accensione e lo
spegnimento delle singole

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 676´699´222,93
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R I P O R T O 676´699´222,93

lampade in funzione dei flussi di
traffico

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 2´137,76 12´826,56

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 676´712´049,49



pag. 7534

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 676´712´049,49

BIM020 - IMPIANTI - TRATTI
ALL'APERTO - 1¦ stralcio 2a

parte  (Cat 237)

13038 / f.p.o. Nodo Wireless composto
13943 di Hardware e firmware inst ...
V.PA.IMP.0 'accumulo di energia, elettronica
11 erogazione alimentazione

f.p.o. Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso un modulo
fotovoltaico. Un modulo rileva:
urti ... o fotovoltaico, elettronica
per la ricarica, capacitore per
l'accumulo di energia,
elettronica erogazione
alimentazione

296,00

SOMMANO... cadauno 296,00 994,68 294´425,28

13039 / f.p.o Nodo Wireless composto
13944 di Hardware e firmware insta ...
V.PA.IMP.0 flusso e velocità, anomalie di
12 traffico, ghiaccio, nebbia.

f.p.o Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso cavo. Un
modulo rileva: urti sulla barriera,
variazione di inclinazione, classi
di flusso e velocità, anomalie di
traffico, ghiaccio, nebbia.

77,00

SOMMANO... cadauno 77,00 713,02 54´902,54

13040 / f.p.o Nodo terminale di catena
13945 dei nodi di monitoraggio e ... ne
V.PA.IMP.0 di nodi) modem GSM/GPRS
13 operante in connessione dati IP

f.p.o Nodo terminale di catena
dei nodi di monitoraggio ed
interfaccia con la centrale
operativa (Getaway). Si
compone di: PC industriale per
gestire fiano a 4 catene di nodi)
modem GSM/GPRS operante in
connessione dati IP

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 6´479,75 71´277,25

13041 / f.p.o Interfaccia per pilotaggio
13946 illuminazione stradale , ... o
V.PA.IMP.0 delle singole lampade in
14 funzione dei flussi di traffico

f.p.o Interfaccia per pilotaggio
illuminazione stradale , modulo
fisico aggiuntivo al getaway che
consente di comunicare e
richiedere l'accensione e lo
spegnimento delle singole
lampade in funzione dei flussi di
traffico

6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 677´132´654,56
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R I P O R T O 6,00 677´132´654,56

SOMMANO... cadauno 6,00 2´137,76 12´826,56

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 677´145´481,12
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CIM030 - IMPIANTI - TRATTI
ALL'APERTO - 2¦ stralcio  (Cat

383)

13042 / f.p.o. Nodo Wireless composto
13947 di Hardware e firmware inst ...
V.PA.IMP.0 'accumulo di energia, elettronica
11 erogazione alimentazione

f.p.o. Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso un modulo
fotovoltaico. Un modulo rileva:
urti ... o fotovoltaico, elettronica
per la ricarica, capacitore per
l'accumulo di energia,
elettronica erogazione
alimentazione

161,00

SOMMANO... cadauno 161,00 994,68 160´143,48

13043 / f.p.o impianti luce e forza
13948 motrice a servizio locale nodo
V.PA.IMP.0 centro di controllo
18 f.p.o impianti luce e forza

motrice a servizio locale nodo
centro di controllo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 15´464,23 15´464,23

13044 / f.p.o Impianti a servizio delle
13949 aree di triage
V.PA.IMP.0 f.p.o Impianti a servizio delle
16 aree di triage

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 37´644,69 75´289,38

13045 / f.p.o Nodo Wireless composto
13950 di Hardware e firmware insta ...
V.PA.IMP.0 flusso e velocità, anomalie di
12 traffico, ghiaccio, nebbia.

f.p.o Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso cavo. Un
modulo rileva: urti sulla barriera,
variazione di inclinazione, classi
di flusso e velocità, anomalie di
traffico, ghiaccio, nebbia.

55,00

SOMMANO... cadauno 55,00 713,02 39´216,10

13046 / f.p.o Nodo terminale di catena
13951 dei nodi di monitoraggio e ... ne
V.PA.IMP.0 di nodi) modem GSM/GPRS
13 operante in connessione dati IP

f.p.o Nodo terminale di catena
dei nodi di monitoraggio ed
interfaccia con la centrale
operativa (Getaway). Si
compone di: PC industriale per
gestire fiano a 4 catene di nodi)
modem GSM/GPRS operante in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 677´435´594,31
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R I P O R T O 677´435´594,31

connessione dati IP
15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 6´479,75 97´196,25

13047 / f.p.o Interfaccia per pilotaggio
13952 illuminazione stradale , ... o
V.PA.IMP.0 delle singole lampade in
14 funzione dei flussi di traffico

f.p.o Interfaccia per pilotaggio
illuminazione stradale , modulo
fisico aggiuntivo al getaway che
consente di comunicare e
richiedere l'accensione e lo
spegnimento delle singole
lampade in funzione dei flussi di
traffico

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 2´137,76 12´826,56

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 677´545´617,12
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DIM040 - IMPIANTI - TRATTI
ALL'APERTO - 1¦ stralcio 3a

parte  (Cat 492)

13048 / f.p.o. Nodo Wireless composto
13953 di Hardware e firmware inst ...
V.PA.IMP.0 'accumulo di energia, elettronica
11 erogazione alimentazione

f.p.o. Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso un modulo
fotovoltaico. Un modulo rileva:
urti ... o fotovoltaico, elettronica
per la ricarica, capacitore per
l'accumulo di energia,
elettronica erogazione
alimentazione

171,00

SOMMANO... cadauno 171,00 994,68 170´090,28

13049 / f.p.o Impianti a servizio delle
13954 aree di triage
V.PA.IMP.0 f.p.o Impianti a servizio delle
16 aree di triage

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 37´644,69 37´644,69

13050 / f.p.o Nodo Wireless composto
13955 di Hardware e firmware insta ...
V.PA.IMP.0 flusso e velocità, anomalie di
12 traffico, ghiaccio, nebbia.

f.p.o Nodo Wireless composto
di Hardware e firmware
installabile su barriera dotato di
unità di acquisizione e
alimentato attraverso cavo. Un
modulo rileva: urti sulla barriera,
variazione di inclinazione, classi
di flusso e velocità, anomalie di
traffico, ghiaccio, nebbia.

41,00

SOMMANO... cadauno 41,00 713,02 29´233,82

13051 / f.p.o Nodo terminale di catena
13956 dei nodi di monitoraggio e ... ne
V.PA.IMP.0 di nodi) modem GSM/GPRS
13 operante in connessione dati IP

f.p.o Nodo terminale di catena
dei nodi di monitoraggio ed
interfaccia con la centrale
operativa (Getaway). Si
compone di: PC industriale per
gestire fiano a 4 catene di nodi)
modem GSM/GPRS operante in
connessione dati IP

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 6´479,75 97´196,25

13052 / f.p.o Interfaccia per pilotaggio
13957 illuminazione stradale , ... o
V.PA.IMP.0 delle singole lampade in
14 funzione dei flussi di traffico

f.p.o Interfaccia per pilotaggio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 677´879´782,16
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illuminazione stradale , modulo
fisico aggiuntivo al getaway che
consente di comunicare e
richiedere l'accensione e lo
spegnimento delle singole
lampade in funzione dei flussi di
traffico

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 2´137,76 10´688,80

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 677´890´470,96
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CS - CORPO STRADALE -
ASSE PRINCIPALE  (SpCat 19)
ACS01E - CORPO STRADALE

DA SV SIBARI A VI LAGHI -
ENTRAMBE LE

CARREGGIATE  (Cat 3)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13053 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14208 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=(6412,22-2445,49)/0,20) 1,00 19´833,650 19´833,65
.

SOMMANO... mq 19´833,65 1,31 25´982,08

13054 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14230 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
da pk 0+500.00 a pk 1+140.00
"                      " *
(larg.=(5835,24-2445,49)/0,20) 1,00 16´948,750 0,400 6´779,50
.

SOMMANO... m3 6´779,50 1,58 10´711,61

13055 / TRATTAMENTO
14231 DELL'IMPOSTA DEL
V.PA.CIV.08 RILEVATO MEDIANTE
3 STABILIZZAZIONE A CALCE IN

SITU
Trattamento dell'imposta del
rilevato mediante stabilizzazione
a calce in situ di materiali idonei
(A2-6, A2-7, A6, A7-6)  al
termine dello scavo di bonifica/
preparazione , realizz ... ta
posa  in  opera  ed il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 677´927´164,65
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compattamento dei materiali
all'uopo impiegato fino a
raggiungere il costipamento
prescritto.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
da pk 0+500.00 a pk 1+140.00
"                      " *
(larg.=(5835,24-2445,49)/0,20) 1,00 16´948,750 40,000 677´950,00
.

SOMMANO... mqxcm 677´950,00 0,08 54´236,00

13056 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14232 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
da pk 0+500.00 a pk 1+140.00
"                      " *
(larg.=(5835,24-2445,49)/0,20) 1,00 16´948,750 0,300 5´084,63
.

SOMMANO... m3 5´084,63 1,58 8´033,72

13057 / STABILIZZAZIONE E
14233 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
da pk 0+500.00 a pk 1+140.00
"                      " *
(larg.=(5835,24-2445,49)/0,20) 1,00 16´948,750 0,300 5´084,63
.

SOMMANO... m3 5´084,63 5,09 25´880,77

13058 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14234 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´015´315,14
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a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Bonifica sp.50 cm con materiale
proveniente dagli scavi
da pk 1+140.00 a pk 1+197.00
"                      " *
(larg.=(6412,22-5835,24)/0,20) 1,00 2´884,900 0,500 1´442,45
.

SOMMANO... m3 1´442,45 1,58 2´279,07

13059 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14235 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Bonifica sp.50 cm con materiale
proveniente dagli scavi
da pk 1+140.00 a pk 1+197.00
"                      " *
(larg.=(6412,22-5835,24)/0,20) 1,00 2´884,900 0,500 1´442,45
.

SOMMANO... mc 1´442,45 0,77 1´110,69

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13060 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14207 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Scavo
"                      " *(H/
peso=2435,20-500,40) 1,00 1´934,800 1´934,80
.

SOMMANO... m3 1´934,80 1,58 3´056,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´021´761,88
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R I P O R T O 678´021´761,88

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13061 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14863 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Rilevato
"                      " *(H/
peso=55924,95-2871,70) 1,00 53´053,250 53´053,25
a dedurre filtro
"                      " -1,00 5´950,100 -5´950,10

Sommano positivi... mc 53´053,25
Sommano negativi... mc -5´950,10

SOMMANO... mc 47´103,15 0,77 36´269,43

13062 / MATERIALI ARIDI CON
14866 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Filtro sp. 30 cm
"                      " *(H/
peso=(6412,22-2445,49)/0,20) 0,30 19´833,650 5´950,10
.

SOMMANO... m3 5´950,10 6,69 39´806,17

13063 / FORNITURA E STESA DI TELI
14867 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´097´837,48
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.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=(6412,22-2445,49)/0,20) 2,00 19´833,650 39´667,30
"                      " *(lung.=1197,00-
500,00) 2,00 697,00 0,300 418,20
.

SOMMANO... m2 40´085,50 1,24 49´706,02

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13064 / FORNITURA E POSA IN
14214 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=(9976,40-4352,20)/0,45*
0,25) 1,00 3´124,556 3´124,56
.

SOMMANO... mc 3´124,56 26,75 83´581,98

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13065 / CONGLOMERATO
14212 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=(9976,40-4352,20)/0,45*
0,10) 1,00 1´249,822 1´249,82
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´249,82 678´231´125,48
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R I P O R T O 1´249,82 678´231´125,48

SOMMANO... m3 1´249,82 85,89 107´347,04

13066 / CONGLOMERATO
14213 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=(9976,40-4352,20)/0,45*
0,05) 1,00 624,911 624,91
.

SOMMANO... m3 624,91 105,45 65´896,76

13067 / FORNITURA E POSA IN
15142 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=(9976,40-4352,20)/0,45) 1,00 12´498,222 12´498,22
.

SOMMANO... mq 12´498,22 8,70 108´734,51

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13068 / FORNITURA E POSA IN
14236 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´513´103,79
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R I P O R T O 678´513´103,79

per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Barriera H4BL
"                      " 1,00 242,16 242,16
"                      " 1,00 230,50 230,50
"                      " 1,00 89,60 89,60
"                      " 1,00 76,32 76,32
"                      " 1,00 28,70 28,70
Terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 668,28 160,01 106´931,48

13069 / FORNITURA E POSA IN
14243 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Barriera H2BL
"                      " 1,00 86,73 86,73
.

SOMMANO... m 86,73 84,09 7´293,13

13070 / FORNITURA E POSA IN
14244 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 245,89 245,89
Barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 255,89 299,54 76´649,29

13071 / FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´703´977,69



pag. 7547

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 678´703´977,69

14245 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Barriera H3BL
"                      " 1,00 96,37 96,37
Terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 97,37 78,65 7´658,15

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13072 / FORNITURA E POSA IN
14215 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(3,05+
17,55)/2) 21,00 10,30 216,30
.

SOMMANO... m 216,30 11,54 2´496,10

13073 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14216 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´714´131,94
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R I P O R T O 678´714´131,94

.
Scavi
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 19,90 1,160 1,460 33,70
"                " 1,00 14,60 1,160 1,460 24,73
"                " 1,00 10,80 1,160 1,460 18,29
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 28,20 0,830 1,230 28,79
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 99,70 0,600 1,000 59,82
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 38,30 0,520 0,920 18,32
Canaletta grigliata
"                " 1,00 98,60 0,800 0,400 31,55
Pozzetti
"                " 4,00 1,60 1,700 1,700 18,50
.

SOMMANO... m3 233,70 2,15 502,46

13074 / FORNIT./POSA DI RETE
14217 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Rete elettrosaldata Ø6/10x10 -
Peso 4.44 kg/mq
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 28,20 0,830 4,440 103,92
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 99,70 0,600 4,440 265,60
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 38,30 0,520 4,440 88,43
.

SOMMANO... kg 457,95 1,22 558,70

13075 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14218 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´715´193,10
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Sottofondo in cls magro
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 19,90 1,160 0,150 3,46
"                " 1,00 14,60 1,160 0,150 2,54
"                " 1,00 10,80 1,160 0,150 1,88
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 28,20 0,830 0,100 2,34
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 99,70 0,600 0,100 5,98
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 38,30 0,520 0,100 1,99
.

SOMMANO... m3 18,19 50,65 921,32

13076 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14219 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 38,30 38,30
.

SOMMANO... m 38,30 29,61 1´134,06

13077 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14220 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 99,70 99,70
.

SOMMANO... m 99,70 41,94 4´181,42

13078 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14221 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 630 mm
2 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´721´429,90
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scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
630 mm
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 28,20 28,20
.

SOMMANO... m 28,20 92,08 2´596,66

13079 / FORNIT. E POSA SU
14222 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 19,90 19,90
"                " 1,00 14,60 14,60
"                " 1,00 10,80 10,80
.

SOMMANO... m 45,30 28,33 1´283,35

13080 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14223 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Rinfianco tubazioni
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 19,90 1,160 0,910 21,01
"                " 1,00 14,60 1,160 0,910 15,41
"                " 1,00 10,80 1,160 0,910 11,40
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 28,20 0,830 0,730 17,09
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 99,70 0,600 0,500 29,91
Tubazione DN315 in pead con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94,82 678´725´309,91
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canaletta grigliata
"                " 1,00 38,30 0,520 0,420 8,36
A dedurre tubazioni
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,380*
0,380*3,1416) -1,00 45,30 0,454 -20,57
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 28,20 0,312 -8,80
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 99,70 0,126 -12,56
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 38,30 0,077 -2,95
.

Sommano positivi... m3 103,18
Sommano negativi... m3 -44,88

SOMMANO... m3 58,30 50,65 2´952,90

13081 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14224 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Magrone per pozzetti
"                " 4,00 1,60 1,700 0,100 1,09
.

SOMMANO... m3 1,09 50,65 55,21

13082 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14225 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Pozzetti
"                " 4,00 10,00 11,000 12,000 5´280,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´280,00 678´728´318,02
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´280,00 678´728´318,02

SOMMANO... dcm 5´280,00 0,46 2´428,80

13083 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14226 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Chiusini
"                " 4,00 90,000 360,00
.

SOMMANO... kg 360,00 3,26 1´173,60

13084 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14227 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Cordolo in cls per canaletta
grigliata
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 28,20 0,800 0,400 9,02
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 99,70 0,800 0,400 31,90
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 38,30 0,800 0,400 12,26
Canaletta grigliata
"                " 1,00 98,60 0,800 0,400 31,55
A dedurre canaletta
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 28,20 0,260 0,300 -2,20
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 99,70 0,260 0,300 -7,78
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 38,30 0,260 0,300 -2,99
Canaletta grigliata
"                " -1,00 98,60 0,260 0,300 -7,69

Sommano positivi... m3 84,73
Sommano negativi... m3 -20,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64,07 678´731´920,42
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R I P O R T O 64,07 678´731´920,42

SOMMANO... m3 64,07 71,08 4´554,10

13085 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14228 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=28,20/
1,00) 28,20 28,20
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=99,70/
1,00) 99,70 99,70
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=38,30/
1,00) 38,30 38,30
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=98,60/
1,00) 98,60 98,60
.

SOMMANO... cadauno 264,80 106,00 28´068,80

13086 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14229 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Rinterro
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 19,90 1,160 0,400 9,23
"                " 1,00 14,60 1,160 0,400 6,77
"                " 1,00 10,80 1,160 0,400 5,01
.

SOMMANO... m3 21,01 0,36 7,56

13087 /
14237 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´764´550,88
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 678´764´550,88

----
13088 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14238 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 734,50 1,000 0,500 367,25
.

SOMMANO... m3 367,25 2,15 789,59

13089 / CASSEFORME PIANE,
14239 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Fosso di guardia
"                 " 49,00 1,920 0,150 14,11
.

SOMMANO... m2 14,11 11,97 168,90

13090 / FORNIT./POSA DI RETE
14240 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Fosso di guardia
rete elettrosaldata filo 6 maglia
15x15 - peso 3.03 kg/mq
"                 " 1,00 734,50 1,920 3,030 4´273,03
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´273,03 678´765´509,37



pag. 7555

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´273,03 678´765´509,37

SOMMANO... kg 4´273,03 1,22 5´213,10

13091 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14241 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradala da progr.0+
000.00 a progr. 1+200.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 734,50 1,920 0,150 211,54
.

SOMMANO... m3 211,54 66,72 14´113,95

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13092 / Fornitura e posa in opera a
14932 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 761,83 761,83
.

SOMMANO... m 761,83 14,52 11´061,77

13093 / Fornitura e posa in opera di
14933 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´795´898,19
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 678´795´898,19

.
Cordolo
da progr. 0+000.00 a progr. 0+
940.00
"                      " *(lung.=940,00-
0,00) 2,00 940,00 1´880,00
da progr.0+940.00 a progr. 1+
197.00
"                      " *(lung.=1197,00-
940,00) 1,00 257,00 257,00
.

SOMMANO... m 2´137,00 8,32 17´779,84

13094 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14934 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr. 0+000.00 a progr. 1+
197.00
"                      " *(lung.=1197,00-
0,00) 1,00 1´197,00 0,660 1,220 963,82
Carreggiata sud
da progr. 0+500.00 a progr. 0+
520.00
"                      " *(lung.=(520,00-
500,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 0+520.00 a progr. 0+
540.00
"                      " *(lung.=540,00-
520,00) 1,00 20,00 0,660 1,220 16,10
da progr. 0+540.00 a progr. 0+
560.00
"                      " *(lung.=(560,00-
540,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 0+560.00 a progr. 0+
580.00
"                      " *(lung.=(580,00-
560,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 0+580.00 a progr. 0+
600.00
"                      " *(lung.=(600,00-
580,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
.

SOMMANO... m3 1´012,12 2,15 2´176,06

13095 / CORDOLO FORMATO CON
14935 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´815´854,09
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R I P O R T O 678´815´854,09

filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 0+000.00 a progr. 0+
500.00
"                      " *(lung.=500,00-
0,00) 1,00 500,00 500,00
da progr. 0+500.00 a progr. 0+
520.00
"                      " *(lung.=(520,00-
500,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 0+520.00 a progr. 0+
540.00
"                      " *(lung.=(540,00-
520,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 0+540.00 a progr. 0+
560.00
"                      " *(lung.=(560,00-
540,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 0+560.00 a progr. 0+
580.00
"                      " *(lung.=580,00-
560,00) 1,00 20,00 20,00
da progr. 0+580.00 a progr. 0+
600.00
"                      " *(lung.=600,00-
580,00) 1,00 20,00 20,00
da progr. 0+600.00 a progr. 1+
197.00
"                      " *(lung.=1197,00-
600,00) 1,00 597,00 597,00
Carreggiata sud
da progr. 0+000.00 a progr. 0+
500.00
"                      " *(lung.=500,00-
0,00) 1,00 500,00 500,00
da progr. 0+540.00 a progr. 0+
560.00
"                      " *(lung.=(560,00-
540,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 0+560.00 a progr. 0+
580.00
"                      " *(lung.=(580,00-
560,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 0+580.00 a progr. 0+
600.00
"                      " *(lung.=(600,00-
580,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 0+600.00 a progr. 1+
197.00
"                      " *(lung.=1197,00-
600,00) 1,00 597,00 597,00
.

SOMMANO... m 2´294,00 7,61 17´457,34

13096 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14936 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´833´311,43
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R I P O R T O 678´833´311,43

Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr. 0+000.00 a progr. 1+
197.00
"                      " *(lung.=1197,00-
0,00) 4,00 1´197,00 4´788,00
Carreggiata sud
da progr. 0+500.00 a progr. 0+
520.00
"                      " *(lung.=(520,00-
500,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 0+520.00 a progr. 0+
540.00
"                      " *(lung.=540,00-
520,00) 4,00 20,00 80,00
da progr. 0+540.00 a progr. 0+
560.00
"                      " *(lung.=(560,00-
540,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 0+560.00 a progr. 0+
580.00
"                      " *(lung.=(580,00-
560,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 0+580.00 a progr. 0+
600.00
"                      " *(lung.=(600,00-
580,00)/2) 4,00 10,00 40,00
.

SOMMANO... m 5´028,00 5,14 25´843,92

13097 / MATERIALI ARIDI CON
14937 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr. 0+000.00 a progr. 1+
197.00
"                      " *(lung.=1197,00-
0,00) 1,00 1´197,00 0,660 0,300 237,01
"                      " *(lung.=1197,00-
0,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 1´197,00 0,018 -86,18
Carreggiata sud
da progr. 0+500.00 a progr. 0+
520.00
"                      " *(lung.=(520,00-
500,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *(lung.=(520,00-
500,00)/2)*(H/peso=0,075*
0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 0+520.00 a progr. 0+
540.00
"                      " *(lung.=540,00-
520,00) 1,00 20,00 0,660 0,300 3,96
"                      " *(lung.=540,00-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 156,05 678´859´155,35
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R I P O R T O 156,05 678´859´155,35

520,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 20,00 0,018 -1,44
da progr. 0+540.00 a progr. 0+
560.00
"                      " *(lung.=(560,00-
540,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *(lung.=(560,00-
540,00)/2)*(H/peso=0,075*
0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 0+560.00 a progr. 0+
580.00
"                      " *(lung.=(580,00-
560,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *(lung.=(580,00-
560,00)/2)*(H/peso=0,075*
0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 0+580.00 a progr. 0+
600.00
"                      " *(lung.=(600,00-
580,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *(lung.=(600,00-
580,00)/2)*(H/peso=0,075*
0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
.

Sommano positivi... m3 248,89
Sommano negativi... m3 -90,50

SOMMANO... m3 158,39 6,69 1´059,63

13098 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14938 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr. 0+000.00 a progr. 1+
197.00
"                      " *(lung.=1197,00-
0,00) 1,00 1´197,00 0,660 0,920 726,82
Carreggiata sud
da progr. 0+500.00 a progr. 0+
520.00
"                      " *(lung.=(520,00-
500,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 0+520.00 a progr. 0+
540.00
"                      " *(lung.=540,00-
520,00) 1,00 20,00 0,660 0,920 12,14
da progr. 0+540.00 a progr. 0+
560.00
"                      " *(lung.=(560,00-
540,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 0+560.00 a progr. 0+
580.00
"                      " *(lung.=(580,00-
560,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 0+580.00 a progr. 0+
600.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 757,17 678´860´214,98
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R I P O R T O 757,17 678´860´214,98

"                      " *(lung.=(600,00-
580,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
.

SOMMANO... m3 763,24 0,36 274,77

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13099 / Fornitura e posa in opera di
14242 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=(11647,29-4469,50)/0,43) 1,00 16´692,535 16´692,54
.

SOMMANO... m2 16´692,54 1,48 24´704,96

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13100 / FORNITURA DI TERRENO
14209 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " *(H/
peso=724,60-117,90) 1,00 606,700 606,70
in dx
"                      " *(H/
peso=715,66-116,90) 1,00 598,760 598,76
.

SOMMANO... m3 1´205,46 1,57 1´892,57

13101 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14210 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678´887´087,28
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precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " *(H/
peso=724,60-117,90) 1,00 606,700 606,70
in dx
"                      " *(H/
peso=715,66-116,90) 1,00 598,760 598,76
.

SOMMANO... m3 1´205,46 0,39 470,13

13102 / SEMINA ESEGUITA CON
14211 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr.0+500.00 a progr. 1+
197.00
.
Semina
in sx
"                      " *(H/
peso=(724,60-117,90)/0,15) 1,00 4´044,667 4´044,67
in dx
"                      " *(H/
peso=(715,66-116,90)/0,15) 1,00 3´991,733 3´991,73
.

SOMMANO... m2 8´036,40 0,62 4´982,57

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 
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ACS02E - CORPO STRADALE
DA VI  LAGHI  A VI

RAGANELLO - ENTRAMBE LE
CARREGGIATE  (Cat 4)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13103 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14247 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=41878,36/0,20) 1,00 209´391,800 209´391,80
.

SOMMANO... mq 209´391,80 1,31 274´303,26

13104 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14415 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
da pk 1+940.00 a pk 6+628.00
"                      " *
(larg.=(41878,36-1989,57)/0,20) 1,00 199´443,950 0,400 79´777,58
.

SOMMANO... m3 79´777,58 1,58 126´048,58

13105 / TRATTAMENTO
14416 DELL'IMPOSTA DEL
V.PA.CIV.08 RILEVATO MEDIANTE
3 STABILIZZAZIONE A CALCE IN

SITU
Trattamento dell'imposta del
rilevato mediante stabilizzazione
a calce in situ di materiali idonei
(A2-6, A2-7, A6, A7-6)  al
termine dello scavo di bonifica/
preparazione , realizz ... ta
posa  in  opera  ed il
compattamento dei materiali
all'uopo impiegato fino a

COMMITTENTE: 
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raggiungere il costipamento
prescritto.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
da pk 1+940.00 a pk 6+628.00
"                      " * 7´977
(larg.=(41878,36-1989,57)/0,20) 1,00 199´443,950 40,000 758,00
.

SOMMANO... 7´977
mqxcm 758,00 0,08 638´220,64

13106 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14417 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
da pk 1+940.00 a pk 6+628.00
"                      " *
(larg.=(41878,36-1989,57)/0,20) 1,00 199´443,950 0,300 59´833,18
.

SOMMANO... m3 59´833,18 1,58 94´536,42

13107 / STABILIZZAZIONE E
14418 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
da pk 1+940.00 a pk 6+628.00
"                      " *
(larg.=(41878,36-1989,57)/0,20) 1,00 199´443,950 0,300 59´833,18
.

SOMMANO... m3 59´833,18 5,09 304´550,89

13108 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14419 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,

COMMITTENTE: 
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in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Bonifica sp.50 cm con materiale
proveniente dagli scavi
da pk 1+750.00 a pk 1+940.00
"                      " *(larg.=1989,57/
0,20) 1,00 9´947,850 0,500 4´973,93
.

SOMMANO... m3 4´973,93 1,58 7´858,81

13109 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14420 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Bonifica sp.50 cm con materiale
proveniente dagli scavi
da pk 1+750.00 a pk 1+940.00
"                      " *(larg.=1989,57/
0,20) 1,00 9´947,850 0,500 4´973,93
.

SOMMANO... mc 4´973,93 0,77 3´829,93

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13110 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14246 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Scavo
"                      " 1,00 59,600 59,60
.

SOMMANO... m3 59,60 1,58 94,17

COMMITTENTE: 
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CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13111 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14864 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Rilevato
"                      " 1,00 552´735,100 552´735,10
a dedurre filtro
"                      " -1,00 62´817,540 -62´817,54
.

Sommano positivi... mc 552´735,10
Sommano negativi... mc -62´817,54

SOMMANO... mc 489´917,56 0,77 377´236,52

13112 / MATERIALI ARIDI CON
14868 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Filtro sp.30 cm
"                      " *(H/
peso=41878,36/0,20) 0,30 209´391,800 62´817,54
.

SOMMANO... m3 62´817,54 6,69 420´249,34

13113 / FORNITURA E STESA DI TELI
14869 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.

COMMITTENTE: 
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Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=41878,36/0,20) 2,00 209´391,800 418´783,60
laterali
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00) 2,00 4´878,00 0,300 2´926,80
.

SOMMANO... m2 421´710,40 1,24 522´920,90

13114 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14927 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Rilevato di precarico da pk 2+
260 a pk 3+000
"                      " 1,00 152´440,000 152´440,00
Rilevato di precarico da pk 3+
000 a pk 4+200
"                      " 1,00 74´400,000 74´400,00
.

SOMMANO... mc 226´840,00 0,77 174´666,80

13115 / ARMATURE BIDIREZIONALI
14928 COSTITUITE DA FIBRE
V.PA.CIV.16 SINTETICHE - NON
4 INFERIORE A 80 KN/m

Fornitura e posa di armature
bidirezionali non corrodibili
costituite da geogriglie strutturali
a marchio CE, a maglia
rettangolare o quadrata in fibre
di poliestere o polietilene  ...  ed
ogni altro onere e magistero.
per resistenza a trazione in
senso longitudinale e
trasversale non inferiore a
80KN/m.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
geogriglia da pk 1+000 a pk 1+
200
"                      " 1,00 200,00 50,700 10´140,00
geogriglia da pk 1+750 a pk 2+
110
"                      " 1,00 360,00 60,000 21´600,00
.

SOMMANO... m2 31´740,00 6,56 208´214,40

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

COMMITTENTE: 
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13116 / FORNITURA E POSA IN
14253 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=45270,80/0,45*0,25) 1,00 25´150,444 25´150,44
.

SOMMANO... mc 25´150,44 26,75 672´774,27

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13117 / CONGLOMERATO
14251 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=45270,80/0,45*0,10) 1,00 10´060,178 10´060,18
.

SOMMANO... m3 10´060,18 85,89 864´068,86

13118 / CONGLOMERATO
14252 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+

COMMITTENTE: 
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628.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=45270,80/0,45*0,05) 1,00 5´030,089 5´030,09
.

SOMMANO... m3 5´030,09 105,45 530´422,99

13119 / FORNITURA E POSA IN
15143 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=45270,80/0,45*0,05) 1,00 5´030,089 5´030,09
.

SOMMANO... mq 5´030,09 8,70 43´761,78

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13120 / FORNITURA E POSA IN
14473 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 1´218,78 1´218,78
"                      " 1,00 2´450,04 2´450,04
"                      " 1,00 1´097,62 1´097,62
Barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 4´786,44 299,54 1´433´730,24

COMMITTENTE: 
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13121 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14474 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 80,00 697,32 55´785,60

13122 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14475 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 80,00 143,17 11´453,60

13123 / FORNITURA E POSA IN
14476 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord

COMMITTENTE: 
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"                      " 1,00 90,78 90,78
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 50,00 50,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 89,74 89,74
"                      " 1,00 50,00 50,00
"                      " 1,00 20,00 20,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 340,52 160,01 54´486,61

13124 / FORNITURA E POSA IN
14477 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 14,80 14,80
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 14,80 14,80
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 69,60 129,16 8´989,54

13125 / FORNITURA E POSA IN
14478 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 685´720´744,13
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 685´720´744,13

628.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 85,00 85,00
"                      " 1,00 216,17 216,17
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 85,23 85,23
"                      " 1,00 212,04 212,04
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 612,44 78,65 48´168,41

13126 / FORNITURA E POSA IN
14480 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 78,60 78,60
"                      " 1,00 202,90 202,90
"                      " 1,00 15,20 15,20
"                      " 1,00 129,93 129,93
"                      " 1,00 80,54 80,54
"                      " 1,00 14,05 14,05
"                      " 1,00 104,05 104,05
"                      " 1,00 266,30 266,30
"                      " 1,00 158,00 158,00
"                      " 1,00 78,05 78,05
"                      " 1,00 112,65 112,65
"                      " 1,00 134,60 134,60
"                      " 1,00 147,30 147,30
"                      " 1,00 46,25 46,25
"                      " 1,00 43,25 43,25
"                      " 1,00 130,23 130,23
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
Barriera H2BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 48,60 48,60
"                      " 1,00 354,10 354,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´169,60 685´768´912,54
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´169,60 685´768´912,54

"                      " 1,00 26,90 26,90
"                      " 1,00 684,45 684,45
"                      " 1,00 60,80 60,80
"                      " 1,00 56,80 56,80
"                      " 1,00 272,60 272,60
"                      " 1,00 165,75 165,75
"                      " 1,00 155,40 155,40
"                      " 1,00 87,60 87,60
"                      " 1,00 148,35 148,35
"                      " 1,00 136,50 136,50
"                      " 1,00 73,25 73,25
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 4´056,00 84,09 341´069,04

13127 / FORNITURA E POSA IN
14481 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H2 SU
0 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ...
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente..
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Barriere H2BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 2,80 2,80
"                      " 1,00 2,80 2,80
"                      " 1,00 2,80 2,80
"                      " 1,00 3,55 3,55
"                      " 1,00 3,10 3,10
"                      " 1,00 6,15 6,15
"                      " 1,00 3,50 3,50
"                      " 1,00
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 9,55 9,55
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 2,80 2,80
"                      " 1,00 2,80 2,80
"                      " 1,00 2,80 2,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173,65 686´109´981,58
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173,65 686´109´981,58

"                      " 1,00 2,80 2,80
"                      " 1,00 3,50 3,50
"                      " 1,00 6,40 6,40
"                      " 1,00 3,50 3,50
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 329,85 126,92 41´864,56

13128 / PANNELLI DI PROTEZIONE
14482 Fornitura e posa in opera di
V.PA.CIV.05 pannelli di protezione da
0 disporre ai margini degli

impalcati dei viadotti, costituiti
da pannelli in rete a maglie
quadrate da 50 mm e filo da 4
mm in ... 0x4 mm, compresi gli
oneri per l'ammarro dei montanti
nella struttura dell'impalcato o il
fissaggio sul bordo esterno.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Rete di protezione h=2.00 m
Sottovia al km 1+876.84
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 14,80 2,000 29,60
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 14,80 2,000 29,60
.

SOMMANO... m2 59,20 44,67 2´644,46

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13129 / FORNITURA E POSA IN
14350 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(21,80+
13,80)/2) 12,00 17,80 213,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 213,60 686´154´490,60
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213,60 686´154´490,60

ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(5,30+4,40)/
2) 16,00 4,85 77,60
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(4,80+4,30)/
2) 23,00 4,55 104,65
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(4,30+3,90)/
2) 6,00 4,10 24,60
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(3,90+5,40)/
2) 3,00 4,65 13,95
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(3,80+4,20)/
2) 8,00 4,00 32,00
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(4,20+4,10)/
2) 13,00 4,15 53,95
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(4,10+4,00)/
2) 4,00 4,05 16,20
ogni 5.00 mt
"                " *(lung.=(4,00+2,00)/
2) 157,00 3,00 471,00
ogni 5.00 mt
"                " *(lung.=(4,00+2,00)/
2) 73,00 3,00 219,00
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(2,00+1,70)/
2) 6,00 1,85 11,10
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(1,70+2,30)/
2) 6,00 2,00 12,00
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(1,70+3,60)/
2) 54,00 2,65 143,10
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(4,30+3,80)/
2) 24,00 4,05 97,20
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(3,60+3,30)/
2) 60,00 3,45 207,00
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(3,80+4,00)/
2) 60,00 3,90 234,00
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(15,70+
20,60)/2) 15,00 18,15 272,25
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(13,10+
19,50)/2) 15,00 16,30 244,50
.

SOMMANO... m 2´447,70 11,54 28´246,46

13130 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14351 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 686´182´737,06
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 686´182´737,06

"                " 1,00 27,60 0,720 0,920 18,28
"                " 1,00 13,75 0,720 0,920 9,11
"                " 1,00 10,25 0,720 0,920 6,79
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,30 0,800 1,000 10,64
"                " 1,00 19,70 0,800 1,000 15,76
"                " 1,00 58,10 0,800 1,000 46,48
"                " 1,00 20,00 0,800 1,000 16,00
"                " 1,00 18,20 0,800 1,000 14,56
"                " 1,00 32,70 0,800 1,000 26,16
"                " 1,00 15,00 0,800 1,000 12,00
"                " 1,00 15,70 0,800 1,000 12,56
"                " 1,00 15,70 0,800 1,000 12,56
"                " 1,00 14,60 0,800 1,000 11,68
"                " 1,00 15,70 0,800 1,000 12,56
"                " 1,00 14,60 0,800 1,000 11,68
"                " 1,00 15,70 0,800 1,000 12,56
"                " 1,00 14,60 0,800 1,000 11,68
"                " 1,00 15,60 0,800 1,000 12,48
"                " 1,00 15,20 0,800 1,000 12,16
"                " 1,00 15,20 0,800 1,000 12,16
"                " 1,00 13,10 0,800 1,000 10,48
"                " 1,00 15,20 0,800 1,000 12,16
"                " 1,00 13,10 0,800 1,000 10,48
"                " 1,00 15,20 0,800 1,000 12,16
"                " 1,00 13,10 0,800 1,000 10,48
"                " 1,00 15,20 0,800 1,000 12,16
"                " 1,00 13,90 0,800 1,000 11,12
"                " 1,00 14,40 0,800 1,000 11,52
"                " 1,00 13,90 0,800 1,000 11,12
"                " 1,00 15,20 0,800 1,000 12,16
"                " 1,00 13,10 0,800 1,000 10,48
"                " 1,00 15,20 0,800 1,000 12,16
"                " 1,00 13,10 0,800 1,000 10,48
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 799,55 0,800 1,000 639,64
"                " 1,00 801,65 0,800 1,000 641,32
"                " 1,00 215,40 0,800 1,000 172,32
"                " 1,00 701,10 0,800 1,000 560,88
"                " 1,00 700,10 0,800 1,000 560,08
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 15,30 1,160 1,460 25,91
"                " 1,00 29,75 1,160 1,460 50,38
"                " 1,00 14,00 1,160 1,460 23,71
"                " 1,00 15,20 1,160 1,460 25,74
Tubazione DN630 in pead con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 750,80 0,830 1,230 766,49
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 134,86 0,830 1,230 137,68
Canaletta grigliata
"                " 1,00 105,10 0,800 0,400 33,63
"                " 1,00 51,10 0,800 0,400 16,35
"                " 1,00 296,00 0,800 0,400 94,72
Pozzetti
centrali
"                " 8,00 1,60 1,700 1,700 36,99
laterali
"                " 38,00 1,80 1,700 1,700 197,68
.

SOMMANO... m3 4´428,34 2,15 9´520,93

13131 / FORNIT./POSA DI RETE
14352 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 686´192´257,99
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 686´192´257,99

recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Rete elettrosaldata Ø6/10x10 -
Peso 4.44 kg/mq
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 134,86 0,830 4,440 496,99
.

SOMMANO... kg 496,99 1,22 606,33

13132 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14353 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 27,60 0,720 0,150 2,98
"                " 1,00 13,75 0,720 0,150 1,49
"                " 1,00 10,25 0,720 0,150 1,11
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,30 0,800 0,150 1,60
"                " 1,00 19,70 0,800 0,150 2,36
"                " 1,00 58,10 0,800 0,150 6,97
"                " 1,00 20,00 0,800 0,150 2,40
"                " 1,00 18,20 0,800 0,150 2,18
"                " 1,00 32,70 0,800 0,150 3,92
"                " 1,00 15,00 0,800 0,150 1,80
"                " 1,00 15,70 0,800 0,150 1,88
"                " 1,00 15,70 0,800 0,150 1,88
"                " 1,00 14,60 0,800 0,150 1,75
"                " 1,00 15,70 0,800 0,150 1,88
"                " 1,00 14,60 0,800 0,150 1,75
"                " 1,00 15,70 0,800 0,150 1,88
"                " 1,00 14,60 0,800 0,150 1,75
"                " 1,00 15,60 0,800 0,150 1,87
"                " 1,00 15,20 0,800 0,150 1,82
"                " 1,00 15,20 0,800 0,150 1,82
"                " 1,00 13,10 0,800 0,150 1,57
"                " 1,00 15,20 0,800 0,150 1,82
"                " 1,00 13,10 0,800 0,150 1,57
"                " 1,00 15,20 0,800 0,150 1,82
"                " 1,00 13,10 0,800 0,150 1,57
"                " 1,00 15,20 0,800 0,150 1,82
"                " 1,00 13,90 0,800 0,150 1,67
"                " 1,00 14,40 0,800 0,150 1,73
"                " 1,00 13,90 0,800 0,150 1,67
"                " 1,00 15,20 0,800 0,150 1,82
"                " 1,00 13,10 0,800 0,150 1,57
"                " 1,00 15,20 0,800 0,150 1,82
"                " 1,00 13,10 0,800 0,150 1,57
Tubazione DN400 in cls con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,11 686´192´864,32
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,11 686´192´864,32

cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 799,55 0,800 0,150 95,95
"                " 1,00 801,65 0,800 0,150 96,20
"                " 1,00 215,40 0,800 0,150 25,85
"                " 1,00 701,10 0,800 0,150 84,13
"                " 1,00 700,10 0,800 0,150 84,01
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 15,30 1,160 0,150 2,66
"                " 1,00 29,75 1,160 0,150 5,18
"                " 1,00 14,00 1,160 0,150 2,44
"                " 1,00 15,20 1,160 0,150 2,64
Tubazione DN630 in pead con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 750,80 0,830 0,100 62,32
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 134,86 0,830 0,100 11,19
.

SOMMANO... m3 539,68 50,65 27´334,79

13133 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14354 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 630 mm
2 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
630 mm
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 134,86 134,86
.

SOMMANO... m 134,86 92,08 12´417,91

13134 / FORNIT. E POSA SU
14355 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 27,60 27,60
"                " 1,00 13,75 13,75
"                " 1,00 10,25 10,25
.

SOMMANO... m 51,60 14,90 768,84

13135 / FORNIT. E POSA SU

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 686´233´385,86
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 686´233´385,86

14356 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,30 13,30
"                " 1,00 19,70 19,70
"                " 1,00 58,10 58,10
"                " 1,00 20,00 20,00
"                " 1,00 18,20 18,20
"                " 1,00 32,70 32,70
"                " 1,00 15,00 15,00
"                " 1,00 15,70 15,70
"                " 1,00 15,70 15,70
"                " 1,00 14,60 14,60
"                " 1,00 15,70 15,70
"                " 1,00 14,60 14,60
"                " 1,00 15,70 15,70
"                " 1,00 14,60 14,60
"                " 1,00 15,60 15,60
"                " 1,00 15,20 15,20
"                " 1,00 15,20 15,20
"                " 1,00 13,10 13,10
"                " 1,00 15,20 15,20
"                " 1,00 13,10 13,10
"                " 1,00 15,20 15,20
"                " 1,00 13,10 13,10
"                " 1,00 15,20 15,20
"                " 1,00 13,90 13,90
"                " 1,00 14,40 14,40
"                " 1,00 13,90 13,90
"                " 1,00 15,20 15,20
"                " 1,00 13,10 13,10
"                " 1,00 15,20 15,20
"                " 1,00 13,10 13,10
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 799,55 799,55
"                " 1,00 801,65 801,65
"                " 1,00 215,40 215,40
"                " 1,00 701,10 701,10
"                " 1,00 700,10 700,10
.

SOMMANO... m 3´731,10 20,98 78´278,48

13136 / FORNIT. E POSA SU
14357 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 686´311´664,34
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 686´311´664,34

Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 15,30 15,30
"                " 1,00 29,75 29,75
"                " 1,00 14,00 14,00
"                " 1,00 15,20 15,20
Tubazione DN630 con cunetta
trapezoidale in cls vibrato
"                " 1,00 750,80 750,80
.

SOMMANO... m 825,05 28,33 23´373,67

13137 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14358 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 27,60 0,720 0,520 10,33
"                " 1,00 13,75 0,720 0,520 5,15
"                " 1,00 10,25 0,720 0,520 3,84
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,30 0,800 0,600 6,38
"                " 1,00 19,70 0,800 0,600 9,46
"                " 1,00 58,10 0,800 0,600 27,89
"                " 1,00 20,00 0,800 0,600 9,60
"                " 1,00 18,20 0,800 0,600 8,74
"                " 1,00 32,70 0,800 0,600 15,70
"                " 1,00 15,00 0,800 0,600 7,20
"                " 1,00 15,70 0,800 0,600 7,54
"                " 1,00 15,70 0,800 0,600 7,54
"                " 1,00 14,60 0,800 0,600 7,01
"                " 1,00 15,70 0,800 0,600 7,54
"                " 1,00 14,60 0,800 0,600 7,01
"                " 1,00 15,70 0,800 0,600 7,54
"                " 1,00 14,60 0,800 0,600 7,01
"                " 1,00 15,60 0,800 0,600 7,49
"                " 1,00 15,20 0,800 0,600 7,30
"                " 1,00 15,20 0,800 0,600 7,30
"                " 1,00 13,10 0,800 0,600 6,29
"                " 1,00 15,20 0,800 0,600 7,30
"                " 1,00 13,10 0,800 0,600 6,29
"                " 1,00 15,20 0,800 0,600 7,30
"                " 1,00 13,10 0,800 0,600 6,29
"                " 1,00 15,20 0,800 0,600 7,30
"                " 1,00 13,90 0,800 0,600 6,67
"                " 1,00 14,40 0,800 0,600 6,91
"                " 1,00 13,90 0,800 0,600 6,67
"                " 1,00 15,20 0,800 0,600 7,30
"                " 1,00 13,10 0,800 0,600 6,29
"                " 1,00 15,20 0,800 0,600 7,30
"                " 1,00 13,10 0,800 0,600 6,29
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 799,55 0,800 0,600 383,78
"                " 1,00 801,65 0,800 0,600 384,79
"                " 1,00 215,40 0,800 0,600 103,39
"                " 1,00 701,10 0,800 0,600 336,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´474,26 686´335´038,01
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´474,26 686´335´038,01

"                " 1,00 700,10 0,800 0,600 336,05
"                " 1,00 750,80 0,800 0,600 360,38
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 15,30 1,160 0,910 16,15
"                " 1,00 29,75 1,160 0,910 31,40
"                " 1,00 14,00 1,160 0,910 14,78
"                " 1,00 15,20 1,160 0,910 16,05
Tubazione DN630 in pead con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 750,80 0,830 0,830 517,23
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 134,86 0,830 0,830 92,91
A dedurre tubazioni
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,207*
0,207*3,1416) -1,00 51,60 0,135 -6,97
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 3´929,40 0,196 -770,16
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,380*
0,380*3,1416) -1,00 74,25 0,454 -33,71
Tubazione DN630 in pead
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 885,66 0,312 -276,33
.

Sommano positivi... m3 2´859,21
Sommano negativi... m3 -1´087,17

SOMMANO... m3 1´772,04 50,65 89´753,83

13138 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14359 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 8,00 1,60 1,700 0,100 2,18
laterali
"                " 38,00 1,80 1,700 0,100 11,63
.

SOMMANO... m3 13,81 50,65 699,48

13139 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14360 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 686´425´491,32
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 686´425´491,32

mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 8,00 10,00 11,000 12,000 10´560,00
laterali
"                " 38,00 12,00 11,000 12,000 60´192,00
.

SOMMANO... dcm 70´752,00 0,46 32´545,92

13140 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14361 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Chiusini
centrali
"                " 8,00 90,000 720,00
laterali
"                " 38,00 90,000 3´420,00
.

SOMMANO... kg 4´140,00 3,26 13´496,40

13141 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14362 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Cordolo in cls per canalette
grigliata
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 134,86 0,800 0,400 43,16
Canaletta grigliata
"                " 1,00 105,10 0,800 0,400 33,63
"                " 1,00 51,10 0,800 0,400 16,35
"                " 1,00 296,00 0,800 0,400 94,72
a dedurre canalette grigliata
Tubazione DN630 in pead con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 187,86 686´471´533,64
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 187,86 686´471´533,64

canaletta grigliata
"                " -1,00 134,86 0,260 0,300 -10,52
Canaletta grigliata
"                " -1,00 105,10 0,260 0,300 -8,20
"                " -1,00 51,10 0,260 0,300 -3,99
"                " -1,00 296,00 0,260 0,300 -23,09
.

Sommano positivi... m3 187,86
Sommano negativi... m3 -45,80

SOMMANO... m3 142,06 71,08 10´097,62

13142 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14363 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=134,86/
1,00) 134,86 134,86
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=105,10/
1,00) 105,10 105,10
"                " *(par.ug.=51,10/
1,00) 51,10 51,10
"                " *(par.ug.=296,00/
1,00) 296,00 296,00
.

SOMMANO... cadauno 587,06 106,00 62´228,36

13143 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14364 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Sottofondo per cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 799,55 1,500 0,200 239,87
"                " 1,00 801,65 1,500 0,200 240,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 480,37 686´543´859,62
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480,37 686´543´859,62

"                " 1,00 215,40 1,500 0,200 64,62
"                " 1,00 701,10 1,500 0,200 210,33
"                " 1,00 700,10 1,500 0,200 210,03
Tubazione DN630 in pead con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 750,80 1,500 0,200 225,24
.

SOMMANO... m3 1´190,59 50,65 60´303,38

13144 / CUNETTA STRADALE DI
14365 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 799,55 799,55
"                " 1,00 801,65 801,65
"                " 1,00 215,40 215,40
"                " 1,00 701,10 701,10
"                " 1,00 700,10 700,10
Tubazione DN630 in pead con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 750,80 750,80
.

SOMMANO... m 3´968,60 84,21 334´195,81

13145 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14366 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Rinterro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 27,60 0,720 0,400 7,95
"                " 1,00 13,75 0,720 0,400 3,96
"                " 1,00 10,25 0,720 0,400 2,95
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,30 0,800 0,400 4,26
"                " 1,00 19,70 0,800 0,400 6,30
"                " 1,00 198,30 0,800 0,400 63,46
"                " 1,00 58,10 0,800 0,400 18,59
"                " 1,00 20,00 0,800 0,400 6,40
"                " 1,00 18,20 0,800 0,400 5,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119,69 686´938´358,81
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119,69 686´938´358,81

"                " 1,00 32,70 0,800 0,400 10,46
"                " 1,00 15,00 0,800 0,400 4,80
"                " 1,00 15,70 0,800 0,400 5,02
"                " 1,00 15,70 0,800 0,400 5,02
"                " 1,00 14,60 0,800 0,400 4,67
"                " 1,00 15,70 0,800 0,400 5,02
"                " 1,00 14,60 0,800 0,400 4,67
"                " 1,00 15,70 0,800 0,400 5,02
"                " 1,00 14,60 0,800 0,400 4,67
"                " 1,00 15,60 0,800 0,400 4,99
"                " 1,00 15,20 0,800 0,400 4,86
"                " 1,00 15,20 0,800 0,400 4,86
"                " 1,00 13,10 0,800 0,400 4,19
"                " 1,00 15,20 0,800 0,400 4,86
"                " 1,00 13,10 0,800 0,400 4,19
"                " 1,00 15,20 0,800 0,400 4,86
"                " 1,00 13,10 0,800 0,400 4,19
"                " 1,00 15,20 0,800 0,400 4,86
"                " 1,00 13,90 0,800 0,400 4,45
"                " 1,00 14,40 0,800 0,400 4,61
"                " 1,00 13,90 0,800 0,400 4,45
"                " 1,00 15,20 0,800 0,400 4,86
"                " 1,00 13,10 0,800 0,400 4,19
"                " 1,00 15,20 0,800 0,400 4,86
"                " 1,00 13,10 0,800 0,400 4,19
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 15,30 1,160 0,400 7,10
"                " 1,00 29,75 1,160 0,400 13,80
"                " 1,00 14,00 1,160 0,400 6,50
"                " 1,00 15,20 1,160 0,400 7,05
.

SOMMANO... m3 276,96 0,36 99,71

13146 /
14427 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13147 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14428 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 300,55 1,000 0,500 150,28
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 418,50 1,000 0,500 209,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 239,00 1,000 0,500 119,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 160,60 1,000 0,500 80,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 297,70 1,000 0,500 148,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 195,00 1,000 0,500 97,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 59,90 1,000 0,500 29,95
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 519,10 1,000 0,500 259,55
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 545,30 1,000 0,500 272,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´367,83 686´938´458,52
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1´367,83 686´938´458,52

"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 509,90 1,000 0,500 254,95
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 423,60 1,000 0,500 211,80
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 481,40 1,000 0,500 240,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 479,60 1,000 0,500 239,80
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 424,70 1,000 0,500 212,35
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 283,70 1,000 0,500 141,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 428,15 1,000 0,500 214,08
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 133,20 1,000 0,500 66,60
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 118,40 1,000 0,500 59,20
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 192,30 1,000 0,500 96,15
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 191,80 1,000 0,500 95,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 608,90 1,000 0,500 304,45
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 125,00 1,000 0,500 62,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 168,40 1,000 0,500 84,20
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 86,50 1,000 0,500 43,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 172,50 1,000 0,500 86,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 31,50 1,000 0,500 15,75
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 92,50 1,000 0,500 46,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 607,40 1,000 0,500 303,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 29,10 1,000 0,500 14,55
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 163,10 1,000 0,500 81,55
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 167,40 1,000 0,500 83,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 24,70 1,000 0,500 12,35
.

SOMMANO... m3 4´339,71 2,15 9´330,38

13148 / CASSEFORME PIANE,
14429 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Fosso di guardia
"                 " 20,00 1,920 0,150 5,76
"                 " 28,00 1,920 0,150 8,06
"                 " 16,00 1,920 0,150 4,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,43 686´947´788,90
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R I P O R T O 18,43 686´947´788,90

"                 " 11,00 1,920 0,150 3,17
"                 " 20,00 1,920 0,150 5,76
"                 " 13,00 1,920 0,150 3,74
"                 " 4,00 1,920 0,150 1,15
"                 " 35,00 1,920 0,150 10,08
"                 " 36,00 1,920 0,150 10,37
"                 " 34,00 1,920 0,150 9,79
"                 " 28,00 1,920 0,150 8,06
"                 " 32,00 1,920 0,150 9,22
"                 " 32,00 1,920 0,150 9,22
"                 " 28,00 1,920 0,150 8,06
"                 " 19,00 1,920 0,150 5,47
"                 " 28,00 1,920 0,150 8,06
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
"                 " 13,00 1,920 0,150 3,74
"                 " 13,00 1,920 0,150 3,74
"                 " 40,00 1,920 0,150 11,52
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
"                 " 11,00 1,920 0,150 3,17
"                 " 6,00 1,920 0,150 1,73
"                 " 11,00 1,920 0,150 3,17
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 6,00 1,920 0,150 1,73
"                 " 40,00 1,920 0,150 11,52
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 11,00 1,920 0,150 3,17
"                 " 11,00 1,920 0,150 3,17
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
.

SOMMANO... m2 166,17 11,97 1´989,05

13149 / FORNIT./POSA DI RETE
14430 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Fosso di guardia
rete elettrosaldata filo 6 maglia
15x15 - peso 3.03 kg/mq
"                 " 1,00 300,55 1,920 3,030 1´748,48
"                 " 1,00 418,50 1,920 3,030 2´434,67
"                 " 1,00 239,00 1,920 3,030 1´390,41
"                 " 1,00 160,60 1,920 3,030 934,31
"                 " 1,00 297,70 1,920 3,030 1´731,90
"                 " 1,00 195,00 1,920 3,030 1´134,43
"                 " 1,00 59,90 1,920 3,030 348,47
"                 " 1,00 519,10 1,920 3,030 3´019,92
"                 " 1,00 545,30 1,920 3,030 3´172,34
"                 " 1,00 509,90 1,920 3,030 2´966,39
"                 " 1,00 423,60 1,920 3,030 2´464,34
"                 " 1,00 481,40 1,920 3,030 2´800,59
"                 " 1,00 479,60 1,920 3,030 2´790,12
"                 " 1,00 424,70 1,920 3,030 2´470,73
"                 " 1,00 283,70 1,920 3,030 1´650,45
"                 " 1,00 428,15 1,920 3,030 2´490,81
"                 " 1,00 133,20 1,920 3,030 774,90
"                 " 1,00 118,40 1,920 3,030 688,80
"                 " 1,00 192,30 1,920 3,030 1´118,72
"                 " 1,00 191,80 1,920 3,030 1´115,82
"                 " 1,00 608,90 1,920 3,030 3´542,34
"                 " 1,00 125,00 1,920 3,030 727,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´516,14 686´949´777,95
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´516,14 686´949´777,95

"                 " 1,00 168,40 1,920 3,030 979,68
"                 " 1,00 86,50 1,920 3,030 503,22
"                 " 1,00 172,50 1,920 3,030 1´003,54
"                 " 1,00 31,50 1,920 3,030 183,25
"                 " 1,00 92,50 1,920 3,030 538,13
"                 " 1,00 607,40 1,920 3,030 3´533,61
"                 " 1,00 29,10 1,920 3,030 169,29
"                 " 1,00 163,10 1,920 3,030 948,85
"                 " 1,00 167,40 1,920 3,030 973,87
"                 " 1,00 24,70 1,920 3,030 143,69
.

SOMMANO... kg 50´493,27 1,22 61´601,79

13150 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14431 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 300,55 1,920 0,150 86,56
"                 " 1,00 418,50 1,920 0,150 120,53
"                 " 1,00 239,00 1,920 0,150 68,83
"                 " 1,00 160,60 1,920 0,150 46,25
"                 " 1,00 297,70 1,920 0,150 85,74
"                 " 1,00 195,00 1,920 0,150 56,16
"                 " 1,00 59,90 1,920 0,150 17,25
"                 " 1,00 519,10 1,920 0,150 149,50
"                 " 1,00 545,30 1,920 0,150 157,05
"                 " 1,00 509,90 1,920 0,150 146,85
"                 " 1,00 423,60 1,920 0,150 122,00
"                 " 1,00 481,40 1,920 0,150 138,64
"                 " 1,00 479,60 1,920 0,150 138,12
"                 " 1,00 424,70 1,920 0,150 122,31
"                 " 1,00 283,70 1,920 0,150 81,71
"                 " 1,00 428,15 1,920 0,150 123,31
"                 " 1,00 133,20 1,920 0,150 38,36
"                 " 1,00 118,40 1,920 0,150 34,10
"                 " 1,00 192,30 1,920 0,150 55,38
"                 " 1,00 191,80 1,920 0,150 55,24
"                 " 1,00 608,90 1,920 0,150 175,36
"                 " 1,00 125,00 1,920 0,150 36,00
"                 " 1,00 168,40 1,920 0,150 48,50
"                 " 1,00 86,50 1,920 0,150 24,91
"                 " 1,00 172,50 1,920 0,150 49,68
"                 " 1,00 31,50 1,920 0,150 9,07
"                 " 1,00 92,50 1,920 0,150 26,64
"                 " 1,00 607,40 1,920 0,150 174,93
"                 " 1,00 29,10 1,920 0,150 8,38
"                 " 1,00 163,10 1,920 0,150 46,97
"                 " 1,00 167,40 1,920 0,150 48,21
"                 " 1,00 24,70 1,920 0,150 7,11
.

SOMMANO... m3 2´499,65 66,72 166´776,65

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´178´156,39
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R I P O R T O 687´178´156,39

13151 / Fornitura e posa in opera di
14410 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradala da progr.1+
740.00 a progr. 6+640.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

SOMMANO... cadauno 1,00 46´831,75 46´831,75

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13152 / CORDOLO FORMATO CON
14939 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 1+750.00 a progr. 6+
628.00
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00) 1,00 4´878,00 4´878,00
Carreggiata sud
da progr. 1+750.00 a progr. 6+
628.00
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00) 1,00 4´878,00 4´878,00
.

SOMMANO... m 9´756,00 7,61 74´243,16

13153 / Fornitura e posa in opera a
14940 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´299´231,30
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R I P O R T O 687´299´231,30

Recinzione metallica
"                      " 1,00 318,71 318,71
"                      " 1,00 795,11 795,11
"                      " 1,00 393,94 393,94
"                      " 1,00 1´119,49 1´119,49
"                      " 1,00 947,52 947,52
"                      " 1,00 930,95 930,95
"                      " 1,00 1´412,84 1´412,84
"                      " 1,00 145,36 145,36
"                      " 1,00 2´367,48 2´367,48
"                      " 1,00 455,85 455,85
.

SOMMANO... m 8´887,25 14,52 129´042,87

13154 / Fornitura e posa in opera di
14941 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Cordolo
da progr. 1+750.00 a progr. 2+
360.00
"                      " *(lung.=2360,00-
1750,00) 1,00 610,00 610,00
da progr. 2+360.00 a progr. 6+
628.00
"                      " *(lung.=6628,00-
2360,00) 2,00 4´268,00 8´536,00
.

SOMMANO... m 9´146,00 8,32 76´094,72

13155 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14942 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00) 1,00 4´878,00 0,660 1,220 3´927,77
Carreggiata sud
da progr. 1+900.00 a progr. 1+
920.00
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´927,77 687´504´368,89
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R I P O R T O 3´927,77 687´504´368,89

(lung.=(1920,00-1900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 1+920.00 a progr. 2+
780.00
"                      " *(lung.=2780,00-
1920,00) 1,00 860,00 0,660 1,220 692,47
da progr. 2+780.00 a progr. 2+
800.00
"                      " *
(lung.=(2800,00-2780,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 5+660.00 a progr. 5+
680.00
"                      " *
(lung.=(5680,00-5660,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 5+680.00 a progr. 6+
420.00
"                      " *(lung.=6420,00-
5680,00) 1,00 740,00 0,660 1,220 595,85
da progr. 6+420.00 a progr. 6+
440.00
"                      " *
(lung.=(6440,00-6420,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
.

SOMMANO... m3 5´248,29 2,15 11´283,82

13156 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14943 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00) 4,00 4´878,00 19´512,00
Carreggiata sud
da progr. 1+900.00 a progr. 1+
920.00
"                      " *
(lung.=(1920,00-1900,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 1+920.00 a progr. 2+
780.00
"                      " *(lung.=2780,00-
1920,00) 4,00 860,00 3´440,00
da progr. 2+780.00 a progr. 2+
800.00
"                      " *
(lung.=(2800,00-2780,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 5+660.00 a progr. 5+
680.00
"                      " *
(lung.=(5680,00-5660,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 5+680.00 a progr. 6+
420.00
"                      " *(lung.=6420,00-
5680,00) 4,00 740,00 2´960,00
da progr. 6+420.00 a progr. 6+
440.00
"                      " *
(lung.=(6440,00-6420,00)/2) 4,00 10,00 40,00
.

SOMMANO... m 26´072,00 5,14 134´010,08

13157 / MATERIALI ARIDI CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´649´662,79
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 687´649´662,79

14944 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Rinfianco sabbia
Carreggiata nord
da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00) 1,00 4´878,00 0,660 0,300 965,84
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 4´878,00 0,018 -351,22
Carreggiata sud
da progr. 1+900.00 a progr. 1+
920.00
"                      " *
(lung.=(1920,00-1900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(1920,00-1900,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 1+920.00 a progr. 2+
780.00
"                      " *(lung.=2780,00-
1920,00) 1,00 860,00 0,660 0,300 170,28
"                      " *(lung.=2780,00-
1920,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 860,00 0,018 -61,92
da progr. 2+780.00 a progr. 2+
800.00
"                      " *
(lung.=(2800,00-2780,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(2800,00-2780,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 5+660.00 a progr. 5+
680.00
"                      " *
(lung.=(5680,00-5660,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(5680,00-5660,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 5+680.00 a progr. 6+
420.00
"                      " *(lung.=6420,00-
5680,00) 1,00 740,00 0,660 0,300 146,52
"                      " *(lung.=6420,00-
5680,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 740,00 0,018 -53,28
da progr. 6+420.00 a progr. 6+
440.00
"                      " *
(lung.=(6440,00-6420,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(6440,00-6420,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
.

Sommano positivi... m3 1´290,56
Sommano negativi... m3 -469,30

SOMMANO... m3 821,26 6,69 5´494,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´655´157,02
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R I P O R T O 687´655´157,02

13158 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14945 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
"                      " *(lung.=6628,00-
1750,00) 1,00 4´878,00 0,660 0,920 2´961,92
Carreggiata sud
da progr. 1+900.00 a progr. 1+
920.00
"                      " *
(lung.=(1920,00-1900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 1+920.00 a progr. 2+
780.00
"                      " *(lung.=2780,00-
1920,00) 1,00 860,00 0,660 0,920 522,19
da progr. 2+780.00 a progr. 2+
800.00
"                      " *
(lung.=(2800,00-2780,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 5+660.00 a progr. 5+
680.00
"                      " *
(lung.=(5680,00-5660,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 5+680.00 a progr. 6+
420.00
"                      " *(lung.=6420,00-
5680,00) 1,00 740,00 0,660 0,920 449,33
da progr. 6+420.00 a progr. 6+
440.00
"                      " *
(lung.=(6440,00-6420,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
.

SOMMANO... m3 3´957,72 0,36 1´424,78

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13159 / Fornitura e posa in opera di
14452 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=45156,06/0,43) 1,00 105´014,093 105´014,09
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´014,09 687´656´581,80
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R I P O R T O 105´014,09 687´656´581,80

SOMMANO... m2 105´014,09 1,48 155´420,85

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13160 / FORNITURA DI TERRENO
14248 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 11´577,870 11´577,87
in dx
"                      " 1,00 8´826,360 8´826,36
.

SOMMANO... m3 20´404,23 1,57 32´034,64

13161 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14249 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 11´577,870 11´577,87
in dx
"                      " 1,00 8´826,360 8´826,36
.

SOMMANO... m3 20´404,23 0,39 7´957,65

13162 / SEMINA ESEGUITA CON
14250 ATTREZZATURE A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´851´994,94
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R I P O R T O 687´851´994,94

F.05 PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 1+750.00 a progr. 6+
628.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " *(H/
peso=11577,870/0,15) 1,00 77´185,800 77´185,80
in dx
"                      " *(H/
peso=8826,360/0,15) 1,00 58´842,400 58´842,40
.

SOMMANO... m2 136´028,20 0,62 84´337,48

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687´936´332,42
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R I P O R T O 687´936´332,42

ACS03E - CORPO STRADALE
DA VI RAGANELLO A SV DI
FRANCAVILLA - ENTRAMBE
LE CARREGGIATE  (Cat 5)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13163 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14255 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=26869,46/0,20) 1,00 134´347,300 134´347,30
.

SOMMANO... mq 134´347,30 1,31 175´994,96

13164 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14421 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
"                      " *
(larg.=26869,46/0,20) 1,00 134´347,300 0,400 53´738,92
.

SOMMANO... m3 53´738,92 1,58 84´907,49

13165 / TRATTAMENTO
14422 DELL'IMPOSTA DEL
V.PA.CIV.08 RILEVATO MEDIANTE
3 STABILIZZAZIONE A CALCE IN

SITU
Trattamento dell'imposta del
rilevato mediante stabilizzazione
a calce in situ di materiali idonei
(A2-6, A2-7, A6, A7-6)  al
termine dello scavo di bonifica/
preparazione , realizz ... ta
posa  in  opera  ed il
compattamento dei materiali
all'uopo impiegato fino a
raggiungere il costipamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 688´197´234,87
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prescritto.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
"                      " * 5´373
(larg.=26869,46/0,20) 1,00 134´347,300 40,000 892,00
.

SOMMANO... 5´373
mqxcm 892,00 0,08 429´911,36

13166 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14423 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
"                      " *
(larg.=26869,46/0,20) 1,00 134´347,300 0,300 40´304,19
.

SOMMANO... m3 40´304,19 1,58 63´680,62

13167 / STABILIZZAZIONE E
14424 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
"                      " *
(larg.=26869,46/0,20) 1,00 134´347,300 0,300 40´304,19
.

SOMMANO... m3 40´304,19 5,09 205´148,33

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13168 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14254 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 688´895´975,18
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in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Scavo
"                      " 1,00 62,750 62,75
.

SOMMANO... m3 62,75 1,58 99,15

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13169 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14865 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Rilevato
"                      " 1,00 309´628,000 309´628,00
a dedurre filtro
"                      " -1,00 40´304,190 -40´304,19
.

Sommano positivi... mc 309´628,00
Sommano negativi... mc -40´304,19

SOMMANO... mc 269´323,81 0,77 207´379,33

13170 / MATERIALI ARIDI CON
14870 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Filtro sp. 30 cm
"                      " *(H/
peso=26869,46/0,20) 0,30 134´347,300 40´304,19
.

SOMMANO... m3 40´304,19 6,69 269´635,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 689´373´088,69
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13171 / FORNITURA E STESA DI TELI
14871 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=26869,46/0,20) 2,00 134´347,300 268´694,60
laterali
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00) 2,00 2´650,00 0,300 1´590,00
.

SOMMANO... m2 270´284,60 1,24 335´152,90

13172 / ARMATURE BIDIREZIONALI
14929 COSTITUITE DA FIBRE
V.PA.CIV.16 SINTETICHE - NON
4 INFERIORE A 80 KN/m

Fornitura e posa di armature
bidirezionali non corrodibili
costituite da geogriglie strutturali
a marchio CE, a maglia
rettangolare o quadrata in fibre
di poliestere o polietilene  ...  ed
ogni altro onere e magistero.
per resistenza a trazione in
senso longitudinale e
trasversale non inferiore a
80KN/m.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
geogriglia da pk 6+290 a pk 6+
640
"                      " 1,00 350,00 66,000 23´100,00
geogriglia da pk 6+840 a pk 7+
160
"                      " 1,00 320,00 53,000 16´960,00
.

SOMMANO... m2 40´060,00 6,56 262´793,60

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13173 / FORNITURA E POSA IN
14261 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 689´971´035,19
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peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=24446,20/0,45*0,25) 1,00 13´581,222 13´581,22
.

SOMMANO... mc 13´581,22 26,75 363´297,64

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13174 / CONGLOMERATO
14259 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=24446,20/0,45*0,10) 1,00 5´432,489 5´432,49
.

SOMMANO... m3 5´432,49 85,89 466´596,57

13175 / CONGLOMERATO
14260 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=24446,20/0,45*0,05) 1,00 2´716,244 2´716,24
.

SOMMANO... m3 2´716,24 105,45 286´427,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 691´087´356,91
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13176 / FORNITURA E POSA IN
15144 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=24446,20/0,45) 1,00 54´324,889 54´324,89
.

SOMMANO... mq 54´324,89 8,70 472´626,54

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13177 / FORNITURA E POSA IN
14483 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 1´318,60 1´318,60
"                      " 1,00 1´275,00 1´275,00
barriere di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 2´603,60 299,54 779´882,34

13178 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14484 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 692´339´865,79
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Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 40,00 697,32 27´892,80

13179 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14485 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 40,00 143,17 5´726,80

13180 / FORNITURA E POSA IN
14486 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 20,00 20,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 50,00 50,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 80,00 160,01 12´800,80

13181 / FORNITURA E POSA IN
14487 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 692´386´286,19
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RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 202,58 202,58
"                      " 1,00 83,20 83,20
"                      " 1,00 8,87 8,87
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 178,17 178,17
"                      " 1,00 83,20 83,20
"                      " 1,00 55,86 55,86
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 613,88 78,65 48´281,66

13182 / FORNITURA E POSA IN
14488 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H3 SU
1 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera H3BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 2,80 2,80
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 2,80 2,80
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100,80 692´434´567,85
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SOMMANO... m 100,80 164,30 16´561,44

13183 / FORNITURA E POSA IN
14489 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 246,56 246,56
"                      " 1,00 38,32 38,32
"                      " 1,00 90,28 90,28
"                      " 1,00 400,10 400,10
"                      " 1,00 135,00 135,00
"                      " 1,00 105,35 105,35
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 121,30 121,30
"                      " 1,00 168,72 168,72
"                      " 1,00 86,85 86,85
"                      " 1,00 90,17 90,17
"                      " 1,00 43,30 43,30
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 1´579,95 84,09 132´858,00

13184 / FORNITURA E POSA IN
14490 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H2 SU
0 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 692´583´987,29
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prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente..
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Barriera H2BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 3,50 3,50
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 23,50 126,92 2´982,62

13185 / PANNELLI DI PROTEZIONE
14491 Fornitura e posa in opera di
V.PA.CIV.05 pannelli di protezione da
0 disporre ai margini degli

impalcati dei viadotti, costituiti
da pannelli in rete a maglie
quadrate da 50 mm e filo da 4
mm in ... 0x4 mm, compresi gli
oneri per l'ammarro dei montanti
nella struttura dell'impalcato o il
fissaggio sul bordo esterno.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Rete di protezione h=2.00 m
Sottovia al km 7+111
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
.

SOMMANO... m2 30,40 44,67 1´357,97

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13186 / FORNITURA E POSA IN
14290 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(21,60+
3,60)/2) 33,00 12,60 415,80
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(20,00+
3,10)/2) 33,00 11,55 381,15
ogni 10.00 mt

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 796,95 692´588´327,88
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 796,95 692´588´327,88

"                " *(lung.=(3,60+3,70)/
2) 17,00 3,65 62,05
.

SOMMANO... m 859,00 11,54 9´912,86

13187 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14291 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 439,50 0,720 0,920 291,12
"                " 1,00 270,45 0,720 0,920 179,15
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,20 0,800 1,000 20,16
"                " 1,00 13,70 0,800 1,000 10,96
"                " 1,00 13,70 0,800 1,000 10,96
"                " 1,00 13,70 0,800 1,000 10,96
"                " 1,00 13,70 0,800 1,000 10,96
"                " 1,00 13,70 0,800 1,000 10,96
"                " 1,00 13,70 0,800 1,000 10,96
"                " 1,00 15,00 0,800 1,000 12,00
"                " 1,00 14,10 0,800 1,000 11,28
"                " 1,00 15,50 0,800 1,000 12,40
"                " 1,00 14,70 0,800 1,000 11,76
"                " 1,00 16,15 0,800 1,000 12,92
"                " 1,00 16,60 0,800 1,000 13,28
"                " 1,00 16,70 0,800 1,000 13,36
"                " 1,00 15,60 0,800 1,000 12,48
"                " 1,00 16,70 0,800 1,000 13,36
"                " 1,00 15,60 0,800 1,000 12,48
"                " 1,00 16,70 0,800 1,000 13,36
"                " 1,00 14,35 0,800 1,000 11,48
"                " 1,00 15,00 0,800 1,000 12,00
"                " 1,00 14,35 0,800 1,000 11,48
"                " 1,00 31,80 0,800 1,000 25,44
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 30,00 0,800 1,000 24,00
"                " 1,00 30,00 0,800 1,000 24,00
"                " 1,00 170,70 0,800 1,000 136,56
"                " 1,00 170,20 0,800 1,000 136,16
"                " 1,00 956,50 0,800 1,000 765,20
"                " 1,00 954,90 0,800 1,000 763,92
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 13,70 1,160 1,460 23,20
"                " 1,00 12,50 1,160 1,460 21,17
"                " 1,00 15,70 1,160 1,460 26,59
"                " 1,00 12,60 1,160 1,460 21,34
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 189,70 1,160 1,460 321,28
"                " 1,00 190,30 1,160 1,460 322,29
"                " 1,00 230,65 1,160 1,460 390,63
"                " 1,00 230,65 1,160 1,460 390,63
"                " 1,00 229,60 1,160 1,460 388,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´511,09 692´598´240,74
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´511,09 692´598´240,74

Pozzetti
laterali
"                " 36,00 1,80 1,700 1,700 187,27
.

SOMMANO... m3 4´698,36 2,15 10´101,47

13188 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14292 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 439,50 0,720 0,150 47,47
"                " 1,00 270,45 0,720 0,150 29,21
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,20 0,800 0,150 3,02
"                " 1,00 13,70 0,800 0,150 1,64
"                " 1,00 13,70 0,800 0,150 1,64
"                " 1,00 13,70 0,800 0,150 1,64
"                " 1,00 13,70 0,800 0,150 1,64
"                " 1,00 13,70 0,800 0,150 1,64
"                " 1,00 13,70 0,800 0,150 1,64
"                " 1,00 15,00 0,800 0,150 1,80
"                " 1,00 14,10 0,800 0,150 1,69
"                " 1,00 15,50 0,800 0,150 1,86
"                " 1,00 14,70 0,800 0,150 1,76
"                " 1,00 16,15 0,800 0,150 1,94
"                " 1,00 16,60 0,800 0,150 1,99
"                " 1,00 16,70 0,800 0,150 2,00
"                " 1,00 15,60 0,800 0,150 1,87
"                " 1,00 16,70 0,800 0,150 2,00
"                " 1,00 15,60 0,800 0,150 1,87
"                " 1,00 16,70 0,800 0,150 2,00
"                " 1,00 14,35 0,800 0,150 1,72
"                " 1,00 15,00 0,800 0,150 1,80
"                " 1,00 14,35 0,800 0,150 1,72
"                " 1,00 31,80 0,800 0,150 3,82
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 30,00 0,800 0,150 3,60
"                " 1,00 30,00 0,800 0,150 3,60
"                " 1,00 170,70 0,800 0,150 20,48
"                " 1,00 170,20 0,800 0,150 20,42
"                " 1,00 956,50 0,800 0,150 114,78
"                " 1,00 954,90 0,800 0,150 114,59
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 13,70 1,160 0,150 2,38
"                " 1,00 12,50 1,160 0,150 2,18
"                " 1,00 15,70 1,160 0,150 2,73
"                " 1,00 12,60 1,160 0,150 2,19
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 189,70 1,160 0,150 33,01
"                " 1,00 190,30 1,160 0,150 33,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 472,45 692´608´342,21
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 472,45 692´608´342,21

"                " 1,00 230,65 1,160 0,150 40,13
"                " 1,00 230,65 1,160 0,150 40,13
"                " 1,00 229,60 1,160 0,150 39,95
.

SOMMANO... m3 592,66 50,65 30´018,23

13189 / FORNIT. E POSA SU
14293 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 439,50 439,50
"                " 1,00 270,45 270,45
.

SOMMANO... m 709,95 14,90 10´578,26

13190 / FORNIT. E POSA SU
14294 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,20 25,20
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 15,00 15,00
"                " 1,00 14,10 14,10
"                " 1,00 15,50 15,50
"                " 1,00 14,70 14,70
"                " 1,00 16,15 16,15
"                " 1,00 16,60 16,60
"                " 1,00 16,70 16,70
"                " 1,00 15,60 15,60
"                " 1,00 16,70 16,70
"                " 1,00 15,60 15,60
"                " 1,00 16,70 16,70
"                " 1,00 14,35 14,35
"                " 1,00 15,00 15,00
"                " 1,00 14,35 14,35
"                " 1,00 31,80 31,80
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 356,25 692´648´938,70
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 356,25 692´648´938,70

vibrato
"                " 1,00 30,00 30,00
"                " 1,00 30,00 30,00
"                " 1,00 170,70 170,70
"                " 1,00 170,20 170,20
"                " 1,00 956,50 956,50
"                " 1,00 954,90 954,90
.

SOMMANO... m 2´668,55 20,98 55´986,18

13191 / FORNIT. E POSA SU
14295 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 12,50 12,50
"                " 1,00 15,70 15,70
"                " 1,00 12,60 12,60
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 189,70 189,70
"                " 1,00 190,30 190,30
"                " 1,00 230,65 230,65
"                " 1,00 230,65 230,65
"                " 1,00 229,60 229,60
.

SOMMANO... m 1´125,40 28,33 31´882,58

13192 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14296 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 439,50 0,720 0,520 164,55
"                " 1,00 270,45 0,720 0,520 101,26
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,20 0,800 0,600 12,10
"                " 1,00 13,70 0,800 0,600 6,58
"                " 1,00 13,70 0,800 0,600 6,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 291,07 692´736´807,46
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291,07 692´736´807,46

"                " 1,00 13,70 0,800 0,600 6,58
"                " 1,00 13,70 0,800 0,600 6,58
"                " 1,00 13,70 0,800 0,600 6,58
"                " 1,00 13,70 0,800 0,600 6,58
"                " 1,00 15,00 0,800 0,600 7,20
"                " 1,00 14,10 0,800 0,600 6,77
"                " 1,00 15,50 0,800 0,600 7,44
"                " 1,00 14,70 0,800 0,600 7,06
"                " 1,00 16,15 0,800 0,600 7,75
"                " 1,00 16,60 0,800 0,600 7,97
"                " 1,00 16,70 0,800 0,600 8,02
"                " 1,00 15,60 0,800 0,600 7,49
"                " 1,00 16,70 0,800 0,600 8,02
"                " 1,00 15,60 0,800 0,600 7,49
"                " 1,00 16,70 0,800 0,600 8,02
"                " 1,00 14,35 0,800 0,600 6,89
"                " 1,00 15,00 0,800 0,600 7,20
"                " 1,00 14,35 0,800 0,600 6,89
"                " 1,00 31,80 0,800 0,600 15,26
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 30,00 0,800 0,600 14,40
"                " 1,00 30,00 0,800 0,600 14,40
"                " 1,00 170,70 0,800 0,600 81,94
"                " 1,00 170,20 0,800 0,600 81,70
"                " 1,00 956,50 0,800 0,600 459,12
"                " 1,00 954,90 0,800 0,600 458,35
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 13,70 1,160 0,910 14,46
"                " 1,00 12,50 1,160 0,910 13,20
"                " 1,00 15,70 1,160 0,910 16,57
"                " 1,00 12,60 1,160 0,910 13,30
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 189,70 1,160 0,910 200,25
"                " 1,00 190,30 1,160 0,910 200,88
"                " 1,00 230,65 1,160 0,910 243,47
"                " 1,00 230,65 1,160 0,910 243,47
"                " 1,00 229,60 1,160 0,910 242,37
.
A dedurre tubazioni
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,207*
0,207*3,1416) -1,00 709,95 0,135 -95,84
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 2´668,55 0,196 -523,04
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,380*
0,380*3,1416) -1,00 1´125,40 0,454 -510,93
.

Sommano positivi... m3 2´734,74
Sommano negativi... m3 -1´129,81

SOMMANO... m3 1´604,93 50,65 81´289,70

13193 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14297 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 692´818´097,16
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 692´818´097,16

.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 36,00 1,80 1,700 0,100 11,02
.

SOMMANO... m3 11,02 50,65 558,16

13194 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14298 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 36,00 12,00 11,000 12,000 57´024,00
.

SOMMANO... dcm 57´024,00 0,46 26´231,04

13195 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14299 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Chiusini
laterali
"                " 36,00 90,000 3´240,00
.

SOMMANO... kg 3´240,00 3,26 10´562,40

13196 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14300 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 692´855´448,76
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 692´855´448,76

escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Sottofondo per cunetta laterale
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 439,50 1,500 0,200 131,85
"                " 1,00 270,45 1,500 0,200 81,14
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 30,00 1,500 0,200 9,00
"                " 1,00 30,00 1,500 0,200 9,00
"                " 1,00 170,70 1,500 0,200 51,21
"                " 1,00 170,20 1,500 0,200 51,06
"                " 1,00 956,50 1,500 0,200 286,95
"                " 1,00 954,90 1,500 0,200 286,47
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 189,70 1,500 0,200 56,91
"                " 1,00 190,30 1,500 0,200 57,09
"                " 1,00 230,65 1,500 0,200 69,20
"                " 1,00 230,65 1,500 0,200 69,20
"                " 1,00 229,60 1,500 0,200 68,88
.

SOMMANO... m3 1´227,96 50,65 62´196,17

13197 / CUNETTA STRADALE DI
14301 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Cunetta laterale
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 439,50 439,50
"                " 1,00 270,45 270,45
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 30,00 30,00
"                " 1,00 30,00 30,00
"                " 1,00 170,70 170,70
"                " 1,00 170,20 170,20
"                " 1,00 956,50 956,50
"                " 1,00 954,90 954,90
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 189,70 189,70
"                " 1,00 190,30 190,30
"                " 1,00 230,65 230,65
"                " 1,00 230,65 230,65
"                " 1,00 229,60 229,60
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´093,15 692´917´644,93
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 4´093,15 692´917´644,93

SOMMANO... m 4´093,15 84,21 344´684,16

13198 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14302 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Rinterro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,20 0,800 0,400 8,06
"                " 1,00 13,70 0,800 0,400 4,38
"                " 1,00 13,70 0,800 0,400 4,38
"                " 1,00 13,70 0,800 0,400 4,38
"                " 1,00 13,70 0,800 0,400 4,38
"                " 1,00 13,70 0,800 0,400 4,38
"                " 1,00 13,70 0,800 0,400 4,38
"                " 1,00 15,00 0,800 0,400 4,80
"                " 1,00 14,10 0,800 0,400 4,51
"                " 1,00 15,50 0,800 0,400 4,96
"                " 1,00 14,70 0,800 0,400 4,70
"                " 1,00 16,15 0,800 0,400 5,17
"                " 1,00 16,60 0,800 0,400 5,31
"                " 1,00 16,70 0,800 0,400 5,34
"                " 1,00 15,60 0,800 0,400 4,99
"                " 1,00 16,70 0,800 0,400 5,34
"                " 1,00 15,60 0,800 0,400 4,99
"                " 1,00 16,70 0,800 0,400 5,34
"                " 1,00 14,35 0,800 0,400 4,59
"                " 1,00 15,00 0,800 0,400 4,80
"                " 1,00 14,35 0,800 0,400 4,59
"                " 1,00 31,80 0,800 0,400 10,18
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 13,70 1,160 0,400 6,36
"                " 1,00 12,50 1,160 0,400 5,80
"                " 1,00 15,70 1,160 0,400 7,28
"                " 1,00 12,60 1,160 0,400 5,85
.

SOMMANO... m3 139,24 0,36 50,13

13199 /
14432 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13200 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14433 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.6+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´262´379,22
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 693´262´379,22

840.00 a progr. 9+500.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 549,80 1,000 0,500 274,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 371,50 1,000 0,500 185,75
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 188,15 1,000 0,500 94,08
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 482,50 1,000 0,500 241,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 21,40 1,000 0,500 10,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 39,80 1,000 0,500 19,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 289,50 1,000 0,500 144,75
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 176,45 1,000 0,500 88,23
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 133,55 1,000 0,500 66,78
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 138,50 1,000 0,500 69,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 142,80 1,000 0,500 71,40
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 198,00 1,000 0,500 99,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 70,00 1,000 0,500 35,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 5,20 1,000 0,500 2,60
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 81,70 1,000 0,500 40,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 180,30 1,000 0,500 90,15
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 143,30 1,000 0,500 71,65
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 139,40 1,000 0,500 69,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 134,50 1,000 0,500 67,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 177,80 1,000 0,500 88,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 112,30 1,000 0,500 56,15
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 174,70 1,000 0,500 87,35
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 43,65 1,000 0,500 21,83
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 23,70 1,000 0,500 11,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 249,50 1,000 0,500 124,75
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 236,15 1,000 0,500 118,08
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 193,20 1,000 0,500 96,60
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 368,45 1,000 0,500 184,23
.

SOMMANO... m3 2´532,93 2,15 5´445,80

13201 / CASSEFORME PIANE,
14434 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´267´825,02
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 693´267´825,02

elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Fosso di guardia
"                 " 36,00 1,920 0,150 10,37
"                 " 25,00 1,920 0,150 7,20
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 32,00 1,920 0,150 9,22
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 19,00 1,920 0,150 5,47
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 13,00 1,920 0,150 3,74
"                 " 4,00 1,920 0,150 1,15
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 16,00 1,920 0,150 4,61
"                 " 15,00 1,920 0,150 4,32
"                 " 13,00 1,920 0,150 3,74
"                 " 24,00 1,920 0,150 6,91
.

SOMMANO... m2 94,18 11,97 1´127,33

13202 / FORNIT./POSA DI RETE
14435 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Fosso di guardia
rete elettrosaldata filo 6 maglia
15x15 - peso 3.03 kg/mq
"                 " 1,00 549,80 1,920 3,030 3´198,52
"                 " 1,00 371,50 1,920 3,030 2´161,24
"                 " 1,00 188,15 1,920 3,030 1´094,58
"                 " 1,00 482,50 1,920 3,030 2´806,99
"                 " 1,00 21,40 1,920 3,030 124,50
"                 " 1,00 39,80 1,920 3,030 231,54
"                 " 1,00 289,50 1,920 3,030 1´684,20
"                 " 1,00 176,45 1,920 3,030 1´026,52
"                 " 1,00 133,55 1,920 3,030 776,94
"                 " 1,00 138,50 1,920 3,030 805,74
"                 " 1,00 142,80 1,920 3,030 830,75
"                 " 1,00 198,00 1,920 3,030 1´151,88
"                 " 1,00 70,00 1,920 3,030 407,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´300,63 693´268´952,35



pag. 7615

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´300,63 693´268´952,35

"                 " 1,00 5,20 1,920 3,030 30,25
"                 " 1,00 81,70 1,920 3,030 475,30
"                 " 1,00 180,30 1,920 3,030 1´048,91
"                 " 1,00 143,30 1,920 3,030 833,66
"                 " 1,00 139,40 1,920 3,030 810,97
"                 " 1,00 134,50 1,920 3,030 782,47
"                 " 1,00 177,80 1,920 3,030 1´034,37
"                 " 1,00 112,30 1,920 3,030 653,32
"                 " 1,00 174,70 1,920 3,030 1´016,33
"                 " 1,00 43,65 1,920 3,030 253,94
"                 " 1,00 23,70 1,920 3,030 137,88
"                 " 1,00 249,50 1,920 3,030 1´451,49
"                 " 1,00 236,15 1,920 3,030 1´373,83
"                 " 1,00 193,20 1,920 3,030 1´123,96
"                 " 1,00 368,45 1,920 3,030 2´143,49
.

SOMMANO... kg 29´470,80 1,22 35´954,38

13203 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14436 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 549,80 1,920 0,150 158,34
"                 " 1,00 371,50 1,920 0,150 106,99
"                 " 1,00 188,15 1,920 0,150 54,19
"                 " 1,00 482,50 1,920 0,150 138,96
"                 " 1,00 21,40 1,920 0,150 6,16
"                 " 1,00 39,80 1,920 0,150 11,46
"                 " 1,00 289,50 1,920 0,150 83,38
"                 " 1,00 176,45 1,920 0,150 50,82
"                 " 1,00 133,55 1,920 0,150 38,46
"                 " 1,00 138,50 1,920 0,150 39,89
"                 " 1,00 142,80 1,920 0,150 41,13
"                 " 1,00 198,00 1,920 0,150 57,02
"                 " 1,00 70,00 1,920 0,150 20,16
"                 " 1,00 5,20 1,920 0,150 1,50
"                 " 1,00 81,70 1,920 0,150 23,53
"                 " 1,00 180,30 1,920 0,150 51,93
"                 " 1,00 143,30 1,920 0,150 41,27
"                 " 1,00 139,40 1,920 0,150 40,15
"                 " 1,00 134,50 1,920 0,150 38,74
"                 " 1,00 177,80 1,920 0,150 51,21
"                 " 1,00 112,30 1,920 0,150 32,34
"                 " 1,00 174,70 1,920 0,150 50,31
"                 " 1,00 43,65 1,920 0,150 12,57
"                 " 1,00 23,70 1,920 0,150 6,83
"                 " 1,00 249,50 1,920 0,150 71,86
"                 " 1,00 236,15 1,920 0,150 68,01
"                 " 1,00 193,20 1,920 0,150 55,64
"                 " 1,00 368,45 1,920 0,150 106,11
.

SOMMANO... m3 1´458,96 66,72 97´341,81

CS.15 - Vasche di prima

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´402´248,54
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 693´402´248,54

pioggia  (SbCat 159)

13204 / Fornitura e posa in opera di
14289 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradala da progr.6+
840.00 a progr. 9+500.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

SOMMANO... cadauno 1,00 46´831,75 46´831,75

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13205 / CORDOLO FORMATO CON
14946 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 6+850.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00) 1,00 2´650,00 2´650,00
Carreggiata sud
da progr. 6+850.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00) 1,00 2´650,00 2´650,00
.

SOMMANO... m 5´300,00 7,61 40´333,00

13206 / Fornitura e posa in opera a
14947 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´489´413,29
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 693´489´413,29

.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 601,98 601,98
"                      " 1,00 1´145,67 1´145,67
"                      " 1,00 1´043,68 1´043,68
"                      " 1,00 102,88 102,88
"                      " 1,00 592,24 592,24
"                      " 1,00 650,14 650,14
"                      " 1,00 307,68 307,68
"                      " 1,00 316,57 316,57
"                      " 1,00 433,96 433,96
"                      " 1,00 315,66 315,66
.

SOMMANO... m 5´510,46 14,52 80´011,88

13207 / Fornitura e posa in opera di
14948 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Cordolo
da progr. 6+850.00 a progr. 9+
440.00
"                      " *(lung.=9440,00-
6850,00) 2,00 2´590,00 5´180,00
da progr. 9+440.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
9440,00) 1,00 60,00 60,00
.

SOMMANO... m 5´240,00 8,32 43´596,80

13208 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14949 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00) 1,00 2´650,00 0,660 1,220 2´133,78
Carreggiata sud
da progr. 7+340.00 a progr. 7+
360.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´133,78 693´613´021,97
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´133,78 693´613´021,97

"                      " *
(lung.=(7360,00-7340,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 7+360.00 a progr. 8+
160.00
"                      " *(lung.=8160,00-
7360,00) 1,00 800,00 0,660 1,220 644,16
da progr. 8+160.00 a progr. 8+
180.00
"                      " *
(lung.=(8180,00-8160,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 8+300.00 a progr. 8+
320.00
"                      " *
(lung.=(8320,00-8300,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 8+320.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
8320,00) 1,00 1´180,00 0,660 1,220 950,14
da progr. 9+500.00 a progr. 9+
520.00
"                      " *
(lung.=(9520,00-9500,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
.

SOMMANO... m3 3´760,28 2,15 8´084,60

13209 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14950 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00) 4,00 2´650,00 10´600,00
Carreggiata sud
da progr. 7+340.00 a progr. 7+
360.00
"                      " *
(lung.=(7360,00-7340,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 7+360.00 a progr. 8+
160.00
"                      " *(lung.=8160,00-
7360,00) 4,00 800,00 3´200,00
da progr. 8+160.00 a progr. 8+
180.00
"                      " *
(lung.=(8180,00-8160,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 8+300.00 a progr. 8+
320.00
"                      " *
(lung.=(8320,00-8300,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 8+320.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
8320,00) 4,00 1´180,00 4´720,00
da progr. 9+500.00 a progr. 9+
520.00
"                      " *
(lung.=(9520,00-9500,00)/2) 4,00 10,00 40,00
.

SOMMANO... m 18´680,00 5,14 96´015,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´717´121,77
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 693´717´121,77

13210 / MATERIALI ARIDI CON
14951 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Rinfianco sabbia
Carreggiata nord
da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00) 1,00 2´650,00 0,660 0,300 524,70
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 2´650,00 0,018 -190,80
Carreggiata sud
da progr. 7+340.00 a progr. 7+
360.00
"                      " *
(lung.=(7360,00-7340,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(7360,00-7340,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 7+360.00 a progr. 8+
160.00
"                      " *(lung.=8160,00-
7360,00) 1,00 800,00 0,660 0,300 158,40
"                      " *(lung.=8160,00-
7360,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 800,00 0,018 -57,60
da progr. 8+160.00 a progr. 8+
180.00
"                      " *
(lung.=(8180,00-8160,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(8180,00-8160,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 8+300.00 a progr. 8+
320.00
"                      " *
(lung.=(8320,00-8300,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(8320,00-8300,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 8+320.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
8320,00) 1,00 1´180,00 0,660 0,300 233,64
"                      " *(lung.=9500,00-
8320,00)*(H/peso=0,075*0,075*
3,1416) -4,00 1´180,00 0,018 -84,96
da progr. 9+500.00 a progr. 9+
520.00
"                      " *
(lung.=(9520,00-9500,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(9520,00-9500,00)/2)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
.

Sommano positivi... m3 924,66
Sommano negativi... m3 -336,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 588,42 693´717´121,77
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R I P O R T O 588,42 693´717´121,77

SOMMANO... m3 588,42 6,69 3´936,53

13211 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14952 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
6850,00) 1,00 2´650,00 0,660 0,920 1´609,08
Carreggiata sud
da progr. 7+340.00 a progr. 7+
360.00
"                      " *
(lung.=(7360,00-7340,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 7+360.00 a progr. 8+
160.00
"                      " *(lung.=8160,00-
7360,00) 1,00 800,00 0,660 0,920 485,76
da progr. 8+160.00 a progr. 8+
180.00
"                      " *
(lung.=(8180,00-8160,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 8+300.00 a progr. 8+
320.00
"                      " *
(lung.=(8320,00-8300,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 8+320.00 a progr. 9+
500.00
"                      " *(lung.=9500,00-
8320,00) 1,00 1´180,00 0,660 0,920 716,50
da progr. 9+500.00 a progr. 9+
520.00
"                      " *
(lung.=(9520,00-9500,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
.

SOMMANO... m3 2´835,62 0,36 1´020,82

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13212 / Fornitura e posa in opera di
14453 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=24364,90/0,43) 1,00 56´662,558 56´662,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´662,56 693´722´079,12
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R I P O R T O 56´662,56 693´722´079,12

.

SOMMANO... m2 56´662,56 1,48 83´860,59

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13213 / FORNITURA DI TERRENO
14256 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 4´488,550 4´488,55
in dx
"                      " 1,00 4´770,950 4´770,95
.

SOMMANO... m3 9´259,50 1,57 14´537,42

13214 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14257 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 4´488,550 4´488,55
in dx
"                      " 1,00 4´770,950 4´770,95
.

SOMMANO... m3 9´259,50 0,39 3´611,21

13215 / SEMINA ESEGUITA CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´824´088,34
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R I P O R T O 693´824´088,34

14258 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 6+850.00 a progr. 9+
500.00
.
Semina
in sx
"                      " *(H/
peso=4488,550/0,15) 1,00 29´923,667 29´923,67
in dx
"                      " *(H/
peso=4770,950/0,15) 1,00 31´806,333 31´806,33
.

SOMMANO... m2 61´730,00 0,62 38´272,60

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´862´360,94
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R I P O R T O 693´862´360,94

BCS04E - CORPO STRADALE
DA SV DI FRANCAVILLA  A  VI

CALDANA - ENTRAMBE LE
CARREGGIATE  (Cat 112)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13216 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14262 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=(31321,60-26869,46)/
0,20) 1,00 22´260,700 22´260,70
.

SOMMANO... mq 22´260,70 1,31 29´161,52

13217 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14411 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
da PK 9+500.00 a PK 10+
000.00
"                      " *
(larg.=(31321,60-26869,46)/
0,20) 1,00 22´260,700 0,400 8´904,28
.

SOMMANO... m3 8´904,28 1,58 14´068,76

13218 / TRATTAMENTO
14412 DELL'IMPOSTA DEL
V.PA.CIV.08 RILEVATO MEDIANTE
3 STABILIZZAZIONE A CALCE IN

SITU
Trattamento dell'imposta del
rilevato mediante stabilizzazione
a calce in situ di materiali idonei
(A2-6, A2-7, A6, A7-6)  al
termine dello scavo di bonifica/
preparazione , realizz ... ta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 693´905´591,22
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R I P O R T O 693´905´591,22

posa  in  opera  ed il
compattamento dei materiali
all'uopo impiegato fino a
raggiungere il costipamento
prescritto.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Bonifica sp.40 cm con materiale
stabilizzato a calce in sito
da PK 9+500.00 a PK 10+
000.00
"                      " *
(larg.=(31321,60-26869,46)/
0,20) 1,00 22´260,700 40,000 890´428,00
.

SOMMANO... mqxcm 890´428,00 0,08 71´234,24

13219 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14413 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
da PK 9+500.00 a PK 10+
000.00
"                      " *
(larg.=(31321,60-26869,46)/
0,20) 1,00 22´260,700 0,300 6´678,21
.

SOMMANO... m3 6´678,21 1,58 10´551,57

13220 / STABILIZZAZIONE E
14414 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Ulteriore bonifica sp.30 cm con
materiale stabilizzato a calce
da PK 9+500.00 a PK 10+
000.00
"                      " *
(larg.=(31321,60-26869,46)/
0,20) 1,00 22´260,700 0,300 6´678,21
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´678,21 693´987´377,03
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R I P O R T O 6´678,21 693´987´377,03

SOMMANO... m3 6´678,21 5,09 33´992,09

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13221 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14263 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Scavi
"                      " *(H/peso=64,75-
62,75) 1,00 2,000 2,00
.

SOMMANO... m3 2,00 1,58 3,16

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13222 / STABILIZZAZIONE E
14264 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Rilevato
"                      " *(H/
peso=382994,03-309629,00) 0,40 73´365,030 29´346,01
.

SOMMANO... m3 29´346,01 5,09 149´371,19

13223 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14872 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 694´170´743,47
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R I P O R T O 694´170´743,47

117.00
.
Rilevato
"                      " *(H/
peso=382994,03-309629,00) 0,60 73´365,030 44´019,02
a dedurre filtro
"                      " -1,00 4´006,930 -4´006,93
.

Sommano positivi... mc 44´019,02
Sommano negativi... mc -4´006,93

SOMMANO... mc 40´012,09 0,77 30´809,31

13224 / MATERIALI ARIDI CON
14873 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=(31321,60-26869,46)/
0,20) 0,60 0,30 22´260,700 4´006,93
.

SOMMANO... m3 4´006,93 6,69 26´806,36

13225 / FORNITURA E STESA DI TELI
14874 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=(31321,60-26869,46)/
0,20) 0,60 2,00 22´260,700 26´712,84
Laterali
"                      " *
(lung.=(10117,00-9500,00)*
0,60) 2,00 370,20 0,300 222,12
.

SOMMANO... m2 26´934,96 1,24 33´399,35

13226 / ARMATURE BIDIREZIONALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 694´261´758,49
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R I P O R T O 694´261´758,49

14930 COSTITUITE DA FIBRE
V.PA.CIV.16 SINTETICHE - NON
4 INFERIORE A 80 KN/m

Fornitura e posa di armature
bidirezionali non corrodibili
costituite da geogriglie strutturali
a marchio CE, a maglia
rettangolare o quadrata in fibre
di poliestere o polietilene  ...  ed
ogni altro onere e magistero.
per resistenza a trazione in
senso longitudinale e
trasversale non inferiore a
80KN/m.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
geogriglia da pk 9+940 a pk 10+
100
"                      " 1,00 160,00 46,100 7´376,00

SOMMANO... m2 7´376,00 6,56 48´386,56

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13227 / FORNITURA E POSA IN
14270 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=5993,63/0,45*0,25) 1,00 3´329,794 3´329,79
.

SOMMANO... mc 3´329,79 26,75 89´071,88

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13228 / CONGLOMERATO
14268 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 694´399´216,93
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.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=5993,63/0,45*0,10) 1,00 1´331,918 1´331,92
.

SOMMANO... m3 1´331,92 85,89 114´398,61

13229 / CONGLOMERATO
14269 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=5993,63/0,45*0,05) 1,00 665,959 665,96
.

SOMMANO... m3 665,96 105,45 70´225,48

13230 / FORNITURA E POSA IN
15145 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=5993,63/0,45) 1,00 13´319,178 13´319,18
.

SOMMANO... mq 13´319,18 8,70 115´876,87

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13231 / FORNITURA E POSA IN
14425 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 694´699´717,89
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Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 611,10 611,10
.

SOMMANO... m 611,10 299,54 183´048,89

13232 / FORNITURA E POSA IN
14426 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 298,65 298,65
"                      " 1,00 147,65 147,65
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 340,05 340,05
"                      " 1,00 105,35 105,35
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 895,70 78,65 70´446,81

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13233 / FORNITURA E POSA IN
14303 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 694´953´213,59
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R I P O R T O 694´953´213,59

terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Embrici
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(3,70+4,50)/
2) 7,00 4,10 28,70
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(4,10+
16,00)/2) 36,00 10,05 361,80
.

SOMMANO... m 390,50 11,54 4´506,37

13234 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14304 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Scavi
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 41,60 1,350 1,650 92,66
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 215,95 0,830 1,230 220,46
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 180,10 0,600 1,000 108,06
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 107,15 0,520 0,920 51,26
"                " 1,00 35,10 0,520 0,920 16,79
Canaletta grigliata
"                " 1,00 64,10 0,800 0,400 20,51
"                " 1,00 77,00 0,800 0,400 24,64
Pozzetti
centrali
"                " 6,00 1,60 1,700 1,700 27,74
.

SOMMANO... m3 562,12 2,15 1´208,56

13235 / FORNIT./POSA DI RETE
14305 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 694´958´928,52
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R I P O R T O 694´958´928,52

Rete elettrosaldata Ø6/10x10 -
Peso 4.44 kg/mq
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 215,95 0,830 4,440 795,82
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 180,10 0,600 4,440 479,79
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 107,15 0,520 4,440 247,39
"                " 1,00 35,10 0,520 4,440 81,04
.

SOMMANO... kg 1´604,04 1,22 1´956,93

13236 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14306 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 41,60 1,350 0,150 8,42
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 215,95 0,830 0,100 17,92
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 180,10 0,600 0,100 10,81
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 107,15 0,520 0,100 5,57
"                " 1,00 35,10 0,520 0,100 1,83
.

SOMMANO... m3 44,55 50,65 2´256,46

13237 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14307 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 107,15 107,15
"                " 1,00 35,10 35,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142,25 694´963´141,91
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R I P O R T O 142,25 694´963´141,91

.

SOMMANO... m 142,25 29,61 4´212,02

13238 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14308 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 180,10 180,10
.

SOMMANO... m 180,10 41,94 7´553,39

13239 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14309 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 630 mm
2 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
630 mm
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 215,95 215,95
.

SOMMANO... m 215,95 92,08 19´884,68

13240 / FORNITURA E POSA IN
14310 OPERA DI TUBI DI
V.PA.CIV.13 CALCESTRUZZO: diametro cm
5 80

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
Diametro cm 80
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 41,60 41,60
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41,60 694´994´792,00



pag. 7633

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,60 694´994´792,00

SOMMANO... m 41,60 19,87 826,59

13241 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14311 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Rinfianco tubazioni
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 41,60 1,350 1,100 61,78
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 215,95 0,830 0,730 130,84
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 180,10 0,600 0,500 54,03
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 107,15 0,520 0,420 23,40
"                " 1,00 35,10 0,520 0,420 7,67
A dedurre tubazioni
Tubazione DN800 in cls
"                " *(H/peso=0,475*
0,475*3,1416) -1,00 41,60 0,709 -29,49
Tubazione DN630  in pead
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 215,95 0,312 -67,38
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 180,10 0,126 -22,69
Tubazione DN315 in pead
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 142,25 0,077 -10,95
.

Sommano positivi... m3 277,72
Sommano negativi... m3 -130,51

SOMMANO... m3 147,21 50,65 7´456,19

13242 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14312 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´003´074,78
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R I P O R T O 695´003´074,78

.
Magrone per pozzetti
"                " 6,00 1,60 1,700 0,100 1,63
.

SOMMANO... m3 1,63 50,65 82,56

13243 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14313 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Pozzetti
"                " 6,00 10,00 11,000 12,000 7´920,00
.

SOMMANO... dcm 7´920,00 0,46 3´643,20

13244 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14314 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Chiusini
"                " 6,00 90,000 540,00
.

SOMMANO... kg 540,00 3,26 1´760,40

13245 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14315 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradala da progr.9+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´008´560,94
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R I P O R T O 695´008´560,94

500.00 a progr. 10+120.00
.
Cordolo per canaletta grigliata
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 215,95 0,800 0,400 69,10
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 180,10 0,800 0,400 57,63
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 107,15 0,800 0,400 34,29
"                " 1,00 35,10 0,800 0,400 11,23
Canaletta grigliata
"                " 1,00 64,10 0,800 0,400 20,51
"                " 1,00 77,00 0,800 0,400 24,64
.
A dedurre canaletta
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 215,95 0,260 0,300 -16,84
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 180,10 0,260 0,300 -14,05
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 107,15 0,260 0,300 -8,36
"                " -1,00 35,10 0,260 0,300 -2,74
Canaletta grigliata
"                " -1,00 64,10 0,260 0,300 -5,00
"                " -1,00 77,00 0,260 0,300 -6,01
.

Sommano positivi... m3 217,40
Sommano negativi... m3 -53,00

SOMMANO... m3 164,40 71,08 11´685,55

13246 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14316 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=215,95/
1,00) 215,95 215,95
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=180,10/
1,00) 180,10 180,10
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=107,15/
1,00) 107,15 107,15
"                " *(par.ug.=35,10/
1,00) 35,10 35,10
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=64,1/1,00) 64,10 64,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 602,40 695´020´246,49
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"                " *(par.ug.=77,00/
1,00) 77,00 77,00
.

SOMMANO... cadauno 679,40 106,00 72´016,40

13247 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14317 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Rinterro
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 41,60 1,350 0,400 22,46
.

SOMMANO... m3 22,46 0,36 8,09

13248 /
14437 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13249 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14438 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 101,05 1,000 0,500 50,53
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 8,20 1,000 0,500 4,10
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 92,65 1,000 0,500 46,33
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 74,10 1,000 0,500 37,05
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 13,40 1,000 0,500 6,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 11,20 1,000 0,500 5,60
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 70,40 1,000 0,500 35,20
.

SOMMANO... m3 185,51 2,15 398,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´092´669,83
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R I P O R T O 695´092´669,83

13250 / CASSEFORME PIANE,
14439 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Fosso di guardia
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 6,00 1,920 0,150 1,73
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 4,00 1,920 0,150 1,15
.

SOMMANO... m2 7,21 11,97 86,30

13251 / FORNIT./POSA DI RETE
14440 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Fosso di guardia
rete elettrosaldata filo 6 maglia
15x15 - peso 3.03 kg/mq
"                 " 1,00 101,05 1,920 3,030 587,87
"                 " 1,00 8,20 1,920 3,030 47,70
"                 " 1,00 92,65 1,920 3,030 539,00
"                 " 1,00 74,10 1,920 3,030 431,08
"                 " 1,00 13,40 1,920 3,030 77,96
"                 " 1,00 11,20 1,920 3,030 65,16
"                 " 1,00 70,40 1,920 3,030 409,56
.

SOMMANO... kg 2´158,33 1,22 2´633,16

13252 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14441 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´095´389,29
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escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradala da progr.9+
500.00 a progr. 10+120.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 101,05 1,920 0,150 29,10
"                 " 1,00 8,20 1,920 0,150 2,36
"                 " 1,00 92,65 1,920 0,150 26,68
"                 " 1,00 74,10 1,920 0,150 21,34
"                 " 1,00 13,40 1,920 0,150 3,86
"                 " 1,00 11,20 1,920 0,150 3,23
"                 " 1,00 70,40 1,920 0,150 20,28
.

SOMMANO... m3 106,85 66,72 7´129,03

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13253 / CORDOLO FORMATO CON
14953 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 9+500.00 a progr. 10+
117.00
"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00) 1,00 617,00 617,00
Carreggiata sud
da progr. 9+500.00 a progr. 10+
117.00
"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00) 1,00 617,00 617,00
.

SOMMANO... m 1´234,00 7,61 9´390,74

13254 / Fornitura e posa in opera a
14954 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´111´909,06
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di altezza mt. 1,70
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 67,27 67,27
"                      " 1,00 248,89 248,89
.

SOMMANO... m 316,16 14,52 4´590,64

13255 / Fornitura e posa in opera di
14955 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Cordolo
da progr. 9+500.00 a progr. 10+
117.00
"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00) 1,00 617,00 617,00
.

SOMMANO... m 617,00 8,32 5´133,44

13256 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14956 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00) 1,00 617,00 0,660 1,220 496,81
.

SOMMANO... m3 496,81 2,15 1´068,14

13257 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14957 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´122´701,28
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con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00) 4,00 617,00 2´468,00
.

SOMMANO... m 2´468,00 5,14 12´685,52

13258 / MATERIALI ARIDI CON
14958 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Rinfianco sabbia
Carreggiata nord
da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00) 1,00 617,00 0,660 0,300 122,17
"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 617,00 0,018 -44,42
.

Sommano positivi... m3 122,17
Sommano negativi... m3 -44,42

SOMMANO... m3 77,75 6,69 520,15

13259 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14959 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´135´906,95
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"                      " *
(lung.=10117,00-9500,00) 1,00 617,00 0,660 0,920 374,64
.

SOMMANO... m3 374,64 0,36 134,87

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13260 / Fornitura e posa in opera di
14454 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=5981,73/0,43) 1,00 13´911,000 13´911,00
.

SOMMANO... m2 13´911,00 1,48 20´588,28

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13261 / FORNITURA DI TERRENO
14265 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 618,670 618,67
in dx
"                      " 1,00 608,800 608,80
.

SOMMANO... m3 1´227,47 1,57 1´927,13

13262 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14266 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´158´557,23
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materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 618,670 618,67
in dx
"                      " 1,00 608,800 608,80
.

SOMMANO... m3 1´227,47 0,39 478,71

13263 / SEMINA ESEGUITA CON
14267 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " *(H/
peso=618,670/0,15) 1,00 4´124,467 4´124,47
in dx
"                      " *(H/
peso=608,800/0,15) 1,00 4´058,667 4´058,67
.

SOMMANO... m2 8´183,14 0,62 5´073,55

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´164´109,49
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BCS05E - CORPO STRADALE
DA VI CALDANA A  PO

CASTIGLIONE - ENTRAMBE
LE CARREGGIATE  (Cat 113)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13264 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14271 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=12926,95/0,20) 1,00 64´634,750 64´634,75
.
Area di sosta n°1
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " *(H/
peso=1504,76/0,20) 1,00 7´523,800 7´523,80
.
Area di sosta n°2
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " *(H/
peso=2009,30/0,20) 1,00 10´046,500 10´046,50
.

SOMMANO... mq 82´205,05 1,31 107´688,62

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13265 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14272 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Scavi
"                      " 1,00 28,800 28,80
.
Area di sosta n°1
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " 1,00 602,600 602,60
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 631,40 695´271´798,11
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SOMMANO... m3 631,40 1,58 997,61

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13266 / STABILIZZAZIONE E
14273 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Rilevato
"                      " 0,40 190´538,360 76´215,34
.
Area di sosta n°1
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " 0,40 9´490,000 3´796,00
.
Area di sosta n°2
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " 0,40 29´444,800 11´777,92
.

SOMMANO... m3 91´789,26 5,09 467´207,33

13267 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14875 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Rilevato
"                      " 0,60 190´538,360 114´323,02
a dedurre filtro
"                      " -1,00 14´796,910 -14´796,91
.
Area di sosta n°1
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " 0,60 9´490,000 5´694,00
.
Area di sosta n°2
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " 0,60 29´444,800 17´666,88
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´886,99 695´740´003,05
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Sommano positivi... mc 137´683,90
Sommano negativi... mc -14´796,91

SOMMANO... mc 122´886,99 0,77 94´622,98

13268 / MATERIALI ARIDI CON
14876 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=12926,95/0,20) 0,60 0,30 64´634,750 11´634,26
.
Area di sosta n°1
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " *(H/
peso=1504,76/0,20) 0,60 0,30 7´523,800 1´354,28
.
Area di sosta n°2
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " *(H/
peso=2009,30/0,20) 0,60 0,30 10´046,500 1´808,37
.

SOMMANO... m3 14´796,91 6,69 98´991,33

13269 / FORNITURA E STESA DI TELI
14877 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=12926,95/0,20) 0,60 2,00 64´634,750 77´561,70
Laterali
"                      " *
(lung.=(11649,50-10207,00)*
0,60) 2,00 865,50 0,300 519,30
.
Area di sosta n°1
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´081,00 695´933´617,36
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peso=1504,76/0,20) 0,60 2,00 7´523,800 9´028,56
Laterali
"                      " *
(lung.=(11420,00-11180,00)*
0,60) 2,00 144,00 0,300 86,40
.
Area di sosta n°2
da pk +11.180,00 a pk +
11.420,00
"                      " *(H/
peso=2009,30/0,20) 0,60 2,00 10´046,500 12´055,80
Laterali
"                      " *
(lung.=(11420,00-11180,00)*
0,60) 2,00 144,00 0,300 86,40
.

SOMMANO... m2 99´338,16 1,24 123´179,32

13270 / ARMATURE BIDIREZIONALI
14931 COSTITUITE DA FIBRE
V.PA.CIV.16 SINTETICHE - NON
4 INFERIORE A 80 KN/m

Fornitura e posa di armature
bidirezionali non corrodibili
costituite da geogriglie strutturali
a marchio CE, a maglia
rettangolare o quadrata in fibre
di poliestere o polietilene  ...  ed
ogni altro onere e magistero.
per resistenza a trazione in
senso longitudinale e
trasversale non inferiore a
80KN/m.
.
Da progr 9+500.00 a progr. 10+
117.00
.
geogriglia da pk 10+220 a pk
10+560
"                      " 1,00 340,00 67,300 22´882,00

SOMMANO... m2 22´882,00 6,56 150´105,92

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13271 / FORNITURA E POSA IN
14279 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=14481,65/0,45*0,25) 1,00 8´045,361 8´045,36
.

SOMMANO... mc 8´045,36 26,75 215´213,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 696´422´115,98
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CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13272 / CONGLOMERATO
14277 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=14481,65/0,45*0,10) 1,00 3´218,144 3´218,14
.

SOMMANO... m3 3´218,14 85,89 276´406,04

13273 / CONGLOMERATO
14278 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=14481,65/0,45*0,05) 1,00 1´609,072 1´609,07
.

SOMMANO... m3 1´609,07 105,45 169´676,43

13274 / FORNITURA E POSA IN
15146 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 696´868´198,45
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Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=14481,65/0,45) 1,00 32´181,444 32´181,44
.

SOMMANO... mq 32´181,44 8,70 279´978,53

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13275 / FORNITURA E POSA IN
14492 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Barriera H4SP
"                      " 1,00 61,97 61,97
"                      " 1,00 1´318,70 1´318,70
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 1´390,67 299,54 416´561,29

13276 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14493 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 40,00 697,32 27´892,80

13277 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14494 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 697´592´631,07
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con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 40,00 143,17 5´726,80

13278 / FORNITURA E POSA IN
14495 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 152,67 152,67
"                      " 1,00 421,76 421,76
"                      " 1,00 48,63 48,63
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 100,00 100,00
"                      " 1,00 79,57 79,57
"                      " 1,00 49,18 49,18
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 868,81 78,65 68´331,91

13279 / FORNITURA E POSA IN
14496 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H3 SU
1 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 697´666´689,78
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R I P O R T O 697´666´689,78

rilevato od in scavo, ave ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Barriera H3BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 7,60 7,60
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 7,60 7,60
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 55,20 164,30 9´069,36

13280 / FORNITURA E POSA IN
14497 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 166,87 166,87
"                      " 1,00 102,00 102,00
"                      " 1,00 22,90 22,90
"                      " 1,00 290,65 290,65
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 109,45 109,45
"                      " 1,00 133,30 133,30
"                      " 1,00 101,15 101,15
"                      " 1,00 101,62 101,62
"                      " 1,00 290,55 290,55
"                      " 1,00 147,37 147,37
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 1´495,86 84,09 125´786,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 697´801´546,01
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13281 / FORNITURA E POSA IN
14498 OPERA DI ATTENUATORE
PA.OC.044 D'URTO DI CLASSE 80

FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ATTENUATORE
D'URTO DI CLASSE 80
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Attenuatore d'urto classe 80
redirettivo
Carreggiata Nord
"                      " 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00
.

SOMMANO... cadauno 2,00 8´192,50 16´385,00

13282 / FORNITURA E POSA IN
14499 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H2 SU
0 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ...
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente..
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Barriera H2BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 3,50 3,50
"                      " 1,00 2,75 2,75
"                      " 1,00
"                      " 1,00
"                      " 1,00
"                      " 1,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 3,50 3,50
"                      " 1,00 3,50 3,50
"                      " 1,00
"                      " 1,00
"                      " 1,00
"                      " 1,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 101,25 126,92 12´850,65

13283 / PANNELLI DI PROTEZIONE
14500 Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 697´830´781,66
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R I P O R T O 697´830´781,66

V.PA.CIV.05 pannelli di protezione da
0 disporre ai margini degli

impalcati dei viadotti, costituiti
da pannelli in rete a maglie
quadrate da 50 mm e filo da 4
mm in ... 0x4 mm, compresi gli
oneri per l'ammarro dei montanti
nella struttura dell'impalcato o il
fissaggio sul bordo esterno.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Rete di protezione h=2.00 m
Sottovia al km 11+569
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
.

SOMMANO... m2 30,40 44,67 1´357,97

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13284 / FORNITURA E POSA IN
14329 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Embrici
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(16,20+
16,85)/2) 5,00 16,53 82,65
ogni 5.00 mt
"                " *(lung.=(16,85+
15,60)/2) 5,00 16,23 81,15
ogni 15.00 mt
"                " 2,00 15,60 31,20
ogni 15.00 mt
"                " 33,00 5,20 171,60
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(5,00+7,30)/
2) 16,00 6,15 98,40
.

SOMMANO... m 465,00 11,54 5´366,10

13285 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14330 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 697´837´505,73
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Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Scavi
Tubazione DN300 in cls
"                " 1,00 19,20 0,720 0,920 12,72
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 9,00 0,800 1,000 7,20
"                " 1,00 30,00 0,800 1,000 24,00
"                " 1,00 8,10 0,800 1,000 6,48
"                " 1,00 14,75 0,800 1,000 11,80
"                " 1,00 25,50 0,800 1,000 20,40
"                " 1,00 14,00 0,800 1,000 11,20
"                " 1,00 26,05 0,800 1,000 20,84
"                " 1,00 13,10 0,800 1,000 10,48
"                " 1,00 14,70 0,800 1,000 11,76
"                " 1,00 18,00 0,800 1,000 14,40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 525,05 0,800 1,000 420,04
"                " 1,00 526,30 0,800 1,000 421,04
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 24,90 1,350 1,650 55,46
"                " 1,00 19,00 1,350 1,650 42,32
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 31,60 0,520 0,920 15,12
"                " 1,00 70,50 0,520 0,920 33,73
"                " 1,00 53,90 0,520 0,920 25,79
"                " 1,00 37,75 0,520 0,920 18,06
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 51,40 0,600 1,000 30,84
"                " 1,00 40,00 0,600 1,000 24,00
"                " 1,00 4,50 0,600 1,000 2,70
"                " 1,00 167,50 0,600 1,000 100,50
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 270,70 0,830 1,230 276,36
"                " 1,00 4,50 0,830 1,230 4,59
"                " 1,00 75,10 0,830 1,230 76,67
"                " 1,00 213,50 0,830 1,230 217,96
Canaletta grigliata
"                " 1,00 59,20 0,800 0,400 18,94
"                " 1,00 21,15 0,800 0,400 6,77
"                " 1,00 46,90 0,800 0,400 15,01
"                " 1,00 60,00 0,800 0,400 19,20
"                " 1,00 56,00 0,800 0,400 17,92
"                " 1,00 56,80 0,800 0,400 18,18
"                " 1,00 78,60 0,800 0,400 25,15
Pozzetti
centrali
"                " 15,00 1,60 1,700 1,700 69,36
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

SOMMANO... m3 2´138,20 2,15 4´597,13

13286 / FORNIT./POSA DI RETE
14331 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 697´842´102,86
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strutture rivestite.
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Rete elettrosaldata Ø6/10x10 -
Peso 4.44 kg/mq
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 31,60 0,520 4,440 72,96
"                " 1,00 70,50 0,520 4,440 162,77
"                " 1,00 53,90 0,520 4,440 124,44
"                " 1,00 37,75 0,520 4,440 87,16
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 51,40 0,600 4,440 136,93
"                " 1,00 40,00 0,600 4,440 106,56
"                " 1,00 4,50 0,600 4,440 11,99
"                " 1,00 167,50 0,600 4,440 446,22
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 270,70 0,830 4,440 997,58
"                " 1,00 4,50 0,830 4,440 16,58
"                " 1,00 75,10 0,830 4,440 276,76
"                " 1,00 213,50 0,830 4,440 786,79
.

SOMMANO... kg 3´226,74 1,22 3´936,62

13287 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14332 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN300 in cls
"                " 1,00 19,20 0,720 0,150 2,07
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 9,00 0,800 0,150 1,08
"                " 1,00 30,00 0,800 0,150 3,60
"                " 1,00 8,10 0,800 0,150 0,97
"                " 1,00 14,75 0,800 0,150 1,77
"                " 1,00 25,50 0,800 0,150 3,06
"                " 1,00 14,00 0,800 0,150 1,68
"                " 1,00 26,05 0,800 0,150 3,13
"                " 1,00 13,10 0,800 0,150 1,57
"                " 1,00 14,70 0,800 0,150 1,76
"                " 1,00 18,00 0,800 0,150 2,16
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 525,05 0,800 0,150 63,01
"                " 1,00 526,30 0,800 0,150 63,16
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 24,90 1,350 0,150 5,04
"                " 1,00 19,00 1,350 0,150 3,85
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 31,60 0,520 0,100 1,64
"                " 1,00 70,50 0,520 0,100 3,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163,22 697´846´039,48
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R I P O R T O 163,22 697´846´039,48

"                " 1,00 53,90 0,520 0,100 2,80
"                " 1,00 37,75 0,520 0,100 1,96
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 51,40 0,600 0,100 3,08
"                " 1,00 40,00 0,600 0,100 2,40
"                " 1,00 4,50 0,600 0,100 0,27
"                " 1,00 167,50 0,600 0,100 10,05
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 270,70 0,830 0,100 22,47
"                " 1,00 4,50 0,830 0,100 0,37
"                " 1,00 75,10 0,830 0,100 6,23
"                " 1,00 213,50 0,830 0,100 17,72
.

SOMMANO... m3 230,57 50,65 11´678,37

13288 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14333 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 31,60 31,60
"                " 1,00 70,50 70,50
"                " 1,00 53,90 53,90
"                " 1,00 37,75 37,75
.

SOMMANO... m 193,75 29,61 5´736,94

13289 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14334 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 51,40 51,40
"                " 1,00 40,00 40,00
"                " 1,00 4,50 4,50
"                " 1,00 167,50 167,50
.

SOMMANO... m 263,40 41,94 11´047,00

COMMITTENTE: 
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13290 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14335 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 630 mm
2 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
630 mm
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 270,70 270,70
"                " 1,00 4,50 4,50
"                " 1,00 75,10 75,10
"                " 1,00 213,50 213,50
.

SOMMANO... m 563,80 92,08 51´914,70

13291 / FORNIT. E POSA SU
14336 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Tubazione DN300 in cls
"                " 1,00 19,20 19,20
.

SOMMANO... m 19,20 14,90 286,08

13292 / FORNIT. E POSA SU
14337 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 9,00 9,00
"                " 1,00 30,00 30,00
"                " 1,00 8,10 8,10
"                " 1,00 14,75 14,75
"                " 1,00 25,50 25,50
"                " 1,00 14,00 14,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101,35 697´926´702,57
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"                " 1,00 26,05 26,05
"                " 1,00 13,10 13,10
"                " 1,00 14,70 14,70
"                " 1,00 18,00 18,00
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 525,05 525,05
"                " 1,00 526,30 526,30
.

SOMMANO... m 1´224,55 20,98 25´691,06

13293 / FORNITURA E POSA IN
14338 OPERA DI TUBI DI
V.PA.CIV.13 CALCESTRUZZO: diametro cm
5 80

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
Diametro cm 80
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 24,90 24,90
"                " 1,00 19,00 19,00
.

SOMMANO... m 43,90 19,87 872,29

13294 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14339 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Rinfianco
Tubazione DN300 in cls
"                " 1,00 19,20 0,720 0,520 7,19
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 9,00 0,800 0,600 4,32
"                " 1,00 30,00 0,800 0,600 14,40
"                " 1,00 8,10 0,800 0,600 3,89
"                " 1,00 14,75 0,800 0,600 7,08
"                " 1,00 25,50 0,800 0,600 12,24
"                " 1,00 14,00 0,800 0,600 6,72
"                " 1,00 26,05 0,800 0,600 12,50
"                " 1,00 13,10 0,800 0,600 6,29
"                " 1,00 14,70 0,800 0,600 7,06
"                " 1,00 18,00 0,800 0,600 8,64
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 525,05 0,800 0,600 252,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 342,35 697´953´265,92
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 342,35 697´953´265,92

"                " 1,00 526,30 0,800 0,600 252,62
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 24,90 1,350 1,100 36,98
"                " 1,00 19,00 1,350 1,100 28,22
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 31,60 0,520 0,420 6,90
"                " 1,00 70,50 0,520 0,420 15,40
"                " 1,00 53,90 0,520 0,420 11,77
"                " 1,00 37,75 0,520 0,420 8,24
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 51,40 0,600 0,500 15,42
"                " 1,00 40,00 0,600 0,500 12,00
"                " 1,00 4,50 0,600 0,500 1,35
"                " 1,00 167,50 0,600 0,500 50,25
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 270,70 0,830 0,730 164,02
"                " 1,00 4,50 0,830 0,730 2,73
"                " 1,00 75,10 0,830 0,730 45,50
"                " 1,00 213,50 0,830 0,730 129,36
A dedurre tubazioni
Tubazione DN300 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 19,20 0,126 -2,42
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 1´224,55 0,196 -240,01
Tubazione DN800 in cls
"                " *(H/peso=0,475*
0,475*3,1416) -1,00 43,90 0,709 -31,13
Tubazione DN630  in pead
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 563,80 0,312 -175,91
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 263,40 0,126 -33,19
Tubazione DN315 in pead
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 193,75 0,077 -14,92
.

Sommano positivi... m3 1´123,11
Sommano negativi... m3 -497,58

SOMMANO... m3 625,53 50,65 31´683,09

13295 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14340 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 15,00 1,60 1,700 0,100 4,08
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,92 697´984´949,01
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,92 697´984´949,01

SOMMANO... m3 5,92 50,65 299,85

13296 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14341 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 15,00 10,00 11,000 12,000 19´800,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

SOMMANO... dcm 29´304,00 0,46 13´479,84

13297 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14342 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Chiusini
centrali
"                " 15,00 90,000 1´350,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

SOMMANO... kg 1´890,00 3,26 6´161,40

13298 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14343 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´004´890,10
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 698´004´890,10

Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Cordolo per canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 31,60 0,800 0,400 10,11
"                " 1,00 70,50 0,800 0,400 22,56
"                " 1,00 53,90 0,800 0,400 17,25
"                " 1,00 37,75 0,800 0,400 12,08
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 51,40 0,800 0,400 16,45
"                " 1,00 40,00 0,800 0,400 12,80
"                " 1,00 4,50 0,800 0,400 1,44
"                " 1,00 167,50 0,800 0,400 53,60
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 270,70 0,800 0,400 86,62
"                " 1,00 4,50 0,800 0,400 1,44
"                " 1,00 75,10 0,800 0,400 24,03
"                " 1,00 213,50 0,800 0,400 68,32
Canaletta grigliata
"                " 1,00 59,20 0,800 0,400 18,94
"                " 1,00 21,15 0,800 0,400 6,77
"                " 1,00 46,90 0,800 0,400 15,01
"                " 1,00 60,00 0,800 0,400 19,20
"                " 1,00 56,00 0,800 0,400 17,92
"                " 1,00 56,80 0,800 0,400 18,18
"                " 1,00 78,60 0,800 0,400 25,15
.
A dedurre canalette grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 31,60 0,260 0,300 -2,46
"                " -1,00 70,50 0,260 0,300 -5,50
"                " -1,00 53,90 0,260 0,300 -4,20
"                " -1,00 37,75 0,260 0,300 -2,94
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 51,40 0,260 0,300 -4,01
"                " -1,00 40,00 0,260 0,300 -3,12
"                " -1,00 4,50 0,260 0,300 -0,35
"                " -1,00 167,50 0,260 0,300 -13,07
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 270,70 0,260 0,300 -21,11
"                " -1,00 4,50 0,260 0,300 -0,35
"                " -1,00 75,10 0,260 0,300 -5,86
"                " -1,00 213,50 0,260 0,300 -16,65
Canaletta grigliata
"                " -1,00 59,20 0,260 0,300 -4,62
"                " -1,00 21,15 0,260 0,300 -1,65
"                " -1,00 46,90 0,260 0,300 -3,66
"                " -1,00 60,00 0,260 0,300 -4,68
"                " -1,00 56,00 0,260 0,300 -4,37
"                " -1,00 56,80 0,260 0,300 -4,43
"                " -1,00 78,60 0,260 0,300 -6,13
.

Sommano positivi... m3 447,87
Sommano negativi... m3 -109,16

SOMMANO... m3 338,71 71,08 24´075,51

13299 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14344 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´028´965,61
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 698´028´965,61

completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=31,60/
1,00) 31,60 31,60
"                " *(par.ug.=70,50/
1,00) 70,50 70,50
"                " *(par.ug.=53,90/
1,00) 53,90 53,90
"                " *(par.ug.=37,75/
1,00) 37,75 37,75
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=51,40/
1,00) 51,40 51,40
"                " *(par.ug.=40,00/
1,00) 40,00 40,00
"                " *(par.ug.=4,50/1,00) 4,50 4,50
"                " *(par.ug.=167,50/
1,00) 167,50 167,50
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=270,70/
1,00) 270,70 270,70
"                " *(par.ug.=4,50/1,00) 4,50 4,50
"                " *(par.ug.=75,10/
1,00) 75,10 75,10
"                " *(par.ug.=213,50/
1,00) 213,50 213,50
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=59,20/
1,00) 59,20 59,20
"                " *(par.ug.=21,15/
1,00) 21,15 21,15
"                " *(par.ug.=46,90/
1,00) 46,90 46,90
"                " *(par.ug.=60,00/
1,00) 60,00 60,00
"                " *(par.ug.=56,00/
1,00) 56,00 56,00
"                " *(par.ug.=56,80/
1,00) 56,80 56,80
"                " *(par.ug.=78,60/
1,00) 78,60 78,60
.

SOMMANO... cadauno 1´399,60 106,00 148´357,60

13300 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14345 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´177´323,21
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 698´177´323,21

Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Sottofondo per cunetta stradale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 525,05 1,500 0,200 157,52
"                " 1,00 526,30 1,500 0,200 157,89
.

SOMMANO... m3 315,41 50,65 15´975,52

13301 / CUNETTA STRADALE DI
14346 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Cunetta stradale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 525,05 525,05
"                " 1,00 526,30 526,30
.

SOMMANO... m 1´051,35 84,21 88´534,18

13302 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14347 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Rinterro
Tubazione DN300 in cls
"                " 1,00 19,20 0,720 0,400 5,53
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 9,00 0,800 0,400 2,88
"                " 1,00 30,00 0,800 0,400 9,60
"                " 1,00 8,10 0,800 0,400 2,59
"                " 1,00 14,75 0,800 0,400 4,72
"                " 1,00 25,50 0,800 0,400 8,16
"                " 1,00 14,00 0,800 0,400 4,48
"                " 1,00 26,05 0,800 0,400 8,34
"                " 1,00 13,10 0,800 0,400 4,19
"                " 1,00 14,70 0,800 0,400 4,70
"                " 1,00 18,00 0,800 0,400 5,76
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 24,90 1,350 0,400 13,45
"                " 1,00 19,00 1,350 0,400 10,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84,66 698´281´832,91
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 84,66 698´281´832,91

.

SOMMANO... m3 84,66 0,36 30,48

13303 /
14442 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13304 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14443 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 25,85 1,000 0,500 12,93
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 522,10 1,000 0,500 261,05
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 234,66 1,000 0,500 117,33
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 478,90 1,000 0,500 239,45
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 159,50 1,000 0,500 79,75
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 90,00 1,000 0,500 45,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 120,50 1,000 0,500 60,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 156,80 1,000 0,500 78,40
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 322,55 1,000 0,500 161,28
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 100,80 1,000 0,500 50,40
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 60,20 1,000 0,500 30,10
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 150,80 1,000 0,500 75,40
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 69,40 1,000 0,500 34,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 133,20 1,000 0,500 66,60
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 393,60 1,000 0,500 196,80
.

SOMMANO... m3 1´509,44 2,15 3´245,30

13305 / CASSEFORME PIANE,
14444 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´285´108,69
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 698´285´108,69

qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Fosso di guardia
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 35,00 1,920 0,150 10,08
"                 " 15,00 1,920 0,150 4,32
"                 " 32,00 1,920 0,150 9,22
"                 " 10,00 1,920 0,150 2,88
"                 " 6,00 1,920 0,150 1,73
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
"                 " 10,00 1,920 0,150 2,88
"                 " 21,00 1,920 0,150 6,05
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 4,00 1,920 0,150 1,15
"                 " 10,00 1,920 0,150 2,88
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 26,00 1,920 0,500 24,96
.

SOMMANO... m2 75,08 11,97 898,71

13306 / FORNIT./POSA DI RETE
14445 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Fosso di guardia
rete elettrosaldata filo 6 maglia
15x15 - peso 3.03 kg/mq
"                 " 1,00 25,85 1,920 3,030 150,38
"                 " 1,00 522,10 1,920 3,030 3´037,37
"                 " 1,00 234,66 1,920 3,030 1´365,16
"                 " 1,00 478,90 1,920 3,030 2´786,05
"                 " 1,00 159,50 1,920 3,030 927,91
"                 " 1,00 90,00 1,920 3,030 523,58
"                 " 1,00 120,50 1,920 3,030 701,02
"                 " 1,00 156,80 1,920 3,030 912,20
"                 " 1,00 322,55 1,920 3,030 1´876,47
"                 " 1,00 100,80 1,920 3,030 586,41
"                 " 1,00 60,20 1,920 3,030 350,22
"                 " 1,00 150,80 1,920 3,030 877,29
"                 " 1,00 69,40 1,920 3,030 403,74
"                 " 1,00 133,20 1,920 3,030 774,90
"                 " 1,00 393,60 1,920 3,030 2´289,81
.
.

SOMMANO... kg 17´562,51 1,22 21´426,26

13307 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14446 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´307´433,66
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R I P O R T O 698´307´433,66

negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 25,85 1,920 0,150 7,44
"                 " 1,00 522,10 1,920 0,150 150,36
"                 " 1,00 234,66 1,920 0,150 67,58
"                 " 1,00 478,90 1,920 0,150 137,92
"                 " 1,00 159,50 1,920 0,150 45,94
"                 " 1,00 90,00 1,920 0,150 25,92
"                 " 1,00 120,50 1,920 0,150 34,70
"                 " 1,00 156,80 1,920 0,150 45,16
"                 " 1,00 322,55 1,920 0,150 92,89
"                 " 1,00 100,80 1,920 0,150 29,03
"                 " 1,00 60,20 1,920 0,150 17,34
"                 " 1,00 150,80 1,920 0,150 43,43
"                 " 1,00 69,40 1,920 0,150 19,99
"                 " 1,00 133,20 1,920 0,150 38,36
"                 " 1,00 393,60 1,920 0,500 377,86
.

SOMMANO... m3 1´133,92 66,72 75´655,14

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13308 / Fornitura e posa in opera di
14409 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

SOMMANO... cadauno 1,00 46´831,75 46´831,75

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13309 / CORDOLO FORMATO CON
13978 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 10+207.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´429´920,55
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R I P O R T O 698´429´920,55

11+649.50
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 10+207.00 a progr.
11+649.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 1´442,50
Carreggiata sud
da progr. 10+207.00 a progr.
11+649.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 1´442,50
.

SOMMANO... m 2´885,00 7,61 21´954,85

13310 / Fornitura e posa in opera a
13980 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 126,50 126,50
"                      " 1,00 975,55 975,55
"                      " 1,00 409,31 409,31
"                      " 1,00 1´010,24 1´010,24
"                      " 1,00 298,27 298,27
"                      " 1,00 196,98 196,98
.

SOMMANO... m 3´016,85 14,52 43´804,66

13311 / Fornitura e posa in opera di
13981 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Cordolo
da progr. 10+207.00 a progr.
11+649.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 1´442,50
.

SOMMANO... m 1´442,50 8,32 12´001,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´507´681,66
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R I P O R T O 698´507´681,66

13312 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
13982 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 0,660 1,220 1´161,50
Carreggiata sud
da progr 10+360.00 a progr.
10+380.00
"                      " *
(lung.=(10380,00-10360,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr 10+380.00 a progr.
10+900.00
"                      " *
(lung.=10900,00-10380,00) 1,00 520,00 0,660 1,220 418,70
da progr 10+900.00 a progr.
10+920.00
"                      " *
(lung.=(10920,00-10900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
.

SOMMANO... m3 1´596,30 2,15 3´432,05

13313 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
13983 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 4,00 1´442,50 5´770,00
Carreggiata sud
da progr 10+360.00 a progr.
10+380.00
"                      " *
(lung.=(10380,00-10360,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr 10+380.00 a progr.
10+900.00
"                      " *
(lung.=10900,00-10380,00) 4,00 520,00 2´080,00
da progr 10+900.00 a progr.
10+920.00
"                      " *
(lung.=(10920,00-10900,00)/2) 4,00 10,00 40,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´930,00 698´511´113,71
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R I P O R T O 7´930,00 698´511´113,71

SOMMANO... m 7´930,00 5,14 40´760,20

13314 / MATERIALI ARIDI CON
13984 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Rinfianco sabbia
Carreggiata nord
da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 0,660 0,300 285,62
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 1´442,50 0,018 -103,86
Carreggiata sud
da progr 10+360.00 a progr.
10+380.00
"                      " *
(lung.=(10380,00-10360,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(10380,00-10360,00)/2)*
(H/peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr 10+380.00 a progr.
10+900.00
"                      " *
(lung.=10900,00-10380,00) 1,00 520,00 0,660 0,300 102,96
"                      " *
(lung.=10900,00-10380,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 520,00 0,018 -37,44
da progr 10+900.00 a progr.
10+920.00
"                      " *
(lung.=(10920,00-10900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(10920,00-10900,00)/2)*
(H/peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
.

Sommano positivi... m3 392,54
Sommano negativi... m3 -142,74

SOMMANO... m3 249,80 6,69 1´671,16

13315 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
13985 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´553´545,07
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.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 0,660 0,920 875,89
Carreggiata sud
da progr 10+360.00 a progr.
10+380.00
"                      " *
(lung.=(10380,00-10360,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr 10+380.00 a progr.
10+900.00
"                      " *
(lung.=10900,00-10380,00) 1,00 520,00 0,660 0,920 315,74
da progr 10+900.00 a progr.
10+920.00
"                      " *
(lung.=(10920,00-10900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
.

SOMMANO... m3 1´203,77 0,36 433,36

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13316 / Fornitura e posa in opera di
14455 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=13079,37/0,43) 1,00 30´417,140 30´417,14
.

SOMMANO... m2 30´417,14 1,48 45´017,37

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13317 / FORNITURA DI TERRENO
14274 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´598´995,80
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Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 1´993,300 1´993,30
in dx
"                      " 1,00 2´273,560 2´273,56
.

SOMMANO... m3 4´266,86 1,57 6´698,97

13318 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14275 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 1´993,300 1´993,30
in dx
"                      " 1,00 2´273,560 2´273,56
.

SOMMANO... m3 4´266,86 0,39 1´664,08

13319 / SEMINA ESEGUITA CON
14276 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 10+207.00 a progr.
11+649.50
.
Semina
in sx
"                      " *(H/
peso=1993,300/0,15) 1,00 13´288,667 13´288,67
in dx
"                      " *(H/
peso=2273,560/0,15) 1,00 15´157,067 15´157,07
.

SOMMANO... m2 28´445,74 0,62 17´636,36

---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´624´995,21
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BCS06E - CORPO STRADALE
DA PO CASTIGLIONE A  VI

SATANASSO - ENTRAMBE LE
CARREGGIATE  (Cat 114)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13320 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14280 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=9561,93/0,20) 1,00 47´809,650 47´809,65
.

SOMMANO... mq 47´809,65 1,31 62´630,64

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13321 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14281 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Scavi
"                      " 1,00 5,800 5,80
.

SOMMANO... m3 5,80 1,58 9,16

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13322 / STABILIZZAZIONE E
14282 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 698´687´635,01
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Rilevato
"                      " 0,40 157´711,550 63´084,62
.

SOMMANO... m3 63´084,62 5,09 321´100,72

13323 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14878 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Rilevato
"                      " 0,60 157´711,550 94´626,93
a dedurre filtro
"                      " -1,00 8´605,740 -8´605,74
.

Sommano positivi... mc 94´626,93
Sommano negativi... mc -8´605,74

SOMMANO... mc 86´021,19 0,77 66´236,32

13324 / MATERIALI ARIDI CON
14879 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=9561,93/0,20) 0,60 0,30 47´809,650 8´605,74
.

SOMMANO... m3 8´605,74 6,69 57´572,40

13325 / FORNITURA E STESA DI TELI
14880 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 699´132´544,45
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=9561,93/0,20) 0,60 2,00 47´809,650 57´371,58
Laterali
"                      " *
(lung.=(12945,50-11683,50)*
0,60) 2,00 757,20 0,300 454,32
.

SOMMANO... m2 57´825,90 1,24 71´704,12

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13326 / FORNITURA E POSA IN
14288 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=11351,34/0,45*0,25) 1,00 6´306,300 6´306,30
.

SOMMANO... mc 6´306,30 26,75 168´693,52

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13327 / CONGLOMERATO
14286 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 699´372´942,09
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=11351,34/0,45*0,10) 1,00 2´522,520 2´522,52
.

SOMMANO... m3 2´522,52 85,89 216´659,24

13328 / CONGLOMERATO
14287 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=11351,34/0,45*0,05) 1,00 1´261,260 1´261,26
.

SOMMANO... m3 1´261,26 105,45 132´999,87

13329 / FORNITURA E POSA IN
15147 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=11351,34/0,45) 1,00 25´225,200 25´225,20
.

SOMMANO... mq 25´225,20 8,70 219´459,24

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13330 / FORNITURA E POSA IN
14501 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 699´942´060,44
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CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 585,67 585,67
"                      " 1,00 614,53 614,53
di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 1´210,20 299,54 362´503,31

13331 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14502 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 40,00 697,32 27´892,80

13332 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14503 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,00 700´332´456,55
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R I P O R T O 40,00 700´332´456,55

SOMMANO... m 40,00 143,17 5´726,80

13333 / FORNITURA E POSA IN
14504 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 114,56 114,56
"                      " 1,00 162,20 162,20
"                      " 1,00 121,00 121,00
"                      " 1,00 224,15 224,15
"                      " 1,00 254,62 254,62
"                      " 1,00 21,00 21,00
"                      " 1,00 162,36 162,36
terminali di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 163,37 163,37
"                      " 1,00 114,60 114,60
"                      " 1,00 122,52 122,52
"                      " 1,00 226,95 226,95
"                      " 1,00 258,00 258,00
"                      " 1,00 68,73 68,73
"                      " 1,00 153,15 153,15
terminali di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 2´175,21 78,65 171´080,27

13334 / FORNITURA E POSA IN
14505 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H3 SU
1 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700´509´263,62
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R I P O R T O 700´509´263,62

.
Barriera H3BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 7,65 7,65
"                      " 1,00 5,40 5,40
"                      " 1,00 3,50 3,50
"                      " 1,00 24,00 24,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 7,65 7,65
"                      " 1,00 5,40 5,40
"                      " 1,00 3,50 3,50
"                      " 1,00 24,00 24,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 241,10 164,30 39´612,73

13335 / FORNITURA E POSA IN
14506 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 50,00 50,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 20,00 20,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 80,00 160,01 12´800,80

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13336 / FORNITURA E POSA IN
14320 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700´561´677,15
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R I P O R T O 700´561´677,15

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradala da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(8,40+
17,40)/2) 80,00 12,90 1´032,00
.

SOMMANO... m 1´032,00 11,54 11´909,28

13337 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14321 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 155,00 0,720 0,920 102,67
"                " 1,00 212,00 0,720 0,920 140,43
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,70 0,800 1,000 10,96
"                " 1,00 11,60 0,800 1,000 9,28
"                " 1,00 11,50 0,800 1,000 9,20
"                " 1,00 13,80 0,800 1,000 11,04
"                " 1,00 128,70 0,800 1,000 102,96
"                " 1,00 378,00 0,800 1,000 302,40
Tubazione DN500 in cls
"                " 1,00 20,85 0,900 1,100 20,64
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 18,70 1,160 1,460 31,67
"                " 1,00 337,90 1,160 1,460 572,27
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 70,30 0,520 0,920 33,63
"                " 1,00 220,20 0,520 0,920 105,34
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 129,40 0,600 1,000 77,64
"                " 1,00 341,20 0,600 1,000 204,72
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 379,50 0,830 1,230 387,43
Canaletta grigliata
"                " 1,00 109,05 0,800 0,400 34,90
Pozzetti
centrali
"                " 6,00 1,60 1,700 1,700 27,74
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´216,13 700´573´586,43
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R I P O R T O 2´216,13 700´573´586,43

SOMMANO... m3 2´216,13 2,15 4´764,68

13338 / FORNIT./POSA DI RETE
14322 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Rete elettrosaldata Ø6/10x10 -
peso 4.44 kg/mq
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 70,30 0,520 4,440 162,31
"                " 1,00 220,20 0,520 4,440 508,40
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 129,40 0,600 4,440 344,72
"                " 1,00 341,20 0,600 4,440 908,96
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 379,50 0,830 4,440 1´398,53
.

SOMMANO... kg 3´322,92 1,22 4´053,96

13339 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14323 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 155,00 0,720 0,150 16,74
"                " 1,00 212,00 0,720 0,150 22,90
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,70 0,800 0,150 1,64
"                " 1,00 11,60 0,800 0,150 1,39
"                " 1,00 11,50 0,800 0,150 1,38
"                " 1,00 13,80 0,800 0,150 1,66
"                " 1,00 128,70 0,800 0,150 15,44
"                " 1,00 378,00 0,800 0,150 45,36
Tubazione DN500 in cls
"                " 1,00 20,85 0,900 0,150 2,81
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 18,70 1,160 0,150 3,25
"                " 1,00 337,90 1,160 0,150 58,79
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171,36 700´582´405,07
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R I P O R T O 171,36 700´582´405,07

"                " 1,00 70,30 0,520 0,100 3,66
"                " 1,00 220,20 0,520 0,100 11,45
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 129,40 0,600 0,100 7,76
"                " 1,00 341,20 0,600 0,100 20,47
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 379,50 0,830 0,100 31,50
.

SOMMANO... m3 246,20 50,65 12´470,03

13340 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14324 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 70,30 70,30
"                " 1,00 220,20 220,20
.

SOMMANO... m 290,50 29,61 8´601,71

13341 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14325 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 129,40 129,40
"                " 1,00 341,20 341,20
.

SOMMANO... m 470,60 41,94 19´736,96

13342 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14326 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 630 mm
2 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700´623´213,77
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R I P O R T O 700´623´213,77

di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
630 mm
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 379,50 379,50
.

SOMMANO... m 379,50 92,08 34´944,36

13343 / FORNIT. E POSA SU
14327 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 155,00 155,00
"                " 1,00 212,00 212,00
.

SOMMANO... m 367,00 14,90 5´468,30

13344 / FORNIT. E POSA SU
14328 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,70 13,70
"                " 1,00 11,60 11,60
"                " 1,00 11,50 11,50
"                " 1,00 13,80 13,80
"                " 1,00 128,70 128,70
"                " 1,00 378,00 378,00
.

SOMMANO... m 557,30 20,98 11´692,15

13345 / FORNIT. E POSA SU
14348 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
7 DIAMETRO CM 50

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700´675´318,58
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R I P O R T O 700´675´318,58

calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 50
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Tubazione DN500 in cls
"                " 1,00 20,85 20,85
.

SOMMANO... m 20,85 24,82 517,50

13346 / FORNIT. E POSA SU
14349 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 18,70 18,70
"                " 1,00 337,90 337,90
.

SOMMANO... m 356,60 28,33 10´102,48

13347 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14402 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 155,00 0,720 0,520 58,03
"                " 1,00 212,00 0,720 0,520 79,37
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,70 0,800 0,600 6,58
"                " 1,00 11,60 0,800 0,600 5,57
"                " 1,00 11,50 0,800 0,600 5,52
"                " 1,00 13,80 0,800 0,600 6,62
"                " 1,00 128,70 0,800 0,600 61,78
"                " 1,00 378,00 0,800 0,600 181,44
Tubazione DN500 in cls
"                " 1,00 20,85 0,900 0,700 13,14
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 18,70 1,160 0,910 19,74
"                " 1,00 337,90 1,160 0,910 356,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 794,48 700´685´938,56
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R I P O R T O 794,48 700´685´938,56

Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 70,30 0,520 0,420 15,35
"                " 1,00 220,20 0,520 0,420 48,09
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 129,40 0,600 0,500 38,82
"                " 1,00 341,20 0,600 0,500 102,36
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 379,50 0,830 0,730 229,94
.
A dedurre tubazioni
Tubazione DN300 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 367,00 0,126 -46,24
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 557,30 0,196 -109,23
Tubazione DN500 in cls
"                " *(H/peso=0,260*
0,260*3,1416) -1,00 20,85 0,212 -4,42
Tubazione DN600 in cls
"                " *(H/peso=0,475*
0,475*3,1416) -1,00 356,60 0,709 -252,83
Tubazione DN630  in pead
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 379,50 0,312 -118,40
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 470,60 0,126 -59,30
Tubazione DN315 in pead
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 290,50 0,077 -22,37
.

Sommano positivi... m3 1´229,04
Sommano negativi... m3 -612,79

SOMMANO... m3 616,25 50,65 31´213,06

13348 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14403 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 6,00 1,60 1,700 0,100 1,63
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

SOMMANO... m3 3,47 50,65 175,76

13349 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14404 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700´717´327,38
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R I P O R T O 700´717´327,38

DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 6,00 10,00 11,000 12,000 7´920,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

SOMMANO... dcm 17´424,00 0,46 8´015,04

13350 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14405 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Chiusini
centrali
"                " 6,00 90,000 540,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

SOMMANO... kg 1´080,00 3,26 3´520,80

13351 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14406 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Cordolo per canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 70,30 0,800 0,400 22,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,50 700´728´863,22
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R I P O R T O 22,50 700´728´863,22

"                " 1,00 220,20 0,800 0,400 70,46
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 129,40 0,800 0,400 41,41
"                " 1,00 341,20 0,800 0,400 109,18
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 379,50 0,800 0,400 121,44
Canaletta grigliata
"                " 1,00 109,05 0,800 0,400 34,90
A dedurre canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 70,30 0,260 0,300 -5,48
"                " -1,00 220,20 0,260 0,300 -17,18
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 129,40 0,260 0,300 -10,09
"                " -1,00 341,20 0,260 0,300 -26,61
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 379,50 0,260 0,300 -29,60
Canaletta grigliata
"                " -1,00 109,05 0,260 0,300 -8,51
.

Sommano positivi... m3 399,89
Sommano negativi... m3 -97,47

SOMMANO... m3 302,42 71,08 21´496,01

13352 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14407 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=70,30/
1,00) 70,30 70,30
"                " *(par.ug.=220,20/
1,00) 220,20 220,20
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=129,40/
1,00) 129,40 129,40
"                " *(par.ug.=341,20/
1,00) 341,20 341,20
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=379,50/
1,00) 379,50 379,50
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=109,05/
1,00) 109,05 109,05
.

SOMMANO... cadauno 1´249,65 106,00 132´462,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700´882´822,13
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R I P O R T O 700´882´822,13

13353 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14408 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Rinterri
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 155,00 0,720 0,400 44,64
"                " 1,00 212,00 0,720 0,400 61,06
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 13,70 0,800 0,400 4,38
"                " 1,00 11,60 0,800 0,400 3,71
"                " 1,00 11,50 0,800 0,400 3,68
"                " 1,00 13,80 0,800 0,400 4,42
"                " 1,00 128,70 0,800 0,400 41,18
"                " 1,00 378,00 0,800 0,400 120,96
Tubazione DN500 in cls
"                " 1,00 20,85 0,900 0,400 7,51
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 18,70 1,160 0,400 8,68
"                " 1,00 337,90 1,160 0,400 156,79
.

SOMMANO... m3 457,01 0,36 164,52

13354 /
14447 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13355 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14448 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 320,60 1,000 0,500 160,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 153,10 1,000 0,500 76,55
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 243,40 1,000 0,500 121,70
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 570,80 1,000 0,500 285,40
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 20,20 1,000 0,500 10,10
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 26,30 1,000 0,500 13,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 667,20 700´882´986,65
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R I P O R T O 667,20 700´882´986,65

"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 550,85 1,000 0,500 275,43
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 238,70 1,000 0,500 119,35
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 169,15 1,000 0,500 84,58
.

SOMMANO... m3 1´146,56 2,15 2´465,10

13356 / CASSEFORME PIANE,
14449 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Fosso di guardia
"                 " 21,00 1,920 0,150 6,05
"                 " 10,00 1,920 0,150 2,88
"                 " 16,00 1,920 0,150 4,61
"                 " 38,00 1,920 0,150 10,94
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 36,00 1,920 0,150 10,37
"                 " 16,00 1,920 0,150 4,61
"                 " 11,00 1,920 0,150 3,17
.

SOMMANO... m2 43,79 11,97 524,17

13357 / FORNIT./POSA DI RETE
14450 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Fosso di guardia
rete elettrosaldata filo 6 maglia
15x15 - peso 3.03 kg/mq
"                 " 1,00 320,60 1,920 3,030 1´865,12
"                 " 1,00 153,10 1,920 3,030 890,67
"                 " 1,00 243,40 1,920 3,030 1´416,00
"                 " 1,00 570,80 1,920 3,030 3´320,69
"                 " 1,00 20,20 1,920 3,030 117,52
"                 " 1,00 26,30 1,920 3,030 153,00
"                 " 1,00 550,85 1,920 3,030 3´204,62
"                 " 1,00 238,70 1,920 3,030 1´388,66
"                 " 1,00 169,15 1,920 3,030 984,05
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´340,33 700´885´975,92
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R I P O R T O 13´340,33 700´885´975,92

SOMMANO... kg 13´340,33 1,22 16´275,20

13358 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14451 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.11+
680.00 a progr. 12+960.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 320,60 1,920 0,150 92,33
"                 " 1,00 153,10 1,920 0,150 44,09
"                 " 1,00 243,40 1,920 0,150 70,10
"                 " 1,00 570,80 1,920 0,150 164,39
"                 " 1,00 20,20 1,920 0,150 5,82
"                 " 1,00 26,30 1,920 0,150 7,57
"                 " 1,00 550,85 1,920 0,150 158,64
"                 " 1,00 238,70 1,920 0,150 68,75
"                 " 1,00 169,15 1,920 0,150 48,72
.

SOMMANO... m3 660,41 66,72 44´062,56

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13359 / Fornitura e posa in opera di
14319 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradala da progr.10+
200.00 a progr. 11+640.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 3,00
.

SOMMANO... cadauno 3,00 46´831,75 140´495,25

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13360 / CORDOLO FORMATO CON
13979 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 701´086´808,93
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R I P O R T O 701´086´808,93

tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 11+683.50 a progr.
12+945.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 1´442,50
Carreggiata sud
da progr. 11+683.50 a progr.
12+945.50
"                      " *
(lung.=11649,50-10207,00) 1,00 1´442,50 1´442,50
.

SOMMANO... m 2´885,00 7,61 21´954,85

13361 / Fornitura e posa in opera a
13986 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 639,78 639,78
"                      " 1,00 290,20 290,20
"                      " 1,00 1´703,23 1´703,23
.

SOMMANO... m 2´633,21 14,52 38´234,21

13362 / Fornitura e posa in opera di
13987 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Cordolo
da progr. 11+683.50 a progr.
12+945.50
"                      " *
(lung.=12945,50-11683,50) 1,00 1´262,00 1´262,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´262,00 701´146´997,99
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R I P O R T O 1´262,00 701´146´997,99

SOMMANO... m 1´262,00 8,32 10´499,84

13363 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
13988 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
"                      " *
(lung.=12945,50-11683,50) 1,00 1´262,00 0,660 1,220 1´016,16
.

SOMMANO... m3 1´016,16 2,15 2´184,74

13364 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
13989 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
"                      " *
(lung.=12945,50-11683,50) 4,00 1´262,00 5´048,00
.

SOMMANO... m 5´048,00 5,14 25´946,72

13365 / MATERIALI ARIDI CON
13990 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Rinfianco sabbia
Carreggiata nord
da progr 11+683.50 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 701´185´629,29
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R I P O R T O 701´185´629,29

12+945.50
"                      " *
(lung.=12945,50-11683,50) 1,00 1´262,00 0,660 0,300 249,88
"                      " *
(lung.=12945,50-11683,50)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 1´262,00 0,018 -90,86
.

Sommano positivi... m3 249,88
Sommano negativi... m3 -90,86

SOMMANO... m3 159,02 6,69 1´063,84

13366 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
13991 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
"                      " *
(lung.=12945,50-11683,50) 1,00 1´262,00 0,660 0,920 766,29
.

SOMMANO... m3 766,29 0,36 275,86

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13367 / Fornitura e posa in opera di
14456 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=11351,34/0,43) 1,00 26´398,465 26´398,47
.

SOMMANO... m2 26´398,47 1,48 39´069,74

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13368 / FORNITURA DI TERRENO
14283 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 701´226´038,73
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R I P O R T O 701´226´038,73

DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 1´585,440 1´585,44
in dx
"                      " 1,00 1´662,140 1´662,14
.

SOMMANO... m3 3´247,58 1,57 5´098,70

13369 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14284 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 11+683.50 a progr.
12+945.50
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 1´585,440 1´585,44
in dx
"                      " 1,00 1´662,140 1´662,14
.

SOMMANO... m3 3´247,58 0,39 1´266,56

13370 / SEMINA ESEGUITA CON
14285 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 11+683.50 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 701´232´403,99
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R I P O R T O 701´232´403,99

12+945.50
.
Semina
in sx
"                      " *(H/
peso=1585,440/0,15) 1,00 10´569,600 10´569,60
in dx
"                      " *(H/
peso=1662,140/0,15) 1,00 11´080,933 11´080,93
.

SOMMANO... m2 21´650,53 0,62 13´423,33

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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COMMITTENTE: 
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BCS07E - CORPO STRADALE
DA VI SATANASSO A  VI

SARACENO - ENTRAMBE LE
CARREGGIATE  (Cat 115)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13371 / PREP. DEL PIANO DI POSA
13999 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=31870,22/0,20) 1,00 159´351,100 159´351,10
.
Area di sosta n°3
da pk +16.040,00 a pk +
16.400,00
"                      " *(H/
peso=1702,84/0,20) 1,00 8´514,200 8´514,20
.

SOMMANO... mq 167´865,30 1,31 219´903,54

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13372 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14000 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Scavi
"                      " 1,00 105´712,550 105´712,55
.
Area di sosta n°3
da pk +16.040,00 a pk +
16.400,00
"                      " 1,00 11´538,000 11´538,00
.

SOMMANO... m3 117´250,55 1,58 185´255,87

CS.09 - Formazione di rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 701´650´986,73
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(SbCat 153)

13373 / STABILIZZAZIONE E
14001 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 709´985,810 283´994,32
.
Area di sosta n°3
da pk +16.040,00 a pk +
16.400,00
"                      " 0,40 257´071,000 102´828,40
.

SOMMANO... m3 386´822,72 5,09 1´968´927,64

13374 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14881 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 709´985,810 425´991,49
a dedurre filtro
"                      " -1,00 30´215,760 -30´215,76
.
Area di sosta n°3
da pk +16.040,00 a pk +
16.400,00
"                      " 0,60 257´061,000 154´236,60
.

Sommano positivi... mc 580´228,09
Sommano negativi... mc -30´215,76

SOMMANO... mc 550´012,33 0,77 423´509,49

13375 / MATERIALI ARIDI CON
14882 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 704´043´423,86
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livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=31870,22/0,20) 0,60 0,30 159´351,100 28´683,20
.
Area di sosta n°3
da pk +16.040,00 a pk +
16.400,00
"                      " *(H/
peso=1702,84/0,20) 0,60 0,30 8´514,200 1´532,56
.

SOMMANO... m3 30´215,76 6,69 202´143,43

13376 / FORNITURA E STESA DI TELI
14883 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=31870,22/0,20) 0,60 2,00 159´351,100 191´221,32
Laterali
"                      " *
(lung.=(17510,00-13363,50)*
0,60) 2,00 2´487,90 0,300 1´492,74
.
Area di sosta n°3
da pk +16.040,00 a pk +
16.400,00
"                      " *(H/
peso=1702,84/0,20) 0,60 2,00 8´514,200 10´217,04
Laterali
"                      " *
(lung.=(16400,00-16040,00)*
0,60) 2,00 216,00 0,300 129,60
.

SOMMANO... m2 203´060,70 1,24 251´795,27

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13377 / FORNITURA E POSA IN
14002 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 704´497´362,56
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cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=38287,25/0,45*0,25) 1,00 21´270,694 21´270,69
.

SOMMANO... mc 21´270,69 26,75 568´990,96

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13378 / CONGLOMERATO
14593 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=38287,25/0,45*0,10) 1,00 8´508,278 8´508,28
.

SOMMANO... m3 8´508,28 85,89 730´776,17

13379 / CONGLOMERATO
14594 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=38287,25/0,45*0,05) 1,00 4´254,139 4´254,14
.

SOMMANO... m3 4´254,14 105,45 448´599,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 706´245´728,75
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13380 / FORNITURA E POSA IN
15148 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=38287,25/0,45) 1,00 85´082,778 85´082,78
.

SOMMANO... mq 85´082,78 8,70 740´220,19

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13381 / FORNITURA E POSA IN
14507 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 905,60 905,60
"                      " 1,00 1´950,00 1´950,00
"                      " 1,00 1´048,00 1´048,00
Barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 28,00 28,00
"                      " 1,00 28,00 28,00
.

SOMMANO... m 3´984,60 299,54 1´193´547,08

13382 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14508 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 708´179´496,02
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costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
"                      " 1,00 40,00 40,00
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 120,00 697,32 83´678,40

13383 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14509 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
"                      " 1,00 40,00 40,00
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 120,00 143,17 17´180,40

13384 / FORNITURA E POSA IN
14510 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 50,00 50,00
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 50,00 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140,00 708´280´354,82
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"                      " 1,00 87,20 87,20
"                      " 1,00 50,00 50,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 50,00 50,00
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 50,00 50,00
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 62,35 62,35
"                      " 1,00 50,00 50,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 586,55 160,01 93´853,87

13385 / FORNITURA E POSA IN
14515 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 14,70 14,70
"                      " 1,00 14,70 14,70
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 14,70 14,70
"                      " 1,00 14,70 14,70
"                      " 1,00 60,20 60,20
"                      " 1,00 21,65 21,65
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 225,65 129,16 29´144,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 708´403´353,64



pag. 7701

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 708´403´353,64

13386 / FORNITURA E POSA IN
14516 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 321,80 321,80
"                      " 1,00 335,85 335,85
"                      " 1,00 503,65 503,65
"                      " 1,00 135,50 135,50
"                      " 1,00 407,52 407,52
"                      " 1,00 62,00 62,00
"                      " 1,00 258,40 258,40
"                      " 1,00 111,53 111,53
"                      " 1,00 194,55 194,55
"                      " 1,00 677,65 677,65
"                      " 1,00 90,72 90,72
"                      " 1,00 66,80 66,80
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
termnale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 339,35 339,35
"                      " 1,00 313,78 313,78
"                      " 1,00 495,90 495,90
"                      " 1,00 158,35 158,35
"                      " 1,00 407,30 407,30
"                      " 1,00 47,12 47,12
"                      " 1,00 247,25 247,25
"                      " 1,00 126,40 126,40
"                      " 1,00 242,15 242,15
"                      " 1,00 669,80 669,80
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
"                      " 1,00 6,00 6,00
termnale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 6´276,37 78,65 493´636,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 708´896´990,14
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13387 / FORNITURA E POSA IN
14517 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H3 SU
1 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriera H3BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 7,60 7,60
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 7,60 7,60
"                      " 1,00 7,60 7,60
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 220,80 164,30 36´277,44

13388 / FORNITURA E POSA IN
14518 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 708´933´267,58
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Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 113,67 113,67
"                      " 1,00 85,40 85,40
"                      " 1,00 34,55 34,55
"                      " 1,00 133,70 133,70
"                      " 1,00 358,40 358,40
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 178,50 178,50
"                      " 1,00 39,50 39,50
"                      " 1,00 51,25 51,25
"                      " 1,00 350,00 350,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 1´362,97 84,09 114´612,15

13389 / FORNITURA E POSA IN
14529 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H2 SU
0 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ...
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente..
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Barriera H2BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 9,00 9,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 8,70 8,70
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 57,70 126,92 7´323,28

13390 / FORNITURA E POSA IN
14530 OPERA DI ATTENUATORE
PA.OC.044 D'URTO DI CLASSE 80

FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ATTENUATORE
D'URTO DI CLASSE 80
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 709´055´203,01
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 709´055´203,01

Attenuatore d'urto classe 80
redirettivo
Carreggiata Nord
"                      " 1,00
Carreggiata Sud
"                      " 1,00
.

SOMMANO... cadauno 2,00 8´192,50 16´385,00

13391 / BARRIERA NEW-JERSEY
14531 LATERALE PREFABBRICATA
E.4.04/2.b Barriera di sicurezza laterale in

calcestruzzo classe B3; le
caratteristiche sono le seguenti:
rettangolo inferiore 53 x 30 cm;
trapezio intermedio larghezze
53 cm inf. e 28 cm superiore,
altezza 30 cm; trapezio
superiore basi 28, 20 cm ed
altezza 80 cm, in opera.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Profilo redirettivo
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 56,50 56,50
.

SOMMANO... m 56,50 67,84 3´832,96

13392 / PANNELLI DI PROTEZIONE
14548 Fornitura e posa in opera di
V.PA.CIV.05 pannelli di protezione da
0 disporre ai margini degli

impalcati dei viadotti, costituiti
da pannelli in rete a maglie
quadrate da 50 mm e filo da 4
mm in ... 0x4 mm, compresi gli
oneri per l'ammarro dei montanti
nella struttura dell'impalcato o il
fissaggio sul bordo esterno.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Rete di protezione h=2.00 m
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 14,70 2,000 29,40
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 14,70 2,000 29,40
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
"                      " 1,00 7,60 2,000 15,20
.

SOMMANO... m2 150,00 44,67 6´700,50

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13393 / FORNITURA E POSA IN
14012 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 709´082´121,47
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R I P O R T O 709´082´121,47

prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(15,00+
8,60)/2) 119,00 11,80 1´404,20
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(9,00+
14,30)/2) 77,00 11,65 897,05
ogni 10.00 mt
"                " 2,00 14,30 28,60
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(1,45+7,45)/
2) 12,00 4,45 53,40
ogni 5.00 mt
"                " *(lung.=(14,30+
25,00)/2) 15,00 19,65 294,75
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(25,00+
29,60)/2) 4,00 27,30 109,20
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(29,60+
20,40)/2) 18,00 25,00 450,00
ogni 15.00 mt
"                " 2,00 4,00 8,00
ogni 10.00 mt
"                " *(lung.=(20,40+
2,10)/2) 5,00 11,25 56,25
.

SOMMANO... m 3´301,45 11,54 38´098,73

13394 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14013 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 25,30 0,720 0,920 16,76
"                " 1,00 17,70 0,720 0,920 11,72
"                " 1,00 18,90 0,720 0,920 12,52
"                " 1,00 82,00 0,720 0,920 54,32
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,60 0,800 1,000 20,48
"                " 1,00 28,00 0,800 1,000 22,40
"                " 1,00 22,50 0,800 1,000 18,00
"                " 1,00 147,35 0,800 1,000 117,88
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 79,90 1,160 1,460 135,32
"                " 1,00 18,65 1,160 1,460 31,59
"                " 1,00 14,00 1,160 1,460 23,71
"                " 1,00 27,60 1,160 1,460 46,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 511,44 709´120´220,20
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 511,44 709´120´220,20

"                " 1,00 26,30 1,160 1,460 44,54
"                " 1,00 27,00 1,160 1,460 45,73
"                " 1,00 22,30 1,160 1,460 37,77
"                " 1,00 30,40 1,160 1,460 51,49
"                " 1,00 18,40 1,160 1,460 31,16
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 17,45 1,350 1,650 38,87
"                " 1,00 18,20 1,350 1,650 40,54
"                " 1,00 17,65 1,350 1,650 39,32
"                " 1,00 24,05 1,350 1,650 53,57
"                " 1,00 33,60 1,350 1,650 74,84
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 109,90 0,720 0,920 72,80
"                " 1,00 32,00 0,720 0,920 21,20
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 0,800 1,000 193,04
"                " 1,00 235,00 0,800 1,000 188,00
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 175,70 1,160 1,460 297,57
"                " 1,00 171,60 1,160 1,460 290,62
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 35,20 0,520 0,920 16,84
"                " 1,00 4,50 0,520 0,920 2,15
"                " 1,00 58,30 0,520 0,920 27,89
"                " 1,00 55,11 0,520 0,920 26,36
"                " 1,00 45,65 0,520 0,920 21,84
"                " 1,00 30,05 0,520 0,920 14,38
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 80,05 0,600 1,000 48,03
"                " 1,00 160,15 0,600 1,000 96,09
"                " 1,00 80,10 0,600 1,000 48,06
"                " 1,00 122,60 0,600 1,000 73,56
"                " 1,00 120,20 0,600 1,000 72,12
"                " 1,00 170,15 0,600 1,000 102,09
"                " 1,00 129,00 0,600 1,000 77,40
"                " 1,00 4,50 0,600 1,000 2,70
"                " 1,00 180,10 0,600 1,000 108,06
"                " 1,00 54,40 0,600 1,000 32,64
"                " 1,00 100,10 0,600 1,000 60,06
"                " 1,00 60,10 0,600 1,000 36,06
"                " 1,00 384,35 0,600 1,000 230,61
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 120,30 0,830 1,230 122,81
"                " 1,00 30,00 0,830 1,230 30,63
"                " 1,00 55,00 0,830 1,230 56,15
"                " 1,00 160,15 0,830 1,230 163,50
"                " 1,00 60,05 0,830 1,230 61,31
"                " 1,00 127,65 0,830 1,230 130,32
"                " 1,00 145,05 0,830 1,230 148,08
"                " 1,00 4,50 0,830 1,230 4,59
"                " 1,00 295,30 0,830 1,230 301,47
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 88,40 1,000 1,300 114,92
Canaletta grigliata
"                " 1,00 38,40 0,800 0,400 12,29
"                " 1,00 34,35 0,800 0,400 10,99
"                " 1,00 86,70 0,800 0,400 27,74
"                " 1,00 74,90 0,800 0,400 23,97
"                " 1,00 65,00 0,800 0,400 20,80
"                " 1,00 71,30 0,800 0,400 22,82
"                " 1,00 82,40 0,800 0,400 26,37
"                " 1,00 73,40 0,800 0,400 23,49
"                " 1,00 119,00 0,800 0,400 38,08
"                " 1,00 103,50 0,800 0,400 33,12
"                " 1,00 105,10 0,800 0,400 33,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´536,52 709´120´220,20
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 4´536,52 709´120´220,20

"                " 1,00 86,20 0,800 0,400 27,58
"                " 1,00 54,90 0,800 0,400 17,57
"                " 1,00 44,50 0,800 0,400 14,24
"                " 1,00 22,30 0,800 0,400 7,14
"                " 1,00 56,30 0,800 0,400 18,02
Pozzetti
centrali
"                " 38,00 1,60 1,700 1,700 175,71
laterali
"                " 12,00 1,80 1,700 1,700 62,42
.

SOMMANO... m3 4´859,20 2,15 10´447,28

13395 / FORNIT./POSA DI RETE
14014 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Rete elettrosaldata Ø6/10x10 -
Peso 4.44 kg/mq
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 35,20 0,520 4,440 81,27
"                " 1,00 4,50 0,520 4,440 10,39
"                " 1,00 58,30 0,520 4,440 134,60
"                " 1,00 55,11 0,520 4,440 127,24
"                " 1,00 45,65 0,520 4,440 105,40
"                " 1,00 30,05 0,520 4,440 69,38
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 80,05 0,600 4,440 213,25
"                " 1,00 160,15 0,600 4,440 426,64
"                " 1,00 80,10 0,600 4,440 213,39
"                " 1,00 122,60 0,600 4,440 326,61
"                " 1,00 120,20 0,600 4,440 320,21
"                " 1,00 170,15 0,600 4,440 453,28
"                " 1,00 129,00 0,600 4,440 343,66
"                " 1,00 4,50 0,600 4,440 11,99
"                " 1,00 180,10 0,600 4,440 479,79
"                " 1,00 54,40 0,600 4,440 144,92
"                " 1,00 100,10 0,600 4,440 266,67
"                " 1,00 60,10 0,600 4,440 160,11
"                " 1,00 384,35 0,600 4,440 1´023,91
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 120,30 0,830 4,440 443,33
"                " 1,00 30,00 0,830 4,440 110,56
"                " 1,00 55,00 0,830 4,440 202,69
"                " 1,00 160,15 0,830 4,440 590,18
"                " 1,00 60,05 0,830 4,440 221,30
"                " 1,00 127,65 0,830 4,440 470,42
"                " 1,00 145,05 0,830 4,440 534,54
"                " 1,00 4,50 0,830 4,440 16,58
"                " 1,00 295,30 0,830 4,440 1´088,24
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 88,40 1,000 4,440 392,50
.

SOMMANO... kg 8´983,05 1,22 10´959,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 709´141´626,80
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 709´141´626,80

13396 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14015 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 25,30 0,720 0,150 2,73
"                " 1,00 17,70 0,720 0,150 1,91
"                " 1,00 18,90 0,720 0,150 2,04
"                " 1,00 82,00 0,720 0,150 8,86
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,60 0,800 0,150 3,07
"                " 1,00 28,00 0,800 0,150 3,36
"                " 1,00 22,50 0,800 0,150 2,70
"                " 1,00 147,35 0,800 0,150 17,68
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 79,90 1,160 0,150 13,90
"                " 1,00 18,65 1,160 0,150 3,25
"                " 1,00 14,00 1,160 0,150 2,44
"                " 1,00 27,60 1,160 0,150 4,80
"                " 1,00 26,30 1,160 0,150 4,58
"                " 1,00 27,00 1,160 0,150 4,70
"                " 1,00 22,30 1,160 0,150 3,88
"                " 1,00 30,40 1,160 0,150 5,29
"                " 1,00 18,40 1,160 0,150 3,20
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 17,45 1,350 0,150 3,53
"                " 1,00 18,20 1,350 0,150 3,69
"                " 1,00 17,65 1,350 0,150 3,57
"                " 1,00 24,05 1,350 0,150 4,87
"                " 1,00 33,60 1,350 0,150 6,80
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 109,90 0,720 0,150 11,87
"                " 1,00 32,00 0,720 0,150 3,46
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 0,800 0,150 28,96
"                " 1,00 235,00 0,800 0,150 28,20
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 175,70 1,160 0,150 30,57
"                " 1,00 171,60 1,160 0,150 29,86
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 35,20 0,520 0,100 1,83
"                " 1,00 4,50 0,520 0,100 0,23
"                " 1,00 58,30 0,520 0,100 3,03
"                " 1,00 55,11 0,520 0,100 2,87
"                " 1,00 45,65 0,520 0,100 2,37
"                " 1,00 30,05 0,520 0,100 1,56
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 80,05 0,600 0,100 4,80
"                " 1,00 160,15 0,600 0,100 9,61
"                " 1,00 80,10 0,600 0,100 4,81
"                " 1,00 122,60 0,600 0,100 7,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282,24 709´141´626,80
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R I P O R T O 282,24 709´141´626,80

"                " 1,00 120,20 0,600 0,100 7,21
"                " 1,00 170,15 0,600 0,100 10,21
"                " 1,00 129,00 0,600 0,100 7,74
"                " 1,00 4,50 0,600 0,100 0,27
"                " 1,00 180,10 0,600 0,100 10,81
"                " 1,00 54,40 0,600 0,100 3,26
"                " 1,00 100,10 0,600 0,100 6,01
"                " 1,00 60,10 0,600 0,100 3,61
"                " 1,00 384,35 0,600 0,100 23,06
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 120,30 0,830 0,100 9,98
"                " 1,00 30,00 0,830 0,100 2,49
"                " 1,00 55,00 0,830 0,100 4,57
"                " 1,00 160,15 0,830 0,100 13,29
"                " 1,00 60,05 0,830 0,100 4,98
"                " 1,00 127,65 0,830 0,100 10,59
"                " 1,00 145,05 0,830 0,100 12,04
"                " 1,00 4,50 0,830 0,100 0,37
"                " 1,00 295,30 0,830 0,100 24,51
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 88,40 1,000 0,100 8,84
.

SOMMANO... m3 446,08 50,65 22´593,95

13397 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14016 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 35,20 35,20
"                " 1,00 4,50 4,50
"                " 1,00 58,30 58,30
"                " 1,00 55,11 55,11
"                " 1,00 45,65 45,65
"                " 1,00 30,05 30,05
.

SOMMANO... m 228,81 29,61 6´775,06

13398 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14017 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 709´170´995,81
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 709´170´995,81

Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 80,05 80,05
"                " 1,00 160,15 160,15
"                " 1,00 80,10 80,10
"                " 1,00 122,60 122,60
"                " 1,00 120,20 120,20
"                " 1,00 170,15 170,15
"                " 1,00 129,00 129,00
"                " 1,00 4,50 4,50
"                " 1,00 180,10 180,10
"                " 1,00 54,40 54,40
"                " 1,00 100,10 100,10
"                " 1,00 60,10 60,10
"                " 1,00 384,35 384,35
.

SOMMANO... m 1´645,80 41,94 69´024,85

13399 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14018 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 630 mm
2 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
630 mm
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 120,30 120,30
"                " 1,00 30,00 30,00
"                " 1,00 55,00 55,00
"                " 1,00 160,15 160,15
"                " 1,00 60,05 60,05
"                " 1,00 127,65 127,65
"                " 1,00 145,05 145,05
"                " 1,00 4,50 4,50
"                " 1,00 295,30 295,30
.

SOMMANO... m 998,00 92,08 91´895,84

13400 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14019 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 800 mm
7 Tubazione in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma
UNI EN 13476, complete di
sistema di giunzione con
relative guarnizioni
elastometriche, diametro
esterno Ø800
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 88,40 88,40
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88,40 709´331´916,50
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R I P O R T O 88,40 709´331´916,50

SOMMANO... m 88,40 149,67 13´230,83

13401 / FORNIT. E POSA SU
14020 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 25,30 25,30
"                " 1,00 17,70 17,70
"                " 1,00 18,90 18,90
"                " 1,00 82,00 82,00
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 109,90 109,90
"                " 1,00 32,00 32,00
.

SOMMANO... m 285,80 14,90 4´258,42

13402 / FORNIT. E POSA SU
14021 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,60 25,60
"                " 1,00 28,00 28,00
"                " 1,00 22,50 22,50
"                " 1,00 147,35 147,35
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 241,30
"                " 1,00 235,00 235,00
.

SOMMANO... m 699,75 20,98 14´680,76

13403 / FORNIT. E POSA SU
14022 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 709´364´086,51
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 709´364´086,51

di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 79,90 79,90
"                " 1,00 18,65 18,65
"                " 1,00 14,00 14,00
"                " 1,00 27,60 27,60
"                " 1,00 26,30 26,30
"                " 1,00 27,00 27,00
"                " 1,00 22,30 22,30
"                " 1,00 30,40 30,40
"                " 1,00 18,40 18,40
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 175,70 175,70
"                " 1,00 171,60 171,60
.

SOMMANO... m 611,85 28,33 17´333,71

13404 / FORNITURA E POSA IN
14023 OPERA DI TUBI DI
V.PA.CIV.13 CALCESTRUZZO: diametro cm
5 80

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
Diametro cm 80
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 17,45 17,45
"                " 1,00 18,20 18,20
"                " 1,00 17,65 17,65
"                " 1,00 24,05 24,05
"                " 1,00 33,60 33,60
.

SOMMANO... m 110,95 19,87 2´204,58

13405 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14024 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 25,30 0,720 0,520 9,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,47 709´383´624,80
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,47 709´383´624,80

"                " 1,00 17,70 0,720 0,520 6,63
"                " 1,00 18,90 0,720 0,520 7,08
"                " 1,00 82,00 0,720 0,520 30,70
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,60 0,800 0,600 12,29
"                " 1,00 28,00 0,800 0,600 13,44
"                " 1,00 22,50 0,800 0,600 10,80
"                " 1,00 147,35 0,800 0,600 70,73
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 79,90 1,160 0,910 84,34
"                " 1,00 18,65 1,160 0,910 19,69
"                " 1,00 14,00 1,160 0,910 14,78
"                " 1,00 27,60 1,160 0,910 29,13
"                " 1,00 26,30 1,160 0,910 27,76
"                " 1,00 27,00 1,160 0,910 28,50
"                " 1,00 22,30 1,160 0,910 23,54
"                " 1,00 30,40 1,160 0,910 32,09
"                " 1,00 18,40 1,160 0,910 19,42
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 17,45 1,350 1,100 25,91
"                " 1,00 18,20 1,350 1,100 27,03
"                " 1,00 17,65 1,350 1,100 26,21
"                " 1,00 24,05 1,350 1,100 35,71
"                " 1,00 33,60 1,350 1,100 49,90
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 109,90 0,720 0,520 41,15
"                " 1,00 32,00 0,720 0,520 11,98
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 0,800 0,600 115,82
"                " 1,00 235,00 0,800 0,600 112,80
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 175,70 1,160 0,910 185,47
"                " 1,00 171,60 1,160 0,910 181,14
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 35,20 0,520 0,420 7,69
"                " 1,00 4,50 0,520 0,420 0,98
"                " 1,00 58,30 0,520 0,420 12,73
"                " 1,00 55,11 0,520 0,420 12,04
"                " 1,00 45,65 0,520 0,420 9,97
"                " 1,00 30,05 0,520 0,420 6,56
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 80,05 0,600 0,500 24,02
"                " 1,00 160,15 0,600 0,500 48,05
"                " 1,00 80,10 0,600 0,500 24,03
"                " 1,00 122,60 0,600 0,500 36,78
"                " 1,00 120,20 0,600 0,500 36,06
"                " 1,00 170,15 0,600 0,500 51,05
"                " 1,00 129,00 0,600 0,500 38,70
"                " 1,00 4,50 0,600 0,500 1,35
"                " 1,00 180,10 0,600 0,500 54,03
"                " 1,00 54,40 0,600 0,500 16,32
"                " 1,00 100,10 0,600 0,500 30,03
"                " 1,00 60,10 0,600 0,500 18,03
"                " 1,00 384,35 0,600 0,500 115,31
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 120,30 0,830 0,730 72,89
"                " 1,00 30,00 0,830 0,730 18,18
"                " 1,00 55,00 0,830 0,730 33,32
"                " 1,00 160,15 0,830 0,730 97,03
"                " 1,00 60,05 0,830 0,730 36,38
"                " 1,00 127,65 0,830 0,730 77,34
"                " 1,00 145,05 0,830 0,730 87,89
"                " 1,00 4,50 0,830 0,730 2,73
"                " 1,00 295,30 0,830 0,730 178,92
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´401,92 709´383´624,80
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´401,92 709´383´624,80

"                " 1,00 88,40 1,000 0,900 79,56
A dedurre tubazioni
Tubazione DN315 in pead
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 228,81 0,077 -17,62
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 1´645,80 0,126 -207,37
Tubazione DN630 in pead
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 998,00 0,312 -311,38
Tubazione DN800 in pead
"                " *(H/peso=0,400*
0,400*3,1416) -1,00 88,40 0,503 -44,47
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,207*
0,207*3,1416) -1,00 285,80 0,135 -38,58
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 699,75 0,196 -137,15
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,380*
0,380*3,1416) -1,00 611,85 0,454 -277,78
Tubazione DN800 in cls
"                " *(H/peso=0,475*
0,475*3,1416) -1,00 110,95 0,709 -78,66
.

Sommano positivi... m3 2´481,48
Sommano negativi... m3 -1´113,01

SOMMANO... m3 1´368,47 50,65 69´313,01

13406 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14025 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 38,00 1,60 1,700 0,100 10,34
laterali
"                " 12,00 1,80 1,700 0,100 3,67
.

SOMMANO... m3 14,01 50,65 709,61

13407 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14026 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 709´453´647,42
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 709´453´647,42

non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 38,00 10,00 11,000 12,000 50´160,00
laterali
"                " 12,00 12,00 11,000 12,000 19´008,00
.

SOMMANO... dcm 69´168,00 0,46 31´817,28

13408 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14027 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Chiusini
centrali
"                " 38,00 90,000 3´420,00
laterali
"                " 12,00 90,000 1´080,00
.

SOMMANO... kg 4´500,00 3,26 14´670,00

13409 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14028 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Cordolo in cls per canalette
grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 35,20 0,800 0,400 11,26
"                " 1,00 4,50 0,800 0,400 1,44
"                " 1,00 58,30 0,800 0,400 18,66
"                " 1,00 55,11 0,800 0,400 17,64
"                " 1,00 45,65 0,800 0,400 14,61
"                " 1,00 30,05 0,800 0,400 9,62
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,23 709´500´134,70
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,23 709´500´134,70

"                " 1,00 80,05 0,800 0,400 25,62
"                " 1,00 160,15 0,800 0,400 51,25
"                " 1,00 80,10 0,800 0,400 25,63
"                " 1,00 122,60 0,800 0,400 39,23
"                " 1,00 120,20 0,800 0,400 38,46
"                " 1,00 170,15 0,800 0,400 54,45
"                " 1,00 129,00 0,800 0,400 41,28
"                " 1,00 4,50 0,800 0,400 1,44
"                " 1,00 180,10 0,800 0,400 57,63
"                " 1,00 54,40 0,800 0,400 17,41
"                " 1,00 100,10 0,800 0,400 32,03
"                " 1,00 60,10 0,800 0,400 19,23
"                " 1,00 384,35 0,800 0,400 122,99
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 120,30 0,800 0,400 38,50
"                " 1,00 30,00 0,800 0,400 9,60
"                " 1,00 55,00 0,800 0,400 17,60
"                " 1,00 160,15 0,800 0,400 51,25
"                " 1,00 60,05 0,800 0,400 19,22
"                " 1,00 127,65 0,800 0,400 40,85
"                " 1,00 145,05 0,800 0,400 46,42
"                " 1,00 4,50 0,800 0,400 1,44
"                " 1,00 295,30 0,800 0,400 94,50
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 88,40 0,800 0,400 28,29
Canaletta grigliata
"                " 1,00 38,40 0,800 0,400 12,29
"                " 1,00 34,35 0,800 0,400 10,99
"                " 1,00 86,70 0,800 0,400 27,74
"                " 1,00 74,90 0,800 0,400 23,97
"                " 1,00 65,00 0,800 0,400 20,80
"                " 1,00 71,30 0,800 0,400 22,82
"                " 1,00 82,40 0,800 0,400 26,37
"                " 1,00 73,40 0,800 0,400 23,49
"                " 1,00 119,00 0,800 0,400 38,08
"                " 1,00 103,50 0,800 0,400 33,12
"                " 1,00 105,10 0,800 0,400 33,63
"                " 1,00 86,20 0,800 0,400 27,58
"                " 1,00 54,90 0,800 0,400 17,57
"                " 1,00 44,50 0,800 0,400 14,24
"                " 1,00 22,30 0,800 0,400 7,14
"                " 1,00 56,30 0,800 0,400 18,02
A dedurre canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 35,20 0,260 0,300 -2,75
"                " -1,00 4,50 0,260 0,300 -0,35
"                " -1,00 58,30 0,260 0,300 -4,55
"                " -1,00 55,11 0,260 0,300 -4,30
"                " -1,00 45,65 0,260 0,300 -3,56
"                " -1,00 30,05 0,260 0,300 -2,34
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 80,05 0,260 0,300 -6,24
"                " -1,00 160,15 0,260 0,300 -12,49
"                " -1,00 80,10 0,260 0,300 -6,25
"                " -1,00 122,60 0,260 0,300 -9,56
"                " -1,00 120,20 0,260 0,300 -9,38
"                " -1,00 170,15 0,260 0,300 -13,27
"                " -1,00 129,00 0,260 0,300 -10,06
"                " -1,00 4,50 0,260 0,300 -0,35
"                " -1,00 180,10 0,260 0,300 -14,05
"                " -1,00 54,40 0,260 0,300 -4,24
"                " -1,00 100,10 0,260 0,300 -7,81
"                " -1,00 60,10 0,260 0,300 -4,69
"                " -1,00 384,35 0,260 0,300 -29,98
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 120,30 0,260 0,300 -9,38
"                " -1,00 30,00 0,260 0,300 -2,34
"                " -1,00 55,00 0,260 0,300 -4,29
"                " -1,00 160,15 0,260 0,300 -12,49
"                " -1,00 60,05 0,260 0,300 -4,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´126,00 709´500´134,70
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´126,00 709´500´134,70

"                " -1,00 127,65 0,260 0,300 -9,96
"                " -1,00 145,05 0,260 0,300 -11,31
"                " -1,00 4,50 0,260 0,300 -0,35
"                " -1,00 295,30 0,260 0,300 -23,03
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 88,40 0,260 0,300 -6,90
Canaletta grigliata
"                " -1,00 38,40 0,260 0,300 -3,00
"                " -1,00 34,35 0,260 0,300 -2,68
"                " -1,00 86,70 0,260 0,300 -6,76
"                " -1,00 74,90 0,260 0,300 -5,84
"                " -1,00 65,00 0,260 0,300 -5,07
"                " -1,00 71,30 0,260 0,300 -5,56
"                " -1,00 82,40 0,260 0,300 -6,43
"                " -1,00 73,40 0,260 0,300 -5,73
"                " -1,00 119,00 0,260 0,300 -9,28
"                " -1,00 103,50 0,260 0,300 -8,07
"                " -1,00 105,10 0,260 0,300 -8,20
"                " -1,00 86,20 0,260 0,300 -6,72
"                " -1,00 54,90 0,260 0,300 -4,28
"                " -1,00 44,50 0,260 0,300 -3,47
"                " -1,00 22,30 0,260 0,300 -1,74
"                " -1,00 56,30 0,260 0,300 -4,39
.

Sommano positivi... m3 1´305,40
Sommano negativi... m3 -318,17

SOMMANO... m3 987,23 71,08 70´172,31

13410 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14029 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Canaletta di drenaggio
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=35,20/
1,00) 35,20 35,20
"                " *(par.ug.=4,50/1,00) 4,50 4,50
"                " *(par.ug.=58,30/
1,00) 58,30 58,30
"                " *(par.ug.=55,11/
1,00) 55,11 55,11
"                " *(par.ug.=45,65/
1,00) 45,65 45,65
"                " *(par.ug.=30,05/
1,00) 30,05 30,05
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=80,05/
1,00) 80,05 80,05
"                " *(par.ug.=160,15/
1,00) 160,15 160,15
"                " *(par.ug.=80,10/
1,00) 80,10 80,10
"                " *(par.ug.=122,60/
1,00) 122,60 122,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 671,71 709´570´307,01
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 671,71 709´570´307,01

"                " *(par.ug.=120,20/
1,00) 120,20 120,20
"                " *(par.ug.=170,15/
1,00) 170,15 170,15
"                " *(par.ug.=129,00/
1,00) 129,00 129,00
"                " *(par.ug.=4,50/1,00) 4,50 4,50
"                " *(par.ug.=180,10/
1,00) 180,10 180,10
"                " *(par.ug.=54,40/
1,00) 54,40 54,40
"                " *(par.ug.=100,10/
1,00) 100,10 100,10
"                " *(par.ug.=60,10/
1,00) 60,10 60,10
"                " *(par.ug.=384,35/
1,00) 384,35 384,35
Tubazione DN630 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=120,30/
1,00) 120,30 120,30
"                " *(par.ug.=30,00/
1,00) 30,00 30,00
"                " *(par.ug.=55,00/
1,00) 55,00 55,00
"                " *(par.ug.=160,15/
1,00) 160,15 160,15
"                " *(par.ug.=60,05/
1,00) 60,05 60,05
"                " *(par.ug.=127,65/
1,00) 127,65 127,65
"                " *(par.ug.=145,05/
1,00) 145,05 145,05
"                " *(par.ug.=4,50/1,00) 4,50 4,50
"                " *(par.ug.=295,30/
1,00) 295,30 295,30
Tubazione DN800 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=88,40/
1,00) 88,40 88,40
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=38,40/
1,00) 38,40 38,40
"                " *(par.ug.=34,35/
1,00) 34,35 34,35
"                " *(par.ug.=86,70/
1,00) 86,70 86,70
"                " *(par.ug.=74,90/
1,00) 74,90 74,90
"                " *(par.ug.=65,00/
1,00) 65,00 65,00
"                " *(par.ug.=71,30/
1,00) 71,30 71,30
"                " *(par.ug.=82,40/
1,00) 82,40 82,40
"                " *(par.ug.=73,40/
1,00) 73,40 73,40
"                " *(par.ug.=119,00/
1,00) 119,00 119,00
"                " *(par.ug.=103,50/
1,00) 103,50 103,50
"                " *(par.ug.=105,10/
1,00) 105,10 105,10
"                " *(par.ug.=86,20/
1,00) 86,20 86,20
"                " *(par.ug.=54,90/
1,00) 54,90 54,90
"                " *(par.ug.=44,50/
1,00) 44,50 44,50
"                " *(par.ug.=22,30/
1,00) 22,30 22,30
"                " *(par.ug.=56,30/
1,00) 56,30 56,30
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´079,26 709´570´307,01
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´079,26 709´570´307,01

SOMMANO... cadauno 4´079,26 106,00 432´401,56

13411 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14030 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Sottofondo per cunetta laterale
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 109,90 1,500 0,200 32,97
"                " 1,00 32,00 1,500 0,200 9,60
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 1,500 0,200 72,39
"                " 1,00 235,00 1,500 0,200 70,50
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 175,70 1,500 0,200 52,71
"                " 1,00 171,60 1,500 0,200 51,48
.

SOMMANO... m3 289,65 50,65 14´670,77

13412 / CUNETTA STRADALE DI
14031 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Cunetta laterale
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 109,90 109,90
"                " 1,00 32,00 32,00
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 241,30
"                " 1,00 235,00 235,00
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 175,70 175,70
"                " 1,00 171,60 171,60
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 965,50 710´017´379,34
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 965,50 710´017´379,34

SOMMANO... m 965,50 84,21 81´304,75

13413 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14032 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Rinterri
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 25,30 0,720 0,400 7,29
"                " 1,00 17,70 0,720 0,400 5,10
"                " 1,00 18,90 0,720 0,400 5,44
"                " 1,00 82,00 0,720 0,400 23,62
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 25,60 0,800 0,400 8,19
"                " 1,00 28,00 0,800 0,400 8,96
"                " 1,00 22,50 0,800 0,400 7,20
"                " 1,00 147,35 0,800 0,400 47,15
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 79,90 1,160 0,400 37,07
"                " 1,00 18,65 1,160 0,400 8,65
"                " 1,00 14,00 1,160 0,400 6,50
"                " 1,00 27,60 1,160 0,400 12,81
"                " 1,00 26,30 1,160 0,400 12,20
"                " 1,00 27,00 1,160 0,400 12,53
"                " 1,00 22,30 1,160 0,400 10,35
"                " 1,00 30,40 1,160 0,400 14,11
"                " 1,00 18,40 1,160 0,400 8,54
Tubazione DN800 in cls
"                " 1,00 17,45 1,350 0,400 9,42
"                " 1,00 18,20 1,350 0,400 9,83
"                " 1,00 17,65 1,350 0,400 9,53
"                " 1,00 24,05 1,350 0,400 12,99
"                " 1,00 33,60 1,350 0,400 18,14
.

SOMMANO... m3 295,62 0,36 106,42

13414 /
14033 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13415 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14034 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´098´790,51
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710´098´790,51

Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 22,55 1,000 0,500 11,28
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 85,00 1,000 0,500 42,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 121,30 1,000 0,500 60,65
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 153,90 1,000 0,500 76,95
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 231,60 1,000 0,500 115,80
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 71,85 1,000 0,500 35,93
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 108,00 1,000 0,500 54,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 74,60 1,000 0,500 37,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 444,15 1,000 0,500 222,08
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 192,20 1,000 0,500 96,10
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 225,50 1,000 0,500 112,75
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 328,70 1,000 0,500 164,35
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 156,55 1,000 0,500 78,28
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 586,90 1,000 0,500 293,45
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 1´316,00 1,000 0,500 658,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 179,10 1,000 0,500 89,55
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 40,10 1,000 0,500 20,05
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 688,55 1,000 0,500 344,28
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 76,70 1,000 0,500 38,35
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 4,70 1,000 0,500 2,35
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 272,10 1,000 0,500 136,05
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 9,00 1,000 0,500 4,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 84,60 1,000 0,500 42,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 215,60 1,000 0,500 107,80
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 309,00 1,000 0,500 154,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 417,75 1,000 0,500 208,88
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 152,60 1,000 0,500 76,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 328,30 1,000 0,500 164,15
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 239,65 1,000 0,500 119,83
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 90,20 1,000 0,500 45,10
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 128,10 1,000 0,500 64,05
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 530,00 1,000 0,500 265,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 82,75 1,000 0,500 41,38
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 74,40 1,000 0,500 37,20
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 252,10 1,000 0,500 126,05
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 126,10 1,000 0,500 63,05
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 98,50 1,000 0,500 49,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´259,39 710´098´790,51
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´259,39 710´098´790,51

"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 84,60 1,000 0,500 42,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 26,05 1,000 0,500 13,03
.

SOMMANO... m3 4´314,72 2,15 9´276,65

13416 / CASSEFORME PIANE,
14035 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Fosso di guardia
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
"                 " 10,00 1,920 0,150 2,88
"                 " 15,00 1,920 0,150 4,32
"                 " 4,00 1,920 0,150 1,15
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 29,00 1,920 0,150 8,35
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 15,00 1,920 0,150 4,32
"                 " 22,00 1,920 0,150 6,34
"                 " 10,00 1,920 0,150 2,88
"                 " 39,00 1,920 0,150 11,23
"                 " 88,00 1,920 0,150 25,34
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 46,00 1,920 0,150 13,25
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 18,00 1,920 0,150 5,18
"                 " 1,00 1,920 0,150 0,29
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 14,00 1,920 0,150 4,03
"                 " 21,00 1,920 0,150 6,05
"                 " 28,00 1,920 0,150 8,06
"                 " 10,00 1,920 0,150 2,88
"                 " 22,00 1,920 0,150 6,34
"                 " 16,00 1,920 0,150 4,61
"                 " 6,00 1,920 0,150 1,73
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
"                 " 35,00 1,920 0,150 10,08
"                 " 6,00 1,920 0,150 1,73
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 17,00 1,920 0,150 4,90
"                 " 8,40 1,920 0,150 2,42
"                 " 6,50 1,920 0,150 1,87
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
.

SOMMANO... m2 164,72 11,97 1´971,70

13417 / FORNIT./POSA DI RETE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´110´038,86
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710´110´038,86

14036 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Fosso di guardia
rete elettrosaldata filo 6 maglia
15x15 - peso 3.03 kg/mq
"                 " 1,00 22,55 1,920 3,030 131,19
"                 " 1,00 85,00 1,920 3,030 494,50
"                 " 1,00 121,30 1,920 3,030 705,67
"                 " 1,00 153,90 1,920 3,030 895,33
"                 " 1,00 231,60 1,920 3,030 1´347,36
"                 " 1,00 71,85 1,920 3,030 417,99
"                 " 1,00 108,00 1,920 3,030 628,30
"                 " 1,00 74,60 1,920 3,030 433,99
"                 " 1,00 444,15 1,920 3,030 2´583,89
"                 " 1,00 192,20 1,920 3,030 1´118,14
"                 " 1,00 225,50 1,920 3,030 1´311,87
"                 " 1,00 328,70 1,920 3,030 1´912,25
"                 " 1,00 156,55 1,920 3,030 910,75
"                 " 1,00 586,90 1,920 3,030 3´414,35
"                 " 1,00 1´316,00 1,920 3,030 7´655,96
"                 " 1,00 179,10 1,920 3,030 1´041,93
"                 " 1,00 40,10 1,920 3,030 233,29
"                 " 1,00 688,55 1,920 3,030 4´005,71
"                 " 1,00 76,70 1,920 3,030 446,21
"                 " 1,00 4,70 1,920 3,030 27,34
"                 " 1,00 272,10 1,920 3,030 1´582,97
"                 " 1,00 9,00 1,920 3,030 52,36
"                 " 1,00 84,60 1,920 3,030 492,17
"                 " 1,00 215,60 1,920 3,030 1´254,27
"                 " 1,00 309,00 1,920 3,030 1´797,64
"                 " 1,00 417,75 1,920 3,030 2´430,30
"                 " 1,00 152,60 1,920 3,030 887,77
"                 " 1,00 328,30 1,920 3,030 1´909,92
"                 " 1,00 239,65 1,920 3,030 1´394,19
"                 " 1,00 90,20 1,920 3,030 524,75
"                 " 1,00 128,10 1,920 3,030 745,23
"                 " 1,00 530,00 1,920 3,030 3´083,33
"                 " 1,00 82,75 1,920 3,030 481,41
"                 " 1,00 74,40 1,920 3,030 432,83
"                 " 1,00 252,10 1,920 3,030 1´466,62
"                 " 1,00 126,10 1,920 3,030 733,60
"                 " 1,00 98,50 1,920 3,030 573,03
"                 " 1,00 84,60 1,920 3,030 492,17
"                 " 1,00 26,05 1,920 3,030 151,55
.

SOMMANO... kg 50´202,13 1,22 61´246,60

13418 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14037 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´171´285,46
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710´171´285,46

CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 22,55 1,920 0,150 6,49
"                 " 1,00 85,00 1,920 0,150 24,48
"                 " 1,00 121,30 1,920 0,150 34,93
"                 " 1,00 153,90 1,920 0,150 44,32
"                 " 1,00 231,60 1,920 0,150 66,70
"                 " 1,00 71,85 1,920 0,150 20,69
"                 " 1,00 108,00 1,920 0,150 31,10
"                 " 1,00 74,60 1,920 0,150 21,48
"                 " 1,00 444,15 1,920 0,150 127,92
"                 " 1,00 192,20 1,920 0,150 55,35
"                 " 1,00 225,50 1,920 0,150 64,94
"                 " 1,00 328,70 1,920 0,150 94,67
"                 " 1,00 156,55 1,920 0,150 45,09
"                 " 1,00 586,90 1,920 0,150 169,03
"                 " 1,00 1´316,00 1,920 0,150 379,01
"                 " 1,00 179,10 1,920 0,150 51,58
"                 " 1,00 40,10 1,920 0,150 11,55
"                 " 1,00 688,55 1,920 0,150 198,30
"                 " 1,00 76,70 1,920 0,150 22,09
"                 " 1,00 4,70 1,920 0,150 1,35
"                 " 1,00 272,10 1,920 0,150 78,36
"                 " 1,00 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 1,00 84,60 1,920 0,150 24,36
"                 " 1,00 215,60 1,920 0,150 62,09
"                 " 1,00 309,00 1,920 0,150 88,99
"                 " 1,00 417,75 1,920 0,150 120,31
"                 " 1,00 152,60 1,920 0,150 43,95
"                 " 1,00 328,30 1,920 0,150 94,55
"                 " 1,00 239,65 1,920 0,150 69,02
"                 " 1,00 90,20 1,920 0,150 25,98
"                 " 1,00 128,10 1,920 0,150 36,89
"                 " 1,00 530,00 1,920 0,150 152,64
"                 " 1,00 82,75 1,920 0,150 23,83
"                 " 1,00 74,40 1,920 0,150 21,43
"                 " 1,00 252,10 1,920 0,150 72,60
"                 " 1,00 126,10 1,920 0,150 36,32
"                 " 1,00 98,50 1,920 0,150 28,37
"                 " 1,00 84,60 1,920 0,150 24,36
"                 " 1,00 26,05 1,920 0,150 7,50
.

SOMMANO... m3 2´485,21 66,72 165´813,21

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13419 / Fornitura e posa in opera di
14003 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradale da progr.13+
360.00 a progr. 17+520.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 2,00
.

SOMMANO... cadauno 2,00 46´831,75 93´663,50

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13420 / CORDOLO FORMATO CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´430´762,17
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710´430´762,17

13992 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 13+363.50 a progr.
16+780.00
"                      " *
(lung.=16780,00-13363,50) 1,00 3´416,50 3´416,50
da progr. 16+780.00 a progr.
16+800.00
"                      " *
(lung.=16800,00-16780,00) 1,00 20,00 20,00
da progr. 16+800.00 a progr.
16+840.00
"                      " *
(lung.=16840,00-16800,00) 1,00 40,00 40,00
da progr. 16+840.00 a progr.
16+860.00
"                      " *
(lung.=(16860,00-16840,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 17+420.00 a progr.
17+440.00
"                      " *
(lung.=(17440,00-17420,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 17+440.00 a progr.
17+460.00
"                      " *
(lung.=17460,00-17440,00) 1,00 20,00 20,00
da progr. 17+460.00 a progr.
17+510.00
"                      " *
(lung.=17510,00-17460,00) 1,00 50,00 50,00
Carreggiata sud
da progr. 13+363.50 a progr.
16+780.00
"                      " *
(lung.=16780,00-13363,50) 1,00 3´416,50 3´416,50
da progr. 16+780.00 a progr.
16+800.00
"                      " *
(lung.=(16800,00-16780,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 16+800.00 a progr.
16+840.00
"                      " *
(lung.=(16840,00-16800,00)/2) 1,00 20,00 20,00
da progr. 17+440.00 a progr.
17+460.00
"                      " *
(lung.=(17460,00-17440,00)/2) 1,00 10,00 10,00
da progr. 17+460.00 a progr.
17+510.00
"                      " *
(lung.=17510,00-17460,00) 1,00 50,00 50,00
.

SOMMANO... m 7´073,00 7,61 53´825,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´484´587,70
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R I P O R T O 710´484´587,70

13421 / Fornitura e posa in opera a
13993 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 267,04 267,04
"                      " 1,00 218,88 218,88
"                      " 1,00 282,86 282,86
"                      " 1,00 661,04 661,04
"                      " 1,00 187,97 187,97
"                      " 1,00 1´408,92 1´408,92
"                      " 1,00 1´153,04 1´153,04
"                      " 1,00 339,68 339,68
"                      " 1,00 4´246,25 4´246,25
.

SOMMANO... m 8´765,68 14,52 127´277,67

13422 / Fornitura e posa in opera di
13994 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Cordolo
da progr. 13+363.50 a progr.
17+510.00
"                      " *
(lung.=17510,00-13363,50) 1,00 4´146,50 4´146,50
.

SOMMANO... m 4´146,50 8,32 34´498,88

13423 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
13995 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´646´364,25
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.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr. 13+363.50 a progr.
17+510.00
"                      " *
(lung.=17510,00-13363,50) 1,00 4´146,50 0,660 1,220 3´338,76
Carreggiata sud
da progr. 16+780.00 a progr.
16+800.00
"                      " *
(lung.=(16800,00-16780,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 16+800.00 a progr.
16+820.00
"                      " *
(lung.=16820,00-16800,00) 1,00 20,00 0,660 1,220 16,10
da progr. 16+820.00 a progr.
16+840.00
"                      " *
(lung.=16840,00-16820,00) 1,00 20,00 0,660 1,220 16,10
da progr. 16+840.00 a progr.
16+860.00
"                      " *
(lung.=16860,00-16840,00) 1,00 20,00 0,660 1,220 16,10
da progr. 16+860.00 a progr.
16+900.00
"                      " *
(lung.=16900,00-16860,00) 1,00 40,00 0,660 1,220 32,21
da progr. 16+900.00 a progr.
16+920.00
"                      " *
(lung.=(16920,00-16900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 17+020.00 a progr.
17+040.00
"                      " *
(lung.=(17040,00-17020,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
da progr. 17+040.00 a progr.
17+420.00
"                      " *
(lung.=17420,00-17040,00) 1,00 380,00 0,660 1,220 305,98
da progr. 17+420.00 a progr.
17+440.00
"                      " *
(lung.=17440,00-17420,00) 1,00 20,00 0,660 1,220 16,10
da progr. 17+440.00 a progr.
17+460.00
"                      " *
(lung.=(17460,00-17440,00)/2) 1,00 10,00 0,660 1,220 8,05
.

SOMMANO... m3 3´773,55 2,15 8´113,13

13424 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
13996 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr. 13+363.50 a progr.
17+510.00
"                      " *
(lung.=17510,00-13363,50) 4,00 4´146,50 16´586,00
Carreggiata sud

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´586,00 710´654´477,38
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R I P O R T O 16´586,00 710´654´477,38

da progr. 16+780.00 a progr.
16+800.00
"                      " *
(lung.=(16800,00-16780,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 16+800.00 a progr.
16+820.00
"                      " *
(lung.=16820,00-16800,00) 4,00 20,00 80,00
da progr. 16+820.00 a progr.
16+840.00
"                      " *
(lung.=16840,00-16820,00) 4,00 20,00 80,00
da progr. 16+840.00 a progr.
16+860.00
"                      " *
(lung.=16860,00-16840,00) 4,00 20,00 80,00
da progr. 16+860.00 a progr.
16+900.00
"                      " *
(lung.=16900,00-16860,00) 4,00 40,00 160,00
da progr. 16+900.00 a progr.
16+920.00
"                      " *
(lung.=(16920,00-16900,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 17+020.00 a progr.
17+040.00
"                      " *
(lung.=(17040,00-17020,00)/2) 4,00 10,00 40,00
da progr. 17+040.00 a progr.
17+420.00
"                      " *
(lung.=17420,00-17040,00) 4,00 380,00 1´520,00
da progr. 17+420.00 a progr.
17+440.00
"                      " *
(lung.=17440,00-17420,00) 4,00 20,00 80,00
da progr. 17+440.00 a progr.
17+460.00
"                      " *
(lung.=(17460,00-17440,00)/2) 4,00 10,00 40,00
.

SOMMANO... m 18´746,00 5,14 96´354,44

13425 / MATERIALI ARIDI CON
13997 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr. 13+363.50 a progr.
17+510.00
"                      " *
(lung.=17510,00-13363,50) 1,00 4´146,50 0,660 0,300 821,01
"                      " *
(lung.=17510,00-13363,50)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 4´146,50 0,018 -298,55
Carreggiata sud
da progr. 16+780.00 a progr.
16+800.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 522,46 710´750´831,82
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R I P O R T O 522,46 710´750´831,82

"                      " *
(lung.=(16800,00-16780,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(16800,00-16780,00)/2)*
(H/peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 16+800.00 a progr.
16+820.00
"                      " *
(lung.=16820,00-16800,00) 1,00 20,00 0,660 0,300 3,96
"                      " *
(lung.=16820,00-16800,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 20,00 0,018 -1,44
da progr. 16+820.00 a progr.
16+840.00
"                      " *
(lung.=16840,00-16820,00) 1,00 20,00 0,660 0,300 3,96
"                      " *
(lung.=16840,00-16820,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 20,00 0,018 -1,44
da progr. 16+840.00 a progr.
16+860.00
"                      " *
(lung.=16860,00-16840,00) 1,00 20,00 0,660 0,300 3,96
"                      " *
(lung.=16860,00-16840,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 20,00 0,018 -1,44
da progr. 16+860.00 a progr.
16+900.00
"                      " *
(lung.=16900,00-16860,00) 1,00 40,00 0,660 0,300 7,92
"                      " *
(lung.=16900,00-16860,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 40,00 0,018 -2,88
da progr. 16+900.00 a progr.
16+920.00
"                      " *
(lung.=(16920,00-16900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(16920,00-16900,00)/2)*
(H/peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 17+020.00 a progr.
17+040.00
"                      " *
(lung.=(17040,00-17020,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(17040,00-17020,00)/2)*
(H/peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
da progr. 17+040.00 a progr.
17+420.00
"                      " *
(lung.=17420,00-17040,00) 1,00 380,00 0,660 0,300 75,24
"                      " *
(lung.=17420,00-17040,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 380,00 0,018 -27,36
da progr. 17+420.00 a progr.
17+440.00
"                      " *
(lung.=17440,00-17420,00) 1,00 20,00 0,660 0,300 3,96
"                      " *
(lung.=17440,00-17420,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 20,00 0,018 -1,44
da progr. 17+440.00 a progr.
17+460.00
"                      " *
(lung.=(17460,00-17440,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,300 1,98
"                      " *
(lung.=(17460,00-17440,00)/2)*
(H/peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 10,00 0,018 -0,72
.

Sommano positivi... m3 927,93
Sommano negativi... m3 -337,43

SOMMANO... m3 590,50 6,69 3´950,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´754´782,27
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13426 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
13998 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr. 13+363.50 a progr.
17+510.00
"                      " *
(lung.=17510,00-13363,50) 1,00 4´146,50 0,660 0,920 2´517,75
Carreggiata sud
da progr. 16+780.00 a progr.
16+800.00
"                      " *
(lung.=(16800,00-16780,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 16+800.00 a progr.
16+820.00
"                      " *
(lung.=16820,00-16800,00) 1,00 20,00 0,660 0,920 12,14
da progr. 16+820.00 a progr.
16+840.00
"                      " *
(lung.=16840,00-16820,00) 1,00 20,00 0,660 0,920 12,14
da progr. 16+840.00 a progr.
16+860.00
"                      " *
(lung.=16860,00-16840,00) 1,00 20,00 0,660 0,920 12,14
da progr. 16+860.00 a progr.
16+900.00
"                      " *
(lung.=16900,00-16860,00) 1,00 40,00 0,660 0,920 24,29
da progr. 16+900.00 a progr.
16+920.00
"                      " *
(lung.=(16920,00-16900,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 17+020.00 a progr.
17+040.00
"                      " *
(lung.=(17040,00-17020,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
da progr. 17+040.00 a progr.
17+420.00
"                      " *
(lung.=17420,00-17040,00) 1,00 380,00 0,660 0,920 230,74
da progr. 17+420.00 a progr.
17+440.00
"                      " *
(lung.=17440,00-17420,00) 1,00 20,00 0,660 0,920 12,14
da progr. 17+440.00 a progr.
17+460.00
"                      " *
(lung.=(17460,00-17440,00)/2) 1,00 10,00 0,660 0,920 6,07
.

SOMMANO... m3 2´845,62 0,36 1´024,42

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´755´806,69
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13427 / Fornitura e posa in opera di
14206 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=36939,61/0,43) 1,00 85´906,070 85´906,07
.

SOMMANO... m2 85´906,07 1,48 127´140,98

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13428 / FORNITURA DI TERRENO
14617 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 6´733,930 6´733,93
in dx
"                      " 1,00 8´014,660 8´014,66
.

SOMMANO... m3 14´748,59 1,57 23´155,29

13429 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14618 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´906´102,96
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Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
in sx
"                      " 1,00 6´733,930 6´733,93
in dx
"                      " 1,00 8´014,660 8´014,66
.

SOMMANO... m3 14´748,59 0,39 5´751,95

13430 / SEMINA ESEGUITA CON
14619 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 13+363.50 a progr.
17+510.00
.
Semina
in sx
"                      " *(H/
peso=6733,930/0,15) 1,00 44´892,867 44´892,87
in dx
"                      " *(H/
peso=8014,660/0,15) 1,00 53´431,067 53´431,07
.

SOMMANO... m2 98´323,94 0,62 60´960,84

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 710´972´815,75
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BCS08E - CORPO STRADALE
DA VI SARACENO A  SV

TREBISACCE - ENTRAMBE
LE CARREGGIATE  (Cat 116)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13431 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14576 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
Asse Sud
"                      " *(H/
peso=398,78/0,20) 1,00 1´993,900 1´993,90
Asse nord
"                      " *(H/
peso=563,04/0,20) 1,00 2´815,200 2´815,20
.

SOMMANO... mq 4´809,10 1,31 6´299,92

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13432 / STABILIZZAZIONE E
14577 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Rilevato
Asse Sud
"                      " 0,40 7´481,580 2´992,63
Asse nord
"                      " 0,40 12´303,570 4´921,43
.

SOMMANO... m3 7´914,06 5,09 40´282,57

13433 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14884 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´019´398,24
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dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Rilevato
Asse Sud
"                      " 0,60 7´481,580 4´488,95
Asse nord
"                      " 0,60 12´303,570 7´382,14
a dedurre filtro
"                      " -1,00 865,640 -865,64
.

Sommano positivi... mc 11´871,09
Sommano negativi... mc -865,64

SOMMANO... mc 11´005,45 0,77 8´474,20

13434 / MATERIALI ARIDI CON
14885 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Filtro
Asse Sud
"                      " *(H/
peso=398,78/0,20) 0,60 0,30 1´993,900 358,90
Asse nord
"                      " *(H/
peso=563,04/0,20) 0,60 0,30 2´815,200 506,74
.

SOMMANO... m3 865,64 6,69 5´791,13

13435 / FORNITURA E STESA DI TELI
14886 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´033´663,57
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R I P O R T O 711´033´663,57

.
Geotessile
Asse Sud
"                      " *(H/
peso=398,78/0,20) 0,60 2,00 1´993,900 2´392,68
Laterali
"                      " *
(lung.=(18440,00-18345,00)*
0,60) 2,00 57,00 0,300 34,20
Asse nord
"                      " *(H/
peso=563,04/0,20) 0,60 2,00 2´815,200 3´378,24
Laterali
"                      " *
(lung.=(18440,00-18345,00)*
0,60) 2,00 57,00 0,300 34,20
.

SOMMANO... m2 5´839,32 1,24 7´240,76

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13436 / FORNITURA E POSA IN
14592 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
asse sud
"                      " *(H/
peso=564,51/0,45*0,25) 1,00 313,617 313,62
asse nord
"                      " *(H/
peso=564,51/0,45*0,25) 1,00 313,617 313,62
.

SOMMANO... mc 627,24 26,75 16´778,67

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13437 / CONGLOMERATO
14656 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´057´683,00
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R I P O R T O 711´057´683,00

.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Strato di base sp. 10 cm
asse sud
"                      " *(H/
peso=576,65/0,45*0,10) 1,00 128,144 128,14
asse nord
"                      " *(H/
peso=564,51/0,45*0,10) 1,00 125,447 125,45
.

SOMMANO... m3 253,59 85,89 21´780,85

13438 / CONGLOMERATO
14685 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
asse sud
"                      " *(H/
peso=576,65/0,45*0,05) 1,00 64,072 64,07
asse nord
"                      " *(H/
peso=564,51/0,45*0,05) 1,00 62,723 62,72
.

SOMMANO... m3 126,79 105,45 13´370,01

13439 / FORNITURA E POSA IN
15149 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
asse sud
"                      " *(H/
peso=576,65/0,45) 1,00 1´281,444 1´281,44
asse nord
"                      " *(H/
peso=564,51/0,45) 1,00 1´254,467 1´254,47
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´535,91 711´092´833,86
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R I P O R T O 2´535,91 711´092´833,86

SOMMANO... mq 2´535,91 8,70 22´062,42

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13440 / FORNITURA E POSA IN
14716 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.18+
347.00 a progr. 18+440.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 65,85 65,85
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 65,15 65,15
.

SOMMANO... m 131,00 160,01 20´961,31

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13441 / Fornitura e posa in opera di
14575 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradale da progr.18+
347.00 a progr. 18+754.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

SOMMANO... cadauno 1,00 46´831,75 46´831,75

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13442 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14960 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´182´689,34
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R I P O R T O 711´182´689,34

Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 0,660 0,920 57,68
Carreggiata sud
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 0,660 0,920 57,68
.

SOMMANO... m3 115,36 0,36 41,53

13443 / MATERIALI ARIDI CON
14961 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 0,660 0,300 18,81
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 95,00 0,018 -6,84
Carreggiata sud
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 0,660 0,300 18,81
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -4,00 95,00 0,018 -6,84
.

Sommano positivi... m3 37,62
Sommano negativi... m3 -13,68

SOMMANO... m3 23,94 6,69 160,16

13444 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14962 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Tubazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´182´891,03
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Carreggiata nord
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 4,00 95,00 380,00
Carreggiata sud
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 4,00 95,00 380,00
.

SOMMANO... m 760,00 5,14 3´906,40

13445 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14963 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 0,660 1,220 76,49
Carreggiata sud
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 0,660 1,220 76,49
.

SOMMANO... m3 152,98 2,15 328,91

13446 / Fornitura e posa in opera di
14964 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 95,00
Carreggiata sud
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95,00 711´187´126,34
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R I P O R T O 95,00 711´187´126,34

"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 95,00
.

SOMMANO... m 190,00 8,32 1´580,80

13447 / CORDOLO FORMATO CON
14965 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 95,00
Carreggiata sud
da progr. 18+345.00 a progr.
18+440.00
"                      " *
(lung.=18440,00-18345,00) 1,00 95,00 95,00
.

SOMMANO... m 190,00 7,61 1´445,90

13448 / Fornitura e posa in opera a
14966 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 131,13 131,13
"                      " 1,00 113,67 113,67
.

SOMMANO... m 244,80 14,52 3´554,50

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13449 / Fornitura e posa in opera di
14616 segnaletica verticale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´193´707,54
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PA.OC.006 orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Segnaletica
asse sud
"                      " *(H/
peso=576,65/0,43) 1,00 1´341,047 1´341,05
asse nord
"                      " *(H/
peso=564,51/0,43) 1,00 1´312,814 1´312,81
.

SOMMANO... m2 2´653,86 1,48 3´927,71

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13450 / FORNITURA DI TERRENO
14705 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
asse sud
in sx
"                      " 1,00 121,150 121,15
asse nord
in dx
"                      " 1,00 209,690 209,69
.

SOMMANO... m3 330,84 1,57 519,42

13451 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14706 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´198´154,67
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SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
asse sud
in sx
"                      " 1,00 121,150 121,15
asse nord
in dx
"                      " 1,00 209,690 209,69
.

SOMMANO... m3 330,84 0,39 129,03

13452 / SEMINA ESEGUITA CON
14707 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 18+345.00 a progr.
18+440.00
.
Semina
asse sud
in sx
"                      " *(H/
peso=121,150/0,15) 1,00 807,667 807,67
asse nord
in dx
"                      " *(H/
peso=209,690/0,15) 1,00 1´397,933 1´397,93
.

SOMMANO... m2 2´205,60 0,62 1´367,47

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´199´651,17
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CCS09N - CORPO STRADALE
DA SV TREBISACCE A GN

TREBISACCE - CARR. NORD
(Cat 241)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13453 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14713 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
Asse nord
"                      " *(H/
peso=(2387,04-563,04)/0,20) 1,00 9´120,000 9´120,00
.

SOMMANO... mq 9´120,00 1,31 11´947,20

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13454 / STABILIZZAZIONE E
14714 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Rilevato
Asse nord
"                      " *(H/
peso=40683,37-12303,570) 0,40 28´379,800 11´351,92
.

SOMMANO... m3 11´351,92 5,09 57´781,27

13455 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14887 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´269´379,64
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provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Rilevato
Asse nord
"                      " *(H/
peso=40683,37-12303,570) 0,60 28´379,800 17´027,88
a dedurre filtro
"                      " -1,00 1´641,600 -1´641,60
.

Sommano positivi... mc 17´027,88
Sommano negativi... mc -1´641,60

SOMMANO... mc 15´386,28 0,77 11´847,44

13456 / MATERIALI ARIDI CON
14888 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Filtro
Asse nord
"                      " *(H/
peso=(2387,04-563,04)/0,20) 0,60 0,30 9´120,000 1´641,60
.

SOMMANO... m3 1´641,60 6,69 10´982,30

13457 / FORNITURA E STESA DI TELI
14889 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Geotessile
Asse nord
"                      " *(H/
peso=(2387,04-563,04)/0,20) 0,60 2,00 9´120,000 10´944,00
Laterali
"                      " *
(lung.=(18802,00-18440,00)*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´944,00 711´292´209,38
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R I P O R T O 10´944,00 711´292´209,38

0,6) 2,00 217,20 0,300 130,32
.

SOMMANO... m2 11´074,32 1,24 13´732,16

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13458 / FORNITURA E POSA IN
14715 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2274,69-564,51)/0,45*
0,25) 1,00 950,100 950,10
.

SOMMANO... mc 950,10 26,75 25´415,18

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13459 / CONGLOMERATO
14711 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Strato di base sp. 10 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2274,69-564,51)/0,45*
0,10) 1,00 380,040 380,04
.

SOMMANO... m3 380,04 85,89 32´641,64

13460 / CONGLOMERATO
14712 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´363´998,36
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R I P O R T O 711´363´998,36

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2274,69-564,51)/0,45*
0,05) 1,00 190,020 190,02
.

SOMMANO... m3 190,02 105,45 20´037,61

13461 / FORNITURA E POSA IN
15150 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2274,69-564,51)/0,45) 1,00 3´800,400 3´800,40
.

SOMMANO... mq 3´800,40 8,70 33´063,48

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13462 / FORNITURA E POSA IN
14623 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.18+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´417´099,45
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R I P O R T O 711´417´099,45

440.00 a progr.18+767.50
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 203,37 203,37
"                      " 1,00 55,27 55,27
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 293,64 160,01 46´985,34

13463 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14624 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+767.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

13464 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14625 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+767.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´478´031,19
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.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13465 / FORNITURA E POSA IN
14626 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+767.50
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 30,00 30,00
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 80,00 129,16 10´332,80

13466 / FORNITURA E POSA IN
14627 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+767.50
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 125,70 125,70
"                      " 1,00 81,40 81,40
termnale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209,10 711´491´227,39
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R I P O R T O 209,10 711´491´227,39

.

SOMMANO... m 209,10 78,65 16´445,72

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13467 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14967 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 0,660 0,920 219,81
.

SOMMANO... m3 219,81 0,36 79,13

13468 / MATERIALI ARIDI CON
14968 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 0,660 0,300 71,68
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 362,00 0,018 -13,03
.

Sommano positivi... m3 71,68
Sommano negativi... m3 -13,03

SOMMANO... m3 58,65 6,69 392,37

13469 / FORN./POSA TUBAZIONI IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´508´144,61
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R I P O R T O 711´508´144,61

14969 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 2,00 362,00 724,00
.

SOMMANO... m 724,00 5,14 3´721,36

13470 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14970 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 0,660 1,220 291,48
.

SOMMANO... m3 291,48 2,15 626,68

13471 / Fornitura e posa in opera di
14971 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 362,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 362,00 711´512´492,65
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R I P O R T O 362,00 711´512´492,65

SOMMANO... m 362,00 8,32 3´011,84

13472 / CORDOLO FORMATO CON
14972 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 362,00
.

SOMMANO... m 362,00 7,61 2´754,82

13473 / Fornitura e posa in opera a
14973 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 33,62 33,62
"                      " 1,00 47,53 47,53
"                      " 1,00 220,45 220,45
.

Parziale... m 301,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 301,600 -301,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 301,600 150,80
.
.

Parziale... m -150,80

Sommano positivi... m 452,40
Sommano negativi... m -301,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,80 711´518´259,31
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R I P O R T O 150,80 711´518´259,31

SOMMANO... m 150,80 14,52 2´189,62

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13474 / Fornitura e posa in opera di
14717 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Segnaletica
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2274,69-564,51)/0,43) 1,00 3´977,163 3´977,16
.

SOMMANO... m2 3´977,16 1,48 5´886,20

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13475 / FORNITURA DI TERRENO
14708 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
asse nord
in dx
"                      " *(H/
peso=790,99-209,690) 1,00 581,300 581,30
.

SOMMANO... m3 581,30 1,57 912,64

13476 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14709 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´527´247,77
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ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
asse nord
in dx
"                      " *(H/
peso=790,99-209,690) 1,00 581,300 581,30
.

SOMMANO... m3 581,30 0,39 226,71

13477 / SEMINA ESEGUITA CON
14710 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Semina
asse nord
in dx
"                      " *(H/
peso=(790,99-209,690)/0,15) 1,00 3´875,333 3´875,33
.

SOMMANO... m2 3´875,33 0,62 2´402,70

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´529´877,18
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CCS09S - CORPO STRADALE
DA SV TREBISACCE A GN
TREBISACCE - CARR. SUD

(Cat 242)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13478 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14620 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
Asse nord
"                      " *(H/
peso=(1440,23-398,68)/0,20) 1,00 5´207,750 5´207,75
.

SOMMANO... mq 5´207,75 1,31 6´822,15

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13479 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14718 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Scavi
"                      " 1,00 6´137,250 6´137,25
.

SOMMANO... m3 6´137,25 1,58 9´696,86

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13480 / STABILIZZAZIONE E
14721 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´546´396,19



pag. 7755

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Rilevato
Asse sud
"                      " *(H/
peso=22369,78-7481,58) 0,40 14´888,200 5´955,28
.

SOMMANO... m3 5´955,28 5,09 30´312,38

13481 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14890 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Rilevato
Asse sud
"                      " *(H/
peso=22369,78-7481,58) 0,60 14´888,200 8´932,92
a dedurre filtro
"                      " -1,00 937,400 -937,40
.

Sommano positivi... mc 8´932,92
Sommano negativi... mc -937,40

SOMMANO... mc 7´995,52 0,77 6´156,55

13482 / MATERIALI ARIDI CON
14891 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Filtro
Asse nord
"                      " *(H/
peso=(1440,23-398,68)/0,20) 0,60 0,30 5´207,750 937,40
.

SOMMANO... m3 937,40 6,69 6´271,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´589´136,33
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13483 / FORNITURA E STESA DI TELI
14892 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Geotessile
Asse nord
"                      " *(H/
peso=(1440,23-398,68)/0,20) 0,60 2,00 5´207,750 6´249,30
Laterali
"                      " *
(lung.=(18795,00-18440,00)*
0,60) 2,00 213,00 0,300 127,80
.

SOMMANO... m2 6´377,10 1,24 7´907,60

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13484 / FORNITURA E POSA IN
14622 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2356,70-576,65)/0,45*
0,25) 1,00 988,917 988,92
.

SOMMANO... mc 988,92 26,75 26´453,61

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13485 / CONGLOMERATO
14724 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´623´497,54
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materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Strato di base sp. 10 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2356,70-576,65)/0,45*
0,10) 1,00 395,567 395,57
.

SOMMANO... m3 395,57 85,89 33´975,51

13486 / CONGLOMERATO
14725 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2356,70-576,65)/0,45*
0,05) 1,00 197,783 197,78
.

SOMMANO... m3 197,78 105,45 20´855,90

13487 / FORNITURA E POSA IN
15151 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
asse nord
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´678´328,95
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peso=(2356,70-576,65)/0,45) 1,00 3´955,667 3´955,67
.

SOMMANO... mq 3´955,67 8,70 34´414,33

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13488 / FORNITURA E POSA IN
14686 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+754.70
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 203,75 203,75
"                      " 1,00 78,62 78,62
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 292,37 160,01 46´782,12

13489 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14687 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+767.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´773´471,80
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13490 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14688 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+767.50
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13491 / FORNITURA E POSA IN
14689 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.18+
440.00 a progr.18+767.50
.
Barriera H3BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 135,65 135,65
"                      " 1,00 84,67 84,67
termnale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 222,32 78,65 17´485,47

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´793´820,67
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13492 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14578 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 0,660 1,220 291,48
.

SOMMANO... m3 291,48 2,15 626,68

13493 / CORDOLO FORMATO CON
14579 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 362,00
.

SOMMANO... m 362,00 7,61 2´754,82

13494 / Fornitura e posa in opera di
14580 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´797´202,17
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Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 362,00
.

SOMMANO... m 362,00 8,32 3´011,84

13495 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14581 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 2,00 362,00 724,00
.

SOMMANO... m 724,00 5,14 3´721,36

13496 / MATERIALI ARIDI CON
14582 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 0,660 0,300 71,68
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 362,00 0,018 -13,03
.

Sommano positivi... m3 71,68
Sommano negativi... m3 -13,03

SOMMANO... m3 58,65 6,69 392,37

13497 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14583 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´804´327,74
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Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 18+440.00 a progr.
18+802.00
"                      " *
(lung.=18802,00-18440,00) 1,00 362,00 0,660 0,920 219,81
.

SOMMANO... m3 219,81 0,36 79,13

13498 / Fornitura e posa in opera a
14584 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 33,62 33,62
"                      " 1,00 47,53 47,53
"                      " 1,00 220,45 220,45
.

Parziale... m 301,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 301,600 -301,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 301,600 150,80
.
.

Parziale... m -150,80

Sommano positivi... m 452,40
Sommano negativi... m -301,60

SOMMANO... m 150,80 14,52 2´189,62

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13499 / Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´806´596,49
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14704 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
asse nord
"                      " *(H/
peso=(2356,70-576,65)/0,43) 1,00 4´139,651 4´139,65
.

SOMMANO... m2 4´139,65 1,48 6´126,68

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13500 / FORNITURA DI TERRENO
14727 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
asse sud
in sx
"                      " *(H/
peso=617,68-121,15) 1,00 496,530 496,53
.

SOMMANO... m3 496,53 1,57 779,55

13501 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14728 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 18+440.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´813´502,72
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18+795.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
asse sud
in sx
"                      " *(H/
peso=617,68-121,15) 1,00 496,530 496,53
.

SOMMANO... m3 496,53 0,39 193,65

13502 / SEMINA ESEGUITA CON
14729 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 18+440.00 a progr.
18+795.00
.
Semina
asse sud
in sx
"                      " *(H/
peso=(617,68-121,15)/0,15) 1,00 3´310,200 3´310,20
.

SOMMANO... m2 3´310,20 0,62 2´052,32

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 
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CCS10N - CORPO STRADALE
DA GN TREBISACCE A  VI
PAGLIARO - CARR. NORD

(Cat 243)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13503 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14719 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
Asse nord
"                      " *(H/peso=72,05/
0,20) 1,00 360,250 360,25
.

SOMMANO... mq 360,25 1,31 471,93

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13504 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14720 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Scavi
"                      " 1,00 13´139,140 13´139,14
.

SOMMANO... m3 13´139,14 1,58 20´759,84

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13505 / STABILIZZAZIONE E
14621 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´836´980,46
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opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 1´132,930 453,17
.

SOMMANO... m3 453,17 5,09 2´306,64

13506 / MATERIALI ARIDI CON
14893 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Filtro
Asse nord
"                      " *(H/peso=72,05/
0,20) 0,60 0,30 360,250 64,85
.

SOMMANO... m3 64,85 6,69 433,85

13507 / FORNITURA E STESA DI TELI
14894 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Geotessile
Asse nord
"                      " *(H/peso=72,05/
0,20) 0,60 2,00 360,250 432,30
Laterali
"                      " *
(lung.=(22750,00-22218,00)*
0,60) 2,00 319,20 0,300 191,52
.

SOMMANO... m2 623,82 1,24 773,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´840´494,49
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13508 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14895 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 1´132,930 679,76
a dedurre filtro
"                      " -1,00 64,850 -64,85
.

Sommano positivi... mc 679,76
Sommano negativi... mc -64,85

SOMMANO... mc 614,91 0,77 473,48

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13509 / FORNITURA E POSA IN
14722 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=250,23/0,45*0,25) 1,00 139,017 139,02
.

SOMMANO... mc 139,02 26,75 3´718,79

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13510 / CONGLOMERATO
14734 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´844´686,76
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vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=250,23/0,45*0,10) 1,00 55,607 55,61
.

SOMMANO... m3 55,61 85,89 4´776,34

13511 / CONGLOMERATO
14735 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=250,23/0,45*0,05) 1,00 27,803 27,80
.

SOMMANO... m3 27,80 105,45 2´931,51

13512 / FORNITURA E POSA IN
15152 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=250,23/0,45) 1,00 556,067 556,07
.

SOMMANO... mq 556,07 8,70 4´837,81

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13513 / FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´857´232,42
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13977 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+278.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 14,00 14,00
"                      " 1,00 14,00 14,00
.

SOMMANO... m 28,00 160,01 4´480,28

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13514 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14374 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 1,000 33,60
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 0,920 20,81
Canaletta grigliata
"                " 1,00 16,50 0,800 0,400 5,28
"                " 1,00 13,50 0,800 0,400 4,32
Pozzetti
centrali
"                " 3,00 1,60 1,700 1,700 13,87
laterali
"                " 1,00 1,80 1,700 1,700 5,20
.

Parziale... m3 83,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 83,080 -83,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 83,080 41,54
.

Parziale... m3 -41,54

COMMITTENTE: 
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Sommano positivi... m3 124,62
Sommano negativi... m3 -83,08

SOMMANO... m3 41,54 2,15 89,31

13515 / FORNIT./POSA DI RETE
14375 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 4,440 100,43
.

Parziale... kg 100,43
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 100,430 -100,43
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 100,430 50,22
.

Parziale... kg -50,21

Sommano positivi... kg 150,65
Sommano negativi... kg -100,43

SOMMANO... kg 50,22 1,22 61,27

13516 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14376 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Magrone
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 0,150 5,04
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 0,100 2,26
.

Parziale... m3 7,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,30 711´861´863,28
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 7,300 -7,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 7,300 3,65
.

Parziale... m3 -3,65

Sommano positivi... m3 10,95
Sommano negativi... m3 -7,30

SOMMANO... m3 3,65 50,65 184,87

13517 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14377 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 43,50
.

Parziale... m 43,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 43,500 -43,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 43,500 21,75
.

Parziale... m -21,75

Sommano positivi... m 65,25
Sommano negativi... m -43,50

SOMMANO... m 21,75 29,61 644,02

13518 / FORNIT. E POSA SU
14378 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 42,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,00 711´862´692,17
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R I P O R T O 42,00 711´862´692,17

.

Parziale... m 42,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 42,000 -42,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 42,000 21,00
.

Parziale... m -21,00

Sommano positivi... m 63,00
Sommano negativi... m -42,00

SOMMANO... m 21,00 20,98 440,58

13519 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14379 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 0,600 20,16
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 0,420 9,50
A dedurre tubazioni
Tubazione DN315 in pead
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 43,50 0,077 -3,35
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 42,00 0,196 -8,23
.

Parziale... m3 18,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 18,080 -18,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 18,080 9,04
.

Parziale... m3 -9,04

Sommano positivi... m3 38,70
Sommano negativi... m3 -29,66

SOMMANO... m3 9,04 50,65 457,88

13520 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14380 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´863´590,63



pag. 7773

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 711´863´590,63

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 3,00 1,80 1,700 0,100 0,92
.

Parziale... m3 1,19
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,190 -1,19
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,190 0,60
.

Parziale... m3 -0,59

Sommano positivi... m3 1,79
Sommano negativi... m3 -1,19

SOMMANO... m3 0,60 50,65 30,39

13521 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14381 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 3,00 12,00 11,000 12,000 4´752,00
.

Parziale... dcm 6´072,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6´072,000 -6´072,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´863´621,02
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"                   " 0,50 6´072,000 3´036,00
.

Parziale... dcm -3´036,00

Sommano positivi... dcm 9´108,00
Sommano negativi... dcm -6´072,00

SOMMANO... dcm 3´036,00 0,46 1´396,56

13522 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14382 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 3,00 90,000 270,00
.

Parziale... kg 360,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 360,000 -360,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 360,000 180,00
.

Parziale... kg -180,00

Sommano positivi... kg 540,00
Sommano negativi... kg -360,00

SOMMANO... kg 180,00 3,26 586,80

13523 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14383 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Cordolo in cls per canalette
grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´865´604,38
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"                " 1,00 43,50 0,800 0,400 13,92
Canaletta grigliata
"                " 1,00 16,50 0,800 0,400 5,28
"                " 1,00 13,50 0,800 0,400 4,32
A dedurre canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 43,50 0,260 0,300 -3,39
Canaletta grigliata
"                " -1,00 16,50 0,260 0,300 -1,29
"                " -1,00 13,50 0,260 0,300 -1,05
.

Parziale... m3 17,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 17,790 -17,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 17,790 8,90
.

Parziale... m3 -8,89

Sommano positivi... m3 32,42
Sommano negativi... m3 -23,52

SOMMANO... m3 8,90 71,08 632,61

13524 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14384 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=43,50/
1,00) 43,50 43,50
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=16,50/
1,00) 16,50 16,50
"                " *(par.ug.=13,50/
1,00) 13,50 13,50
.

Parziale... cadauno 73,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 73,500 -73,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 73,500 36,75
.

Parziale... cadauno -36,75

Sommano positivi... cadauno 110,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36,75 711´866´236,99
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R I P O R T O 36,75 711´866´236,99

Sommano negativi... cadauno -73,50

SOMMANO... cadauno 36,75 106,00 3´895,50

13525 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14385 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Rinterri
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 0,400 13,44
.

Parziale... m3 13,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 13,440 -13,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 13,440 6,72
.

Parziale... m3 -6,72

Sommano positivi... m3 20,16
Sommano negativi... m3 -13,44

SOMMANO... m3 6,72 0,36 2,42

13526 /
14386 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13527 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14387 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 142,00 1,000 0,500 71,00
.

Parziale... m3 71,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71,00 711´870´134,91
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R I P O R T O 71,00 711´870´134,91

A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 71,000 -71,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 71,000 35,50
.

Parziale... m3 -35,50

Sommano positivi... m3 106,50
Sommano negativi... m3 -71,00

SOMMANO... m3 35,50 2,15 76,33

13528 / CASSEFORME PIANE,
14388 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
.

Parziale... m2 2,59
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,590 -2,59
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,590 1,30
.

Parziale... m2 -1,29

Sommano positivi... m2 3,89
Sommano negativi... m2 -2,59

SOMMANO... m2 1,30 11,97 15,56

13529 / FORNIT./POSA DI RETE
14389 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´870´226,80
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R I P O R T O 711´870´226,80

"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 142,00 1,000 3,030 430,26
.

Parziale... kg 430,26
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 430,260 -430,26
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 430,260 215,13
.

Parziale... kg -215,13

Sommano positivi... kg 645,39
Sommano negativi... kg -430,26

SOMMANO... kg 215,13 1,22 262,46

13530 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14390 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 142,00 1,920 0,150 40,90
.

Parziale... m3 40,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,900 -40,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,900 20,45
.

Parziale... m3 -20,45

Sommano positivi... m3 61,35
Sommano negativi... m3 -40,90

SOMMANO... m3 20,45 66,72 1´364,42

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13531 / Fornitura e posa in opera di
14373 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´871´853,68
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R I P O R T O 711´871´853,68

Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13532 / CORDOLO FORMATO CON
14628 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
"                      " *
(lung.=22750,00-22218,00) 1,00 532,00 532,00
.

SOMMANO... m 532,00 7,61 4´048,52

13533 / Fornitura e posa in opera di
14629 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´899´318,08



pag. 7780

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 711´899´318,08

.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
"                      " *
(lung.=22750,00-22218,00) 1,00 532,00 532,00
.

SOMMANO... m 532,00 8,32 4´426,24

13534 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14630 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
"                      " *
(lung.=22750,00-22218,00) 1,00 532,00 0,660 1,220 428,37
.

SOMMANO... m3 428,37 2,15 921,00

13535 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14631 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
"                      " *
(lung.=22750,00-22218,00) 2,00 532,00 1´064,00
.

SOMMANO... m 1´064,00 5,14 5´468,96

13536 / MATERIALI ARIDI CON
14632 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´910´134,28
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per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
"                      " *
(lung.=22750,00-22218,00) 1,00 532,00 0,660 0,300 105,34
"                      " *
(lung.=22750,00-22218,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 532,00 0,018 -19,15
.

Sommano positivi... m3 105,34
Sommano negativi... m3 -19,15

SOMMANO... m3 86,19 6,69 576,61

13537 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14633 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
"                      " *
(lung.=22750,00-22218,00) 1,00 532,00 0,660 0,920 323,03
.

SOMMANO... m3 323,03 0,36 116,29

13538 / Fornitura e posa in opera a
14634 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 300,55 300,55
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300,55 711´910´827,18
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R I P O R T O 300,55 711´910´827,18

Parziale... m 300,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 300,550 -300,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 300,550 150,28
.
.

Parziale... m -150,27

Sommano positivi... m 450,83
Sommano negativi... m -300,55

SOMMANO... m 150,28 14,52 2´182,07

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13539 / Fornitura e posa in opera di
14726 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
segnaletica
"                      " *(H/
peso=250,23/0,43) 1,00 581,930 581,93
.

SOMMANO... m2 581,93 1,48 861,26

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13540 / FORNITURA DI TERRENO
14737 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 166,100 166,10
.

SOMMANO... m3 166,10 1,57 260,78

13541 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14738 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´914´131,29
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PA.OC.043 COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 166,100 166,10
.

SOMMANO... m3 166,10 0,39 64,78

13542 / SEMINA ESEGUITA CON
14739 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 22+218.00 a progr.
22+750.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=166,10/0,15) 1,00 1´107,333 1´107,33
.

SOMMANO... m2 1´107,33 0,62 686,54

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´914´882,61



pag. 7784

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 711´914´882,61

CCS10S - CORPO STRADALE
DA GN TREBISACCE A  VI

PAGLIARO - CARR. SUD  (Cat
244)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13543 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14730 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=362,36/0,20) 1,00 1´811,800 1´811,80
.

SOMMANO... mq 1´811,80 1,31 2´373,46

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13544 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14731 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Scavi
"                      " 1,00 14´091,140 14´091,14
.

SOMMANO... m3 14´091,14 1,58 22´264,00

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13545 / STABILIZZAZIONE E
14733 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´939´520,07
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 2´155,060 862,02
.

SOMMANO... m3 862,02 5,09 4´387,68

13546 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14896 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 2´155,060 1´293,04
a dedurre filtro
"                      " -1,00 326,120 -326,12
.

Sommano positivi... mc 1´293,04
Sommano negativi... mc -326,12

SOMMANO... mc 966,92 0,77 744,53

13547 / MATERIALI ARIDI CON
14897 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=362,36/0,20) 0,60 0,30 1´811,800 326,12
.

SOMMANO... m3 326,12 6,69 2´181,74

13548 / FORNITURA E STESA DI TELI
14898 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´946´834,02
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=362,36/0,20) 0,60 2,00 1´811,800 2´174,16
Laterali
"                      " *
(lung.=(22279,00-22156,00)*
0,60) 2,00 73,80 0,300 44,28
.

SOMMANO... m2 2´218,44 1,24 2´750,87

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13549 / FORNITURA E POSA IN
14723 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=539,85/0,45*0,25) 1,00 299,917 299,92
.

SOMMANO... mc 299,92 26,75 8´022,86

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13550 / CONGLOMERATO
14743 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´957´607,75
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=539,85/0,45*0,10) 1,00 119,967 119,97
.

SOMMANO... m3 119,97 85,89 10´304,22

13551 / CONGLOMERATO
14744 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=539,85/0,45*0,05) 1,00 59,983 59,98
.

SOMMANO... m3 59,98 105,45 6´324,89

13552 / FORNITURA E POSA IN
15153 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=539,85/0,45) 1,00 1´199,667 1´199,67
.

SOMMANO... mq 1´199,67 8,70 10´437,13

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13553 / FORNITURA E POSA IN
14565 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´984´673,99
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PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+278.00
.
Barriera H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 30,00 30,00
.

SOMMANO... m 60,00 129,16 7´749,60

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13554 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14367 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 1,000 33,60
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 0,920 20,81
Canaletta grigliata
"                " 1,00 16,50 0,800 0,400 5,28
"                " 1,00 13,50 0,800 0,400 4,32
Pozzetti
centrali
"                " 3,00 1,60 1,700 1,700 13,87
laterali
"                " 1,00 1,80 1,700 1,700 5,20
.

Parziale... m3 83,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 83,080 -83,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 83,080 41,54
.

Parziale... m3 -41,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41,54 711´992´423,59
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Sommano positivi... m3 124,62
Sommano negativi... m3 -83,08

SOMMANO... m3 41,54 2,15 89,31

13555 / FORNIT./POSA DI RETE
14368 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 4,440 100,43
.

Parziale... kg 100,43
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 100,430 -100,43
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 100,430 50,22
.

Parziale... kg -50,21

Sommano positivi... kg 150,65
Sommano negativi... kg -100,43

SOMMANO... kg 50,22 1,22 61,27

13556 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14369 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Magrone
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 0,150 5,04
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 0,100 2,26
.

Parziale... m3 7,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,30 711´992´574,17
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 7,300 -7,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 7,300 3,65
.

Parziale... m3 -3,65

Sommano positivi... m3 10,95
Sommano negativi... m3 -7,30

SOMMANO... m3 3,65 50,65 184,87

13557 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14370 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 43,50
.

Parziale... m 43,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 43,500 -43,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 43,500 21,75
.

Parziale... m -21,75

Sommano positivi... m 65,25
Sommano negativi... m -43,50

SOMMANO... m 21,75 29,61 644,02

13558 / FORNIT. E POSA SU
14371 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 42,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,00 711´993´403,06
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R I P O R T O 42,00 711´993´403,06

.

Parziale... m 42,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 42,000 -42,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 42,000 21,00
.

Parziale... m -21,00

Sommano positivi... m 63,00
Sommano negativi... m -42,00

SOMMANO... m 21,00 20,98 440,58

13559 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14372 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 0,600 20,16
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 43,50 0,520 0,420 9,50
A dedurre tubazioni
Tubazione DN315 in pead
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 43,50 0,077 -3,35
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 42,00 0,196 -8,23
.

Parziale... m3 18,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 18,080 -18,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 18,080 9,04
.

Parziale... m3 -9,04

Sommano positivi... m3 38,70
Sommano negativi... m3 -29,66

SOMMANO... m3 9,04 50,65 457,88

13560 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14391 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´994´301,52
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Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 3,00 1,80 1,700 0,100 0,92
.

Parziale... m3 1,19
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,190 -1,19
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,190 0,60
.

Parziale... m3 -0,59

Sommano positivi... m3 1,79
Sommano negativi... m3 -1,19

SOMMANO... m3 0,60 50,65 30,39

13561 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14392 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 3,00 12,00 11,000 12,000 4´752,00
.

Parziale... dcm 6´072,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6´072,000 -6´072,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´994´331,91
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"                   " 0,50 6´072,000 3´036,00
.

Parziale... dcm -3´036,00

Sommano positivi... dcm 9´108,00
Sommano negativi... dcm -6´072,00

SOMMANO... dcm 3´036,00 0,46 1´396,56

13562 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14393 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 3,00 90,000 270,00
.

Parziale... kg 360,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 360,000 -360,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 360,000 180,00
.

Parziale... kg -180,00

Sommano positivi... kg 540,00
Sommano negativi... kg -360,00

SOMMANO... kg 180,00 3,26 586,80

13563 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14394 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Cordolo in cls per canalette
grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata

COMMITTENTE: 
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"                " 1,00 43,50 0,800 0,400 13,92
Canaletta grigliata
"                " 1,00 16,50 0,800 0,400 5,28
"                " 1,00 13,50 0,800 0,400 4,32
A dedurre canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 43,50 0,260 0,300 -3,39
Canaletta grigliata
"                " -1,00 16,50 0,260 0,300 -1,29
"                " -1,00 13,50 0,260 0,300 -1,05
.

Parziale... m3 17,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 17,790 -17,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 17,790 8,90
.

Parziale... m3 -8,89

Sommano positivi... m3 32,42
Sommano negativi... m3 -23,52

SOMMANO... m3 8,90 71,08 632,61

13564 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14395 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=43,50/
1,00) 43,50 43,50
Canaletta grigliata
"                " *(par.ug.=16,50/
1,00) 16,50 16,50
"                " *(par.ug.=13,50/
1,00) 13,50 13,50
.

Parziale... cadauno 73,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 73,500 -73,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 73,500 36,75
.

Parziale... cadauno -36,75

Sommano positivi... cadauno 110,25

COMMITTENTE: 
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Sommano negativi... cadauno -73,50

SOMMANO... cadauno 36,75 106,00 3´895,50

13565 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14396 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Rinterri
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 42,00 0,800 0,400 13,44
.

Parziale... m3 13,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 13,440 -13,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 13,440 6,72
.

Parziale... m3 -6,72

Sommano positivi... m3 20,16
Sommano negativi... m3 -13,44

SOMMANO... m3 6,72 0,36 2,42

13566 /
14397 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13567 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14398 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 142,00 1,000 0,500 71,00
.

Parziale... m3 71,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71,00 712´000´845,80
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R I P O R T O 71,00 712´000´845,80

A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 71,000 -71,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 71,000 35,50
.

Parziale... m3 -35,50

Sommano positivi... m3 106,50
Sommano negativi... m3 -71,00

SOMMANO... m3 35,50 2,15 76,33

13568 / CASSEFORME PIANE,
14399 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
.

Parziale... m2 2,59
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,590 -2,59
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,590 1,30
.

Parziale... m2 -1,29

Sommano positivi... m2 3,89
Sommano negativi... m2 -2,59

SOMMANO... m2 1,30 11,97 15,56

13569 / FORNIT./POSA DI RETE
14400 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´000´937,69
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"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 142,00 1,000 3,030 430,26
.

Parziale... kg 430,26
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 430,260 -430,26
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 430,260 215,13
.

Parziale... kg -215,13

Sommano positivi... kg 645,39
Sommano negativi... kg -430,26

SOMMANO... kg 215,13 1,22 262,46

13570 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14401 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 142,00 1,920 0,150 40,90
.

Parziale... m3 40,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,900 -40,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,900 20,45
.

Parziale... m3 -20,45

Sommano positivi... m3 61,35
Sommano negativi... m3 -40,90

SOMMANO... m3 20,45 66,72 1´364,42

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13571 / Fornitura e posa in opera di
14318 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradale da progr.22+
239.00 a progr. 22+279.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´002´564,57
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Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13572 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14635 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
"                      " *
(lung.=22279,00-22156,00) 1,00 123,00 0,660 0,920 74,69
.

SOMMANO... m3 74,69 0,36 26,89

13573 / MATERIALI ARIDI CON
14636 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Rinfianco in sabbia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´026´007,34
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Carreggiata sud
da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
"                      " *
(lung.=22279,00-22156,00) 1,00 123,00 0,660 0,300 24,35
"                      " *
(lung.=22279,00-22156,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 123,00 0,018 -4,43
.

Sommano positivi... m3 24,35
Sommano negativi... m3 -4,43

SOMMANO... m3 19,92 6,69 133,26

13574 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14637 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
"                      " *
(lung.=22279,00-22156,00) 2,00 123,00 246,00
.

SOMMANO... m 246,00 5,14 1´264,44

13575 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14638 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
"                      " *
(lung.=22279,00-22156,00) 1,00 123,00 0,660 1,220 99,04
.

SOMMANO... m3 99,04 2,15 212,94

13576 / Fornitura e posa in opera di
14639 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´027´617,98
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altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
"                      " *
(lung.=22279,00-22156,00) 1,00 123,00 123,00
.

SOMMANO... m 123,00 8,32 1´023,36

13577 / CORDOLO FORMATO CON
14640 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
"                      " *
(lung.=22279,00-22156,00) 1,00 123,00 123,00
.

SOMMANO... m 123,00 7,61 936,03

13578 / Fornitura e posa in opera a
14641 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 300,55 300,55
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300,55 712´029´577,37
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Parziale... m 300,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 300,550 -300,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 300,550 150,28
.
.

Parziale... m -150,27

Sommano positivi... m 450,83
Sommano negativi... m -300,55

SOMMANO... m 150,28 14,52 2´182,07

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13579 / Fornitura e posa in opera di
14736 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=539,85/0,43) 1,00 1´255,465 1´255,47
.

SOMMANO... m2 1´255,47 1,48 1´858,10

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13580 / FORNITURA DI TERRENO
14746 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 273,730 273,73
.

SOMMANO... m3 273,73 1,57 429,76

13581 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14747 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´034´047,30
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PA.OC.043 COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 273,730 273,73
.

SOMMANO... m3 273,73 0,39 106,75

13582 / SEMINA ESEGUITA CON
14748 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 22+156.00 a progr.
22+279.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=273,73/0,15) 1,00 1´824,867 1´824,87
.

SOMMANO... m2 1´824,87 0,62 1´131,42

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´035´285,47
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CCS11N - CORPO STRADALE
DA VI PAGLIARO A PONTE
ALBIDONA - CARR. NORD

(Cat 245)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13583 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14740 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=367,13/0,20) 1,00 1´835,650 1´835,65
.

SOMMANO... mq 1´835,65 1,31 2´404,70

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13584 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14732 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Scavi
"                      " 1,00 41´478,000 41´478,00
.

SOMMANO... m3 41´478,00 1,58 65´535,24

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13585 / STABILIZZAZIONE E
14741 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´103´225,41
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 8´479,500 3´391,80
.

SOMMANO... m3 3´391,80 5,09 17´264,26

13586 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14899 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 8´479,500 5´087,70
a dedurre filtro
"                      " -1,00 330,420 -330,42
.

Sommano positivi... mc 5´087,70
Sommano negativi... mc -330,42

SOMMANO... mc 4´757,28 0,77 3´663,11

13587 / MATERIALI ARIDI CON
14900 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=367,13/0,20) 0,60 0,30 1´835,650 330,42
.

SOMMANO... m3 330,42 6,69 2´210,51

13588 / FORNITURA E STESA DI TELI
14901 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´126´363,29
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=367,13/0,20) 0,60 2,00 1´835,650 2´202,78
Laterali
"                      " *
(lung.=(23362,00-22915,00)*
0,60) 2,00 268,20 0,300 160,92
.

SOMMANO... m2 2´363,70 1,24 2´930,99

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13589 / FORNITURA E POSA IN
14742 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=2247,20/0,45*0,25) 1,00 1´248,444 1´248,44
.

SOMMANO... mc 1´248,44 26,75 33´395,77

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13590 / CONGLOMERATO
14753 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´162´690,05
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=2247,20/0,45*0,10) 1,00 499,378 499,38
.

SOMMANO... m3 499,38 85,89 42´891,75

13591 / CONGLOMERATO
14754 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2247,20/0,45*0,05) 1,00 249,689 249,69
.

SOMMANO... m3 249,69 105,45 26´329,81

13592 / FORNITURA E POSA IN
15154 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2247,20/0,45) 1,00 4´993,778 4´993,78
.

SOMMANO... mq 4´993,78 8,70 43´445,89

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13593 / FORNITURA E POSA IN
14566 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´275´357,50
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LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 75,05 75,05
"                      " 1,00 288,63 288,63
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 394,68 160,01 63´152,75

13594 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14567 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

13595 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14568 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´352´456,65



pag. 7808

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 712´352´456,65

comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13596 / FORNITURA E POSA IN
14569 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 98,50 98,50
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 104,50 78,65 8´218,93

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13597 / FORNITURA E POSA IN
14186 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradale da progr.22+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´363´538,98
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R I P O R T O 712´363´538,98

918.00 a progr. 23+372.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(15,50+
4,70)/2) 28,00 10,10 282,80
ogni 50.00 mt
"                " 2,00 10,00 20,00
ogni 50.00 mt
"                " 2,00 14,30 28,60
.

Parziale... m 331,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 331,400 -331,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 331,400 165,70
.

Parziale... m -165,70

Sommano positivi... m 497,10
Sommano negativi... m -331,40

SOMMANO... m 165,70 11,54 1´912,18

13598 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14187 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 0,800 1,000 8,24
"                " 1,00 32,25 0,800 1,000 25,80
"                " 1,00 22,50 0,800 1,000 18,00
"                " 1,00 147,35 0,800 1,000 117,88
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 100,00 0,800 1,000 80,00
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 265,20 0,800 0,400 84,86
"                " 1,00 185,10 0,800 0,400 59,23
"                " 1,00 167,80 0,800 0,400 53,70
"                " 1,00 22,50 0,800 0,400 7,20
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 1,700 4,62
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

Parziale... m3 490,74
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 490,740 -490,74
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 712´365´451,16
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 0,00 712´365´451,16

A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 490,740 245,37
.

Parziale... m3 -245,37

Sommano positivi... m3 736,11
Sommano negativi... m3 -490,74

SOMMANO... m3 245,37 2,15 527,55

13599 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14188 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Sottofondo in csl magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 0,800 0,150 1,24
"                " 1,00 32,25 0,800 0,150 3,87
"                " 1,00 22,50 0,800 0,150 2,70
"                " 1,00 147,35 0,800 0,150 17,68
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 100,00 0,800 0,150 12,00
.

Parziale... m3 37,49
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 37,490 -37,49
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 37,490 18,75
.

Parziale... m3 -18,74

Sommano positivi... m3 56,24
Sommano negativi... m3 -37,49

SOMMANO... m3 18,75 50,65 949,69

13600 / FORNIT. E POSA SU
14189 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´366´928,40
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R I P O R T O 712´366´928,40

Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 10,30
"                " 1,00 32,25 32,25
"                " 1,00 22,50 22,50
"                " 1,00 147,35 147,35
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 100,00 100,00
.

Parziale... m 312,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 312,400 -312,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 312,400 156,20
.

Parziale... m -156,20

Sommano positivi... m 468,60
Sommano negativi... m -312,40

SOMMANO... m 156,20 20,98 3´277,08

13601 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14190 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 0,800 0,600 4,94
"                " 1,00 32,25 0,800 0,600 15,48
"                " 1,00 22,50 0,800 0,600 10,80
"                " 1,00 147,35 0,800 0,600 70,73
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 100,00 0,800 0,600 48,00
A dedurre tubazioni
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 312,40 0,196 -61,23
.

Parziale... m3 88,72
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 88,720 -88,72
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 88,720 44,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,36 712´370´205,48
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 44,36 712´370´205,48

.

Parziale... m3 -44,36

Sommano positivi... m3 194,31
Sommano negativi... m3 -149,95

SOMMANO... m3 44,36 50,65 2´246,83

13602 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14191 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

Parziale... m3 2,11
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,110 -2,11
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,110 1,06
.

Parziale... m3 -1,05

Sommano positivi... m3 3,17
Sommano negativi... m3 -2,11

SOMMANO... m3 1,06 50,65 53,69

13603 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14192 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Pozzetti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´372´506,00
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R I P O R T O 712´372´506,00

centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

Parziale... dcm 10´824,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 10´824,000 -10´824,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 10´824,000 5´412,00
.

Parziale... dcm -5´412,00

Sommano positivi... dcm 16´236,00
Sommano negativi... dcm -10´824,00

SOMMANO... dcm 5´412,00 0,46 2´489,52

13604 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14193 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

Parziale... kg 630,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 630,000 -630,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 630,000 315,00
.

Parziale... kg -315,00

Sommano positivi... kg 945,00
Sommano negativi... kg -630,00

SOMMANO... kg 315,00 3,26 1´026,90

13605 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14194 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´376´022,42
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capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Sottofondo per cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 1,500 0,200 72,39
"                " 1,00 235,00 1,500 0,200 70,50
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 265,20 1,500 0,200 79,56
"                " 1,00 185,10 1,500 0,200 55,53
"                " 1,00 167,80 1,500 0,200 50,34
"                " 1,00 22,50 1,500 0,200 6,75
.

Parziale... m3 335,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 335,070 -335,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 335,070 167,54
.

Parziale... m3 -167,53

Sommano positivi... m3 502,61
Sommano negativi... m3 -335,07

SOMMANO... m3 167,54 50,65 8´485,90

13606 / CUNETTA STRADALE DI
14195 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 241,30
"                " 1,00 235,00 235,00
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 265,20 265,20
"                " 1,00 185,10 185,10
"                " 1,00 167,80 167,80
"                " 1,00 22,50 22,50
.

Parziale... m 1´116,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´116,900 -1´116,90
.
A sommare quantità relativa alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´384´508,32
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R I P O R T O 712´384´508,32

wbs
"                   " 0,50 1´116,900 558,45
.

Parziale... m -558,45

Sommano positivi... m 1´675,35
Sommano negativi... m -1´116,90

SOMMANO... m 558,45 84,21 47´027,07

13607 /
14196 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13608 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14197 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 408,55 1,000 0,500 204,28
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 218,00 1,000 0,500 109,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 179,70 1,000 0,500 89,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 29,00 1,000 0,500 14,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 279,80 1,000 0,500 139,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 83,70 1,000 0,500 41,85
.

Parziale... m3 599,38
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 599,380 -599,38
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 599,380 299,69
.

Parziale... m3 -299,69

Sommano positivi... m3 899,07
Sommano negativi... m3 -599,38

SOMMANO... m3 299,69 2,15 644,33

13609 / CASSEFORME PIANE,
14198 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´432´179,72
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R I P O R T O 712´432´179,72

curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia
"                 " 27,00 1,920 0,150 7,78
"                 " 14,00 1,920 0,150 4,03
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 18,00 1,920 0,150 5,18
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
.

Parziale... m2 22,47
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,470 -22,47
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,470 11,24
.

Parziale... m2 -11,23

Sommano positivi... m2 33,71
Sommano negativi... m2 -22,47

SOMMANO... m2 11,24 11,97 134,54

13610 / FORNIT./POSA DI RETE
14199 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 408,55 1,920 3,030 2´376,78
"                 " 1,00 218,00 1,920 3,030 1´268,24
"                 " 1,00 179,70 1,920 3,030 1´045,42
"                 " 1,00 29,00 1,920 3,030 168,71
"                 " 1,00 279,80 1,920 3,030 1´627,76
"                 " 1,00 83,70 1,920 3,030 486,93
.

Parziale... kg 6´973,84
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6´973,840 -6´973,84
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 6´973,840 3´486,92
.

Parziale... kg -3´486,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´486,92 712´432´314,26
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R I P O R T O 3´486,92 712´432´314,26

Sommano positivi... kg 10´460,76
Sommano negativi... kg -6´973,84

SOMMANO... kg 3´486,92 1,22 4´254,04

13611 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14200 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 408,55 1,920 0,150 117,66
"                 " 1,00 218,00 1,920 0,150 62,78
"                 " 1,00 179,70 1,920 0,150 51,75
"                 " 1,00 29,00 1,920 0,150 8,35
"                 " 1,00 279,80 1,920 0,150 80,58
"                 " 1,00 83,70 1,920 0,150 24,11
.

Parziale... m3 345,23
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 345,230 -345,23
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 345,230 172,62
.

Parziale... m3 -172,61

Sommano positivi... m3 517,85
Sommano negativi... m3 -345,23

SOMMANO... m3 172,62 66,72 11´517,21

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13612 / Fornitura e posa in opera di
14201 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´448´085,51
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R I P O R T O 712´448´085,51

"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13613 / CORDOLO FORMATO CON
14642 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
"                      " *
(lung.=23362,00-22915,00) 1,00 447,00 447,00
.

SOMMANO... m 447,00 7,61 3´401,67

13614 / Fornitura e posa in opera di
14643 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
"                      " *
(lung.=23362,00-22915,00) 1,00 447,00 447,00
.

SOMMANO... m 447,00 8,32 3´719,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´478´622,10
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R I P O R T O 712´478´622,10

13615 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14644 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
"                      " *
(lung.=23362,00-22915,00) 1,00 447,00 0,660 1,220 359,92
.

SOMMANO... m3 359,92 2,15 773,83

13616 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14645 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
"                      " *
(lung.=23362,00-22915,00) 1,00 447,00 0,660 0,920 271,42
.

SOMMANO... m3 271,42 0,36 97,71

13617 / MATERIALI ARIDI CON
14646 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+915.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´479´493,64
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R I P O R T O 712´479´493,64

23+362.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
"                      " *
(lung.=23362,00-22915,00) 1,00 447,00 0,660 0,300 88,51
"                      " *
(lung.=23362,00-22915,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 447,00 0,018 -16,09
.

Sommano positivi... m3 88,51
Sommano negativi... m3 -16,09

SOMMANO... m3 72,42 6,69 484,49

13618 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14647 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
"                      " *
(lung.=23362,00-22915,00) 2,00 447,00 894,00
.

SOMMANO... m 894,00 5,14 4´595,16

13619 / Fornitura e posa in opera a
14648 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 37,79 37,79
"                      " 1,00 153,80 153,80
"                      " 1,00 295,55 295,55
"                      " 1,00 225,30 225,30
"                      " 1,00 177,05 177,05
"                      " 1,00 34,82 34,82
.

Parziale... m 924,31
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 924,310 -924,31
.
A sommare quantità relativa alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 712´484´573,29
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R I P O R T O 0,00 712´484´573,29

wbs
"                   " 0,50 924,310 462,16
.
.

Parziale... m -462,15

Sommano positivi... m 1´386,47
Sommano negativi... m -924,31

SOMMANO... m 462,16 14,52 6´710,56

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13620 / Fornitura e posa in opera di
14745 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=2247,20/0,43) 1,00 5´226,047 5´226,05
.

SOMMANO... m2 5´226,05 1,48 7´734,55

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13621 / FORNITURA DI TERRENO
14756 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 888,500 888,50
.

SOMMANO... m3 888,50 1,57 1´394,95

13622 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14757 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´500´413,35
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 712´500´413,35

riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 888,500 888,50
.

SOMMANO... m3 888,50 0,39 346,52

13623 / SEMINA ESEGUITA CON
14758 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 22+915.00 a progr.
23+362.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " *(H/
peso=888,50/0,15) 1,00 5´923,333 5´923,33
.

SOMMANO... m2 5´923,33 0,62 3´672,46

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´504´432,33
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R I P O R T O 712´504´432,33

CCS11S - CORPO STRADALE
DA VI PAGLIARO A PONTE

ALBIDONA - CARR. SUD  (Cat
246)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13624 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14749 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=282,52/0,20) 1,00 1´412,600 1´412,60
.

SOMMANO... mq 1´412,60 1,31 1´850,51

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13625 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14750 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Scavi
"                      " 1,00 42´251,800 42´251,80
.

SOMMANO... m3 42´251,80 1,58 66´757,84

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13626 / STABILIZZAZIONE E
14751 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´573´040,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 712´573´040,68

c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 3´646,590 1´458,64
.

SOMMANO... m3 1´458,64 5,09 7´424,48

13627 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14902 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 3´646,590 2´187,95
a dedurre filtro
"                      " -1,00 254,270 -254,27
.

Sommano positivi... mc 2´187,95
Sommano negativi... mc -254,27

SOMMANO... mc 1´933,68 0,77 1´488,93

13628 / MATERIALI ARIDI CON
14903 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=282,52/0,20) 0,60 0,30 1´412,600 254,27
.

SOMMANO... m3 254,27 6,69 1´701,07

13629 / FORNITURA E STESA DI TELI
14904 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´583´655,16
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R I P O R T O 712´583´655,16

Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=282,52/0,20) 0,60 2,00 1´412,600 1´695,12
Laterali
"                      " *
(lung.=(23372,00-22918,00)/
0,60) 2,00 756,67 0,300 454,00
.

SOMMANO... m2 2´149,12 1,24 2´664,91

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13630 / FORNITURA E POSA IN
14752 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=5281,40/0,45*0,25) 1,00 2´934,111 2´934,11
.

SOMMANO... mc 2´934,11 26,75 78´487,44

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13631 / CONGLOMERATO
14763 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´664´807,51
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=5281,40/0,45*0,10) 1,00 1´173,644 1´173,64
.

SOMMANO... m3 1´173,64 85,89 100´803,94

13632 / CONGLOMERATO
14764 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=5281,40/0,45*0,05) 1,00 586,822 586,82
.

SOMMANO... m3 586,82 105,45 61´880,17

13633 / FORNITURA E POSA IN
15155 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=5281,40/0,45) 1,00 11´736,444 11´736,44
.

SOMMANO... mq 11´736,44 8,70 102´107,03

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13634 / FORNITURA E POSA IN
14570 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 712´929´598,65
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LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 74,95 74,95
"                      " 1,00 296,45 296,45
"                      " 1,00 50,45 50,45
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 431,85 160,01 69´100,32

13635 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14571 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

13636 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14572 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´012´645,37
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quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13637 / FORNITURA E POSA IN
14573 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 86,05 86,05
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 92,05 78,65 7´239,73

13638 / BARRIERA NEW-JERSEY
14574 LATERALE PREFABBRICATA
E.4.04/2.b Barriera di sicurezza laterale in

calcestruzzo classe B3; le
caratteristiche sono le seguenti:
rettangolo inferiore 53 x 30 cm;
trapezio intermedio larghezze
53 cm inf. e 28 cm superiore,
altezza 30 cm; trapezio
superiore basi 28, 20 cm ed
altezza 80 cm, in opera.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Profilo redirettivo
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 49,70 49,70
.

SOMMANO... m 49,70 67,84 3´371,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´026´120,15
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CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13639 / FORNITURA E POSA IN
14004 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " *(lung.=(15,50+
4,70)/2) 28,00 10,10 282,80
ogni 50.00 mt
"                " 2,00 10,00 20,00
ogni 50.00 mt
"                " 2,00 14,30 28,60
.

Parziale... m 331,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 331,400 -331,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 331,400 165,70
.

Parziale... m -165,70

Sommano positivi... m 497,10
Sommano negativi... m -331,40

SOMMANO... m 165,70 11,54 1´912,18

13640 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14005 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 0,800 1,000 8,24
"                " 1,00 32,25 0,800 1,000 25,80
"                " 1,00 22,50 0,800 1,000 18,00
"                " 1,00 147,35 0,800 1,000 117,88
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 169,92 713´028´032,33
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vibrato
"                " 1,00 100,00 0,800 1,000 80,00
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 265,20 0,800 0,400 84,86
"                " 1,00 185,10 0,800 0,400 59,23
"                " 1,00 167,80 0,800 0,400 53,70
"                " 1,00 22,50 0,800 0,400 7,20
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 1,700 4,62
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

Parziale... m3 490,74
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 490,740 -490,74
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 490,740 245,37
.

Parziale... m3 -245,37

Sommano positivi... m3 736,11
Sommano negativi... m3 -490,74

SOMMANO... m3 245,37 2,15 527,55

13641 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14006 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Sottofondo in csl magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 0,800 0,150 1,24
"                " 1,00 32,25 0,800 0,150 3,87
"                " 1,00 22,50 0,800 0,150 2,70
"                " 1,00 147,35 0,800 0,150 17,68
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 100,00 0,800 0,150 12,00
.

Parziale... m3 37,49
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 37,490 -37,49
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 37,490 18,75
.

Parziale... m3 -18,74

COMMITTENTE: 
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Sommano positivi... m3 56,24
Sommano negativi... m3 -37,49

SOMMANO... m3 18,75 50,65 949,69

13642 / FORNIT. E POSA SU
14125 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 10,30
"                " 1,00 32,25 32,25
"                " 1,00 22,50 22,50
"                " 1,00 147,35 147,35
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 100,00 100,00
.

Parziale... m 312,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 312,400 -312,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 312,400 156,20
.

Parziale... m -156,20

Sommano positivi... m 468,60
Sommano negativi... m -312,40

SOMMANO... m 156,20 20,98 3´277,08

13643 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14126 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 10,30 0,800 0,600 4,94
"                " 1,00 32,25 0,800 0,600 15,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,42 713´032´786,65
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"                " 1,00 22,50 0,800 0,600 10,80
"                " 1,00 147,35 0,800 0,600 70,73
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 100,00 0,800 0,600 48,00
A dedurre tubazioni
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,250*
0,250*3,1416) -1,00 312,40 0,196 -61,23
.

Parziale... m3 88,72
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 88,720 -88,72
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 88,720 44,36
.

Parziale... m3 -44,36

Sommano positivi... m3 194,31
Sommano negativi... m3 -149,95

SOMMANO... m3 44,36 50,65 2´246,83

13644 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14127 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

Parziale... m3 2,11
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,110 -2,11
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,110 1,06
.

Parziale... m3 -1,05

Sommano positivi... m3 3,17
Sommano negativi... m3 -2,11

SOMMANO... m3 1,06 50,65 53,69

13645 / MANUFATTI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´035´087,17
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14128 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

Parziale... dcm 10´824,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 10´824,000 -10´824,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 10´824,000 5´412,00
.

Parziale... dcm -5´412,00

Sommano positivi... dcm 16´236,00
Sommano negativi... dcm -10´824,00

SOMMANO... dcm 5´412,00 0,46 2´489,52

13646 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14129 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

Parziale... kg 630,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 630,000 -630,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 630,000 315,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 315,00 713´037´576,69
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.

Parziale... kg -315,00

Sommano positivi... kg 945,00
Sommano negativi... kg -630,00

SOMMANO... kg 315,00 3,26 1´026,90

13647 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14130 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Sottofondo per cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 1,500 0,200 72,39
"                " 1,00 235,00 1,500 0,200 70,50
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 265,20 1,500 0,200 79,56
"                " 1,00 185,10 1,500 0,200 55,53
"                " 1,00 167,80 1,500 0,200 50,34
"                " 1,00 22,50 1,500 0,200 6,75
.

Parziale... m3 335,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 335,070 -335,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 335,070 167,54
.

Parziale... m3 -167,53

Sommano positivi... m3 502,61
Sommano negativi... m3 -335,07

SOMMANO... m3 167,54 50,65 8´485,90

13648 / CUNETTA STRADALE DI
14131 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.

COMMITTENTE: 
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Cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 241,30 241,30
"                " 1,00 235,00 235,00
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 265,20 265,20
"                " 1,00 185,10 185,10
"                " 1,00 167,80 167,80
"                " 1,00 22,50 22,50
.

Parziale... m 1´116,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´116,900 -1´116,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´116,900 558,45
.

Parziale... m -558,45

Sommano positivi... m 1´675,35
Sommano negativi... m -1´116,90

SOMMANO... m 558,45 84,21 47´027,07

13649 /
14132 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13650 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14202 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 408,55 1,000 0,500 204,28
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 218,00 1,000 0,500 109,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 179,70 1,000 0,500 89,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 29,00 1,000 0,500 14,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 279,80 1,000 0,500 139,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 83,70 1,000 0,500 41,85
.

Parziale... m3 599,38
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 599,380 -599,38
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 
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"                   " 0,50 599,380 299,69
.

Parziale... m3 -299,69

Sommano positivi... m3 899,07
Sommano negativi... m3 -599,38

SOMMANO... m3 299,69 2,15 644,33

13651 / CASSEFORME PIANE,
14203 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia
"                 " 27,00 1,920 0,150 7,78
"                 " 14,00 1,920 0,150 4,03
"                 " 12,00 1,920 0,150 3,46
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58
"                 " 18,00 1,920 0,150 5,18
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
.

Parziale... m2 22,47
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,470 -22,47
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,470 11,24
.

Parziale... m2 -11,23

Sommano positivi... m2 33,71
Sommano negativi... m2 -22,47

SOMMANO... m2 11,24 11,97 134,54

13652 / FORNIT./POSA DI RETE
14204 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´094´895,43
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"                 " 1,00 408,55 1,920 3,030 2´376,78
"                 " 1,00 218,00 1,920 3,030 1´268,24
"                 " 1,00 179,70 1,920 3,030 1´045,42
"                 " 1,00 29,00 1,920 3,030 168,71
"                 " 1,00 279,80 1,920 3,030 1´627,76
"                 " 1,00 83,70 1,920 3,030 486,93
.

Parziale... kg 6´973,84
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6´973,840 -6´973,84
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 6´973,840 3´486,92
.

Parziale... kg -3´486,92

Sommano positivi... kg 10´460,76
Sommano negativi... kg -6´973,84

SOMMANO... kg 3´486,92 1,22 4´254,04

13653 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14205 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 408,55 1,920 0,150 117,66
"                 " 1,00 218,00 1,920 0,150 62,78
"                 " 1,00 179,70 1,920 0,150 51,75
"                 " 1,00 29,00 1,920 0,150 8,35
"                 " 1,00 279,80 1,920 0,150 80,58
"                 " 1,00 83,70 1,920 0,150 24,11
.

Parziale... m3 345,23
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 345,230 -345,23
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 345,230 172,62
.

Parziale... m3 -172,61

Sommano positivi... m3 517,85
Sommano negativi... m3 -345,23

SOMMANO... m3 172,62 66,72 11´517,21

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´110´666,68
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13654 / Fornitura e posa in opera di
14457 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradale da progr.22+
918.00 a progr. 23+372.00
.
Vasca di prima pioggia
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13655 / CORDOLO FORMATO CON
14595 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
"                      " *
(lung.=23372,00-22918,00) 1,00 454,00 454,00
.

SOMMANO... m 454,00 7,61 3´454,94

13656 / Fornitura e posa in opera di
14596 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´137´537,50
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altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
"                      " *
(lung.=23372,00-22918,00) 1,00 454,00 454,00
.

SOMMANO... m 454,00 8,32 3´777,28

13657 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14597 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
"                      " *
(lung.=23372,00-22918,00) 1,00 454,00 0,660 1,220 365,56
.

SOMMANO... m3 365,56 2,15 785,95

13658 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14598 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
"                      " *
(lung.=23372,00-22918,00) 1,00 454,00 0,660 0,920 275,67
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275,67 713´142´100,73
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SOMMANO... m3 275,67 0,36 99,24

13659 / MATERIALI ARIDI CON
14599 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
"                      " *
(lung.=23372,00-22918,00) 1,00 454,00 0,660 0,300 89,89
"                      " *
(lung.=23372,00-22918,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 454,00 0,018 -16,34
.

Sommano positivi... m3 89,89
Sommano negativi... m3 -16,34

SOMMANO... m3 73,55 6,69 492,05

13660 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14600 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
"                      " *
(lung.=23372,00-22918,00) 2,00 454,00 908,00
.

SOMMANO... m 908,00 5,14 4´667,12

13661 / Fornitura e posa in opera a
14601 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´147´359,14
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di altezza mt. 1,70
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 37,79 37,79
"                      " 1,00 153,80 153,80
"                      " 1,00 295,55 295,55
"                      " 1,00 225,30 225,30
"                      " 1,00 177,05 177,05
"                      " 1,00 34,82 34,82
.

Parziale... m 924,31
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 924,310 -924,31
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 924,310 462,16
.
.

Parziale... m -462,15

Sommano positivi... m 1´386,47
Sommano negativi... m -924,31

SOMMANO... m 462,16 14,52 6´710,56

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13662 / Fornitura e posa in opera di
14755 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=5281,40/0,43) 1,00 12´282,326 12´282,33
.

SOMMANO... m2 12´282,33 1,48 18´177,85

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13663 / FORNITURA DI TERRENO
14766 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´172´247,55
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dell’Appaltatore.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´073,090 1´073,09
.

SOMMANO... m3 1´073,09 1,57 1´684,75

13664 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14767 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´073,090 1´073,09
.

SOMMANO... m3 1´073,09 0,39 418,51

13665 / SEMINA ESEGUITA CON
14768 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 22+918.00 a progr.
23+372.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=1073,09/0,15) 1,00 7´153,933 7´153,93
.

SOMMANO... m2 7´153,93 0,62 4´435,44

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´178´786,25
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CCS12N - CORPO STRADALE
DA PNTE ALBIDONA A VI

MONACO - CARR. NORD  (Cat
247)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13666 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14759 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=1394,29/0,20) 1,00 6´971,450 6´971,45
.

SOMMANO... mq 6´971,45 1,31 9´132,60

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13667 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14760 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Scavi
"                      " 1,00 9´341,270 9´341,27
.

SOMMANO... m3 9´341,27 1,58 14´759,21

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13668 / STABILIZZAZIONE E
14761 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´202´678,06
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 7´677,850 3´071,14
.

SOMMANO... m3 3´071,14 5,09 15´632,10

13669 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14905 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 7´677,850 4´606,71
a dedurre filtro
"                      " -1,00 1´254,860 -1´254,86
.

Sommano positivi... mc 4´606,71
Sommano negativi... mc -1´254,86

SOMMANO... mc 3´351,85 0,77 2´580,92

13670 / MATERIALI ARIDI CON
14906 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=1394,29/0,20) 0,60 0,30 6´971,450 1´254,86
.

SOMMANO... m3 1´254,86 6,69 8´395,01

13671 / FORNITURA E STESA DI TELI
14907 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´229´286,09
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=1394,29/0,20) 0,60 2,00 6´971,450 8´365,74
Laterali
"                      " *
(lung.=(24070,00-23412,00)*
0,60) 2,00 394,80 0,300 236,88
.

SOMMANO... m2 8´602,62 1,24 10´667,25

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13672 / FORNITURA E POSA IN
14762 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=3191,06/0,45*0,25) 1,00 1´772,811 1´772,81
.

SOMMANO... mc 1´772,81 26,75 47´422,67

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13673 / CONGLOMERATO
14773 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´287´376,01
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=3191,06/0,45*0,10) 1,00 709,124 709,12
.

SOMMANO... m3 709,12 85,89 60´906,32

13674 / CONGLOMERATO
14774 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=3191,06/0,45*0,05) 1,00 354,562 354,56
.

SOMMANO... m3 354,56 105,45 37´388,35

13675 / FORNITURA E POSA IN
15156 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=3191,06/0,45) 1,00 7´091,244 7´091,24
.

SOMMANO... mq 7´091,24 8,70 61´693,79

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13676 / FORNITURA E POSA IN
14511 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´447´364,47
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R I P O R T O 713´447´364,47

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 624,75 624,75
.

SOMMANO... m 624,75 160,01 99´966,25

13677 / FORNITURA E POSA IN
14512 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 254,30 254,30
"                      " 1,00 100,00 100,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 362,30 84,09 30´465,81

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13678 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14142 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.23+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´577´796,53



pag. 7848

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 713´577´796,53

412.00 a progr. 24+069.95
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 0,800 1,000 13,60
"                " 1,00 14,35 0,800 1,000 11,48
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 0,800 1,000 48,58
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 0,920 18,08
"                " 1,00 103,50 0,520 0,920 49,51
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,600 1,000 48,75
Canaletta grigliata
"                " 1,00 49,10 0,800 0,400 15,71
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 70,00 1,500 0,400 42,00
"                " 1,00 87,10 1,500 0,400 52,26
"                " 1,00 95,16 1,500 0,400 57,10
"                " 1,00 43,04 1,500 0,400 25,82
"                " 1,00 112,80 1,500 0,400 67,68
"                " 1,00 135,70 1,500 0,400 81,42
Pozzetti
centrali
"                " 5,00 1,60 1,700 1,700 23,12
laterali
"                " 7,00 1,80 1,700 1,700 36,41
.

Parziale... m3 591,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 439,250 -439,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 439,250 219,63
.

Parziale... m3 -219,62

Sommano positivi... m3 811,15
Sommano negativi... m3 -439,25

SOMMANO... m3 371,90 2,15 799,59

13679 / FORNIT./POSA DI RETE
14143 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 4,440 87,27
"                " 1,00 103,50 0,520 4,440 238,96
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 326,23 713´578´596,12
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"                " 1,00 81,25 0,600 4,440 216,45
.

Parziale... kg 542,68
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 542,680 -542,68
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 542,680 271,34
.

Parziale... kg -271,34

Sommano positivi... kg 814,02
Sommano negativi... kg -542,68

SOMMANO... kg 271,34 1,22 331,03

13680 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14144 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 0,800 0,150 2,04
"                " 1,00 14,35 0,800 0,150 1,72
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 0,800 0,150 7,29
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 0,100 1,97
"                " 1,00 103,50 0,520 0,100 5,38
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,600 0,100 4,88
.

Parziale... m3 23,28
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 23,280 -23,28
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 23,280 11,64
.

Parziale... m3 -11,64

Sommano positivi... m3 34,92
Sommano negativi... m3 -23,28

SOMMANO... m3 11,64 50,65 589,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´579´516,72
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13681 / FORNIT. E POSA SU
14145 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 17,00
"                " 1,00 14,35 14,35
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 60,72
.

Parziale... m 92,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 92,070 -92,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 92,070 46,04
.

Parziale... m -46,03

Sommano positivi... m 138,11
Sommano negativi... m -92,07

SOMMANO... m 46,04 20,98 965,92

13682 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14146 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 37,80
"                " 1,00 103,50 103,50
.

Parziale... m 141,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 141,300 -141,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 141,300 70,65
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,65 713´580´482,64



pag. 7851

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,65 713´580´482,64

Parziale... m -70,65

Sommano positivi... m 211,95
Sommano negativi... m -141,30

SOMMANO... m 70,65 29,61 2´091,95

13683 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14147 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 81,25
.

Parziale... m 81,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 81,250 -81,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 81,250 40,63
.

Parziale... m -40,62

Sommano positivi... m 121,88
Sommano negativi... m -81,25

SOMMANO... m 40,63 41,94 1´704,02

13684 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14148 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 0,800 0,600 8,16
"                " 1,00 14,35 0,800 0,600 6,89
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,05 713´584´278,61
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R I P O R T O 15,05 713´584´278,61

"                " 1,00 60,72 0,800 0,600 29,15
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 0,520 10,22
"                " 1,00 103,50 0,520 0,520 27,99
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,600 0,600 29,25
.

Parziale... m3 111,66
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 111,660 -111,66
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 111,660 55,83
.

Parziale... m3 -55,83

Sommano positivi... m3 167,49
Sommano negativi... m3 -111,66

SOMMANO... m3 55,83 50,65 2´827,79

13685 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14149 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 5,00 1,60 1,700 0,100 1,36
laterali
"                " 7,00 1,80 1,700 0,100 2,14
.

Parziale... m3 3,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3,500 -3,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3,500 1,75
.

Parziale... m3 -1,75

Sommano positivi... m3 5,25
Sommano negativi... m3 -3,50

SOMMANO... m3 1,75 50,65 88,64

13686 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14150 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´587´195,04
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VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Pozzetti
centrali
"                " 5,00 10,00 11,000 12,000 6´600,00
laterali
"                " 7,00 12,00 11,000 12,000 11´088,00
.

Parziale... dcm 17´688,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 17´688,000 -17´688,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 17´688,000 8´844,00
.

Parziale... dcm -8´844,00

Sommano positivi... dcm 26´532,00
Sommano negativi... dcm -17´688,00

SOMMANO... dcm 8´844,00 0,46 4´068,24

13687 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14151 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Chiusini
centrali
"                " 5,00 90,000 450,00
laterali
"                " 7,00 90,000 630,00
.

Parziale... kg 1´080,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´080,000 -1´080,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´080,000 540,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540,00 713´591´263,28
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R I P O R T O 540,00 713´591´263,28

Parziale... kg -540,00

Sommano positivi... kg 1´620,00
Sommano negativi... kg -1´080,00

SOMMANO... kg 540,00 3,26 1´760,40

13688 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14152 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Magrone per cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 1,500 0,200 18,22
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 70,00 1,500 0,200 21,00
"                " 1,00 87,10 1,500 0,200 26,13
"                " 1,00 95,16 1,500 0,200 28,55
"                " 1,00 43,04 1,500 0,200 12,91
"                " 1,00 112,80 1,500 0,200 33,84
"                " 1,00 135,70 1,500 0,200 40,71
.

Parziale... m3 181,36
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 181,360 -181,36
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 181,360 90,68
.

Parziale... m3 -90,68

Sommano positivi... m3 272,04
Sommano negativi... m3 -181,36

SOMMANO... m3 90,68 50,65 4´592,94

13689 / CUNETTA STRADALE DI
14153 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Cunetta laterale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´597´616,62
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R I P O R T O 713´597´616,62

Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 60,72
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 70,00 70,00
"                " 1,00 87,10 87,10
"                " 1,00 95,16 95,16
"                " 1,00 43,04 43,04
"                " 1,00 112,80 112,80
"                " 1,00 135,70 135,70
.

Parziale... m 604,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 604,520 -604,52
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 604,520 302,26
.

Parziale... m -302,26

Sommano positivi... m 906,78
Sommano negativi... m -604,52

SOMMANO... m 302,26 84,21 25´453,31

13690 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14154 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Cordolo in cls per canalette
grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,800 0,400 12,10
"                " 1,00 103,50 0,800 0,400 33,12
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,800 0,400 26,00
Canaletta grigliata
"                " 1,00 49,10 0,800 0,400 15,71
A dedurre canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 37,80 0,260 0,300 -2,95
"                " -1,00 103,50 0,260 0,300 -8,07
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 81,25 0,260 0,300 -6,34
Canaletta grigliata
"                " -1,00 49,10 0,260 0,300 -3,83
.
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65,74 713´623´069,93
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Parziale... m3 65,74
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 65,740 -65,74
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 65,740 32,87
.

Parziale... m3 -32,87

Sommano positivi... m3 119,80
Sommano negativi... m3 -86,93

SOMMANO... m3 32,87 71,08 2´336,40

13691 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14155 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 37,80
"                " 1,00 103,50 103,50
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 81,25
Canaletta grigliata
"                " 1,00 49,10 49,10
.
.

Parziale... cadauno 271,65
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 271,650 -271,65
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 271,650 135,83
.

Parziale... cadauno -135,82

Sommano positivi... cadauno 407,48
Sommano negativi... cadauno -271,65

SOMMANO... cadauno 135,83 106,00 14´397,98

13692 /
14156 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13693 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14157 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´639´804,31
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Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 110,00 1,000 0,500 55,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 85,25 1,000 0,500 42,63
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 74,40 1,000 0,500 37,20
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 125,70 1,000 0,500 62,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 125,40 1,000 0,500 62,70
.

Parziale... m3 260,38
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 260,380 -260,38
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 260,380 130,19
.

Parziale... m3 -130,19

Sommano positivi... m3 390,57
Sommano negativi... m3 -260,38

SOMMANO... m3 130,19 2,15 279,91

13694 / CASSEFORME PIANE,
14158 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Fosso di guardia
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
.

Parziale... m2 9,50
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,50 713´640´084,22
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A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 9,500 -9,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 9,500 4,75
.

Parziale... m2 -4,75

Sommano positivi... m2 14,25
Sommano negativi... m2 -9,50

SOMMANO... m2 4,75 11,97 56,86

13695 / FORNIT./POSA DI RETE
14159 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 110,00 1,920 3,030 639,94
"                 " 1,00 85,25 1,920 3,030 495,95
"                 " 1,00 74,40 1,920 3,030 432,83
"                 " 1,00 125,70 1,920 3,030 731,27
"                 " 1,00 125,40 1,920 3,030 729,53
.

Parziale... kg 3´029,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´029,520 -3´029,52
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´029,520 1´514,76
.

Parziale... kg -1´514,76

Sommano positivi... kg 4´544,28
Sommano negativi... kg -3´029,52

SOMMANO... kg 1´514,76 1,22 1´848,01

13696 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14160 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´641´989,09
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412.00 a progr. 24+069.95
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 110,00 1,920 0,150 31,68
"                 " 1,00 85,25 1,920 0,150 24,55
"                 " 1,00 74,40 1,920 0,150 21,43
"                 " 1,00 125,70 1,920 0,150 36,20
"                 " 1,00 125,40 1,920 0,150 36,12
.

Parziale... m3 149,98
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 149,980 -149,98
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 149,980 74,99
.

Parziale... m3 -74,99

Sommano positivi... m3 224,97
Sommano negativi... m3 -149,98

SOMMANO... m3 74,99 66,72 5´003,33

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13697 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14657 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
"                      " *
(lung.=24070,00-23412,00) 2,00 658,00 1´316,00
.

SOMMANO... m 1´316,00 5,14 6´764,24

13698 / MATERIALI ARIDI CON
14658 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´653´756,66
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da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
"                      " *
(lung.=24070,00-23412,00) 1,00 658,00 0,660 0,300 130,28
"                      " *
(lung.=24070,00-23412,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 658,00 0,018 -23,69
.

Sommano positivi... m3 130,28
Sommano negativi... m3 -23,69

SOMMANO... m3 106,59 6,69 713,09

13699 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14659 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
"                      " *
(lung.=24070,00-23412,00) 1,00 658,00 0,660 0,920 399,54
.

SOMMANO... m3 399,54 0,36 143,83

13700 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14660 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
"                      " *
(lung.=24070,00-23412,00) 1,00 658,00 0,660 1,220 529,82
.

SOMMANO... m3 529,82 2,15 1´139,11

13701 / Fornitura e posa in opera di
14661 cordolo prefabbricato delle  ... e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´655´752,69
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PA.OC.009 magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
"                      " *
(lung.=24070,00-23412,00) 1,00 658,00 658,00
.

SOMMANO... m 658,00 8,32 5´474,56

13702 / CORDOLO FORMATO CON
14662 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
"                      " *
(lung.=24070,00-23412,00) 1,00 658,00 658,00
.

SOMMANO... m 658,00 7,61 5´007,38

13703 / Fornitura e posa in opera a
14663 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 23+412.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´666´234,63
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24+070.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 117,01 117,01
"                      " 1,00 93,31 93,31
"                      " 1,00 26,08 26,08
.

Parziale... m 236,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 236,400 -236,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 236,400 118,20
.
.

Parziale... m -118,20

Sommano positivi... m 354,60
Sommano negativi... m -236,40

SOMMANO... m 118,20 14,52 1´716,26

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13704 / Fornitura e posa in opera di
14765 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=3191,06/0,43) 1,00 7´421,070 7´421,07
.

SOMMANO... m2 7´421,07 1,48 10´983,18

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13705 / FORNITURA DI TERRENO
14776 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´678´934,07
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"                      " 1,00 751,040 751,04
.

SOMMANO... m3 751,04 1,57 1´179,13

13706 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14777 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 751,040 751,04
.

SOMMANO... m3 751,04 0,39 292,91

13707 / SEMINA ESEGUITA CON
14778 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 23+412.00 a progr.
24+070.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " *(H/
peso=751,04/0,15) 1,00 5´006,933 5´006,93
.

SOMMANO... m2 5´006,93 0,62 3´104,30

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´683´510,41
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CCS12S - CORPO STRADALE
DA PNTE ALBIDONA A VI

MONACO - CARR. SUD  (Cat
248)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13708 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14769 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=437,78/0,20) 1,00 2´188,900 2´188,90
.

SOMMANO... mq 2´188,90 1,31 2´867,46

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13709 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14770 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Scavi
"                      " 1,00 19´355,910 19´355,91
.

SOMMANO... m3 19´355,91 1,58 30´582,34

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13710 / STABILIZZAZIONE E
14771 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´716´960,21
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 2´105,200 842,08
.

SOMMANO... m3 842,08 5,09 4´286,19

13711 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14908 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 2´105,200 1´263,12
a dedurre filtro
"                      " -1,00 394,000 -394,00
.

Sommano positivi... mc 1´263,12
Sommano negativi... mc -394,00

SOMMANO... mc 869,12 0,77 669,22

13712 / MATERIALI ARIDI CON
14909 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=437,78/0,20) 0,60 0,30 2´188,900 394,00
.

SOMMANO... m3 394,00 6,69 2´635,86

13713 / FORNITURA E STESA DI TELI
14910 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´724´551,48
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=437,78/0,20) 0,60 2,00 2´188,900 2´626,68
Laterali
"                      " *
(lung.=(24077,00-23414,00)*
0,60) 2,00 397,80 0,300 238,68
.

SOMMANO... m2 2´865,36 1,24 3´553,05

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13714 / FORNITURA E POSA IN
14772 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=4445,52/0,45*0,25) 1,00 2´469,733 2´469,73
.

SOMMANO... mc 2´469,73 26,75 66´065,28

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13715 / CONGLOMERATO
14783 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 713´794´169,81
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R I P O R T O 713´794´169,81

in opera dopo costipamento.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=4445,52/0,45*0,10) 1,00 987,893 987,89
.

SOMMANO... m3 987,89 85,89 84´849,87

13716 / CONGLOMERATO
14784 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=4445,52/0,45*0,05) 1,00 493,947 493,95
.

SOMMANO... m3 493,95 105,45 52´087,03

13717 / FORNITURA E POSA IN
15157 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=4445,52/0,45) 1,00 9´878,933 9´878,93
.

SOMMANO... mq 9´878,93 8,70 85´946,69

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13718 / FORNITURA E POSA IN
14513 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´017´053,40
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LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 624,77 624,77
.

SOMMANO... m 624,77 160,01 99´969,45

13719 / FORNITURA E POSA IN
14514 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Barriera H2BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 235,45 235,45
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00
.

SOMMANO... m 243,45 84,09 20´471,71

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13720 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14167 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´137´494,56
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.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 0,800 1,000 13,60
"                " 1,00 14,35 0,800 1,000 11,48
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 0,800 1,000 48,58
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 0,920 18,08
"                " 1,00 103,50 0,520 0,920 49,51
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,600 1,000 48,75
Canaletta grigliata
"                " 1,00 49,10 0,800 0,400 15,71
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 70,00 1,500 0,400 42,00
"                " 1,00 87,10 1,500 0,400 52,26
"                " 1,00 95,16 1,500 0,400 57,10
"                " 1,00 43,04 1,500 0,400 25,82
"                " 1,00 112,80 1,500 0,400 67,68
"                " 1,00 135,70 1,500 0,400 81,42
Pozzetti
centrali
"                " 5,00 1,60 1,700 1,700 23,12
laterali
"                " 7,00 1,80 1,700 1,700 36,41
.

Parziale... m3 591,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 439,250 -439,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 439,250 219,63
.

Parziale... m3 -219,62

Sommano positivi... m3 811,15
Sommano negativi... m3 -439,25

SOMMANO... m3 371,90 2,15 799,59

13721 / FORNIT./POSA DI RETE
14168 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 4,440 87,27
"                " 1,00 103,50 0,520 4,440 238,96
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,600 4,440 216,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 542,68 714´138´294,15
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.

Parziale... kg 542,68
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 542,680 -542,68
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 542,680 271,34
.

Parziale... kg -271,34

Sommano positivi... kg 814,02
Sommano negativi... kg -542,68

SOMMANO... kg 271,34 1,22 331,03

13722 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14169 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 0,800 0,150 2,04
"                " 1,00 14,35 0,800 0,150 1,72
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 0,800 0,150 7,29
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 0,100 1,97
"                " 1,00 103,50 0,520 0,100 5,38
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,600 0,100 4,88
.

Parziale... m3 23,28
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 23,280 -23,28
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 23,280 11,64
.

Parziale... m3 -11,64

Sommano positivi... m3 34,92
Sommano negativi... m3 -23,28

SOMMANO... m3 11,64 50,65 589,57

13723 / FORNIT. E POSA SU

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´139´214,75
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14170 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 17,00
"                " 1,00 14,35 14,35
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 60,72
.

Parziale... m 92,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 92,070 -92,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 92,070 46,04
.

Parziale... m -46,03

Sommano positivi... m 138,11
Sommano negativi... m -92,07

SOMMANO... m 46,04 20,98 965,92

13724 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14171 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 37,80
"                " 1,00 103,50 103,50
.

Parziale... m 141,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 141,300 -141,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 141,300 70,65
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,65 714´140´180,67
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R I P O R T O 70,65 714´140´180,67

Parziale... m -70,65

Sommano positivi... m 211,95
Sommano negativi... m -141,30

SOMMANO... m 70,65 29,61 2´091,95

13725 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14172 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 81,25
.

Parziale... m 81,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 81,250 -81,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 81,250 40,63
.

Parziale... m -40,62

Sommano positivi... m 121,88
Sommano negativi... m -81,25

SOMMANO... m 40,63 41,94 1´704,02

13726 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14173 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 17,00 0,800 0,600 8,16
"                " 1,00 14,35 0,800 0,600 6,89
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 0,800 0,600 29,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,20 714´143´976,64
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Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,520 0,520 10,22
"                " 1,00 103,50 0,520 0,520 27,99
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,600 0,600 29,25
.

Parziale... m3 111,66
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 111,660 -111,66
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 111,660 55,83
.

Parziale... m3 -55,83

Sommano positivi... m3 167,49
Sommano negativi... m3 -111,66

SOMMANO... m3 55,83 50,65 2´827,79

13727 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14174 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 5,00 1,60 1,700 0,100 1,36
laterali
"                " 7,00 1,80 1,700 0,100 2,14
.

Parziale... m3 3,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3,500 -3,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3,500 1,75
.

Parziale... m3 -1,75

Sommano positivi... m3 5,25
Sommano negativi... m3 -3,50

SOMMANO... m3 1,75 50,65 88,64

13728 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14175 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´146´893,07
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DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Pozzetti
centrali
"                " 5,00 10,00 11,000 12,000 6´600,00
laterali
"                " 7,00 12,00 11,000 12,000 11´088,00
.

Parziale... dcm 17´688,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 17´688,000 -17´688,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 17´688,000 8´844,00
.

Parziale... dcm -8´844,00

Sommano positivi... dcm 26´532,00
Sommano negativi... dcm -17´688,00

SOMMANO... dcm 8´844,00 0,46 4´068,24

13729 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14176 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Chiusini
centrali
"                " 5,00 90,000 450,00
laterali
"                " 7,00 90,000 630,00
.

Parziale... kg 1´080,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´080,000 -1´080,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´080,000 540,00
.

Parziale... kg -540,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540,00 714´150´961,31
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R I P O R T O 540,00 714´150´961,31

Sommano positivi... kg 1´620,00
Sommano negativi... kg -1´080,00

SOMMANO... kg 540,00 3,26 1´760,40

13730 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14177 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Magrone per cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 1,500 0,200 18,22
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 70,00 1,500 0,200 21,00
"                " 1,00 87,10 1,500 0,200 26,13
"                " 1,00 95,16 1,500 0,200 28,55
"                " 1,00 43,04 1,500 0,200 12,91
"                " 1,00 112,80 1,500 0,200 33,84
"                " 1,00 135,70 1,500 0,200 40,71
.

Parziale... m3 181,36
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 181,360 -181,36
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 181,360 90,68
.

Parziale... m3 -90,68

Sommano positivi... m3 272,04
Sommano negativi... m3 -181,36

SOMMANO... m3 90,68 50,65 4´592,94

13731 / CUNETTA STRADALE DI
14178 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´157´314,65
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cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 60,72 60,72
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 70,00 70,00
"                " 1,00 87,10 87,10
"                " 1,00 95,16 95,16
"                " 1,00 43,04 43,04
"                " 1,00 112,80 112,80
"                " 1,00 135,70 135,70
.

Parziale... m 604,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 604,520 -604,52
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 604,520 302,26
.

Parziale... m -302,26

Sommano positivi... m 906,78
Sommano negativi... m -604,52

SOMMANO... m 302,26 84,21 25´453,31

13732 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14179 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Cordolo in cls per canalette
grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 0,800 0,400 12,10
"                " 1,00 103,50 0,800 0,400 33,12
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 0,800 0,400 26,00
Canaletta grigliata
"                " 1,00 49,10 0,800 0,400 15,71
A dedurre canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 37,80 0,260 0,300 -2,95
"                " -1,00 103,50 0,260 0,300 -8,07
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 81,25 0,260 0,300 -6,34
Canaletta grigliata
"                " -1,00 49,10 0,260 0,300 -3,83
.
.

Parziale... m3 65,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65,74 714´182´767,96
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R I P O R T O 65,74 714´182´767,96

.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 65,740 -65,74
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 65,740 32,87
.

Parziale... m3 -32,87

Sommano positivi... m3 119,80
Sommano negativi... m3 -86,93

SOMMANO... m3 32,87 71,08 2´336,40

13733 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14180 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Canaletta grigliata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 37,80 37,80
"                " 1,00 103,50 103,50
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 81,25 81,25
Canaletta grigliata
"                " 1,00 49,10 49,10
.
.

Parziale... cadauno 271,65
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 271,650 -271,65
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 271,650 135,83
.

Parziale... cadauno -135,82

Sommano positivi... cadauno 407,48
Sommano negativi... cadauno -271,65

SOMMANO... cadauno 135,83 106,00 14´397,98

13734 /
14181 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13735 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14182 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´199´502,34
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R I P O R T O 714´199´502,34

obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 110,00 1,000 0,500 55,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 85,25 1,000 0,500 42,63
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 74,40 1,000 0,500 37,20
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 125,70 1,000 0,500 62,85
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 125,40 1,000 0,500 62,70
.

Parziale... m3 260,38
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 260,380 -260,38
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 260,380 130,19
.

Parziale... m3 -130,19

Sommano positivi... m3 390,57
Sommano negativi... m3 -260,38

SOMMANO... m3 130,19 2,15 279,91

13736 / CASSEFORME PIANE,
14183 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Fosso di guardia
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 5,00 1,920 0,150 1,44
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
.

Parziale... m2 9,50
.
A dedurre quantità di calcolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,50 714´199´782,25
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R I P O R T O 9,50 714´199´782,25

"                   " -1,00 9,500 -9,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 9,500 4,75
.

Parziale... m2 -4,75

Sommano positivi... m2 14,25
Sommano negativi... m2 -9,50

SOMMANO... m2 4,75 11,97 56,86

13737 / FORNIT./POSA DI RETE
14184 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 110,00 1,920 3,030 639,94
"                 " 1,00 85,25 1,920 3,030 495,95
"                 " 1,00 74,40 1,920 3,030 432,83
"                 " 1,00 125,70 1,920 3,030 731,27
"                 " 1,00 125,40 1,920 3,030 729,53
.

Parziale... kg 3´029,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´029,520 -3´029,52
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´029,520 1´514,76
.

Parziale... kg -1´514,76

Sommano positivi... kg 4´544,28
Sommano negativi... kg -3´029,52

SOMMANO... kg 1´514,76 1,22 1´848,01

13738 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14185 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.23+
412.00 a progr. 24+069.95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´201´687,12
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.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 110,00 1,920 0,150 31,68
"                 " 1,00 85,25 1,920 0,150 24,55
"                 " 1,00 74,40 1,920 0,150 21,43
"                 " 1,00 125,70 1,920 0,150 36,20
"                 " 1,00 125,40 1,920 0,150 36,12
.

Parziale... m3 149,98
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 149,980 -149,98
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 149,980 74,99
.

Parziale... m3 -74,99

Sommano positivi... m3 224,97
Sommano negativi... m3 -149,98

SOMMANO... m3 74,99 66,72 5´003,33

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13739 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14585 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
"                      " *
(lung.=24077,00-23414,00) 2,00 663,00 1´326,00
.

SOMMANO... m 1´326,00 5,14 6´815,64

13740 / MATERIALI ARIDI CON
14586 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 23+414.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´213´506,09
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24+077.00
"                      " *
(lung.=24077,00-23414,00) 1,00 663,00 0,660 0,300 131,27
"                      " *
(lung.=24077,00-23414,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 663,00 0,018 -23,87
.

Sommano positivi... m3 131,27
Sommano negativi... m3 -23,87

SOMMANO... m3 107,40 6,69 718,51

13741 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14587 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
"                      " *
(lung.=24077,00-23414,00) 1,00 663,00 0,660 0,920 402,57
.

SOMMANO... m3 402,57 0,36 144,93

13742 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14588 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
"                      " *
(lung.=24077,00-23414,00) 1,00 663,00 0,660 1,220 533,85
.

SOMMANO... m3 533,85 2,15 1´147,78

13743 / Fornitura e posa in opera di
14589 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´215´517,31
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eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
"                      " *
(lung.=24077,00-23414,00) 1,00 663,00 663,00
.

SOMMANO... m 663,00 8,32 5´516,16

13744 / CORDOLO FORMATO CON
14590 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
"                      " *
(lung.=24077,00-23414,00) 1,00 663,00 663,00
.

SOMMANO... m 663,00 7,61 5´045,43

13745 / Fornitura e posa in opera a
14591 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´226´078,90
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.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 117,01 117,01
"                      " 1,00 93,31 93,31
"                      " 1,00 26,08 26,08
.

Parziale... m 236,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 236,400 -236,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 236,400 118,20
.
.

Parziale... m -118,20

Sommano positivi... m 354,60
Sommano negativi... m -236,40

SOMMANO... m 118,20 14,52 1´716,26

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13746 / Fornitura e posa in opera di
14775 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=4445,52/0,43) 1,00 10´338,419 10´338,42
.

SOMMANO... m2 10´338,42 1,48 15´300,86

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13747 / FORNITURA DI TERRENO
14786 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 518,630 518,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 518,63 714´243´096,02
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R I P O R T O 518,63 714´243´096,02

.

SOMMANO... m3 518,63 1,57 814,25

13748 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14787 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 518,630 518,63
.

SOMMANO... m3 518,63 0,39 202,27

13749 / SEMINA ESEGUITA CON
14788 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 23+414.00 a progr.
24+077.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=518,63/0,15) 1,00 3´457,533 3´457,53
.

SOMMANO... m2 3´457,53 0,62 2´143,67

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´246´256,21
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CCS13N - CORPO STRADALE
DA VI MONACO A VI FORNO -

CARR. NORD  (Cat 249)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13750 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14779 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=328,51/0,20) 1,00 1´642,550 1´642,55
.

SOMMANO... mq 1´642,55 1,31 2´151,74

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13751 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14780 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Scavi
"                      " 1,00 19´120,100 19´120,10
.

SOMMANO... m3 19´120,10 1,58 30´209,76

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13752 / STABILIZZAZIONE E
14781 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´278´617,71
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la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 1´563,200 625,28
.

SOMMANO... m3 625,28 5,09 3´182,68

13753 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14911 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 1´563,200 937,92
a dedurre filtro
"                      " -1,00 295,660 -295,66
.

Sommano positivi... mc 937,92
Sommano negativi... mc -295,66

SOMMANO... mc 642,26 0,77 494,54

13754 / MATERIALI ARIDI CON
14912 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=328,51/0,20) 0,60 0,30 1´642,550 295,66
8

SOMMANO... m3 295,66 6,69 1´977,97

13755 / FORNITURA E STESA DI TELI
14913 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´284´272,90



pag. 7887

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 714´284´272,90

superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=328,51/0,20) 0,60 2,00 1´642,550 1´971,06
Laterali
"                      " *
(lung.=(25046,00-24490,00)*
0,60) 2,00 333,60 0,300 200,16
.

SOMMANO... m2 2´171,22 1,24 2´692,31

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13756 / FORNITURA E POSA IN
14782 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=2511,64/0,45*0,25) 1,00 1´395,356 1´395,36
.

SOMMANO... mc 1´395,36 26,75 37´325,88

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13757 / CONGLOMERATO
14793 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: 
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.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=2511,64/0,45*0,10) 1,00 558,142 558,14
.

SOMMANO... m3 558,14 85,89 47´938,64

13758 / CONGLOMERATO
14794 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2511,64/0,45*0,05) 1,00 279,071 279,07
.

SOMMANO... m3 279,07 105,45 29´427,93

13759 / FORNITURA E POSA IN
15158 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2511,64/0,45) 1,00 5´581,422 5´581,42
.

SOMMANO... mq 5´581,42 8,70 48´558,35

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13760 / FORNITURA E POSA IN
14804 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

COMMITTENTE: 
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Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 50,00 50,00
"                      " 1,00 433,95 433,95
"                      " 1,00 45,00 45,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 568,95 160,01 91´037,69

13761 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14805 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

13762 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14806 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e

COMMITTENTE: 
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comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13763 / FORNITURA E POSA IN
14807 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 302,25 302,25
"                      " 1,00 150,25 150,25
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 454,50 84,09 38´218,90

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13764 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14458 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.24+

COMMITTENTE: 
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490.00 a progr. 25+046.15
.
Scavi
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 1,160 1,460 24,73
"                " 1,00 14,25 1,160 1,460 24,13
"                " 1,00 20,65 1,160 1,460 34,97
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 0,800 1,000 73,60
"                " 1,00 103,00 0,800 1,000 82,40
"                " 1,00 94,80 0,800 1,000 75,84
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 1,160 1,460 72,49
"                " 1,00 99,10 1,160 1,460 167,84
"                " 1,00 98,50 1,160 1,460 166,82
"                " 1,00 193,00 1,160 1,460 326,86
"                " 1,00 164,00 1,160 1,460 277,75
Pozzetti
laterali
"                " 19,00 1,80 1,700 1,700 98,84
.

Parziale... m3 1´426,27
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 439,250 -439,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 439,250 219,63
.

Parziale... m3 -219,62

Sommano positivi... m3 1´645,90
Sommano negativi... m3 -439,25

SOMMANO... m3 1´206,65 2,15 2´594,30

13765 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14459 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 1,160 0,150 2,54
"                " 1,00 14,25 1,160 0,150 2,48
"                " 1,00 20,65 1,160 0,150 3,59
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 0,800 0,150 11,04
"                " 1,00 103,00 0,800 0,150 12,36
"                " 1,00 94,80 0,800 0,150 11,38
Tubazione DN630 in cls con

COMMITTENTE: 
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cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 1,160 0,150 7,45
"                " 1,00 99,10 1,160 0,150 17,24
"                " 1,00 98,50 1,160 0,150 17,14
"                " 1,00 193,00 1,160 0,150 33,58
"                " 1,00 164,00 1,160 0,150 28,54
.

Parziale... m3 147,34
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 147,340 -147,34
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 147,340 73,67
.

Parziale... m3 -73,67

Sommano positivi... m3 221,01
Sommano negativi... m3 -147,34

SOMMANO... m3 73,67 50,65 3´731,39

13766 / FORNIT. E POSA SU
14460 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 92,00
"                " 1,00 103,00 103,00
"                " 1,00 94,80 94,80
.

Parziale... m 289,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 289,800 -289,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 289,800 144,90
.

Parziale... m -144,90

Sommano positivi... m 434,70
Sommano negativi... m -289,80

SOMMANO... m 144,90 20,98 3´040,00

13767 / FORNIT. E POSA SU
14461 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente

COMMITTENTE: 
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poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 14,60
"                " 1,00 14,25 14,25
"                " 1,00 20,65 20,65
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 42,80
"                " 1,00 99,10 99,10
"                " 1,00 98,50 98,50
"                " 1,00 193,00 193,00
"                " 1,00 164,00 164,00
.

Parziale... m 646,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 646,900 -646,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 646,900 323,45
.

Parziale... m -323,45

Sommano positivi... m 970,35
Sommano negativi... m -646,90

SOMMANO... m 323,45 28,33 9´163,34

13768 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14462 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Rinfianco
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 1,160 0,910 15,41
"                " 1,00 14,25 1,160 0,910 15,04
"                " 1,00 20,65 1,160 0,910 21,80
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 0,800 0,600 44,16
"                " 1,00 103,00 0,800 0,600 49,44
"                " 1,00 94,80 0,800 0,600 45,50
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato

COMMITTENTE: 
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"                " 1,00 42,80 1,160 0,910 45,18
"                " 1,00 99,10 1,160 0,910 104,61
"                " 1,00 98,50 1,160 0,910 103,98
"                " 1,00 193,00 1,160 0,910 203,73
"                " 1,00 164,00 1,160 0,910 173,12
A dedurre
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 144,90 0,126 -18,26
Tubazione DN630 in pead
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 323,45 0,312 -100,92
.

Parziale... m3 702,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 702,790 -702,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 702,790 351,40
.

Parziale... m3 -351,39

Sommano positivi... m3 1´173,37
Sommano negativi... m3 -821,97

SOMMANO... m3 351,40 50,65 17´798,41

13769 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14463 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 19,00 1,80 1,700 0,100 5,81
.

Parziale... m3 5,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,810 -5,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5,810 2,91
.

Parziale... m3 -2,90

Sommano positivi... m3 8,72
Sommano negativi... m3 -5,81

SOMMANO... m3 2,91 50,65 147,39

13770 / MANUFATTI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: 
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14464 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Pozzetti
laterali
"                " 19,00 12,00 11,000 12,000 30´096,00
.

Parziale... dcm 30´096,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 30´096,000 -30´096,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 30´096,000 15´048,00
.

Parziale... dcm -15´048,00

Sommano positivi... dcm 45´144,00
Sommano negativi... dcm -30´096,00

SOMMANO... dcm 15´048,00 0,46 6´922,08

13771 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14465 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Chiusini
laterali
"                " 19,00 90,000 1´710,00
.

Parziale... kg 1´710,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´710,000 -1´710,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´710,000 855,00
.

Parziale... kg -855,00

COMMITTENTE: 
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Sommano positivi... kg 2´565,00
Sommano negativi... kg -1´710,00

SOMMANO... kg 855,00 3,26 2´787,30

13772 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14466 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Magrone per cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 1,500 0,200 27,60
"                " 1,00 103,00 1,500 0,200 30,90
"                " 1,00 94,80 1,500 0,200 28,44
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 1,500 0,200 12,84
"                " 1,00 99,10 1,500 0,200 29,73
"                " 1,00 98,50 1,500 0,200 29,55
"                " 1,00 193,00 1,160 0,200 44,78
"                " 1,00 164,00 1,160 0,200 38,05
.

Parziale... m3 241,89
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 241,890 -241,89
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 241,890 120,95
.

Parziale... m3 -120,94

Sommano positivi... m3 362,84
Sommano negativi... m3 -241,89

SOMMANO... m3 120,95 50,65 6´126,12

13773 / CUNETTA STRADALE DI
14467 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Cunetta laterale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´648´592,73
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R I P O R T O 714´648´592,73

Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 92,00
"                " 1,00 103,00 103,00
"                " 1,00 94,80 94,80
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 42,80
"                " 1,00 99,10 99,10
"                " 1,00 98,50 98,50
"                " 1,00 193,00 193,00
"                " 1,00 164,00 164,00
.

Parziale... m 887,20
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 887,200 -887,20
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 887,200 443,60
.

Parziale... m -443,60

Sommano positivi... m 1´330,80
Sommano negativi... m -887,20

SOMMANO... m 443,60 84,21 37´355,56

13774 /
14468 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13775 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14469 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 141,80 1,000 0,500 70,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 208,15 1,000 0,500 104,08
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 198,50 1,000 0,500 99,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 531,00 1,000 0,500 265,50
.

Parziale... m3 539,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 539,730 -539,73
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 539,730 269,87
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269,87 714´685´948,29
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Parziale... m3 -269,86

Sommano positivi... m3 809,60
Sommano negativi... m3 -539,73

SOMMANO... m3 269,87 2,15 580,22

13776 / CASSEFORME PIANE,
14470 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 14,00 1,920 0,150 4,03
"                 " 13,00 1,920 0,150 3,74
"                 " 35,00 1,920 0,150 10,08
.

Parziale... m2 20,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,440 -20,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,440 10,22
.

Parziale... m2 -10,22

Sommano positivi... m2 30,66
Sommano negativi... m2 -20,44

SOMMANO... m2 10,22 11,97 122,33

13777 / FORNIT./POSA DI RETE
14471 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 141,80 1,920 3,030 824,94
"                 " 1,00 208,15 1,920 3,030 1´210,93
"                 " 1,00 198,50 1,920 3,030 1´154,79
"                 " 1,00 531,00 1,920 3,030 3´089,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´279,81 714´686´650,84
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.

Parziale... kg 6´279,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6´279,810 -6´279,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 6´279,810 3´139,91
.

Parziale... kg -3´139,90

Sommano positivi... kg 9´419,72
Sommano negativi... kg -6´279,81

SOMMANO... kg 3´139,91 1,22 3´830,69

13778 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14472 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 141,80 1,920 0,150 40,84
"                 " 1,00 208,15 1,920 0,150 59,95
"                 " 1,00 198,50 1,920 0,150 57,17
"                 " 1,00 531,00 1,920 0,150 152,93
.

Parziale... m3 310,89
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 310,890 -310,89
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 310,890 155,45
.

Parziale... m3 -155,44

Sommano positivi... m3 466,34
Sommano negativi... m3 -310,89

SOMMANO... m3 155,45 66,72 10´371,62

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13779 / CORDOLO FORMATO CON
14664 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´700´853,15
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GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
"                      " *
(lung.=25046,00-24490,00) 1,00 556,00 556,00
.

SOMMANO... m 556,00 7,61 4´231,16

13780 / Fornitura e posa in opera di
14665 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
"                      " *
(lung.=25046,00-24490,00) 1,00 556,00 556,00
.

SOMMANO... m 556,00 8,32 4´625,92

13781 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14666 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´709´710,23
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"                      " *
(lung.=25046,00-24490,00) 1,00 556,00 0,660 1,220 447,69
.

SOMMANO... m3 447,69 2,15 962,53

13782 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14667 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
"                      " *
(lung.=25046,00-24490,00) 1,00 556,00 0,660 0,920 337,60
.

SOMMANO... m3 337,60 0,36 121,54

13783 / MATERIALI ARIDI CON
14668 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
"                      " *
(lung.=25046,00-24490,00) 1,00 556,00 0,660 0,300 110,09
"                      " *
(lung.=25046,00-24490,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 556,00 0,018 -20,02
.

Sommano positivi... m3 110,09
Sommano negativi... m3 -20,02

SOMMANO... m3 90,07 6,69 602,57

13784 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14669 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´711´396,87
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Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
"                      " *
(lung.=25046,00-24490,00) 2,00 556,00 1´112,00
.

SOMMANO... m 1´112,00 5,14 5´715,68

13785 / Fornitura e posa in opera a
14670 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 153,78 153,78
"                      " 1,00 166,89 166,89
"                      " 1,00 38,42 38,42
"                      " 1,00 208,49 208,49
"                      " 1,00 164,20 164,20
"                      " 1,00 158,80 158,80
"                      " 1,00 265,39 265,39
.

Parziale... m 1´155,97
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´155,970 -1´155,97
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´155,970 577,99
.
.

Parziale... m -577,98

Sommano positivi... m 1´733,96
Sommano negativi... m -1´155,97

SOMMANO... m 577,99 14,52 8´392,41

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13786 / Fornitura e posa in opera di
14785 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´725´504,96
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segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=2511,64/0,43) 1,00 5´841,023 5´841,02
.

SOMMANO... m2 5´841,02 1,48 8´644,71

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13787 / FORNITURA DI TERRENO
14796 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´024,270 1´024,27
.

SOMMANO... m3 1´024,27 1,57 1´608,10

13788 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14797 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´024,270 1´024,27
.

SOMMANO... m3 1´024,27 0,39 399,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´736´157,24
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13789 / SEMINA ESEGUITA CON
14798 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 24+490.00 a progr.
25+046.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=1024,27/0,15) 1,00 6´828,467 6´828,47
.

SOMMANO... m2 6´828,47 0,62 4´233,65

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 
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CCS13S - CORPO STRADALE
DA VI MONACO A VI FORNO -

CARR. SUD  (Cat 250)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13790 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14789 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/peso=71,98/
0,20) 1,00 359,900 359,90
.

SOMMANO... mq 359,90 1,31 471,47

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13791 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14790 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Scavi
"                      " 1,00 31´573,360 31´573,36
.

SOMMANO... m3 31´573,36 1,58 49´885,91

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13792 / STABILIZZAZIONE E
14791 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´790´748,27
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la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 418,420 167,37
.

SOMMANO... m3 167,37 5,09 851,91

13793 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14914 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 418,420 251,05
a dedurre filtro
"                      " -1,00 64,780 -64,78
.

Sommano positivi... mc 251,05
Sommano negativi... mc -64,78

SOMMANO... mc 186,27 0,77 143,43

13794 / MATERIALI ARIDI CON
14915 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Filtro
"                      " *(H/peso=71,98/
0,20) 0,60 0,30 359,900 64,78
.

SOMMANO... m3 64,78 6,69 433,38

13795 / FORNITURA E STESA DI TELI
14916 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´792´176,99
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superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Geotessile
"                      " *(H/peso=71,98/
0,20) 0,60 2,00 359,900 431,88
Laterali
"                      " *
(lung.=(25048,00-24492,00)*
0,60) 2,00 333,60 0,300 200,16
.

SOMMANO... m2 632,04 1,24 783,73

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13796 / FORNITURA E POSA IN
14792 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=4685,08/0,45*0,25) 1,00 2´602,822 2´602,82
.

SOMMANO... mc 2´602,82 26,75 69´625,43

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13797 / CONGLOMERATO
14799 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´862´586,15
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.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=4685,08/0,45*0,10) 1,00 1´041,129 1´041,13
.

SOMMANO... m3 1´041,13 85,89 89´422,66

13798 / CONGLOMERATO
14800 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=4685,08/0,45*0,05) 1,00 520,564 520,56
.

SOMMANO... m3 520,56 105,45 54´893,05

13799 / FORNITURA E POSA IN
15159 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=4685,08/0,45) 1,00 10´411,289 10´411,29
.

SOMMANO... mq 10´411,29 8,70 90´578,22

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13800 / FORNITURA E POSA IN
14808 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´097´480,08
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Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 433,95 433,95
"                      " 1,00 45,00 45,00
"                      " 1,00 20,00 20,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 513,95 160,01 82´237,14

13801 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14809 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

13802 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
14810 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´193´663,62
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quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13803 / BARRIERA NEW-JERSEY
14811 LATERALE PREFABBRICATA
E.4.04/2.b Barriera di sicurezza laterale in

calcestruzzo classe B3; le
caratteristiche sono le seguenti:
rettangolo inferiore 53 x 30 cm;
trapezio intermedio larghezze
53 cm inf. e 28 cm superiore,
altezza 30 cm; trapezio
superiore basi 28, 20 cm ed
altezza 80 cm, in opera.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Profilo redirettivo
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 75,77 75,77
.

SOMMANO... m 75,77 67,84 5´140,24

13804 / FORNITURA E POSA IN
14812 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera H3BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 90,00 90,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 95,00 78,65 7´471,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´209´139,01
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R I P O R T O 715´209´139,01

13805 / FORNITURA E POSA IN
14813 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Barriera H2BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 201,70 201,70
"                      " 1,00 133,30 133,30
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 337,00 84,09 28´338,33

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13806 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14133 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Scavi
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 1,160 1,460 24,73
"                " 1,00 14,25 1,160 1,460 24,13
"                " 1,00 20,65 1,160 1,460 34,97
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 0,800 1,000 73,60
"                " 1,00 103,00 0,800 1,000 82,40
"                " 1,00 94,80 0,800 1,000 75,84
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 1,160 1,460 72,49
"                " 1,00 99,10 1,160 1,460 167,84
"                " 1,00 98,50 1,160 1,460 166,82
"                " 1,00 193,00 1,160 1,460 326,86
"                " 1,00 164,00 1,160 1,460 277,75
Pozzetti
laterali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´327,43 715´237´477,34
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R I P O R T O 1´327,43 715´237´477,34

"                " 19,00 1,80 1,700 1,700 98,84
.

Parziale... m3 1´426,27
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 439,250 -439,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 439,250 219,63
.

Parziale... m3 -219,62

Sommano positivi... m3 1´645,90
Sommano negativi... m3 -439,25

SOMMANO... m3 1´206,65 2,15 2´594,30

13807 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14134 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 1,160 0,150 2,54
"                " 1,00 14,25 1,160 0,150 2,48
"                " 1,00 20,65 1,160 0,150 3,59
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 0,800 0,150 11,04
"                " 1,00 103,00 0,800 0,150 12,36
"                " 1,00 94,80 0,800 0,150 11,38
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 1,160 0,150 7,45
"                " 1,00 99,10 1,160 0,150 17,24
"                " 1,00 98,50 1,160 0,150 17,14
"                " 1,00 193,00 1,160 0,150 33,58
"                " 1,00 164,00 1,160 0,150 28,54
.

Parziale... m3 147,34
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 147,340 -147,34
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 147,340 73,67
.

Parziale... m3 -73,67

Sommano positivi... m3 221,01
Sommano negativi... m3 -147,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,67 715´240´071,64



pag. 7913

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,67 715´240´071,64

SOMMANO... m3 73,67 50,65 3´731,39

13808 / FORNIT. E POSA SU
14135 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 92,00
"                " 1,00 103,00 103,00
"                " 1,00 94,80 94,80
.

Parziale... m 289,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 289,800 -289,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 289,800 144,90
.

Parziale... m -144,90

Sommano positivi... m 434,70
Sommano negativi... m -289,80

SOMMANO... m 144,90 20,98 3´040,00

13809 / FORNIT. E POSA SU
14136 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 14,60
"                " 1,00 14,25 14,25
"                " 1,00 20,65 20,65
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 42,80
"                " 1,00 99,10 99,10
"                " 1,00 98,50 98,50
"                " 1,00 193,00 193,00
"                " 1,00 164,00 164,00
.

COMMITTENTE: 
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Parziale... m 646,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 646,900 -646,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 646,900 323,45
.

Parziale... m -323,45

Sommano positivi... m 970,35
Sommano negativi... m -646,90

SOMMANO... m 323,45 28,33 9´163,34

13810 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14137 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Rinfianco
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 14,60 1,160 0,910 15,41
"                " 1,00 14,25 1,160 0,910 15,04
"                " 1,00 20,65 1,160 0,910 21,80
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 0,800 0,600 44,16
"                " 1,00 103,00 0,800 0,600 49,44
"                " 1,00 94,80 0,800 0,600 45,50
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 1,160 0,910 45,18
"                " 1,00 99,10 1,160 0,910 104,61
"                " 1,00 98,50 1,160 0,910 103,98
"                " 1,00 193,00 1,160 0,910 203,73
"                " 1,00 164,00 1,160 0,910 173,12
A dedurre
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 144,90 0,126 -18,26
Tubazione DN630 in pead
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 323,45 0,312 -100,92
.

Parziale... m3 702,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 702,790 -702,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 702,790 351,40
.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 351,40 715´256´006,37

Parziale... m3 -351,39

Sommano positivi... m3 1´173,37
Sommano negativi... m3 -821,97

SOMMANO... m3 351,40 50,65 17´798,41

13811 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14138 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 19,00 1,80 1,700 0,100 5,81
.

Parziale... m3 5,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,810 -5,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5,810 2,91
.

Parziale... m3 -2,90

Sommano positivi... m3 8,72
Sommano negativi... m3 -5,81

SOMMANO... m3 2,91 50,65 147,39

13812 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14139 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Pozzetti
laterali
"                " 19,00 12,00 11,000 12,000 30´096,00
.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 30´096,00 715´273´952,17

Parziale... dcm 30´096,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 30´096,000 -30´096,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 30´096,000 15´048,00
.

Parziale... dcm -15´048,00

Sommano positivi... dcm 45´144,00
Sommano negativi... dcm -30´096,00

SOMMANO... dcm 15´048,00 0,46 6´922,08

13813 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14140 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Chiusini
laterali
"                " 19,00 90,000 1´710,00
.

Parziale... kg 1´710,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´710,000 -1´710,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´710,000 855,00
.

Parziale... kg -855,00

Sommano positivi... kg 2´565,00
Sommano negativi... kg -1´710,00

SOMMANO... kg 855,00 3,26 2´787,30

13814 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14141 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´283´661,55
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490.00 a progr. 25+046.15
.
Magrone per cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 1,500 0,200 27,60
"                " 1,00 103,00 1,500 0,200 30,90
"                " 1,00 94,80 1,500 0,200 28,44
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 1,500 0,200 12,84
"                " 1,00 99,10 1,500 0,200 29,73
"                " 1,00 98,50 1,500 0,200 29,55
"                " 1,00 193,00 1,160 0,200 44,78
"                " 1,00 164,00 1,160 0,200 38,05
.

Parziale... m3 241,89
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 241,890 -241,89
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 241,890 120,95
.

Parziale... m3 -120,94

Sommano positivi... m3 362,84
Sommano negativi... m3 -241,89

SOMMANO... m3 120,95 50,65 6´126,12

13815 / CUNETTA STRADALE DI
14161 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Cunetta laterale
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 92,00 92,00
"                " 1,00 103,00 103,00
"                " 1,00 94,80 94,80
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 42,80 42,80
"                " 1,00 99,10 99,10
"                " 1,00 98,50 98,50
"                " 1,00 193,00 193,00
"                " 1,00 164,00 164,00
.

Parziale... m 887,20
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 887,200 -887,20
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´289´787,67
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"                   " 0,50 887,200 443,60
.

Parziale... m -443,60

Sommano positivi... m 1´330,80
Sommano negativi... m -887,20

SOMMANO... m 443,60 84,21 37´355,56

13816 /
14162 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
13817 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14163 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 141,80 1,000 0,500 70,90
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 208,15 1,000 0,500 104,08
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 198,50 1,000 0,500 99,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 531,00 1,000 0,500 265,50
.

Parziale... m3 539,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 539,730 -539,73
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 539,730 269,87
.

Parziale... m3 -269,86

Sommano positivi... m3 809,60
Sommano negativi... m3 -539,73

SOMMANO... m3 269,87 2,15 580,22

13818 / CASSEFORME PIANE,
14164 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´327´723,45
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armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 14,00 1,920 0,150 4,03
"                 " 13,00 1,920 0,150 3,74
"                 " 35,00 1,920 0,150 10,08
.

Parziale... m2 20,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,440 -20,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,440 10,22
.

Parziale... m2 -10,22

Sommano positivi... m2 30,66
Sommano negativi... m2 -20,44

SOMMANO... m2 10,22 11,97 122,33

13819 / FORNIT./POSA DI RETE
14165 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 141,80 1,920 3,030 824,94
"                 " 1,00 208,15 1,920 3,030 1´210,93
"                 " 1,00 198,50 1,920 3,030 1´154,79
"                 " 1,00 531,00 1,920 3,030 3´089,15
.

Parziale... kg 6´279,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6´279,810 -6´279,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 6´279,810 3´139,91
.

Parziale... kg -3´139,90

Sommano positivi... kg 9´419,72
Sommano negativi... kg -6´279,81

SOMMANO... kg 3´139,91 1,22 3´830,69

13820 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14166 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´331´676,47
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Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.24+
490.00 a progr. 25+046.15
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 141,80 1,920 0,150 40,84
"                 " 1,00 208,15 1,920 0,150 59,95
"                 " 1,00 198,50 1,920 0,150 57,17
"                 " 1,00 531,00 1,920 0,150 152,93
.

Parziale... m3 310,89
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 310,890 -310,89
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 310,890 155,45
.

Parziale... m3 -155,44

Sommano positivi... m3 466,34
Sommano negativi... m3 -310,89

SOMMANO... m3 155,45 66,72 10´371,62

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13821 / CORDOLO FORMATO CON
14671 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
"                      " *
(lung.=25048,00-24492,00) 1,00 556,00 556,00
.

SOMMANO... m 556,00 7,61 4´231,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´346´279,25
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13822 / Fornitura e posa in opera di
14672 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
"                      " *
(lung.=25048,00-24492,00) 1,00 556,00 556,00
.

SOMMANO... m 556,00 8,32 4´625,92

13823 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14673 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
"                      " *
(lung.=25048,00-24492,00) 1,00 556,00 0,660 1,220 447,69
.

SOMMANO... m3 447,69 2,15 962,53

13824 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14674 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´351´867,70
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Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
"                      " *
(lung.=25048,00-24492,00) 1,00 556,00 0,660 0,920 337,60
.

SOMMANO... m3 337,60 0,36 121,54

13825 / MATERIALI ARIDI CON
14675 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
"                      " *
(lung.=25048,00-24492,00) 1,00 556,00 0,660 0,300 110,09
"                      " *
(lung.=25048,00-24492,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 556,00 0,018 -20,02
.

Sommano positivi... m3 110,09
Sommano negativi... m3 -20,02

SOMMANO... m3 90,07 6,69 602,57

13826 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14676 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
"                      " *
(lung.=25048,00-24492,00) 2,00 556,00 1´112,00
.

SOMMANO... m 1´112,00 5,14 5´715,68

13827 / Fornitura e posa in opera a
14677 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´358´307,49
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saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 153,78 153,78
"                      " 1,00 166,89 166,89
"                      " 1,00 38,42 38,42
"                      " 1,00 208,49 208,49
"                      " 1,00 164,20 164,20
"                      " 1,00 158,80 158,80
"                      " 1,00 265,39 265,39
.

Parziale... m 1´155,97
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´155,970 -1´155,97
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´155,970 577,99
.
.

Parziale... m -577,98

Sommano positivi... m 1´733,96
Sommano negativi... m -1´155,97

SOMMANO... m 577,99 14,52 8´392,41

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13828 / Fornitura e posa in opera di
14795 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=4685,08/0,43) 1,00 10´895,535 10´895,54
.

SOMMANO... m2 10´895,54 1,48 16´125,40

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13829 / FORNITURA DI TERRENO
14801 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´382´825,30
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DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 821,920 821,92
.

SOMMANO... m3 821,92 1,57 1´290,41

13830 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14802 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 821,920 821,92
.

SOMMANO... m3 821,92 0,39 320,55

13831 / SEMINA ESEGUITA CON
14803 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 24+492.00 a progr.
25+048.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=821,92/0,15) 1,00 5´479,467 5´479,47
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´479,47 715´384´436,26
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SOMMANO... m2 5´479,47 0,62 3´397,27

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
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CCS34N - CORPO STRADALE
DA VI FORNO A GA SCHIAVI -

CARR. NORD  (Cat 251)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13832 / 881 PREP. DEL PIANO DI POSA
V.PA.CIV.08 RILEVATI CON MATERIALI DA
4 SCAVI STABILIZZATI A CALCE

Preparazione del piano di posa
dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=2233,30/0,20) 1,00 11´166,500 11´166,50
.

SOMMANO... mq 11´166,50 1,31 14´628,12

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13833 / 882 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Scavi
"                      " 1,00 19´356,220 19´356,22
.

SOMMANO... m3 19´356,22 1,58 30´582,83

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13834 / 883 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´433´044,48
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la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 48´035,510 19´214,20
.

SOMMANO... m3 19´214,20 5,09 97´800,28

13835 / 891 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 48´035,510 28´821,31
a dedurre filtro
"                      " -1,00 2´009,970 -2´009,97
.

Sommano positivi... mc 28´821,31
Sommano negativi... mc -2´009,97

SOMMANO... mc 26´811,34 0,77 20´644,73

13836 / 892 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=2233,30/0,20) 0,60 0,30 11´166,500 2´009,97
.

SOMMANO... m3 2´009,97 6,69 13´446,70

13837 / 893 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´564´936,19
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superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=2233,30/0,20) 0,60 2,00 11´166,500 13´399,80
Laterali
"                      " *
(lung.=(26020,00-25441,00)*
0,60) 2,00 347,40 0,300 208,44
.

SOMMANO... m2 13´608,24 1,24 16´874,22

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13838 / 884 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=2612,41/0,45*0,25) 1,00 1´451,339 1´451,34
.

SOMMANO... mc 1´451,34 26,75 38´823,35

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13839 / 886 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´620´633,76
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.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=2612,41/0,45*0,10) 1,00 580,536 580,54
.

SOMMANO... m3 580,54 85,89 49´862,58

13840 / 887 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2612,41/0,45*0,05) 1,00 290,268 290,27
.

SOMMANO... m3 290,27 105,45 30´608,97

13841 / 894 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2612,41/0,45) 1,00 5´805,356 5´805,36
.

SOMMANO... mq 5´805,36 8,70 50´506,63

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13842 / 856 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.13 OPERA DI BARRIERE DI
9 SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA - BORDO
LATERALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´751´611,94
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Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 186,67 186,67
"                      " 1,00 55,10 55,10
barriera di transizione
"                      " 1,00 4,85 4,85
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

Parziale... m 297,62
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 297,620 -297,62
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=297,62/347,30) 1,00 864,00 0,857 740,45
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=297,62/347,30) 1,00 40,00 0,857 34,28
.

Parziale... m 477,11

Sommano positivi... m 1´072,35
Sommano negativi... m -297,62

SOMMANO... m 774,73 160,01 123´964,55

13843 / 857 FORNITURA DI DISPOSITIVO
V.PA.CIV.15 STRADALE PER CHIUSURA
2 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -

NORMALE
rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´875´576,49
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457.10 a progr. 25+804.40
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

13844 / 858 FORNITURA DI DISPOSITIVO
V.PA.CIV.15 STRADALE PER CHIUSURA
3 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -

POSA IN OPERA
con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13845 / 859 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´892´386,29
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.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Barriera H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 30,00 30,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

Parziale... m 80,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 80,000 -80,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=80,00/347,30) 1,00 864,00 0,230 198,72
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=80,00/
347,30) 1,00 40,00 0,230 9,20
.

Parziale... m 127,92

Sommano positivi... m 287,92
Sommano negativi... m -80,00

SOMMANO... m 207,92 129,16 26´854,95

13846 / 860 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.13 OPERA DI BARRIERE DI
8 SICUREZZA CLASSE H2 SU

RILEVATO/TRINCEA - BORDO
LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 119,90 119,90
"                      " 1,00 30,00 30,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

Parziale... m 155,90
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 155,900 -155,90
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´919´241,24
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(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=155,90/347,30) 1,00 864,00 0,449 387,94
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=155,90/347,30) 1,00 40,00 0,449 17,96
.

Parziale... m 250,00

Sommano positivi... m 561,80
Sommano negativi... m -155,90

SOMMANO... m 405,90 84,09 34´132,13

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13847 / 852 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 0,800 1,000 11,52
"                " 1,00 6,45 0,800 1,000 5,16
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 0,800 1,000 77,36
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,600 1,000 106,80
Canaletta grigliata
"                " 1,00 33,40 0,800 0,400 10,69
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 124,10 1,500 0,400 74,46
"                " 1,00 40,60 1,500 0,400 24,36
"                " 1,00 108,60 1,500 0,400 65,16
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 1,160 1,460 45,90
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,160 1,460 172,24
Pozzetti
centrali
"                " 3,00 1,60 1,700 1,700 13,87
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

Parziale... m3 638,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 638,730 -638,73
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´953´373,37
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A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 638,730 319,37
.

Parziale... m3 -319,36
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 319,360 -319,36
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=319,36/347,30) 1,00 864,00 0,920 794,88
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=319,36/347,30) 1,00 40,00 0,920 36,80
.

Parziale... m3 512,32

Sommano positivi... m3 1´789,78
Sommano negativi... m3 -958,09

SOMMANO... m3 831,69 2,15 1´788,13

13848 / 853 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 0,800 0,150 1,73
"                " 1,00 6,45 0,800 0,150 0,77
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 0,800 0,150 11,60
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,600 0,150 16,02
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 1,160 0,150 4,72
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,160 0,150 17,70
.

Parziale... m3 52,54
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,540 -52,54
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 715´955´161,50
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A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,540 26,27
.

Parziale... m3 -26,27
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 26,270 -26,27
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=26,27/347,30) 1,00 864,00 0,076 65,66
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=26,27/
347,30) 1,00 40,00 0,076 3,04
.

Parziale... m3 42,43

Sommano positivi... m3 147,51
Sommano negativi... m3 -78,81

SOMMANO... m3 68,70 50,65 3´479,66

13849 / 854 FORNIT. E POSA SU
V.PA.CIV.04 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
6 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 40
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 14,40
"                " 1,00 6,45 6,45
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 96,70
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 178,00
.

Parziale... m 295,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 295,550 -295,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 295,550 147,78
.

Parziale... m -147,77
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 147,780 -147,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´958´641,16
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.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=147,78/347,30) 1,00 864,00 0,426 368,06
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=147,78/347,30) 1,00 40,00 0,426 17,04
.

Parziale... m 237,32

Sommano positivi... m 828,43
Sommano negativi... m -443,33

SOMMANO... m 385,10 20,98 8´079,40

13850 / 855 FORNIT. E POSA SU
V.PA.CIV.04 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
8 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 60
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 27,10
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 101,70
.

Parziale... m 128,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 128,800 -128,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 128,800 64,40
.

Parziale... m -64,40
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 64,400 -64,40
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=64,40/347,30) 1,00 864,00 0,185 159,84
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=64,40/
347,30) 1,00 40,00 0,185 7,40
.

Parziale... m 102,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167,24 715´966´720,56
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,24 715´966´720,56

Sommano positivi... m 360,44
Sommano negativi... m -193,20

SOMMANO... m 167,24 28,33 4´737,91

13851 / 861 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Rinterri
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 0,800 0,600 6,91
"                " 1,00 6,45 0,800 0,600 3,10
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 0,800 0,600 46,42
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,600 0,600 64,08
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 1,160 0,910 28,61
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,160 0,910 107,35
A dedurre
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 14,40 0,126 -1,81
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 6,45 0,126 -0,81
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 96,70 0,126 -12,18
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 178,00 0,126 -22,43
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 27,10 0,312 -8,46
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 101,70 0,312 -31,73
.

Parziale... m3 179,05
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 179,050 -179,05
.
A sommare quantità relativa alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´971´458,47
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 715´971´458,47

wbs
"                   " 0,50 179,050 89,53
.

Parziale... m3 -89,52
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 89,520 -89,52
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=89,52/347,30) 1,00 864,00 0,258 222,91
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=89,52/
347,30) 1,00 40,00 0,258 10,32
.

Parziale... m3 143,71

Sommano positivi... m3 579,23
Sommano negativi... m3 -345,99

SOMMANO... m3 233,24 50,65 11´813,61

13852 / 862 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 3,00 1,60 1,700 0,100 0,82
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

Parziale... m3 2,66
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,660 -2,66
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,660 1,33
.

Parziale... m3 -1,33
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 1,330 -1,33
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´983´272,08
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 715´983´272,08

"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=1,33/347,30) 1,00 864,00 0,004 3,46
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=1,33/
347,30) 1,00 40,00 0,004 0,16
.

Parziale... m3 2,29

Sommano positivi... m3 7,61
Sommano negativi... m3 -3,99

SOMMANO... m3 3,62 50,65 183,35

13853 / 863 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Pozzetti
centrali
"                " 3,00 10,00 11,000 12,000 3´960,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

Parziale... dcm 13´464,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 13´464,000 -13´464,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 13´464,000 6´732,00
.

Parziale... dcm -6´732,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 6´732,000 -6´732,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=6732,00/347,30) 1,00 864,00 19,384 16´747,78
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=6732,00/347,30) 1,00 40,00 19,384 775,36
.

Parziale... dcm 10´791,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´523,14 715´983´455,43
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´523,14 715´983´455,43

Sommano positivi... dcm 37´719,14
Sommano negativi... dcm -20´196,00

SOMMANO... dcm 17´523,14 0,46 8´060,64

13854 / 864 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Chiusini
centrali
"                " 3,00 90,000 270,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

Parziale... kg 810,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 810,000 -810,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 810,000 405,00
.

Parziale... kg -405,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 405,000 -405,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=405,00/347,30) 1,00 864,00 1,166 1´007,42
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=405,00/347,30) 1,00 40,00 1,166 46,64
.

Parziale... kg 649,06

Sommano positivi... kg 2´269,06
Sommano negativi... kg -1´215,00

SOMMANO... kg 1´054,06 3,26 3´436,24

13855 / 865 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 715´994´952,31
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 715´994´952,31

1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 1,500 0,200 29,01
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 124,10 1,500 0,200 37,23
"                " 1,00 40,60 1,500 0,200 12,18
"                " 1,00 108,60 1,500 0,200 32,58
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,500 0,200 30,51
.

Parziale... m3 141,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 141,510 -141,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 151,510 75,76
.

Parziale... m3 -65,75
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 65,750 -65,75
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=65,75/347,30) 1,00 864,00 0,189 163,30
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=65,75/
347,30) 1,00 40,00 0,189 7,56
.

Parziale... m3 105,11

Sommano positivi... m3 388,13
Sommano negativi... m3 -207,26

SOMMANO... m3 180,87 50,65 9´161,07

13856 / 866 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´004´113,38
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´004´113,38

.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 96,70
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 124,10 124,10
"                " 1,00 40,60 40,60
"                " 1,00 108,60 108,60
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 101,70
.

Parziale... m 471,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 471,700 -471,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 471,700 235,85
.

Parziale... m -235,85
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 235,850 -235,85
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=235,85/347,30) 1,00 864,00 0,679 586,66
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=235,85/347,30) 1,00 40,00 0,679 27,16
.

Parziale... m 377,97

Sommano positivi... m 1´321,37
Sommano negativi... m -707,55

SOMMANO... m 613,82 84,21 51´689,78

13857 / 867 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.d DI FONDAZIONE CLASSE 25/

30 MPA (RCK>=30 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in pead con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´055´803,16
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´055´803,16

canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,800 0,400 56,96
a dedurre canaletta
"                " -1,00 178,00 0,260 0,300 -13,88
.

Parziale... m3 43,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 43,080 -43,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 43,080 21,54
.

Parziale... m3 -21,54
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 21,540 -21,54
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=21,54/347,30) 1,00 864,00 0,062 53,57
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=21,54/
347,30) 1,00 40,00 0,062 2,48
.

Parziale... m3 34,51

Sommano positivi... m3 134,55
Sommano negativi... m3 -78,50

SOMMANO... m3 56,05 71,08 3´984,03

13858 / 868 CANALETTA DI DRENAGGIO
V.PA.CIV.13 IN CLS COMPLETA DI
3 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.

29x100 H=25cm
Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 178,00
.

Parziale... cadauno 178,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 178,000 -178,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 178,000 89,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89,00 716´059´787,19
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 89,00 716´059´787,19

.

Parziale... cadauno -89,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 89,000 -89,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=89,00/347,30) 1,00 864,00 0,256 221,18
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=89,00/
347,30) 1,00 40,00 0,256 10,24
.

Parziale... cadauno 142,42

Sommano positivi... cadauno 498,42
Sommano negativi... cadauno -267,00

SOMMANO... cadauno 231,42 106,00 24´530,52

13859 / 869
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

13860 / 870 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 316,20 1,000 0,500 158,10
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 302,00 1,000 0,500 151,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 123,00 1,000 0,500 61,50
.

Parziale... m3 370,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 370,600 -370,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 370,600 185,30
.

Parziale... m3 -185,30
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 185,300 -185,30
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´084´317,71
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R I P O R T O 716´084´317,71

Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=185,30/347,30) 1,00 864,00 0,534 461,38
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=185,30/347,30) 1,00 40,00 0,534 21,36
.

Parziale... m3 297,44

Sommano positivi... m3 1´038,64
Sommano negativi... m3 -555,90

SOMMANO... m3 482,74 2,15 1´037,89

13861 / 871 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " 21,00 1,920 3,030 122,17
"                 " 21,00 1,920 3,030 122,17
"                 " 8,00 1,920 3,030 46,54
.

Parziale... m2 290,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 290,880 -290,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 290,880 145,44
.

Parziale... m2 -145,44
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 145,440 -145,44
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=145,44/347,30) 1,00 864,00 0,419 362,02
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=145,44/347,30) 1,00 40,00 0,419 16,76
.

Parziale... m2 233,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378,78 716´085´355,60
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R I P O R T O 378,78 716´085´355,60

Sommano positivi... m2 815,10
Sommano negativi... m2 -436,32

SOMMANO... m2 378,78 11,97 4´534,00

13862 / 872 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " 1,00 316,20 1,920 3,030 1´839,53
"                 " 1,00 302,00 1,920 3,030 1´756,92
"                 " 1,00 123,00 1,920 3,030 715,56
.

Parziale... kg 4´312,01
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´312,010 -4´312,01
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´312,010 2´156,01
.

Parziale... kg -2´156,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 2´156,000 -2´156,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=2156,00/347,30) 1,00 864,00 6,208 5´363,71
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=2156,00/347,30) 1,00 40,00 6,208 248,32
.

Parziale... kg 3´456,03

Sommano positivi... kg 12´080,05
Sommano negativi... kg -6´468,01

SOMMANO... kg 5´612,04 1,22 6´846,69

13863 / 873 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´096´736,29
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1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Da progr 25+466.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " 1,00 316,20 1,920 0,150 91,07
"                 " 1,00 302,00 1,920 0,150 86,98
"                 " 1,00 123,00 1,920 0,150 35,42
.

Parziale... m3 213,47
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 213,470 -213,47
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 213,470 106,74
.

Parziale... m3 -106,73
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 106,730 -106,73
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25466,00)*(H/
peso=106,73/347,30) 1,00 864,00 0,307 265,25
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=106,73/347,30) 1,00 40,00 0,307 12,28
.

Parziale... m3 170,80

Sommano positivi... m3 597,74
Sommano negativi... m3 -320,20

SOMMANO... m3 277,54 66,72 18´517,47

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13864 / 874 FORN./POSA TUBAZIONI IN
B.7.31 PVC D. CM 10 PER

ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00) 2,00 579,00 1´158,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´158,00 716´115´253,76
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SOMMANO... m 1´158,00 5,14 5´952,12

13865 / 875 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00) 1,00 579,00 0,660 0,300 114,64
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 579,00 0,018 -20,84
.

Sommano positivi... m3 114,64
Sommano negativi... m3 -20,84

SOMMANO... m3 93,80 6,69 627,52

13866 / 876 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00) 1,00 579,00 0,660 0,920 351,57
.

SOMMANO... m3 351,57 0,36 126,57

13867 / 877 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´121´959,97
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Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Scavo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00) 1,00 579,00 0,660 1,220 466,21
.

SOMMANO... m3 466,21 2,15 1´002,35

13868 / 878 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00) 1,00 579,00 579,00
.

SOMMANO... m 579,00 8,32 4´817,28

13869 / 879 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO
2 BITUMINOSO A

GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00) 1,00 579,00 579,00
.

SOMMANO... m 579,00 7,61 4´406,19

13870 / 880 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´132´185,79
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saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=26020,00-25441,00) 2,00 579,00 1´158,00
.

Parziale... m 1´158,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´158,000 -1´158,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´158,000 579,00
.

Parziale... m -579,00

Sommano positivi... m 1´737,00
Sommano negativi... m -1´158,00

SOMMANO... m 579,00 14,52 8´407,08

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13871 / 885 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=2612,41/0,45) 1,00 5´805,356 5´805,36
.

SOMMANO... m2 5´805,36 1,48 8´591,93

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13872 / 888 FORNITURA DI TERRENO
PA.OC.039 VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´149´184,80
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dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´183,970 1´183,97
.

SOMMANO... m3 1´183,97 1,57 1´858,83

13873 / 889 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´183,970 1´183,97
.

SOMMANO... m3 1´183,97 0,39 461,75

13874 / 890 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 25+441.00 a progr.
26+020.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=1183,970/0,15) 1,00 7´893,133 7´893,13
.

SOMMANO... m2 7´893,13 0,62 4´893,74

---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´156´399,12
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CCS34S - CORPO STRADALE
DA VI FORNO A GA SCHIAVI -

CARR. SUD  (Cat 252)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13875 / 922 PREP. DEL PIANO DI POSA
V.PA.CIV.08 RILEVATI CON MATERIALI DA
4 SCAVI STABILIZZATI A CALCE

Preparazione del piano di posa
dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=1349,13/0,20) 1,00 6´745,650 6´745,65
.

SOMMANO... mq 6´745,65 1,31 8´836,80

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13876 / 923 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Scavi
"                      " 1,00 29´825,070 29´825,07
.

SOMMANO... m3 29´825,07 1,58 47´123,61

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13877 / 924 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´212´359,53
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la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 25´859,780 10´343,91
.

SOMMANO... m3 10´343,91 5,09 52´650,50

13878 / 933 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 25´859,780 15´515,87
a dedurre filtro
"                      " -1,00 1´214,220 -1´214,22
.

Sommano positivi... mc 15´515,87
Sommano negativi... mc -1´214,22

SOMMANO... mc 14´301,65 0,77 11´012,27

13879 / 934 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=1349,13/0,20) 0,60 0,30 6´745,650 1´214,22
.

SOMMANO... m3 1´214,22 6,69 8´123,13

13880 / 935 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´284´145,43
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superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
geotessile
"                      " *(H/
peso=1349,13/0,20) 0,60 2,00 6´745,650 8´094,78
Laterali
"                      " *
(lung.=(26020,00-25442,00)*
0,60) 2,00 346,80 0,300 208,08
.

SOMMANO... m2 8´302,86 1,24 10´295,55

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13881 / 925 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=2608,02/0,45*0,25) 1,00 1´448,900 1´448,90
.

SOMMANO... mc 1´448,90 26,75 38´758,08

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13882 / 927 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´333´199,06
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.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=2608,02/0,45*0,10) 1,00 579,560 579,56
.

SOMMANO... m3 579,56 85,89 49´778,41

13883 / 928 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2608,02/0,45*0,05) 1,00 289,780 289,78
.

SOMMANO... m3 289,78 105,45 30´557,30

13884 / 936 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2608,02/0,45) 1,00 5´795,600 5´795,60
.

SOMMANO... mq 5´795,60 8,70 50´421,72

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13885 / 912 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.13 OPERA DI BARRIERE DI
9 SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA - BORDO
LATERALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´463´956,49
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Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 186,40 186,40
"                      " 1,00 94,75 94,75
"                      " 1,00 50,00 50,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

Parziale... m 347,15
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 347,150 -347,15
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=347,15/347,30) 1,00 863,00 1,000 863,00
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=347,14/347,30) 40,00 1,000 40,00
.

Parziale... m 555,85

Sommano positivi... m 1´250,15
Sommano negativi... m -347,15

SOMMANO... m 903,00 160,01 144´489,03

13886 / 913 FORNITURA DI DISPOSITIVO
V.PA.CIV.15 STRADALE PER CHIUSURA
2 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -

NORMALE
rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,00 716´608´445,52
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 716´608´445,52

"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

13887 / 914 FORNITURA DI DISPOSITIVO
V.PA.CIV.15 STRADALE PER CHIUSURA
3 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -

POSA IN OPERA
con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

13888 / 932 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.13 OPERA DI BARRIERE DI
8 SICUREZZA CLASSE H2 SU

RILEVATO/TRINCEA - BORDO
LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Barriera H2BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 89,90 89,90
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,90 716´625´255,32
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,90 716´625´255,32

Parziale... m 90,90
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 90,900 -90,90
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=90,90/347,30) 1,00 863,00 0,262 226,11
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=90,90/
347,30) 40,00 0,262 10,48

Parziale... m 145,69

Sommano positivi... m 327,49
Sommano negativi... m -90,90

SOMMANO... m 236,59 84,09 19´894,85

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13889 / 895 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 0,800 1,000 11,52
"                " 1,00 6,45 0,800 1,000 5,16
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 0,800 1,000 77,36
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,600 1,000 106,80
Canaletta grigliata
"                " 1,00 33,40 0,800 0,400 10,69
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 124,10 1,500 0,400 74,46
"                " 1,00 40,60 1,500 0,400 24,36
"                " 1,00 108,60 1,500 0,400 65,16
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 1,160 1,460 45,90
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,160 1,460 172,24
Pozzetti
centrali
"                " 3,00 1,60 1,700 1,700 13,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607,52 716´645´150,17



pag. 7959

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607,52 716´645´150,17

laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

Parziale... m3 638,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 638,730 -638,73
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 638,730 319,37
.

Parziale... m3 -319,36
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 319,360 -319,36
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=319,36/347,30) 1,00 863,00 0,920 793,96
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=319,36/347,30) 40,00 0,920 36,80
.
.

Parziale... m3 511,40

Sommano positivi... m3 1´788,86
Sommano negativi... m3 -958,09

SOMMANO... m3 830,77 2,15 1´786,16

13890 / 896 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 0,800 0,150 1,73
"                " 1,00 6,45 0,800 0,150 0,77
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 0,800 0,150 11,60
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,600 0,150 16,02
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 1,160 0,150 4,72
Tubazione DN630 in cls con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,84 716´646´936,33
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,84 716´646´936,33

cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,160 0,150 17,70
.

Parziale... m3 52,54
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,540 -52,54
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,540 26,27
.

Parziale... m3 -26,27
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 26,270 -26,27
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=26,27/347,30) 1,00 863,00 0,076 65,59
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=26,27/
347,30) 40,00 0,076 3,04

Parziale... m3 42,36

Sommano positivi... m3 147,44
Sommano negativi... m3 -78,81

SOMMANO... m3 68,63 50,65 3´476,11

13891 / 897 FORNIT. E POSA SU
V.PA.CIV.04 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
6 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 40
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 14,40
"                " 1,00 6,45 6,45
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 96,70
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 178,00
.

Parziale... m 295,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 295,550 -295,55
.
A sommare quantità relativa alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´650´412,44
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´650´412,44

wbs
"                   " 0,50 295,550 147,78
.

Parziale... m -147,77
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 147,770 -147,77
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=147,77/347,30) 1,00 863,00 0,425 366,78
.
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=147,77/347,30) 40,00 0,425 17,00
.

Parziale... m 236,01

Sommano positivi... m 827,11
Sommano negativi... m -443,32

SOMMANO... m 383,79 20,98 8´051,91

13892 / 898 FORNIT. E POSA SU
V.PA.CIV.04 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
8 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 60
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 27,10
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 101,70
.

Parziale... m 128,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 128,800 -128,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 128,800 64,40
.

Parziale... m -64,40
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 64,400 -64,40
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´658´464,35
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´658´464,35

(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=64,40/347,30) 1,00 863,00 0,185 159,66
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=64,40/
347,30) 40,00 0,185 7,40
.

Parziale... m 102,66

Sommano positivi... m 360,26
Sommano negativi... m -193,20

SOMMANO... m 167,06 28,33 4´732,81

13893 / 899 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Rinterri
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 14,40 0,800 0,600 6,91
"                " 1,00 6,45 0,800 0,600 3,10
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 0,800 0,600 46,42
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,600 0,600 64,08
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 27,10 1,160 0,910 28,61
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,160 0,910 107,35
A dedurre
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 14,40 0,126 -1,81
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 6,45 0,126 -0,81
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 96,70 0,126 -12,18
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,20*
0,20*3,1416) -1,00 178,00 0,126 -22,43
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 27,10 0,312 -8,46
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 210,78 716´663´197,16
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210,78 716´663´197,16

"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 101,70 0,312 -31,73
.

Parziale... m3 179,05
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 179,050 -179,05
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 179,050 89,53
.

Parziale... m3 -89,52
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 89,520 -89,52
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=89,52/347,30) 1,00 863,00 0,258 222,65
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=89,52/
347,30) 40,00 0,258 10,32
.

Parziale... m3 143,45

Sommano positivi... m3 578,97
Sommano negativi... m3 -345,99

SOMMANO... m3 232,98 50,65 11´800,44

13894 / 900 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 3,00 1,60 1,700 0,100 0,82
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

Parziale... m3 2,66
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,660 -2,66
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,660 1,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,33 716´674´997,60
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,33 716´674´997,60

.

Parziale... m3 -1,33
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 1,330 -1,33
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=1,33/347,30) 1,00 863,00 0,004 3,45
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=1,33/
347,30) 40,00 0,004 0,16
.

Parziale... m3 2,28

Sommano positivi... m3 7,60
Sommano negativi... m3 -3,99

SOMMANO... m3 3,61 50,65 182,85

13895 / 901 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Pozzetti
centrali
"                " 3,00 10,00 11,000 12,000 3´960,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

Parziale... dcm 13´464,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 13´464,000 -13´464,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 13´464,000 6´732,00
.

Parziale... dcm -6´732,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 6´732,000 -6´732,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´675´180,45
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 716´675´180,45

(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=6732,00/347,30) 1,00 863,00 19,384 16´728,39
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=6732,00/347,30) 40,00 19,384 775,36
.

Parziale... dcm 10´771,75

Sommano positivi... dcm 37´699,75
Sommano negativi... dcm -20´196,00

SOMMANO... dcm 17´503,75 0,46 8´051,73

13896 / 902 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Chiusini
centrali
"                " 3,00 90,000 270,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

Parziale... kg 810,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 810,000 -810,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 810,000 405,00
.

Parziale... kg -405,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 405,000 -405,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=405,00/347,30) 1,00 863,00 1,166 1´006,26
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=405,00/347,30) 40,00 1,166 46,64
.
.

Parziale... kg 647,90

Sommano positivi... kg 2´267,90
Sommano negativi... kg -1´215,00

SOMMANO... kg 1´052,90 3,26 3´432,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´686´664,63
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R I P O R T O 716´686´664,63

13897 / 903 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 1,500 0,200 29,01
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 124,10 1,500 0,200 37,23
"                " 1,00 40,60 1,500 0,200 12,18
"                " 1,00 108,60 1,500 0,200 32,58
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 1,500 0,200 30,51
.

Parziale... m3 141,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 141,510 -141,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 151,510 75,76
.

Parziale... m3 -65,75
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 65,750 -65,75
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=65,75/347,30) 1,00 863,00 0,189 163,11
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=65,75/
347,30) 40,00 0,189 7,56
.
.

Parziale... m3 104,92

Sommano positivi... m3 387,94
Sommano negativi... m3 -207,26

SOMMANO... m3 180,68 50,65 9´151,44

13898 / 904 CUNETTA STRADALE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´695´816,07
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´695´816,07

V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 96,70 96,70
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 124,10 124,10
"                " 1,00 40,60 40,60
"                " 1,00 108,60 108,60
Tubazione DN630 in cls con
cunetta trapezioidale in cls
vibrato
"                " 1,00 101,70 101,70
.

Parziale... m 471,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 471,700 -471,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 471,700 235,85
.

Parziale... m -235,85
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 235,850 -235,85
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=235,85/347,30) 1,00 863,00 0,679 585,98
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=235,85/347,30) 40,00 0,679 27,16
.
.

Parziale... m 377,29

Sommano positivi... m 1´320,69
Sommano negativi... m -707,55

SOMMANO... m 613,14 84,21 51´632,52

13899 / 905 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.d DI FONDAZIONE CLASSE 25/

30 MPA (RCK>=30 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´747´448,59
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´747´448,59

1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 0,800 0,400 56,96
a dedurre canaletta
"                " -1,00 178,00 0,260 0,300 -13,88
.

Parziale... m3 43,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 43,080 -43,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 43,080 21,54
.

Parziale... m3 -21,54
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 21,540 -21,54
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=21,54/347,30) 1,00 863,00 0,062 53,51
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=21,54/
347,30) 40,00 0,062 2,48
.
.

Parziale... m3 34,45

Sommano positivi... m3 134,49
Sommano negativi... m3 -78,50

SOMMANO... m3 55,99 71,08 3´979,77

13900 / 906 CANALETTA DI DRENAGGIO
V.PA.CIV.13 IN CLS COMPLETA DI
3 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.

29x100 H=25cm
Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´751´428,36
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´751´428,36

457.10 a progr. 25+804.40
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 178,00 178,00
.

Parziale... cadauno 178,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 178,000 -178,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 178,000 89,00
.

Parziale... cadauno -89,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 89,000 -89,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=89,00/347,30) 1,00 863,00 0,256 220,93
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/peso=89,00/
347,30) 40,00 0,256 10,24

Parziale... cadauno 142,17

Sommano positivi... cadauno 498,17
Sommano negativi... cadauno -267,00

SOMMANO... cadauno 231,17 106,00 24´504,02

13901 / 907
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

13902 / 908 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 316,20 1,000 0,500 158,10
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 302,00 1,000 0,500 151,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 123,00 1,000 0,500 61,50
.

Parziale... m3 370,60
.
A dedurre quantità di calcolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370,60 716´775´932,38
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 370,60 716´775´932,38

"                   " -1,00 370,600 -370,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 370,600 185,30
.

Parziale... m3 -185,30
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 185,300 -185,30
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=185,30/347,30) 1,00 863,00 0,534 460,84
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=185,30/347,30) 40,00 0,534 21,36
.
.

Parziale... m3 296,90

Sommano positivi... m3 1´038,10
Sommano negativi... m3 -555,90

SOMMANO... m3 482,20 2,15 1´036,73

13903 / 909 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " 21,00 1,920 3,030 122,17
"                 " 21,00 1,920 3,030 122,17
"                 " 8,00 1,920 3,030 46,54
.

Parziale... m2 290,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 290,880 -290,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 290,880 145,44
.

Parziale... m2 -145,44
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145,44 716´776´969,11
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145,44 716´776´969,11

"                      " -1,00 145,440 -145,44
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=145,44/347,30) 1,00 863,00 0,419 361,60
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=145,44/347,30) 40,00 0,419 16,76
.
.

Parziale... m2 232,92

Sommano positivi... m2 814,68
Sommano negativi... m2 -436,32

SOMMANO... m2 378,36 11,97 4´528,97

13904 / 910 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " 1,00 316,20 1,920 3,030 1´839,53
"                 " 1,00 302,00 1,920 3,030 1´756,92
"                 " 1,00 123,00 1,920 3,030 715,56
.

Parziale... kg 4´312,01
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´312,010 -4´312,01
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´312,010 2´156,01
.

Parziale... kg -2´156,00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 2´156,000 -2´156,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=2156,00/347,30) 1,00 863,00 6,208 5´357,50
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=2156,00/347,30) 40,00 6,208 248,32
.
.

Parziale... kg 3´449,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´605,83 716´781´498,08
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´605,83 716´781´498,08

Sommano positivi... kg 12´073,84
Sommano negativi... kg -6´468,01

SOMMANO... kg 5´605,83 1,22 6´839,11

13905 / 911 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Da progr 25+467.00 a progr.
26+330.00
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
Fosso di guardia
"                 " 1,00 316,20 1,920 0,150 91,07
"                 " 1,00 302,00 1,920 0,150 86,98
"                 " 1,00 123,00 1,920 0,150 35,42
.

Parziale... m3 213,47
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 213,470 -213,47
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 213,470 106,74
.

Parziale... m3 -106,73
.
Corpo stradale da progr.25+
457.10 a progr. 25+804.40
"                      " -1,00 106,730 -106,73
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26330,00-25467,00)*(H/
peso=106,73/347,30) 1,00 863,00 0,307 264,94
ulteriori 40 mt dovuti ad
accorciamento G.A. Schiavi
"                      " *(H/
peso=106,73/347,30) 40,00 0,307 12,28
.
.

Parziale... m3 170,49

Sommano positivi... m3 597,43
Sommano negativi... m3 -320,20

SOMMANO... m3 277,23 66,72 18´496,79

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13906 / 915 FORN./POSA TUBAZIONI IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´806´833,98
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´806´833,98

B.7.31 PVC D. CM 10 PER
ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
"                      " *
(lung.=26020,00-25442,00) 2,00 578,00 1´156,00
.

SOMMANO... m 1´156,00 5,14 5´941,84

13907 / 916 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
"                      " *
(lung.=26020,00-25442,00) 1,00 578,00 0,660 0,300 114,44
"                      " *
(lung.=26020,00-25442,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 578,00 0,018 -20,81
.

Sommano positivi... m3 114,44
Sommano negativi... m3 -20,81

SOMMANO... m3 93,63 6,69 626,38

13908 / 917 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´813´402,20
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´813´402,20

(lung.=26020,00-25442,00) 1,00 578,00 0,660 0,920 350,96
.

SOMMANO... m3 350,96 0,36 126,35

13909 / 918 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Scavo
Carreggiata sud
"                      " *
(lung.=26020,00-25442,00) 1,00 578,00 0,660 1,220 465,41
.

SOMMANO... m3 465,41 2,15 1´000,63

13910 / 919 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Cordolo
"                      " *
(lung.=26020,00-25442,00) 1,00 578,00 578,00
.

SOMMANO... m 578,00 8,32 4´808,96

13911 / 920 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO
2 BITUMINOSO A

GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´819´338,14
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 716´819´338,14

.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
"                      " *
(lung.=26020,00-25442,00) 1,00 578,00 578,00
.

SOMMANO... m 578,00 7,61 4´398,58

13912 / 921 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e
saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=26020,00-25442,00) 2,00 578,00 1´156,00
.

Parziale... m 1´156,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´156,000 -1´156,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´156,000 578,00
.
.

Parziale... m -578,00

Sommano positivi... m 1´734,00
Sommano negativi... m -1´156,00

SOMMANO... m 578,00 14,52 8´392,56

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13913 / 926 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=2608,02/0,45) 1,00 5´795,600 5´795,60
.

SOMMANO... m2 5´795,60 1,48 8´577,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´840´706,77
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CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13914 / 929 FORNITURA DI TERRENO
PA.OC.039 VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´229,050 1´229,05
.

SOMMANO... m3 1´229,05 1,57 1´929,61

13915 / 930 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 1´229,050 1´229,05
.

SOMMANO... m3 1´229,05 0,39 479,33

13916 / 931 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´843´115,71
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quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 25+442.00 a progr.
26+020.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=1229,050/0,15) 1,00 8´193,667 8´193,67
.

SOMMANO... m2 8´193,67 0,62 5´080,08

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´848´195,79
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CCS35N - CORPO STRADALE
DA GA SCHIAVI A VI AVENA -

CARR. NORD  (Cat 253)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13917 / 288 PREP. DEL PIANO DI POSA
V.PA.CIV.08 RILEVATI CON MATERIALI DA
4 SCAVI STABILIZZATI A CALCE

Preparazione del piano di posa
dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/peso=57,97/
0,20) 1,00 289,850 289,85
.

SOMMANO... mq 289,85 1,31 379,70

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13918 / 284 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Scavi
"                      " 1,00 548,240 548,24
.

SOMMANO... m3 548,24 1,58 866,22

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13919 / 285 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´849´441,71
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la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 977,240 390,90
.

SOMMANO... m3 390,90 5,09 1´989,68

13920 / 294 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 977,240 586,34
a dedurre filtro
"                      " -1,00 52,170 -52,17
.

Sommano positivi... mc 586,34
Sommano negativi... mc -52,17

SOMMANO... mc 534,17 0,77 411,31

13921 / 295 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Filtro
"                      " *(H/peso=57,97/
0,20) 0,60 0,30 289,850 52,17
.

SOMMANO... m3 52,17 6,69 349,02

13922 / 296 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´852´191,72
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superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Geotessile
"                      " *(H/peso=57,97/
0,20) 0,60 2,00 289,850 347,82
Laterali
"                      " *
(lung.=(26662,00-26640,00)*
0,60) 2,00 13,20 0,300 7,92
.

SOMMANO... m2 355,74 1,24 441,12

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13923 / 286 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/peso=96,58/
0,45*0,25) 1,00 53,656 53,66
.

SOMMANO... mc 53,66 26,75 1´435,41

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13924 / 289 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´854´068,25
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.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/peso=96,58/
0,45*0,10) 1,00 21,462 21,46
.

SOMMANO... m3 21,46 85,89 1´843,20

13925 / 290 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/peso=96,58/
0,45*0,05) 1,00 10,731 10,73
.

SOMMANO... m3 10,73 105,45 1´131,48

13926 / 784 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/peso=96,58/
0,45) 1,00 214,622 214,62
.

SOMMANO... mq 214,62 8,70 1´867,19

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13927 / 271 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.13 OPERA DI BARRIERE DI
9 SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA - BORDO
LATERALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´858´910,12
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Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 23,85 23,85
"                      " 1,00 23,85 23,85
.

Parziale... m 47,70
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 47,700 -47,70
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=47,70/56,30) 1,00 56,30 0,847 47,69
.

Parziale... m -0,01

Sommano positivi... m 95,39
Sommano negativi... m -47,70

SOMMANO... m 47,69 160,01 7´630,88

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13928 / 266 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Scavi
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 0,720 0,920 32,39
"                " 1,00 31,60 0,720 0,920 20,93
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 1,160 1,460 29,81
"                " 1,00 24,10 1,160 1,460 40,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123,95 716´866´541,00
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Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 134,35
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 134,350 -134,35
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 134,350 67,18
.

Parziale... m3 -67,17
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 67,170 -67,17
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=67,17/56,30) 1,00 56,30 1,193 67,17
.

Sommano positivi... m3 268,70
Sommano negativi... m3 -201,52

SOMMANO... m3 67,18 2,15 144,44

13929 / 267 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 0,720 0,150 5,28
"                " 1,00 31,60 0,720 0,150 3,41
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 1,160 0,150 3,06
"                " 1,00 24,10 1,160 0,150 4,19
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,150 0,92
.

Parziale... m3 16,86
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 16,860 -16,86
.
A sommare quantità relativa alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 716´866´685,44
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wbs
"                   " 0,50 16,860 8,43
.

Parziale... m3 -8,43
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 8,430 -8,43
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=8,43/56,30) 1,00 56,30 0,150 8,45
.

Parziale... m3 0,02

Sommano positivi... m3 33,74
Sommano negativi... m3 -25,29

SOMMANO... m3 8,45 50,65 427,99

13930 / 268 FORNIT. E POSA SU
E.1.13.1 TERRENO/PLATEA IN CLS DI

TUBI DI CALCESTRUZZO
DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 48,90
"                " 1,00 31,60 31,60
.

Parziale... m 80,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 80,500 -80,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 80,500 40,25
.

Parziale... m -40,25
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 40,250 -40,25
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=40,25/56,30) 1,00 56,30 0,715 40,25
.

Sommano positivi... m 161,00
Sommano negativi... m -120,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,25 716´867´113,43
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SOMMANO... m 40,25 14,90 599,73

13931 / 269 FORNIT. E POSA SU
V.PA.CIV.04 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
8 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 60
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 17,60
"                " 1,00 24,10 24,10
.

Parziale... m 41,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 41,700 -41,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 41,700 20,85
.

Parziale... m -20,85
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 20,850 -20,85
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=20,85/56,30) 1,00 56,30 0,370 20,83
.

Parziale... m -0,02

Sommano positivi... m 83,38
Sommano negativi... m -62,55

SOMMANO... m 20,83 28,33 590,11

13932 / 270 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 26+570.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´868´303,27
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26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 0,720 0,420 14,79
"                " 1,00 31,60 0,720 0,420 9,56
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 1,160 0,910 18,58
"                " 1,00 24,10 1,160 0,910 25,44
A dedurre
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 48,90 0,077 -3,77
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 31,60 0,077 -2,43
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 17,60 0,312 -5,49
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 24,10 0,312 -7,52
.

Parziale... m3 49,16
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 49,160 -49,16
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 49,160 24,58
.

Parziale... m3 -24,58
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 24,580 -24,58
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=24,58/56,30) 1,00 56,30 0,437 24,60
.

Parziale... m3 0,02

Sommano positivi... m3 117,55
Sommano negativi... m3 -92,95

SOMMANO... m3 24,60 50,65 1´245,99

13933 / 272 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´869´549,26
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Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 0,300 -0,30
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=0,30/56,30) 1,00 56,30 0,005 0,28
.

Parziale... m3 -0,02

Sommano positivi... m3 1,20
Sommano negativi... m3 -0,91

SOMMANO... m3 0,29 50,65 14,69

13934 / 273 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´869´563,95



pag. 7988

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´869´563,95

"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

Parziale... dcm -1´584,00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 1´584,000 -1´584,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=1584,00/56,30) 1,00 56,30 28,135 1´584,00
.

Sommano positivi... dcm 6´336,00
Sommano negativi... dcm -4´752,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

13935 / 274 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 90,000 -90,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=90,00/56,30) 1,00 56,30 1,599 90,02
.

Parziale... kg 0,02

Sommano positivi... kg 360,02
Sommano negativi... kg -270,00

SOMMANO... kg 90,02 3,26 293,47

COMMITTENTE: 
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13936 / 275 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 1,500 0,200 14,67
"                " 1,00 31,60 1,500 0,200 9,48
.

Parziale... m3 24,15
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,150 -24,15
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,150 12,08
.

Parziale... m3 -12,07
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 12,070 -12,07
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=12,07/56,30) 1,00 56,30 0,214 12,05
.

Parziale... m3 -0,02

Sommano positivi... m3 48,28
Sommano negativi... m3 -36,22

SOMMANO... m3 12,06 50,65 610,84

13937 / 276 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Corpo stradale da progr.26+

COMMITTENTE: 
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700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 48,90
"                " 1,00 31,60 31,60
.

Parziale... m 80,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 80,500 -80,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 80,500 40,25
.

Parziale... m -40,25
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 40,250 -40,25
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=40,25/56,30) 1,00 56,30 0,715 40,25
.

Sommano positivi... m 161,00
Sommano negativi... m -120,75

SOMMANO... m 40,25 84,21 3´389,45

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13938 / 265 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.011 vasca di prima pioggia

Fornitura e posa in opera di
vasca di prima pioggia
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+654.00
.
Vasca di prima pioggia n°12
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

COMMITTENTE: 
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13939 / 277 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO
2 BITUMINOSO A

GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 22,00
.

SOMMANO... m 22,00 7,61 167,42

13940 / 278 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Cordolo
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 22,00
.

SOMMANO... m 22,00 8,32 183,04

13941 / 279 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Scavo
Carreggiata nord

COMMITTENTE: 
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"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 0,660 1,220 17,71
.

SOMMANO... m3 17,71 2,15 38,08

13942 / 280 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Riempimento
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 0,660 0,920 13,36
.

SOMMANO... m3 13,36 0,36 4,81

13943 / 281 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Rinfianco in sabbia
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 0,660 0,300 4,36
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 22,00 0,018 -0,79
.

Sommano positivi... m3 4,36
Sommano negativi... m3 -0,79

SOMMANO... m3 3,57 6,69 23,88

13944 / 282 FORN./POSA TUBAZIONI IN
B.7.31 PVC D. CM 10 PER

ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.

COMMITTENTE: 
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Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 2,00 22,00 44,00
.

SOMMANO... m 44,00 5,14 226,16

13945 / 283 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e
saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 326,59 326,59
.

Parziale... m 326,59
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 326,590 -326,59
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 326,590 163,30
.
.

Parziale... m -163,29

Sommano positivi... m 489,89
Sommano negativi... m -326,59

SOMMANO... m 163,30 14,52 2´371,12

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13946 / 287 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/peso=96,58/
0,43) 1,00 224,605 224,61
.

SOMMANO... m2 224,61 1,48 332,42

COMMITTENTE: 
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CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13947 / 291 FORNITURA DI TERRENO
PA.OC.039 VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 31,570 31,57
.

SOMMANO... m3 31,57 1,57 49,56

13948 / 292 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 31,570 31,57
.

SOMMANO... m3 31,57 0,39 12,31

13949 / 293 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il

COMMITTENTE: 
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lavoro compiuto.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=31,570/0,15) 1,00 210,467 210,47
.

SOMMANO... m2 210,47 0,62 130,49

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
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---------------------
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---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´901´541,52



pag. 7996

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´901´541,52

CCS35S - CORPO STRADALE
DA GA SCHIAVI A VI AVENA -

CARR. SUD  (Cat 254)
CS.08 - Scavo di sbancamento

tratti in trincea  (SbCat 152)

13950 / 235 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Scavi
"                      " 1,00 953,260 953,26
.

SOMMANO... m3 953,26 1,58 1´506,15

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13951 / 236 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 377,410 150,96
.

SOMMANO... m3 150,96 5,09 768,39

13952 / 244 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.

COMMITTENTE: 
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Rilevato
"                      " 0,60 377,410 226,45
.

SOMMANO... mc 226,45 0,77 174,37

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13953 / 237 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/peso=96,54/
0,45*0,25) 1,00 53,633 53,63
.

SOMMANO... mc 53,63 26,75 1´434,60

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13954 / 239 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/peso=96,54/
0,45*0,10) 1,00 21,453 21,45
.

SOMMANO... m3 21,45 85,89 1´842,34

13955 / 240 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´907´267,37
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´907´267,37

ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/peso=96,54/
0,45*0,05) 1,00 10,727 10,73
.

SOMMANO... m3 10,73 105,45 1´131,48

13956 / 785 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/peso=96,54/
0,45) 1,00 214,533 214,53
.

SOMMANO... mq 214,53 8,70 1´866,41

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13957 / 227 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´910´265,26
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R I P O R T O 716´910´265,26

700.00 a progr. 26+756.30
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 30,00 30,00
.

Parziale... m 60,00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 60,000 -60,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=60,00/56,30) 1,00 56,30 1,066 60,02
.

Parziale... m 0,02

Sommano positivi... m 120,02
Sommano negativi... m -60,00

SOMMANO... m 60,02 129,16 7´752,18

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13958 / 216 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Scavi
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 0,720 0,920 32,39
"                " 1,00 31,60 0,720 0,920 20,93
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 1,160 1,460 29,81
"                " 1,00 24,10 1,160 1,460 40,82
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 134,35
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 134,350 -134,35
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 134,350 67,18
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,18 716´918´017,44
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 67,18 716´918´017,44

Parziale... m3 -67,17
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 67,170 -67,17
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=67,17/56,30) 1,00 56,30 1,193 67,17
.

Sommano positivi... m3 268,70
Sommano negativi... m3 -201,52

SOMMANO... m3 67,18 2,15 144,44

13959 / 217 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 0,720 0,150 5,28
"                " 1,00 31,60 0,720 0,150 3,41
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 1,160 0,150 3,06
"                " 1,00 24,10 1,160 0,150 4,19
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,150 0,92
.

Parziale... m3 16,86
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 16,860 -16,86
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 16,860 8,43
.

Parziale... m3 -8,43
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 8,430 -8,43
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=8,43/56,30) 1,00 56,30 0,150 8,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,45 716´918´161,88
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R I P O R T O 8,45 716´918´161,88

.

Parziale... m3 0,02

Sommano positivi... m3 33,74
Sommano negativi... m3 -25,29

SOMMANO... m3 8,45 50,65 427,99

13960 / 218 FORNIT. E POSA SU
E.1.13.1 TERRENO/PLATEA IN CLS DI

TUBI DI CALCESTRUZZO
DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 48,90
"                " 1,00 31,60 31,60
.

Parziale... m 80,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 80,500 -80,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 80,500 40,25
.

Parziale... m -40,25
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 40,250 -40,25
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=40,25/56,30) 1,00 56,30 0,715 40,25
.

Sommano positivi... m 161,00
Sommano negativi... m -120,75

SOMMANO... m 40,25 14,90 599,73

13961 / 219 FORNIT. E POSA SU
V.PA.CIV.04 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
8 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 60
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´919´189,60
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R I P O R T O 716´919´189,60

DIAMETRO CM 60
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 17,60
"                " 1,00 24,10 24,10
.

Parziale... m 41,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 41,700 -41,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 41,700 20,85
.

Parziale... m -20,85
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 20,850 -20,85
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=20,85/56,30) 1,00 56,30 0,370 20,83
.

Parziale... m -0,02

Sommano positivi... m 83,38
Sommano negativi... m -62,55

SOMMANO... m 20,83 28,33 590,11

13962 / 220 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 0,720 0,420 14,79
"                " 1,00 31,60 0,720 0,420 9,56
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 17,60 1,160 0,910 18,58
"                " 1,00 24,10 1,160 0,910 25,44
A dedurre
Tubazione DN315 in cls con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68,37 716´919´779,71
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R I P O R T O 68,37 716´919´779,71

cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 48,90 0,077 -3,77
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 31,60 0,077 -2,43
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 17,60 0,312 -5,49
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 24,10 0,312 -7,52
.

Parziale... m3 49,16
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 49,160 -49,16
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 49,160 24,58
.

Parziale... m3 -24,58
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 24,580 -24,58
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=24,58/56,30) 1,00 56,30 0,437 24,60
.

Parziale... m3 0,02

Sommano positivi... m3 117,55
Sommano negativi... m3 -92,95

SOMMANO... m3 24,60 50,65 1´245,99

13963 / 221 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´921´025,70
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A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 0,300 -0,30
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=0,30/56,30) 1,00 56,30 0,005 0,28
.

Parziale... m3 -0,02

Sommano positivi... m3 1,20
Sommano negativi... m3 -0,91

SOMMANO... m3 0,29 50,65 14,69

13964 / 222 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

Parziale... dcm -1´584,00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 1´584,000 -1´584,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=1584,00/56,30) 1,00 56,30 28,135 1´584,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´584,00 716´921´040,39
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R I P O R T O 1´584,00 716´921´040,39

Sommano positivi... dcm 6´336,00
Sommano negativi... dcm -4´752,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

13965 / 223 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 90,000 -90,00
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=90,00/56,30) 1,00 56,30 1,599 90,02
.

Parziale... kg 0,02

Sommano positivi... kg 360,02
Sommano negativi... kg -270,00

SOMMANO... kg 90,02 3,26 293,47

13966 / 224 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´922´062,50
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R I P O R T O 716´922´062,50

MPA)
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 1,500 0,200 14,67
"                " 1,00 31,60 1,500 0,200 9,48
.

Parziale... m3 24,15
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,150 -24,15
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,150 12,08
.

Parziale... m3 -12,07
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 12,070 -12,07
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=12,07/56,30) 1,00 56,30 0,214 12,05
.

Parziale... m3 -0,02

Sommano positivi... m3 48,28
Sommano negativi... m3 -36,22

SOMMANO... m3 12,06 50,65 610,84

13967 / 225 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 48,90 48,90
"                " 1,00 31,60 31,60
.

Parziale... m 80,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 80,500 -80,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´922´673,34
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R I P O R T O 716´922´673,34

"                   " 0,50 80,500 40,25
.

Parziale... m -40,25
.
Corpo stradale da progr.26+
700.00 a progr. 26+756.30
"                      " -1,00 40,250 -40,25
.
Tratto in variante calcolato ad
incidenza al ml
"                      " *
(lung.=26756,30-26700,00)*(H/
peso=40,25/56,30) 1,00 56,30 0,715 40,25
.

Sommano positivi... m 161,00
Sommano negativi... m -120,75

SOMMANO... m 40,25 84,21 3´389,45

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

13968 / 226 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.011 vasca di prima pioggia

Fornitura e posa in opera di
vasca di prima pioggia
.
Da progr 26+570.00 a progr.
26+655.00
.
Vasca di prima pioggia n°13
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

13969 / 228 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO
2 BITUMINOSO A

GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´949´478,67
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R I P O R T O 716´949´478,67

con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 22,00
.

SOMMANO... m 22,00 7,61 167,42

13970 / 229 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 22,00
.

SOMMANO... m 22,00 8,32 183,04

13971 / 230 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 26+665.00 a progr.
26+750.00
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 0,660 1,220 17,71
.

SOMMANO... m3 17,71 2,15 38,08

13972 / 231 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´949´867,21
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R I P O R T O 716´949´867,21

precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 26+665.00 a progr.
26+750.00
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 0,660 0,920 13,36
.

SOMMANO... m3 13,36 0,36 4,81

13973 / 232 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 26+665.00 a progr.
26+750.00
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00) 1,00 22,00 0,660 0,300 4,36
"                      " *
(lung.=26662,00-26640,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 22,00 0,018 -0,79
.

Sommano positivi... m3 4,36
Sommano negativi... m3 -0,79

SOMMANO... m3 3,57 6,69 23,88

13974 / 233 FORN./POSA TUBAZIONI IN
B.7.31 PVC D. CM 10 PER

ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´949´895,90
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(lung.=26662,00-26640,00) 2,00 22,00 44,00
.

SOMMANO... m 44,00 5,14 226,16

13975 / 234 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e
saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 326,59 326,59
.

Parziale... m 326,59
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 326,590 -326,59
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 326,590 163,30
.
.

Parziale... m -163,29

Sommano positivi... m 489,89
Sommano negativi... m -326,59

SOMMANO... m 163,30 14,52 2´371,12

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

13976 / 238 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/peso=96,54/
0,45) 1,00 214,533 214,53
.

SOMMANO... m2 214,53 1,48 317,50

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

13977 / 241 FORNITURA DI TERRENO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´952´810,68
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R I P O R T O 716´952´810,68

PA.OC.039 VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 39,600 39,60
.

SOMMANO... m3 39,60 1,57 62,17

13978 / 242 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 39,600 39,60
.

SOMMANO... m3 39,60 0,39 15,44

13979 / 243 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 26+640.00 a progr.
26+662.00
.
Semina

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´952´888,29
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"                      " *(H/
peso=39,600/0,15) 1,00 264,000 264,00
.

SOMMANO... m2 264,00 0,62 163,68

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´953´051,97
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CCS19N - CORPO STRADALE
DA VI STELLITANO A GA

POTRESINO - CARR. NORD
(Cat 257)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

13980 / PREP. DEL PIANO DI POSA
2175 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=152,88/0,20) 1,00 764,400 764,40
.

Parziale... mq 764,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 764,400 -764,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 764,400 382,20
.

Parziale... mq -382,20

Sommano positivi... mq 1´146,60
Sommano negativi... mq -764,40

SOMMANO... mq 382,20 1,31 500,68

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

13981 / SBANCAMENTO IN MATERIE
2176 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Scavi
"                      " 1,00 4´017,320 4´017,32
.

Parziale... m3 4´017,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´017,32 716´953´552,65
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´017,320 -4´017,32
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´017,320 2´008,66
.

Parziale... m3 -2´008,66

Sommano positivi... m3 6´025,98
Sommano negativi... m3 -4´017,32

SOMMANO... m3 2´008,66 1,58 3´173,68

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

13982 / STABILIZZAZIONE E
2177 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 2´642,170 1´056,87
.

Parziale... m3 1´056,87
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´056,870 -1´056,87
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´056,870 528,44
.

Parziale... m3 -528,43

Sommano positivi... m3 1´585,31
Sommano negativi... m3 -1´056,87

SOMMANO... m3 528,44 5,09 2´689,76

13983 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2178 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 28+289.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´959´416,09



pag. 8015

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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28+320.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 2´642,170 1´585,30
a dedurre filtro
"                      " -1,00 137,590 -137,59
.

Parziale... mc 1´447,71
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´447,710 -1´447,71
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´447,710 723,86
.

Parziale... mc -723,85

Sommano positivi... mc 2´309,16
Sommano negativi... mc -1´585,30

SOMMANO... mc 723,86 0,77 557,37

13984 / MATERIALI ARIDI CON
2179 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=152,88/0,20) 0,60 0,30 764,400 137,59
.

Parziale... m3 137,59
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 137,590 -137,59
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 137,590 68,80
.

Parziale... m3 -68,79

Sommano positivi... m3 206,39
Sommano negativi... m3 -137,59

SOMMANO... m3 68,80 6,69 460,27

13985 / FORNITURA E STESA DI TELI
2180 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´960´433,73
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ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Getessile
"                      " *(H/
peso=152,88/0,20) 0,60 2,00 764,400 917,28
Laterali
"                      " *
(lung.=(28320,00-28289,00)*
0,60) 2,00 18,60 0,300 11,16
.

Parziale... m2 928,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 928,440 -928,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 928,440 464,22
.

Parziale... m2 -464,22

Sommano positivi... m2 1´392,66
Sommano negativi... m2 -928,44

SOMMANO... m2 464,22 1,24 575,63

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

13986 / FORNITURA E POSA IN
2181 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45*0,25) 1,00 151,128 151,13
.

Parziale... mc 151,13
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 151,130 -151,13
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 151,130 75,57
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,57 716´961´009,36
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Parziale... mc -75,56

Sommano positivi... mc 226,70
Sommano negativi... mc -151,13

SOMMANO... mc 75,57 26,75 2´021,50

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

13987 / CONGLOMERATO
2182 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45*0,10) 1,00 60,451 60,45
.

Parziale... m3 60,45
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 60,450 -60,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 60,450 30,23
.

Parziale... m3 -30,22

Sommano positivi... m3 90,68
Sommano negativi... m3 -60,45

SOMMANO... m3 30,23 85,89 2´596,45

13988 / CONGLOMERATO
2183 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´965´627,31
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peso=272,03/0,45*0,05) 1,00 30,226 30,23
.

Parziale... m3 30,23
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 30,230 -30,23
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 30,230 15,12
.

Parziale... m3 -15,11

Sommano positivi... m3 45,35
Sommano negativi... m3 -30,23

SOMMANO... m3 15,12 105,45 1´594,40

13989 / FORNITURA E POSA IN
2184 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45) 1,00 604,511 604,51
.

Parziale... mq 604,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 604,510 -604,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 604,510 302,26
.
.

Parziale... mq -302,25

Sommano positivi... mq 906,77
Sommano negativi... mq -604,51

SOMMANO... mq 302,26 8,70 2´629,66

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

13990 / 377 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´969´851,37
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´969´851,37

OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 40,10 40,10
.

SOMMANO... m 70,10 129,16 9´054,12

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

13991 / 415 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 6,15 0,800 1,000 4,92
"                " 1,00 15,00 0,800 1,000 12,00
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,00 1,500 0,400 15,00
"                " 1,00 23,50 1,500 0,400 14,10
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 1,000 14,40
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 1,700 4,62
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 75,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,440 -75,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,440 37,72
.

Parziale... m3 -37,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,72 716´978´905,49
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,72 716´978´905,49

Sommano positivi... m3 113,16
Sommano negativi... m3 -75,44

SOMMANO... m3 37,72 2,15 81,10

13992 / 416 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 6,15 0,800 0,150 0,74
"                " 1,00 15,00 0,800 0,150 1,80
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 0,100 1,44
.

Parziale... m3 3,98
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3,980 -3,98
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3,980 1,99
.

Parziale... m3 -1,99

Sommano positivi... m3 5,97
Sommano negativi... m3 -3,98

SOMMANO... m3 1,99 50,65 100,79

13993 / 417 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 4,440 63,94
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63,94 716´979´087,38
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 63,94 716´979´087,38

Parziale... kg 63,94
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 63,940 -63,94
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 63,940 31,97
.

Parziale... kg -31,97

Sommano positivi... kg 95,91
Sommano negativi... kg -63,94

SOMMANO... kg 31,97 1,22 39,00

13994 / 418 TUBAZIONI IN POLIETILENE
V.PA.CIV.13 AD ALTA DENSITA',
1 DIAMETRO 400 mm

Tubazioni in polietilene ad alta
densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 24,00
.

Parziale... m 24,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,000 -24,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,000 12,00
.

Parziale... m -12,00

Sommano positivi... m 36,00
Sommano negativi... m -24,00

SOMMANO... m 12,00 41,94 503,28

13995 / 419 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´979´629,66
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´979´629,66

298.50 a progr. 28+335.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 0,600 8,64
.
A dedurre
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 24,00 0,126 -3,02
.

Parziale... m3 5,62
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,620 -5,62
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5,620 2,81
.

Parziale... m3 -2,81

Sommano positivi... m3 11,45
Sommano negativi... m3 -8,64

SOMMANO... m3 2,81 50,65 142,33

13996 / 420 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,880 -0,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,880 0,44
.

Parziale... m3 -0,44

Sommano positivi... m3 1,32
Sommano negativi... m3 -0,88

SOMMANO... m3 0,44 50,65 22,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´979´794,28
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 716´979´794,28

13997 / 421 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 4´488,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´488,000 -4´488,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´488,000 2´244,00
.

Parziale... dcm -2´244,00

Sommano positivi... dcm 6´732,00
Sommano negativi... dcm -4´488,00

SOMMANO... dcm 2´244,00 0,46 1´032,24

13998 / 422 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 270,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 270,000 -270,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´980´826,52
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R I P O R T O 716´980´826,52

"                   " 0,50 270,000 135,00
.

Parziale... kg -135,00

Sommano positivi... kg 405,00
Sommano negativi... kg -270,00

SOMMANO... kg 135,00 3,26 440,10

13999 / 423 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,00 1,500 0,200 7,50
"                " 1,00 23,50 1,500 0,200 7,05
.

Parziale... m3 14,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 14,500 -14,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 14,500 7,25
.

Parziale... m3 -7,25

Sommano positivi... m3 21,80
Sommano negativi... m3 -14,50

SOMMANO... m3 7,30 50,65 369,75

14000 / 424 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,00 25,00
"                " 1,00 23,50 23,50
.

Parziale... m 48,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,50 716´981´636,37
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R I P O R T O 48,50 716´981´636,37

.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 48,500 -48,50
.

"                   " 0,50 48,500 24,25
.

Parziale... m -24,25

Sommano positivi... m 72,75
Sommano negativi... m -48,50

SOMMANO... m 24,25 84,21 2´042,09

14001 / 425 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.d DI FONDAZIONE CLASSE 25/

30 MPA (RCK>=30 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,800 0,400 7,68
a dedurre canalette
"                " -1,00 24,00 0,260 0,300 -1,87
.

Parziale... m3 5,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,810 -5,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5,810 2,91
.

Parziale... m3 -2,90

Sommano positivi... m3 10,59
Sommano negativi... m3 -7,68

SOMMANO... m3 2,91 71,08 206,84

14002 / 426 CANALETTA DI DRENAGGIO
V.PA.CIV.13 IN CLS COMPLETA DI
3 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.

29x100 H=25cm
Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´983´885,30
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R I P O R T O 716´983´885,30

.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
canaletta
"                " 1,00 24,00 24,00
.

Parziale... cadauno 24,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,000 -24,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,000 12,00
.

Parziale... cadauno -12,00

Sommano positivi... cadauno 36,00
Sommano negativi... cadauno -24,00

SOMMANO... cadauno 12,00 106,00 1´272,00

14003 / 427
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14004 / 428 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 205,00 1,000 0,500 102,50
.

Parziale... m3 102,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 102,500 -102,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 102,500 51,25
.

Parziale... m3 -51,25

Sommano positivi... m3 153,75
Sommano negativi... m3 -102,50

SOMMANO... m3 51,25 2,15 110,19

14005 / 429 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´985´267,49
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R I P O R T O 716´985´267,49

Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " 13,00 1,920 3,030 75,63
.

Parziale... m2 75,63
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,630 -75,63
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,630 37,82
.

Parziale... m2 -37,81

Sommano positivi... m2 113,45
Sommano negativi... m2 -75,63

SOMMANO... m2 37,82 11,97 452,71

14006 / 430 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 205,00 1,920 3,030 1´192,61
.

Parziale... kg 1´192,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´192,610 -1´192,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´192,610 596,31
.

Parziale... kg -596,30

Sommano positivi... kg 1´788,92
Sommano negativi... kg -1´192,61

SOMMANO... kg 596,31 1,22 727,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´986´447,70
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14007 / 431 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 205,00 1,920 0,150 59,04
.

Parziale... m3 59,04
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 59,040 -59,04
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 59,040 29,52
.

Parziale... m3 -29,52

Sommano positivi... m3 88,56
Sommano negativi... m3 -59,04

SOMMANO... m3 29,52 66,72 1´969,57

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14008 / CORDOLO FORMATO CON
2185 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 31,00
.

SOMMANO... m 31,00 7,61 235,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´988´653,18
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14009 / Fornitura e posa in opera di
2186 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 31,00
.

SOMMANO... m 31,00 8,32 257,92

14010 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
2187 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Scavo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 0,660 1,220 24,96
.

SOMMANO... m3 24,96 2,15 53,66

14011 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2188 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´988´964,76
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R I P O R T O 716´988´964,76

(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 0,660 0,920 18,82
.

SOMMANO... m3 18,82 0,36 6,78

14012 / MATERIALI ARIDI CON
2189 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 0,660 0,300 6,14
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 31,00 0,018 -1,12
.

Sommano positivi... m3 6,14
Sommano negativi... m3 -1,12

SOMMANO... m3 5,02 6,69 33,58

14013 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
2190 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 2,00 31,00 62,00
.

SOMMANO... m 62,00 5,14 318,68

14014 / Fornitura e posa in opera a
2191 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´989´323,80
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Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=28320,00-28286,00) 1,00 34,00 34,00
.

Parziale... m 34,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 34,000 -34,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 34,000 17,00
.
.

Parziale... m -17,00

Sommano positivi... m 51,00
Sommano negativi... m -34,00

SOMMANO... m 17,00 14,52 246,84

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14015 / Fornitura e posa in opera di
2192 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45) 1,00 604,511 604,51
.

Parziale... m2 604,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 604,510 -604,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 604,510 302,26
.
.

Parziale... m2 -302,25

Sommano positivi... m2 906,77
Sommano negativi... m2 -604,51

SOMMANO... m2 302,26 1,48 447,34

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14016 / FORNITURA DI TERRENO
2193 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´990´017,98
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Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 87,790 87,79
"                      " 1,00 51,380 51,38
.

Parziale... m3 139,17
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 139,170 -139,17
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 139,170 69,59
.

Parziale... m3 -69,58

Sommano positivi... m3 208,76
Sommano negativi... m3 -139,17

SOMMANO... m3 69,59 1,57 109,26

14017 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2194 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 87,790 87,79
"                      " 1,00 51,380 51,38
.

Parziale... m3 139,17
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 139,170 -139,17
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 139,170 69,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69,59 716´990´127,24
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.

Parziale... m3 -69,58

Sommano positivi... m3 208,76
Sommano negativi... m3 -139,17

SOMMANO... m3 69,59 0,39 27,14

14018 / SEMINA ESEGUITA CON
2195 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=87,790/0,15) 1,00 585,267 585,27
"                      " *(H/
peso=51,380/0,15) 1,00 342,533 342,53
.

Parziale... m2 927,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 927,800 -927,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 927,800 463,90
.

Parziale... m2 -463,90

Sommano positivi... m2 1´391,70
Sommano negativi... m2 -927,80

SOMMANO... m2 463,90 0,62 287,62

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´990´442,00
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CCS19S - CORPO STRADALE
DA VI STELLITANO A GA
POTRESINO - CARR.SUD

(Cat 258)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14019 / 570 PREP. DEL PIANO DI POSA
V.PA.CIV.08 RILEVATI CON MATERIALI DA
4 SCAVI STABILIZZATI A CALCE

Preparazione del piano di posa
dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=152,88/0,20) 1,00 764,400 764,40
.

Parziale... mq 764,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 764,400 -764,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 764,400 382,20
.

Parziale... mq -382,20

Sommano positivi... mq 1´146,60
Sommano negativi... mq -764,40

SOMMANO... mq 382,20 1,31 500,68

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14020 / 571 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Scavi
"                      " 1,00 4´017,320 4´017,32
.

Parziale... m3 4´017,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´017,32 716´990´942,68
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R I P O R T O 4´017,32 716´990´942,68

.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´017,320 -4´017,32
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´017,320 2´008,66
.

Parziale... m3 -2´008,66

Sommano positivi... m3 6´025,98
Sommano negativi... m3 -4´017,32

SOMMANO... m3 2´008,66 1,58 3´173,68

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14021 / 572 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 2´642,170 1´056,87
.

Parziale... m3 1´056,87
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´056,870 -1´056,87
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´056,870 528,44
.

Parziale... m3 -528,43

Sommano positivi... m3 1´585,31
Sommano negativi... m3 -1´056,87

SOMMANO... m3 528,44 5,09 2´689,76

14022 / 647 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 28+289.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´996´806,12
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28+320.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 2´642,170 1´585,30
a dedurre filtro
"                      " -1,00 137,590 -137,59
.

Parziale... mc 1´447,71
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´447,710 -1´447,71
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´447,710 723,86
.

Parziale... mc -723,85

Sommano positivi... mc 2´309,16
Sommano negativi... mc -1´585,30

SOMMANO... mc 723,86 0,77 557,37

14023 / 648 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=152,88/0,20) 0,60 0,30 764,400 137,59
.

Parziale... m3 137,59
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 137,590 -137,59
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 137,590 68,80
.

Parziale... m3 -68,79

Sommano positivi... m3 206,39
Sommano negativi... m3 -137,59

SOMMANO... m3 68,80 6,69 460,27

14024 / 649 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 716´997´823,76
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ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Getessile
"                      " *(H/
peso=152,88/0,20) 0,60 2,00 764,400 917,28
Laterali
"                      " *
(lung.=(28320,00-28289,00)*
0,60) 2,00 18,60 0,300 11,16
.

Parziale... m2 928,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 928,440 -928,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 928,440 464,22
.

Parziale... m2 -464,22

Sommano positivi... m2 1´392,66
Sommano negativi... m2 -928,44

SOMMANO... m2 464,22 1,24 575,63

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14025 / 569 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45*0,25) 1,00 151,128 151,13
.

Parziale... mc 151,13
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 151,130 -151,13
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 151,130 75,57
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,57 716´998´399,39
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Parziale... mc -75,56

Sommano positivi... mc 226,70
Sommano negativi... mc -151,13

SOMMANO... mc 75,57 26,75 2´021,50

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14026 / 574 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45*0,10) 1,00 60,451 60,45
.

Parziale... m3 60,45
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 60,450 -60,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 60,450 30,23
.

Parziale... m3 -30,22

Sommano positivi... m3 90,68
Sommano negativi... m3 -60,45

SOMMANO... m3 30,23 85,89 2´596,45

14027 / 575 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´003´017,34
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R I P O R T O 717´003´017,34

peso=272,03/0,45*0,05) 1,00 30,226 30,23
.

Parziale... m3 30,23
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 30,230 -30,23
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 30,230 15,12
.

Parziale... m3 -15,11

Sommano positivi... m3 45,35
Sommano negativi... m3 -30,23

SOMMANO... m3 15,12 105,45 1´594,40

14028 / 780 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45) 1,00 604,511 604,51
.

Parziale... mq 604,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 604,510 -604,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 604,510 302,26
.
.

Parziale... mq -302,25

Sommano positivi... mq 906,77
Sommano negativi... mq -604,51

SOMMANO... mq 302,26 8,70 2´629,66

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14029 / 378 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´007´241,40
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´007´241,40

OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 29,90 29,90
.

SOMMANO... m 29,90 129,16 3´861,88

14030 / 379 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.13 OPERA DI BARRIERE DI
9 SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA - BORDO
LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 40,00 40,00
.

SOMMANO... m 40,00 160,01 6´400,40

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14031 / 384 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 6,15 0,800 1,000 4,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,92 717´017´503,68
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,92 717´017´503,68

"                " 1,00 15,00 0,800 1,000 12,00
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,00 1,500 0,400 15,00
"                " 1,00 23,50 1,500 0,400 14,10
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 1,000 14,40
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 1,700 4,62
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 75,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,440 -75,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,440 37,72
.

Parziale... m3 -37,72

Sommano positivi... m3 113,16
Sommano negativi... m3 -75,44

SOMMANO... m3 37,72 2,15 81,10

14032 / 385 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 6,15 0,800 0,150 0,74
"                " 1,00 15,00 0,800 0,150 1,80
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 0,100 1,44
.

Parziale... m3 3,98
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3,980 -3,98
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3,980 1,99
.

Parziale... m3 -1,99

Sommano positivi... m3 5,97
Sommano negativi... m3 -3,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,99 717´017´584,78
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1,99 717´017´584,78

SOMMANO... m3 1,99 50,65 100,79

14033 / 386 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 4,440 63,94
.

Parziale... kg 63,94
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 63,940 -63,94
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 63,940 31,97
.

Parziale... kg -31,97

Sommano positivi... kg 95,91
Sommano negativi... kg -63,94

SOMMANO... kg 31,97 1,22 39,00

14034 / 387 TUBAZIONI IN POLIETILENE
V.PA.CIV.13 AD ALTA DENSITA',
1 DIAMETRO 400 mm

Tubazioni in polietilene ad alta
densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 24,00
.

Parziale... m 24,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,000 -24,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,000 12,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 717´017´724,57
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 12,00 717´017´724,57

Parziale... m -12,00

Sommano positivi... m 36,00
Sommano negativi... m -24,00

SOMMANO... m 12,00 41,94 503,28

14035 / 388 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,600 0,600 8,64
.
A dedurre
Tubazione DN400 in pead
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 24,00 0,126 -3,02
.

Parziale... m3 5,62
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,620 -5,62
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5,620 2,81
.

Parziale... m3 -2,81

Sommano positivi... m3 11,45
Sommano negativi... m3 -8,64

SOMMANO... m3 2,81 50,65 142,33

14036 / 389 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´018´370,18
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R I P O R T O 717´018´370,18

.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,880 -0,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,880 0,44
.

Parziale... m3 -0,44

Sommano positivi... m3 1,32
Sommano negativi... m3 -0,88

SOMMANO... m3 0,44 50,65 22,29

14037 / 390 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 4´488,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´488,000 -4´488,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´488,000 2´244,00
.

Parziale... dcm -2´244,00

Sommano positivi... dcm 6´732,00
Sommano negativi... dcm -4´488,00

SOMMANO... dcm 2´244,00 0,46 1´032,24

14038 / 391 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´019´424,71
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 717´019´424,71

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 270,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 270,000 -270,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 270,000 135,00
.

Parziale... kg -135,00

Sommano positivi... kg 405,00
Sommano negativi... kg -270,00

SOMMANO... kg 135,00 3,26 440,10

14039 / 392 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,00 1,500 0,200 7,50
"                " 1,00 23,50 1,500 0,200 7,05
.

Parziale... m3 14,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 14,500 -14,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 14,500 7,25
.

Parziale... m3 -7,25

Sommano positivi... m3 21,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,30 717´019´864,81
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 7,30 717´019´864,81

Sommano negativi... m3 -14,50

SOMMANO... m3 7,30 50,65 369,75

14040 / 393 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,00 25,00
"                " 1,00 23,50 23,50
.

Parziale... m 48,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 48,500 -48,50
.

"                   " 0,50 48,500 24,25
.

Parziale... m -24,25

Sommano positivi... m 72,75
Sommano negativi... m -48,50

SOMMANO... m 24,25 84,21 2´042,09

14041 / 394 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.d DI FONDAZIONE CLASSE 25/

30 MPA (RCK>=30 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 24,00 0,800 0,400 7,68
a dedurre canalette
"                " -1,00 24,00 0,260 0,300 -1,87
.

Parziale... m3 5,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,810 -5,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´022´276,65
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R I P O R T O 717´022´276,65

"                   " 0,50 5,810 2,91
.

Parziale... m3 -2,90

Sommano positivi... m3 10,59
Sommano negativi... m3 -7,68

SOMMANO... m3 2,91 71,08 206,84

14042 / 395 CANALETTA DI DRENAGGIO
V.PA.CIV.13 IN CLS COMPLETA DI
3 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.

29x100 H=25cm
Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
canaletta
"                " 1,00 24,00 24,00
.

Parziale... cadauno 24,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,000 -24,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,000 12,00
.

Parziale... cadauno -12,00

Sommano positivi... cadauno 36,00
Sommano negativi... cadauno -24,00

SOMMANO... cadauno 12,00 106,00 1´272,00

14043 / 396
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14044 / 397 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´023´755,49
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 717´023´755,49

2) 1,00 205,00 1,000 0,500 102,50
.

Parziale... m3 102,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 102,500 -102,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 102,500 51,25
.

Parziale... m3 -51,25

Sommano positivi... m3 153,75
Sommano negativi... m3 -102,50

SOMMANO... m3 51,25 2,15 110,19

14045 / 398 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " 13,00 1,920 3,030 75,63
.

Parziale... m2 75,63
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,630 -75,63
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,630 37,82
.

Parziale... m2 -37,81

Sommano positivi... m2 113,45
Sommano negativi... m2 -75,63

SOMMANO... m2 37,82 11,97 452,71

14046 / 399 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´024´318,39
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R I P O R T O 717´024´318,39

.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 205,00 1,920 3,030 1´192,61
.

Parziale... kg 1´192,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´192,610 -1´192,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´192,610 596,31
.

Parziale... kg -596,30

Sommano positivi... kg 1´788,92
Sommano negativi... kg -1´192,61

SOMMANO... kg 596,31 1,22 727,50

14047 / 400 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
298.50 a progr. 28+335.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 205,00 1,920 0,150 59,04
.

Parziale... m3 59,04
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 59,040 -59,04
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 59,040 29,52
.

Parziale... m3 -29,52

Sommano positivi... m3 88,56
Sommano negativi... m3 -59,04

SOMMANO... m3 29,52 66,72 1´969,57

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14048 / 517 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO
2 BITUMINOSO A

GRANULOMETRIA SOTTILE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´027´015,46
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R I P O R T O 717´027´015,46

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 31,00
.

SOMMANO... m 31,00 7,61 235,91

14049 / 518 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 31,00
.

SOMMANO... m 31,00 8,32 257,92

14050 / 519 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Scavo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 0,660 1,220 24,96
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,96 717´027´509,29
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,96 717´027´509,29

SOMMANO... m3 24,96 2,15 53,66

14051 / 520 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 0,660 0,920 18,82
.

SOMMANO... m3 18,82 0,36 6,78

14052 / 521 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 1,00 31,00 0,660 0,300 6,14
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 31,00 0,018 -1,12
.

Sommano positivi... m3 6,14
Sommano negativi... m3 -1,12

SOMMANO... m3 5,02 6,69 33,58

14053 / 522 FORN./POSA TUBAZIONI IN
B.7.31 PVC D. CM 10 PER

ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 28+289.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´027´603,31
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 717´027´603,31

28+320.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28320,00-28289,00) 2,00 31,00 62,00
.

SOMMANO... m 62,00 5,14 318,68

14054 / 523 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e
saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=28320,00-28286,00) 1,00 34,00 34,00
.

Parziale... m 34,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 34,000 -34,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 34,000 17,00
.
.

Parziale... m -17,00

Sommano positivi... m 51,00
Sommano negativi... m -34,00

SOMMANO... m 17,00 14,52 246,84

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14055 / 573 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=272,03/0,45) 1,00 604,511 604,51
.

Parziale... m2 604,51
.
A dedurre quantità di calcolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 604,51 717´028´168,83
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 604,51 717´028´168,83

"                   " -1,00 604,510 -604,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 604,510 302,26
.
.

Parziale... m2 -302,25

Sommano positivi... m2 906,77
Sommano negativi... m2 -604,51

SOMMANO... m2 302,26 1,48 447,34

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14056 / 576 FORNITURA DI TERRENO
PA.OC.039 VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 87,790 87,79
"                      " 1,00 51,380 51,38
.

Parziale... m3 139,17
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 139,170 -139,17
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 139,170 69,59
.

Parziale... m3 -69,58

Sommano positivi... m3 208,76
Sommano negativi... m3 -139,17

SOMMANO... m3 69,59 1,57 109,26

14057 / 577 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´028´725,43
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´028´725,43

materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 87,790 87,79
"                      " 1,00 51,380 51,38
.

Parziale... m3 139,17
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 139,170 -139,17
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 139,170 69,59
.

Parziale... m3 -69,58

Sommano positivi... m3 208,76
Sommano negativi... m3 -139,17

SOMMANO... m3 69,59 0,39 27,14

14058 / 578 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 28+289.00 a progr.
28+320.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=87,790/0,15) 1,00 585,267 585,27
"                      " *(H/
peso=51,380/0,15) 1,00 342,533 342,53
.

Parziale... m2 927,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 927,800 -927,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 927,800 463,90
.

Parziale... m2 -463,90

Sommano positivi... m2 1´391,70
Sommano negativi... m2 -927,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 463,90 717´028´752,57
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 463,90 717´028´752,57

SOMMANO... m2 463,90 0,62 287,62
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´029´040,19
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R I P O R T O 717´029´040,19

CCS21N - CORPO STRADALE
DA GA POTRESINO A VI

CELOGRECO - CARR. NORD
(Cat 261)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14059 / PREP. DEL PIANO DI POSA
2196 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=157,31/0,20) 1,00 786,550 786,55
.

Parziale... mq 786,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 786,550 -786,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 786,550 393,28
.

Parziale... mq -393,27

Sommano positivi... mq 1´179,83
Sommano negativi... mq -786,55

SOMMANO... mq 393,28 1,31 515,20

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14060 / SBANCAMENTO IN MATERIE
2197 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Scavi
"                      " 1,00 13´597,450 13´597,45
.

Parziale... m3 13´597,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´597,45 717´029´555,39
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R I P O R T O 13´597,45 717´029´555,39

.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 13´597,450 -13´597,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 13´597,450 6´798,73
.

Parziale... m3 -6´798,72

Sommano positivi... m3 20´396,18
Sommano negativi... m3 -13´597,45

SOMMANO... m3 6´798,73 1,58 10´741,99

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14061 / STABILIZZAZIONE E
2198 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 3´601,750 1´440,70
.

Parziale... m3 1´440,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´440,700 -1´440,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´440,700 720,35
.

Parziale... m3 -720,35

Sommano positivi... m3 2´161,05
Sommano negativi... m3 -1´440,70

SOMMANO... m3 720,35 5,09 3´666,58

14062 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2199 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 28+910.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´043´963,96
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R I P O R T O 717´043´963,96

28+966.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 3´601,750 2´161,05
a dedurre filtro
"                      " -1,00 141,580 -141,58
.

Parziale... mc 2´019,47
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2´019,470 -2´019,47
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2´019,470 1´009,74
.

Parziale... mc -1´009,73

Sommano positivi... mc 3´170,79
Sommano negativi... mc -2´161,05

SOMMANO... mc 1´009,74 0,77 777,50

14063 / MATERIALI ARIDI CON
2200 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=157,31/0,20) 0,60 0,30 786,550 141,58
.

Parziale... m3 141,58
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 141,580 -141,58
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 141,580 70,79
.

Parziale... m3 -70,79

Sommano positivi... m3 212,37
Sommano negativi... m3 -141,58

SOMMANO... m3 70,79 6,69 473,59

14064 / FORNITURA E STESA DI TELI
2201 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´045´215,05
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R I P O R T O 717´045´215,05

ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Geotessilile
"                      " *(H/
peso=157,31/0,20) 0,60 2,00 786,550 943,86
Laterali
"                      " *
(lung.=(28966,00-28910,00)*
0,60) 2,00 33,60 0,300 20,16
.

Parziale... m2 964,02
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 964,020 -964,02
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 964,020 482,01
.

Parziale... m2 -482,01

Sommano positivi... m2 1´446,03
Sommano negativi... m2 -964,02

SOMMANO... m2 482,01 1,24 597,69

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14065 / FORNITURA E POSA IN
2202 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45*0,25) 1,00 273,000 273,00
.

Parziale... mc 273,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 273,000 -273,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 273,000 136,50
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136,50 717´045´812,74
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R I P O R T O 136,50 717´045´812,74

Parziale... mc -136,50

Sommano positivi... mc 409,50
Sommano negativi... mc -273,00

SOMMANO... mc 136,50 26,75 3´651,38

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14066 / CONGLOMERATO
2203 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45*0,10) 1,00 109,200 109,20
.

Parziale... m3 109,20
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 109,200 -109,20
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 109,200 54,60
.

Parziale... m3 -54,60

Sommano positivi... m3 163,80
Sommano negativi... m3 -109,20

SOMMANO... m3 54,60 85,89 4´689,59

14067 / CONGLOMERATO
2204 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´054´153,71
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R I P O R T O 717´054´153,71

peso=494,40/0,45*0,05) 1,00 54,933 54,93
.

Parziale... m3 54,93
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 54,930 -54,93
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 54,930 27,47
.

Parziale... m3 -27,46

Sommano positivi... m3 82,40
Sommano negativi... m3 -54,93

SOMMANO... m3 27,47 105,45 2´896,71

14068 / FORNITURA E POSA IN
2205 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45) 1,00 1´092,000 1´092,00
.

Parziale... mq 1´092,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´092,000 -1´092,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´092,000 546,00
.
.

Parziale... mq -546,00

Sommano positivi... mq 1´638,00
Sommano negativi... mq -1´092,00

SOMMANO... mq 546,00 8,70 4´750,20

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14069 / 380 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´061´800,62
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R I P O R T O 717´061´800,62

OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 25,80 25,80
"                      " 1,00 25,90 25,90
.

SOMMANO... m 51,70 129,16 6´677,57

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14070 / 443 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Scavi
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 15,50 1,500 0,400 9,30
"                " 1,00 16,50 1,500 0,400 9,90
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 29,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 29,600 -29,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 29,600 14,80
.

Parziale... m3 -14,80

Sommano positivi... m3 44,40
Sommano negativi... m3 -29,60

SOMMANO... m3 14,80 2,15 31,82

14071 / 444 CALCESTRUZZO PER OPERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´068´510,01
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R I P O R T O 717´068´510,01

B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/
15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30

Sommano positivi... m3 0,92
Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14072 / 445 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´584,00 717´068´525,71
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R I P O R T O 1´584,00 717´068´525,71

Parziale... dcm -1´584,00

Sommano positivi... dcm 4´752,00
Sommano negativi... dcm -3´168,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14073 / 446 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00

Sommano positivi... kg 270,00
Sommano negativi... kg -180,00

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14074 / 447 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 15,50 1,500 0,200 4,65
"                " 1,00 16,50 1,500 0,200 4,95
.

Parziale... m3 9,60
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,60 717´069´547,75
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R I P O R T O 9,60 717´069´547,75

A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 9,600 -9,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 9,600 4,80
.

Parziale... m3 -4,80

Sommano positivi... m3 14,40
Sommano negativi... m3 -9,60

SOMMANO... m3 4,80 50,65 243,12

14075 / 448 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 15,50 15,50
"                " 1,00 16,50 16,50
.

Parziale... m 32,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 32,000 -32,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 32,000 16,00
.

Parziale... m -16,00

Sommano positivi... m 48,00
Sommano negativi... m -32,00

SOMMANO... m 16,00 84,21 1´347,36

14076 / 449
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14077 / 450 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´071´138,23



pag. 8066

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´071´138,23

Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 194,60 1,000 0,500 97,30
.

Parziale... m3 97,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 97,300 -97,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 97,300 48,65
.

Parziale... m3 -48,65

Sommano positivi... m3 145,95
Sommano negativi... m3 -97,30

SOMMANO... m3 48,65 2,15 104,60

14078 / 451 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Fosso di guardia
"                 " 13,00 1,920 3,030 75,63
.

Parziale... m2 75,63
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,630 -75,63
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,630 37,82
.

Parziale... m2 -37,81

Sommano positivi... m2 113,45
Sommano negativi... m2 -75,63

SOMMANO... m2 37,82 11,97 452,71

14079 / 452 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´071´695,54
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l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 194,60 1,920 3,030 1´132,10
.

Parziale... kg 1´132,10
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´132,100 -1´132,10
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´132,100 566,05
.

Parziale... kg -566,05

Sommano positivi... kg 1´698,15
Sommano negativi... kg -1´132,10

SOMMANO... kg 566,05 1,22 690,58

14080 / 453 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 194,60 1,920 0,150 56,04
.

Parziale... m3 56,04
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 56,040 -56,04
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 56,040 28,02
.

Parziale... m3 -28,02

Sommano positivi... m3 84,06
Sommano negativi... m3 -56,04

SOMMANO... m3 28,02 66,72 1´869,49

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14081 / CORDOLO FORMATO CON
2206 CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´074´255,61
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V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 56,00
.

SOMMANO... m 56,00 7,61 426,16

14082 / Fornitura e posa in opera di
2207 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 56,00
.

SOMMANO... m 56,00 8,32 465,92

14083 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
2208 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Scavo
Carreggiata nord
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´075´147,69
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R I P O R T O 717´075´147,69

(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 0,660 1,220 45,09
.

SOMMANO... m3 45,09 2,15 96,94

14084 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2209 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 0,660 0,920 34,00
.

SOMMANO... m3 34,00 0,36 12,24

14085 / MATERIALI ARIDI CON
2210 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 0,660 0,300 11,09
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 56,00 0,018 -2,02
.

Sommano positivi... m3 11,09
Sommano negativi... m3 -2,02

SOMMANO... m3 9,07 6,69 60,68

14086 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
2211 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´075´317,55
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.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 2,00 56,00 112,00
.

SOMMANO... m 112,00 5,14 575,68

14087 / Fornitura e posa in opera a
2212 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 56,00
.

Parziale... m 56,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 56,000 -56,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 56,000 28,00
.
.

Parziale... m -28,00

Sommano positivi... m 84,00
Sommano negativi... m -56,00

SOMMANO... m 28,00 14,52 406,56

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14088 / Fornitura e posa in opera di
2213 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45) 1,00 1´092,000 1´092,00
.

Parziale... m2 1´092,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´092,00 717´076´299,79
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´092,000 -1´092,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´092,000 546,00
.
.

Parziale... m2 -546,00

Sommano positivi... m2 1´638,00
Sommano negativi... m2 -1´092,00

SOMMANO... m2 546,00 1,48 808,08

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14089 / FORNITURA DI TERRENO
2214 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 175,420 175,42
"                      " 1,00 137,030 137,03
.

Parziale... m3 312,45
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 312,450 -312,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 312,450 156,23
.

Parziale... m3 -156,22

Sommano positivi... m3 468,68
Sommano negativi... m3 -312,45

SOMMANO... m3 156,23 1,57 245,28

14090 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2215 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´077´353,15
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´077´353,15

precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 175,420 175,42
"                      " 1,00 137,030 137,03
.

Parziale... m3 312,45
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 312,450 -312,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 312,450 156,23
.

Parziale... m3 -156,22

Sommano positivi... m3 468,68
Sommano negativi... m3 -312,45

SOMMANO... m3 156,23 0,39 60,93

14091 / SEMINA ESEGUITA CON
2216 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=175,420/0,15) 1,00 1´169,467 1´169,47
"                      " *(H/
peso=137,030/0,15) 1,00 913,533 913,53
.

Parziale... m2 2´083,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2´083,000 -2´083,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2´083,000 1´041,50
.

Parziale... m2 -1´041,50

Sommano positivi... m2 3´124,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´041,50 717´077´414,08
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´041,50 717´077´414,08

Sommano negativi... m2 -2´083,00

SOMMANO... m2 1´041,50 0,62 645,73

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
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---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´078´059,81
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´078´059,81

CCS21S - CORPO STRADALE
DA GA POTRESINO A VI

CELOGRECO - CARR.SUD
(Cat 262)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14092 / 579 PREP. DEL PIANO DI POSA
V.PA.CIV.08 RILEVATI CON MATERIALI DA
4 SCAVI STABILIZZATI A CALCE

Preparazione del piano di posa
dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=157,31/0,20) 1,00 786,550 786,55
.

Parziale... mq 786,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 786,550 -786,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 786,550 393,28
.

Parziale... mq -393,27

Sommano positivi... mq 1´179,83
Sommano negativi... mq -786,55

SOMMANO... mq 393,28 1,31 515,20

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14093 / 580 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Scavi
"                      " 1,00 13´597,450 13´597,45
.

Parziale... m3 13´597,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´597,45 717´078´575,01
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 13´597,45 717´078´575,01

.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 13´597,450 -13´597,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 13´597,450 6´798,73
.

Parziale... m3 -6´798,72

Sommano positivi... m3 20´396,18
Sommano negativi... m3 -13´597,45

SOMMANO... m3 6´798,73 1,58 10´741,99

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14094 / 606 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 3´601,750 1´440,70
.

Parziale... m3 1´440,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´440,700 -1´440,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´440,700 720,35
.

Parziale... m3 -720,35

Sommano positivi... m3 2´161,05
Sommano negativi... m3 -1´440,70

SOMMANO... m3 720,35 5,09 3´666,58

14095 / 650 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 28+910.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´092´983,58
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´092´983,58

28+966.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 3´601,750 2´161,05
a dedurre filtro
"                      " -1,00 141,580 -141,58
.

Parziale... mc 2´019,47
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2´019,470 -2´019,47
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2´019,470 1´009,74
.

Parziale... mc -1´009,73

Sommano positivi... mc 3´170,79
Sommano negativi... mc -2´161,05

SOMMANO... mc 1´009,74 0,77 777,50

14096 / 651 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=157,31/0,20) 0,60 0,30 786,550 141,58
.

Parziale... m3 141,58
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 141,580 -141,58
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 141,580 70,79
.

Parziale... m3 -70,79

Sommano positivi... m3 212,37
Sommano negativi... m3 -141,58

SOMMANO... m3 70,79 6,69 473,59

14097 / 652 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´094´234,67
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 717´094´234,67

ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Geotessilile
"                      " *(H/
peso=157,31/0,20) 0,60 2,00 786,550 943,86
Laterali
"                      " *
(lung.=(28966,00-28910,00)*
0,60) 2,00 33,60 0,300 20,16
.

Parziale... m2 964,02
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 964,020 -964,02
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 964,020 482,01
.

Parziale... m2 -482,01

Sommano positivi... m2 1´446,03
Sommano negativi... m2 -964,02

SOMMANO... m2 482,01 1,24 597,69

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14098 / 581 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45*0,25) 1,00 273,000 273,00
.

Parziale... mc 273,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 273,000 -273,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 273,000 136,50
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136,50 717´094´832,36
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136,50 717´094´832,36

Parziale... mc -136,50

Sommano positivi... mc 409,50
Sommano negativi... mc -273,00

SOMMANO... mc 136,50 26,75 3´651,38

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14099 / 583 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45*0,10) 1,00 109,200 109,20
.

Parziale... m3 109,20
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 109,200 -109,20
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 109,200 54,60
.

Parziale... m3 -54,60

Sommano positivi... m3 163,80
Sommano negativi... m3 -109,20

SOMMANO... m3 54,60 85,89 4´689,59

14100 / 584 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´103´173,33
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R I P O R T O 717´103´173,33

peso=494,40/0,45*0,05) 1,00 54,933 54,93
.

Parziale... m3 54,93
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 54,930 -54,93
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 54,930 27,47
.

Parziale... m3 -27,46

Sommano positivi... m3 82,40
Sommano negativi... m3 -54,93

SOMMANO... m3 27,47 105,45 2´896,71

14101 / 781 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45) 1,00 1´092,000 1´092,00
.

Parziale... mq 1´092,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´092,000 -1´092,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´092,000 546,00
.
.

Parziale... mq -546,00

Sommano positivi... mq 1´638,00
Sommano negativi... mq -1´092,00

SOMMANO... mq 546,00 8,70 4´750,20

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14102 / 383 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´110´820,24
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R I P O R T O 717´110´820,24

OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 25,95 25,95
"                      " 1,00 26,20 26,20
.

SOMMANO... m 52,15 129,16 6´735,69

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14103 / 468 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Scavi
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 15,50 1,500 0,400 9,30
"                " 1,00 16,50 1,500 0,400 9,90
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 29,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 29,600 -29,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 29,600 14,80
.

Parziale... m3 -14,80

Sommano positivi... m3 44,40
Sommano negativi... m3 -29,60

SOMMANO... m3 14,80 2,15 31,82

14104 / 469 CALCESTRUZZO PER OPERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´117´587,75
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B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/
15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30

Sommano positivi... m3 0,92
Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14105 / 470 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´584,00 717´117´603,45
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R I P O R T O 1´584,00 717´117´603,45

Parziale... dcm -1´584,00

Sommano positivi... dcm 4´752,00
Sommano negativi... dcm -3´168,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14106 / 471 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00

Sommano positivi... kg 270,00
Sommano negativi... kg -180,00

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14107 / 472 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 15,50 1,500 0,200 4,65
"                " 1,00 16,50 1,500 0,200 4,95
.

Parziale... m3 9,60
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,60 717´118´625,49
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A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 9,600 -9,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 9,600 4,80
.

Parziale... m3 -4,80

Sommano positivi... m3 14,40
Sommano negativi... m3 -9,60

SOMMANO... m3 4,80 50,65 243,12

14108 / 473 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 15,50 15,50
"                " 1,00 16,50 16,50
.

Parziale... m 32,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 32,000 -32,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 32,000 16,00
.

Parziale... m -16,00

Sommano positivi... m 48,00
Sommano negativi... m -32,00

SOMMANO... m 16,00 84,21 1´347,36

14109 / 474
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14110 / 475 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´120´215,97
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Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 194,60 1,000 0,500 97,30
.

Parziale... m3 97,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 97,300 -97,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 97,300 48,65
.

Parziale... m3 -48,65

Sommano positivi... m3 145,95
Sommano negativi... m3 -97,30

SOMMANO... m3 48,65 2,15 104,60

14111 / 476 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Fosso di guardia
"                 " 13,00 1,920 3,030 75,63
.

Parziale... m2 75,63
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,630 -75,63
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,630 37,82
.

Parziale... m2 -37,81

Sommano positivi... m2 113,45
Sommano negativi... m2 -75,63

SOMMANO... m2 37,82 11,97 452,71

14112 / 477 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´120´773,28
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l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 194,60 1,920 3,030 1´132,10
.

Parziale... kg 1´132,10
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´132,100 -1´132,10
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´132,100 566,05
.

Parziale... kg -566,05

Sommano positivi... kg 1´698,15
Sommano negativi... kg -1´132,10

SOMMANO... kg 566,05 1,22 690,58

14113 / 478 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.28+
940.00 a progr. 28+966.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 194,60 1,920 0,150 56,04
.

Parziale... m3 56,04
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 56,040 -56,04
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 56,040 28,02
.

Parziale... m3 -28,02

Sommano positivi... m3 84,06
Sommano negativi... m3 -56,04

SOMMANO... m3 28,02 66,72 1´869,49

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14114 / 524 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´123´333,35
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2 BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 56,00
.

SOMMANO... m 56,00 7,61 426,16

14115 / 525 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 56,00
.

SOMMANO... m 56,00 8,32 465,92

14116 / 526 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Scavo
Carreggiata nord
"                      " *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´124´225,43
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(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 0,660 1,220 45,09
.

SOMMANO... m3 45,09 2,15 96,94

14117 / 527 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 0,660 0,920 34,00
.

SOMMANO... m3 34,00 0,36 12,24

14118 / 528 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 0,660 0,300 11,09
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 56,00 0,018 -2,02
.

Sommano positivi... m3 11,09
Sommano negativi... m3 -2,02

SOMMANO... m3 9,07 6,69 60,68

14119 / 529 FORN./POSA TUBAZIONI IN
B.7.31 PVC D. CM 10 PER

ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´124´395,29
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.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 2,00 56,00 112,00
.

SOMMANO... m 112,00 5,14 575,68

14120 / 530 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e
saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=28966,00-28910,00) 1,00 56,00 56,00
.

Parziale... m 56,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 56,000 -56,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 56,000 28,00
.
.

Parziale... m -28,00

Sommano positivi... m 84,00
Sommano negativi... m -56,00

SOMMANO... m 28,00 14,52 406,56

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14121 / 582 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=491,40/0,45) 1,00 1´092,000 1´092,00
.

Parziale... m2 1´092,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´092,00 717´125´377,53
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´092,000 -1´092,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´092,000 546,00
.
.

Parziale... m2 -546,00

Sommano positivi... m2 1´638,00
Sommano negativi... m2 -1´092,00

SOMMANO... m2 546,00 1,48 808,08

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14122 / 585 FORNITURA DI TERRENO
PA.OC.039 VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 175,420 175,42
"                      " 1,00 137,030 137,03
.

Parziale... m3 312,45
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 312,450 -312,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 312,450 156,23
.

Parziale... m3 -156,22

Sommano positivi... m3 468,68
Sommano negativi... m3 -312,45

SOMMANO... m3 156,23 1,57 245,28

14123 / 586 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´126´430,89
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precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 175,420 175,42
"                      " 1,00 137,030 137,03
.

Parziale... m3 312,45
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 312,450 -312,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 312,450 156,23
.

Parziale... m3 -156,22

Sommano positivi... m3 468,68
Sommano negativi... m3 -312,45

SOMMANO... m3 156,23 0,39 60,93

14124 / 587 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 28+910.00 a progr.
28+966.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=175,420/0,15) 1,00 1´169,467 1´169,47
"                      " *(H/
peso=137,030/0,15) 1,00 913,533 913,53
.

Parziale... m2 2´083,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2´083,000 -2´083,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2´083,000 1´041,50
.

Parziale... m2 -1´041,50

Sommano positivi... m2 3´124,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´041,50 717´126´491,82
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Sommano negativi... m2 -2´083,00

SOMMANO... m2 1´041,50 0,62 645,73

---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
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---------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´127´137,55
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CCS22N - CORPO STRADALE
DA VI CELOGRECO A GA

CELOGRECO - CARR. NORD
(Cat 263)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14125 / PREP. DEL PIANO DI POSA
2217 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=151,38/0,20) 1,00 756,900 756,90
.

Parziale... mq 756,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 756,900 -756,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 756,900 378,45
.

Parziale... mq -378,45

Sommano positivi... mq 1´135,35
Sommano negativi... mq -756,90

SOMMANO... mq 378,45 1,31 495,77

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14126 / SBANCAMENTO IN MATERIE
2218 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Scavi
"                      " 1,00 11´458,090 11´458,09
.

Parziale... m3 11´458,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´458,09 717´127´633,32
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 11´458,090 -11´458,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 11´458,090 5´729,05
.

Parziale... m3 -5´729,04

Sommano positivi... m3 17´187,14
Sommano negativi... m3 -11´458,09

SOMMANO... m3 5´729,05 1,58 9´051,90

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14127 / STABILIZZAZIONE E
2219 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 3´423,880 1´369,55
.

Parziale... m3 1´369,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´369,550 -1´369,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´369,550 684,78
.

Parziale... m3 -684,77

Sommano positivi... m3 2´054,33
Sommano negativi... m3 -1´369,55

SOMMANO... m3 684,78 5,09 3´485,53

14128 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2220 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 29+236.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´140´170,75
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R I P O R T O 717´140´170,75

29+290.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 3´423,880 2´054,33
a dedurre filtro
"                      " -1,00 136,240 -136,24
.

Parziale... mc 1´918,09
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´918,090 -1´918,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´918,090 959,05
.

Parziale... mc -959,04

Sommano positivi... mc 3´013,38
Sommano negativi... mc -2´054,33

SOMMANO... mc 959,05 0,77 738,47

14129 / MATERIALI ARIDI CON
2221 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=151,38/0,20) 0,60 0,30 756,900 136,24
.

Parziale... m3 136,24
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 136,240 -136,24
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 136,240 68,12
.

Parziale... m3 -68,12

Sommano positivi... m3 204,36
Sommano negativi... m3 -136,24

SOMMANO... m3 68,12 6,69 455,72

14130 / FORNITURA E STESA DI TELI
2222 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´141´364,94
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R I P O R T O 717´141´364,94

ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=151,38/0,20) 0,60 2,00 756,900 908,28
Laterali
"                      " *
(lung.=(29290,00-29236,00)*
0,60) 2,00 32,40 0,300 19,44
.

Parziale... m2 927,72
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 927,720 -927,72
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 927,720 463,86
.

Parziale... m2 -463,86

Sommano positivi... m2 1´391,58
Sommano negativi... m2 -927,72

SOMMANO... m2 463,86 1,24 575,19

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14131 / FORNITURA E POSA IN
2223 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45*0,25) 1,00 263,250 263,25
.

Parziale... mc 263,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 263,250 -263,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 263,250 131,63
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 131,63 717´141´940,13
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 131,63 717´141´940,13

Parziale... mc -131,62

Sommano positivi... mc 394,88
Sommano negativi... mc -263,25

SOMMANO... mc 131,63 26,75 3´521,10

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14132 / 595 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45*0,10) 1,00 105,300 105,30
.

Parziale... m3 105,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 105,300 -105,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 105,300 52,65
.

Parziale... m3 -52,65

Sommano positivi... m3 157,95
Sommano negativi... m3 -105,30

SOMMANO... m3 52,65 85,89 4´522,11

14133 / 596 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´149´983,34
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R I P O R T O 717´149´983,34

peso=473,85/0,45*0,05) 1,00 52,650 52,65
.

Parziale... m3 52,65
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,650 -52,65
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,650 26,33
.

Parziale... m3 -26,32

Sommano positivi... m3 78,98
Sommano negativi... m3 -52,65

SOMMANO... m3 26,33 105,45 2´776,50

14134 / 782 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45) 1,00 1´053,000 1´053,00
.

Parziale... mq 1´053,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´053,000 -1´053,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´053,000 526,50
.
.

Parziale... mq -526,50

Sommano positivi... mq 1´579,50
Sommano negativi... mq -1´053,00

SOMMANO... mq 526,50 8,70 4´580,55

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14135 / 381 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´157´340,39
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R I P O R T O 717´157´340,39

OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 34,00 34,00
.

SOMMANO... m 64,00 129,16 8´266,24

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14136 / 454 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 0,720 0,920 14,97
"                " 1,00 27,60 0,720 0,920 18,28
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 0,720 0,920 8,35
"                " 1,00 12,60 0,720 0,920 8,35
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 60,35
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 60,350 -60,35
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 60,350 30,18
.

Parziale... m3 -30,17

Sommano positivi... m3 90,53
Sommano negativi... m3 -60,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,18 717´165´606,63
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R I P O R T O 30,18 717´165´606,63

SOMMANO... m3 30,18 2,15 64,89

14137 / 455 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 0,720 0,150 2,44
"                " 1,00 27,60 0,720 0,150 2,98
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 0,720 0,150 1,36
"                " 1,00 12,60 0,720 0,150 1,36
.

Parziale... m3 8,14
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 8,140 -8,14
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 8,140 4,07
.

Parziale... m3 -4,07

Sommano positivi... m3 12,21
Sommano negativi... m3 -8,14

SOMMANO... m3 4,07 50,65 206,15

14138 / 456 FORNIT. E POSA SU
E.1.13.1 TERRENO/PLATEA IN CLS DI

TUBI DI CALCESTRUZZO
DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 22,60
"                " 1,00 27,60 27,60
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 12,60
"                " 1,00 12,60 12,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,40 717´165´877,67
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R I P O R T O 75,40 717´165´877,67

.

Parziale... m 75,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,400 -75,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,400 37,70
.

Parziale... m -37,70

Sommano positivi... m 113,10
Sommano negativi... m -75,40

SOMMANO... m 37,70 14,90 561,73

14139 / 457 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 0,720 0,520 8,46
"                " 1,00 27,60 0,720 0,520 10,33
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 0,720 0,520 4,72
"                " 1,00 12,60 0,720 0,520 4,72
a dedurre
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 22,60 0,077 -1,74
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 27,60 0,077 -2,13
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 12,60 0,077 -0,97
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 12,60 0,077 -0,97
.

Parziale... m3 22,42
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,420 -22,42
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,420 11,21
.

Parziale... m3 -11,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,21 717´166´439,40
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R I P O R T O 11,21 717´166´439,40

Sommano positivi... m3 39,44
Sommano negativi... m3 -28,23

SOMMANO... m3 11,21 50,65 567,79

14140 / 458 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30

Sommano positivi... m3 0,92
Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14141 / 459 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´168,00 717´167´022,89



pag. 8102

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´168,00 717´167´022,89

A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

Parziale... dcm -1´584,00

Sommano positivi... dcm 4´752,00
Sommano negativi... dcm -3´168,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14142 / 460 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00

Sommano positivi... kg 270,00
Sommano negativi... kg -180,00

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14143 / 461 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Tubazione DN315 in cls con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´168´044,93
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R I P O R T O 717´168´044,93

cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 1,500 0,200 6,78
"                " 1,00 27,60 1,500 0,200 8,28
.

Parziale... m3 15,06
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 15,060 -15,06
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 15,060 7,53
.

Parziale... m3 -7,53

Sommano positivi... m3 22,59
Sommano negativi... m3 -15,06

SOMMANO... m3 7,53 50,65 381,39

14144 / 462 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 22,60
"                " 1,00 27,60 27,60
.

Parziale... m 50,20
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 50,200 -50,20
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 50,200 25,10
.

Parziale... m -25,10

Sommano positivi... m 75,30
Sommano negativi... m -50,20

SOMMANO... m 25,10 84,21 2´113,67

14145 / 463
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14146 / 464 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´170´539,99
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anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 196,30 1,000 0,500 98,15
.

Parziale... m3 98,15
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 98,150 -98,15
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 98,150 49,08
.

Parziale... m3 -49,07

Sommano positivi... m3 147,23
Sommano negativi... m3 -98,15

SOMMANO... m3 49,08 2,15 105,52

14147 / 465 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " 13,00 1,920 3,030 75,63
.

Parziale... m2 75,63
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,630 -75,63
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,630 37,82
.

Parziale... m2 -37,81

Sommano positivi... m2 113,45
Sommano negativi... m2 -75,63

SOMMANO... m2 37,82 11,97 452,71

14148 / 466 FORNIT./POSA DI RETE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´171´098,22
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B.5.10/a ELETTROSALDATA
Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 196,30 1,920 3,030 1´141,99
.

Parziale... kg 1´141,99
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´141,990 -1´141,99
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´141,990 571,00
.

Parziale... kg -570,99

Sommano positivi... kg 1´712,99
Sommano negativi... kg -1´141,99

SOMMANO... kg 571,00 1,22 696,62

14149 / 467 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 196,30 1,920 0,150 56,53
.

Parziale... m3 56,53
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 56,530 -56,53
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 53,530 26,77
.

Parziale... m3 -29,76

Sommano positivi... m3 83,30
Sommano negativi... m3 -56,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,77 717´171´794,84
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SOMMANO... m3 26,77 66,72 1´786,09

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14150 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
2227 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Tubazione
"                      " *
(lung.=22290,00-22236,00) 2,00 54,00 108,00
.

SOMMANO... m 108,00 5,14 555,12

14151 / MATERIALI ARIDI CON
2228 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Rinfianco in sabbia
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 0,660 0,300 10,69
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 54,00 0,018 -1,94
.

Sommano positivi... m3 10,69
Sommano negativi... m3 -1,94

SOMMANO... m3 8,75 6,69 58,54

14152 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2229 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´174´194,59
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Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Riempimento
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 0,660 0,920 32,79
.

SOMMANO... m3 32,79 0,36 11,80

14153 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
2230 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Scavo
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 0,660 1,220 43,48
.

SOMMANO... m3 43,48 2,15 93,48

14154 / Fornitura e posa in opera di
2231 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Cordolo
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 54,00
.

SOMMANO... m 54,00 8,32 449,28

14155 / CORDOLO FORMATO CON
2232 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´174´749,15



pag. 8108

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´174´749,15

compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Cordolo bituminoso
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 54,00
.

SOMMANO... m 54,00 7,61 410,94

14156 / Fornitura e posa in opera a
2233 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 54,00
.

Parziale... m 54,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 54,000 -54,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 54,000 27,00
.
.

Parziale... m -27,00

Sommano positivi... m 81,00
Sommano negativi... m -54,00

SOMMANO... m 27,00 14,52 392,04

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14157 / Fornitura e posa in opera di
2234 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45) 1,00 1´053,000 1´053,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´053,00 717´175´552,13
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.

Parziale... m2 1´053,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´053,000 -1´053,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´053,000 526,50
.
.

Parziale... m2 -526,50

Sommano positivi... m2 1´579,50
Sommano negativi... m2 -1´053,00

SOMMANO... m2 526,50 1,48 779,22

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14158 / FORNITURA DI TERRENO
2235 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 145,520 145,52
"                      " 1,00 126,550 126,55
.

Parziale... m3 272,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 272,070 -272,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 272,070 136,04
.

Parziale... m3 -136,03

Sommano positivi... m3 408,11
Sommano negativi... m3 -272,07

SOMMANO... m3 136,04 1,57 213,58

14159 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2236 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´176´544,93
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DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 145,520 145,52
"                      " 1,00 126,550 126,55
.

Parziale... m3 272,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 272,070 -272,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 272,070 136,04
.

Parziale... m3 -136,03

Sommano positivi... m3 408,11
Sommano negativi... m3 -272,07

SOMMANO... m3 136,04 0,39 53,06

14160 / SEMINA ESEGUITA CON
2237 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=145,520/0,15) 1,00 970,133 970,13
"                      " *(H/
peso=126,550/0,15) 1,00 843,667 843,67
.

Parziale... m2 1´813,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´813,800 -1´813,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´813,800 906,90
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 906,90 717´176´597,99
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Parziale... m2 -906,90

Sommano positivi... m2 2´720,70
Sommano negativi... m2 -1´813,80

SOMMANO... m2 906,90 0,62 562,28

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´177´160,27
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CCS22S - CORPO STRADALE
DA VI CELOGRECO A GA
CELOGRECO - CARR.SUD

(Cat 264)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14161 / 588 PREP. DEL PIANO DI POSA
V.PA.CIV.08 RILEVATI CON MATERIALI DA
4 SCAVI STABILIZZATI A CALCE

Preparazione del piano di posa
dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=151,38/0,20) 1,00 756,900 756,90
.

Parziale... mq 756,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 756,900 -756,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 756,900 378,45
.

Parziale... mq -378,45

Sommano positivi... mq 1´135,35
Sommano negativi... mq -756,90

SOMMANO... mq 378,45 1,31 495,77

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14162 / 589 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Scavi
"                      " 1,00 11´458,090 11´458,09
.

Parziale... m3 11´458,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´458,09 717´177´656,04
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 11´458,090 -11´458,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 11´458,090 5´729,05
.

Parziale... m3 -5´729,04

Sommano positivi... m3 17´187,14
Sommano negativi... m3 -11´458,09

SOMMANO... m3 5´729,05 1,58 9´051,90

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14163 / 607 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 3´423,880 1´369,55
.

Parziale... m3 1´369,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´369,550 -1´369,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´369,550 684,78
.

Parziale... m3 -684,77

Sommano positivi... m3 2´054,33
Sommano negativi... m3 -1´369,55

SOMMANO... m3 684,78 5,09 3´485,53

14164 / 653 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 29+236.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´190´193,47
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29+290.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 3´423,880 2´054,33
a dedurre filtro
"                      " -1,00 136,240 -136,24
.

Parziale... mc 1´918,09
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´918,090 -1´918,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´918,090 959,05
.

Parziale... mc -959,04

Sommano positivi... mc 3´013,38
Sommano negativi... mc -2´054,33

SOMMANO... mc 959,05 0,77 738,47

14165 / 654 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=151,38/0,20) 0,60 0,30 756,900 136,24
.

Parziale... m3 136,24
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 136,240 -136,24
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 136,240 68,12
.

Parziale... m3 -68,12

Sommano positivi... m3 204,36
Sommano negativi... m3 -136,24

SOMMANO... m3 68,12 6,69 455,72

14166 / 655 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´191´387,66
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ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=151,38/0,20) 0,60 2,00 756,900 908,28
Laterali
"                      " *
(lung.=(29290,00-29236,00)*
0,60) 2,00 32,40 0,300 19,44
.

Parziale... m2 927,72
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 927,720 -927,72
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 927,720 463,86
.

Parziale... m2 -463,86

Sommano positivi... m2 1´391,58
Sommano negativi... m2 -927,72

SOMMANO... m2 463,86 1,24 575,19

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14167 / 590 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45*0,25) 1,00 263,250 263,25
.

Parziale... mc 263,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 263,250 -263,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 263,250 131,63
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 131,63 717´191´962,85
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R I P O R T O 131,63 717´191´962,85

Parziale... mc -131,62

Sommano positivi... mc 394,88
Sommano negativi... mc -263,25

SOMMANO... mc 131,63 26,75 3´521,10

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14168 / CONGLOMERATO
2224 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45*0,10) 1,00 105,300 105,30
.

Parziale... m3 105,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 105,300 -105,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 105,300 52,65
.

Parziale... m3 -52,65

Sommano positivi... m3 157,95
Sommano negativi... m3 -105,30

SOMMANO... m3 52,65 85,89 4´522,11

14169 / CONGLOMERATO
2225 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´200´006,06
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R I P O R T O 717´200´006,06

peso=473,85/0,45*0,05) 1,00 52,650 52,65
.

Parziale... m3 52,65
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,650 -52,65
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,650 26,33
.

Parziale... m3 -26,32

Sommano positivi... m3 78,98
Sommano negativi... m3 -52,65

SOMMANO... m3 26,33 105,45 2´776,50

14170 / FORNITURA E POSA IN
2226 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45) 1,00 1´053,000 1´053,00
.

Parziale... mq 1´053,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´053,000 -1´053,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´053,000 526,50
.
.

Parziale... mq -526,50

Sommano positivi... mq 1´579,50
Sommano negativi... mq -1´053,00

SOMMANO... mq 526,50 8,70 4´580,55

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14171 / 382 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´207´363,11
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R I P O R T O 717´207´363,11

OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 34,10 34,10
"                      " 1,00 34,20 34,20
.

SOMMANO... m 68,30 129,16 8´821,63

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14172 / 401 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 0,720 0,920 14,97
"                " 1,00 27,60 0,720 0,920 18,28
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 0,720 0,920 8,35
"                " 1,00 12,60 0,720 0,920 8,35
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 60,35
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 60,350 -60,35
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 60,350 30,18
.

Parziale... m3 -30,17

Sommano positivi... m3 90,53
Sommano negativi... m3 -60,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,18 717´216´184,74
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R I P O R T O 30,18 717´216´184,74

SOMMANO... m3 30,18 2,15 64,89

14173 / 402 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 0,720 0,150 2,44
"                " 1,00 27,60 0,720 0,150 2,98
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 0,720 0,150 1,36
"                " 1,00 12,60 0,720 0,150 1,36
.

Parziale... m3 8,14
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 8,140 -8,14
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 8,140 4,07
.

Parziale... m3 -4,07

Sommano positivi... m3 12,21
Sommano negativi... m3 -8,14

SOMMANO... m3 4,07 50,65 206,15

14174 / 403 FORNIT. E POSA SU
E.1.13.1 TERRENO/PLATEA IN CLS DI

TUBI DI CALCESTRUZZO
DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 22,60
"                " 1,00 27,60 27,60
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 12,60
"                " 1,00 12,60 12,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,40 717´216´455,78
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R I P O R T O 75,40 717´216´455,78

.

Parziale... m 75,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,400 -75,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,400 37,70
.

Parziale... m -37,70

Sommano positivi... m 113,10
Sommano negativi... m -75,40

SOMMANO... m 37,70 14,90 561,73

14175 / 404 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 0,720 0,520 8,46
"                " 1,00 27,60 0,720 0,520 10,33
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 12,60 0,720 0,520 4,72
"                " 1,00 12,60 0,720 0,520 4,72
a dedurre
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 22,60 0,077 -1,74
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 27,60 0,077 -2,13
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 12,60 0,077 -0,97
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 12,60 0,077 -0,97
.

Parziale... m3 22,42
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,420 -22,42
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,420 11,21
.

Parziale... m3 -11,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,21 717´217´017,51
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R I P O R T O 11,21 717´217´017,51

Sommano positivi... m3 39,44
Sommano negativi... m3 -28,23

SOMMANO... m3 11,21 50,65 567,79

14176 / 405 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30

Sommano positivi... m3 0,92
Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14177 / 406 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´168,00 717´217´601,00
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R I P O R T O 3´168,00 717´217´601,00

A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

Parziale... dcm -1´584,00

Sommano positivi... dcm 4´752,00
Sommano negativi... dcm -3´168,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14178 / 407 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00

Sommano positivi... kg 270,00
Sommano negativi... kg -180,00

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14179 / 408 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Tubazione DN315 in cls con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´218´623,04
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R I P O R T O 717´218´623,04

cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 1,500 0,200 6,78
"                " 1,00 27,60 1,500 0,200 8,28
.

Parziale... m3 15,06
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 15,060 -15,06
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 15,060 7,53
.

Parziale... m3 -7,53

Sommano positivi... m3 22,59
Sommano negativi... m3 -15,06

SOMMANO... m3 7,53 50,65 381,39

14180 / 409 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 22,60 22,60
"                " 1,00 27,60 27,60
.

Parziale... m 50,20
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 50,200 -50,20
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 50,200 25,10
.

Parziale... m -25,10

Sommano positivi... m 75,30
Sommano negativi... m -50,20

SOMMANO... m 25,10 84,21 2´113,67

14181 / 410
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14182 / 411 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´221´118,10
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R I P O R T O 717´221´118,10

anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 196,30 1,000 0,500 98,15
.

Parziale... m3 98,15
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 98,150 -98,15
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 98,150 49,08
.

Parziale... m3 -49,07

Sommano positivi... m3 147,23
Sommano negativi... m3 -98,15

SOMMANO... m3 49,08 2,15 105,52

14183 / 412 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " 13,00 1,920 3,030 75,63
.

Parziale... m2 75,63
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 75,630 -75,63
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 75,630 37,82
.

Parziale... m2 -37,81

Sommano positivi... m2 113,45
Sommano negativi... m2 -75,63

SOMMANO... m2 37,82 11,97 452,71

14184 / 413 FORNIT./POSA DI RETE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´221´676,33
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R I P O R T O 717´221´676,33

B.5.10/a ELETTROSALDATA
Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 196,30 1,920 3,030 1´141,99
.

Parziale... kg 1´141,99
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´141,990 -1´141,99
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´141,990 571,00
.

Parziale... kg -570,99

Sommano positivi... kg 1´712,99
Sommano negativi... kg -1´141,99

SOMMANO... kg 571,00 1,22 696,62

14185 / 414 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
236.00 a progr. 29+270.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 196,30 1,920 0,150 56,53
.

Parziale... m3 56,53
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 56,530 -56,53
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 53,530 26,77
.

Parziale... m3 -29,76

Sommano positivi... m3 83,30
Sommano negativi... m3 -56,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,77 717´222´372,95
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R I P O R T O 26,77 717´222´372,95

SOMMANO... m3 26,77 66,72 1´786,09

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14186 / 531 FORN./POSA TUBAZIONI IN
B.7.31 PVC D. CM 10 PER

ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Tubazione
"                      " *
(lung.=22290,00-22236,00) 2,00 54,00 108,00
.

SOMMANO... m 108,00 5,14 555,12

14187 / 532 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Rinfianco in sabbia
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 0,660 0,300 10,69
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 54,00 0,018 -1,94
.

Sommano positivi... m3 10,69
Sommano negativi... m3 -1,94

SOMMANO... m3 8,75 6,69 58,54

14188 / 533 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´224´772,70
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R I P O R T O 717´224´772,70

Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Riempimento
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 0,660 0,920 32,79
.

SOMMANO... m3 32,79 0,36 11,80

14189 / 534 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Scavo
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 0,660 1,220 43,48
.

SOMMANO... m3 43,48 2,15 93,48

14190 / 535 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Cordolo
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 54,00
.

SOMMANO... m 54,00 8,32 449,28

14191 / 536 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO
2 BITUMINOSO A

GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´225´327,26
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compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Cordolo bituminoso
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 54,00
.

SOMMANO... m 54,00 7,61 410,94

14192 / 537 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e
saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=29290,00-29236,00) 1,00 54,00 54,00
.

Parziale... m 54,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 54,000 -54,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 54,000 27,00
.
.

Parziale... m -27,00

Sommano positivi... m 81,00
Sommano negativi... m -54,00

SOMMANO... m 27,00 14,52 392,04

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14193 / 591 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=473,85/0,45) 1,00 1´053,000 1´053,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´053,00 717´226´130,24
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R I P O R T O 1´053,00 717´226´130,24

.

Parziale... m2 1´053,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´053,000 -1´053,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´053,000 526,50
.
.

Parziale... m2 -526,50

Sommano positivi... m2 1´579,50
Sommano negativi... m2 -1´053,00

SOMMANO... m2 526,50 1,48 779,22

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14194 / 598 FORNITURA DI TERRENO
PA.OC.039 VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 145,520 145,52
"                      " 1,00 126,550 126,55
.

Parziale... m3 272,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 272,070 -272,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 272,070 136,04
.

Parziale... m3 -136,03

Sommano positivi... m3 408,11
Sommano negativi... m3 -272,07

SOMMANO... m3 136,04 1,57 213,58

14195 / 599 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´227´123,04
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DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 145,520 145,52
"                      " 1,00 126,550 126,55
.

Parziale... m3 272,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 272,070 -272,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 272,070 136,04
.

Parziale... m3 -136,03

Sommano positivi... m3 408,11
Sommano negativi... m3 -272,07

SOMMANO... m3 136,04 0,39 53,06

14196 / 600 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 29+236.00 a progr.
29+290.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=145,520/0,15) 1,00 970,133 970,13
"                      " *(H/
peso=126,550/0,15) 1,00 843,667 843,67
.

Parziale... m2 1´813,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´813,800 -1´813,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´813,800 906,90
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 906,90 717´227´176,10
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R I P O R T O 906,90 717´227´176,10

Parziale... m2 -906,90

Sommano positivi... m2 2´720,70
Sommano negativi... m2 -1´813,80

SOMMANO... m2 906,90 0,62 562,28

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´227´738,38
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CCS23N - CORPO STRADALE
DA GA CELOGRECO A VI
STRAFACE - CARR.NORD

(Cat 265)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14197 / PREP. DEL PIANO DI POSA
2238 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=702,48/0,20) 1,00 3´512,400 3´512,40
.

Parziale... mq 3´512,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´512,400 -3´512,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´512,400 1´756,20
.

Parziale... mq -1´756,20

Sommano positivi... mq 5´268,60
Sommano negativi... mq -3´512,40

SOMMANO... mq 1´756,20 1,31 2´300,62

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14198 / SBANCAMENTO IN MATERIE
2239 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Scavi
"                      " 1,00 1´238,450 1´238,45
.

Parziale... m3 1´238,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´238,45 717´230´039,00
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R I P O R T O 1´238,45 717´230´039,00

.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´238,450 -1´238,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´238,450 619,23
.

Parziale... m3 -619,22

Sommano positivi... m3 1´857,68
Sommano negativi... m3 -1´238,45

SOMMANO... m3 619,23 1,58 978,38

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14199 / STABILIZZAZIONE E
2240 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 10´491,230 4´196,49
.

Parziale... m3 4´196,49
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´196,490 -4´196,49
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´196,490 2´098,25
.

Parziale... m3 -2´098,24

Sommano positivi... m3 6´294,74
Sommano negativi... m3 -4´196,49

SOMMANO... m3 2´098,25 5,09 10´680,09

14200 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2241 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 29+725.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´241´697,47
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29+770.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 10´491,230 6´294,74
a dedurre filtro
"                      " -1,00 632,230 -632,23
.

Parziale... mc 5´662,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5´662,510 -5´662,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5´662,510 2´831,26
.

Parziale... mc -2´831,25

Sommano positivi... mc 9´126,00
Sommano negativi... mc -6´294,74

SOMMANO... mc 2´831,26 0,77 2´180,07

14201 / MATERIALI ARIDI CON
2242 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Filltro
"                      " *(H/
peso=702,48/0,20) 0,60 0,30 3´512,400 632,23
.

Parziale... m3 632,23
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 632,230 -632,23
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 632,230 316,12
.

Parziale... m3 -316,11

Sommano positivi... m3 948,35
Sommano negativi... m3 -632,23

SOMMANO... m3 316,12 6,69 2´114,84

14202 / FORNITURA E STESA DI TELI
2243 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´245´992,38
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ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=702,48/0,20) 0,60 2,00 3´512,400 4´214,88
Laterali
"                      " *
(lung.=(29770,00-29725,00)*
0,60) 2,00 27,00 0,300 16,20
.

Parziale... m2 4´231,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´231,080 -4´231,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´231,080 2´115,54
.

Parziale... m2 -2´115,54

Sommano positivi... m2 6´346,62
Sommano negativi... m2 -4´231,08

SOMMANO... m2 2´115,54 1,24 2´623,27

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14203 / FORNITURA E POSA IN
2244 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45*0,25) 1,00 219,378 219,38
.

Parziale... mc 219,38
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 219,380 -219,38
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 219,380 109,69
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109,69 717´248´615,65
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Parziale... mc -109,69

Sommano positivi... mc 329,07
Sommano negativi... mc -219,38

SOMMANO... mc 109,69 26,75 2´934,21

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14204 / CONGLOMERATO
2245 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45*0,10) 1,00 87,751 87,75
.

Parziale... m3 87,75
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 87,750 -87,75
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 87,750 43,88
.

Parziale... m3 -43,87

Sommano positivi... m3 131,63
Sommano negativi... m3 -87,75

SOMMANO... m3 43,88 85,89 3´768,85

14205 / CONGLOMERATO
2246 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´255´318,71
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peso=394,88/0,45*0,05) 1,00 43,876 43,88
.

Parziale... m3 43,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 43,880 -43,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 43,880 21,94
.

Parziale... m3 -21,94

Sommano positivi... m3 65,82
Sommano negativi... m3 -43,88

SOMMANO... m3 21,94 105,45 2´313,57

14206 / FORNITURA E POSA IN
2247 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45) 1,00 877,511 877,51
.

Parziale... mq 877,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 877,510 -877,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 877,510 438,76
.
.

Parziale... mq -438,75

Sommano positivi... mq 1´316,27
Sommano negativi... mq -877,51

SOMMANO... mq 438,76 8,70 3´817,21

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14207 / 54 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´261´449,49
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OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 21,35 21,35
"                      " 1,00 21,45 21,45
.

SOMMANO... m 42,80 129,16 5´528,05

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14208 / 479 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Scavi
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 10,50 1,500 0,400 6,30
"                " 1,00 10,00 1,500 0,400 6,00
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 22,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,700 -22,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,700 11,35
.

Parziale... m3 -11,35

Sommano positivi... m3 34,05
Sommano negativi... m3 -22,70

SOMMANO... m3 11,35 2,15 24,40

14209 / 480 CALCESTRUZZO PER OPERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´267´001,94
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B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/
15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30

Sommano positivi... m3 0,92
Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14210 / 481 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´584,00 717´267´017,64
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Parziale... dcm -1´584,00

Sommano positivi... dcm 4´752,00
Sommano negativi... dcm -3´168,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14211 / 482 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00

Sommano positivi... kg 270,00
Sommano negativi... kg -180,00

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14212 / 483 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 10,50 1,500 0,200 3,15
"                " 1,00 10,00 1,500 0,200 3,00
.

Parziale... m3 6,15
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,15 717´268´039,68
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A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6,150 -6,15
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 6,150 3,08
.

Parziale... m3 -3,07

Sommano positivi... m3 9,23
Sommano negativi... m3 -6,15

SOMMANO... m3 3,08 50,65 156,00

14213 / 484 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 10,50 10,50
"                " 1,00 10,00 10,00
.

Parziale... m 20,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,500 -20,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,500 10,25
.

Parziale... m -10,25

Sommano positivi... m 30,75
Sommano negativi... m -20,50

SOMMANO... m 10,25 84,21 863,15

14214 / 485
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14215 / 486 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´269´058,83
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Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 143,00 1,000 0,500 71,50
.

Parziale... m3 71,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 71,500 -71,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 71,500 35,75
.

Parziale... m3 -35,75

Sommano positivi... m3 107,25
Sommano negativi... m3 -71,50

SOMMANO... m3 35,75 2,15 76,86

14216 / 487 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 3,030 52,36
.

Parziale... m2 52,36
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,360 -52,36
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,360 26,18
.

Parziale... m2 -26,18

Sommano positivi... m2 78,54
Sommano negativi... m2 -52,36

SOMMANO... m2 26,18 11,97 313,37

14217 / 488 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´269´449,06
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l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 143,00 1,920 3,030 831,92
.

Parziale... kg 831,92
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 831,920 -831,92
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 831,920 415,96
.

Parziale... kg -415,96

Sommano positivi... kg 1´247,88
Sommano negativi... kg -831,92

SOMMANO... kg 415,96 1,22 507,47

14218 / 489 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 143,00 1,920 0,150 41,18
.

Parziale... m3 41,18
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 41,180 -41,18
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 41,180 20,59
.

Parziale... m3 -20,59

Sommano positivi... m3 61,77
Sommano negativi... m3 -41,18

SOMMANO... m3 20,59 66,72 1´373,76

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14219 / CORDOLO FORMATO CON
2248 CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´271´330,29
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V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Cordolo bituminoso
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 45,00
.

SOMMANO... m 45,00 7,61 342,45

14220 / Fornitura e posa in opera di
2249 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Cordolo
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 45,00
.

SOMMANO... m 45,00 8,32 374,40

14221 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
2250 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Scavo
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 0,660 1,220 36,23
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36,23 717´272´047,14



pag. 8145

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,23 717´272´047,14

SOMMANO... m3 36,23 2,15 77,89

14222 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2251 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Riempimento
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 0,660 0,920 27,32
.

SOMMANO... m3 27,32 0,36 9,84

14223 / MATERIALI ARIDI CON
2252 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Rinfianco in sabbia
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 0,660 0,300 8,91
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 45,00 0,018 -1,62
.

Sommano positivi... m3 8,91
Sommano negativi... m3 -1,62

SOMMANO... m3 7,29 6,69 48,77

14224 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
2253 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Tubazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´272´183,64
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"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 2,00 45,00 90,00
.

SOMMANO... m 90,00 5,14 462,60

14225 / Fornitura e posa in opera a
2254 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 45,00
.

Parziale... m 45,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 45,000 -45,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 45,000 22,50
.
.

Parziale... m -22,50

Sommano positivi... m 67,50
Sommano negativi... m -45,00

SOMMANO... m 22,50 14,52 326,70

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14226 / Fornitura e posa in opera di
2255 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45) 1,00 877,511 877,51
.

Parziale... m2 877,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 877,510 -877,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´272´972,94
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"                   " 0,50 877,510 438,76
.
.

Parziale... m2 -438,75

Sommano positivi... m2 1´316,27
Sommano negativi... m2 -877,51

SOMMANO... m2 438,76 1,48 649,36

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14227 / FORNITURA DI TERRENO
2256 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 128,730 128,73
"                      " 1,00 100,480 100,48
.

Parziale... m3 229,21
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 229,210 -229,21
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 229,210 114,61
.

Parziale... m3 -114,60

Sommano positivi... m3 343,82
Sommano negativi... m3 -229,21

SOMMANO... m3 114,61 1,57 179,94

14228 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
2257 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´273´802,24
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temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 128,730 128,73
"                      " 1,00 100,480 100,48
.

Parziale... m3 229,21
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 229,210 -229,21
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 229,210 114,61
.

Parziale... m3 -114,60

Sommano positivi... m3 343,82
Sommano negativi... m3 -229,21

SOMMANO... m3 114,61 0,39 44,70

14229 / SEMINA ESEGUITA CON
2258 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=128,730/0,15) 1,00 858,200 858,20
"                      " *(H/
peso=100,480/0,15) 1,00 669,867 669,87
.

Parziale... m2 1´528,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´528,070 -1´528,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´528,070 764,04
.

Parziale... m2 -764,03

Sommano positivi... m2 2´292,11
Sommano negativi... m2 -1´528,07

SOMMANO... m2 764,04 0,62 473,70

---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´274´320,64
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CCS23S - CORPO STRADALE
DA GA CELOGRECO A VI

STRAFACE - CARR.SUD  (Cat
266)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14230 / 592 PREP. DEL PIANO DI POSA
V.PA.CIV.08 RILEVATI CON MATERIALI DA
4 SCAVI STABILIZZATI A CALCE

Preparazione del piano di posa
dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=702,48/0,20) 1,00 3´512,400 3´512,40
.

Parziale... mq 3´512,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´512,400 -3´512,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´512,400 1´756,20
.

Parziale... mq -1´756,20

Sommano positivi... mq 5´268,60
Sommano negativi... mq -3´512,40

SOMMANO... mq 1´756,20 1,31 2´300,62

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14231 / 593 SBANCAMENTO IN MATERIE
PA.OC.032 DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Scavi
"                      " 1,00 1´238,450 1´238,45
.

Parziale... m3 1´238,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´238,45 717´276´621,26
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.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´238,450 -1´238,45
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´238,450 619,23
.

Parziale... m3 -619,22

Sommano positivi... m3 1´857,68
Sommano negativi... m3 -1´238,45

SOMMANO... m3 619,23 1,58 978,38

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14232 / 608 STABILIZZAZIONE E
A.2.10.b SISTEMAZIONE DI TERRENI

CON USO DI CALCE
Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 10´491,230 4´196,49
.

Parziale... m3 4´196,49
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´196,490 -4´196,49
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´196,490 2´098,25
.

Parziale... m3 -2´098,24

Sommano positivi... m3 6´294,74
Sommano negativi... m3 -4´196,49

SOMMANO... m3 2´098,25 5,09 10´680,09

14233 / 656 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.037 GRUPPI A2-6, A2-7

Sistemazione in rilevato ed in
riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 29+725.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´288´279,73
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29+770.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 10´491,230 6´294,74
a dedurre filtro
"                      " -1,00 632,230 -632,23
.

Parziale... mc 5´662,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5´662,510 -5´662,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5´662,510 2´831,26
.

Parziale... mc -2´831,25

Sommano positivi... mc 9´126,00
Sommano negativi... mc -6´294,74

SOMMANO... mc 2´831,26 0,77 2´180,07

14234 / 657 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Filltro
"                      " *(H/
peso=702,48/0,20) 0,60 0,30 3´512,400 632,23
.

Parziale... m3 632,23
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 632,230 -632,23
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 632,230 316,12
.

Parziale... m3 -316,11

Sommano positivi... m3 948,35
Sommano negativi... m3 -632,23

SOMMANO... m3 316,12 6,69 2´114,84

14235 / 658 FORNITURA E STESA DI TELI
E.1.01.a DI GEOTESSILE

ANTICONTAMINANTE
RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´292´574,64
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ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=702,48/0,20) 0,60 2,00 3´512,400 4´214,88
Laterali
"                      " *
(lung.=(29770,00-29725,00)*
0,60) 2,00 27,00 0,300 16,20
.

Parziale... m2 4´231,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´231,080 -4´231,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´231,080 2´115,54
.

Parziale... m2 -2´115,54

Sommano positivi... m2 6´346,62
Sommano negativi... m2 -4´231,08

SOMMANO... m2 2´115,54 1,24 2´623,27

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14236 / 594 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI MISTO LEGATO
0 CON LOPPE D'ALTO FORNO

PER STRATO DI SOTTOBASE
Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45*0,25) 1,00 219,378 219,38
.

Parziale... mc 219,38
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 219,380 -219,38
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 219,380 109,69
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109,69 717´295´197,91
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Parziale... mc -109,69

Sommano positivi... mc 329,07
Sommano negativi... mc -219,38

SOMMANO... mc 109,69 26,75 2´934,21

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14237 / 601 CONGLOMERATO
D.03.a BITUMINOSO PER STRATO DI

BASE PER OGNI MC. DI
CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45*0,10) 1,00 87,751 87,75
.

Parziale... m3 87,75
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 87,750 -87,75
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 87,750 43,88
.

Parziale... m3 -43,87

Sommano positivi... m3 131,63
Sommano negativi... m3 -87,75

SOMMANO... m3 43,88 85,89 3´768,85

14238 / 602 CONGLOMERATO
D.04.a BITUMINOSO BINDER - PER

OGNI mc DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´301´900,97
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peso=394,88/0,45*0,05) 1,00 43,876 43,88
.

Parziale... m3 43,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 43,880 -43,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 43,880 21,94
.

Parziale... m3 -21,94

Sommano positivi... m3 65,82
Sommano negativi... m3 -43,88

SOMMANO... m3 21,94 105,45 2´313,57

14239 / 783 FORNITURA E POSA IN
V.PA.CIV.07 OPERA DI TAPPETO
1 DRENANTE AD ALTA

DURABILITA' sp. cm. 5
Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45) 1,00 877,511 877,51
.

Parziale... mq 877,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 877,510 -877,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 877,510 438,76
.
.

Parziale... mq -438,75

Sommano positivi... mq 1´316,27
Sommano negativi... mq -877,51

SOMMANO... mq 438,76 8,70 3´817,21

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14240 / 53 FORNITURA E POSA IN
E.4.01.n OPERA DI BARRIERE DI

SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´308´031,75
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OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 21,50 21,50
"                      " 1,00 21,55 21,55
.

SOMMANO... m 43,05 129,16 5´560,34

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14241 / 432 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Scavi
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 10,50 1,500 0,400 6,30
"                " 1,00 10,00 1,500 0,400 6,00
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 1,700 10,40
.

Parziale... m3 22,70
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,700 -22,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,700 11,35
.

Parziale... m3 -11,35

Sommano positivi... m3 34,05
Sommano negativi... m3 -22,70

SOMMANO... m3 11,35 2,15 24,40

14242 / 433 CALCESTRUZZO PER OPERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´313´616,49
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B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/
15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 2,00 1,80 1,700 0,100 0,61
.

Parziale... m3 0,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 0,610 -0,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 0,610 0,31
.

Parziale... m3 -0,30

Sommano positivi... m3 0,92
Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14243 / 434 MANUFATTI PREFABBRICATI
E.1.15 IN CALC. VIBRATO POZZETTO

PREFABBRICATO CON
VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 2,00 12,00 11,000 12,000 3´168,00
.

Parziale... dcm 3´168,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3´168,000 -3´168,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3´168,000 1´584,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´584,00 717´313´632,19
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Parziale... dcm -1´584,00

Sommano positivi... dcm 4´752,00
Sommano negativi... dcm -3´168,00

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14244 / 435 CHIUSINI, GRIGLIE E
V.PA.CIV.05 CADITOIE IN GHISA
1 Chiusini e caditoie in ghisa

sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Chiusini
laterali
"                " 2,00 90,000 180,00
.

Parziale... kg 180,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 180,000 -180,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 180,000 90,00
.

Parziale... kg -90,00

Sommano positivi... kg 270,00
Sommano negativi... kg -180,00

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14245 / 436 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.a DI FONDAZIONE CLASSE 10/

15 MPA (RCK>=15 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 10,50 1,500 0,200 3,15
"                " 1,00 10,00 1,500 0,200 3,00
.

Parziale... m3 6,15
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,15 717´314´654,23
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A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 6,150 -6,15
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 6,150 3,08
.

Parziale... m3 -3,07

Sommano positivi... m3 9,23
Sommano negativi... m3 -6,15

SOMMANO... m3 3,08 50,65 156,00

14246 / 437 CUNETTA STRADALE DI
V.PA.CIV.13 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
4 dim. 50/150x50x200 cm

Cunetta stradale o canaletta di
bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 10,50 10,50
"                " 1,00 10,00 10,00
.

Parziale... m 20,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,500 -20,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,500 10,25
.

Parziale... m -10,25

Sommano positivi... m 30,75
Sommano negativi... m -20,50

SOMMANO... m 10,25 84,21 863,15

14247 / 438
---------------- SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----

14248 / 439 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´315´673,38
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Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 143,00 1,000 0,500 71,50
.

Parziale... m3 71,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 71,500 -71,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 71,500 35,75
.

Parziale... m3 -35,75

Sommano positivi... m3 107,25
Sommano negativi... m3 -71,50

SOMMANO... m3 35,75 2,15 76,86

14249 / 440 CASSEFORME PIANE,
B.4.01 CILINDRICHE O REALIZZATI

CON ELEMENTI PREFORMATI
PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 3,030 52,36
.

Parziale... m2 52,36
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,360 -52,36
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,360 26,18
.

Parziale... m2 -26,18

Sommano positivi... m2 78,54
Sommano negativi... m2 -52,36

SOMMANO... m2 26,18 11,97 313,37

14250 / 441 FORNIT./POSA DI RETE
B.5.10/a ELETTROSALDATA

Fornitura e posa di rete
elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´316´063,61
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l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 143,00 1,920 3,030 831,92
.

Parziale... kg 831,92
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 831,920 -831,92
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 831,920 415,96
.

Parziale... kg -415,96

Sommano positivi... kg 1´247,88
Sommano negativi... kg -831,92

SOMMANO... kg 415,96 1,22 507,47

14251 / 442 CALCESTRUZZO PER OPERE
B.3.11.c DI FONDAZIONE CLASSE 20/

25 MPA (RCK>=25 MPA)
Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.29+
710.00 a progr. 29+731.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 143,00 1,920 0,150 41,18
.

Parziale... m3 41,18
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 41,180 -41,18
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 41,180 20,59
.

Parziale... m3 -20,59

Sommano positivi... m3 61,77
Sommano negativi... m3 -41,18

SOMMANO... m3 20,59 66,72 1´373,76

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14252 / 538 CORDOLO FORMATO CON
V.PA.CIV.14 CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´317´944,84
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2 BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Cordolo bituminoso
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 45,00
.

SOMMANO... m 45,00 7,61 342,45

14253 / 539 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.009 cordolo prefabbricato delle  ... e

magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Cordolo
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 45,00
.

SOMMANO... m 45,00 8,32 374,40

14254 / 540 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
PA.OC.041 IN MATERIE ECC. -

PROFONDITA' < 2 M
Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Scavo
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 0,660 1,220 36,23
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36,23 717´318´661,69
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SOMMANO... m3 36,23 2,15 77,89

14255 / 541 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.042 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Riempimento
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 0,660 0,920 27,32
.

SOMMANO... m3 27,32 0,36 9,84

14256 / 542 MATERIALI ARIDI CON
PA.OC.040 FUNZIONE ANTICAPILLARE O

FILTRO
Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Rinfianco in sabbia
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 0,660 0,300 8,91
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 45,00 0,018 -1,62
.

Sommano positivi... m3 8,91
Sommano negativi... m3 -1,62

SOMMANO... m3 7,29 6,69 48,77

14257 / 543 FORN./POSA TUBAZIONI IN
B.7.31 PVC D. CM 10 PER

ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Tubazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´318´798,19
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"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 2,00 45,00 90,00
.

SOMMANO... m 90,00 5,14 462,60

14258 / 544 Fornitura e posa in opera a
PA.OC.010 qualsiasi altezza o profondit ...

inea, controvento, caposaldo e
saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Recinzione metallica
"                      " *
(lung.=29770,00-29725,00) 1,00 45,00 45,00
.

Parziale... m 45,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 45,000 -45,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 45,000 22,50
.
.

Parziale... m -22,50

Sommano positivi... m 67,50
Sommano negativi... m -45,00

SOMMANO... m 22,50 14,52 326,70

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14259 / 597 Fornitura e posa in opera di
PA.OC.006 segnaletica verticale e

orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=394,88/0,45) 1,00 877,511 877,51
.

Parziale... m2 877,51
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 877,510 -877,51
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´319´587,49
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"                   " 0,50 877,510 438,76
.
.

Parziale... m2 -438,75

Sommano positivi... m2 1´316,27
Sommano negativi... m2 -877,51

SOMMANO... m2 438,76 1,48 649,36

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14260 / 603 FORNITURA DI TERRENO
PA.OC.039 VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 128,730 128,73
"                      " 1,00 100,480 100,48
.

Parziale... m3 229,21
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 229,210 -229,21
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 229,210 114,61
.

Parziale... m3 -114,60

Sommano positivi... m3 343,82
Sommano negativi... m3 -229,21

SOMMANO... m3 114,61 1,57 179,94

14261 / 604 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
PA.OC.043 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMPATTAMENTO
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´320´416,79
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temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 128,730 128,73
"                      " 1,00 100,480 100,48
.

Parziale... m3 229,21
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 229,210 -229,21
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 229,210 114,61
.

Parziale... m3 -114,60

Sommano positivi... m3 343,82
Sommano negativi... m3 -229,21

SOMMANO... m3 114,61 0,39 44,70

14262 / 605 SEMINA ESEGUITA CON
F.05 ATTREZZATURE A

PRESSIONE SENZA
COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 29+725.00 a progr.
29+770.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=128,730/0,15) 1,00 858,200 858,20
"                      " *(H/
peso=100,480/0,15) 1,00 669,867 669,87
.

Parziale... m2 1´528,07
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´528,070 -1´528,07
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´528,070 764,04
.

Parziale... m2 -764,03

Sommano positivi... m2 2´292,11
Sommano negativi... m2 -1´528,07

SOMMANO... m2 764,04 0,62 473,70

---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 
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DCS27N - CORPO STRADALE
DA GA TAVIANO A VI FERRO -

CARR.NORD  (Cat 389)
CS.10 - Fondazione stradale

(SbCat 154)

14263 / FORNITURA E POSA IN
14818 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45*0,25) 1,00 74,794 74,79
.

Parziale... mc 74,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 74,790 -74,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 74,790 37,40
.

Parziale... mc -37,39

Sommano positivi... mc 112,19
Sommano negativi... mc -74,79

SOMMANO... mc 37,40 26,75 1´000,45

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14264 / CONGLOMERATO
14814 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45*0,10) 1,00 29,918 29,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,92 717´321´935,64
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.

Parziale... m3 29,92
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 29,920 -29,92
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 29,920 14,96
.

Parziale... m3 -14,96

Sommano positivi... m3 44,88
Sommano negativi... m3 -29,92

SOMMANO... m3 14,96 85,89 1´284,91

14265 / CONGLOMERATO
14815 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45*0,05) 1,00 14,959 14,96
.

Parziale... m3 14,96
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 14,960 -14,96
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 14,960 7,48
.

Parziale... m3 -7,48

Sommano positivi... m3 22,44
Sommano negativi... m3 -14,96

SOMMANO... m3 7,48 105,45 788,77

14266 / FORNITURA E POSA IN
15160 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta

COMMITTENTE: 
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regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45) 1,00 299,178 299,18
.

Parziale... mq 299,18
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 299,180 -299,18
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 299,180 149,59
.
.

Parziale... mq -149,59

Sommano positivi... mq 448,77
Sommano negativi... mq -299,18

SOMMANO... mq 149,59 8,70 1´301,43

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14267 / FORNITURA E POSA IN
13965 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera H2BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 24,00 24,00
"                      " 1,00 69,20 69,20
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 95,20 84,09 8´005,37

14268 / FORNITURA E POSA IN
13966 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´333´316,12
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rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 7,30 7,30
"                      " 1,00 102,30 102,30
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 114,60 160,01 18´337,15

14269 / FORNITURA E POSA IN
13967 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 30,00 30,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 80,00 129,16 10´332,80

14270 / FORNITURA E POSA IN
13968 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 299,70 299,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299,70 717´361´986,07
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Barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

Parziale... m 304,70
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 304,700 -304,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 304,700 152,35
.

Parziale... m -152,35

Sommano positivi... m 457,05
Sommano negativi... m -304,70

SOMMANO... m 152,35 299,54 45´634,92

14271 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
13969 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

14272 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
13970 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´421´567,39
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Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14273 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14519 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Scavi
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 1,160 1,460 79,60
.

Parziale... m3 79,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 79,600 -79,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 79,600 39,80
.

Parziale... m3 -39,80

Sommano positivi... m3 119,40
Sommano negativi... m3 -79,60

SOMMANO... m3 39,80 2,15 85,57

14274 / FORNIT. E POSA SU
14520 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´424´516,36
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.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 47,00
.

Parziale... m 47,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 47,000 -47,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 47,000 23,50
.

Parziale... m -23,50

Sommano positivi... m 70,50
Sommano negativi... m -47,00

SOMMANO... m 23,50 28,33 665,76

14275 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14521 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.30+
418.00 a progr. 30+600.00
.
Rinfianco
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 1,160 0,910 49,61
A dedurre
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 47,00 0,312 -14,66
.

Parziale... m3 34,95
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 34,950 -34,95
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 34,950 17,48
.

Parziale... m3 -17,47

Sommano positivi... m3 67,09
Sommano negativi... m3 -49,61

SOMMANO... m3 17,48 50,65 885,36

14276 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14522 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´426´067,48
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precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Rinterri
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 1,160 0,400 21,81
.

Parziale... m3 21,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 21,810 -21,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 21,810 10,91
.

Parziale... m3 -10,90

Sommano positivi... m3 32,72
Sommano negativi... m3 -21,81

SOMMANO... m3 10,91 0,36 3,93

14277 /
14523 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
14278 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14524 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 129,00 1,000 0,500 64,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 32,50 1,000 0,500 16,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 440,60 1,000 0,500 220,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 50,00 1,000 0,500 25,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 126,00 1,000 0,500 63,00
.

Parziale... m3 389,05
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 389,050 -389,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´426´071,41
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.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 389,050 194,53
.

Parziale... m3 -194,52

Sommano positivi... m3 583,58
Sommano negativi... m3 -389,05

SOMMANO... m3 194,53 2,15 418,24

14279 / CASSEFORME PIANE,
14525 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 29,00 1,920 0,150 8,35
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
.

Parziale... m2 14,96
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 14,960 -14,96
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 14,960 7,48
.

Parziale... m2 -7,48

Sommano positivi... m2 22,44
Sommano negativi... m2 -14,96

SOMMANO... m2 7,48 11,97 89,54

14280 / FORNIT./POSA DI RETE
14526 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´426´579,19
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.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 129,00 1,920 3,030 750,47
"                 " 1,00 32,50 1,920 3,030 189,07
"                 " 1,00 440,60 1,920 3,030 2´563,23
"                 " 1,00 50,00 1,920 3,030 290,88
"                 " 1,00 126,00 1,920 3,030 733,02
.

Parziale... kg 4´526,67
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´526,670 -4´526,67
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´526,670 2´263,34
.

Parziale... kg -2´263,33

Sommano positivi... kg 6´790,01
Sommano negativi... kg -4´526,67

SOMMANO... kg 2´263,34 1,22 2´761,27

14281 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14527 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 129,00 1,920 0,150 37,15
"                 " 1,00 32,50 1,920 0,150 9,36
"                 " 1,00 440,60 1,920 0,150 126,89
"                 " 1,00 50,00 1,920 0,150 14,40
"                 " 1,00 126,00 1,920 0,150 36,29
.

Parziale... m3 224,09
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 224,090 -224,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 224,090 112,05
.

Parziale... m3 -112,04

Sommano positivi... m3 336,14
Sommano negativi... m3 -224,09

SOMMANO... m3 112,05 66,72 7´475,98

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

COMMITTENTE: 
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14282 / Fornitura e posa in opera di
14528 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Vasca di prima pioggia n°15
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14283 / CORDOLO FORMATO CON
14602 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 15,00
.

SOMMANO... m 15,00 7,61 114,15

14284 / Fornitura e posa in opera di
14603 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´460´346,47
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altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 15,00
.

SOMMANO... m 15,00 8,32 124,80

14285 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14604 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 0,660 1,220 12,08
.

SOMMANO... m3 12,08 2,15 25,97

14286 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14605 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 0,660 0,920 9,11
.

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... m3 9,11 0,36 3,28

14287 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14606 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 2,00 15,00 30,00
.

SOMMANO... m 30,00 5,14 154,20

14288 / MATERIALI ARIDI CON
14607 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 0,660 0,300 2,97
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 15,00 0,018 -0,54
.

Sommano positivi... m3 2,97
Sommano negativi... m3 -0,54

SOMMANO... m3 2,43 6,69 16,26

14289 / Fornitura e posa in opera a
14608 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´460´670,98
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di altezza mt. 1,70
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 124,93 124,93
.

Parziale... m 124,93
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 124,930 -124,93
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 124,930 62,47
.
.

Parziale... m -62,46

Sommano positivi... m 187,40
Sommano negativi... m -124,93

SOMMANO... m 62,47 14,52 907,06

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14290 / Fornitura e posa in opera di
14819 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=134,63/0,43) 1,00 313,093 313,09
.

Parziale... m2 313,09
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 313,090 -313,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 313,090 156,55
.
.

Parziale... m2 -156,54

Sommano positivi... m2 469,64
Sommano negativi... m2 -313,09

SOMMANO... m2 156,55 1,48 231,69

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´461´809,73
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DCS27S - CORPO STRADALE
DA GA TAVIANO A VI FERRO -

CARR. SUD  (Cat 390)
CS.10 - Fondazione stradale

(SbCat 154)

14291 / FORNITURA E POSA IN
14817 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45*0,25) 1,00 74,794 74,79
.

Parziale... mc 74,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 74,790 -74,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 74,790 37,40
.

Parziale... mc -37,39

Sommano positivi... mc 112,19
Sommano negativi... mc -74,79

SOMMANO... mc 37,40 26,75 1´000,45

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14292 / CONGLOMERATO
14824 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45*0,10) 1,00 29,918 29,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,92 717´462´810,18
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.

Parziale... m3 29,92
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 29,920 -29,92
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 29,920 14,96
.

Parziale... m3 -14,96

Sommano positivi... m3 44,88
Sommano negativi... m3 -29,92

SOMMANO... m3 14,96 85,89 1´284,91

14293 / CONGLOMERATO
14825 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45*0,05) 1,00 14,959 14,96
.

Parziale... m3 14,96
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 14,960 -14,96
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 14,960 7,48
.

Parziale... m3 -7,48

Sommano positivi... m3 22,44
Sommano negativi... m3 -14,96

SOMMANO... m3 7,48 105,45 788,77

14294 / FORNITURA E POSA IN
15161 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´464´883,86
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regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Strato di usura sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=134,63/0,45) 1,00 299,178 299,18
.

Parziale... mq 299,18
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 299,180 -299,18
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 299,180 149,59
.
.

Parziale... mq -149,59

Sommano positivi... mq 448,77
Sommano negativi... mq -299,18

SOMMANO... mq 149,59 8,70 1´301,43

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14295 / FORNITURA E POSA IN
13971 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H2 SU
8 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... rezzo è
compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera H2BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 70,35 70,35
"                      " 1,00 26,50 26,50
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 98,85 84,09 8´312,30

14296 / FORNITURA E POSA IN
13972 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´474´497,59



pag. 8183

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 717´474´497,59

rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 141,85 141,85
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 146,85 160,01 23´497,47

14297 / FORNITURA E POSA IN
13973 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 162,30 162,30
.

SOMMANO... m 162,30 78,65 12´764,90

14298 / FORNITURA E POSA IN
13974 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.m SICUREZZA CLASSE H4 SU

RILEVATO/TRINCEA-
CENTRALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera centrale H4SP
"                      " 1,00 299,70 299,70
Barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

Parziale... m 304,70
A dedurre quantità di calcolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 304,70 717´510´759,96
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"                   " -1,00 304,700 -304,70
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 304,700 152,35
.

Parziale... m -152,35

Sommano positivi... m 457,05
Sommano negativi... m -304,70

SOMMANO... m 152,35 299,54 45´634,92

14299 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
13975 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
2 NORMALE

rispondete al D.M. 21.06.04 di
lunghezza minima di 40 ml
costituito da elementi modulari
di lunghezza variabile, realizzati
in acciaio zincato a caldo,
ancorati alla pavimentazione ...
l'impatto della stessa vettura
con la barriera spartitraffico
fissa.
Per ogni metro effettivo di
barriera amovibile.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 697,32 13´946,40

14300 / FORNITURA DI DISPOSITIVO
13976 STRADALE PER CHIUSURA
V.PA.CIV.15 VARCHI DI TIPO AMOVIBILE -
3 POSA IN OPERA

con esclusione di tutte le opere
complementari di sistemazione
del piano viabile interessato e di
adeguamento della larghezza
del varco che verranno
compensate a parte, e
comprensi ... istemi di raccordo
alle barriere esistenti, e
quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Barriera amovibile per varchi
"                      " 1,00 40,00 40,00
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 40,000 -40,00
.
A sommare quantità relativa alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´570´341,28
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wbs
"                   " 0,50 40,000 20,00
.

Sommano positivi... m 60,00
Sommano negativi... m -40,00

SOMMANO... m 20,00 143,17 2´863,40

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14301 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14007 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Scavi
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 1,160 1,460 79,60
.

Parziale... m3 79,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 79,600 -79,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 79,600 39,80
.

Parziale... m3 -39,80

Sommano positivi... m3 119,40
Sommano negativi... m3 -79,60

SOMMANO... m3 39,80 2,15 85,57

14302 / FORNIT. E POSA SU
14117 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
8 DIAMETRO CM 60

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 60
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Sottofondo in cls magro
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 47,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47,00 717´573´290,25
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Parziale... m 47,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 47,000 -47,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 47,000 23,50
.

Parziale... m -23,50

Sommano positivi... m 70,50
Sommano negativi... m -47,00

SOMMANO... m 23,50 28,33 665,76

14303 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14118 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.30+
418.00 a progr. 30+600.00
.
Rinfianco
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 1,160 0,910 49,61
A dedurre
Tubazione DN630 in cls
"                " *(H/peso=0,315*
0,315*3,1416) -1,00 47,00 0,312 -14,66
.

Parziale... m3 34,95
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 34,950 -34,95
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 34,950 17,48
.

Parziale... m3 -17,47

Sommano positivi... m3 67,09
Sommano negativi... m3 -49,61

SOMMANO... m3 17,48 50,65 885,36

14304 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14119 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´574´841,37
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SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Rinterri
Tubazione DN630 in cls
"                " 1,00 47,00 1,160 0,400 21,81
.

Parziale... m3 21,81
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 21,810 -21,81
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 21,810 10,91
.

Parziale... m3 -10,90

Sommano positivi... m3 32,72
Sommano negativi... m3 -21,81

SOMMANO... m3 10,91 0,36 3,93

14305 /
14120 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
14306 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14121 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 129,00 1,000 0,500 64,50
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 32,50 1,000 0,500 16,25
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 440,60 1,000 0,500 220,30
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 50,00 1,000 0,500 25,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 126,00 1,000 0,500 63,00
.

Parziale... m3 389,05
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 389,050 -389,05
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 389,050 194,53
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194,53 717´574´845,30
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Parziale... m3 -194,52

Sommano positivi... m3 583,58
Sommano negativi... m3 -389,05

SOMMANO... m3 194,53 2,15 418,24

14307 / CASSEFORME PIANE,
14122 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Fosso di guardia
"                 " 9,00 1,920 0,150 2,59
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 29,00 1,920 0,150 8,35
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 8,00 1,920 0,150 2,30
.

Parziale... m2 14,96
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 14,960 -14,96
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 14,960 7,48
.

Parziale... m2 -7,48

Sommano positivi... m2 22,44
Sommano negativi... m2 -14,96

SOMMANO... m2 7,48 11,97 89,54

14308 / FORNIT./POSA DI RETE
14123 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 129,00 1,920 3,030 750,47
"                 " 1,00 32,50 1,920 3,030 189,07
"                 " 1,00 440,60 1,920 3,030 2´563,23
"                 " 1,00 50,00 1,920 3,030 290,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´793,65 717´575´353,08
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"                 " 1,00 126,00 1,920 3,030 733,02
.

Parziale... kg 4´526,67
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4´526,670 -4´526,67
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4´526,670 2´263,34
.

Parziale... kg -2´263,33

Sommano positivi... kg 6´790,01
Sommano negativi... kg -4´526,67

SOMMANO... kg 2´263,34 1,22 2´761,27

14309 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14124 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 129,00 1,920 0,150 37,15
"                 " 1,00 32,50 1,920 0,150 9,36
"                 " 1,00 440,60 1,920 0,150 126,89
"                 " 1,00 50,00 1,920 0,150 14,40
"                 " 1,00 126,00 1,920 0,150 36,29
.

Parziale... m3 224,09
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 224,090 -224,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 224,090 112,05
.

Parziale... m3 -112,04

Sommano positivi... m3 336,14
Sommano negativi... m3 -224,09

SOMMANO... m3 112,05 66,72 7´475,98

CS.15 - Vasche di prima
pioggia  (SbCat 159)

14310 / Fornitura e posa in opera di
14479 vasca di prima pioggia
PA.OC.011 Fornitura e posa in opera di

vasca di prima pioggia
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´585´590,33
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Corpo stradale da progr.33+
832.00 a progr. 34+350.00
.
Vasca di prima pioggia n°16
"                " 1,00
.

Parziale... cadauno 1,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,000 -1,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,000 0,50
.

Parziale... cadauno -0,50

Sommano positivi... cadauno 1,50
Sommano negativi... cadauno -1,00

SOMMANO... cadauno 0,50 46´831,75 23´415,88

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14311 / CORDOLO FORMATO CON
14690 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 15,00
.

SOMMANO... m 15,00 7,61 114,15

14312 / Fornitura e posa in opera di
14691 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´609´120,36
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.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 15,00
.

SOMMANO... m 15,00 8,32 124,80

14313 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14692 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 0,660 1,220 12,08
.

SOMMANO... m3 12,08 2,15 25,97

14314 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14693 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 0,660 0,920 9,11
.

SOMMANO... m3 9,11 0,36 3,28

14315 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14694 PVC D. CM 10 PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´609´274,41
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B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI
Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 2,00 15,00 30,00
.

SOMMANO... m 30,00 5,14 154,20

14316 / MATERIALI ARIDI CON
14695 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00) 1,00 15,00 0,660 0,300 2,97
"                      " *
(lung.=33295,00-33280,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 15,00 0,018 -0,54
.

Sommano positivi... m3 2,97
Sommano negativi... m3 -0,54

SOMMANO... m3 2,43 6,69 16,26

14317 / Fornitura e posa in opera a
14696 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Recinzione metallica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´609´444,87
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"                      " 1,00 124,93 124,93
.

Parziale... m 124,93
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 124,930 -124,93
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 124,930 62,47
.
.

Parziale... m -62,46

Sommano positivi... m 187,40
Sommano negativi... m -124,93

SOMMANO... m 62,47 14,52 907,06

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14318 / Fornitura e posa in opera di
14816 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 33+280.00 a progr.
33+295.00
.
Segnaletica
"                      " *(H/
peso=134,63/0,43) 1,00 313,093 313,09
.

Parziale... m2 313,09
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 313,090 -313,09
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 313,090 156,55
.
.

Parziale... m2 -156,54

Sommano positivi... m2 469,64
Sommano negativi... m2 -313,09

SOMMANO... m2 156,55 1,48 231,69

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 
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DCS28N - CORPO STRADALE
DA VI FERRO A GN ROSETO 1

- CARR. NORD  (Cat 391)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14319 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14820 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=457,10/0,20) 0,50 2´285,500 1´142,75
"                      " *(H/
peso=2745,53/0,20) 1,00 13´727,650 13´727,65
.

SOMMANO... mq 14´870,40 1,31 19´480,22

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14320 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14821 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Scavi
"                      " 1,00 8´537,300 8´537,30
.

SOMMANO... m3 8´537,30 1,58 13´488,93

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14321 / STABILIZZAZIONE E
14822 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´643´552,77
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opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Rilevato
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 0,40 19´459,040 3´891,81
"                      " 1,00 0,40 78´636,170 31´454,47
.

SOMMANO... m3 35´346,28 5,09 179´912,57

14322 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14918 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Rilevato
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 0,60 19´459,040 5´837,71
"                      " 1,00 0,60 78´636,170 47´181,70
a dedurre filtro
"                      " -1,00 2´676,680 -2´676,68
.

Sommano positivi... mc 53´019,41
Sommano negativi... mc -2´676,68

SOMMANO... mc 50´342,73 0,77 38´763,90

14323 / MATERIALI ARIDI CON
14919 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=457,10/0,20) 0,50 0,60 0,300 2´285,500 205,70
"                      " *(H/
peso=2745,53/0,20) 1,00 0,60 0,300 13´727,650 2´470,98
.

SOMMANO... m3 2´676,68 6,69 17´906,99

COMMITTENTE: 
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14324 / FORNITURA E STESA DI TELI
14920 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=457,10/0,20) 0,50 0,60 2,000 2´285,500 1´371,30
"                      " *(H/
peso=2745,53/0,20) 1,00 0,60 2,000 13´727,650 16´473,18
Laterali
"                      " *
(lung.=(34350,00-33832,00)*
0,60) 2,00 310,80 0,300 186,48
.

SOMMANO... m2 18´030,96 1,24 22´358,39

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14325 / FORNITURA E POSA IN
14823 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,45*0,25) 0,50 379,556 189,78
"                      " *(H/
peso=2554,54/0,45*0,25) 1,00 1´419,189 1´419,19
.

SOMMANO... mc 1´608,97 26,75 43´039,95

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14326 / CONGLOMERATO
14831 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 717´945´534,57
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CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=383,20/0,45*0,10) 0,50 85,156 42,58
"                      " *(H/
peso=2554,54/0,45*0,10) 1,00 567,676 567,68
.

SOMMANO... m3 610,26 85,89 52´415,23

14327 / CONGLOMERATO
14832 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,45*0,05) 0,50 75,911 37,96
"                      " *(H/
peso=2554,54/0,45*0,05) 1,00 283,838 283,84
.

SOMMANO... m3 321,80 105,45 33´933,81

14328 / FORNITURA E POSA IN
15162 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Usura 5 cm

COMMITTENTE: 
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"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,45) 0,50 1´518,222 759,11
"                      " *(H/
peso=2554,54/0,45) 1,00 5´676,756 5´676,76
.

SOMMANO... mq 6´435,87 8,70 55´992,07

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14329 / FORNITURA E POSA IN
13964 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 11,35 11,35
"                      " 1,00 11,15 11,15
.

SOMMANO... m 22,50 129,16 2´906,10

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14330 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14532 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 0,720 0,920 5,96
"                " 1,00 9,00 0,720 0,920 5,96
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 0,920 2,68
"                " 1,00 6,00 0,520 0,920 2,87
"                " 1,00 11,30 0,520 0,920 5,41
Pozzetti

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 22,88 718´090´781,78

laterali
"                " 1,00 1,80 1,700 1,700 5,20
.

Parziale... m3 28,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 28,080 -28,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 28,080 14,04
.

Parziale... m3 -14,04

Sommano positivi... m3 42,12
Sommano negativi... m3 -28,08

SOMMANO... m3 14,04 2,15 30,19

14331 / FORNIT./POSA DI RETE
14533 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 4,440 12,93
"                " 1,00 6,00 0,520 4,440 13,85
"                " 1,00 11,30 0,520 4,440 26,09
.

Parziale... kg 52,87
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,870 -52,87
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,870 26,44
.

Parziale... kg -26,43

Sommano positivi... kg 79,31
Sommano negativi... kg -52,87

SOMMANO... kg 26,44 1,22 32,26

14332 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14534 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 718´090´844,23

escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
magrone
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 0,720 0,150 0,97
"                " 1,00 9,00 0,720 0,150 0,97
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 0,100 0,29
"                " 1,00 6,00 0,520 0,100 0,31
"                " 1,00 11,30 0,520 0,100 0,59
.

Parziale... m3 3,13
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3,130 -3,13
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3,130 1,57
.

Parziale... m3 -1,56

Sommano positivi... m3 4,70
Sommano negativi... m3 -3,13

SOMMANO... m3 1,57 50,65 79,52

14333 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14535 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 5,60
"                " 1,00 6,00 6,00
"                " 1,00 11,30 11,30
.

Parziale... m 22,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,900 -22,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,900 11,45
.

Parziale... m -11,45

Sommano positivi... m 34,35
Sommano negativi... m -22,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,45 718´090´923,75
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R I P O R T O 11,45 718´090´923,75

SOMMANO... m 11,45 29,61 339,03

14334 / FORNIT. E POSA SU
14536 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 9,00
"                " 1,00 9,00 9,00
.

Parziale... m 18,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 18,000 -18,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 18,000 9,00
.

Parziale... m -9,00

Sommano positivi... m 27,00
Sommano negativi... m -18,00

SOMMANO... m 9,00 14,90 134,10

14335 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14537 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 0,720 0,520 3,37
"                " 1,00 9,00 0,720 0,520 3,37
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 0,520 1,51
"                " 1,00 6,00 0,520 0,520 1,62
"                " 1,00 11,30 0,520 0,520 3,06
A dedurre
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 9,00 0,077 -0,69
"                " *(H/peso=0,157*

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 12,24 718´091´396,88

0,157*3,1416) -1,00 9,00 0,077 -0,69
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 5,60 0,077 -0,43
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 6,00 0,077 -0,46
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 11,30 0,077 -0,87
.

Parziale... m3 9,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 9,790 -9,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 9,790 4,90
.

Parziale... m3 -4,89

Sommano positivi... m3 17,83
Sommano negativi... m3 -12,93

SOMMANO... m3 4,90 50,65 248,19

14336 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14538 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 1,00 1,80 1,700 0,100 0,31
.

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14337 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14539 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 718´091´660,77

.
Pozzetti
laterali
"                " 1,00 12,00 11,000 12,000 1´584,00
.

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14338 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14540 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Chiusini
laterali
"                " 1,00 90,000 90,00
.

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14339 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14541 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,800 0,400 1,79
"                " 1,00 6,00 0,800 0,400 1,92
"                " 1,00 11,30 0,800 0,400 3,62
a dedurre
"                " -1,00 5,60 0,260 0,300 -0,44
"                " -1,00 6,00 0,260 0,300 -0,47
"                " -1,00 11,30 0,260 0,300 -0,88
.

Parziale... m3 5,54
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,540 -5,54
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5,540 2,77
.

Parziale... m3 -2,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,77 718´092´682,81



pag. 8204

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,77 718´092´682,81

Sommano positivi... m3 10,10
Sommano negativi... m3 -7,33

SOMMANO... m3 2,77 71,08 196,89

14340 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14542 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 5,60
"                " 1,00 6,00 6,00
"                " 1,00 11,30 11,30
.

Parziale... cadauno 22,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,900 -22,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,900 11,45
.

Parziale... cadauno -11,45

Sommano positivi... cadauno 34,35
Sommano negativi... cadauno -22,90

SOMMANO... cadauno 11,45 106,00 1´213,70

14341 /
14543 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
14342 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14544 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 50,00 1,000 0,500 25,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 25,00 718´094´093,40

2) 1,00 34,00 1,000 0,500 17,00
.

Parziale... m3 42,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 42,000 -42,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 42,000 21,00
.

Parziale... m3 -21,00

Sommano positivi... m3 63,00
Sommano negativi... m3 -42,00

SOMMANO... m3 21,00 2,15 45,15

14343 / CASSEFORME PIANE,
14545 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58

Parziale... m2 1,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,440 -1,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,440 0,72
.

Parziale... m2 -0,72

Sommano positivi... m2 2,16
Sommano negativi... m2 -1,44

SOMMANO... m2 0,72 11,97 8,62

14344 / FORNIT./POSA DI RETE
14546 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´094´147,17
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R I P O R T O 718´094´147,17

strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 50,00 1,920 3,030 290,88
"                 " 1,00 34,00 1,920 3,030 197,80

Parziale... kg 488,68
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 488,680 -488,68
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 488,680 244,34
.

Parziale... kg -244,34

Sommano positivi... kg 733,02
Sommano negativi... kg -488,68

SOMMANO... kg 244,34 1,22 298,09

14345 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14547 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 50,00 1,920 0,150 14,40
"                 " 1,00 34,00 1,920 0,150 9,79

Parziale... m3 24,19
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,190 -24,19
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,190 12,10
.

Parziale... m3 -12,09

Sommano positivi... m3 36,29
Sommano negativi... m3 -24,19

SOMMANO... m3 12,10 66,72 807,31

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14346 / MATERIALI ARIDI CON

COMMITTENTE: 
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14649 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
"                      " *
(lung.=34350,00-33832,00) 1,00 518,00 0,660 0,300 102,56
"                      " *
(lung.=34350,00-33832,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 518,00 0,018 -18,65
.

Sommano positivi... m3 102,56
Sommano negativi... m3 -18,65

SOMMANO... m3 83,91 6,69 561,36

14347 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14650 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
"                      " *
(lung.=34350,00-33832,00) 2,00 518,00 1´036,00
.

SOMMANO... m 1´036,00 5,14 5´325,04

14348 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14651 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00

COMMITTENTE: 
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.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
"                      " *
(lung.=34350,00-33832,00) 1,00 518,00 0,660 0,920 314,53
.

SOMMANO... m3 314,53 0,36 113,23

14349 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14652 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
"                      " *
(lung.=34350,00-33832,00) 1,00 518,00 0,660 1,220 417,09
.

SOMMANO... m3 417,09 2,15 896,74

14350 / Fornitura e posa in opera di
14653 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
"                      " *
(lung.=34350,00-33832,00) 1,00 518,00 518,00
.

SOMMANO... m 518,00 8,32 4´309,76

14351 / CORDOLO FORMATO CON
14654 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´106´458,70
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BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
"                      " *
(lung.=34350,00-33832,00) 1,00 518,00 518,00
.

SOMMANO... m 518,00 7,61 3´941,98

14352 / Fornitura e posa in opera a
14655 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 127,23 127,23
"                      " 1,00 57,30 57,30
"                      " 1,00 462,38 462,38
"                      " 1,00 47,78 47,78
"                      " 1,00 129,04 129,04
.

Parziale... m 823,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 823,730 -823,73
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 823,730 411,87
.
.

Parziale... m -411,86

Sommano positivi... m 1´235,60
Sommano negativi... m -823,73

SOMMANO... m 411,87 14,52 5´980,35

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´116´381,03
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14353 / Fornitura e posa in opera di
14826 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
segnaletica
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,43) 0,50 1´588,837 794,42
"                      " *(H/
peso=2554,54/0,43) 1,00 5´940,791 5´940,79
.

SOMMANO... m2 6´735,21 1,48 9´968,11

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14354 / FORNITURA DI TERRENO
14834 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 46,120 23,06
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 39,680 19,84
"                      " 1,00 1´065,170 1´065,17
"                      " 1,00 201,320 201,32
.

SOMMANO... m3 1´309,39 1,57 2´055,74

14355 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14835 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´128´404,88
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.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 46,120 23,06
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 39,680 19,84
"                      " 1,00 1´065,170 1´065,17
"                      " 1,00 201,320 201,32
.

SOMMANO... m3 1´309,39 0,39 510,66

14356 / SEMINA ESEGUITA CON
14836 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
semina
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=46,120/0,15) 0,50 307,467 153,73
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=39,680/0,15) 0,50 264,533 132,27
"                      " *(H/
peso=1065,170/0,15) 1,00 7´101,133 7´101,13
"                      " *(H/
peso=201,320/0,15) 1,00 1´342,133 1´342,13
.

SOMMANO... m2 8´729,26 0,62 5´412,14

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´134´327,68
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DCS28S - CORPO STRADALE
DA VI FERRO A GN ROSETO 1

- CARR. SUD  (Cat 392)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14357 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14827 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=457,10/0,20) 0,50 2´285,500 1´142,75
"                      " *(H/
peso=1838,83/0,20) 1,00 9´194,150 9´194,15
.

SOMMANO... mq 10´336,90 1,31 13´541,34

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14358 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14828 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Scavi
"                      " 1,00 3´976,830 3´976,83
.

SOMMANO... m3 3´976,83 1,58 6´283,39

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14359 / STABILIZZAZIONE E
14829 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´154´152,41
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opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Rilevato
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 0,40 19´459,040 3´891,81
"                      " 1,00 0,40 46´043,450 18´417,38
.

SOMMANO... m3 22´309,19 5,09 113´553,78

14360 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14921 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Rilevato
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 0,40 19´459,040 3´891,81
"                      " 1,00 0,40 46´043,450 18´417,38
a dedurre filtro
"                      " -1,00 1´860,650 -1´860,65
.

Sommano positivi... mc 22´309,19
Sommano negativi... mc -1´860,65

SOMMANO... mc 20´448,54 0,77 15´745,38

14361 / MATERIALI ARIDI CON
14922 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
filtro
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=457,10/0,20) 0,50 0,60 0,300 2´285,500 205,70
"                      " *(H/
peso=1838,83/0,20) 1,00 0,60 0,300 9´194,150 1´654,95
.

SOMMANO... m3 1´860,65 6,69 12´447,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´295´899,32
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14362 / FORNITURA E STESA DI TELI
14923 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
filtro
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=457,10/0,20) 0,50 0,60 2,000 2´285,500 1´371,30
"                      " *(H/
peso=1838,83/0,20) 1,00 0,60 2,000 9´194,150 11´032,98
Laterali
"                      " *
(lung.=(34345,00-33832,00)*
0,60) 2,00 307,80 0,300 184,68
.

SOMMANO... m2 12´588,96 1,24 15´610,31

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14363 / FORNITURA E POSA IN
14830 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,45*0,25) 0,50 379,556 189,78
"                      " *(H/
peso=2563,29/0,45*0,25) 1,00 1´424,050 1´424,05
.

SOMMANO... mc 1´613,83 26,75 43´169,95

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14364 / CONGLOMERATO
14841 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´354´679,58
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materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=383,20/0,45*0,10) 0,50 85,156 42,58
"                      " *(H/
peso=2563,29/0,45*0,10) 1,00 569,620 569,62
.

SOMMANO... m3 612,20 85,89 52´581,86

14365 / CONGLOMERATO
14842 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,45*0,05) 0,50 75,911 37,96
"                      " *(H/
peso=2563,29/0,45*0,05) 1,00 284,810 284,81
.

SOMMANO... m3 322,77 105,45 34´036,10

14366 / FORNITURA E POSA IN
15163 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,45) 0,50 1´518,222 759,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 759,11 718´441´297,54
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"                      " *(H/
peso=2563,29/0,45) 1,00 5´696,200 5´696,20
.

SOMMANO... mq 6´455,31 8,70 56´161,20

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14367 / FORNITURA E POSA IN
13962 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 5,85 5,85
"                      " 1,00 5,50 5,50
.

SOMMANO... m 11,35 129,16 1´465,97

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14368 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14008 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 0,720 0,920 5,96
"                " 1,00 9,00 0,720 0,920 5,96
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 0,920 2,68
"                " 1,00 6,00 0,520 0,920 2,87
"                " 1,00 11,30 0,520 0,920 5,41
Pozzetti
laterali
"                " 1,00 1,80 1,700 1,700 5,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,08 718´498´924,71
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.

Parziale... m3 28,08
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 28,080 -28,08
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 28,080 14,04
.

Parziale... m3 -14,04

Sommano positivi... m3 42,12
Sommano negativi... m3 -28,08

SOMMANO... m3 14,04 2,15 30,19

14369 / FORNIT./POSA DI RETE
14009 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 4,440 12,93
"                " 1,00 6,00 0,520 4,440 13,85
"                " 1,00 11,30 0,520 4,440 26,09
.

Parziale... kg 52,87
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 52,870 -52,87
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 52,870 26,44
.

Parziale... kg -26,43

Sommano positivi... kg 79,31
Sommano negativi... kg -52,87

SOMMANO... kg 26,44 1,22 32,26

14370 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14010 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´498´987,16
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CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
magrone
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 0,720 0,150 0,97
"                " 1,00 9,00 0,720 0,150 0,97
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 0,100 0,29
"                " 1,00 6,00 0,520 0,100 0,31
"                " 1,00 11,30 0,520 0,100 0,59
.

Parziale... m3 3,13
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 3,130 -3,13
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 3,130 1,57
.

Parziale... m3 -1,56

Sommano positivi... m3 4,70
Sommano negativi... m3 -3,13

SOMMANO... m3 1,57 50,65 79,52

14371 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14011 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 5,60
"                " 1,00 6,00 6,00
"                " 1,00 11,30 11,30
.

Parziale... m 22,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,900 -22,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,900 11,45
.

Parziale... m -11,45

Sommano positivi... m 34,35
Sommano negativi... m -22,90

SOMMANO... m 11,45 29,61 339,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´499´405,71
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14372 / FORNIT. E POSA SU
14038 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 9,00
"                " 1,00 9,00 9,00
.

Parziale... m 18,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 18,000 -18,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 18,000 9,00
.

Parziale... m -9,00

Sommano positivi... m 27,00
Sommano negativi... m -18,00

SOMMANO... m 9,00 14,90 134,10

14373 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14039 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 9,00 0,720 0,520 3,37
"                " 1,00 9,00 0,720 0,520 3,37
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,520 0,520 1,51
"                " 1,00 6,00 0,520 0,520 1,62
"                " 1,00 11,30 0,520 0,520 3,06
A dedurre
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 9,00 0,077 -0,69
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 9,00 0,077 -0,69
Tubazione DN315 in pead con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,55 718´499´539,81
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canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 5,60 0,077 -0,43
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 6,00 0,077 -0,46
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 11,30 0,077 -0,87
.

Parziale... m3 9,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 9,790 -9,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 9,790 4,90
.

Parziale... m3 -4,89

Sommano positivi... m3 17,83
Sommano negativi... m3 -12,93

SOMMANO... m3 4,90 50,65 248,19

14374 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14040 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 1,00 1,80 1,700 0,100 0,31
.

SOMMANO... m3 0,31 50,65 15,70

14375 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14108 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Pozzetti

COMMITTENTE: 
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laterali
"                " 1,00 12,00 11,000 12,000 1´584,00
.

SOMMANO... dcm 1´584,00 0,46 728,64

14376 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14109 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Chiusini
laterali
"                " 1,00 90,000 90,00
.

SOMMANO... kg 90,00 3,26 293,40

14377 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14110 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 0,800 0,400 1,79
"                " 1,00 6,00 0,800 0,400 1,92
"                " 1,00 11,30 0,800 0,400 3,62
a dedurre
"                " -1,00 5,60 0,260 0,300 -0,44
"                " -1,00 6,00 0,260 0,300 -0,47
"                " -1,00 11,30 0,260 0,300 -0,88
.

Parziale... m3 5,54
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 5,540 -5,54
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 5,540 2,77
.

Parziale... m3 -2,77

Sommano positivi... m3 10,10
Sommano negativi... m3 -7,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,77 718´500´825,74
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SOMMANO... m3 2,77 71,08 196,89

14378 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14111 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 5,60 5,60
"                " 1,00 6,00 6,00
"                " 1,00 11,30 11,30
.

Parziale... cadauno 22,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 22,900 -22,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 22,900 11,45
.

Parziale... cadauno -11,45

Sommano positivi... cadauno 34,35
Sommano negativi... cadauno -22,90

SOMMANO... cadauno 11,45 106,00 1´213,70

14379 /
14112 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
14380 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14113 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 50,00 1,000 0,500 25,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 34,00 1,000 0,500 17,00
.

COMMITTENTE: 
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Parziale... m3 42,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 42,000 -42,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 42,000 21,00
.

Parziale... m3 -21,00

Sommano positivi... m3 63,00
Sommano negativi... m3 -42,00

SOMMANO... m3 21,00 2,15 45,15

14381 / CASSEFORME PIANE,
14114 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " 3,00 1,920 0,150 0,86
"                 " 2,00 1,920 0,150 0,58

Parziale... m2 1,44
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1,440 -1,44
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1,440 0,72
.

Parziale... m2 -0,72

Sommano positivi... m2 2,16
Sommano negativi... m2 -1,44

SOMMANO... m2 0,72 11,97 8,62

14382 / FORNIT./POSA DI RETE
14115 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´502´290,10
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Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 50,00 1,920 3,030 290,88
"                 " 1,00 34,00 1,920 3,030 197,80

Parziale... kg 488,68
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 488,680 -488,68
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 488,680 244,34
.

Parziale... kg -244,34

Sommano positivi... kg 733,02
Sommano negativi... kg -488,68

SOMMANO... kg 244,34 1,22 298,09

14383 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14116 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
530.00 a progr. 35+548.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 50,00 1,920 0,150 14,40
"                 " 1,00 34,00 1,920 0,150 9,79

Parziale... m3 24,19
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,190 -24,19
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,190 12,10
.

Parziale... m3 -12,09

Sommano positivi... m3 36,29
Sommano negativi... m3 -24,19

SOMMANO... m3 12,10 66,72 807,31

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14384 / MATERIALI ARIDI CON
14678 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´503´395,50



pag. 8225

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 718´503´395,50

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
"                      " *
(lung.=34345,00-33832,00) 1,00 513,00 0,660 0,300 101,57
"                      " *
(lung.=34345,00-33832,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 513,00 0,018 -18,47
.

Sommano positivi... m3 101,57
Sommano negativi... m3 -18,47

SOMMANO... m3 83,10 6,69 555,94

14385 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14679 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
"                      " *
(lung.=34345,00-33832,00) 2,00 513,00 1´026,00
.

SOMMANO... m 1´026,00 5,14 5´273,64

14386 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14680 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Riempimento

COMMITTENTE: 
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Carreggiata sud
da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
"                      " *
(lung.=34345,00-33832,00) 1,00 513,00 0,660 0,920 311,49
.

SOMMANO... m3 311,49 0,36 112,14

14387 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14681 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
"                      " *
(lung.=34345,00-33832,00) 1,00 513,00 0,660 1,220 413,07
.

SOMMANO... m3 413,07 2,15 888,10

14388 / Fornitura e posa in opera di
14682 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
"                      " *
(lung.=34345,00-33832,00) 1,00 513,00 513,00
.

SOMMANO... m 513,00 8,32 4´268,16

14389 / CORDOLO FORMATO CON
14683 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,

COMMITTENTE: 
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di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
"                      " *
(lung.=34345,00-33832,00) 1,00 513,00 513,00
.

SOMMANO... m 513,00 7,61 3´903,93

14390 / Fornitura e posa in opera a
14684 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 127,23 127,23
"                      " 1,00 57,30 57,30
"                      " 1,00 462,38 462,38
"                      " 1,00 47,78 47,78
"                      " 1,00 129,04 129,04
.

Parziale... m 823,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 823,730 -823,73
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 823,730 411,87
.
.

Parziale... m -411,86

Sommano positivi... m 1´235,60
Sommano negativi... m -823,73

SOMMANO... m 411,87 14,52 5´980,35

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14391 / Fornitura e posa in opera di
14833 segnaletica verticale e

COMMITTENTE: 
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PA.OC.006 orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+350.00
.
segnaletica
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=683,20/0,43) 0,50 1´588,837 794,42
"                      " *(H/
peso=2563,29/0,43) 1,00 5´961,140 5´961,14
.

SOMMANO... m2 6´755,56 1,48 9´998,23

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14392 / FORNITURA DI TERRENO
14844 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 46,120 23,06
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 39,680 19,84
"                      " 1,00 742,030 742,03
.

SOMMANO... m3 784,93 1,57 1´232,34

14393 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14845 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´535´608,33
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.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 46,120 23,06
"                      " *(par.ug.=1/2) 0,50 39,680 19,84
"                      " 1,00 742,030 742,03
.

SOMMANO... m3 784,93 0,39 306,12

14394 / SEMINA ESEGUITA CON
14846 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 33+832.00 a progr.
34+345.00
.
semina
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=46,120/0,15) 0,50 307,467 153,73
"                      " *(par.ug.=1/2)*
(H/peso=39,680/0,15) 0,50 264,533 132,27
"                      " *(H/
peso=742,03/0,15) 1,00 4´946,867 4´946,87
.

SOMMANO... m2 5´232,87 0,62 3´244,38

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´539´158,83
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DCS29N - CORPO STRADALE
DA GN ROSETO 1 A PONTE
CASTELLO - CARR. NORD

(Cat 393)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14395 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14837 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/peso=11,41/
0,20) 1,00 57,050 57,05
.

SOMMANO... mq 57,05 1,31 74,74

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14396 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14838 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Scavi
"                      " 1,00 899,460 899,46
.

SOMMANO... m3 899,46 1,58 1´421,15

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14397 / STABILIZZAZIONE E
14839 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´540´654,72
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 65,700 26,28
.

SOMMANO... m3 26,28 5,09 133,77

14398 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14924 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 65,700 39,42
a dedurre filtro
"                      " -1,00 10,270 -10,27
.

Sommano positivi... mc 39,42
Sommano negativi... mc -10,27

SOMMANO... mc 29,15 0,77 22,45

14399 / MATERIALI ARIDI CON
14925 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
filtro
"                      " *(H/peso=11,41/
0,20) 0,60 0,30 57,050 10,27
.

SOMMANO... m3 10,27 6,69 68,71

14400 / FORNITURA E STESA DI TELI
14926 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´540´879,65
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
geotessile
"                      " *(H/peso=11,41/
0,20) 0,60 2,00 57,050 68,46
Laterali
"                      " *
(lung.=(35547,00-35530,00)*
0,60) 2,00 10,20 0,300 6,12
.

SOMMANO... m2 74,58 1,24 92,48

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14401 / FORNITURA E POSA IN
14840 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/peso=81,25/
0,45*0,25) 1,00 45,139 45,14
.

SOMMANO... mc 45,14 26,75 1´207,50

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14402 / CONGLOMERATO
14850 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´542´179,63
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/peso=81,25/
0,45*0,10) 1,00 18,056 18,06
.

SOMMANO... m3 18,06 85,89 1´551,17

14403 / CONGLOMERATO
14851 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/peso=81,25/
0,45*0,05) 1,00 9,028 9,03
.

SOMMANO... m3 9,03 105,45 952,21

14404 / FORNITURA E POSA IN
15164 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/peso=81,25/
0,45) 1,00 180,556 180,56
.

SOMMANO... mq 180,56 8,70 1´570,87

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14405 / FORNITURA E POSA IN
14852 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´546´253,88
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LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 33,60 33,60
"                      " 1,00 31,50 31,50
.

SOMMANO... m 65,10 160,01 10´416,65

14406 / FORNITURA E POSA IN
14853 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 30,00 30,00
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 80,00 129,16 10´332,80

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14407 / FORNITURA E POSA IN
14549 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´567´003,33
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.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " 3,00 10,00 30,00
.

Parziale... m 30,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 30,000 -30,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 30,000 15,00
.

Parziale... m -15,00

Sommano positivi... m 45,00
Sommano negativi... m -30,00

SOMMANO... m 15,00 11,54 173,10

14408 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14550 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 1,000 19,20
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 82,00 1,500 0,400 49,20
"                " 1,00 25,40 1,500 0,400 15,24
"                " 1,00 30,20 1,500 0,400 18,12
Pozzetti
laterali
"                " 3,00 1,80 1,700 1,700 15,61
.

Parziale... m3 117,37
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 117,370 -117,37
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 117,370 58,69
.

Parziale... m3 -58,68

Sommano positivi... m3 176,06
Sommano negativi... m3 -117,37

SOMMANO... m3 58,69 2,15 126,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´567´302,61
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14409 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14551 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Magrone
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 0,150 2,88
.

Parziale... m3 2,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,880 -2,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,880 1,44
.

Parziale... m3 -1,44

Sommano positivi... m3 4,32
Sommano negativi... m3 -2,88

SOMMANO... m3 1,44 50,65 72,94

14410 / FORNIT. E POSA SU
14552 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 24,00
.

Parziale... m 24,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,000 -24,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,000 12,00
.

Parziale... m -12,00

Sommano positivi... m 36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 718´567´375,55
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Sommano negativi... m -24,00

SOMMANO... m 12,00 20,98 251,76

14411 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14553 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 0,600 11,52
A dedurre tubazioni
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 24,00 0,126 -3,02
.

Parziale... m3 8,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 8,500 -8,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 8,500 4,25
.

Parziale... m3 -4,25

Sommano positivi... m3 15,77
Sommano negativi... m3 -11,52

SOMMANO... m3 4,25 50,65 215,26

14412 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14554 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 3,00 1,80 1,700 0,100 0,92
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,92 718´567´842,57
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SOMMANO... m3 0,92 50,65 46,60

14413 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14555 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 3,00 12,00 11,000 12,000 4´752,00
.

SOMMANO... dcm 4´752,00 0,46 2´185,92

14414 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14556 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Chiusini
laterali
"                " 3,00 90,000 270,00
.

SOMMANO... kg 270,00 3,26 880,20

14415 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14557 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Cunetta trapezoidale in cls

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´570´955,29
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vibrato
"                " 1,00 82,00 1,500 0,200 24,60
"                " 1,00 25,40 1,500 0,200 7,62
"                " 1,00 30,20 1,500 0,200 9,06
.

Parziale... m3 41,28
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 41,280 -41,28
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 41,280 20,64
.

Parziale... m3 -20,64

Sommano positivi... m3 61,92
Sommano negativi... m3 -41,28

SOMMANO... m3 20,64 50,65 1´045,42

14416 / CUNETTA STRADALE DI
14558 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 82,00 82,00
"                " 1,00 25,40 25,40
"                " 1,00 30,20 30,20
.

Parziale... m 137,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 137,600 -137,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 137,600 68,80
.

Parziale... m -68,80

Sommano positivi... m 206,40
Sommano negativi... m -137,60

SOMMANO... m 68,80 84,21 5´793,65

14417 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14559 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´577´794,36
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SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 0,400 7,68
.

Parziale... m3 7,68
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 7,680 -7,68
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 7,680 3,84
.

Parziale... m3 -3,84

Sommano positivi... m3 11,52
Sommano negativi... m3 -7,68

SOMMANO... m3 3,84 0,36 1,38

14418 /
14560 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
14419 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14561 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 112,00 1,000 0,500 56,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 105,00 1,000 0,500 52,50
.

Parziale... m3 108,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 108,500 -108,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 108,500 54,25
.

Parziale... m3 -54,25

Sommano positivi... m3 162,75
Sommano negativi... m3 -108,50

SOMMANO... m3 54,25 2,15 116,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´577´912,38
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14420 / CASSEFORME PIANE,
14562 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
.

Parziale... m2 4,04
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4,040 -4,04
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4,040 2,02
5

Parziale... m2 -2,02

Sommano positivi... m2 6,06
Sommano negativi... m2 -4,04

SOMMANO... m2 2,02 11,97 24,18

14421 / FORNIT./POSA DI RETE
14563 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 112,00 1,920 3,030 651,57
"                 " 1,00 105,00 1,920 3,030 610,85
.

Parziale... kg 1´262,42
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´262,420 -1´262,42
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´262,420 631,21
5

Parziale... kg -631,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 631,21 718´577´936,56



pag. 8242

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Sommano positivi... kg 1´893,63
Sommano negativi... kg -1´262,42

SOMMANO... kg 631,21 1,22 770,08

14422 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14564 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 112,00 1,920 0,150 32,26
"                 " 1,00 105,00 1,920 0,150 30,24
.

Parziale... m3 62,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 62,500 -62,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 62,500 31,25
5

Parziale... m3 -31,25

Sommano positivi... m3 93,75
Sommano negativi... m3 -62,50

SOMMANO... m3 31,25 66,72 2´085,00

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14423 / CORDOLO FORMATO CON
14609 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Cordolo bituminoso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´580´791,64
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Carreggiata nord
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 17,00
.

SOMMANO... m 17,00 7,61 129,37

14424 / Fornitura e posa in opera di
14610 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 17,00
.

SOMMANO... m 17,00 8,32 141,44

14425 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14611 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 0,660 1,220 13,69
.

SOMMANO... m3 13,69 2,15 29,43

14426 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14612 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´581´091,88
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esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 0,660 0,920 10,32
.

SOMMANO... m3 10,32 0,36 3,72

14427 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14613 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 2,00 17,00 34,00
.

SOMMANO... m 34,00 5,14 174,76

14428 / MATERIALI ARIDI CON
14614 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 0,660 0,300 3,37
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 17,00 0,018 -0,61
.

Sommano positivi... m3 3,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,76 718´581´270,36
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Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 2,76 6,69 18,46

14429 / Fornitura e posa in opera a
14615 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 144,85 144,85
.

Parziale... m 144,85
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 144,850 -144,85
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 144,850 72,43
.
.

Parziale... m -72,42

Sommano positivi... m 217,28
Sommano negativi... m -144,85

SOMMANO... m 72,43 14,52 1´051,68

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14430 / Fornitura e posa in opera di
14843 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
segnaletica
"                      " *(H/peso=81,25/
0,43) 1,00 188,953 188,95
.

SOMMANO... m2 188,95 1,48 279,65

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14431 / FORNITURA DI TERRENO
14855 VEGETALE PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´582´620,15
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PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 13,080 13,08
"                      " 1,00 17,050 17,05
.

SOMMANO... m3 30,13 1,57 47,30

14432 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14856 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 13,080 13,08
"                      " 1,00 17,050 17,05
.

SOMMANO... m3 30,13 0,39 11,75

14433 / SEMINA ESEGUITA CON
14857 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´582´679,20
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Semina
"                      " *(H/
peso=13,080/0,15) 1,00 87,200 87,20
"                      " *(H/
peso=17,050/0,15) 1,00 113,667 113,67
.

SOMMANO... m2 200,87 0,62 124,54

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´582´803,74
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DCS29S - CORPO STRADALE
DA GN ROSETO 1 A PONTE

CASTELLO - CARR. SUD  (Cat
394)

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14434 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14847 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Scavi
"                      " 1,00 935,630 935,63
.

SOMMANO... m3 935,63 1,58 1´478,30

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14435 / STABILIZZAZIONE E
14848 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 2,200 1,32
.

SOMMANO... m3 1,32 5,09 6,72

14436 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14917 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´584´288,76
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.
Rilevato
"                      " 0,40 2,200 0,88
.

SOMMANO... mc 0,88 0,77 0,68

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14437 / FORNITURA E POSA IN
14849 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/peso=89,49/
0,45*0,25) 1,00 49,717 49,72
.

SOMMANO... mc 49,72 26,75 1´330,01

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14438 / CONGLOMERATO
14858 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/peso=89,49/
0,45*0,10) 1,00 19,887 19,89
.

SOMMANO... m3 19,89 85,89 1´708,35

14439 / CONGLOMERATO
14859 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´587´327,80



pag. 8250

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 718´587´327,80

strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/peso=89,49/
0,45*0,05) 1,00 9,943 9,94
.

SOMMANO... m3 9,94 105,45 1´048,17

14440 / FORNITURA E POSA IN
15165 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/peso=89,49/
0,45) 1,00 198,867 198,87
.

SOMMANO... mq 198,87 8,70 1´730,17

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14441 / FORNITURA E POSA IN
13963 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 73,10 73,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73,10 718´590´106,14
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"                      " 1,00 71,40 71,40
.

SOMMANO... m 144,50 160,01 23´121,45

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14442 / FORNITURA E POSA IN
14041 OPERA DI CANALETTE TIPO
E.3.04 EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di
canalette costituite da embrici di
50 x 50 x 20 cm in elementi
prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato avente RCK
= 25N/mmq poste secondo la m
... ediante tondini di acciaio del
diametro di 24 mm fissi nel
terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Embrici
ogni 15.00 mt
"                " 3,00 10,00 30,00
.

Parziale... m 30,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 30,000 -30,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 30,000 15,00
.

Parziale... m -15,00

Sommano positivi... m 45,00
Sommano negativi... m -30,00

SOMMANO... m 15,00 11,54 173,10

14443 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14042 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 1,000 19,20
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 82,00 1,500 0,400 49,20
"                " 1,00 25,40 1,500 0,400 15,24
"                " 1,00 30,20 1,500 0,400 18,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101,76 718´613´400,69
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Pozzetti
laterali
"                " 3,00 1,80 1,700 1,700 15,61
.

Parziale... m3 117,37
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 117,370 -117,37
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 117,370 58,69
.

Parziale... m3 -58,68

Sommano positivi... m3 176,06
Sommano negativi... m3 -117,37

SOMMANO... m3 58,69 2,15 126,18

14444 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14043 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Magrone
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 0,150 2,88
.

Parziale... m3 2,88
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2,880 -2,88
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2,880 1,44
.

Parziale... m3 -1,44

Sommano positivi... m3 4,32
Sommano negativi... m3 -2,88

SOMMANO... m3 1,44 50,65 72,94

14445 / FORNIT. E POSA SU
14044 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´613´599,81
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di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 24,00
.

Parziale... m 24,00
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 24,000 -24,00
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 24,000 12,00
.

Parziale... m -12,00

Sommano positivi... m 36,00
Sommano negativi... m -24,00

SOMMANO... m 12,00 20,98 251,76

14446 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14045 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Rinfianco
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 0,600 11,52
A dedurre tubazioni
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 24,00 0,126 -3,02
.

Parziale... m3 8,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 8,500 -8,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 8,500 4,25
.

Parziale... m3 -4,25

Sommano positivi... m3 15,77
Sommano negativi... m3 -11,52

SOMMANO... m3 4,25 50,65 215,26

14447 / CALCESTRUZZO PER OPERE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´614´066,83
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14063 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Magrone per pozzetti
laterali
"                " 3,00 1,80 1,700 0,100 0,92
.

SOMMANO... m3 0,92 50,65 46,60

14448 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14064 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Pozzetti
laterali
"                " 3,00 12,00 11,000 12,000 4´752,00
.

SOMMANO... dcm 4´752,00 0,46 2´185,92

14449 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14099 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Chiusini
laterali
"                " 3,00 90,000 270,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 270,00 718´616´299,35
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SOMMANO... kg 270,00 3,26 880,20

14450 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14100 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 82,00 1,500 0,200 24,60
"                " 1,00 25,40 1,500 0,200 7,62
"                " 1,00 30,20 1,500 0,200 9,06
.

Parziale... m3 41,28
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 41,280 -41,28
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 41,280 20,64
.

Parziale... m3 -20,64

Sommano positivi... m3 61,92
Sommano negativi... m3 -41,28

SOMMANO... m3 20,64 50,65 1´045,42

14451 / CUNETTA STRADALE DI
14101 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 82,00 82,00
"                " 1,00 25,40 25,40
"                " 1,00 30,20 30,20
.

Parziale... m 137,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 137,600 -137,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´618´224,97
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"                   " 0,50 137,600 68,80
.

Parziale... m -68,80

Sommano positivi... m 206,40
Sommano negativi... m -137,60

SOMMANO... m 68,80 84,21 5´793,65

14452 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14102 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 24,00 0,800 0,400 7,68
.

Parziale... m3 7,68
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 7,680 -7,68
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 7,680 3,84
.

Parziale... m3 -3,84

Sommano positivi... m3 11,52
Sommano negativi... m3 -7,68

SOMMANO... m3 3,84 0,36 1,38

14453 /
14103 SOMMANO... 0,00 0,00 0,00
----------------
----
14454 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14104 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´624´020,00
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2) 1,00 112,00 1,000 0,500 56,00
"                 " *(larg.=(1,50+0,50)/
2) 1,00 105,00 1,000 0,500 52,50
.

Parziale... m3 108,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 108,500 -108,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 108,500 54,25
.

Parziale... m3 -54,25

Sommano positivi... m3 162,75
Sommano negativi... m3 -108,50

SOMMANO... m3 54,25 2,15 116,64

14455 / CASSEFORME PIANE,
14105 CILINDRICHE O REALIZZATI
B.4.01 CON ELEMENTI PREFORMATI

PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
Casseforme, per strutture in
conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 mt.
di raggio, cilindriche o con
elementi p ... frido, chioderia, le
rmature di sostegno per
qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
"                 " 7,00 1,920 0,150 2,02
.

Parziale... m2 4,04
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 4,040 -4,04
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 4,040 2,02
5

Parziale... m2 -2,02

Sommano positivi... m2 6,06
Sommano negativi... m2 -4,04

SOMMANO... m2 2,02 11,97 24,18

14456 / FORNIT./POSA DI RETE
14106 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´624´160,82
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sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 112,00 1,920 3,030 651,57
"                 " 1,00 105,00 1,920 3,030 610,85
.

Parziale... kg 1´262,42
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 1´262,420 -1´262,42
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 1´262,420 631,21
5

Parziale... kg -631,21

Sommano positivi... kg 1´893,63
Sommano negativi... kg -1´262,42

SOMMANO... kg 631,21 1,22 770,08

14457 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14107 DI FONDAZIONE CLASSE 20/
B.3.11.c 25 MPA (RCK>=25 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
575.00 a progr. 35+665.00
.
Fosso di guardia
"                 " 1,00 112,00 1,920 0,150 32,26
"                 " 1,00 105,00 1,920 0,150 30,24
.

Parziale... m3 62,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 62,500 -62,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 62,500 31,25
5

Parziale... m3 -31,25

Sommano positivi... m3 93,75
Sommano negativi... m3 -62,50

SOMMANO... m3 31,25 66,72 2´085,00

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´627´015,90
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14458 / CORDOLO FORMATO CON
14697 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 17,00
.

SOMMANO... m 17,00 7,61 129,37

14459 / Fornitura e posa in opera di
14698 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 17,00
.

SOMMANO... m 17,00 8,32 141,44

14460 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14699 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´627´286,71
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.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 0,660 1,220 13,69
.

SOMMANO... m3 13,69 2,15 29,43

14461 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14700 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 0,660 0,920 10,32
.

SOMMANO... m3 10,32 0,36 3,72

14462 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14701 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 2,00 17,00 34,00
.

SOMMANO... m 34,00 5,14 174,76

14463 / MATERIALI ARIDI CON
14702 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´627´494,62
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terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 35+530.00 a progr.
35+547.00
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00) 1,00 17,00 0,660 0,300 3,37
"                      " *
(lung.=35547,00-35530,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 17,00 0,018 -0,61
.

Sommano positivi... m3 3,37
Sommano negativi... m3 -0,61

SOMMANO... m3 2,76 6,69 18,46

14464 / Fornitura e posa in opera a
14703 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 144,85 144,85
.

Parziale... m 144,85
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 144,850 -144,85
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 144,850 72,43
.
.

Parziale... m -72,42

Sommano positivi... m 217,28
Sommano negativi... m -144,85

SOMMANO... m 72,43 14,52 1´051,68

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14465 / Fornitura e posa in opera di
14854 segnaletica verticale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´628´564,76
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PA.OC.006 orizzontale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
segnaletica
"                      " *(H/peso=89,49/
0,43) 1,00 208,116 208,12
.

SOMMANO... m2 208,12 1,48 308,02

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14466 / FORNITURA DI TERRENO
14860 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 0,160 0,16
"                      " 1,00 23,480 23,48
.

SOMMANO... m3 23,64 1,57 37,11

14467 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14861 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 0,160 0,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,16 718´628´909,89
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"                      " 1,00 23,480 23,48
.

SOMMANO... m3 23,64 0,39 9,22

14468 / SEMINA ESEGUITA CON
14862 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 35+530.00 a progr.
35+548.00
.
Semina
"                      " *(H/peso=0,160/
0,15) 1,00 1,067 1,07
"                      " *(H/
peso=23,480/0,15) 1,00 156,533 156,53
.

SOMMANO... m2 157,60 0,62 97,71

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´629´016,82
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DCS30N - CORPO STRADALE
DA PONTE CASTELLO A GN

ROSETO 2 - CARR. NORD
(Cat 395)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14469 / PREP. DEL PIANO DI POSA
15129 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=281,55/0,20) 1,00 1´407,750 1´407,75
.

SOMMANO... mq 1´407,75 1,31 1´844,15

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14470 / SBANCAMENTO IN MATERIE
15130 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Scavi
"                      " 1,00 1´012,600 1´012,60
.

SOMMANO... m3 1´012,60 1,58 1´599,91

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14471 / STABILIZZAZIONE E
15131 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´632´460,88
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 3´707,880 1´483,15
.

SOMMANO... m3 1´483,15 5,09 7´549,23

14472 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15139 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 3´707,880 2´224,73
a dedurre filtro
"                      " -1,00 253,400 -253,40
.

Sommano positivi... mc 2´224,73
Sommano negativi... mc -253,40

SOMMANO... mc 1´971,33 0,77 1´517,92

14473 / MATERIALI ARIDI CON
15140 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
filtro
"                      " *(H/
peso=281,55/0,20) 0,60 0,30 1´407,750 253,40
.

SOMMANO... m3 253,40 6,69 1´695,25

14474 / FORNITURA E STESA DI TELI
15141 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´643´223,28
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
geotessile
"                      " *(H/
peso=281,55/0,20) 0,60 2,00 1´407,750 1´689,30
Laterali
"                      " *
(lung.=(35665,00-35575,00)*
0,60) 2,00 54,00 0,300 32,40
.

SOMMANO... m2 1´721,70 1,24 2´134,91

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14475 / FORNITURA E POSA IN
15132 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=406,75/0,45*0,25) 1,00 225,972 225,97
.

SOMMANO... mc 225,97 26,75 6´044,70

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14476 / CONGLOMERATO
15134 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´651´402,89
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=406,75/0,45*0,10) 1,00 90,389 90,39
.

SOMMANO... m3 90,39 85,89 7´763,60

14477 / CONGLOMERATO
15135 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=406,75/0,45*0,05) 1,00 45,194 45,19
.

SOMMANO... m3 45,19 105,45 4´765,29

14478 / FORNITURA E POSA IN
15166 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/
peso=406,75/0,45) 1,00 903,889 903,89
.

SOMMANO... mq 903,89 8,70 7´863,84

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14479 / MATERIALI ARIDI CON
15122 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di

COMMITTENTE: 
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sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
"                      " *
(lung.=35665,00-35575,00) 1,00 90,00 0,660 0,300 17,82
"                      " *
(lung.=35665,00-35575,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 90,00 0,018 -3,24
.

Sommano positivi... m3 17,82
Sommano negativi... m3 -3,24

SOMMANO... m3 14,58 6,69 97,54

14480 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
15123 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
"                      " *
(lung.=35665,00-35575,00) 2,00 90,00 180,00
.

SOMMANO... m 180,00 5,14 925,20

14481 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15124 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Riempimento
Carreggiata nord

COMMITTENTE: 
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da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
"                      " *
(lung.=35665,00-35575,00) 1,00 90,00 0,660 0,920 54,65
.

SOMMANO... m3 54,65 0,36 19,67

14482 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
15125 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
"                      " *
(lung.=35665,00-35575,00) 1,00 90,00 0,660 1,220 72,47
.

SOMMANO... m3 72,47 2,15 155,81

14483 / Fornitura e posa in opera di
15126 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
"                      " *
(lung.=35665,00-35575,00) 1,00 90,00 90,00
.

SOMMANO... m 90,00 8,32 748,80

14484 / CORDOLO FORMATO CON
15127 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non

COMMITTENTE: 
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inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
"                      " *
(lung.=35665,00-35575,00) 1,00 90,00 90,00
.

SOMMANO... m 90,00 7,61 684,90

14485 / Fornitura e posa in opera a
15128 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 109,60 109,60
"                      " 1,00 114,83 114,83
.

Parziale... m 224,43
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 224,430 -224,43
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 224,430 112,22
.
.

Parziale... m -112,21

Sommano positivi... m 336,65
Sommano negativi... m -224,43

SOMMANO... m 112,22 14,52 1´629,43

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14486 / Fornitura e posa in opera di
15133 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´676´056,97
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.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
segnaletica
"                      " *(H/
peso=406,75/0,43) 1,00 945,930 945,93
.

SOMMANO... m2 945,93 1,48 1´399,98

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14487 / FORNITURA DI TERRENO
15136 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 93,500 93,50
"                      " 1,00 40,750 40,75
.

SOMMANO... m3 134,25 1,57 210,77

14488 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15137 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 145,400 145,40
"                      " 1,00 153,200 153,20
.

SOMMANO... m3 298,60 0,39 116,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´677´784,17
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14489 / SEMINA ESEGUITA CON
15138 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 35+575.00 a progr.
35+665.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=145,400/0,15) 1,00 969,333 969,33
"                      " *(H/
peso=153,200/0,15) 1,00 1´021,333 1´021,33
.

SOMMANO... m2 1´990,66 0,62 1´234,21

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´679´018,38
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DCS30S - CORPO STRADALE
DA PONTE CASTELLO A GN

ROSETO 2  - CARR. SUD  (Cat
396)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14490 / PREP. DEL PIANO DI POSA
15121 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/peso=215/
0,20) 1,00 1´075,000 1´075,00
.

SOMMANO... mq 1´075,00 1,31 1´408,25

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14491 / SBANCAMENTO IN MATERIE
15114 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Scavi
"                      " 1,00 1´330,920 1´330,92
.

SOMMANO... m3 1´330,92 1,58 2´102,85

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14492 / STABILIZZAZIONE E
15115 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´682´529,48
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 6´367,720 2´547,09
.

SOMMANO... m3 2´547,09 5,09 12´964,69

14493 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15118 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 6´367,720 3´820,63
a dedurre filtro
"                      " -1,00 193,500 -193,50
.

Sommano positivi... mc 3´820,63
Sommano negativi... mc -193,50

SOMMANO... mc 3´627,13 0,77 2´792,89

14494 / MATERIALI ARIDI CON
15119 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
filtro
"                      " *(H/peso=215/
0,20) 0,60 0,30 1´075,000 193,50
.

SOMMANO... m3 193,50 6,69 1´294,52

14495 / FORNITURA E STESA DI TELI
15120 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´699´581,58
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
geotessile
"                      " *(H/peso=215/
0,20) 0,60 2,00 1´075,000 1´290,00
Laterali
"                      " *
(lung.=(35672,00-35576,00)*
0,60) 2,00 57,60 0,300 34,56
.

SOMMANO... m2 1´324,56 1,24 1´642,45

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14496 / FORNITURA E POSA IN
15116 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=373,20/0,45*0,25) 1,00 207,333 207,33
.

SOMMANO... mc 207,33 26,75 5´546,08

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14497 / CONGLOMERATO
15109 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´706´770,11
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=373,20/0,45*0,10) 1,00 82,933 82,93
.

SOMMANO... m3 82,93 85,89 7´122,86

14498 / CONGLOMERATO
15110 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=373,20/0,45*0,05) 1,00 41,467 41,47
.

SOMMANO... m3 41,47 105,45 4´373,01

14499 / FORNITURA E POSA IN
15167 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/
peso=373,20/0,45) 1,00 829,333 829,33
.

SOMMANO... mq 829,33 8,70 7´215,17

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14500 / MATERIALI ARIDI CON
15102 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´725´481,15
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sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
"                      " *
(lung.=35672,00-35576,00) 1,00 96,00 0,660 0,300 19,01
"                      " *
(lung.=35672,00-35576,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 96,00 0,018 -3,46
.

Sommano positivi... m3 19,01
Sommano negativi... m3 -3,46

SOMMANO... m3 15,55 6,69 104,03

14501 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
15103 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
"                      " *
(lung.=35672,00-35576,00) 2,00 96,00 192,00
.

SOMMANO... m 192,00 5,14 986,88

14502 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15104 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Riempimento
Carreggiata sud

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´726´572,06



pag. 8278

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 718´726´572,06

da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
"                      " *
(lung.=35672,00-35576,00) 1,00 96,00 0,660 0,920 58,29
.

SOMMANO... m3 58,29 0,36 20,98

14503 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
15105 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
"                      " *
(lung.=35672,00-35576,00) 1,00 96,00 0,660 1,220 77,30
.

SOMMANO... m3 77,30 2,15 166,20

14504 / Fornitura e posa in opera di
15106 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
"                      " *
(lung.=35672,00-35576,00) 1,00 96,00 96,00
.

SOMMANO... m 96,00 8,32 798,72

14505 / CORDOLO FORMATO CON
15107 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´727´557,96
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inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
"                      " *
(lung.=35672,00-35576,00) 1,00 96,00 96,00
.

SOMMANO... m 96,00 7,61 730,56

14506 / Fornitura e posa in opera a
15108 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 109,60 109,60
"                      " 1,00 114,83 114,83
.

Parziale... m 224,43
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 224,430 -224,43
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 224,430 112,22
.
.

Parziale... m -112,21

Sommano positivi... m 336,65
Sommano negativi... m -224,43

SOMMANO... m 112,22 14,52 1´629,43

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14507 / Fornitura e posa in opera di
15117 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´729´917,95
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.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
segnaletica
"                      " *(H/
peso=373,20/0,43) 1,00 867,907 867,91
.

SOMMANO... m2 867,91 1,48 1´284,51

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14508 / FORNITURA DI TERRENO
15111 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 112,720 112,72
.

SOMMANO... m3 112,72 1,57 176,97

14509 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15112 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 112,720 112,72
.

SOMMANO... m3 112,72 0,39 43,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´731´423,39
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14510 / SEMINA ESEGUITA CON
15113 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 35+576.00 a progr.
35+672.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=112,720/0,15) 1,00 751,467 751,47
.

SOMMANO... m2 751,47 0,62 465,91

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 
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DCS31N - CORPO STRADALE
DA GN ROSETO 2 A VI

ANNUNZIATA - CARR. NROD
(Cat 397)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14511 / PREP. DEL PIANO DI POSA
15089 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=1805,70/0,20) 1,00 9´028,500 9´028,50
.

SOMMANO... mq 9´028,50 1,31 11´827,34

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14512 / SBANCAMENTO IN MATERIE
15090 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Scavi
"                      " 1,00 8´718,150 8´718,15
.

SOMMANO... m3 8´718,15 1,58 13´774,68

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14513 / STABILIZZAZIONE E
15093 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 9´643,180 3´857,27
.

SOMMANO... m3 3´857,27 5,09 19´633,50

14514 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15099 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 9´643,180 5´785,91
a dedurre filtro
"                      " -1,00 1´625,130 -1´625,13
.

Sommano positivi... mc 5´785,91
Sommano negativi... mc -1´625,13

SOMMANO... mc 4´160,78 0,77 3´203,80

14515 / MATERIALI ARIDI CON
15100 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
filtro
"                      " *(H/
peso=1805,70/0,20) 0,60 0,30 9´028,500 1´625,13
.

SOMMANO... m3 1´625,13 6,69 10´872,12

14516 / FORNITURA E STESA DI TELI
15101 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718´791´200,74
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Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
geotessile
"                      " *(H/
peso=1805,70/0,20) 0,60 2,00 9´028,500 10´834,20
Laterali
"                      " *
(lung.=(36655,00-35780,00)*
0,60) 2,00 525,00 0,300 315,00
.

SOMMANO... m2 11´149,20 1,24 13´825,01

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14517 / FORNITURA E POSA IN
15091 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=4039,23/0,45*0,25) 1,00 2´244,017 2´244,02
.

SOMMANO... mc 2´244,02 26,75 60´027,53

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14518 / CONGLOMERATO
15094 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=4039,23/0,45*0,10) 1,00 897,607 897,61
.

SOMMANO... m3 897,61 85,89 77´095,72

14519 / CONGLOMERATO
15095 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=4039,23/0,45*0,05) 1,00 448,803 448,80
.

SOMMANO... m3 448,80 105,45 47´325,96

14520 / FORNITURA E POSA IN
15168 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/
peso=4039,23/0,45) 1,00 8´976,067 8´976,07
.

SOMMANO... mq 8´976,07 8,70 78´091,81

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14521 / FORNITURA E POSA IN
15062 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO

COMMITTENTE: 
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LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 494,00 494,00
"                      " 1,00 110,40 110,40
.

SOMMANO... m 604,40 78,65 47´536,06

14522 / FORNITURA E POSA IN
15063 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.14 SICUREZZA CLASSE H3 SU
1 MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo ponte da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, ave ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Barriera H3BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 99,60 99,60
barriera di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 119,60 164,30 19´650,28

14523 / FORNITURA E POSA IN
15064 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.

COMMITTENTE: 
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.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 125,05 125,05
"                      " 1,00 60,10 60,10
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 201,15 129,16 25´980,53

14524 / BARRIERA NEW-JERSEY
15065 LATERALE PREFABBRICATA
E.4.04/2.b Barriera di sicurezza laterale in

calcestruzzo classe B3; le
caratteristiche sono le seguenti:
rettangolo inferiore 53 x 30 cm;
trapezio intermedio larghezze
53 cm inf. e 28 cm superiore,
altezza 30 cm; trapezio
superiore basi 28, 20 cm ed
altezza 80 cm, in opera.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Profilo redirettivo
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 34,45 34,45
.

SOMMANO... m 34,45 67,84 2´337,09

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14525 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
15066 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,920 4,24
"                " 1,00 18,30 0,720 0,920 12,12
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 1,000 247,20
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 0,720 0,920 37,86
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 0,800 1,000 20,32

COMMITTENTE: 
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Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 119,00 1,500 0,400 71,40
"                " 1,00 109,10 1,500 0,400 65,46
"                " 1,00 147,45 1,500 0,400 88,47
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 1,000 46,32
Canaletta 50x50
"                " 1,00 42,85 0,500 0,500 10,71
"                " 1,00 27,65 0,500 0,500 6,91
"                " 1,00 120,00 0,500 0,500 30,00
"                " 1,00 585,00 0,500 0,500 146,25
"                " 1,00 27,65 0,500 0,500 6,91
"                " 1,00 41,40 0,500 0,500 10,35
"                " 1,00 428,25 0,500 0,500 107,06
"                " 1,00 202,20 0,500 0,500 50,55
Canaletta grigliata
"                " 1,00 43,15 0,800 0,400 13,81
"                " 1,00 91,80 0,800 0,400 29,38
"                " 1,00 307,10 0,800 0,400 98,27
"                " 1,00 100,05 0,800 0,400 32,02
"                " 1,00 256,50 0,800 0,400 82,08
Pozzetti
centrali
"                " 2,00 1,60 1,700 1,700 9,25
laterali
"                " 19,00 1,80 1,700 1,700 98,84
.

Parziale... m3 1´325,78
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 488,350 -488,35
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 488,350 244,18
.

Parziale... m3 -244,17

Sommano positivi... m3 1´569,96
Sommano negativi... m3 -488,35

SOMMANO... m3 1´081,61 2,15 2´325,46

14526 / FORNIT./POSA DI RETE
15067 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 4,440 205,66
.

Parziale... kg 205,66
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 205,660 -205,66
.

COMMITTENTE: 
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A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 205,660 102,83
.

Parziale... kg -102,83

Sommano positivi... kg 308,49
Sommano negativi... kg -205,66

SOMMANO... kg 102,83 1,22 125,45

14527 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15068 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Magrone
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,150 0,69
"                " 1,00 18,30 0,720 0,150 1,98
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 0,150 37,08
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 0,720 0,150 6,17
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 0,800 0,150 3,05
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 0,100 4,63
.

Parziale... m3 53,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 53,600 -53,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 53,600 26,80
.

Parziale... m3 -26,80

Sommano positivi... m3 80,40
Sommano negativi... m3 -53,60

SOMMANO... m3 26,80 50,65 1´357,42

14528 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
15069 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di

COMMITTENTE: 
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scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 1,000 46,32
.

Parziale... m 46,32
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 46,320 -46,32
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 46,320 23,16
.

Parziale... m -23,16

Sommano positivi... m 69,48
Sommano negativi... m -46,32

SOMMANO... m 23,16 41,94 971,33

14529 / FORNIT. E POSA SU
15070 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 6,40
"                " 1,00 18,30 18,30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 57,15
.

Parziale... m 81,85
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 81,850 -81,85
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 81,850 40,93
.

Parziale... m -40,92

Sommano positivi... m 122,78
Sommano negativi... m -81,85

SOMMANO... m 40,93 14,90 609,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´168´460,25



pag. 8291

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 719´168´460,25

14530 / FORNIT. E POSA SU
15071 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 309,00
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 25,40
.

Parziale... m 334,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 334,400 -334,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 334,400 167,20
.

Parziale... m -167,20

Sommano positivi... m 501,60
Sommano negativi... m -334,40

SOMMANO... m 167,20 20,98 3´507,86

14531 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15072 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,520 2,40
"                " 1,00 18,30 0,720 0,520 6,85
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 0,600 148,32
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 0,720 0,520 21,40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178,97 719´171´968,11
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R I P O R T O 178,97 719´171´968,11

vibrato
"                " 1,00 25,40 0,800 0,600 12,19
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 0,600 27,79
A dedurre
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 6,40 0,077 -0,49
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 18,30 0,077 -1,41
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 309,00 0,126 -38,93
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 57,15 0,077 -4,40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 25,40 0,126 -3,20
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 77,20 0,126 -9,73
.

Parziale... m3 160,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 160,790 -160,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 160,790 80,40
.

Parziale... m3 -80,39

Sommano positivi... m3 299,35
Sommano negativi... m3 -218,95

SOMMANO... m3 80,40 50,65 4´072,26

14532 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15073 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 2,00 1,60 1,700 0,100 0,54
laterali
"                " 19,00 1,80 1,700 0,100 5,81
.

SOMMANO... m3 6,35 50,65 321,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´176´362,00
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R I P O R T O 719´176´362,00

14533 / MANUFATTI PREFABBRICATI
15074 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 2,00 10,00 11,000 12,000 2´640,00
laterali
"                " 19,00 12,00 11,000 12,000 30´096,00
.

SOMMANO... dcm 32´736,00 0,46 15´058,56

14534 / CHIUSINI, GRIGLIE E
15075 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Chiusini
centrali
"                " 2,00 90,000 180,00
laterali
"                " 19,00 90,000 1´710,00
.

SOMMANO... kg 1´890,00 3,26 6´161,40

14535 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15076 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´197´581,96
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R I P O R T O 719´197´581,96

800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 1,500 0,400 34,29
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 1,500 0,400 15,24
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 119,00 1,500 0,400 71,40
"                " 1,00 109,10 1,500 0,400 65,46
"                " 1,00 147,45 1,500 0,400 88,47
.

Parziale... m3 274,86
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 274,860 -274,86
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 274,860 137,43
.

Parziale... m3 -137,43

Sommano positivi... m3 412,29
Sommano negativi... m3 -274,86

SOMMANO... m3 137,43 50,65 6´960,83

14536 / CUNETTA STRADALE DI
15077 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 57,15
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 25,40
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 119,00 119,00
"                " 1,00 109,10 109,10
"                " 1,00 147,45 147,45
.

Parziale... m 458,10
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 458,100 -458,10
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 458,100 229,05
.

Parziale... m -229,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229,05 719´204´542,79
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R I P O R T O 229,05 719´204´542,79

Sommano positivi... m 687,15
Sommano negativi... m -458,10

SOMMANO... m 229,05 84,21 19´288,30

14537 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15078 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,800 0,400 24,70
Canaletta grigliata
"                " 1,00 43,15 0,800 0,400 13,81
"                " 1,00 91,80 0,800 0,400 29,38
"                " 1,00 307,10 0,800 0,400 98,27
"                " 1,00 100,05 0,800 0,400 32,02
"                " 1,00 256,50 0,800 0,400 82,08
a dedurre
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 77,20 0,260 0,300 -6,02
Canaletta grigliata
"                " -1,00 43,15 0,260 0,300 -3,37
"                " -1,00 91,80 0,260 0,300 -7,16
"                " -1,00 307,10 0,260 0,300 -23,95
"                " -1,00 100,05 0,260 0,300 -7,80
"                " -1,00 256,50 0,260 0,300 -20,01
.

Parziale... m3 211,95
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 211,950 -211,95
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 211,950 105,98
.

Parziale... m3 -105,97

Sommano positivi... m3 386,24
Sommano negativi... m3 -280,26

SOMMANO... m3 105,98 71,08 7´533,06

14538 / CANALETTA DI DRENAGGIO
15079 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´231´364,15
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R I P O R T O 719´231´364,15

zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 77,20
Canaletta grigliata
"                " 1,00 43,15 43,15
"                " 1,00 91,80 91,80
"                " 1,00 307,10 307,10
"                " 1,00 100,05 100,05
"                " 1,00 256,50 256,50
.

Parziale... cadauno 875,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 875,800 -875,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 875,800 437,90
.

Parziale... cadauno -437,90

Sommano positivi... cadauno 1´313,70
Sommano negativi... cadauno -875,80

SOMMANO... cadauno 437,90 106,00 46´417,40

14539 / ELEMENTI PREFABBRICATI
15080 IN C.A. VIBRATO PER
V.PA.CIV.04 RIVESTIMENTO CUNETTE
9 Fornitura e posa in opera di

elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione
trapezoidale o ad  ... ; solo
escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che
sarà compensato con i prezzi
dello scavo di  sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Canaletta 50x50
"                " 1,00 42,85 1,500 64,28
"                " 1,00 27,65 1,500 41,48
"                " 1,00 120,00 1,500 180,00
"                " 1,00 585,00 1,500 877,50
"                " 1,00 27,65 1,500 41,48
"                " 1,00 41,40 1,500 62,10
"                " 1,00 428,25 1,500 642,38
"                " 1,00 202,20 1,500 303,30
.

Parziale... mq 2´212,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2´212,520 -2´212,52
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2´212,520 1´106,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´106,26 719´277´781,55
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R I P O R T O 1´106,26 719´277´781,55

.

Parziale... mq -1´106,26

Sommano positivi... mq 3´318,78
Sommano negativi... mq -2´212,52

SOMMANO... mq 1´106,26 34,43 38´088,53

14540 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15081 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Rinterro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,400 1,84
"                " 1,00 18,30 0,720 0,400 5,27
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 0,400 98,88
.

Parziale... m3 105,99
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 105,990 -105,99
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 105,990 53,00
.

Parziale... m3 -52,99

Sommano positivi... m3 158,99
Sommano negativi... m3 -105,99

SOMMANO... m3 53,00 0,36 19,08

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14541 / CORDOLO FORMATO CON
15082 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´315´889,16
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R I P O R T O 719´315´889,16

estrusione
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
"                      " *
(lung.=36655,00-35780,00) 1,00 875,00 875,00
.

SOMMANO... m 875,00 7,61 6´658,75

14542 / Fornitura e posa in opera di
15083 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
"                      " *
(lung.=36655,00-35780,00) 1,00 875,00 875,00
.

SOMMANO... m 875,00 8,32 7´280,00

14543 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
15084 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
"                      " *
(lung.=36655,00-35780,00) 1,00 875,00 0,660 1,220 704,55
.

SOMMANO... m3 704,55 2,15 1´514,78

14544 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15085 OD A RIEMPIMENTO SENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´331´342,69
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R I P O R T O 719´331´342,69

PA.OC.042 COMPATTAMENTO
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
"                      " *
(lung.=36655,00-35780,00) 1,00 875,00 0,660 0,920 531,30
.

SOMMANO... m3 531,30 0,36 191,27

14545 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
15086 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
"                      " *
(lung.=36655,00-35780,00) 2,00 875,00 1´750,00
.

SOMMANO... m 1´750,00 5,14 8´995,00

14546 / MATERIALI ARIDI CON
15087 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
"                      " *
(lung.=36655,00-35780,00) 1,00 875,00 0,660 0,300 173,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173,25 719´340´528,96
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R I P O R T O 173,25 719´340´528,96

"                      " *
(lung.=36655,00-35780,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 875,00 0,018 -31,50
.

Sommano positivi... m3 173,25
Sommano negativi... m3 -31,50

SOMMANO... m3 141,75 6,69 948,31

14547 / Fornitura e posa in opera a
15088 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 868,16 868,16
.

Parziale... m 868,16
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 868,160 -868,16
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 868,160 434,08
.
.

Parziale... m -434,08

Sommano positivi... m 1´302,24
Sommano negativi... m -868,16

SOMMANO... m 434,08 14,52 6´302,84

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14548 / Fornitura e posa in opera di
15092 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
segnaletica
"                      " *(H/
peso=4039,23/0,43) 1,00 9´393,558 9´393,56
.

SOMMANO... m2 9´393,56 1,48 13´902,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´361´682,58
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R I P O R T O 719´361´682,58

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14549 / FORNITURA DI TERRENO
15096 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 830,600 830,60
"                      " 1,00 84,200 84,20
.

SOMMANO... m3 914,80 1,57 1´436,24

14550 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15097 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 830,600 830,60
"                      " 1,00 84,200 84,20
.

SOMMANO... m3 914,80 0,39 356,77

14551 / SEMINA ESEGUITA CON
15098 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´363´475,59
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quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Semina
"                      " *(H/
peso=830,600/0,15) 1,00 5´537,333 5´537,33
"                      " *(H/
peso=84,200/0,15) 1,00 561,333 561,33
.

SOMMANO... m2 6´098,66 0,62 3´781,17

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´367´256,76
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DCS31S- CORPO STRADALE
DA GN ROSETO 2 A VI

ANNUNZIATA - CARR. SUD
(Cat 398)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14552 / PREP. DEL PIANO DI POSA
15061 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=1106,05/0,20) 1,00 5´530,250 5´530,25
.

SOMMANO... mq 5´530,25 1,31 7´244,63

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14553 / SBANCAMENTO IN MATERIE
15012 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Trincee drenanti
scotico-regolarizzazione del
terreno
"                " 1,00 100,00 600,000 0,500 30´000,00
.

SOMMANO... m3 30´000,00 1,58 47´400,00

14554 / SOLO PERFORAZIONE DI
15013 PALI GRANDE DIAMETRO
V.PA.CIV.14 ESEGUITI CON USO DI
5 FANGHI BENTONITICI-

DIAM.1200
Solo perforazione di pali grande
diametro eseguiti con uso di
fanghi bentonitici - diam.1200
.
Trincee drenanti
pali compenetranti
"                " 15,00 100,00 20,000 30´000,00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30´000,00 719´421´901,39



pag. 8304

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´000,00 719´421´901,39

SOMMANO... m 30´000,00 68,54 2´056´200,00

14555 / RIEMPIMENTO GABBIONI O
15014 MATERASSI METALLICI CON
E.1.05/b PIETRAME O CIOTOLI

Riempimento di gabbioni
metallici o materassi in rete
metallica, con pietrame o ciottoli
duri di dimensione idonea ed
uniforme, da due a quattro volte
superiore alle maglie della r ... i
materiale; e' compresa ogni
prestazione necessaria per la
creazione di facce piane ed ogni
altra prestazione od onere.
.
Trincee drenanti
riempimento pali compenetranti
"                " 15,00 100,00 20,000 1,130 33´900,00
a detrarre sovrapposizione 20
cm
"                " -14,00 100,00 20,000 0,090 -2´520,00
.

Sommano positivi... m3 33´900,00
Sommano negativi... m3 -2´520,00

SOMMANO... m3 31´380,00 22,07 692´556,60

14556 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15015 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Trincee drenanti
sigillamento trincee drenanti
"                " 1,00 100,00 600,000 0,500 30´000,00
.

SOMMANO... mc 30´000,00 0,77 23´100,00

14557 / FORNITURA E STESA DI TELI
15016 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Trincee drenanti
rivestimento pareti pali
"                " 15,00 100,00 20,000 1,880 56´400,00
.

SOMMANO... m2 56´400,00 1,24 69´936,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 722´263´693,99
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R I P O R T O 722´263´693,99

14558 / SOLO PERFORAZIONE DI
15017 PALI GRANDE DIAMETRO
V.PA.CIV.14 ESEGUITI CON USO DI
6 FANGHI BENTONITICI-

DIAM.2000
Solo perforazione di pali grande
diametro eseguiti con uso di
fanghi bentonitici - diam.2000
.
Trincee drenanti
pozzo di raccolta
"                " 15,00 22,000 330,00
.

SOMMANO... m 330,00 114,44 37´765,20

14559 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15018 IN ELEVAZIONE CLASSE C35/
B.3.12.b.2 40 (RCK=>40 MPA) PER

OPERE IN ELEVAZIONE
Conglomerato cementizio per
opere in elevazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... palto, escluse
le casseforme ed il ferro di
armatura.
CALCESTRUZZO CLASSE 35/
40 (RCK>=40 MPA) PER
OPERE IN ELEVAZIONE
.
Trincee drenanti
c.a. pareti pozzo di raccolta
"                " 15,00 22,000 1,600 528,00
c.a. copertura e fondo pozzo di
raccolta
"                " 15,00 0,80 22,000 1,540 406,56
.

SOMMANO... m3 934,56 107,26 100´240,91

14560 / FORNITURA E POSA IN
15019 OPERA DI ACCIAIO IN BARRE
C.2.05.c TONDE FE B 44K AD

ADERENZA MIGLIORATA PER
LAVORI IN SOTTERRANEO
Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/
cmq)per lavori in sotterraneo
controllato in stabilimento, di
qualsiasi diametro per lavori in
cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature,
le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc.
.
Trincee drenanti
c.a. pozzo di raccolta -
incidenza 80.00 kg/mc
"                " 1,00 934,56 80,000 74´764,800
.

SOMMANO... KG 74´764,800 0,89 66´540,67

14561 / FORNITURA E POSA IN
15020 OPERA DI MANUFATTI IN
B.7.30 FERRO PROFILATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 722´468´240,77
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Fornitura e posa in opera di
manufatti in ferro profilato,
compreso trattamento
antiossidante e verniciatura a 4
mani, come indicato nelle
Norme Tecniche, ed ogni altro
onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
.
Trincee drenanti
scale pozzo di raccolta - 30.00
kg/ml
"                " 15,00 22,000 30,000 9´900,00
.

SOMMANO... kg 9´900,00 2,53 25´047,00

14562 / TRIVELLAZIONE
15021 ORIZZONTALE
V.PA.CIV.14 CONTROLLATA (horizontal
7 directiona drilling) - diam. 200

mm
Trivellazione orizzontale
controllata (horizontal directiona
drilling) - diam. 200 mm
.
Trincee drenanti
collegamento pozzi di raccolta e
linea di smaltimento acque
drenate
"                " 1,00 600,00 600,00
.

SOMMANO... m 600,00 349,23 209´538,00

14563 / FOR/ POSA TUBI ACCIAIO
15022 ONDULATO ARMCO AD
E.1.14/a ANELLO INTERO

Fornitura e posa in opera di tubi
di acciaio ondulato a forte
zincatura, autosostentanti di
diametri vari ma ad anello intero
corrispondenti alle Norme
Tecniche di Capitolato, comp ...
ant arido (A1, A2.4, A 2.5)
compreso rinfianco pure con
materiali dello stesso tipo,
materiali tutti compensati a
parte.
.
Trincee drenanti
irrigidimento pozzo di raccolta
"                " 15,00 22,000 121,000 39´930,00
.

SOMMANO... kg 39´930,00 3,82 152´532,60

14564 / SBANCAMENTO IN MATERIE
15055 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 722´855´358,37
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.
Scavi
"                      " 1,00 6´915,050 6´915,05
.

SOMMANO... m3 6´915,05 1,58 10´925,78

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14565 / STABILIZZAZIONE E
15056 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 8´245,150 3´298,06
.

SOMMANO... m3 3´298,06 5,09 16´787,13

14566 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15058 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 8´245,150 4´947,09
a dedurre filtro
"                      " -1,00 995,450 -995,45
.

Sommano positivi... mc 4´947,09
Sommano negativi... mc -995,45

SOMMANO... mc 3´951,64 0,77 3´042,76

14567 / MATERIALI ARIDI CON
15059 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 722´886´114,04
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livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
filtro
"                      " *(H/
peso=1106,05/0,20) 0,60 0,30 5´530,250 995,45
.

SOMMANO... m3 995,45 6,69 6´659,56

14568 / FORNITURA E STESA DI TELI
15060 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
geotessile
"                      " *(H/
peso=1106,05/0,20) 0,60 2,00 5´530,250 6´636,30
Laterali
"                      " *
(lung.=(36659,00-35800,00)*
0,60) 2,00 515,40 0,300 309,24
.

SOMMANO... m2 6´945,54 1,24 8´612,47

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14569 / FORNITURA E POSA IN
15057 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=4185,50/0,45*0,25) 1,00 2´325,278 2´325,28
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´325,28 722´901´386,07
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R I P O R T O 2´325,28 722´901´386,07

SOMMANO... mc 2´325,28 26,75 62´201,24

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14570 / CONGLOMERATO
15049 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=4185,50/0,45*0,10) 1,00 930,111 930,11
.

SOMMANO... m3 930,11 85,89 79´887,15

14571 / CONGLOMERATO
15050 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=4185,50/0,45*0,05) 1,00 465,056 465,06
.

SOMMANO... m3 465,06 105,45 49´040,58

14572 / FORNITURA E POSA IN
15169 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´092´515,04
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Spessore cm. 5
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/
peso=4185,50/0,45) 1,00 9´301,111 9´301,11
.

SOMMANO... mq 9´301,11 8,70 80´919,66

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14573 / FORNITURA E POSA IN
15023 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 824,60 824,60
"                      " 1,00 30,00 30,00
barriere di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 899,60 129,16 116´192,34

14574 / FORNITURA E POSA IN
15024 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Barriere H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 20,00 20,00
"                      " 1,00 20,00 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,00 723´289´627,04
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barriere di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 46,00 160,01 7´360,46

14575 / FORNITURA E POSA IN
15025 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Barriere H3BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 225,30 225,30
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 231,30 78,65 18´191,75

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14576 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
15026 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,920 4,24
"                " 1,00 18,30 0,720 0,920 12,12
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 1,000 247,20
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 0,720 0,920 37,86
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 0,800 1,000 20,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321,74 723´315´179,25
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321,74 723´315´179,25

Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 119,00 1,500 0,400 71,40
"                " 1,00 109,10 1,500 0,400 65,46
"                " 1,00 147,45 1,500 0,400 88,47
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 1,000 46,32
Canaletta 50x50
"                " 1,00 42,85 0,500 0,500 10,71
"                " 1,00 27,65 0,500 0,500 6,91
"                " 1,00 120,00 0,500 0,500 30,00
"                " 1,00 585,00 0,500 0,500 146,25
"                " 1,00 27,65 0,500 0,500 6,91
"                " 1,00 41,40 0,500 0,500 10,35
"                " 1,00 428,25 0,500 0,500 107,06
"                " 1,00 202,20 0,500 0,500 50,55
Canaletta grigliata
"                " 1,00 43,15 0,800 0,400 13,81
"                " 1,00 91,80 0,800 0,400 29,38
"                " 1,00 307,10 0,800 0,400 98,27
"                " 1,00 100,05 0,800 0,400 32,02
"                " 1,00 256,50 0,800 0,400 82,08
Pozzetti
centrali
"                " 2,00 1,60 1,700 1,700 9,25
laterali
"                " 19,00 1,80 1,700 1,700 98,84
.

Parziale... m3 1´325,78
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 488,350 -488,35
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 488,350 244,18
.

Parziale... m3 -244,17

Sommano positivi... m3 1´569,96
Sommano negativi... m3 -488,35

SOMMANO... m3 1´081,61 2,15 2´325,46

14577 / FORNIT./POSA DI RETE
15027 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 4,440 205,66
.

Parziale... kg 205,66
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 205,660 -205,66
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´317´504,71
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 723´317´504,71

A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 205,660 102,83
.

Parziale... kg -102,83

Sommano positivi... kg 308,49
Sommano negativi... kg -205,66

SOMMANO... kg 102,83 1,22 125,45

14578 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15028 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Magrone
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,150 0,69
"                " 1,00 18,30 0,720 0,150 1,98
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 0,150 37,08
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 0,720 0,150 6,17
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 0,800 0,150 3,05
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 0,100 4,63
.

Parziale... m3 53,60
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 53,600 -53,60
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 53,600 26,80
.

Parziale... m3 -26,80

Sommano positivi... m3 80,40
Sommano negativi... m3 -53,60

SOMMANO... m3 26,80 50,65 1´357,42

14579 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
15029 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´318´987,58
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 723´318´987,58

scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 1,000 46,32
.

Parziale... m 46,32
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 46,320 -46,32
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 46,320 23,16
.

Parziale... m -23,16

Sommano positivi... m 69,48
Sommano negativi... m -46,32

SOMMANO... m 23,16 41,94 971,33

14580 / FORNIT. E POSA SU
15030 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 6,40
"                " 1,00 18,30 18,30
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 57,15
.

Parziale... m 81,85
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 81,850 -81,85
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 81,850 40,93
.

Parziale... m -40,92

Sommano positivi... m 122,78
Sommano negativi... m -81,85

SOMMANO... m 40,93 14,90 609,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´320´568,77
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 723´320´568,77

14581 / FORNIT. E POSA SU
15031 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 309,00
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 25,40
.

Parziale... m 334,40
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 334,400 -334,40
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 334,400 167,20
.

Parziale... m -167,20

Sommano positivi... m 501,60
Sommano negativi... m -334,40

SOMMANO... m 167,20 20,98 3´507,86

14582 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15032 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,520 2,40
"                " 1,00 18,30 0,720 0,520 6,85
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 0,600 148,32
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 0,720 0,520 21,40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178,97 723´324´076,63
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 178,97 723´324´076,63

vibrato
"                " 1,00 25,40 0,800 0,600 12,19
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,600 0,600 27,79
A dedurre
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 6,40 0,077 -0,49
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 18,30 0,077 -1,41
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 309,00 0,126 -38,93
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 57,15 0,077 -4,40
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 25,40 0,126 -3,20
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 77,20 0,126 -9,73
.

Parziale... m3 160,79
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 160,790 -160,79
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 160,790 80,40
.

Parziale... m3 -80,39

Sommano positivi... m3 299,35
Sommano negativi... m3 -218,95

SOMMANO... m3 80,40 50,65 4´072,26

14583 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15033 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 2,00 1,60 1,700 0,100 0,54
laterali
"                " 19,00 1,80 1,700 0,100 5,81
.

SOMMANO... m3 6,35 50,65 321,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´328´470,52
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 723´328´470,52

14584 / MANUFATTI PREFABBRICATI
15034 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 2,00 10,00 11,000 12,000 2´640,00
laterali
"                " 19,00 12,00 11,000 12,000 30´096,00
.

SOMMANO... dcm 32´736,00 0,46 15´058,56

14585 / CHIUSINI, GRIGLIE E
15035 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Chiusini
centrali
"                " 2,00 90,000 180,00
laterali
"                " 19,00 90,000 1´710,00
.

SOMMANO... kg 1´890,00 3,26 6´161,40

14586 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15036 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´349´690,48
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 723´349´690,48

800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 1,500 0,400 34,29
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 1,500 0,400 15,24
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 119,00 1,500 0,400 71,40
"                " 1,00 109,10 1,500 0,400 65,46
"                " 1,00 147,45 1,500 0,400 88,47
.

Parziale... m3 274,86
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 274,860 -274,86
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 274,860 137,43
.

Parziale... m3 -137,43

Sommano positivi... m3 412,29
Sommano negativi... m3 -274,86

SOMMANO... m3 137,43 50,65 6´960,83

14587 / CUNETTA STRADALE DI
15037 FORMA TRAPEZIA IN CLS:
V.PA.CIV.13 dim. 50/150x50x200 cm
4 Cunetta stradale o canaletta di

bonifica di forma trapezia in
calcestruzzo vibrato con
incastro a mezzo spessore,
posta in opera con esclusione
dello scavo e sistemazione del
terreno: dim. 50/150x50x200 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN315 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 57,15 57,15
Tubazione DN400 in cls con
cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 25,40 25,40
Cunetta trapezoidale in cls
vibrato
"                " 1,00 119,00 119,00
"                " 1,00 109,10 109,10
"                " 1,00 147,45 147,45
.

Parziale... m 458,10
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 458,100 -458,10
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 458,100 229,05
.

Parziale... m -229,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229,05 723´356´651,31
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R I P O R T O 229,05 723´356´651,31

Sommano positivi... m 687,15
Sommano negativi... m -458,10

SOMMANO... m 229,05 84,21 19´288,30

14588 / CALCESTRUZZO PER OPERE
15038 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 0,800 0,400 24,70
Canaletta grigliata
"                " 1,00 43,15 0,800 0,400 13,81
"                " 1,00 91,80 0,800 0,400 29,38
"                " 1,00 307,10 0,800 0,400 98,27
"                " 1,00 100,05 0,800 0,400 32,02
"                " 1,00 256,50 0,800 0,400 82,08
a dedurre
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 77,20 0,260 0,300 -6,02
Canaletta grigliata
"                " -1,00 43,15 0,260 0,300 -3,37
"                " -1,00 91,80 0,260 0,300 -7,16
"                " -1,00 307,10 0,260 0,300 -23,95
"                " -1,00 100,05 0,260 0,300 -7,80
"                " -1,00 256,50 0,260 0,300 -20,01
.

Parziale... m3 211,95
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 211,950 -211,95
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 211,950 105,98
.

Parziale... m3 -105,97

Sommano positivi... m3 386,24
Sommano negativi... m3 -280,26

SOMMANO... m3 105,98 71,08 7´533,06

14589 / CANALETTA DI DRENAGGIO
15039 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´383´472,67
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R I P O R T O 723´383´472,67

zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 77,20 77,20
Canaletta grigliata
"                " 1,00 43,15 43,15
"                " 1,00 91,80 91,80
"                " 1,00 307,10 307,10
"                " 1,00 100,05 100,05
"                " 1,00 256,50 256,50
.

Parziale... cadauno 875,80
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 875,800 -875,80
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 875,800 437,90
.

Parziale... cadauno -437,90

Sommano positivi... cadauno 1´313,70
Sommano negativi... cadauno -875,80

SOMMANO... cadauno 437,90 106,00 46´417,40

14590 / ELEMENTI PREFABBRICATI
15040 IN C.A. VIBRATO PER
V.PA.CIV.04 RIVESTIMENTO CUNETTE
9 Fornitura e posa in opera di

elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione
trapezoidale o ad  ... ; solo
escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che
sarà compensato con i prezzi
dello scavo di  sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Canaletta 50x50
"                " 1,00 42,85 1,500 64,28
"                " 1,00 27,65 1,500 41,48
"                " 1,00 120,00 1,500 180,00
"                " 1,00 585,00 1,500 877,50
"                " 1,00 27,65 1,500 41,48
"                " 1,00 41,40 1,500 62,10
"                " 1,00 428,25 1,500 642,38
"                " 1,00 202,20 1,500 303,30
.

Parziale... mq 2´212,52
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 2´212,520 -2´212,52
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 2´212,520 1´106,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´106,26 723´429´890,07
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.

Parziale... mq -1´106,26

Sommano positivi... mq 3´318,78
Sommano negativi... mq -2´212,52

SOMMANO... mq 1´106,26 34,43 38´088,53

14591 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15041 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.35+
800.00 a progr. 36+655.00
.
Rinterro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 6,40 0,720 0,400 1,84
"                " 1,00 18,30 0,720 0,400 5,27
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 309,00 0,800 0,400 98,88
.

Parziale... m3 105,99
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 105,990 -105,99
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 105,990 53,00
.

Parziale... m3 -52,99

Sommano positivi... m3 158,99
Sommano negativi... m3 -105,99

SOMMANO... m3 53,00 0,36 19,08

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14592 / MATERIALI ARIDI CON
15042 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 35+800.00 a progr.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´467´997,68
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36+659.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
"                      " *
(lung.=36659,00-35800,00) 1,00 859,00 0,660 0,300 170,08
"                      " *
(lung.=36659,00-35800,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 859,00 0,018 -30,92
.

Sommano positivi... m3 170,08
Sommano negativi... m3 -30,92

SOMMANO... m3 139,16 6,69 930,98

14593 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
15043 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
"                      " *
(lung.=36659,00-35800,00) 2,00 859,00 1´718,00
.

SOMMANO... m 1´718,00 5,14 8´830,52

14594 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15044 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
"                      " *
(lung.=36659,00-35800,00) 1,00 859,00 0,660 0,920 521,58
.

SOMMANO... m3 521,58 0,36 187,77

14595 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
15045 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´477´946,95
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Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
"                      " *
(lung.=36659,00-35800,00) 1,00 859,00 0,660 1,220 691,67
.

SOMMANO... m3 691,67 2,15 1´487,09

14596 / Fornitura e posa in opera di
15046 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
"                      " *
(lung.=36659,00-35800,00) 1,00 859,00 859,00
.

SOMMANO... m 859,00 8,32 7´146,88

14597 / CORDOLO FORMATO CON
15047 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´486´580,92
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Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
"                      " *
(lung.=36659,00-35800,00) 1,00 859,00 859,00
.

SOMMANO... m 859,00 7,61 6´536,99

14598 / Fornitura e posa in opera a
15048 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 35+800.00 a progr.
36+659.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 868,16 868,16
.

Parziale... m 868,16
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 868,160 -868,16
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 868,160 434,08
.
.

Parziale... m -434,08

Sommano positivi... m 1´302,24
Sommano negativi... m -868,16

SOMMANO... m 434,08 14,52 6´302,84

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14599 / Fornitura e posa in opera di
15054 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
segnaletica
"                      " *(H/
peso=4185,50/0,43) 1,00 9´733,721 9´733,72
.

SOMMANO... m2 9´733,72 1,48 14´405,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´513´826,66
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CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14600 / FORNITURA DI TERRENO
15051 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 68,700 68,70
.

SOMMANO... m3 68,70 1,57 107,86

14601 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15052 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 68,700 68,70
.

SOMMANO... m3 68,70 0,39 26,79

14602 / SEMINA ESEGUITA CON
15053 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´513´961,31
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.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Semina
"                      " *(H/peso=68,70/
0,15) 1,00 458,000 458,00
.

SOMMANO... m2 458,00 0,62 283,96

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´514´245,27
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DCS32N - CORPO STRADALE
DA VI ANNUNZIATA A FINE

MEGALOTTO - CARR. NORD
(Cat 399)

CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14603 / PREP. DEL PIANO DI POSA
15000 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=892,50/0,20) 1,00 4´462,500 4´462,50
.

SOMMANO... mq 4´462,50 1,31 5´845,88

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14604 / SBANCAMENTO IN MATERIE
15001 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Scavi
"                      " 1,00 2´154,200 2´154,20
.

SOMMANO... m3 2´154,20 1,58 3´403,64

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14605 / STABILIZZAZIONE E
14999 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´523´494,79
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 11´862,900 4´745,16
.

SOMMANO... m3 4´745,16 5,09 24´152,86

14606 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15009 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 11´862,900 7´117,74
a dedurre filtro
"                      " -1,00 803,250 -803,25
.

Sommano positivi... mc 7´117,74
Sommano negativi... mc -803,25

SOMMANO... mc 6´314,49 0,77 4´862,16

14607 / MATERIALI ARIDI CON
15010 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
filtro
"                      " *(H/
peso=892,50/0,20) 0,60 0,30 4´462,500 803,25
.

SOMMANO... m3 803,25 6,69 5´373,74

14608 / FORNITURA E STESA DI TELI
15011 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´557´883,55



pag. 8329

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 723´557´883,55

Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
geotessile
"                      " *(H/
peso=892,50/0,20) 0,60 2,00 4´462,500 5´355,00
Laterali
"                      " *
(lung.=(37600,00-36870,00)*
0,60) 2,00 438,00 0,300 262,80
.

SOMMANO... m2 5´617,80 1,24 6´966,07

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14609 / FORNITURA E POSA IN
15002 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=3017,00/0,45*0,25) 1,00 1´676,111 1´676,11
.

SOMMANO... mc 1´676,11 26,75 44´835,94

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14610 / CONGLOMERATO
15004 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´609´685,56
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 35+780.00 a progr.
36+655.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=3017,00/0,45*0,10) 1,00 670,444 670,44
.

SOMMANO... m3 670,44 85,89 57´584,09

14611 / CONGLOMERATO
15005 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=3017,00/0,45*0,05) 1,00 335,222 335,22
.

SOMMANO... m3 335,22 105,45 35´348,95

14612 / FORNITURA E POSA IN
15170 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/
peso=3017,00/0,45) 1,00 6´704,444 6´704,44
.

SOMMANO... mq 6´704,44 8,70 58´328,63

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14613 / FORNITURA E POSA IN
14974 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´760´947,23
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PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 441,05 441,05
"                      " 1,00 130,35 130,35
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
terminale di fine
"                      " 1,00 1,00 1,00
.

SOMMANO... m 582,40 129,16 75´222,78

14614 / FORNITURA E POSA IN
14975 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 20,00 20,00
barriera di transizione
"                      " 1,00 5,00 5,00
.

SOMMANO... m 25,00 160,01 4´000,25

14615 / FORNITURA E POSA IN
14976 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´840´170,26
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esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 258,15 258,15
.

SOMMANO... m 258,15 78,65 20´303,50

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14616 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14977 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,920 13,41
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 1,000 16,20
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 0,920 56,50
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,600 1,000 156,54
Canaletta 50x50
"                " 1,00 191,70 0,500 0,500 47,93
Canaletta grigliata
"                " 1,00 86,80 0,800 0,400 27,78
"                " 1,00 186,50 0,800 0,400 59,68
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 1,700 4,62
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

Parziale... m3 413,87
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 413,870 -413,87
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 413,870 206,94
.

Parziale... m3 -206,93

Sommano positivi... m3 620,81
Sommano negativi... m3 -413,87

SOMMANO... m3 206,94 2,15 444,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´860´918,68



pag. 8333

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 723´860´918,68

14617 / FORNIT./POSA DI RETE
14978 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 4,440 272,69
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,600 4,440 695,04
.

Parziale... kg 967,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 967,730 -967,73
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 967,730 483,87
.

Parziale... kg -483,86

Sommano positivi... kg 1´451,60
Sommano negativi... kg -967,73

SOMMANO... kg 483,87 1,22 590,32

14618 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14979 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Magrone
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,150 2,19
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 0,150 2,43
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 0,100 6,14
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,600 0,100 15,65
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,41 723´861´509,00
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Parziale... m3 26,41
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 26,410 -26,41
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 26,410 13,21
.

Parziale... m3 -13,20

Sommano positivi... m3 39,62
Sommano negativi... m3 -26,41

SOMMANO... m3 13,21 50,65 669,09

14619 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14980 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 85,30
.

Parziale... m 85,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 85,300 -85,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 85,300 42,65
.

Parziale... m -42,65

Sommano positivi... m 127,95
Sommano negativi... m -85,30

SOMMANO... m 42,65 29,61 1´262,87

14620 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14981 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´863´440,96
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.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 260,90
.

Parziale... m 260,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 260,900 -260,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 260,900 130,45
.

Parziale... m -130,45

Sommano positivi... m 391,35
Sommano negativi... m -260,90

SOMMANO... m 130,45 41,94 5´471,07

14621 / FORNIT. E POSA SU
14982 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 20,25
.

Parziale... m 20,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,250 -20,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,250 10,13
.

Parziale... m -10,12

Sommano positivi... m 30,38
Sommano negativi... m -20,25

SOMMANO... m 10,13 14,90 150,94

14622 / FORNIT. E POSA SU
14983 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 40
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´869´062,97
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Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 20,25
.

Parziale... m 20,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,250 -20,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,250 10,13
.

Parziale... m -10,12

Sommano positivi... m 30,38
Sommano negativi... m -20,25

SOMMANO... m 10,13 20,98 212,53

14623 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14984 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,520 7,58
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 0,600 9,72
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 0,520 31,94
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,600 0,600 93,92
A dedurre
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 20,25 0,077 -1,56
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 20,25 0,126 -2,55
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 85,30 0,077 -6,57
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 260,90 0,126 -32,87
.

Parziale... m3 99,61
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99,61 723´869´275,50
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A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 99,610 -99,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 99,610 49,81
.

Parziale... m3 -49,80

Sommano positivi... m3 192,97
Sommano negativi... m3 -143,16

SOMMANO... m3 49,81 50,65 2´522,88

14624 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14985 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

SOMMANO... m3 2,11 50,65 106,87

14625 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14986 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

SOMMANO... dcm 10´824,00 0,46 4´979,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´876´884,29
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R I P O R T O 723´876´884,29

14626 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14987 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

SOMMANO... kg 630,00 3,26 2´053,80

14627 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14988 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,800 0,400 27,30
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,800 0,400 83,49
Canaletta grigliata
"                " 1,00 86,80 0,800 0,400 27,78
"                " 1,00 186,50 0,800 0,400 59,68
A dedurre
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 85,30 0,260 0,300 -6,65
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 260,90 0,260 0,300 -20,35
Canaletta grigliata
"                " -1,00 86,80 0,260 0,300 -6,77
"                " -1,00 186,50 0,260 0,300 -14,55
.

Parziale... m3 149,93
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 149,930 -149,93
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 149,930 74,97
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74,97 723´878´938,09
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Parziale... m3 -74,96

Sommano positivi... m3 273,22
Sommano negativi... m3 -198,25

SOMMANO... m3 74,97 71,08 5´328,87

14628 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14989 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 85,30
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 260,90
Canaletta grigliata
"                " 1,00 86,80 86,80
"                " 1,00 186,50 186,50
.

Parziale... cadauno 619,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 619,500 -619,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 619,500 309,75
.

Parziale... cadauno -309,75

Sommano positivi... cadauno 929,25
Sommano negativi... cadauno -619,50

SOMMANO... cadauno 309,75 106,00 32´833,50

14629 / ELEMENTI PREFABBRICATI
14990 IN C.A. VIBRATO PER
V.PA.CIV.04 RIVESTIMENTO CUNETTE
9 Fornitura e posa in opera di

elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione
trapezoidale o ad  ... ; solo
escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che
sarà compensato con i prezzi
dello scavo di  sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´917´100,46
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Canaletta 50x50
"                " 1,00 191,70 1,500 287,55
.

Parziale... mq 287,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 287,550 -287,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 287,550 143,78
.

Parziale... mq -143,77

Sommano positivi... mq 431,33
Sommano negativi... mq -287,55

SOMMANO... mq 143,78 34,43 4´950,35

14630 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14991 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Rinterro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,400 5,83
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 0,400 6,48
.

Parziale... m3 12,31
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 12,310 -12,31
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 12,310 6,16
.

Parziale... m3 -6,15

Sommano positivi... m3 18,47
Sommano negativi... m3 -12,31

SOMMANO... m3 6,16 0,36 2,22

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14631 / MATERIALI ARIDI CON
14992 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´922´053,03
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sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata nord
da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-36870,00) 1,00 730,00 0,660 0,300 144,54
"                      " *
(lung.=37600,00-36870,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 730,00 0,018 -26,28
.

Sommano positivi... m3 144,54
Sommano negativi... m3 -26,28

SOMMANO... m3 118,26 6,69 791,16

14632 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14993 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Tubazione
Carreggiata nord
da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-36870,00) 2,00 730,00 1´460,00
.

SOMMANO... m 1´460,00 5,14 7´504,40

14633 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14994 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Riempimento
Carreggiata nord
da progr 36+870.00 a progr.

COMMITTENTE: 
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37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-36870,00) 1,00 730,00 0,660 0,920 443,26
.

SOMMANO... m3 443,26 0,36 159,57

14634 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14995 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Scavo
Carreggiata nord
da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-36870,00) 1,00 730,00 0,660 1,220 587,80
.

SOMMANO... m3 587,80 2,15 1´263,77

14635 / Fornitura e posa in opera di
14996 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Cordolo
Carreggiata nord
da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-36870,00) 1,00 730,00 730,00
.

SOMMANO... m 730,00 8,32 6´073,60

14636 / CORDOLO FORMATO CON
14997 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non

COMMITTENTE: 
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inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata nord
da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-36870,00) 1,00 730,00 730,00
.

SOMMANO... m 730,00 7,61 5´555,30

14637 / Fornitura e posa in opera a
14998 qualsiasi altezza o profondit ...
PA.OC.010 inea, controvento, caposaldo e

saette di altezza mt. 1,70
Fornitura e posa in opera a
qualsiasi altezza o profondità di
scarpata e a qualsiasi distanza
dal ciglio stradale, di rete di
recinzione costituita da rete
elettrosaldata zincata d ... ito a
regola d'arte.  Con rete di
altezza mt. 1,20 e pali di linea,
controvento, caposaldo e saette
di altezza mt. 1,70
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Recinzione metallica
"                      " 1,00 725,62 725,62
.

SOMMANO... m 725,62 14,52 10´536,00

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14638 / Fornitura e posa in opera di
15003 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
segnaletica
"                      " *(H/
peso=3017,00/0,43) 1,00 7´016,279 7´016,28
.

SOMMANO... m2 7´016,28 1,48 10´384,09

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14639 / FORNITURA DI TERRENO

COMMITTENTE: 
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15006 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 82,000 82,00
.

SOMMANO... m3 82,00 1,57 128,74

14640 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
15007 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 82,000 82,00
.

SOMMANO... m3 82,00 0,39 31,98

14641 / SEMINA ESEGUITA CON
15008 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 36+870.00 a progr.
37+600.00
.
Semina

COMMITTENTE: 
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"                      " *(H/peso=82,0/
0,15) 1,00 546,667 546,67
.

SOMMANO... m2 546,67 0,62 338,94

---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
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DCS32S - CORPO STRADALE
DA VI ANNUNZIATA A

ROSETO 3 - CARR. SUD  (Cat
400)

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14642 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14053 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Scavi
"                      " 1,00 3,030 3,03
.

SOMMANO... m3 3,03 1,58 4,79

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14643 / STABILIZZAZIONE E
14054 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...
c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 403,760 161,50
.

SOMMANO... m3 161,50 5,09 822,04

14644 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14062 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00

COMMITTENTE: 
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.
Rilevato
"                      " 0,60 403,760 242,26
.

SOMMANO... mc 242,26 0,77 186,54

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14645 / FORNITURA E POSA IN
14055 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/peso=48,51/
0,45*0,25) 1,00 26,950 26,95
.

SOMMANO... mc 26,95 26,75 720,91

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14646 / CONGLOMERATO
14057 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato
in opera dopo costipamento.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/peso=48,51/
0,45*0,10) 1,00 10,780 10,78
.

SOMMANO... m3 10,78 85,89 925,89

14647 / CONGLOMERATO
14058 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per

COMMITTENTE: 
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strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/peso=48,51/
0,45*0,05) 1,00 5,390 5,39
.

SOMMANO... m3 5,39 105,45 568,38

14648 / FORNITURA E POSA IN
15171 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/peso=48,51/
0,45) 1,00 107,800 107,80
.

SOMMANO... mq 107,80 8,70 937,86

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14649 / FORNITURA E POSA IN
14046 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.

COMMITTENTE: 
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Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 10,70 10,70
"                      " 1,00 10,70 10,70
.

SOMMANO... m 21,40 129,16 2´764,02

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14650 / MATERIALI ARIDI CON
14047 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
"                      " *
(lung.=36884,00-36873,00) 1,00 11,00 0,660 0,300 2,18
"                      " *
(lung.=36884,00-36873,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 11,00 0,018 -0,40
.

Sommano positivi... m3 2,18
Sommano negativi... m3 -0,40

SOMMANO... m3 1,78 6,69 11,91

14651 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14048 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
"                      " *
(lung.=36884,00-36873,00) 2,00 11,00 22,00
.

SOMMANO... m 22,00 5,14 113,08

14652 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14049 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o

COMMITTENTE: 
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riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
"                      " *
(lung.=36884,00-36873,00) 1,00 11,00 0,660 0,920 6,68
.

SOMMANO... m3 6,68 0,36 2,40

14653 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14050 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Scavo
Carreggiata sud
da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
"                      " *
(lung.=36884,00-36873,00) 1,00 11,00 0,660 1,220 8,86
.

SOMMANO... m3 8,86 2,15 19,05

14654 / Fornitura e posa in opera di
14051 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 36+873.00 a progr.

COMMITTENTE: 
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36+884.00
"                      " *
(lung.=36884,00-36873,00) 1,00 11,00 11,00
.

SOMMANO... m 11,00 8,32 91,52

14655 / CORDOLO FORMATO CON
14052 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A
2 GRANULOMETRIA SOTTILE

CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
"                      " *
(lung.=36884,00-36873,00) 1,00 11,00 11,00
.

SOMMANO... m 11,00 7,61 83,71

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14656 / Fornitura e posa in opera di
14056 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
segnaletica
"                      " *(H/peso=48,51/
0,43) 1,00 112,814 112,81
.

SOMMANO... m2 112,81 1,48 166,96

CS.16 - Opere a verde/
mitigazione ambientale

(SbCat 162)

14657 / FORNITURA DI TERRENO
14059 VEGETALE PER
PA.OC.039 RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in

COMMITTENTE: 
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trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta'
dell'amministrazione che
direttamente  ... ’intervento dal
Km 0+000 al Km 38+075, sia
dal altri depositi di proprietà
dell’amministrazione e/o
dell’Appaltatore.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 5,780 5,78
.

SOMMANO... m3 5,78 1,57 9,07

14658 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14060 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.043 COMPATTAMENTO

COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI C
Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... tre lavorazioni sia
che provenga da depositi
temporanei.
COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE
SCARPATE E PROFILATURA
DEI CIGLI
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Terreno vegetale sp. 15 cm
"                      " 1,00 5,780 5,78
.

SOMMANO... m3 5,78 0,39 2,25

14659 / SEMINA ESEGUITA CON
14061 ATTREZZATURE A
F.05 PRESSIONE SENZA

COLLANTI
Semina eseguita con
attrezzatura a pressione,
compresa la fornitura del seme
e del concime, il nolo
dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, la
manutenzione, gli sfalci e
quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto.
.
Da progr 36+873.00 a progr.
36+884.00
.
Semina
"                      " *(H/peso=5,780/
0,15) 1,00 38,533 38,53
.

SOMMANO... m2 38,53 0,62 23,89

---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 723´972´274,85
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DCS33S - CORPO STRADALE
DA GA ROSETO 3 A FINE
MEGALOTTO - CARR.SUD

(Cat 401)
CS.07 - Preparazione piano di
posa e bonifica terre  (SbCat

151)

14660 / PREP. DEL PIANO DI POSA
14098 RILEVATI CON MATERIALI DA
V.PA.CIV.08 SCAVI STABILIZZATI A CALCE
4 Preparazione del piano di posa

dei rilevati con materiali da scavi
stabilizzati a calce, compreso lo
scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20,
previo taglio degli al ... nto dei
materiali all'uopo impiegati fino
a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Preparazione piano di posa sp.
20 cm
"                      " *(H/
peso=593,65/0,20) 1,00 2´968,250 2´968,25
.

SOMMANO... mq 2´968,25 1,31 3´888,41

CS.08 - Scavo di sbancamento
tratti in trincea  (SbCat 152)

14661 / SBANCAMENTO IN MATERIE
14091 DI QUALSIASI NATURA
PA.OC.032 Scavo di sbancamento, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particola ... one
all’interno dell’intervento dal Km
0+000 al Km 38+075, lo scarico
in discarica le relative indennità
di discarica.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Scavi
"                      " 1,00 3´617,210 3´617,21
.

SOMMANO... m3 3´617,21 1,58 5´715,19

CS.09 - Formazione di rilevato
(SbCat 153)

14662 / STABILIZZAZIONE E
14092 SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.2.10.b CON USO DI CALCE

Sistemazione di terreni da
stabilizzare a calce anche in
punti limitati del rilevato ovvero
in prossimita' delle spalle dei
manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con  ...

COMMITTENTE: 
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c finito, ed ogni altro onere per
la completa posa in opera del
materiale stabilizzato. Misurato
in base ai mc trattati.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Rilevato
"                      " 0,40 14´736,260 5´894,50
.

SOMMANO... m3 5´894,50 5,09 30´003,00

14663 / MATERIALI ARIDI CON
14095 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Filtro
"                      " *(H/
peso=593,65/0,20) 0,60 0,30 2´968,250 534,29
.

SOMMANO... m3 534,29 6,69 3´574,40

14664 / FORNITURA E STESA DI TELI
14096 DI GEOTESSILE
E.1.01.a ANTICONTAMINANTE

RESISTENZA A TRAZIONE
LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M
Fornitura e stesa su qualunque
superfice, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm
ed anche su superfici inclinate e
scarpe o superfici verticali ad
esempio di trinche di d ... di
rimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiore ed
ogni altra fornitura o magistero
per la stesa e copertura.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Geotessile
"                      " *(H/
peso=593,65/0,20) 0,60 2,00 2´968,250 3´561,90
Laterali
"                      " *
(lung.=(37600,00-37073,00)*
0,60) 2,00 316,20 0,300 189,72
.

SOMMANO... m2 3´751,62 1,24 4´652,01

14665 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14097 GRUPPI A2-6, A2-7
PA.OC.037 Sistemazione in rilevato ed in

COMMITTENTE: 
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riempimento di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito, compreso
il compattamento a strati fino a
raggiungere la dens ... mente da
altre lavorazioni sia che
provenga da depositi
temporanei.
b) per materiali appartenenti ai
gruppi A2-6, A2-7.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Rilevato
"                      " 0,60 14´736,260 8´841,76
a dedurre filtro
"                      " -1,00 534,290 -534,29
.

Sommano positivi... mc 8´841,76
Sommano negativi... mc -534,29

SOMMANO... mc 8´307,47 0,77 6´396,75

CS.10 - Fondazione stradale
(SbCat 154)

14666 / FORNITURA E POSA IN
14093 OPERA DI MISTO LEGATO
V.PA.CIV.07 CON LOPPE D'ALTO FORNO
0 PER STRATO DI SOTTOBASE

Fornitura e posa in opera di
misto legato con loppe d'alto
forno per strato di sottobase
composto con ghiaie e sabbie di
cava in misura del 79-84% del
peso totale degli inerti secc ...
nei rulli metallici, compreso
altresì ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola
d'arte.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Fondazione stradale sp. 25 cm
"                      " *(H/
peso=2159,60/0,45*0,25) 1,00 1´199,778 1´199,78
.

SOMMANO... mc 1´199,78 26,75 32´094,11

CS.11 - Sovrastruttura  (SbCat
155)

14667 / CONGLOMERATO
14089 BITUMINOSO PER STRATO DI
D.03.a BASE PER OGNI MC. DI

CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante
dalla frantumazione di roccia
calcarea (inerti appartenenti a
categoria non superiore alla IV°
delle Norme C.N.R.) ...
vorazione ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, misurato

COMMITTENTE: 
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in opera dopo costipamento.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Strato di base sp. 10 cm
"                      " *(H/
peso=2159,60/0,45*0,10) 1,00 479,911 479,91
.

SOMMANO... m3 479,91 85,89 41´219,47

14668 / CONGLOMERATO
14090 BITUMINOSO BINDER - PER
D.04.a OGNI mc DI CONGLOMERATO

COMPATTATO IN OPERA
Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder),
ottenuto con graniglia e
pietrischetti (inerti appartenenti
a categoria non superiore alla 2
delle Norme C.N.R.), sabb ...
liche, compreso nel prezzo ogni
materiale, lavorazione ed onere
per dare il il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Strato di binder sp. 5 cm
"                      " *(H/
peso=2159,60/0,45*0,05) 1,00 239,956 239,96
.

SOMMANO... m3 239,96 105,45 25´303,78

14669 / FORNITURA E POSA IN
15172 OPERA DI TAPPETO
V.PA.CIV.07 DRENANTE AD ALTA
1 DURABILITA' sp. cm. 5

Fornitura e posa in opera di
tappeto drenante ad alta
durabilità delle proprietà di
aderenza con aggiunta di
graniglia d'acciaio. Il
conglomerato dovrà avere una
% di vuoti = 20% e ... ici,
compreso altresì ogni altro
onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Spessore cm. 5
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Usura 5 cm
"                      " *(H/
peso=2159,60/0,45) 1,00 4´799,111 4´799,11
.

SOMMANO... mq 4´799,11 8,70 41´752,26

CS.12 - Barriere di sicurezza -
barriere  (SbCat 156)

14670 / FORNITURA E POSA IN
14065 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.n SICUREZZA CLASSE H4 SU

MANUFATTO- PER BORDO

COMMITTENTE: 
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PONTE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H4 SU
MANUFATTO- PER BORDO
PONTE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo me ... l
prezzo è compresa altresì la
fornitura e posa in opera dei
pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Barriere H4BP
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 30,05 30,05
"                      " 1,00 30,00 30,00
"                      " 1,00 404,80 404,80
barriere di transizione
"                      " 1,00 10,00 10,00
"                      " 1,00 5,00 5,00
"                      " 1,00 10,00 10,00
.

SOMMANO... m 489,85 129,16 63´269,03

14671 / FORNITURA E POSA IN
14066 OPERA DI BARRIERE DI
V.PA.CIV.13 SICUREZZA CLASSE H4 SU
9 RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE
Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza,
rette o curve, a profilo metallico
a lame, per bordo laterale da
installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo,  ... l prezzo
è compresa altresì la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali
per il collegamento alla barriera
esistente.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Barriera H4BL
Carreggiata Sud
"                      " 1,00 83,20 83,20
"                      " 1,00 20,00 20,00
terminale di inizio
"                      " 1,00 6,00 6,00
.

SOMMANO... m 109,20 160,01 17´473,09

14672 / FORNITURA E POSA IN
14067 OPERA DI BARRIERE DI
E.4.01.g SICUREZZA CLASSE H3 SU

RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE
FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA CLASSE H3 SU
RILEVATO/TRINCEA- BORDO
LATERALE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve, a profi
...  la fornitura e posa in opera

COMMITTENTE: 
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dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera
esistente. (EURO
centoquarantatre/10)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Barriera H3BL
Carreggiata Nord
"                      " 1,00 258,15 258,15
.

SOMMANO... m 258,15 78,65 20´303,50

CS.14 - Collegamento acque
di piattaforma  (SbCat 158)

14673 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14068 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Scavi
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,920 13,41
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 1,000 16,20
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 0,920 56,50
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,600 1,000 156,54
Canaletta 50x50
"                " 1,00 191,70 0,500 0,500 47,93
Canaletta grigliata
"                " 1,00 86,80 0,800 0,400 27,78
"                " 1,00 186,50 0,800 0,400 59,68
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 1,700 4,62
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21
.

Parziale... m3 413,87
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 413,870 -413,87
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 413,870 206,94
.

Parziale... m3 -206,93

Sommano positivi... m3 620,81
Sommano negativi... m3 -413,87

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... m3 206,94 2,15 444,92

14674 / FORNIT./POSA DI RETE
14069 ELETTROSALDATA
B.5.10/a Fornitura e posa di rete

elettrosaldata in fili d'acciaio,
rispondente alle caratteristiche
di cui alle normativa vigente, per
armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture  ... preso il
taglio, lo sfrido per
sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Rete elettrosaldata
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 4,440 272,69
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,600 4,440 695,04
.

Parziale... kg 967,73
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 967,730 -967,73
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 967,730 483,87
.

Parziale... kg -483,86

Sommano positivi... kg 1´451,60
Sommano negativi... kg -967,73

SOMMANO... kg 483,87 1,22 590,32

14675 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14070 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Magrone
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,150 2,19
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 0,150 2,43
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 0,100 6,14
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata

COMMITTENTE: 
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"                " 1,00 260,90 0,600 0,100 15,65
.

Parziale... m3 26,41
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 26,410 -26,41
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 26,410 13,21
.

Parziale... m3 -13,20

Sommano positivi... m3 39,62
Sommano negativi... m3 -26,41

SOMMANO... m3 13,21 50,65 669,09

14676 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14071 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 315 mm
0 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
315 mm
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 85,30
.

Parziale... m 85,30
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 85,300 -85,30
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 85,300 42,65
.

Parziale... m -42,65

Sommano positivi... m 127,95
Sommano negativi... m -85,30

SOMMANO... m 42,65 29,61 1´262,87

14677 / TUBAZIONI IN POLIETILENE
14072 AD ALTA DENSITA',
V.PA.CIV.13 DIAMETRO 400 mm
1 Tubazioni in polietilene ad alta

densità di tipo corrugato a
doppia parete per condotte di
scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto
di norma EN 13476-1, complete
di sistema di giunzioni con
relative guarnizioni
elastomeriche, diametro esterno
400 mm
.

COMMITTENTE: 
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Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 260,90
.

Parziale... m 260,90
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 260,900 -260,90
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 260,900 130,45
.

Parziale... m -130,45

Sommano positivi... m 391,35
Sommano negativi... m -260,90

SOMMANO... m 130,45 41,94 5´471,07

14678 / FORNIT. E POSA SU
14073 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
E.1.13.1 TUBI DI CALCESTRUZZO

DIAMETRO CM 30
Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.
DIAMETRO CM 30
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 20,25
.

Parziale... m 20,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,250 -20,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,250 10,13
.

Parziale... m -10,12

Sommano positivi... m 30,38
Sommano negativi... m -20,25

SOMMANO... m 10,13 14,90 150,94

14679 / FORNIT. E POSA SU
14074 TERRENO/PLATEA IN CLS DI
V.PA.CIV.04 TUBI DI CALCESTRUZZO
6 DIAMETRO CM 40

Fornitura e posa in opera di tubi
di calcestruzzo, eventualmente
poggiati su platea in
calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati
con malta cementizia a Kg. 4OO
di cemento per mc. di sabbia.

COMMITTENTE: 
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DIAMETRO CM 40
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Scavi
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 20,25
.

Parziale... m 20,25
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 20,250 -20,25
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 20,250 10,13
.

Parziale... m -10,12

Sommano positivi... m 30,38
Sommano negativi... m -20,25

SOMMANO... m 10,13 20,98 212,53

14680 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14075 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Rinfianco
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,520 7,58
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 0,600 9,72
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,720 0,520 31,94
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,600 0,600 93,92
A dedurre
Tubazione DN315 in cls
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 20,25 0,077 -1,56
Tubazione DN400 in cls
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 20,25 0,126 -2,55
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,157*
0,157*3,1416) -1,00 85,30 0,077 -6,57
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " *(H/peso=0,200*
0,200*3,1416) -1,00 260,90 0,126 -32,87
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99,61 724´276´721,59
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R I P O R T O 99,61 724´276´721,59

Parziale... m3 99,61
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 99,610 -99,61
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 99,610 49,81
.

Parziale... m3 -49,80

Sommano positivi... m3 192,97
Sommano negativi... m3 -143,16

SOMMANO... m3 49,81 50,65 2´522,88

14681 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14076 DI FONDAZIONE CLASSE 10/
B.3.11.a 15 MPA (RCK>=15 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Magrone per pozzetti
centrali
"                " 1,00 1,60 1,700 0,100 0,27
laterali
"                " 6,00 1,80 1,700 0,100 1,84
.

SOMMANO... m3 2,11 50,65 106,87

14682 / MANUFATTI PREFABBRICATI
14077 IN CALC. VIBRATO POZZETTO
E.1.15 PREFABBRICATO CON

VOLUME INTERNO FINO A
DMC 900
Manufatti prefabricati in
conglomerato cementizio vibrato
con RCK 45 MPa per la
sistemazione idraulica, dati in
opera compreso: - la siggillatura
a tenuta dei vari elementi con
mal ... elle pareti e dei fondelli
non inferiori a 10 cm e chiusini
in conglomerato cementizio
armato amovibile per
l'ispezione.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Pozzetti
centrali
"                " 1,00 10,00 11,000 12,000 1´320,00
laterali
"                " 6,00 12,00 11,000 12,000 9´504,00
.

SOMMANO... dcm 10´824,00 0,46 4´979,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 724´284´330,38
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R I P O R T O 724´284´330,38

14683 / CHIUSINI, GRIGLIE E
14078 CADITOIE IN GHISA
V.PA.CIV.05 Chiusini e caditoie in ghisa
1 sferoidale delle caratteristiche

indicate dalle norme UNI 4544 e
UNI EN124, forniti e posti in
opera. Sono compresi per i
chiusini: il passo d'uomo di  ...
alle norme UNI EN 124 e della
resistenza a rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Chiusini
centrali
"                " 1,00 90,000 90,00
laterali
"                " 6,00 90,000 540,00
.

SOMMANO... kg 630,00 3,26 2´053,80

14684 / CALCESTRUZZO PER OPERE
14079 DI FONDAZIONE CLASSE 25/
B.3.11.d 30 MPA (RCK>=30 MPA)

Conglomerato cementizio per
opere in fondazione, a
resistenza caratteristica, con
classe di esposizione indicata
negli elaborati progettuali
secondo norma UNI EN 206/
1:2001 e class ... izioni del
capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro
di armatura.
CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30
MPA)
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 0,800 0,400 27,30
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 0,800 0,400 83,49
Canaletta grigliata
"                " 1,00 86,80 0,800 0,400 27,78
"                " 1,00 186,50 0,800 0,400 59,68
A dedurre
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 85,30 0,260 0,300 -6,65
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " -1,00 260,90 0,260 0,300 -20,35
Canaletta grigliata
"                " -1,00 86,80 0,260 0,300 -6,77
"                " -1,00 186,50 0,260 0,300 -14,55
.

Parziale... m3 149,93
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 149,930 -149,93
.
A sommare quantità relativa alla
wbs

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,00 724´286´384,18
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R I P O R T O 0,00 724´286´384,18

"                   " 0,50 149,930 74,97
.

Parziale... m3 -74,96

Sommano positivi... m3 273,22
Sommano negativi... m3 -198,25

SOMMANO... m3 74,97 71,08 5´328,87

14685 / CANALETTA DI DRENAGGIO
14080 IN CLS COMPLETA DI
V.PA.CIV.13 GRIGLIA IN ACCIAIO: dim.
3 29x100 H=25cm

Canaletta di drenaggio in
calcestruzzo, per lo smaltimento
delle acque meteoriche
superficiali in opera entro lo
scavo da conteggiare a parte,
completa di: griglia in acciaio
zinca ... transito, piazzali
industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi pesanti ma
sempre gommati): 29 x 100 cm,
altezza 25 cm
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Tubazione DN315 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 85,30 85,30
Tubazione DN400 in pead con
canaletta grigliata
"                " 1,00 260,90 260,90
Canaletta grigliata
"                " 1,00 86,80 86,80
"                " 1,00 186,50 186,50
.

Parziale... cadauno 619,50
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 619,500 -619,50
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 619,500 309,75
.

Parziale... cadauno -309,75

Sommano positivi... cadauno 929,25
Sommano negativi... cadauno -619,50

SOMMANO... cadauno 309,75 106,00 32´833,50

14686 / ELEMENTI PREFABBRICATI
14081 IN C.A. VIBRATO PER
V.PA.CIV.04 RIVESTIMENTO CUNETTE
9 Fornitura e posa in opera di

elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio
armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette e fossi di
guardia aventi sezione
trapezoidale o ad  ... ; solo
escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che
sarà compensato con i prezzi
dello scavo di  sbancamento.
.
Corpo stradale da progr.36+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 724´324´546,55
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R I P O R T O 724´324´546,55

880.00 a progr. 37+600.00
.
Canaletta 50x50
"                " 1,00 191,70 1,500 287,55
.

Parziale... mq 287,55
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 287,550 -287,55
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 287,550 143,78
.

Parziale... mq -143,77

Sommano positivi... mq 431,33
Sommano negativi... mq -287,55

SOMMANO... mq 143,78 34,43 4´950,35

14687 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14082 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Corpo stradale da progr.36+
880.00 a progr. 37+600.00
.
Rinterro
Tubazione DN315 in cls
"                " 1,00 20,25 0,720 0,400 5,83
Tubazione DN400 in cls
"                " 1,00 20,25 0,800 0,400 6,48
.

Parziale... m3 12,31
.
A dedurre quantità di calcolo
"                   " -1,00 12,310 -12,31
.
A sommare quantità relativa alla
wbs
"                   " 0,50 12,310 6,16
.

Parziale... m3 -6,15

Sommano positivi... m3 18,47
Sommano negativi... m3 -12,31

SOMMANO... m3 6,16 0,36 2,22

CS.05 - Opere di finitura
(SbCat 160)

14688 / CORDOLO FORMATO CON
14083 CONGLOMERATO
V.PA.CIV.14 BITUMINOSO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 724´329´499,12
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2 GRANULOMETRIA SOTTILE
CORDOLO FORMATO CON
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A
GRANULOMETRIA SOTTILE,
di spessore in testa non
inferiore a  cm10 e altezza non
inferiore a cm 15, attivato con
filler cementizio ovve ... oneo
conglomerato cementizio,
compresa ogni fornitura,
tracciamento e posa in opera
con apposite macchine ad
estrusione
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Cordolo bituminoso
Carreggiata sud
da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-37073,00) 1,00 527,00 527,00
.

SOMMANO... m 527,00 7,61 4´010,47

14689 / Fornitura e posa in opera di
14084 cordolo prefabbricato delle  ... e
PA.OC.009 magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato delle
dimensioni minime di cm 12 alla
base, cm 8 in testa e cm 25 di
altezza, in elementi di lunghezza
variabile da mt 0,50 a mt  ... ure
la rimozione del vecchio
cordolo, nonchè ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Cordolo
Carreggiata sud
da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-37073,00) 1,00 527,00 527,00
.

SOMMANO... m 527,00 8,32 4´384,64

14690 / SCAVO SEZIONE OBBLIGATA
14085 IN MATERIE ECC. -
PA.OC.041 PROFONDITA' < 2 M

Scavo di fondazione a sezione
obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materie
di qualsiasi natura e
consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con
ba ... rico in discarica le relative
indennità di discarica.
Fino alla profondita' di ml 2,00
sotto il piano di sbancamento.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 724´337´894,23



pag. 8368

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 724´337´894,23

Scavo
Carreggiata sud
da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-37073,00) 1,00 527,00 0,660 1,220 424,34
.

SOMMANO... m3 424,34 2,15 912,33

14691 / SISTEMAZIONE IN RILEVATO
14086 OD A RIEMPIMENTO SENZA
PA.OC.042 COMPATTAMENTO

Sistemazione a rilevato o
riempimento di cavi od a
precarica di rilevati,  senza
compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria,
esclusi solo quelli  appartenenti
ai gruppi ... a che provenga da
depositi temporanei.
SOLO STESA IN STRATI
SENZA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Riempimento
Carreggiata sud
da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-37073,00) 1,00 527,00 0,660 0,920 319,99
.

SOMMANO... m3 319,99 0,36 115,20

14692 / FORN./POSA TUBAZIONI IN
14087 PVC D. CM 10 PER
B.7.31 ALLOGGIAMENTO CAVI

Fornitura e posa in opera di tubi
in PVC del diametro interno di
10 cm, spessore minimo 1.7 mm
con giunti a bicchiere, in opera
per l'alloggiamento dei cavi.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Tubazione
Carreggiata sud
da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-37073,00) 2,00 527,00 1´054,00
.

SOMMANO... m 1´054,00 5,14 5´417,56

14693 / MATERIALI ARIDI CON
14088 FUNZIONE ANTICAPILLARE O
PA.OC.040 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di
sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su
una granulometria da porre  ...
stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 724´344´339,32
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meccanico secondo le norme
per i rilevati ed ogni altro
magistero.
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
Rinfianco in sabbia
Carreggiata sud
da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
"                      " *
(lung.=37600,00-37073,00) 1,00 527,00 0,660 0,300 104,35
"                      " *
(lung.=37600,00-37073,00)*(H/
peso=0,075*0,075*3,1416) -2,00 527,00 0,018 -18,97
.

Sommano positivi... m3 104,35
Sommano negativi... m3 -18,97

SOMMANO... m3 85,38 6,69 571,19

CS.06 - Segnaletica  (SbCat
161)

14694 / Fornitura e posa in opera di
14094 segnaletica verticale e
PA.OC.006 orizzontale

Fornitura e posa in opera di
segnaletica verticale e
orizzontale
.
Da progr 37+073.00 a progr.
37+600.00
.
segnaletica
"                      " *(H/
peso=2159,60/0,43) 1,00 5´022,326 5´022,33
.

SOMMANO... m2 5´022,33 1,48 7´433,05

---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 724´352´343,56
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