



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA / PROGETTO DEFINITIVO PER IL NUOVO ASSETTO DI PORTISTICO DEL LUNGOMARE DI PORTO SAN PAOLO

ELABORATO:

H

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

RIF. ELABORATO: 21-018

REVISIONI	DATA	OGGETTO	
	00	26-09-2022	
	01	15-03-2024	REVISIONE
	02		
	03		


RED.: FP VER.: AR APPR.: FR

PROGETTISTI:

**ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.**



Ing. Andrea RITOSSA



COMMITTENTE:

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. FRANCESCO BIANCU



Il presente , o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione.  
Ogni infrazione sarà perseguita a termini di legge.

<b>A</b>	<b>Importo dei lavori</b>		
A1	Importo dei lavori		€ 831 041,87
A2	Importo dei costi della sicurezza		€ 26 566,10
		<b>totale</b>	<b>€ 857 607,97</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
	Imprevisti (5% < Importo dei lavori < 10%)	-	€ 41 852,45
	Accantonamenti ex artt. 60 e 120 c. 1 l. a del D.Lgs. n. 36/2023	-	€ 8 728,24
	Spese tecniche - progettazione di fattibilità tecnico economica	-	€ 9 529,26
	Spese tecniche - progettazione definitive e esecutiva	-	€ 83 856,17
	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali	-	€ 0,00
	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	-	€ 17 152,16
	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	€ 9 000,00
	Spese per pubblicità	-	€ 600,00
	Spese per prove di laboratorio e accertamenti	-	€ 5 000,00
	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altro	-	€ 7 000,00
	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	-	€ 0,00
	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	-	€ 0,00
	Spese per le opere artistiche	-	€ 0,00
	Spese per monitoraggio in fase di esecuzione e post operam	-	€ 4 000,00
	Spese per spese tecniche e studi aggiuntivi (IVA inclusa)	-	€ 37 000,00
	Spese per verifica della progettazione (IVA inclusa)	-	€ 15 000,00
	Spese per studi specialistici (IVA inclusa)	-	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 238 718,28</b>
<b>C</b>	<b>I.V.A. di legge</b>		
C1	I.V.A. sull'importo dei lavori		€ 188 673,75
	I.V.A. sugli incarichi professionali	-	€ 0,00
		<b>totale</b>	<b>€ 188 673,75</b>
			<b>€ 1 285 000,00</b>