



COMUNE DI
ESTERZILI



COMUNE DI
ESCALAPLANO



PROVINCIA DEL
SUD SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
DENOMINATO " ESTERZILI/ESCALAPLANO " COMPOSTO DA 11
AEROGENERATORI DA 5,6 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI
61,60 MW SITO NEI COMUNI DI ESTERZILI ED ESCALAPLANO (SU), CON
OPERE DI CONNESSIONE



Proponente:
ETANRG SRL
Via Pietro Cossa n. 5
20122 Milano (MI)

Antonino Apreda

ETANRG S.R.L.

Progettazione:
LEONARDO ENGINEERING SRL
Viale Lamberti snc
81100 Caserta



Ing. Giovanni Savarese



Elaborato	EE.PD.PE_03	QUADRO ECONOMICO			
Cod. pratica	Data	Consegna	Formato	Scala	Livello progettuale
EE_01	18/12/2023		A4	-	Progetto definitivo

REVISIONI	Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
	01	Dicembre 2023	Prima emissione	G. Donnarumma	V. Vanacore	M. Afeltra

Il presente elaborato è di proprietà della Leonardo Engineering srl

E' vietata la comunicazione a terzi e/o la riproduzione senza il preventivo permesso scritto della suddetta società. La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A) COSTO DEI LAVORI	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dei costi diretti della Sicurezza)	38 234 771,44 €
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza- costi indiretti	38 234,77 €
SOMMANO I LAVORI (A.1+A.2)	38 273 006,21 €
B) SPESE GENERALI :	
B.1 - Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	305 878,17 €
B.2 - Spese per attività di consulenza o di supporto	76 469,54 €
B.3 - Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	76 469,54 €
B.4 - Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini e verifiche tecniche;	76 469,54 €
B.5 - Oneri di Legge su spese tecniche B.1+B.2+B.3+B.4;	30 587,82 €
B.6 - Imprevisti;	57 352,16 €
B.7 - Spese di Connessione alla rete;	450 000,00 €
SOMMANO LE SPESE GENERALI	1 073 226,77 €
C) SOMMANO I LAVORI E LE SPESE GENERALI (A+B)	39 346 232,99 €
D) ONERI FISCALI	
C.1 - IVA 22% su B.1+ B.2+ B.3+ B.4+ B.5+B.7	236 109,89 €
C.2 - IVA 10% su A + B.6	3 833 035,84 €
SOMMANO GLI ONERI FISCALI	4 069 145,73 €
E) TOTALE PROGETTO (A+B+D)	43 415 378,71 €