

UPV S.r.l.

AREZZO (AR), VIA CRISPI 54 – CAP 52100,
P.IVA 02468910514
REA AR - 218024
upvsrl@pec.it

R16 PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA 34.769 KWp LOCALITÀ VILLAMUSCAS COMUNE DI UTA

Quadro economico

PROGETTAZIONE

Ing. Luca Demontis (coordinamento)
Ing. Sandro Catta (coordinamento)

Arch. Valeria MASALA (consulenza ambientale)
Arch. Alessandro MURGIA (consulenza urbanistica)
Geol. Andrea SERRELI (consulenza geologica)
Agronomo lunor Dott. Francesco MATTA (consulenza agronomica)
Archeol. Maria Luisa SANNA (consulenza archeologica)

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTO IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
Movimenti terra e conferimenti	725 998,25 €	10%	798 598,08 €
Opere civili	669 181,38 €	10%	736 099,52 €
Opere impiantistiche	20 584 094,80 €	10%	22 642 504,28 €
Opere agrarie	227 100,00 €	22%	277 062,00 €
A.2) Oneri sicurezza	84 995,77 €	22%	103 694,84 €
A.3) Opere di mitigazione	297 799,32 €	22%	363 315,17 €
A.4) Spese e previste da SIA, SPA e PMA	VEDI QUADRO B		
A.5) Opere connesse	3 909 122,09 €	10%	4 300 034,30 €
TOTALE A	26 498 291,61 €		29 221 308,18 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche di progettazione, inclusa la redazione dello SIA o dello SPA e del PMA, comprese le attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le conferenze di servizi, la DL, l'assistenza giornaliera e la contabilità.	250 000,00 €	22%	305 000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per il PMA)	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) - (4% su B.1 e B.3)	10 600,00 €	22%	12 932,00 €
B.6) Imprevisti	16 108,39 €	22%	19 652,24 €
B.7) Spese varie		22%	
TOTALE B	321 708,39 €		392 484,24 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge o indicazione eventuale esonero			
Valore complessivo dell'opera			
TOTALE A+B+C	26 820 000,00 €		29 613 792,42 €