




REGIONE  
SICILIANA



COMUNE DI  
CONTESSA ENTELLINA



COMUNE DI SANTA  
MARGHERITA DI BELICE



COMUNE DI  
SAMBUCA DI SICILIA



COMUNE DI  
MENFI



Committente:



CONTESSA ENTELLINA  
ENERGY & INFRASTRUCTURE

CONTESSA ENTELLINA S.R.L.  
P.IVA 1329980960  
VIA DANTE 7 MILANO C.A.P. 20123

Titolo del Progetto:

**Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico denominato "Contessa Entellina" di 39,6 MW con sistema di accumulo di 12 MW e le relative opere connesse da svilupparsi nei comuni di Contessa Entellina (PA), Santa Margherita di Belice (AG), Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG)**

Documento:

**PROGETTO DEFINITIVO**

N° Tavola:

ADD0002

Elaborato:

**Quadro economico**

SCALA:

-

FOGLIO:

1 di 1

FORMATO:

A4

folder: Altra documentazione

Nome File: RS06ADD0002A0.pdf

Progettazione:




NEW DEVELOPMENTS srl  
piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)

Progettisti:



dott.ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott.ing. Amedeo Costabile



dott. Ing. Francesco Meringolo

Gruppo di lavoro:

dott.ing. Denise Di Cianni

dott.ing. Diego De Benedittis

dott.ing. Pasquale Simone Gatto

Rev:	Data Revisione:	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	11/12/2023	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	CONTESSA ENTELLINA	CONTESSA ENTELLINA

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI €</i>	<i>IVA %</i>	<i>TOTALE € (IVA COMPRESA)</i>
<b>A) Costo dei lavori</b>			
A.1) Interventi previsti	42.275.734,18	10	46.503.307,60
A.2) Oneri di sicurezza	845.972,75	10	930.570,02
A.3) Opere di mitigazione	22.903,31	10	25.193,64
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25.000,00	10	27.500,00
A.5) Opere di connessione	60.588,00	10	66.646,80
<b>TOTALE A</b>	<b>43.230.198,24</b>	<b>10</b>	<b>47.553.218,06</b>
<b>B) Spese Generali</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	250.000,00	22	305.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	250.000,00	22	305.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.000,00	22	30.500,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini ( <i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i> )	40.000,00	22	48.800,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	22.600,00	22	27.572,00
B.6) Imprevisti	845.972,75	10	930.570,02
B.7) Spese varie	70.000,00	10	77.000,00
<b>TOTALE B</b>	<b>1.503.572,75</b>	<b>-</b>	<b>1.724.442,02</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero</b>	40.983,61	22	50.000,00
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>44.774.754,60</b>	<b>-</b>	<b>49.327.660,09</b>