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A Prima emissione 09-2022 Curiale Grimaldi L. Infante
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CODICE DESCRIZIONE IMPORTO %
C Lavori a CORPO 19'592'725.92 100
C:001  CS - CORPO STRADALE 9'813'948.99 50.090
C:001.001       AP.01.N - Tratto all&#39;aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 5'061'222.31 25.832
C:001.001.001            CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 33'225.84 0.170
C:001.001.003            CS.C - Movimenti di terra 254'070.80 1.297
C:001.001.004            CS.D - Sovrastruttura stradale 1'820'933.47 9.294
C:001.001.005            CS.E - Barriere di Sicurezza 1'188'450.58 6.066
C:001.001.006            CS.F - Segnaletica Stradale 33'199.85 0.169
C:001.001.007            CS.G - Idraulica di linea 1'483'086.38 7.570
C:001.001.008            CS.H - Opere a verde 11'306.39 0.058
C:001.001.009            CS.I - Opere varie di completamento 236'949.00 1.209
C:001.005       AP.01.S - Tratto all&#39;aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 4'752'726.68 24.258
C:001.005.001            CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 42'577.89 0.217
C:001.005.003            CS.C - Movimenti di terra 1'340'619.53 6.842
C:001.005.004            CS.D - Sovrastruttura stradale 1'665'437.55 8.500
C:001.005.005            CS.E - Barriere di Sicurezza 277'243.78 1.415
C:001.005.006            CS.F - Segnaletica Stradale 34'478.43 0.176
C:001.005.007            CS.G - Idraulica di linea 1'062'826.61 5.425
C:001.005.008            CS.H - Opere a verde 51'435.14 0.263
C:001.005.009            CS.I - Opere varie di completamento 278'107.75 1.419
C:003  ON - OPERE D&#39;ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) 9'363'745.15 47.792
C:003.037       MS.01.N - Muro dal km 0+032 al Km 0+156 - carr. Nord 109'146.58 0.557
C:003.037.043            MS.E - Elevazione 92'891.05 0.474
C:003.037.044            MS.F - Opere di Finitura 16'255.53 0.083
C:003.038       MS.02.S - Muro da Rotatoria 1 al Km 0+096 - carr. Sud 241'914.26 1.235
C:003.038.043            MS.E - Elevazione 218'112.49 1.113
C:003.038.044            MS.F - Opere di Finitura 23'801.77 0.121
C:003.039       MS.03.S - Paratia di micropali dal Km 0+128 al Km 0+391 - carr. Sud 589'621.71 3.009
C:003.039.042            MS.D - Fondazione 31'198.75 0.159
C:003.039.043            MS.E - Elevazione 558'422.96 2.850
C:003.040       MS.04.S - Paratia di pali dal Km 0+372 al Km 0+503 - carr. Sud 192'806.59 0.984
C:003.040.042            MS.D - Fondazione 14'388.42 0.073
C:003.040.043            MS.E - Elevazione 178'418.17 0.911
C:003.041       MS.05.N - Muro dal Km 0+340 al km 0+400 - carr. Nord 23'948.13 0.122
C:003.041.043            MS.E - Elevazione 17'667.43 0.090
C:003.041.044            MS.F - Opere di Finitura 6'280.70 0.032
C:003.042       MS.06.N - Muro dal km 0+546 al km 0+594 - carr. Nord 24'732.14 0.126
C:003.042.043            MS.E - Elevazione 18'299.52 0.093
C:003.042.044            MS.F - Opere di Finitura 6'432.62 0.033
C:003.043       MS.07.N - Muro dal km 0+598 al km 0+703 - carr. Nord 53'848.61 0.275
C:003.043.043            MS.E - Elevazione 40'148.76 0.205
C:003.043.044            MS.F - Opere di Finitura 13'699.85 0.070
C:003.044       MS.08.N - Muro dal km 0+842 al km 0+887 - carr. Nord 22'605.64 0.115
C:003.044.043            MS.E - Elevazione 16'844.57 0.086
C:003.044.044            MS.F - Opere di Finitura 5'761.07 0.029
C:003.045       MS.09.N - Muro dal km 1+049 al km 1+149 - carr. Nord 42'698.23 0.218
C:003.045.043            MS.E - Elevazione 32'044.93 0.164
C:003.045.044            MS.F - Opere di Finitura 10'653.30 0.054
C:003.046       MS.10.N - Muro dal km 1+328 al Km 1+362 - carr. Nord 6'459.78 0.033
C:003.046.043            MS.E - Elevazione 4'571.89 0.023
C:003.046.044            MS.F - Opere di Finitura 1'887.89 0.010
C:003.047       MS.11.S - Muro dal km 1+342 al km 1+374 - carr. Sud 21'182.44 0.108
C:003.047.043            MS.E - Elevazione 18'420.48 0.094
C:003.047.044            MS.F - Opere di Finitura 2'761.96 0.014
C:003.048       MS.12.N - Muro dal km 1+447 al km 1+526 - carr. Nord 36'100.99 0.184
C:003.048.043            MS.E - Elevazione 26'441.31 0.135
C:003.048.044            MS.F - Opere di Finitura 9'659.68 0.049
C:003.049       MS.13.N - Muro dal km 1+529 al km 1+550 - carr. Nord 10'679.61 0.055
C:003.049.043            MS.E - Elevazione 7'834.01 0.040
C:003.049.044            MS.F - Opere di Finitura 2'845.60 0.015
C:003.050       MS.14.N - Muro dal km 1+675 al km 1+748 - carr. Nord 47'309.47 0.241
C:003.050.043            MS.E - Elevazione 39'360.58 0.201
C:003.050.044            MS.F - Opere di Finitura 7'948.89 0.041
C:003.051       MS.15.S - Muro dal km 1+704 al Km 1+900 - carr. Sud 117'108.84 0.598
C:003.051.043            MS.E - Elevazione 92'996.53 0.475
C:003.051.044            MS.F - Opere di Finitura 24'112.31 0.123
C:003.085       MS.TR.01.S - Trincea dal Km 0+500 al km 0+593 - carr. Sud 168'940.34 0.862
C:003.085.042            MS.D - Fondazione 10'218.81 0.052
C:003.085.043            MS.E - Elevazione 158'721.53 0.810
C:003.086       MS.TR.02.S - Trincea dal Km 0+709 al Km 0+850 - carr. Sud 268'944.59 1.373
C:003.086.042            MS.D - Fondazione 15'489.80 0.079
C:003.086.043            MS.E - Elevazione 253'454.79 1.294



CODICE DESCRIZIONE IMPORTO %
C:003.087       MS.TR.03.S - Trincea dal km 0+868 al Km 0+957 - carr. Sud 200'437.47 1.023
C:003.087.042            MS.D - Fondazione 9'780.50 0.050
C:003.087.043            MS.E - Elevazione 190'656.97 0.973
C:003.088       MS.TR.04.S - Trincea dal km 0+975 al km 1+073 - carr. Sud 187'803.30 0.959
C:003.088.042            MS.D - Fondazione 10'600.39 0.054
C:003.088.043            MS.E - Elevazione 177'202.91 0.904
C:003.089       MS.TR.05.S - Trincea dal km 1+130 al km 1+270 - carr. Sud 274'919.76 1.403
C:003.089.042            MS.D - Fondazione 15'380.22 0.078
C:003.089.043            MS.E - Elevazione 259'539.54 1.325
C:003.090       MS.TR.06.S - Trincea dal km 1+275 al km 1+341 - carr. Sud 126'366.21 0.645
C:003.090.042            MS.D - Fondazione 7'254.59 0.037
C:003.090.043            MS.E - Elevazione 119'111.62 0.608
C:003.091       MS.TR.07.N - Trincea dal Km 1+370 al Km 1+420 - carr. Nord 72'639.71 0.371
C:003.091.042            MS.D - Fondazione 5'495.73 0.028
C:003.091.043            MS.E - Elevazione 67'143.98 0.343
C:003.092       MS.TR.08.S - Trincea dal km 1+440 al km 1+514 - carr. Sud 109'442.40 0.559
C:003.092.042            MS.D - Fondazione 8'131.22 0.042
C:003.092.043            MS.E - Elevazione 101'311.18 0.517
C:003.093       MS.TR.09.S - Trincea dal km 1+581 al km 1+695 - carr. Sud 122'529.52 0.625
C:003.093.042            MS.D - Fondazione 12'525.57 0.064
C:003.093.043            MS.E - Elevazione 110'003.95 0.561
C:003.094       MS.TR.10.N - Trincea dal km 1+750 al km 1+815 - carr. Nord 64'533.44 0.329
C:003.094.042            MS.D - Fondazione 7'139.42 0.036
C:003.094.043            MS.E - Elevazione 57'394.02 0.293
C:003.107       TO.01 - Tombino al Km 0+060 1'272'622.91 6.495
C:003.107.053            TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 111'679.05 0.570
C:003.107.056            TO.D - Opera in C.A. 886'499.96 4.525
C:003.107.057            TO.E - Tubazioni 82'715.20 0.422
C:003.107.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 191'728.70 0.979
C:003.108       TO.02 - Tombino al Km 0+100 35'843.76 0.183
C:003.108.056            TO.D - Opera in C.A. 23'940.83 0.122
C:003.108.057            TO.E - Tubazioni 5'601.33 0.029
C:003.108.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 6'301.60 0.032
C:003.109       TO.03 - Tombino al Km 0+270 158'893.17 0.811
C:003.109.056            TO.D - Opera in C.A. 104'816.57 0.535
C:003.109.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 2'085.96 0.011
C:003.109.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 51'990.64 0.265
C:003.110       TO.04 - Tombino al Km 1+350 146'188.63 0.746
C:003.110.056            TO.D - Opera in C.A. 93'227.15 0.476
C:003.110.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 2'442.92 0.012
C:003.110.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 50'518.56 0.258
C:003.111       TO.05 - Tombino al Km 0+400 5'727.54 0.029
C:003.111.056            TO.D - Opera in C.A. 1'408.84 0.007
C:003.111.057            TO.E - Tubazioni 4'318.70 0.022
C:003.112       TO.06 - Tombino al Km 0+610 103'165.30 0.527
C:003.112.056            TO.D - Opera in C.A. 58'273.53 0.297
C:003.112.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 1'942.45 0.010
C:003.112.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 42'949.32 0.219
C:003.113       TO.07 - Tombino al km 0+975 150'091.53 0.766
C:003.113.056            TO.D - Opera in C.A. 98'157.18 0.501
C:003.113.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 2'693.26 0.014
C:003.113.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 49'241.09 0.251
C:003.114       TO.08 - Tombino al km 1+075 100'087.26 0.511
C:003.114.056            TO.D - Opera in C.A. 58'959.60 0.301
C:003.114.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 1'556.71 0.008
C:003.114.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 39'570.95 0.202
C:003.115       TO.09 - Tombino al km 1+275 171'290.51 0.874
C:003.115.056            TO.D - Opera in C.A. 118'969.04 0.607
C:003.115.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 2'076.75 0.011
C:003.115.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 50'244.72 0.256
C:003.116       TO.10 - Tombino al km 1+349 929'643.53 4.745
C:003.116.053            TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 95'054.68 0.485
C:003.116.056            TO.D - Opera in C.A. 695'591.34 3.550
C:003.116.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 138'997.51 0.709
C:003.117       TO.11 - Tombino al Km 1+423 1'254'008.61 6.400
C:003.117.053            TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 86'283.54 0.440
C:003.117.056            TO.D - Opera in C.A. 1'015'576.01 5.183
C:003.117.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 152'149.06 0.777
C:003.118       TO.12 - Tombino al Km 1+525 106'890.07 0.546
C:003.118.056            TO.D - Opera in C.A. 64'307.42 0.328
C:003.118.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 1'836.91 0.009
C:003.118.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 40'745.74 0.208



CODICE DESCRIZIONE IMPORTO %
C:003.119       TO.13 - Tombino al Km 1+625 183'724.08 0.938
C:003.119.056            TO.D - Opera in C.A. 133'877.80 0.683
C:003.119.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 6'029.87 0.031
C:003.119.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 43'816.41 0.224
C:003.120       TO.14 - Tombino al Km 1+716 1'217'677.38 6.215
C:003.120.053            TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 95'156.67 0.486
C:003.120.056            TO.D - Opera in C.A. 939'831.27 4.797
C:003.120.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 182'689.44 0.932
C:003.121       TO.15 - Tombino al km 1+850 96'880.96 0.494
C:003.121.056            TO.D - Opera in C.A. 56'302.37 0.287
C:003.121.058            TO.F - Gabbionate e materassi reno 1'942.68 0.010
C:003.121.059            TO.G - Opere di finitura e completamento 38'635.91 0.197
C:003.163       TA.01.N - Presidio idraulico al Km 0+130 58'858.03 0.300
C:003.163.086            TA.A - Movimenti di terra 12'175.63 0.062
C:003.163.087            TA.B - Struttura in C.A. 43'010.04 0.220
C:003.163.088            TA.C - Opere di completamento e finitura 3'672.36 0.019
C:003.164       TA.02.S - Presidio idraulico al Km 0+650 58'858.03 0.300
C:003.164.086            TA.A - Movimenti di terra 12'175.63 0.062
C:003.164.087            TA.B - Struttura in C.A. 43'010.04 0.220
C:003.164.088            TA.C - Opere di completamento e finitura 3'672.36 0.019
C:003.165       TA.03.N - Presidio idraulico al Km 0+930 58'858.03 0.300
C:003.165.086            TA.A - Movimenti di terra 12'175.63 0.062
C:003.165.087            TA.B - Struttura in C.A. 43'010.04 0.220
C:003.165.088            TA.C - Opere di completamento e finitura 3'672.36 0.019
C:003.166       TA.04.S - Presidio idraulico al Km 1+110 58'858.03 0.300
C:003.166.086            TA.A - Movimenti di terra 12'175.63 0.062
C:003.166.087            TA.B - Struttura in C.A. 43'010.04 0.220
C:003.166.088            TA.C - Opere di completamento e finitura 3'672.36 0.019
C:003.167       TA.05.S - Presidio idraulico al km 1+560 58'858.03 0.300
C:003.167.086            TA.A - Movimenti di terra 12'175.63 0.062
C:003.167.087            TA.B - Struttura in C.A. 43'010.04 0.220
C:003.167.088            TA.C - Opere di completamento e finitura 3'672.36 0.019
C:006  MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura, etc...) 58'863.58 0.300
C:006.161       VE.01 - Vegetazione intorno all&#39;infrastruttura 58'863.58 0.300
C:006.161.083            VE.A - Semine 6'614.25 0.034
C:006.161.084            VE.B - Piantumazioni 51'543.81 0.263
C:006.161.085            VE.C - Lavorazioni Varie 705.52 0.004
C:007  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 356'168.20 1.818
C:007.181       IM.01.N - Impianti di linea - carr. Nord 131'254.40 0.670
C:007.181.089            IM.A - Illuminazione 36'658.66 0.187
C:007.181.092            IM.D - Trasmissione dati 94'595.74 0.483
C:007.182       IM.01.S - Impianti di linea - carr. Sud 224'913.80 1.148
C:007.182.092            IM.D - Trasmissione dati 224'913.80 1.148
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