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1 PREMESSA 

Nell’ambito della progettazione definitiva dell’intervento di adeguamento della piattaforma stradale e messa in 

sicurezza della STRADA STATALE 4 “VIA SALARIA” dal km 56+000 al km 64+000, è prevista la realizzazione di 

una paratia provvisionale per la realizzazione del tombino TM07. 

Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata determinate dall’interazione terreno – 

struttura, derivanti dall’applicazione della Normativa D.M.  2018 – Norme tecniche per le costruzioni. 

 

L’opera oggetto della presente relazione è di tipo provvisorio, essa ha la finalità di sorreggere gli scavi e permettere la 

realizzazione del tombino in c.a.; le fasi del lavoro infatti prevedono la realizzazione dei micropali e del cordolo, uno 

sbancamento inziale con conseguente realizzazione del tirante ed infine lo scavo completo. La realizzazione della 

paratia permette quindi di garantire il flusso veicolare in destra e, a seguito dello scavo, la realizzazione della parte di 

tombino in sinistra. Una volta completata la parte del tombino di sinistra si demolisce il tirante e si effettua dall’altro 

lato lo sbancamento (con realizzazione del tirante) e uno scavo completo per poter realizzare la parte di tombino in 

destra, garantendo il traffico veicolare in sinistra. 

 

1.1 Descrizione dell’opera 

Sono stati previsti micropali tirantati di diametro 240 mm, interasse 0.4m e altezza pari a 10m. 

I modelli di calcolo analizzati sono riferiti a:  

• Fase iniziale: interasse tiranti pari a 2.4 m 

• fase di realizzazione del tombino: interasse tiranti pari a 3.6 m. 

 

 

h Scavo h tot 

(m) (m) 

5.4 10 

 

I tiranti hanno le seguenti caratteristiche: 
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Il profilato metallico utilizzato è il seguente: 

 

La trave di ripartizione usata è del tipo 2* HEB160. 

 

Nel seguito si riportano alcune immagini rappresentative delle sezioni oggetto di analisi: 

 

 

 

Fig. 1- prospetto fase iniziale 
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Fig. 2- prospetto fase realizzazione tombino 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riporta nel seguito l’elenco delle leggi e dei decreti di carattere generale, assunti come riferimento. 

▪ D.M. 17 gennaio 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC); 

▪ Circolare n.7 del 21 gennaio 2019 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018; 

▪ UNI EN 1992-1-1 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo; 

▪ UNI EN 206-1-2014 - Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

▪ UNI 11104_2016: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni 

complementari per l’applicazione della EN 206-1 

▪ Decreto Protezione Civile 21 ottobre 2003: Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, 

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.  

▪ OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.  

▪ OPCM 3 maggio 2005 n. 3431: Ulteriori modifiche ed integrazioni dell’ordinanza del Presidente del 

consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.  

▪ OPCM 8 luglio 2004 n. 3362: Modalità di attivazione del Fondo per investimenti straordinari della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003 

n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.  

▪ OPCM 28 aprile 2006: Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.  

▪ Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive 

modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici e ss. mm. ii..  

▪ Raccomandazioni AGI (1977); 

▪ Modalità Tecniche ANISG (1977). 

▪ Quaderni tecnici ANAS 

 

2.1 Elaborati di riferimento 

Costituiscono parte integrante di quanto esposto nel presente documento, l’insieme degli elaborati di progetto 

specifici relativi all’opera in esame e riportati in elenco elaborati: 

 

T01TM07STRCA01  
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3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali previsti per la realizzazione delle strutture oggetto di calcolo 

nell’ambito del presente documento: 

3.1 Classe di esposizione e copriferro 

Con riferimento alle specifiche di cui alla norma UNI EN 206-1-2006, si definiscono di seguito le classi di 

esposizione del calcestruzzo delle diverse parti della struttura oggetto dei dimensionamenti di cui al presente 

documento:   

 

▪ XC2  

 

  

Classi di esposizione secondo norma UNI – EN 206-2006 

 

La determinazione delle classi di resistenza dei conglomerati dei conglomerati, di cui ai successivi paragrafi, sono 

state inoltre determinate tenendo conto delle classi minime stabilite dalla stessa norma UNI-EN 11104, di cui alla 

successiva tabella: 
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Classi di resistenza minima del calcestruzzo secondo UNI – 11104 

 

3.2 Calcestruzzo micropali  

 

3.3 Caratteristiche tiranti 
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4 INQUADRAMENTO GEOTECNICO 

Nel presente capitolo si riportano le principali unità geotecniche presenti lungo la linea ed a seguire i parametri 

geotecnici di progetto secondo quanto riportato nella relazione geotecnica generale alla quale si rimanda per ulteriori 

approfondimenti. 

 

4.1 Stratigrafia di progetto e parametri geotecnici 

Le caratteristiche geotecniche del volume di terreno che interagisce con l’opera sono state desunte tenendo conto di 

quanto risultante nel profilo geologico e dalla caratterizzazione dei litotipi riportati nella relazione geotecnica 

generale. In particolare l’opera provvisionale parte con la testa del cordolo da p.c., la stratigrafia geotecnica assunta 

nei modelli di calcolo è la seguente: 

 

➢ I primi 3m unità SRa 

➢ Unità Sr infinitamente distesa 

➢ Falda a profondità di 6.5m dal p.c. 

 

 

Fig. 3 stratigrafia di progetto 
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Come mostrato nella stratigrafia, in relazione all’ubicazione dell’opera e alle quote di approfondimento delle stesse, il 

terreno di fondazione è unico a tutte le opere oggetto della presente relazione ed è rappresentato dalle unità: 

Unità SRa (calcari marnosi alterati) 

 = 24 kN/m3 peso di volume naturale 

c’ = 45 kPa coesione drenata 

' = 40° angolo di resistenza al taglio 

E= 150 MPa modulo di deformazione 

Unità SR  (calcari marnosi) 

 = 24.5 kN/m3 peso di volume naturale 

c’ = 40 kPa coesione drenata 

' = 40° angolo di resistenza al taglio 

 

 

L’opera è interessata dalla presenza della falda alla quota 6.5m dal p.c.. 
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4.2 Tiranti di ancoraggio 

Nella scelta dei valori di a e s si rimanda ai diagrammi di Bustamante e Doix. 

In particolare, data la natura del terreno attraversato dal tirante di tipo calcareo – marnoso, agendo a 

favore di sicurezza, si ha: 

a = 1.2 

s = Qskin = 150 kPa 

 

Il valore di α adottato rappresenta il limite inferiore per terreni ghiaiosi, ma assume lo stesso valore per le 

argille, oltre ad essere il limite superiore dei terreni limosi. Tale valore è stato assunto per la verifica dei 

tiranti in quanto compatibile con entrambe le tipologie di terreno (ghiaia e argille) riscontrati nel profilo 

geotecnico. 

 

Indicazioni per la scelta del valore di s 

TERRENO 
Tipo di iniezione 

IRS IGU 

Da ghiaia a              
sabbia limosa 

SG1 SG2 

Limo e argilla AL1 AL2 

Marna, calcare 
marnoso, calcare 
tenero fratturato 

MC1 MC2 

Roccia alterata e/o 
fratturata 

 R1  R2 
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Valori del coefficiente  (Vs = Ls**ds2/4) 

TERRENO 
Valori di  

Quantità minima di 
miscela consigliata 

IRS IGU IRS IGU 

Ghiaia 1.8 1.3 - 1.4 1.5 Vs 1.5 Vs 

Ghiaia sabbiosa 1.6 - 1.8 1.2 - 1.4 1.5 Vs 1.5 Vs 

sabbia ghiaiosa 1.5 - 1.6 1.2 - 1.3 1.5 Vs 1.5 Vs 

Sabbia grossa 1.4 - 1.5 1.1 - 1.2 1.5 Vs 1.5 Vs 

Sabbia media 1.4 - 1.5 1.1 - 1.2 1.5 Vs 1.5 Vs 

Sabbia fine 1.4 - 1.5 1.1 -1.2 1.5 Vs 1.5 Vs 

Sabbia limosa 
1.4 - 1.5 1.1 - 1.2 

(1.5 - 2) 
Vs 1.5 Vs 

Limo  1.4 - 1.6 1.1 - 1.2  2 Vs 1.5 Vs 

Argilla 
1.8 - 2.0 1.2 

(2.5 - 3) 
Vs 

(1.5 - 2) 
Vs 

Marne 
1.8 1.1 - 1.2 (1.5 - 2) Vs per strati 

compatti 

Calcari marnosi 
1.8 1.1 - 1.2 

(2 - 6) Vs o più per 
strati fratturati 

Calcari alterati o 
fratturati 

1.8 1.1 - 1.2 

Roccia alterata e/o 
fratturata 

1.2 1.1 
(1.1 - 1.5) Vs per strati 
poco fratturati; 2 Vs o 
più per strati fratturati 
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5 MODELLAZIONE NUMERICA 

 

5.1 Programmi per l’analisi automatica 

Lo stato tenso-deformativo della paratia e le verifiche strutturali sono state svolte con il codice di calcolo 

PARATIEPLUS.  

 

5.2 Modelli di calcolo 

Lo stato tenso-deformativo dei pali è stato investigato mediante il software di calcolo PARATIE PLUS, programma non 

lineare agli elementi finiti per l’analisi di strutture di sostegno flessibili.  

Si è considerato un comportamento piano nelle deformazioni, analizzando una striscia di parete di larghezza unitaria. La 

realizzazione dello scavo sostenuto da paratie è seguita in tutte le varie fasi attraverso un'analisi statica incrementale: 

ogni passo di carico coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una quota di scavo, da un insieme di 

puntoni e tiranti applicati e da una ben precisa disposizione di carichi applicati.  

 

5.3 Paratia provvisionale 

 

La paratia è costituita micropali D240 interasse 2.4 m, L=10 m.  

L’altezza di scavo finale è 5.4 m. 

 

Nella modellazione è implementata la seguente successione di step: 

 

1) Inizializzazione 

2) Realizzazione della paratia e applicazione carico stradale 

3) Scavo per realizzazione tirante 

4) realizzazione tirante 

5) scavo finale 
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6 ANALISI DEI CARICHI 

 

6.1 Condizioni di carico e spinta delle terre 

 

Il peso proprio della struttura è calcolato in base alla geometria degli elementi strutturali e al peso specifico assunto per 

i materiali: 

 cls=25.0 kN/m3  

 

Nel modello di calcolo impiegato dal software di calcolo PARATIE, la spinta del terreno viene determinata 

investigando l’interazione statica tra terreno e la struttura deformabile a partire da uno stato di spinta a riposo del 

terreno sulla paratia. 

I parametri che identificano il tipo di legge costitutiva possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e 

parametri di deformabilità del terreno. 

I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo K0, il coefficiente di spinta attiva Ka e il coefficiente di spinta 

passiva Kp. 

Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo. Esso lega la 

tensione orizzontale efficace 'h a quella verticale 'v attraverso la relazione: 

’h = K0 · ’v 

K0 dipende dalla resistenza del terreno, attraverso il suo angolo di attrito efficace  ' e dalla sua storia geologica. Si può 

assumere che: 

 

K0 = K0
NC · (OCR)m 

dove 

K0
NC = 1 - sen ’ 

è il coefficiente di spinta a riposo per un terreno normalconsolidato (OCR=1). OCR è il grado di sovraconsolidazione e 

m è un parametro empirico, di solito compreso tra 0.4 e 0.7. 

I coefficienti di spinta attiva e passiva sono forniti dalla teoria di Rankine per una parete liscia dalle seguenti 

espressioni: 

 

Ka = tan2(45 - ’/2) 

Kp = tan2(45 + ’/2) 

 

Per tener conto dell'angolo di attrito  tra paratia e terreno il software PARATIE impiega per Ka e Kp la formulazione 

rispettivamente di Coulomb e Lancellotta. 
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Formulazione di Coulomb per ka 

 

( )

( )
( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

a

icoscos

i'sen'sen
1coscos

'cos
k










−+

−+
++

−
=   

dove: 

φ’ è l’angolo di attrito del terreno 

β è l’angolo d’inclinazione del diaframma rispetto alla verticale 

δ è l’angolo di attrito paratia-terreno 

i è l’angolo d’inclinazione del terreno a monte della paratia rispetto all’orizzontale 

 

Il valore limite della tensione orizzontale sarà pari a  

 

’h = Ka ·’v - 2·c’·√Ka 

’h = Kp ·’v + 2·c’·√Kp 

 

a seconda che il collasso avvenga in spinta attiva o passiva rispettivamente. c' è la coesione drenata del terreno. 

 

Formulazione di Lancellotta per kp 

 

'tan222 )sin'sin(cos
'sin1

cos 









−+

−
= 


eKP  

 

dove:  




 +









= −

'sin

sin
sin2 1

 

 

 

6.2 Carico stradale 

Si considera un carico di 20  kN/m2 per la presenza del traffico veicolare a monte. 
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7 RISULTATI 

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati delle analisi condotte per il modello con interasse pari a 2.4m e per quello 

con interasse pari a 3.6m. 

Si riporta l’indicazione dei valori massimi delle sollecitazioni flettenti e taglianti relativi all’analisi al metro . 

Per i tabulati di calcolo e i risultati numerici estesi dei modelli, si rimanda agli allegati. 

 

 

7.1 Verifiche SLU 

7.1.1 Modello con interasse tiranti di 2,4m 

Dall’inviluppo del momento flettente si osserva che il massimo valore risulta pari a 28 kNm/m. 
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Dall’inviluppo del taglio si osserva che il massimo valore risulta pari a 75 kN/m.  

 

 

 

Nel seguito si riportano i risultati delle verifiche strutturali dei pali a flessione e a taglio condotte mediante l’ausilio di 

Paratie plus. In particolare si riportano i diagrammi dei tassi di sfruttamento, ottenuti come rapporto tra sollecitazione 

presente e resistenza disponibile in ogni sezione. 
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Tasso di sfruttamento a momento   T.S.F.max = 0.11 <1 

 

 

 

 

Tasso di sfruttamento a taglio   T.S.F.max = 0.03 <1 
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7.1.2 Modello con interasse tiranti di 3,6m 

Dall’inviluppo del momento flettente si osserva che il massimo valore risulta pari a 18 kNm/m. 

 

 

 

Dall’inviluppo del taglio si osserva che il massimo valore risulta pari a 40 kN/m.  
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Nel seguito si riportano i risultati delle verifiche strutturali dei pali a flessione e a taglio condotte mediante l’ausilio di 

Paratie plus. In particolare si riportano i diagrammi dei tassi di sfruttamento, ottenuti come rapporto tra sollecitazione 

presente e resistenza disponibile in ogni sezione. 

Tasso di sfruttamento a momento   T.S.F.max = 0.07 <1 

 

 

Tasso di sfruttamento a taglio   T.S.F.max = 0.02 <1 
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7.2 Verifiche SLE GEO 

7.2.1 Modello con interasse tiranti di 2,4m 

Le verifiche geotecniche sono svolte valutando il coefficiente di sicurezza in termini di rapporto di mobilitazione della 

spinta passiva, cioè come rapporto tra spinta passiva mobilitata al piede della paratia e la spinta passiva mobilitabile. La 

verifica è soddisfatta se tale rapporto è inferiore all’unità. 

Il massimo rapporto di mobilitazione della spinta passiva è circa il 20%. 

 

 

 

7.2.2 Modello con interasse tiranti di 3,6m 

Le verifiche geotecniche sono svolte valutando il coefficiente di sicurezza in termini di rapporto di mobilitazione della 

spinta passiva, cioè come rapporto tra spinta passiva mobilitata al piede della paratia e la spinta passiva mobilitabile. La 

verifica è soddisfatta se tale rapporto è inferiore all’unità. 

Il massimo rapporto di mobilitazione della spinta passiva è circa il 20%. 

 

 

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

21 

7.3 Risultati tiranti 

7.3.1 Modello con interasse tiranti di 2,4m 

 

 

 

7.3.2 Modello con interasse tiranti di 3,6m 

 

 

7.4 Risultati trave di ripartizione 

7.4.1 Modello con interasse tiranti di 2,4m 

 

 

 

7.4.2 Modello con interasse tiranti di 3,6m 
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8 VERIFICHE DEL CORDOLO 

Le caratteristiche della sollecitazione sono determinate modellando gli elementi strutturali oggetto di verifica alla 

stregua di travi continue su più appoggi; la luce delle campate è data dall’interasse dei pali ed il carico, uniformemente 

distribuito, è determinato ripartendo il taglio sollecitante a metro lineare alla quota inferiore del cordolo, ottenute del 

modello di calcolo dell’opera di sostegno. Per essere più cautelativi lo schema considerato non è quello di una trave su 

più appoggi, ma quello ad una sola campata con luce pari a due volte l’interasse dei pali, in modo da considerare il 

cordolo sollecitato anche nel caso in cui un palo non è stato opportunamente ancorato. Secondo tale modello le massime 

azioni di calcolo sull’elemento strutturale saranno le seguenti: 

𝑀𝑒𝑑 =
𝑞𝑒𝑑∙𝑙

2

8
       𝑉𝑒𝑑 =

𝑞𝑒𝑑∙𝑙

2
 

 

Elemento 

Inviluppo SLU SLE frequente SLU SLE Luce 

MY, Ed Ned VEd, M, Ed VEd, Ned Ved Ved L 

[kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kN/m] [kN/m] [m] 

Cordolo 4.32 0.00 21.60 3.36 16.80 0.00 54.00 42.00 0.80 
 

GEOMETRIA VERIFICA A PRESSOFLESSIONE 
FS 

Elemento 
b h Med, 

Armature 
As c d MRd 

[mm] [mm] [kNm] [mm2] [mm] [mm] [kNm] [-] 

Cordolo 
Lato DX 

500 500 4.3 
3 φ16 603.19 60 

440 103 23.84 
Lato SX 3 φ16 603.19 60 

 

Elemento 

Armature trasversali Taglio Trazione 

FS 
nb Ø 

p Asw VRsd 
Vrd 

(mm) (mm2) (KN) 

Cordolo 2 8 200 100.53 194.72 194.72 9.02 
 

Verifica delle 
tensioni 

Med σc 0,6 fck FS σf  0,8 fyk FS 

[kNm] [Mpa] [Mpa] [-] [Mpa] [Mpa] [-] 

Comb. Rara 3.4 0.30 19.9 66.40 17.00 360.0 21.18 
 

Verifica delle 
tensioni 

Med σc 0,45 fck FS 

[kNm] [Mpa] [Mpa] [-] 
Comb. Q.Perm. 3.4 0.30 14.9 49.80 

 

Verifica delle 
tensioni 

Med σf 
Kt 

xe hc,eff 
 ρeff εsm ϕeq K1 K2 

Δs,max wf w1 FS 

[kNm] [Mpa] mm mm mm [mm] [mm] [-] 

Comb. Q. Perm. 3.4 17.00 
0.4 

103 132 0.01 0.00 16 
0.8 0.5 

475 0.039 0.20 5.10 

Comb. Freq. 3.4 17.00 103 132 0.01 0.00 16 475 0.039 0.30 7.65 
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9 ALLEGATO 1: tabulato di calcolo paratia (interasse tiranti 2.4 m) 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;0) 

   (10;0) 

   (20;0) 

   (20;-40) 

   (-30;-40) 

  OCR : 1 

 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;-3) 

   (20;-3) 

   (20;-20) 

   (-30;-20) 

  OCR : 1 

 

Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 unità SRa (calcari 
marnosi alterati litoidi) 

24 24 40   45  Constant  150000 240000          

2 unità SR 24.5 24.5 40   40  Constant  150000 240000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -10 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : mc 240 inter 40 cm 

  Area equivalente : 0.0294745535317205 m 

  Inerzia equivalente : 0.0001 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 0.4 m 

   Diametro : 0.24 m 

   Efficacia : 1  

  Materiale acciaio : S355 

   Sezione : CHS168.3*12 

   Tipo sezione : O 

   Spaziatura : 0.4 m 

   Spessore : 0.012 m 

   Diametro : 0.1683 m 
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Fasi di Calcolo 

Stage 1 

 

Stage 1 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 
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Stage 2 

 

 

Stage 2 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 
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   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 

 

Stage A 

 

 

Stage A 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -1.5 m 
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   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -1.5 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 
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Stage B 

 

 

Stage B 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -1.5 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -1.5 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 
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Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 

  Tirante : Tieback_New_New_New_New 

   X : 0 m 

   Z : -1.3 m 

   Lunghezza bulbo : 7 m 

   Diametro bulbo : 0.2 m 

   Lunghezza libera : 5 m 

   Spaziatura orizzontale : 2.4 m 

   Precarico : 230 kN 

   Angolo : 20 ° 

   Sezione : 3 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 3 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000417 m^2 

  Trave di Ripartizione : Default Waler 

   Sezione : Waler Section 2 steel 

    HE 160B 

    Materiale : S355 
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Stage 3- 

 

 

Stage 3- 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -5.4 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -5.4 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 
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Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 

  Tirante : Tieback_New_New_New_New 

   X : 0 m 

   Z : -1.3 m 

   Lunghezza bulbo : 7 m 

   Diametro bulbo : 0.2 m 

   Lunghezza libera : 5 m 

   Spaziatura orizzontale : 2.4 m 

   Precarico : 230 kN 

   Angolo : 20 ° 

   Sezione : 3 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 3 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000417 m^2 

  Trave di Ripartizione : Default Waler 

   Sezione : Waler Section 2 steel 

    HE 160B 

    Materiale : S355 
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Tabella Configurazione Stage (Nominal) 
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Grafici dei Risultati 

Design Assumption : Nominal 

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 1 0 0 
Stage 1 -0.1 0 
Stage 1 -0.2 0 
Stage 1 -0.3 0 
Stage 1 -0.4 0 
Stage 1 -0.5 0 
Stage 1 -0.6 0 
Stage 1 -0.7 0 
Stage 1 -0.8 0 
Stage 1 -0.9 0 
Stage 1 -1 0 
Stage 1 -1.1 0 
Stage 1 -1.2 0 
Stage 1 -1.3 0 
Stage 1 -1.4 0 
Stage 1 -1.5 0 
Stage 1 -1.6 0 
Stage 1 -1.7 0 
Stage 1 -1.8 0 
Stage 1 -1.9 0 
Stage 1 -2 0 
Stage 1 -2.1 0 
Stage 1 -2.2 0 
Stage 1 -2.3 0 
Stage 1 -2.4 0 
Stage 1 -2.5 0 
Stage 1 -2.6 0 
Stage 1 -2.7 0 
Stage 1 -2.8 0 
Stage 1 -2.9 0 
Stage 1 -3 0 
Stage 1 -3.1 0 
Stage 1 -3.2 0 
Stage 1 -3.3 0 
Stage 1 -3.4 0 
Stage 1 -3.5 0 
Stage 1 -3.6 0 
Stage 1 -3.7 0 
Stage 1 -3.8 0 
Stage 1 -3.9 0 
Stage 1 -4 0 
Stage 1 -4.1 0 
Stage 1 -4.2 0 
Stage 1 -4.3 0 
Stage 1 -4.4 0 
Stage 1 -4.5 0 
Stage 1 -4.6 0 
Stage 1 -4.7 0 
Stage 1 -4.8 0 
Stage 1 -4.9 0 
Stage 1 -5 0 
Stage 1 -5.1 0 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 1 -5.2 0 
Stage 1 -5.3 0 
Stage 1 -5.4 0 
Stage 1 -5.5 0 
Stage 1 -5.6 0 
Stage 1 -5.7 0 
Stage 1 -5.8 0 
Stage 1 -5.9 0 
Stage 1 -6 0 
Stage 1 -6.1 0 
Stage 1 -6.2 0 
Stage 1 -6.3 0 
Stage 1 -6.4 0 
Stage 1 -6.5 0 
Stage 1 -6.6 0 
Stage 1 -6.7 0 
Stage 1 -6.8 0 
Stage 1 -6.9 0 
Stage 1 -7 0 
Stage 1 -7.1 0 
Stage 1 -7.2 0 
Stage 1 -7.3 0 
Stage 1 -7.4 0 
Stage 1 -7.5 0 
Stage 1 -7.6 0 
Stage 1 -7.7 0 
Stage 1 -7.8 0 
Stage 1 -7.9 0 
Stage 1 -8 0 
Stage 1 -8.1 0 
Stage 1 -8.2 0 
Stage 1 -8.3 0 
Stage 1 -8.4 0 
Stage 1 -8.5 0 
Stage 1 -8.6 0 
Stage 1 -8.7 0 
Stage 1 -8.8 0 
Stage 1 -8.9 0 
Stage 1 -9 0 
Stage 1 -9.1 0 
Stage 1 -9.2 0 
Stage 1 -9.3 0 
Stage 1 -9.4 0 
Stage 1 -9.5 0 
Stage 1 -9.6 0 
Stage 1 -9.7 0 
Stage 1 -9.8 0 
Stage 1 -9.9 0 
Stage 1 -10 0 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 2 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 2 0 0 
Stage 2 -0.1 0 
Stage 2 -0.2 0 
Stage 2 -0.3 0 
Stage 2 -0.4 0 
Stage 2 -0.5 0 
Stage 2 -0.6 0 
Stage 2 -0.7 0 
Stage 2 -0.8 0 
Stage 2 -0.9 0 
Stage 2 -1 0 
Stage 2 -1.1 0 
Stage 2 -1.2 0 
Stage 2 -1.3 0 
Stage 2 -1.4 0 
Stage 2 -1.5 0 
Stage 2 -1.6 0 
Stage 2 -1.7 0 
Stage 2 -1.8 0 
Stage 2 -1.9 0 
Stage 2 -2 0 
Stage 2 -2.1 0 
Stage 2 -2.2 0 
Stage 2 -2.3 0 
Stage 2 -2.4 0 
Stage 2 -2.5 0 
Stage 2 -2.6 0 
Stage 2 -2.7 0 
Stage 2 -2.8 0 
Stage 2 -2.9 0 
Stage 2 -3 0 
Stage 2 -3.1 0 
Stage 2 -3.2 0 
Stage 2 -3.3 0 
Stage 2 -3.4 0 
Stage 2 -3.5 0 
Stage 2 -3.6 0 
Stage 2 -3.7 0 
Stage 2 -3.8 0 
Stage 2 -3.9 0 
Stage 2 -4 0 
Stage 2 -4.1 0.01 
Stage 2 -4.2 0.01 
Stage 2 -4.3 0.01 
Stage 2 -4.4 0.01 
Stage 2 -4.5 0.01 
Stage 2 -4.6 0.01 
Stage 2 -4.7 0.01 
Stage 2 -4.8 0.01 
Stage 2 -4.9 0.01 
Stage 2 -5 0.01 
Stage 2 -5.1 0.01 
Stage 2 -5.2 0.01 
Stage 2 -5.3 0.01 
Stage 2 -5.4 0.01 
Stage 2 -5.5 0.01 
Stage 2 -5.6 0.01 
Stage 2 -5.7 0.01 
Stage 2 -5.8 0.01 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 2 -5.9 0.01 
Stage 2 -6 0.01 
Stage 2 -6.1 0.01 
Stage 2 -6.2 0.01 
Stage 2 -6.3 0.01 
Stage 2 -6.4 0.01 
Stage 2 -6.5 0.01 
Stage 2 -6.6 0.01 
Stage 2 -6.7 0.01 
Stage 2 -6.8 0.01 
Stage 2 -6.9 0.01 
Stage 2 -7 0.01 
Stage 2 -7.1 0.01 
Stage 2 -7.2 0.01 
Stage 2 -7.3 0.01 
Stage 2 -7.4 0.01 
Stage 2 -7.5 0.01 
Stage 2 -7.6 0.01 
Stage 2 -7.7 0.01 
Stage 2 -7.8 0.01 
Stage 2 -7.9 0.01 
Stage 2 -8 0.01 
Stage 2 -8.1 0.01 
Stage 2 -8.2 0.01 
Stage 2 -8.3 0.01 
Stage 2 -8.4 0.01 
Stage 2 -8.5 0.01 
Stage 2 -8.6 0.01 
Stage 2 -8.7 0.01 
Stage 2 -8.8 0.01 
Stage 2 -8.9 0.01 
Stage 2 -9 0.01 
Stage 2 -9.1 0.01 
Stage 2 -9.2 0.01 
Stage 2 -9.3 0.01 
Stage 2 -9.4 0.01 
Stage 2 -9.5 0.01 
Stage 2 -9.6 0.01 
Stage 2 -9.7 0.01 
Stage 2 -9.8 0.01 
Stage 2 -9.9 0.01 
Stage 2 -10 0.01 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage A 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage A 0 0.08 
Stage A -0.1 0.08 
Stage A -0.2 0.08 
Stage A -0.3 0.07 
Stage A -0.4 0.07 
Stage A -0.5 0.07 
Stage A -0.6 0.07 
Stage A -0.7 0.06 
Stage A -0.8 0.06 
Stage A -0.9 0.06 
Stage A -1 0.06 
Stage A -1.1 0.06 
Stage A -1.2 0.05 
Stage A -1.3 0.05 
Stage A -1.4 0.05 
Stage A -1.5 0.05 
Stage A -1.6 0.04 
Stage A -1.7 0.04 
Stage A -1.8 0.04 
Stage A -1.9 0.04 
Stage A -2 0.04 
Stage A -2.1 0.04 
Stage A -2.2 0.04 
Stage A -2.3 0.03 
Stage A -2.4 0.03 
Stage A -2.5 0.03 
Stage A -2.6 0.03 
Stage A -2.7 0.03 
Stage A -2.8 0.03 
Stage A -2.9 0.03 
Stage A -3 0.03 
Stage A -3.1 0.03 
Stage A -3.2 0.03 
Stage A -3.3 0.03 
Stage A -3.4 0.03 
Stage A -3.5 0.03 
Stage A -3.6 0.03 
Stage A -3.7 0.03 
Stage A -3.8 0.03 
Stage A -3.9 0.03 
Stage A -4 0.03 
Stage A -4.1 0.03 
Stage A -4.2 0.03 
Stage A -4.3 0.03 
Stage A -4.4 0.03 
Stage A -4.5 0.03 
Stage A -4.6 0.03 
Stage A -4.7 0.03 
Stage A -4.8 0.03 
Stage A -4.9 0.03 
Stage A -5 0.03 
Stage A -5.1 0.03 
Stage A -5.2 0.03 
Stage A -5.3 0.03 
Stage A -5.4 0.03 
Stage A -5.5 0.03 
Stage A -5.6 0.03 
Stage A -5.7 0.03 
Stage A -5.8 0.03 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage A -5.9 0.03 
Stage A -6 0.03 
Stage A -6.1 0.03 
Stage A -6.2 0.03 
Stage A -6.3 0.03 
Stage A -6.4 0.03 
Stage A -6.5 0.03 
Stage A -6.6 0.03 
Stage A -6.7 0.03 
Stage A -6.8 0.03 
Stage A -6.9 0.03 
Stage A -7 0.03 
Stage A -7.1 0.03 
Stage A -7.2 0.03 
Stage A -7.3 0.03 
Stage A -7.4 0.03 
Stage A -7.5 0.03 
Stage A -7.6 0.03 
Stage A -7.7 0.03 
Stage A -7.8 0.03 
Stage A -7.9 0.03 
Stage A -8 0.03 
Stage A -8.1 0.03 
Stage A -8.2 0.03 
Stage A -8.3 0.03 
Stage A -8.4 0.03 
Stage A -8.5 0.03 
Stage A -8.6 0.03 
Stage A -8.7 0.04 
Stage A -8.8 0.04 
Stage A -8.9 0.04 
Stage A -9 0.04 
Stage A -9.1 0.04 
Stage A -9.2 0.04 
Stage A -9.3 0.04 
Stage A -9.4 0.04 
Stage A -9.5 0.04 
Stage A -9.6 0.04 
Stage A -9.7 0.04 
Stage A -9.8 0.04 
Stage A -9.9 0.04 
Stage A -10 0.04 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage B 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage B 0 0.07 
Stage B -0.1 0.04 
Stage B -0.2 0.01 
Stage B -0.3 -0.02 
Stage B -0.4 -0.05 
Stage B -0.5 -0.08 
Stage B -0.6 -0.11 
Stage B -0.7 -0.14 
Stage B -0.8 -0.16 
Stage B -0.9 -0.19 
Stage B -1 -0.21 
Stage B -1.1 -0.23 
Stage B -1.2 -0.24 
Stage B -1.3 -0.24 
Stage B -1.4 -0.23 
Stage B -1.5 -0.22 
Stage B -1.6 -0.2 
Stage B -1.7 -0.18 
Stage B -1.8 -0.16 
Stage B -1.9 -0.14 
Stage B -2 -0.11 
Stage B -2.1 -0.09 
Stage B -2.2 -0.07 
Stage B -2.3 -0.05 
Stage B -2.4 -0.03 
Stage B -2.5 -0.01 
Stage B -2.6 0 
Stage B -2.7 0.01 
Stage B -2.8 0.02 
Stage B -2.9 0.03 
Stage B -3 0.03 
Stage B -3.1 0.04 
Stage B -3.2 0.04 
Stage B -3.3 0.04 
Stage B -3.4 0.04 
Stage B -3.5 0.04 
Stage B -3.6 0.04 
Stage B -3.7 0.04 
Stage B -3.8 0.04 
Stage B -3.9 0.04 
Stage B -4 0.04 
Stage B -4.1 0.04 
Stage B -4.2 0.04 
Stage B -4.3 0.04 
Stage B -4.4 0.04 
Stage B -4.5 0.04 
Stage B -4.6 0.04 
Stage B -4.7 0.03 
Stage B -4.8 0.03 
Stage B -4.9 0.03 
Stage B -5 0.03 
Stage B -5.1 0.03 
Stage B -5.2 0.03 
Stage B -5.3 0.03 
Stage B -5.4 0.03 
Stage B -5.5 0.03 
Stage B -5.6 0.03 
Stage B -5.7 0.03 
Stage B -5.8 0.03 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage B -5.9 0.03 
Stage B -6 0.03 
Stage B -6.1 0.03 
Stage B -6.2 0.03 
Stage B -6.3 0.03 
Stage B -6.4 0.03 
Stage B -6.5 0.03 
Stage B -6.6 0.03 
Stage B -6.7 0.03 
Stage B -6.8 0.03 
Stage B -6.9 0.03 
Stage B -7 0.03 
Stage B -7.1 0.03 
Stage B -7.2 0.03 
Stage B -7.3 0.03 
Stage B -7.4 0.03 
Stage B -7.5 0.03 
Stage B -7.6 0.03 
Stage B -7.7 0.03 
Stage B -7.8 0.03 
Stage B -7.9 0.03 
Stage B -8 0.03 
Stage B -8.1 0.03 
Stage B -8.2 0.03 
Stage B -8.3 0.03 
Stage B -8.4 0.03 
Stage B -8.5 0.03 
Stage B -8.6 0.03 
Stage B -8.7 0.04 
Stage B -8.8 0.04 
Stage B -8.9 0.04 
Stage B -9 0.04 
Stage B -9.1 0.04 
Stage B -9.2 0.04 
Stage B -9.3 0.04 
Stage B -9.4 0.04 
Stage B -9.5 0.04 
Stage B -9.6 0.04 
Stage B -9.7 0.04 
Stage B -9.8 0.04 
Stage B -9.9 0.04 
Stage B -10 0.04 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 3- 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 3- 0 -0.01 
Stage 3- -0.1 -0.04 
Stage 3- -0.2 -0.06 
Stage 3- -0.3 -0.08 
Stage 3- -0.4 -0.11 
Stage 3- -0.5 -0.13 
Stage 3- -0.6 -0.15 
Stage 3- -0.7 -0.17 
Stage 3- -0.8 -0.19 
Stage 3- -0.9 -0.21 
Stage 3- -1 -0.22 
Stage 3- -1.1 -0.23 
Stage 3- -1.2 -0.23 
Stage 3- -1.3 -0.22 
Stage 3- -1.4 -0.2 
Stage 3- -1.5 -0.18 
Stage 3- -1.6 -0.14 
Stage 3- -1.7 -0.11 
Stage 3- -1.8 -0.07 
Stage 3- -1.9 -0.03 
Stage 3- -2 0.02 
Stage 3- -2.1 0.06 
Stage 3- -2.2 0.11 
Stage 3- -2.3 0.15 
Stage 3- -2.4 0.19 
Stage 3- -2.5 0.23 
Stage 3- -2.6 0.27 
Stage 3- -2.7 0.31 
Stage 3- -2.8 0.34 
Stage 3- -2.9 0.37 
Stage 3- -3 0.41 
Stage 3- -3.1 0.44 
Stage 3- -3.2 0.46 
Stage 3- -3.3 0.49 
Stage 3- -3.4 0.51 
Stage 3- -3.5 0.53 
Stage 3- -3.6 0.55 
Stage 3- -3.7 0.57 
Stage 3- -3.8 0.59 
Stage 3- -3.9 0.6 
Stage 3- -4 0.61 
Stage 3- -4.1 0.62 
Stage 3- -4.2 0.63 
Stage 3- -4.3 0.63 
Stage 3- -4.4 0.64 
Stage 3- -4.5 0.64 
Stage 3- -4.6 0.64 
Stage 3- -4.7 0.63 
Stage 3- -4.8 0.63 
Stage 3- -4.9 0.62 
Stage 3- -5 0.61 
Stage 3- -5.1 0.6 
Stage 3- -5.2 0.59 
Stage 3- -5.3 0.58 
Stage 3- -5.4 0.56 
Stage 3- -5.5 0.55 
Stage 3- -5.6 0.53 
Stage 3- -5.7 0.51 
Stage 3- -5.8 0.5 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 3- -5.9 0.48 
Stage 3- -6 0.46 
Stage 3- -6.1 0.45 
Stage 3- -6.2 0.43 
Stage 3- -6.3 0.42 
Stage 3- -6.4 0.41 
Stage 3- -6.5 0.4 
Stage 3- -6.6 0.38 
Stage 3- -6.7 0.38 
Stage 3- -6.8 0.37 
Stage 3- -6.9 0.36 
Stage 3- -7 0.35 
Stage 3- -7.1 0.35 
Stage 3- -7.2 0.34 
Stage 3- -7.3 0.34 
Stage 3- -7.4 0.33 
Stage 3- -7.5 0.33 
Stage 3- -7.6 0.33 
Stage 3- -7.7 0.33 
Stage 3- -7.8 0.32 
Stage 3- -7.9 0.32 
Stage 3- -8 0.32 
Stage 3- -8.1 0.32 
Stage 3- -8.2 0.32 
Stage 3- -8.3 0.32 
Stage 3- -8.4 0.32 
Stage 3- -8.5 0.32 
Stage 3- -8.6 0.32 
Stage 3- -8.7 0.32 
Stage 3- -8.8 0.32 
Stage 3- -8.9 0.31 
Stage 3- -9 0.31 
Stage 3- -9.1 0.31 
Stage 3- -9.2 0.31 
Stage 3- -9.3 0.31 
Stage 3- -9.4 0.31 
Stage 3- -9.5 0.31 
Stage 3- -9.6 0.31 
Stage 3- -9.7 0.31 
Stage 3- -9.8 0.31 
Stage 3- -9.9 0.31 
Stage 3- -10 0.31 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

44 

 

Grafici Spostamento in tabella 

  

  

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 
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Inviluppi Spostamento Nominal 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Risultati Paratia 

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 1 0 0 0 
Stage 1 -0.1 0 0 
Stage 1 -0.2 0 0 
Stage 1 -0.3 0 0 
Stage 1 -0.4 0 0 
Stage 1 -0.5 0 0 
Stage 1 -0.6 0 0 
Stage 1 -0.7 0 0 
Stage 1 -0.8 0 0 
Stage 1 -0.9 0 0 
Stage 1 -1 0 0 
Stage 1 -1.1 0 0 
Stage 1 -1.2 0 0 
Stage 1 -1.3 0 0 
Stage 1 -1.4 0 0 
Stage 1 -1.5 0 0 
Stage 1 -1.6 0 0 
Stage 1 -1.7 0 0 
Stage 1 -1.8 0 0 
Stage 1 -1.9 0 0 
Stage 1 -2 0 0 
Stage 1 -2.1 0 0 
Stage 1 -2.2 0 0 
Stage 1 -2.3 0 0 
Stage 1 -2.4 0 0 
Stage 1 -2.5 0 0 
Stage 1 -2.6 0 0 
Stage 1 -2.7 0 0 
Stage 1 -2.8 0 0 
Stage 1 -2.9 0 0 
Stage 1 -3 0 0 
Stage 1 -3.1 0 0 
Stage 1 -3.2 0 0 
Stage 1 -3.3 0 0 
Stage 1 -3.4 0 0 
Stage 1 -3.5 0 0 
Stage 1 -3.6 0 0 
Stage 1 -3.7 0 0 
Stage 1 -3.8 0 0 
Stage 1 -3.9 0 0 
Stage 1 -4 0 0 
Stage 1 -4.1 0 0 
Stage 1 -4.2 0 0 
Stage 1 -4.3 0 0 
Stage 1 -4.4 0 0 
Stage 1 -4.5 0 0 
Stage 1 -4.6 0 0 
Stage 1 -4.7 0 0 
Stage 1 -4.8 0 0 
Stage 1 -4.9 0 0 
Stage 1 -5 0 0 
Stage 1 -5.1 0 0 
Stage 1 -5.2 0 0 
Stage 1 -5.3 0 0 
Stage 1 -5.4 0 0 
Stage 1 -5.5 0 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 1 -5.6 0 0 
Stage 1 -5.7 0 0 
Stage 1 -5.8 0 0 
Stage 1 -5.9 0 0 
Stage 1 -6 0 0 
Stage 1 -6.1 0 0 
Stage 1 -6.2 0 0 
Stage 1 -6.3 0 0 
Stage 1 -6.4 0 0 
Stage 1 -6.5 0 0 
Stage 1 -6.6 0 0 
Stage 1 -6.7 0 0 
Stage 1 -6.8 0 0 
Stage 1 -6.9 0 0 
Stage 1 -7 0 0 
Stage 1 -7.1 0 0 
Stage 1 -7.2 0 0 
Stage 1 -7.3 0 0 
Stage 1 -7.4 0 0 
Stage 1 -7.5 0 0 
Stage 1 -7.6 0 0 
Stage 1 -7.7 0 0 
Stage 1 -7.8 0 0 
Stage 1 -7.9 0 0 
Stage 1 -8 0 0 
Stage 1 -8.1 0 0 
Stage 1 -8.2 0 0 
Stage 1 -8.3 0 0 
Stage 1 -8.4 0 0 
Stage 1 -8.5 0 0 
Stage 1 -8.6 0 0 
Stage 1 -8.7 0 0 
Stage 1 -8.8 0 0 
Stage 1 -8.9 0 0 
Stage 1 -9 0 0 
Stage 1 -9.1 0 0 
Stage 1 -9.2 0 0 
Stage 1 -9.3 0 0 
Stage 1 -9.4 0 0 
Stage 1 -9.5 0 0 
Stage 1 -9.6 0 0 
Stage 1 -9.7 0 0 
Stage 1 -9.8 0 0 
Stage 1 -9.9 0 0 
Stage 1 -10 0 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

48 

 

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 2 0 0 0 
Stage 2 -0.1 0 0 
Stage 2 -0.2 0 -0.01 
Stage 2 -0.3 0 -0.01 
Stage 2 -0.4 0 -0.02 
Stage 2 -0.5 -0.01 -0.02 
Stage 2 -0.6 -0.01 -0.02 
Stage 2 -0.7 -0.01 -0.02 
Stage 2 -0.8 -0.01 -0.01 
Stage 2 -0.9 -0.01 -0.01 
Stage 2 -1 -0.01 -0.01 
Stage 2 -1.1 -0.01 0 
Stage 2 -1.2 -0.01 0 
Stage 2 -1.3 -0.01 0 
Stage 2 -1.4 -0.01 0 
Stage 2 -1.5 -0.01 0 
Stage 2 -1.6 -0.01 0 
Stage 2 -1.7 -0.01 0 
Stage 2 -1.8 -0.01 0 
Stage 2 -1.9 -0.01 0 
Stage 2 -2 -0.01 0 
Stage 2 -2.1 -0.01 0 
Stage 2 -2.2 -0.01 0 
Stage 2 -2.3 -0.01 0 
Stage 2 -2.4 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.5 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.6 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.7 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.8 -0.01 0 
Stage 2 -2.9 -0.01 0 
Stage 2 -3 -0.01 0.01 
Stage 2 -3.1 -0.01 0.02 
Stage 2 -3.2 -0.01 0.02 
Stage 2 -3.3 -0.01 0.03 
Stage 2 -3.4 0 0.03 
Stage 2 -3.5 0 0.03 
Stage 2 -3.6 0 0.03 
Stage 2 -3.7 0.01 0.02 
Stage 2 -3.8 0.01 0.02 
Stage 2 -3.9 0.01 0.02 
Stage 2 -4 0.01 0.01 
Stage 2 -4.1 0.01 0.01 
Stage 2 -4.2 0.01 0.01 
Stage 2 -4.3 0.01 0 
Stage 2 -4.4 0.01 0 
Stage 2 -4.5 0.01 0 
Stage 2 -4.6 0.01 0 
Stage 2 -4.7 0.01 0 
Stage 2 -4.8 0.01 0 
Stage 2 -4.9 0.01 0 
Stage 2 -5 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.1 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.2 0.01 0 
Stage 2 -5.3 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.4 0.01 0 
Stage 2 -5.5 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.6 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.7 0.01 0 
Stage 2 -5.8 0.01 -0.01 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 2 -5.9 0.01 -0.01 
Stage 2 -6 0.01 0 
Stage 2 -6.1 0.01 0 
Stage 2 -6.2 0 0 
Stage 2 -6.3 0 0 
Stage 2 -6.4 0 0 
Stage 2 -6.5 0 0 
Stage 2 -6.6 0 0 
Stage 2 -6.7 0 0 
Stage 2 -6.8 0 0 
Stage 2 -6.9 0 0 
Stage 2 -7 0 0 
Stage 2 -7.1 0 0 
Stage 2 -7.2 0 0 
Stage 2 -7.3 0 0 
Stage 2 -7.4 0 0 
Stage 2 -7.5 0 0 
Stage 2 -7.6 0 0 
Stage 2 -7.7 0 0 
Stage 2 -7.8 0 0 
Stage 2 -7.9 0 0 
Stage 2 -8 0 0 
Stage 2 -8.1 0 0 
Stage 2 -8.2 0 0 
Stage 2 -8.3 0 0.01 
Stage 2 -8.4 0 0.01 
Stage 2 -8.5 0.01 0.01 
Stage 2 -8.6 0.01 0.01 
Stage 2 -8.7 0.01 0.01 
Stage 2 -8.8 0.01 0.01 
Stage 2 -8.9 0.01 0.01 
Stage 2 -9 0.01 0.01 
Stage 2 -9.1 0.01 0 
Stage 2 -9.2 0.01 0 
Stage 2 -9.3 0.01 0 
Stage 2 -9.4 0.01 -0.01 
Stage 2 -9.5 0.01 -0.01 
Stage 2 -9.6 0.01 -0.02 
Stage 2 -9.7 0 -0.02 
Stage 2 -9.8 0 -0.02 
Stage 2 -9.9 0 -0.01 
Stage 2 -10 0 -0.01 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage A 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage A 0 0 0 
Stage A -0.1 0 0 
Stage A -0.1 0 0 
Stage A -0.2 0 0 
Stage A -0.2 0 0 
Stage A -0.3 0 0 
Stage A -0.4 0 0 
Stage A -0.5 0 0 
Stage A -0.6 0 0 
Stage A -0.7 0 0 
Stage A -0.8 0 0 
Stage A -0.9 0 0 
Stage A -1 0 0 
Stage A -1.1 0 0 
Stage A -1.2 0 0 
Stage A -1.3 -0.01 -0.08 
Stage A -1.4 -0.04 -0.34 
Stage A -1.5 -0.12 -0.78 
Stage A -1.6 -0.21 -0.88 
Stage A -1.7 -0.28 -0.7 
Stage A -1.8 -0.33 -0.5 
Stage A -1.9 -0.36 -0.31 
Stage A -2 -0.37 -0.15 
Stage A -2.1 -0.38 -0.01 
Stage A -2.2 -0.37 0.1 
Stage A -2.3 -0.35 0.18 
Stage A -2.4 -0.32 0.24 
Stage A -2.5 -0.3 0.27 
Stage A -2.6 -0.27 0.29 
Stage A -2.7 -0.24 0.3 
Stage A -2.8 -0.21 0.3 
Stage A -2.9 -0.18 0.29 
Stage A -3 -0.15 0.28 
Stage A -3.1 -0.12 0.26 
Stage A -3.2 -0.1 0.24 
Stage A -3.3 -0.08 0.22 
Stage A -3.4 -0.06 0.2 
Stage A -3.5 -0.04 0.17 
Stage A -3.6 -0.03 0.15 
Stage A -3.7 -0.02 0.12 
Stage A -3.8 -0.01 0.09 
Stage A -3.9 0 0.08 
Stage A -4 0.01 0.05 
Stage A -4.1 0.01 0.04 
Stage A -4.2 0.01 0.03 
Stage A -4.3 0.02 0.02 
Stage A -4.4 0.02 0.01 
Stage A -4.5 0.02 0 
Stage A -4.6 0.02 0 
Stage A -4.7 0.02 -0.01 
Stage A -4.8 0.01 -0.01 
Stage A -4.9 0.01 -0.01 
Stage A -5 0.01 -0.01 
Stage A -5.1 0.01 -0.01 
Stage A -5.2 0.01 -0.01 
Stage A -5.3 0.01 -0.01 
Stage A -5.4 0.01 -0.01 
Stage A -5.5 0.01 -0.01 
Stage A -5.6 0 -0.01 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

51 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage A -5.7 0 -0.01 
Stage A -5.8 0 -0.01 
Stage A -5.9 0 -0.01 
Stage A -6 0 0 
Stage A -6.1 0 0 
Stage A -6.2 0 0 
Stage A -6.3 0 0 
Stage A -6.4 0 0 
Stage A -6.5 0 0 
Stage A -6.6 0 0 
Stage A -6.7 0 0 
Stage A -6.8 0 0 
Stage A -6.9 0 0 
Stage A -7 0 0 
Stage A -7.1 0 0 
Stage A -7.2 0 0 
Stage A -7.3 0 0 
Stage A -7.4 0 0 
Stage A -7.5 0 0 
Stage A -7.6 0 0 
Stage A -7.7 0 0 
Stage A -7.8 0 0 
Stage A -7.9 0 0 
Stage A -8 0 0 
Stage A -8.1 0 0 
Stage A -8.2 0 0 
Stage A -8.3 0 0.01 
Stage A -8.4 0 0.01 
Stage A -8.5 0.01 0.01 
Stage A -8.6 0.01 0.01 
Stage A -8.7 0.01 0.01 
Stage A -8.8 0.01 0.01 
Stage A -8.9 0.01 0.01 
Stage A -9 0.01 0.01 
Stage A -9.1 0.01 0 
Stage A -9.2 0.01 0 
Stage A -9.3 0.01 0 
Stage A -9.4 0.01 -0.01 
Stage A -9.5 0.01 -0.01 
Stage A -9.6 0.01 -0.02 
Stage A -9.7 0 -0.02 
Stage A -9.8 0 -0.02 
Stage A -9.9 0 -0.01 
Stage A -10 0 -0.01 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage B 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage B 0 0 -0.24 
Stage B -0.1 -0.02 -0.24 
Stage B -0.2 -0.12 -0.93 
Stage B -0.3 -0.33 -2.1 
Stage B -0.4 -0.7 -3.77 
Stage B -0.5 -1.3 -5.93 
Stage B -0.6 -2.16 -8.58 
Stage B -0.7 -3.33 -11.7 
Stage B -0.8 -4.85 -15.28 
Stage B -0.9 -6.78 -19.29 
Stage B -1 -9.15 -23.7 
Stage B -1.1 -12 -28.44 
Stage B -1.2 -15.34 -33.46 
Stage B -1.3 -19.21 -38.71 
Stage B -1.4 -14.62 45.91 
Stage B -1.5 -10.58 40.46 
Stage B -1.6 -7.07 35.08 
Stage B -1.7 -4.08 29.85 
Stage B -1.8 -1.6 24.84 
Stage B -1.9 0.41 20.08 
Stage B -2 1.97 15.58 
Stage B -2.1 3.1 11.33 
Stage B -2.2 3.87 7.68 
Stage B -2.3 4.33 4.62 
Stage B -2.4 4.54 2.11 
Stage B -2.5 4.55 0.09 
Stage B -2.6 4.4 -1.5 
Stage B -2.7 4.13 -2.74 
Stage B -2.8 3.77 -3.57 
Stage B -2.9 3.36 -4.05 
Stage B -3 2.94 -4.26 
Stage B -3.1 2.51 -4.25 
Stage B -3.2 2.1 -4.1 
Stage B -3.3 1.72 -3.83 
Stage B -3.4 1.37 -3.49 
Stage B -3.5 1.06 -3.11 
Stage B -3.6 0.79 -2.71 
Stage B -3.7 0.56 -2.32 
Stage B -3.8 0.37 -1.94 
Stage B -3.9 0.21 -1.58 
Stage B -4 0.08 -1.26 
Stage B -4.1 -0.02 -0.97 
Stage B -4.2 -0.09 -0.72 
Stage B -4.3 -0.14 -0.5 
Stage B -4.4 -0.17 -0.32 
Stage B -4.5 -0.19 -0.18 
Stage B -4.6 -0.19 -0.07 
Stage B -4.7 -0.19 0.02 
Stage B -4.8 -0.18 0.09 
Stage B -4.9 -0.17 0.14 
Stage B -5 -0.15 0.16 
Stage B -5.1 -0.14 0.18 
Stage B -5.2 -0.12 0.19 
Stage B -5.3 -0.1 0.18 
Stage B -5.4 -0.08 0.17 
Stage B -5.5 -0.07 0.16 
Stage B -5.6 -0.05 0.14 
Stage B -5.7 -0.04 0.13 
Stage B -5.8 -0.03 0.11 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage B -5.9 -0.02 0.09 
Stage B -6 -0.01 0.08 
Stage B -6.1 -0.01 0.06 
Stage B -6.2 0 0.05 
Stage B -6.3 0 0.04 
Stage B -6.4 0.01 0.03 
Stage B -6.5 0.01 0.02 
Stage B -6.6 0.01 0.01 
Stage B -6.7 0.01 0.01 
Stage B -6.8 0.01 0 
Stage B -6.9 0.01 0 
Stage B -7 0.01 0 
Stage B -7.1 0.01 -0.01 
Stage B -7.2 0.01 -0.01 
Stage B -7.3 0.01 -0.01 
Stage B -7.4 0.01 -0.01 
Stage B -7.5 0.01 -0.01 
Stage B -7.6 0.01 -0.01 
Stage B -7.7 0 -0.01 
Stage B -7.8 0 0 
Stage B -7.9 0 0 
Stage B -8 0 0 
Stage B -8.1 0 0 
Stage B -8.2 0 0 
Stage B -8.3 0 0 
Stage B -8.4 0 0 
Stage B -8.5 0.01 0.01 
Stage B -8.6 0.01 0.01 
Stage B -8.7 0.01 0.01 
Stage B -8.8 0.01 0.01 
Stage B -8.9 0.01 0.01 
Stage B -9 0.01 0.01 
Stage B -9.1 0.01 0 
Stage B -9.2 0.01 0 
Stage B -9.3 0.01 0 
Stage B -9.4 0.01 -0.01 
Stage B -9.5 0.01 -0.01 
Stage B -9.6 0.01 -0.02 
Stage B -9.7 0 -0.02 
Stage B -9.8 0 -0.02 
Stage B -9.9 0 -0.01 
Stage B -10 0 -0.01 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3- 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 3- 0 0 -0.44 
Stage 3- -0.1 -0.04 -0.44 
Stage 3- -0.2 -0.19 -1.49 
Stage 3- -0.3 -0.49 -3 
Stage 3- -0.4 -0.99 -4.97 
Stage 3- -0.5 -1.73 -7.4 
Stage 3- -0.6 -2.76 -10.28 
Stage 3- -0.7 -4.12 -13.61 
Stage 3- -0.8 -5.85 -17.36 
Stage 3- -0.9 -8 -21.5 
Stage 3- -1 -10.61 -26.01 
Stage 3- -1.1 -13.69 -30.81 
Stage 3- -1.2 -17.27 -35.84 
Stage 3- -1.3 -21.37 -41.03 
Stage 3- -1.4 -16.99 43.79 
Stage 3- -1.5 -13.14 38.58 
Stage 3- -1.6 -9.78 33.54 
Stage 3- -1.7 -6.91 28.77 
Stage 3- -1.8 -4.47 24.33 
Stage 3- -1.9 -2.44 20.28 
Stage 3- -2 -0.78 16.62 
Stage 3- -2.1 0.55 13.37 
Stage 3- -2.2 1.61 10.53 
Stage 3- -2.3 2.41 8.07 
Stage 3- -2.4 3.01 5.99 
Stage 3- -2.5 3.44 4.24 
Stage 3- -2.6 3.72 2.81 
Stage 3- -2.7 3.88 1.67 
Stage 3- -2.8 3.97 0.88 
Stage 3- -2.9 4.01 0.39 
Stage 3- -3 4.03 0.18 
Stage 3- -3.1 4.05 0.18 
Stage 3- -3.2 4.07 0.18 
Stage 3- -3.3 4.08 0.18 
Stage 3- -3.4 4.1 0.18 
Stage 3- -3.5 4.12 0.18 
Stage 3- -3.6 4.14 0.18 
Stage 3- -3.7 4.15 0.18 
Stage 3- -3.8 4.17 0.18 
Stage 3- -3.9 4.19 0.18 
Stage 3- -4 4.21 0.18 
Stage 3- -4.1 4.22 0.18 
Stage 3- -4.2 4.24 0.18 
Stage 3- -4.3 4.26 0.18 
Stage 3- -4.4 4.28 0.18 
Stage 3- -4.5 4.3 0.18 
Stage 3- -4.6 4.31 0.1 
Stage 3- -4.7 4.29 -0.12 
Stage 3- -4.8 4.24 -0.49 
Stage 3- -4.9 4.14 -1.04 
Stage 3- -5 3.96 -1.78 
Stage 3- -5.1 3.69 -2.72 
Stage 3- -5.2 3.3 -3.87 
Stage 3- -5.3 2.78 -5.24 
Stage 3- -5.4 2.09 -6.85 
Stage 3- -5.5 1.22 -8.71 
Stage 3- -5.6 0.46 -7.68 
Stage 3- -5.7 -0.2 -6.57 
Stage 3- -5.8 -0.75 -5.49 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 3- -5.9 -1.2 -4.46 
Stage 3- -6 -1.55 -3.5 
Stage 3- -6.1 -1.81 -2.63 
Stage 3- -6.2 -1.99 -1.85 
Stage 3- -6.3 -2.11 -1.17 
Stage 3- -6.4 -2.17 -0.57 
Stage 3- -6.5 -2.17 -0.06 
Stage 3- -6.6 -2.14 0.38 
Stage 3- -6.7 -2.06 0.72 
Stage 3- -6.8 -1.97 0.98 
Stage 3- -6.9 -1.85 1.18 
Stage 3- -7 -1.72 1.31 
Stage 3- -7.1 -1.58 1.39 
Stage 3- -7.2 -1.43 1.43 
Stage 3- -7.3 -1.29 1.43 
Stage 3- -7.4 -1.15 1.4 
Stage 3- -7.5 -1.02 1.35 
Stage 3- -7.6 -0.89 1.28 
Stage 3- -7.7 -0.77 1.2 
Stage 3- -7.8 -0.66 1.11 
Stage 3- -7.9 -0.55 1.02 
Stage 3- -8 -0.46 0.92 
Stage 3- -8.1 -0.38 0.82 
Stage 3- -8.2 -0.31 0.73 
Stage 3- -8.3 -0.24 0.64 
Stage 3- -8.4 -0.19 0.55 
Stage 3- -8.5 -0.14 0.47 
Stage 3- -8.6 -0.1 0.39 
Stage 3- -8.7 -0.07 0.32 
Stage 3- -8.8 -0.05 0.26 
Stage 3- -8.9 -0.03 0.2 
Stage 3- -9 -0.01 0.16 
Stage 3- -9.1 0 0.11 
Stage 3- -9.2 0.01 0.07 
Stage 3- -9.3 0.01 0.04 
Stage 3- -9.4 0.01 0.01 
Stage 3- -9.5 0.01 -0.01 
Stage 3- -9.6 0.01 -0.03 
Stage 3- -9.7 0.01 -0.03 
Stage 3- -9.8 0 -0.03 
Stage 3- -9.9 0 -0.03 
Stage 3- -10 0 -0.01 
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Grafico Momento Nominal 
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Grafico Taglio Nominal 
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Inviluppi Risultati Paratia Nominal 
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Risultati Elementi strutturali 

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback_New_New_New_New 

Stage Forza (kN/m) 

Stage B 95.83 
Stage 3- 95.88165 
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Risultati Terreno 

Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 1 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 0 0 0 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 1 -0.1 2.4 1.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 1.2 
Stage 1 -0.2 4.8 2.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 2.4 
Stage 1 -0.3 7.2 3.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 3.6 
Stage 1 -0.4 9.6 4.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.8 
Stage 1 -0.5 12 6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 6 
Stage 1 -0.6 14.4 7.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 7.2 
Stage 1 -0.7 16.8 8.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 8.4 
Stage 1 -0.8 19.2 9.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 9.6 
Stage 1 -0.9 21.6 10.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 10.8 
Stage 1 -1 24 12 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 12 
Stage 1 -1.1 26.4 13.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 13.2 
Stage 1 -1.2 28.8 14.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 14.4 
Stage 1 -1.3 31.2 15.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 15.6 
Stage 1 -1.4 33.6 16.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.8 
Stage 1 -1.5 36 18 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 18 
Stage 1 -1.6 38.4 19.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.2 
Stage 1 -1.7 40.8 20.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 20.4 
Stage 1 -1.8 43.2 21.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 21.6 
Stage 1 -1.9 45.6 22.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 22.8 
Stage 1 -2 48 24 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 24 
Stage 1 -2.1 50.4 25.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 25.2 
Stage 1 -2.2 52.8 26.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.4 
Stage 1 -2.3 55.2 27.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 27.6 
Stage 1 -2.4 57.6 28.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 28.8 
Stage 1 -2.5 60 30 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30 
Stage 1 -2.6 62.4 31.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.2 
Stage 1 -2.7 64.8 32.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.4 
Stage 1 -2.8 67.2 33.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.6 
Stage 1 -2.9 69.6 34.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 34.8 
Stage 1 -3 72 36 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36 
Stage 1 -3.1 74.45 37.225 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 37.225 
Stage 1 -3.2 76.9 38.45 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 38.45 
Stage 1 -3.3 79.35 39.675 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 39.675 
Stage 1 -3.4 81.8 40.9 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 40.9 
Stage 1 -3.5 84.25 42.125 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 42.125 
Stage 1 -3.6 86.7 43.35 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 43.35 
Stage 1 -3.7 89.15 44.575 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 44.575 
Stage 1 -3.8 91.6 45.8 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 45.8 
Stage 1 -3.9 94.05 47.025 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 47.025 
Stage 1 -4 96.5 48.25 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 48.25 
Stage 1 -4.1 98.95 49.475 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 49.475 
Stage 1 -4.2 101.4 50.7 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 50.7 
Stage 1 -4.3 103.85 51.925 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 51.925 
Stage 1 -4.4 106.3 53.15 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 53.15 
Stage 1 -4.5 108.75 54.375 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 54.375 
Stage 1 -4.6 111.2 55.6 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 55.6 
Stage 1 -4.7 113.65 56.825 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 56.825 
Stage 1 -4.8 116.1 58.05 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 58.05 
Stage 1 -4.9 118.55 59.275 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 59.275 
Stage 1 -5 121 60.5 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 60.5 
Stage 1 -5.1 123.45 61.725 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 61.725 
Stage 1 -5.2 125.9 62.95 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 62.95 
Stage 1 -5.3 128.35 64.175 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 64.175 
Stage 1 -5.4 130.8 65.4 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 65.4 
Stage 1 -5.5 133.25 66.625 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 66.625 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 -5.6 135.7 67.85 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 67.85 
Stage 1 -5.7 138.15 69.075 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 69.075 
Stage 1 -5.8 140.6 70.3 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 70.3 
Stage 1 -5.9 143.05 71.525 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 71.525 
Stage 1 -6 145.5 72.75 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 72.75 
Stage 1 -6.1 147.95 73.975 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 73.975 
Stage 1 -6.2 150.4 75.2 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 75.2 
Stage 1 -6.3 152.85 76.425 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 76.425 
Stage 1 -6.4 155.3 77.65 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 77.65 
Stage 1 -6.5 157.75 78.875 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 78.875 
Stage 1 -6.6 159.2 79.6 V-C 0.217 4.599 40 1 0 0 80.6 
Stage 1 -6.7 160.65 80.325 V-C 0.217 4.599 40 2 0 0 82.325 
Stage 1 -6.8 162.1 81.05 V-C 0.217 4.599 40 3 0 0 84.05 
Stage 1 -6.9 163.55 81.775 V-C 0.217 4.599 40 4 0 0 85.775 
Stage 1 -7 165 82.5 V-C 0.217 4.599 40 5 0 0 87.5 
Stage 1 -7.1 166.45 83.225 V-C 0.217 4.599 40 6 0 0 89.225 
Stage 1 -7.2 167.9 83.95 V-C 0.217 4.599 40 7 0 0 90.95 
Stage 1 -7.3 169.35 84.675 V-C 0.217 4.599 40 8 0 0 92.675 
Stage 1 -7.4 170.8 85.4 V-C 0.217 4.599 40 9 0 0 94.4 
Stage 1 -7.5 172.25 86.125 V-C 0.217 4.599 40 10 0 0 96.125 
Stage 1 -7.6 173.7 86.85 V-C 0.217 4.599 40 11 0 0 97.85 
Stage 1 -7.7 175.15 87.575 V-C 0.217 4.599 40 12 0 0 99.575 
Stage 1 -7.8 176.6 88.3 V-C 0.217 4.599 40 13 0 0 101.3 
Stage 1 -7.9 178.05 89.025 V-C 0.217 4.599 40 14 0 0 103.025 
Stage 1 -8 179.5 89.75 V-C 0.217 4.599 40 15 0 0 104.75 
Stage 1 -8.1 180.95 90.475 V-C 0.217 4.599 40 16 0 0 106.475 
Stage 1 -8.2 182.4 91.2 V-C 0.217 4.599 40 17 0 0 108.2 
Stage 1 -8.3 183.85 91.925 V-C 0.217 4.599 40 18 0 0 109.925 
Stage 1 -8.4 185.3 92.65 V-C 0.217 4.599 40 19 0 0 111.65 
Stage 1 -8.5 186.75 93.375 V-C 0.217 4.599 40 20 0 0 113.375 
Stage 1 -8.6 188.2 94.1 V-C 0.217 4.599 40 21 0 0 115.1 
Stage 1 -8.7 189.65 94.825 V-C 0.217 4.599 40 22 0 0 116.825 
Stage 1 -8.8 191.1 95.55 V-C 0.217 4.599 40 23 0 0 118.55 
Stage 1 -8.9 192.55 96.275 V-C 0.217 4.599 40 24 0 0 120.275 
Stage 1 -9 194 97 V-C 0.217 4.599 40 25 0 0 122 
Stage 1 -9.1 195.45 97.725 V-C 0.217 4.599 40 26 0 0 123.725 
Stage 1 -9.2 196.9 98.45 V-C 0.217 4.599 40 27 0 0 125.45 
Stage 1 -9.3 198.35 99.175 V-C 0.217 4.599 40 28 0 0 127.175 
Stage 1 -9.4 199.8 99.9 V-C 0.217 4.599 40 29 0 0 128.9 
Stage 1 -9.5 201.25 100.625 V-C 0.217 4.599 40 30 0 0 130.625 
Stage 1 -9.6 202.7 101.35 V-C 0.217 4.599 40 31 0 0 132.35 
Stage 1 -9.7 204.15 102.075 V-C 0.217 4.599 40 32 0 0 134.075 
Stage 1 -9.8 205.6 102.8 V-C 0.217 4.599 40 33 0 0 135.8 
Stage 1 -9.9 207.05 103.525 V-C 0.217 4.599 40 34 0 0 137.525 
Stage 1 -10 208.5 104.25 V-C 0.217 4.599 40 35 0 0 139.25 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 0 0 0 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 1 -0.1 2.4 1.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 1.2 
Stage 1 -0.2 4.8 2.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 2.4 
Stage 1 -0.3 7.2 3.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 3.6 
Stage 1 -0.4 9.6 4.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.8 
Stage 1 -0.5 12 6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 6 
Stage 1 -0.6 14.4 7.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 7.2 
Stage 1 -0.7 16.8 8.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 8.4 
Stage 1 -0.8 19.2 9.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 9.6 
Stage 1 -0.9 21.6 10.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 10.8 
Stage 1 -1 24 12 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 12 
Stage 1 -1.1 26.4 13.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 13.2 
Stage 1 -1.2 28.8 14.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 14.4 
Stage 1 -1.3 31.2 15.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 15.6 
Stage 1 -1.4 33.6 16.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.8 
Stage 1 -1.5 36 18 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 18 
Stage 1 -1.6 38.4 19.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.2 
Stage 1 -1.7 40.8 20.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 20.4 
Stage 1 -1.8 43.2 21.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 21.6 
Stage 1 -1.9 45.6 22.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 22.8 
Stage 1 -2 48 24 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 24 
Stage 1 -2.1 50.4 25.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 25.2 
Stage 1 -2.2 52.8 26.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.4 
Stage 1 -2.3 55.2 27.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 27.6 
Stage 1 -2.4 57.6 28.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 28.8 
Stage 1 -2.5 60 30 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30 
Stage 1 -2.6 62.4 31.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.2 
Stage 1 -2.7 64.8 32.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.4 
Stage 1 -2.8 67.2 33.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.6 
Stage 1 -2.9 69.6 34.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 34.8 
Stage 1 -3 72 36 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36 
Stage 1 -3.1 74.45 37.225 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 37.225 
Stage 1 -3.2 76.9 38.45 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 38.45 
Stage 1 -3.3 79.35 39.675 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 39.675 
Stage 1 -3.4 81.8 40.9 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 40.9 
Stage 1 -3.5 84.25 42.125 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 42.125 
Stage 1 -3.6 86.7 43.35 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 43.35 
Stage 1 -3.7 89.15 44.575 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 44.575 
Stage 1 -3.8 91.6 45.8 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 45.8 
Stage 1 -3.9 94.05 47.025 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 47.025 
Stage 1 -4 96.5 48.25 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 48.25 
Stage 1 -4.1 98.95 49.475 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 49.475 
Stage 1 -4.2 101.4 50.7 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 50.7 
Stage 1 -4.3 103.85 51.925 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 51.925 
Stage 1 -4.4 106.3 53.15 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 53.15 
Stage 1 -4.5 108.75 54.375 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 54.375 
Stage 1 -4.6 111.2 55.6 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 55.6 
Stage 1 -4.7 113.65 56.825 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 56.825 
Stage 1 -4.8 116.1 58.05 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 58.05 
Stage 1 -4.9 118.55 59.275 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 59.275 
Stage 1 -5 121 60.5 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 60.5 
Stage 1 -5.1 123.45 61.725 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 61.725 
Stage 1 -5.2 125.9 62.95 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 62.95 
Stage 1 -5.3 128.35 64.175 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 64.175 
Stage 1 -5.4 130.8 65.4 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 65.4 
Stage 1 -5.5 133.25 66.625 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 66.625 
Stage 1 -5.6 135.7 67.85 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 67.85 
Stage 1 -5.7 138.15 69.075 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 69.075 
Stage 1 -5.8 140.6 70.3 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 70.3 
Stage 1 -5.9 143.05 71.525 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 71.525 
Stage 1 -6 145.5 72.75 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 72.75 
Stage 1 -6.1 147.95 73.975 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 73.975 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 -6.2 150.4 75.2 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 75.2 
Stage 1 -6.3 152.85 76.425 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 76.425 
Stage 1 -6.4 155.3 77.65 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 77.65 
Stage 1 -6.5 157.75 78.875 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 78.875 
Stage 1 -6.6 159.2 79.6 V-C 0.217 4.599 40 1 0 0 80.6 
Stage 1 -6.7 160.65 80.325 V-C 0.217 4.599 40 2 0 0 82.325 
Stage 1 -6.8 162.1 81.05 V-C 0.217 4.599 40 3 0 0 84.05 
Stage 1 -6.9 163.55 81.775 V-C 0.217 4.599 40 4 0 0 85.775 
Stage 1 -7 165 82.5 V-C 0.217 4.599 40 5 0 0 87.5 
Stage 1 -7.1 166.45 83.225 V-C 0.217 4.599 40 6 0 0 89.225 
Stage 1 -7.2 167.9 83.95 V-C 0.217 4.599 40 7 0 0 90.95 
Stage 1 -7.3 169.35 84.675 V-C 0.217 4.599 40 8 0 0 92.675 
Stage 1 -7.4 170.8 85.4 V-C 0.217 4.599 40 9 0 0 94.4 
Stage 1 -7.5 172.25 86.125 V-C 0.217 4.599 40 10 0 0 96.125 
Stage 1 -7.6 173.7 86.85 V-C 0.217 4.599 40 11 0 0 97.85 
Stage 1 -7.7 175.15 87.575 V-C 0.217 4.599 40 12 0 0 99.575 
Stage 1 -7.8 176.6 88.3 V-C 0.217 4.599 40 13 0 0 101.3 
Stage 1 -7.9 178.05 89.025 V-C 0.217 4.599 40 14 0 0 103.025 
Stage 1 -8 179.5 89.75 V-C 0.217 4.599 40 15 0 0 104.75 
Stage 1 -8.1 180.95 90.475 V-C 0.217 4.599 40 16 0 0 106.475 
Stage 1 -8.2 182.4 91.2 V-C 0.217 4.599 40 17 0 0 108.2 
Stage 1 -8.3 183.85 91.925 V-C 0.217 4.599 40 18 0 0 109.925 
Stage 1 -8.4 185.3 92.65 V-C 0.217 4.599 40 19 0 0 111.65 
Stage 1 -8.5 186.75 93.375 V-C 0.217 4.599 40 20 0 0 113.375 
Stage 1 -8.6 188.2 94.1 V-C 0.217 4.599 40 21 0 0 115.1 
Stage 1 -8.7 189.65 94.825 V-C 0.217 4.599 40 22 0 0 116.825 
Stage 1 -8.8 191.1 95.55 V-C 0.217 4.599 40 23 0 0 118.55 
Stage 1 -8.9 192.55 96.275 V-C 0.217 4.599 40 24 0 0 120.275 
Stage 1 -9 194 97 V-C 0.217 4.599 40 25 0 0 122 
Stage 1 -9.1 195.45 97.725 V-C 0.217 4.599 40 26 0 0 123.725 
Stage 1 -9.2 196.9 98.45 V-C 0.217 4.599 40 27 0 0 125.45 
Stage 1 -9.3 198.35 99.175 V-C 0.217 4.599 40 28 0 0 127.175 
Stage 1 -9.4 199.8 99.9 V-C 0.217 4.599 40 29 0 0 128.9 
Stage 1 -9.5 201.25 100.625 V-C 0.217 4.599 40 30 0 0 130.625 
Stage 1 -9.6 202.7 101.35 V-C 0.217 4.599 40 31 0 0 132.35 
Stage 1 -9.7 204.15 102.075 V-C 0.217 4.599 40 32 0 0 134.075 
Stage 1 -9.8 205.6 102.8 V-C 0.217 4.599 40 33 0 0 135.8 
Stage 1 -9.9 207.05 103.525 V-C 0.217 4.599 40 34 0 0 137.525 
Stage 1 -10 208.5 104.25 V-C 0.217 4.599 40 35 0 0 139.25 
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Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 2 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 0 0 0.046 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 0.046 
Stage 2 -0.1 2.4 1.236 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 1.236 
Stage 2 -0.2 4.803 2.426 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 2.426 
Stage 2 -0.3 7.209 3.618 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 3.618 
Stage 2 -0.4 9.621 4.812 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.812 
Stage 2 -0.5 12.041 6.004 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.004 
Stage 2 -0.6 14.469 7.198 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 7.198 
Stage 2 -0.7 16.906 8.395 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 8.395 
Stage 2 -0.8 19.353 9.596 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.596 
Stage 2 -0.9 21.811 10.8 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 10.8 
Stage 2 -1 24.278 12.006 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 12.006 
Stage 2 -1.1 26.756 13.216 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.216 
Stage 2 -1.2 29.242 14.428 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.428 
Stage 2 -1.3 31.737 15.642 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 15.642 
Stage 2 -1.4 34.24 16.858 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 16.858 
Stage 2 -1.5 36.75 18.074 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 18.074 
Stage 2 -1.6 39.265 19.292 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 19.292 
Stage 2 -1.7 41.786 20.509 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.509 
Stage 2 -1.8 44.31 21.727 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 21.727 
Stage 2 -1.9 46.837 22.944 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 22.944 
Stage 2 -2 49.367 24.161 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 24.161 
Stage 2 -2.1 51.898 25.376 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 25.376 
Stage 2 -2.2 54.429 26.59 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 26.59 
Stage 2 -2.3 56.961 27.801 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.801 
Stage 2 -2.4 59.492 29.011 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.011 
Stage 2 -2.5 62.022 30.218 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 30.218 
Stage 2 -2.6 64.55 31.422 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 31.422 
Stage 2 -2.7 67.077 32.623 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 32.623 
Stage 2 -2.8 69.601 33.82 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 33.82 
Stage 2 -2.9 72.123 35.014 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 35.014 
Stage 2 -3 74.643 36.203 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 36.203 
Stage 2 -3.1 77.4 37.51 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.51 
Stage 2 -3.2 80.024 38.747 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.747 
Stage 2 -3.3 82.641 39.98 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.98 
Stage 2 -3.4 85.46 41.312 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.312 
Stage 2 -3.5 88.058 42.534 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.534 
Stage 2 -3.6 90.848 43.851 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.851 
Stage 2 -3.7 93.429 45.065 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.065 
Stage 2 -3.8 96.005 46.277 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.277 
Stage 2 -3.9 98.76 47.579 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 47.579 
Stage 2 -4 101.323 48.788 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.788 
Stage 2 -4.1 103.882 49.996 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.996 
Stage 2 -4.2 106.608 51.289 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.289 
Stage 2 -4.3 109.156 52.496 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 52.496 
Stage 2 -4.4 111.863 53.785 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.785 
Stage 2 -4.5 114.401 54.991 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.991 
Stage 2 -4.6 116.936 56.198 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.198 
Stage 2 -4.7 119.621 57.483 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 57.483 
Stage 2 -4.8 122.148 58.69 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.69 
Stage 2 -4.9 124.819 59.972 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.972 
Stage 2 -5 127.339 61.18 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.18 
Stage 2 -5.1 129.857 62.39 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 62.39 
Stage 2 -5.2 132.511 63.669 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.669 
Stage 2 -5.3 135.022 64.879 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.879 
Stage 2 -5.4 137.665 66.156 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.156 
Stage 2 -5.5 140.171 67.366 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 67.366 
Stage 2 -5.6 142.676 68.577 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.577 
Stage 2 -5.7 145.304 69.852 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.852 
Stage 2 -5.8 147.804 71.063 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.063 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 -5.9 150.302 72.275 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 72.275 
Stage 2 -6 152.919 73.547 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.547 
Stage 2 -6.1 155.414 74.759 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 74.759 
Stage 2 -6.2 158.022 76.029 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 76.029 
Stage 2 -6.3 160.513 77.241 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 77.241 
Stage 2 -6.4 163.002 78.453 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 78.453 
Stage 2 -6.5 165.601 79.721 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 79.721 
Stage 2 -6.6 167.087 80.433 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 81.433 
Stage 2 -6.7 168.679 81.199 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 83.199 
Stage 2 -6.8 170.162 81.911 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 84.911 
Stage 2 -6.9 171.645 82.624 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 86.624 
Stage 2 -7 173.229 83.388 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 88.388 
Stage 2 -7.1 174.708 84.1 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 90.1 
Stage 2 -7.2 176.287 84.863 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 91.863 
Stage 2 -7.3 177.764 85.575 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 93.575 
Stage 2 -7.4 179.241 86.288 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 95.288 
Stage 2 -7.5 180.812 87.048 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 97.048 
Stage 2 -7.6 182.287 87.761 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 98.761 
Stage 2 -7.7 183.76 88.474 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 100.474 
Stage 2 -7.8 185.326 89.233 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 102.233 
Stage 2 -7.9 186.798 89.946 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 103.946 
Stage 2 -8 188.359 90.704 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 105.704 
Stage 2 -8.1 189.829 91.417 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 107.417 
Stage 2 -8.2 191.298 92.13 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 109.13 
Stage 2 -8.3 192.854 92.888 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 110.888 
Stage 2 -8.4 194.322 93.602 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 112.602 
Stage 2 -8.5 195.874 94.359 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 114.359 
Stage 2 -8.6 197.34 95.074 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 116.074 
Stage 2 -8.7 198.807 95.79 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 117.79 
Stage 2 -8.8 200.354 96.548 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 119.548 
Stage 2 -8.9 201.819 97.267 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 121.267 
Stage 2 -9 203.363 98.026 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 123.026 
Stage 2 -9.1 204.826 98.747 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 124.747 
Stage 2 -9.2 206.29 99.469 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 126.469 
Stage 2 -9.3 207.83 100.232 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 128.232 
Stage 2 -9.4 209.292 100.957 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 129.957 
Stage 2 -9.5 210.754 101.684 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 131.684 
Stage 2 -9.6 212.14 102.374 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 133.374 
Stage 2 -9.7 213.528 103.066 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 135.066 
Stage 2 -9.8 214.916 103.758 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 136.758 
Stage 2 -9.9 216.305 104.452 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 138.452 
Stage 2 -10 217.695 105.146 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 140.146 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 0 0 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 2 -0.1 2.4 1.175 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 1.175 
Stage 2 -0.2 4.8 2.383 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 2.383 
Stage 2 -0.3 7.2 3.591 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 3.591 
Stage 2 -0.4 9.6 4.799 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 4.799 
Stage 2 -0.5 12 6.004 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.004 
Stage 2 -0.6 14.4 7.21 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 7.21 
Stage 2 -0.7 16.8 8.416 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 8.416 
Stage 2 -0.8 19.2 9.622 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.622 
Stage 2 -0.9 21.6 10.829 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 10.829 
Stage 2 -1 24 12.036 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 12.036 
Stage 2 -1.1 26.4 13.244 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.244 
Stage 2 -1.2 28.8 14.452 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.452 
Stage 2 -1.3 31.2 15.662 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 15.662 
Stage 2 -1.4 33.6 16.871 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.871 
Stage 2 -1.5 36 18.082 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 18.082 
Stage 2 -1.6 38.4 19.293 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.293 
Stage 2 -1.7 40.8 20.504 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 20.504 
Stage 2 -1.8 43.2 21.716 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 21.716 
Stage 2 -1.9 45.6 22.929 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 22.929 
Stage 2 -2 48 24.142 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 24.142 
Stage 2 -2.1 50.4 25.356 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 25.356 
Stage 2 -2.2 52.8 26.57 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.57 
Stage 2 -2.3 55.2 27.785 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 27.785 
Stage 2 -2.4 57.6 29 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 29 
Stage 2 -2.5 60 30.215 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30.215 
Stage 2 -2.6 62.4 31.432 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.432 
Stage 2 -2.7 64.8 32.649 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.649 
Stage 2 -2.8 67.2 33.866 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.866 
Stage 2 -2.9 69.6 35.085 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 35.085 
Stage 2 -3 72 36.304 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36.304 
Stage 2 -3.1 74.45 37.549 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 37.549 
Stage 2 -3.2 76.9 38.794 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 38.794 
Stage 2 -3.3 79.35 40.039 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 40.039 
Stage 2 -3.4 81.8 41.285 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 41.285 
Stage 2 -3.5 84.25 42.531 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 42.531 
Stage 2 -3.6 86.7 43.777 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 43.777 
Stage 2 -3.7 89.15 45.023 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 45.023 
Stage 2 -3.8 91.6 46.269 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 46.269 
Stage 2 -3.9 94.05 47.514 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 47.514 
Stage 2 -4 96.5 48.759 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 48.759 
Stage 2 -4.1 98.95 50.004 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 50.004 
Stage 2 -4.2 101.4 51.248 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 51.248 
Stage 2 -4.3 103.85 52.491 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 52.491 
Stage 2 -4.4 106.3 53.733 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 53.733 
Stage 2 -4.5 108.75 54.975 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 54.975 
Stage 2 -4.6 111.2 56.217 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 56.217 
Stage 2 -4.7 113.65 57.458 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 57.458 
Stage 2 -4.8 116.1 58.698 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 58.698 
Stage 2 -4.9 118.55 59.937 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 59.937 
Stage 2 -5 121 61.177 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 61.177 
Stage 2 -5.1 123.45 62.415 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 62.415 
Stage 2 -5.2 125.9 63.653 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 63.653 
Stage 2 -5.3 128.35 64.89 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 64.89 
Stage 2 -5.4 130.8 66.128 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 66.128 
Stage 2 -5.5 133.25 67.364 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 67.364 
Stage 2 -5.6 135.7 68.6 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 68.6 
Stage 2 -5.7 138.15 69.836 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 69.836 
Stage 2 -5.8 140.6 71.072 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 71.072 
Stage 2 -5.9 143.05 72.307 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 72.307 
Stage 2 -6 145.5 73.542 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 73.542 
Stage 2 -6.1 147.95 74.776 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 74.776 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 -6.2 150.4 76.01 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 76.01 
Stage 2 -6.3 152.85 77.244 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 77.244 
Stage 2 -6.4 155.3 78.478 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 78.478 
Stage 2 -6.5 157.75 79.712 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 79.712 
Stage 2 -6.6 159.2 80.445 V-C 0.217 4.599 40 1 0 0 81.445 
Stage 2 -6.7 160.65 81.179 V-C 0.217 4.599 40 2 0 0 83.179 
Stage 2 -6.8 162.1 81.912 V-C 0.217 4.599 40 3 0 0 84.912 
Stage 2 -6.9 163.55 82.644 V-C 0.217 4.599 40 4 0 0 86.644 
Stage 2 -7 165 83.377 V-C 0.217 4.599 40 5 0 0 88.377 
Stage 2 -7.1 166.45 84.109 V-C 0.217 4.599 40 6 0 0 90.109 
Stage 2 -7.2 167.9 84.842 V-C 0.217 4.599 40 7 0 0 91.842 
Stage 2 -7.3 169.35 85.574 V-C 0.217 4.599 40 8 0 0 93.574 
Stage 2 -7.4 170.8 86.306 V-C 0.217 4.599 40 9 0 0 95.306 
Stage 2 -7.5 172.25 87.038 V-C 0.217 4.599 40 10 0 0 97.038 
Stage 2 -7.6 173.7 87.769 V-C 0.217 4.599 40 11 0 0 98.769 
Stage 2 -7.7 175.15 88.501 V-C 0.217 4.599 40 12 0 0 100.501 
Stage 2 -7.8 176.6 89.232 V-C 0.217 4.599 40 13 0 0 102.232 
Stage 2 -7.9 178.05 89.963 V-C 0.217 4.599 40 14 0 0 103.963 
Stage 2 -8 179.5 90.695 V-C 0.217 4.599 40 15 0 0 105.694 
Stage 2 -8.1 180.95 91.426 V-C 0.217 4.599 40 16 0 0 107.426 
Stage 2 -8.2 182.4 92.156 V-C 0.217 4.599 40 17 0 0 109.156 
Stage 2 -8.3 183.85 92.887 V-C 0.217 4.599 40 18 0 0 110.887 
Stage 2 -8.4 185.3 93.617 V-C 0.217 4.599 40 19 0 0 112.617 
Stage 2 -8.5 186.75 94.348 V-C 0.217 4.599 40 20 0 0 114.348 
Stage 2 -8.6 188.2 95.077 V-C 0.217 4.599 40 21 0 0 116.077 
Stage 2 -8.7 189.65 95.807 V-C 0.217 4.599 40 22 0 0 117.807 
Stage 2 -8.8 191.1 96.536 V-C 0.217 4.599 40 23 0 0 119.536 
Stage 2 -8.9 192.55 97.265 V-C 0.217 4.599 40 24 0 0 121.265 
Stage 2 -9 194 97.994 V-C 0.217 4.599 40 25 0 0 122.994 
Stage 2 -9.1 195.45 98.722 V-C 0.217 4.599 40 26 0 0 124.722 
Stage 2 -9.2 196.9 99.449 V-C 0.217 4.599 40 27 0 0 126.449 
Stage 2 -9.3 198.35 100.176 V-C 0.217 4.599 40 28 0 0 128.176 
Stage 2 -9.4 199.8 100.903 V-C 0.217 4.599 40 29 0 0 129.903 
Stage 2 -9.5 201.25 101.629 V-C 0.217 4.599 40 30 0 0 131.629 
Stage 2 -9.6 202.7 102.355 V-C 0.217 4.599 40 31 0 0 133.355 
Stage 2 -9.7 204.15 103.08 V-C 0.217 4.599 40 32 0 0 135.08 
Stage 2 -9.8 205.6 103.806 V-C 0.217 4.599 40 33 0 0 136.806 
Stage 2 -9.9 207.05 104.531 V-C 0.217 4.599 40 34 0 0 138.531 
Stage 2 -10 208.5 105.256 V-C 0.217 4.599 40 35 0 0 140.256 
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Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage A 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A 0 0 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.1 2.4 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.2 4.803 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.3 7.209 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.4 9.621 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.5 12.041 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.6 14.469 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.7 16.906 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.8 19.353 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.9 21.811 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -1 24.278 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -1.1 26.756 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -1.2 29.242 0.81 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 0.81 
Stage A -1.3 31.737 2.611 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 2.611 
Stage A -1.4 34.24 4.414 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 4.414 
Stage A -1.5 36.75 6.214 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.214 
Stage A -1.6 39.265 8 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 8 
Stage A -1.7 41.786 9.763 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.763 
Stage A -1.8 44.31 11.494 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 11.494 
Stage A -1.9 46.837 13.185 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.185 
Stage A -2 49.367 14.833 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.833 
Stage A -2.1 51.898 16.435 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 16.435 
Stage A -2.2 54.429 17.99 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 17.99 
Stage A -2.3 56.961 19.501 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 19.501 
Stage A -2.4 59.492 20.967 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.967 
Stage A -2.5 62.022 22.393 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 22.393 
Stage A -2.6 64.55 23.781 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 23.781 
Stage A -2.7 67.077 25.134 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 25.134 
Stage A -2.8 69.601 26.457 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 26.457 
Stage A -2.9 72.123 27.751 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.751 
Stage A -3 74.643 29.022 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.022 
Stage A -3.1 77.4 30.392 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.392 
Stage A -3.2 80.024 31.68 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.68 
Stage A -3.3 82.641 32.951 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.951 
Stage A -3.4 85.46 34.313 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 34.313 
Stage A -3.5 88.058 35.557 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 35.557 
Stage A -3.6 90.848 36.892 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.892 
Stage A -3.7 93.429 38.12 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.12 
Stage A -3.8 96.005 39.343 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.343 
Stage A -3.9 98.76 40.655 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.655 
Stage A -4 101.323 41.871 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.871 
Stage A -4.1 103.882 43.088 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.088 
Stage A -4.2 106.608 44.389 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.389 
Stage A -4.3 109.156 45.604 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.604 
Stage A -4.4 111.863 46.901 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.901 
Stage A -4.5 114.401 48.116 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.116 
Stage A -4.6 116.936 49.333 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.333 
Stage A -4.7 119.621 50.627 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.627 
Stage A -4.8 122.148 51.845 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.845 
Stage A -4.9 124.819 53.137 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.137 
Stage A -5 127.339 54.356 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.356 
Stage A -5.1 129.857 55.576 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.576 
Stage A -5.2 132.511 56.866 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.866 
Stage A -5.3 135.022 58.087 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.087 
Stage A -5.4 137.665 59.375 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.375 
Stage A -5.5 140.171 60.596 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.596 
Stage A -5.6 142.676 61.818 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.818 
Stage A -5.7 145.304 63.102 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.102 
Stage A -5.8 147.804 64.324 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.324 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A -5.9 150.302 65.545 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.545 
Stage A -6 152.919 66.826 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.826 
Stage A -6.1 155.414 68.046 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.046 
Stage A -6.2 158.022 69.324 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.324 
Stage A -6.3 160.513 70.544 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.544 
Stage A -6.4 163.002 71.763 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.763 
Stage A -6.5 165.601 73.037 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.037 
Stage A -6.6 167.087 73.756 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.756 
Stage A -6.7 168.679 74.527 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.527 
Stage A -6.8 170.162 75.245 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.245 
Stage A -6.9 171.645 75.962 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.962 
Stage A -7 173.229 76.731 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.731 
Stage A -7.1 174.708 77.447 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.447 
Stage A -7.2 176.287 78.214 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.214 
Stage A -7.3 177.764 78.93 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.93 
Stage A -7.4 179.241 79.647 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.647 
Stage A -7.5 180.812 80.411 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.411 
Stage A -7.6 182.287 81.127 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.127 
Stage A -7.7 183.76 81.843 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.843 
Stage A -7.8 185.326 82.605 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.605 
Stage A -7.9 186.798 83.321 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.321 
Stage A -8 188.359 84.082 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.082 
Stage A -8.1 189.829 84.798 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.798 
Stage A -8.2 191.298 85.515 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.515 
Stage A -8.3 192.854 86.275 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.275 
Stage A -8.4 194.322 86.992 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 105.992 
Stage A -8.5 195.874 87.751 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.751 
Stage A -8.6 197.34 88.469 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.469 
Stage A -8.7 198.807 89.188 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.188 
Stage A -8.8 200.354 89.949 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.949 
Stage A -8.9 201.819 90.67 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.67 
Stage A -9 203.363 91.432 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.432 
Stage A -9.1 204.826 92.156 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.156 
Stage A -9.2 206.29 92.88 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.88 
Stage A -9.3 207.83 93.646 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.646 
Stage A -9.4 209.292 94.373 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.373 
Stage A -9.5 210.754 95.102 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.102 
Stage A -9.6 212.14 95.795 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.795 
Stage A -9.7 213.528 96.49 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.49 
Stage A -9.8 214.916 97.185 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.185 
Stage A -9.9 216.305 97.881 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.881 
Stage A -10 217.695 98.578 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.578 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A 0 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.5 0 5.24 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 5.24 
Stage A -1.6 2.4 9.803 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.803 
Stage A -1.7 4.8 11.775 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 11.775 
Stage A -1.8 7.2 13.385 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.385 
Stage A -1.9 9.6 14.834 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.834 
Stage A -2 12 16.199 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 16.199 
Stage A -2.1 14.4 17.514 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 17.514 
Stage A -2.2 16.8 18.801 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 18.801 
Stage A -2.3 19.2 20.072 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.072 
Stage A -2.4 21.6 21.334 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 21.334 
Stage A -2.5 24 22.592 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 22.592 
Stage A -2.6 26.4 23.849 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 23.849 
Stage A -2.7 28.8 25.106 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 25.106 
Stage A -2.8 31.2 26.363 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 26.363 
Stage A -2.9 33.6 27.622 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.622 
Stage A -3 36 28.883 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.883 
Stage A -3.1 38.45 30.17 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.17 
Stage A -3.2 40.9 31.458 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.458 
Stage A -3.3 43.35 32.746 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.746 
Stage A -3.4 45.8 34.033 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 34.033 
Stage A -3.5 48.25 35.319 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 35.319 
Stage A -3.6 50.7 36.604 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.604 
Stage A -3.7 53.15 37.886 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.886 
Stage A -3.8 55.6 39.167 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.167 
Stage A -3.9 58.05 40.445 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.445 
Stage A -4 60.5 41.721 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.721 
Stage A -4.1 62.95 42.995 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.995 
Stage A -4.2 65.4 44.266 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.266 
Stage A -4.3 67.85 45.534 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.534 
Stage A -4.4 70.3 46.8 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.8 
Stage A -4.5 72.75 48.064 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.064 
Stage A -4.6 75.2 49.325 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.325 
Stage A -4.7 77.65 50.585 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.585 
Stage A -4.8 80.1 51.842 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.842 
Stage A -4.9 82.55 53.098 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.098 
Stage A -5 85 54.352 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.352 
Stage A -5.1 87.45 55.604 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.604 
Stage A -5.2 89.9 56.855 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.855 
Stage A -5.3 92.35 58.105 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.105 
Stage A -5.4 94.8 59.354 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.354 
Stage A -5.5 97.25 60.601 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.601 
Stage A -5.6 99.7 61.848 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.848 
Stage A -5.7 102.15 63.093 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.093 
Stage A -5.8 104.6 64.338 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.338 
Stage A -5.9 107.05 65.582 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.582 
Stage A -6 109.5 66.826 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.826 
Stage A -6.1 111.95 68.069 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.069 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A -6.2 114.4 69.312 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.312 
Stage A -6.3 116.85 70.554 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.554 
Stage A -6.4 119.3 71.795 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.795 
Stage A -6.5 121.75 73.037 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.037 
Stage A -6.6 123.2 73.773 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.773 
Stage A -6.7 124.65 74.51 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.51 
Stage A -6.8 126.1 75.246 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.246 
Stage A -6.9 127.55 75.983 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.983 
Stage A -7 129 76.719 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.719 
Stage A -7.1 130.45 77.455 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.455 
Stage A -7.2 131.9 78.191 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.191 
Stage A -7.3 133.35 78.926 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.926 
Stage A -7.4 134.8 79.662 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.662 
Stage A -7.5 136.25 80.397 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.397 
Stage A -7.6 137.7 81.132 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.132 
Stage A -7.7 139.15 81.867 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.867 
Stage A -7.8 140.6 82.602 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.602 
Stage A -7.9 142.05 83.337 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.337 
Stage A -8 143.5 84.071 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.071 
Stage A -8.1 144.95 84.805 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.805 
Stage A -8.2 146.4 85.539 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.539 
Stage A -8.3 147.85 86.273 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.273 
Stage A -8.4 149.3 87.006 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 106.006 
Stage A -8.5 150.75 87.74 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.74 
Stage A -8.6 152.2 88.472 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.472 
Stage A -8.7 153.65 89.205 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.205 
Stage A -8.8 155.1 89.937 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.937 
Stage A -8.9 156.55 90.669 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.668 
Stage A -9 158 91.4 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.4 
Stage A -9.1 159.45 92.13 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.13 
Stage A -9.2 160.9 92.86 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.86 
Stage A -9.3 162.35 93.59 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.59 
Stage A -9.4 163.8 94.319 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.319 
Stage A -9.5 165.25 95.048 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.048 
Stage A -9.6 166.7 95.776 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.776 
Stage A -9.7 168.15 96.504 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.504 
Stage A -9.8 169.6 97.231 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.232 
Stage A -9.9 171.05 97.959 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.959 
Stage A -10 172.5 98.686 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.686 
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Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage B 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B 0 0 4.873 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.873 
Stage B -0.1 2.4 6.822 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 6.822 
Stage B -0.2 4.803 11.764 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 11.764 
Stage B -0.3 7.209 16.695 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.695 
Stage B -0.4 9.621 21.601 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 21.601 
Stage B -0.5 12.041 26.454 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.454 
Stage B -0.6 14.469 31.206 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.206 
Stage B -0.7 16.906 35.791 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 35.791 
Stage B -0.8 19.353 40.116 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 40.116 
Stage B -0.9 21.811 44.065 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 44.065 
Stage B -1 24.278 47.488 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 47.488 
Stage B -1.1 26.756 50.203 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 50.203 
Stage B -1.2 29.242 52.495 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 52.495 
Stage B -1.3 31.737 54.222 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 54.222 
Stage B -1.4 34.24 54.581 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 54.581 
Stage B -1.5 36.75 53.811 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 53.811 
Stage B -1.6 39.265 52.223 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 52.223 
Stage B -1.7 41.786 50.086 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 50.086 
Stage B -1.8 44.31 47.629 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 47.629 
Stage B -1.9 46.837 45.045 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 45.045 
Stage B -2 49.367 42.486 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 42.486 
Stage B -2.1 51.898 40.075 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 40.075 
Stage B -2.2 54.429 37.897 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 37.897 
Stage B -2.3 56.961 36.012 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36.012 
Stage B -2.4 59.492 34.457 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 34.457 
Stage B -2.5 62.022 33.248 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.248 
Stage B -2.6 64.55 32.386 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.386 
Stage B -2.7 67.077 30.852 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 30.852 
Stage B -2.8 69.601 29.756 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.756 
Stage B -2.9 72.123 29.121 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.121 
Stage B -3 74.643 28.898 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.898 
Stage B -3.1 77.4 29.155 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 29.155 
Stage B -3.2 80.024 29.655 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 29.655 
Stage B -3.3 82.641 30.41 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.41 
Stage B -3.4 85.46 31.479 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.479 
Stage B -3.5 88.058 32.606 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.606 
Stage B -3.6 90.848 33.961 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 33.961 
Stage B -3.7 93.429 35.31 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 35.31 
Stage B -3.8 96.005 36.726 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.726 
Stage B -3.9 98.76 38.278 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.278 
Stage B -4 101.323 39.76 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.76 
Stage B -4.1 103.882 41.252 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.252 
Stage B -4.2 106.608 42.826 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.826 
Stage B -4.3 109.156 44.302 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.302 
Stage B -4.4 111.863 45.842 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.842 
Stage B -4.5 114.401 47.277 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 47.277 
Stage B -4.6 116.936 48.689 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.689 
Stage B -4.7 119.621 50.153 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.153 
Stage B -4.8 122.148 51.515 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.515 
Stage B -4.9 124.819 52.927 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 52.927 
Stage B -5 127.339 54.243 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.243 
Stage B -5.1 129.857 55.54 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.54 
Stage B -5.2 132.511 56.889 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.889 
Stage B -5.3 135.022 58.153 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.153 
Stage B -5.4 137.665 59.471 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.471 
Stage B -5.5 140.171 60.711 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.711 
Stage B -5.6 142.676 61.943 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.943 
Stage B -5.7 145.304 63.23 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.23 
Stage B -5.8 147.804 64.449 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.449 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

73 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B -5.9 150.302 65.664 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.664 
Stage B -6 152.919 66.936 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.936 
Stage B -6.1 155.414 68.145 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.145 
Stage B -6.2 158.022 69.412 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.412 
Stage B -6.3 160.513 70.619 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.619 
Stage B -6.4 163.002 71.827 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.827 
Stage B -6.5 165.601 73.09 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.09 
Stage B -6.6 167.087 73.798 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.798 
Stage B -6.7 168.679 74.561 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.561 
Stage B -6.8 170.162 75.27 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.27 
Stage B -6.9 171.645 75.98 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.98 
Stage B -7 173.229 76.743 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.743 
Stage B -7.1 174.708 77.455 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.455 
Stage B -7.2 176.287 78.218 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.218 
Stage B -7.3 177.764 78.931 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.931 
Stage B -7.4 179.241 79.645 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.645 
Stage B -7.5 180.812 80.408 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.407 
Stage B -7.6 182.287 81.122 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.122 
Stage B -7.7 183.76 81.838 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.838 
Stage B -7.8 185.326 82.6 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.6 
Stage B -7.9 186.798 83.316 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.316 
Stage B -8 188.359 84.077 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.077 
Stage B -8.1 189.829 84.793 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.793 
Stage B -8.2 191.298 85.51 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.51 
Stage B -8.3 192.854 86.27 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.27 
Stage B -8.4 194.322 86.988 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 105.988 
Stage B -8.5 195.874 87.748 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.748 
Stage B -8.6 197.34 88.467 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.467 
Stage B -8.7 198.807 89.186 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.186 
Stage B -8.8 200.354 89.947 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.947 
Stage B -8.9 201.819 90.669 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.669 
Stage B -9 203.363 91.431 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.431 
Stage B -9.1 204.826 92.155 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.155 
Stage B -9.2 206.29 92.88 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.88 
Stage B -9.3 207.83 93.645 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.645 
Stage B -9.4 209.292 94.373 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.373 
Stage B -9.5 210.754 95.103 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.103 
Stage B -9.6 212.14 95.796 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.796 
Stage B -9.7 213.528 96.49 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.49 
Stage B -9.8 214.916 97.186 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.186 
Stage B -9.9 216.305 97.882 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.882 
Stage B -10 217.695 98.579 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.579 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B 0 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.5 0 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.6 2.4 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.7 4.8 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.8 7.2 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.9 9.6 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -2 12 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -2.1 14.4 3.547 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 3.547 
Stage B -2.2 16.8 7.357 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 7.357 
Stage B -2.3 19.2 10.926 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 10.926 
Stage B -2.4 21.6 14.238 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.238 
Stage B -2.5 24 17.288 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 17.288 
Stage B -2.6 26.4 20.078 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.078 
Stage B -2.7 28.8 22.619 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 22.619 
Stage B -2.8 31.2 24.928 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 24.928 
Stage B -2.9 33.6 27.027 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.027 
Stage B -3 36 28.937 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.937 
Stage B -3.1 38.45 30.708 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.708 
Stage B -3.2 40.9 32.339 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.339 
Stage B -3.3 43.35 33.851 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 33.851 
Stage B -3.4 45.8 35.266 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 35.266 
Stage B -3.5 48.25 36.603 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.603 
Stage B -3.6 50.7 37.879 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.879 
Stage B -3.7 53.15 39.108 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.108 
Stage B -3.8 55.6 40.305 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.305 
Stage B -3.9 58.05 41.479 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.479 
Stage B -4 60.5 42.639 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.639 
Stage B -4.1 62.95 43.793 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.793 
Stage B -4.2 65.4 44.945 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.945 
Stage B -4.3 67.85 46.1 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.1 
Stage B -4.4 70.3 47.261 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 47.261 
Stage B -4.5 72.75 48.429 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.429 
Stage B -4.6 75.2 49.605 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.605 
Stage B -4.7 77.65 50.791 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.791 
Stage B -4.8 80.1 51.986 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.986 
Stage B -4.9 82.55 53.189 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.189 
Stage B -5 85 54.401 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.401 
Stage B -5.1 87.45 55.62 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.62 
Stage B -5.2 89.9 56.845 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.845 
Stage B -5.3 92.35 58.076 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.076 
Stage B -5.4 94.8 59.312 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.312 
Stage B -5.5 97.25 60.551 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.551 
Stage B -5.6 99.7 61.793 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.793 
Stage B -5.7 102.15 63.038 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.038 
Stage B -5.8 104.6 64.284 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.284 
Stage B -5.9 107.05 65.531 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.531 
Stage B -6 109.5 66.778 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.778 
Stage B -6.1 111.95 68.026 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.026 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B -6.2 114.4 69.274 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.274 
Stage B -6.3 116.85 70.521 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.521 
Stage B -6.4 119.3 71.768 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.768 
Stage B -6.5 121.75 73.014 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.014 
Stage B -6.6 123.2 73.755 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.755 
Stage B -6.7 124.65 74.495 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.495 
Stage B -6.8 126.1 75.235 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.235 
Stage B -6.9 127.55 75.975 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.975 
Stage B -7 129 76.714 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.713 
Stage B -7.1 130.45 77.452 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.452 
Stage B -7.2 131.9 78.189 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.189 
Stage B -7.3 133.35 78.926 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.926 
Stage B -7.4 134.8 79.663 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.663 
Stage B -7.5 136.25 80.399 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.399 
Stage B -7.6 137.7 81.134 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.134 
Stage B -7.7 139.15 81.87 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.87 
Stage B -7.8 140.6 82.605 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.604 
Stage B -7.9 142.05 83.339 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.339 
Stage B -8 143.5 84.073 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.073 
Stage B -8.1 144.95 84.808 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.808 
Stage B -8.2 146.4 85.541 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.541 
Stage B -8.3 147.85 86.275 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.275 
Stage B -8.4 149.3 87.008 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 106.008 
Stage B -8.5 150.75 87.741 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.741 
Stage B -8.6 152.2 88.474 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.474 
Stage B -8.7 153.65 89.206 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.206 
Stage B -8.8 155.1 89.938 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.938 
Stage B -8.9 156.55 90.669 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.669 
Stage B -9 158 91.4 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.4 
Stage B -9.1 159.45 92.131 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.131 
Stage B -9.2 160.9 92.861 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.861 
Stage B -9.3 162.35 93.59 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.59 
Stage B -9.4 163.8 94.319 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.319 
Stage B -9.5 165.25 95.048 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.048 
Stage B -9.6 166.7 95.776 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.776 
Stage B -9.7 168.15 96.504 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.504 
Stage B -9.8 169.6 97.231 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.231 
Stage B -9.9 171.05 97.959 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.959 
Stage B -10 172.5 98.686 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.686 
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Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 3- 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- 0 0 8.817 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 8.817 
Stage 3- -0.1 2.4 10.459 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 10.459 
Stage 3- -0.2 4.803 15.093 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 15.093 
Stage 3- -0.3 7.209 19.715 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.715 
Stage 3- -0.4 9.621 24.307 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 24.307 
Stage 3- -0.5 12.041 28.84 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 28.84 
Stage 3- -0.6 14.469 33.262 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.262 
Stage 3- -0.7 16.906 37.502 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 37.502 
Stage 3- -0.8 19.353 41.464 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 41.464 
Stage 3- -0.9 21.811 45.027 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 45.027 
Stage 3- -1 24.278 48.036 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 48.036 
Stage 3- -1.1 26.756 50.303 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 50.303 
Stage 3- -1.2 29.242 51.877 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 51.877 
Stage 3- -1.3 31.737 52.753 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 52.753 
Stage 3- -1.4 34.24 52.183 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 52.183 
Stage 3- -1.5 36.75 50.395 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 50.395 
Stage 3- -1.6 39.265 47.695 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 47.695 
Stage 3- -1.7 41.786 44.346 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 44.346 
Stage 3- -1.8 44.31 40.574 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 40.574 
Stage 3- -1.9 46.837 36.568 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 36.568 
Stage 3- -2 49.367 32.483 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 32.483 
Stage 3- -2.1 51.898 28.444 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.444 
Stage 3- -2.2 54.429 24.546 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 24.546 
Stage 3- -2.3 56.961 20.857 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.857 
Stage 3- -2.4 59.492 17.427 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 17.427 
Stage 3- -2.5 62.022 14.287 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.287 
Stage 3- -2.6 64.55 11.453 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 11.453 
Stage 3- -2.7 67.077 7.922 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 7.922 
Stage 3- -2.8 69.601 4.82 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 4.82 
Stage 3- -2.9 72.123 2.187 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 2.187 
Stage 3- -3 74.643 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 3- -3.1 77.4 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.2 80.024 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.3 82.641 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.4 85.46 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.5 88.058 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.6 90.848 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.7 93.429 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.8 96.005 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.9 98.76 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4 101.323 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.1 103.882 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.2 106.608 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.3 109.156 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.4 111.863 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.5 114.401 0.756 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 0.756 
Stage 3- -4.6 116.936 2.166 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 2.166 
Stage 3- -4.7 119.621 3.795 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 3.795 
Stage 3- -4.8 122.148 5.487 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 5.487 
Stage 3- -4.9 124.819 7.393 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 7.393 
Stage 3- -5 127.339 9.362 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 9.362 
Stage 3- -5.1 129.857 11.463 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 11.463 
Stage 3- -5.2 132.511 13.756 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 13.756 
Stage 3- -5.3 135.022 16.09 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 16.09 
Stage 3- -5.4 137.665 18.584 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 18.584 
Stage 3- -5.5 140.171 21.078 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 21.078 
Stage 3- -5.6 142.676 23.613 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 23.613 
Stage 3- -5.7 145.304 26.223 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 26.223 
Stage 3- -5.8 147.804 28.759 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 28.759 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- -5.9 150.302 31.265 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.265 
Stage 3- -6 152.919 33.786 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 33.786 
Stage 3- -6.1 155.414 36.187 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.187 
Stage 3- -6.2 158.022 38.58 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.58 
Stage 3- -6.3 160.513 40.84 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.84 
Stage 3- -6.4 163.002 43.023 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.023 
Stage 3- -6.5 165.601 45.182 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.182 
Stage 3- -6.6 167.087 46.705 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 47.705 
Stage 3- -6.7 168.679 48.203 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 50.203 
Stage 3- -6.8 170.162 49.572 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 52.572 
Stage 3- -6.9 171.645 50.869 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 54.869 
Stage 3- -7 173.229 52.15 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 57.15 
Stage 3- -7.1 174.708 53.316 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 59.316 
Stage 3- -7.2 176.287 54.474 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 61.474 
Stage 3- -7.3 177.764 55.53 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 63.53 
Stage 3- -7.4 179.241 56.538 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 65.538 
Stage 3- -7.5 180.812 57.552 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 67.552 
Stage 3- -7.6 182.287 58.481 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 69.481 
Stage 3- -7.7 183.76 59.377 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 71.377 
Stage 3- -7.8 185.326 60.291 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 73.291 
Stage 3- -7.9 186.798 61.135 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 75.135 
Stage 3- -8 188.359 62.003 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 77.003 
Stage 3- -8.1 189.829 62.809 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 78.809 
Stage 3- -8.2 191.298 63.601 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 80.601 
Stage 3- -8.3 192.854 64.426 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 82.426 
Stage 3- -8.4 194.322 65.198 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 84.198 
Stage 3- -8.5 195.874 66.005 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 86.005 
Stage 3- -8.6 197.34 66.766 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 87.766 
Stage 3- -8.7 198.807 67.523 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 89.523 
Stage 3- -8.8 200.354 68.319 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 91.319 
Stage 3- -8.9 201.819 69.073 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 93.073 
Stage 3- -9 203.363 69.867 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 94.867 
Stage 3- -9.1 204.826 70.622 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 96.622 
Stage 3- -9.2 206.29 71.378 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 98.378 
Stage 3- -9.3 207.83 72.174 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 100.174 
Stage 3- -9.4 209.292 72.932 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 101.932 
Stage 3- -9.5 210.754 73.692 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 103.692 
Stage 3- -9.6 212.14 74.417 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 105.416 
Stage 3- -9.7 213.528 75.142 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 107.142 
Stage 3- -9.8 214.916 75.869 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 108.869 
Stage 3- -9.9 216.305 76.597 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 110.597 
Stage 3- -10 217.695 77.325 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 112.325 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- 0 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.5 2.45 31.402 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.402 
Stage 3- -5.6 4.9 34.647 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 34.647 
Stage 3- -5.7 7.35 37.067 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.067 
Stage 3- -5.8 9.8 39.079 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.079 
Stage 3- -5.9 12.25 40.848 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.848 
Stage 3- -6 14.7 42.461 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.461 
Stage 3- -6.1 17.15 43.97 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.97 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- -6.2 19.6 45.41 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.41 
Stage 3- -6.3 22.05 46.803 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.803 
Stage 3- -6.4 24.5 48.167 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.167 
Stage 3- -6.5 26.95 49.514 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.514 
Stage 3- -6.6 28.4 50.158 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 51.158 
Stage 3- -6.7 29.85 50.824 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 52.824 
Stage 3- -6.8 31.3 51.512 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 54.512 
Stage 3- -6.9 32.75 52.222 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 56.222 
Stage 3- -7 34.2 52.952 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 57.952 
Stage 3- -7.1 35.65 53.701 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 59.701 
Stage 3- -7.2 37.1 54.467 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 61.467 
Stage 3- -7.3 38.55 55.249 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 63.249 
Stage 3- -7.4 40 56.045 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 65.045 
Stage 3- -7.5 41.45 56.853 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 66.853 
Stage 3- -7.6 42.9 57.671 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 68.671 
Stage 3- -7.7 44.35 58.497 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 70.497 
Stage 3- -7.8 45.8 59.33 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 72.33 
Stage 3- -7.9 47.25 60.168 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 74.168 
Stage 3- -8 48.7 61.009 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 76.009 
Stage 3- -8.1 50.15 61.854 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 77.854 
Stage 3- -8.2 51.6 62.699 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 79.699 
Stage 3- -8.3 53.05 63.545 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 81.545 
Stage 3- -8.4 54.5 64.39 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 83.39 
Stage 3- -8.5 55.95 65.235 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 85.235 
Stage 3- -8.6 57.4 66.077 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 87.077 
Stage 3- -8.7 58.85 66.917 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 88.917 
Stage 3- -8.8 60.3 67.754 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 90.754 
Stage 3- -8.9 61.75 68.588 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 92.588 
Stage 3- -9 63.2 69.419 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 94.419 
Stage 3- -9.1 64.65 70.247 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 96.247 
Stage 3- -9.2 66.1 71.071 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 98.071 
Stage 3- -9.3 67.55 71.891 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 99.891 
Stage 3- -9.4 69 72.708 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 101.708 
Stage 3- -9.5 70.45 73.522 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 103.522 
Stage 3- -9.6 71.9 74.333 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 105.333 
Stage 3- -9.7 73.35 75.141 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 107.141 
Stage 3- -9.8 74.8 75.946 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 108.946 
Stage 3- -9.9 76.25 76.749 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 110.749 
Stage 3- -10 77.7 77.549 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 112.549 
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Grafico Risultati Terreno Sigma V 
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Grafico Risultati Terreno Sigma H 
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Grafico Risultati Terreno Pore 
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Grafico Risultati Terreno Gradiente 
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Grafico Risultati Terreno U* 
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Riepilogo spinte 

 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: 

Riepilogo spinte 

Muro: LEFT Lato LEFT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di 

resistenza massima 

Vera / 

Attiva 

Stage 1 575.5 61.2 636.7 10.1 7074.5 8.13% 56.98 
Stage 2 581.3 61.2 642.5 15.7 7322.9 7.94% 37.03 
Stage A 508.4 61.2 569.7 15.7 7322.9 6.94% 32.38 
Stage B 587.2 61.2 648.5 15.7 7322.9 8.02% 37.4 
Stage 3- 354.8 61.2 416 15.7 7322.9 4.85% 22.6 

 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: 

Riepilogo spinte 

Muro: LEFT Lato RIGHT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di 

resistenza massima 

Vera / 

Attiva 

Stage 1 575.5 61.2 636.7 10.1 7074.5 8.13% 56.98 
Stage 2 581.3 61.2 642.5 10.1 7074.5 8.22% 57.55 
Stage A 508.4 61.2 569.7 0 5263.2 9.66% ∞ 
Stage B 497.2 61.2 558.4 0 5263.2 9.45% ∞ 
Stage 3- 264.7 61.2 325.9 0 1691 15.65% ∞ 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Nome Carichi 

Permanenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_load

_unfavour) 

Carichi 

Permanenti 

Favorevoli 

(F_dead_loa

d_favour) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorevoli 

(F_live_load

_unfavour) 

Carichi 

Variabili 

Favorevoli 

(F_live_loa

d_favour) 

Carico 

Sismico 

(F_seis

m_load) 

Pressio

ni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Wa

terDR) 

Pressio

ni 

Acqua 

Lato 

Valle 

(F_Wat

erRes) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabili

zzanti 

(F_UPL_

GDStab) 

Carichi 

Perman

enti 

Stabilizz

anti 

(F_UPL_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabili

zzanti 

(F_UPL_

QDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabili

zzanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Perman

enti 

Stabilizz

anti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabili

zzanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NTC2018: 

SLE 
(Rara/Frequ
ente/Quasi 

Permanente
) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018: 
A1+M1+R1 

(R3 per 
tiranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018: 
A2+M2+R1 

1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 

 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
NTC2018: SLE 

(Rara/Frequente/Quasi 
Permanente) 

1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 
tiranti) 

1 1.2 1.1 1 

NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 

 

Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo 

 

Design Assumption Stage 1 Stage 2 Stage A Stage B Stage 3- 

      

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) V V V V V 
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Design Assumption Stage 1 Stage 2 Stage A Stage B Stage 3- 

      

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) V V V V V 
NTC2018: A2+M2+R1 V V V V V 
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Descrizione sintetica dei risultati delle Design Assumption (Inviluppi) 

Grafico Inviluppi Spostamento 

 
Spostamento 
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Tabella Inviluppi Momento paratia sx 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Momento Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

0 0 0 
-0.1 0.057 0 
-0.2 0.251 0 
-0.3 0.641 0 
-0.4 1.287 0 
-0.5 2.249 0 
-0.6 3.586 0 
-0.7 5.356 0 
-0.8 7.612 0 
-0.9 10.408 0 
-1 13.789 0 

-1.1 17.795 0 
-1.2 22.454 0 
-1.3 27.788 0 
-1.4 22.094 0 
-1.5 17.079 0 
-1.6 12.719 0 
-1.7 8.978 0 
-1.8 5.815 0 
-1.9 3.178 0.537 
-2 1.132 2.561 

-2.1 0.489 4.033 
-2.2 0.477 5.03 
-2.3 0.453 5.63 
-2.4 0.423 5.904 
-2.5 0.387 5.914 
-2.6 0.349 5.717 
-2.7 0.31 5.359 
-2.8 0.272 5.164 
-2.9 0.234 5.215 
-3 0.198 5.239 

-3.1 0.164 5.263 
-3.2 0.132 5.287 
-3.3 0.103 5.311 
-3.4 0.077 5.335 
-3.5 0.055 5.359 
-3.6 0.035 5.383 
-3.7 0.02 5.407 
-3.8 0.007 5.431 
-3.9 0 5.455 
-4 0 5.48 

-4.1 0.019 5.504 
-4.2 0.111 5.528 
-4.3 0.177 5.552 
-4.4 0.219 5.576 
-4.5 0.242 5.6 
-4.6 0.251 5.614 
-4.7 0.248 5.599 
-4.8 0.236 5.535 
-4.9 0.218 5.399 
-5 0.198 5.167 

-5.1 0.175 4.812 
-5.2 0.151 4.307 
-5.3 0.127 3.623 
-5.4 0.105 2.729 
-5.5 0.084 1.593 
-5.6 0.066 0.592 
-5.7 0.432 0.01 
-5.8 1.073 0.009 
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Selected Design Assumptions Inviluppi: Momento Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

-5.9 1.588 0.009 
-6 2.018 0.008 

-6.1 2.36 0.008 
-6.2 2.601 0.007 
-6.3 2.753 0.007 
-6.4 2.828 0.008 
-6.5 2.835 0.011 
-6.6 2.786 0.012 
-6.7 2.691 0.014 
-6.8 2.563 0.014 
-6.9 2.409 0.013 
-7 2.238 0.013 

-7.1 2.056 0.012 
-7.2 1.87 0.012 
-7.3 1.683 0.011 
-7.4 1.5 0.009 
-7.5 1.324 0.008 
-7.6 1.156 0.007 
-7.7 1 0.006 
-7.8 0.855 0.006 
-7.9 0.722 0.006 
-8 0.602 0.006 

-8.1 0.495 0.006 
-8.2 0.4 0.006 
-8.3 0.317 0.006 
-8.4 0.246 0.007 
-8.5 0.185 0.008 
-8.6 0.134 0.009 
-8.7 0.092 0.01 
-8.8 0.058 0.011 
-8.9 0.031 0.012 
-9 0.011 0.013 

-9.1 0 0.014 
-9.2 0 0.016 
-9.3 0 0.021 
-9.4 0 0.021 
-9.5 0 0.019 
-9.6 0 0.015 
-9.7 0 0.01 
-9.8 0 0.005 
-9.9 0 0.002 
-10 0 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

91 

 

Grafico Inviluppi Momento 

 
Momento 
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Tabella Inviluppi Taglio paratia sx 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Taglio Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

0 0.574 0 
-0.1 1.935 0 
-0.2 3.898 0 
-0.3 6.462 0 
-0.4 9.622 0 
-0.5 13.371 0 
-0.6 17.694 0 
-0.7 22.569 0 
-0.8 27.959 0 
-0.9 33.811 0 
-1 40.055 0 

-1.1 46.593 0 
-1.2 53.336 0.001 
-1.3 53.336 59.695 
-1.4 1.021 59.695 
-1.5 1.147 52.599 
-1.6 1.147 45.603 
-1.7 0.913 38.812 
-1.8 0.651 32.299 
-1.9 0.405 26.363 
-2 0.191 21.609 

-2.1 0.013 17.386 
-2.2 0.006 13.687 
-2.3 0.009 10.495 
-2.4 0.011 7.781 
-2.5 1.972 5.514 
-2.6 3.577 3.654 
-2.7 4.643 2.415 
-2.8 5.267 1.523 
-2.9 5.536 0.932 
-3 5.536 0.596 

-3.1 5.527 0.476 
-3.2 5.323 0.476 
-3.3 4.972 0.476 
-3.4 4.523 0.476 
-3.5 4.031 0.476 
-3.6 3.511 0.476 
-3.7 3.003 0.476 
-3.8 2.51 0.476 
-3.9 2.045 0.476 
-4 1.63 0.476 

-4.1 1.257 0.476 
-4.2 0.927 0.476 
-4.3 0.652 0.476 
-4.4 0.419 0.476 
-4.5 0.241 0.37 
-4.6 0.252 0.14 
-4.7 0.808 0.115 
-4.8 1.54 0.176 
-4.9 2.473 0.209 
-5 3.612 0.23 

-5.1 5.044 0.24 
-5.2 6.84 0.24 
-5.3 8.939 0.234 
-5.4 11.364 0.225 
-5.5 11.364 0.203 
-5.6 10.014 0.182 
-5.7 8.572 0.164 
-5.8 7.156 0.138 
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Selected Design Assumptions Inviluppi: Taglio Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

-5.9 5.809 0.117 
-6 4.558 0.1 

-6.1 3.426 0.08 
-6.2 2.41 0.064 
-6.3 1.52 0.046 
-6.4 0.743 0.075 
-6.5 0.072 0.571 
-6.6 0.002 0.965 
-6.7 0.004 1.284 
-6.8 0.004 1.537 
-6.9 0.004 1.713 
-7 0.007 1.817 

-7.1 0.007 1.867 
-7.2 0.011 1.867 
-7.3 0.012 1.865 
-7.4 0.012 1.829 
-7.5 0.011 1.764 
-7.6 0.011 1.673 
-7.7 0.009 1.567 
-7.8 0.004 1.452 
-7.9 0.004 1.327 
-8 0.001 1.201 

-8.1 0.001 1.071 
-8.2 0 0.947 
-8.3 0 0.829 
-8.4 0 0.714 
-8.5 0 0.609 
-8.6 0 0.509 
-8.7 0 0.419 
-8.8 0 0.34 
-8.9 0 0.266 
-9 0 0.203 

-9.1 0 0.144 
-9.2 0.002 0.095 
-9.3 0.01 0.054 
-9.4 0.021 0.016 
-9.5 0.041 0 
-9.6 0.05 0 
-9.7 0.05 0 
-9.8 0.048 0 
-9.9 0.037 0 
-10 0.016 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

94 

 

Grafico Inviluppi Taglio 

 
Taglio 
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Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

    % 

NTC2018: A2+M2+R1 Stage 1 Left Wall LEFT 8.57 
NTC2018: A2+M2+R1 Stage 3- Left Wall RIGHT 18.29 
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Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

    % 

NTC2018: A2+M2+R1 Stage 3- Left Wall LEFT 781.72 
NTC2018: A2+M2+R1 Stage 1 Left Wall RIGHT 1573.32 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Normative adottate per le verifiche degli Elementi Strutturali 

 

Normative Verifiche  

  

Calcestruzzo NTC 
Acciaio NTC 
Tirante NTC 

 

Coefficienti per Verifica Tiranti  

  

GEO FS 1 
ξa3 1.8 
γs 1.15 
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Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo 

 

Design Assumption Stage 1 Stage 2 Stage A Stage B Stage 3- 

      

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) V V V V V 
NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) V V V V V 

NTC2018: A2+M2+R1 V V V V V 
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Risultati SteelWorld 

Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld : LEFT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 

0 0 
-0.1 0 
-0.2 0.001 
-0.3 0.003 
-0.4 0.005 
-0.5 0.009 
-0.6 0.014 
-0.7 0.022 
-0.8 0.031 
-0.9 0.042 
-1 0.056 

-1.1 0.072 
-1.2 0.09 
-1.3 0.112 
-1.4 0.089 
-1.5 0.069 
-1.6 0.051 
-1.7 0.036 
-1.8 0.023 
-1.9 0.013 
-2 0.01 

-2.1 0.016 
-2.2 0.02 
-2.3 0.023 
-2.4 0.024 
-2.5 0.024 
-2.6 0.023 
-2.7 0.022 
-2.8 0.021 
-2.9 0.021 
-3 0.021 

-3.1 0.021 
-3.2 0.021 
-3.3 0.021 
-3.4 0.021 
-3.5 0.022 
-3.6 0.022 
-3.7 0.022 
-3.8 0.022 
-3.9 0.022 
-4 0.022 

-4.1 0.022 
-4.2 0.022 
-4.3 0.022 
-4.4 0.022 
-4.5 0.023 
-4.6 0.023 
-4.7 0.023 
-4.8 0.022 
-4.9 0.022 
-5 0.021 

-5.1 0.019 
-5.2 0.017 
-5.3 0.015 
-5.4 0.011 
-5.5 0.006 
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 

-5.6 0.002 
-5.7 0.002 
-5.8 0.004 
-5.9 0.006 
-6 0.008 

-6.1 0.01 
-6.2 0.01 
-6.3 0.011 
-6.4 0.011 
-6.5 0.011 
-6.6 0.011 
-6.7 0.011 
-6.8 0.01 
-6.9 0.01 
-7 0.009 

-7.1 0.008 
-7.2 0.008 
-7.3 0.007 
-7.4 0.006 
-7.5 0.005 
-7.6 0.005 
-7.7 0.004 
-7.8 0.003 
-7.9 0.003 
-8 0.002 

-8.1 0.002 
-8.2 0.002 
-8.3 0.001 
-8.4 0.001 
-8.5 0.001 
-8.6 0.001 
-8.7 0 
-8.8 0 
-8.9 0 
-9 0 

-9.1 0 
-9.2 0 
-9.3 0 
-9.4 0 
-9.5 0 
-9.6 0 
-9.7 0 
-9.8 0 
-9.9 0 
-10 0 
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Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 

 
Inviluppi 
Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 
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Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld : LEFT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

0 0 
-0.1 0.001 
-0.2 0.002 
-0.3 0.004 
-0.4 0.005 
-0.5 0.007 
-0.6 0.01 
-0.7 0.012 
-0.8 0.015 
-0.9 0.018 
-1 0.022 

-1.1 0.025 
-1.2 0.029 
-1.3 0.033 
-1.4 0.029 
-1.5 0.025 
-1.6 0.021 
-1.7 0.018 
-1.8 0.014 
-1.9 0.012 
-2 0.009 

-2.1 0.007 
-2.2 0.006 
-2.3 0.004 
-2.4 0.003 
-2.5 0.002 
-2.6 0.002 
-2.7 0.003 
-2.8 0.003 
-2.9 0.003 
-3 0.003 

-3.1 0.003 
-3.2 0.003 
-3.3 0.002 
-3.4 0.002 
-3.5 0.002 
-3.6 0.002 
-3.7 0.001 
-3.8 0.001 
-3.9 0.001 
-4 0.001 

-4.1 0.001 
-4.2 0 
-4.3 0 
-4.4 0 
-4.5 0 
-4.6 0 
-4.7 0 
-4.8 0.001 
-4.9 0.001 
-5 0.002 

-5.1 0.003 
-5.2 0.004 
-5.3 0.005 
-5.4 0.006 
-5.5 0.005 
-5.6 0.005 
-5.7 0.004 
-5.8 0.003 
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Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

-5.9 0.002 
-6 0.002 

-6.1 0.001 
-6.2 0.001 
-6.3 0 
-6.4 0 
-6.5 0 
-6.6 0.001 
-6.7 0.001 
-6.8 0.001 
-6.9 0.001 
-7 0.001 

-7.1 0.001 
-7.2 0.001 
-7.3 0.001 
-7.4 0.001 
-7.5 0.001 
-7.6 0.001 
-7.7 0.001 
-7.8 0.001 
-7.9 0.001 
-8 0.001 

-8.1 0.001 
-8.2 0 
-8.3 0 
-8.4 0 
-8.5 0 
-8.6 0 
-8.7 0 
-8.8 0 
-8.9 0 
-9 0 

-9.1 0 
-9.2 0 
-9.3 0 
-9.4 0 
-9.5 0 
-9.6 0 
-9.7 0 
-9.8 0 
-9.9 0 
-10 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

 
Inviluppi 
Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Verifiche Tiranti NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Design Assumption: NTC2018: SLE 

(Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tipo Risultato: 

Verifiche 

Tiranti 

   NTC2018 

(ITA) 

  

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio GEO Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia 

delle 

Resistenze 

Tieback_New_New_New_New Stage B 229.992 791.681 605.557 0.291 0.38  NO 
Tieback_New_New_New_New Stage 3- 230.116 791.681 605.557 0.291 0.38  NO 
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Verifiche Tiranti NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Design Assumption: NTC2018: 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Tipo Risultato: 

Verifiche Tiranti 

   NTC2018 

(ITA) 

  

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio GEO Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia delle 

Resistenze 

Tieback_New_New_New_New Stage B 298.99 399.839 605.557 0.748 0.494   
Tieback_New_New_New_New Stage 3- 299.152 399.839 605.557 0.748 0.494   



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Verifiche Tiranti NTC2018: A2+M2+R1 

Design Assumption: NTC2018: 

A2+M2+R1 

Tipo Risultato: 

Verifiche Tiranti 

   NTC2018 

(ITA) 

  

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio GEO Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia delle 

Resistenze 

Tieback_New_New_New_New Stage B 229.992 399.839 605.557 0.575 0.38   
Tieback_New_New_New_New Stage 3- 230.139 399.839 605.557 0.576 0.38   



Strada Statale 4 “via Salaria”: 
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Inviluppo Verifiche Tiranti (su tutte le D.A. attive) 

 Tipo Risultato: 

Verifiche 

Tiranti 

       

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio 

GEO 

Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia 

delle 

Resistenze 

Design 

Assumption 

Tieback_New_New_New_New Stage B 298.99 399.839 605.557 0.748 0.494   NTC2018: 
A1+M1+R1 (R3 

per tiranti) 
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Verifiche Travi di Ripartizione Nominal 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

        

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 
160B 

S355 Stage 
B 

95.83 0 0 0 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 
160B 

S355 Stage 
3- 

95.882 0 0 0 0 

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

110 

 

Verifiche Travi di Ripartizione NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Design Assumption: NTC2018: SLE 

(Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

NTC2018 

(ITA) 

       

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico 

distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
B 

95.83 0 0.323 0.215 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
3- 

95.882 0 0.323 0.215 0 

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Verifiche Travi di Ripartizione NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Design Assumption: 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 

tiranti) 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

NTC2018 

(ITA) 

       

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico 

distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
B 

124.579 0 0.42 0.28 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
3- 

124.646 0 0.42 0.28 0 

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  
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Verifiche Travi di Ripartizione NTC2018: A2+M2+R1 

Design Assumption: 

NTC2018: A2+M2+R1 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

NTC2018 

(ITA) 

       

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico 

distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
B 

95.83 0 0.323 0.215 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
3- 

95.891 0 0.323 0.215 0 
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Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  
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10 ALLEGATO 2: tabulato di calcolo paratia (interasse tiranti 3.6m) 

 

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;0) 

   (10;0) 

   (20;0) 

   (20;-40) 

   (-30;-40) 

  OCR : 1 

 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;-3) 

   (20;-3) 

   (20;-20) 

   (-30;-20) 

  OCR : 1 

 

Strato di 

Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo 

Elastico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 unità SRa (calcari 
marnosi alterati litoidi) 

24 24 40   45  Constant  150000 240000          

2 unità SR 24.5 24.5 40   40  Constant  150000 240000          
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Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -10 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : mc 240 inter 40 cm 

  Area equivalente : 0.0294745535317205 m 

  Inerzia equivalente : 0.0001 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 0.4 m 

   Diametro : 0.24 m 

   Efficacia : 1  

  Materiale acciaio : S355 

   Sezione : CHS168.3*12 

   Tipo sezione : O 

   Spaziatura : 0.4 m 

   Spessore : 0.012 m 

   Diametro : 0.1683 m 
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Fasi di Calcolo 

Stage 1 

 

Stage 1 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 
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Stage 2 

 

 

Stage 2 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    0 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 

 

Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 
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   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 
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Stage A 

 

 

Stage A 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -1.5 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -1.5 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 
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Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 
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Stage B 

 

 

Stage B 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -1.5 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -1.5 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 
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Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 

  Tirante : Tieback_New_New_New_New 

   X : 0 m 

   Z : -1.3 m 

   Lunghezza bulbo : 7 m 

   Diametro bulbo : 0.2 m 

   Lunghezza libera : 5 m 

   Spaziatura orizzontale : 3.6 m 

   Precarico : 230 kN 

   Angolo : 20 ° 

   Sezione : 3 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 3 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000417 m^2 

  Trave di Ripartizione : Default Waler 

   Sezione : Waler Section 2 steel 

    HE 160B 

    Materiale : S355 
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Stage 3- 

 

 

Stage 3- 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -5.4 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo di destra (Orizzontale) 

    -5.4 m 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -6.5 m 

  Falda di destra : -6.5 m 
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Carichi 

  Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge 

   X iniziale : -9.5 m 

   X finale : -2.3 m 

   Pressione iniziale : 20 kPa 

   Pressione finale : 20 kPa 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : paratia sx 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -10 m 

   Sezione : mc 240 inter 40 cm 

  Tirante : Tieback_New_New_New_New 

   X : 0 m 

   Z : -1.3 m 

   Lunghezza bulbo : 7 m 

   Diametro bulbo : 0.2 m 

   Lunghezza libera : 5 m 

   Spaziatura orizzontale : 3.6 m 

   Precarico : 230 kN 

   Angolo : 20 ° 

   Sezione : 3 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 3 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000417 m^2 

  Trave di Ripartizione : Default Waler 

   Sezione : Waler Section 2 steel 

    HE 160B 

    Materiale : S355 
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Tabella Configurazione Stage (Nominal) 
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Grafici dei Risultati 

Design Assumption : Nominal 

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 1 0 0 
Stage 1 -0.1 0 
Stage 1 -0.2 0 
Stage 1 -0.3 0 
Stage 1 -0.4 0 
Stage 1 -0.5 0 
Stage 1 -0.6 0 
Stage 1 -0.7 0 
Stage 1 -0.8 0 
Stage 1 -0.9 0 
Stage 1 -1 0 
Stage 1 -1.1 0 
Stage 1 -1.2 0 
Stage 1 -1.3 0 
Stage 1 -1.4 0 
Stage 1 -1.5 0 
Stage 1 -1.6 0 
Stage 1 -1.7 0 
Stage 1 -1.8 0 
Stage 1 -1.9 0 
Stage 1 -2 0 
Stage 1 -2.1 0 
Stage 1 -2.2 0 
Stage 1 -2.3 0 
Stage 1 -2.4 0 
Stage 1 -2.5 0 
Stage 1 -2.6 0 
Stage 1 -2.7 0 
Stage 1 -2.8 0 
Stage 1 -2.9 0 
Stage 1 -3 0 
Stage 1 -3.1 0 
Stage 1 -3.2 0 
Stage 1 -3.3 0 
Stage 1 -3.4 0 
Stage 1 -3.5 0 
Stage 1 -3.6 0 
Stage 1 -3.7 0 
Stage 1 -3.8 0 
Stage 1 -3.9 0 
Stage 1 -4 0 
Stage 1 -4.1 0 
Stage 1 -4.2 0 
Stage 1 -4.3 0 
Stage 1 -4.4 0 
Stage 1 -4.5 0 
Stage 1 -4.6 0 
Stage 1 -4.7 0 
Stage 1 -4.8 0 
Stage 1 -4.9 0 
Stage 1 -5 0 
Stage 1 -5.1 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 1 -5.2 0 
Stage 1 -5.3 0 
Stage 1 -5.4 0 
Stage 1 -5.5 0 
Stage 1 -5.6 0 
Stage 1 -5.7 0 
Stage 1 -5.8 0 
Stage 1 -5.9 0 
Stage 1 -6 0 
Stage 1 -6.1 0 
Stage 1 -6.2 0 
Stage 1 -6.3 0 
Stage 1 -6.4 0 
Stage 1 -6.5 0 
Stage 1 -6.6 0 
Stage 1 -6.7 0 
Stage 1 -6.8 0 
Stage 1 -6.9 0 
Stage 1 -7 0 
Stage 1 -7.1 0 
Stage 1 -7.2 0 
Stage 1 -7.3 0 
Stage 1 -7.4 0 
Stage 1 -7.5 0 
Stage 1 -7.6 0 
Stage 1 -7.7 0 
Stage 1 -7.8 0 
Stage 1 -7.9 0 
Stage 1 -8 0 
Stage 1 -8.1 0 
Stage 1 -8.2 0 
Stage 1 -8.3 0 
Stage 1 -8.4 0 
Stage 1 -8.5 0 
Stage 1 -8.6 0 
Stage 1 -8.7 0 
Stage 1 -8.8 0 
Stage 1 -8.9 0 
Stage 1 -9 0 
Stage 1 -9.1 0 
Stage 1 -9.2 0 
Stage 1 -9.3 0 
Stage 1 -9.4 0 
Stage 1 -9.5 0 
Stage 1 -9.6 0 
Stage 1 -9.7 0 
Stage 1 -9.8 0 
Stage 1 -9.9 0 
Stage 1 -10 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 2 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 2 0 0 
Stage 2 -0.1 0 
Stage 2 -0.2 0 
Stage 2 -0.3 0 
Stage 2 -0.4 0 
Stage 2 -0.5 0 
Stage 2 -0.6 0 
Stage 2 -0.7 0 
Stage 2 -0.8 0 
Stage 2 -0.9 0 
Stage 2 -1 0 
Stage 2 -1.1 0 
Stage 2 -1.2 0 
Stage 2 -1.3 0 
Stage 2 -1.4 0 
Stage 2 -1.5 0 
Stage 2 -1.6 0 
Stage 2 -1.7 0 
Stage 2 -1.8 0 
Stage 2 -1.9 0 
Stage 2 -2 0 
Stage 2 -2.1 0 
Stage 2 -2.2 0 
Stage 2 -2.3 0 
Stage 2 -2.4 0 
Stage 2 -2.5 0 
Stage 2 -2.6 0 
Stage 2 -2.7 0 
Stage 2 -2.8 0 
Stage 2 -2.9 0 
Stage 2 -3 0 
Stage 2 -3.1 0 
Stage 2 -3.2 0 
Stage 2 -3.3 0 
Stage 2 -3.4 0 
Stage 2 -3.5 0 
Stage 2 -3.6 0 
Stage 2 -3.7 0 
Stage 2 -3.8 0 
Stage 2 -3.9 0 
Stage 2 -4 0 
Stage 2 -4.1 0.01 
Stage 2 -4.2 0.01 
Stage 2 -4.3 0.01 
Stage 2 -4.4 0.01 
Stage 2 -4.5 0.01 
Stage 2 -4.6 0.01 
Stage 2 -4.7 0.01 
Stage 2 -4.8 0.01 
Stage 2 -4.9 0.01 
Stage 2 -5 0.01 
Stage 2 -5.1 0.01 
Stage 2 -5.2 0.01 
Stage 2 -5.3 0.01 
Stage 2 -5.4 0.01 
Stage 2 -5.5 0.01 
Stage 2 -5.6 0.01 
Stage 2 -5.7 0.01 
Stage 2 -5.8 0.01 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 2 -5.9 0.01 
Stage 2 -6 0.01 
Stage 2 -6.1 0.01 
Stage 2 -6.2 0.01 
Stage 2 -6.3 0.01 
Stage 2 -6.4 0.01 
Stage 2 -6.5 0.01 
Stage 2 -6.6 0.01 
Stage 2 -6.7 0.01 
Stage 2 -6.8 0.01 
Stage 2 -6.9 0.01 
Stage 2 -7 0.01 
Stage 2 -7.1 0.01 
Stage 2 -7.2 0.01 
Stage 2 -7.3 0.01 
Stage 2 -7.4 0.01 
Stage 2 -7.5 0.01 
Stage 2 -7.6 0.01 
Stage 2 -7.7 0.01 
Stage 2 -7.8 0.01 
Stage 2 -7.9 0.01 
Stage 2 -8 0.01 
Stage 2 -8.1 0.01 
Stage 2 -8.2 0.01 
Stage 2 -8.3 0.01 
Stage 2 -8.4 0.01 
Stage 2 -8.5 0.01 
Stage 2 -8.6 0.01 
Stage 2 -8.7 0.01 
Stage 2 -8.8 0.01 
Stage 2 -8.9 0.01 
Stage 2 -9 0.01 
Stage 2 -9.1 0.01 
Stage 2 -9.2 0.01 
Stage 2 -9.3 0.01 
Stage 2 -9.4 0.01 
Stage 2 -9.5 0.01 
Stage 2 -9.6 0.01 
Stage 2 -9.7 0.01 
Stage 2 -9.8 0.01 
Stage 2 -9.9 0.01 
Stage 2 -10 0.01 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage A 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage A 0 0.08 
Stage A -0.1 0.08 
Stage A -0.2 0.08 
Stage A -0.3 0.07 
Stage A -0.4 0.07 
Stage A -0.5 0.07 
Stage A -0.6 0.07 
Stage A -0.7 0.06 
Stage A -0.8 0.06 
Stage A -0.9 0.06 
Stage A -1 0.06 
Stage A -1.1 0.06 
Stage A -1.2 0.05 
Stage A -1.3 0.05 
Stage A -1.4 0.05 
Stage A -1.5 0.05 
Stage A -1.6 0.04 
Stage A -1.7 0.04 
Stage A -1.8 0.04 
Stage A -1.9 0.04 
Stage A -2 0.04 
Stage A -2.1 0.04 
Stage A -2.2 0.04 
Stage A -2.3 0.03 
Stage A -2.4 0.03 
Stage A -2.5 0.03 
Stage A -2.6 0.03 
Stage A -2.7 0.03 
Stage A -2.8 0.03 
Stage A -2.9 0.03 
Stage A -3 0.03 
Stage A -3.1 0.03 
Stage A -3.2 0.03 
Stage A -3.3 0.03 
Stage A -3.4 0.03 
Stage A -3.5 0.03 
Stage A -3.6 0.03 
Stage A -3.7 0.03 
Stage A -3.8 0.03 
Stage A -3.9 0.03 
Stage A -4 0.03 
Stage A -4.1 0.03 
Stage A -4.2 0.03 
Stage A -4.3 0.03 
Stage A -4.4 0.03 
Stage A -4.5 0.03 
Stage A -4.6 0.03 
Stage A -4.7 0.03 
Stage A -4.8 0.03 
Stage A -4.9 0.03 
Stage A -5 0.03 
Stage A -5.1 0.03 
Stage A -5.2 0.03 
Stage A -5.3 0.03 
Stage A -5.4 0.03 
Stage A -5.5 0.03 
Stage A -5.6 0.03 
Stage A -5.7 0.03 
Stage A -5.8 0.03 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage A -5.9 0.03 
Stage A -6 0.03 
Stage A -6.1 0.03 
Stage A -6.2 0.03 
Stage A -6.3 0.03 
Stage A -6.4 0.03 
Stage A -6.5 0.03 
Stage A -6.6 0.03 
Stage A -6.7 0.03 
Stage A -6.8 0.03 
Stage A -6.9 0.03 
Stage A -7 0.03 
Stage A -7.1 0.03 
Stage A -7.2 0.03 
Stage A -7.3 0.03 
Stage A -7.4 0.03 
Stage A -7.5 0.03 
Stage A -7.6 0.03 
Stage A -7.7 0.03 
Stage A -7.8 0.03 
Stage A -7.9 0.03 
Stage A -8 0.03 
Stage A -8.1 0.03 
Stage A -8.2 0.03 
Stage A -8.3 0.03 
Stage A -8.4 0.03 
Stage A -8.5 0.03 
Stage A -8.6 0.03 
Stage A -8.7 0.04 
Stage A -8.8 0.04 
Stage A -8.9 0.04 
Stage A -9 0.04 
Stage A -9.1 0.04 
Stage A -9.2 0.04 
Stage A -9.3 0.04 
Stage A -9.4 0.04 
Stage A -9.5 0.04 
Stage A -9.6 0.04 
Stage A -9.7 0.04 
Stage A -9.8 0.04 
Stage A -9.9 0.04 
Stage A -10 0.04 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage B 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage B 0 0.07 
Stage B -0.1 0.05 
Stage B -0.2 0.03 
Stage B -0.3 0.01 
Stage B -0.4 -0.01 
Stage B -0.5 -0.02 
Stage B -0.6 -0.04 
Stage B -0.7 -0.06 
Stage B -0.8 -0.08 
Stage B -0.9 -0.1 
Stage B -1 -0.11 
Stage B -1.1 -0.12 
Stage B -1.2 -0.13 
Stage B -1.3 -0.13 
Stage B -1.4 -0.13 
Stage B -1.5 -0.12 
Stage B -1.6 -0.11 
Stage B -1.7 -0.1 
Stage B -1.8 -0.08 
Stage B -1.9 -0.07 
Stage B -2 -0.05 
Stage B -2.1 -0.04 
Stage B -2.2 -0.03 
Stage B -2.3 -0.01 
Stage B -2.4 0 
Stage B -2.5 0.01 
Stage B -2.6 0.01 
Stage B -2.7 0.02 
Stage B -2.8 0.03 
Stage B -2.9 0.03 
Stage B -3 0.03 
Stage B -3.1 0.03 
Stage B -3.2 0.04 
Stage B -3.3 0.04 
Stage B -3.4 0.04 
Stage B -3.5 0.04 
Stage B -3.6 0.04 
Stage B -3.7 0.04 
Stage B -3.8 0.04 
Stage B -3.9 0.04 
Stage B -4 0.04 
Stage B -4.1 0.04 
Stage B -4.2 0.04 
Stage B -4.3 0.04 
Stage B -4.4 0.03 
Stage B -4.5 0.03 
Stage B -4.6 0.03 
Stage B -4.7 0.03 
Stage B -4.8 0.03 
Stage B -4.9 0.03 
Stage B -5 0.03 
Stage B -5.1 0.03 
Stage B -5.2 0.03 
Stage B -5.3 0.03 
Stage B -5.4 0.03 
Stage B -5.5 0.03 
Stage B -5.6 0.03 
Stage B -5.7 0.03 
Stage B -5.8 0.03 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage B -5.9 0.03 
Stage B -6 0.03 
Stage B -6.1 0.03 
Stage B -6.2 0.03 
Stage B -6.3 0.03 
Stage B -6.4 0.03 
Stage B -6.5 0.03 
Stage B -6.6 0.03 
Stage B -6.7 0.03 
Stage B -6.8 0.03 
Stage B -6.9 0.03 
Stage B -7 0.03 
Stage B -7.1 0.03 
Stage B -7.2 0.03 
Stage B -7.3 0.03 
Stage B -7.4 0.03 
Stage B -7.5 0.03 
Stage B -7.6 0.03 
Stage B -7.7 0.03 
Stage B -7.8 0.03 
Stage B -7.9 0.03 
Stage B -8 0.03 
Stage B -8.1 0.03 
Stage B -8.2 0.03 
Stage B -8.3 0.03 
Stage B -8.4 0.03 
Stage B -8.5 0.03 
Stage B -8.6 0.03 
Stage B -8.7 0.04 
Stage B -8.8 0.04 
Stage B -8.9 0.04 
Stage B -9 0.04 
Stage B -9.1 0.04 
Stage B -9.2 0.04 
Stage B -9.3 0.04 
Stage B -9.4 0.04 
Stage B -9.5 0.04 
Stage B -9.6 0.04 
Stage B -9.7 0.04 
Stage B -9.8 0.04 
Stage B -9.9 0.04 
Stage B -10 0.04 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 3- 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 3- 0 -0.01 
Stage 3- -0.1 -0.02 
Stage 3- -0.2 -0.04 
Stage 3- -0.3 -0.05 
Stage 3- -0.4 -0.06 
Stage 3- -0.5 -0.07 
Stage 3- -0.6 -0.08 
Stage 3- -0.7 -0.09 
Stage 3- -0.8 -0.1 
Stage 3- -0.9 -0.11 
Stage 3- -1 -0.11 
Stage 3- -1.1 -0.11 
Stage 3- -1.2 -0.11 
Stage 3- -1.3 -0.1 
Stage 3- -1.4 -0.08 
Stage 3- -1.5 -0.06 
Stage 3- -1.6 -0.03 
Stage 3- -1.7 0 
Stage 3- -1.8 0.03 
Stage 3- -1.9 0.06 
Stage 3- -2 0.1 
Stage 3- -2.1 0.13 
Stage 3- -2.2 0.17 
Stage 3- -2.3 0.2 
Stage 3- -2.4 0.23 
Stage 3- -2.5 0.27 
Stage 3- -2.6 0.3 
Stage 3- -2.7 0.33 
Stage 3- -2.8 0.36 
Stage 3- -2.9 0.39 
Stage 3- -3 0.41 
Stage 3- -3.1 0.44 
Stage 3- -3.2 0.46 
Stage 3- -3.3 0.49 
Stage 3- -3.4 0.51 
Stage 3- -3.5 0.53 
Stage 3- -3.6 0.54 
Stage 3- -3.7 0.56 
Stage 3- -3.8 0.58 
Stage 3- -3.9 0.59 
Stage 3- -4 0.6 
Stage 3- -4.1 0.61 
Stage 3- -4.2 0.62 
Stage 3- -4.3 0.62 
Stage 3- -4.4 0.63 
Stage 3- -4.5 0.63 
Stage 3- -4.6 0.63 
Stage 3- -4.7 0.63 
Stage 3- -4.8 0.62 
Stage 3- -4.9 0.62 
Stage 3- -5 0.61 
Stage 3- -5.1 0.6 
Stage 3- -5.2 0.59 
Stage 3- -5.3 0.57 
Stage 3- -5.4 0.56 
Stage 3- -5.5 0.54 
Stage 3- -5.6 0.53 
Stage 3- -5.7 0.51 
Stage 3- -5.8 0.49 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento orizzontale (mm) 

Stage 3- -5.9 0.48 
Stage 3- -6 0.46 
Stage 3- -6.1 0.45 
Stage 3- -6.2 0.43 
Stage 3- -6.3 0.42 
Stage 3- -6.4 0.41 
Stage 3- -6.5 0.4 
Stage 3- -6.6 0.38 
Stage 3- -6.7 0.38 
Stage 3- -6.8 0.37 
Stage 3- -6.9 0.36 
Stage 3- -7 0.35 
Stage 3- -7.1 0.35 
Stage 3- -7.2 0.34 
Stage 3- -7.3 0.34 
Stage 3- -7.4 0.33 
Stage 3- -7.5 0.33 
Stage 3- -7.6 0.33 
Stage 3- -7.7 0.33 
Stage 3- -7.8 0.32 
Stage 3- -7.9 0.32 
Stage 3- -8 0.32 
Stage 3- -8.1 0.32 
Stage 3- -8.2 0.32 
Stage 3- -8.3 0.32 
Stage 3- -8.4 0.32 
Stage 3- -8.5 0.32 
Stage 3- -8.6 0.32 
Stage 3- -8.7 0.32 
Stage 3- -8.8 0.32 
Stage 3- -8.9 0.31 
Stage 3- -9 0.31 
Stage 3- -9.1 0.31 
Stage 3- -9.2 0.31 
Stage 3- -9.3 0.31 
Stage 3- -9.4 0.31 
Stage 3- -9.5 0.31 
Stage 3- -9.6 0.31 
Stage 3- -9.7 0.31 
Stage 3- -9.8 0.31 
Stage 3- -9.9 0.31 
Stage 3- -10 0.31 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Grafici Spostamento in tabella 

  

  

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Inviluppi Spostamento Nominal 

Risultati Paratia 

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 1 0 0 0 
Stage 1 -0.1 0 0 
Stage 1 -0.2 0 0 
Stage 1 -0.3 0 0 
Stage 1 -0.4 0 0 
Stage 1 -0.5 0 0 
Stage 1 -0.6 0 0 
Stage 1 -0.7 0 0 
Stage 1 -0.8 0 0 
Stage 1 -0.9 0 0 
Stage 1 -1 0 0 
Stage 1 -1.1 0 0 
Stage 1 -1.2 0 0 
Stage 1 -1.3 0 0 
Stage 1 -1.4 0 0 
Stage 1 -1.5 0 0 
Stage 1 -1.6 0 0 
Stage 1 -1.7 0 0 
Stage 1 -1.8 0 0 
Stage 1 -1.9 0 0 
Stage 1 -2 0 0 
Stage 1 -2.1 0 0 
Stage 1 -2.2 0 0 
Stage 1 -2.3 0 0 
Stage 1 -2.4 0 0 
Stage 1 -2.5 0 0 
Stage 1 -2.6 0 0 
Stage 1 -2.7 0 0 
Stage 1 -2.8 0 0 
Stage 1 -2.9 0 0 
Stage 1 -3 0 0 
Stage 1 -3.1 0 0 
Stage 1 -3.2 0 0 
Stage 1 -3.3 0 0 
Stage 1 -3.4 0 0 
Stage 1 -3.5 0 0 
Stage 1 -3.6 0 0 
Stage 1 -3.7 0 0 
Stage 1 -3.8 0 0 
Stage 1 -3.9 0 0 
Stage 1 -4 0 0 
Stage 1 -4.1 0 0 
Stage 1 -4.2 0 0 
Stage 1 -4.3 0 0 
Stage 1 -4.4 0 0 
Stage 1 -4.5 0 0 
Stage 1 -4.6 0 0 
Stage 1 -4.7 0 0 
Stage 1 -4.8 0 0 
Stage 1 -4.9 0 0 
Stage 1 -5 0 0 
Stage 1 -5.1 0 0 
Stage 1 -5.2 0 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 1 -5.3 0 0 
Stage 1 -5.4 0 0 
Stage 1 -5.5 0 0 
Stage 1 -5.6 0 0 
Stage 1 -5.7 0 0 
Stage 1 -5.8 0 0 
Stage 1 -5.9 0 0 
Stage 1 -6 0 0 
Stage 1 -6.1 0 0 
Stage 1 -6.2 0 0 
Stage 1 -6.3 0 0 
Stage 1 -6.4 0 0 
Stage 1 -6.5 0 0 
Stage 1 -6.6 0 0 
Stage 1 -6.7 0 0 
Stage 1 -6.8 0 0 
Stage 1 -6.9 0 0 
Stage 1 -7 0 0 
Stage 1 -7.1 0 0 
Stage 1 -7.2 0 0 
Stage 1 -7.3 0 0 
Stage 1 -7.4 0 0 
Stage 1 -7.5 0 0 
Stage 1 -7.6 0 0 
Stage 1 -7.7 0 0 
Stage 1 -7.8 0 0 
Stage 1 -7.9 0 0 
Stage 1 -8 0 0 
Stage 1 -8.1 0 0 
Stage 1 -8.2 0 0 
Stage 1 -8.3 0 0 
Stage 1 -8.4 0 0 
Stage 1 -8.5 0 0 
Stage 1 -8.6 0 0 
Stage 1 -8.7 0 0 
Stage 1 -8.8 0 0 
Stage 1 -8.9 0 0 
Stage 1 -9 0 0 
Stage 1 -9.1 0 0 
Stage 1 -9.2 0 0 
Stage 1 -9.3 0 0 
Stage 1 -9.4 0 0 
Stage 1 -9.5 0 0 
Stage 1 -9.6 0 0 
Stage 1 -9.7 0 0 
Stage 1 -9.8 0 0 
Stage 1 -9.9 0 0 
Stage 1 -10 0 0 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 2 0 0 0 
Stage 2 -0.1 0 0 
Stage 2 -0.2 0 -0.01 
Stage 2 -0.3 0 -0.01 
Stage 2 -0.4 0 -0.02 
Stage 2 -0.5 -0.01 -0.02 
Stage 2 -0.6 -0.01 -0.02 
Stage 2 -0.7 -0.01 -0.02 
Stage 2 -0.8 -0.01 -0.01 
Stage 2 -0.9 -0.01 -0.01 
Stage 2 -1 -0.01 -0.01 
Stage 2 -1.1 -0.01 0 
Stage 2 -1.2 -0.01 0 
Stage 2 -1.3 -0.01 0 
Stage 2 -1.4 -0.01 0 
Stage 2 -1.5 -0.01 0 
Stage 2 -1.6 -0.01 0 
Stage 2 -1.7 -0.01 0 
Stage 2 -1.8 -0.01 0 
Stage 2 -1.9 -0.01 0 
Stage 2 -2 -0.01 0 
Stage 2 -2.1 -0.01 0 
Stage 2 -2.2 -0.01 0 
Stage 2 -2.3 -0.01 0 
Stage 2 -2.4 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.5 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.6 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.7 -0.01 -0.01 
Stage 2 -2.8 -0.01 0 
Stage 2 -2.9 -0.01 0 
Stage 2 -3 -0.01 0.01 
Stage 2 -3.1 -0.01 0.02 
Stage 2 -3.2 -0.01 0.02 
Stage 2 -3.3 -0.01 0.03 
Stage 2 -3.4 0 0.03 
Stage 2 -3.5 0 0.03 
Stage 2 -3.6 0 0.03 
Stage 2 -3.7 0.01 0.02 
Stage 2 -3.8 0.01 0.02 
Stage 2 -3.9 0.01 0.02 
Stage 2 -4 0.01 0.01 
Stage 2 -4.1 0.01 0.01 
Stage 2 -4.2 0.01 0.01 
Stage 2 -4.3 0.01 0 
Stage 2 -4.4 0.01 0 
Stage 2 -4.5 0.01 0 
Stage 2 -4.6 0.01 0 
Stage 2 -4.7 0.01 0 
Stage 2 -4.8 0.01 0 
Stage 2 -4.9 0.01 0 
Stage 2 -5 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.1 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.2 0.01 0 
Stage 2 -5.3 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.4 0.01 0 
Stage 2 -5.5 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.6 0.01 -0.01 
Stage 2 -5.7 0.01 0 
Stage 2 -5.8 0.01 -0.01 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 2 -5.9 0.01 -0.01 
Stage 2 -6 0.01 0 
Stage 2 -6.1 0.01 0 
Stage 2 -6.2 0 0 
Stage 2 -6.3 0 0 
Stage 2 -6.4 0 0 
Stage 2 -6.5 0 0 
Stage 2 -6.6 0 0 
Stage 2 -6.7 0 0 
Stage 2 -6.8 0 0 
Stage 2 -6.9 0 0 
Stage 2 -7 0 0 
Stage 2 -7.1 0 0 
Stage 2 -7.2 0 0 
Stage 2 -7.3 0 0 
Stage 2 -7.4 0 0 
Stage 2 -7.5 0 0 
Stage 2 -7.6 0 0 
Stage 2 -7.7 0 0 
Stage 2 -7.8 0 0 
Stage 2 -7.9 0 0 
Stage 2 -8 0 0 
Stage 2 -8.1 0 0 
Stage 2 -8.2 0 0 
Stage 2 -8.3 0 0.01 
Stage 2 -8.4 0 0.01 
Stage 2 -8.5 0.01 0.01 
Stage 2 -8.6 0.01 0.01 
Stage 2 -8.7 0.01 0.01 
Stage 2 -8.8 0.01 0.01 
Stage 2 -8.9 0.01 0.01 
Stage 2 -9 0.01 0.01 
Stage 2 -9.1 0.01 0 
Stage 2 -9.2 0.01 0 
Stage 2 -9.3 0.01 0 
Stage 2 -9.4 0.01 -0.01 
Stage 2 -9.5 0.01 -0.01 
Stage 2 -9.6 0.01 -0.02 
Stage 2 -9.7 0 -0.02 
Stage 2 -9.8 0 -0.02 
Stage 2 -9.9 0 -0.01 
Stage 2 -10 0 -0.01 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage A 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage A 0 0 0 
Stage A -0.1 0 0 
Stage A -0.1 0 0 
Stage A -0.2 0 0 
Stage A -0.2 0 0 
Stage A -0.3 0 0 
Stage A -0.4 0 0 
Stage A -0.5 0 0 
Stage A -0.6 0 0 
Stage A -0.7 0 0 
Stage A -0.8 0 0 
Stage A -0.9 0 0 
Stage A -1 0 0 
Stage A -1.1 0 0 
Stage A -1.2 0 0 
Stage A -1.3 -0.01 -0.08 
Stage A -1.4 -0.04 -0.34 
Stage A -1.5 -0.12 -0.78 
Stage A -1.6 -0.21 -0.88 
Stage A -1.7 -0.28 -0.7 
Stage A -1.8 -0.33 -0.5 
Stage A -1.9 -0.36 -0.31 
Stage A -2 -0.37 -0.15 
Stage A -2.1 -0.38 -0.01 
Stage A -2.2 -0.37 0.1 
Stage A -2.3 -0.35 0.18 
Stage A -2.4 -0.32 0.24 
Stage A -2.5 -0.3 0.27 
Stage A -2.6 -0.27 0.29 
Stage A -2.7 -0.24 0.3 
Stage A -2.8 -0.21 0.3 
Stage A -2.9 -0.18 0.29 
Stage A -3 -0.15 0.28 
Stage A -3.1 -0.12 0.26 
Stage A -3.2 -0.1 0.24 
Stage A -3.3 -0.08 0.22 
Stage A -3.4 -0.06 0.2 
Stage A -3.5 -0.04 0.17 
Stage A -3.6 -0.03 0.15 
Stage A -3.7 -0.02 0.12 
Stage A -3.8 -0.01 0.09 
Stage A -3.9 0 0.08 
Stage A -4 0.01 0.05 
Stage A -4.1 0.01 0.04 
Stage A -4.2 0.01 0.03 
Stage A -4.3 0.02 0.02 
Stage A -4.4 0.02 0.01 
Stage A -4.5 0.02 0 
Stage A -4.6 0.02 0 
Stage A -4.7 0.02 -0.01 
Stage A -4.8 0.01 -0.01 
Stage A -4.9 0.01 -0.01 
Stage A -5 0.01 -0.01 
Stage A -5.1 0.01 -0.01 
Stage A -5.2 0.01 -0.01 
Stage A -5.3 0.01 -0.01 
Stage A -5.4 0.01 -0.01 
Stage A -5.5 0.01 -0.01 
Stage A -5.6 0 -0.01 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage A -5.7 0 -0.01 
Stage A -5.8 0 -0.01 
Stage A -5.9 0 -0.01 
Stage A -6 0 0 
Stage A -6.1 0 0 
Stage A -6.2 0 0 
Stage A -6.3 0 0 
Stage A -6.4 0 0 
Stage A -6.5 0 0 
Stage A -6.6 0 0 
Stage A -6.7 0 0 
Stage A -6.8 0 0 
Stage A -6.9 0 0 
Stage A -7 0 0 
Stage A -7.1 0 0 
Stage A -7.2 0 0 
Stage A -7.3 0 0 
Stage A -7.4 0 0 
Stage A -7.5 0 0 
Stage A -7.6 0 0 
Stage A -7.7 0 0 
Stage A -7.8 0 0 
Stage A -7.9 0 0 
Stage A -8 0 0 
Stage A -8.1 0 0 
Stage A -8.2 0 0 
Stage A -8.3 0 0.01 
Stage A -8.4 0 0.01 
Stage A -8.5 0.01 0.01 
Stage A -8.6 0.01 0.01 
Stage A -8.7 0.01 0.01 
Stage A -8.8 0.01 0.01 
Stage A -8.9 0.01 0.01 
Stage A -9 0.01 0.01 
Stage A -9.1 0.01 0 
Stage A -9.2 0.01 0 
Stage A -9.3 0.01 0 
Stage A -9.4 0.01 -0.01 
Stage A -9.5 0.01 -0.01 
Stage A -9.6 0.01 -0.02 
Stage A -9.7 0 -0.02 
Stage A -9.8 0 -0.02 
Stage A -9.9 0 -0.01 
Stage A -10 0 -0.01 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage B 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage B 0 0 -0.14 
Stage B -0.1 -0.01 -0.14 
Stage B -0.2 -0.07 -0.56 
Stage B -0.3 -0.2 -1.31 
Stage B -0.4 -0.44 -2.38 
Stage B -0.5 -0.82 -3.79 
Stage B -0.6 -1.37 -5.52 
Stage B -0.7 -2.13 -7.56 
Stage B -0.8 -3.12 -9.92 
Stage B -0.9 -4.37 -12.57 
Stage B -1 -5.92 -15.48 
Stage B -1.1 -7.79 -18.63 
Stage B -1.2 -9.98 -21.97 
Stage B -1.3 -12.53 -25.48 
Stage B -1.4 -9.44 30.88 
Stage B -1.5 -6.73 27.12 
Stage B -1.6 -4.39 23.37 
Stage B -1.7 -2.43 19.67 
Stage B -1.8 -0.82 16.05 
Stage B -1.9 0.43 12.54 
Stage B -2 1.37 9.43 
Stage B -2.1 2.05 6.75 
Stage B -2.2 2.5 4.47 
Stage B -2.3 2.75 2.56 
Stage B -2.4 2.85 0.98 
Stage B -2.5 2.82 -0.31 
Stage B -2.6 2.69 -1.28 
Stage B -2.7 2.5 -1.95 
Stage B -2.8 2.26 -2.38 
Stage B -2.9 2 -2.61 
Stage B -3 1.73 -2.69 
Stage B -3.1 1.47 -2.64 
Stage B -3.2 1.21 -2.51 
Stage B -3.3 0.98 -2.32 
Stage B -3.4 0.77 -2.09 
Stage B -3.5 0.59 -1.84 
Stage B -3.6 0.43 -1.59 
Stage B -3.7 0.3 -1.35 
Stage B -3.8 0.18 -1.12 
Stage B -3.9 0.09 -0.9 
Stage B -4 0.02 -0.71 
Stage B -4.1 -0.03 -0.54 
Stage B -4.2 -0.07 -0.39 
Stage B -4.3 -0.1 -0.26 
Stage B -4.4 -0.11 -0.16 
Stage B -4.5 -0.12 -0.08 
Stage B -4.6 -0.12 -0.02 
Stage B -4.7 -0.12 0.04 
Stage B -4.8 -0.11 0.07 
Stage B -4.9 -0.1 0.09 
Stage B -5 -0.09 0.11 
Stage B -5.1 -0.08 0.11 
Stage B -5.2 -0.07 0.12 
Stage B -5.3 -0.06 0.11 
Stage B -5.4 -0.05 0.11 
Stage B -5.5 -0.04 0.09 
Stage B -5.6 -0.03 0.08 
Stage B -5.7 -0.02 0.07 
Stage B -5.8 -0.01 0.06 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage B -5.9 -0.01 0.05 
Stage B -6 -0.01 0.04 
Stage B -6.1 0 0.03 
Stage B -6.2 0 0.03 
Stage B -6.3 0 0.02 
Stage B -6.4 0 0.01 
Stage B -6.5 0.01 0.01 
Stage B -6.6 0.01 0.01 
Stage B -6.7 0.01 0 
Stage B -6.8 0.01 0 
Stage B -6.9 0.01 0 
Stage B -7 0.01 0 
Stage B -7.1 0.01 0 
Stage B -7.2 0.01 0 
Stage B -7.3 0.01 -0.01 
Stage B -7.4 0 -0.01 
Stage B -7.5 0 0 
Stage B -7.6 0 -0.01 
Stage B -7.7 0 0 
Stage B -7.8 0 0 
Stage B -7.9 0 0 
Stage B -8 0 0 
Stage B -8.1 0 0 
Stage B -8.2 0 0 
Stage B -8.3 0 0 
Stage B -8.4 0 0 
Stage B -8.5 0.01 0.01 
Stage B -8.6 0.01 0.01 
Stage B -8.7 0.01 0.01 
Stage B -8.8 0.01 0.01 
Stage B -8.9 0.01 0.01 
Stage B -9 0.01 0.01 
Stage B -9.1 0.01 0 
Stage B -9.2 0.01 0 
Stage B -9.3 0.01 0 
Stage B -9.4 0.01 -0.01 
Stage B -9.5 0.01 -0.01 
Stage B -9.6 0.01 -0.02 
Stage B -9.7 0 -0.02 
Stage B -9.8 0 -0.02 
Stage B -9.9 0 -0.01 
Stage B -10 0 -0.01 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3- 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 3- 0 0 -0.35 
Stage 3- -0.1 -0.03 -0.35 
Stage 3- -0.2 -0.15 -1.14 
Stage 3- -0.3 -0.37 -2.22 
Stage 3- -0.4 -0.73 -3.6 
Stage 3- -0.5 -1.26 -5.27 
Stage 3- -0.6 -1.98 -7.22 
Stage 3- -0.7 -2.93 -9.45 
Stage 3- -0.8 -4.12 -11.96 
Stage 3- -0.9 -5.59 -14.71 
Stage 3- -1 -7.36 -17.68 
Stage 3- -1.1 -9.44 -20.84 
Stage 3- -1.2 -11.85 -24.11 
Stage 3- -1.3 -14.6 -27.47 
Stage 3- -1.4 -11.68 29.18 
Stage 3- -1.5 -9.11 25.78 
Stage 3- -1.6 -6.86 22.48 
Stage 3- -1.7 -4.92 19.36 
Stage 3- -1.8 -3.28 16.45 
Stage 3- -1.9 -1.9 13.78 
Stage 3- -2 -0.76 11.37 
Stage 3- -2.1 0.16 9.22 
Stage 3- -2.2 0.89 7.33 
Stage 3- -2.3 1.46 5.69 
Stage 3- -2.4 1.89 4.29 
Stage 3- -2.5 2.2 3.11 
Stage 3- -2.6 2.42 2.2 
Stage 3- -2.7 2.58 1.55 
Stage 3- -2.8 2.69 1.13 
Stage 3- -2.9 2.78 0.91 
Stage 3- -3 2.87 0.86 
Stage 3- -3.1 2.95 0.86 
Stage 3- -3.2 3.04 0.86 
Stage 3- -3.3 3.12 0.86 
Stage 3- -3.4 3.21 0.86 
Stage 3- -3.5 3.29 0.86 
Stage 3- -3.6 3.38 0.86 
Stage 3- -3.7 3.46 0.86 
Stage 3- -3.8 3.55 0.86 
Stage 3- -3.9 3.64 0.86 
Stage 3- -4 3.72 0.86 
Stage 3- -4.1 3.81 0.86 
Stage 3- -4.2 3.89 0.86 
Stage 3- -4.3 3.98 0.86 
Stage 3- -4.4 4.06 0.86 
Stage 3- -4.5 4.14 0.8 
Stage 3- -4.6 4.21 0.63 
Stage 3- -4.7 4.24 0.33 
Stage 3- -4.8 4.23 -0.13 
Stage 3- -4.9 4.15 -0.75 
Stage 3- -5 4 -1.54 
Stage 3- -5.1 3.74 -2.53 
Stage 3- -5.2 3.37 -3.72 
Stage 3- -5.3 2.86 -5.13 
Stage 3- -5.4 2.18 -6.77 
Stage 3- -5.5 1.32 -8.66 
Stage 3- -5.6 0.55 -7.65 
Stage 3- -5.7 -0.11 -6.57 
Stage 3- -5.8 -0.66 -5.51 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 3- -5.9 -1.11 -4.49 
Stage 3- -6 -1.46 -3.54 
Stage 3- -6.1 -1.73 -2.68 
Stage 3- -6.2 -1.92 -1.91 
Stage 3- -6.3 -2.04 -1.23 
Stage 3- -6.4 -2.11 -0.64 
Stage 3- -6.5 -2.12 -0.12 
Stage 3- -6.6 -2.09 0.31 
Stage 3- -6.7 -2.02 0.66 
Stage 3- -6.8 -1.93 0.93 
Stage 3- -6.9 -1.82 1.13 
Stage 3- -7 -1.69 1.26 
Stage 3- -7.1 -1.56 1.35 
Stage 3- -7.2 -1.42 1.39 
Stage 3- -7.3 -1.28 1.4 
Stage 3- -7.4 -1.14 1.37 
Stage 3- -7.5 -1.01 1.33 
Stage 3- -7.6 -0.88 1.26 
Stage 3- -7.7 -0.76 1.18 
Stage 3- -7.8 -0.65 1.1 
Stage 3- -7.9 -0.55 1 
Stage 3- -8 -0.46 0.91 
Stage 3- -8.1 -0.38 0.81 
Stage 3- -8.2 -0.31 0.72 
Stage 3- -8.3 -0.25 0.63 
Stage 3- -8.4 -0.19 0.54 
Stage 3- -8.5 -0.15 0.46 
Stage 3- -8.6 -0.11 0.39 
Stage 3- -8.7 -0.07 0.32 
Stage 3- -8.8 -0.05 0.26 
Stage 3- -8.9 -0.03 0.21 
Stage 3- -9 -0.01 0.16 
Stage 3- -9.1 0 0.11 
Stage 3- -9.2 0.01 0.08 
Stage 3- -9.3 0.01 0.04 
Stage 3- -9.4 0.01 0.02 
Stage 3- -9.5 0.01 -0.01 
Stage 3- -9.6 0.01 -0.02 
Stage 3- -9.7 0.01 -0.03 
Stage 3- -9.8 0 -0.03 
Stage 3- -9.9 0 -0.03 
Stage 3- -10 0 -0.01 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

146 

 

Grafico Momento Nominal 
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Grafico Taglio Nominal 

  

  

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

148 

 

Inviluppi Risultati Paratia Nominal 

Risultati Elementi strutturali 

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback_New_New_New_New 

Stage Forza (kN/m) 

Stage B 63.89 
Stage 3- 63.9352 
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Risultati Terreno 

Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 1 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 0 0 0 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 1 -0.1 2.4 1.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 1.2 
Stage 1 -0.2 4.8 2.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 2.4 
Stage 1 -0.3 7.2 3.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 3.6 
Stage 1 -0.4 9.6 4.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.8 
Stage 1 -0.5 12 6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 6 
Stage 1 -0.6 14.4 7.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 7.2 
Stage 1 -0.7 16.8 8.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 8.4 
Stage 1 -0.8 19.2 9.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 9.6 
Stage 1 -0.9 21.6 10.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 10.8 
Stage 1 -1 24 12 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 12 
Stage 1 -1.1 26.4 13.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 13.2 
Stage 1 -1.2 28.8 14.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 14.4 
Stage 1 -1.3 31.2 15.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 15.6 
Stage 1 -1.4 33.6 16.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.8 
Stage 1 -1.5 36 18 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 18 
Stage 1 -1.6 38.4 19.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.2 
Stage 1 -1.7 40.8 20.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 20.4 
Stage 1 -1.8 43.2 21.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 21.6 
Stage 1 -1.9 45.6 22.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 22.8 
Stage 1 -2 48 24 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 24 
Stage 1 -2.1 50.4 25.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 25.2 
Stage 1 -2.2 52.8 26.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.4 
Stage 1 -2.3 55.2 27.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 27.6 
Stage 1 -2.4 57.6 28.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 28.8 
Stage 1 -2.5 60 30 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30 
Stage 1 -2.6 62.4 31.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.2 
Stage 1 -2.7 64.8 32.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.4 
Stage 1 -2.8 67.2 33.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.6 
Stage 1 -2.9 69.6 34.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 34.8 
Stage 1 -3 72 36 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36 
Stage 1 -3.1 74.45 37.225 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 37.225 
Stage 1 -3.2 76.9 38.45 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 38.45 
Stage 1 -3.3 79.35 39.675 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 39.675 
Stage 1 -3.4 81.8 40.9 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 40.9 
Stage 1 -3.5 84.25 42.125 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 42.125 
Stage 1 -3.6 86.7 43.35 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 43.35 
Stage 1 -3.7 89.15 44.575 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 44.575 
Stage 1 -3.8 91.6 45.8 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 45.8 
Stage 1 -3.9 94.05 47.025 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 47.025 
Stage 1 -4 96.5 48.25 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 48.25 
Stage 1 -4.1 98.95 49.475 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 49.475 
Stage 1 -4.2 101.4 50.7 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 50.7 
Stage 1 -4.3 103.85 51.925 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 51.925 
Stage 1 -4.4 106.3 53.15 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 53.15 
Stage 1 -4.5 108.75 54.375 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 54.375 
Stage 1 -4.6 111.2 55.6 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 55.6 
Stage 1 -4.7 113.65 56.825 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 56.825 
Stage 1 -4.8 116.1 58.05 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 58.05 
Stage 1 -4.9 118.55 59.275 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 59.275 
Stage 1 -5 121 60.5 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 60.5 
Stage 1 -5.1 123.45 61.725 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 61.725 
Stage 1 -5.2 125.9 62.95 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 62.95 
Stage 1 -5.3 128.35 64.175 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 64.175 
Stage 1 -5.4 130.8 65.4 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 65.4 
Stage 1 -5.5 133.25 66.625 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 66.625 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 -5.6 135.7 67.85 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 67.85 
Stage 1 -5.7 138.15 69.075 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 69.075 
Stage 1 -5.8 140.6 70.3 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 70.3 
Stage 1 -5.9 143.05 71.525 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 71.525 
Stage 1 -6 145.5 72.75 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 72.75 
Stage 1 -6.1 147.95 73.975 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 73.975 
Stage 1 -6.2 150.4 75.2 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 75.2 
Stage 1 -6.3 152.85 76.425 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 76.425 
Stage 1 -6.4 155.3 77.65 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 77.65 
Stage 1 -6.5 157.75 78.875 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 78.875 
Stage 1 -6.6 159.2 79.6 V-C 0.217 4.599 40 1 0 0 80.6 
Stage 1 -6.7 160.65 80.325 V-C 0.217 4.599 40 2 0 0 82.325 
Stage 1 -6.8 162.1 81.05 V-C 0.217 4.599 40 3 0 0 84.05 
Stage 1 -6.9 163.55 81.775 V-C 0.217 4.599 40 4 0 0 85.775 
Stage 1 -7 165 82.5 V-C 0.217 4.599 40 5 0 0 87.5 
Stage 1 -7.1 166.45 83.225 V-C 0.217 4.599 40 6 0 0 89.225 
Stage 1 -7.2 167.9 83.95 V-C 0.217 4.599 40 7 0 0 90.95 
Stage 1 -7.3 169.35 84.675 V-C 0.217 4.599 40 8 0 0 92.675 
Stage 1 -7.4 170.8 85.4 V-C 0.217 4.599 40 9 0 0 94.4 
Stage 1 -7.5 172.25 86.125 V-C 0.217 4.599 40 10 0 0 96.125 
Stage 1 -7.6 173.7 86.85 V-C 0.217 4.599 40 11 0 0 97.85 
Stage 1 -7.7 175.15 87.575 V-C 0.217 4.599 40 12 0 0 99.575 
Stage 1 -7.8 176.6 88.3 V-C 0.217 4.599 40 13 0 0 101.3 
Stage 1 -7.9 178.05 89.025 V-C 0.217 4.599 40 14 0 0 103.025 
Stage 1 -8 179.5 89.75 V-C 0.217 4.599 40 15 0 0 104.75 
Stage 1 -8.1 180.95 90.475 V-C 0.217 4.599 40 16 0 0 106.475 
Stage 1 -8.2 182.4 91.2 V-C 0.217 4.599 40 17 0 0 108.2 
Stage 1 -8.3 183.85 91.925 V-C 0.217 4.599 40 18 0 0 109.925 
Stage 1 -8.4 185.3 92.65 V-C 0.217 4.599 40 19 0 0 111.65 
Stage 1 -8.5 186.75 93.375 V-C 0.217 4.599 40 20 0 0 113.375 
Stage 1 -8.6 188.2 94.1 V-C 0.217 4.599 40 21 0 0 115.1 
Stage 1 -8.7 189.65 94.825 V-C 0.217 4.599 40 22 0 0 116.825 
Stage 1 -8.8 191.1 95.55 V-C 0.217 4.599 40 23 0 0 118.55 
Stage 1 -8.9 192.55 96.275 V-C 0.217 4.599 40 24 0 0 120.275 
Stage 1 -9 194 97 V-C 0.217 4.599 40 25 0 0 122 
Stage 1 -9.1 195.45 97.725 V-C 0.217 4.599 40 26 0 0 123.725 
Stage 1 -9.2 196.9 98.45 V-C 0.217 4.599 40 27 0 0 125.45 
Stage 1 -9.3 198.35 99.175 V-C 0.217 4.599 40 28 0 0 127.175 
Stage 1 -9.4 199.8 99.9 V-C 0.217 4.599 40 29 0 0 128.9 
Stage 1 -9.5 201.25 100.625 V-C 0.217 4.599 40 30 0 0 130.625 
Stage 1 -9.6 202.7 101.35 V-C 0.217 4.599 40 31 0 0 132.35 
Stage 1 -9.7 204.15 102.075 V-C 0.217 4.599 40 32 0 0 134.075 
Stage 1 -9.8 205.6 102.8 V-C 0.217 4.599 40 33 0 0 135.8 
Stage 1 -9.9 207.05 103.525 V-C 0.217 4.599 40 34 0 0 137.525 
Stage 1 -10 208.5 104.25 V-C 0.217 4.599 40 35 0 0 139.25 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 0 0 0 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 1 -0.1 2.4 1.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 1.2 
Stage 1 -0.2 4.8 2.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 2.4 
Stage 1 -0.3 7.2 3.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 3.6 
Stage 1 -0.4 9.6 4.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.8 
Stage 1 -0.5 12 6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 6 
Stage 1 -0.6 14.4 7.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 7.2 
Stage 1 -0.7 16.8 8.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 8.4 
Stage 1 -0.8 19.2 9.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 9.6 
Stage 1 -0.9 21.6 10.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 10.8 
Stage 1 -1 24 12 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 12 
Stage 1 -1.1 26.4 13.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 13.2 
Stage 1 -1.2 28.8 14.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 14.4 
Stage 1 -1.3 31.2 15.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 15.6 
Stage 1 -1.4 33.6 16.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.8 
Stage 1 -1.5 36 18 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 18 
Stage 1 -1.6 38.4 19.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.2 
Stage 1 -1.7 40.8 20.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 20.4 
Stage 1 -1.8 43.2 21.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 21.6 
Stage 1 -1.9 45.6 22.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 22.8 
Stage 1 -2 48 24 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 24 
Stage 1 -2.1 50.4 25.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 25.2 
Stage 1 -2.2 52.8 26.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.4 
Stage 1 -2.3 55.2 27.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 27.6 
Stage 1 -2.4 57.6 28.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 28.8 
Stage 1 -2.5 60 30 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30 
Stage 1 -2.6 62.4 31.2 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.2 
Stage 1 -2.7 64.8 32.4 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.4 
Stage 1 -2.8 67.2 33.6 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.6 
Stage 1 -2.9 69.6 34.8 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 34.8 
Stage 1 -3 72 36 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36 
Stage 1 -3.1 74.45 37.225 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 37.225 
Stage 1 -3.2 76.9 38.45 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 38.45 
Stage 1 -3.3 79.35 39.675 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 39.675 
Stage 1 -3.4 81.8 40.9 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 40.9 
Stage 1 -3.5 84.25 42.125 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 42.125 
Stage 1 -3.6 86.7 43.35 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 43.35 
Stage 1 -3.7 89.15 44.575 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 44.575 
Stage 1 -3.8 91.6 45.8 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 45.8 
Stage 1 -3.9 94.05 47.025 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 47.025 
Stage 1 -4 96.5 48.25 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 48.25 
Stage 1 -4.1 98.95 49.475 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 49.475 
Stage 1 -4.2 101.4 50.7 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 50.7 
Stage 1 -4.3 103.85 51.925 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 51.925 
Stage 1 -4.4 106.3 53.15 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 53.15 
Stage 1 -4.5 108.75 54.375 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 54.375 
Stage 1 -4.6 111.2 55.6 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 55.6 
Stage 1 -4.7 113.65 56.825 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 56.825 
Stage 1 -4.8 116.1 58.05 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 58.05 
Stage 1 -4.9 118.55 59.275 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 59.275 
Stage 1 -5 121 60.5 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 60.5 
Stage 1 -5.1 123.45 61.725 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 61.725 
Stage 1 -5.2 125.9 62.95 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 62.95 
Stage 1 -5.3 128.35 64.175 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 64.175 
Stage 1 -5.4 130.8 65.4 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 65.4 
Stage 1 -5.5 133.25 66.625 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 66.625 
Stage 1 -5.6 135.7 67.85 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 67.85 
Stage 1 -5.7 138.15 69.075 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 69.075 
Stage 1 -5.8 140.6 70.3 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 70.3 
Stage 1 -5.9 143.05 71.525 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 71.525 
Stage 1 -6 145.5 72.75 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 72.75 
Stage 1 -6.1 147.95 73.975 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 73.975 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 -6.2 150.4 75.2 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 75.2 
Stage 1 -6.3 152.85 76.425 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 76.425 
Stage 1 -6.4 155.3 77.65 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 77.65 
Stage 1 -6.5 157.75 78.875 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 78.875 
Stage 1 -6.6 159.2 79.6 V-C 0.217 4.599 40 1 0 0 80.6 
Stage 1 -6.7 160.65 80.325 V-C 0.217 4.599 40 2 0 0 82.325 
Stage 1 -6.8 162.1 81.05 V-C 0.217 4.599 40 3 0 0 84.05 
Stage 1 -6.9 163.55 81.775 V-C 0.217 4.599 40 4 0 0 85.775 
Stage 1 -7 165 82.5 V-C 0.217 4.599 40 5 0 0 87.5 
Stage 1 -7.1 166.45 83.225 V-C 0.217 4.599 40 6 0 0 89.225 
Stage 1 -7.2 167.9 83.95 V-C 0.217 4.599 40 7 0 0 90.95 
Stage 1 -7.3 169.35 84.675 V-C 0.217 4.599 40 8 0 0 92.675 
Stage 1 -7.4 170.8 85.4 V-C 0.217 4.599 40 9 0 0 94.4 
Stage 1 -7.5 172.25 86.125 V-C 0.217 4.599 40 10 0 0 96.125 
Stage 1 -7.6 173.7 86.85 V-C 0.217 4.599 40 11 0 0 97.85 
Stage 1 -7.7 175.15 87.575 V-C 0.217 4.599 40 12 0 0 99.575 
Stage 1 -7.8 176.6 88.3 V-C 0.217 4.599 40 13 0 0 101.3 
Stage 1 -7.9 178.05 89.025 V-C 0.217 4.599 40 14 0 0 103.025 
Stage 1 -8 179.5 89.75 V-C 0.217 4.599 40 15 0 0 104.75 
Stage 1 -8.1 180.95 90.475 V-C 0.217 4.599 40 16 0 0 106.475 
Stage 1 -8.2 182.4 91.2 V-C 0.217 4.599 40 17 0 0 108.2 
Stage 1 -8.3 183.85 91.925 V-C 0.217 4.599 40 18 0 0 109.925 
Stage 1 -8.4 185.3 92.65 V-C 0.217 4.599 40 19 0 0 111.65 
Stage 1 -8.5 186.75 93.375 V-C 0.217 4.599 40 20 0 0 113.375 
Stage 1 -8.6 188.2 94.1 V-C 0.217 4.599 40 21 0 0 115.1 
Stage 1 -8.7 189.65 94.825 V-C 0.217 4.599 40 22 0 0 116.825 
Stage 1 -8.8 191.1 95.55 V-C 0.217 4.599 40 23 0 0 118.55 
Stage 1 -8.9 192.55 96.275 V-C 0.217 4.599 40 24 0 0 120.275 
Stage 1 -9 194 97 V-C 0.217 4.599 40 25 0 0 122 
Stage 1 -9.1 195.45 97.725 V-C 0.217 4.599 40 26 0 0 123.725 
Stage 1 -9.2 196.9 98.45 V-C 0.217 4.599 40 27 0 0 125.45 
Stage 1 -9.3 198.35 99.175 V-C 0.217 4.599 40 28 0 0 127.175 
Stage 1 -9.4 199.8 99.9 V-C 0.217 4.599 40 29 0 0 128.9 
Stage 1 -9.5 201.25 100.625 V-C 0.217 4.599 40 30 0 0 130.625 
Stage 1 -9.6 202.7 101.35 V-C 0.217 4.599 40 31 0 0 132.35 
Stage 1 -9.7 204.15 102.075 V-C 0.217 4.599 40 32 0 0 134.075 
Stage 1 -9.8 205.6 102.8 V-C 0.217 4.599 40 33 0 0 135.8 
Stage 1 -9.9 207.05 103.525 V-C 0.217 4.599 40 34 0 0 137.525 
Stage 1 -10 208.5 104.25 V-C 0.217 4.599 40 35 0 0 139.25 
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Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 2 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 0 0 0.046 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 0.046 
Stage 2 -0.1 2.4 1.236 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 1.236 
Stage 2 -0.2 4.803 2.426 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 2.426 
Stage 2 -0.3 7.209 3.618 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 3.618 
Stage 2 -0.4 9.621 4.812 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.812 
Stage 2 -0.5 12.041 6.004 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.004 
Stage 2 -0.6 14.469 7.198 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 7.198 
Stage 2 -0.7 16.906 8.395 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 8.395 
Stage 2 -0.8 19.353 9.596 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.596 
Stage 2 -0.9 21.811 10.8 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 10.8 
Stage 2 -1 24.278 12.006 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 12.006 
Stage 2 -1.1 26.756 13.216 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.216 
Stage 2 -1.2 29.242 14.428 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.428 
Stage 2 -1.3 31.737 15.642 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 15.642 
Stage 2 -1.4 34.24 16.858 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 16.858 
Stage 2 -1.5 36.75 18.074 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 18.074 
Stage 2 -1.6 39.265 19.292 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 19.292 
Stage 2 -1.7 41.786 20.509 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.509 
Stage 2 -1.8 44.31 21.727 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 21.727 
Stage 2 -1.9 46.837 22.944 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 22.944 
Stage 2 -2 49.367 24.161 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 24.161 
Stage 2 -2.1 51.898 25.376 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 25.376 
Stage 2 -2.2 54.429 26.59 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 26.59 
Stage 2 -2.3 56.961 27.801 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.801 
Stage 2 -2.4 59.492 29.011 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.011 
Stage 2 -2.5 62.022 30.218 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 30.218 
Stage 2 -2.6 64.55 31.422 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 31.422 
Stage 2 -2.7 67.077 32.623 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 32.623 
Stage 2 -2.8 69.601 33.82 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 33.82 
Stage 2 -2.9 72.123 35.014 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 35.014 
Stage 2 -3 74.643 36.203 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 36.203 
Stage 2 -3.1 77.4 37.51 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.51 
Stage 2 -3.2 80.024 38.747 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.747 
Stage 2 -3.3 82.641 39.98 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.98 
Stage 2 -3.4 85.46 41.312 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.312 
Stage 2 -3.5 88.058 42.534 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.534 
Stage 2 -3.6 90.848 43.851 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.851 
Stage 2 -3.7 93.429 45.065 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.065 
Stage 2 -3.8 96.005 46.277 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.277 
Stage 2 -3.9 98.76 47.579 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 47.579 
Stage 2 -4 101.323 48.788 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.788 
Stage 2 -4.1 103.882 49.996 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.996 
Stage 2 -4.2 106.608 51.289 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.289 
Stage 2 -4.3 109.156 52.496 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 52.496 
Stage 2 -4.4 111.863 53.785 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.785 
Stage 2 -4.5 114.401 54.991 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.991 
Stage 2 -4.6 116.936 56.198 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.198 
Stage 2 -4.7 119.621 57.483 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 57.483 
Stage 2 -4.8 122.148 58.69 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.69 
Stage 2 -4.9 124.819 59.972 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.972 
Stage 2 -5 127.339 61.18 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.18 
Stage 2 -5.1 129.857 62.39 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 62.39 
Stage 2 -5.2 132.511 63.669 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.669 
Stage 2 -5.3 135.022 64.879 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.879 
Stage 2 -5.4 137.665 66.156 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.156 
Stage 2 -5.5 140.171 67.366 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 67.366 
Stage 2 -5.6 142.676 68.577 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.577 
Stage 2 -5.7 145.304 69.852 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.852 
Stage 2 -5.8 147.804 71.063 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.063 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 -5.9 150.302 72.275 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 72.275 
Stage 2 -6 152.919 73.547 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.547 
Stage 2 -6.1 155.414 74.759 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 74.759 
Stage 2 -6.2 158.022 76.029 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 76.029 
Stage 2 -6.3 160.513 77.241 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 77.241 
Stage 2 -6.4 163.002 78.453 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 78.453 
Stage 2 -6.5 165.601 79.721 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 79.721 
Stage 2 -6.6 167.087 80.433 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 81.433 
Stage 2 -6.7 168.679 81.199 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 83.199 
Stage 2 -6.8 170.162 81.911 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 84.911 
Stage 2 -6.9 171.645 82.624 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 86.624 
Stage 2 -7 173.229 83.388 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 88.388 
Stage 2 -7.1 174.708 84.1 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 90.1 
Stage 2 -7.2 176.287 84.863 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 91.863 
Stage 2 -7.3 177.764 85.575 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 93.575 
Stage 2 -7.4 179.241 86.288 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 95.288 
Stage 2 -7.5 180.812 87.048 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 97.048 
Stage 2 -7.6 182.287 87.761 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 98.761 
Stage 2 -7.7 183.76 88.474 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 100.474 
Stage 2 -7.8 185.326 89.233 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 102.233 
Stage 2 -7.9 186.798 89.946 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 103.946 
Stage 2 -8 188.359 90.704 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 105.704 
Stage 2 -8.1 189.829 91.417 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 107.417 
Stage 2 -8.2 191.298 92.13 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 109.13 
Stage 2 -8.3 192.854 92.888 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 110.888 
Stage 2 -8.4 194.322 93.602 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 112.602 
Stage 2 -8.5 195.874 94.359 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 114.359 
Stage 2 -8.6 197.34 95.074 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 116.074 
Stage 2 -8.7 198.807 95.79 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 117.79 
Stage 2 -8.8 200.354 96.548 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 119.548 
Stage 2 -8.9 201.819 97.267 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 121.267 
Stage 2 -9 203.363 98.026 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 123.026 
Stage 2 -9.1 204.826 98.747 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 124.747 
Stage 2 -9.2 206.29 99.469 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 126.469 
Stage 2 -9.3 207.83 100.232 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 128.232 
Stage 2 -9.4 209.292 100.957 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 129.957 
Stage 2 -9.5 210.754 101.684 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 131.684 
Stage 2 -9.6 212.14 102.374 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 133.374 
Stage 2 -9.7 213.528 103.066 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 135.066 
Stage 2 -9.8 214.916 103.758 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 136.758 
Stage 2 -9.9 216.305 104.452 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 138.452 
Stage 2 -10 217.695 105.146 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 140.146 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 0 0 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 2 -0.1 2.4 1.175 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 1.175 
Stage 2 -0.2 4.8 2.383 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 2.383 
Stage 2 -0.3 7.2 3.591 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 3.591 
Stage 2 -0.4 9.6 4.799 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 4.799 
Stage 2 -0.5 12 6.004 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.004 
Stage 2 -0.6 14.4 7.21 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 7.21 
Stage 2 -0.7 16.8 8.416 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 8.416 
Stage 2 -0.8 19.2 9.622 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.622 
Stage 2 -0.9 21.6 10.829 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 10.829 
Stage 2 -1 24 12.036 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 12.036 
Stage 2 -1.1 26.4 13.244 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.244 
Stage 2 -1.2 28.8 14.452 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.452 
Stage 2 -1.3 31.2 15.662 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 15.662 
Stage 2 -1.4 33.6 16.871 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.871 
Stage 2 -1.5 36 18.082 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 18.082 
Stage 2 -1.6 38.4 19.293 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.293 
Stage 2 -1.7 40.8 20.504 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 20.504 
Stage 2 -1.8 43.2 21.716 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 21.716 
Stage 2 -1.9 45.6 22.929 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 22.929 
Stage 2 -2 48 24.142 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 24.142 
Stage 2 -2.1 50.4 25.356 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 25.356 
Stage 2 -2.2 52.8 26.57 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.57 
Stage 2 -2.3 55.2 27.785 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 27.785 
Stage 2 -2.4 57.6 29 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 29 
Stage 2 -2.5 60 30.215 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30.215 
Stage 2 -2.6 62.4 31.432 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.432 
Stage 2 -2.7 64.8 32.649 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.649 
Stage 2 -2.8 67.2 33.866 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.866 
Stage 2 -2.9 69.6 35.085 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 35.085 
Stage 2 -3 72 36.304 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36.304 
Stage 2 -3.1 74.45 37.549 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 37.549 
Stage 2 -3.2 76.9 38.794 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 38.794 
Stage 2 -3.3 79.35 40.039 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 40.039 
Stage 2 -3.4 81.8 41.285 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 41.285 
Stage 2 -3.5 84.25 42.531 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 42.531 
Stage 2 -3.6 86.7 43.777 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 43.777 
Stage 2 -3.7 89.15 45.023 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 45.023 
Stage 2 -3.8 91.6 46.269 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 46.269 
Stage 2 -3.9 94.05 47.514 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 47.514 
Stage 2 -4 96.5 48.759 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 48.759 
Stage 2 -4.1 98.95 50.004 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 50.004 
Stage 2 -4.2 101.4 51.248 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 51.248 
Stage 2 -4.3 103.85 52.491 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 52.491 
Stage 2 -4.4 106.3 53.733 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 53.733 
Stage 2 -4.5 108.75 54.975 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 54.975 
Stage 2 -4.6 111.2 56.217 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 56.217 
Stage 2 -4.7 113.65 57.458 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 57.458 
Stage 2 -4.8 116.1 58.698 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 58.698 
Stage 2 -4.9 118.55 59.937 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 59.937 
Stage 2 -5 121 61.177 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 61.177 
Stage 2 -5.1 123.45 62.415 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 62.415 
Stage 2 -5.2 125.9 63.653 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 63.653 
Stage 2 -5.3 128.35 64.89 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 64.89 
Stage 2 -5.4 130.8 66.128 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 66.128 
Stage 2 -5.5 133.25 67.364 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 67.364 
Stage 2 -5.6 135.7 68.6 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 68.6 
Stage 2 -5.7 138.15 69.836 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 69.836 
Stage 2 -5.8 140.6 71.072 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 71.072 
Stage 2 -5.9 143.05 72.307 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 72.307 
Stage 2 -6 145.5 73.542 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 73.542 
Stage 2 -6.1 147.95 74.776 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 74.776 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 -6.2 150.4 76.01 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 76.01 
Stage 2 -6.3 152.85 77.244 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 77.244 
Stage 2 -6.4 155.3 78.478 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 78.478 
Stage 2 -6.5 157.75 79.712 V-C 0.217 4.599 40 0 0 0 79.712 
Stage 2 -6.6 159.2 80.445 V-C 0.217 4.599 40 1 0 0 81.445 
Stage 2 -6.7 160.65 81.179 V-C 0.217 4.599 40 2 0 0 83.179 
Stage 2 -6.8 162.1 81.912 V-C 0.217 4.599 40 3 0 0 84.912 
Stage 2 -6.9 163.55 82.644 V-C 0.217 4.599 40 4 0 0 86.644 
Stage 2 -7 165 83.377 V-C 0.217 4.599 40 5 0 0 88.377 
Stage 2 -7.1 166.45 84.109 V-C 0.217 4.599 40 6 0 0 90.109 
Stage 2 -7.2 167.9 84.842 V-C 0.217 4.599 40 7 0 0 91.842 
Stage 2 -7.3 169.35 85.574 V-C 0.217 4.599 40 8 0 0 93.574 
Stage 2 -7.4 170.8 86.306 V-C 0.217 4.599 40 9 0 0 95.306 
Stage 2 -7.5 172.25 87.038 V-C 0.217 4.599 40 10 0 0 97.038 
Stage 2 -7.6 173.7 87.769 V-C 0.217 4.599 40 11 0 0 98.769 
Stage 2 -7.7 175.15 88.501 V-C 0.217 4.599 40 12 0 0 100.501 
Stage 2 -7.8 176.6 89.232 V-C 0.217 4.599 40 13 0 0 102.232 
Stage 2 -7.9 178.05 89.963 V-C 0.217 4.599 40 14 0 0 103.963 
Stage 2 -8 179.5 90.695 V-C 0.217 4.599 40 15 0 0 105.694 
Stage 2 -8.1 180.95 91.426 V-C 0.217 4.599 40 16 0 0 107.426 
Stage 2 -8.2 182.4 92.156 V-C 0.217 4.599 40 17 0 0 109.156 
Stage 2 -8.3 183.85 92.887 V-C 0.217 4.599 40 18 0 0 110.887 
Stage 2 -8.4 185.3 93.617 V-C 0.217 4.599 40 19 0 0 112.617 
Stage 2 -8.5 186.75 94.348 V-C 0.217 4.599 40 20 0 0 114.348 
Stage 2 -8.6 188.2 95.077 V-C 0.217 4.599 40 21 0 0 116.077 
Stage 2 -8.7 189.65 95.807 V-C 0.217 4.599 40 22 0 0 117.807 
Stage 2 -8.8 191.1 96.536 V-C 0.217 4.599 40 23 0 0 119.536 
Stage 2 -8.9 192.55 97.265 V-C 0.217 4.599 40 24 0 0 121.265 
Stage 2 -9 194 97.994 V-C 0.217 4.599 40 25 0 0 122.994 
Stage 2 -9.1 195.45 98.722 V-C 0.217 4.599 40 26 0 0 124.722 
Stage 2 -9.2 196.9 99.449 V-C 0.217 4.599 40 27 0 0 126.449 
Stage 2 -9.3 198.35 100.176 V-C 0.217 4.599 40 28 0 0 128.176 
Stage 2 -9.4 199.8 100.903 V-C 0.217 4.599 40 29 0 0 129.903 
Stage 2 -9.5 201.25 101.629 V-C 0.217 4.599 40 30 0 0 131.629 
Stage 2 -9.6 202.7 102.355 V-C 0.217 4.599 40 31 0 0 133.355 
Stage 2 -9.7 204.15 103.08 V-C 0.217 4.599 40 32 0 0 135.08 
Stage 2 -9.8 205.6 103.806 V-C 0.217 4.599 40 33 0 0 136.806 
Stage 2 -9.9 207.05 104.531 V-C 0.217 4.599 40 34 0 0 138.531 
Stage 2 -10 208.5 105.256 V-C 0.217 4.599 40 35 0 0 140.256 
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Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage A 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A 0 0 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.1 2.4 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.2 4.803 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.3 7.209 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.4 9.621 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.5 12.041 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.6 14.469 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.7 16.906 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.8 19.353 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -0.9 21.811 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -1 24.278 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -1.1 26.756 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage A -1.2 29.242 0.81 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 0.81 
Stage A -1.3 31.737 2.611 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 2.611 
Stage A -1.4 34.24 4.414 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 4.414 
Stage A -1.5 36.75 6.214 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.214 
Stage A -1.6 39.265 8 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 8 
Stage A -1.7 41.786 9.763 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.763 
Stage A -1.8 44.31 11.494 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 11.494 
Stage A -1.9 46.837 13.185 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.185 
Stage A -2 49.367 14.833 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.833 
Stage A -2.1 51.898 16.435 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 16.435 
Stage A -2.2 54.429 17.99 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 17.99 
Stage A -2.3 56.961 19.501 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 19.501 
Stage A -2.4 59.492 20.967 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.967 
Stage A -2.5 62.022 22.393 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 22.393 
Stage A -2.6 64.55 23.781 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 23.781 
Stage A -2.7 67.077 25.134 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 25.134 
Stage A -2.8 69.601 26.457 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 26.457 
Stage A -2.9 72.123 27.751 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.751 
Stage A -3 74.643 29.022 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.022 
Stage A -3.1 77.4 30.392 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.392 
Stage A -3.2 80.024 31.68 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.68 
Stage A -3.3 82.641 32.951 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.951 
Stage A -3.4 85.46 34.313 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 34.313 
Stage A -3.5 88.058 35.557 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 35.557 
Stage A -3.6 90.848 36.892 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.892 
Stage A -3.7 93.429 38.12 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.12 
Stage A -3.8 96.005 39.343 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.343 
Stage A -3.9 98.76 40.655 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.655 
Stage A -4 101.323 41.871 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.871 
Stage A -4.1 103.882 43.088 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.088 
Stage A -4.2 106.608 44.389 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.389 
Stage A -4.3 109.156 45.604 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.604 
Stage A -4.4 111.863 46.901 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.901 
Stage A -4.5 114.401 48.116 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.116 
Stage A -4.6 116.936 49.333 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.333 
Stage A -4.7 119.621 50.627 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.627 
Stage A -4.8 122.148 51.845 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.845 
Stage A -4.9 124.819 53.137 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.137 
Stage A -5 127.339 54.356 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.356 
Stage A -5.1 129.857 55.576 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.576 
Stage A -5.2 132.511 56.866 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.866 
Stage A -5.3 135.022 58.087 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.087 
Stage A -5.4 137.665 59.375 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.375 
Stage A -5.5 140.171 60.596 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.596 
Stage A -5.6 142.676 61.818 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.818 
Stage A -5.7 145.304 63.102 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.102 
Stage A -5.8 147.804 64.324 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.324 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A -5.9 150.302 65.545 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.545 
Stage A -6 152.919 66.826 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.826 
Stage A -6.1 155.414 68.046 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.046 
Stage A -6.2 158.022 69.324 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.324 
Stage A -6.3 160.513 70.544 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.544 
Stage A -6.4 163.002 71.763 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.763 
Stage A -6.5 165.601 73.037 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.037 
Stage A -6.6 167.087 73.756 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.756 
Stage A -6.7 168.679 74.527 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.527 
Stage A -6.8 170.162 75.245 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.245 
Stage A -6.9 171.645 75.962 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.962 
Stage A -7 173.229 76.731 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.731 
Stage A -7.1 174.708 77.447 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.447 
Stage A -7.2 176.287 78.214 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.214 
Stage A -7.3 177.764 78.93 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.93 
Stage A -7.4 179.241 79.647 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.647 
Stage A -7.5 180.812 80.411 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.411 
Stage A -7.6 182.287 81.127 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.127 
Stage A -7.7 183.76 81.843 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.843 
Stage A -7.8 185.326 82.605 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.605 
Stage A -7.9 186.798 83.321 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.321 
Stage A -8 188.359 84.082 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.082 
Stage A -8.1 189.829 84.798 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.798 
Stage A -8.2 191.298 85.515 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.515 
Stage A -8.3 192.854 86.275 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.275 
Stage A -8.4 194.322 86.992 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 105.992 
Stage A -8.5 195.874 87.751 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.751 
Stage A -8.6 197.34 88.469 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.469 
Stage A -8.7 198.807 89.188 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.188 
Stage A -8.8 200.354 89.949 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.949 
Stage A -8.9 201.819 90.67 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.67 
Stage A -9 203.363 91.432 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.432 
Stage A -9.1 204.826 92.156 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.156 
Stage A -9.2 206.29 92.88 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.88 
Stage A -9.3 207.83 93.646 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.646 
Stage A -9.4 209.292 94.373 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.373 
Stage A -9.5 210.754 95.102 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.102 
Stage A -9.6 212.14 95.795 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.795 
Stage A -9.7 213.528 96.49 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.49 
Stage A -9.8 214.916 97.185 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.185 
Stage A -9.9 216.305 97.881 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.881 
Stage A -10 217.695 98.578 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.578 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

159 

 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A 0 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -0.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage A -1.5 0 5.24 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 5.24 
Stage A -1.6 2.4 9.803 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.803 
Stage A -1.7 4.8 11.775 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 11.775 
Stage A -1.8 7.2 13.385 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 13.385 
Stage A -1.9 9.6 14.834 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.834 
Stage A -2 12 16.199 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 16.199 
Stage A -2.1 14.4 17.514 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 17.514 
Stage A -2.2 16.8 18.801 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 18.801 
Stage A -2.3 19.2 20.072 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 20.072 
Stage A -2.4 21.6 21.334 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 21.334 
Stage A -2.5 24 22.592 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 22.592 
Stage A -2.6 26.4 23.849 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 23.849 
Stage A -2.7 28.8 25.106 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 25.106 
Stage A -2.8 31.2 26.363 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 26.363 
Stage A -2.9 33.6 27.622 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.622 
Stage A -3 36 28.883 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.883 
Stage A -3.1 38.45 30.17 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.17 
Stage A -3.2 40.9 31.458 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.458 
Stage A -3.3 43.35 32.746 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.746 
Stage A -3.4 45.8 34.033 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 34.033 
Stage A -3.5 48.25 35.319 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 35.319 
Stage A -3.6 50.7 36.604 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.604 
Stage A -3.7 53.15 37.886 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.886 
Stage A -3.8 55.6 39.167 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.167 
Stage A -3.9 58.05 40.445 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.445 
Stage A -4 60.5 41.721 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.721 
Stage A -4.1 62.95 42.995 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.995 
Stage A -4.2 65.4 44.266 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.266 
Stage A -4.3 67.85 45.534 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.534 
Stage A -4.4 70.3 46.8 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.8 
Stage A -4.5 72.75 48.064 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.064 
Stage A -4.6 75.2 49.325 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.325 
Stage A -4.7 77.65 50.585 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.585 
Stage A -4.8 80.1 51.842 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.842 
Stage A -4.9 82.55 53.098 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.098 
Stage A -5 85 54.352 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.352 
Stage A -5.1 87.45 55.604 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.604 
Stage A -5.2 89.9 56.855 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.855 
Stage A -5.3 92.35 58.105 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.105 
Stage A -5.4 94.8 59.354 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.354 
Stage A -5.5 97.25 60.601 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.601 
Stage A -5.6 99.7 61.848 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.848 
Stage A -5.7 102.15 63.093 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.093 
Stage A -5.8 104.6 64.338 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.338 
Stage A -5.9 107.05 65.582 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.582 
Stage A -6 109.5 66.826 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.826 
Stage A -6.1 111.95 68.069 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.069 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage A -6.2 114.4 69.312 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.312 
Stage A -6.3 116.85 70.554 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.554 
Stage A -6.4 119.3 71.795 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.795 
Stage A -6.5 121.75 73.037 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.037 
Stage A -6.6 123.2 73.773 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.773 
Stage A -6.7 124.65 74.51 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.51 
Stage A -6.8 126.1 75.246 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.246 
Stage A -6.9 127.55 75.983 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.983 
Stage A -7 129 76.719 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.719 
Stage A -7.1 130.45 77.455 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.455 
Stage A -7.2 131.9 78.191 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.191 
Stage A -7.3 133.35 78.926 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.926 
Stage A -7.4 134.8 79.662 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.662 
Stage A -7.5 136.25 80.397 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.397 
Stage A -7.6 137.7 81.132 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.132 
Stage A -7.7 139.15 81.867 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.867 
Stage A -7.8 140.6 82.602 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.602 
Stage A -7.9 142.05 83.337 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.337 
Stage A -8 143.5 84.071 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.071 
Stage A -8.1 144.95 84.805 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.805 
Stage A -8.2 146.4 85.539 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.539 
Stage A -8.3 147.85 86.273 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.273 
Stage A -8.4 149.3 87.006 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 106.006 
Stage A -8.5 150.75 87.74 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.74 
Stage A -8.6 152.2 88.472 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.472 
Stage A -8.7 153.65 89.205 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.205 
Stage A -8.8 155.1 89.937 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.937 
Stage A -8.9 156.55 90.669 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.668 
Stage A -9 158 91.4 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.4 
Stage A -9.1 159.45 92.13 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.13 
Stage A -9.2 160.9 92.86 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.86 
Stage A -9.3 162.35 93.59 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.59 
Stage A -9.4 163.8 94.319 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.319 
Stage A -9.5 165.25 95.048 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.048 
Stage A -9.6 166.7 95.776 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.776 
Stage A -9.7 168.15 96.504 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.504 
Stage A -9.8 169.6 97.231 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.232 
Stage A -9.9 171.05 97.959 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.959 
Stage A -10 172.5 98.686 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.686 
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Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage B 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B 0 0 2.858 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 2.858 
Stage B -0.1 2.4 4.165 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 4.165 
Stage B -0.2 4.803 7.467 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 7.467 
Stage B -0.3 7.209 10.763 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 10.763 
Stage B -0.4 9.621 14.044 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 14.044 
Stage B -0.5 12.041 17.294 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 17.294 
Stage B -0.6 14.469 20.481 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 20.481 
Stage B -0.7 16.906 23.561 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 23.561 
Stage B -0.8 19.353 26.477 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 26.477 
Stage B -0.9 21.811 29.152 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 29.152 
Stage B -1 24.278 31.488 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.488 
Stage B -1.1 26.756 33.366 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 33.366 
Stage B -1.2 29.242 35.148 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 35.148 
Stage B -1.3 31.737 36.779 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36.779 
Stage B -1.4 34.24 37.521 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 37.521 
Stage B -1.5 36.75 37.534 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 37.534 
Stage B -1.6 39.265 37.026 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 37.026 
Stage B -1.7 41.786 36.178 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 36.178 
Stage B -1.8 44.31 35.139 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 35.139 
Stage B -1.9 46.837 34.034 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 34.034 
Stage B -2 49.367 32.959 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 32.959 
Stage B -2.1 51.898 31.987 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.987 
Stage B -2.2 54.429 31.169 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.169 
Stage B -2.3 56.961 30.541 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30.541 
Stage B -2.4 59.492 30.121 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 30.121 
Stage B -2.5 62.022 29.264 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.264 
Stage B -2.6 64.55 28.524 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.524 
Stage B -2.7 67.077 28.114 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.114 
Stage B -2.8 69.601 28.007 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.007 
Stage B -2.9 72.123 28.177 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.177 
Stage B -3 74.643 28.59 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 28.59 
Stage B -3.1 77.4 29.334 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 29.334 
Stage B -3.2 80.024 30.192 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.192 
Stage B -3.3 82.641 31.195 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.195 
Stage B -3.4 85.46 32.421 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.421 
Stage B -3.5 88.058 33.632 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 33.632 
Stage B -3.6 90.848 35.012 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 35.012 
Stage B -3.7 93.429 36.341 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.341 
Stage B -3.8 96.005 37.706 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.706 
Stage B -3.9 98.76 39.183 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.183 
Stage B -4 101.323 40.577 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.577 
Stage B -4.1 103.882 41.972 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.972 
Stage B -4.2 106.608 43.448 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.448 
Stage B -4.3 109.156 44.828 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.828 
Stage B -4.4 111.863 46.277 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.277 
Stage B -4.5 114.401 47.629 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 47.629 
Stage B -4.6 116.936 48.965 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.965 
Stage B -4.7 119.621 50.362 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.362 
Stage B -4.8 122.148 51.667 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.667 
Stage B -4.9 124.819 53.03 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.03 
Stage B -5 127.339 54.306 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.306 
Stage B -5.1 129.857 55.571 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.571 
Stage B -5.2 132.511 56.895 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.895 
Stage B -5.3 135.022 58.14 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.14 
Stage B -5.4 137.665 59.444 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.444 
Stage B -5.5 140.171 60.674 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.674 
Stage B -5.6 142.676 61.9 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.9 
Stage B -5.7 145.304 63.185 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.185 
Stage B -5.8 147.804 64.404 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.404 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B -5.9 150.302 65.62 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.62 
Stage B -6 152.919 66.894 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.894 
Stage B -6.1 155.414 68.107 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.107 
Stage B -6.2 158.022 69.378 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.378 
Stage B -6.3 160.513 70.59 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.59 
Stage B -6.4 163.002 71.801 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.801 
Stage B -6.5 165.601 73.069 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.069 
Stage B -6.6 167.087 73.781 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.781 
Stage B -6.7 168.679 74.547 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.547 
Stage B -6.8 170.162 75.259 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.259 
Stage B -6.9 171.645 75.972 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.972 
Stage B -7 173.229 76.737 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.737 
Stage B -7.1 174.708 77.451 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.451 
Stage B -7.2 176.287 78.215 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.215 
Stage B -7.3 177.764 78.93 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.93 
Stage B -7.4 179.241 79.645 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.645 
Stage B -7.5 180.812 80.408 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.408 
Stage B -7.6 182.287 81.124 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.124 
Stage B -7.7 183.76 81.84 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.84 
Stage B -7.8 185.326 82.602 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.602 
Stage B -7.9 186.798 83.318 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.318 
Stage B -8 188.359 84.079 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.079 
Stage B -8.1 189.829 84.795 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.795 
Stage B -8.2 191.298 85.512 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.512 
Stage B -8.3 192.854 86.272 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.272 
Stage B -8.4 194.322 86.989 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 105.989 
Stage B -8.5 195.874 87.75 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.75 
Stage B -8.6 197.34 88.468 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.468 
Stage B -8.7 198.807 89.187 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.187 
Stage B -8.8 200.354 89.948 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.948 
Stage B -8.9 201.819 90.669 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.669 
Stage B -9 203.363 91.432 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.432 
Stage B -9.1 204.826 92.155 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.155 
Stage B -9.2 206.29 92.88 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.88 
Stage B -9.3 207.83 93.645 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.645 
Stage B -9.4 209.292 94.373 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.373 
Stage B -9.5 210.754 95.103 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.103 
Stage B -9.6 212.14 95.796 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.796 
Stage B -9.7 213.528 96.49 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.49 
Stage B -9.8 214.916 97.185 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.185 
Stage B -9.9 216.305 97.882 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.882 
Stage B -10 217.695 98.579 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.578 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B 0 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -0.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage B -1.5 0 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.6 2.4 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.7 4.8 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.8 7.2 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage B -1.9 9.6 2.997 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 2.997 
Stage B -2 12 6.156 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.156 
Stage B -2.1 14.4 9.175 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.175 
Stage B -2.2 16.8 12.038 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 12.038 
Stage B -2.3 19.2 14.733 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.733 
Stage B -2.4 21.6 17.255 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 17.255 
Stage B -2.5 24 19.604 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 19.604 
Stage B -2.6 26.4 21.786 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 21.786 
Stage B -2.7 28.8 23.81 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 23.81 
Stage B -2.8 31.2 25.689 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 25.689 
Stage B -2.9 33.6 27.437 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 27.437 
Stage B -3 36 29.071 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.071 
Stage B -3.1 38.45 30.631 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 30.631 
Stage B -3.2 40.9 32.105 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 32.105 
Stage B -3.3 43.35 33.51 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 33.51 
Stage B -3.4 45.8 34.856 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 34.856 
Stage B -3.5 48.25 36.157 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.157 
Stage B -3.6 50.7 37.421 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.421 
Stage B -3.7 53.15 38.66 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.66 
Stage B -3.8 55.6 39.879 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.879 
Stage B -3.9 58.05 41.086 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 41.086 
Stage B -4 60.5 42.284 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.284 
Stage B -4.1 62.95 43.48 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.48 
Stage B -4.2 65.4 44.675 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 44.675 
Stage B -4.3 67.85 45.871 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.871 
Stage B -4.4 70.3 47.071 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 47.071 
Stage B -4.5 72.75 48.276 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.276 
Stage B -4.6 75.2 49.485 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.485 
Stage B -4.7 77.65 50.7 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 50.7 
Stage B -4.8 80.1 51.92 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 51.92 
Stage B -4.9 82.55 53.144 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 53.144 
Stage B -5 85 54.373 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 54.373 
Stage B -5.1 87.45 55.606 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 55.606 
Stage B -5.2 89.9 56.843 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 56.843 
Stage B -5.3 92.35 58.082 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 58.082 
Stage B -5.4 94.8 59.324 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 59.324 
Stage B -5.5 97.25 60.567 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 60.567 
Stage B -5.6 99.7 61.812 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 61.812 
Stage B -5.7 102.15 63.057 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 63.057 
Stage B -5.8 104.6 64.303 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 64.303 
Stage B -5.9 107.05 65.55 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 65.55 
Stage B -6 109.5 66.796 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 66.796 
Stage B -6.1 111.95 68.043 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 68.043 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage B -6.2 114.4 69.288 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 69.288 
Stage B -6.3 116.85 70.534 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 70.534 
Stage B -6.4 119.3 71.779 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 71.779 
Stage B -6.5 121.75 73.023 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 73.023 
Stage B -6.6 123.2 73.762 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 74.762 
Stage B -6.7 124.65 74.502 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 76.502 
Stage B -6.8 126.1 75.24 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 78.24 
Stage B -6.9 127.55 75.978 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 79.978 
Stage B -7 129 76.716 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 81.716 
Stage B -7.1 130.45 77.453 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 83.453 
Stage B -7.2 131.9 78.19 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 85.19 
Stage B -7.3 133.35 78.927 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 86.927 
Stage B -7.4 134.8 79.663 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 88.663 
Stage B -7.5 136.25 80.398 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 90.398 
Stage B -7.6 137.7 81.134 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 92.134 
Stage B -7.7 139.15 81.869 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 93.869 
Stage B -7.8 140.6 82.604 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 95.604 
Stage B -7.9 142.05 83.338 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 97.338 
Stage B -8 143.5 84.073 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 99.073 
Stage B -8.1 144.95 84.807 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 100.807 
Stage B -8.2 146.4 85.541 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 102.54 
Stage B -8.3 147.85 86.274 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 104.274 
Stage B -8.4 149.3 87.007 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 106.007 
Stage B -8.5 150.75 87.74 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 107.74 
Stage B -8.6 152.2 88.473 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 109.473 
Stage B -8.7 153.65 89.205 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 111.205 
Stage B -8.8 155.1 89.937 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 112.937 
Stage B -8.9 156.55 90.669 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 114.669 
Stage B -9 158 91.4 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 116.4 
Stage B -9.1 159.45 92.131 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 118.13 
Stage B -9.2 160.9 92.861 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 119.861 
Stage B -9.3 162.35 93.59 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 121.59 
Stage B -9.4 163.8 94.319 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 123.319 
Stage B -9.5 165.25 95.048 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 125.048 
Stage B -9.6 166.7 95.776 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 126.776 
Stage B -9.7 168.15 96.504 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 128.504 
Stage B -9.8 169.6 97.231 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 130.231 
Stage B -9.9 171.05 97.959 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 131.959 
Stage B -10 172.5 98.686 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 133.686 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

165 

 

Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 3- 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- 0 0 6.968 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 6.968 
Stage 3- -0.1 2.4 7.907 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 7.907 
Stage 3- -0.2 4.803 10.84 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 10.84 
Stage 3- -0.3 7.209 13.766 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 13.766 
Stage 3- -0.4 9.621 16.672 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 16.672 
Stage 3- -0.5 12.041 19.54 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 19.54 
Stage 3- -0.6 14.469 22.335 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 22.335 
Stage 3- -0.7 16.906 25.01 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 25.01 
Stage 3- -0.8 19.353 27.501 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 27.501 
Stage 3- -0.9 21.811 29.728 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 29.728 
Stage 3- -1 24.278 31.588 V-C 0.217 4.599 45 0 0 0 31.588 
Stage 3- -1.1 26.756 32.712 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 32.712 
Stage 3- -1.2 29.242 33.618 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 33.618 
Stage 3- -1.3 31.737 34.304 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 34.304 
Stage 3- -1.4 34.24 34.025 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 34.025 
Stage 3- -1.5 36.75 32.935 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 32.935 
Stage 3- -1.6 39.265 31.237 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 31.237 
Stage 3- -1.7 41.786 29.107 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 29.107 
Stage 3- -1.8 44.31 26.695 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 26.695 
Stage 3- -1.9 46.837 24.127 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 24.127 
Stage 3- -2 49.367 21.503 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 21.503 
Stage 3- -2.1 51.898 18.903 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 18.903 
Stage 3- -2.2 54.429 16.388 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 16.388 
Stage 3- -2.3 56.961 14.003 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 14.003 
Stage 3- -2.4 59.492 11.78 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 11.78 
Stage 3- -2.5 62.022 9.083 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 9.083 
Stage 3- -2.6 64.55 6.482 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 6.482 
Stage 3- -2.7 67.077 4.199 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 4.199 
Stage 3- -2.8 69.601 2.224 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 2.224 
Stage 3- -2.9 72.123 0.54 UL-RL 0.217 4.599 45 0 0 0 0.54 
Stage 3- -3 74.643 0 ACTIVE 0.217 4.599 45 0 0 0 0 
Stage 3- -3.1 77.4 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.2 80.024 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.3 82.641 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.4 85.46 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.5 88.058 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.6 90.848 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.7 93.429 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.8 96.005 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -3.9 98.76 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4 101.323 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.1 103.882 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.2 106.608 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.3 109.156 0 ACTIVE 0.217 4.599 40 0 0 0 0 
Stage 3- -4.4 111.863 0.549 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 0.549 
Stage 3- -4.5 114.401 1.718 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 1.718 
Stage 3- -4.6 116.936 3.029 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 3.029 
Stage 3- -4.7 119.621 4.561 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 4.561 
Stage 3- -4.8 122.148 6.161 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 6.161 
Stage 3- -4.9 124.819 7.98 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 7.98 
Stage 3- -5 127.339 9.868 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 9.868 
Stage 3- -5.1 129.857 11.896 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 11.896 
Stage 3- -5.2 132.511 14.122 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 14.122 
Stage 3- -5.3 135.022 16.396 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 16.396 
Stage 3- -5.4 137.665 18.836 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 18.836 
Stage 3- -5.5 140.171 21.284 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 21.284 
Stage 3- -5.6 142.676 23.777 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 23.777 
Stage 3- -5.7 145.304 26.351 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 26.351 
Stage 3- -5.8 147.804 28.857 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 28.857 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- -5.9 150.302 31.337 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.337 
Stage 3- -6 152.919 33.836 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 33.836 
Stage 3- -6.1 155.414 36.219 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 36.219 
Stage 3- -6.2 158.022 38.597 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 38.597 
Stage 3- -6.3 160.513 40.845 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.845 
Stage 3- -6.4 163.002 43.018 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.018 
Stage 3- -6.5 165.601 45.169 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.169 
Stage 3- -6.6 167.087 46.687 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 47.687 
Stage 3- -6.7 168.679 48.181 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 50.181 
Stage 3- -6.8 170.162 49.547 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 52.547 
Stage 3- -6.9 171.645 50.842 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 54.842 
Stage 3- -7 173.229 52.122 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 57.122 
Stage 3- -7.1 174.708 53.288 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 59.288 
Stage 3- -7.2 176.287 54.446 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 61.446 
Stage 3- -7.3 177.764 55.503 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 63.503 
Stage 3- -7.4 179.241 56.512 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 65.512 
Stage 3- -7.5 180.812 57.528 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 67.528 
Stage 3- -7.6 182.287 58.458 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 69.458 
Stage 3- -7.7 183.76 59.356 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 71.356 
Stage 3- -7.8 185.326 60.272 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 73.272 
Stage 3- -7.9 186.798 61.117 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 75.117 
Stage 3- -8 188.359 61.987 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 76.987 
Stage 3- -8.1 189.829 62.795 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 78.795 
Stage 3- -8.2 191.298 63.589 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 80.589 
Stage 3- -8.3 192.854 64.415 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 82.414 
Stage 3- -8.4 194.322 65.188 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 84.188 
Stage 3- -8.5 195.874 65.997 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 85.997 
Stage 3- -8.6 197.34 66.759 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 87.759 
Stage 3- -8.7 198.807 67.517 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 89.517 
Stage 3- -8.8 200.354 68.315 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 91.315 
Stage 3- -8.9 201.819 69.07 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 93.07 
Stage 3- -9 203.363 69.865 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 94.865 
Stage 3- -9.1 204.826 70.62 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 96.62 
Stage 3- -9.2 206.29 71.377 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 98.377 
Stage 3- -9.3 207.83 72.174 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 100.174 
Stage 3- -9.4 209.292 72.933 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 101.933 
Stage 3- -9.5 210.754 73.694 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 103.694 
Stage 3- -9.6 212.14 74.419 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 105.419 
Stage 3- -9.7 213.528 75.145 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 107.145 
Stage 3- -9.8 214.916 75.873 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 108.873 
Stage 3- -9.9 216.305 76.602 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 110.602 
Stage 3- -10 217.695 77.331 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 112.331 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- 0 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -0.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -1.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -2.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -3.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.7 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -4.9 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.3 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 3- -5.5 2.45 31.303 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 31.303 
Stage 3- -5.6 4.9 34.568 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 34.568 
Stage 3- -5.7 7.35 37.004 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 37.004 
Stage 3- -5.8 9.8 39.031 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 39.031 
Stage 3- -5.9 12.25 40.812 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 40.812 
Stage 3- -6 14.7 42.436 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 42.436 
Stage 3- -6.1 17.15 43.954 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 43.954 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 3- -6.2 19.6 45.4 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 45.4 
Stage 3- -6.3 22.05 46.8 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 46.8 
Stage 3- -6.4 24.5 48.169 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 48.169 
Stage 3- -6.5 26.95 49.519 UL-RL 0.217 4.599 40 0 0 0 49.519 
Stage 3- -6.6 28.4 50.166 UL-RL 0.217 4.599 40 1 0 0 51.166 
Stage 3- -6.7 29.85 50.834 UL-RL 0.217 4.599 40 2 0 0 52.834 
Stage 3- -6.8 31.3 51.524 UL-RL 0.217 4.599 40 3 0 0 54.524 
Stage 3- -6.9 32.75 52.234 UL-RL 0.217 4.599 40 4 0 0 56.234 
Stage 3- -7 34.2 52.965 UL-RL 0.217 4.599 40 5 0 0 57.965 
Stage 3- -7.1 35.65 53.714 UL-RL 0.217 4.599 40 6 0 0 59.714 
Stage 3- -7.2 37.1 54.48 UL-RL 0.217 4.599 40 7 0 0 61.48 
Stage 3- -7.3 38.55 55.262 UL-RL 0.217 4.599 40 8 0 0 63.262 
Stage 3- -7.4 40 56.057 UL-RL 0.217 4.599 40 9 0 0 65.057 
Stage 3- -7.5 41.45 56.864 UL-RL 0.217 4.599 40 10 0 0 66.864 
Stage 3- -7.6 42.9 57.681 UL-RL 0.217 4.599 40 11 0 0 68.681 
Stage 3- -7.7 44.35 58.507 UL-RL 0.217 4.599 40 12 0 0 70.507 
Stage 3- -7.8 45.8 59.339 UL-RL 0.217 4.599 40 13 0 0 72.339 
Stage 3- -7.9 47.25 60.176 UL-RL 0.217 4.599 40 14 0 0 74.176 
Stage 3- -8 48.7 61.017 UL-RL 0.217 4.599 40 15 0 0 76.017 
Stage 3- -8.1 50.15 61.86 UL-RL 0.217 4.599 40 16 0 0 77.86 
Stage 3- -8.2 51.6 62.705 UL-RL 0.217 4.599 40 17 0 0 79.705 
Stage 3- -8.3 53.05 63.55 UL-RL 0.217 4.599 40 18 0 0 81.55 
Stage 3- -8.4 54.5 64.395 UL-RL 0.217 4.599 40 19 0 0 83.395 
Stage 3- -8.5 55.95 65.239 UL-RL 0.217 4.599 40 20 0 0 85.238 
Stage 3- -8.6 57.4 66.08 UL-RL 0.217 4.599 40 21 0 0 87.08 
Stage 3- -8.7 58.85 66.92 UL-RL 0.217 4.599 40 22 0 0 88.92 
Stage 3- -8.8 60.3 67.756 UL-RL 0.217 4.599 40 23 0 0 90.756 
Stage 3- -8.9 61.75 68.59 UL-RL 0.217 4.599 40 24 0 0 92.59 
Stage 3- -9 63.2 69.42 UL-RL 0.217 4.599 40 25 0 0 94.42 
Stage 3- -9.1 64.65 70.247 UL-RL 0.217 4.599 40 26 0 0 96.247 
Stage 3- -9.2 66.1 71.071 UL-RL 0.217 4.599 40 27 0 0 98.071 
Stage 3- -9.3 67.55 71.891 UL-RL 0.217 4.599 40 28 0 0 99.891 
Stage 3- -9.4 69 72.708 UL-RL 0.217 4.599 40 29 0 0 101.708 
Stage 3- -9.5 70.45 73.521 UL-RL 0.217 4.599 40 30 0 0 103.522 
Stage 3- -9.6 71.9 74.332 UL-RL 0.217 4.599 40 31 0 0 105.332 
Stage 3- -9.7 73.35 75.139 UL-RL 0.217 4.599 40 32 0 0 107.14 
Stage 3- -9.8 74.8 75.944 UL-RL 0.217 4.599 40 33 0 0 108.944 
Stage 3- -9.9 76.25 76.747 UL-RL 0.217 4.599 40 34 0 0 110.747 
Stage 3- -10 77.7 77.547 UL-RL 0.217 4.599 40 35 0 0 112.547 
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Grafico Risultati Terreno Sigma V 
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Grafico Risultati Terreno Sigma H 
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Grafico Risultati Terreno Pore 
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Grafico Risultati Terreno Gradiente 

  

  

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 

 

         

 

 

173 

 

Grafico Risultati Terreno U* 
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Riepilogo spinte 

 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: 

Riepilogo spinte 

Muro: LEFT Lato LEFT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di 

resistenza massima 

Vera / 

Attiva 

Stage 1 575.5 61.2 636.7 10.1 7074.5 8.13% 56.98 
Stage 2 581.3 61.2 642.5 15.7 7322.9 7.94% 37.03 
Stage A 508.4 61.2 569.7 15.7 7322.9 6.94% 32.38 
Stage B 560 61.2 621.2 15.7 7322.9 7.65% 35.67 
Stage 3- 324.8 61.2 386 15.7 7322.9 4.44% 20.69 

 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: 

Riepilogo spinte 

Muro: LEFT Lato RIGHT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di 

resistenza massima 

Vera / 

Attiva 

Stage 1 575.5 61.2 636.7 10.1 7074.5 8.13% 56.98 
Stage 2 581.3 61.2 642.5 10.1 7074.5 8.22% 57.55 
Stage A 508.4 61.2 569.7 0 5263.2 9.66% ∞ 
Stage B 500 61.2 561.2 0 5263.2 9.5% ∞ 
Stage 3- 264.7 61.2 325.9 0 1691 15.65% ∞ 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Nome Carichi 

Permanenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_load

_unfavour) 

Carichi 

Permanenti 

Favorevoli 

(F_dead_loa

d_favour) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorevoli 

(F_live_load

_unfavour) 

Carichi 

Variabili 

Favorevoli 

(F_live_loa

d_favour) 

Carico 

Sismico 

(F_seis

m_load) 

Pressio

ni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Wat

erDR) 

Pressio

ni 

Acqua 

Lato 

Valle 

(F_Wat

erRes) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabili

zzanti 

(F_UPL_

GDStab) 

Carichi 

Perman

enti 

Stabilizz

anti 

(F_UPL_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabili

zzanti 

(F_UPL_

QDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabili

zzanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Perman

enti 

Stabilizz

anti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabili

zzanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NTC2018: 

SLE 
(Rara/Frequ
ente/Quasi 

Permanente
) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018: 
A1+M1+R1 

(R3 per 
tiranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018: 
A2+M2+R1 

1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 

 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
NTC2018: SLE 

(Rara/Frequente/Quasi 
Permanente) 

1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 
tiranti) 

1 1.2 1.1 1 

NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 

 

Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo 

 

Design Assumption Stage 1 Stage 2 Stage A Stage B Stage 3- 

      

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) V V V V V 
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Design Assumption Stage 1 Stage 2 Stage A Stage B Stage 3- 

      

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) V V V V V 
NTC2018: A2+M2+R1 V V V V V 
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Descrizione sintetica dei risultati delle Design Assumption (Inviluppi) 

Grafico Inviluppi Spostamento 

 
Spostamento 
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Tabella Inviluppi Momento paratia sx 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Momento Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

0 0 0 
-0.1 0.045 0 
-0.2 0.194 0 
-0.3 0.483 0 
-0.4 0.951 0 
-0.5 1.636 0 
-0.6 2.575 0 
-0.7 3.805 0 
-0.8 5.359 0 
-0.9 7.271 0 
-1 9.569 0 

-1.1 12.278 0 
-1.2 15.412 0 
-1.3 18.983 0 
-1.4 15.189 0 
-1.5 11.838 0 
-1.6 8.915 0 
-1.7 6.398 0 
-1.8 4.259 0 
-1.9 2.468 0.563 
-2 0.994 1.789 

-2.1 0.489 2.666 
-2.2 0.477 3.247 
-2.3 0.453 3.578 
-2.4 0.423 3.704 
-2.5 0.387 3.662 
-2.6 0.349 3.495 
-2.7 0.31 3.347 
-2.8 0.272 3.494 
-2.9 0.234 3.613 
-3 0.198 3.726 

-3.1 0.164 3.838 
-3.2 0.132 3.95 
-3.3 0.103 4.063 
-3.4 0.077 4.175 
-3.5 0.055 4.288 
-3.6 0.035 4.4 
-3.7 0.02 4.512 
-3.8 0.007 4.625 
-3.9 0 4.737 
-4 0 4.849 

-4.1 0.037 4.962 
-4.2 0.087 5.074 
-4.3 0.122 5.186 
-4.4 0.142 5.299 
-4.5 0.153 5.404 
-4.6 0.155 5.486 
-4.7 0.15 5.529 
-4.8 0.141 5.512 
-4.9 0.129 5.414 
-5 0.115 5.213 

-5.1 0.101 4.882 
-5.2 0.086 4.396 
-5.3 0.071 3.726 
-5.4 0.058 2.842 
-5.5 0.046 1.713 
-5.6 0.035 0.714 
-5.7 0.358 0.01 
-5.8 0.998 0.009 
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Selected Design Assumptions Inviluppi: Momento Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

-5.9 1.514 0.009 
-6 1.916 0.008 

-6.1 2.259 0.008 
-6.2 2.508 0.007 
-6.3 2.668 0.007 
-6.4 2.75 0.007 
-6.5 2.766 0.008 
-6.6 2.724 0.009 
-6.7 2.637 0.01 
-6.8 2.516 0.01 
-6.9 2.369 0.009 
-7 2.204 0.009 

-7.1 2.028 0.009 
-7.2 1.846 0.008 
-7.3 1.664 0.008 
-7.4 1.485 0.007 
-7.5 1.312 0.006 
-7.6 1.148 0.005 
-7.7 0.994 0.005 
-7.8 0.851 0.005 
-7.9 0.72 0.005 
-8 0.601 0.005 

-8.1 0.495 0.005 
-8.2 0.402 0.006 
-8.3 0.319 0.006 
-8.4 0.248 0.007 
-8.5 0.188 0.008 
-8.6 0.137 0.009 
-8.7 0.095 0.01 
-8.8 0.061 0.011 
-8.9 0.034 0.012 
-9 0.014 0.013 

-9.1 0.001 0.014 
-9.2 0 0.015 
-9.3 0 0.02 
-9.4 0 0.02 
-9.5 0 0.019 
-9.6 0 0.015 
-9.7 0 0.01 
-9.8 0 0.005 
-9.9 0 0.002 
-10 0 0 
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Grafico Inviluppi Momento 

 
Momento 
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Tabella Inviluppi Taglio paratia sx 

Selected Design Assumptions Inviluppi: Taglio Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

0 0.454 0 
-0.1 1.483 0 
-0.2 2.893 0 
-0.3 4.683 0 
-0.4 6.85 0 
-0.5 9.39 0 
-0.6 12.294 0 
-0.7 15.544 0 
-0.8 19.119 0 
-0.9 22.983 0 
-1 27.088 0 

-1.1 31.34 0 
-1.2 35.71 0.001 
-1.3 35.71 40.143 
-1.4 1.021 40.143 
-1.5 1.147 35.264 
-1.6 1.147 30.384 
-1.7 0.913 25.568 
-1.8 0.651 21.386 
-1.9 0.405 17.916 
-2 0.191 14.778 

-2.1 0.013 11.982 
-2.2 0.006 9.523 
-2.3 0.009 7.39 
-2.4 0.417 5.568 
-2.5 1.669 4.033 
-2.6 2.542 2.856 
-2.7 3.099 2.111 
-2.8 3.398 1.627 
-2.9 3.491 1.332 
-3 3.491 1.205 

-3.1 3.425 1.205 
-3.2 3.255 1.205 
-3.3 3.005 1.205 
-3.4 2.702 1.205 
-3.5 2.386 1.205 
-3.6 2.058 1.205 
-3.7 1.746 1.205 
-3.8 1.446 1.205 
-3.9 1.163 1.205 
-4 0.917 1.205 

-4.1 0.696 1.205 
-4.2 0.5 1.205 
-4.3 0.342 1.205 
-4.4 0.207 1.129 
-4.5 0.109 1.049 
-4.6 0.037 0.823 
-4.7 0.461 0.427 
-4.8 1.251 0.123 
-4.9 2.234 0.137 
-5 3.416 0.146 

-5.1 4.857 0.151 
-5.2 6.7 0.151 
-5.3 8.839 0.144 
-5.4 11.297 0.136 
-5.5 11.297 0.12 
-5.6 9.986 0.106 
-5.7 8.576 0.095 
-5.8 7.184 0.078 
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Selected Design Assumptions Inviluppi: Taglio Muro: paratia sx 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

-5.9 5.856 0.065 
-6 4.619 0.057 

-6.1 3.497 0.044 
-6.2 2.487 0.036 
-6.3 1.601 0.024 
-6.4 0.824 0.026 
-6.5 0.152 0.523 
-6.6 0.002 0.917 
-6.7 0.004 1.215 
-6.8 0.004 1.47 
-6.9 0.004 1.652 
-7 0.004 1.761 

-7.1 0.004 1.817 
-7.2 0.008 1.82 
-7.3 0.008 1.82 
-7.4 0.008 1.788 
-7.5 0.007 1.729 
-7.6 0.007 1.642 
-7.7 0.005 1.541 
-7.8 0.001 1.43 
-7.9 0.001 1.309 
-8 0 1.186 

-8.1 0 1.059 
-8.2 0 0.937 
-8.3 0 0.823 
-8.4 0 0.71 
-8.5 0 0.607 
-8.6 0 0.508 
-8.7 0 0.419 
-8.8 0 0.341 
-8.9 0 0.268 
-9 0 0.206 

-9.1 0 0.147 
-9.2 0.002 0.098 
-9.3 0.01 0.058 
-9.4 0.018 0.02 
-9.5 0.039 0 
-9.6 0.048 0 
-9.7 0.048 0 
-9.8 0.047 0 
-9.9 0.036 0 
-10 0.015 0 
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Grafico Inviluppi Taglio 

 
Taglio 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 
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Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

    % 

NTC2018: A2+M2+R1 Stage 1 Left Wall LEFT 8.57 
NTC2018: A2+M2+R1 Stage 3- Left Wall RIGHT 18.29 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  
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Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

    % 

NTC2018: A2+M2+R1 Stage 3- Left Wall LEFT 718.38 
NTC2018: A2+M2+R1 Stage 1 Left Wall RIGHT 1573.32 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  
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Normative adottate per le verifiche degli Elementi Strutturali 

 

Normative Verifiche  

  

Calcestruzzo NTC 
Acciaio NTC 
Tirante NTC 

 

Coefficienti per Verifica Tiranti  

  

GEO FS 1 
ξa3 1.8 
γs 1.15 
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Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo 

 

Design Assumption Stage 1 Stage 2 Stage A Stage B Stage 3- 

      

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) V V V V V 
NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) V V V V V 

NTC2018: A2+M2+R1 V V V V V 
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Risultati SteelWorld 

Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld : LEFT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 

0 0 
-0.1 0 
-0.2 0.001 
-0.3 0.002 
-0.4 0.004 
-0.5 0.007 
-0.6 0.01 
-0.7 0.015 
-0.8 0.022 
-0.9 0.029 
-1 0.039 

-1.1 0.049 
-1.2 0.062 
-1.3 0.076 
-1.4 0.061 
-1.5 0.048 
-1.6 0.036 
-1.7 0.026 
-1.8 0.017 
-1.9 0.01 
-2 0.007 

-2.1 0.011 
-2.2 0.013 
-2.3 0.014 
-2.4 0.015 
-2.5 0.015 
-2.6 0.014 
-2.7 0.013 
-2.8 0.014 
-2.9 0.015 
-3 0.015 

-3.1 0.015 
-3.2 0.016 
-3.3 0.016 
-3.4 0.017 
-3.5 0.017 
-3.6 0.018 
-3.7 0.018 
-3.8 0.019 
-3.9 0.019 
-4 0.02 

-4.1 0.02 
-4.2 0.02 
-4.3 0.021 
-4.4 0.021 
-4.5 0.022 
-4.6 0.022 
-4.7 0.022 
-4.8 0.022 
-4.9 0.022 
-5 0.021 

-5.1 0.02 
-5.2 0.018 
-5.3 0.015 
-5.4 0.011 
-5.5 0.007 
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 

-5.6 0.003 
-5.7 0.001 
-5.8 0.004 
-5.9 0.006 
-6 0.008 

-6.1 0.009 
-6.2 0.01 
-6.3 0.011 
-6.4 0.011 
-6.5 0.011 
-6.6 0.011 
-6.7 0.011 
-6.8 0.01 
-6.9 0.01 
-7 0.009 

-7.1 0.008 
-7.2 0.007 
-7.3 0.007 
-7.4 0.006 
-7.5 0.005 
-7.6 0.005 
-7.7 0.004 
-7.8 0.003 
-7.9 0.003 
-8 0.002 

-8.1 0.002 
-8.2 0.002 
-8.3 0.001 
-8.4 0.001 
-8.5 0.001 
-8.6 0.001 
-8.7 0 
-8.8 0 
-8.9 0 
-9 0 

-9.1 0 
-9.2 0 
-9.3 0 
-9.4 0 
-9.5 0 
-9.6 0 
-9.7 0 
-9.8 0 
-9.9 0 
-10 0 
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Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 

 
Inviluppi 
Tasso di Sfruttamento M-N - SteelWorld 
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Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld : LEFT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

0 0 
-0.1 0.001 
-0.2 0.002 
-0.3 0.003 
-0.4 0.004 
-0.5 0.005 
-0.6 0.007 
-0.7 0.008 
-0.8 0.01 
-0.9 0.013 
-1 0.015 

-1.1 0.017 
-1.2 0.02 
-1.3 0.022 
-1.4 0.019 
-1.5 0.017 
-1.6 0.014 
-1.7 0.012 
-1.8 0.01 
-1.9 0.008 
-2 0.007 

-2.1 0.005 
-2.2 0.004 
-2.3 0.003 
-2.4 0.002 
-2.5 0.002 
-2.6 0.001 
-2.7 0.002 
-2.8 0.002 
-2.9 0.002 
-3 0.002 

-3.1 0.002 
-3.2 0.002 
-3.3 0.001 
-3.4 0.001 
-3.5 0.001 
-3.6 0.001 
-3.7 0.001 
-3.8 0.001 
-3.9 0.001 
-4 0.001 

-4.1 0.001 
-4.2 0.001 
-4.3 0.001 
-4.4 0.001 
-4.5 0 
-4.6 0 
-4.7 0 
-4.8 0.001 
-4.9 0.001 
-5 0.002 

-5.1 0.003 
-5.2 0.004 
-5.3 0.005 
-5.4 0.006 
-5.5 0.005 
-5.6 0.005 
-5.7 0.004 
-5.8 0.003 
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

-5.9 0.003 
-6 0.002 

-6.1 0.001 
-6.2 0.001 
-6.3 0 
-6.4 0 
-6.5 0 
-6.6 0.001 
-6.7 0.001 
-6.8 0.001 
-6.9 0.001 
-7 0.001 

-7.1 0.001 
-7.2 0.001 
-7.3 0.001 
-7.4 0.001 
-7.5 0.001 
-7.6 0.001 
-7.7 0.001 
-7.8 0.001 
-7.9 0.001 
-8 0.001 

-8.1 0.001 
-8.2 0 
-8.3 0 
-8.4 0 
-8.5 0 
-8.6 0 
-8.7 0 
-8.8 0 
-8.9 0 
-9 0 

-9.1 0 
-9.2 0 
-9.3 0 
-9.4 0 
-9.5 0 
-9.6 0 
-9.7 0 
-9.8 0 
-9.9 0 
-10 0 
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Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

 
Inviluppi 
Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 
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Verifiche Tiranti NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Design Assumption: NTC2018: SLE 

(Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Tipo Risultato: 

Verifiche 

Tiranti 

   NTC2018 

(ITA) 

  

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio GEO Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia 

delle 

Resistenze 

Tieback_New_New_New_New Stage B 230.004 791.681 605.557 0.291 0.38  NO 
Tieback_New_New_New_New Stage 3- 230.167 791.681 605.557 0.291 0.38  NO 
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Verifiche Tiranti NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Design Assumption: NTC2018: 

A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Tipo Risultato: 

Verifiche Tiranti 

   NTC2018 

(ITA) 

  

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio GEO Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia delle 

Resistenze 

Tieback_New_New_New_New Stage B 299.005 399.839 605.557 0.748 0.494   
Tieback_New_New_New_New Stage 3- 299.217 399.839 605.557 0.748 0.494   
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Verifiche Tiranti NTC2018: A2+M2+R1 

Design Assumption: NTC2018: 

A2+M2+R1 

Tipo Risultato: 

Verifiche Tiranti 

   NTC2018 

(ITA) 

  

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio GEO Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia delle 

Resistenze 

Tieback_New_New_New_New Stage B 230.004 399.839 605.557 0.575 0.38   
Tieback_New_New_New_New Stage 3- 230.196 399.839 605.557 0.576 0.38   
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Inviluppo Verifiche Tiranti (su tutte le D.A. attive) 

 Tipo Risultato: 

Verifiche 

Tiranti 

       

Tirante Stage Sollecitazione 

(kN) 

Resistenza 

GEO (kN) 

Resistenza 

STR (kN) 

Ratio 

GEO 

Ratio 

STR 

Resistenza Gerarchia 

delle 

Resistenze 

Design 

Assumption 

Tieback_New_New_New_New Stage B 299.005 399.839 605.557 0.748 0.494   NTC2018: 
A1+M1+R1 (R3 

per tiranti) 
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Verifiche Travi di Ripartizione Nominal 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

        

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 
160B 

S355 Stage 
B 

63.89 0 0 0 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 
160B 

S355 Stage 
3- 

63.935 0 0 0 0 

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Verifiche Travi di Ripartizione NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

Design Assumption: NTC2018: SLE 

(Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

NTC2018 

(ITA) 

       

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico 

distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
B 

63.89 0 0.484 0.215 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
3- 

63.935 0 0.485 0.215 0 

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Verifiche Travi di Ripartizione NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

Design Assumption: 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 

tiranti) 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

NTC2018 

(ITA) 

       

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico 

distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
B 

83.057 0 0.63 0.28 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
3- 

83.116 0 0.63 0.28 0 

 



Strada Statale 4 “via Salaria”: 

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in  

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 
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Verifiche Travi di Ripartizione NTC2018: A2+M2+R1 

Design Assumption: 

NTC2018: A2+M2+R1 

Tipo Risultato: Verifiche Travi di 

Ripartizione 

NTC2018 

(ITA) 

       

Trave di Ripartizione Elemento strutturale Sezione Materiale Stage Carico 

distribuito 

(kN/m) 

Assiale 

(kN) 

Ratio 

M-N 

Ratio 

taglio 

Instabilità 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
B 

63.89 0 0.484 0.215 0 

Default Waler Tieback_New_New_New_New HE 160B S355 Stage 
3- 

63.943 0 0.485 0.215 0 
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