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Capitolo  1 Premesse 

1.1 Introduzione 
La presente relazione riporta il calcolo delle quantità e la stima dei lavori relativi allo stralcio 

funzionale delle opere marittime per la "Riqualificazione ed ampliamento del Porto di Punta Ala”. 

La relazione si compone dei seguenti capitoli: 

• calcolo delle quantità per le opere a gettata in massi naturale, le quali 

costituiscono la categoria prevalente dei lavori in oggetto; 

• computo metrico estimativo. 

Per i prezzi delle opere compiute, elementari della mano d' opera, dei noli e dei materiali utilizzati 

nelle analisi, si è fatto riferimento al prezzario regionale per le opere di competenza delle 

Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali nel territorio regionale della Regione 

Toscana edizione 2024. 

Per lavorazioni non contemplate nel citato prezzario: 

─ si è fatto riferimento a prezzari di altre regioni, in particolare della Regione Lazio (2023 

secondo semestre); 

─ è stata condotta una specifica analisi dei prezzi. A tal scopo, oltre a fare riferimento ai 

prezzi elementari desumibili dal prezzario regionale, si è fatto riferimento ai listini ufficiali relativi 

ai prezzi correnti di mercato. 

Si rimanda all’elaborato H01 – Elenco ed analisi dei prezzi unitari per ulteriori dettagli. 
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Capitolo  2 Calcolo delle quantità delle opere foranee 

Le voci di prezzo per i massi naturali per la formazione delle scogliere dei prezziari ufficiali della 

Regione Toscana (2024) e della Regione Lazio (2023) sono tutte riferite al peso in tonnellate del 

materiale impiegato, ad eccezione del tout-venant per la formazione dei nuclei.  

Per calcolare il “peso equivalente” dei massi, i volumi vuoto per pieno (VPP) computati dagli 

elaborati grafici del progetto, rappresentavi del volume lordo comprensivo dei vuoti, sono stati 

moltiplicati per un fattore correttivo assumendo un peso specifico del materiale lapideo pari a 

2,65 t/m³ (26,5 kN/m³), tenendo conto della porosità e di un fattore di ingozzamento del 

materiale. 

I fattori di conversione utilizzati per il computo metrico sono i seguenti: 

Massi naturali di peso 5 – 8 t posati in opera alla rinfusa 
(porosità 35% - ingozzamento 5%):        1.8 t/m³ 

Massi naturali di peso inferiore 5 t posati in opera alla rinfusa:     
(porosità 31% - ingozzamento 10%):       2.0 t/m³ 

Massi naturali provenienti dal salpamento delle opere foranee esistenti:   1.8 t/m³ 

2.1 Diga sopraflutto 
I materiali impiegati per la formazione della diga foranea di sopraflutto sono i seguenti: 

A NUCLEO TOUT-VENANT 

B MASSI NATURALI 0.5 - 1.0 t 

C MASSI NATURALI 5.0 - 8.0 t 

D MASSI NATURALI 1.5 - 4.0 t 

E MASSI NATURALI 2.0 - 5.0 t 

F MASSI NATURALI 50-500 kg 

G CALCESTRUZZO ARMATO  

H MASSI NATURALI 1.0 - 3.0 t 

I MASSI NATURALI 40-200 kg 

Il calcolo dei volumi vuoto per pieno (VPP) dei diversi materiali, effettuato con il metodo delle 

sezioni ragguagliate, è riportato in Tabella 2-1. 

Il totale è riportato in Tabella 2-2 a cui si devono sommare le quantità computate per il solido di 

rotazione in testata riportate in Tabella 2-3. 

Il totale complessivo dei volumi VPP per la diga foranea sopraflutto è riportato infine in Tabella 

2-4 dove i volumi sono anche suddivisi per i diversi tratti di diga. 

Nel computo metrico i volumi VPP riportati in tabella sono stati incrementati per tenere conto 

dell’ingozzamento e dei cedimenti interni dei materiali gettati in opera alla rinfusa. 

Per il nucleo in tout-venant si è assunto una percentuale di ingozzamento del 15%. Per i massi 

naturali di peso inferiore a 5 t è stato assunto un coefficiente pari al 10%. Per i massi naturali di 

peso superiore a 5 t, costituenti la mantellata, è stato assunto un valore pari al 5%. 

Si precisa che le quantità riportate nel computo metrico sono state calcolate al netto dei 

quantitativi di materiale recuperato dalle attività di salpamento. 
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Tabella 2-1. Calcolo volumi vuoto per pieno dei materiali costituenti la diga foranea sopraflutto. 

  
DIGA FORANEA SOPRAFLUTTO 

        SEZIONI RAGGUAGLIATE (m²) VOLUMI (m³) 

P. SEZ. PROGR. PARZ. A B C D E F G H I A B C D E F G H I 

M1 C01 0 0 67.5 28.5 74.6 0 0 0 16.5 0 9.3          

M2 C01 30.7 30.7 123.5 29.5 76.9 0 0 0 16.5 0 9.3 2932 890 2326 0 0 0 507 0 286 

  C02     136.5 34.9 86.4 0 0 0 16.55 4.1 9.3          

M3 C02 52.9 22.2 237.6 34.9 86.4 0 0 0 16.55 4.1 10.5 4153 775 1918 0 0 0 367 91 220 

  C03     228 37.4 91.6 0 0 0 18.7 4.1 10.5          

M4 C03 68.6 15.7 245.2 37.4 91.6 0 0 0 18.7 4.1 10.5 3715 587 1438 0 0 0 294 64 165 

  C04     112.3 40.8 90 0 0 0 18.7 4.1 10.5          

M5 C04 104.7 36.1 134.9 40.8 90 0 0 0 18.7 4.1 13.8 4462 1473 3249 0 0 0 675 148 439 

  C05.1     148.1 54.8 75 0 13.2 0 18.7 4.1 8          

  C05.1 142.7 38 215.5 58.3 82.3 0 13.2 0 18.7 4.1 14 6908 2149 2989 0 502 0 711 156 418 

  C05.2     215.5 58.3 82.3 0 13.2 0 18.7 4.1 14          

M6 C05.2 201.1 58.4 366.4 65.3 96.8 0 13.2 0 18.7 4.1 23.6 16991 3609 5230 0 771 0 1092 239 1098 

  C05.3     366.4 65.3 96.8 0 13.2 0 18.7 4.1 23.6          

M7 C05.3 225.4 24.3 419 68.9 104.1 0 13.2 0 18.7 4.1 16.6 9543 1631 2441 0 321 0 454 100 488 

  C06     306.5 86.6 96.1 41.3 13.3 11.1 0 0 16.6          

M8 C06 294.2 68.8 397.1 89.9 102 42.7 13.3 12.4 0 0 13.7 24204 6072 6815 2890 915 808 0 0 1042 

Rot. C07     397 89.9 101.2 42.7 13.3 12.4 0 0 13.6          

Rot. C07 314.3 20.1 393.8 85.5 94.2 41.3 13.2 14.5 0 0 23.3 9642 2542 3058 794 544 167 0 0 808 

Rot. C07     393.8 85.5 94.2 41.3 13.2 14.5 0 0 23.3          

M9 C07 335.3 21 339.2 78.3 80.7 40 13.1 14.3 0 0 27.2 8937 2374 2738 768 540 179 0 0 1106 

  C08     339.2 78.4 80.7 40 13.1 14.3 0 0 27.2          

M10 C08 394.1 58.8 274.2 78.4 80.7 40 13.1 12.1 0 0 10.8 18034 4610 4745 2352 770 776 0 0 1117 

  C09     273.5 73.9 71.6 40 13.1 12.1 0 0 27.3          

M11 C09 409.3 15.2 238.8 75.8 75.7 40 13.1 10.3 0 0 13.1 3893 1138 1119 608 199 170 0 0 307 

  C10     238.8 75.8 75.7 40 13.1 11.3 0 0 8          

M14 C10 426.3 17 136.3 49.4 74.2 0 13.1 0 0 0 7.9 3188 1064 1274 340 223 96 0 0 135 

Tabella 2-2. Diga foranea sopraflutto – volumi da calcolo con sezioni ragguagliate  

DIGA FORANEA SOPRAFLUTTO – VOLUMI SEZIONI RAGGUAGLIATE (m³) 

A B C D E F G H I 

116601 28913 39339 7751 4785 2196 4100 798 7630 

Tabella 2-3. Diga foranea sopraflutto – volumi da calcolo solido di rotazione testata 

DIGA FORANEA SOPRAFLUTTO – VOLUMI SOLIDO DI ROTAZIONE TESTATA (m³) 

A B C D E F G H I 

4057 2313 0 0 2369 0 6  1037 

Tabella 2-4. Diga foranea sopraflutto – volumi VPP dei materiali totali e suddivisi per tratti di diga 

MATERIALI 

DIGA 

MAESTRALE 

AVANDIGA 

MAESTRALE 

AVANDIGA  

NORD 
TESTATA TOTALI 

Volumi vuoto per pieno VPP (m³) 

A NUCLEO TOUT-VENANT 48703 42782 25116 4057 120659 

B MASSI NATURALI 500-1000 kg 11114 10988 6812 2313 31226 

C MASSI NATURALI 5.0 – 8.0 t 19590 12611 7139 0 39339 

D MASSI NATURALI 1.5 – 4.0 t 0 4451 3300 0 7751 

E MASSI NATURALI 2.0 – 5.0 t 1593 2000 1192 2369 7154 

F MASSI NATURALI 50 – 500 kg 0 1154 1042 0 2196 

H MASSI NATURALI 1.0 – 3.0 t 798 0 0 0 4106 

I MASSI NATURALI 40 – 200 kg 3113 2957 1559 1037 7751 
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2.2 Diga sottoflutto 
I materiali impiegati per la formazione della diga foranea di sottoflutto sono i seguenti: 

MATERIALE DESCRIZIONE 

A TOUT VENANT 

B MASSI NATURALI 1.5 - 3.0 t 

C MASSI NATURALI 40-200 kg 

D CLS 

E ESCAVO 

Il calcolo dei volumi vuoto per pieno (VPP) dei diversi materiali, effettuato con il metodo delle 

sezioni ragguagliate, è riportato in Tabella 2-5 

Il totale è riportato in Tabella 2-6 a cui si devono sommare le quantità computate per il solido di 

rotazione in testata riportate in Tabella 2-7. 

Il totale complessivo dei volumi VPP per la diga foranea sottoflutto è riportato infine in Tabella 

2-8. 

Nel computo metrico i volumi VPP riportati in tabella sono stati incrementati per tenere conto 

dell’ingozzamento e dei cedimenti interni dei materiali gettati in opera alla rinfusa. 

Per il nucleo in tout-venant si è assunto una percentuale di ingozzamento del 15%. Per i massi 

naturali è stato assunto un coefficiente pari al 10%. 
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Tabella 2-5. Calcolo volumi vuoto per pieno dei materiali costituenti la diga foranea sottoflutto. 

 SEZIONI RAGGUAGLIATE (m²) VOLUMI (m³) 

SEZ. PROGR. PARZ. A B C D E A B C D E 

D01 0 0   14.25 6.15   2.9           

D01 11.3 11.3   14.25 6.15   2.9   161 69   33 

D02 11.3 0 3.25 11.2 6.3 3.7 3.8           

D02 36.4 25.1 25.9 17.1 10.7 3.7   366 355 213 93 48 

D03 36.4 0 25.9 17.1 10.7 3.7             

D03 77 40.6 48.2 20.7 14.1 3.7   1504 767 503 150   

D04 77 0 45.3 20.7 26.2 4.2 10           

D04 89.3 12.3 55.25 23.5 25.9 4.2 5.8 618 272 320 52 97 

D04 89.3 0 55.25 23.5 25.9 4.2 5.8           

D04 107.4 18.1 77.4 25.8 27.8 4.2   1200 446 486 76 52 

D05 107.4 0 77.4 25.8 27.8 4.9             

D05 123 15.6 114.2 27.3 35.15 4.9   1494 414 491 76   

D06 123 0 114.2 27.3 35.15 4.9             

D06 149.5 26.5 169.5 28.6 36.9 4.6   3759 741 955 126   

D07 149.5 0 146.7 28.8 38.2 4.9             

D07 173.4 23.9 157.7 33.9 40.8 4.9   3638 749 944 117   

D08 173.4 0 225.6 45.65 43.8 4.9             

D08 194 20.6 129 37 37 4.9   3652 851 832 101   

 

Tabella 2-6. Diga foranea sottoflutto – volumi da calcolo con sezioni ragguagliate  

DIGA FORANEA SOTTOFLUTTO – VOLUMI SEZIONI RAGGUAGLIATE (m³) 

A B C D E 
16232 4757 4815 791 230 

Tabella 2-7. Diga foranea sottoflutto – volumi da calcolo solido di rotazione testate 

DIGA FORANEA SOTTOFLUTTO – VOLUMI SOLIDO DI ROTAZIONE TESTATA (m³) 

A B C D E 
2247 1759 1290 0 0 

 

Tabella 2-8. Diga foranea sottoflutto – volumi VPP dei materiali totali 

 MATERIALI VOLUMI VPP (m³) 

A TOUT VENANT 18480 

B MASSI NATURALI 1.5 - 3.0 t 6515 

C MASSI NATURALI 40-200 kg 6104 

D CLS 791 

E ESCAVO 230 
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Capitolo  3 Computo metrico estimativo 

 

A seguire si riporta in allegato il computo metrico estimativo redatto con il software di calcolo 

PRIMUS. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OO.MM. - DRAGAGGIO  (SpCat 1)

DRAGAGGIO - 6 m  (Cat 3)

1 / 14 A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-reflue ... to

F02.01.001.a alla quota di progetto. a) per volumi fino a 100.000 m³

Dragaggio fino a quota - 6 m  s.l.m. 14´675,00

SOMMANO mc 14´675,00 19,61 287´776,75

DRAGAGGIO - 4 m  (Cat 5)

2 / 15 A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-reflue ... to

F02.01.001.a alla quota di progetto. a) per volumi fino a 100.000 m³

Dragaggio fino a quota -4 m s.l.m. 15´379,00

SOMMANO mc 15´379,00 19,61 301́ 582,19

Parziale LAVORI A MISURA euro 589´358,94

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 589´358,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 589´358,94

LAVORI A CORPO

OO.MM. - DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI  (SpCat 2)

DEMOLIZIONE DIGA SOPRAFLUTTO ATTUALE  (Cat 1)

3 / 3 A.3) Escavo subacqueo come al precedente art A.1 e con gl ...

F02.01.003a dalle Autorità competenti: a) per volumi fino a 100.000 m³

SALPAMENTO MASSI NATURALI 0.5-1.5 ton DIGA SOPRAFLUTTO

SALPAMENTO MASSI NATURALI 0.5-1.5 ton DIGA 

SOPRAFLUTTO

volume vuoto per pieno

volume vuoto per pieno 11252,900 11́ 252,90

SOMMANO mc 11́ 252,90 27,42 308´554,52

4 / 4 A.14) Demolizione di muratura in pietra o in calcestruzzo ...

F02.01.014a d’arte: a) muratura in pietrame o calcestruzzo non armato

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 460,00

SOMMANO mc 460,00 67,17 30´898,20

5 / 5 A.14) Demolizione di muratura in pietra o in calcestruzzo ...

F02.01.014b compiuta a perfetta regola d’arte: b) calcestruzzo armato

DEMOLIZIONI OPERE IN CLS
 
*(par.ug.=+300+80)

DEMOLIZIONI OPERE IN CLS

 
*(par.ug.=+300+80) 380,00 380,00

SOMMANO mc 380,00 83,38 31́ 684,40

6 / 1 A.3) Escavo subacqueo come al precedente art A.1 e con gl ...

F02.01.003a dalle Autorità competenti: a) per volumi fino a 100.000 m³

SALPAMENTO TOUT-VENANT DIGA SOPRAFLUTTO

SALPAMENTO TOUT-VENANT DIGA SOPRAFLUTTO

volume vuoto per pieno

volume vuoto per pieno 12408,760 12´408,76

SOMMANO mc 12´408,76 27,42 340´248,20

7 / 6 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e  ... ogni

F02.01.012 onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte.

SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 ton DIGA SOPRAFLUTTO

SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO MANTELLATA IN MASSI 

NATURALI 1.5-4 ton DIGA SOPRAFLUTTO

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) × volume vuoto per pieno

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) × volume vuoto per pieno 1,80 6182,840 11́ 129,11

SOMMANO ton 11́ 129,11 36,00 400´647,96

8 / 7 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e  ... ogni

F02.01.012 onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte.

SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO MANTELLATA IN MASSI NATURALI 3.5-8 ton

SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO MANTELLATA IN MASSI 

NATURALI 3.5-8 ton

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/mc) x volume vuoto per pieno

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/mc) x volume vuoto per pieno 1,80 8802,360 15´844,25

SOMMANO ton 15´844,25 36,00 570´393,00

DEMOLIZIONE DIGA SOTTOFLUTTO ATTUALE  (Cat 2)

9 / 12 A.14) Demolizione di muratura in pietra o in calcestruzzo ...

F02.01.014a d’arte: a) muratura in pietrame o calcestruzzo non armato

DEMOLIZIONE MURO PARAONDE E PAVIMENTAZIONE 

DEMOLIZIONE MURO PARAONDE E PAVIMENTAZIONE 300,000 300,00

SOMMANO mc 300,00 67,17 20´151,00

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 2´291́ 936,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´291́ 936,22

10 / 13 A.14) Demolizione di muratura in pietra o in calcestruzzo ...

F02.01.014b compiuta a perfetta regola d’arte: b) calcestruzzo armato

Demolizioni pavimentazioni 1,00

SOMMANO mc 1,00 83,38 83,38

11 / 8 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e  ... ogni

F02.01.012 onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte.

SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5 -4 ton DIGA SOTTOFLUTTO

SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO MANTELLATA IN MASSI 

NATURALI 1.5 -4 ton DIGA SOTTOFLUTTO

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) × volume vuoto per pieno 

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) × volume vuoto per pieno 1,80 2879,400 5´182,92

SOMMANO ton 5´182,92 36,00 186´585,12

12 / 9 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e  ... ogni

F02.01.012 onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte.

SALPAMENTO MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-3.0  t DIGA SOTTOFLUTTO

SALPAMENTO MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-3.0  t 

DIGA SOTTOFLUTTO

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) x volume v.p.p.

peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) x volume v.p.p. 1,80 1536,000 2´764,80

SOMMANO ton 2´764,80 36,00 99´532,80

13 / 10 A.3) Escavo subacqueo come al precedente art A.1 e con gl ...

F02.01.003a dalle Autorità competenti: a) per volumi fino a 100.000 m³

SALPAMENTO MASSI NATURALI 0.5-1.5 ton DIGA SOTTOFLUTTO

SALPAMENTO MASSI NATURALI 0.5-1.5 ton DIGA 

SOTTOFLUTTO

volume vuoto per pieno

volume vuoto per pieno 1523,500 1́ 523,50

SOMMANO mc 1́ 523,50 27,42 41́ 774,37

14 / 11 Scavo di materie, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico  ... ietà

F01.02.003 private e di occupazione di suolo pubblico e privato.

SALPAMENTO TOUT VENANT DIGA SOTTOFLUTTO

SALPAMENTO TOUT VENANT DIGA SOTTOFLUTTO

volume vuoto per pieno

volume vuoto per pieno 6190,000 6´190,00

SOMMANO mc 6´190,00 13,63 84´369,70

OO.MM. - OPERE PROVVISIONALI  (SpCat 3)

MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO PER PRECARICA  (Cat

34)

15 / 211 B.2) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ... oneri in

F02.02.002 esso contemplati, ma eseguito con mezzi marittimi

Volume complessivo per prima posa in opera precarica (sviluppo 60 m di area 110 m³)

Volume complessivo per prima posa in opera precarica (sviluppo 

60 m di area 110 m³) 60,00 110,000 6´600,00

SOMMANO mc 6´600,00 48,91 322´806,00

16 / 187 Rimozione e successiva rimessa in opera di pietrame silic ...

F01.05.007.a secondo le sagome prescritte dalla D.L. eseguito da terra

Stima del volume complessivo eseguito da terra considerando tratti di precarica ogni 30 m

Stima del volume complessivo eseguito da terra considerando 

tratti di precarica ogni 30 m 3,00 30,00 110,000 9´900,00

SOMMANO mc 9´900,00 27,07 267´993,00

17 / 188 Rimozione e successiva rimessa in opera di pietrame silic ... le

F01.05.007.b sagome prescritte dalla D.L. eseguito con mezzo natante

Stima volume complessivo precarica eseguito via mare considerando tratto di precarica di 60 m

Stima volume complessivo precarica eseguito via mare 

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´295´080,59

considerando tratto di precarica di 60 m 1,00 60,00 110,000 6´600,00

SOMMANO mc 6´600,00 75,25 496´650,00

OO.MM. - DIGA SOPRAFLUTTO  (SpCat 4)

DIGA FORANEA MAESTRALE  (Cat 6)

18 / 44 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NUCLEO IN TOUT VENANT da terra (20%)

NUCLEO IN TOUT VENANT da terra (20%)

% da terra x volume totale vuoto per pieno compreso ingozzamento 15%

% da terra x volume totale vuoto per pieno compreso 

ingozzamento 15% 0,20 1,15 48703,000 11́ 201,69

SOMMANO mc 11́ 201,69 40,76 456´580,88

19 / 46 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da terra (20%)

01.002 STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da terra (20%)

%da terra × peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez ragguagliate)

%da terra × peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez 

ragguagliate) 0,20 2,00 11114,000 4´445,60

SOMMANO t 4´445,60 40,84 181́ 558,30

20 / 48 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... i mezzi

NP-24-46 terrestri. in massi di cat. 3 di tipo 5000-8000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5 -
 
8 t da terra (20%)

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5 -
 
8 t da terra (20%)

%da terra x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. ragguagliate) 

%da terra x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. 

ragguagliate) 0,20 1,80 19590,000 7´052,40

SOMMANO t 7´052,40 66,21 466´939,40

21 / 50 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... restri.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

FORMAZIONE VASCA DI DISSIPAZIONE IN MASSI 1-3 t da terra

01.003 FORMAZIONE VASCA DI DISSIPAZIONE IN MASSI 1-3 t da terra

peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. ragguagliate)

peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. ragguagliate) 2,00 798,000 1́ 596,00

SOMMANO t 1́ 596,00 44,03 70´271,88

22 / 212 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MASSI NATURALI 40-200 kg da terra 20%

01.002 MASSI NATURALI 40-200 kg da terra 20%

%da terra x peso specif ico ef fettivo (2t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

%da terra x peso specif ico ef fettivo (2t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,20 2,00 3113,105 1́ 245,24

SOMMANO t 1́ 245,24 40,84 50´855,60

23 / 43 B.2) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ... oneri in

F02.02.002 esso contemplati, ma eseguito con mezzi marittimi

NUCLEO IN TOUT VENANT da mare (80%)

NUCLEO IN TOUT VENANT da mare (80%)

%da mare x volume totale vuoto per pieno compreso ingozzamento 15%

%da mare x volume totale vuoto per pieno compreso 

ingozzamento 15% 0,80 1,15 48703,000 44´806,76

SOMMANO mc 44´806,76 48,91 2´191́ 498,63

24 / 45 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare  (80%)

02.001 STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare  (80%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 7´209´435,28

ragguagliate) 0,80 2,00 11114,000 17´782,40

SOMMANO t 17´782,40 99,58 1́ 770´771,39

25 / 47 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... ttimi.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

PIEDE DELLA SCOGLIERA IN MASSI 2 -
 
5 t da mare (100%)

02.002 PIEDE DELLA SCOGLIERA IN MASSI 2 -
 
5 t da mare (100%)

%da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. ragguagliate)

%da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. 

ragguagliate) 1,00 2,00 1593,000 3´186,00

SOMMANO t 3´186,00 102,77 327´425,22

26 / 49 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... i mezzi

NP-24-47 marittimi. in massi di cat. 3 di tipo 5000-8000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t da mare (80%)

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t da mare (80%)

%da mare × peso specif ico ef fettivo (1.80 t/m³) × volume (sez. ragguagliate)

%da mare × peso specif ico ef fettivo (1.80 t/m³) × volume (sez. 

ragguagliate) 0,80 1,80 19590,000 28´209,60

SOMMANO t 28´209,60 126,99 3´582´337,10

27 / 213 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MASSI NATURALI 40-200 kg da mare 80%

02.001 MASSI NATURALI 40-200 kg da mare 80%

%da mare x peso specif ico ef fettivo (2t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

%da mare x peso specif ico ef fettivo (2t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,80 2,00 3113,105 4´980,97

SOMMANO t 4´980,97 99,58 496´004,99

28 / 51 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS24_01.B04.0 resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

MURO PARAONDE

20.002 MURO PARAONDE

sviluppo diga foranea x sezione muro paraonde

sviluppo diga foranea x sezione muro paraonde

dalla Pr.= 0 alla Pr.=68.6
 
*(lung.=30,7+22,2+15,7)

dalla Pr.= 0 alla Pr.=68.6

 
*(lung.=30,7+22,2+15,7) 68,60 16,550 1́ 135,33

dalla Pr.= 68.6 alla Pr.=201.1
 
*(lung.=36,1+96,4)

dalla Pr.= 68.6 alla Pr.=201.1

 
*(lung.=36,1+96,4) 132,50 18,740 2´483,05

SOMMANO m³ 3´618,38 225,65 816´487,45

29 / 52 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

CASSEFORME PER MURO PARAONDE

TOS24_01.B02.0 CASSEFORME PER MURO PARAONDE

fornitura e montaggio di casseformi (10 m²/m) 

02.001 fornitura e montaggio di casseformi (10 m²/m) 

dalla Pr.= 0 alla Pr.=68.6 10,00 68,60 686,00

dalla Pr.= 68.6 alla Pr.=201.1 10,00 132,50 1́ 325,00

SOMMANO m² 2´011,00 29,11 58´540,21

30 / 53 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conform ...

TOS24_PR.P06.0 strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

ACCIAIO PER ARMATURA MURO PARAONDE

01.065 ACCIAIO PER ARMATURA MURO PARAONDE

incidenza (75 kg/m³) × volume di getto

incidenza (75 kg/m³) × volume di getto
Vedi voce n° 51 [m³ 3 618.38] 75,00 271́ 378,50

SOMMANO kg 271́ 378,50 1,75 474´912,38

31 / 54 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per

A17.02.015 ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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R I P O R T O 14´735´914,02

Vedi voce n° 53 [kg 271 378.50] 1,00 271́ 378,50

SOMMANO kg 271́ 378,50 1,30 352´792,05

32 / 55 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghi ... entuale

F02.02.027b impiego di mezzi marittimi. b) tiro da 20 t a 50 t

BITTE DA 25 t

BITTE DA 25 t 23,00

SOMMANO cad 23,00 2´175,58 50´038,34

33 / 56 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghi ...

F02.02.027a 'eventuale impiego di mezzi marittimi. a) tiro fino a 20 t

BITTE DA 10 t

BITTE DA 10 t 10,00

SOMMANO cad 10,00 1́ 021,13 10´211,30

AVANDIGA FORANEA MAESTRALE  (Cat 7)

34 / 58 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NUCLEO IN TOUT VENANT da terra (20%)

NUCLEO IN TOUT VENANT da terra (20%)

%da terra x volume vuoto per pieno comprensivo di ingozzamento 15%

%da terra x volume vuoto per pieno comprensivo di ingozzamento 

15% 0,20 1,15 42782,000 9´839,86

SOMMANO mc 9´839,86 40,76 401́ 072,69

35 / 59 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da terra (20%)

01.002 STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da terra (20%)

%da terra × peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez ragguagliate)

%da terra × peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez 

ragguagliate) 0,20 2,00 10988,000 4´395,20

SOMMANO t 4´395,20 40,84 179´499,97

36 / 61 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... i mezzi

NP-24-46 terrestri. in massi di cat. 3 di tipo 5000-8000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t da terra (20%)

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t da terra (20%)

%da terra x peso specif ico ef fettivo (1.80 t/m³) × volume (sez. ragguagliate)

%da terra x peso specif ico ef fettivo (1.80 t/m³) × volume (sez. 

ragguagliate) 0,20 1,80 12611,000 4´539,96

SOMMANO t 4´539,96 66,21 300´590,75

37 / 214 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... restri.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via terra (20%)

01.003 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via terra (20%)

% da terra x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% da terra x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate) 0,20 2,00 4451,000 1́ 780,40

SOMMANO t 1́ 780,40 44,03 78´391,01

38 / 216 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 50-500 kg via terra (20%)

01.002 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 50-500 kg via terra (20%)

% da terra x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% da terra x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate) 0,20 2,00 1154,000 461,60

SOMMANO t 461,60 40,84 18´851,74

39 / 218 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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R I P O R T O 16´127´361,87

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 40-200 kg via terra (20%)

01.002 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 40-200 kg via terra (20%)

% da terra x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% da terra x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate) 0,20 2,00 2957,000 1́ 182,80

SOMMANO t 1́ 182,80 40,84 48´305,55

40 / 57 B.2) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ... oneri in

F02.02.002 esso contemplati, ma eseguito con mezzi marittimi

NUCLEO IN TOUT VENANT DA MARE (80%)

NUCLEO IN TOUT VENANT DA MARE (80%)

% da mare x volume vuoto per pieno comprensivo ingozzamento 15%

% da mare x volume vuoto per pieno comprensivo ingozzamento 

15% 0,80 1,15 42782,000 39´359,44

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente 

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto -

esistente 0,50 12408,800 -6´204,40

Sommano positivi mc 39´359,44

Sommano negativi mc -6´204,40

SOMMANO mc 33´155,04 48,91 1́ 621́ 613,01

41 / 60 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare (80%)

02.001 STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare (80%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez 

ragguagliate) 0,80 2,00 10988,000 17´580,80

a detrarre 50% del volume di salpamento sopraflutto esistente
 
*(H/peso=-10238,880-2102)

a detrarre 50% del volume di salpamento sopraflutto esistente -

 
*(H/peso=-10238,880-2102) 0,50 1,80 12340,880 -11́ 106,79

Sommano positivi t 17´580,80

Sommano negativi t -11́ 106,79

SOMMANO t 6´474,01 99,58 644´681,92

42 / 62 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... i mezzi

NP-24-47 marittimi. in massi di cat. 3 di tipo 5000-8000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t via mare (80%)

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t via mare (80%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (1.80 t/m³) × volume (sez. ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (1.80 t/m³) × volume (sez. 

ragguagliate) 0,80 1,80 12611,000 18´159,84

a detrarre 50 % del volume di salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 50 % del volume di salpamento diga sopraflutto 

esistente 0,50 1,80 -4401,000 -3´960,90

Sommano positivi t 18´159,84

Sommano negativi t -3´960,90

SOMMANO t 14´198,94 126,99 1́ 803´123,39

43 / 63 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... ttimi.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

PIEDE DELLA SCOGLIERA IN MASSI 2 -
 
5 t da mare  (100%)

02.002 PIEDE DELLA SCOGLIERA IN MASSI 2 -
 
5 t da mare  (100%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sez. 

ragguagliate) 1,00 2,00 2000,000 4´000,00

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto 

esistente 0,50 1,80 -2640,720 -2´376,65

Sommano positivi t 4´000,00

Sommano negativi t -2´376,65

SOMMANO t 1́ 623,35 102,77 166´831,68

44 / 215 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... ttimi.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via mare (80%)

02.002 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via mare (80%)

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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R I P O R T O 20´411́ 917,42

% da mare x peso specif ico (2 t /m³) x volume (sez. ragguagliate)

% da mare x peso specif ico (2 t /m³) x volume (sez. ragguagliate) 0,80 2,00 4451,000 7´121,60

a detrarre 60% del volume da salpamento diga sopraflutto esistente 

a detrarre 60% del volume da salpamento diga sopraflutto 

esistente 0,60 1,80 -6088,440 -6´575,52

Sommano positivi t 7´121,60

Sommano negativi t -6´575,52

SOMMANO t 546,08 102,77 56´120,64

45 / 217 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 50-500 kg via mare (80%)

02.001 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 50-500 kg via mare (80%)

% da mare x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% da mare x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate) 0,80 2,00 1154,000 1́ 846,40

SOMMANO t 1́ 846,40 99,58 183´864,51

46 / 219 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 40-200 kg via mare (80%)

02.001 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 40-200 kg via mare (80%)

% via mare x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via mare x peso specif ico (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate) 0,80 2,00 2957,000 4´731,20

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto 

esistente 0,50 1,80 -2250,580 -2´025,52

Sommano positivi t 4´731,20

Sommano negativi t -2´025,52

SOMMANO t 2´705,68 99,58 269´431,61

AVANDIGA FORANEA NORD  (Cat 8)

47 / 99 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da terra (20%)

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da terra (20%)

% via terra x volume vuoto per pieno (compreso ingozzamento 15%)

% via terra x volume vuoto per pieno (compreso ingozzamento 

15%) 0,20 1,15 25116,000 5´776,68

SOMMANO mc 5´776,68 40,76 235´457,48

48 / 220 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... i mezzi

NP-24-46 terrestri. in massi di cat. 3 di tipo 5000-8000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t via terra (20%)

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t via terra (20%)

% via terra x peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via terra x peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,20 1,80 7139,000 2´570,04

SOMMANO t 2´570,04 66,21 170´162,35

49 / 222 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... restri.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via terra (20%)

01.003 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via terra (20%)

% via terra x peso specif ico ef fettivo (2.0 t/m³) x volume (sez. ragguaiate)

% via terra x peso specif ico ef fettivo (2.0 t/m³) x volume (sez. 

ragguaiate) 0,20 2,00 3300,000 1́ 320,00

SOMMANO t 1́ 320,00 44,03 58´119,60

50 / 224 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MASSI NATURALI 50-500 kg via terra (20%)

01.002 MASSI NATURALI 50-500 kg via terra (20%)

% via terra x peso specif ico ef fettivo (2t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via terra x peso specif ico ef fettivo (2t/m³) x volume (sez. 

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 21́ 385´073,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 385´073,61

ragguagliate) 0,20 2,00 1042,450 416,98

SOMMANO t 416,98 40,84 17´029,46

51 / 226 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MASSI NATURALI 40-200 kg via terra (20%)

01.002 MASSI NATURALI 40-200 kg via terra (20%)

% via terra
 
x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via terra
 
x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,20 2,00 1560,000 624,00

SOMMANO t 624,00 40,84 25´484,16

52 / 100 B.2) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ... oneri in

F02.02.002 esso contemplati, ma eseguito con mezzi marittimi

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da mare (80%)

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da mare (80%)

% via mare x volume vuoto per pieno (compreso ingozzamento 15%)

% via mare x volume vuoto per pieno (compreso ingozzamento 

15%) 0,80 1,15 25116,000 23´106,72

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto -

esistente 0,50 12408,800 -6´204,40

Sommano positivi mc 23´106,72

Sommano negativi mc -6´204,40

SOMMANO mc 16´902,32 48,91 826´692,47

53 / 101 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare (100%)

02.001 STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare (100%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni 

ragguagliate) 1,00 2,00 6812,000 13´624,00

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente
 
*(H/peso=-10238,88-2102)

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto 

esistente -

 
*(H/peso=-10238,88-2102) 0,50 1,80 12340,880 -11́ 106,79

Sommano positivi t 13´624,00

Sommano negativi t -11́ 106,79

SOMMANO t 2´517,21 99,58 250´663,77

54 / 102 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... ttimi.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

PIEDE IN MASSI NATURALI 2 -
 
5 t  da mare (100%)

02.002 PIEDE IN MASSI NATURALI 2 -
 
5 t  da mare (100%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni 

ragguagliate) 1,00 2,00 1192,000 2´384,00

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto 

esistente 0,50 1,80 -2640,720 -2´376,65

Sommano positivi t 2´384,00

Sommano negativi t -2´376,65

SOMMANO t 7,35 102,77 755,36

55 / 221 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... i mezzi

NP-24-47 marittimi. in massi di cat. 3 di tipo 5000-8000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t via mare (80%)

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 5-8 t via mare (80%)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (1.8 t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,80 1,80 7139,000 10´280,16

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 50% del volume di salpamento diga sopraflutto 

esistente 0,50 1,80 -4401,000 -3´960,90

Sommano positivi t 10´280,16

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 6´319,26 22´505´698,83



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´319,26 22´505´698,83

Sommano negativi t -3´960,90

SOMMANO t 6´319,26 126,99 802´482,83

56 / 223 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... ttimi.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via mare (80%)

02.002 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-4 t via mare (80%)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,80 2,00 3300,000 5´280,00

a detrarre 40% del volume di salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 40% del volume di salpamento diga sopraflutto 

esistente 0,40 1,80 -6088,440 -4´383,68

Sommano positivi t 5´280,00

Sommano negativi t -4´383,68

SOMMANO t 896,32 102,77 92´114,81

57 / 225 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MASSI NATURALI 50-500 kg via mare (80%)

02.001 MASSI NATURALI 50-500 kg via mare (80%)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,80 2,00 1042,450 1́ 667,92

SOMMANO t 1́ 667,92 99,58 166´091,47

58 / 227 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MASSI NATURALI 40-200 kg via mare (80%)

02.001 MASSI NATURALI 40-200 kg via mare (80%)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 0,80 2,00 1560,000 2´496,00

a detrarre 50% del volume salpamento diga sopraflutto esistente

a detrarre 50% del volume salpamento diga sopraflutto esistente 0,50 1,80 -2250,580 -2´025,52

Sommano positivi t 2´496,00

Sommano negativi t -2´025,52

SOMMANO t 470,48 99,58 46´850,40

TESTATA SOPRAFLUTTO  (Cat 9)

59 / 29 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da terra (20%)

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da terra (20%)

% da terra x volume vuoto per pieno compreso ingozzamento 15%

% da terra x volume vuoto per pieno compreso ingozzamento 

15% 0,20 1,15 4057,000 933,11

SOMMANO mc 933,11 40,76 38´033,56

60 / 30 B.2) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ... oneri in

F02.02.002 esso contemplati, ma eseguito con mezzi marittimi

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da mare (80%)

NUCLEO IN TOUT-VENANT DI CAVA da mare (80%)

% via mare x volume v.p.p. compreso ingozzamento 15%

% via mare x volume v.p.p. compreso ingozzamento 15% 0,80 1,15 4057,000 3´732,44

SOMMANO mc 3´732,44 48,91 182´553,64

61 / 31 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... ttimi.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

PIEDE IN MASSI NATURALI 2.0 -
 
5.0 t da mare (100%)

02.002 PIEDE IN MASSI NATURALI 2.0 -
 
5.0 t da mare (100%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni 

ragguagliate) 1,00 2,00 2369,000 4´738,00

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 4´738,00 23´833´825,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´738,00 23´833´825,54

SOMMANO t 4´738,00 102,77 486´924,26

62 / 32 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare (100%)

02.001 STRATO FILTRO IN MASSI 500 -
 
1000 kg da mare (100%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni ragguagliate)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) × volume (sezioni 

ragguagliate) 1,00 2,00 2313,000 4´626,00

SOMMANO t 4´626,00 99,58 460´657,08

63 / 228 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MASSI NATURALI 40-200 kg da mare (100%)

02.001 MASSI NATURALI 40-200 kg da mare (100%)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. ragguagliate)

% via mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume (sez. 

ragguagliate) 1,00 2,00 1036,730 2´073,46

SOMMANO t 2´073,46 99,58 206´475,15

BANCHINA MAESTRALE (Massi sovrapposti)  (Cat 20)

64 / 36 B.9) Massi artificiali cubici, parallelepipedi o prismati ... rte: a)

F02.02.009a collocamento in opera eseguito con mezzi terrestri

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

n° elementi x volume singolo masso

n° elementi x volume singolo masso
Blocco tipo A 234,00 6,700 1́ 567,80

Blocco tipo B 234,00 3,50 1,00 1,300 1́ 064,70

Blocco tipo C 234,00 3,00 1,00 1,200 842,40

Blocco tipo D 117,00 3,00 2,00 1,200 842,40

SOMMANO mc 4´317,30 233,92 1́ 009´902,82

65 / 204 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in p ... e e

A17.01.003.g magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B

PROFILI TUBOLARI DI ANCORAGGIO D = 70 mm

PROFILI TUBOLARI DI ANCORAGGIO D = 70 mm

n. elementi x lunghezza barra x peso barra a m
 
*(par.ug.=2*234)*(H/peso=13,62/1,70)

n. elementi x lunghezza barra x peso barra a m

 
*(par.ug.=2*234)*(H/peso=13,62/1,70) 468,00 1,70 8,012 6´374,35

SOMMANO kg 6´374,35 7,13 45´449,12

66 / 37 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

PROTEZIONE AL PIEDE DI BANCHINA IN MASSI 50 -
 
500 kg

01.002 PROTEZIONE AL PIEDE DI BANCHINA IN MASSI 50 -
 
500 kg

peso specif ico ef fettivo (2 ton/m³) × sviluppo × sez. trasversale

peso specif ico ef fettivo (2 ton/m³) × sviluppo × sez. trasversale

sezioni C01-C03 

sezioni C01-C03 2,00 73,65 3,900 574,47

sezioni C03-C04
 
*(lung.=104,7-52,9)

sezioni C03-C04

 
*(lung.=104,7-52,9) 2,00 51,80 3,900 404,04

sezione C05.1
 
*(lung.=142,7-104,7)

sezione C05.1

 
*(lung.=142,7-104,7) 2,00 38,00 3,750 285,00

sezioni ragguagliate C05.1-C05.2
 
*(lung.=(201,1-142,7)/2)*(H/peso=3,75+6,8)

sezioni ragguagliate C05.1-C05.2

 
*(lung.=(201,1-142,7)/2)*(H/peso=3,75+6,8) 2,00 29,20 10,550 616,12

sezioni ragguagliate C05.2-C05.3
 
*(lung.=(225,4-201,1)/2)*(H/peso=6,8+7,8)

sezioni ragguagliate C05.2-C05.3

 
*(lung.=(225,4-201,1)/2)*(H/peso=6,8+7,8) 2,00 12,15 14,600 354,78

SOMMANO t 2´234,41 40,84 91́ 253,30

67 / 38 Fornitura e posa in opera di velette prefabbricate in calcestruzzo

NP-24-02 armato (senza paraspigolo in acciaio inox)

PANNELLI PREFABBRICATI

PANNELLI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 26´134´487,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´134´487,27

Sviluppo totale x altezza veletta Tipo II
 
*(lung.=40,65+33)

Sviluppo totale x altezza veletta Tipo II

 
*(lung.=40,65+33) 73,65 1,500 110,48

Sviluppo totale x altezza veletta Tipo I

Sviluppo totale x altezza veletta Tipo I 150,70 1,800 271,26

SOMMANO mq 381,74 262,59 100´241,11

68 / 205 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica ...  su

TOS24_02.B10.0 struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm

INGHISAGGIO TUBOLARE ANCORAGGIO

21.002 INGHISAGGIO TUBOLARE ANCORAGGIO

n. totale di ancoraggi

n. totale di ancoraggi 468,00

SOMMANO cad 468,00 16,38 7´665,84

69 / 39 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS24_01.B04.0 resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TRAVE DI CORONAMENTO GETTATA IN OPERA

20.002 TRAVE DI CORONAMENTO GETTATA IN OPERA

sviluppo banchina x sezione trasversale

sviluppo banchina x sezione trasversale
tratto di raccordo (quota banchina +1.00 m) 73,65 1,360 100,16

tratto banchina (quota banchina +1.30 m) *(lung.=150,70+9,90) 160,60 2,110 338,87

SOMMANO m³ 439,03 225,65 99´067,12

70 / 40 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

TOS24_01.B02.0 CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

(superficie per sviluppo long. banchina)

02.001 (superf icie per sviluppo long. banchina)

tratto di raccordo 0.8 m²/m

tratto di raccordo 0.8 m²/m 0,80 73,65 58,92

tratto banchina 1.10 m²/m

tratto banchina 1.10 m²/m 1,10 160,60 176,66

SOMMANO m² 235,58 29,11 6´857,73

71 / 41 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conform ...

TOS24_PR.P06.0 strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

ACCIAIO PER ARMATURA

01.065 ACCIAIO PER ARMATURA

incidenza (60 kg/m³) × volume di getto

incidenza (60 kg/m³) × volume di getto
Vedi voce n° 39 [m³ 439.03] 60,00 26´341,80

SOMMANO kg 26´341,80 1,75 46´098,15

72 / 42 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per

A17.02.015 ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

ZINCATURA ARMATURA

ZINCATURA ARMATURA
Vedi voce n° 41 [kg 26 341.80] 26´341,80

SOMMANO kg 26´341,80 1,30 34´244,34

73 / 33 B.3) Pietrame, di natura calcarea, granitica o basaltica, ... ra e

F02.02.003 magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

SCANNO DI IMBASAMENTO IN PIETRAME 5-50 kg

SCANNO DI IMBASAMENTO IN PIETRAME 5-50 kg

sviluppo × sez. trasversale C02-C05

sviluppo × sez. trasversale C02-C05 124,00 8,900 1́ 103,60

volume sez. ragguagliate C05.1-C05.2
 
*(lung.=58,4/2)*(H/peso=7,90+26)

volume sez. ragguagliate C05.1-C05.2

 
*(lung.=58,4/2)*(H/peso=7,90+26) 29,20 33,900 989,88

volume sez. ragguagliate C05.2-C05.3
 
*(lung.=24,3/2)*(H/peso=26+30)

volume sez. ragguagliate C05.2-C05.3

 
*(lung.=24,3/2)*(H/peso=26+30) 12,15 56,000 680,40

sviluppo x sez. trasversale C05.3

sviluppo x sez. trasversale C05.3 12,20 30,000 366,00

SOMMANO mc 3´139,88 60,11 188´738,19

74 / 34 B.5) Regolarizzazione e spianamento subacqueo sino alla p ...

F02.02.005 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 26´617´399,75
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´617´399,75

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

sviluppo × larghezza 

sviluppo × larghezza 234,00 5,40 1́ 263,60

SOMMANO mq 1́ 263,60 39,30 49´659,48

75 / 35 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg 

01.002 RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg 

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione trasversale C1-C3
 
*(lung.=40,65+33)

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione 

trasversale C1-C3

 
*(lung.=40,65+33) 2,00 73,65 16,800 2´474,64

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione trasversale C04
 
*(lung.=104,7-68,6)

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione 

trasversale C04

 
*(lung.=104,7-68,6) 2,00 36,10 14,620 1́ 055,56

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione trasversale C5
 
*(lung.=225,4-104,7)

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione 

trasversale C5

 
*(lung.=225,4-104,7) 2,00 120,70 16,600 4´007,24

SOMMANO t 7´537,44 40,84 307´829,05

76 / 206 Realizzazione di pavimentazione semi-rigida

PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA Sp. 42 cm

NP-24-13 PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA Sp. 42 cm

superficie complessiva

superf icie complessiva 1́ 789,00

SOMMANO mq 1́ 789,00 71,96 128´736,44

77 / 192 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi in

NP-24-42 porfido di spessore 6 cm

Larghezza strato in porf ido x Sviluppo banchina maestrale

Larghezza strato in porf ido x Sviluppo banchina maestrale 234,00 1,80 421,20

SOMMANO mq 421,20 74,50 31́ 379,40

78 / 193 Realizzazione del letto di posa della pavimentazione in porfido

NP-24-43 con sabbia

Larghezza strato sabbia x Sviluppo Banchina Maestrale

Larghezza strato sabbia x Sviluppo Banchina Maestrale 234,00 1,80 421,20

SOMMANO mq 421,20 12,14 5´113,37

79 / 194 Fornitura e posa in opera di blocchi in laterizio per divisori interni

Sviluppo Banchina Maestrale x area sezione foratello

NP-24-44 Sviluppo Banchina Maestrale x area sezione foratello 234,00 0,08 0,300 5,62

SOMMANO mc 5,62 160,53 902,18

80 / 195 Fornitura e posa in opera di pietra d'orlatura

Sviluppo Banchina Maestrale

NP-24-45 Sviluppo Banchina Maestrale 234,00 234,00

SOMMANO ml 234,00 67,12 15´706,08

OO.MM. - DIGA SOTTOFLUTTO  (SpCat 5)

DIGA SOTTOFLUTTO  (Cat 10)

81 / 17 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NUCLEO IN TOUT VENANT DI CAVA da terra (20%)

NUCLEO IN TOUT VENANT DI CAVA da terra (20%)

% da terra x volume vuoto per pieno compreso ingozzamento 15%

% da terra x volume vuoto per pieno compreso ingozzamento 

15% 0,20 1,15 18480,000 4´250,40

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente 0,20 -6189,000 -1́ 237,80

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 3´012,60 27´156´725,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´012,60 27´156´725,75

Sommano positivi mc 4´250,40

Sommano negativi mc -1́ 237,80

SOMMANO mc 3´012,60 40,76 122´793,58

82 / 20 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI NATURALI 40-200 kg da terra (20%)

01.002 STRATO FILTRO IN MASSI NATURALI 40-200 kg da terra (20%)

% da terra x peso specif ico ef fettivo (2 t/mc) x volume sez. ragguagliate

% da terra x peso specif ico ef fettivo (2 t/mc) x volume sez. 

ragguagliate 0,20 2,00 6104,000 2´441,60

SOMMANO t 2´441,60 40,84 99´714,94

83 / 22 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... restri.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-3.0 t da terra (20%)

01.003 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-3.0 t da terra (20%)

% da terra x peso specif ico ef fettivo (2 t /mc) x volume sez. ragguagliate

% da terra x peso specif ico ef fettivo (2 t /mc) x volume sez. 

ragguagliate 0,20 2,00 6515,000 2´606,00

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente 0,20 1,80 -3532,000 -1́ 271,52

Sommano positivi t 2´606,00

Sommano negativi t -1́ 271,52

SOMMANO t 1́ 334,48 44,03 58´757,15

84 / 18 B.2) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ... oneri in

F02.02.002 esso contemplati, ma eseguito con mezzi marittimi

NUCLEO IN TOUT VENANT DI CAVA da mare (80%)

NUCLEO IN TOUT VENANT DI CAVA da mare (80%)

% da mare x volume vuoto per pieno compreso ingozzamento 15%

% da mare x volume vuoto per pieno compreso ingozzamento 

15% 0,80 1,15 18480,000 17´001,60

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente 0,80 -6189,000 -4´951,20

Sommano positivi mc 17´001,60

Sommano negativi mc -4´951,20

SOMMANO mc 12´050,40 48,91 589´385,06

85 / 21 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... zi

TOS24_20.M01.0 marittimi. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

STRATO FILTRO IN MASSI NATURALI 40-200 kg da mare (80%)

02.001 STRATO FILTRO IN MASSI NATURALI 40-200 kg da mare (80%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume sez. ragguagliate

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2 t/m³) x volume sez. 

ragguagliate 0,80 2,00 6104,000 9´766,40

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente 1,00 1,80 -304,800 -548,64

Sommano positivi t 9´766,40

Sommano negativi t -548,64

SOMMANO t 9´217,76 99,58 917´904,54

86 / 23 Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi ... ttimi.

TOS24_20.M01.0 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-3.0 t da mare (80%)

02.002 MANTELLATA IN MASSI NATURALI 1.5-3.0 t da mare (80%)

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2t/mc) x volume sez. ragguagliate

% da mare x peso specif ico ef fettivo (2t/mc) x volume sez. 

ragguagliate 0,80 2,00 6515,000 10´424,00

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente

a detrarre da salpamento diga sottoflutto esistente 0,80 1,80 -3532,000 -5´086,08

Sommano positivi t 10´424,00

Sommano negativi t -5´086,08

SOMMANO t 5´337,92 102,77 548´578,04

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 29´493´859,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´493´859,06

87 / 24 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di

TOS24_01.B04.0 resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

CALCESTRUZZO MAGRO PER PIANO DI FONDAZIONE MURO PARAONDE

03.001 CALCESTRUZZO MAGRO PER PIANO DI FONDAZIONE MURO 

PARAONDE 84,00

SOMMANO m³ 84,00 152,28 12´791,52

88 / 25 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS24_01.B04.0 resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

MURO PARAONDE

20.002 MURO PARAONDE

(volume complessivo come da calcolo quantità opere foranee)

(volume complessivo come da calcolo quantità opere foranee) 775,00

SOMMANO m³ 775,00 225,65 174´878,75

89 / 26 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

CASSEFORME PER MURO PARAONDE

TOS24_01.B02.0 CASSEFORME PER MURO PARAONDE

(stimate a 5 m²/m per sviluppo lineare)

02.001 (stimate a 5 m²/m per sviluppo lineare) 5,00 180,00 900,00

SOMMANO m² 900,00 29,11 26´199,00

90 / 27 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conform ...

TOS24_PR.P06.0 strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

ACCIAIO PER ARMATURA

01.065 ACCIAIO PER ARMATURA

incidenza (60 kg/m³) × volume di getto

incidenza (60 kg/m³) × volume di getto
Vedi voce n° 25 [m³ 775.00] 60,00 46´500,00

SOMMANO kg 46´500,00 1,75 81́ 375,00

91 / 28 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per

A17.02.015 ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

ZINCATURA ACCIAIO PER ARMATURA

ZINCATURA ACCIAIO PER ARMATURA
Vedi voce n° 27 [kg 46 500.00] 46´500,00

SOMMANO kg 46´500,00 1,30 60´450,00

92 / 16 A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-reflue ... to

F02.01.001.a alla quota di progetto. a) per volumi fino a 100.000 m³

ESCAVO TRINCEA DI IMBASAMENTO PARAMENTO INTERNO

ESCAVO TRINCEA DI IMBASAMENTO PARAMENTO INTERNO 411,00

SOMMANO mc 411,00 19,61 8´059,71

93 / 19 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ... a d'

TOS24_16.E03.0 arte resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

GEOTESSUTO DI PROTEZIONE PER IL PARAMENTO INTERNO

03.004 GEOTESSUTO DI PROTEZIONE PER IL PARAMENTO INTERNO 1́ 540,00

SOMMANO m² 1́ 540,00 5,98 9´209,20

OO.MM. - DARSENA HIDALGO  (SpCat 6)

BANCHINA HIDALGO NORD (Banchina su pali)  (Cat 16)

94 / 106 Travi pulvino realizzate a piè d'opera e poste in opera i ... cato a

NP-24-06 caldo. Costo cadauno (dim.1.30 m x 3.60 m x 0.20 m)

TRAVI PULVINO 

TRAVI PULVINO 

numero di travi

numero di travi 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 509,81 2´549,05

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 29´869´371,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´869´371,29

95 / 107 Fornitura e posa in opera di travi impalcato prefabbricat ... con

NP-24-08 acciaio B450C zincato a caldo. incidenza di 100 kg/m³.

TRAVI IMPALCATO

TRAVI IMPALCATO

numero di travi × volume singola trave

numero di travi × volume singola trave

travi di lunghezza 5.60 m

travi di lunghezza 5.60 m 24,00 5,60 0,432 58,06

travi speciali di lunghezza 8.05 m

travi speciali di lunghezza 8.05 m 2,00 8,05 0,432 6,96

travi speciali di lunghezza8.45 m

travi speciali di lunghezza8.45 m 2,00 8,45 0,432 7,30

SOMMANO mc 72,32 775,26 56´066,80

96 / 108 Fornitura e posa in opera di predalles prefabbricate in

NP-24-03 calcestruzzo armato

PREDALLES PREFABBRICATE

PREDALLES PREFABBRICATE

numero di elementi × superf icie singola predalla (Largh. × Lungh.)

numero di elementi × superf icie singola predalla (Largh. × Lungh.)
predalles 1.10m x 5.60m 12,00 5,60 1,10 73,92

predalles 1.10m x 8.05m 1,00 8,05 1,10 8,86

predalles 1.10m x 8.45m 1,00 8,45 1,10 9,30

SOMMANO mq 92,08 167,68 15´439,97

97 / 109 Fornitura e posa in opera di velette in calcestruzzo armato

NP-24-01 prefabbricate con paraspigolo in acciaio inox.

VELETTA PREFABBRICATA LUNGO IL CIGLIO DI BANCHINA

VELETTA PREFABBRICATA LUNGO IL CIGLIO DI BANCHINA

lunghezza totale × altezza
 
*(lung.=4+28,95)

lunghezza totale × altezza

 
*(lung.=4+28,95) 32,95 0,950 31,30

SOMMANO mq 31,30 336,09 10´519,62

98 / 110 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-11 acciaio zincato a caldo (incidenza 80 kg/m³)

GETTO DI COMPLETAMENTO IMPALCATO

GETTO DI COMPLETAMENTO IMPALCATO

sezione cava riempita x lunghetta totale travi

sezione cava riempita x lunghetta totale travi
getto all'interno delle travi  *(lung.=(4*5,60)+(2*8,05)+(2*8,45)) 0,15 55,40 8,31

sezione soletta x lunghezza totale banchina

sezione soletta x lunghezza totale banchina
getto della soletta 0,73 28,95 21,13

volume complessivo nodi (n° travetti x L x B x H travetto)

volume complessivo nodi (n° travetti x L x B x H travetto)
getto nei nodi 3,00 3,60 0,40 0,450 1,94

SOMMANO mc 31,38 658,40 20´660,59

99 / 175 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghi ...

F02.02.027a 'eventuale impiego di mezzi marittimi. a) tiro fino a 20 t

Bitte da 5 ton 8,00

SOMMANO cad 8,00 1́ 021,13 8´169,04

100 / 179 Parabordi del tipo a Delta aventi misura esterna 150mm x1 ...

NP-24-35 secuzione di min 3 fori di diametro 20 mm con bulloni M16.

numero parabordi x lunghezza singolo parabordo

numero parabordi x lunghezza singolo parabordo 14,00 0,80 11,20

SOMMANO m 11,20 108,70 1́ 217,44

101 / 105 Pali trivellati Ø600 (vedi prezzo  Reg.Lazio F 2.02.33 a1 ...  acciaio

NP-24-04 a perdere sp.12 mm. Costo a metro lineare di palo

PALI TRIVELLATI 

PALI TRIVELLATI 

numero di pali per f ila × lunghezza palo

numero di pali per f ila × lunghezza palo
fila M 2,00 12,00 24,00

fila N 2,00 12,00 24,00

fila O 2,00 12,00 24,00

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 72,00 29´981́ 444,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72,00 29´981́ 444,75

fila P 2,00 12,00 24,00

fila Q 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 120,00 729,05 87´486,00

BANCHINA HIDALGO EST e RISVOLTO HIDALGO NORD (Massi

sovrapposti)  (Cat 17)

102 / 68 B.9) Massi artificiali cubici, parallelepipedi o prismati ... rte: a)

F02.02.009a collocamento in opera eseguito con mezzi terrestri

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

n° elementi x volume singolo elemento

n° elementi x volume singolo elemento
Blocco tipo X 67,00 2,50 2,00 0,900 301,50

Blocco tipo Y 133,00 2,75 1,00 0,900 329,18

Blocco tipo Z 133,00 3,00 1,00 1,000 399,00

Blocco tipo F 133,00 5,950 791,35

SOMMANO mc 1́ 821,03 233,92 425´975,34

103 / 69 Fornitura e posa in opera di velette prefabbricate in calcestruzzo

NP-24-02 armato (senza paraspigolo in acciaio inox)

PANNELLI PREFABBRICATI

PANNELLI PREFABBRICATI 128,80 1,600 206,08

Sviluppo banchina x altezza veletta

Sviluppo banchina x altezza veletta

SOMMANO mq 206,08 262,59 54´114,55

104 / 70 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS24_01.B04.0 resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TRAVE DI CORONAMENTO GETTATA IN OPERA

20.002 TRAVE DI CORONAMENTO GETTATA IN OPERA

numero conci × lunghezza concio × sezione trasversale (incluso getto di compl.)

numero conci × lunghezza concio × sezione trasversale (incluso 

getto di compl.)
concio L = 9.8 m  *(H/peso=1,17+0,12*0,62) 11,00 9,80 1,244 134,10

concio L = 9.2 m  *(H/peso=1,17+0,12*0,62) 1,00 9,20 1,244 11,44

concio L = 11.8 m  *(H/peso=2,03+0,12*0,62+1,35*0,12) 1,00 11,80 2,266 26,74

conci angolari  *(lung.=2,7+4) 2,00 6,70 1,244 16,67

SOMMANO m³ 188,95 225,65 42´636,57

105 / 71 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

TOS24_01.B02.0 CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

superficie (0.8 m²/m) per sviluppo longitudinale trave di coronamento
 
*(lung.=+11*9,8+9,2+11,8+6,7)

02.001 superf icie (0.8 m²/m) per sviluppo longitudinale trave di 

coronamento

 
*(lung.=+11*9,8+9,2+11,8+6,7) 0,80 135,50 108,40

SOMMANO m² 108,40 29,11 3´155,52

106 / 72 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conform ...

TOS24_PR.P06.0 strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

ACCIAIO PER ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO

01.065 ACCIAIO PER ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO

incidenza(60 kg/m³) × volume di getto

incidenza(60 kg/m³) × volume di getto
Vedi voce n° 70 [m³ 188.95] 60,00 11́ 337,00

SOMMANO kg 11́ 337,00 1,75 19´839,75

107 / 73 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per

A17.02.015 ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA
Vedi voce n° 72 [kg 11 337.00] 11́ 337,00

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 11́ 337,00 30´614´652,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 337,00 30´614´652,48

SOMMANO kg 11́ 337,00 1,30 14´738,10

108 / 64 A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-reflue ... to

F02.01.001.a alla quota di progetto. a) per volumi fino a 100.000 m³

ESCAVO TRINCEA DI FONDAZIONE

ESCAVO TRINCEA DI FONDAZIONE

sviluppo× larghezza x spessore

sviluppo× larghezza x spessore 136,00 5,40 1,000 734,40

SOMMANO mc 734,40 19,61 14´401,58

109 / 65 B.3) Pietrame, di natura calcarea, granitica o basaltica, ... ra e

F02.02.003 magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

SCANNO DI IMBASAMENTO

SCANNO DI IMBASAMENTO

sviluppo × larghezza × spessore

sviluppo × larghezza × spessore 136,00 5,40 1,000 734,40

SOMMANO mc 734,40 60,11 44´144,78

110 / 66 B.5) Regolarizzazione e spianamento subacqueo sino alla p ...

F02.02.005 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

sviluppo × larghezza 

sviluppo × larghezza 136,00 5,40 734,40

SOMMANO mq 734,40 39,30 28´861,92

111 / 67 Pietrame di cava grezzo per gabbionate e simili, compatto, non

TOS24_PR.P01.0 gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg 

05.011 RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg 

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione trasversale
 
*(lung.=117+4+2,7)

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione 

trasversale

 
*(lung.=117+4+2,7) 2,00 123,70 11,140 2´756,04

SOMMANO t 2´756,04 18,18 50´104,81

112 / 176 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghi ...

F02.02.027a 'eventuale impiego di mezzi marittimi. a) tiro fino a 20 t

Bitte da 5 ton 6,00

SOMMANO cad 6,00 1́ 021,13 6´126,78

113 / 74 Realizzazione di pavimentazione semi-rigida

PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA SP. 42 cm 

NP-24-13 PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA SP. 42 cm 

superficie complessiva

superf icie complessiva 1́ 119,00

SOMMANO mq 1́ 119,00 71,96 80´523,24

114 / 196 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi in

NP-24-42 porfido di spessore 6 cm

STRATO IN CUBETTI DI PORFIDO

STRATO IN CUBETTI DI PORFIDO

sviluppo complessivo x larghezza strato
 
*(lung.=119,7+11,8)

sviluppo complessivo x larghezza strato

 
*(lung.=119,7+11,8) 131,50 1,80 236,70

SOMMANO mq 236,70 74,50 17´634,15

115 / 197 Realizzazione del letto di posa della pavimentazione in porfido

NP-24-43 con sabbia

LETTO DI POSA IN SABBIA

LETTO DI POSA IN SABBIA

sviluppo complessivo x larghezza strato

sviluppo complessivo x larghezza strato 131,50 1,80 236,70

SOMMANO mq 236,70 12,14 2´873,54

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 30´874´061,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´874´061,38

116 / 198 Fornitura e posa in opera di blocchi in laterizio per divisori interni

FORATELLI SP. 8 cm

NP-24-44 FORATELLI SP. 8 cm

sviluppo complessivo x spessore x altezza foratello

sviluppo complessivo x spessore x altezza foratello 131,50 0,08 0,300 3,16

SOMMANO mc 3,16 160,53 507,27

117 / 199 Fornitura e posa in opera di pietra d'orlatura

PIETRA DI ORLATURA

NP-24-45 PIETRA DI ORLATURA

sviluppo complessivo

sviluppo complessivo 131,50 131,50

SOMMANO ml 131,50 67,12 8´826,28

MOLO TORRE (Massi sovrapposti)  (Cat 18)

118 / 79 B.9) Massi artificiali cubici, parallelepipedi o prismati ... rte: a)

F02.02.009a collocamento in opera eseguito con mezzi terrestri

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

n° elementi x volume singolo elemento

n° elementi x volume singolo elemento
Blocco tipo X 55,00 2,50 2,00 0,900 247,50

Blocco tipo Y 109,00 2,75 1,00 0,900 269,78

Blocco tipo Z 109,00 3,00 1,00 1,000 327,00

Blocco tipo F 109,00 5,950 648,55

SOMMANO mc 1́ 492,83 233,92 349´202,79

119 / 86 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

RIEMPIMENTO IN TOUT-VENANT A TERGO BANCHINA

RIEMPIMENTO IN TOUT-VENANT A TERGO BANCHINA

sezione trasversale x sviluppo complessivo

sezione trasversale x sviluppo complessivo 10,00 96,00 960,00

SOMMANO mc 960,00 40,76 39´129,60

120 / 80 Fornitura e posa in opera di velette prefabbricate in calcestruzzo

NP-24-02 armato (senza paraspigolo in acciaio inox)

PANNELLI PREFABBRICATI

PANNELLI PREFABBRICATI

Sviluppo molo x altezza velette

Sviluppo molo x altezza velette
Pannelli prefabbricati in c.a. 119,75 1,600 191,60

SOMMANO mq 191,60 262,59 50´312,24

121 / 81 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS24_01.B04.0 resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

TRAVE DI CORONAMENTO

20.002 TRAVE DI CORONAMENTO

numero di conci × lunghezza concio × sezione trasversale

numero di conci × lunghezza concio × sezione trasversale
Concio L = 9.8 *(H/peso=1,17+0,12*0,62) 8,00 9,80 1,244 97,53

Concio L = 13.0 *(H/peso=1,17+0,12*0,62) 1,00 13,00 1,244 16,17

Concio L = 9.0 1,00 9,00 1,244 11,20

Concio L = 4.5 m 1,00 4,50 1,244 5,60

Concio angolare 1,00 2,60 1,244 3,23

SOMMANO m³ 133,73 225,65 30´176,17

122 / 82 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

TOS24_01.B02.0 CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

superficie (0.8 m²/m) per sviluppo long. trave di coronamento
 
*(lung.=8*9,8+13+9+4,5+2,7)

02.001 superf icie (0.8 m²/m) per sviluppo long. trave di coronamento

 
*(lung.=8*9,8+13+9+4,5+2,7) 0,80 107,60 86,08

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 86,08 31́ 352´215,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86,08 31́ 352´215,73

SOMMANO m² 86,08 29,11 2´505,79

123 / 83 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conform ...

TOS24_PR.P06.0 strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

ACCIAIO PER ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO

01.065 ACCIAIO PER ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO

Incidenza (60 kg/m³) per volume di getto

Incidenza (60 kg/m³) per volume di getto
Vedi voce n° 81 [m³ 133.73] 60,00 8´023,80

SOMMANO kg 8´023,80 1,75 14´041,65

124 / 84 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per

A17.02.015 ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA
Vedi voce n° 83 [kg 8 023.80] 8´023,80

SOMMANO kg 8´023,80 1,30 10´430,94

125 / 75 A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-reflue ... to

F02.01.001.a alla quota di progetto. a) per volumi fino a 100.000 m³

ESCAVO TRINCEA DI FONDAZIONE

ESCAVO TRINCEA DI FONDAZIONE

sviluppo × larghezza × spessore

sviluppo × larghezza × spessore 111,20 5,40 1,000 600,48

SOMMANO mc 600,48 19,61 11́ 775,41

126 / 76 B.3) Pietrame, di natura calcarea, granitica o basaltica, ... ra e

F02.02.003 magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

SCANNO DI IMBASAMENTO

SCANNO DI IMBASAMENTO

sviluppo × larghezza × spessore

sviluppo × larghezza × spessore 111,20 5,40 1,000 600,48

SOMMANO mc 600,48 60,11 36´094,85

127 / 77 B.5) Regolarizzazione e spianamento subacqueo sino alla p ...

F02.02.005 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

sviluppo × larghezza

sviluppo × larghezza 111,20 5,40 600,48

SOMMANO mq 600,48 39,30 23´598,86

128 / 78 Pietrame di cava grezzo per gabbionate e simili, compatto, non

TOS24_PR.P01.0 gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg

05.011 RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione trasversale

peso ef fettivo per unità di volume (2 t/m³) × sviluppo × sezione 

trasversale 2,00 111,60 11,000 2´455,20

SOMMANO t 2´455,20 18,18 44´635,54

129 / 85 Realizzazione di pavimentazione semi-rigida

PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA SP. 42 cm 

NP-24-13 PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA SP. 42 cm 

superficie complessiva

superf icie complessiva 1́ 318,00

SOMMANO mq 1́ 318,00 71,96 94´843,28

130 / 200 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi in

NP-24-42 porfido di spessore 6 cm

STRATO IN CUBETTI DI PORFIDO

STRATO IN CUBETTI DI PORFIDO

sviluppo complessivo x larghezza strato

sviluppo complessivo x larghezza strato 109,00 1,80 196,20

SOMMANO mq 196,20 74,50 14´616,90

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 31́ 604´758,95



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 604´758,95

131 / 201 Realizzazione del letto di posa della pavimentazione in porfido

NP-24-43 con sabbia

STRATO IN SABBIA 

STRATO IN SABBIA 

sviluppo complessivo x larghezza strato

sviluppo complessivo x larghezza strato 109,00 1,80 196,20

SOMMANO mq 196,20 12,14 2´381,87

132 / 202 Fornitura e posa in opera di blocchi in laterizio per divisori interni

FORATELLI SP. 8 cm

NP-24-44 FORATELLI SP. 8 cm

sviluppo complessivo x spessore x altezza foratello

sviluppo complessivo x spessore x altezza foratello 109,00 0,08 0,300 2,62

SOMMANO mc 2,62 160,53 420,59

133 / 203 Fornitura e posa in opera di pietra d'orlatura

PIETRA DI ORLATURA

NP-24-45 PIETRA DI ORLATURA

sviluppo complessivo

sviluppo complessivo 109,00 109,00

SOMMANO ml 109,00 67,12 7´316,08

OO.MM. - AREA CANTIERE  (SpCat 7)

BANCHINA CANTIERE  (Cat 11)

134 / 117 Pulvini quadrati in c.a. C35/45 XS3 con armatura in accia ... ldo.

NP-24-07 Costo a metro cubo di pulvino (dim. 130 x 130 x 0.20)

PULVINI

PULVINI

pulvini quadrati dim. 130 x 130 x 0.20 (numero x volume)

pulvini quadrati dim. 130 x 130 x 0.20 (numero x volume) 38,00 1,30 1,30 0,200 12,84

pulvini speciali (numero x volume)

pulvini speciali (numero x volume) 9,00 0,390 3,51

SOMMANO mc 16,35 837,37 13´691,00

135 / 118 Fornitura e posa in opera di travi impalcato prefabbricat ... con

NP-24-09 acciaio B450C zincato a caldo. incidenza di 150 kg/m³.

TRAVI PER IMPALCATO PREFABBRICATE PRINCIPALI

TRAVI PER IMPALCATO PREFABBRICATE PRINCIPALI

numero di travi × lunghezza × sezione

numero di travi × lunghezza × sezione

travi di lunghezza 5.60 m

travi di lunghezza 5.60 m 28,00 5,60 0,432 67,74

travi di lunghezza 4.95 m 1,00 4,95 0,432 2,14

travi di lunghezza 4.75 m 1,00 4,75 0,432 2,05

travi di lunghezza 3.85 m 2,00 3,85 0,432 3,33

travi di lunghezza 1.93 m 2,00 1,93 0,432 1,67

travi di lunghezza 3.25 m 2,00 3,25 0,432 2,81

travi di lunghezza 3.15 m 1,00 3,15 0,432 1,36

travi di lunghezza 3.10 m 1,00 3,10 0,432 1,34

travi di lunghezza 2.90 m 1,00 2,90 0,432 1,25

travi di lunghezza 2.70 m 1,00 2,70 0,432 1,17

travi di lunghezza 1.75 m 1,00 1,75 0,432 0,76

travi di lunghezza 1.55 m 1,00 1,55 0,432 0,67

TRAVI PREFABBRICATE TRASVERSALI

TRAVI PREFABBRICATE TRASVERSALI

numero di travi × lunghezza × sezione

numero di travi × lunghezza × sezione
travi di lunghezza 3.10 m *(H/peso=0,5*0,45) 20,00 3,10 0,225 13,95

travi di lunghezza 5.60 m 2,00 5,60 0,225 2,52

travi di lunghezza 6.10 m 1,00 6,10 0,225 1,37

travi di lunghezza 5.70 m 1,00 5,70 0,225 1,28

travi di lunghezza 4.65 m 1,00 4,65 0,225 1,05

travi di lunghezza 3.50 m 1,00 3,50 0,225 0,79

travi di lunghezza 1.06 m 1,00 1,06 0,225 0,24

SOMMANO mc 107,49 950,31 102´148,82

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 31́ 730´717,31
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 730´717,31

136 / 119 Dalla prefabbricata di raccordo tra l'impalcato a giorno  ... ura in

NP-24-15 acciaio B450C zincato a caldo (incidenza 100 kg/m³)

DALLE DI RACCORDO

DALLE DI RACCORDO

superf icie complessiva

superf icie complessiva 394,000 394,00

SOMMANO mq 394,00 278,17 109´598,98

137 / 121 Cordolo in c.a. prefabbricato C35/45 XS3 con armatura in  ...

NP-24-16 zincato a caldo (incidenza 70 kg/m³), costo a m³ di trave

area sezione cordolo x lunghezza

area sezione cordolo x lunghezza 0,78 26,00 20,28

SOMMANO mc 20,28 721,34 14´628,78

138 / 122 Fornitura e posa in opera di predalles prefabbricate in

NP-24-03 calcestruzzo armato

PREDALLES PREFABBRICATE

PREDALLES PREFABBRICATE

area complessiva delle predalles 

area complessiva delle predalles 1,00 369,420 369,42

SOMMANO mq 369,42 167,68 61́ 944,35

139 / 123 Fornitura e posa in opera di velette in calcestruzzo armato

NP-24-01 prefabbricate con paraspigolo in acciaio inox.

VELETTA PREFABBRICATA LUNGO CIGLIO DI BANCHINA

VELETTA PREFABBRICATA LUNGO CIGLIO DI BANCHINA

lunghezza × altezza

lunghezza × altezza 130,30 0,950 123,79

SOMMANO mq 123,79 336,09 41́ 604,58

140 / 120 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-10 acciaio zincato a caldo (incidenza 110 kg/m³)

GETTO DI COMPLETAMENTO IMPALCATO

GETTO DI COMPLETAMENTO IMPALCATO

area sezione cava x lunghezza tot travi

area sezione cava x lunghezza tot travi
getto all'interno delle travi prefabbricate 0,15 199,710 29,96

volume complessivo della soletta (senza volume occupato dalle predalles)

volume complessivo della soletta (senza volume occupato dalle 

predalles)
getto della soletta 1,00 173,550 173,55

SOMMANO mc 203,51 768,81 156´460,52

141 / 115 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghi ...

F02.02.027a 'eventuale impiego di mezzi marittimi. a) tiro fino a 20 t

Bitte da 5 ton 23,00

SOMMANO cad 23,00 1́ 021,13 23´485,99

142 / 178 Parabordi del tipo a Delta aventi misura esterna 150mm x1 ...

NP-24-35 secuzione di min 3 fori di diametro 20 mm con bulloni M16.

numero di parabordi x lunghezza singolo parabordo

numero di parabordi x lunghezza singolo parabordo 41,00 0,80 32,80

SOMMANO m 32,80 108,70 3´565,36

143 / 116 Pali trivellati Ø600 (vedi prezzo  Reg.Lazio F 2.02.33 a1 ...  acciaio

NP-24-04 a perdere sp.12 mm. Costo a metro lineare di palo

numero pali x lunghezza

numero pali x lunghezza 2,00 30,00 60,00

2,00 29,00 58,00

2,00 28,00 56,00

2,00 27,00 54,00

2,00 26,00 52,00

2,00 24,50 49,00

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 329,00 32´142´005,87
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R I P O R T O 329,00 32´142´005,87

2,00 23,50 47,00

3,00 23,00 69,00

2,00 21,50 43,00

2,00 20,00 40,00

2,00 18,50 37,00

2,00 17,00 34,00

2,00 15,50 31,00

4,00 14,00 56,00

14,00 12,00 168,00

SOMMANO ml 854,00 729,05 622´608,70

TRAVEL LIFT (SPORGENTI)  (Cat 12)

144 / 112 Fornitura e posa in opera di travi impalcato prefabbricat ... con

NP-24-08 acciaio B450C zincato a caldo. incidenza di 100 kg/m³.

TRAVI PER IMPALCATO PREFABBRICATE

TRAVI PER IMPALCATO PREFABBRICATE

lunghezza complessiva x sezione della trave

lunghezza complessiva x sezione della trave
sporgente sud 1,00 40,95 0,320 13,10

sporgente nord 1,00 40,95 0,320 13,10

SOMMANO mc 26,20 775,26 20´311,81

145 / 152 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-12 acciaio zincato a caldo (incidenza 60 kg/m³)

GETTO DI COMPLETAMENTO

GETTO DI COMPLETAMENTO

lunghezza complessiva x sezione di getto

lunghezza complessiva x sezione di getto
sporgente sud 1,00 40,95 1,110 45,45

sporgente nord 1,00 40,95 1,110 45,45

SOMMANO mc 90,90 588,50 53´494,65

146 / 111 Pali trivellati Ø800 (vedi prezzo  Reg.Lazio F 2.02.33 a1 ...  acciaio

NP-24-05 a perdere sp.12 mm. Costo a metro lineare di palo

PALI Ø800

PALI Ø800

numero pali × lunghezza

numero pali × lunghezza
sporgente sud:

2,00 13,50 27,00

12,00 12,00 144,00

sporgente nord:

2,00 13,50 27,00

12,00 12,00 144,00

SOMMANO m 342,00 844,63 288´863,46

TRAVEL LIFT CONTERMINAZIONE (BANCHINA A GIORNO)  (Cat

13)

147 / 134 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

NUCLEO IN TOUT VENANT DI CAVA

NUCLEO IN TOUT VENANT DI CAVA 452,98

SOMMANO mc 452,98 40,76 18´463,46

148 / 135 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... zi

TOS24_20.M01.0 terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

MANTELLATA IN MASSI 40-200 Kg

01.002 MANTELLATA IN MASSI 40-200 Kg 339,48

SOMMANO t 339,48 40,84 13´864,36

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 33´159´612,31
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R I P O R T O 33´159´612,31

149 / 130 Fornitura e posa in opera di travi impalcato prefabbricat ... con

NP-24-09 acciaio B450C zincato a caldo. incidenza di 150 kg/m³.

TRAVI PER IMPALCATO PREFABBRICATE

TRAVI PER IMPALCATO PREFABBRICATE

numero di travi × lunghezza × sezione

numero di travi × lunghezza × sezione
travi di lunghezza 5.10 m 2,00 5,10 0,432 4,41

travetti *(par.ug.=5,6+5,6)*(H/peso=0,5*0,45) 11,20 0,225 2,52

SOMMANO mc 6,93 950,31 6´585,65

150 / 132 Fornitura e posa in opera di predalles prefabbricate in

NP-24-03 calcestruzzo armato

PREDALLES PREFABBRICATE

PREDALLES PREFABBRICATE

numero di elementi × Largh. × Lungh.

numero di elementi × Largh. × Lungh. 1,00 8,00 5,35 42,80

SOMMANO mq 42,80 167,68 7´176,70

151 / 133 Fornitura e posa in opera di velette in calcestruzzo armato

NP-24-01 prefabbricate con paraspigolo in acciaio inox.

VELETTA PREFABBRICATA LUNGO CIGLIO DI BANCHINA

VELETTA PREFABBRICATA LUNGO CIGLIO DI BANCHINA

lunghezza × altezza

lunghezza × altezza 8,00 0,950 7,60

SOMMANO mq 7,60 336,09 2´554,28

152 / 138 Cordolo in c.a. prefabbricato C35/45 XS3 con armatura in acciaio

NP-24-17 zincato a caldo (incidenza 100 kg/m³)

CORDOLO PREFABBRICATO

CORDOLO PREFABBRICATO

lunghezza cordolo x area cordolo
 
*(lung.=8+7,50)

lunghezza cordolo x area cordolo

 
*(lung.=8+7,50) 15,50 0,700 10,85

SOMMANO mc 10,85 788,15 8´551,43

153 / 114 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-10 acciaio zincato a caldo (incidenza 110 kg/m³)

SOLETTA GETTATA IN OPERA

SOLETTA GETTATA IN OPERA

lunghezza x sezione della soletta

lunghezza x sezione della soletta
getto della soletta 11,00 1,920 21,12

lunghezza x sezione cava + volume getto nodi

lunghezza x sezione cava + volume getto nodi
getto all'interno delle travi prefabbricate *(lung.=2*8,05) 16,10 0,154 2,48

getto nei nodi *(H/peso=4*1,33*0,45) 2,394 2,39

SOMMANO mc 25,99 768,81 19´981,37

154 / 131 Pulvini quadrati in c.a. C35/45 XS3 con armatura in accia ... ldo.

NP-24-07 Costo a metro cubo di pulvino (dim. 130 x 130 x 0.20)

PULVINI PREFABBRICATI

PULVINI PREFABBRICATI

n° pulvini x volume singolo pulvino

n° pulvini x volume singolo pulvino 4,00 1,30 1,30 0,200 1,35

SOMMANO mc 1,35 837,37 1́ 130,45

155 / 136 A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-reflue ... to

F02.01.001.a alla quota di progetto. a) per volumi fino a 100.000 m³

ESCAVO TRINCEA DI IMBASAMENTO

ESCAVO TRINCEA DI IMBASAMENTO 42,80

SOMMANO mc 42,80 19,61 839,31

156 / 113 Pali trivellati Ø600 (vedi prezzo  Reg.Lazio F 2.02.33 a1 ...  acciaio

NP-24-04 a perdere sp.12 mm. Costo a metro lineare di palo

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 33´206´431,50



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´206´431,50

PALI TRIVELLATI Ø600

numero pali × lunghezza

numero pali × lunghezza 6,00 10,85 65,10

SOMMANO ml 65,10 729,05 47´461,15

157 / 137 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugl ... a d'

TOS24_16.E03.0 arte resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

GEOTESSUTO DI PROTEZIONE

03.004 GEOTESSUTO DI PROTEZIONE 165,00

SOMMANO m² 165,00 5,98 986,70

AREA CANTIERE VARO/ALAGGIO  (Cat 14)

158 / 124 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Riempimento in tout-venant area retrostante banchina cantiere *

(par.ug.=39,11*0,7) 27,38 27,38

SOMMANO mc 27,38 40,76 1́ 116,01

159 / 125 Realizzazione di pavimentazione semi-rigida

NP-24-13 Pavimentazione semi-rigida area retrostante banchina cantiere 41,00

SOMMANO mq 41,00 71,96 2´950,36

OO.MM. - DIGA GRECALE  (SpCat 8)

DIGA GRECALE  (Cat 22)

160 / 145 Fornitura e posa in opera di molo frangiflutti galleggiante. Come

OF-21-04 da offerta tecnica fornitore

Diga di grecale 1,25

SOMMANO cadauno 1,25 1́ 500´000,00 1́ 875´000,00

OPERE DI COMPLETAMENTO  (SpCat 9)

BANCHINA BUNKERAGGIO (Massi sovrapposti)  (Cat 19)

161 / 91 B.9) Massi artificiali cubici, parallelepipedi o prismati ... rte: a)

F02.02.009a collocamento in opera eseguito con mezzi terrestri

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

MASSI PREFABBRICATI IN CLS

(numero di massi per volume cls)

(numero di massi per volume cls)
Blocco tipo F 14,00 5,950 83,30

Blocco tipo Z 8,00 3,000 24,00

Blocco tipo Y 14,00 2,480 34,72

Blocco tipo X 7,00 4,500 31,50

SOMMANO mc 173,52 233,92 40´589,80

162 / 92 Fornitura e posa in opera di velette in calcestruzzo armato

NP-24-01 prefabbricate con paraspigolo in acciaio inox.

PANNELLI PREFABBRICATI

PANNELLI PREFABBRICATI

n° pannelli × area (lungh.× altezza)

n° pannelli × area (lungh.× altezza)
Pannelli prefabbricati in c.a. 8,00 2,00 1,600 25,60

Pannelli prefabbricati in c.a. 1,00 0,75 1,600 1,20

SOMMANO mq 26,80 336,09 9´007,21

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 35´183´542,73
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R I P O R T O 35´183´542,73

163 / 93 Voce riservata!!!

TRAVE DI CORONAMENTO

TRAVE DI CORONAMENTO

sviluppo long. × sezione trasverale
 
*(lung.=+8,55+5,50)

sviluppo long. × sezione trasverale

 
*(lung.=+8,55+5,50) 14,05 0,990 13,91

SOMMANO 13,91 0,00 0,00

164 / 94 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

TOS24_01.B02.0 CASSEFORME PER TRAVE DI CORONAMENTO

superf icie (0.7 m²/m) per sviluppo longitudinale

02.001 superf icie (0.7 m²/m) per sviluppo longitudinale 0,70 14,05 9,84

SOMMANO m² 9,84 29,11 286,44

165 / 95 Barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, conform ...

TOS24_PR.P06.0 strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

ACCIAIO DI ARMATURA

01.065 ACCIAIO DI ARMATURA

incidenza (60 kg/m³) per volume di getto

incidenza (60 kg/m³) per volume di getto
Vedi voce n° 93 [ 13.91] 60,00 834,60

SOMMANO kg 834,60 1,75 1́ 460,55

166 / 96 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ...  per

A17.02.015 ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA

ZINCATURA ACCIAIO DI ARMATURA
Vedi voce n° 95 [kg 834.60] 834,60

SOMMANO kg 834,60 1,30 1́ 084,98

167 / 97 B.19) Casseforme metalliche subacquee compresa posa in op ...

F02.02.019 modo da poter eseguire il getto subacqueo di calcestruzzo.

CASSEFORME METALLICHE PER GETTO SUBACQUEO IN PARATIA

CASSEFORME METALLICHE PER GETTO SUBACQUEO IN 

PARATIA

n° casseri × superf icie

n° casseri × superf icie 2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 155,80 2´804,40

168 / 98 B.20) Getti subacquei all’interno delle casseforme metall ...

F02.02.020 onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

GETTO DI CALCESTRUZZO SUBACQUEO IN PARATIA

GETTO DI CALCESTRUZZO SUBACQUEO IN PARATIA

maggiorazione (25%) × sviluppo long. x sezione trasv. 

maggiorazione (25%) × sviluppo long. x sezione trasv. 1,25 2,55 10,000 31,88

SOMMANO mc 31,88 216,76 6´910,31

169 / 87 A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-reflue ... to

F02.01.001.a alla quota di progetto. a) per volumi fino a 100.000 m³

ESCAVO TRINCEA DI FONDAZIONE

ESCAVO TRINCEA DI FONDAZIONE

sviluppo × larghezza × spessore
 
*(lung.=2,50+5,50)

sviluppo × larghezza × spessore

 
*(lung.=2,50+5,50) 8,00 5,40 1,000 43,20

SOMMANO mc 43,20 19,61 847,15

170 / 88 B.3) Pietrame, di natura calcarea, granitica o basaltica, ... ra e

F02.02.003 magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

SCANNO DI IMBASAMENTO

SCANNO DI IMBASAMENTO

sviluppo × larghezza × spessore

sviluppo × larghezza × spessore
tratto di in trincea (piano di imbasamento -4.00 m) 8,00 5,40 1,000 43,20

tratto in rilevato (piano di imbasamento -3.00 m ) *(lung.=+8,55-

2,55) 6,00 5,40 1,000 32,40

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 75,60 35´196´936,56
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R I P O R T O 75,60 35´196´936,56

SOMMANO mc 75,60 60,11 4´544,32

171 / 89 B.5) Regolarizzazione e spianamento subacqueo sino alla p ...

F02.02.005 occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

SPIANAMENTO SCANNO DI IMBASAMENTO

sviluppo × larghezza

sviluppo × larghezza
imbasamento alla -4.00 8,00 5,40 43,20

imbasamento alla -3.00 8,00 5,40 43,20

SOMMANO mq 86,40 39,30 3´395,52

172 / 90 Pietrame di cava grezzo per gabbionate e simili, compatto, non

TOS24_PR.P01.0 gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg

05.011 RINFIANCO IN PIETRAME 40-200 kg

peso ef fettivo per unità di volume (2.0 t/m³) × sviluppo × sezionetrasversale
 
*(lung.=5,5+8,55)

peso ef fettivo per unità di volume (2.0 t/m³) × sviluppo × sezione

trasversale

 
*(lung.=5,5+8,55) 2,00 14,05 7,500 210,75

SOMMANO t 210,75 18,18 3´831,44

173 / 177 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghi ...

F02.02.027a 'eventuale impiego di mezzi marittimi. a) tiro fino a 20 t

Bitte da 5 ton 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 021,13 3´063,39

174 / 207 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in elementi in

NP-24-42 porfido di spessore 6 cm

STRATO IN CUBETTI DI PORFIDO

STRATO IN CUBETTI DI PORFIDO

sviluppo complessivo x larghezza strato
 
*(lung.=16,55-2,5)

sviluppo complessivo x larghezza strato

 
*(lung.=16,55-2,5) 14,05 1,80 25,29

SOMMANO mq 25,29 74,50 1́ 884,11

175 / 208 Realizzazione del letto di posa della pavimentazione in porfido

NP-24-43 con sabbia

LETTO DI POSA IN SABBIA

LETTO DI POSA IN SABBIA

sviluppo complessivo x larghezza strato
 
*(lung.=5,50+8,55)

sviluppo complessivo x larghezza strato

 
*(lung.=5,50+8,55) 14,05 1,80 25,29

SOMMANO mq 25,29 12,14 307,02

176 / 209 Fornitura e posa in opera di blocchi in laterizio per divisori interni

FORATELLI SP. 8 cm

NP-24-44 FORATELLI SP. 8 cm

sviluppo complessivo x spessore x altezza foratello

sviluppo complessivo x spessore x altezza foratello 14,05 0,08 0,300 0,34

SOMMANO mc 0,34 160,53 54,58

177 / 210 Fornitura e posa in opera di pietra d'orlatura

PIETRA DI ORLATURA

NP-24-45 PIETRA DI ORLATURA

sviluppo complessivo

sviluppo complessivo 14,05 14,05

SOMMANO ml 14,05 67,12 943,04

PONTILI GALLEGGIANTI  (Cat 23)

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 35´214´959,98
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R I P O R T O 35´214´959,98

178 / 103 Fornitura e posa in opera di pontili galleggianti di larg ...  12.0 m

OF-21-01 n.3 pontili del tipo FE/CF/10R-2S7/2.50 L = 10.0 m

PONTILI GALLEGGIANTI DARSENA HIDALGO-HIDALGO NORD

PONTILI GALLEGGIANTI DARSENA HIDALGO-HIDALGO NORD 1,25

SOMMANO a corpo 1,25 378´000,00 472´500,00

179 / 104 Fornitura e posa in opera no. 16 mini finger di dimensione 12 m ×

OF-21-02 1.0 m. Come da offerta tecnica fornitore.

10 MINIFINGER LUNGO IL MOLO TORRE

10 MINIFINGER LUNGO IL MOLO TORRE 1,25

SOMMANO a corpo 1,25 120´000,00 150´000,00

AREA COMMERCIALE RACCORDO DIGA FORANEA  (Cat 24)

180 / 143 Costruzione vani tecnici Prezzo desunto da TABELLA DEI CO ...

NP-24-24 one del calcestruzzo armato cat. 1.10.1 (90.00 euro v.p.p)

Costruzione vani tecnici  raccordo diga maestrale

Costruzione vani tecnici  raccordo diga maestrale 739,75 3,000 2´219,25

SOMMANO mc 2´219,25 316,00 701́ 283,00

181 / 144 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-12 acciaio zincato a caldo (incidenza 60 kg/m³)

Solaio di copertura locali commerciali/controllo accessi/vigilanza/ormeggiatori/tecnici (delimitazione chiostro)

Solaio di copertura locali commerciali/controllo 

accessi/vigilanza/ormeggiatori/tecnici (delimitazione chiostro) 49,40 5,00 0,300 74,10

Pilastri locali commerciali 30x30

Pilastri locali commerciali 30x30 30,00 0,30 0,30 2,700 7,29

Solaio di copertura locali autorità/tecnici/commerciali in aderenza al muro paraonde

Solaio di copertura locali autorità/tecnici/commerciali in 

aderenza al muro paraonde 60,00 8,20 0,400 196,80

SOMMANO mc 278,19 588,50 163´714,82

BOX AUTO AREA MAXY YACHT  (Cat 25)

182 / 146 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-12 acciaio zincato a caldo (incidenza 60 kg/m³)

Struttura box auto area maxy yacht (area copertura x lunghezza)

Struttura box auto area maxy yacht (area copertura x lunghezza) 142,00 8,20 0,450 523,98

Pilastri box auto (n.ro pilastri bordo x volume pilastro)

Pilastri box auto (n.ro pilastri bordo x volume pilastro) 74,00 1,30 0,40 2,000 76,96

Pilastri box auto (n.ro pilastri centrali x volume pilastro)

Pilastri box auto (n.ro pilastri centrali x volume pilastro) 37,00 1,30 0,30 2,000 28,86

SOMMANO mc 629,80 588,50 370´637,30

SEGNALAMENTI  (Cat 28)

183 / 2 Fornitura palo segnaletico in acciaio modello floatex csp-sp-6.

OF-21-03 Come da offerta tecnica fornitore.

FANALI LUCE VERDE E LUCE ROSSA IN TESTATA ALLA DIGHE FORANEE

FANALI LUCE VERDE E LUCE ROSSA IN TESTATA ALLA DIGHE 

FORANEE

numero fanali

numero fanali
fanale rosso 1,00

fanale verde 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´130,00 10´260,00

SCIVOLO DI ALAGGIO   (Cat 29)

184 / 148 B.9) Massi artificiali cubici, parallelepipedi o prismati ... rte: a)

F02.02.009a collocamento in opera eseguito con mezzi terrestri

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 37´083´355,10
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R I P O R T O 37´083´355,10

Massi artificiali per scivolo di alaggio

Massi artificiali per scivolo di alaggio
Massi di dimensioni 4.00 x 1.50 x 2.75 (viene computata l'intera

altezza del muro costituito dai massi, nel caso in oggetto la

dimensione è regolata da massi che partono dalla quota -0.75

m.s.l.m. fino ad una profondità di -3.50 m s.l.m.) 1,00 4,00 1,50 2,750 16,50

Massi costituenti la parte di coronamento, esclusa quella

sommitale gettata in opera 15.00 x 1.50 x 3.60 (le misure fanno

riferimento all'interezza del muro di coronamento, con un altezza

dei massi regolata dalla relativa quota di partenza +0.10 m s.l.m.

e quella di massima profondità -3.50 m s.l.m.) 1,00 15,00 1,50 3,600 81,00

Massi di dimensioni 4.00 x 1.50 x 2.25 (viene computata l'intera

altezza del muro costituito dai massi, nel caso in oggetto la

dimensione è regolata da massi che partono dalla quota -1.25

m.s.l.m. fino ad una profondità di -3.50 m s.l.m.) 1,00 4,00 1,50 2,250 13,50

Massi di dimensioni 4.00 x 1.50 x 1.75 (viene computata l'intera

altezza del muro costituito dai massi, nel caso in oggetto la

dimensione è regolata da massi che partono dalla quota -1.75

m.s.l.m. fino ad una profondità di -3.50 m s.l.m.) 1,00 2,00 1,50 1,750 5,25

Massi di dimensioni 4.00 x 1.50 x 2.75 (viene computata l'intera

altezza del muro costituito dai massi, nel caso in oggetto la

dimensione è regolata da massi che partono dalla quota -2.00

m.s.l.m. fino ad una profondità di -3.50 m s.l.m.) 1,00 6,00 2,00 1,500 18,00

SOMMANO mc 134,25 233,92 31́ 403,76

185 / 149 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non geli ... etrisco

TOS24_20.M01.0 da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.

Imbasamento sottostante lo sporgente (area sez. trav. x lunghezza)

01.001 Imbasamento sottostante lo sporgente (area sez. trav. x 

lunghezza) 1,00 25,00 1,540 38,50

Imbasamento sottostante i massi a profondità -2.00 m s.l.m. (area sez. trav. x lunghezza)

Imbasamento sottostante i massi a profondità -2.00 m s.l.m. 

(area sez. trav. x lunghezza) 1,00 6,00 1,850 11,10

Imbasamento sottostante le lastre in cls (area sez. trav. x lunghezza)

Imbasamento sottostante le lastre in cls (area sez. trav. x 

lunghezza) 1,00 24,80 2,250 55,80

SOMMANO m³ 105,40 15,63 1́ 647,40

186 / 151 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Tout-venant riempimento al di sotto delle lastre in cls e dello strato di massi naturali 5-50 kg (per il calcolo del volume si è utilizzata l'area della sezione longitudinale dello scivolo x larghezza netta 

Tout-venant riempimento al di sotto delle lastre in cls e dello 

strato di massi naturali 5-50 kg (per il calcolo del volume si è 

utilizzata l'area della sezione longitudinale dello scivolo x 

larghezza netta 1,00 4,50 64,420 289,89

SOMMANO mc 289,89 40,76 11́ 815,92

187 / 150 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-12 acciaio zincato a caldo (incidenza 60 kg/m³)

Getto di completamento sporgente scivolo (lungh.×larg.×H)

Getto di completamento sporgente scivolo (lungh.×larg.×H) 1,00 15,00 1,50 0,800 18,00

SOMMANO mc 18,00 588,50 10´593,00

188 / 147 Realizzazione di pavimentazione rigida con armatura in acciaio

NP-24-14 zincato a caldo, compreso strato di sottofondo

Lastre in cls dim. 2.5 x 2.25 x 0.40

Lastre in cls dim. 2.5 x 2.25 x 0.40 20,00 2,50 2,25 0,400 45,00

SOMMANO mc 45,00 556,96 25´063,20

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 37´163´878,38
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R I P O R T O 37´163´878,38

SISTEMAZIONE TUBAZIONE SCARICO A MARE  (Cat 30)

189 / 186 Fornitura e posa in opera di blocchi prefabbricati in cal ... varo ed

NP-24-40 installazione alla tubazione mediante sommozzatori

BLOCCHI DI ANCORAGGIO TUBAZIONE IN CLS

BLOCCHI DI ANCORAGGIO TUBAZIONE IN CLS

N. complessivo blocchi di ancoraggio

N. complessivo blocchi di ancoraggio 83,00

SOMMANO cadauno 83,00 271,52 22´536,16

190 / 154 Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato a ... 6.

TOS24_PR.P12.0 dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16

CUNICOLO DI PROTEZIONE  PER ATTRAVERSAMENTO CORPO DIGA

22.002 CUNICOLO DI PROTEZIONE  PER ATTRAVERSAMENTO CORPO 

DIGA

Sviluppo  lineare elemento scatolare di protezione tubazione

Sviluppo  lineare elemento scatolare di protezione tubazione 17,50 17,50

SOMMANO m 17,50 630,34 11́ 030,95

191 / 155 B.20) Getti subacquei all’interno delle casseforme metall ...

F02.02.020 onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

GETTO SUBACQEUO IN CALCESTRUZZO PER PROTEZIONE TUBAZIONE

GETTO SUBACQEUO IN CALCESTRUZZO PER PROTEZIONE 

TUBAZIONE

sviluppo tratto x sezione getto

sviluppo tratto x sezione getto 14,50 0,780 11,31

SOMMANO mc 11,31 216,76 2´451,56

192 / 157 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 i ... nterri:

B02.01.006.b.16 per pressioni PN 16 del diametro esterno di 280 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE 

FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE 

Sviluppo tubazione -
 
tratto interrato 

Sviluppo tubazione -
 
tratto interrato 225,95 225,95

tratto in trincea al di sotto del piazzale cantiere

tratto in trincea al di sotto del piazzale cantiere 194,30 194,30

attraversamento corpo diga all'interno di cunicolo prefabbricata (computato a parte)

attraversamento corpo diga all'interno di cunicolo prefabbricata 

(computato a parte) 17,50 17,50

tratto in acqua poco profonda protetto da getto subacqueo di calcoestruzzo (computato a parte)

tratto in acqua poco profonda protetto da getto subacqueo di 

calcoestruzzo (computato a parte) 14,50 14,50

SOMMANO m 452,25 226,95 102´638,14

193 / 158 Fornitura e posa in opera di condotta sottomarina in PE-A ... per

NP-24-41 affondamento, trasporto, varo e giunzione dei tronchi.

FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE SOTTOMARINA

FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE SOTTOMARINA

Sviluppo tubazione scarico a mare -
 
tratto sottomarino

Sviluppo tubazione scarico a mare -
 
tratto sottomarino 838,00 838,00

SOMMANO m 838,00 309,64 259´478,32

194 / 153 Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione

N. complessivo di pozzetti di ispezione tubazione Fiora

NP-24-34 N. complessivo di pozzetti di ispezione tubazione Fiora 5,00

SOMMANO cad 5,00 3´783,80 18´919,00

195 / 172 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere,

TOS24_01.A04.0 in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

sviluppo complessivo x area sezione scavo

08.001 sviluppo complessivo x area sezione scavo 194,30 1,880 365,28

SOMMANO m³ 365,28 7,95 2´903,98

196 / 173 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ...  terreni

TOS24_01.A04.0 sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

sviluppo complessivo x area sezione scavo

08.002 sviluppo complessivo x area sezione scavo 194,30 0,810 157,38

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 157,38 37´583´836,49
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R I P O R T O 157,38 37´583´836,49

SOMMANO m³ 157,38 9,17 1́ 443,17

PARATIA BERLINESE IN MICROPALI  (Cat 35)

197 / 190 Getto di c.a. di completamento C35/45 XS3 con armatura in

NP-24-10 acciaio zincato a caldo (incidenza 110 kg/m³)

Trave di coronamento con sezione 0.60m x 0.60m

Trave di coronamento con sezione 0.60m x 0.60m

Lunghezza totale trave x area sezione

Lunghezza totale trave x area sezione 25,00 0,60 0,600 9,00

SOMMANO mc 9,00 768,81 6´919,29

198 / 189 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità p ... 60 e 120

A05.01.011.b.04 kg/cmq): per diametro esterno pari a 161 - 190 mm

MICROPALI PER PARATIA A PROTEZIONE SERBATOI

MICROPALI PER PARATIA A PROTEZIONE SERBATOI

n. totale micropali x lunghezza singolo micropalo

n. totale micropali x lunghezza singolo micropalo 99,00 11,60 1́ 148,40

SOMMANO m 1́ 148,40 118,16 135´694,94

OPERE DI ARREDO E SISTEMAZIONE  (SpCat 10)

PIAZZALE CANTIERE  (Cat 15)

199 / 128 B.2) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ... oneri in

F02.02.002 esso contemplati, ma eseguito con mezzi marittimi

RIEMPIMENTO PIAZZALE CANTIERE IN TOUT VENANT DI CAVA 
 
*(H/peso=6612+4584+1372,5)

RIEMPIMENTO PIAZZALE CANTIERE IN TOUT VENANT DI CAVA 

 
*(H/peso=6612+4584+1372,5) 12568,500 12´568,50

a detrarre da riutilizzo materiale dragato f ino a q.ta piazzale   
 
     +0.00 m l.m.m.

a detrarre da riutilizzo materiale dragato f ino a q.ta piazzale   
 
     

+0.00 m l.m.m. -6612,000 -6´612,00

a detrarre da riutilizzo materiale di precarica per q.ta piazzale f ino a +1.00 m l.m.m.
 
*(H/peso=-4584,000-1372,5)

a detrarre da riutilizzo materiale di precarica per q.ta piazzale 

f ino a +1.00 m l.m.m.

 
*(H/peso=-4584,000-1372,5) -5956,500 -5´956,50

Sommano positivi mc 12´568,50

Sommano negativi mc -12´568,50

SOMMANO mc 0,00 48,91 0,00

200 / 127 Realizzazione di pavimentazione semi-rigida

PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA SP. 42 cm

NP-24-13 PAVIMENTAZIONE SEMI-RIGIDA SP. 42 cm

superficie complessiva

superf icie complessiva 2´882,00

SOMMANO mq 2´882,00 71,96 207´388,72

201 / 126 Realizzazione di pavimentazione rigida con armatura in acciaio

NP-24-14 zincato a caldo, compreso strato di sottofondo

Pavimentazione rigida area di varo e alaggio

Pavimentazione rigida area di varo e alaggio

superficie area alaggio x spessore totale pavimentazione
 
*(par.ug.=867+2100)

superf icie area alaggio x spessore totale pavimentazione 2967,0

 
*(par.ug.=867+2100) 0 0,500 1́ 483,50

SOMMANO mc 1́ 483,50 556,96 826´250,16

SISTEMI DI ORMEGGIO  (Cat 26)

202 / 180 Fornitura e posa in opera di un corpo morto da 8 t debolm ... vo

NP-24-20 di golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene

Corpi morti per imbarcazioni di categorie AI, AII, AIII, AIV (Darsena Hidalgo)

Corpi morti per imbarcazioni di categorie AI, AII, AIII, AIV 

(Darsena Hidalgo) 22,00

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala

A   R I P O R T A R E 22,00 38´761́ 532,77
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R I P O R T O 22,00 38´761́ 532,77

SOMMANO cadauno 22,00 1́ 475,34 32´457,48

203 / 181 Fornitura e posa in opera di un corpo morto da 12 t debol ... vo di

NP-24-18 golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene

Corpi morti per imbarcazioni di categoria AV (Darsena Hidalgo)

Corpi morti per imbarcazioni di categoria AV (Darsena Hidalgo) 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 2´148,96 19´340,64

204 / 139 B.60) Sistema di ormeggio delle imbarcazioni a pendino (o ...

F02.02.060 ormeggio finito a perfetta regola d’arte. Per posto barca.

n° imbarcazioni darsena Hidalgo (escluso Molo Torre)

n° imbarcazioni darsena Hidalgo (escluso Molo Torre) 71,00

SOMMANO p.b. 71,00 569,40 40´427,40

205 / 140 Fornitura e posa in opera di un corpo morto da 38 t debol ... vo di

NP-24-22 golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene

Corpi morti per imbarcazioni di categoria ASS 

Corpi morti per imbarcazioni di categoria ASS 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 6´376,07 38´256,42

206 / 141 Fornitura e posa in opera di un corpo morto da 15 t debol ... vo di

NP-24-19 golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene

Corpi morti per imbarcazioni di categoria AX 

Corpi morti per imbarcazioni di categoria AX 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´690,48 10´761,92

207 / 142 Fornitura e posa in opera di un metro lineare di una catena a

NP-24-23 maglia genovese zincata a caldo Ø22 mm

Catenaria corpo morto per ormeggio imbarcazioni categorie XS 1,00 30,00 30,00

Catenaria corpo morto per ormeggio imbarcazioni categoria AX 1,00 24,00 24,00

Catenaria corpo morto per ormeggio imbarcazioni categoria AS 1,00 30,00 30,00

Catenaria corpo morto per ormeggio imbarcazioni categoria ASS 1,00 62,50 62,50

SOMMANO m 146,50 71,96 10´542,14

208 / 159 Fornitura e posa in opera di un corpo morto da 12 t debol ... vo di

NP-24-18 golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene

Corpi morti per imbarcazioni di categoria XS

Corpi morti per imbarcazioni di categoria XS 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 2´148,96 10´744,80

209 / 160 Fornitura e posa in opera di un corpo morto da 28 t debol ... vo di

NP-24-21 golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene

Corpi morti per imbarcazioni di categoria AS

Corpi morti per imbarcazioni di categoria AS 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4´808,02 19´232,08

210 / 174 Fornitura e posa in opera di boe di ormeggio, compresi i  ... o

OF-21-05 (corpi morti esclusi). Come da offerta tecnica fornitore

Sistema di boe di ormeggio per area maxi yachts 1,25

SOMMANO a corpo 1,25 83´800,00 104´750,00

211 / 191 B.25) Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli ... ogni

F02.02.025c altro onere e magistero: c) in acciaio inox AISI 316L

Anellone di ormeggio in acciaio inox D270 mm sp.=36mm del peso di 7.0 kg

Anellone di ormeggio in acciaio inox D270 mm sp.=36mm del 

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´048´045,65

peso di 7.0 kg 94,00 7,000 658,00

SOMMANO kg 658,00 20,99 13´811,42

RACCOLTA ACQUE METEORICHE  (Cat 31)

212 / 170 Cordolo in c.a. prefabbricato C35/45 XS3 con armatura in  ...

NP-24-16 zincato a caldo (incidenza 70 kg/m³), costo a m³ di trave

CORDOLO AL PIEDE DEL MURO A SECCO

CORDOLO AL PIEDE DEL MURO A SECCO

sezione cordolo x lunghezza complessiva

sezione cordolo x lunghezza complessiva 0,32 115,00 36,80

SOMMANO mc 36,80 721,34 26´545,31

213 / 161 Tubazione in PE-AD D=500 mm per raccolta acque piazzale

NP-24-29 cantiere

Tubazione in pe-ad non in pressione di collegamento tra il

pozzetto e la vasca

lunghezza complessiva

lunghezza complessiva 2,80 2,80

SOMMANO m 2,80 179,57 502,80

214 / 162 Tubazione in PE-AD d=800 mm  in pressione per raccolta acque

NP-24-27 meteoriche

Tubazione in pe-ad in pressione con sbocco in mare

lunghezza complessiva

lunghezza complessiva 8,50 8,50

SOMMANO m 8,50 1́ 264,69 10´749,87

215 / 168 Tubazione in PE-AD D=560mm non in pressione per raccolta

NP-24-28 acque meteoriche del canale a sup. libera esistente

Doppia tubazione in pe-ad non i pressione D=560mm

n. elementi x lunghezza complessiva

n. elementi x lunghezza complessiva 2,00 28,30 56,60

SOMMANO m 56,60 304,48 17´233,57

216 / 169 Tubazione in PE-AD d=800 mm  in pressione per raccolta acque

NP-24-27 meteoriche

Tubazione in pe-ad in pressione D=800 mm con sbocco in mare

(acque canale)

n. elementi x lunghezza complessiva

n. elementi x lunghezza complessiva 1,00 14,20 14,20

SOMMANO m 14,20 1́ 264,69 17´958,60

217 / 163 Pozzetto in calcestruzzo per raccolta acque dim. 1.4x1.4x1.3

NP-24-32 Pozzetto di raccolta acque della canaletta (piazzale cantiere)

n. elementi da cad

n. elementi da cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 824,84 824,84

218 / 166 Pozzetto in calcestruzzo per raccolta acque dim. 1.4x1.4x1.3

NP-24-32 Pozzetti di ispezione tubazioni D=560 mm

n. elementi da cad

n. elementi da cad 2,00

SOMMANO cad 2,00 824,84 1́ 649,68

219 / 164 Vasca in calcestruzzo per raccolta acque meteoriche pazziale

NP-24-33 cantiere dim. 1.7 x 1.7 x 3.85

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´137´321,74

Vasca di disconnessione

n. elementi da cad

n. elementi da cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´395,05 5´395,05

220 / 165 Vasca di raccolta acque meteoriche canale a sup. libera.

NP-24-31 Dimensioni 3.00 x 3.15 x 3.10

Vasca di raccolta acque provenienti dal canale a sup. libera

esistente

n. elementi da cad

n. elementi da cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 12´526,24 12´526,24

221 / 167 Vasca di raccolta acque meteoriche canale a sup. libera.

NP-24-30 Dimensioni 1.90 x 1.90 x 4.40

Vasca di disconnessione

n. elementi da cad

n. elementi da cad 1,00

SOMMANO cad 1,00 10´051,72 10´051,72

222 / 156 Canaletta prefabbricata in cls per raccolta e deflusso acque

NP-24-25 meteoriche

CANALETTA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE CANTIERE

CANALETTA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE 

CANTIERE

sviluppo longitudinale canaletta

sviluppo longitudinale canaletta 1,00 123,00 123,00

SOMMANO m 123,00 135,48 16´664,04

223 / 171 Muro a secco rinverdito - Formazione di muratura a secco  ...

C01.04.015 ndizioni particolari è prevista una fallanza del 30 - 40%.

MURO A SECCO IN ELEMENTI PREFABBRICATI

MURO A SECCO IN ELEMENTI PREFABBRICATI

sezione x sviluppo complessivo

sezione x sviluppo complessivo 0,79 115,00 90,85

SOMMANO mc 90,85 125,65 11́ 415,30

224 / 182 Realizzazione di un canale a superficie libera di sezione ...  20-40

NP-24-36 kg a spigoli stondati immersi in calcestruzzo magro

Superf icie complessiva canale

Superf icie complessiva canale 183,830 183,83

SOMMANO mq 183,83 134,77 24´774,77

225 / 229 B.1) Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere  ...  onere

F02.02.001 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

RINFIANCO IN MATERIALE ARIDO

RINFIANCO IN MATERIALE ARIDO

area sezione x sviluppo

area sezione x sviluppo 5,50 117,00 643,50

a detrarre dal volume della precarica

a detrarre dal volume della precarica -643,500 -643,50

Sommano positivi mc 643,50

Sommano negativi mc -643,50

SOMMANO mc 0,00 40,76 0,00

RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO  (Cat 33)

226 / 183 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD D=160 mm per

NP-24-37 raccolta acque di lavaggio dell'area di varo/alaggio.

Lunghezza complessiva tubazione

Lunghezza complessiva tubazione 211,00 211,00

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 211,00 39´218´148,86

SOMMANO m 211,00 51,71 10´910,81

227 / 184 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione di dimensioni

NP-24-38 esterne 1.0 m x1.0 m x 1.0 m e spessore 10 cm

n. pozzetti totali

n. pozzetti totali 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 373,97 1́ 869,85

228 / 185 Realizzazione vasca di raccolta acque area varo/alaggio i ... eti 15

NP-24-39 cm e della soletta di base 20 cm con capacità 5 mc.

n. totale vasche realizzate

n. totale vasche realizzate 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´275,40 6´550,80

COMPENSI AGGIUNTIVI  (SpCat 11)

NOLI  (Cat 27)

229 / 129 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi ...

A06.01.002.09.c ompenso aggiuntivo per ogni mc pompato oltre i primi 30 mc

NOLO DI POMPA PER GETTI CALCESTRUZZO MASSIVI PER FORMAZIONE MURI PARAONDE E TRAVI DI CORANAMENTO

NOLO DI POMPA PER GETTI CALCESTRUZZO MASSIVI PER 

FORMAZIONE MURI PARAONDE E TRAVI DI CORANAMENTO
Vedi voce n° 25 [m³ 775.00] 775,00

Vedi voce n° 39 [m³ 439.03] 439,03

Vedi voce n° 51 [m³ 3 618.38] 3´618,38

Vedi voce n° 70 [m³ 188.95] 188,95

Vedi voce n° 81 [m³ 133.73] 133,73

Vedi voce n° 93 [ 13.91] 13,91

SOMMANO mc 5´169,00 14,55 75´208,95

BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (SpCat 12)

BOB  (Cat 36)

230 / 230 Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. In ter ... ificato

TOS24_25.A04.0 fino alla profondità di m 1.00 dal piano campagna.

SUPERFICIE TOTALE INTERVENTO

02.001 SUPERFICIE TOTALE INTERVENTO

superf icie totale

superf icie totale 81́ 160,00

SOMMANO mq 81́ 160,00 0,28 22´724,80

231 / 231 Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terre ...  1,00 e

TOS24_25.A04.0 fino alla profondità di m 7.00 dal piano campagna.

AREE DI INFLUENZA DEI PALI

03.003 AREE DI INFLUENZA DEI PALI

area pali sporgenti travel-lift

area pali sporgenti travel-lift 2,00 61,420 122,84

area pali banchina cantiere -
 
area alaggo

area pali banchina cantiere -
 
area alaggo 63,00 9,000 567,00

SOMMANO mq 689,84 2,53 1́ 745,30

Parziale LAVORI A CORPO euro 38´747´800,43

T O T A L E   euro 39´337´159,37

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OO.MM. - DRAGAGGIO 589´358,94

 
 002 OO.MM. - DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI 2´114´922,65

 
 003 OO.MM. - OPERE PROVVISIONALI 1́ 087´449,00

 
 004 OO.MM. - DIGA SOPRAFLUTTO 23´364´995,16

 
 005 OO.MM. - DIGA SOTTOFLUTTO 2´710´096,49

 
 006 OO.MM. - DARSENA HIDALGO 1́ 748´055,25

 
 007 OO.MM. - AREA CANTIERE 1́ 644´068,23

 
 008 OO.MM. - DIGA GRECALE 1́ 875´000,00

 
 009 OPERE DI COMPLETAMENTO 2´593´948,17

 
 010 OPERE DI ARREDO E SISTEMAZIONE 1́ 509´586,43

 
 011 COMPENSI AGGIUNTIVI 75´208,95

 
 012 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 24´470,10

Totale SUPER CATEGORIE euro 39´337´159,37

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 DEMOLIZIONE DIGA SOPRAFLUTTO ATTUALE 1́ 682´426,28

 
 002 DEMOLIZIONE DIGA SOTTOFLUTTO ATTUALE 432´496,37

 
 003 DRAGAGGIO - 6 m 287´776,75

 
 004 DRAGAGGIO -5 m 0,00

 
 005 DRAGAGGIO - 4 m 301́ 582,19

 
 006 DIGA FORANEA MAESTRALE 11́ 357´225,12

 
 007 AVANDIGA FORANEA MAESTRALE 5´772´378,47

 
 008 AVANDIGA FORANEA NORD 2´691́ 904,16

 
 009 TESTATA SOPRAFLUTTO 1́ 374´643,69

 
 010 DIGA SOTTOFLUTTO 2´710´096,49

 
 011 BANCHINA CANTIERE 1́ 149´737,08

 
 012 TRAVEL LIFT (SPORGENTI) 362´669,92

 
 013 TRAVEL LIFT CONTERMINAZIONE (BANCHINA A GIORNO) 127´594,86

 
 014 AREA CANTIERE VARO/ALAGGIO 4´066,37

 
 015 PIAZZALE CANTIERE 1́ 033´638,88

 
 016 BANCHINA HIDALGO NORD (Banchina su pali) 202´108,51

 
 017 BANCHINA HIDALGO EST e RISVOLTO HIDALGO NORD (Massi sovrapposti) 814´464,18

 
 018 MOLO TORRE (Massi sovrapposti) 731́ 482,56

 
 019 BANCHINA BUNKERAGGIO (Massi sovrapposti) 81́ 014,26

 
 020 BANCHINA MAESTRALE (Massi sovrapposti) 2´168´843,72

 
 021 BANCHINA AVAMPORTO (Massi sovrapposti) 0,00

 
 022 DIGA GRECALE 1́ 875´000,00

 
 023 PONTILI GALLEGGIANTI 622´500,00

 
 024 AREA COMMERCIALE RACCORDO DIGA FORANEA 864´997,82

 
 025 BOX AUTO AREA MAXY YACHT 370´637,30

 
 026 SISTEMI DI ORMEGGIO 300´324,30

 
 027 NOLI 75´208,95

 
 028 SEGNALAMENTI 10´260,00

 
 029 SCIVOLO DI ALAGGIO 80´523,28

 
 030 SISTEMAZIONE TUBAZIONE SCARICO A MARE 421́ 401,28

 
 031 RACCOLTA ACQUE METEORICHE 156´291,79

 
 032 STRUTTURE DI SOSTEGNO PER ELISUPERFICIE 0,00

 
 033 RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO 19´331,46

 
 034 MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO PER PRECARICA 1́ 087´449,00

 
 035 PARATIA BERLINESE IN MICROPALI 142´614,23

 
 036 BOB 24´470,10

Totale CATEGORIE euro 39´337´159,37

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Veletta prefabbricata in c.a. 0,00

 
 002 Blocchi prefabbricati di cls 1́ 976´857,91

 
 003 Massi naturali via terra 3´578´566,10

 
 004 Massi naturali via mare 18´691́ 832,97

 
 005 Opere in c.a. prefabbricate 2´580´743,72

 
 006 Opere in c.a. gettate in opera 3´916´470,46

 
 007 Getti subacquei di calcestruzzo non armato 12´166,27

 
 008 Trincea - Scanno di imbasamento 414´961,08

 
 009 Rinfianco in massi naturali 406´400,84

 
 010 Arredi di banchina e sistemi di ormeggio 976´903,82

 
 011 Pali trivellati 1́ 046´419,31

 
 012 Pavimentazione semi-rigida 514´442,04

 
 013 Pavimentazione rigida 851́ 313,36

 
 014 Dragaggio 589´358,94

 
 015 Demolizioni 391́ 371,50

 
 016 Salpamento 1́ 723´551,15

 
 017 Noli 75´208,95

 
 018 Fanali 10´260,00

 
 019 Geotessuti 10´195,90

 
 020 Tubazioni 419´472,11

 
 021 Pozzetti 21́ 393,52

 
 022 Cisterne-Vasche di raccolta acque 36´393,66

 
 023 Caditoie 16´664,04

 
 024 Scarpate 11́ 415,30

 
 025 Scavi per tubazioni 4´347,15

 
 026 Canale a superficie libera 24´774,77

 
 027 Rimozione e rimessa in opera precarica in elementi lapidei da terra 267´993,00

 
 028 Rimozione e rimessa in opera precarica in elementi lapidei da mare 496´650,00

 
 029 Micropali 135´694,94

 
 030 Pavimentazione in porfido 110´866,46

 
 031 BOB 24´470,10

Totale SUB CATEGORIE euro 39´337´159,37

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 589´358,94 1,50-(100,00)

M:001 OO.MM. - DRAGAGGIO euro 589´358,94 1,50-(100,00)

M:001.003
 
    DRAGAGGIO - 6 m euro 287´776,75 0,73-(48,83)

M:001.003.014
 
         Dragaggio euro 287´776,75 0,73-(48,83)

M:001.005
 
    DRAGAGGIO - 4 m euro 301́ 582,19 0,77-(51,17)

M:001.005.014
 
         Dragaggio euro 301́ 582,19 0,77-(51,17)

C LAVORI A CORPO euro 38´747´800,43 98,50-(100,00)

C:002 OO.MM. - DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI euro 2´114´922,65 5,38-(5,46)

C:002.001
 
    DEMOLIZIONE DIGA SOPRAFLUTTO ATTUALE euro 1́ 682´426,28 4,28-(4,34)

C:002.001.015
 
         Demolizioni euro 371́ 137,12 0,94-(0,96)

C:002.001.016
 
         Salpamento euro 1́ 311́ 289,16 3,33-(3,38)

C:002.002
 
    DEMOLIZIONE DIGA SOTTOFLUTTO ATTUALE euro 432´496,37 1,10-(1,12)

C:002.002.015
 
         Demolizioni euro 20´234,38 0,05-(0,05)

C:002.002.016
 
         Salpamento euro 412´261,99 1,05-(1,06)

C:003 OO.MM. - OPERE PROVVISIONALI euro 1́ 087´449,00 2,76-(2,81)

C:003.034
 
    MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO PER PRECARICA euro 1́ 087´449,00 2,76-(2,81)

C:003.034.003
 
         Massi naturali via terra euro 322´806,00 0,82-(0,83)

C:003.034.027
 
         Rimozione e rimessa in opera precarica in elementi lapidei da terra euro 267´993,00 0,68-(0,69)

C:003.034.028
 
         Rimozione e rimessa in opera precarica in elementi lapidei da mare euro 496´650,00 1,26-(1,28)

C:004 OO.MM. - DIGA SOPRAFLUTTO euro 23´364´995,16 59,40-(60,30)

C:004.006
 
    DIGA FORANEA MAESTRALE euro 11́ 357´225,12 28,87-(29,31)

C:004.006.003
 
         Massi naturali via terra euro 1́ 226´206,06 3,12-(3,16)

C:004.006.004
 
         Massi naturali via mare euro 8´368´037,33 21,27-(21,60)

C:004.006.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 1́ 702´732,09 4,33-(4,39)

C:004.006.010
 
         Arredi di banchina e sistemi di ormeggio euro 60´249,64 0,15-(0,16)

C:004.007
 
    AVANDIGA FORANEA MAESTRALE euro 5´772´378,47 14,67-(14,90)

C:004.007.003
 
         Massi naturali via terra euro 1́ 026´711,71 2,61-(2,65)

C:004.007.004
 
         Massi naturali via mare euro 4´745´666,76 12,06-(12,25)

C:004.008
 
    AVANDIGA FORANEA NORD euro 2´691́ 904,16 6,84-(6,95)

C:004.008.003
 
         Massi naturali via terra euro 506´253,05 1,29-(1,31)

C:004.008.004
 
         Massi naturali via mare euro 2´185´651,11 5,56-(5,64)

C:004.009
 
    TESTATA SOPRAFLUTTO euro 1́ 374´643,69 3,49-(3,55)

C:004.009.003
 
         Massi naturali via terra euro 38´033,56 0,10-(0,10)

C:004.009.004
 
         Massi naturali via mare euro 1́ 336´610,13 3,40-(3,45)

C:004.020
 
    BANCHINA MAESTRALE (Massi sovrapposti) euro 2´168´843,72 5,51-(5,60)

C:004.020.002
 
         Blocchi prefabbricati di cls euro 1́ 055´351,94 2,68-(2,72)

C:004.020.003
 
         Massi naturali via terra euro 91́ 253,30 0,23-(0,24)

COMMITTENTE: Marina di Punta Ala
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C:004.020.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 107´906,95 0,27-(0,28)

C:004.020.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 186´267,34 0,47-(0,48)

C:004.020.008
 
         Trincea - Scanno di imbasamento euro 238´397,67 0,61-(0,62)

C:004.020.009
 
         Rinfianco in massi naturali euro 307´829,05 0,78-(0,79)

C:004.020.012
 
         Pavimentazione semi-rigida euro 128´736,44 0,33-(0,33)

C:004.020.030
 
         Pavimentazione in porfido euro 53´101,03 0,13-(0,14)

C:005 OO.MM. - DIGA SOTTOFLUTTO euro 2´710´096,49 6,89-(6,99)

C:005.010
 
    DIGA SOTTOFLUTTO euro 2´710´096,49 6,89-(6,99)

C:005.010.003
 
         Massi naturali via terra euro 281́ 265,67 0,72-(0,73)

C:005.010.004
 
         Massi naturali via mare euro 2´055´867,64 5,23-(5,31)

C:005.010.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 355´694,27 0,90-(0,92)

C:005.010.008
 
         Trincea - Scanno di imbasamento euro 8´059,71 0,02-(0,02)

C:005.010.019
 
         Geotessuti euro 9´209,20 0,02-(0,02)

C:006 OO.MM. - DARSENA HIDALGO euro 1́ 748´055,25 4,44-(4,51)

C:006.016
 
    BANCHINA HIDALGO NORD (Banchina su pali) euro 202´108,51 0,51-(0,52)

C:006.016.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 84´575,44 0,22-(0,22)

C:006.016.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 20´660,59 0,05-(0,05)

C:006.016.010
 
         Arredi di banchina e sistemi di ormeggio euro 9´386,48 0,02-(0,02)

C:006.016.011
 
         Pali trivellati euro 87´486,00 0,22-(0,23)

C:006.017
 
    BANCHINA HIDALGO EST e RISVOLTO HIDALGO NORD (Massi sovrapposti) euro 814´464,18 2,07-(2,10)

C:006.017.002
 
         Blocchi prefabbricati di cls euro 425´975,34 1,08-(1,10)

C:006.017.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 54´114,55 0,14-(0,14)

C:006.017.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 80´369,94 0,20-(0,21)

C:006.017.008
 
         Trincea - Scanno di imbasamento euro 87´408,28 0,22-(0,23)

C:006.017.009
 
         Rinfianco in massi naturali euro 50´104,81 0,13-(0,13)

C:006.017.010
 
         Arredi di banchina e sistemi di ormeggio euro 6´126,78 0,02-(0,02)

C:006.017.012
 
         Pavimentazione semi-rigida euro 80´523,24 0,20-(0,21)

C:006.017.030
 
         Pavimentazione in porfido euro 29´841,24 0,08-(0,08)

C:006.018
 
    MOLO TORRE (Massi sovrapposti) euro 731́ 482,56 1,86-(1,89)

C:006.018.002
 
         Blocchi prefabbricati di cls euro 349´202,79 0,89-(0,90)

C:006.018.003
 
         Massi naturali via terra euro 39´129,60 0,10-(0,10)

C:006.018.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 50´312,24 0,13-(0,13)

C:006.018.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 57´154,55 0,15-(0,15)

C:006.018.008
 
         Trincea - Scanno di imbasamento euro 71́ 469,12 0,18-(0,18)

C:006.018.009
 
         Rinfianco in massi naturali euro 44´635,54 0,11-(0,12)

C:006.018.012
 
         Pavimentazione semi-rigida euro 94´843,28 0,24-(0,24)

C:006.018.030
 
         Pavimentazione in porfido euro 24´735,44 0,06-(0,06)

C:007 OO.MM. - AREA CANTIERE euro 1́ 644´068,23 4,18-(4,24)

C:007.011
 
    BANCHINA CANTIERE euro 1́ 149´737,08 2,92-(2,97)

C:007.011.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 343´616,51 0,87-(0,89)

C:007.011.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 156´460,52 0,40-(0,40)

C:007.011.010
 
         Arredi di banchina e sistemi di ormeggio euro 27´051,35 0,07-(0,07)

C:007.011.011
 
         Pali trivellati euro 622´608,70 1,58-(1,61)

C:007.012
 
    TRAVEL LIFT (SPORGENTI) euro 362´669,92 0,92-(0,94)

C:007.012.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 20´311,81 0,05-(0,05)

C:007.012.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 53´494,65 0,14-(0,14)

C:007.012.011
 
         Pali trivellati euro 288´863,46 0,73-(0,75)

C:007.013
 
    TRAVEL LIFT CONTERMINAZIONE (BANCHINA A GIORNO) euro 127´594,86 0,32-(0,33)

C:007.013.003
 
         Massi naturali via terra euro 32´327,82 0,08-(0,08)
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C:007.013.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 24´868,06 0,06-(0,06)

C:007.013.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 21́ 111,82 0,05-(0,05)

C:007.013.008
 
         Trincea - Scanno di imbasamento euro 839,31 0,00-(0,00)

C:007.013.011
 
         Pali trivellati euro 47´461,15 0,12-(0,12)

C:007.013.019
 
         Geotessuti euro 986,70 0,00-(0,00)

C:007.014
 
    AREA CANTIERE VARO/ALAGGIO euro 4´066,37 0,01-(0,01)

C:007.014.003
 
         Massi naturali via terra euro 1́ 116,01 0,00-(0,00)

C:007.014.012
 
         Pavimentazione semi-rigida euro 2´950,36 0,01-(0,01)

C:008 OO.MM. - DIGA GRECALE euro 1́ 875´000,00 4,77-(4,84)

C:008.022
 
    DIGA GRECALE euro 1́ 875´000,00 4,77-(4,84)

C:008.022.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 1́ 875´000,00 4,77-(4,84)

C:009 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 2´593´948,17 6,59-(6,69)

C:009.019
 
    BANCHINA BUNKERAGGIO (Massi sovrapposti) euro 81́ 014,26 0,21-(0,21)

C:009.019.002
 
         Blocchi prefabbricati di cls euro 40´589,80 0,10-(0,10)

C:009.019.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 9´007,21 0,02-(0,02)

C:009.019.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 2´831,97 0,01-(0,01)

C:009.019.007
 
         Getti subacquei di calcestruzzo non armato euro 9´714,71 0,02-(0,03)

C:009.019.008
 
         Trincea - Scanno di imbasamento euro 8´786,99 0,02-(0,02)

C:009.019.009
 
         Rinfianco in massi naturali euro 3´831,44 0,01-(0,01)

C:009.019.010
 
         Arredi di banchina e sistemi di ormeggio euro 3´063,39 0,01-(0,01)

C:009.019.030
 
         Pavimentazione in porfido euro 3´188,75 0,01-(0,01)

C:009.023
 
    PONTILI GALLEGGIANTI euro 622´500,00 1,58-(1,61)

C:009.023.010
 
         Arredi di banchina e sistemi di ormeggio euro 622´500,00 1,58-(1,61)

C:009.024
 
    AREA COMMERCIALE RACCORDO DIGA FORANEA euro 864´997,82 2,20-(2,23)

C:009.024.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 864´997,82 2,20-(2,23)

C:009.025
 
    BOX AUTO AREA MAXY YACHT euro 370´637,30 0,94-(0,96)

C:009.025.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 370´637,30 0,94-(0,96)

C:009.028
 
    SEGNALAMENTI euro 10´260,00 0,03-(0,03)

C:009.028.018
 
         Fanali euro 10´260,00 0,03-(0,03)

C:009.029
 
    SCIVOLO DI ALAGGIO euro 80´523,28 0,20-(0,21)

C:009.029.002
 
         Blocchi prefabbricati di cls euro 31́ 403,76 0,08-(0,08)

C:009.029.003
 
         Massi naturali via terra euro 13´463,32 0,03-(0,03)

C:009.029.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 10´593,00 0,03-(0,03)

C:009.029.013
 
         Pavimentazione rigida euro 25´063,20 0,06-(0,06)

C:009.030
 
    SISTEMAZIONE TUBAZIONE SCARICO A MARE euro 421́ 401,28 1,07-(1,09)

C:009.030.002
 
         Blocchi prefabbricati di cls euro 22´536,16 0,06-(0,06)

C:009.030.005
 
         Opere in c.a. prefabbricate euro 11́ 030,95 0,03-(0,03)

C:009.030.007
 
         Getti subacquei di calcestruzzo non armato euro 2´451,56 0,01-(0,01)

C:009.030.020
 
         Tubazioni euro 362´116,46 0,92-(0,93)

C:009.030.021
 
         Pozzetti euro 18´919,00 0,05-(0,05)

C:009.030.025
 
         Scavi per tubazioni euro 4´347,15 0,01-(0,01)

C:009.035
 
    PARATIA BERLINESE IN MICROPALI euro 142´614,23 0,36-(0,37)

C:009.035.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 6´919,29 0,02-(0,02)

C:009.035.029
 
         Micropali euro 135´694,94 0,34-(0,35)
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C:010 OPERE DI ARREDO E SISTEMAZIONE euro 1́ 509´586,43 3,84-(3,90)

C:010.015
 
    PIAZZALE CANTIERE euro 1́ 033´638,88 2,63-(2,67)

C:010.015.004
 
         Massi naturali via mare euro 0,00 0,00-(0,00)

C:010.015.012
 
         Pavimentazione semi-rigida euro 207´388,72 0,53-(0,54)

C:010.015.013
 
         Pavimentazione rigida euro 826´250,16 2,10-(2,13)

C:010.026
 
    SISTEMI DI ORMEGGIO euro 300´324,30 0,76-(0,78)

C:010.026.002
 
         Blocchi prefabbricati di cls euro 51́ 798,12 0,13-(0,13)

C:010.026.010
 
         Arredi di banchina e sistemi di ormeggio euro 248´526,18 0,63-(0,64)

C:010.031
 
    RACCOLTA ACQUE METEORICHE euro 156´291,79 0,40-(0,40)

C:010.031.006
 
         Opere in c.a. gettate in opera euro 26´545,31 0,07-(0,07)

C:010.031.020
 
         Tubazioni euro 46´444,84 0,12-(0,12)

C:010.031.021
 
         Pozzetti euro 2´474,52 0,01-(0,01)

C:010.031.022
 
         Cisterne-Vasche di raccolta acque euro 27´973,01 0,07-(0,07)

C:010.031.023
 
         Caditoie euro 16´664,04 0,04-(0,04)

C:010.031.024
 
         Scarpate euro 11́ 415,30 0,03-(0,03)

C:010.031.026
 
         Canale a superficie libera euro 24´774,77 0,06-(0,06)

C:010.033
 
    RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO euro 19´331,46 0,05-(0,05)

C:010.033.020
 
         Tubazioni euro 10´910,81 0,03-(0,03)

C:010.033.022
 
         Cisterne-Vasche di raccolta acque euro 8´420,65 0,02-(0,02)

C:011 COMPENSI AGGIUNTIVI euro 75´208,95 0,19-(0,19)

C:011.027
 
    NOLI euro 75´208,95 0,19-(0,19)

C:011.027.017
 
         Noli euro 75´208,95 0,19-(0,19)

C:012 BONIFICA ORDIGNI BELLICI euro 24´470,10 0,06-(0,06)

C:012.036
 
    BOB euro 24´470,10 0,06-(0,06)

C:012.036.031
 
         BOB euro 24´470,10 0,06-(0,06)

TOTALE  euro 39´337´159,37 100,00

 
    Data, 05/04/2024
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