

PROPONENTE: **AME ENERGY S.r.l.**

Via Pietro Cossa, 5 20122 Milano (MI) - [ameenergysrl@legalmail.it](mailto:ameenergysrl@legalmail.it) - PIVA 12779110969

**REGIONE BASILICATA**  
**PROVINCIA DI POTENZA**  
**COMUNE DI BANZI**

*Titolo del Progetto:*

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO UBICATO NEL COMUNE DI BANZI (PZ) IN LOC. "LA ROCCA", CON POTENZA DI PICCO PARI A 25,1 MW<sub>p</sub> E OPERE CONNESSE RICADENTI NEI COMUNI DI BANZI (PZ) E PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)**

*Documento:*

**PROGETTO DEFINITIVO**

N° Documento:

**BANPV-T024**

ID PROGETTO:	<b>255</b>	DISCIPLINA:	<b>PD</b>	TIPOLOGIA:	<b>R</b>	FORMATO:	<b>A4</b>
--------------	------------	-------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

*Elaborato:*

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO**

FOGLIO:	<b>1</b>	SCALA:	<b>-</b>	Nome file:	<b>BANPV-T024.xlsx</b>
---------	----------	--------	----------	------------	------------------------

**Progettazione:**

**IPROJECT S.R.L.**



**Consulenza, Progettazione e Sviluppo Impianti  
ad Energia Rinnovabile**

Sede Legale: Via Del Vecchio Politecnico, 9 - 20121 Milano (MI)

P.IVA 11092870960-PEC: [i-project@legalmail.it](mailto:i-project@legalmail.it)

Sede Operativa: Via Bisceglie n° 17 - 84044 Albanella (SA)

-mail: [a.manco@iprojectsrl.com](mailto:a.manco@iprojectsrl.com)

Cell: 3384117245

**Progettista:** Arch. Antonio Manco



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	24/11/2023	Prima emissione	Ing. Vincenzo Oliveto	Arch. Antonio Manco	Arch. Antonio Manco

DESCRIZIONE	IMPORTI [€]	IVA [%]	TOTALE (IVA compresa) [€]
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	17.440.750,00	10%	19.184.825,00
A.2) Oneri di sicurezza	175.627,34	10%	193.190,07
A.3) Opere di mitigazione	61.983,60	10%	68.181,96
A.4) Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	35.125,47	22%	42.853,07
A.5) Opere connesse	60.000,00	10%	66.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>17.773.486,40</b>		<b>19.555.050,10</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	140.501,87	22%	171.412,28
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	26.344,10	22%	32.139,80
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	21.075,28	22%	25.711,84
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	17.562,73	22%	21.426,53
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	4.109,68	22%	5.013,81
B.6) Imprevisti	17.562,73	22%	21.426,53
B.7) Spese varie	14.050,19	22%	17.141,23
<b>TOTALE B</b>	<b>241.206,58</b>		<b>294.272,03</b>
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
<b>TOTALE C</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A + B + C)</b>	<b>18.014.692,99</b>		<b>19.849.322,13</b>