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1 INTRODUZIONE 

La Società Asja Sassari s.r.l., con sede legale a Torino (TO) in Corso Vittorio Emanuele II n. 

6, intende realizzare un impianto agrivoltaico, denominato “F-Sassa”, con moduli fotovoltaici 

installati su inseguitori solari monoassiali ubicato in Comune di Sassari (Città Metropolitana 

di Sassari), in località Predda Bianca. 

Il presente elaborato è stato redatto in osservanza di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 e 

dalla Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 3/25 del 23/01/2018 recante “Linee 

guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi 

dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e dell’articolo 5 del D.Lgs. 28 del 2011. Modifica 

della deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011”. 

Quanto segue costituisce il computo metrico estimativo delle opere civili ed 

elettromeccaniche previste per la costruzione ed esercizio del suddetto impianto. 

Le stime di seguito riportate sono commisurate alle quantità delle lavorazioni scaturite dalla 

progettazione definitiva applicando prezzi unitari desunti da indagini di mercato, avuto 

riguardo inoltre delle indicazioni contenute nel prezziario regionale delle opere pubbliche 

della Regione Sardegna. 
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2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI 

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo delle opere civili, elettromeccaniche e di 

quelle annesse al sistema agrivoltaico. 
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