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PALI DI FONDAZIONE: note di carattere esecutivo

@

To the term of the perforation, just before of reinforcement laying, it will have

to be carried out a care cleaning of the deep hole of every pile

Al termine della perforozione, subito prima della posa dell’armatura, dovrd essere effettuata
un‘accurata pulizia del fondo foro di ciascun palo.

The reinforcement will not have to rest on the bottom of the hole and will have

to be held suspended

Le gabbie delle armature non dovranno poggiare sul fondo del foro e dovranno essere tenute
sospese.

The concrete casting of the pile will have to happen with the conveyor tube to

leave the deep hole and to proceed without continuity solution

Il getto del palo dovrd avvenire cen il tubo convogliatore o partire dal fondo fero e procedere senza
soluzione di continuitd.

The enterprise executrix will have to supply to one series of controls during the
execution of the piles (found stratigraphy, treatment of mud, concrete casting,
absorptions, times, equipments and all useful). All the controls carry out will

have to find check in appropriate cards of acceptance to compile for every pile

L'lmpresa esecuirice dovrd provvedere ad una serie di controlli durante I'esecuzione dei pali
(stratigrofia riscontrata, trattomento dei fanghi, getti, assorbimenti, tempistiche, attrezzature e
quant'altro utile). Tutti i controlli effettuati dovranno trovare riscontro in apposite schede di
accettazione da redigere per egni palo.

The enterprise and the D.L. will have to signal to the foundations designer
eventual difference or anomalies (found in course of work) from the plan

hypotheses

L'lmpresa e la D.L. dovranno farsi carico nel segnalare al progettista delle opere di fondazione
eventuali difformitd od anomalie {riscontrate in corso d'opera) dalle ipotesi di progetto.
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