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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

 PIANO DI LINO  (SpCat 3)
RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4)

1 / 464 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 2

Area 2 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 3

Area 3 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 4

Area 4 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 5

Area 5 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 6

Area 6 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 7

Area 7 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 8

Area 8 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 9

Area 9 7,00 0,700 0,700 3,43

SOMMANO mc 30,87 10,36 319,81

2 / 465 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 2

Area 2 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 3

Area 3 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 4

Area 4 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 5

Area 5 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 6

Area 6 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 7

Area 7 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 8

Area 8 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 9

Area 9 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mq 63,00 27,59 1́ 738,17

3 / 466 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 2 0́57,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 0́57,98

B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 5 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 5 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 5 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 5 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 6 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 6 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 6 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 6 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 7 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 7 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 7 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 7 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 8 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 8 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 8 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 8 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 9 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 9 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 9 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 9 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

SOMMANO kg 599,22 2,30 1́ 378,21

4 / 467 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 2

Area 2 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 3

Area 3 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 4

Area 4 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 5

Area 5 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 6

Area 6 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 7

Area 7 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 8

Area 8 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 9

Area 9 6,50 0,500 0,500 1,63

SOMMANO mc 14,67 154,22 2 2́62,41

5 / 468 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
B.18.088.02 battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a

U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o
asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in
ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Cancello ingresso

Cancello ingresso

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 5 6́98,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 6́98,60

Area 1

Area 1 6,00 2,000 12,00

Area 2

Area 2 6,00 2,000 12,00

Area 3

Area 3 6,00 2,000 12,00

Area 4

Area 4 6,00 2,000 12,00

Area 5

Area 5 6,00 2,000 12,00

Area 6

Area 6 6,00 2,000 12,00

Area 7

Area 7 6,00 2,000 12,00

Area 8

Area 8 6,00 2,000 12,00

Area 9

Area 9 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 108,00 234,92 25 3́71,36

6 / 469 Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo
I.04.006.01 costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di

30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad
interasse di metri 2; saette con profilo a T o ad U zincate a
caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di
una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale
50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per
mq) conforme alla norma EN 10244 clase A diametro 2,20
mm e vivagnata con filo classe A diametro mm
2,70.Compreso la stesa dei dili di tensione e di cucitura,
escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00
metri
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Recenzione

Recenzione

Area 1

Area 1 3424,65 3 4́24,65

Area 2

Area 2 3115,57 3 1́15,57

Area 3

Area 3 770,09 770,09

Area 4

Area 4 684,15 684,15

Area 5

Area 5 526,94 526,94

Area 6

Area 6 457,02 457,02

Area 7

Area 7 376,72 376,72

Area 8

Area 8 812,10 812,10

Area 9

Area 9 644,52 644,52

SOMMANO m 10 8́11,76 23,52 254 2́92,60

7 / 470 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 464 [mc 30.87] 25,00 771,75

SOMMANO mc/km 771,75 0,57 439,90

8 / 471 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 464 [mc 30.87] 16,000 493,92

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 493,92 285 8́02,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493,92 285 8́02,46

SOMMANO ql 493,92 2,22 1́ 096,50

Parziale RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4) euro 286 8́98,96
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 286 8́98,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286 8́98,96

VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat 5)

9 / 530 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
E.02.010.01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20,

previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il
costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con
l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 3424,65 4,000 13 6́98,60

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 561,86 4,000 2 2́47,44

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 3115,57 4,000 12 4́62,28

Area 2 -
 
Strada interna

Area 2 -
 
Strada interna 823,11 4,000 3 2́92,44

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 770,09 4,000 3 0́80,36

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 684,15 4,000 2 7́36,60

Area 5 -
 
Strada perimetrale

Area 5 -
 
Strada perimetrale 526,94 4,000 2 1́07,76

Area 6 -
 
Strada perimetrale

Area 6 -
 
Strada perimetrale 457,02 4,000 1́ 828,08

Area 7 -
 
Strada perimetrale

Area 7 -
 
Strada perimetrale 376,72 4,000 1́ 506,88

Area 8 -
 
Strada perimetrale

Area 8 -
 
Strada perimetrale 812,10 4,000 3 2́48,40

Area 8 -
 
Strada perimetrale

Area 8 -
 
Strada perimetrale 644,52 4,000 2 5́78,08

SOMMANO mq 48 7́86,92 10,32 503 4́81,01

10 / 531 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02 riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere

ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti
chimici, con proprietà geotessile conforme alle norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa areica 200
g/mq;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 530 [mq 48 786.92] 48 7́86,92

SOMMANO mq 48 7́86,92 2,62 127 8́21,73

11 / 532 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-
E.02.012.01 4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale:
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 3424,65 4,000 0,300 4 1́09,58

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 561,86 4,000 0,300 674,23

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 3115,57 4,000 0,300 3 7́38,68

Area 2 -
 
Strada interna

Area 2 -
 
Strada interna 823,11 4,000 0,300 987,73

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 770,09 4,000 0,300 924,11

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 684,15 4,000 0,300 820,98

Area 5 -
 
Strada perimetrale

Area 5 -
 
Strada perimetrale 526,94 4,000 0,300 632,33

Area 6 -
 
Strada perimetrale

Area 6 -
 
Strada perimetrale 457,02 4,000 0,300 548,42

Area 7 -
 
Strada perimetrale

Area 7 -
 
Strada perimetrale 376,72 4,000 0,300 452,06

Area 8 -
 
Strada perimetrale

Area 8 -
 
Strada perimetrale 812,10 4,000 0,300 974,52

Area 8 -
 
Strada perimetrale

Area 8 -
 
Strada perimetrale 644,52 4,000 0,300 773,42

SOMMANO mc 14 6́36,06 34,67 507 4́32,20

12 / 533 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
E.02.007.01 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito

(esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A
2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:,
oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici,

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 1́ 425 6́33,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 425 6́33,90

compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento,
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi
geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del
materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad
una distanza max di mt 2.000.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 532 [mc 14 636.06] 14 6́36,06

SOMMANO mc 14 6́36,06 4,59 67 1́79,52

13 / 534 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi
B.01.020.01 specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave

di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate
e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la
stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 532 [mc 14 636.06] 14 6́36,06

SOMMANO mc 14 6́36,06 1,93 28 2́47,60

14 / 546 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione

Platea di f ondazione 6,00 12,00 3,500 0,300 75,60

SOMMANO mc 75,60 10,36 783,22

Parziale VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat
5) euro 1́ 234 9́45,28

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 1́ 521́ 844,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 521́ 844,24

PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6)

15 / 547 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.05 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 25
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna) 11,00 12,20 3,700 0,150 74,48

SOMMANO mc 74,48 125,85 9 3́73,31

16 / 548 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)
 
 *(par.ug.=2,00*11)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

 
 *(par.ug.=2,00*11) 22,00 12,00 0,400 105,60

(par.ug.=2,00*11) 22,00 3,50 0,400 30,80

SOMMANO mq 136,40 27,59 3 7́63,28

17 / 549 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Armatura platea di fondazione 

Armatura platea di fondazione 

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*11)

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*11) 396,00 1,20 0,888 421,98

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*11)

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*11) 1320,00 4,04 0,888 4 7́35,53

SOMMANO kg 5 1́57,51 2,30 11́ 862,27

18 / 550 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 11,00 12,00 3,500 0,400 184,80

SOMMANO mc 184,80 154,94 28 6́32,91

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 1́ 575 4́76,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 575 4́76,01

19 / 551 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 11,00 12,00 3,500 0,300 138,60

SOMMANO mc 138,60 10,36 1́ 435,90

Parziale PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6) euro 55 0́67,67
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 1́ 576 9́11,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 576 9́11,91

ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7)

20 / 535 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3424,65 1,000 1,200 4 1́09,58

Area 2

Area 2 3115,57 1,000 1,200 3 7́38,68

Area 3

Area 3 770,09 1,000 1,200 924,11

Area 4

Area 4 684,15 1,000 1,200 820,98

Area 5

Area 5 526,94 1,000 1,200 632,33

Area 6

Area 6 457,02 1,000 1,200 548,42

Area 7

Area 7 376,72 1,000 1,200 452,06

Area 8

Area 8 812,10 1,000 1,200 974,52

Area 9

Area 9 644,52 644,52

Basamento pali

Basamento pali 541,00 1,20 1,000 1,200 779,04

SOMMANO mc 13 6́24,24 10,36 141́ 147,13

21 / 536 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle
H.01.007.01 tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali

frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3424,65 1,000 0,300 1́ 027,40

Area 2

Area 2 3115,57 1,000 0,300 934,67

Area 3

Area 3 770,09 1,000 0,300 231,03

Area 4

Area 4 684,15 1,000 0,300 205,25

Area 5

Area 5 526,94 1,000 0,300 158,08

Area 6

Area 6 457,02 1,000 0,300 137,11

Area 7

Area 7 376,72 1,000 0,300 113,02

Area 8

Area 8 812,10 1,000 0,300 243,63

Area 9

Area 9 644,52 1,000 0,300 193,36

SOMMANO mc 3 2́43,55 41,53 134 7́04,63

22 / 537 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la
rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3424,65 1,000 0,700 2 3́97,26

Area 2

Area 2 3115,57 1,000 0,700 2 1́80,90

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 4 5́78,16 1́ 852 7́63,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 5́78,16 1́ 852 7́63,67

Area 3

Area 3 770,09 1,000 0,700 539,06

Area 4

Area 4 684,15 1,000 0,700 478,91

Area 5

Area 5 526,94 1,000 0,700 368,86

Area 6

Area 6 457,02 1,000 0,700 319,91

Area 7

Area 7 376,72 1,000 0,700 263,70

Area 8

Area 8 812,10 1,000 0,700 568,47

Area 9

Area 9 644,52 1,000 0,700 451,16

A detrarre volume basamenti pali

A detrarre volume basamenti pali -779,04

Sommano positivi mc 7 5́68,23
Sommano negativi mc -779,04

SOMMANO mc 6 7́89,19 5,89 39 9́88,33

23 / 538 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo
D3.09.013.02 di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato

cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile
delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del
diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del
terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00
m. fuori terra)
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di recinzione

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di 
recinzione

Area 1

Area 1 171,00

Area 2

Area 2 155,00

Area 3

Area 3 38,00

Area 4

Area 4 35,00

Area 5

Area 5 27,00

Area 6

Area 6 23,00

Area 7

Area 7 19,00

Area 8

Area 8 41,00

Area 9

Area 9 32,00

SOMMANO cad 541,00 254,57 137 7́22,37

24 / 539 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente
D3.09.014.05 sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base

opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800,
spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni
dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500)
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 538 [cad 541.00] 541,00

SOMMANO cad 541,00 217,65 117 7́48,65

25 / 540 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di
D3.09.015.01 spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo,

con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta
pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale
verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale
verniciatura
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 2 1́48 2́23,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́48 2́23,02

ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 538 [cad 541.00] 541,00

SOMMANO cad 541,00 38,12 20 6́22,92

26 / 541 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o
D3.09.038.01 testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio

pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla
copertura, ottiche variabili in alluminio rivestito con argento
ad altissima purezza 99,99%, diffusore in vetro spessore
4mm temprato resistente agli shock termici, grado di
protezione IP66, classe di isolamento I, fornita e posta in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esecuzione fino a 42W;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 538 [cad 541.00] 541,00

SOMMANO cad 541,00 581,59 314 6́40,19

27 / 542 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
NP.01 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 214 5́59,95 214 5́59,95

28 / 543 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Area 1

Area 1 2,00 3424,65 6 8́49,30

Area 2

Area 2 2,00 3115,57 6 2́31,14

Area 3

Area 3 2,00 770,09 1́ 540,18

Area 4

Area 4 2,00 684,15 1́ 368,30

Area 5

Area 5 2,00 526,94 1́ 053,88

Area 6

Area 6 2,00 457,02 914,04

Area 7

Area 7 2,00 376,72 753,44

Area 8

Area 8 2,00 812,10 1́ 624,20

Area 9

Area 9 2,00 644,52 1́ 289,04

SOMMANO m 21́ 623,52 7,61 164 5́54,99

29 / 544 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 2 8́62 6́01,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́62 6́01,07

escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 535 [mc 13 624.24] 25,00 340 6́06,00
Vedi voce n° 536 [mc 3 243.55] 25,00 -81́ 088,75
Vedi voce n° 537 [mc 6 789.19] 25,00 -169 7́29,75

Sommano positivi mc/km 340 6́06,00
Sommano negativi mc/km -250 8́18,50

SOMMANO mc/km 89 7́87,50 0,57 51́ 178,87

30 / 545 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 535 [mc 13 624.24] 16,000 217 9́87,84
Vedi voce n° 536 [mc 3 243.55] 16,000 -51́ 896,80
Vedi voce n° 537 [mc 6 789.19] 16,000 -108 6́27,04

Sommano positivi ql 217 9́87,84
Sommano negativi ql -160 5́23,84

SOMMANO ql 57 4́64,00 2,22 127 5́70,08

Parziale ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7) euro 1́ 464 4́38,11

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 3 0́41́ 350,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 0́41́ 350,02

OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12)

31 / 552 Lavorazione andante del terreno per successivo
I.01.007.01 rimboschimento, eseguita alla profondità di cm 50-60

mediante l'utilizzo di mezzi meccanici comprensiva della
lavorazione di amminutamento
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10,81

SOMMANO ha 10,81 1́ 187,65 12 8́38,50

32 / 553 Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di
I.01.016.01 concimi minerali e organici compreso il trasporto e lo

spargimento.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10,81

SOMMANO ha 10,81 788,35 8 5́22,06

33 / 554 Fornitura di piante di latifoglie di età 1 - 2 anni in
I.01.022.01 contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del

D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto
previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da
quarantena, compreso l'onere di carico e scarico
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10 8́11,00

SOMMANO cad 10 8́11,00 4,73 51́ 136,03

34 / 555 Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso
I.01.039.01 l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la

distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a
piantina: intervento con 20 litri di acqua;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10,00 10811,00 108 1́10,00

SOMMANO cad 108 1́10,00 1,50 162 1́65,00

35 / 556 Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno
I.01.026.02 precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la

spuntatura delle radici, la ricolmatura e ogni altra operazione
necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte: pianta in
contenitore;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10 8́11,00

SOMMANO cad 10 8́11,00 7,49 80 9́74,39

Parziale OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12) euro 315 6́35,98
Parziale  PIANO DI LINO  (SpCat 3) euro 3 3́56 9́86,00

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 3 3́56 9́86,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́56 9́86,00

TERRANOVA FAMIGLIA  (SpCat 4)
RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4)

36 / 498 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 2

Area 2 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 3

Area 3 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 4

Area 4 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 5

Area 5 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 6

Area 6 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 7

Area 7 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 8

Area 8 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 9

Area 9 7,00 0,700 0,700 3,43

SOMMANO mc 30,87 10,36 319,81

37 / 499 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 2

Area 2 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 3

Area 3 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 4

Area 4 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 5

Area 5 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 6

Area 6 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 7

Area 7 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 8

Area 8 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 9

Area 9 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mq 63,00 27,59 1́ 738,17

38 / 500 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 3 3́59 0́43,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́59 0́43,98

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 5 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 5 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 5 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 5 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 6 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 6 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 6 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 6 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 7 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 7 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 7 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 7 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 8 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 8 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 8 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 8 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 9 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 9 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 9 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 9 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

SOMMANO kg 599,22 2,30 1́ 378,21

39 / 501 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 2

Area 2 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 3

Area 3 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 4

Area 4 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 5

Area 5 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 6

Area 6 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 7

Area 7 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 8

Area 8 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 9

Area 9 6,50 0,500 0,500 1,63

SOMMANO mc 14,67 154,22 2 2́62,41

40 / 502 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
B.18.088.02 battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a

U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o
asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in
ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Cancello ingresso

Cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,00 2,000 12,00

Area 2

Area 2 6,00 2,000 12,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 24,00 3 3́62 6́84,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 3 3́62 6́84,60

Area 3

Area 3 6,00 2,000 12,00

Area 4

Area 4 6,00 2,000 12,00

Area 5

Area 5 6,00 2,000 12,00

Area 6

Area 6 6,00 2,000 12,00

Area 7

Area 7 6,00 2,000 12,00

Area 8

Area 8 6,00 2,000 12,00

Area 9

Area 9 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 108,00 234,92 25 3́71,36

41 / 503 Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo
I.04.006.01 costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di

30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad
interasse di metri 2; saette con profilo a T o ad U zincate a
caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di
una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale
50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per
mq) conforme alla norma EN 10244 clase A diametro 2,20
mm e vivagnata con filo classe A diametro mm
2,70.Compreso la stesa dei dili di tensione e di cucitura,
escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00
metri
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Recenzione

Recenzione

Area 1

Area 1 822,64 822,64

Area 2

Area 2 1035,65 1́ 035,65

Area 3

Area 3 859,88 859,88

Area 4

Area 4 1032,53 1́ 032,53

Area 5

Area 5 364,08 364,08

Area 6

Area 6 1776,08 1́ 776,08

Area 7

Area 7 379,84 379,84

Area 8

Area 8 268,91 268,91

Area 9

Area 9 1728,17 1́ 728,17

SOMMANO m 8 2́67,78 23,52 194 4́58,19

42 / 608 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 607 [mc 30.87] 16,000 493,92

SOMMANO ql 493,92 2,22 1́ 096,50

43 / 609 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 607 [mc 30.87] 25,00 771,75

SOMMANO mc/km 771,75 0,57 439,90

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 3 5́84 0́50,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́84 0́50,55

Parziale RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4) euro 227 0́64,55
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́84 0́50,55

VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat 5)

44 / 504 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
E.02.010.01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20,

previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il
costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con
l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 755,13 4,000 3 0́20,52

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 802,75 4,000 3 2́11,00

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 790,70 4,000 3 1́62,80

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 960,94 4,000 3 8́43,76

Area 5 -
 
Strada perimetrale

Area 5 -
 
Strada perimetrale 258,86 4,000 1́ 035,44

Area 6 -
 
Strada perimetrale

Area 6 -
 
Strada perimetrale 1691,10 4,000 6 7́64,40

Area 7 -
 
Strada perimetrale

Area 7 -
 
Strada perimetrale 309,03 4,000 1́ 236,12

Area 8 -
 
Strada perimetrale

Area 8 -
 
Strada perimetrale 198,12 4,000 792,48

Area 9 -
 
Strada perimetrale

Area 9 -
 
Strada perimetrale 1262,56 4,000 5 0́50,24

SOMMANO mq 28 1́16,76 10,32 290 1́64,96

45 / 505 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02 riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere

ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti
chimici, con proprietà geotessile conforme alle norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa areica 200
g/mq;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 504 [mq 28 116.76] 28 1́16,76

SOMMANO mq 28 1́16,76 2,62 73 6́65,91

46 / 506 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-
E.02.012.01 4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale:
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 755,13 4,000 0,300 906,16

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 802,75 4,000 0,300 963,30

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 790,70 4,000 0,300 948,84

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 960,94 4,000 0,300 1́ 153,13

Area 5 -
 
Strada perimetrale

Area 5 -
 
Strada perimetrale 258,86 4,000 0,300 310,63

Area 6 -
 
Strada perimetrale

Area 6 -
 
Strada perimetrale 1691,10 4,000 0,300 2 0́29,32

Area 7 -
 
Strada perimetrale

Area 7 -
 
Strada perimetrale 309,03 4,000 0,300 370,84

Area 8 -
 
Strada perimetrale

Area 8 -
 
Strada perimetrale 198,12 4,000 0,300 237,74

Area 9 -
 
Strada perimetrale

Area 9 -
 
Strada perimetrale 1262,56 4,000 0,300 1́ 515,07

SOMMANO mc 8 4́35,03 34,67 292 4́42,49

47 / 507 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
E.02.007.01 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito

(esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A
2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:,
oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento,
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 4 2́40 3́23,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́40 3́23,91

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi
geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del
materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad
una distanza max di mt 2.000.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 506 [mc 8 435.03] 8 4́35,03

SOMMANO mc 8 4́35,03 4,59 38 7́16,79

48 / 508 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi
B.01.020.01 specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave

di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate
e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la
stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 506 [mc 8 435.03] 8 4́35,03

SOMMANO mc 8 4́35,03 1,93 16 2́79,61

Parziale VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat
5) euro 711́ 269,76

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́95 3́20,31

PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6)

49 / 520 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.05 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 25
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna) 7,00 12,20 3,700 0,150 47,40

SOMMANO mc 47,40 125,85 5 9́65,29

50 / 521 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)
 
 *(par.ug.=2,00*7)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

 
 *(par.ug.=2,00*7) 14,00 12,00 0,400 67,20

(par.ug.=2,00*7) 14,00 3,50 0,400 19,60

SOMMANO mq 86,80 27,59 2 3́94,81

51 / 522 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Armatura platea di fondazione 

Armatura platea di fondazione 

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*7)

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*7) 252,00 1,20 0,888 268,53

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*7)

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*7) 840,00 4,04 0,888 3 0́13,52

SOMMANO kg 3 2́82,05 2,30 7 5́48,72

52 / 523 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 7,00 12,00 3,500 0,400 117,60

SOMMANO mc 117,60 154,94 18 2́20,94

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 4 3́29 4́50,07
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R I P O R T O 4 3́29 4́50,07

53 / 524 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 7,00 12,00 3,500 0,300 88,20

SOMMANO mc 88,20 10,36 913,75

Parziale PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6) euro 35 0́43,51
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 3́30 3́63,82

ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7)

54 / 509 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 822,64 1,000 1,200 987,17

Area 2

Area 2 1035,65 1,000 1,200 1́ 242,78

Area 3

Area 3 859,88 1,000 1,200 1́ 031,86

Area 4

Area 4 1032,53 1,000 1,200 1́ 239,04

Area 5

Area 5 364,08 1,000 1,200 436,90

Area 6

Area 6 1776,08 1,000 1,200 2 1́31,30

Area 7

Area 7 379,84 1,000 1,200 455,81

Area 8

Area 8 268,91 1,000 1,200 322,69

Area 9

Area 9 1728,17 1,000 1,200 2 0́73,80

Basamento pali

Basamento pali 414,00 1,20 1,000 1,200 596,16

SOMMANO mc 10 5́17,51 10,36 108 9́61,40

55 / 510 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle
H.01.007.01 tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali

frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 822,64 1,000 0,300 246,79

Area 2

Area 2 1035,65 1,000 0,300 310,70

Area 3

Area 3 859,88 1,000 0,300 257,96

Area 4

Area 4 1032,53 1,000 0,300 309,76

Area 5

Area 5 364,08 1,000 0,300 109,22

Area 6

Area 6 1776,08 1,000 0,300 532,82

Area 7

Area 7 379,84 1,000 0,300 113,95

Area 8

Area 8 268,91 1,000 0,300 80,67

Area 9

Area 9 1728,17 1,000 0,300 518,45

SOMMANO mc 2 4́80,32 41,53 103 0́07,69

56 / 511 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la
rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 822,64 1,000 0,700 575,85

Area 2

Area 2 1035,65 1,000 0,700 724,96

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 1́ 300,81 4 5́42 3́32,91

Area 3

Area 3 859,88 1,000 0,700 601,92

Area 4

Area 4 1032,53 1,000 0,700 722,77

Area 5

Area 5 364,08 1,000 0,700 254,86

Area 6

Area 6 1776,08 1,000 0,700 1́ 243,26

Area 7

Area 7 379,84 1,000 0,700 265,89

Area 8

Area 8 268,91 1,000 0,700 188,24

Area 9

Area 9 1728,17 1,000 0,700 1́ 209,72

A detrarre volume basamenti pali

A detrarre volume basamenti pali -596,12

Sommano positivi mc 5 7́87,47
Sommano negativi mc -596,12

SOMMANO mc 5 1́91,35 5,89 30 5́77,05

57 / 512 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo
D3.09.013.02 di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato

cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile
delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del
diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del
terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00
m. fuori terra)
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di recinzione

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di 
recinzione

Area 1

Area 1 42,00

Area 2

Area 2 52,00

Area 3

Area 3 42,00

Area 4

Area 4 52,00

Area 5

Area 5 19,00

Area 6

Area 6 88,00

Area 7

Area 7 19,00

Area 8

Area 8 14,00

Area 9

Area 9 86,00

SOMMANO cad 414,00 254,57 105 3́91,98

58 / 513 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente
D3.09.014.05 sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base

opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800,
spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni
dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500)
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 512 [cad 414.00] 414,00

SOMMANO cad 414,00 217,65 90 1́07,10

59 / 514 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di
D3.09.015.01 spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo,

con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta
pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale
verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale
verniciatura
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 4 7́68 4́09,04

ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 512 [cad 414.00] 414,00

SOMMANO cad 414,00 38,12 15 7́81,68

60 / 515 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o
D3.09.038.01 testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio

pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla
copertura, ottiche variabili in alluminio rivestito con argento
ad altissima purezza 99,99%, diffusore in vetro spessore
4mm temprato resistente agli shock termici, grado di
protezione IP66, classe di isolamento I, fornita e posta in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esecuzione fino a 42W;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 512 [cad 414.00] 414,00

SOMMANO cad 414,00 581,59 240 7́78,26

61 / 516 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
NP.01 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 214 5́59,95 214 5́59,95

62 / 517 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Area 1

Area 1 2,00 822,64 1́ 645,28

Area 2

Area 2 2,00 1035,65 2 0́71,30

Area 3

Area 3 2,00 859,88 1́ 719,76

Area 4

Area 4 2,00 1032,53 2 0́65,06

Area 5

Area 5 2,00 364,08 728,16

Area 6

Area 6 2,00 1776,08 3 5́52,16

Area 7

Area 7 2,00 379,84 759,68

Area 8

Area 8 2,00 268,91 537,82

Area 9

Area 9 2,00 1728,17 3 4́56,34

SOMMANO m 16 5́35,56 7,61 125 8́35,61

63 / 518 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 5 3́65 3́64,54



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́65 3́64,54

escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 509 [mc 10 517.51] 25,00 262 9́37,75
Vedi voce n° 510 [mc 2 480.32] 25,00 -62 0́08,00
Vedi voce n° 511 [mc 5 191.35] 25,00 -129 7́83,75

Sommano positivi mc/km 262 9́37,75
Sommano negativi mc/km -191́ 791,75

SOMMANO mc/km 71́ 146,00 0,57 40 5́53,22

64 / 519 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 509 [mc 10 517.51] 16,000 168 2́80,16
Vedi voce n° 510 [mc 2 480.32] 16,000 -39 6́85,12
Vedi voce n° 511 [mc 5 191.35] 16,000 -83 0́61,60

Sommano positivi ql 168 2́80,16
Sommano negativi ql -122 7́46,72

SOMMANO ql 45 5́33,44 2,22 101́ 084,24

Parziale ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7) euro 1́ 176 6́38,18

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 5 5́07 0́02,00

OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12)

65 / 525 Lavorazione andante del terreno per successivo
I.01.007.01 rimboschimento, eseguita alla profondità di cm 50-60

mediante l'utilizzo di mezzi meccanici comprensiva della
lavorazione di amminutamento
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8,26

SOMMANO ha 8,26 1́ 187,65 9 8́09,99

66 / 526 Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di
I.01.016.01 concimi minerali e organici compreso il trasporto e lo

spargimento.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8,26

SOMMANO ha 8,26 788,35 6 5́11,77

67 / 527 Fornitura di piante di latifoglie di età 1 - 2 anni in
I.01.022.01 contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del

D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto
previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da
quarantena, compreso l'onere di carico e scarico
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8 2́67,00

SOMMANO cad 8 2́67,00 4,73 39 1́02,91

68 / 528 Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso
I.01.039.01 l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la

distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a
piantina: intervento con 20 litri di acqua;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10,00 8267,00 82 6́70,00

SOMMANO cad 82 6́70,00 1,50 124 0́05,00

69 / 529 Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno
I.01.026.02 precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la

spuntatura delle radici, la ricolmatura e ogni altra operazione
necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte: pianta in
contenitore;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8 2́67,00

SOMMANO cad 8 2́67,00 7,49 61́ 919,83

Parziale OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12) euro 241́ 349,50
Parziale TERRANOVA FAMIGLIA  (SpCat 4) euro 2 3́91́ 365,50

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 5 7́48 3́51,50

PIANO MELE  (SpCat 5)
OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE  (Cat

1)

70 / 607 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 2

Area 2 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 3

Area 3 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 4

Area 4 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 5

Area 5 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 6

Area 6 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 7

Area 7 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 8

Area 8 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 9

Area 9 7,00 0,700 0,700 3,43

SOMMANO mc 30,87 10,36 319,81

Parziale OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
(Cat 1) euro 319,81

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 5 7́48 6́71,31

RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4)

71 / 599 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 2

Area 2 7,00 0,700 0,700 3,43

SOMMANO mc 6,86 10,36 71,07

72 / 600 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 2

Area 2 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mq 14,00 27,59 386,26

73 / 601 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

SOMMANO kg 133,16 2,30 306,27

74 / 602 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 5 7́49 4́34,91



pag. 30

Num.Ord.
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R I P O R T O 5 7́49 4́34,91

corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 2

Area 2 6,50 0,500 0,500 1,63

SOMMANO mc 3,26 154,22 502,76

75 / 603 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
B.18.088.02 battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a

U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o
asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in
ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Cancello ingresso

Cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,00 2,000 12,00

Area 2

Area 2 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 24,00 234,92 5 6́38,08

76 / 604 Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo
I.04.006.01 costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di

30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad
interasse di metri 2; saette con profilo a T o ad U zincate a
caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di
una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale
50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per
mq) conforme alla norma EN 10244 clase A diametro 2,20
mm e vivagnata con filo classe A diametro mm
2,70.Compreso la stesa dei dili di tensione e di cucitura,
escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00
metri
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Recenzione

Recenzione

Area 1

Area 1 4333,22 4 3́33,22

Area 2

Area 2 874,84 874,84

SOMMANO m 5 2́08,06 23,52 122 4́93,57

77 / 605 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 599 [mc 6.86] 25,00 171,50

SOMMANO mc/km 171,50 0,57 97,76

78 / 606 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 5 8́78 1́67,08

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 599 [mc 6.86] 16,000 109,76

SOMMANO ql 109,76 2,22 243,67

Parziale RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4) euro 129 7́39,44
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 5 8́78 4́10,75

VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat 5)

79 / 472 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
E.02.010.01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20,

previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il
costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con
l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 4221,98 4,000 16 8́87,92

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 1769,89 4,000 7 0́79,56

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 785,40 4,000 3 1́41,60

SOMMANO mq 27 1́09,08 10,32 279 7́65,71

80 / 473 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02 riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere

ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti
chimici, con proprietà geotessile conforme alle norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa areica 200
g/mq;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 472 [mq 27 109.08] 27 1́09,08

SOMMANO mq 27 1́09,08 2,62 71́ 025,79

81 / 474 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-
E.02.012.01 4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale:
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 4221,89 4,000 0,300 5 0́66,27

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 1769,89 4,000 0,300 2 1́23,87

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 785,40 4,000 0,300 942,48

SOMMANO mc 8 1́32,62 34,67 281́ 957,94

82 / 475 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
E.02.007.01 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito

(esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A
2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:,
oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento,
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi
geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del
materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad
una distanza max di mt 2.000.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 474 [mc 8 132.62] 8 1́32,62

SOMMANO mc 8 1́32,62 4,59 37 3́28,73

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 6 5́48 4́88,92

83 / 476 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi
B.01.020.01 specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave

di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate
e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la
stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 474 [mc 8 132.62] 8 1́32,62

SOMMANO mc 8 1́32,62 1,93 15 6́95,96

Parziale VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat
5) euro 685 7́74,13

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
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R I P O R T O 6 5́64 1́84,88

PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6)

84 / 488 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 11,00 12,00 3,500 0,300 138,60

SOMMANO mc 138,60 10,36 1́ 435,90

85 / 489 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.05 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 25
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna) 11,00 12,20 3,700 0,150 74,48

SOMMANO mc 74,48 125,85 9 3́73,31

86 / 490 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)
 
 *(par.ug.=2,00*11)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

 
 *(par.ug.=2,00*11) 22,00 12,00 0,400 105,60

(par.ug.=2,00*11) 22,00 3,50 0,400 30,80

SOMMANO mq 136,40 27,59 3 7́63,28

87 / 491 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Armatura platea di fondazione

Armatura platea di fondazione

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*11)

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*11) 396,00 1,20 0,888 421,98

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*11)

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*11) 1320,00 4,04 0,888 4 7́35,53

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 5 1́57,51 6 5́78 7́57,37



pag. 35

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 1́57,51 6 5́78 7́57,37

SOMMANO kg 5 1́57,51 2,30 11́ 862,27

88 / 492 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 11,00 12,00 3,500 0,400 184,80

SOMMANO mc 184,80 154,94 28 6́32,91

Parziale PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6) euro 55 0́67,67
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 6 6́19 2́52,55

ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7)

89 / 477 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 4333,22 1,000 1,200 5 1́99,86

Area 2

Area 2 874,84 1,000 1,200 1́ 049,81

Basamento pali

Basamento pali 260,00 1,20 1,000 1,200 374,40

SOMMANO mc 6 6́24,07 10,36 68 6́25,37

90 / 478 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle
H.01.007.01 tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali

frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 4333,22 1,000 0,300 1́ 299,97

Area 2

Area 2 874,84 1,000 0,300 262,45

SOMMANO mc 1́ 562,42 41,53 64 8́87,30

91 / 479 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la
rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 4333,22 1,000 0,700 3 0́33,25

Area 2

Area 2 874,84 1,000 0,700 612,39

A detrarre volume basamenti pali

A detrarre volume basamenti pali -374,40

Sommano positivi mc 3 6́45,64
Sommano negativi mc -374,40

SOMMANO mc 3 2́71,24 5,89 19 2́67,60

92 / 480 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo
D3.09.013.02 di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato

cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile
delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del
diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del
terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 6 7́72 0́32,82

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00
m. fuori terra)
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di recinzione

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di 
recinzione

Area 1

Area 1 214,00

Area 2

Area 2 46,00

SOMMANO cad 260,00 254,57 66 1́88,20

93 / 481 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente
D3.09.014.05 sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base

opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800,
spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni
dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500)
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 480 [cad 260.00] 260,00

SOMMANO cad 260,00 217,65 56 5́89,00

94 / 482 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di
D3.09.015.01 spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo,

con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta
pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale
verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale
verniciatura
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 480 [cad 260.00] 260,00

SOMMANO cad 260,00 38,12 9 9́11,20

95 / 483 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o
D3.09.038.01 testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio

pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla
copertura, ottiche variabili in alluminio rivestito con argento
ad altissima purezza 99,99%, diffusore in vetro spessore
4mm temprato resistente agli shock termici, grado di
protezione IP66, classe di isolamento I, fornita e posta in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esecuzione fino a 42W;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 480 [cad 260.00] 260,00

SOMMANO cad 260,00 581,59 151́ 213,40

96 / 484 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
NP.01 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 7 0́55 9́34,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 0́55 9́34,62

gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 214 5́59,95 214 5́59,95

97 / 485 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Area 1

Area 1 2,00 4333,22 8 6́66,44

Area 2

Area 2 2,00 874,84 1́ 749,68

SOMMANO m 10 4́16,12 7,61 79 2́66,67

98 / 486 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 477 [mc 6 624.07] 25,00 165 6́01,75
Vedi voce n° 478 [mc 1 562.42] 25,00 -39 0́60,50
Vedi voce n° 479 [mc 3 271.24] 25,00 -81́ 781,00

Sommano positivi mc/km 165 6́01,75
Sommano negativi mc/km -120 8́41,50

SOMMANO mc/km 44 7́60,25 0,57 25 5́13,34

99 / 487 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 477 [mc 6 624.07] 16,000 105 9́85,12
Vedi voce n° 478 [mc 1 562.42] 16,000 -24 9́98,72
Vedi voce n° 479 [mc 3 271.24] 16,000 -52 3́39,84

Sommano positivi ql 105 9́85,12
Sommano negativi ql -77 3́38,56

SOMMANO ql 28 6́46,56 2,22 63 5́95,36

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 7 4́38 8́69,94
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 4́38 8́69,94

Parziale ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7) euro 819 6́17,39

-------------------------------------
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-------------------------------------
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COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 7 4́38 8́69,94

OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12)

100 / 493 Lavorazione andante del terreno per successivo
I.01.007.01 rimboschimento, eseguita alla profondità di cm 50-60

mediante l'utilizzo di mezzi meccanici comprensiva della
lavorazione di amminutamento
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

5,20

SOMMANO ha 5,20 1́ 187,65 6 1́75,78

101 / 494 Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di
I.01.016.01 concimi minerali e organici compreso il trasporto e lo

spargimento.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

5,20

SOMMANO ha 5,20 788,35 4 0́99,42

102 / 495 Fornitura di piante di latifoglie di età 1 - 2 anni in
I.01.022.01 contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del

D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto
previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da
quarantena, compreso l'onere di carico e scarico
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

5 2́08,00

SOMMANO cad 5 2́08,00 4,73 24 6́33,84

103 / 496 Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso
I.01.039.01 l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la

distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a
piantina: intervento con 20 litri di acqua;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10,00 5208,00 52 0́80,00

SOMMANO cad 52 0́80,00 1,50 78 1́20,00

104 / 497 Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno
I.01.026.02 precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la

spuntatura delle radici, la ricolmatura e ogni altra operazione
necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte: pianta in
contenitore;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

5 2́08,00

SOMMANO cad 5 2́08,00 7,49 39 0́07,92

Parziale OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12) euro 152 0́36,96
Parziale PIANO MELE  (SpCat 5) euro 1́ 842 5́55,40

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 7 5́90 9́06,90
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R I P O R T O 7 5́90 9́06,90

 F.LLI LO IUDICE  (SpCat 6)
RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4)

105 / 443 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 2

Area 2 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 3

Area 3 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 4

Area 4 7,00 0,700 0,700 3,43

SOMMANO mc 13,72 10,36 142,14

106 / 444 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 2

Area 2 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 3

Area 3 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 4

Area 4 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mq 28,00 27,59 772,52

107 / 445 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 266,32 7 5́91́ 821,56
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R I P O R T O 266,32 7 5́91́ 821,56

SOMMANO kg 266,32 2,30 612,54

108 / 446 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 2

Area 2 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 3

Area 3 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 4

Area 4 6,50 0,500 0,500 1,63

SOMMANO mc 6,52 154,22 1́ 005,51

109 / 447 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
B.18.088.02 battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a

U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o
asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in
ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Cancello ingresso

Cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,00 2,000 12,00

Area 2

Area 2 6,00 2,000 12,00

Area 3

Area 3 6,00 2,000 12,00

Area 4

Area 4 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 48,00 234,92 11́ 276,16

110 / 448 Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo
I.04.006.01 costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di

30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad
interasse di metri 2; saette con profilo a T o ad U zincate a
caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di
una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale
50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per
mq) conforme alla norma EN 10244 clase A diametro 2,20
mm e vivagnata con filo classe A diametro mm
2,70.Compreso la stesa dei dili di tensione e di cucitura,
escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00
metri
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Recenzione

Recenzione

Area 1

Area 1 3744,63 3 7́44,63

Area 2

Area 2 2071,07 2 0́71,07

Area 3

Area 3 1702,78 1́ 702,78

Area 4

Area 4 584,71 584,71

SOMMANO m 8 1́03,19 23,52 190 5́87,03

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 7 7́95 3́02,80
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R I P O R T O 7 7́95 3́02,80

111 / 449 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 443 [mc 13.72] 25,00 343,00

SOMMANO mc/km 343,00 0,57 195,51

112 / 450 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 443 [mc 13.72] 16,000 219,52

SOMMANO ql 219,52 2,22 487,33

Parziale RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4) euro 205 0́78,74
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 7 7́95 9́85,64

VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat 5)

113 / 438 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
E.02.010.01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20,

previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il
costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con
l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 4042,28 4,000 16 1́69,12

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 1362,46 4,000 5 4́49,84

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 1879,29 4,000 7 5́17,16

Area 2 -
 
Strada interna

Area 2 -
 
Strada interna 734,01 4,000 2 9́36,04

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 1456,13 4,000 5 8́24,52

Area 3 -
 
Strada interna

Area 3 -
 
Strada interna 650,40 4,000 2 6́01,60

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 410,94 4,000 1́ 643,76

Area 4 -
 
Strada interna

Area 4 -
 
Strada interna 50,00 4,000 200,00

SOMMANO mq 42 3́42,04 10,32 436 9́69,85

114 / 439 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02 riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere

ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti
chimici, con proprietà geotessile conforme alle norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa areica 200
g/mq;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 438 [mq 42 342.04] 42 3́42,04

SOMMANO mq 42 3́42,04 2,62 110 9́36,14

115 / 440 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-
E.02.012.01 4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale:
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 4042,28 4,000 0,300 4 8́50,74

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 1362,46 4,000 0,300 1́ 634,95

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 1879,29 4,000 0,300 2 2́55,15

Area 2 -
 
Strada interna

Area 2 -
 
Strada interna 734,01 4,000 0,300 880,81

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 1456,13 4,000 0,300 1́ 747,36

Area 3 -
 
Strada interna

Area 3 -
 
Strada interna 650,40 4,000 0,300 780,48

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 410,94 4,000 0,300 493,13

Area 4 -
 
Strada interna

Area 4 -
 
Strada interna 50,00 4,000 0,300 60,00

SOMMANO mc 12 7́02,62 34,67 440 3́99,84

116 / 441 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
E.02.007.01 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito

(esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A
2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:,
oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento,
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 8 7́84 2́91,47

geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del
materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad
una distanza max di mt 2.000.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 440 [mc 12 702.62] 12 7́02,62

SOMMANO mc 12 7́02,62 4,59 58 3́05,03

117 / 442 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi
B.01.020.01 specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave

di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate
e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la
stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 440 [mc 12 702.62] 12 7́02,62

SOMMANO mc 12 7́02,62 1,93 24 5́16,06

Parziale VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat
5) euro 1́ 071́ 126,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 8́67 1́12,56

PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6)

118 / 451 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 8,00 12,00 3,500 0,300 100,80

SOMMANO mc 100,80 10,36 1́ 044,29

119 / 452 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.05 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 25
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna) 8,00 12,20 3,700 0,150 54,17

SOMMANO mc 54,17 125,85 6 8́17,29

120 / 453 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)
 
 *(par.ug.=2,00*8)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

 
 *(par.ug.=2,00*8) 16,00 12,00 0,400 76,80

(par.ug.=2,00*8) 16,00 3,50 0,400 22,40

SOMMANO mq 99,20 27,59 2 7́36,93

121 / 454 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Armatura platea di fondazione 

Armatura platea di fondazione 

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*8)

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*8) 288,00 1,20 0,888 306,89

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*8)

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*8) 960,00 4,04 0,888 3 4́44,02

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 3 7́50,91 8 8́77 7́11,07



pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́50,91 8 8́77 7́11,07

SOMMANO kg 3 7́50,91 2,30 8 6́27,09

122 / 455 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 8,00 12,00 3,500 0,400 134,40

SOMMANO mc 134,40 154,94 20 8́23,94

Parziale PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6) euro 40 0́49,54
-------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 9́07 1́62,10

ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7)

123 / 583 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3744,63 1,100 1,200 4 9́42,91

Area 2

Area 2 2071,07 1,100 1,200 2 7́33,81

Area 3

Area 3 1702,78 1,100 1,200 2 2́47,67

Area 4

Area 4 584,71 1,100 1,200 771,82

Basamento pali

Basamento pali 408,00 1,20 1,000 1,200 587,52

SOMMANO mc 11́ 283,73 10,36 116 8́99,44

124 / 584 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle
H.01.007.01 tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali

frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3744,63 1,000 0,300 1́ 123,39

Area 2

Area 2 2071,07 1,000 0,300 621,32

Area 3

Area 3 1702,78 1,000 0,300 510,83

Area 4

Area 4 584,71 1,000 0,300 175,41

SOMMANO mc 2 4́30,95 41,53 100 9́57,35

125 / 585 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la
rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3744,63 1,000 0,700 2 6́21,24

Area 2

Area 2 2071,07 1,000 0,700 1́ 449,75

Area 3

Area 3 1702,78 1,000 0,700 1́ 191,95

Area 4

Area 4 584,71 1,000 0,700 409,30

A detrarre volume basamenti pali

A detrarre volume basamenti pali -587,52

Sommano positivi mc 5 6́72,24
Sommano negativi mc -587,52

SOMMANO mc 5 0́84,72 5,89 29 9́49,00

126 / 586 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo
D3.09.013.02 di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato

cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 9 1́54 9́67,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 1́54 9́67,89

delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del
diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del
terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00
m. fuori terra)
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di recinzione

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di 
recinzione

Area 1

Area 1 188,00

Area 2

Area 2 104,00

Area 3

Area 3 86,00

Area 4

Area 4 30,00

SOMMANO cad 408,00 254,57 103 8́64,56

127 / 587 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente
D3.09.014.05 sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base

opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800,
spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni
dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500)
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
Vedi voce n° 586 [cad 408.00] 408,00

SOMMANO cad 408,00 217,65 88 8́01,20

128 / 588 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di
D3.09.015.01 spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo,

con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta
pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale
verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale
verniciatura
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
Vedi voce n° 586 [cad 408.00] 408,00

SOMMANO cad 408,00 38,12 15 5́52,96

129 / 589 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o
D3.09.038.01 testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio

pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla
copertura, ottiche variabili in alluminio rivestito con argento
ad altissima purezza 99,99%, diffusore in vetro spessore
4mm temprato resistente agli shock termici, grado di
protezione IP66, classe di isolamento I, fornita e posta in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esecuzione fino a 42W;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
Vedi voce n° 586 [cad 408.00] 408,00

SOMMANO cad 408,00 581,59 237 2́88,72

130 / 590 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
NP.01 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 6́00 4́75,33

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 214 5́59,95 214 5́59,95

131 / 591 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Area 1

Area 1 2,00 3744,63 7 4́89,26

Area 2

Area 2 2,00 2071,07 4 1́42,14

Area 3

Area 3 2,00 1702,78 3 4́05,56

Area 4

Area 4 2,00 584,00 1́ 168,00

SOMMANO m 16 2́04,96 7,61 123 3́19,75

132 / 592 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
Vedi voce n° 583 [mc 11 283.73] 25,00 282 0́93,25
Vedi voce n° 584 [mc 2 430.95] 25,00 -60 7́73,75
Vedi voce n° 585 [mc 5 084.72] 25,00 -127 1́18,00

Sommano positivi mc/km 282 0́93,25
Sommano negativi mc/km -187 8́91,75

SOMMANO mc/km 94 2́01,50 0,57 53 6́94,85

133 / 593 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
Vedi voce n° 583 [mc 11 283.73] 16,000 180 5́39,68
Vedi voce n° 584 [mc 2 430.95] 16,000 -38 8́95,20
Vedi voce n° 585 [mc 5 084.72] 16,000 -81́ 355,52

Sommano positivi ql 180 5́39,68
Sommano negativi ql -120 2́50,72

SOMMANO ql 60 2́88,96 2,22 133 8́41,49

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 10 1́25 8́91,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 1́25 8́91,37

Parziale ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7) euro 1́ 218 7́29,27
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 1́25 8́91,37

OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12)

134 / 594 Lavorazione andante del terreno per successivo
I.01.007.01 rimboschimento, eseguita alla profondità di cm 50-60

mediante l'utilizzo di mezzi meccanici comprensiva della
lavorazione di amminutamento
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8,10

SOMMANO ha 8,10 1́ 187,65 9 6́19,97

135 / 595 Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di
I.01.016.01 concimi minerali e organici compreso il trasporto e lo

spargimento.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8,10

SOMMANO ha 8,10 788,35 6 3́85,64

136 / 596 Fornitura di piante di latifoglie di età 1 - 2 anni in
I.01.022.01 contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del

D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto
previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da
quarantena, compreso l'onere di carico e scarico
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8 1́03,00

SOMMANO cad 8 1́03,00 4,73 38 3́27,19

137 / 597 Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso
I.01.039.01 l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la

distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a
piantina: intervento con 20 litri di acqua;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10,00 8103,00 81́ 030,00

SOMMANO cad 81́ 030,00 1,50 121́ 545,00

138 / 598 Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno
I.01.026.02 precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la

spuntatura delle radici, la ricolmatura e ogni altra operazione
necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte: pianta in
contenitore;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

8 1́03,00

SOMMANO cad 8 1́03,00 7,49 60 6́91,47

Parziale OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12) euro 236 5́69,27
Parziale  F.LLI LO IUDICE  (SpCat 6) euro 2 7́71́ 553,74

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 10 3́62 4́60,64

CONTRADA LOMBONE  (SpCat 7)
RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4)

139 / 456 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 2

Area 2 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 3

Area 3 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 4

Area 4 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 5

Area 5 7,00 0,700 0,700 3,43

Area 6

Area 6 7,00 0,700 0,700 3,43

SOMMANO mc 20,58 10,36 213,21

140 / 457 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 2

Area 2 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 3

Area 3 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 4

Area 4 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 5

Area 5 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

Area 6

Area 6 2,00 6,50 0,500 6,50
2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mq 42,00 27,59 1́ 158,78

141 / 458 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 1 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 1 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 2 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107,61 10 3́63 8́32,63

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 2 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 3 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 3 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 4 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 4 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 5 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 5 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 5 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 5 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

Area 6 -
 
Ferri long. 4Ø16

Area 6 -
 
Ferri long. 4Ø16 4,00 6,50 1,578 41,03

Area 6 -
 
Staf f e Ø8/20

Area 6 -
 
Staf f e Ø8/20 33,00 1,96 0,395 25,55

SOMMANO kg 399,48 2,30 918,80

142 / 459 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Trave cancello ingresso

Trave cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 2

Area 2 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 3

Area 3 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 4

Area 4 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 5

Area 5 6,50 0,500 0,500 1,63

Area 6

Area 6 6,50 0,500 0,500 1,63

SOMMANO mc 9,78 154,22 1́ 508,27

143 / 460 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due
B.18.088.02 battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a

U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate,
scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella
guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o
asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in
ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Cancello ingresso

Cancello ingresso

Area 1

Area 1 6,00 2,000 12,00

Area 2

Area 2 6,00 2,000 12,00

Area 3

Area 3 6,00 2,000 12,00

Area 4

Area 4 6,00 2,000 12,00

Area 5

Area 5 6,00 2,000 12,00

Area 6

Area 6 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 72,00 234,92 16 9́14,24

144 / 461 Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo
I.04.006.01 costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di

30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad
interasse di metri 2; saette con profilo a T o ad U zincate a
caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di
una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale
50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per
mq) conforme alla norma EN 10244 clase A diametro 2,20
mm e vivagnata con filo classe A diametro mm
2,70.Compreso la stesa dei dili di tensione e di cucitura,

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 10 3́83 1́73,94



pag. 55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 3́83 1́73,94

escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00
metri
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI

Recenzione

Recenzione

Area 1

Area 1 3522,34 3 5́22,34

Area 2

Area 2 589,26 589,26

Area 3

Area 3 685,56 685,56

Area 4

Area 4 3194,24 3 1́94,24

Area 5

Area 5 2357,45 2 3́57,45

Area 6

Area 6 774,05 774,05

SOMMANO m 11́ 122,90 23,52 261́ 610,61

145 / 462 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 456 [mc 20.58] 25,00 514,50

SOMMANO mc/km 514,50 0,57 293,27

146 / 463 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 4 - RECINZIONE E CANCELLI
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 456 [mc 20.58] 16,000 329,28

SOMMANO ql 329,28 2,22 731,00

Parziale RECINZIONE E CANCELLI  (Cat 4) euro 283 3́48,18
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 10 6́45 8́08,82

VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat 5)

147 / 557 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo
E.02.010.01 scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20,

previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il
costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con
l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 3409,21 4,000 13 6́36,84

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 899,91 4,000 3 5́99,64

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 502,63 4,000 2 0́10,52

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 611,31 4,000 2 4́45,24

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 3103,34 4,000 12 4́13,36

Area 4 -
 
Strada interna

Area 4 -
 
Strada interna 1176,20 4,000 4 7́04,80

Area 5 -
 
Strada perimetrale

Area 5 -
 
Strada perimetrale 1813,12 4,000 7 2́52,48

Area 5 -
 
Strada interna

Area 5 -
 
Strada interna 633,12 4,000 2 5́32,48

Area 6 -
 
Strada perimetrale

Area 6 -
 
Strada perimetrale 685,69 4,000 2 7́42,76

SOMMANO mq 51́ 338,12 10,32 529 8́09,40

148 / 558 Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il
E.02.021.02 riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere

ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti
chimici, con proprietà geotessile conforme alle norme
EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN
ISO 12956, con le seguenti caratteristiche: massa areica 200
g/mq;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 557 [mq 51 338.12] 51́ 338,12

SOMMANO mq 51́ 338,12 2,62 134 5́05,87

149 / 559 Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-
E.02.012.01 4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la

cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale:
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Area 1 -
 
Strada perimetrale

Area 1 -
 
Strada perimetrale 3409,21 4,000 0,300 4 0́91,05

Area 1 -
 
Strada interna

Area 1 -
 
Strada interna 899,91 4,000 3,000 10 7́98,92

Area 2 -
 
Strada perimetrale

Area 2 -
 
Strada perimetrale 502,63 4,000 0,300 603,16

Area 3 -
 
Strada perimetrale

Area 3 -
 
Strada perimetrale 611,31 4,000 0,300 733,57

Area 4 -
 
Strada perimetrale

Area 4 -
 
Strada perimetrale 3103,34 4,000 0,300 3 7́24,01

Area 4 -
 
Strada interna

Area 4 -
 
Strada interna 1176,20 4,000 0,300 1́ 411,44

Area 5 -
 
Strada perimetrale

Area 5 -
 
Strada perimetrale 1813,12 4,000 0,300 2 1́75,74

Area 5 -
 
Strada interna

Area 5 -
 
Strada interna 633,12 4,000 0,300 759,74

Area 6 -
 
Strada perimetrale

Area 6 -
 
Strada perimetrale 685,69 4,000 0,300 822,83

SOMMANO mc 25 1́20,46 34,67 870 9́26,35

150 / 560 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
E.02.007.01 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito

(esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A
2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L:,
oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento,
comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 12 1́81́ 050,44

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi
geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del
materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad
una distanza max di mt 2.000.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 559 [mc 25 120.46] 25 1́20,46

SOMMANO mc 25 1́20,46 4,59 115 3́02,91

151 / 561 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi
B.01.020.01 specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave

di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate
e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la
stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 5 - VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE
SbCat 28 - OPERE EDILI
Vedi voce n° 559 [mc 25 120.46] 25 1́20,46

SOMMANO mc 25 1́20,46 1,93 48 4́82,49

Parziale VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE  (Cat
5) euro 1́ 699 0́27,02

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 12 3́44 8́35,84

PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6)

152 / 573 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 10,00 12,00 3,500 0,300 126,00

SOMMANO mc 126,00 10,36 1́ 305,36

153 / 574 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.05 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 25
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Magrone p latea f ondazione (trasf ormazione e consegna) 10,00 12,20 3,700 0,150 67,71

SOMMANO mc 67,71 125,85 8 5́21,30

154 / 575 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.03 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi
rovesce;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)
 
 *(par.ug.=2,00*10)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

 
 *(par.ug.=2,00*10) 20,00 12,00 0,400 96,00

(par.ug.=2,00*10) 20,00 3,50 0,400 28,00

SOMMANO mq 124,00 27,59 3 4́21,16

155 / 576 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Armatura platea di fondazione 

Armatura platea di fondazione 

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*10)

Pos. 1 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=18*2*10) 360,00 1,20 0,888 383,62

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*10)

Pos. 2 -
 
Ø 12/20

 
 *(par.ug.=60*2*10) 1200,00 4,04 0,888 4 3́05,02

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 4 6́88,64 12 3́58 0́83,66

SOMMANO kg 4 6́88,64 2,30 10 7́83,87

156 / 577 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 6 - PLATEE FONDAZIONE CABINE
SbCat 28 - OPERE EDILI

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna)

Platea di f ondazione (trasf ormazione e consegna) 10,00 12,00 3,500 0,400 168,00

SOMMANO mc 168,00 154,94 26 0́29,92

Parziale PLATEE FONDAZIONE CABINE  (Cat 6) euro 50 0́61,61
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 12 3́94 8́97,45

ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7)

157 / 562 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3522,34 1,100 1,200 4 6́49,49

Area 2

Area 2 589,26 1,100 1,200 777,82

Area 3

Area 3 685,56 1,100 1,200 904,94

Area 4

Area 4 3194,24 1,100 1,200 4 2́16,40

Area 5

Area 5 2357,45 1,100 1,200 3 1́11,83

Area 6

Area 6 774,05 1,100 1,200 1́ 021,75

Basamento pali

Basamento pali 556,00 1,20 1,000 1,200 800,64

SOMMANO mc 15 4́82,87 10,36 160 4́02,53

158 / 563 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle
H.01.007.01 tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali

frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3522,34 1,000 0,300 1́ 056,70

Area 2

Area 2 589,26 1,000 0,300 176,78

Area 3

Area 3 685,56 1,000 0,300 205,67

Area 4

Area 4 3194,24 1,000 0,300 958,27

Area 5

Area 5 2357,45 1,000 0,300 707,24

Area 6

Area 6 774,05 1,000 0,300 232,22

SOMMANO mc 3 3́36,88 41,53 138 5́80,63

159 / 564 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la
rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione

Cavidotto illuminazione

Area 1

Area 1 3522,34 1,000 0,700 2 4́65,64

Area 2

Area 2 589,26 1,000 0,700 412,48

Area 3

Area 3 685,56 1,000 0,700 479,89

Area 4

Area 4 3194,24 1,000 0,700 2 2́35,97

Area 5

Area 5 2357,45 1,000 0,700 1́ 650,22

Area 6

Area 6 774,05 1,000 0,700 541,84

A detrarre volume basamenti pali

A detrarre volume basamenti pali -800,64

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 6 9́85,40 12 6́93 8́80,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́85,40 12 6́93 8́80,61

Sommano positivi mc 7 7́86,04
Sommano negativi mc -800,64

SOMMANO mc 6 9́85,40 5,89 41́ 144,01

160 / 565 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo
D3.09.013.02 di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato

cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile
delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del
diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del
terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00
m. fuori terra)
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di recinzione

In ragione di un palo illuminazione ogni 20,00 ml. di 
recinzione

Area 1

Area 1 176,00

Area 2

Area 2 30,00

Area 3

Area 3 35,00

Area 4

Area 4 159,00

Area 5

Area 5 117,00

Area 6

Area 6 39,00

SOMMANO cad 556,00 254,57 141́ 540,92

161 / 566 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente
D3.09.014.05 sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base

opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800,
spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in
opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni
dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500)
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 565 [cad 556.00] 556,00

SOMMANO cad 556,00 217,65 121́ 013,40

162 / 567 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di
D3.09.015.01 spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo,

con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta
pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale
verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale
verniciatura
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 565 [cad 556.00] 556,00

SOMMANO cad 556,00 38,12 21́ 194,72

163 / 568 Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o
D3.09.038.01 testa palo con corpo e coperchio stampati in alluminio

pressofuso, alettature di raffreddamento integrate alla
copertura, ottiche variabili in alluminio rivestito con argento
ad altissima purezza 99,99%, diffusore in vetro spessore

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 13 0́18 7́73,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 0́18 7́73,66

4mm temprato resistente agli shock termici, grado di
protezione IP66, classe di isolamento I, fornita e posta in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esecuzione fino a 42W;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 565 [cad 556.00] 556,00

SOMMANO cad 556,00 581,59 323 3́64,04

164 / 569 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
NP.01 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 214 5́59,95 214 5́59,95

165 / 570 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Cavidotto illuminazione n° due tuazioni affiancate Ø 63

Area 1

Area 1 2,00 3522,34 7 0́44,68

Area 2

Area 2 2,00 589,26 1́ 178,52

Area 3

Area 3 2,00 685,56 1́ 371,12

Area 4

Area 4 2,00 3194,24 6 3́88,48

Area 5

Area 5 2,00 2357,45 4 7́14,90

Area 6

Area 6 2,00 774,05 1́ 548,10

SOMMANO m 22 2́45,80 7,61 169 2́90,54

166 / 571 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di
B.25.002.01 risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con

autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione
della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove
non è possibile operare con autocarri di portata superiore,
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 562 [mc 15 482.87] 25,00 387 0́71,75
Vedi voce n° 563 [mc 3 336.88] 25,00 -83 4́22,00
Vedi voce n° 564 [mc 6 985.40] 25,00 -174 6́35,00

Sommano positivi mc/km 387 0́71,75
Sommano negativi mc/km -258 0́57,00

SOMMANO mc/km 129 0́14,75 0,57 73 5́38,41

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 13 7́99 5́26,60
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 7́99 5́26,60

167 / 572 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.25 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 -
terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 7 - ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
SbCat 31 - IMPIANTI AUSILIARI
Vedi voce n° 562 [mc 15 482.87] 16,000 247 7́25,92
Vedi voce n° 563 [mc 3 336.88] 16,000 -53 3́90,08
Vedi voce n° 564 [mc 6 985.40] 16,000 -111́ 766,40

Sommano positivi ql 247 7́25,92
Sommano negativi ql -165 1́56,48

SOMMANO ql 82 5́69,44 2,22 183 3́04,16

Parziale ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE  (Cat 7) euro 1́ 587 9́33,31

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 13 9́82 8́30,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 9́82 8́30,76

OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12)

168 / 578 Lavorazione andante del terreno per successivo
I.01.007.01 rimboschimento, eseguita alla profondità di cm 50-60

mediante l'utilizzo di mezzi meccanici comprensiva della
lavorazione di amminutamento
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

11,12

SOMMANO ha 11,12 1́ 187,65 13 2́06,67

169 / 579 Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di
I.01.016.01 concimi minerali e organici compreso il trasporto e lo

spargimento.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

11,12

SOMMANO ha 11,12 788,35 8 7́66,45

170 / 580 Fornitura di piante di latifoglie di età 1 - 2 anni in
I.01.022.01 contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del

D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non
previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto
previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da
quarantena, compreso l'onere di carico e scarico
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

11́ 122,00

SOMMANO cad 11́ 122,00 4,73 52 6́07,06

171 / 581 Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso
I.01.039.01 l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la

distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a
piantina: intervento con 20 litri di acqua;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

10,00 11122,00 111́ 220,00

SOMMANO cad 111́ 220,00 1,50 166 8́30,00

172 / 582 Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno
I.01.026.02 precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la

spuntatura delle radici, la ricolmatura e ogni altra operazione
necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte: pianta in
contenitore;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 12 - OPERE DI MITIGAZIONE
SbCat 28 - OPERE EDILI

11́ 122,00

SOMMANO cad 11́ 122,00 7,49 83 3́03,78

Parziale OPERE DI MITIGAZIONE  (Cat 12) euro 324 7́13,96
Parziale CONTRADA LOMBONE  (SpCat 7) euro 3 9́45 0́84,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 14 3́07 5́44,72

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 14 3́07 5́44,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14 3́07 5́44,72

LAVORI A CORPO

STAZIONE DI RETE  (SpCat 1)
OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE  (Cat

1)

173 / 17 Attività di connessione alla stazione di terna comprensivo di
01.IM.01 fornitura e posa in opera di 3 terminazioni 170kV kV (IEC

60815)
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 5 5́30,00 16 5́90,00

174 / 18 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.b piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo

del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 0,700 1,600 84,00

SOMMANO m³ 84,00 15,13 1́ 270,92

175 / 19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.09 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 04 -
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da
esse contaminati
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 0,700 0,500 26,25

SOMMANO ql 26,25 40,21 1́ 055,51

176 / 20 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.01 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 5
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 0,700 0,500 26,25

SOMMANO mc 26,25 110,67 2 9́05,09

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 14 3́29 3́66,24
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R I P O R T O 14 3́29 3́66,24

177 / 21 Fornitura in opera di lastre in Cemento Armato Vibrato tipo
01.IM.02 UX LK20/1 e LK20/3 per protezione cavo AT  per

protezione cavo AT . Disposizione come da sezione del
cavidotto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 92,00 6 9́00,00

178 / 22 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.02 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 50
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 3,00 75,00 225,00

SOMMANO m 225,00 6,56 1́ 476,00

179 / 23 Rete in polietilene ad alta densità, indeformabile di color
01.IM.03 arancio brillante a maglie ovoidali, per cavidotto AT.

Altezza pari a m 0.60, fornita e posata in opera.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 6,60 495,00

180 / 24 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore plastificato a
01.IM.04 rete di colore rosso con scritta indelebile "ATTENZIONE -

CAVI ALTA TENSIONE" per cavidotti in alta e media
tensione  ... 50 come da art.2495 della societ\f1\'e0 3G s.r.l.
- divisione segnaletica, o/con eventuale altra prescrizione
della D.L.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 0,20 15,00

181 / 25 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Realizzazione cavidotto collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 0,700 0,900 47,25

SOMMANO mc 47,25 37,73 1́ 782,74

182 / 26 Fornitura in opera di cavo per trasmissione dati in fibra
03.IE.02 ottica multimodale tipo LSOH fibre 12 - 50/125 OM4, cavo

idoneo per posa in esterno del tipo antiroditore
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Collegamento SSE con SE Garaguso 165,00 165,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 165,00 14 3́40 0́34,98
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R I P O R T O 165,00 14 3́40 0́34,98

SOMMANO m 165,00 7,85 1́ 295,25

183 / 27 Fornitura e posa in opera di terna di cavi unipolari AT in
01.IM.05 isolante estruso (XLPE), con conduttore in alluminio della

sezione di 630 mmq, tipo ARE4H1H5E - 87/150 kV. Max
tensione di funzionamento 170 kV.Comprese cassette
monofase di messa a terra schermo, accessori per fissaggio
cavo. Compreso prova di continuità guaina cavo AT.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA
Collegamento SSE con SE Garaguso 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 312,10 23 4́07,50

184 / 28 Fornitura in opera di quanto occirrente peri attestazione per
01.IM.06 fibra ottica comprente la connettorizzazione delle fibre ed il

loro collegamento, la numerazione di ogni fibra e la
misurazione delle caratteristiche di ogni fibra.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 1 - SSE CONNESSIONE TERNA

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 800,00 1́ 600,00

185 / 29 Fornitura e posa di scaricatore di sovratensione unipolare ad
01.IM.07 ossido metallico adatto per la protezione da sovratensioni di

origine atmosferica o di manovra in reti a 150 kV - Um=170
kV - Ur=138 kV - MCOV=110 kV - 10 kA - Classe 2.
ABB Power Technologies AB S.p.A. PEXLIM R
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
arrivo 3,00
protezione Tasfirmatore 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 2 8́75,00 17 2́50,00

186 / 30 Fornitura e posa in opera di trasformatore di tensione
01.IM.08 capacitivo unipolare con bobina di sbarramento per

installazione all'esterno - isolamento interno in olio ed
esterno in polimerico (parte capacitiva)  - 150:rad3/
0.1:rad3/0.1:rad3/0.1:3 - 3 avvolgimenti secondari - 50 VA
cl. 0.2 -50 VA cl. 3P - 50 VA cl. 3P - max prestazione
contemporanea 60 VA cl. 0.2. Costruttore ABB S.p.A. -
Power Products Division
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
lato Terna 3,00
lato produttore 6,00

SOMMANO cadauno 9,00 6 7́62,00 60 8́58,00

187 / 31 Fornitura e posa di sezionatore tripolare con lame di terra -
01.IM.09 170 kV -BIL 650/750 - 2000 A  31.5 kA  1s - Completo di

isolatori e comando tripolare a motore per lame principali, e
manuale per lame di terra. Completo di Kit lama di terra e di
struttura di supporto. Conforme CEI EN and IEC 62271-102
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE

3,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 3,00 14 4́44 4́45,73
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R I P O R T O 3,00 14 4́44 4́45,73

SOMMANO cadauno 3,00 20 5́55,00 61́ 665,00

188 / 32 Fornitura in opera di trasformatore di corrente unipolare N°4
01.IM.10 prestazioni (misure e protezioni)per installazione all'esterno

- isolamento in gas SF6 - 400/5-5-5-5 A - 4 avvolgimenti
secondari -20 VA cl. 0.2 - 20 VA cl. 0.2 - 30 VA cl. 5P30 -
30 VA cl. 5P30. Costruttore: ABB T&D ADDA S.p.A. -
TG170
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
lato Terna 3,00
lato produttore 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 9 2́00,00 55 2́00,00

189 / 33 Fornitura e posa di Interruttore tripolare per installazione
01.IM.11 all'esterno - isolamento in gas SF6 - comando a molla per

auto richiusura tripolare - 170 kV - 2000 A - 31.5 kA.
Completo di struttura di sostegno metallica. ABB Power
Technologies AB S.p.A.  LTB 170kV
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
LATO tERNA 1,00
lato produttore 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 39 6́75,00 79 3́50,00

190 / 34 Fornitura e posa di trasformatore di tensione induttivo
01.IM.12 unipolare per TSS.005 installazione all'esterno - isolamento

in gas SF6 - 150:rad3/0.1:rad3 - 1 avvolgimento secondario
- 50 VA cl. 0.2.  EMF 52-170 kV Costruttore: ABB S.p.A. -
Power Products Division o equivalente
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 9 2́00,00 27 6́00,00

191 / 35 Fornitura e posa di terminale cavi AT per esterno in
01,IM.13 composito 170kV (IEC 60815)

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 6 0́15,00 18 0́45,00

192 / 36 Fornitura e posa in opera di struttura di supporto per
01.IM.14 apparecchiatura AT comprensivo di isolatori portanti in

porcellana
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
strutture SCA 3,00 500,000 1́ 500,00
TVI 6,00 500,000 3 0́00,00
TA 9,00 500,000 4 5́00,00
TVC 6,00 500,000 3 0́00,00
SBARRE AT 6,00 700,000 4 2́00,00
terminale su SE + SCA 3,00 500,000 1́ 500,00
MAT neutro 1,00 500,000 500,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 2́00,00 14 6́86 3́05,73
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 2́00,00 14 6́86 3́05,73

SOMMANO cm 18 2́00,00 4,25 77 3́50,00

193 / 37 Fornitura e posa in opera di morsa di connessione AT
01.IM.15 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
strutture SCA 3,00
TVI 6,00
TA 18,00
TVC 6,00
terminali su SE + SCA 3,00
MAT neutro 3,00
sezionatore 18,00
interruttore 12,00
trasformatore at/mt 6,00

SOMMANO cadauno 75,00 125,00 9 3́75,00

194 / 38 Fornitura e posa in opera di conduttore in tubo di alluminio
01.IM.16 100/90 mm

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE

3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 120,00 32,50 3 9́00,00

195 / 39 Fornitura e posa in opera di conduttore tubolare in alluminio
01.IM.17 diametro 40/30 mm

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE

3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 60,00 22,50 1́ 350,00

196 / 40 Fornitura in opera di cassette TVC/TVI - TV/TA per esterno
01.IM.20 completi di morsetteria, interruttori, E.019 resistenze

anticondensa, accessori BT
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
TVI 2,00
TVC 3,00
TA 2,00

SOMMANO a corpo 7,00 1́ 750,00 12 2́50,00

197 / 41 Fornitura e posa in opera di trasformatore di potenza
01.IM.18 Isolamento in olio 80 MVA-50 Hz 150 KV - ONAN/ONAF-

Commutatore
19/07/2010 sotto carico - 30/150 kV. Completo di accessori.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 650 0́00,00 1́ 300 0́00,00

198 / 42 Fornitura in opera di accessori ed opere di completamento
01.IM.19 per la sezione in Alta Tensione per rendere l'opera finita e

consegnabile
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 16 0́90 5́30,73
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R I P O R T O 16 0́90 5́30,73

SbCat 2 - SSE SEZIONE ALTA TENSIONE
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00

199 / 43 Fornitura e posa di arrivo cavi MT trafo: offerta
01.IM.20 comprensiva di struttura di supporto in acciaio zincato,piatto

di rame, n.6 isolatori, terminali MT per esterno, n.3
scaricatori MT
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE
CASTELLETTO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 7́50,00 6 7́50,00

200 / 44 Fornitura e Posa terminazione a cono per il collegamemento
02.IE.02 di conduttori elettrici di sezione pari a 800 mmq per cavi in

alluminio da 800 mmq 18/30 kV
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 315,00 1́ 890,00

201 / 45 Fornitura in opera di cavo ARE4H5SE 1x800  mm² 18/30
03.IE.03 kV, con conduttore alluminio, isolamento XLPE, guaina

esterna in PE. Comprensivo di cassette ed accessori per
rendere l'opera finita
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE
collegamento quadro MT - Trasformatore AT/MT 6,00 32,00 192,00

SOMMANO m 192,00 18,50 3 5́52,00

202 / 46 Fornitura in opera di somparto normalizzato di arrivo/
01.IM.23 partenza con interruttore in SF6. Fornitura e posa in opera di

scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore
in SF6 per quadro tipo LSC - 2A, costruito in conformità
alle Norme CEI EN 6221-200 avente le caratteristiche di
seguito riportate.  Caratteristiche elettriche:  Tensione
nominale: 36 kV,  Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:
.50kV, Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata
per 1 sec.: .12,5-16 kA,  Corrente di cresta: .31,5-40 kA.
Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6 Sezionatore di
messa a terra  Segnalatore presenza tensione;
Caratteristiche generali:  Grado di protezione: IP2xC
sull'involucro esterno;  IP20 all'interno tra le varie celle;
Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica, Verniciatura
a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL
7030 o RAL 9002;  Oblò di ispezione;  Cassonetto BT;
Dimensioni: 750x1220x2050 (LxPxH).  Blocchi meccanici
per impedire manovre errate.  In opera completo di relè
indiretto conforme alla CEI 0 - 16 per prot. 50/51/51N/67N
delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore rotativo,
interruttore in SF6, sezionatore di messa a terra, nonche di
blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il
montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE
Arrivo trafo 1,00
partenza campo fv 1,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 2,00 16 1́27 7́22,73
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R I P O R T O 2,00 16 1́27 7́22,73

SOMMANO a corpo 2,00 27 0́00,00 54 0́00,00

203 / 47 Fornitura e posa in opera di scomparto misure TV di sbarra
01.IM.24 a 3 secondari completo di interruttore di manovra

sezionatore isolato in SF6 36kV-630A-16kA esecuzione
combinata a fusibi ... ei fusibili, n.3 Trasformatori di
tensione a 3 secondari 30000:rad3/100:rad3/ 100:rad3/100:3
10VA-0.5/10VA-0.5/50VA-3P
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14 7́50,00 14 7́50,00

204 / 48 Fornitura e posa di scomparto MT protezione trafo SA
01.IM.25 completo di interruttore di manovra sezionatore IMS isolato

in SF6 con manometro per controllo pressione e valvola di
rabbocco ... fusibili, sezionatore di messa a terra ST2 a valle
dei fusibili, bobina di apertura IMS, terna di fusibili 36kV
fino 10A
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15 1́00,00 15 1́00,00

205 / 49 Fornitura e posa di trasformatore a secco con isolamento in
01.IM.26 resina per servizi ausiliari MT/BT, potenza 100 kVA,

tensione primaria 30 kV, tensione secondaria 400 V, gruppo
vettoriale Dyn11, perdite a vuoto 320 W, tensione di
cortocircuito 4%. Comprensivo di  protezioni.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE
Trasformazione servizi ausiliari 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6 7́50,00 6 7́50,00

206 / 50 Unità alloggiamento trasformatore, per trasformatori fino a
D14.02.002 630 kVA completa di struttura metallica con ventilazione

naturale, oblò di ispezione, blocco a chiave estraibile a porta
chiusa, illuminazione interna, cartellonistica.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 9́82,00 2 9́82,00

207 / 51 Fornitura di cavo  RG7H1R  1 x 35 mm² 18/30 kV, con
06.A04.A01. conduttore rame, isolamento XLPE, guaina esterna in PE
005 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE
collegamento trafo aux con QMT 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 18,37 1́ 653,30

208 / 52 Fornitura in opera di terminazion icavo  RG7H1R  1p autor.
06.A04.D01. V.n. 30 kV, s. 25/ 50 mm²
005 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 16 2́22 9́58,03
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R I P O R T O 16 2́22 9́58,03

SbCat 3 - SEE SEZIONE MEDIA TENSIONE
partenza QMT 3,00
arrivo trafo 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 165,43 992,58

209 / 53 Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a
EL.005.023.h microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per

garantire la tensione in uscita completamente immune dalle
perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e
periodico. Tensione di alimentazione 230V +21% -25%,
frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con
tolleranza ±5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con
distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in
uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in
ingresso non superiore a ±25%. Sistema con tempo
d'intervento 2 ms, rendimento minimo 89%, protezione delle
batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e
cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura.
Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB,
RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per
chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle
priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria,
sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità
UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese
IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza
manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle
potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B)
di: espansione autonomia 60 min. per 2000 VA
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 4 - SSE SEZIONE BASSA TENSIONE
UOS servizi di cabina
UOS servizi di cabina 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 148,69 1́ 148,69

210 / 54 Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8
D15.01.001.a cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in

ghisa. Raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con
pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa.
Sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai
gas di scarico, regolatore di giri elettronico. Allarmi per alta
e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante,
mancanza combustibile o filtro intasato. Radiatore acqua
anteriore con ventola direttamente accoppiata. Marmitta
silenziata. Alternatore trifase di primario costruttore
accoppiato al motore mediante giunto a campana.
Basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di
supporti antivibranti. Serbatoio 50 l nel basamento. Quadro
di controllo per intervento automatico senza commutazione
di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare
con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio
continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora
ogni dodici. Gruppo elettrogeno di potenza in servizio
continuativo 25-30 kVA
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 4 - SSE SEZIONE BASSA TENSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 13 3́98,00 13 3́98,00

211 / 55 Centralina per il riempimento automatico del serbatoio
D3.02.010.02 giornaliero di gasolio, composta da pompa elettrica

autoadescante e manuale, valvola di bypass a tre vie,
galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 16 2́38 4́97,30
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R I P O R T O 16 2́38 4́97,30

selettore per riempimento automatico/manuale: capacità 120
litri;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 4 - SSE SEZIONE BASSA TENSIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 597,33 597,33

212 / 56 Fornitura di Quadro protezione e controllo, completo di
01.IM.27 protezioni a microprocessore generale AT e generale MT

(funzioni 27/59/81/50/ 09/09/2016 51/50N/51N), misure I/
Io/V/P/Q/S/cosy, protezione differenziale trafo, regolatore di
tensione, accessori di bassa tensione.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 4 - SSE SEZIONE BASSA TENSIONE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 42 8́00,00 42 8́00,00

213 / 57 Fornitura Quadro servizi ausiliari in c.a. e c.c. completo di
01.IM.28 apaprecchiature ed accessori BT, protezioni, interblocchi

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 4 - SSE SEZIONE BASSA TENSIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 2́50,00 12 2́50,00

214 / 58 Fornitura in opera Quadro raddrizzatore e caricabatterie
01.IM.29 completo di: raddrizzatore carica batterie a due rami (400

Vac/110 Vcc) con tecnologia a transistori bipolari, n.9
batterie (12 Vcc/1.75 Vel/20 ore), completo di
apparecchiature e accessori BT
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 4 - SSE SEZIONE BASSA TENSIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18 7́50,00 18 7́50,00

215 / 62 Fornitura in opera di collegamenti e cablaggi in cavi
01-IM.31 multipolare/unipolari/multicoppia armato FG10RAR 0,6/1

kV compresi i collegamenti elettrici.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 4 - SSE SEZIONE BASSA TENSIONE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15 7́50,00 15 7́50,00

216 / 59 Fornitura in opera di Quadro misure fiscali completo di:
01.IM.30 quadro in vetroresina, morsetteria di collegamento,

alimentatore e cavo seriale, contatore statico trifase per
energia attiva/reattiva (collegame ... isione energia attiva 0.2
(Vn=3x57.7/100 V), interfaccia porta ottica RS232, batterie
a litio, display retroilluminato
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 5 - SSE SISTEMA SCADA PROTEZIONE E
CONTROLLO
Sezione MT 1,00
Sezione AT 1,00
Sezione BT 1,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 3,00 16 3́28 6́44,63
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R I P O R T O 3,00 16 3́28 6́44,63

SOMMANO a corpo 3,00 4 9́50,00 14 8́50,00

217 / 60 Fornitura e posa in opera di accessori per posa contatori cavi
01.IM.35 tubo rta e tutto il necessario per la sua corretta posa in opera

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 5 - SSE SISTEMA SCADA PROTEZIONE E
CONTROLLO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 5́00,00 6 5́00,00

218 / 61 Taratura in sito di contatore fiscale effettuatat da organismo
01.im.36 accreditato da AdE, comprensiva del rilascio di certificati in

bollo
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 5 - SSE SISTEMA SCADA PROTEZIONE E
CONTROLLO
Contatore sezone AT 1,00
Contatore sezone MT 2,00
Contatore sezone BT 1,00

SOMMANO a corpo 4,00 1́ 250,00 5 0́00,00

219 / 63 Fotnitura in opera di Quadro"SCADA PLC - RTU"
01.IM.32 comprensivo di ingegnerizzazione esecutiva quadro elettrico

BT, protezioni per SSE, differenziale, alta e media tensione,
apparecchiature.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 5 - SSE SISTEMA SCADA PROTEZIONE E
CONTROLLO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 53 0́00,00 53 0́00,00

220 / 64 Cablaggio systema SCADA di protezione e controllo
01.IM.33 comprensivo di sistema di gestionee riporto  allarmi

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 5 - SSE SISTEMA SCADA PROTEZIONE E
CONTROLLO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

221 / 65 Attività di  programmazione e gestione del sistema SCADA
01.IM.34 di protezione e controllo

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 5 - SSE SISTEMA SCADA PROTEZIONE E
CONTROLLO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7 5́00,00 7 5́00,00

222 / 66 Fornitura in opera di apparati UPDM (Unità Periferica dei
01.IM.35 sistemi di Difesa e Monitoraggio) confoorme a specifiche

Terna, corredati da due interfacce ethernet indipendenti,
ognuna con proprio indirizzo IP, in grado di gestire due
flussi dati paralleli e contemporanei, su reti di
comunicazione distinte. Sistema comprensivo delle
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alimentazioni degli apparati UPDM da due fonti
indipendenti, dimensionate  in modo da garantire la
continuità del servizio ed il corretto funzionamento anche in
presenza di una sola alimentazione o di buchi di tensione.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 5 - SSE SISTEMA SCADA PROTEZIONE E
CONTROLLO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 28 0́00,00 28 0́00,00

223 / 67 Impianto di terra in corda nudo di rame 63 mm per la maglia
01.IM.38 principale e 120 mm per gli stacchi apparecchiature AT ed

MT, comprensivo di morsetti tipo crimpit, dispersori in
acciaio diametro 22 mm, piastre equipotenziali, nonchè ogni
onere ed accessorio per dare l'opera compiuta alla regola
d'arte.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 6 - SSE IMPIANTO DI TERRA ED
EQUIPOTENZIALE
- Maglia di terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24 5́00,00 24 5́00,00

224 / 68 Attività di verifica maglia di terra SSE e misura tesnioni di
01.IM.37 passo e contatto

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 6 - SSE IMPIANTO DI TERRA ED
EQUIPOTENZIALE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5 0́00,00 5 0́00,00

225 / 69 Fornitura e posa in opera di di cavo unipolare di FS17
01.IM.36 colorazione gialloverde  isolato di varie sezioni per

connessioni equipotenziali comprensivo di connettori ad
occhiello e tutto il necessario per la sua corretta posa in
opera
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 6 - SSE IMPIANTO DI TERRA ED
EQUIPOTENZIALE
impianto di terra secondario 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 5́00,00 12 5́00,00

Parziale OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
(Cat 1) euro 2 1́82 4́49,91

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 16 4́89 9́94,63



pag. 76

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 4́89 9́94,63

OPERE EDILI CONTROL BUILDING  (Cat 2)

226 / 84 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano
B.01.002.01 derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di

impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico,
in terreni compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia,
ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina,
compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o
di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o
elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente
massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico
del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le
disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e
la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da
impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.
eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con
resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
- Scavo per fondazioni 1,00 34,00 10,000 1,250 425,00
- Scavo area buca cavi 1,00 12,00 10,000 3,000 360,00

SOMMANO mc 785,00 16,70 13 1́09,50

227 / 85 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle
E.02.017.01 demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione

dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso
oneri di discarica.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Trasporto a discarica materiale di scavo 350,00
Trasporto a discarica materiale di scavo (300 mc vs
impianto a 20 km) 7 0́00,00

SOMMANO mc/km 7 3́50,00 0,64 4 7́04,00

228 / 86 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.03 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 15
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Magrone fondazione 1,00 75,00 1,300 0,100 9,75
Magrone area buca cavi 1,00 35,00 1,300 0,100 4,55
Getto chiusura vespaio 1,00 35,00 6,500 0,100 22,75

SOMMANO mc 37,05 118,26 4 3́81,53

229 / 87 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.003.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max 0,60.
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SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Fondazioni 1,00 80,00 1,100 0,500 44,00
Fondazione area buca cavi 1,00 40,00 1,100 0,500 22,00

SOMMANO mc 66,00 154,94 10 2́26,04

230 / 88 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.013.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti

ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max
0,60.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Strutture in eevazione pilastri 20,00 0,30 0,300 4,000 7,20
Strutture in elevazione setti 2,00 1,50 0,300 4,000 3,60
Strutture in elevazione muri buca cavi 1,00 35,00 0,300 2,000 21,00

SOMMANO mc 31,80 155,87 4 9́56,67

231 / 89 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.05 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 25
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Massetto sotto-pavimentazione 1,00 30,00 7,000 0,200 42,00
Massetto area buca cavi 1,00 8,50 6,000 0,200 10,20

SOMMANO mc 52,20 125,85 6 5́69,37

232 / 90 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.032.01 semplici o armati, di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e accatastamento;
eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di
appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di
sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al
primo solaio;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Fondazioni edificio 1,00 80,00 0,800 64,00
Fondazioni buca cavi 1,00 40,00 0,800 32,00
Muratura contro terra buca cavi 1,00 35,00 5,000 175,00
Strutture in elevazione pilastri 20,00 1,20 4,000 96,00
Strutture in elevazione setti 2,00 3,60 4,000 28,80

SOMMANO mq 395,80 26,49 10 4́84,74

233 / 91 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.038.01 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
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tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Aramture opere in cls armato 1,00 15000,000 15 0́00,00

SOMMANO kg 15 0́00,00 2,30 34 5́00,00

234 / 92 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Rete elettrosaldata massetti 1,00 715,000 715,00

SOMMANO kg 715,00 2,05 1́ 465,75

235 / 93 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata
B.10.002.02 bituminosa marcata CE , armata con non-tessuto poliestere,

da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di
circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a
freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.;
Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Impermeabilizzazione copertura 1,00 32,00 8,500 272,00
Protezione parete interrata 1,00 35,00 2,500 87,50

SOMMANO mq 359,50 24,74 8 8́94,03

236 / 94 Fornitura e posa in opera di elemento di tenuta
B.12.020.03 all'infiltrazione d'acqua realizzato con manto in PVC

plastificato, ottenuto per spalmatura e stabilizzato
dimensionalmente con inserto di velo di vetro del peso di 50
g/m², resistente agli agenti atmosferici da posare a secco con
sormonto di circa cm 5/6 saldato a caldo per termofusione
con cannello ad aria calda o macchina saldatrice automatica
a doppia pista. Escluso la zavorratura dei teli. Spessore mm
1,8
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Protezione parete interrata 1,00 35,00 2,500 87,50
Protezione pavimentazione 1,00 8,50 6,500 55,25

SOMMANO mq 142,75 29,10 4 1́54,03

237 / 95 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di
B.06.002.01 materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso

costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di
sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale,
livellazione e calo.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Vespaio in pietrame 1,00 30,00 7,000 0,500 105,00

SOMMANO mc 105,00 36,80 3 8́64,00
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238 / 96 Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte
B.11.058.01 prestazioni

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Barriera vapore 1,00 200,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 3,96 792,00

239 / 97 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso,
B.07.001.01 piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa,

calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile
massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele;
sono compresi la caldana superiore e le armature provvisorie
di sostegno, fino a luci di ml. 5.00, e fino a spessori di cm.
25. I ferri di armatura aggiuntiva, la rete di ripartizione e i
travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per
sovraccarico di kg. 150/mq.;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Solaio copertura 1,00 32,00 8,500 272,00
Solaio area buca cavi 1,00 10,00 7,000 70,00

SOMMANO mq 342,00 64,27 21́ 980,34

240 / 98 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa
B.04.022.07 alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN

771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta
cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali,
compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il
trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x35x25;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Tamponamenti esterni 2,00 30,00 3,500 210,00
Tamponamenti esterni 2,00 7,00 3,500 49,00

SOMMANO mq 259,00 81,64 21́ 144,76

241 / 99 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia,
B.04.019.03 retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso

eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la
suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati
dello spessore cm 8;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Tramezzatura interna 15,70 3,900 61,23
Tramezzatura interna 7,10 3,900 27,69
Tramezzatura interna 2,00 3,30 3,900 25,74
Tramezzatura interna 3,00 2,60 3,900 30,42
Tramezzatura interna 2,00 1,80 3,900 14,04
Tramezzatura interna 3,00 1,40 3,900 16,38
Tramezzatura interna 2,00 1,70 3,900 13,26
Tramezzatura interna 2,00 3,20 3,900 24,96
Tramezzatura interna 1,00 5,60 3,900 21,84
Tramezzatura interna 1,00 3,80 3,900 14,82

SOMMANO mq 250,38 36,00 9 0́13,68

242 / 100 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a
B.11.026.01 cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene
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espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse,
marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi
dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) Spessore cm
3
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Isolamento termico murature perimetrali 2,00 30,00 4,000 240,00
Isolamento termico murature perimetrali 2,00 7,00 4,000 56,00

SOMMANO mq 296,00 52,23 15 4́60,08

243 / 101 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito
B.13.010.01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a

frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per
spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione
di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta
da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Intonaco pareti esterne 2,00 30,00 3,500 210,00
Intonaco pareti esterne 2,00 7,00 3,500 49,00
Cornicione copertura 2,00 32,00 0,900 3,500 201,60
Cornicione copertura 2,00 9,00 0,900 3,500 56,70

SOMMANO mq 517,30 21,15 10 9́40,89

244 / 102 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da
B.13.012.01 un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a

frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide,
rifinito con successivo strato di tonachino con malta di
finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm:
con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di
malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Intonaco pareti interne 2,00 30,00 3,000 180,00
Intonaco pareti interne 2,00 6,00 3,000 36,00
Intonaco pareti interne 10,00 3,00 3,000 90,00
Intonaco pareti interne 2,00 14,00 3,000 84,00
Intonaco pareti interne 1,00 5,50 3,000 16,50
Intonaco pareti interne 2,00 2,00 3,000 12,00
Intonaco pareti interne 2,00 1,50 3,000 9,00
Intonaco pareti interne 6,00 6,00 3,000 108,00

SOMMANO mq 535,50 25,27 13 5́32,09

245 / 103 Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un
B.13.014.01 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a

frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide,
rifinito con successivo strato di tonachino con malta di
finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm:
con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di
malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Intonaco interno soletta copertura 1,00 30,00 7,000 210,00

SOMMANO mq 210,00 29,93 6 2́85,30

246 / 104 Parete antincendio REI 60 costituita da 2 lastre in calcio
B.08.038.01 silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi

inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche,
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omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 9
con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio
zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di
acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli
in lana di roccia per uno spessore di mm 50:
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Pareti REI 60 interne 2,00 4,00 7,000 56,00

SOMMANO mq 56,00 73,68 4 1́26,08

247 / 105 Parete antincendio REI 180 costituita da 2 lastre in calcio
B.08.040.01 silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi

inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche,
omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 12
con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio
zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di
acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli
in lana di roccia per uno spessore di mm 100:
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Voce equivalente per parete REI 120 esterna vs. vasche oli 1,00 4,00 7,000 28,00

SOMMANO mq 28,00 93,84 2 6́27,52

248 / 106 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima
B.14.019.01 qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore

e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito
e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente
assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle
migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali,
i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti
preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e
magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Pavimentazione zona servizi e refettorio 1,00 3,00 9,500 28,50
Pavimentazione zona uffici 1,00 3,00 3,000 9,00
Pavimentazione zona uffici 1,00 3,00 4,000 12,00

SOMMANO mq 49,50 52,71 2 6́09,15

249 / 107 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica,
B.14.123.01 monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e

dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a
parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo
dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con
idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Rivestimenti zona servizi 2,00 5,50 2,200 24,20
Rivestimenti zona servizi 2,00 3,00 2,200 13,20
Rivestimenti zona servizi 2,00 1,50 2,200 6,60
Rivestimenti zona refettorio 2,00 2,00 2,200 8,80
Rivestimenti zona refettorio 1,00 4,00 2,200 8,80

SOMMANO mq 61,60 51,18 3 1́52,69

250 / 108 Fornitura di pavimento tipo galleggiante

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 16 7́08 9́68,87

01.ED.01 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
- Quantità posa 120,00 120,00

SOMMANO mq 120,00 75,00 9 0́00,00

251 / 109 Posa in opera di pavimento tipo galleggiante
01.ED.02 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
- Zona Control Room 17,10 17,10
- Zona Control Room 8,70 8,70
- Zona Control Room 21,40 21,40
- Zona Control Room 2,40 2,40
- Zona Control Room 1,30 1,30
- Zona Control Room 1,10 1,10
- Zona Control Room 3,10 3,10
- Zona Control Room 1,90 1,90
- Zona Control Room 1,10 1,10
- Zona Control Room 1,30 1,30
- Zona Control Room 2,40 2,40
- Zona Control Room 1,10 1,10
- Zona Control Room 1,30 1,30
- Zona Control Room 9,00 9,00
- Zona Control Room 40,80 40,80

SOMMANO mq 114,00 40,00 4 5́60,00

252 / 110 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o
A15.01.001.b marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 x 18 cm

e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a
vista levigata e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5
mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature di giunti: travertino
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Porte e finestre 5,00 2,20 0,500 5,50
Porte e finestre 4,00 0,500 2,00
Porte e finestre 10,00 1,60 0,550 8,80

SOMMANO m 16,30 16,37 266,83

253 / 111 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO
B.08.005.03 CONTINUO IN CARTONGESSO STANDARD da 12,5 a

18 mm / IDROFUGO da 12, 5 a 15 mm - IN
SEMIADERENZA INTERCAPEDINE 3 cm - Pannello -
spessore da 12,5 a 18 mm - Standard Tipo A in conformità
alla norma UNI EN520 - I pannelli devono essere
rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM),
essere provvisti di asserzione ambientale secondo UNI EN
ISO 14021, essere riclabili al 100% ed avere un contenuto
minimo di riclato > 20%. I pannelli sono avvitati
perpendicolarmente al senso dei profili con viti per
cartongesso da 25 mm poste a passo 30 cm su orditura
metallica per controsoffitti in lamiera d’acciaio zincato - tipo
DX51D+Z - in conformità alla norma UNI EN 14195 -
prodotti in regime di controllo di qualità secondo UNI EN
ISO 9001 - costituita da guide perimetrali a U - dimensioni
28-30-28 mm - spessore 0,6 mm - vincolate a parete ad
interasse 500 mm con idonei tasselli - e profili per
controsoffitti continui S5027 - dimensioni 27-50-27 mm -
spessore 0,6 mm - posti ad interasse massimo di 500 mm e
inseriti alle estremità nelle guide perimetrali. I profili sono
vincolati al solaio sovrastante mediante ganci semplici a

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 16 7́22 7́95,70

scatto per profili 5027, conformi alla norma UNI EN 13964,
posti ad interasse massimo 800 mm opportunamente
tassellati al solaio. Compreso il trattamento dei giunti per un
livello di finitura Q2 con stucco conforme alla norma UNI
EN 13963 e relativo nastro di armatura e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo
norma UNI 11424. lastre spessore mm. 18
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Control room 120,00 120,00

SOMMANO mq 120,00 38,98 4 6́77,60

254 / 112 Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o
B.21.009.02 rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni ed esterni, data a

pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la
preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di
isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura
di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Tinteggiatura esterna 517,30 517,30

SOMMANO mq 517,30 14,94 7 7́28,46

255 / 113 Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta
B.21.008.01 unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti

o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani:
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Tinteggiatura interna 684,00 684,00

SOMMANO mq 684,00 5,39 3 6́86,76

256 / 114 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da :
B.18.060.02 controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a

muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili
aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di
15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm
compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice
a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2
chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali
metallici;per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati
e le lamiere dialluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di
verniciatura adimmersione, polimerizzazione a forno 180°,
verniciatura finale con smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli doppi di
alluminio e poliuretano a colore RAL
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Porte interne 8,00 2,10 0,900 15,12

SOMMANO mq 15,12 247,67 3 7́44,77

257 / 115 Posa in opera serramenti
01.ED.03 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Manod'pera posa serramenti 40,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 40,00 16 7́42 6́33,29

SOMMANO h 40,00 60,00 2 4́00,00

258 / 116 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da
B.18.050.01 15/10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,

spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo
interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw
ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm
di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
posti in opera compresi serratura incassata, corredo di
maniglie. ad 1 battente
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Porte esterne 1 battente 3,00 2,50 1,000 7,50

SOMMANO mq 7,50 246,92 1́ 851,90

259 / 117 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da
B.18.050.02 15/10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,

spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo
interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw
ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm
di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
posti in opera compresi serratura incassata, corredo di
maniglie. a 2 battenti
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Porte esterne 2 battenti 4,00 2,50 1,600 16,00

SOMMANO mq 16,00 235,11 3 7́61,76

260 / 118 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre
B.18.069.01 realizzate in PVC con profili estrusi di cloruro di polivinile

(PVC) prodotti secondo la Norma DIN 7748. Tali profili
sono ottenuti mediante il processo di estrusione, partendo da
materia prima, esente da cadmio, autoestinguente
appartenenti alla Classe "1" di reazione al fuoco. Mescole
conformi alla Classe S (clima severo) secondo le norme EN
12 608 e colore bianco di Massa. Profili a 6 camere
debitamente rinforzati con profili in acciaio zincato spessore
15/10. Guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli.
Rinforzi interni ai profili, realizzati in acciaio zincato
pressopiegato e fissati con viti. Su serramenti muniti di anta
e ribalta, ferramenta di sicurezza con minimo n. 2 punti di
chiusura antiscasso, colore argento opaco, trattata contro la
corrosione con trattamento di superfice ottimizzato con
zincatura, cromatura e rifinitura con posizione di ribalta
intermedia (aereazione forzata). Martellina con meccanismo
di sicurezza. Gli infissi sono dotati di apposite asole e fori di
drenaggio ed aereazione. Vetrocamera bassoemissivo con
gas argon, con canalina realizzata in acciaio. Completi di
controtelaio (esclusa la posa degli stessi). I serramenti sono
certificati secondo la Normativa UNI EN 14351-1. Per i
serramenti i profili sono a 5 camere, con 3 guarnizioni di cui
n. 2 su anta e n.1 su telaio. Permeabilità all'aria: classe 4
(UNI EN 12207) Tenuta all'acqua: classe E 750 (UNI EN
12208) Resistenza al carico del vento: classe C3/B3 (UNI
EN 12210) Finestre e portefinestre realizzate in PVC, potere
fonoisolante (Rw) > o = 35 dB e < 40 dB, trasmittanza
termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso
(Uw) < o = 2,4 W/m2°K e > 1,8 W/m2°K, serramento a
battente o vasistas
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 16 7́50 6́46,95

Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Serramenti vetrati 7,00 1,600 0,600 6,72

SOMMANO mq 6,72 234,11 1́ 573,22

261 / 119 Posa in poera opere di lattoneria
01.ED.04 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Posa in opere gronde e scossaline 30,00

SOMMANO h 30,00 60,00 1́ 800,00

262 / 120 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in
B.17.001.07 opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature,

saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo -
sviluppo fino a 330 mm in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Canali di gronda 2,00 30,00 60,00
Scossaline 2,00 30,00 60,00
Scossaline 2,00 9,00 18,00

SOMMANO m 138,00 13,70 1́ 890,60

263 / 121 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e
B.17.006.01 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la

esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno
diametro fino a 100 mm in acciaio inox spessore 6/10
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Pluviali 10,00 4,00 40,00

SOMMANO m 40,00 19,21 768,40

264 / 122 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in
H.03.046.01 calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale

prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da
60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati
all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle
sedi delle griglie, con pareti liscie e coefficiente di scabrezza
0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e
spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in
acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere.
Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe C 250 - D
400, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e
rilievi antiscivolamento, fissati alla sede con due bulloni in
acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal
certificato di prodotto, relativo alla prova di carico
dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali
autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433.
La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in
calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il
materiale di rinfianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati
per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo
di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta
regola d'arte. larghezza interna mm. 200, larghezza esterna
mm. 400, altezza esterna mm. 700
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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Pozzetto di raccolta 1,00

SOMMANO cad 1,00 898,22 898,22

265 / 123 Fornitura e posa in opera di pompa ad immersione completa
01.ED.05 di quadro di comando

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
- Pompa 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 750,00 750,00

266 / 124 Pavimentazione industriale a spolvero, eseguita con
B.14.025.01 calcestruzzo Rck 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm,

armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm
( da pagare a parte) opportunamente distanziata dal fondo, e
fibre in polipropilene in ragione di 500 gr/mq con
soprastante manto antiusura dato fresco su fresco dello
spessore di circa 2 mm, con premiscelato di cemento tipo
425 in ragione di 3-4 kg/mq e quarzo sferoidale, previa
stesura sulla massicciata di sottofondo, quest'ultimo da
pagarsi a parte, di uno strato in fogli di polietilene da 200
micron o un TNT. Nel prezzo sono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione meccanica della superficie
(frattazzatura-lisciatura) a pale rotanti multiple e successivo
taglio dei giunti longitudinali e trasversali di profondità pari
ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione
mediante taglierina a disco diamantato e sigillatura con
giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore grigio
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Pavimentazione industriale locale MT - generatore -
trasformatore 1,00 7,00 15,000 105,00

SOMMANO mq 105,00 60,36 6 3́37,80

267 / 125 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con
S.01.035.01 basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature

di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impego di
telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano
di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della
quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in
orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio
effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto,
montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad
un'altezza di metri 20. Per i primi 6° mesi
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Opera provvisionale esterna 2,00 30,00 4,000 240,00
Opera provvisionale esterna 2,00 30,00 4,000 240,00

SOMMANO mq 480,00 13,97 6 7́05,60

268 / 126 Fornitura e posa in opera di telai per l'appoggio dei quadri
01.EL.01 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
- Telai 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 630,00 13 8́60,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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269 / 127 Fornitura e posa in opera di chiusino in ferro per botole
01.ED.06 delle dimensioni 100x100 cm

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 8 - SSE EDIFICIO PRINCIPALE
Accesso buca cavi 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00

270 / 267 Fornitura in opera di impianto Forza Motrice composto da:
01.IM.40 - N.21 punti presa comprensivi di n.2 prese Bipasso 10/

16A-230V e n.1 Presa Unel da 16A-230V. L’opera prevede
l’installazione della scatola portafrutti in PVC posata a vista,
tratto di tubazione in PVC da scatola di derivazione fino alla
presa da installare e relativo cavo elettrico del tipo
FG16OR16 0,6/1kV di sezione pari 3x6mmq.
- N. 3 presa CEE17 2P 16A-230V;
- N.3 Presa CEE17 4p+N+T 16A-400V
- Installazione di n.6 estrattori d’aria per ambienti chiusi;
- Alimentazione elettrica di n. 9 condizionatori;
- Alimentazione di utenze elettriche varie per il
funzionamento della sottostazione
- Opere di completamento necessarie per rendere l’opera
completa.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 9 - SSE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO

1,00

SOMMANO C 1,00 10 5́00,00 10 5́00,00

271 / 268 Fornitura in opera di impianto di illuminazione comprensivo
01.IM.41 di punti luce a soffitto composto da:

- N.6 plafoniere in policarbonato L=1800 mm a led 60 WW
installate a soffitto
- N.11 plafoniere in policarbonato 2x36W installate a
soffitto
- N.8 plafoniere da soffitto da 25W installate a soffitto.
- N.12 punti luce interrotti con distribuzione in pvc posata a
vista e comandati da pulsanti NA con relativo relè passo-
passo
- Opere di completamento necessarie per rendere l’opera
completa.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 9 - SSE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 7́50,00 6 7́50,00

272 / 269 Realizzazione di impianto illuminazione d’emergenza
01.IM.42 composto da:

- N.11 plafoniere in modalità S.E. da 10W completi di
gruppo autonomia da minimo 2h
- Opere di completamento necessarie per rendere l’opera
completa.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 9 - SSE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 750,00 1́ 750,00

273 / 270 Fornitura in opera di impianto dati composto da:
01.IM.43 - Armadio Rack PArmadio Rack 19" a muro 10 unità

completo di PATCH PANEL CAT. 6E alimentatore ed

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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accessori.
- N.6 punti prese dati complete di scatola portafrutti a vista,
n.2 prese dati del tipo RJ45.
- Cavo dati categoria 6E
- Opere di completamento necessarie per rendere l’opera
completa.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 9 - SSE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

274 / 271 Realizzazione di impianti rilevazione ed allarme incendio
01.IM.44 composto da:

- centralina indirizzata antincendio a 2 Loop con
alimentatore, display e tastiera e combinatore telefonico;
- n.7 pannelli ottico/acustici con pittogramma “ALLARME
INCENDIO”;
- n.5 Pulsanti manuali riarmabile per allarme antincendio;
- n.2 Pulsanti di sgancio completi di bobina a lancio di
corrente da installare sull’interruttore generale;
- n.11 Rilevatore di fumo e calore da installare nei cunicoli
di transito dei cavi;
- n.10 Rilevatore di fumo e calore da installare nei locali
interni;
- cavi e collegamenti ed opere di completamento necessarie
per rendere l’opera completa.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 9 - SSE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 5́00,00 12 5́00,00

275 / 272 kit monofamiliare video a colori provvisto di alimentatore
D3.15.003.01 cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in

zama da incasso e videocitofono a colore vivavoce di colore
bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per
funzioni accessorie completo di centralino da parete 12
moduli din e configuratori il tutto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 9 - SSE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO
voce equivalente per postazione videocifotofina 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 845,80 1́ 845,80

276 / 277 Realizzazione di impianto antintrusione composto da:
03.IM.45 - n.9 sensori di movimento del tipo a doppia tecnologia;

- contatti magnetici per protezione accessi perimetrali;
- centralina sistama antifurto completa di segnalazione
allarm incendio;
- cavi, tubazioni, collegamenti e opere di completamento
necessarie per rendere l’opera completa.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 9 - SSE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7 5́00,00 7 5́00,00

277 / 128 Realizzazione di impianti idrico e fognant, comprensivo di
01.ID.01 rete di adduzione con tubazione multistrato o in acciaio

coibentate, rete di scarico, collettori, sifoni, pozzetti e
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quanto per rendere l'impianto funzionante e certificabile
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 10 - SSE IMPIANTO IDRICO
- Rete idrica interna 1,00

SOMMANO corpo 1,00 6 5́00,00 6 5́00,00

278 / 129 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in
D1.03.019.01 opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in

polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di
risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante,
rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a
ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo,
inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;
compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto
dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad
incasso
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 10 - SSE IMPIANTO IDRICO
Vaso igienico sanitario 3,00

SOMMANO cad 3,00 309,86 929,58

279 / 130 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco,
D1.03.029.01 fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione,

con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale,
compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna
da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 10 - SSE IMPIANTO IDRICO
Lavabi servizi e refettorio 4,00

SOMMANO cad 4,00 339,24 1́ 356,96

280 / 131 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,
D1.03.020.01 fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo

erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/
2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ;
completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone
od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni altro
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onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo
incasso
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 10 - SSE IMPIANTO IDRICO
Piatto doccia servizi 3,00

SOMMANO cad 3,00 222,99 668,97

281 / 274 Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da
E01.01.017.a uno o più scaldacqua elettrici o termoelettrici con caldaia

vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 10 anni,
corredati ciascuno di resistenza elettrica di potenza massima
1,40 kW, termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvole di sicurezza, flessibili di collegamento,
valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua
fredda, tubazioni sottotraccia per il collegamento alla rete
idrica ed al circuito di riscaldamento tramite tubi di rame o
di ferro isolati e valvola ad angolo con detentore, impianto
elettrico per il collegamento degli scaldacqua compreso
l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio,
opere murarie per la predisposizione delle tubazioni, per il
fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e chiusura di tracce
in laterizi forati o murature leggere, compreso il ripristino
dell'intonaco e la rasatura e quanto altro necessario per
l'installazione esclusa la tinteggiatura. L'impianto è valutato
a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità
dello stesso. Fornitura e posa in opera. scaldacqua verticale
elettrico da 10 l
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 10 - SSE IMPIANTO IDRICO
Scalda acqua per ACS a funzionamento elettrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 246,04 492,08

282 / 275 Fornitura e posa in opera di Unità Motocondensante esterna
D2.04.001.01 a volume (flusso) di refrigerante variabile (VRF), R410A a

pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta,
dotata di un compressore ermetico scroll regolato da
inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi
in rame ad unità interne di diversa tipologia con una
potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale
dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del
tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera
zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria,
batterie disposte sui lati maggiori della macchina con
espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e
basso numero di giri equilibrati dinamicamente e
statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-
50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle
seguenti potenzialità: potenza frigorifera 11,2 kW,
potenzialità assorbita 2,80 kW; potenza termica 12,5 kW,
potenza assorbita 2,74 kW; fino a 6 unità interne collegabili
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 11 - SSE IMPIANTO DI CLIAMTIZZAZIONE
Unità esterna generazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 1́99,06 7 1́99,06

283 / 276 Fornitura e posa in opera di Unità Interna del tipo a parete,
D2.04.017.03 batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della

quantità del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni
compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente
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ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più
velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti
potenzialità: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW,
pressione sonora 37/29 dBA
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 2 - OPERE EDILI CONTROL BUILDING
SbCat 11 - SSE IMPIANTO DI CLIAMTIZZAZIONE
Unità interne 10,00

SOMMANO cad 10,00 944,74 9 4́47,40

Parziale OPERE EDILI CONTROL BUILDING  (Cat 2)
euro 367 9́76,01
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OPERE EDILI ESTERNE  (Cat 3)

284 / 70 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale
M.06.003.14 (terreni, rifiuti, etc.). Test di cessione e analisi dell'eluato su

campioni di materiali di riporto secondo le metodiche di cui
al DM . 5 febbraio 1998 e s.m.i. da riferirsi ai valori limite
della tabella 2 Allegato 5 al titolo V della parte quarta D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE

2,00

SOMMANO cad 2,00 282,78 565,56

285 / 71 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano
B.01.001.01 derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di

impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico,
in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia,
ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina,
compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o
di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o
elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente
massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico
del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le
disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e
la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da
impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.
eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con
resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
area SSe 315,00 95,000 1,000 29 9́25,00

SOMMANO mc 29 9́25,00 4,66 139 4́50,50

286 / 72 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
area SSE asfaltata 315,00 95,000 0,600 17 9́55,00
a dedurre piazzale apparecchiature SSE -2580,00 0,600 -1́ 548,00
piazzale apparecchiature SSE 2580,00 0,400 1́ 032,00

Sommano positivi mc 18 9́87,00
Sommano negativi mc -1́ 548,00

SOMMANO mc 17 4́39,00 37,73 657 9́73,47

287 / 73 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE

area SSE 240,000 240,00
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piazzale apparecchiature SSE 180,000 180,00

SOMMANO ql 420,00 10,48 4 4́01,60

288 / 74 Fornitura di spaccato di cava 80/120 eseguita a perfetta
01.ED.02 regola d'arte Con vibrofinitrice o motograder livellatore

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
- Area SSE asfaltata 835,000 835,00
- Parte apparecchiature 360,000 360,00

SOMMANO t 1́ 195,00 9,29 11́ 101,55

289 / 75 Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato
01.ED.03 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
- Area SSE asfaltata 71,00 80,00 0,300 1́ 704,00

SOMMANO mc 1́ 704,00 2,10 3 5́78,40

290 / 76 Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla
01.ED.07 frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5

fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e
scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati
minimi di cm 5, rullatura e completamento manuale nelle
parti non raggiungibili dalle macchine.Per sistemazione zona
basamenti e vasche
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
zona apparecchiature 2580,00 0,100 258,00

SOMMANO mc 258,00 31,50 8 1́27,00

291 / 77 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
maglia cm 20x20, diametro filo 5 mm, peso Kg / mq 1,54
zona asfaltata 18500,00 1,540 28 4́90,00

SOMMANO kg 28 4́90,00 2,05 58 4́04,50

292 / 78 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.01 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche

previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi
l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 5
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
zona apparecchiature 5800,00 0,050 290,00

SOMMANO mc 290,00 110,67 32 0́94,30

293 / 79 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
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B.05.013.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti
ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32
mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi:
corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max
0,60.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
zona asflatata 18500,00 0,100 1́ 850,00

SOMMANO mc 1́ 850,00 155,87 288 3́59,50

294 / 80 Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto agugliato e
01.ED.06 termofissato da fiocco in polipropilene alta tenacità

stabilizzato UV, tipo TECNOGEO TP 10 o equivalente, per
la separazione, la protezione, la filtrazione in applicazioni di
ingegneria civile e geotecnica. Il geotessile dovrà avere:
Massa areica (EN ISO 9864): 130 g/mq;
Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.00 mm;
Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 10.0 kN/m;
Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 10.0 kN/m;
Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 50%;
Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 50%;
Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236):
1.6 kN;
Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico
(EN ISO 13433): 29 mm;
Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 75 μm;
Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 75 l/s*m.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
- Zona apparecchiature 5 8́00,00
- zona asfaltata 18 5́00,00

SOMMANO mq 24 3́00,00 2,52 61́ 236,00

295 / 81 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato
E.06.008.01 cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura

superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare,
conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri laterali
(maschio-femmina), allettati con malta cementizia a 4 q.li di
cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a
parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale,
dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
- Delimitazione zona asfaltata da zona apparecchiatura 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO m 1́ 200,00 25,30 30 3́60,00

296 / 82 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.007.01 caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
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additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-
inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante
Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
- Area piazzale 18500,00 7,000 129 5́00,00
- a dedurre area apparecchiature -5880,00 7,000 -41́ 160,00

Sommano positivi mq/cm 129 5́00,00
Sommano negativi mq/cm -41́ 160,00

SOMMANO mq/cm 88 3́40,00 2,56 226 1́50,40

297 / 83 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.008.01 caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-
inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante
Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE
- Area piazzale 18500,00 3,000 55 5́00,00
- a dedurre area apparecchiature -5880,00 3,000 -17 6́40,00

Sommano positivi mq/cm 55 5́00,00
Sommano negativi mq/cm -17 6́40,00

SOMMANO mq/cm 37 8́60,00 2,81 106 3́86,60

298 / 273 Fornitura in opera di impianto di illuminazione piazzale
01.IM.41 stazione con proiettori industriali in alluminio e schermo

forntale in vetro, compreso di lampade LED 150 W e paline
in vetroresina H=8 m, complessivo di plinti, pozzetti
cavidotto e cavi per attestarsi al quadro interno all'edificioi
principale.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24 5́00,00 24 5́00,00

299 / 132 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
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Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO
- Marciapiede 2,00 31,60 1,200 0,200 15,17

SOMMANO m3 15,17 15,13 229,52

300 / 133 Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato
01.ED.03 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO
- Marciapiede 2,00 68,00 1,200 0,200 32,64

SOMMANO mc 32,64 2,10 68,54

301 / 134 Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato
E.06.008.01 cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura

superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare,
conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri laterali
(maschio-femmina), allettati con malta cementizia a 4 q.li di
cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a
parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli,
sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale,
dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO
- Marciapiede 2,00 68,00 136,00
- Marciapiede 6,00 1,20 7,20

SOMMANO m 143,20 25,30 3 6́22,96

302 / 135 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO

- Marciapiede 2,00 68,00 1,200 2,200 359,04

SOMMANO kg 359,04 2,05 736,03

303 / 136 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine,
E.03.068.01 soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di

guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato
con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad
alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui
elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e
comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto,
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comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del
vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli
spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO
- Marciapiede 2,00 68,00 1,200 0,150 24,48

SOMMANO mc 24,48 201,49 4 9́32,48

304 / 137 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO
- Marciapiede 2,00 68,00 1,200 0,100 16,32

SOMMANO mc 16,32 32,80 535,30

305 / 138 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato
B.14.001.06 cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura

superficiale normale, in diverse forme, misure e colori,
conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su
adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per semplice
accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello
spessore variabile di 3-5 cm di sabbia o pietrischetto, della
compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura
a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
spessore 8 cm, altri colori
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO
- Marciapiede 2,00 68,00 1,200 163,20

SOMMANO mq 163,20 39,56 6 4́56,19

306 / 280 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 12 - SSE MARCIAPIEDE ESTERNO

32,00

SOMMANO ql 32,00 10,48 335,36

307 / 139 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 5́27 5́76,40



pag. 98

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 5́27 5́76,40

l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
STALLO TRASFORMATORE
- trasformatore 90,000 90,00
- unipolari 13,00 2,000 26,00
- sezionatori 4,000 4,00
- interruttori 8,000 8,00
STALLO CONSEGNA
- unipolari 12,00 2,000 24,00
- sezionatore 2,00 4,000 8,00
- interruttore 8,000 8,00

SOMMANO m3 168,00 15,13 2 5́41,84

308 / 140 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di
E.004.040 calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane,

curve o comunque sagomate, realizzate in legname in
qualunque posizione, comprese le armature di sostegno
necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa
altresì l'eventuale perdita di legname costituente le
casserature, gli eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di
idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per
dare l’opera a perfetta regola d’arte
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
STALLO TRASFORMATORE
- trasformatore 120,000 120,00
- unipolari 13,00 4,000 52,00
- sezionatori 8,000 8,00
- interruttori 12,000 12,00
STALLO CONSEGNA
- unipolari 12,00 4,000 48,00
- sezionatore 2,00 8,000 16,00
- interruttore 12,000 12,00

SOMMANO mq 268,00 21,00 5 6́28,00

309 / 141 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
STALLO TRASFORMATORE
- trasformatore 50,000 50,00
- unipolari 13,00 2,000 26,00
- sezionatori 4,000 4,00
- interruttori 8,000 8,00
STALLO CONSEGNA
- unipolari 12,00 2,000 24,00
- sezionatore 2,00 4,000 8,00
- interruttore 8,000 8,00

SOMMANO mc 128,00 134,40 17 2́03,20
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310 / 142 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
STALLO TRASFORMATORE
- trasformatore 100,000 50,000 5 0́00,00
- unipolari 13,00 100,000 2,000 2 6́00,00
- sezionatori 100,000 4,000 400,00
- interruttori 100,000 8,000 800,00
STALLO CONSEGNA
- unipolari 12,00 100,000 2,000 2 4́00,00
- sezionatore 2,00 100,000 4,000 800,00
- interruttore 100,000 8,000 800,00

SOMMANO Kg 12 8́00,00 1,90 24 3́20,00

311 / 143 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.02 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
- Basamenti 40,00

SOMMANO cad 40,00 71,63 2 8́65,20

312 / 144 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante
EL.004.007.i per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica

conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-
4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. É
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 140.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
- Basamenti - curce in uscita dal pozzetto 80,00

SOMMANO m 80,00 13,94 1́ 115,20

313 / 145 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.d autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1,

CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le
curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di
protezione IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
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- Basamenti 4,00 40,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 6,33 1́ 012,80

314 / 146 Fornitura di Malta cementizia EMACO S55 premiscelata
01.ED.10 espansiva per ancoraggi di precisione per spessori da 1 a 5

cm mediante colaggio per inghisaggio tirafondi.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
- Basamenti 2,00 1950,000 3 9́00,00

SOMMANO kg 3 9́00,00 2,83 11́ 037,00

315 / 147 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle fondazioni,
A17.01.009 realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi

diametro e qualsiasi quantità, filettati in testa per una
adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio
al calcestruzzo in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con
ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;
- piastre in ferro piatto saldate all’estremità inferiore dei
tirafondi; - barre in profilati collegate alle estremità inferiore
dei tirafondi; compresa la contropiastra a perdere da
utilizzare per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, gli
spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
- Basamenti 450,00

SOMMANO kg 450,00 4,82 2 1́69,00

316 / 148 Fornitura e posa in opera di chiusini delle dimensioni 50x50
01.ED.11 cm Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli

oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte IN MATERIALE COMPOSITO
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
- Basamenti 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 112,00 4 4́80,00

317 / 149 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
- Basamenti 128,00 0,800 102,40

SOMMANO mc 102,40 37,73 3 8́63,55

318 / 279 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 13 - SSE BASAMENTI APPARECCHIATURE
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50,00

SOMMANO ql 50,00 10,48 524,00

319 / 150 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 30,00 2,200 1,500 99,00

SOMMANO m3 99,00 15,13 1́ 497,87

320 / 151 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 30,00 2,000 0,100 6,00

SOMMANO mc 6,00 134,40 806,40

321 / 152 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine,
E.03.068.01 soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di

guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato
con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad
alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui
elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e
comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto,
comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del
vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli
spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 30,00 1,200 0,200 7,20
- Cunicolo 2,00 30,00 0,200 1,100 13,20
- Cunicolo 2,00 1,20 0,200 1,100 0,53

SOMMANO mc 20,93 201,49 4 2́17,19

322 / 153 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 6́10 8́57,65
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diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 2300,00 2 3́00,00

SOMMANO Kg 2 3́00,00 1,90 4 3́70,00

323 / 154 Fornitura e posa on opera di Water Stop in PVC larghezza
01.ED.12 150 mm, tipo SIKA o equivalente termosaldato nelle

giunzioni
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 2,00 30,00 60,00
- Cunicolo 2,00 1,20 2,40

SOMMANO m 62,40 12,00 748,80

324 / 155 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.02 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Scolo acqua 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,63 71,63

325 / 156 Fornitura e posa in opera di chiusini delle dimensioni 50x50
01.ED.11 cm Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli

oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte IN MATERIALE COMPOSITO
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Basamenti 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 112,00 4 4́80,00

326 / 157 Fornitura e posa in opera di pompa ad immersione completa
01.ED.05 di quadro di comando

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 750,00 750,00

327 / 158 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 6́21́ 278,08
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R I P O R T O 18 6́21́ 278,08

SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 45,000 45,00

SOMMANO mc 45,00 37,73 1́ 697,85

328 / 159 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO

20,000 20,00

SOMMANO ql 20,00 10,48 209,60

329 / 160 Fornitura di copertura cunicolo in PRFV 2000 Kg/mq PRFV
01.ED.12 (Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro) a struttura

monolitica, realizzato con fibre di vetro continue
preimpregnate tra loro con una matrice d'impasto a base di
resina poliestere chimico resistente, per copertura cunicoli.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 30,00 0,900 27,00
- Scorta 3,00 0,900 2,70

SOMMANO mq 29,70 288,00 8 5́53,60

330 / 161 Realizzazione della carpenteria completa di: realizzazione
01.ED.14 del cunicolo sia in fondazione che in elevazione; getto del

calcestruzzo compreso quello di sottofondazione; montaggio
del ferro; montaggio del telaio ad L per la copertura del
cunicolo; tutto quanto necessario a rendere il lavoro a
perfetta regola d'arte - CUNICOLO
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 14 - SSE CUNICOLO
- Cunicolo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7 5́00,00 7 5́00,00

331 / 162 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Trasformatore 100,00 100,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 100,00 18 6́39 2́39,13
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R I P O R T O 100,00 18 6́39 2́39,13

SOMMANO m3 100,00 15,13 1́ 513,00

332 / 163 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 8,00 8,00

SOMMANO mc 8,00 134,40 1́ 075,20

333 / 164 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine,
E.03.068.01 soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di

guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato
con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad
alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui
elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e
comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto,
comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del
vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli
spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 45,00 45,00

SOMMANO mc 45,00 201,49 9 0́67,05

334 / 165 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 4500,00 4 5́00,00

SOMMANO Kg 4 5́00,00 1,90 8 5́50,00

335 / 166 Fornitura e posa on opera di Water Stop in PVC larghezza
01.ED.12 150 mm, tipo SIKA o equivalente termosaldato nelle

giunzioni
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 12,00 660,00

336 / 167 Fornitura di binari in ferro 17x15 con ferro ad L 100x10
01.ED.14 SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 12,00 240,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 6́60 3́44,38
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R I P O R T O 18 6́60 3́44,38

337 / 168 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.c dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),

fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR
10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori,
le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera
ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 350,00 350,00

SOMMANO kg 350,00 3,49 1́ 221,50

338 / 169 Fornitura di Grata di fondazione  tipo Orsogrill in acciaio
01.ED.16 zincato con maglia 45,5x25 mm, per vasca trasformatore

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 35,00 35,00

SOMMANO mq 35,00 91,50 3 2́02,50

339 / 170 Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla
01.ED.07 frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5

fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e
scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati
minimi di cm 5, rullatura e completamento manuale nelle
parti non raggiungibili dalle macchine.Per sistemazione zona
basamenti e vasche
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 8,00 8,00

SOMMANO mc 8,00 31,50 252,00

340 / 171 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzante di vernice a
01.ED.17 base di resine epossidiche tipo DURESIL EB o equivalente,

dato a due mani (applicazione 2kg x m2=
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 57,50 5 1́75,00

341 / 172 Tubazioni di polietilene alta densità (PEAD) destinati al
H.04.011.67 convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o

fognature interrate e scarichi a mare con rigidità nominale
pari a 2 KN/mq rispondenti alla norma UNI EN 12666. I
tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto
(IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del
giunto. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro esterno di 630 mm; spessore 19,3 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 138,61 2 0́79,15

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 6́72 2́74,53
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342 / 173 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo composto
H.04.011.66 da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e

coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato
vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di
apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con
platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il
letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 91,01 455,05

343 / 174 Fornitura di piastre tirafondo tipo M-20 35x35 completi di
01.ED.18 n. 4 fori diam. 22 e 2 fori diam. 60.

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,16 35,80

344 / 175 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.03 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 2,00

SOMMANO cad 2,00 88,10 176,20

345 / 176 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.05 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 40x40x40

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 6́72 9́41,58
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SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 2,00

SOMMANO cad 2,00 49,82 99,64

346 / 177 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox  AISI 304
01.ED.19 elettrosaldato, non filettabile, diam. 200   spessore 1,5 mm

completo degli accessori di fissaggi
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Collegamento Vasca trasformatore vasca oli 18,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 37,50 675,00

347 / 178 Realizzazione della carpenteria completa di: realizzazione
01.ED.20450 della vasca trasformatorei; getto del calcestruzzo compreso
0 quello di sottofondazione; compreso il montaggio del ferro e

tutto quanto necessario a rendere il lavoro a perfetta regola
d'arte - VASCA TRASFORMATORE
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00

348 / 179 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
- Vasca trasformatore 50,00 50,00

SOMMANO mc 50,00 37,73 1́ 886,50

349 / 278 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE

25,00

SOMMANO ql 25,00 10,48 262,00

350 / 285 Realizzazione parete in c.a. taglia fiamma compreso scavo,
01.VT. cemento C 25/30 e acciaio come elaborati grafici di dettaglio

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 15 - SSE VASCA TRASFORMATORE
Muro taglia fiamma su vasca TR 1,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 1́ 500,00 15 0́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 6́95 3́64,72
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351 / 180 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO

110,00

SOMMANO m3 110,00 15,13 1́ 664,30

352 / 181 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO

22,00

SOMMANO ql 22,00 10,48 230,56

353 / 182 Realizzazione della carpenteria completa di: realizzazione
01.ED.21 della vasca di raccolta olio; getto del calcestruzzo compreso

quello di sottofondazione; compreso il montaggio del ferro e
tutto quanto necessario a rendere il lavoro a perfetta regola
d'arte - VASCA DI RACCOLTA OLIO
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO
- Vasca di raccolta olio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12 5́00,00 12 5́00,00

354 / 183 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.03 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO
- Vasca di raccolta olio 2,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 2,00 18 7́09 7́59,58
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R I P O R T O 2,00 18 7́09 7́59,58

SOMMANO cad 2,00 88,10 176,20

355 / 184 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.05 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 40x40x40
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO
- Vasca di raccolta olio 2,00

SOMMANO cad 2,00 49,82 99,64

356 / 185 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox  AISI 304
01.ED.19 elettrosaldato, non filettabile, diam. 200   spessore 1,5 mm

completo degli accessori di fissaggi
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO
- Vasca di raccolta olio 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 37,50 375,00

357 / 186 Fornitura in opera di sistema per il mantenimento minimo
01.ED.22 del livello dell'acqua all'interno della vasca oli con sistema a

galleggiante, tubazione di carico, valvolame e unato d'altro
necessario per la corretta messa in opera
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3 7́50,00 3 7́50,00

358 / 187 Fornitura e posa in opera di strutture in ferro per chiusura
01.ED.21 botole e scalinate per accesso alla vasca di raccolta olio,

griglia in ferro peralloggiamento pietrame, ei tutto quanto
necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO
- oPERE VARIE IN FERRO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00

359 / 286 Fornitura e posa in opera di guaina catramata a duestrati da
008 mm 4 posata a strati incrociati

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO
Guaina pareti vasca olio  *(lung.=9,10+6,80) 2,00 15,90 3,700 117,66

SOMMANO mq 117,66 35,00 4 1́18,10

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 7́20 7́78,52



pag. 110

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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360 / 287 Fornitura e posa in opera di platoon in PVC per protezione
009 guaine interrate

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 16 - SSE VASCA DI RACCOLTA OLIO
Guaina pareti vasca olio  *(lung.=9,10+6,80) 2,00 15,90 3,700 117,66

SOMMANO mq 117,66 15,00 1́ 764,90

361 / 188 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI

325,00 1,600 0,400 208,00

SOMMANO m3 208,00 15,13 3 1́47,04

362 / 189 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI
- Muretto di recinzione e cancello 325,00 1,200 0,100 39,00

SOMMANO mc 39,00 134,40 5 2́41,60

363 / 190 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine,
E.03.068.01 soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di

guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato
con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad
alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui
elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e
comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto,
comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del
vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli
spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI
FONDAZIONE
- Muretto di recinzione e cancello 305,00 0,800 0,300 73,20
ELEVAZIONE

SOMMANO mc 73,20 201,49 14 7́49,07

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 7́45 6́81,13
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364 / 191 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI
- Trave cancello e muretto 3500,00 3 5́00,00

SOMMANO Kg 3 5́00,00 1,90 6 6́50,00

365 / 192 Lavori di carpenteria per la realizzazione di muretto di
01.ED.27 recinzione, completa di:realizzazione muretti di recinzione e

fondazione cancello; getto del calcestruzzo compreso quello
di sottofondazione; compreso il montaggio del ferro e tutto
quanto necessario a rendere il lavoro a perfetta regola d'arte -
MURETTI DI RECINZIONE E TRAVE DI
FONDAZIONE CANCELLO
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI
- Muretto e trave cancello 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7 2́00,00 7 2́00,00

366 / 193 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale
E.010.007 e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici

semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti
apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e
predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in
opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo
sfrido, l’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o
altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la
minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì
l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di
posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI
Cancelli carrai 2,00 750,000 1́ 500,00
cancelli pedonali 2,00 90,000 180,00

SOMMANO kg 1́ 680,00 8,10 13 6́08,00

367 / 194 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in
E.010.010 bagno di zinco fuso.

SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI
- Cancelli carrai 2,00 7500,000 15 0́00,00
- Cancelli pedonali 2,00 90,000 180,00

SOMMANO kg 15 1́80,00 1,47 22 3́14,60

368 / 195 Fornitura di recinzione in PRFV di altezza pari a m 2,00,
01.ED.23 completa di montanti, tappi, barre di ancoraggio, base fissa

quadrata, bulloni steffe e tutto quanto necessario al
montaggio a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 7́95 4́53,73



pag. 112

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́95 4́53,73

SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI
- lato strada 60,00 2,000 120,00
- lato edificio principale 50,00 2,000 100,00
- altri lati 150,00 2,000 300,00

SOMMANO mq 520,00 236,00 122 7́20,00

369 / 281 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 3 - OPERE EDILI ESTERNE
SbCat 17 - SSE RECINZIONE E CANCELLI

50,00

SOMMANO ql 50,00 10,48 524,00

Parziale OPERE EDILI ESTERNE  (Cat 3) euro 2 0́60 7́27,09
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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SOTTOSERVIZI  (Cat 8)

370 / 196 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Tubazioni perimetrali 360,00 0,600 0,900 194,40
- interno piazzale 30,00 1,200 0,900 32,40

SOMMANO m3 226,80 15,13 3 4́31,48

371 / 197 Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
01.IE.30 per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT

2,00 360,00 720,00

SOMMANO m 720,00 7,04 5 0́68,80

372 / 198 Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
01.IE.31 per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Cavidotti 4,00 30,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 10,61 1́ 273,20

373 / 199 Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete
01.IE.32 per cavidotto interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.220
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Cavidotto 4,00 20,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 13,96 1́ 116,80

374 / 200 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 9́29 5́88,01



pag. 114

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Pozzetti 8,00

SOMMANO cad 8,00 261,44 2 0́91,52

375 / 201 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.03 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Pozzetti 6,00

SOMMANO cad 6,00 88,10 528,60

376 / 202 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.05 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 40x40x40
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Chiusini 6,00

SOMMANO cad 6,00 49,82 298,92

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 18 9́32 5́07,05
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377 / 203 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
Chiusini 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 300,00 2 4́00,00

378 / 204 Fornitura di chiusini 80x80  cm completi di telai
116 c SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
Chiusini 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 280,00 1́ 680,00

379 / 205 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Letto di posa 40,00 40,00

SOMMANO mc 40,00 32,80 1́ 312,00

380 / 206 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.01 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT

12,00

SOMMANO cad 12,00 55,09 661,08

381 / 207 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- perimetrali 360,00 0,600 0,700 151,20
- interno piazzale 30,00 1,200 0,200 7,20

SOMMANO mc 158,40 37,73 5 9́76,43

382 / 208 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT

145,00

SOMMANO ql 145,00 10,48 1́ 519,60

383 / 209 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Copertura tubazione 410,00 0,600 0,200 49,20

SOMMANO mc 49,20 134,40 6 6́12,48

384 / 210 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 18 - LINEA CAVO BT
- Rete elettrosaldata filo 6 20x20 cm in ragione di 2,22 Kg/
mq
- Copertura tubazioni 410,00 0,600 2,220 546,12

SOMMANO kg 546,12 2,05 1́ 119,55

385 / 211 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Line per alimentazione fabbricato 30,00 0,400 0,800 9,60
- Posizionamento cisterna acqua potabile 4,00 2,000 2,000 16,00

SOMMANO m3 25,60 15,13 387,33

386 / 212 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80
H.04.040.02 ad elevata prestazione (Trenchless System con prestazioni

tali da poter essere impiegati con tecniche "senza Scavo" o
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con scavo ma senza necessità del letto in sabbia) per
condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN
12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per
il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM
21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) .
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie
prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati. I tubi
dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunità europea. Il produttore
deve documentare l'esito positivo delle prove NPT (> 5000
h) e FNCT (>3300 h) relativi alla resistenza allo SCG e FNC
ai fini dell'idoneità alla posa senza scavo e/o sabbia, sia sulla
materia prima che sui campioni di tubi. Compensato nel
prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa
l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi
speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i
rinfianchi ed i rinterri. - per pressioni PFA 16 diametro
esterno di 32 mm. - Spessore mm. 3,0;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Rete alimentazione fabbricato 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,11 243,30

387 / 213 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Rete alimentazione fabbricato 30,00 0,400 0,200 2,40

SOMMANO mc 2,40 32,80 78,72

388 / 214 CISTERNE Fornitura di serbatoio di accumulo in polietilene
C01.03.065.a lineare ad alta densità idoneo al contenimento di liquidi

alimentari e specifico per l'interro: a) Cisterna da interro
capacità lt 3.000
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
serbatoio acqua potabile 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00

389 / 215 Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi, fornito e
D1.07.008.01 posto in opera, costituito da una elettropompa ad asse

orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a
membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro,
impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati,
cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P
(kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA

1,00

SOMMANO cad 1,00 361,12 361,12
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390 / 216 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Magrone basamento cisterna acqua potabile 3,00 3,000 0,100 0,90

SOMMANO mc 0,90 134,40 120,96

391 / 217 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine,
E.03.068.01 soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di

guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato
con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad
alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui
elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e
comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto,
comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del
vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli
spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Soletta di appoggio cisterna acqua potabile 2,50 2,500 0,300 1,88

SOMMANO mc 1,88 201,49 378,80

392 / 218 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Solatte di appoggio cisterna acqua potabile 230,00 230,00

SOMMANO Kg 230,00 1,90 437,00

393 / 219 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Cisterna acqua potabile 2,50 2,500 1,600 10,00

SOMMANO mc 10,00 32,80 328,00

394 / 220 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
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prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA
- Rete acqua potabile 2,00

SOMMANO cad 2,00 261,44 522,88

395 / 283 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 19 - RETE IDRICA

35,00

SOMMANO ql 35,00 10,48 366,80

396 / 221 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
- Scavo per posa fossa settico 2,50 2,500 2,500 15,63
- Scavo per tubazione in PVC diam 200 15,00 0,400 0,800 4,80

SOMMANO m3 20,43 15,13 309,11

397 / 222 Tubazioni destinate al convogliamento di reflui non in
H.04.012.01 pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare,

caratterizzate da parete piena bistrato in PEAD PE 100 a
superficie liscia con strato interno chiaro ottenuto mediante
un processo di coestrusione in una unica lavorazione. Le
tubazioni saranno rispondenti alla UNI EN 12666-1, inoltre
lo strato interno dovrà essere prodotto con un compound
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idoneo ad essere resistente a 50 anni in presenza di idrogeno
solforato e acido solforico con fattore di resistenza
determinato in riferimento ai metodi della BS ISO 8584-
1:1990 e alla ISO/TR 10358. Entrambe le conformità
dovranno essere attestate da un Organismo di terza parte
accreditato. Le giunzioni saranno realizzate esclusivamente
mediante processo di saldatura per elettrofusione, in
conformità alla UNI 10521, di manicotto in polietilene PE
100 conforme alle norme UNI EN 12201-3 e 5, saldabile
con tensione di 40V (o 42V) nominali, spira in rame
interamente ricoperta in polietilene, tempo di saldatura fisso
in relazione alla temperatura ambiente e deve essere
dichiarato saldabile dal produttore in un campo di
temperatura ambiente compreso tra 10 e + 45 °C, con zone
fredde prive di sistemi meccanici di contenimento e la sua
saldatura dovrà essere garantita su tubi di diametro almeno
pari al nominale e senza procedure accessorie.Compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura
.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. -
Classe di rigidità 4 kNmq diametro esterno 200 mm;
spessore 7,7 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
Rete fogne nere 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 38,76 581,40

398 / 223 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
- Rete fogna nera 15,00 0,400 0,300 1,80
- Rinterro sabbia fossa settica 3,00 0,400 0,300 0,36

SOMMANO mc 2,16 32,80 70,85

399 / 224 Sifone per canali prefabbricati posto tra pozzetti in
OI.003.004 calcestruzzo cementizio, pagati a parte, costituito da canna

in c.a. centrifugato, compreso i raccordi, i giunti, lo scavo, il
letto di sabbia dello spessore di cm. 10, il rinterro ed il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni
centimetro di diametro interno
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
Sifone in PVC per rete fognaria nere 20,00 20,00

SOMMANO cm 20,00 2,42 48,40

400 / 225 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
- Basamento fossa settica 1,70 1,700 0,200 0,58
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SOMMANO mc 0,58 32,80 19,02

401 / 226 Fossa Imhoff biologica prefabbricata in cemento armato
F.002.036.c vibrato data in opera completa di fondo, anelli, tramoggia,

boccaporto con sifone, coperchio con chiusino. Restano
escluse le sole tubazioni,  mentre sono compresi gli oneri
per il ferro di armature di sostegno o solette, le opere
murarie per tagli o incastri ed ogni altro onere ed accessorio
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fossa di
diametro m 1,5 e altezza m 3,87 da litri   6.658
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 7́51,12 3 7́51,12

402 / 227 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
- Rete fogna nera 3,00 0,400 0,500 0,60
- Fossa settica 2,50 2,500 2,500 15,63
- A detrarre fossa 2,20 2,100 -4,62

Sommano positivi mc 16,23
Sommano negativi mc -4,62

SOMMANO mc 11,61 37,73 438,05

403 / 228 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.02 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
- Rete fogna nera 2,00

SOMMANO cad 2,00 71,63 143,26

404 / 229 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
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leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA
- Rete fogna nera 1,00

SOMMANO cad 1,00 261,44 261,44

405 / 282 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 20 - RETE FOGNA NERA

35,00

SOMMANO ql 35,00 10,48 366,80

406 / 230 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 150,00 150,00

SOMMANO m3 150,00 15,13 2 2́69,50

407 / 231 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80
E02.02.009.e conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per

condotte d’acqua potabile in pressione PN 12,5, con
marchio di conformità IIP e sigla della materia prima
impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di
qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura
di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 50 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fognaria 15,00 15,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 15,00 18 9́66 7́72,05

SOMMANO ml 15,00 3,10 46,50

408 / 232 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80
E02.02.009.i conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per

condotte d’acqua potabile in pressione PN 12,5, con
marchio di conformità IIP e sigla della materia prima
impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di
qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura
di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 110
mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 13,43 201,45

409 / 233 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con
E02.02.003.b tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di

dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata
con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 125 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 18,90 756,00

410 / 234 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con
E02.02.003.c tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di

dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata
con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 160 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 22,31 2 2́31,00

411 / 235 Tubazioni di polietilene alta densità (PEAD) destinati al
H.04.011.01 convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o

fognature interrate e scarichi a mare con rigidità nominale
pari a 2 KN/mq rispondenti alla norma UNI EN 12666. I
tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto
(IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del
giunto. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro esterno di 250 mm; spessore 7,7 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 46,13 2 3́06,50

412 / 236 Tubazioni di polietilene alta densità (PEAD) destinati al
H.04.011.02 convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o
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R I P O R T O 18 9́72 3́13,50

fognature interrate e scarichi a mare con rigidità nominale
pari a 2 KN/mq rispondenti alla norma UNI EN 12666. I
tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto
(IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del
giunto. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro esterno di 315 mm; spessore 9,7 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 60,09 3 0́04,50

413 / 237 Fornitura e posa in opera di canale autoportante in
H.03.048.01 calcestruzzo ad alta resistenza con bordo ad "U" o con bordo

ad incastro, da impiegare anche senza copertura, con pareti
liscie e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler,
con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in
acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la
movimentazione in cantiere. La fornitura dovrà essere
corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di
carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei
canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI
EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il
sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno
stabilizzato. Il materiale di rinfianco avrà la stessa natura di
quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è
comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a
perfetta regola d'arte. Misure canale: interne larghezza 240 e
altezza 250 - esterne larghezza 400 ed altezza 320;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
griglia per raccolta acque cancello 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 137,94 2 2́07,04

414 / 238 Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura in cemento
H.03.049.02 armato per canale autoportante in calcestruzzo ad alta

resistenza con bordo ad "U". con giunti maschi femmina e
spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in
acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere.
Classe di carico delle piastre D400, secondo le norme UNI
EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di
prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e
griglia. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e
magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Piastra
di chiusura per canale con le seguenti misure: interne
larghezza 340 e altezza 300 - esterne larghezza 500 ed
altezza 370;
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
griglia per raccolta acque cancello 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 108,06 1́ 728,96

415 / 239 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.02 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
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R I P O R T O 18 9́79 2́54,00

fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Caditoie 16,00

SOMMANO cad 16,00 71,63 1́ 146,08

416 / 240 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.03 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Fogna bianca e discendenti 6,00

SOMMANO cad 6,00 88,10 528,60

417 / 241 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Fogna bianca 6,00

SOMMANO cad 6,00 261,44 1́ 568,64

418 / 242 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
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R I P O R T O 18 9́82 4́97,32

Chiusini 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1́ 800,00

419 / 243 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.080.05 carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi

per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro
dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura,
confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria
e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 40x40x40
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Fogna bianca 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,82 199,28

420 / 244 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 35,00 35,00

SOMMANO mc 35,00 32,80 1́ 148,00

421 / 245 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete fogna bianca 60,00 60,00

SOMMANO mc 60,00 37,73 2 2́63,80

422 / 246 Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o
F.002.044.d. UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia
4 residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico

dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al
regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di
colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio
devono riportare una marcatura per fusione leggibile e
durevole indicante: EN 124 La classe di resistenza
corrispondente Il nome o il logo del produttore Il luogo di
fabbricazione (può essere in codice purchè identificabile e
rintracciabile dallutilizzatore) Il marchio qualità prodotto,
rilasciato da ente di certificazione indipendente accreditato
per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa. Il tutto
deve essere corredato da: Certificazione di conformità del
prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla
rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001:2008 e ISO
14001 relativa alla tutela ambientale Rapporto delle prove
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meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul
dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124,
cronologicamente compatibile con la produzione dei
materiali oggetto della fornitura Analisi chimica e prove
meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente
alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o
GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione
dei materiali oggetto della fornitura. Classe C 250 con
resistenza a rottura maggiore di 250 kN. Caditoia piana
autobloccante al telaio mediante aggancio elastico e
predisposte per la sifonatura con dimensioni esterne di mm:
600 x 600 sup. di scarico 1150 cm²; peso 35 Kg
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
Rete fogne bianche 8,00

SOMMANO cad 8,00 182,90 1́ 463,20

423 / 247 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Copertura tubi 270,00 0,600 0,300 48,60

SOMMANO mc 48,60 134,40 6 5́31,84

424 / 248 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Rete elettrosaldata filo 6 20x20 cm in ragione di 2,22 Kg/
mq
- Copertura tubazione 270,00 0,600 2,220 359,64

SOMMANO kg 359,64 2,05 737,26

425 / 249 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Griglia cancello 2,00 7,00 0,800 0,100 1,12
- Basamento impianto di trattamento prima pioggia 3,00 2,000 0,100 0,60

SOMMANO mc 1,72 134,40 231,17

426 / 250 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine,
E.03.068.01 soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di
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guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato
con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad
alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui
elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e
comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto,
comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del
vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli
spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Griglie cancelli carrabili 8,00 8,00
- Basamento impianto di trattamento prima pioggia 3,00 2,000 0,300 1,80

SOMMANO mc 9,80 201,49 1́ 974,60

427 / 251 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
B.05.039.01 dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4
mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
Rete elettrosaldata maglia 20x20 cm filo 6 in ragione di 2,22
Kg/mq 60,000 60,00

SOMMANO kg 60,00 2,05 123,00

428 / 252 Grigliato in elementi di cemento vibrato di qualsiasi
E.05.003.01 dimensioni ad alta resistenza per copertura scarpate, di

spessore non inferiore a cm 10, disegnati in modo da
mostrare spazi passanti in quantita' non inferiore a 2/3 della
superfice complessiva dell'elemento, della superfice
dell'elemento, con bordi che consentano l'incastro reciproco
degli elementi stessi, dati in opera su fondo, anche in
scarpata, previa stesa di uno strato di sabbia di conguaglio,
compreso l'onere di assestamento a mano e riempimento con
terreno vegetale dello spessore di cm 10 seminato ed ogni
altro onere.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA

0,50 20,00 10,00

SOMMANO mq 10,00 29,54 295,40

429 / 253 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Soletta per basamento impianto di trattamento prima
pioggia 150,00 150,00

SOMMANO Kg 150,00 1,90 285,00

430 / 254 Fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia
01.ED.35 costituito da vasca di prima pioggia da litri 25000, pozzetto

di grigliatura e dissabiatura, pozzetto di calma, pozzetto
disoleatore, pompa, galleggianti, tubazioni quadro elettrico,
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tubazioni di cacciata, ed ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Impianto trattamento prima pioggia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11́ 200,00 11́ 200,00

431 / 255 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 21 - RETE FOGNA BIANCA
- Impianto trattamento prima pioggia 8,00 8,00

SOMMANO mc 8,00 32,80 262,40

432 / 256 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ...
A02.01.003.b mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza
con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Cisterna gasolio 4,00 3,000 2,000 24,00
- Rete di alimentazione 10,00 0,800 1,000 8,00

SOMMANO m3 32,00 15,13 484,16

433 / 257 Tubazioni di polietilene alta densità (PEAD) destinati al
H.04.011.01 convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o

fognature interrate e scarichi a mare con rigidità nominale
pari a 2 KN/mq rispondenti alla norma UNI EN 12666. I
tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto
(IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del
giunto. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
diametro esterno di 250 mm; spessore 7,7 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Linea alimentazione generatore 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 46,13 1́ 153,25

434 / 258 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
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E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di
mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Rete di alimentazione generatore 10,00 0,800 0,400 3,20

SOMMANO mc 3,20 32,80 104,96

435 / 259 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.004.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non

precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi,
paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Magrone soletta cisterna 3,20 2,200 0,100 0,70

SOMMANO mc 0,70 134,40 94,08

436 / 260 Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine,
E.03.068.01 soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di

guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato
con conglomerato cementizio 300 con RcK 30N/mmq ad
alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui
elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e
comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto,
comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del
vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli
spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Soletta di appoggio cisterna 3,00 2,000 0,300 1,80

SOMMANO mc 1,80 201,49 362,68

437 / 261 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al

D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Soletta di appoggio cisterna 150,00 150,00

SOMMANO Kg 150,00 1,90 285,00

438 / 262 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
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materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Riempimento cisterna 2,60 1,600 1,600 6,66
- A detrarre cisterna 0,79 2,000 -1,58

Sommano positivi mc 6,66
Sommano negativi mc -1,58

SOMMANO mc 5,08 32,80 166,62

439 / 263 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo
N.01.009.01 di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e

spianamento del terreno.
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Rete di alimentazione 10,00 0,800 0,600 4,80
- Cisterna 4,00 3,000 2,000 24,00
- A detrarre cisterna e sabbia 2,60 1,600 1,600 -6,66

Sommano positivi mc 28,80
Sommano negativi mc -6,66

SOMMANO mc 22,14 37,73 835,34

440 / 264 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
- Rete di alimentazione e cisterna 2,00

SOMMANO cad 2,00 261,44 522,88

441 / 265 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 1 - STAZIONE DI RETE

Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE
Chiusini 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
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442 / 266 Serbatoio di deposito carburante per riscaldamento di serre,
K.05.005.01 in lamiera di acciaio verniciato, con vasca di sicurezza in

opera secondo le norme vigenti: di mc 3
SpCat 1 - STAZIONE DI RETE
Cat 8 - SOTTOSERVIZI
SbCat 22 - RETE PER ALIMENTAZIONE
GENERATORE

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 9́32,04 4 9́32,04

Parziale SOTTOSERVIZI  (Cat 8) euro 101́ 855,55
Parziale STAZIONE DI RETE  (SpCat 1) euro 4 7́13 0́08,56
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 19 0́20 5́53,28



pag. 133

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 0́20 5́53,28

CAVIDOTTO  (SpCat 2)
OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE  (Cat

1)

443 / 1 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
E.01.003.01 bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od

asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del
materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE
mezza carreggiata 16280,00 3,000 48 8́40,00

SOMMANO mq 48 8́40,00 4,61 225 1́52,40

444 / 2 Scavo a sezione obbligata eseguito con martello demolitore
B.01.012.01 applicato all'escavatore (martellone) in terreni costituiti da

roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo-arenite),
compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello
scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza
escavate. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del
materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

12280,00 0,450 1,200 6 6́31,20

SOMMANO mc 6 6́31,20 55,59 368 6́28,41

445 / 3 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la
03.IE.01 dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione

e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pubblica
illuminazione interrata, compreso l'ancoraggio dello stesso
(ogni 2 ml.) mediante materiale di risulta proveniente dagli
scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

1,00 16280,00 16 2́80,00

SOMMANO cad 16 2́80,00 0,29 4 7́21,20

446 / 4 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere
B.01.021.01 d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle

tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la
rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti
dagli scavi;
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

12280,00 0,450 1,000 5 5́26,00

SOMMANO mc 5 5́26,00 5,89 32 5́48,14
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447 / 5 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per
E.001.013 formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di

mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del
materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

12280,00 0,450 0,400 2 2́10,40

SOMMANO mc 2 2́10,40 32,80 72 5́01,12

448 / 6 Formazione di strato di fondazione stradale in misto
Inf.001.008 granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali

(rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della
UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1).
Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

12280,00 0,450 0,200 1́ 105,20

SOMMANO mc 1́ 105,20 17,00 18 7́88,40

449 / 7 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
B.25.004.08 impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 -
plastica
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

5700,000 5 7́00,00

SOMMANO ql 5 7́00,00 10,48 59 7́36,00

450 / 8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
E.04.007.01 caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato

proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,
avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di
aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-
inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante
Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume
presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o
continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli
metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in
opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE
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riasfaltatura mezza carreggiata 10,00 16280,00 3,000 488 4́00,00

SOMMANO mq/cm 488 4́00,00 2,56 1́ 250 3́04,00

451 / 9 Fornitura in opera di vasce sezionamento ginti
02.IE.01 SpCat 2 - CAVIDOTTO

Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

2,00 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 4 5́00,00 9 0́00,00

452 / 10 Fornitura e posa in opera di monotubo HDPE PN/PN 8 DN
02.IE.04 80 polietilene ad alta densità per cavi TLC per

canalizzazioni interrate, compreso ogni onere e magistero
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE
tubo per protezione F.O. 17500,00 17 5́00,00

SOMMANO m 17 5́00,00 2,50 43 7́50,00

453 / 11 Fornitura in opera di quanto occirrente peri attestazione per
01.IM.06 fibra ottica comprente la connettorizzazione delle fibre ed il

loro collegamento, la numerazione di ogni fibra e la
misurazione delle caratteristiche di ogni fibra.
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 800,00 3 2́00,00

454 / 12 Fornitura in opera di cavo per trasmissione dati in fibra
03.IE.02 ottica multimodale tipo LSOH fibre 12 - 50/125 OM4, cavo

idoneo per posa in esterno del tipo antiroditore
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE
Collegamento SSE con CAMPO FV 17500,00 17 5́00,00

SOMMANO m 17 5́00,00 7,85 137 3́75,00

455 / 13 Fornitura in opera di giunzioni per esterno per conduttori
02.IE.03 elettrici di sezione pari a 800  mmq

SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

69,00

SOMMANO cadauno 69,00 450,00 31́ 050,00

456 / 14 Fornitura e posa di tubo corrugato Ø200 o protezione con
NP.OE.01 elemento in resina

SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE
collegamento SSE con campo FV 1,00 17500,00 17 5́00,00

SOMMANO ml 17 5́00,00 5,00 87 5́00,00

457 / 15 Fornitura e Posa terminazione a cono per il collegamemento
02.IE.02 di conduttori elettrici di sezione pari a 800 mmq per cavi in
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alluminio da 800 mmq 18/30 kV
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 315,00 1́ 890,00

458 / 16 Fornitura in opera di cavo ARE4H5SE 1x800  mm² 18/30
03.IE.03 kV, con conduttore alluminio, isolamento XLPE, guaina

esterna in PE. Comprensivo di cassette ed accessori per
rendere l'opera finita
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE
collegamento SSE con campi FV 9,00 17500,00 157 5́00,00

SOMMANO m 157 5́00,00 18,50 2 9́13 7́50,00

459 / 284 Realizzazione passaggio cavi su manufatti edili comprensivo
02.IE.06 di canalina metallica zincata del tipo rinforzato LxH

200x150 spessore 2 mm, comprensiva di staffaggi idonei,
raccordi, bulloneria, coperchi ed eventuali pezzi speciali.
Lavoro eseguito secondo la regola dell'arte.
SpCat 2 - CAVIDOTTO
Cat 1 - OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
SbCat 26 - LINEA MEDIA TENSIONE

1500,00 1́ 500,00

SOMMANO m 1́ 500,00 58,00 87 0́00,00

Parziale OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE
(Cat 1) euro 5 3́46 8́94,67

Parziale CAVIDOTTO  (SpCat 2) euro 5 3́46 8́94,67
-------------------------------------
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 PIANO DI LINO  (SpCat 3)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 9)

460 / 288 Fornitura di pannello modulo bifacciale della potenza
FV_NP_01 nominale di 650, 680 e 700 Wp

SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Pannelli FV 36 3́60,00

SOMMANO kW 36 3́60,00 118,00 4 2́90 4́80,00

461 / 289 Posa in opera di moduli fotovoltaici su struttura metallica,
FV_NP_02 comprensivi di bulloneria e biglie antisvitamento e

collegamenti elettrici
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

39 3́60 0́00,00

SOMMANO W 39 3́60 0́00,00 0,03 1́ 180 8́00,00

462 / 290 Fornitura  di struttura di fissaggio moduli Tracker completo
FV_NP_03 di motore, collegamenti elettrici, monoassiale tipo

CONVENT
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Strutture metalliche 39,36

SOMMANO MW 39,36 62 0́00,00 2 4́40 3́20,00

463 / 291 Posa in opera di strutture di fissaggio traker comprensivo di
FV_NP_04 bulloneria e biglie antisvitamento per il montaggio e

collegamento elettrico del motore elettrico
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

39 3́60 0́00,00

SOMMANO W 39 3́60 0́00,00 0,05 1́ 968 0́00,00

464 / 292 Fornitura di Inverter DC/AC per impianto fotovoltaico di
FV_NP_05 potenza massima  SUNGROW - SG 350 HX.

SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Inverter 39,36

SOMMANO MW 39,36 35 0́00,00 1́ 377 6́00,00

465 / 293 Fornitura e posa in opera di Cabina di trasformazione MT/
FV_NP_06 BT a servizio delle varie zone del campo fotovoltaico.

L'opera comprende n.2 Trasformatore MT/BT da 2500kVA
30000/0,4kV, n.2 Quadro generale Bassa Tensione dove si
collegheranno tutti gli inverter e controllo movimento
strutture metalliche, Protezione lato Media Tensione e tutto
il necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cabina di trasformazione MT/BT gestione inverter 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 110 0́00,00 1́ 100 0́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 36 7́24 6́47,95
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R I P O R T O 36 7́24 6́47,95

466 / 294 Fornitura e posa in opera di Cabina di Consegna e raccolta
FV_NP_19 delle cabine inverter. L'opera tutti i qadri MT dove si

collegheranno tutte le cabine inverter e la cella di protezione
per la linea di Media Tensione in uscita dal campo e tutto il
necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72 0́00,00 72 0́00,00

467 / 295 Fornitura e posa in opera di quadro per la gestione del
FV_NP_07 movimento delle strutture Tracker.

Ogni quadro può gestire un massimo di 10 Tracker.
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina SKC 184,00

SOMMANO cadauno 184,00 350,00 64 4́00,00

468 / 296 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione elettrica
FV_NP_08 per strutture Tracker. Il quadro sarà in grado di gestire un

massimo di 10 quadretti di controllo tracker
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina CDR 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 1́ 450,00 27 5́50,00

469 / 297 Fornitura di cavo solare di sezione minima pari a 6mmq, per
FV_NP_09 il collegamento tra inverter e stringhe - Lato CC

SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Rosso 26500,00 26 5́00,00
Nero 26500,00 26 5́00,00

SOMMANO m 53 0́00,00 12,00 636 0́00,00

470 / 299 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cavidotto per cavi in CC 6270,00 6 2́70,00

SOMMANO m 6 2́70,00 7,61 47 7́14,70

471 / 300 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_10 tipo ARG7OR sezione 1x400 mmq.

SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 47 2́50,00 37 5́72 3́12,65
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LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 525,00 12 6́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 525,00 12 6́00,00

SOMMANO m 72 4́50,00 11,50 833 1́75,00

472 / 301 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_11 tipo ARG7OR sezione 1x240 mmq.

SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 1 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 2 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 3 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 4 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 6,00 123 1́20,00

473 / 302 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_12 tipo ARG7OR sezione 1x185 mmq.

SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 2 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 3 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 4 a Inverters 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 4,95 101́ 574,00

474 / 304 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione
FV_NP_13 stradale completo di palo altezza 6 metri fuori terra,

armatura stradale a LED potenza 100W, basamento
100x100x100cm e pozzetto di sipezione 40x40x100cm
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Illuminazione definitiva perimetrale 103,00
Illuminazione definitiva strada principale 34,00
Illuminazione provvisoria da rimuovere a fine cantiere 50,00

SOMMANO cadauno 187,00 1́ 260,00 235 6́20,00

475 / 308 Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE,
D3.05.016.01 armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina

Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI
20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione a
850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/
km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500
MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono
comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

3250,00 3 2́50,00

SOMMANO m 3 2́50,00 22,54 73 2́55,00

476 / 309 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
FV_NP_14 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 38 9́39 0́56,65
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esecuzione dei lavori)
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

477 / 310 Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione
FV_NP_15 perimetrale comprensivo di filo perimetrale di movimento,

sensori perimetrali e tutto il necessario per rendere
l'impianto funzionante (da definire in fase di esecuzione dei
lavori).
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

478 / 298 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per cavi in CC 6270,00 6 2́70,00

SOMMANO m 6 2́70,00 7,61 47 7́14,70

479 / 303 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.09 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 160
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per impianto FV - LATO AC 8,00 5880,00 47 0́40,00

SOMMANO m 47 0́40,00 28,59 1́ 344 8́73,60

480 / 305 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Illuminazione perimetrale 5 2́80,00
Impianti speciali 3 8́00,00

SOMMANO m 9 0́80,00 7,61 69 0́98,80

481 / 306 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 40 5́10 7́43,75
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battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo perimetrale 6480,00 0,800 0,800 4 1́47,20
Scavo strada principale 2100,00 0,800 0,800 1́ 344,00

SOMMANO mc 5 4́91,20 10,36 56 8́88,83

482 / 307 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Pozzetti di ispezione perimetrali impianti speciali 70,00

SOMMANO cad 70,00 261,44 18 3́00,80

483 / 311 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 185,00 40 5́85 9́33,38

Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 261,44 87 5́82,40

484 / 312 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE B125Fornitura e
H.04.099.03 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO
(POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante -
per pozzetto 60x60 cm
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00
Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 212,96 71́ 341,60

485 / 313 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 3 -  PIANO DI LINO
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo Pozzetti 425,00 1,00 1,000 1,000 425,00
Scavo tubazione LATO CC 7470,00 0,700 0,800 4 1́83,20
Scavo Tubazione LATO AC INVERTER 6060,00 1,000 1,000 6 0́60,00
Scavo Pozzetti MT 90,00 1,00 1,000 1,000 90,00

SOMMANO mc 10 7́58,20 10,36 111́ 454,95

Parziale IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 9) euro 16 4́88 8́64,38
Parziale  PIANO DI LINO  (SpCat 3) euro 16 4́88 8́64,38

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 40 8́56 3́12,33

TERRANOVA FAMIGLIA  (SpCat 4)

486 / 314 Fornitura di pannello modulo bifacciale della potenza
FV_NP_01 nominale di 650, 680 e 700 Wp

SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Pannelli FV 14 7́20,00

SOMMANO kW 14 7́20,00 118,00 1́ 736 9́60,00

487 / 315 Posa in opera di moduli fotovoltaici su struttura metallica,
FV_NP_02 comprensivi di bulloneria e biglie antisvitamento e

collegamenti elettrici
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

14 7́20 0́00,00

SOMMANO W 14 7́20 0́00,00 0,03 441́ 600,00

488 / 316 Fornitura  di struttura di fissaggio moduli Tracker completo
FV_NP_03 di motore, collegamenti elettrici, monoassiale tipo

CONVENT
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Strutture metalliche 14,72

SOMMANO MW 14,72 62 0́00,00 912 6́40,00

489 / 317 Posa in opera di strutture di fissaggio traker comprensivo di
FV_NP_04 bulloneria e biglie antisvitamento per il montaggio e

collegamento elettrico del motore elettrico
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

14 7́20 0́00,00

SOMMANO W 14 7́20 0́00,00 0,05 736 0́00,00

490 / 318 Fornitura di Inverter DC/AC per impianto fotovoltaico di
FV_NP_05 potenza massima  SUNGROW - SG 350 HX.

SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Inverter 14,72

SOMMANO MW 14,72 35 0́00,00 515 2́00,00

491 / 319 Fornitura e posa in opera di Cabina di trasformazione MT/
FV_NP_06 BT a servizio delle varie zone del campo fotovoltaico.

L'opera comprende n.2 Trasformatore MT/BT da 2500kVA
30000/0,4kV, n.2 Quadro generale Bassa Tensione dove si
collegheranno tutti gli inverter e controllo movimento
strutture metalliche, Protezione lato Media Tensione e tutto
il necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cabina di trasformazione MT/BT 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 110 0́00,00 660 0́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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492 / 320 Fornitura e posa in opera di Cabina di Consegna e raccolta
FV_NP_19 delle cabine inverter. L'opera tutti i qadri MT dove si

collegheranno tutte le cabine inverter e la cella di protezione
per la linea di Media Tensione in uscita dal campo e tutto il
necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72 0́00,00 72 0́00,00

493 / 321 Fornitura e posa in opera di quadro per la gestione del
FV_NP_07 movimento delle strutture Tracker.

Ogni quadro può gestire un massimo di 10 Tracker.
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina SKC 184,00

SOMMANO cadauno 184,00 350,00 64 4́00,00

494 / 322 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione elettrica
FV_NP_08 per strutture Tracker. Il quadro sarà in grado di gestire un

massimo di 10 quadretti di controllo tracker
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina CDR 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 1́ 450,00 27 5́50,00

495 / 323 Fornitura di cavo solare di sezione minima pari a 6mmq, per
FV_NP_09 il collegamento tra inverter e stringhe - Lato CC

SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Rosso 26500,00 26 5́00,00
Nero 26500,00 26 5́00,00

SOMMANO m 53 0́00,00 12,00 636 0́00,00

496 / 324 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cavidotto per cavi in CC 4670,00 4 6́70,00

SOMMANO m 4 6́70,00 7,61 35 5́38,70

497 / 325 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_10 tipo ARG7OR sezione 1x400 mmq.

SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 425,00 12 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 425,00 12 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 425,00 12 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 425,00 10 2́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 48 4́50,00 46 6́94 2́01,03
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R I P O R T O 48 4́50,00 46 6́94 2́01,03

LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 425,00 10 2́00,00

SOMMANO m 58 6́50,00 11,50 674 4́75,00

498 / 326 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_11 tipo ARG7OR sezione 1x240 mmq.

SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 1 30,00 160,00 4 8́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 2 30,00 160,00 4 8́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 3 30,00 160,00 4 8́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 4 24,00 160,00 3 8́40,00

SOMMANO m 18 2́40,00 6,00 109 4́40,00

499 / 327 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_12 tipo ARG7OR sezione 1x185 mmq.

SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 160,00 4 8́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 2 a Inverters 30,00 160,00 4 8́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 3 a Inverters 30,00 160,00 4 8́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 4 a Inverters 24,00 160,00 3 8́40,00

SOMMANO m 18 2́40,00 4,95 90 2́88,00

500 / 328 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione
FV_NP_13 stradale completo di palo altezza 6 metri fuori terra,

armatura stradale a LED potenza 100W, basamento
100x100x100cm e pozzetto di sipezione 40x40x100cm
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Illuminazione definitiva perimetrale 84,00
Illuminazione definitiva strada principale 24,00
Illuminazione provvisoria da rimuovere a fine cantiere 40,00

SOMMANO cadauno 148,00 1́ 260,00 186 4́80,00

501 / 329 Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE,
D3.05.016.01 armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina

Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI
20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione a
850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/
km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500
MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono
comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

3250,00 3 2́50,00

SOMMANO m 3 2́50,00 22,54 73 2́55,00

502 / 330 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
FV_NP_14 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 47 8́28 1́39,03
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R I P O R T O 47 8́28 1́39,03

SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

503 / 331 Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione
FV_NP_15 perimetrale comprensivo di filo perimetrale di movimento,

sensori perimetrali e tutto il necessario per rendere
l'impianto funzionante (da definire in fase di esecuzione dei
lavori).
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

504 / 332 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00
Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 261,44 87 5́82,40

505 / 333 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE B125Fornitura e
H.04.099.03 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO
(POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante -
per pozzetto 60x60 cm
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00
Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 212,96 71́ 341,60

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 48 0́97 0́63,03
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R I P O R T O 48 0́97 0́63,03

506 / 334 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo Pozzetti 335,00 1,00 1,000 1,000 335,00
Scavo tubazione LATO CC 6270,00 0,700 0,800 3 5́11,20
Scavo Tubazione LATO AC INVERTER 5060,00 1,000 1,000 5 0́60,00
Scavo Pozzetti MT 83,00 1,00 1,000 1,000 83,00

SOMMANO mc 8 9́89,20 10,36 93 1́28,11

507 / 335 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA

Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Chiusini 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 300,00 2 7́00,00

508 / 336 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per cavi in CC 4170,00 4 1́70,00

SOMMANO m 4 1́70,00 7,61 31́ 733,70

509 / 337 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.09 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 160
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per impianto FV - LATO AC 10,00 3120,00 31́ 200,00

SOMMANO m 31́ 200,00 28,59 892 0́08,00

510 / 338 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Illuminazione perimetrale 4 7́80,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 4 7́80,00 49 1́16 6́32,84
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R I P O R T O 4 7́80,00 49 1́16 6́32,84

Impianti speciali 3 2́50,00

SOMMANO m 8 0́30,00 7,61 61́ 108,30

511 / 339 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo perimetrale 4780,00 0,800 0,800 3 0́59,20
Scavo strada principale 1500,00 0,800 0,800 960,00

SOMMANO mc 4 0́19,20 10,36 41́ 638,91

512 / 340 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Pozzetti di ispezione perimetrali impianti speciali 70,00

SOMMANO cad 70,00 261,44 18 3́00,80

513 / 341 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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R I P O R T O 49 2́37 6́80,85

calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 165,00
Linea AC 165,00

SOMMANO cad 330,00 261,44 86 2́75,20

514 / 342 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE B125Fornitura e
H.04.099.03 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO
(POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante -
per pozzetto 60x60 cm
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00
Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 212,96 71́ 341,60

515 / 343 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo Pozzetti 335,00 1,00 1,000 1,000 335,00
Scavo tubazione LATO CC 6270,00 0,700 0,800 3 5́11,20
Scavo Tubazione LATO AC INVERTER 5060,00 1,000 1,000 5 0́60,00
Scavo Pozzetti MT 83,00 1,00 1,000 1,000 83,00

SOMMANO mc 8 9́89,20 10,36 93 1́28,11

516 / 344 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 4 - TERRANOVA FAMIGLIA

Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Chiusini 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 300,00 2 7́00,00

Parziale IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 9) euro 8 6́34 8́13,43
Parziale TERRANOVA FAMIGLIA  (SpCat 4) euro 8 6́34 8́13,43

-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 49 4́91́ 125,76
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PIANO MELE  (SpCat 5)

517 / 345 Fornitura di pannello modulo bifacciale della potenza
FV_NP_01 nominale di 650, 680 e 700 Wp

SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Pannelli FV 39 6́20,00

SOMMANO kW 39 6́20,00 118,00 4 6́75 1́60,00

518 / 346 Posa in opera di moduli fotovoltaici su struttura metallica,
FV_NP_02 comprensivi di bulloneria e biglie antisvitamento e

collegamenti elettrici
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

39 6́20 0́00,00

SOMMANO W 39 6́20 0́00,00 0,03 1́ 188 6́00,00

519 / 347 Fornitura  di struttura di fissaggio moduli Tracker completo
FV_NP_03 di motore, collegamenti elettrici, monoassiale tipo

CONVENT
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Strutture metalliche 39,62

SOMMANO MW 39,62 62 0́00,00 2 4́56 4́40,00

520 / 348 Posa in opera di strutture di fissaggio traker comprensivo di
FV_NP_04 bulloneria e biglie antisvitamento per il montaggio e

collegamento elettrico del motore elettrico
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

39 6́20 0́00,00

SOMMANO W 39 6́20 0́00,00 0,05 1́ 981́ 000,00

521 / 349 Fornitura di Inverter DC/AC per impianto fotovoltaico di
FV_NP_05 potenza massima  SUNGROW - SG 350 HX.

SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Inverter 39,62

SOMMANO MW 39,62 35 0́00,00 1́ 386 7́00,00

522 / 350 Fornitura e posa in opera di Cabina di trasformazione MT/
FV_NP_06 BT a servizio delle varie zone del campo fotovoltaico.

L'opera comprende n.2 Trasformatore MT/BT da 2500kVA
30000/0,4kV, n.2 Quadro generale Bassa Tensione dove si
collegheranno tutti gli inverter e controllo movimento
strutture metalliche, Protezione lato Media Tensione e tutto
il necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cabina di trasformazione MT/BT 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 110 0́00,00 1́ 100 0́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 62 2́79 0́25,76
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523 / 351 Fornitura e posa in opera di Cabina di Consegna e raccolta
FV_NP_19 delle cabine inverter. L'opera tutti i qadri MT dove si

collegheranno tutte le cabine inverter e la cella di protezione
per la linea di Media Tensione in uscita dal campo e tutto il
necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72 0́00,00 72 0́00,00

524 / 352 Fornitura e posa in opera di quadro per la gestione del
FV_NP_07 movimento delle strutture Tracker.

Ogni quadro può gestire un massimo di 10 Tracker.
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina SKC 184,00

SOMMANO cadauno 184,00 350,00 64 4́00,00

525 / 353 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione elettrica
FV_NP_08 per strutture Tracker. Il quadro sarà in grado di gestire un

massimo di 10 quadretti di controllo tracker
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina CDR 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 1́ 450,00 27 5́50,00

526 / 354 Fornitura di cavo solare di sezione minima pari a 6mmq, per
FV_NP_09 il collegamento tra inverter e stringhe - Lato CC

SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Rosso 26500,00 26 5́00,00
Nero 26500,00 26 5́00,00

SOMMANO m 53 0́00,00 12,00 636 0́00,00

527 / 355 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cavidotto per cavi in CC 6240,00 6 2́40,00

SOMMANO m 6 2́40,00 7,61 47 4́86,40

528 / 356 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_10 tipo ARG7OR sezione 1x400 mmq.

SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 520,00 15 6́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 520,00 15 6́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 520,00 15 6́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 520,00 12 4́80,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 59 2́80,00 63 1́26 4́62,16
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R I P O R T O 59 2́80,00 63 1́26 4́62,16

LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 520,00 12 4́80,00

SOMMANO m 71́ 760,00 11,50 825 2́40,00

529 / 357 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_11 tipo ARG7OR sezione 1x240 mmq.

SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 1 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 2 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 3 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 4 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 6,00 123 1́20,00

530 / 358 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_12 tipo ARG7OR sezione 1x185 mmq.

SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 2 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 3 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 4 a Inverters 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 4,95 101́ 574,00

531 / 359 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione
FV_NP_13 stradale completo di palo altezza 6 metri fuori terra,

armatura stradale a LED potenza 100W, basamento
100x100x100cm e pozzetto di sipezione 40x40x100cm
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Illuminazione definitiva perimetrale 103,00
Illuminazione definitiva strada principale 34,00
Illuminazione provvisoria da rimuovere a fine cantiere 50,00

SOMMANO cadauno 187,00 1́ 260,00 235 6́20,00

532 / 360 Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE,
D3.05.016.01 armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina

Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI
20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione a
850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/
km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500
MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono
comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

3250,00 3 2́50,00

SOMMANO m 3 2́50,00 22,54 73 2́55,00

533 / 361 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
FV_NP_14 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 64 4́85 2́71,16
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R I P O R T O 64 4́85 2́71,16

SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

534 / 362 Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione
FV_NP_15 perimetrale comprensivo di filo perimetrale di movimento,

sensori perimetrali e tutto il necessario per rendere
l'impianto funzionante (da definire in fase di esecuzione dei
lavori).
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

535 / 363 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per cavi in CC 6870,00 6 8́70,00

SOMMANO m 6 8́70,00 7,61 52 2́80,70

536 / 364 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.09 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 160
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per impianto FV - LATO AC 10,00 4520,00 45 2́00,00

SOMMANO m 45 2́00,00 28,59 1́ 292 2́68,00

537 / 365 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Illuminazione perimetrale 6 7́80,00
Impianti speciali 5 2́50,00

SOMMANO m 12 0́30,00 7,61 91́ 548,30

538 / 366 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 66 0́31́ 368,16
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R I P O R T O 66 0́31́ 368,16

tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo perimetrale 5180,00 0,800 0,800 3 3́15,20
Scavo strada principale 1500,00 0,800 0,800 960,00

SOMMANO mc 4 2́75,20 10,36 44 2́91,07

539 / 367 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Pozzetti di ispezione perimetrali impianti speciali 70,00

SOMMANO cad 70,00 261,44 18 3́00,80

540 / 368 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 165,00
Linea AC 165,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 330,00 66 0́93 9́60,03
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R I P O R T O 330,00 66 0́93 9́60,03

SOMMANO cad 330,00 261,44 86 2́75,20

541 / 369 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE B125Fornitura e
H.04.099.03 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO
(POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante -
per pozzetto 60x60 cm
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00
Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 212,96 71́ 341,60

542 / 370 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 5 - PIANO MELE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo Pozzetti 335,00 1,00 1,000 1,000 335,00
Scavo tubazione LATO CC 7270,00 0,700 0,800 4 0́71,20
Scavo Tubazione LATO AC INVERTER 5860,00 1,000 1,000 5 8́60,00
Scavo Pozzetti MT 83,00 1,00 1,000 1,000 83,00

SOMMANO mc 10 3́49,20 10,36 107 2́17,71

543 / 371 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 5 - PIANO MELE

Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Chiusini 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 300,00 2 7́00,00

Parziale IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 9) euro 16 8́70 3́68,78
Parziale PIANO MELE  (SpCat 5) euro 16 8́70 3́68,78

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 66 3́61́ 494,54
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R I P O R T O 66 3́61́ 494,54

 F.LLI LO IUDICE  (SpCat 6)

544 / 372 Fornitura di pannello modulo bifacciale della potenza
FV_NP_01 nominale di 650, 680 e 700 Wp

SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Pannelli FV 32 1́70,00

SOMMANO kW 32 1́70,00 118,00 3 7́96 0́60,00

545 / 373 Posa in opera di moduli fotovoltaici su struttura metallica,
FV_NP_02 comprensivi di bulloneria e biglie antisvitamento e

collegamenti elettrici
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

32 1́70 0́00,00

SOMMANO W 32 1́70 0́00,00 0,03 965 1́00,00

546 / 374 Fornitura  di struttura di fissaggio moduli Tracker completo
FV_NP_03 di motore, collegamenti elettrici, monoassiale tipo

CONVENT
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Strutture metalliche 32,17

SOMMANO MW 32,17 62 0́00,00 1́ 994 5́40,00

547 / 375 Posa in opera di strutture di fissaggio traker comprensivo di
FV_NP_04 bulloneria e biglie antisvitamento per il montaggio e

collegamento elettrico del motore elettrico
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

32 1́70 0́00,00

SOMMANO W 32 1́70 0́00,00 0,05 1́ 608 5́00,00

548 / 376 Fornitura di Inverter DC/AC per impianto fotovoltaico di
FV_NP_05 potenza massima  SUNGROW - SG 350 HX.

SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Inverter 32,17

SOMMANO MW 32,17 35 0́00,00 1́ 125 9́50,00

549 / 377 Fornitura e posa in opera di Cabina di trasformazione MT/
FV_NP_06 BT a servizio delle varie zone del campo fotovoltaico.

L'opera comprende n.2 Trasformatore MT/BT da 2500kVA
30000/0,4kV, n.2 Quadro generale Bassa Tensione dove si
collegheranno tutti gli inverter e controllo movimento
strutture metalliche, Protezione lato Media Tensione e tutto
il necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cabina di trasformazione MT/BT 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 110 0́00,00 770 0́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 76 6́21́ 644,54
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R I P O R T O 76 6́21́ 644,54

550 / 378 Fornitura e posa in opera di Cabina di Consegna e raccolta
FV_NP_19 delle cabine inverter. L'opera tutti i qadri MT dove si

collegheranno tutte le cabine inverter e la cella di protezione
per la linea di Media Tensione in uscita dal campo e tutto il
necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72 0́00,00 72 0́00,00

551 / 379 Fornitura e posa in opera di quadro per la gestione del
FV_NP_07 movimento delle strutture Tracker.

Ogni quadro può gestire un massimo di 10 Tracker.
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina SKC 184,00

SOMMANO cadauno 184,00 350,00 64 4́00,00

552 / 380 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione elettrica
FV_NP_08 per strutture Tracker. Il quadro sarà in grado di gestire un

massimo di 10 quadretti di controllo tracker
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina CDR 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 1́ 450,00 27 5́50,00

553 / 381 Fornitura di cavo solare di sezione minima pari a 6mmq, per
FV_NP_09 il collegamento tra inverter e stringhe - Lato CC

SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Rosso 26500,00 26 5́00,00
Nero 26500,00 26 5́00,00

SOMMANO m 53 0́00,00 12,00 636 0́00,00

554 / 382 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cavidotto per cavi in CC 6270,00 6 2́70,00

SOMMANO m 6 2́70,00 7,61 47 7́14,70

555 / 383 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_10 tipo ARG7OR sezione 1x400 mmq.

SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 525,00 12 6́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  

A   R I P O R T A R E 59 8́50,00 77 4́69 3́09,24
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R I P O R T O 59 8́50,00 77 4́69 3́09,24

LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 525,00 12 6́00,00

SOMMANO m 72 4́50,00 11,50 833 1́75,00

556 / 384 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_11 tipo ARG7OR sezione 1x240 mmq.

SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 1 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 2 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 3 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 4 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 6,00 123 1́20,00

557 / 385 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_12 tipo ARG7OR sezione 1x185 mmq.

SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 2 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 3 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 4 a Inverters 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 4,95 101́ 574,00

558 / 386 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.09 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 160
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cavidotto per impianto FV - LATO AC 10,00 5060,00 50 6́00,00

SOMMANO m 50 6́00,00 28,59 1́ 446 6́54,00

559 / 387 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione
FV_NP_13 stradale completo di palo altezza 6 metri fuori terra,

armatura stradale a LED potenza 100W, basamento
100x100x100cm e pozzetto di sipezione 40x40x100cm
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Illuminazione definitiva perimetrale 103,00
Illuminazione definitiva strada principale 34,00
Illuminazione provvisoria da rimuovere a fine cantiere 50,00

SOMMANO cadauno 187,00 1́ 260,00 235 6́20,00

560 / 388 Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE,
D3.05.016.01 armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina

Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI
20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione a
850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/
km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500
MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono
comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre;

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

3250,00 3 2́50,00

SOMMANO m 3 2́50,00 22,54 73 2́55,00

561 / 389 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
FV_NP_14 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

562 / 390 Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione
FV_NP_15 perimetrale comprensivo di filo perimetrale di movimento,

sensori perimetrali e tutto il necessario per rendere
l'impianto funzionante (da definire in fase di esecuzione dei
lavori).
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

563 / 391 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per cavi in CC 6470,00 6 4́70,00

SOMMANO m 6 4́70,00 7,61 49 2́36,70

564 / 392 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.09 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 160
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per impianto FV - LATO AC 10,00 3620,00 36 2́00,00

SOMMANO m 36 2́00,00 28,59 1́ 034 9́58,00

565 / 393 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Illuminazione perimetrale 6 2́80,00
Impianti speciali 6 2́50,00

SOMMANO m 12 5́30,00 7,61 95 3́53,30

566 / 394 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo perimetrale 5180,00 0,800 0,800 3 3́15,20
Scavo strada principale 1500,00 0,800 0,800 960,00

SOMMANO mc 4 2́75,20 10,36 44 2́91,07

567 / 395 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Pozzetti di ispezione perimetrali impianti speciali 70,00

SOMMANO cad 70,00 261,44 18 3́00,80

568 / 396 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 165,00
Linea AC 165,00

SOMMANO cad 330,00 261,44 86 2́75,20

569 / 397 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE B125Fornitura e
H.04.099.03 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO
(POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante -
per pozzetto 60x60 cm
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00
Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 212,96 71́ 341,60

570 / 398 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo Pozzetti 335,00 1,00 1,000 1,000 335,00
Scavo tubazione LATO CC 7870,00 0,700 0,800 4 4́07,20
Scavo Tubazione LATO AC INVERTER 6260,00 1,000 1,000 6 2́60,00
Scavo Pozzetti MT 83,00 1,00 1,000 1,000 83,00

SOMMANO mc 11́ 085,20 10,36 114 8́42,67

571 / 399 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 6 -  F.LLI LO IUDICE

Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Chiusini 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 300,00 2 7́00,00

Parziale IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 9) euro 15 5́48 5́12,04

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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CONTRADA LOMBONE  (SpCat 7)

572 / 400 Fornitura di pannello modulo bifacciale della potenza
FV_NP_01 nominale di 650, 680 e 700 Wp

SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Pannelli FV 34 9́60,00

SOMMANO kW 34 9́60,00 118,00 4 1́25 2́80,00

573 / 401 Posa in opera di moduli fotovoltaici su struttura metallica,
FV_NP_02 comprensivi di bulloneria e biglie antisvitamento e

collegamenti elettrici
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

34 9́60 0́00,00

SOMMANO W 34 9́60 0́00,00 0,03 1́ 048 8́00,00

574 / 402 Fornitura  di struttura di fissaggio moduli Tracker completo
FV_NP_03 di motore, collegamenti elettrici, monoassiale tipo

CONVENT
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Strutture metalliche 34,96

SOMMANO MW 34,96 62 0́00,00 2 1́67 5́20,00

575 / 403 Posa in opera di strutture di fissaggio traker comprensivo di
FV_NP_04 bulloneria e biglie antisvitamento per il montaggio e

collegamento elettrico del motore elettrico
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

34 9́60 0́00,00

SOMMANO W 34 9́60 0́00,00 0,05 1́ 748 0́00,00

576 / 404 Fornitura di Inverter DC/AC per impianto fotovoltaico di
FV_NP_05 potenza massima  SUNGROW - SG 350 HX.

SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Inverter 34,96

SOMMANO MW 34,96 35 0́00,00 1́ 223 6́00,00

577 / 405 Fornitura e posa in opera di Cabina di trasformazione MT/
FV_NP_06 BT a servizio delle varie zone del campo fotovoltaico.

L'opera comprende n.2 Trasformatore MT/BT da 2500kVA
30000/0,4kV, n.2 Quadro generale Bassa Tensione dove si
collegheranno tutti gli inverter e controllo movimento
strutture metalliche, Protezione lato Media Tensione e tutto
il necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cabina di trasformazione MT/BT 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 110 0́00,00 1́ 100 0́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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578 / 406 Fornitura e posa in opera di Cabina di Consegna e raccolta
FV_NP_19 delle cabine inverter. L'opera tutti i qadri MT dove si

collegheranno tutte le cabine inverter e la cella di protezione
per la linea di Media Tensione in uscita dal campo e tutto il
necessario per rendere l'opera funzionante.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72 0́00,00 72 0́00,00

579 / 407 Fornitura e posa in opera di quadro per la gestione del
FV_NP_07 movimento delle strutture Tracker.

Ogni quadro può gestire un massimo di 10 Tracker.
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina SKC 184,00

SOMMANO cadauno 184,00 350,00 64 4́00,00

580 / 408 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione elettrica
FV_NP_08 per strutture Tracker. Il quadro sarà in grado di gestire un

massimo di 10 quadretti di controllo tracker
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Centralina CDR 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 1́ 450,00 27 5́50,00

581 / 409 Fornitura di cavo solare di sezione minima pari a 6mmq, per
FV_NP_09 il collegamento tra inverter e stringhe - Lato CC

SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Rosso 26500,00 26 5́00,00
Nero 26500,00 26 5́00,00

SOMMANO m 53 0́00,00 12,00 636 0́00,00

582 / 410 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cavidotto per cavi in CC 6270,00 6 2́70,00

SOMMANO m 6 2́70,00 7,61 47 7́14,70

583 / 411 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_10 tipo ARG7OR sezione 1x400 mmq.

SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 525,00 15 7́50,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 525,00 12 6́00,00

COMMITTENTE: ENERGY CONSULTING & SERVICES ITALY s.r.l.  
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LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 24,00 525,00 12 6́00,00

SOMMANO m 72 4́50,00 11,50 833 1́75,00

584 / 412 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_11 tipo ARG7OR sezione 1x240 mmq.

SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 1 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 2 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 3 30,00 180,00 5 4́00,00
Linea AC da quadro bassa a inverter Cabina 4 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 6,00 123 1́20,00

585 / 413 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare in alluminio del
FV_NP_12 tipo ARG7OR sezione 1x185 mmq.

SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 1 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 2 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 3 a Inverters 30,00 180,00 5 4́00,00
LINEA AC da Quadro Bassa Cabina 4 a Inverters 24,00 180,00 4 3́20,00

SOMMANO m 20 5́20,00 4,95 101́ 574,00

586 / 414 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.09 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 160
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cavidotto per impianto FV - LATO AC 10,00 5060,00 50 6́00,00

SOMMANO m 50 6́00,00 28,59 1́ 446 6́54,00

587 / 415 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione
FV_NP_13 stradale completo di palo altezza 6 metri fuori terra,

armatura stradale a LED potenza 100W, basamento
100x100x100cm e pozzetto di sipezione 40x40x100cm
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE
Illuminazione definitiva perimetrale 103,00
Illuminazione definitiva strada principale 34,00
Illuminazione provvisoria da rimuovere a fine cantiere 50,00

SOMMANO cadauno 187,00 1́ 260,00 235 6́20,00

588 / 416 Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE,
D3.05.016.01 armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina

Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI
20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione a
850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/
km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500
MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono
comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre;
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SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

3250,00 3 2́50,00

SOMMANO m 3 2́50,00 22,54 73 2́55,00

589 / 417 Fornitura e posa in opera di impianto di Videosorveglianza
FV_NP_14 da esterno, completo di Telecamera ottica variabile visione

notturna 90 metri, alimentazione, videoregistratore per
gestione delle telecamere perimetrali e tutto il necessario per
rendere l'impianto funzionante (da definire in fase di
esecuzione dei lavori)
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

590 / 418 Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione
FV_NP_15 perimetrale comprensivo di filo perimetrale di movimento,

sensori perimetrali e tutto il necessario per rendere
l'impianto funzionante (da definire in fase di esecuzione dei
lavori).
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55 0́00,00 55 0́00,00

591 / 419 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per cavi in CC 5180,00 5 1́80,00

SOMMANO m 5 1́80,00 7,61 39 4́19,80

592 / 420 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.09 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 160
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Cavidotto per impianto FV - LATO AC 10,00 4240,00 42 4́00,00

SOMMANO m 42 4́00,00 28,59 1́ 212 2́16,00

593 / 421 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta
D3.06.008.03 densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete

con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e
degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto
diam. 63
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
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Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Illuminazione perimetrale 6 0́80,00
Impianti speciali 5 2́50,00

SOMMANO m 11́ 330,00 7,61 86 2́21,30

594 / 422 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo perimetrale 5200,00 0,800 0,800 3 3́28,00
Scavo strada principale 1500,00 0,800 0,800 960,00

SOMMANO mc 4 2́88,00 10,36 44 4́23,68

595 / 423 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Pozzetti di ispezione perimetrali impianti speciali 70,00

SOMMANO cad 70,00 261,44 18 3́00,80

596 / 424 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.01 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature

idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata
per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del
passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta
resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega
per incastro dell'elemento successivo o della soletta di
copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio
delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
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leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea
piana e della soletta devono essere rispettivamemente non
inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore
minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto
il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi
per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli
scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 100x100x100
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 165,00
Linea AC 165,00

SOMMANO cad 330,00 261,44 86 2́75,20

597 / 425 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE B125Fornitura e
H.04.099.03 posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo
con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO
(POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante -
per pozzetto 60x60 cm
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Linea CC 185,00
Linea AC 150,00

SOMMANO cad 335,00 212,96 71́ 341,60

598 / 426 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;
SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE
Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Scavo Pozzetti 335,00 1,00 1,000 1,000 335,00
Scavo tubazione LATO CC 6150,00 0,700 0,800 3 4́44,00
Scavo Tubazione LATO AC INVERTER 5950,00 1,000 1,000 5 9́50,00
Scavo Pozzetti MT 83,00 1,00 1,000 1,000 83,00

SOMMANO mc 9 8́12,00 10,36 101́ 652,32

599 / 427 Fornitura di chiusini 100x100  cm completi di telai
116 b SpCat 7 - CONTRADA LOMBONE

Cat 9 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SbCat 28 - OPERE EDILI
Chiusini 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 300,00 2 7́00,00

Parziale IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 9) euro 16 8́46 8́13,40
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Parziale CONTRADA LOMBONE  (SpCat 7) euro 16 8́46 8́13,40
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SISTEMA BESS   (SpCat 8)
SISTEMA DI STORAGE  (Cat 10)

600 / 437 Realizzazione parete in c.a. taglia fiamma compreso scavo,
01.VT. cemento C 25/30 e acciaio come elaborati grafici di dettaglio

SpCat 8 - SISTEMA BESS
Cat 10 - SISTEMA DI STORAGE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE

55,00 55,00

SOMMANO ml 55,00 1́ 500,00 82 5́00,00

601 / 428 Fornitura in opera di sistema di storage del tipo in
BESS01 conteniner modulari con configurazione multipla. Fornitura

in opera di gruppo Switchgear (AC) per comando protezione
e controllo
SpCat 8 - SISTEMA BESS
Cat 10 - SISTEMA DI STORAGE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

8,00

SOMMANO a corpo 8,00 365 0́00,00 2 9́20 0́00,00

602 / 429 Fornitura in opera di sistema di storage del tipo in
BESS02 conteniner modulari con configurazione multipla. Fornitura

in opera di Power conversion
system (PCS) conforme alla IEC 62271-200 Raffreddati a
liquido. Dimensioni 12000x2450x2900mm. Potenza
massima istantanea di 5,0 MW
SpCat 8 - SISTEMA BESS
Cat 10 - SISTEMA DI STORAGE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

8,00

SOMMANO a corpo 8,00 460 0́00,00 3 6́80 0́00,00

603 / 430 Fornitura in opera di sistema di storage del tipo in
BESS03 conteniner modulari con configurazione multipla. Fornitura

in opera di Integrated battery
eHouse del tipo raffreddati a liquido.  Conformi alle
normative IEC 62619, UL1973, UN 38.3, UL9540A
Capacità 4200 MWh
SpCat 8 - SISTEMA BESS
Cat 10 - SISTEMA DI STORAGE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

8,00

SOMMANO a corpo 8,00 420 0́00,00 3 3́60 0́00,00

604 / 431 Attività di commissiong del sistema operativo digitale
BESS04 completamente integrato per eStorage Max per l'avvio del

sistema e la gestione delle risorse, monitoraggio, controllo,
protezione e comunicazione con l'operatore di livello
superiore.
SpCat 8 - SISTEMA BESS
Cat 10 - SISTEMA DI STORAGE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250 0́00,00 250 0́00,00

Parziale SISTEMA DI STORAGE  (Cat 10) euro 10 2́92 5́00,00
Parziale SISTEMA BESS   (SpCat 8) euro 10 2́92 5́00,00

-------------------------------------
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SISTEMA PRODUZIONE H2  (SpCat 9)
GRUPPO ELETTROLIZZATORE  (Cat 11)

605 / 436 Realizzazione parete in c.a. taglia fiamma compreso scavo,
01.VT. cemento C 25/30 e acciaio come elaborati grafici di dettaglio

SpCat 9 - SISTEMA PRODUZIONE H2
Cat 11 - GRUPPO ELETTROLIZZATORE
SbCat 7 - SSE SISTEMAZIONI PIAZZALE

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 1́ 500,00 120 0́00,00

606 / 432 Fornitura in opera di sistema di trattamento H2O  per il
PTG01 successivo passaggio all’elettrolizzatore di portata massima

pari a 3,5 l/h max. Sistema comprensivo di strutture di
sostegno, conteiner ed impiantizzazione.
SpCat 9 - SISTEMA PRODUZIONE H2
Cat 11 - GRUPPO ELETTROLIZZATORE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 780 0́00,00 780 0́00,00

607 / 433 Fornitura in opera di sistema di osmosi inversa
PTG02 containerizzato preassemblato su skid e containerizzato.

Compresa implementazione da collegamenti idraulici ed
elettrici.
SpCat 9 - SISTEMA PRODUZIONE H2
Cat 11 - GRUPPO ELETTROLIZZATORE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 7́50 0́00,00 6 7́50 0́00,00

608 / 434 Fornitura in opera di stazione di sollevamento e gruppi di
PTG03 stoccaggio. Sono compresi i collegamenti elettrici ed

idraulici.
SpCat 9 - SISTEMA PRODUZIONE H2
Cat 11 - GRUPPO ELETTROLIZZATORE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 350 0́00,00 1́ 350 0́00,00

609 / 435 Attività di commissiong del sistema operativo digitale
PTG04 completamente integrato per IMPIANTO PRODUZIONE

H2
SpCat 9 - SISTEMA PRODUZIONE H2
Cat 11 - GRUPPO ELETTROLIZZATORE
SbCat 27 - OPERE IMPIANTISTICHE

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250 0́00,00 250 0́00,00

Parziale GRUPPO ELETTROLIZZATORE  (Cat 11) euro 9 2́50 0́00,00
Parziale SISTEMA PRODUZIONE H2  (SpCat 9) euro 9 2́50 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 103 9́91́ 775,26

T O T A L E   euro 118 2́99 3́19,98

-------------------------------------
-------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 STAZIONE DI RETE 4 7́13 0́08,56

 
 002 CAVIDOTTO 5 3́46 8́94,67

 
 003

 
PIANO DI LINO 19 8́45 8́50,38

 
 004 TERRANOVA FAMIGLIA 11́ 026 1́78,93

 
 005 PIANO MELE 18 7́12 9́24,18

 
 006

 
F.LLI LO IUDICE 18 3́20 0́65,78

 
 007 CONTRADA LOMBONE 20 7́91́ 897,48

 
 008 SISTEMA BESS 10 2́92 5́00,00

 
 009 SISTEMA PRODUZIONE H2 9 2́50 0́00,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 118 2́99 3́19,98
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Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE ELETTRICHE PER LA CONNESSIONE 7 5́29 6́64,39

 
 002 OPERE EDILI CONTROL BUILDING 367 9́76,01

 
 003 OPERE EDILI ESTERNE 2 0́60 7́27,09

 
 004 RECINZIONE E CANCELLI 1́ 132 1́29,87

 
 005 VIABILITA' INTERBA E PERIMETRALE 5 4́02 1́43,11

 
 006 PLATEE FONDAZIONE CABINE 235 2́90,00

 
 007 ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA ANTINTRUSIONE 6 2́67 3́56,26

 
 008 SOTTOSERVIZI 101́ 855,55

 
 009 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 74 3́89 3́72,03

 
 010 SISTEMA DI STORAGE 10 2́92 5́00,00

 
 011 GRUPPO ELETTROLIZZATORE 9 2́50 0́00,00

 
 012 OPERE DI MITIGAZIONE 1́ 270 3́05,67

Totale CATEGORIE euro 118 2́99 3́19,98

 
    Data, 15/03/2024

Il Tecnico
ing. Domenico cASTALDO
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