



**SOGGETTO ATTUATORE** - Art.7 D.L. 11 novembre 2016, n. 205 (già art.15 ter del D.L. 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n.229)  
 ex CCDF n.408/2016-art.4  
 CCDF n.475/2017-art.3

**PNC - PNRR: Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Investimenti sulla rete stradale statale"**

**Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni - 1° Stralcio lungo la S.S. n. 210 "Fermana Faleriense" - Amandola - Servigliano"**

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
 Ing. Eugenio Moroni  
 Ordine Roma n° 10020

IL GEOLOGO  
 Ing. Geol. Maria Bruno  
 Ordine dei Geologi del Lazio al n° 958

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
 Ing. Francesco M. La Camera  
 Ordine Roma n° 7290

IMPRESA CONCORRENTE A.T.T.  
**MONACO** SpA  
 Costituzioni generali

IRCOIP

RTP DI PROGETTAZIONE:  
**STE** S.p.A.  
 Strutture e Transport Engineering  
 Direzione Tecnica  
 Ing. E. Moroni  
 Ordine Roma n° 3800

**E.D.I.M.** s.r.l.  
 Società di Ingegneria  
 Direzione Tecnica  
 Ing. G. Giamelli  
 Ordine Roma n° 1770A  
 Dott. Geol. M. BRUNO  
 Ordine Geol. Lazio n° 698

**PROGETTO STRADALE**  
 Asse principale  
 Planimetria di progetto - Tav.1

CODICE PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
AN266	D	23	T03_P500_TRA_PP01_A	A	1:1000
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	Nov. 2023	BATTISTON	ALESSANDRONI	LA CAMERA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO