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1. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Nel seguito si tratterà delle strutture relative alla realizzazione dei sottopassi in corrispondenza delle barriere di 

esazione di ingresso/uscita dello Sv. Montebelluna Est. 

Nella relazione si descrivono i problemi di carattere strutturale che sono stati affrontati nel corso della progettazione e 

per essi vengono esposte le modalità di soluzione e le procedure di calcolo adottate per la determinazione delle 

dimensioni delle strutture principali. 

La relazione si completa mediante una serie di elaborati che consistono in tabelle schematiche riportanti le 

caratteristiche della sollecitazione utilizzate alla base della verifica degli elementi strutturali costituenti il manufatto, 

nonché le verifiche di resistenza dei materiali, eseguite nelle sezioni più significative e maggiormente sollecitate dei 

manufatti. 

1.1. LE OPERE PROGETTATE 

Le opere, a pianta rettangolare di dimensioni riportate negli elaborati progettuali, saranno realizzata mediante una 

piastra di fondazione sulla quale si innesteranno i piedritti costituiti da setti continui in cemento armato a spessore 

costante e sui quali si realizzerà la soletta di copertura (traverso) costituita da una piastra in calcestruzzo armato gettata 

in opera, anch’essa a spessore costante.  

 

1.2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

La progettazione degli elementi strutturali è stata condotta in conformità al quadro legislativo attualmente vigente in 

merito al dimensionamento delle strutture e per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio nazionale. Le 

norme di riferimento adottate sono riportate nel seguito: 

 Legge 5 Novembre 1971 n° 1086 – Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, 

normale e precompresso ed a struttura metallica; 

 NTC2008 – Norme Tecniche delle costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008; 

 Norma tecnica UNI ENV 1992-1-1:1993, Eurocodice 2 progettazione delle strutture di calcestruzzo; 

1.3. DURABILITÀ E PRESCRIZIONI DEI MATERIALI 

La forte importanza che riveste la durabilità dell’opera in funzione dell’ambiente nel quale è inserita, ha comportato una 

notevole attenzione alle tipologie dei materiali da utilizzarsi per le strutture da realizzare. Si consideri, infatti, che il 

manufatto deve garantire adeguati livelli di sicurezza anche dopo l’inevitabile degrado dei materiali dovuto al tempo ed 

all’azione degli agenti atmosferici. 
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Tutti questi elementi ambientali costituiscono dei fattori importantissimi dai quali non è possibile esulare quando si 

stabilisce la tipologia dei materiali che saranno impiegati per la realizzazione dell’opera, pensando questo nell’ottica di 

garantire alla stessa una vita media compatibile con l’investimento che si sta realizzando. 

1.3.1. Classi di esposizione ambientale 

Ai fini di una corretta prescrizione del calcestruzzo, occorre classificare l’ambiente nel quale ciascun elemento 

strutturale sarà inserito. Per “ambiente”, in questo contesto, si intende l’insieme delle azioni chimico-fisiche alle quali si 

presume che potrà essere esposto il calcestruzzo durante il periodo di vita delle opere e che causa effetti che non 

possono essere classificati come dovuti a carichi o ad azioni indirette quali deformazioni impresse, cedimenti e 

variazioni termiche. 

In funzione di tali azioni, sono individuate le classi e sottoclassi di esposizione ambientale del calcestruzzo elencate 

nella tabella che segue. 
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 Tabella 1.1: Classi di esposizione e requisiti minimi del calcestruzzo in funzione della classe d’esposizione 

Le resistenze caratteristiche Rck della tabella precedente sono da considerarsi quelle minime in relazione agli usi 

indicati in funzione della classe di esposizione. Le miscele non presenteranno un contenuto di cemento minore di 280 

kg/m
3
. La definizione di una soglia minima per il dosaggio di cemento, risponde all’esigenza di garantire in ogni caso 

una sufficiente quantità di pasta di cemento, condizione essenziale per ottenere un calcestruzzo indurito a struttura 

chiusa e poco permeabile. Nelle normali condizioni operative, il rispetto dei valori di Rck e a/c della tabella precedente 

può comportare dosaggi di cemento anche sensibilmente più elevati del valore minimo indicato. 
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Facendo riferimento alla tabella precedente, la classe di esposizione attribuita ai vari elementi strutturali costituenti le 

opere è così riassunta: 

 

 Traversi gettati in opera, fondazione, piedritti  XC2. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 Traversi, fondazione, piedritti :   C 25/30  N/mm² ; 

Acciaio per armature di tipo B450C 

 Modulo di elasticità di Joung (E)   210.000 N/mm²; 

 Tensione caratteristica di snervamento fy nom   450  N/mm²; 

 Tensione caratteristica di rottura ft nom    540  N/mm². 

1.3.2. Copriferro minimo e copriferro nominale 

Ai fini di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il 

suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell’armatura metallica più vicina, individua il 

cosiddetto “copriferro nominale”. 

Il copriferro nominale cnom è somma di due contributi, il copriferro minimo cmin e la tolleranza di posizionamento h. 

Vale pertanto: cnom = cmin + h. 

I valori di copriferro minimo in funzione delle classi di esposizione del calcestruzzo sono indicati nella tabella seguente. 

La tolleranza di posizionamento delle armature h, nel caso di strutture gettate in opera, dovrà essere assunta pari ad 

almeno 5 mm. Considerando la classe di esposizione ambientale delle diverse sottostrutture, si dovranno adoperare dei 

copriferri adeguati come prescritti nella tavola delle prescrizioni dei materiali allegata al progetto. Nel caso specifico 

sarà considerato un valore pari a 5 cm. 

 

Ambiente Classe di esposizione Cmin (mm) 

Molto secco X0 15 

Umido senza gelo XC1 XC2 20 

Debolmente aggressivo XC3 XA1 XD1  

Umido con gelo XF1  

Marino senza gelo 

Moderatamente aggressivo 

XS1 XD2 

XA2 XC4 
30 

Umido con gelo e sali disgelanti 

Marino con gelo 

XF3 

XF2 
 

Fortemente aggressivo XS2 XS3XA3 XD3 XF4 40 

Tabella 1.2 – Copriferro minimo e classi di esposizione 
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1.3.3. Caratteristiche dei costituenti il calcestruzzo 

Cemento 

Si utilizzeranno unicamente i cementi previsti nella Legge 26 Maggio 1965 n° 595 che soddisfino i requisiti di 

accettazione elencati nella norma UNI ENV 197/1, con esclusione del cemento alluminoso e dei cementi per 

sbarramenti di ritenuta. 

Acqua d’impasto 

L'acqua d’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, conformi a quelle della norma 

UNI EN 1008. 

Aggregati 

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno avere caratteristiche conformi a quelle 

previste nella parte 1
a
 della norma UNI 8520. Le caratteristiche dovranno essere verificate in fase di qualifica delle 

miscele. In caso di fornitura di aggregati da parte di azienda dotata di Sistema Qualità certificato secondo norme UNI 

EN ISO 9000, saranno ritenuti validi i risultati delle prove effettuate dall’Azienda. 

1.3.4. Caratteristiche delle miscele 

Granulometria degli aggregati 

Per la realizzazione di calcestruzzi con classi di resistenza maggiori di C 12/15 gli aggregati dovranno appartenere ad 

almeno tre classi granulometriche diverse. Nella composizione della curva granulometrica nessuna frazione sarà dosata 

in percentuale maggiore del 55%, salvo preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori. 

Le classi granulometriche saranno mescolate tra loro in percentuali tali da formare miscele rispondenti ai criteri di curve 

granulometriche di riferimento, teoriche o sperimentali, scelte in modo che l’impasto fresco e indurito abbia i prescritti 

requisiti di resistenza, consistenza, omogeneità, aria inglobata, permeabilità, ritiro e acqua essudata. Si dovrà adottare 

una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima compattezza e la migliore 

lavorabilità del calcestruzzo. 

Dimensione massima nominale dell’aggregato 

La massima dimensione nominale dell’aggregato è scelta in funzione dei valori di copriferro ed interferro, delle 

dimensioni minime dei getti, delle modalità di getto e del tipo di mezzi d’opera utilizzati per la compattazione dei getti; 

come previsto nel punto 5.4. della norma UNI 9858, la dimensione massima nominale dell’aggregato non dovrà essere 

maggiore: 

 di un quarto della dimensione minima dell’elemento strutturale; 

 della distanza tra le singole barre di armatura o tra gruppi di barre d’armatura (interferro) diminuita di 5 mm; 

 di 1,3 volte lo spessore del copriferro che vale 30 mm. 
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Dalla analisi dei dati citati si evince che la massima dimensione dell’inerte non potrà superare i 40 mm di diametro. 

Rapporto acqua/cemento 

La quantità d’acqua totale da impiegare per il confezionamento dell'impasto dovrà essere calcolata tenendo conto 

dell’acqua libera contenuta negli aggregati. Si dovrà fare riferimento alla norma UNI 8520 parti 13
a
 e 16

a

 per la 

condizione "satura a superficie asciutta", nella quale l’aggregato non assorbe né cede acqua all’impasto. Facendo 

riferimento inoltre alla classe di esposizione ambientale, il rapporto acqua cemento non potrà superare il valore a/c = 

0,60. 

1.4. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 

In questo paragrafo, sono indicate le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni in sito e di riporto per la 

realizzazione del rilevato stradale (utilizzati per la determinazione della spinta agente sulle strutture). 

Terreno di riempimento 

► Peso di volume del terreno ............................................................................................................... 18,00 kN/m
3
 

► Peso di volume saturo del terreno ..................................................................................................... 19,00 kN/m
3
 

► Angolo di attrito interno ...................................................................................................................... 35° 

► Angolo di attrito terra- muro .......................................................................................................... 23,33° 

► Coesione  ....................................................................................................................................... 0,00 Mpa 

► Costante di Winkler   .......................................................................................................................... 0,00 Mpa/m                                

 

TERRENO FONDAZIONE  

► Peso di volume del terreno .................................................................................................................... 19.00 kN/m
3
 

► Peso di volume saturo del terreno ......................................................................................................... 20.00 kN/m
3
 

► Angolo di attrito interno ........................................................................................................................... 38° 

► Angolo di attrito terra- muro .................................................................................................................... 38° 

► Coesione  ..................................................................................................................................... 0.000 Mpa 

► Costante di Winkler   ........................................................................................................................ 20,00 Mpa/m                                
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2. SCHEMATIZZAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO 

2.1. ANALISI DEI CARICHI 

2.1.1. Peso proprio struttura (g1) e carichi permanenti (g2) 

Il peso proprio delle strutture è determinato automaticamente dal programma di calcolo, mentre i carichi permanenti 

agenti, sono stati applicati esplicitamente dopo apposito calcolo. 

2.1.2. Azioni antropiche 

2.1.2.1. Carichi stradali (Q1) 

Le azioni variabili del traffico, comprensive degli effetti dinamici, sono costituite da carichi concentrati e da carichi 

uniformemente distribuiti come mostrato in figura.  

 

Figura 2.1: Schema di carico. 

La disposizione dei carichi ed il numero delle colonne sulla carreggiata saranno volta per volta quelli che determinano 

le condizioni più sfavorevoli di sollecitazione per la struttura come disposto nel paragrafo 5.1.3. del D.M. 14 Gennaio 

2008. 

I carichi concentrati si assumono uniformemente distribuiti sulla superficie della rispettiva impronta. La diffusione 

attraverso la pavimentazione e lo spessore della soletta si considera avvenire secondo una diffusione a 45°, fino al piano 

medio della struttura della soletta sottostante, come mostrato in figura. 
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Figura 2.2: Diffusione dei carichi concentrati attraverso la pavimentazione e le solette. 

 

Sulla base degli schemi di calcolo su indicati si è quindi proceduto alla determinazione del carico mobile da applicare a 

ciascun modello in funzione dell’altezza di ricoprimento e dello spessore del traverso i cui valori sono sinteticamente 

riportati nella tabella che segue: 

 

H ricoprimento: ( m ) 0.00 

Sp. calotta: ( m ) 0.50 

H diffusione: ( m ) 0.50 

Larghezza diffusione  impronta: ( m ) 9.50 

n. impronte da 150 kN 2 

n. impronte da 100 kN 2 

n. impronte da 50 kN 2 

Forza asse su modello: ( kN ) 65 

Carico distribuito (KN/m) 7 

 

Tabella 2.1: Definizione dei carichi mobili da applicare al modello di calcolo 
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DATI SISMICI DI CALCOLO

VITA NOMINALE:

VN = 100 anni

CLASSE D'USO: IV

COEFFICIENTE D'USO 2.00

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO: C

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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2.1.3. Dati sismici 

Di seguito si riportano i dati sismici adoperati per l’analisi strutturale dell’opera in oggetto. Come sito di riferimento si 

considera il comune, tra quelli interessati dal progetto,  con caratteristiche sismiche medie: 

 

 
 
VITA NOMINALE:  

 VN =            50 anni 
 
 

 

 

 CLASSE D’USO:                          III 
 COEFFICIENTE D’USO             1.50 

 

 

 

 

PARAMETRI SPETTRO DI RISPOSTA 

Per la verifica sismica delle strutture si prende in considerazione lo stato limite ultimo di  salvaguardia della Vita 

(SLV). Le figure seguenti riportano tutti i parametri necessari per la definizione dello spettro di progetto elastico SLE 

che verrà poi utilizzato nei calcoli. 
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Tabella 2.2: Categorie di sottosuolo 

2.2. COMBINAZIONI DI CARICO 

Di seguito si riportano i coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU delle azioni A1 e A2  

ed i coefficienti ψ associate alle azioni variabili per i ponti. 
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Di seguito si riportano i coefficienti parziali di sicurezza per le azioni definite nel capitolo 6 associata alla progettazione 

geotecnica. 

 

Di seguito si riportano invece i coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno. 

 

Le verifiche vengono condotte definendo diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente 

definite per le azioni (A1 e A2) e per i parametri geotecnici (M1 e M2). 
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2.3. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE SCAT 

Il programma SCAT
©
 è dedicato all’analisi e al calcolo di strutture scatolari interrate. La versione del programma 

utilizzata è la Rel. 10.03c del 2010, distribuita dalla società AZTECH, nella forma originale commercializzata senza 

alcuna modifica apportata da parte dell’utente.  

2.3.1. Schematizzazione di calcolo 

Partendo dalle caratteristiche meccaniche del terreno, dalla geometria dell’opera e dai sovraccarichi agenti, il 

programma analizza la struttura scatolare schematizzandola come un telaio piano costituito da elementi trave aventi 

base pari a 100cm e risolvendola mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). 

Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato, se esplicitamente richiesto in fase di input dei dati, 

con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). 

A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, Ke,  si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K. 

Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel 

vettore dei carichi nodali p. 

Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma: 

   puK   

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u 

   pKu 
1

 

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi. 

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico impostata. 

2.3.2. Verifiche  

La verifica vengono condotte tenendo conto delle condizioni più gravose che si individuano dall’inviluppo delle 

sollecitazioni agenti nelle diverse combinazioni di carico. 
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3. ESAME DEI RISULTATI 

 

 Geometria scatolare 

 

Descrizione: Scatolare semplice 

 

Altezza esterna 3,70 [m] 

Larghezza esterna 4,10 [m] 

Lunghezza mensola di fondazione sinistra 0,00 [m] 

Lunghezza mensola di fondazione destra 0,00 [m] 

Spessore piedritto sinistro 0,30 [m] 

Spessore piedritto destro 0,30 [m] 

Spessore fondazione 0,50 [m] 

Spessore traverso 0,50 [m] 

 

 Caratteristiche strati terreno 

Strato di rinfianco 

Descrizione  RIEMPIMENTO 

Peso di volume  18,0000 [kN/mc] 

Peso di volume saturo  18,0000 [kN/mc] 

Angolo di attrito  35,00 [°] 

Angolo di attrito terreno struttura 23,33 [°] 

Coesione  0,000 [MPa] 

Costante di Winkler  0,0 [MPa/m] 

 

Strato di base 

Descrizione  FONDAZIONE 

Peso di volume  19,0000 [kN/mc] 

Peso di volume saturo  20,0000 [kN/mc] 

Angolo di attrito  35,00 [°] 

Angolo di attrito terreno struttura 35,00 [°] 

Coesione  0,000 [MPa] 

Costante di Winkler  20,0 [MPa/m] 

Tensione ammissibile  0,300 [MPa] 

 

 

 Caratteristiche materiali utilizzati 
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Materiale calcestruzzo 

Rck calcestruzzo 30,000 [MPa] 

Peso specifico calcestruzzo 25,0000 [kN/mc] 

Modulo elastico E 30976,850 [MPa] 

Tensione ammissibile acciaio 255,000 [MPa] 

Tensione ammissibile cls (amm) 9,707 [MPa] 

Tensione tang.ammissibile cls (c0) 0,596 [MPa] 

Tensione tang.ammissibile cls (c1) 1,810 [MPa] 

Coeff. omogeneizzazione cls teso/compresso (n') 0,50 

Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n) 15,00 

Coefficiente dilatazione termica 0,0000120 

 

 Condizioni di carico 

 

Convenzioni adottate 

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura 

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso 

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra 

Coppie concentrate positive se antiorarie 

Ascisse  X (espresse in m) positive verso destra 

Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto 

Carichi concentrati espressi in kN 

Coppie concentrate espressi in kNm 

Carichi distribuiti espressi in kN/m 

 

Simbologia adottata e unità di misura 

Forze concentrate 

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati 

Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati 

Fy componente Y del carico concentrato 

Fx componente X del carico concentrato 

M momento 

Forze distribuite 

Xi, Xf ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali 

Yi, Yf ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali 

Vni componente normale del carico distribuito nel punto iniziale 

Vnf componente normale del carico distribuito nel punto finale 
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Vti componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale 

Vtf componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale 

Dte variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi 

Dti variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi 

 

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio) 

 

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra) 

 

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra) 

 

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra) 

 

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra) 

 

Condizione di carico n° 7 (schema carico 1) 

Conc Terreno X= 1,45 Fy= 65,00 

Conc Terreno X= 2,65 Fy= 65,00 

Distr Terreno Xi= -10,00 Xf= 14,10 Vni= 7,00 Vnf= 7,00 

 

Condizione di carico n° 8 (schema carico 1 simm) 

Distr Terreno Xi= -10,00 Xf= 0,00 Vni= 7,00 Vnf= 7,00 

Distr Terreno Xi= 4,10 Xf= 14,10 Vni= 7,00 Vnf= 7,00 

 

Condizione di carico n° 9 (schema carico 2 sx) 

Conc Terreno X= 0,00 Fy= 65,00 

Conc Terreno X= 1,20 Fy= 65,00 

Distr Terreno Xi= -10,00 Xf= 14,10 Vni= 7,00 Vnf= 7,00 

 

Condizione di carico n° 10 (pavimentazione) 

Distr Terreno Xi= -10,00 Xf= 14,10 Vni= 4,00 Vnf= 4,00 

 

Condizione di carico n° 11 (schema carico 2 dx) 

Conc Terreno X= 2,90 Fy= 65,00 

Conc Terreno X= 4,10 Fy= 65,00 

Distr Terreno Xi= -10,00 Xf= 14,10 Vni= 7,00 Vnf= 7,00 

 

Condizione di carico n° 12 (schema carico 2 asse scatolare) 
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Conc Terreno X= 2,05 Fy= 65,00 

 

Condizione di carico n° 13 (schema carico 2 taglio) 

Conc Terreno X= 1,00 Fy= 65,00 

Conc Terreno X= 3,30 Fy= 65,00 

 

 Impostazioni di progetto 

 

Verifica materiali: 

Stato Limite Ultimo 

 

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo c 1.50 

Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83 

Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85 

Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15 

Coefficiente di sicurezza per la sezione 1.00 

 

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio 

 

VRd=[0.18*k*(100.0*l*fck)
1/3

/c+0.15*cp]*bw*d>(vmin+0.15*cp)*bw*d 

VRsd=0.9*d*Asw/s*fyd*(ctg+ctg)*sin 

VRcd=0.9*d*bw*c*fcd'*(ctg()+ctg()/(1.0+ctg
2
) 

con: 

d  altezza utile sezione [mm] 

bw  larghezza minima sezione [mm] 

cp  tensione media di compressione [N/mmq] 

l  rapporto geometrico di armatura 

Asw  area armatuta trasversale [mmq] 

s interasse tra due armature trasversali consecutive [mm] 

c  coefficiente maggiorativo, funzione di fcd e cp 

 

fcd'=0.5*fcd 

k=1+(200/d)
1/2

 

vmin=0.035*k
3/2

*fck
1/2

 

 

Stato Limite di Esercizio 

 

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio: 
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Ambiente poco aggressivo 

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare) 0.60 fck 

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.) 0.45 fck 

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare) 0.80 fyk 

 

Criteri verifiche a fessurazione: 

Armatura poco sensibile 

Apertura limite fessure espresse in [mm] 

Apertura limite fessure w1=0,20w2=0,30w3=0,40 

 

Verifiche secondo :  

Norme Tecniche 2008 - Approccio 1 

 

Copriferro sezioni   0,0400 [m] 

 

 Descrizione combinazioni di carico 

Simbologia adottata 

  Coefficiente di partecipazione della condizione 

  Coefficiente di combinazione della condizione 

C  Coefficiente totale di partecipazione della condizione 

 

Norme Tecniche 2008 

 

Simbologia adottata 

G1sfav  Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti 

G1fav  Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti 

G2sfav  Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali 

G2fav  Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali 

Q Coefficiente parziale sulle azioni variabili 

tan'  Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato 

c' Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata 

cu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata 

qu Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo 

 

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche 

 

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

Carichi  Effetto   A1  A2 
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Permanenti  Favorevole  G1fav  1,00  1,00 

Permanenti  Sfavorevole  G1sfav  1,30  1,00 

Permanenti non strutturali Favorevole  G2fav  0,00  0,00 

Permanenti non strutturali Sfavorevole  G2sfav  1,50  1,30 

Variabili  Favorevole  Qfav  0,00  0,00 

Variabili  Sfavorevole  Qsfav  1,50  1,30 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

Parametri   M1  M2 

Tangente dell'angolo di attrito  tan'  1,00  1,25 

Coesione efficace  c'  1,00  1,25 

Resistenza non drenata  cu  1,00  1,40 

Resistenza a compressione uniassiale  qu  1,00  1,60 

Peso dell'unità di volume    1,00  1,00 

 

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche 

 

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

Carichi  Effetto   A1  A2 

Permanenti  Favorevole  G1fav  1,00  1,00 

Permanenti  Sfavorevole  G1sfav  1,00  1,00 

Permanenti  Favorevole  G2fav  0,00  0,00 

Permanenti  Sfavorevole  G2sfav  1,00  1,00 

Variabili  Favorevole  Qfav  0,00  0,00 

Variabili  Sfavorevole  Qsfav  1,00  1,00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

Parametri   M1  M2 

Tangente dell'angolo di attrito  tan'  1,00  1,25 

Coesione efficace  c' 1,00  1,25 

Resistenza non drenata  cu  1,00  1,40 

Resistenza a compressione uniassiale  qu  1,00  1,60 

Peso dell'unità di volume    1,00  1,00 

 

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche 

 

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

Carichi  Effetto   A1  A2 

Permanenti  Favorevole  G1fav  1,00  1,00 
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Permanenti  Sfavorevole  G1sfav  1,30  1,00 

Permanenti non strutturali Favorevole  G2fav  0,00  0,00 

Permanenti non strutturali Sfavorevole  G2sfav  1,50  1,30 

Variabili  Favorevole  Qfav  0,00  0,00 

Variabili  Sfavorevole  Qsfav  1,50  1,30 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

Parametri   M1  M2 

Tangente dell'angolo di attrito  tan'  1,00  1,25 

Coesione efficace  c'  1,00  1,25 

Resistenza non drenata  cu  1,00  1,40 

Resistenza a compressione uniassiale  qu  1,00  1,60 

Peso dell'unità di volume    1,00  1,00 

 

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche 

 

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

Carichi  Effetto   A1  A2 

Permanenti  Favorevole  G1fav  1,00  1,00 

Permanenti  Sfavorevole  G1sfav  1,00  1,00 

Permanenti  Favorevole  G2fav  0,00  0,00 

Permanenti  Sfavorevole  G2sfav  1,00  1,00 

Variabili  Favorevole  Qfav  0,00  0,00 

Variabili  Sfavorevole  Qsfav  1,00  1,00 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

Parametri   M1  M2 

Tangente dell'angolo di attrito  tan'  1,00  1,25 

Coesione efficace  c' 1,00  1,25 

Resistenza non drenata  cu  1,00  1,40 

Resistenza a compressione uniassiale  qu  1,00  1,60 

Peso dell'unità di volume    1,00  1,00 

Coeff. di combinazione 0= 0,75 1= 0,75 2= 0,00 

 

Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1) 

   C 

Peso Proprio 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno sinistra 1.30 1.00 1.30 
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Spinta terreno destra 1.30 1.00 1.30 

pavimentazione 1.30 1.00 1.30 

Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1) 

   C 

Peso Proprio 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno sinistra 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno destra 1.30 1.00 1.30 

pavimentazione 1.30 1.00 1.30 

schema carico 1 1.50 1.00 1.50 

 

Combinazione n° 4 SLU (Caso A2-M2) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.30 1.00 1.30 

 

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1) 

   C 

Peso Proprio 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno sinistra 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno destra 1.30 1.00 1.30 

pavimentazione 1.30 1.00 1.30 

schema carico 1 simm 1.50 1.00 1.50 

 

Combinazione n° 6 SLU (Caso A2-M2) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 
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pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 simm 1.30 1.00 1.30 

 

Combinazione n° 7 SLU (Caso A1-M1) 

   C 

Peso Proprio 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno sinistra 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno destra 1.30 1.00 1.30 

pavimentazione 1.30 1.00 1.30 

schema carico 2 sx 1.50 1.00 1.50 

 

Combinazione n° 8 SLU (Caso A2-M2) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 sx 1.30 1.00 1.30 

 

Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1) 

   C 

Peso Proprio 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno sinistra 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno destra 1.30 1.00 1.30 

pavimentazione 1.30 1.00 1.30 

schema carico 2 dx 1.50 1.00 1.50 

 

Combinazione n° 10 SLU (Caso A2-M2) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 dx 1.30 1.00 1.30 

 

Combinazione n° 11 SLU (Caso A1-M1) 

   C 

Peso Proprio 1.30 1.00 1.30 
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Spinta terreno sinistra 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno destra 1.30 1.00 1.30 

pavimentazione 1.30 1.00 1.30 

schema carico 2 asse scatolare 1.50 1.00 1.50 

 

Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 asse scatolare 1.30 1.00 1.30 

 

Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1) 

   C 

Peso Proprio 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno sinistra 1.30 1.00 1.30 

Spinta terreno destra 1.30 1.00 1.30 

pavimentazione 1.30 1.00 1.30 

schema carico 2 taglio 1.50 1.00 1.50 

 

Combinazione n° 14 SLU (Caso A2-M2) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 taglio 1.30 1.00 1.30 

 

Combinazione n° 15 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

Sisma da sinistra 1.00 1.00 1.00 
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Combinazione n° 16 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo  

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

Sisma da sinistra 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 17 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo  

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

Sisma da sinistra 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 18 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

Sisma da sinistra 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 19 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

Sisma da destra 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 20 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 
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Sisma da destra 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 21 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo  

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

Sisma da destra 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 22 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo  

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

Sisma da destra 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 23 SLE (Quasi Permanente) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

 

Combinazione n° 24 SLE (Frequente) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 25 SLE (Frequente) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 
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pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 simm 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 26 SLE (Frequente) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 sx 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 27 SLE (Frequente) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 dx 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 28 SLE (Frequente) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 asse scatolare 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 29 SLE (Frequente) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 taglio 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 30 SLE (Rara) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 
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Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 simm 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 sx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 dx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 asse scatolare 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 taglio 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 31 SLE (Rara) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 simm 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 sx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 dx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 asse scatolare 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 taglio 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 32 SLE (Rara) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 sx 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.00 0.75 0.75 

schema carico 1 simm 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 dx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 asse scatolare 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 taglio 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 33 SLE (Rara) 

   C 
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Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 dx 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.00 0.75 0.75 

schema carico 1 simm 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 sx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 asse scatolare 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 taglio 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 34 SLE (Rara) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 asse scatolare 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.00 0.75 0.75 

schema carico 1 simm 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 sx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 dx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 taglio 1.00 0.75 0.75 

 

Combinazione n° 35 SLE (Rara) 

   C 

Peso Proprio 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno sinistra 1.00 1.00 1.00 

Spinta terreno destra 1.00 1.00 1.00 

pavimentazione 1.00 1.00 1.00 

schema carico 2 taglio 1.00 1.00 1.00 

schema carico 1 1.00 0.75 0.75 

schema carico 1 simm 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 sx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 dx 1.00 0.75 0.75 

schema carico 2 asse scatolare 1.00 0.75 0.75 
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 Analisi della spinta e verifiche 

 

Simbologia adottata ed unità di misura 

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura 

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti verso destra 

Le forze verticali sono considerate positive se agenti verso il basso 

X  ascisse (espresse in m) positive verso destra 

Y  ordinate (espresse in m) positive verso l'alto 

M  momento espresso in kNm 

V  taglio espresso in kN 

SN  sforzo normale espresso in kN 

ux  spostamento direzione X espresso in m 

uy  spostamento direzione Y espresso in m 

t  pressione sul terreno espressa in MPa 

 

Tipo di analisi 

 

Pressione in calotta Pressione geostatica 

Spinta sui piedritti Attiva      [combinazione 1] 

 Attiva      [combinazione 2] 

 Attiva      [combinazione 3] 

 Attiva      [combinazione 4] 

 Attiva      [combinazione 5] 

 Attiva      [combinazione 6] 

 Attiva      [combinazione 7] 

 Attiva      [combinazione 8] 

 Attiva      [combinazione 9] 

 Attiva      [combinazione 10] 

 Attiva      [combinazione 11] 

 Attiva      [combinazione 12] 

 Attiva      [combinazione 13] 

 Attiva      [combinazione 14] 

 Attiva      [combinazione 15] 

 Attiva      [combinazione 16] 

 Attiva      [combinazione 17] 

 Attiva      [combinazione 18] 

 Attiva      [combinazione 19] 

 Attiva      [combinazione 20] 
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 Attiva      [combinazione 21] 

 Attiva      [combinazione 22] 

 Attiva      [combinazione 23] 

 Attiva      [combinazione 24] 

 Attiva      [combinazione 25] 

 Attiva      [combinazione 26] 

 Attiva      [combinazione 27] 

 Attiva      [combinazione 28] 

 Attiva      [combinazione 29] 

 Attiva      [combinazione 30] 

 Attiva      [combinazione 31] 

 Attiva      [combinazione 32] 

 Attiva      [combinazione 33] 

 Attiva      [combinazione 34] 

 Attiva      [combinazione 35] 

Sisma 

 

Combinazioni SLU  

Accelerazione al suolo ag =  2.44 [m/s^2] 

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.159 

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00 

Coefficiente riduzione (m) 0.31 

Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale  0.50 

Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g*m*St*Ss) = 8.94 

Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) kv=0.50 * kh = 4.10 

Spinta sismica Mononobe-Okabe 

 

Angolo diffusione sovraccarico 0,00 [°] 

 

Coefficienti di spinta 

N°combinazione  Statico Sismico 

 1 0,244 0,000 

 2 0,306 0,000 

 3 0,244 0,000 

 4 0,306 0,000 

 5 0,244 0,000 

 6 0,306 0,000 

 7 0,244 0,000 
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 8 0,306 0,000 

 9 0,244 0,000 

10 0,306 0,000 

11 0,244 0,000 

12 0,306 0,000 

13 0,244 0,000 

14 0,306 0,000 

15 0,244 0,268 

16 0,244 0,280 

17 0,306 0,347 

18 0,306 0,332 

19 0,244 0,268 

20 0,306 0,332 

21 0,244 0,280 

22 0,306 0,347 

23 0,244 0,000 

24 0,244 0,000 

25 0,244 0,000 

26 0,244 0,000 

27 0,244 0,000 

28 0,244 0,000 

29 0,244 0,000 

30 0,244 0,000 

31 0,244 0,000 

32 0,244 0,000 

33 0,244 0,000 

34 0,244 0,000 

35 0,244 0,000 

 

Discretizzazione strutturale 

Numero elementi fondazione 40 

Numero elementi traverso 26 

Numero elementi piedritto sinistro 34 

Numero elementi piedritto destro 34 

Numero molle fondazione 41 

Numero molle piedritto sinistro 35 

Numero molle piedritto destro 35 
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 Analisi della combinazione n° 1 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0052000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011670 [MPa] Pressione inf. 0,0205979 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011670 [MPa] Pressione inf. 0,0205979 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 2 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 3 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 
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Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0157000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

   X  Fy  

1,45    97,5000 [kN]  

2,65    97,5000 [kN]  

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 4 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0131000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

 

X Fy  

1,45 84,5000 [kN]  

2,65 84,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 5 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 
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Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0157000 

0,00 4,10 0,0052000 

4,10 14,10 0,0157000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 6 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0131000 

0,00 4,10 0,0040000 

4,10 14,10 0,0131000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 7 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 
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Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0157000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00   97,5000 [kN]  

1,20   97,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 8 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0131000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00   84,5000 [kN]  

1,20   84,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 9 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 
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Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0157000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

2,90   97,5000 [kN]  

4,10   97,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0035235 [MPa] Pressione inf. 0,0229543 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 10 

 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0131000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

2,90   84,5000 [kN]  

4,10   84,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0037935 [MPa] Pressione inf. 0,0230798 [MPa] 
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 Analisi della combinazione n° 11 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0052000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

2,05   97,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011670 [MPa] Pressione inf. 0,0205979 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011670 [MPa] Pressione inf. 0,0205979 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 12 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

2,05   84,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 
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 Analisi della combinazione n° 13 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0052000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

1,00   97,5000 [kN]  

3,30   97,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011670 [MPa] Pressione inf. 0,0205979 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011670 [MPa] Pressione inf. 0,0205979 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 14 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

1,00   84,5000 [kN]  

3,30   84,5000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 
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Piedritto destro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 15 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

 

Spinte sismiche sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0007907 [MPa] Pressione inf. 0,0007907 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 16 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 42 di 256 

Spinte sismiche sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0012072 [MPa] Pressione inf. 0,0012072 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 17 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

 

Spinte sismiche sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0014249 [MPa] Pressione inf. 0,0014249 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 18 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 
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Piedritto destro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

 

Spinte sismiche sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0018028 [MPa] Pressione inf. 0,0018028 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 19 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

 

Spinte sismiche sui piedritti 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0007907 [MPa] Pressione inf. 0,0007907 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 20 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

 

Spinte sismiche sui piedritti 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008871 [MPa] Pressione inf. 0,0008871 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 21 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

 

Spinte sismiche sui piedritti 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0012072 [MPa] Pressione inf. 0,0012072 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 22 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0011583 [MPa] Pressione inf. 0,0204446 [MPa] 

 

Spinte sismiche sui piedritti 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0014249 [MPa] Pressione inf. 0,0014249 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 23 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 24 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0092500 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

1,45   48,7500 [kN]  

2,65   48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 25 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0092500 

0,00 4,10 0,0040000 

4,10 14,10 0,0092500 

14,10 24,10 0,0000000 

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 26 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0092500 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00   48,7500 [kN]  

1,20   48,7500 [kN]   

 

Spinte sui piedritti 
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Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 27 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0092500 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

2,90   48,7500 [kN]  

4,10   48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0020759 [MPa] Pressione inf. 0,0170228 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 28 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

2,05  48,7500 [kN]  
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Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 29 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 14,10 0,0040000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

1,00   48,7500 [kN]  

3,30   48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0008977 [MPa] Pressione inf. 0,0158445 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 30 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0267500 

0,00 4,10 0,0215000 

4,10 14,10 0,0267500 

14,10 24,10 0,0000000 
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X  Fy  

0,00    48,7500 [kN]  

1,00    48,7500 [kN] 

1,20    48,7500 [kN] 

1,45    65,0000 [kN] 

2,05    48,7500 [kN] 

2,65    65,0000 [kN] 

2,90    48,7500 [kN] 

3,30    48,7500 [kN]  

4,10    48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 31 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0267500 

0,00 4,10 0,0197500 

4,10 14,10 0,0267500 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00    48,7500 [kN]  

1,00    48,7500 [kN] 

1,20    48,7500 [kN] 

1,45    48,7500 [kN] 

2,05    48,7500 [kN] 

2,65    48,7500 [kN] 

2,90    48,7500 [kN] 

3,30    48,7500 [kN]  
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4,10  48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 32 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0267500 

0,00 4,10 0,0215000 

4,10 14,10 0,0267500 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00    65,0000 [kN]  

1,00    48,7500 [kN] 

1,20    65,0000 [kN] 

1,45    48,7500 [kN] 

2,05    48,7500 [kN] 

2,65    48,7500 [kN] 

2,90    48,7500 [kN] 

3,30    48,7500 [kN]  

4,10    48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 33 
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Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0267500 

0,00 4,10 0,0215000 

4,10 14,10 0,0267500 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00        48,7500 [kN]  

1,00    48,7500 [kN] 

1,20    48,7500 [kN] 

1,45    48,7500 [kN] 

2,05    48,7500 [kN] 

2,65    48,7500 [kN] 

2,90    65,0000 [kN] 

3,30    48,7500 [kN]  

4,10    65,0000 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0060034 [MPa] Pressione inf. 0,0209502 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 34 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0250000 

0,00 4,10 0,0197500 

4,10 14,10 0,0250000 
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14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00    48,7500 [kN]  

1,00    48,7500 [kN] 

1,20    48,7500 [kN] 

1,45    48,7500 [kN] 

2,05    65,0000 [kN] 

2,65    48,7500 [kN] 

2,90    48,7500 [kN] 

3,30    48,7500 [kN]  

4,10    48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0056107 [MPa] Pressione inf. 0,0205575 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0056107 [MPa] Pressione inf. 0,0205575 [MPa] 

 

 Analisi della combinazione n° 35 

 

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0,0000000 [MPa] 

 

Carichi verticali in calotta 

 

Xi Xj Q[MPa]  

-20,00 -10,00 0,0000000 

-10,00 0,00 0,0250000 

0,00 4,10 0,0197500 

4,10 14,10 0,0250000 

14,10 24,10 0,0000000 

 

X  Fy  

0,00    48,7500 [kN]  

1,00    65,0000 [kN] 

1,20    48,7500 [kN] 

1,45    48,7500 [kN] 

2,05    48,7500 [kN] 

2,65    48,7500 [kN] 
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2,90    48,7500 [kN] 

3,30    65,0000 [kN]  

4,10    48,7500 [kN]  

 

Spinte sui piedritti 

 

Piedritto sinistro Pressione sup. 0,0056107 [MPa] Pressione inf. 0,0205575 [MPa] 

Piedritto destro Pressione sup. 0,0056107 [MPa] Pressione inf. 0,0205575 [MPa] 

 

Sollecitazioni 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 1) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -19,5085 -69,8297 24,9393 

0,59 8,3712 -51,7146 24,9393 

0,98 26,6030 -36,8121 24,9393 

1,37 39,0994 -22,2991 24,9393 

1,86 46,8543 -4,5117 24,9393 

2,24 46,8543 9,6305 24,9393 

2,73 39,0994 27,4768 24,9393 

3,12 26,6030 42,0771 24,9393 

3,51 8,3712 57,0908 24,9393 

3,95 -19,5085 69,8297 24,9393 

 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 1) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -9,6963 40,7550 9,8664 

0,65 8,0000 30,0300 9,8664 

1,00 17,1967 22,5225 9,8664 

1,45 25,1600 12,8700 9,8664 

1,90 28,7797 3,2175 9,8664 

2,20 28,7797 -3,2175 9,8664 

2,65 25,1600 -12,8700 9,8664 

3,17 15,6475 -23,9525 9,8664 

3,47 7,4965 -30,3875 9,8664 
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3,95 -9,6963 -40,7550 9,8664 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 1) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -19,5085 24,9574 71,9550 

0,63 -11,4317 18,0679 68,2844 

1,00 -5,8083 11,9223 64,6138 

1,29 -3,0322 7,8042 61,8609 

1,66 -1,0271 2,9634 58,1903 

2,04 -0,7043 -1,1335 54,5197 

2,41 -1,7839 -4,4866 50,8491 

2,70 -3,3457 -6,5139 48,0962 

3,07 -6,2053 -8,5621 44,4256 

3,45 -9,6963 -9,8664 40,7550 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 1) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -19,5085 -24,9574 71,9550 

0,63 -11,4317 -18,0679 68,2844 

1,00 -5,8083 -11,9223 64,6138 

1,29 -3,0322 -7,8042 61,8609 

1,66 -1,0271 -2,9634 58,1903 

2,04 -0,7043 1,1335 54,5197 

2,41 -1,7839 4,4866 50,8491 

2,70 -3,3457 6,5139 48,0962 

3,07 -6,2053 8,5621 44,4256 

3,45 -9,6963 9,8664 40,7550 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 2) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -16,8421 -53,7202 24,1829 

0,59 4,6141 -39,8229 24,1829 

0,98 18,6566 -28,3655 24,1829 

1,37 28,2869 -17,1907 24,1829 

1,86 34,2654 -3,4802 24,1829 
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2,24 34,2654 7,4240 24,1829 

2,73 28,2869 21,1776 24,1829 

3,12 18,6566 32,4159 24,1829 

3,51 4,6141 43,9535 24,1829 

3,95 -16,8421 53,7202 24,1829 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 2) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -8,9308 31,3500 10,3642 

0,65 4,6817 23,1000 10,3642 

1,00 11,7561 17,3250 10,3642 

1,45 17,8817 9,9000 10,3642 

1,90 20,6661 2,4750 10,3642 

2,20 20,6661 -2,4750 10,3642 

2,65 17,8817 -9,9000 10,3642 

3,17 10,5644 -18,4250 10,3642 

3,47 4,2944 -23,3750 10,3642 

3,95 -8,9308 -31,3500 10,3642 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 2) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -16,8421 24,2006 55,3500 

0,63 -9,0405 17,3623 52,5265 

1,00 -3,6739 11,2624 49,7029 

1,29 -1,0797 7,1749 47,5853 

1,66 0,6954 2,3701 44,7618 

2,04 0,8008 -1,6963 41,9382 

2,41 -0,4859 -5,0244 39,1147 

2,70 -2,1974 -7,0366 36,9971 

3,07 -5,2507 -9,0696 34,1735 

3,45 -8,9308 -10,3642 31,3500 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 2) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -16,8421 -24,2006 55,3500 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 56 di 256 

0,63 -9,0405 -17,3623 52,5265 

1,00 -3,6739 -11,2624 49,7029 

1,29 -1,0797 -7,1749 47,5853 

1,66 0,6954 -2,3701 44,7618 

2,04 0,8008 1,6963 41,9382 

2,41 -0,4859 5,0244 39,1147 

2,70 -2,1974 7,0366 36,9971 

3,07 -5,2507 9,0696 34,1735 

3,45 -8,9308 10,3642 31,3500 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 3) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -33,3408 -184,7561 25,5779 

0,59 39,9449 -136,9986 25,5779 

0,98 87,7590 -97,7117 25,5779 

1,37 120,4789 -59,6181 25,5779 

1,86 140,7621 -13,0703 25,5779 

2,24 140,7621 23,9039 25,5779 

2,73 120,4789 70,6291 25,5779 

3,12 87,7590 108,9886 25,5779 

3,51 39,9449 148,6203 25,5779 

3,95 -33,3408 184,7561 25,5779 

 

 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 3) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -33,5485 158,2050 16,7680 

0,65 41,5602 142,2300 16,7680 

1,00 89,3838 131,0475 16,7680 

1,45 145,1202 19,1700 16,7680 

1,90 150,5118 4,7925 16,7680 

2,20 150,5118 -4,7925 16,7680 

2,65 145,1202 -116,6700 16,7680 

3,17 80,5763 -133,1775 16,7680 

3,47 39,1853 -142,7625 16,7680 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 57 di 256 

3,95 -33,5485 -158,2050 16,7680 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 3) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -33,3408 25,5966 189,4050 

0,63 -25,1904 17,8199 185,7344 

1,00 -19,8273 10,7871 182,0638 

1,29 -17,4656 6,0037 179,3109 

1,66 -16,3054 0,2758 175,6403 

2,04 -17,1614 -4,7083 171,9697 

2,41 -19,7538 -8,9485 168,2991 

2,70 -22,6694 -11,6412 165,5462 

3,07 -27,6263 -14,5765 161,8756 

3,45 -33,5485 -16,7680 158,2050 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 3) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -33,3408 -25,5966 189,4050 

0,63 -25,1904 -17,8199 185,7344 

1,00 -19,8273 -10,7871 182,0638 

1,29 -17,4656 -6,0037 179,3109 

1,66 -16,3054 -0,2758 175,6403 

2,04 -17,1614 4,7083 171,9697 

2,41 -19,7538 8,9485 168,2991 

2,70 -22,6694 11,6412 165,5462 

3,07 -27,6263 14,5765 161,8756 

3,45 -33,5485 16,7680 158,2050 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 4) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -29,2351 -153,3241 25,6854 

0,59 31,5753 -113,7451 25,6854 

0,98 71,2597 -81,1559 25,6854 

1,37 98,4210 -49,5421 25,6854 

1,86 115,2603 -10,8998 25,6854 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 58 di 256 

2,24 115,2603 19,7978 25,6854 

2,73 98,4210 58,5854 25,6854 

3,12 71,2597 90,4167 25,6854 

3,51 31,5753 123,2874 25,6854 

3,95 -29,2351 153,3241 25,6854 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 4) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -30,0046 133,1400 17,2933 

0,65 33,3654 120,3400 17,2933 

1,00 73,9164 111,3800 17,2933 

1,45 121,4454 15,3600 17,2933 

1,90 125,7654 3,8400 17,2933 

2,20 125,7654 -3,8400 17,2933 

2,65 121,4454 -99,8600 17,2933 

3,17 66,4342 -113,0867 17,2933 

3,47 31,3562 -120,7667 17,2933 

3,95 -30,0046 -133,1400 17,2933 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 4) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -29,2351 25,7041 157,1400 

0,63 -21,0541 17,8738 154,3165 

1,00 -15,6817 10,7818 151,4929 

1,29 -13,3283 5,9503 149,3753 

1,66 -12,2010 0,1534 146,5518 

2,04 -13,1169 -4,9051 143,7282 

2,41 -15,7983 -9,2253 140,9047 

2,70 -18,8010 -11,9816 138,7871 

3,07 -23,9027 -15,0066 135,9635 

3,45 -30,0046 -17,2933 133,1400 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 4) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -29,2351 -25,7041 157,1400 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 59 di 256 

0,63 -21,0541 -17,8738 154,3165 

1,00 -15,6817 -10,7818 151,4929 

1,29 -13,3283 -5,9503 149,3753 

1,66 -12,2010 -0,1534 146,5518 

2,04 -13,1169 4,9051 143,7282 

2,41 -15,7983 9,2253 140,9047 

2,70 -18,8010 11,9816 138,7871 

3,07 -23,9027 15,0066 135,9635 

3,45 -30,0046 17,2933 133,1400 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 5) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -21,1179 -69,8341 28,7107 

0,59 6,7708 -51,7518 28,7107 

0,98 25,0184 -36,8546 28,7107 

1,37 37,5303 -22,3320 28,7107 

1,86 45,2968 -4,5202 28,7107 

2,24 45,2968 9,6444 28,7107 

2,73 37,5303 27,5132 28,7107 

3,12 25,0184 42,1200 28,7107 

3,51 6,7708 57,1237 28,7107 

3,95 -21,1179 69,8341 28,7107 

 

 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 5) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -11,2934 40,7550 13,6329 

0,65 6,4029 30,0300 13,6329 

1,00 15,5995 22,5225 13,6329 

1,45 23,5629 12,8700 13,6329 

1,90 27,1825 3,2175 13,6329 

2,20 27,1825 -3,2175 13,6329 

2,65 23,5629 -12,8700 13,6329 

3,17 14,0504 -23,9525 13,6329 

3,47 5,8994 -30,3875 13,6329 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 60 di 256 

3,95 -11,2934 -40,7550 13,6329 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 5) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,1179 28,7316 71,9550 

0,63 -11,7872 20,9550 68,2844 

1,00 -5,2439 13,9222 64,6138 

1,29 -1,9970 9,1388 61,8609 

1,66 0,3435 3,4108 58,1903 

2,04 0,6678 -1,5732 54,5197 

2,41 -0,7444 -5,8134 50,8491 

2,70 -2,7748 -8,5061 48,0962 

3,07 -6,5514 -11,4414 44,4256 

3,45 -11,2934 -13,6329 40,7550 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 5) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,1179 -28,7316 71,9550 

0,63 -11,7872 -20,9550 68,2844 

1,00 -5,2439 -13,9222 64,6138 

1,29 -1,9970 -9,1388 61,8609 

1,66 0,3435 -3,4108 58,1903 

2,04 0,6678 1,5732 54,5197 

2,41 -0,7444 5,8134 50,8491 

2,70 -2,7748 8,5061 48,0962 

3,07 -6,5514 11,4414 44,4256 

3,45 -11,2934 13,6329 40,7550 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 6) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -18,6419 -53,7251 28,4005 

0,59 2,8244 -39,8646 28,4005 

0,98 16,8846 -28,4131 28,4005 

1,37 26,5322 -17,2275 28,4005 

1,86 32,5237 -3,4897 28,4005 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 61 di 256 

2,24 32,5237 7,4396 28,4005 

2,73 26,5322 21,2183 28,4005 

3,12 16,8846 32,4639 28,4005 

3,51 2,8244 43,9903 28,4005 

3,95 -18,6419 53,7251 28,4005 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 6) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -10,7168 31,3500 14,5762 

0,65 2,8957 23,1000 14,5762 

1,00 9,9701 17,3250 14,5762 

1,45 16,0957 9,9000 14,5762 

1,90 18,8801 2,4750 14,5762 

2,20 18,8801 -2,4750 14,5762 

2,65 16,0957 -9,9000 14,5762 

3,17 8,7784 -18,4250 14,5762 

3,47 2,5084 -23,3750 14,5762 

3,95 -10,7168 -31,3500 14,5762 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 6) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -18,6419 28,4212 55,3500 

0,63 -9,4380 20,5908 52,5265 

1,00 -3,0427 13,4988 49,7029 

1,29 0,0778 8,6673 47,5853 

1,66 2,2281 2,8705 44,7618 

2,04 2,3351 -2,1880 41,9382 

2,41 0,6765 -6,5082 39,1147 

2,70 -1,5590 -9,2645 36,9971 

3,07 -5,6378 -12,2895 34,1735 

3,45 -10,7168 -14,5762 31,3500 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 6) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -18,6419 -28,4212 55,3500 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 62 di 256 

0,63 -9,4380 -20,5908 52,5265 

1,00 -3,0427 -13,4988 49,7029 

1,29 0,0778 -8,6673 47,5853 

1,66 2,2281 -2,8705 44,7618 

2,04 2,3351 2,1880 41,9382 

2,41 0,6765 6,5082 39,1147 

2,70 -1,5590 9,2645 36,9971 

3,07 -5,6378 12,2895 34,1735 

3,45 -10,7168 14,5762 31,3500 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 7) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -29,9111 -158,0424 27,7580 

0,59 31,2605 -109,1692 27,7580 

0,98 68,4118 -71,4725 27,7580 

1,37 91,4362 -37,3757 27,7580 

1,86 102,4083 0,6479 27,7580 

2,24 98,4191 27,8261 27,7580 

2,73 79,2046 58,3424 27,7580 

3,12 53,5502 80,3776 27,7580 

3,51 19,6031 100,5542 27,7580 

3,95 -28,1193 116,0724 27,7580 

 

 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 7) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -23,1374 131,7357 14,5863 

0,65 38,7367 115,7607 14,5863 

1,00 77,2960 104,5782 14,5863 

1,45 96,7463 -7,2993 14,5863 

1,90 90,2267 -21,6768 14,5863 

2,20 82,2859 -31,2618 14,5863 

2,65 64,9832 -45,6393 14,5863 

3,17 37,1384 -62,1468 14,5863 

3,47 17,0567 -71,7318 14,5863 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 63 di 256 

3,95 -21,3456 -87,1743 14,5863 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 7) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -29,9111 27,7783 162,9357 

0,63 -20,9393 20,0016 159,2652 

1,00 -14,7549 12,9688 155,5946 

1,29 -11,7773 8,1854 152,8416 

1,66 -9,7957 2,4574 149,1710 

2,04 -9,8303 -2,5266 145,5004 

2,41 -11,6014 -6,7668 141,8299 

2,70 -13,9010 -9,4595 139,0769 

3,07 -18,0365 -12,3948 135,4063 

3,45 -23,1374 -14,5863 131,7357 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 7) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -28,1193 -27,7783 118,3743 

0,63 -19,1475 -20,0016 114,7037 

1,00 -12,9631 -12,9688 111,0331 

1,29 -9,9854 -8,1854 108,2801 

1,66 -8,0038 -2,4574 104,6096 

2,04 -8,0385 2,5266 100,9390 

2,41 -9,8096 6,7668 97,2684 

2,70 -12,1092 9,4595 94,5154 

3,07 -16,2447 12,3948 90,8448 

3,45 -21,3456 14,5863 87,1743 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 8) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -26,2626 -130,1723 27,5748 

0,59 24,0488 -89,6263 27,5748 

0,98 54,4922 -58,4153 27,5748 

1,37 73,2507 -30,2653 27,5748 

1,86 82,0203 0,9893 27,5748 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 64 di 256 

2,24 78,5630 23,1971 27,5748 

2,73 62,6500 47,9369 27,5748 

3,12 41,6122 65,6205 27,5748 

3,51 13,9457 81,6301 27,5748 

3,95 -24,7097 93,7983 27,5748 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 8) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -20,9817 110,2000 15,4025 

0,65 30,9183 97,4000 15,4025 

1,00 63,4403 88,4400 15,4025 

1,45 79,5213 -7,5800 15,4025 

1,90 73,5183 -19,1000 15,4025 

2,20 66,6363 -26,7800 15,4025 

2,65 51,9933 -38,3000 15,4025 

3,17 28,7880 -51,5267 15,4025 

3,47 12,1780 -59,2067 15,4025 

3,95 -19,4288 -71,5800 15,4025 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 8) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -26,2626 27,5949 134,2000 

0,63 -17,3699 19,7646 131,3764 

1,00 -11,2856 12,6725 128,5529 

1,29 -8,3984 7,8411 126,4353 

1,66 -6,5592 2,0442 123,6117 

2,04 -6,7633 -3,0143 120,7882 

2,41 -8,7329 -7,3345 117,9647 

2,70 -11,2017 -10,0908 115,8470 

3,07 -15,5916 -13,1158 113,0235 

3,45 -20,9817 -15,4025 110,2000 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 8) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -24,7097 -27,5949 95,5800 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 65 di 256 

0,63 -15,8169 -19,7646 92,7565 

1,00 -9,7327 -12,6725 89,9330 

1,29 -6,8455 -7,8411 87,8153 

1,66 -5,0063 -2,0442 84,9918 

2,04 -5,2104 3,0143 82,1683 

2,41 -7,1800 7,3345 79,3447 

2,70 -9,6488 10,0908 77,2271 

3,07 -14,0387 13,1158 74,4036 

3,45 -19,4288 15,4025 71,5800 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 9) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -28,1193 -116,0724 27,7580 

0,59 19,6031 -94,0958 27,7580 

0,98 53,5502 -73,4705 27,7580 

1,37 79,2046 -50,9384 27,7580 

1,86 98,4191 -19,6986 27,7580 

2,24 102,4083 8,1573 27,7580 

2,73 91,4362 47,1575 27,7580 

3,12 68,4118 82,1292 27,7580 

3,51 31,2605 120,7619 27,7580 

3,95 -29,9111 158,0424 27,7580 

 

 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 9) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -21,3456 87,1743 14,5863 

0,65 18,2478 71,1993 14,5863 

1,00 41,2106 60,0168 14,5863 

1,45 64,9832 45,6393 14,5863 

1,90 82,2859 31,2618 14,5863 

2,20 90,2267 21,6768 14,5863 

2,65 96,7463 7,2993 14,5863 

3,17 70,2531 -106,7082 14,5863 

3,47 36,8029 -116,2932 14,5863 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 66 di 256 

3,95 -23,1374 -131,7357 14,5863 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 9) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -28,1193 27,7783 118,3743 

0,63 -19,1475 20,0016 114,7037 

1,00 -12,9631 12,9688 111,0331 

1,29 -9,9854 8,1854 108,2801 

1,66 -8,0038 2,4574 104,6096 

2,04 -8,0385 -2,5266 100,9390 

2,41 -9,8096 -6,7668 97,2684 

2,70 -12,1092 -9,4595 94,5154 

3,07 -16,2447 -12,3948 90,8448 

3,45 -21,3456 -14,5863 87,1743 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 9) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -29,9111 -27,7783 162,9357 

0,63 -20,9393 -20,0016 159,2652 

1,00 -14,7549 -12,9688 155,5946 

1,29 -11,7773 -8,1854 152,8416 

1,66 -9,7957 -2,4574 149,1710 

2,04 -9,8303 2,5266 145,5004 

2,41 -11,6014 6,7668 141,8299 

2,70 -13,9010 9,4595 139,0769 

3,07 -18,0365 12,3948 135,4063 

3,45 -23,1374 14,5863 131,7357 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 10) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -24,7097 -93,7983 27,5748 

0,59 13,9457 -76,5627 27,5748 

0,98 41,6122 -60,1469 27,5748 

1,37 62,6500 -42,0197 27,5748 

1,86 78,5630 -16,6444 27,5748 
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2,24 82,0203 6,1508 27,5748 

2,73 73,2507 38,2433 27,5748 

3,12 54,4922 67,1385 27,5748 

3,51 24,0488 99,1435 27,5748 

3,95 -26,2626 130,1723 27,5748 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 10) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -19,4288 71,5800 15,4025 

0,65 13,1613 58,7800 15,4025 

1,00 32,1663 49,8200 15,4025 

1,45 51,9933 38,3000 15,4025 

1,90 66,6363 26,7800 15,4025 

2,20 73,5183 19,1000 15,4025 

2,65 79,5213 7,5800 15,4025 

3,17 57,4874 -90,1466 15,4025 

3,47 29,2914 -97,8266 15,4025 

3,95 -20,9817 -110,2000 15,4025 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 10) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -24,7097 27,5949 95,5800 

0,63 -15,8169 19,7646 92,7565 

1,00 -9,7327 12,6725 89,9330 

1,29 -6,8455 7,8411 87,8153 

1,66 -5,0063 2,0442 84,9918 

2,04 -5,2104 -3,0143 82,1683 

2,41 -7,1800 -7,3345 79,3447 

2,70 -9,6488 -10,0908 77,2271 

3,07 -14,0387 -13,1158 74,4036 

3,45 -19,4288 -15,4025 71,5800 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 10) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -26,2626 -27,5949 134,2000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 68 di 256 

0,63 -17,3699 -19,7646 131,3764 

1,00 -11,2856 -12,6725 128,5529 

1,29 -8,3984 -7,8411 126,4353 

1,66 -6,5592 -2,0442 123,6117 

2,04 -6,7633 3,0143 120,7882 

2,41 -8,7329 7,3345 117,9647 

2,70 -11,2017 10,0908 115,8470 

3,07 -15,5916 13,1158 113,0235 

3,45 -20,9817 15,4025 110,2000 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 11) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -23,8378 -117,5284 22,7635 

0,59 22,8806 -87,0807 22,7635 

0,98 53,3773 -62,0523 22,7635 

1,37 74,2542 -37,7603 22,7635 

1,86 87,1991 -8,0567 22,7635 

2,24 87,1991 15,5427 22,7635 

2,73 74,2542 45,3561 22,7635 

3,12 53,3773 69,8125 22,7635 

3,51 22,8806 95,0531 22,7635 

3,95 -23,8378 117,5284 22,7635 

 

 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 11) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -20,9930 89,5050 12,0437 

0,65 21,0782 78,7800 12,0437 

1,00 47,3374 71,2725 12,0437 

1,45 77,2382 61,6200 12,0437 

1,90 102,7954 51,9675 12,0437 

2,20 102,7954 -51,9675 12,0437 

2,65 77,2382 -61,6200 12,0437 

3,17 42,5382 -72,7025 12,0437 

3,47 19,7622 -79,1375 12,0437 
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3,95 -20,9930 -89,5050 12,0437 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 11) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -23,8378 22,7801 120,7050 

0,63 -16,5807 15,8906 117,0344 

1,00 -11,7770 9,7449 113,3638 

1,29 -9,6157 5,6269 110,6109 

1,66 -8,4303 0,7861 106,9403 

2,04 -8,9271 -3,3108 103,2697 

2,41 -10,8265 -6,6639 99,5991 

2,70 -13,0031 -8,6912 96,8462 

3,07 -16,6824 -10,7394 93,1756 

3,45 -20,9930 -12,0437 89,5050 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 11) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -23,8378 -22,7801 120,7050 

0,63 -16,5807 -15,8906 117,0344 

1,00 -11,7770 -9,7449 113,3638 

1,29 -9,6157 -5,6269 110,6109 

1,66 -8,4303 -0,7861 106,9403 

2,04 -8,9271 3,3108 103,2697 

2,41 -10,8265 6,6639 99,5991 

2,70 -13,0031 8,6912 96,8462 

3,07 -16,6824 10,7394 93,1756 

3,45 -20,9930 12,0437 89,5050 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 12) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -20,5942 -95,0590 22,2973 

0,59 17,1889 -70,4736 22,2973 

0,98 41,8610 -50,2404 22,2973 

1,37 58,7544 -30,5903 22,2973 

1,86 69,2309 -6,5525 22,2973 
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2,24 69,2309 12,5479 22,2973 

2,73 58,7544 36,6729 22,2973 

3,12 41,8610 56,4532 22,2973 

3,51 17,1889 76,8542 22,2973 

3,95 -20,5942 95,0590 22,2973 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 12) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -18,7213 73,6000 12,2512 

0,65 16,0162 65,3500 12,2512 

1,00 37,8781 59,5750 12,2512 

1,45 63,0162 52,1500 12,2512 

1,90 84,8131 44,7250 12,2512 

2,20 84,8131 -44,7250 12,2512 

2,65 63,0162 -52,1500 12,2512 

3,17 33,8697 -60,6750 12,2512 

3,47 14,9247 -65,6250 12,2512 

3,95 -18,7213 -73,6000 12,2512 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 12) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -20,5942 22,3135 97,6000 

0,63 -13,5029 15,4753 94,7765 

1,00 -8,8468 9,3753 91,9529 

1,29 -6,7854 5,2879 89,8353 

1,66 -5,7207 0,4831 87,0118 

2,04 -6,3257 -3,5833 84,1882 

2,41 -8,3228 -6,9114 81,3647 

2,70 -10,5671 -8,9236 79,2471 

3,07 -14,3309 -10,9566 76,4235 

3,45 -18,7213 -12,2512 73,6000 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 12) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -20,5942 -22,3135 97,6000 
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0,63 -13,5029 -15,4753 94,7765 

1,00 -8,8468 -9,3753 91,9529 

1,29 -6,7854 -5,2879 89,8353 

1,66 -5,7207 -0,4831 87,0118 

2,04 -6,3257 3,5833 84,1882 

2,41 -8,3228 6,9114 81,3647 

2,70 -10,5671 8,9236 79,2471 

3,07 -14,3309 10,9566 76,4235 

3,45 -18,7213 12,2512 73,6000 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 13) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -32,0693 -160,3912 25,2236 

0,59 31,9681 -120,8562 25,2236 

0,98 74,4269 -87,7230 25,2236 

1,37 104,0672 -54,9882 25,2236 

1,86 123,2440 -14,1065 25,2236 

2,24 124,2178 19,0847 25,2236 

2,73 107,0684 61,9179 25,2236 

3,12 78,1176 97,7677 25,2236 

3,51 34,9760 135,3819 25,2236 

3,95 -32,1453 170,0844 25,2236 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 13) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -21,3465 133,1034 9,5818 

0,65 42,5240 122,3784 9,5818 

1,00 84,0426 17,3709 9,5818 

1,45 89,6877 7,7184 9,5818 

1,90 90,9892 -1,9341 9,5818 

2,20 89,4437 -8,3691 9,5818 

2,65 83,5058 -18,0216 9,5818 

3,17 71,3317 -29,1041 9,5818 

3,47 45,3852 -133,0391 9,5818 

3,95 -21,4225 -143,4066 9,5818 
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Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 13) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -32,0693 25,2420 164,3034 

0,63 -23,8853 18,3525 160,6328 

1,00 -18,1548 12,2068 156,9622 

1,29 -15,2983 8,0888 154,2093 

1,66 -13,1861 3,2480 150,5387 

2,04 -12,7562 -0,8490 146,8681 

2,41 -13,7287 -4,2020 143,1975 

2,70 -15,2102 -6,2293 140,4446 

3,07 -17,9626 -8,2775 136,7740 

3,45 -21,3465 -9,5818 133,1034 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 13) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -32,1453 -25,2420 174,6066 

0,63 -23,9614 -18,3525 170,9360 

1,00 -18,2308 -12,2068 167,2654 

1,29 -15,3744 -8,0888 164,5125 

1,66 -13,2621 -3,2480 160,8419 

2,04 -12,8322 0,8490 157,1713 

2,41 -13,8047 4,2020 153,5007 

2,70 -15,2862 6,2293 150,7478 

3,07 -18,0386 8,2775 147,0772 

3,45 -21,4225 9,5818 143,4066 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 14) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -27,7281 -132,2068 24,4294 

0,59 25,0648 -99,7457 24,4294 

0,98 60,1039 -72,4883 24,4294 

1,37 84,5923 -45,5213 24,4294 

1,86 100,4699 -11,7957 24,4294 

2,24 101,3138 15,6177 24,4294 

2,73 87,1933 51,0265 24,4294 
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3,12 63,3026 80,6810 24,4294 

3,51 27,6716 111,8058 24,4294 

3,95 -27,7940 140,6076 24,4294 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 14) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -19,0276 111,3853 10,1176 

0,65 34,6025 103,1353 10,1176 

1,00 69,6892 12,8603 10,1176 

1,45 73,8058 5,4353 10,1176 

1,90 74,5810 -1,9897 10,1176 

2,20 73,2416 -6,9397 10,1176 

2,65 68,4481 -14,3647 10,1176 

3,17 58,8240 -22,8897 10,1176 

3,47 37,1313 -112,3397 10,1176 

3,95 -19,0935 -120,3147 10,1176 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 14) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -27,7281 24,4472 135,3853 

0,63 -19,8336 17,6089 132,5618 

1,00 -14,3742 11,5090 129,7382 

1,29 -11,7104 7,4215 127,6206 

1,66 -9,8424 2,6168 124,7971 

2,04 -9,6442 -1,4497 121,9735 

2,41 -10,8380 -4,7778 119,1500 

2,70 -12,4799 -6,7900 117,0324 

3,07 -15,4404 -8,8230 114,2088 

3,45 -19,0276 -10,1176 111,3853 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 14) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -27,7940 -24,4472 144,3147 

0,63 -19,8995 -17,6089 141,4912 

1,00 -14,4401 -11,5090 138,6676 
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1,29 -11,7763 -7,4215 136,5500 

1,66 -9,9083 -2,6168 133,7265 

2,04 -9,7101 1,4497 130,9029 

2,41 -10,9039 4,7778 128,0794 

2,70 -12,5458 6,7900 125,9618 

3,07 -15,5063 8,8230 123,1382 

3,45 -19,0935 10,1176 120,3147 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 15) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -19,5128 -51,0518 18,5773 

0,59 1,2861 -39,9542 18,8539 

0,98 15,6568 -30,3296 19,0975 

1,37 26,2529 -20,4753 19,3410 

1,86 34,0344 -7,7078 19,6454 

2,24 35,7159 3,0037 19,8890 

2,73 31,8189 17,2235 20,1934 

3,12 23,5976 29,4125 20,4370 

3,51 10,5175 42,4313 20,6805 

3,95 -10,6529 54,0623 20,9571 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 15) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -4,3660 29,0047 7,0811 

0,65 8,1130 20,9113 7,3943 

1,00 14,4405 15,2459 7,6135 

1,45 19,6622 7,9618 7,8953 

1,90 21,6061 0,6777 8,1771 

2,20 21,0810 -4,1784 8,3650 

2,65 17,5618 -11,4625 8,6468 

3,17 9,4790 -19,8257 8,9703 

3,47 2,8029 -24,6818 9,1582 

3,95 -11,0174 -32,5054 9,4609 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 15) 
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Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -19,5128 23,4390 52,4035 

0,63 -11,7860 17,7002 49,6507 

1,00 -6,1116 12,5337 46,8979 

1,29 -3,0732 9,0366 44,8333 

1,66 -0,4715 4,8738 42,0805 

2,04 0,6708 1,2832 39,3277 

2,41 0,5690 -1,7352 36,5749 

2,70 -0,1944 -3,6240 34,5103 

3,07 -1,9547 -5,6387 31,7575 

3,45 -4,3660 -7,0811 29,0047 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 15) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -10,6529 -16,1242 55,9042 

0,63 -5,5706 -10,9661 53,1514 

1,00 -2,3221 -6,3801 50,3986 

1,29 -0,9597 -3,3184 48,3340 

1,66 -0,4015 0,2638 45,5812 

2,04 -1,0840 3,2738 42,8284 

2,41 -2,7921 5,7116 40,0756 

2,70 -4,6168 7,1650 38,0110 

3,07 -7,6009 8,5991 35,2582 

3,45 -11,0174 9,4609 32,5054 

 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 16) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -20,7317 -53,2052 19,0098 

0,59 0,9866 -41,8496 19,2864 

0,98 16,0675 -31,9476 19,5299 

1,37 27,2576 -21,7584 19,7735 

1,86 35,5836 -8,4873 20,0779 

2,24 37,5125 2,7013 20,3215 

2,73 33,6460 17,6202 20,6259 

3,12 25,1901 30,4589 20,8694 
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3,51 11,6103 44,2142 21,1130 

3,95 -10,4932 56,5451 21,3896 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 16) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -4,2000 29,9961 7,3148 

0,65 8,6964 21,5896 7,6279 

1,00 15,2230 15,7050 7,8471 

1,45 20,5879 8,1391 8,1289 

1,90 22,5482 0,5732 8,4108 

2,20 21,9635 -4,4708 8,5986 

2,65 18,2493 -12,0367 8,8805 

3,17 9,7863 -20,7235 9,2040 

3,47 2,8127 -25,7674 9,3919 

3,95 -11,6054 -33,8937 9,6946 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 16) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -20,7317 24,5382 54,5974 

0,63 -12,6206 18,6427 51,7031 

1,00 -6,6209 13,3193 48,8088 

1,29 -3,3773 9,7046 46,6381 

1,66 -0,5536 5,3850 43,7439 

2,04 0,7516 1,6376 40,8496 

2,41 0,7537 -1,5377 37,9554 

2,70 0,0295 -3,5441 35,7847 

3,07 -1,7302 -5,7156 32,8904 

3,45 -4,2000 -7,3148 29,9961 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 16) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -10,4932 -15,8906 58,4949 

0,63 -5,4988 -10,7324 55,6007 

1,00 -2,3384 -6,1464 52,7064 

1,29 -1,0420 -3,0848 50,5357 
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1,66 -0,5717 0,4974 47,6415 

2,04 -1,3422 3,5075 44,7472 

2,41 -3,1382 5,9453 41,8529 

2,70 -5,0289 7,3987 39,6823 

3,07 -8,1009 8,8327 36,7880 

3,45 -11,6054 9,6946 33,8937 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 17) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -23,0018 -53,1243 24,1829 

0,59 -1,2764 -41,9894 24,4595 

0,98 13,8782 -32,2079 24,7030 

1,37 25,1807 -22,0841 24,9465 

1,86 33,6707 -8,8288 25,2510 

2,24 35,7289 2,3909 25,4945 

2,73 31,9989 17,3926 25,7989 

3,12 23,6185 30,3250 26,0425 

3,51 10,0749 44,1922 26,2860 

3,95 -12,0429 56,6364 26,5626 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 17) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -5,5489 29,8925 10,2634 

0,65 7,2957 21,4859 10,5766 

1,00 13,7860 15,6013 10,7958 

1,45 19,1042 8,0354 11,0776 

1,90 21,0178 0,4695 11,3594 

2,20 20,4021 -4,5745 11,5473 

2,65 16,6412 -12,1404 11,8291 

3,17 8,1246 -20,8271 12,1526 

3,47 1,1199 -25,8711 12,3405 

3,95 -13,3483 -33,9974 12,6432 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 17) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 
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PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 78 di 256 

0,25 -23,0018 30,0633 54,4937 

0,63 -13,1206 22,5472 51,5994 

1,00 -5,9297 15,7694 48,7051 

1,29 -2,1348 11,1735 46,5344 

1,66 1,0181 5,6909 43,6402 

2,04 2,2461 0,9465 40,7459 

2,41 1,8267 -3,0595 37,8517 

2,70 0,5983 -5,5801 35,6810 

3,07 -2,0343 -8,2909 32,7867 

3,45 -5,5489 -10,2634 29,8925 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 17) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -12,0429 -20,7191 58,5986 

0,63 -5,5253 -14,0223 55,7044 

1,00 -1,3895 -8,0638 52,8101 

1,29 0,3165 -4,0825 50,6394 

1,66 0,9541 0,5808 47,7452 

2,04 -0,0249 4,5058 44,8509 

2,41 -2,3426 7,6924 41,9566 

2,70 -4,7924 9,5986 39,7859 

3,07 -8,7837 11,4901 36,8917 

3,45 -13,3483 12,6432 33,9974 

 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 18) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -21,5410 -51,0187 23,6534 

0,59 -0,7331 -40,0398 23,9300 

0,98 13,6802 -30,4720 24,1735 

1,37 24,3360 -20,6405 24,4171 

1,86 32,1976 -7,8645 24,7215 

2,24 33,9363 2,8750 24,9650 

2,73 30,0924 17,1457 25,2695 

3,12 21,8947 29,3804 25,5130 

3,51 8,8207 42,4424 25,7566 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 79 di 256 

3,95 -12,3618 54,1056 26,0332 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 18) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -5,7835 28,9587 9,9329 

0,65 6,6725 20,8653 10,2460 

1,00 12,9839 15,1999 10,4652 

1,45 18,1850 7,9158 10,7470 

1,90 20,1082 0,6317 11,0288 

2,20 19,5693 -4,2243 11,2167 

2,65 16,0294 -11,5084 11,4985 

3,17 7,9229 -19,8717 11,8221 

3,47 1,2330 -24,7277 12,0100 

3,95 -12,6095 -32,5514 12,3127 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 18) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,5410 28,6731 52,3575 

0,63 -12,1450 21,3594 49,6047 

1,00 -5,3631 14,7840 46,8519 

1,29 -1,8250 10,3400 44,7873 

1,66 1,0522 5,0598 42,0345 

2,04 2,0807 0,5179 39,2817 

2,41 1,5381 -3,2856 36,5289 

2,70 0,2672 -5,6545 34,4643 

3,07 -2,3553 -8,1628 31,7115 

3,45 -5,7835 -9,9329 28,9587 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 18) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -12,3618 -21,0497 55,9502 

0,63 -5,7198 -14,3529 53,1974 

1,00 -1,4595 -8,3944 50,4446 

1,29 0,3398 -4,4131 48,3800 

1,66 1,1018 0,2503 45,6272 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 80 di 256 

2,04 0,2473 4,1752 42,8744 

2,41 -1,9460 7,3619 40,1216 

2,70 -4,3025 9,2680 38,0570 

3,07 -8,1693 11,1595 35,3042 

3,45 -12,6095 12,3127 32,5514 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 19) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -10,6529 -54,0623 20,9571 

0,59 10,5175 -37,9100 20,6805 

0,98 23,5976 -25,1058 20,4370 

1,37 31,8189 -13,1103 20,1934 

1,86 35,7159 0,9084 19,8890 

2,24 34,0344 11,4950 19,6454 

2,73 26,2529 24,1490 19,3410 

3,12 15,6568 33,9398 19,0975 

3,51 1,2861 43,5148 18,8539 

3,95 -19,5128 51,0518 18,5773 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 19) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -11,0174 32,5054 9,4609 

0,65 3,2120 24,4120 9,1478 

1,00 10,7647 18,7466 8,9286 

1,45 17,5618 11,4625 8,6468 

1,90 21,0810 4,1784 8,3650 

2,20 21,6061 -0,6777 8,1771 

2,65 19,6622 -7,9618 7,8953 

3,17 13,3881 -16,3250 7,5717 

3,47 7,7622 -21,1810 7,3838 

3,95 -4,3660 -29,0047 7,0811 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 19) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -10,6529 16,1242 55,9042 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 81 di 256 

0,63 -5,5706 10,9661 53,1514 

1,00 -2,3221 6,3801 50,3986 

1,29 -0,9597 3,3184 48,3340 

1,66 -0,4015 -0,2638 45,5812 

2,04 -1,0840 -3,2738 42,8284 

2,41 -2,7921 -5,7116 40,0756 

2,70 -4,6168 -7,1650 38,0110 

3,07 -7,6009 -8,5991 35,2582 

3,45 -11,0174 -9,4609 32,5054 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 19) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -19,5128 -23,4390 52,4035 

0,63 -11,7860 -17,7002 49,6507 

1,00 -6,1116 -12,5337 46,8979 

1,29 -3,0732 -9,0366 44,8333 

1,66 -0,4715 -4,8738 42,0805 

2,04 0,6708 -1,2832 39,3277 

2,41 0,5690 1,7352 36,5749 

2,70 -0,1944 3,6240 34,5103 

3,07 -1,9547 5,6387 31,7575 

3,45 -4,3660 7,0811 29,0047 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 20) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -12,3618 -54,1056 26,0332 

0,59 8,8207 -37,9109 25,7566 

0,98 21,8947 -25,0623 25,5130 

1,37 30,0924 -13,0215 25,2695 

1,86 33,9363 1,0454 24,9650 

2,24 32,1976 11,6561 24,7215 

2,73 24,3360 24,3113 24,4171 

3,12 13,6802 34,0715 24,1735 

3,51 -0,7331 43,5801 23,9300 

3,95 -21,5410 51,0187 23,6534 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 82 di 256 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 20) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -12,6095 32,5514 12,3127 

0,65 1,6428 24,4579 11,9995 

1,00 9,2117 18,7925 11,7803 

1,45 16,0294 11,5084 11,4985 

1,90 19,5693 4,2243 11,2167 

2,20 20,1082 -0,6317 11,0288 

2,65 18,1850 -7,9158 10,7470 

3,17 11,9346 -16,2790 10,4235 

3,47 6,3225 -21,1351 10,2356 

3,95 -5,7835 -28,9587 9,9329 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 20) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -12,3618 21,0497 55,9502 

0,63 -5,7198 14,3529 53,1974 

1,00 -1,4595 8,3944 50,4446 

1,29 0,3398 4,4131 48,3800 

1,66 1,1018 -0,2503 45,6272 

2,04 0,2473 -4,1752 42,8744 

2,41 -1,9460 -7,3619 40,1216 

2,70 -4,3025 -9,2680 38,0570 

3,07 -8,1693 -11,1595 35,3042 

3,45 -12,6095 -12,3127 32,5514 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 20) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,5410 -28,6731 52,3575 

0,63 -12,1450 -21,3594 49,6047 

1,00 -5,3631 -14,7840 46,8519 

1,29 -1,8250 -10,3400 44,7873 

1,66 1,0522 -5,0598 42,0345 

2,04 2,0807 -0,5179 39,2817 

2,41 1,5381 3,2856 36,5289 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 83 di 256 

2,70 0,2672 5,6545 34,4643 

3,07 -2,3553 8,1628 31,7115 

3,45 -5,7835 9,9329 28,9587 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 21) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -10,4932 -56,5451 21,3896 

0,59 11,6103 -39,4395 21,1130 

0,98 25,1901 -25,9210 20,8694 

1,37 33,6460 -13,2966 20,6259 

1,86 37,5125 1,3974 20,3215 

2,24 35,5836 12,4441 20,0779 

2,73 27,2576 25,5823 19,7735 

3,12 16,0675 35,6933 19,5299 

3,51 0,9866 45,5316 19,2864 

3,95 -20,7317 53,2052 19,0098 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 21) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -11,6054 33,8937 9,6946 

0,65 3,2398 25,4872 9,3815 

1,00 11,1305 19,6026 9,1623 

1,45 18,2493 12,0367 8,8805 

1,90 21,9635 4,4708 8,5986 

2,20 22,5482 -0,5732 8,4108 

2,65 20,5879 -8,1391 8,1289 

3,17 14,1386 -16,8259 7,8054 

3,47 8,3343 -21,8698 7,6175 

3,95 -4,2000 -29,9961 7,3148 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 21) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -10,4932 15,8906 58,4949 

0,63 -5,4988 10,7324 55,6007 

1,00 -2,3384 6,1464 52,7064 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 84 di 256 

1,29 -1,0420 3,0848 50,5357 

1,66 -0,5717 -0,4974 47,6415 

2,04 -1,3422 -3,5075 44,7472 

2,41 -3,1382 -5,9453 41,8529 

2,70 -5,0289 -7,3987 39,6823 

3,07 -8,1009 -8,8327 36,7880 

3,45 -11,6054 -9,6946 33,8937 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 21) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -20,7317 -24,5382 54,5974 

0,63 -12,6206 -18,6427 51,7031 

1,00 -6,6209 -13,3193 48,8088 

1,29 -3,3773 -9,7046 46,6381 

1,66 -0,5536 -5,3850 43,7439 

2,04 0,7516 -1,6376 40,8496 

2,41 0,7537 1,5377 37,9554 

2,70 0,0295 3,5441 35,7847 

3,07 -1,7302 5,7156 32,8904 

3,45 -4,2000 7,3148 29,9961 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 22) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -12,0429 -56,6364 26,5626 

0,59 10,0749 -39,3881 26,2860 

0,98 23,6185 -25,7617 26,0425 

1,37 31,9989 -13,0491 25,7989 

1,86 35,7289 1,7188 25,4945 

2,24 33,6707 12,7876 25,2510 

2,73 25,1807 25,8963 24,9465 

3,12 13,8782 35,9290 24,7030 

3,51 -1,2764 45,6317 24,4595 

3,95 -23,0018 53,1243 24,1829 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 22) 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 85 di 256 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -13,3483 33,9974 12,6432 

0,65 1,5488 25,5909 12,3301 

1,00 9,4758 19,7063 12,1109 

1,45 16,6412 12,1404 11,8291 

1,90 20,4021 4,5745 11,5473 

2,20 21,0178 -0,4695 11,3594 

2,65 19,1042 -8,0354 11,0776 

3,17 12,7085 -16,7222 10,7540 

3,47 6,9353 -21,7661 10,5661 

3,95 -5,5489 -29,8925 10,2634 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 22) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -12,0429 20,7191 58,5986 

0,63 -5,5253 14,0223 55,7044 

1,00 -1,3895 8,0638 52,8101 

1,29 0,3165 4,0825 50,6394 

1,66 0,9541 -0,5808 47,7452 

2,04 -0,0249 -4,5058 44,8509 

2,41 -2,3426 -7,6924 41,9566 

2,70 -4,7924 -9,5986 39,7859 

3,07 -8,7837 -11,4901 36,8917 

3,45 -13,3483 -12,6432 33,9974 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 22) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -23,0018 -30,0633 54,4937 

0,63 -13,1206 -22,5472 51,5994 

1,00 -5,9297 -15,7694 48,7051 

1,29 -2,1348 -11,1735 46,5344 

1,66 1,0181 -5,6909 43,6402 

2,04 2,2461 -0,9465 40,7459 

2,41 1,8267 3,0595 37,8517 

2,70 0,5983 5,5801 35,6810 

3,07 -2,0343 8,2909 32,7867 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 86 di 256 

3,45 -5,5489 10,2634 29,8925 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 23) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -15,0065 -53,7152 19,1841 

0,59 6,4394 -39,7804 19,1841 

0,98 20,4638 -28,3170 19,1841 

1,37 30,0764 -17,1532 19,1841 

1,86 36,0417 -3,4705 19,1841 

2,24 36,0417 7,4080 19,1841 

2,73 30,0764 21,1360 19,1841 

3,12 20,4638 32,3670 19,1841 

3,51 6,4394 43,9160 19,1841 

3,95 -15,0065 53,7152 19,1841 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 23) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -7,4587 31,3500 7,5895 

0,65 6,1538 23,1000 7,5895 

1,00 13,2282 17,3250 7,5895 

1,45 19,3538 9,9000 7,5895 

1,90 22,1382 2,4750 7,5895 

2,20 22,1382 -2,4750 7,5895 

2,65 19,3538 -9,9000 7,5895 

3,17 12,0365 -18,4250 7,5895 

3,47 5,7665 -23,3750 7,5895 

3,95 -7,4587 -31,3500 7,5895 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 23) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -15,0065 19,1980 55,3500 

0,63 -8,7936 13,8984 52,5265 

1,00 -4,4679 9,1710 49,7029 

1,29 -2,3324 6,0032 47,5853 

1,66 -0,7901 2,2795 44,7618 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 87 di 256 

2,04 -0,5417 -0,8719 41,9382 

2,41 -1,3722 -3,4512 39,1147 

2,70 -2,5736 -5,0107 36,9971 

3,07 -4,7733 -6,5862 34,1735 

3,45 -7,4587 -7,5895 31,3500 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 23) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -15,0065 -19,1980 55,3500 

0,63 -8,7936 -13,8984 52,5265 

1,00 -4,4679 -9,1710 49,7029 

1,29 -2,3324 -6,0032 47,5853 

1,66 -0,7901 -2,2795 44,7618 

2,04 -0,5417 0,8719 41,9382 

2,41 -1,3722 3,4512 39,1147 

2,70 -2,5736 5,0107 36,9971 

3,07 -4,7733 6,5862 34,1735 

3,45 -7,4587 7,5895 31,3500 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 24) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -21,9227 -111,1783 19,5034 

0,59 22,2262 -82,4224 19,5034 

0,98 51,0418 -58,7668 19,5034 

1,37 70,7662 -35,8127 19,5034 

1,86 82,9956 -7,7499 19,5034 

2,24 82,9956 14,5448 19,5034 

2,73 70,7662 42,7122 19,5034 

3,12 51,0418 65,8228 19,5034 

3,51 22,2262 89,6807 19,5034 

3,95 -21,9227 111,1783 19,5034 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 24) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -19,3848 90,0750 11,0403 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 88 di 256 

0,65 22,9340 79,2000 11,0403 

1,00 49,3218 71,5875 11,0403 

1,45 79,3340 13,0500 11,0403 

1,90 83,0043 3,2625 11,0403 

2,20 83,0043 -3,2625 11,0403 

2,65 79,3340 -61,8000 11,0403 

3,17 44,5009 -73,0375 11,0403 

3,47 21,6109 -79,5625 11,0403 

3,95 -19,3848 -90,0750 11,0403 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 24) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,9227 19,5176 114,0750 

0,63 -15,6730 13,7744 111,2515 

1,00 -11,4774 8,6034 108,4279 

1,29 -9,5492 5,1030 106,3103 

1,66 -8,4292 0,9357 103,4868 

2,04 -8,7703 -2,6593 100,6632 

2,41 -10,3572 -5,6822 97,8397 

2,70 -12,2355 -7,5743 95,7221 

3,07 -15,4838 -9,5934 92,8985 

3,45 -19,3848 -11,0403 90,0750 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 24) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,9227 -19,5176 114,0750 

0,63 -15,6730 -13,7744 111,2515 

1,00 -11,4774 -8,6034 108,4279 

1,29 -9,5492 -5,1030 106,3103 

1,66 -8,4292 -0,9357 103,4868 

2,04 -8,7703 2,6593 100,6632 

2,41 -10,3572 5,6822 97,8397 

2,70 -12,2355 7,5743 95,7221 

3,07 -15,4838 9,5934 92,8985 

3,45 -19,3848 11,0403 90,0750 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 89 di 256 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 25) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -15,8112 -53,7174 21,0698 

0,59 5,6392 -39,7991 21,0698 

0,98 19,6716 -28,3383 21,0698 

1,37 29,2919 -17,1696 21,0698 

1,86 35,2630 -3,4748 21,0698 

2,24 35,2630 7,4150 21,0698 

2,73 29,2919 21,1542 21,0698 

3,12 19,6716 32,3885 21,0698 

3,51 5,6392 43,9325 21,0698 

3,95 -15,8112 53,7174 21,0698 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 25) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -8,2572 31,3500 9,4728 

0,65 5,3553 23,1000 9,4728 

1,00 12,4296 17,3250 9,4728 

1,45 18,5553 9,9000 9,4728 

1,90 21,3396 2,4750 9,4728 

2,20 21,3396 -2,4750 9,4728 

2,65 18,5553 -9,9000 9,4728 

3,17 11,2380 -18,4250 9,4728 

3,47 4,9680 -23,3750 9,4728 

3,95 -8,2572 -31,3500 9,4728 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 25) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -15,8112 21,0851 55,3500 

0,63 -8,9714 15,3419 52,5265 

1,00 -4,1857 10,1709 49,7029 

1,29 -1,8149 6,6705 47,5853 

1,66 -0,1048 2,5033 44,7618 

2,04 0,1443 -1,0918 41,9382 

2,41 -0,8525 -4,1146 39,1147 
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2,70 -2,2882 -6,0068 36,9971 

3,07 -4,9464 -8,0259 34,1735 

3,45 -8,2572 -9,4728 31,3500 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 25) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -15,8112 -21,0851 55,3500 

0,63 -8,9714 -15,3419 52,5265 

1,00 -4,1857 -10,1709 49,7029 

1,29 -1,8149 -6,6705 47,5853 

1,66 -0,1048 -2,5033 44,7618 

2,04 0,1443 1,0918 41,9382 

2,41 -0,8525 4,1146 39,1147 

2,70 -2,2882 6,0068 36,9971 

3,07 -4,9464 8,0259 34,1735 

3,45 -8,2572 9,4728 31,3500 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 26) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -20,2078 -97,8215 20,5934 

0,59 17,8840 -68,5078 20,5934 

0,98 41,3683 -45,6472 20,5934 

1,37 56,2449 -24,6915 20,5934 

1,86 63,8187 -0,8907 20,5934 

2,24 61,8241 16,5059 20,5934 

2,73 50,1291 36,5688 20,5934 

3,12 33,9375 51,5173 20,5934 

3,51 12,0553 65,6477 20,5934 

3,95 -19,3119 76,8365 20,5934 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 26) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -14,1793 76,8404 9,9495 

0,65 21,5222 65,9654 9,9495 

1,00 43,2779 58,3529 9,9495 
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1,45 55,1470 -0,1846 9,9495 

1,90 52,8617 -9,9721 9,9495 

2,20 48,8913 -16,4971 9,9495 

2,65 39,2654 -26,2846 9,9495 

3,17 22,7820 -37,5221 9,9495 

3,47 10,5466 -44,0471 9,9495 

3,95 -13,2833 -54,5596 9,9495 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 26) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -20,2078 20,6084 100,8404 

0,63 -13,5474 14,8652 98,0168 

1,00 -8,9412 9,6942 95,1933 

1,29 -6,7050 6,1938 93,0757 

1,66 -5,1744 2,0266 90,2521 

2,04 -5,1048 -1,5685 87,4286 

2,41 -6,2810 -4,5913 84,6051 

2,70 -7,8513 -6,4835 82,4874 

3,07 -10,6889 -8,5026 79,6639 

3,45 -14,1793 -9,9495 76,8404 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 26) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -19,3119 -20,6084 78,5596 

0,63 -12,6515 -14,8652 75,7361 

1,00 -8,0453 -9,6942 72,9126 

1,29 -5,8091 -6,1938 70,7949 

1,66 -4,2784 -2,0266 67,9714 

2,04 -4,2089 1,5685 65,1479 

2,41 -5,3851 4,5913 62,3243 

2,70 -6,9554 6,4835 60,2067 

3,07 -9,7930 8,5026 57,3832 

3,45 -13,2833 9,9495 54,5596 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 27) 
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X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -19,3119 -76,8365 20,5934 

0,59 12,0553 -60,9711 20,5934 

0,98 33,9375 -46,6462 20,5934 

1,37 50,1291 -31,4728 20,5934 

1,86 61,8241 -11,0640 20,5934 

2,24 63,8187 6,6715 20,5934 

2,73 56,2449 30,9763 20,5934 

3,12 41,3683 52,3930 20,5934 

3,51 17,8840 75,7516 20,5934 

3,95 -20,2078 97,8215 20,5934 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 27) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -13,2833 54,5596 9,9495 

0,65 11,2777 43,6846 9,9495 

1,00 25,2351 36,0721 9,9495 

1,45 39,2654 26,2846 9,9495 

1,90 48,8913 16,4971 9,9495 

2,20 52,8617 9,9721 9,9495 

2,65 55,1470 0,1846 9,9495 

3,17 39,3393 -59,8029 9,9495 

3,47 20,4197 -66,3279 9,9495 

3,95 -14,1793 -76,8404 9,9495 

 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 27) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -19,3119 20,6084 78,5596 

0,63 -12,6515 14,8652 75,7361 

1,00 -8,0453 9,6942 72,9126 

1,29 -5,8091 6,1938 70,7949 

1,66 -4,2784 2,0266 67,9714 

2,04 -4,2089 -1,5685 65,1479 

2,41 -5,3851 -4,5913 62,3243 

2,70 -6,9554 -6,4835 60,2067 
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3,07 -9,7930 -8,5026 57,3832 

3,45 -13,2833 -9,9495 54,5596 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 27) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -20,2078 -20,6084 100,8404 

0,63 -13,5474 -14,8652 98,0168 

1,00 -8,9412 -9,6942 95,1933 

1,29 -6,7050 -6,1938 93,0757 

1,66 -5,1744 -2,0266 90,2521 

2,04 -5,1048 1,5685 87,4286 

2,41 -6,2810 4,5913 84,6051 

2,70 -7,8513 6,4835 82,4874 

3,07 -10,6889 8,5026 79,6639 

3,45 -14,1793 9,9495 76,8404 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 28) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -17,1712 -77,5645 18,0962 

0,59 13,6941 -57,4635 18,0962 

0,98 33,8510 -40,9371 18,0962 

1,37 47,6539 -24,8837 18,0962 

1,86 56,2142 -5,2430 18,0962 

2,24 56,2142 10,3641 18,0962 

2,73 47,6539 30,0757 18,0962 

3,12 33,8510 46,2347 18,0962 

3,51 13,6941 62,8971 18,0962 

3,95 -17,1712 77,5645 18,0962 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 28) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -13,1071 55,7250 8,6782 

0,65 12,6929 47,4750 8,6782 

1,00 28,2986 41,7000 8,6782 

1,45 45,3929 34,2750 8,6782 
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1,90 59,1461 26,8500 8,6782 

2,20 59,1461 -26,8500 8,6782 

2,65 45,3929 -34,2750 8,6782 

3,17 25,4819 -42,8000 8,6782 

3,47 11,8994 -47,7500 8,6782 

3,95 -13,1071 -55,7250 8,6782 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 28) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -17,1712 18,1094 79,7250 

0,63 -11,3681 12,8097 76,9015 

1,00 -7,4522 8,0823 74,0779 

1,29 -5,6242 4,9146 71,9603 

1,66 -4,4917 1,1909 69,1368 

2,04 -4,6532 -1,9606 66,3132 

2,41 -5,8935 -4,5399 63,4897 

2,70 -7,4023 -6,0993 61,3721 

3,07 -10,0118 -7,6749 58,5485 

3,45 -13,1071 -8,6782 55,7250 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 28) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -17,1712 -18,1094 79,7250 

0,63 -11,3681 -12,8097 76,9015 

1,00 -7,4522 -8,0823 74,0779 

1,29 -5,6242 -4,9146 71,9603 

1,66 -4,4917 -1,1909 69,1368 

2,04 -4,6532 1,9606 66,3132 

2,41 -5,8935 4,5399 63,4897 

2,70 -7,4023 6,0993 61,3721 

3,07 -10,0118 7,6749 58,5485 

3,45 -13,1071 8,6782 55,7250 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 29) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 
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0,15 -21,2869 -98,9959 19,3262 

0,59 18,2378 -74,3513 19,3262 

0,98 44,3758 -53,7724 19,3262 

1,37 62,5604 -33,4977 19,3262 

1,86 74,2366 -8,2679 19,3262 

2,24 74,7235 12,1352 19,3262 

2,73 64,0609 38,3565 19,3262 

3,12 46,2212 60,2123 19,3262 

3,51 19,7418 83,0615 19,3262 

3,95 -21,3249 103,8425 19,3262 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 29) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -13,2838 77,5242 7,4472 

0,65 23,4158 69,2742 7,4472 

1,00 46,6512 14,7492 7,4472 

1,45 51,6177 7,3242 7,4472 

1,90 53,2430 -0,1008 7,4472 

2,20 52,4702 -5,0508 7,4472 

2,65 48,5267 -12,4758 7,4472 

3,17 39,8786 -21,0008 7,4472 

3,47 24,7109 -74,7008 7,4472 

3,95 -13,3218 -82,6758 7,4472 

 

 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 29) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,2869 19,3403 101,5242 

0,63 -15,0204 14,0407 98,7007 

1,00 -10,6411 9,3132 95,8771 

1,29 -8,4655 6,1455 93,7595 

1,66 -6,8696 2,4218 90,9360 

2,04 -6,5677 -0,7297 88,1124 

2,41 -7,3446 -3,3089 85,2889 

2,70 -8,5059 -4,8684 83,1713 
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3,07 -10,6520 -6,4439 80,3477 

3,45 -13,2838 -7,4472 77,5242 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 29) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -21,3249 -19,3403 106,6758 

0,63 -15,0585 -14,0407 103,8523 

1,00 -10,6791 -9,3132 101,0287 

1,29 -8,5035 -6,1455 98,9111 

1,66 -6,9076 -2,4218 96,0876 

2,04 -6,6057 0,7297 93,2640 

2,41 -7,3826 3,3089 90,4405 

2,70 -8,5439 4,8684 88,3229 

3,07 -10,6900 6,4439 85,4993 

3,45 -13,3218 7,4472 82,6758 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 30) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -42,9845 -266,6927 23,3686 

0,59 62,8022 -198,8270 23,3686 

0,98 132,1193 -142,6730 23,3686 

1,37 179,8274 -87,9819 23,3686 

1,86 209,7949 -20,7641 23,3686 

2,24 210,2818 32,9752 23,3686 

2,73 181,3280 101,3557 23,3686 

3,12 133,9647 157,8853 23,3686 

3,51 64,3061 216,6461 23,3686 

3,95 -43,0225 271,5393 23,3686 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 30) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -48,1774 248,8992 19,7402 

0,65 72,0222 231,8992 19,7402 

1,00 151,1044 171,2492 19,7402 

1,45 212,5365 42,1992 19,7402 
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1,90 228,0837 26,8992 19,7402 

2,20 227,3109 -32,0508 19,7402 

2,65 209,4456 -112,3508 19,7402 

3,17 133,8596 -178,6675 19,7402 

3,47 70,6044 -237,6175 19,7402 

3,95 -48,2155 -254,0508 19,7402 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 30) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -42,9845 23,3856 272,8992 

0,63 -35,5569 16,1639 270,0757 

1,00 -30,7400 9,5143 267,2521 

1,29 -28,7112 4,9049 265,1345 

1,66 -27,9441 -0,7409 262,3110 

2,04 -29,1947 -5,8145 259,4874 

2,41 -32,2477 -10,3159 256,6639 

2,70 -35,5910 -13,3170 254,5463 

3,07 -41,2795 -16,8147 251,7227 

3,45 -48,1774 -19,7402 248,8992 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 30) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -43,0225 -23,3856 278,0508 

0,63 -35,5949 -16,1639 275,2273 

1,00 -30,7781 -9,5143 272,4037 

1,29 -28,7492 -4,9049 270,2861 

1,66 -27,9821 0,7409 267,4626 

2,04 -29,2327 5,8145 264,6390 

2,41 -32,2858 10,3159 261,8155 

2,70 -35,6290 13,3170 259,6979 

3,07 -41,3175 16,8147 256,8743 

3,45 -48,2155 19,7402 254,0508 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 31) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 
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0,15 -40,9473 -247,5391 23,8907 

0,59 57,2732 -184,6192 23,8907 

0,98 121,6626 -132,5302 23,8907 

1,37 166,0026 -81,7676 23,8907 

1,86 193,8840 -19,3391 23,8907 

2,24 194,3709 30,5986 23,8907 

2,73 167,5032 94,1697 23,8907 

3,12 123,5079 146,7405 23,8907 

3,51 58,7771 201,3967 23,8907 

3,95 -40,9853 252,3857 23,8907 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 31) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -44,4683 229,3242 19,2176 

0,65 66,1626 213,1992 19,2176 

1,00 138,8070 153,1617 19,2176 

1,45 192,2770 41,1492 19,2176 

1,90 207,5288 26,6367 19,2176 

2,20 206,7561 -31,7883 19,2176 

2,65 189,1860 -95,0508 19,2176 

3,17 122,7720 -160,4633 19,2176 

3,47 65,0567 -218,8883 19,2176 

3,95 -44,5063 -234,4758 19,2176 

 

 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 31) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -40,9473 23,9082 253,3242 

0,63 -33,3230 16,6864 250,5007 

1,00 -28,3095 10,0368 247,6771 

1,29 -26,1331 5,4275 245,5595 

1,66 -25,1693 -0,2184 242,7360 

2,04 -26,2232 -5,2920 239,9124 

2,41 -29,0795 -9,7934 237,0889 

2,70 -32,2752 -12,7945 234,9713 
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3,07 -37,7671 -16,2922 232,1477 

3,45 -44,4683 -19,2176 229,3242 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 31) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -40,9853 -23,9082 258,4758 

0,63 -33,3610 -16,6864 255,6523 

1,00 -28,3475 -10,0368 252,8287 

1,29 -26,1711 -5,4275 250,7111 

1,66 -25,2073 0,2184 247,8876 

2,04 -26,2612 5,2920 245,0640 

2,41 -29,1175 9,7934 242,2405 

2,70 -32,3132 12,7945 240,1229 

3,07 -37,8051 16,2922 237,2993 

3,45 -44,5063 19,2176 234,4758 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 32) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -42,4129 -262,2404 23,7320 

0,59 61,3548 -194,1887 23,7320 

0,98 128,8948 -138,2998 23,7320 

1,37 174,9869 -84,2749 23,7320 

1,86 203,4026 -18,4778 23,7320 

2,24 203,2246 33,6289 23,7320 

2,73 174,4489 99,3079 23,7320 

3,12 128,2632 153,1168 23,7320 

3,51 60,9158 208,6351 23,7320 

3,95 -42,1522 260,0920 23,7320 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 32) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -46,4423 244,4877 19,3765 

0,65 71,5516 227,4877 19,3765 

1,00 149,0898 166,8377 19,3765 

1,45 204,4742 37,7877 19,3765 
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1,90 218,0362 22,4877 19,3765 

2,20 215,9400 -36,4623 19,3765 

2,65 196,0894 -100,5123 19,3765 

3,17 126,6200 -166,8290 19,3765 

3,47 66,9163 -225,7790 19,3765 

3,95 -46,1816 -242,2123 19,3765 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 32) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -42,4129 23,7493 268,4877 

0,63 -34,8483 16,5275 265,6641 

1,00 -29,8946 9,8779 262,8406 

1,29 -27,7631 5,2686 260,7230 

1,66 -26,8591 -0,3773 257,8994 

2,04 -27,9729 -5,4509 255,0759 

2,41 -30,8890 -9,9523 252,2524 

2,70 -34,1296 -12,9534 250,1347 

3,07 -39,6812 -16,4511 247,3112 

3,45 -46,4423 -19,3765 244,4877 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 32) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -42,1522 -23,7493 266,2123 

0,63 -34,5877 -16,5275 263,3888 

1,00 -29,6340 -9,8779 260,5653 

1,29 -27,5025 -5,2686 258,4476 

1,66 -26,5985 0,3773 255,6241 

2,04 -27,7122 5,4509 252,8006 

2,41 -30,6284 9,9523 249,9770 

2,70 -33,8689 12,9534 247,8594 

3,07 -39,4206 16,4511 245,0359 

3,45 -46,1816 19,3765 242,2123 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 33) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 
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PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 101 di 256 

0,15 -42,1142 -255,2454 23,7320 

0,59 59,4119 -191,6765 23,7320 

0,98 126,4179 -138,6328 23,7320 

1,37 172,9483 -86,5353 23,7320 

1,86 202,7377 -21,8689 23,7320 

2,24 203,8895 30,3507 23,7320 

2,73 176,4875 97,4437 23,7320 

3,12 130,7402 153,4087 23,7320 

3,51 62,8587 212,0030 23,7320 

3,95 -42,4509 267,0870 23,7320 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 33) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -46,1436 237,0608 19,3765 

0,65 68,1368 220,0608 19,3765 

1,00 143,0755 159,4108 19,3765 

1,45 199,1804 46,6108 19,3765 

1,90 216,7127 31,3108 19,3765 

2,20 217,2634 -27,6392 19,3765 

2,65 201,3833 -91,6892 19,3765 

3,17 132,1391 -174,2559 19,3765 

3,47 70,2073 -233,2059 19,3765 

3,95 -46,4803 -249,6392 19,3765 

 

 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 33) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -42,1142 23,7493 261,0608 

0,63 -34,5497 16,5275 258,2372 

1,00 -29,5960 9,8779 255,4137 

1,29 -27,4645 5,2686 253,2960 

1,66 -26,5605 -0,3773 250,4725 

2,04 -27,6742 -5,4509 247,6490 

2,41 -30,5904 -9,9523 244,8255 

2,70 -33,8309 -12,9534 242,7078 
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3,07 -39,3826 -16,4511 239,8843 

3,45 -46,1436 -19,3765 237,0608 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 33) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -42,4509 -23,7493 273,6392 

0,63 -34,8864 -16,5275 270,8157 

1,00 -29,9327 -9,8779 267,9922 

1,29 -27,8011 -5,2686 265,8745 

1,66 -26,8972 0,3773 263,0510 

2,04 -28,0109 5,4509 260,2275 

2,41 -30,9270 9,9523 257,4040 

2,70 -34,1676 12,9534 255,2863 

3,07 -39,7193 16,4511 252,4628 

3,45 -46,4803 19,3765 249,6392 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 34) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -41,4006 -255,4881 22,8995 

0,59 59,9581 -190,5073 22,8995 

0,98 126,3890 -136,7298 22,8995 

1,37 172,1233 -84,3390 22,8995 

1,86 200,8677 -19,9285 22,8995 

2,24 201,3546 31,5816 22,8995 

2,73 173,6238 97,1435 22,8995 

3,12 128,2344 151,3560 22,8995 

3,51 61,4621 207,7182 22,8995 

3,95 -41,4387 260,3347 22,8995 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 34) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -46,0849 237,4492 18,9528 

0,65 68,6085 221,3242 18,9528 

1,00 144,0967 161,2867 18,9528 

1,45 201,2229 49,2742 18,9528 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 103 di 256 

1,90 220,1309 34,7617 18,9528 

2,20 219,3582 -39,9133 18,9528 

2,65 198,1319 -103,1758 18,9528 

3,17 127,5199 -168,5883 18,9528 

3,47 67,3672 -227,0133 18,9528 

3,95 -46,1229 -242,6008 18,9528 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 34) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -41,4006 22,9162 261,4492 

0,63 -34,1219 15,8423 258,6257 

1,00 -29,3983 9,3406 255,8021 

1,29 -27,4029 4,8421 253,6845 

1,66 -26,6316 -0,6558 250,8610 

2,04 -27,8223 -5,5816 248,0374 

2,41 -30,7599 -9,9352 245,2139 

2,70 -33,9799 -12,8253 243,0963 

3,07 -39,4555 -16,1752 240,2727 

3,45 -46,0849 -18,9528 237,4492 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 34) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -41,4387 -22,9162 266,6008 

0,63 -34,1599 -15,8423 263,7773 

1,00 -29,4363 -9,3406 260,9537 

1,29 -27,4409 -4,8421 258,8361 

1,66 -26,6696 0,6558 256,0126 

2,04 -27,8603 5,5816 253,1890 

2,41 -30,7979 9,9352 250,3655 

2,70 -34,0179 12,8253 248,2479 

3,07 -39,4936 16,1752 245,4243 

3,45 -46,1229 18,9528 242,6008 

 

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 35) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 
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0,15 -42,7725 -262,6319 23,3096 

0,59 61,4727 -196,1366 23,3096 

0,98 129,8973 -141,0082 23,3096 

1,37 177,0921 -87,2103 23,3096 

1,86 206,8752 -20,9368 23,3096 

2,24 207,5244 32,1720 23,3096 

2,73 179,0929 99,9038 23,3096 

3,12 132,3578 156,0151 23,3096 

3,51 63,4780 214,4397 23,3096 

3,95 -42,8232 269,0940 23,3096 

 

Sollecitazioni traverso (Combinazione n° 35) 

 

X [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,15 -46,1438 244,7156 18,5425 

0,65 72,1828 228,5906 18,5425 

1,00 150,2142 152,3031 18,5425 

1,45 203,2978 40,2906 18,5425 

1,90 218,1632 25,7781 18,5425 

2,20 217,1329 -32,6469 18,5425 

2,65 199,1765 -95,9094 18,5425 

3,17 132,3188 -161,3219 18,5425 

3,47 71,6377 -235,9969 18,5425 

3,95 -46,1944 -251,5844 18,5425 

 

 

 

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 35) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -42,7725 23,3265 268,7156 

0,63 -35,3393 16,2526 265,8921 

1,00 -30,4613 9,7509 263,0686 

1,29 -28,3500 5,2525 260,9509 

1,66 -27,4242 -0,2455 258,1274 

2,04 -28,4605 -5,1713 255,3038 

2,41 -31,2436 -9,5248 252,4803 

2,70 -34,3477 -12,4150 250,3627 
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Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 105 di 256 

3,07 -39,6689 -15,7649 247,5391 

3,45 -46,1438 -18,5425 244,7156 

 

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 35) 

 

Y [m] M [kNm] V [kN] N [kN] 

0,25 -42,8232 -23,3265 275,5844 

0,63 -35,3900 -16,2526 272,7609 

1,00 -30,5120 -9,7509 269,9373 

1,29 -28,4007 -5,2525 267,8197 

1,66 -27,4749 0,2455 264,9962 

2,04 -28,5112 5,1713 262,1726 

2,41 -31,2942 9,5248 259,3491 

2,70 -34,3984 12,4150 257,2314 

3,07 -39,7196 15,7649 254,4079 

3,45 -46,1944 18,5425 251,5844 
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Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 106 di 256 

Verifiche combinazioni SLU 

 

 

Simbologia adottata ed unità di misura 

N°  Indice sezione 

X  Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m 

M  Momento flettente, espresso in kNm 

V  Taglio, espresso in kN 

N  Sforzo normale, espresso in kN 

Nu  Sforzo normale ultimo, espressa in kN 

Mu  Momento ultimo, espressa in kNm 

Afi  Area armatura inferiore, espresse in mq 

Afs  Area armatura superiore, espresse in mq 

CS  Coeff. di sicurezza sezione  

VRd   Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN 

VRcd   Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN 

VRsd  Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN 

Asw  Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq 

 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1519,51 (19,51) 24,94 414,60 324,32 0,001407 0,001571 16,62 

 2 0,59-8,37 (-29,78) 24,94 301,03 -359,48 0,001206 0,001772 12,07 

 3 0,98-26,60 (-41,84) 24,94 180,39 -302,65 0,001005 0,001571 7,23 

 4 1,37-39,10 (-47,54) 24,94 156,26 -297,88 0,001005 0,001571 6,27 

 5 1,86-46,85 (-47,54) 24,94 156,26 -297,88 0,001005 0,001571 6,27 

 6 2,24-46,85 (-47,54) 24,94 156,26 -297,88 0,001005 0,001571 6,27 

 7 2,73-39,10 (-47,54) 24,94 156,26 -297,88 0,001005 0,001571 6,27 

 8 3,12-26,60 (-44,02) 24,94 170,33 -300,66 0,001005 0,001571 6,83 

 9 3,51-8,37 (-32,01) 24,94 276,30 -354,60 0,001206 0,001772 11,08 

 10 3,9519,51 (19,51) 24,94 414,60 324,32 0,001407 0,001571 16,62 
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Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -69,83 176,97 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -51,71 191,75 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -36,81 191,75 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -22,30 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -4,51 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 9,63 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 27,48 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 42,08 191,75 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 57,09 191,75 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 69,83 176,97 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-9,70 (-9,70) 9,87 307,84 -302,53 0,001571 0,001407 31,20 

 2 0,658,00 (20,43) 9,87 159,96 331,26 0,001772 0,001005 16,21 

 3 1,0017,20 (26,52) 9,87 120,37 323,55 0,001772 0,001005 12,20 

 4 1,4525,16 (29,02) 9,87 97,31 286,23 0,001571 0,001005 9,86 

 5 1,9028,78 (29,02) 9,87 97,31 286,23 0,001571 0,001005 9,86 

 6 2,2028,78 (29,02) 9,87 97,31 286,23 0,001571 0,001005 9,86 

 7 2,6525,16 (29,02) 9,87 97,31 286,23 0,001571 0,001005 9,86 

 8 3,1715,65 (25,56) 9,87 111,56 289,04 0,001571 0,001005 11,31 

 9 3,477,50 (20,08) 9,87 163,09 331,87 0,001772 0,001005 16,53 

 10 3,95-9,70 (-9,70) 9,87 307,84 -302,53 0,001571 0,001407 31,20 

 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 40,76 174,89 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 30,03 189,67 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 22,52 189,67 0,00 0,00 0,000201 
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 4 1,45 12,87 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 3,22 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -3,22 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -12,87 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -23,95 189,67 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -30,39 189,67 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -40,75 174,89 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-19,51 (-19,51) 71,95 596,36 -161,69 0,001005 0,001005 8,29 

 2 0,63-11,43 (-15,66) 68,28 788,11 -180,74 0,001005 0,001005 11,54 

 3 1,00-5,81 (-8,60) 64,61 1781,98 -237,12 0,001005 0,001005 27,58 

 4 1,29-3,03 (-4,86) 61,86 2670,82 -209,76 0,001005 0,001005 43,17 

 5 1,66-1,03 (-1,72) 58,19 3907,97 -115,55 0,001005 0,001005 67,16 

 6 2,04-0,70 (-0,97) 54,52 4009,53 -71,30 0,001005 0,001005 73,54 

 7 2,41-1,78 (-2,83) 50,85 3203,94 -178,55 0,001005 0,001005 63,01 

 8 2,70-3,35 (-4,87) 48,10 2254,27 -228,26 0,001005 0,001005 46,87 

 9 3,07-6,21 (-8,21) 44,43 1134,63 -209,65 0,001005 0,001005 25,54 

 10 3,45-9,70 (-12,01) 40,76 522,71 -153,97 0,001005 0,001005 12,83 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 24,96 134,84 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 18,07 134,36 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 11,92 133,89 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 7,80 133,53 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,96 133,05 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -1,13 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -4,49 132,10 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -6,51 131,74 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -8,56 131,26 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -9,87 130,79 0,00 0,00 0,000000 
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Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-19,51 (-19,51) 71,96 596,36 -161,69 0,001005 0,001005 8,29 

 2 0,63-11,43 (-15,66) 68,28 788,11 -180,74 0,001005 0,001005 11,54 

 3 1,00-5,81 (-8,60) 64,61 1781,98 -237,12 0,001005 0,001005 27,58 

 4 1,29-3,03 (-4,86) 61,86 2670,82 -209,76 0,001005 0,001005 43,17 

 5 1,66-1,03 (-1,72) 58,19 3907,97 -115,55 0,001005 0,001005 67,16 

 6 2,04-0,70 (-0,97) 54,52 4009,53 -71,30 0,001005 0,001005 73,54 

 7 2,41-1,78 (-2,83) 50,85 3203,94 -178,55 0,001005 0,001005 63,01 

 8 2,70-3,35 (-4,87) 48,10 2254,27 -228,26 0,001005 0,001005 46,87 

 9 3,07-6,21 (-8,21) 44,43 1134,63 -209,65 0,001005 0,001005 25,54 

 10 3,45-9,70 (-12,01) 40,75 522,71 -153,97 0,001005 0,001005 12,83 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -24,96 134,84 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -18,07 134,36 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -11,92 133,89 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -7,80 133,53 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -2,96 133,05 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 1,13 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 4,49 132,10 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 6,51 131,74 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 8,56 131,26 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 9,87 130,79 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 
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 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1516,84 (16,84) 24,18 486,84 339,06 0,001407 0,001571 20,13 

 2 0,59-4,61 (-21,10) 24,18 444,38 -387,75 0,001206 0,001772 18,38 

 3 0,98-18,66 (-30,40) 24,18 252,03 -316,82 0,001005 0,001571 10,42 

 4 1,37-28,29 (-34,80) 24,18 215,12 -309,52 0,001005 0,001571 8,90 

 5 1,86-34,27 (-34,80) 24,18 215,12 -309,52 0,001005 0,001571 8,90 

 6 2,24-34,27 (-34,80) 24,18 215,12 -309,52 0,001005 0,001571 8,90 

 7 2,73-28,29 (-34,80) 24,18 215,12 -309,52 0,001005 0,001571 8,90 

 8 3,12-18,66 (-32,08) 24,18 236,54 -313,76 0,001005 0,001571 9,78 

 9 3,51-4,61 (-22,81) 24,18 402,26 -379,44 0,001206 0,001772 16,63 

 10 3,9516,84 (16,84) 24,18 486,84 339,06 0,001407 0,001571 20,13 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -53,72 176,87 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -39,82 191,64 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -28,37 191,64 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -17,19 191,64 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -3,48 191,64 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 7,42 191,64 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 21,18 191,64 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 32,42 191,64 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 43,95 191,64 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 53,72 176,87 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-8,93 (-8,93) 10,36 364,51 -314,10 0,001571 0,001407 35,17 

 2 0,654,68 (14,25) 10,36 254,39 349,64 0,001772 0,001005 24,54 

 3 1,0011,76 (18,93) 10,36 183,93 335,93 0,001772 0,001005 17,75 

 4 1,4517,88 (20,85) 10,36 147,17 296,08 0,001571 0,001005 14,20 

 5 1,9020,67 (20,85) 10,36 147,17 296,08 0,001571 0,001005 14,20 

 6 2,2020,67 (20,85) 10,36 147,17 296,08 0,001571 0,001005 14,20 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  
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 7 2,6517,88 (20,85) 10,36 147,17 296,08 0,001571 0,001005 14,20 

 8 3,1710,56 (18,19) 10,36 171,41 300,88 0,001571 0,001005 16,54 

 9 3,474,29 (13,97) 10,36 260,20 350,77 0,001772 0,001005 25,11 

 10 3,95-8,93 (-8,93) 10,36 364,51 -314,10 0,001571 0,001407 35,17 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 31,35 174,96 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 23,10 189,74 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 17,32 189,74 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 9,90 189,74 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 2,48 189,74 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -2,48 189,74 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -9,90 189,74 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -18,42 189,74 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -23,37 189,74 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -31,35 174,96 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-16,84 (-16,84) 55,35 496,40 -151,05 0,001005 0,001005 8,97 

 2 0,63-9,04 (-13,10) 52,53 682,42 -170,24 0,001005 0,001005 12,99 

 3 1,00-3,67 (-6,31) 49,70 1879,34 -238,56 0,001005 0,001005 37,81 

 4 1,29-1,08 (-2,76) 47,59 3146,87 -182,44 0,001005 0,001005 66,13 

 5 1,66 0,70 (0,94) 44,76 3981,39 83,56 0,001005 0,001005 88,95 

 6 2,04 0,80 (0,94) 41,94 3969,11 88,91 0,001005 0,001005 94,64 

 7 2,41-0,49 (-1,66) 39,11 3563,63 -151,38 0,001005 0,001005 91,11 

 8 2,70-2,20 (-3,84) 37,00 2212,84 -229,91 0,001005 0,001005 59,81 

 9 3,07-5,25 (-7,37) 34,17 874,36 -188,64 0,001005 0,001005 25,59 

 10 3,45-8,93 (-11,36) 31,35 381,84 -138,31 0,001005 0,001005 12,18 
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Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 24,20 132,68 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 17,36 132,32 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 11,26 131,95 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 7,17 131,67 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,37 131,31 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -1,70 130,94 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -5,02 130,57 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -7,04 130,30 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -9,07 129,93 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -10,36 129,56 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-16,84 (-16,84) 55,35 496,40 -151,05 0,001005 0,001005 8,97 

 2 0,63-9,04 (-13,10) 52,53 682,42 -170,24 0,001005 0,001005 12,99 

 3 1,00-3,67 (-6,31) 49,70 1879,34 -238,56 0,001005 0,001005 37,81 

 4 1,29-1,08 (-2,76) 47,59 3146,87 -182,44 0,001005 0,001005 66,13 

 5 1,66 0,70 (0,94) 44,76 3981,39 83,56 0,001005 0,001005 88,95 

 6 2,04 0,80 (0,94) 41,94 3969,11 88,91 0,001005 0,001005 94,64 

 7 2,41-0,49 (-1,66) 39,11 3563,63 -151,38 0,001005 0,001005 91,11 

 8 2,70-2,20 (-3,84) 37,00 2212,84 -229,91 0,001005 0,001005 59,81 

 9 3,07-5,25 (-7,37) 34,17 874,36 -188,64 0,001005 0,001005 25,59 

 10 3,45-8,93 (-11,36) 31,35 381,84 -138,31 0,001005 0,001005 12,18 

 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -24,20 132,68 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -17,36 132,32 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -11,26 131,95 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -7,17 131,67 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 5 1,66 -2,37 131,31 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 1,70 130,94 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 5,02 130,57 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 7,04 130,30 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 9,07 129,93 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 10,36 129,56 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1533,34 (33,34) 25,58 218,03 284,20 0,001407 0,001571 8,52 

 2 0,59-39,94 (-96,66) 25,58 83,79 -316,64 0,001206 0,001772 3,28 

 3 0,98-87,76 (-128,21) 25,58 55,45 -277,95 0,001005 0,001571 2,17 

 4 1,37-120,48 (-142,56) 25,58 49,66 -276,81 0,001005 0,001571 1,94 

 5 1,86-140,76 (-142,56) 25,58 49,66 -276,81 0,001005 0,001571 1,94 

 6 2,24-140,76 (-142,56) 25,58 49,66 -276,81 0,001005 0,001571 1,94 

 7 2,73-120,48 (-142,56) 25,58 49,66 -276,81 0,001005 0,001571 1,94 

 8 3,12-87,76 (-132,88) 25,58 53,42 -277,55 0,001005 0,001571 2,09 

 9 3,51-39,94 (-101,47) 25,58 79,60 -315,81 0,001206 0,001772 3,11 

 10 3,9533,34 (33,34) 25,58 218,03 284,20 0,001407 0,001571 8,52 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -184,76 177,06 2149,64 1443,92 0,000201 

 2 0,59 -137,00 191,84 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -97,71 191,84 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -59,62 191,84 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -13,07 191,84 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 23,90 191,84 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 70,63 191,84 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 108,99 191,84 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 148,62 191,84 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 184,76 177,06 2149,64 1443,92 0,000201 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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SIS Scpa 114 di 256 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-33,55 (-33,55) 16,77 133,42 -266,94 0,001571 0,001407 7,96 

 2 0,6541,56 (100,44) 16,77 51,79 310,20 0,001772 0,001005 3,09 

 3 1,0089,38 (143,64) 16,77 35,85 307,10 0,001772 0,001005 2,14 

 4 1,45145,12 (150,87) 16,77 30,34 272,98 0,001571 0,001005 1,81 

 5 1,90150,51 (150,87) 16,77 30,34 272,98 0,001571 0,001005 1,81 

 6 2,20150,51 (150,87) 16,77 30,34 272,98 0,001571 0,001005 1,81 

 7 2,65145,12 (150,87) 16,77 30,34 272,98 0,001571 0,001005 1,81 

 8 3,1780,58 (135,71) 16,77 33,81 273,67 0,001571 0,001005 2,02 

 9 3,4739,19 (98,29) 16,77 52,96 310,43 0,001772 0,001005 3,16 

 10 3,95-33,55 (-33,55) 16,77 133,42 -266,94 0,001571 0,001407 7,96 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 158,21 175,85 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 142,23 190,62 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 131,05 190,62 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 19,17 190,62 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 4,79 190,62 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -4,79 190,62 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -116,67 190,62 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -133,18 190,62 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -142,76 190,62 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -158,20 175,85 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 
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 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-33,34 (-33,55) 189,41 1208,00 -213,97 0,001005 0,001005 6,38 

 2 0,63-25,19 (-29,36) 185,73 1431,56 -226,30 0,001005 0,001005 7,71 

 3 1,00-19,83 (-22,35) 182,06 1950,51 -239,46 0,001005 0,001005 10,71 

 4 1,29-17,47 (-18,87) 179,31 2191,91 -230,67 0,001005 0,001005 12,22 

 5 1,66-16,31 (-16,37) 175,64 2388,99 -222,66 0,001005 0,001005 13,60 

 6 2,04-17,16 (-18,26) 171,97 2177,14 -231,21 0,001005 0,001005 12,66 

 7 2,41-19,75 (-21,85) 168,30 1832,37 -237,87 0,001005 0,001005 10,89 

 8 2,70-22,67 (-25,39) 165,55 1489,96 -228,55 0,001005 0,001005 9,00 

 9 3,07-27,63 (-31,04) 161,88 1066,99 -204,58 0,001005 0,001005 6,59 

 10 3,45-33,55 (-33,55) 158,20 899,34 -190,71 0,001005 0,001005 5,68 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 25,60 150,11 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 17,82 149,63 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 10,79 149,16 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 6,00 148,80 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 0,28 148,32 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -4,71 147,84 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -8,95 147,37 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -11,64 147,01 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -14,58 146,53 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -16,77 146,05 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-33,34 (-33,55) 189,41 1208,00 -213,97 0,001005 0,001005 6,38 

 2 0,63-25,19 (-29,36) 185,73 1431,56 -226,30 0,001005 0,001005 7,71 

 3 1,00-19,83 (-22,35) 182,06 1950,51 -239,46 0,001005 0,001005 10,71 

 4 1,29-17,47 (-18,87) 179,31 2191,91 -230,67 0,001005 0,001005 12,22 

 5 1,66-16,31 (-16,37) 175,64 2388,99 -222,66 0,001005 0,001005 13,60 

 6 2,04-17,16 (-18,26) 171,97 2177,14 -231,21 0,001005 0,001005 12,66 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 7 2,41-19,75 (-21,85) 168,30 1832,37 -237,87 0,001005 0,001005 10,89 

 8 2,70-22,67 (-25,39) 165,55 1489,96 -228,55 0,001005 0,001005 9,00 

 9 3,07-27,63 (-31,04) 161,88 1066,99 -204,58 0,001005 0,001005 6,59 

 10 3,45-33,55 (-33,55) 158,20 899,34 -190,71 0,001005 0,001005 5,68 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -25,60 150,11 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -17,82 149,63 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -10,79 149,16 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -6,00 148,80 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -0,28 148,32 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 4,71 147,84 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 8,95 147,37 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 11,64 147,01 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 14,58 146,53 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 16,77 146,05 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1529,24 (29,24) 25,69 256,61 292,08 0,001407 0,001571 9,99 

 2 0,59-31,58 (-78,67) 25,69 104,73 -320,77 0,001206 0,001772 4,08 

 3 0,98-71,26 (-104,86) 25,69 68,73 -280,57 0,001005 0,001571 2,68 

 4 1,37-98,42 (-116,75) 25,69 61,41 -279,13 0,001005 0,001571 2,39 

 5 1,86-115,26 (-116,75) 25,69 61,41 -279,13 0,001005 0,001571 2,39 

 6 2,24-115,26 (-116,75) 25,69 61,41 -279,13 0,001005 0,001571 2,39 

 7 2,73-98,42 (-116,75) 25,69 61,41 -279,13 0,001005 0,001571 2,39 

 8 3,12-71,26 (-108,69) 25,69 66,18 -280,07 0,001005 0,001571 2,58 

 9 3,51-31,58 (-82,62) 25,69 99,40 -319,71 0,001206 0,001772 3,87 

 10 3,9529,24 (29,24) 25,69 256,61 292,08 0,001407 0,001571 9,99 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 
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 1 0,15 -153,32 177,08 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -113,75 191,85 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -81,16 191,85 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -49,54 191,85 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -10,90 191,85 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 19,80 191,85 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 58,59 191,85 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 90,42 191,85 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 123,29 191,85 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 153,32 177,08 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-30,00 (-30,00) 17,29 156,57 -271,66 0,001571 0,001407 9,05 

 2 0,6533,37 (83,19) 17,29 65,02 312,78 0,001772 0,001005 3,76 

 3 1,0073,92 (120,03) 17,29 44,49 308,78 0,001772 0,001005 2,57 

 4 1,45121,45 (126,05) 17,29 37,65 274,43 0,001571 0,001005 2,18 

 5 1,90125,77 (126,05) 17,29 37,65 274,43 0,001571 0,001005 2,18 

 6 2,20125,77 (126,05) 17,29 37,65 274,43 0,001571 0,001005 2,18 

 7 2,65121,45 (126,05) 17,29 37,65 274,43 0,001571 0,001005 2,18 

 8 3,1766,43 (113,25) 17,29 42,04 275,30 0,001571 0,001005 2,43 

 9 3,4731,36 (81,35) 17,29 66,55 313,08 0,001772 0,001005 3,85 

 10 3,95-30,00 (-30,00) 17,29 156,57 -271,66 0,001571 0,001407 9,05 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 133,14 175,92 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 120,34 190,69 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 111,38 190,69 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 15,36 190,69 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 3,84 190,69 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -3,84 190,69 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -99,86 190,69 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 8 3,17 -113,09 190,69 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -120,77 190,69 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -133,14 175,92 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-29,24 (-30,00) 157,14 1074,80 -205,23 0,001005 0,001005 6,84 

 2 0,63-21,05 (-25,24) 154,32 1364,74 -223,19 0,001005 0,001005 8,84 

 3 1,00-15,68 (-18,20) 151,49 1982,89 -238,28 0,001005 0,001005 13,09 

 4 1,29-13,33 (-14,72) 149,38 2297,83 -226,45 0,001005 0,001005 15,38 

 5 1,66-12,20 (-12,24) 146,55 2570,55 -214,64 0,001005 0,001005 17,54 

 6 2,04-13,12 (-14,26) 143,73 2286,42 -226,92 0,001005 0,001005 15,91 

 7 2,41-15,80 (-17,96) 140,90 1870,98 -238,44 0,001005 0,001005 13,28 

 8 2,70-18,80 (-21,60) 138,79 1461,01 -227,43 0,001005 0,001005 10,53 

 9 3,07-23,90 (-27,41) 135,96 978,20 -197,23 0,001005 0,001005 7,19 

 10 3,45-30,00 (-30,00) 133,14 812,93 -183,20 0,001005 0,001005 6,11 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 25,70 145,92 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 17,87 145,55 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 10,78 145,18 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 5,95 144,91 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 0,15 144,54 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -4,91 144,17 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -9,23 143,80 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -11,98 143,53 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -15,01 143,16 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -17,29 142,80 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 
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Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-29,24 (-30,00) 157,14 1074,80 -205,23 0,001005 0,001005 6,84 

 2 0,63-21,05 (-25,24) 154,32 1364,74 -223,19 0,001005 0,001005 8,84 

 3 1,00-15,68 (-18,20) 151,49 1982,89 -238,28 0,001005 0,001005 13,09 

 4 1,29-13,33 (-14,72) 149,38 2297,83 -226,45 0,001005 0,001005 15,38 

 5 1,66-12,20 (-12,24) 146,55 2570,55 -214,64 0,001005 0,001005 17,54 

 6 2,04-13,12 (-14,26) 143,73 2286,42 -226,92 0,001005 0,001005 15,91 

 7 2,41-15,80 (-17,96) 140,90 1870,98 -238,44 0,001005 0,001005 13,28 

 8 2,70-18,80 (-21,60) 138,79 1461,01 -227,43 0,001005 0,001005 10,53 

 9 3,07-23,90 (-27,41) 135,96 978,20 -197,23 0,001005 0,001005 7,19 

 10 3,45-30,00 (-30,00) 133,14 812,93 -183,20 0,001005 0,001005 6,11 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -25,70 145,92 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -17,87 145,55 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -10,78 145,18 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -5,95 144,91 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -0,15 144,54 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 4,91 144,17 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 9,23 143,80 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 11,98 143,53 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 15,01 143,16 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 17,29 142,80 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1521,12 (21,12) 28,71 451,03 331,75 0,001407 0,001571 15,71 

 2 0,59-6,77 (-28,20) 28,71 382,37 -375,52 0,001206 0,001772 13,32 

 3 0,98-25,02 (-40,28) 28,71 221,55 -310,79 0,001005 0,001571 7,72 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 120 di 256 

 4 1,37-37,53 (-45,99) 28,71 190,17 -304,59 0,001005 0,001571 6,62 

 5 1,86-45,30 (-45,99) 28,71 190,17 -304,59 0,001005 0,001571 6,62 

 6 2,24-45,30 (-45,99) 28,71 190,17 -304,59 0,001005 0,001571 6,62 

 7 2,73-37,53 (-45,99) 28,71 190,17 -304,59 0,001005 0,001571 6,62 

 8 3,12-25,02 (-42,46) 28,71 208,42 -308,20 0,001005 0,001571 7,26 

 9 3,51-6,77 (-30,42) 28,71 348,02 -368,74 0,001206 0,001772 12,12 

 10 3,9521,12 (21,12) 28,71 451,03 331,75 0,001407 0,001571 15,71 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -69,83 177,50 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -51,75 192,27 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -36,85 192,27 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -22,33 192,27 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -4,52 192,27 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 9,64 192,27 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 27,51 192,27 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 42,12 192,27 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 57,12 192,27 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 69,83 177,50 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-11,29 (-11,29) 13,63 383,95 -318,06 0,001571 0,001407 28,16 

 2 0,656,40 (18,84) 13,63 252,85 349,34 0,001772 0,001005 18,55 

 3 1,0015,60 (24,92) 13,63 183,72 335,89 0,001772 0,001005 13,48 

 4 1,4523,56 (27,42) 13,63 147,19 296,09 0,001571 0,001005 10,80 

 5 1,9027,18 (27,42) 13,63 147,19 296,09 0,001571 0,001005 10,80 

 6 2,2027,18 (27,42) 13,63 147,19 296,09 0,001571 0,001005 10,80 

 7 2,6523,56 (27,42) 13,63 147,19 296,09 0,001571 0,001005 10,80 

 8 3,1714,05 (23,97) 13,63 171,11 300,82 0,001571 0,001005 12,55 

 9 3,475,90 (18,48) 13,63 258,53 350,45 0,001772 0,001005 18,96 

 10 3,95-11,29 (-11,29) 13,63 383,95 -318,06 0,001571 0,001407 28,16 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 121 di 256 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 40,75 175,41 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 30,03 190,19 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 22,52 190,19 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 12,87 190,19 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 3,22 190,19 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -3,22 190,19 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -12,87 190,19 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -23,95 190,19 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -30,39 190,19 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -40,75 175,41 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-21,12 (-21,12) 71,95 525,79 -154,31 0,001005 0,001005 7,31 

 2 0,63-11,79 (-16,69) 68,28 706,08 -172,59 0,001005 0,001005 10,34 

 3 1,00-5,24 (-8,50) 64,61 1804,74 -237,46 0,001005 0,001005 27,93 

 4 1,29-2,00 (-4,14) 61,86 2929,61 -195,85 0,001005 0,001005 47,36 

 5 1,66 0,34 (0,76) 58,19 4051,65 52,95 0,001005 0,001005 69,63 

 6 2,04 0,67 (0,76) 54,52 4043,72 56,40 0,001005 0,001005 74,17 

 7 2,41-0,74 (-2,10) 50,85 3595,57 -148,83 0,001005 0,001005 70,71 

 8 2,70-2,77 (-4,77) 48,10 2289,17 -226,81 0,001005 0,001005 47,60 

 9 3,07-6,55 (-9,23) 44,43 930,44 -193,28 0,001005 0,001005 20,94 

 10 3,45-11,29 (-14,48) 40,76 392,55 -139,50 0,001005 0,001005 9,63 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 28,73 134,84 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 20,95 134,36 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 13,92 133,89 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 9,14 133,53 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 122 di 256 

 5 1,66 3,41 133,05 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -1,57 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -5,81 132,10 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -8,51 131,74 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -11,44 131,26 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -13,63 130,79 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-21,12 (-21,12) 71,95 525,79 -154,31 0,001005 0,001005 7,31 

 2 0,63-11,79 (-16,69) 68,28 706,08 -172,59 0,001005 0,001005 10,34 

 3 1,00-5,24 (-8,50) 64,61 1804,74 -237,46 0,001005 0,001005 27,93 

 4 1,29-2,00 (-4,14) 61,86 2929,61 -195,85 0,001005 0,001005 47,36 

 5 1,66 0,34 (0,76) 58,19 4051,65 52,95 0,001005 0,001005 69,63 

 6 2,04 0,67 (0,76) 54,52 4043,72 56,40 0,001005 0,001005 74,17 

 7 2,41-0,74 (-2,10) 50,85 3595,57 -148,83 0,001005 0,001005 70,71 

 8 2,70-2,77 (-4,77) 48,10 2289,17 -226,81 0,001005 0,001005 47,60 

 9 3,07-6,55 (-9,23) 44,43 930,44 -193,28 0,001005 0,001005 20,94 

 10 3,45-11,29 (-14,48) 40,75 392,55 -139,50 0,001005 0,001005 9,63 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -28,73 134,84 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -20,95 134,36 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -13,92 133,89 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -9,14 133,53 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -3,41 133,05 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 1,57 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 5,81 132,10 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 8,51 131,74 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 11,44 131,26 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 13,63 130,79 0,00 0,00 0,000000 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 123 di 256 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1518,64 (18,64) 28,40 529,95 347,86 0,001407 0,001571 18,66 

 2 0,59-2,82 (-19,33) 28,40 620,89 -422,55 0,001206 0,001772 21,86 

 3 0,98-16,88 (-28,65) 28,40 329,22 -332,08 0,001005 0,001571 11,59 

 4 1,37-26,53 (-33,05) 28,40 276,34 -321,63 0,001005 0,001571 9,73 

 5 1,86-32,52 (-33,05) 28,40 276,34 -321,63 0,001005 0,001571 9,73 

 6 2,24-32,52 (-33,05) 28,40 276,34 -321,63 0,001005 0,001571 9,73 

 7 2,73-26,53 (-33,05) 28,40 276,34 -321,63 0,001005 0,001571 9,73 

 8 3,12-16,88 (-30,32) 28,40 306,87 -327,66 0,001005 0,001571 10,81 

 9 3,51-2,82 (-21,04) 28,40 552,18 -409,00 0,001206 0,001772 19,44 

 10 3,9518,64 (18,64) 28,40 529,95 347,86 0,001407 0,001571 18,66 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -53,73 177,45 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -39,86 192,23 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -28,41 192,23 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -17,23 192,23 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -3,49 192,23 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 7,44 192,23 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 21,22 192,23 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 32,46 192,23 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 43,99 192,23 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 53,73 177,45 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 124 di 256 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-10,72 (-10,72) 14,58 451,30 -331,81 0,001571 0,001407 30,96 

 2 0,652,90 (12,46) 14,58 454,67 388,63 0,001772 0,001005 31,19 

 3 1,009,97 (17,14) 14,58 305,81 359,65 0,001772 0,001005 20,98 

 4 1,4516,10 (19,07) 14,58 240,47 314,53 0,001571 0,001005 16,50 

 5 1,9018,88 (19,07) 14,58 240,47 314,53 0,001571 0,001005 16,50 

 6 2,2018,88 (19,07) 14,58 240,47 314,53 0,001571 0,001005 16,50 

 7 2,6516,10 (19,07) 14,58 240,47 314,53 0,001571 0,001005 16,50 

 8 3,178,78 (16,41) 14,58 287,75 323,88 0,001571 0,001005 19,74 

 9 3,472,51 (12,19) 14,58 467,96 391,22 0,001772 0,001005 32,10 

 10 3,95-10,72 (-10,72) 14,58 451,30 -331,81 0,001571 0,001407 30,96 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 31,35 175,54 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 23,10 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 17,32 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 9,90 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 2,47 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -2,47 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -9,90 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -18,42 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -23,38 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -31,35 175,54 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-18,64 (-18,64) 55,35 424,87 -143,10 0,001005 0,001005 7,68 

 2 0,63-9,44 (-14,26) 52,53 595,36 -161,59 0,001005 0,001005 11,33 

 3 1,00-3,04 (-6,20) 49,70 1916,40 -239,11 0,001005 0,001005 38,56 

 4 1,29 0,08 (2,11) 47,59 3512,67 155,46 0,001005 0,001005 73,82 

 5 1,66 2,23 (2,52) 44,76 3189,49 179,53 0,001005 0,001005 71,25 

 6 2,04 2,34 (2,52) 41,94 3095,17 185,95 0,001005 0,001005 73,80 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 125 di 256 

 7 2,41 0,68 (2,20) 39,11 3190,99 179,43 0,001005 0,001005 81,58 

 8 2,70-1,56 (-3,73) 37,00 2262,52 -227,91 0,001005 0,001005 61,15 

 9 3,07-5,64 (-8,51) 34,17 683,94 -170,39 0,001005 0,001005 20,01 

 10 3,45-10,72 (-14,13) 31,35 282,40 -127,26 0,001005 0,001005 9,01 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 28,42 132,68 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 20,59 132,32 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 13,50 131,95 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 8,67 131,67 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,87 131,31 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -2,19 130,94 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -6,51 130,57 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -9,26 130,30 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -12,29 129,93 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -14,58 129,56 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-18,64 (-18,64) 55,35 424,87 -143,10 0,001005 0,001005 7,68 

 2 0,63-9,44 (-14,26) 52,53 595,36 -161,59 0,001005 0,001005 11,33 

 3 1,00-3,04 (-6,20) 49,70 1916,40 -239,11 0,001005 0,001005 38,56 

 4 1,29 0,08 (2,11) 47,59 3512,67 155,46 0,001005 0,001005 73,82 

 5 1,66 2,23 (2,52) 44,76 3189,49 179,53 0,001005 0,001005 71,25 

 6 2,04 2,34 (2,52) 41,94 3095,17 185,95 0,001005 0,001005 73,80 

 7 2,41 0,68 (2,20) 39,11 3190,99 179,43 0,001005 0,001005 81,58 

 8 2,70-1,56 (-3,73) 37,00 2262,52 -227,91 0,001005 0,001005 61,15 

 9 3,07-5,64 (-8,51) 34,17 683,94 -170,39 0,001005 0,001005 20,01 

 10 3,45-10,72 (-14,13) 31,35 282,40 -127,26 0,001005 0,001005 9,01 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 126 di 256 

 1 0,25 -28,42 132,68 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -20,59 132,32 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -13,50 131,95 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -8,67 131,67 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -2,87 131,31 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 2,19 130,94 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 6,51 130,57 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 9,26 130,30 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 12,29 129,93 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 14,58 129,56 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1529,91 (29,91) 27,76 274,43 295,71 0,001407 0,001571 9,89 

 2 0,59-31,26 (-76,46) 27,76 117,36 -323,26 0,001206 0,001772 4,23 

 3 0,98-68,41 (-98,00) 27,76 80,11 -282,82 0,001005 0,001571 2,89 

 4 1,37-91,44 (-102,42) 27,76 76,45 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 5 1,86-102,41 (-102,42) 27,76 76,45 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 6 2,24-98,42 (-102,42) 27,76 76,45 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 7 2,73-79,20 (-102,42) 27,76 76,45 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 8 3,12-53,55 (-86,83) 27,76 91,11 -285,00 0,001005 0,001571 3,28 

 9 3,51-19,60 (-61,23) 27,76 149,40 -329,58 0,001206 0,001772 5,38 

 10 3,9528,12 (29,91) 27,76 274,43 295,71 0,001407 0,001571 9,89 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -158,04 177,36 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -109,17 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -71,47 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -37,38 192,14 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 0,65 192,14 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 27,83 192,14 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 58,34 192,14 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 127 di 256 

 8 3,12 80,38 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 100,55 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 116,07 177,36 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-23,14 (-23,14) 14,59 173,43 -275,10 0,001571 0,001407 11,89 

 2 0,6538,74 (86,66) 14,59 52,23 310,29 0,001772 0,001005 3,58 

 3 1,0077,30 (97,57) 14,59 46,21 309,12 0,001772 0,001005 3,17 

 4 1,4596,75 (97,57) 14,59 41,13 275,12 0,001571 0,001005 2,82 

 5 1,9090,23 (97,57) 14,59 41,13 275,12 0,001571 0,001005 2,82 

 6 2,2082,29 (95,23) 14,59 42,17 275,32 0,001571 0,001005 2,89 

 7 2,6564,98 (83,88) 14,59 48,08 276,49 0,001571 0,001005 3,30 

 8 3,1737,14 (62,87) 14,59 64,92 279,82 0,001571 0,001005 4,45 

 9 3,4717,06 (46,75) 14,59 99,69 319,53 0,001772 0,001005 6,83 

 10 3,95-21,35 (-23,14) 14,59 173,43 -275,10 0,001571 0,001407 11,89 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 131,74 175,55 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 115,76 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 104,58 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 -7,30 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 -21,68 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -31,26 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -45,64 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -62,15 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -71,73 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -87,17 175,55 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 128 di 256 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-29,91 (-29,91) 162,94 1145,55 -210,30 0,001005 0,001005 7,03 

 2 0,63-20,94 (-25,62) 159,27 1398,96 -225,04 0,001005 0,001005 8,78 

 3 1,00-14,75 (-17,79) 155,59 2059,66 -235,49 0,001005 0,001005 13,24 

 4 1,29-11,78 (-13,69) 152,84 2454,83 -219,92 0,001005 0,001005 16,06 

 5 1,66-9,80 (-10,37) 149,17 2868,06 -199,39 0,001005 0,001005 19,23 

 6 2,04-9,83 (-10,42) 145,50 2821,36 -202,08 0,001005 0,001005 19,39 

 7 2,41-11,60 (-13,18) 141,83 2393,23 -222,48 0,001005 0,001005 16,87 

 8 2,70-13,90 (-16,11) 139,08 2038,89 -236,24 0,001005 0,001005 14,66 

 9 3,07-18,04 (-20,94) 135,41 1474,16 -227,94 0,001005 0,001005 10,89 

 10 3,45-23,14 (-26,55) 131,74 978,90 -197,29 0,001005 0,001005 7,43 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 27,78 146,67 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 20,00 146,19 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 12,97 145,71 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 8,19 145,36 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,46 144,88 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -2,53 144,40 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -6,77 143,93 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -9,46 143,57 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -12,39 143,09 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -14,59 142,61 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-28,12 (-28,12) 118,37 741,25 -176,08 0,001005 0,001005 6,26 

 2 0,63-19,15 (-23,83) 114,70 930,44 -193,28 0,001005 0,001005 8,11 

 3 1,00-12,96 (-16,00) 111,03 1621,42 -233,62 0,001005 0,001005 14,60 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 129 di 256 

 4 1,29-9,99 (-11,90) 108,28 2121,96 -233,22 0,001005 0,001005 19,60 

 5 1,66-8,00 (-8,58) 104,61 2599,86 -213,21 0,001005 0,001005 24,85 

 6 2,04-8,04 (-8,63) 100,94 2532,31 -216,50 0,001005 0,001005 25,09 

 7 2,41-9,81 (-11,39) 97,27 2022,13 -236,85 0,001005 0,001005 20,79 

 8 2,70-12,11 (-14,32) 94,52 1514,40 -229,49 0,001005 0,001005 16,02 

 9 3,07-16,24 (-19,15) 90,84 908,55 -191,47 0,001005 0,001005 10,00 

 10 3,45-21,35 (-24,76) 87,17 554,61 -157,52 0,001005 0,001005 6,36 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -27,78 140,88 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -20,00 140,40 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -12,97 139,92 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -8,19 139,56 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -2,46 139,09 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 2,53 138,61 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 6,77 138,13 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 9,46 137,77 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 12,39 137,30 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 14,59 136,82 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1526,26 (26,26) 27,57 320,32 305,08 0,001407 0,001571 11,62 

 2 0,59-24,05 (-61,15) 27,57 148,53 -329,40 0,001206 0,001772 5,39 

 3 0,98-54,49 (-78,68) 27,57 100,54 -286,87 0,001005 0,001571 3,65 

 4 1,37-73,25 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 5 1,86-82,02 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 6 2,24-78,56 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 7 2,73-62,65 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 8 3,12-41,61 (-68,78) 27,57 116,26 -289,97 0,001005 0,001571 4,22 

 9 3,51-13,95 (-47,74) 27,57 195,63 -338,69 0,001206 0,001772 7,09 

 10 3,9524,71 (26,26) 27,57 320,32 305,08 0,001407 0,001571 11,62 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 130 di 256 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -130,17 177,34 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -89,63 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -58,42 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -30,27 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 0,99 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 23,20 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 47,94 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 65,62 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 81,63 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 93,80 177,34 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-20,98 (-20,98) 15,40 206,98 -281,95 0,001571 0,001407 13,44 

 2 0,6530,92 (71,24) 15,40 67,74 313,31 0,001772 0,001005 4,40 

 3 1,0063,44 (80,62) 15,40 59,56 311,72 0,001772 0,001005 3,87 

 4 1,4579,52 (80,62) 15,40 53,01 277,47 0,001571 0,001005 3,44 

 5 1,9073,52 (80,62) 15,40 53,01 277,47 0,001571 0,001005 3,44 

 6 2,2066,64 (77,72) 15,40 55,07 277,87 0,001571 0,001005 3,58 

 7 2,6551,99 (67,85) 15,40 63,46 279,53 0,001571 0,001005 4,12 

 8 3,1728,79 (50,12) 15,40 87,36 284,26 0,001571 0,001005 5,67 

 9 3,4712,18 (36,69) 15,40 137,21 326,83 0,001772 0,001005 8,91 

 10 3,95-19,43 (-20,98) 15,40 206,98 -281,95 0,001571 0,001407 13,44 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 110,20 175,66 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 97,40 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 88,44 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 -7,58 190,43 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 131 di 256 

 5 1,90 -19,10 190,43 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -26,78 190,43 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -38,30 190,43 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -51,53 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -59,21 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -71,58 175,66 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-26,26 (-26,26) 134,20 1029,56 -201,48 0,001005 0,001005 7,67 

 2 0,63-17,37 (-21,99) 131,38 1315,98 -220,32 0,001005 0,001005 10,02 

 3 1,00-11,29 (-14,25) 128,55 2108,28 -233,72 0,001005 0,001005 16,40 

 4 1,29-8,40 (-10,23) 126,44 2621,38 -212,16 0,001005 0,001005 20,73 

 5 1,66-6,56 (-7,04) 123,61 3173,08 -180,65 0,001005 0,001005 25,67 

 6 2,04-6,76 (-7,47) 120,79 3052,78 -188,76 0,001005 0,001005 25,27 

 7 2,41-8,73 (-10,45) 117,96 2473,85 -219,13 0,001005 0,001005 20,97 

 8 2,70-11,20 (-13,56) 115,85 2022,84 -236,83 0,001005 0,001005 17,46 

 9 3,07-15,59 (-18,66) 113,02 1344,63 -222,00 0,001005 0,001005 11,90 

 10 3,45-20,98 (-24,59) 110,20 827,77 -184,68 0,001005 0,001005 7,51 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 27,59 142,93 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 19,76 142,57 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 12,67 142,20 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 7,84 141,92 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,04 141,56 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -3,01 141,19 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -7,33 140,82 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -10,09 140,55 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -13,12 140,18 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -15,40 139,81 0,00 0,00 0,000000 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 132 di 256 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-24,71 (-24,71) 95,58 643,56 -166,38 0,001005 0,001005 6,73 

 2 0,63-15,82 (-20,44) 92,76 844,95 -186,21 0,001005 0,001005 9,11 

 3 1,00-9,73 (-12,70) 89,93 1667,01 -235,37 0,001005 0,001005 18,54 

 4 1,29-6,85 (-8,68) 87,82 2292,94 -226,65 0,001005 0,001005 26,11 

 5 1,66-5,01 (-5,48) 84,99 2985,30 -192,65 0,001005 0,001005 35,12 

 6 2,04-5,21 (-5,92) 82,17 2813,31 -202,54 0,001005 0,001005 34,24 

 7 2,41-7,18 (-8,90) 79,34 2090,33 -234,37 0,001005 0,001005 26,34 

 8 2,70-9,65 (-12,01) 77,23 1462,90 -227,50 0,001005 0,001005 18,94 

 9 3,07-14,04 (-17,11) 74,40 784,47 -180,38 0,001005 0,001005 10,54 

 10 3,45-19,43 (-23,03) 71,58 455,17 -146,46 0,001005 0,001005 6,36 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -27,59 137,91 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -19,76 137,55 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -12,67 137,18 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -7,84 136,90 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -2,04 136,54 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 3,01 136,17 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 7,33 135,80 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 10,09 135,53 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 13,12 135,16 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 15,40 134,79 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 133 di 256 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1528,12 (29,91) 27,76 274,43 295,71 0,001407 0,001571 9,89 

 2 0,59-19,60 (-58,56) 27,76 156,93 -331,06 0,001206 0,001772 5,65 

 3 0,98-53,55 (-83,97) 27,76 94,43 -285,66 0,001005 0,001571 3,40 

 4 1,37-79,20 (-100,29) 27,76 78,17 -282,44 0,001005 0,001571 2,82 

 5 1,86-98,42 (-102,42) 27,76 76,45 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 6 2,24-102,41 (-102,42) 27,76 76,45 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 7 2,73-91,44 (-102,42) 27,76 76,45 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 8 3,12-68,41 (-102,41) 27,76 76,46 -282,10 0,001005 0,001571 2,75 

 9 3,51-31,26 (-81,26) 27,76 109,93 -321,79 0,001206 0,001772 3,96 

 10 3,9529,91 (29,91) 27,76 274,43 295,71 0,001407 0,001571 9,89 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -116,07 177,36 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -94,10 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -73,47 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -50,94 192,14 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -19,70 192,14 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 8,16 192,14 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 47,16 192,14 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 82,13 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 120,76 192,14 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 158,04 177,36 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-21,35 (-23,14) 14,59 173,43 -275,10 0,001571 0,001407 11,89 

 2 0,6518,25 (47,72) 14,59 97,53 319,11 0,001772 0,001005 6,69 

 3 1,0041,21 (66,06) 14,59 69,25 313,60 0,001772 0,001005 4,75 

 4 1,4564,98 (83,88) 14,59 48,08 276,49 0,001571 0,001005 3,30 

 5 1,9082,29 (95,23) 14,59 42,17 275,32 0,001571 0,001005 2,89 

 6 2,2090,23 (97,57) 14,59 41,13 275,12 0,001571 0,001005 2,82 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 134 di 256 

 7 2,6596,75 (97,57) 14,59 41,13 275,12 0,001571 0,001005 2,82 

 8 3,1770,25 (97,57) 14,59 41,13 275,12 0,001571 0,001005 2,82 

 9 3,4736,80 (84,95) 14,59 53,32 310,50 0,001772 0,001005 3,66 

 10 3,95-23,14 (-23,14) 14,59 173,43 -275,10 0,001571 0,001407 11,89 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 87,17 175,55 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 71,20 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 60,02 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 45,64 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 31,26 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 21,68 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 7,30 190,32 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -106,71 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -116,29 190,32 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -131,74 175,55 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-28,12 (-28,12) 118,37 741,25 -176,08 0,001005 0,001005 6,26 

 2 0,63-19,15 (-23,83) 114,70 930,44 -193,28 0,001005 0,001005 8,11 

 3 1,00-12,96 (-16,00) 111,03 1621,42 -233,62 0,001005 0,001005 14,60 

 4 1,29-9,99 (-11,90) 108,28 2121,96 -233,22 0,001005 0,001005 19,60 

 5 1,66-8,00 (-8,58) 104,61 2599,86 -213,21 0,001005 0,001005 24,85 

 6 2,04-8,04 (-8,63) 100,94 2532,31 -216,50 0,001005 0,001005 25,09 

 7 2,41-9,81 (-11,39) 97,27 2022,13 -236,85 0,001005 0,001005 20,79 

 8 2,70-12,11 (-14,32) 94,52 1514,40 -229,49 0,001005 0,001005 16,02 

 9 3,07-16,24 (-19,15) 90,84 908,55 -191,47 0,001005 0,001005 10,00 

 10 3,45-21,35 (-24,76) 87,17 554,61 -157,52 0,001005 0,001005 6,36 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 135 di 256 

 1 0,25 27,78 140,88 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 20,00 140,40 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 12,97 139,92 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 8,19 139,56 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,46 139,09 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -2,53 138,61 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -6,77 138,13 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -9,46 137,77 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -12,39 137,30 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -14,59 136,82 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-29,91 (-29,91) 162,94 1145,55 -210,30 0,001005 0,001005 7,03 

 2 0,63-20,94 (-25,62) 159,27 1398,96 -225,04 0,001005 0,001005 8,78 

 3 1,00-14,75 (-17,79) 155,59 2059,66 -235,49 0,001005 0,001005 13,24 

 4 1,29-11,78 (-13,69) 152,84 2454,83 -219,92 0,001005 0,001005 16,06 

 5 1,66-9,80 (-10,37) 149,17 2868,06 -199,39 0,001005 0,001005 19,23 

 6 2,04-9,83 (-10,42) 145,50 2821,36 -202,08 0,001005 0,001005 19,39 

 7 2,41-11,60 (-13,18) 141,83 2393,23 -222,48 0,001005 0,001005 16,87 

 8 2,70-13,90 (-16,11) 139,08 2038,89 -236,24 0,001005 0,001005 14,66 

 9 3,07-18,04 (-20,94) 135,41 1474,16 -227,94 0,001005 0,001005 10,89 

 10 3,45-23,14 (-26,55) 131,74 978,90 -197,29 0,001005 0,001005 7,43 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -27,78 146,67 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -20,00 146,19 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -12,97 145,71 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -8,19 145,36 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -2,46 144,88 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 2,53 144,40 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 6,77 143,93 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 136 di 256 

 8 2,70 9,46 143,57 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 12,39 143,09 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 14,59 142,61 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1524,71 (26,26) 27,57 320,32 305,08 0,001407 0,001571 11,62 

 2 0,59-13,95 (-45,64) 27,57 205,83 -340,70 0,001206 0,001772 7,46 

 3 0,98-41,61 (-66,51) 27,57 120,57 -290,83 0,001005 0,001571 4,37 

 4 1,37-62,65 (-80,05) 27,57 98,70 -286,50 0,001005 0,001571 3,58 

 5 1,86-78,56 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 6 2,24-82,02 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 7 2,73-73,25 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 8 3,12-54,49 (-82,02) 27,57 96,15 -286,00 0,001005 0,001571 3,49 

 9 3,51-24,05 (-65,09) 27,57 138,72 -327,47 0,001206 0,001772 5,03 

 10 3,9526,26 (26,26) 27,57 320,32 305,08 0,001407 0,001571 11,62 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -93,80 177,34 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -76,56 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -60,15 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -42,02 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -16,64 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 6,15 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 38,24 192,11 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 67,14 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 99,14 192,11 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 130,17 177,34 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 137 di 256 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-19,43 (-20,98) 15,40 206,98 -281,95 0,001571 0,001407 13,44 

 2 0,6513,16 (37,50) 15,40 134,00 326,21 0,001772 0,001005 8,70 

 3 1,0032,17 (52,79) 15,40 92,84 318,20 0,001772 0,001005 6,03 

 4 1,4551,99 (67,85) 15,40 63,46 279,53 0,001571 0,001005 4,12 

 5 1,9066,64 (77,72) 15,40 55,07 277,87 0,001571 0,001005 3,58 

 6 2,2073,52 (80,62) 15,40 53,01 277,47 0,001571 0,001005 3,44 

 7 2,6579,52 (80,62) 15,40 53,01 277,47 0,001571 0,001005 3,44 

 8 3,1757,49 (80,62) 15,40 53,01 277,47 0,001571 0,001005 3,44 

 9 3,4729,29 (69,79) 15,40 69,21 313,60 0,001772 0,001005 4,49 

 10 3,95-20,98 (-20,98) 15,40 206,98 -281,95 0,001571 0,001407 13,44 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 71,58 175,66 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 58,78 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 49,82 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 38,30 190,43 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 26,78 190,43 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 19,10 190,43 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 7,58 190,43 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -90,15 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -97,83 190,43 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -110,20 175,66 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-24,71 (-24,71) 95,58 643,56 -166,38 0,001005 0,001005 6,73 

 2 0,63-15,82 (-20,44) 92,76 844,95 -186,21 0,001005 0,001005 9,11 

 3 1,00-9,73 (-12,70) 89,93 1667,01 -235,37 0,001005 0,001005 18,54 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  
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 4 1,29-6,85 (-8,68) 87,82 2292,94 -226,65 0,001005 0,001005 26,11 

 5 1,66-5,01 (-5,48) 84,99 2985,30 -192,65 0,001005 0,001005 35,12 

 6 2,04-5,21 (-5,92) 82,17 2813,31 -202,54 0,001005 0,001005 34,24 

 7 2,41-7,18 (-8,90) 79,34 2090,33 -234,37 0,001005 0,001005 26,34 

 8 2,70-9,65 (-12,01) 77,23 1462,90 -227,50 0,001005 0,001005 18,94 

 9 3,07-14,04 (-17,11) 74,40 784,47 -180,38 0,001005 0,001005 10,54 

 10 3,45-19,43 (-23,03) 71,58 455,17 -146,46 0,001005 0,001005 6,36 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 27,59 137,91 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 19,76 137,55 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 12,67 137,18 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 7,84 136,90 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,04 136,54 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -3,01 136,17 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -7,33 135,80 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -10,09 135,53 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -13,12 135,16 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -15,40 134,79 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-26,26 (-26,26) 134,20 1029,56 -201,48 0,001005 0,001005 7,67 

 2 0,63-17,37 (-21,99) 131,38 1315,98 -220,32 0,001005 0,001005 10,02 

 3 1,00-11,29 (-14,25) 128,55 2108,28 -233,72 0,001005 0,001005 16,40 

 4 1,29-8,40 (-10,23) 126,44 2621,38 -212,16 0,001005 0,001005 20,73 

 5 1,66-6,56 (-7,04) 123,61 3173,08 -180,65 0,001005 0,001005 25,67 

 6 2,04-6,76 (-7,47) 120,79 3052,78 -188,76 0,001005 0,001005 25,27 

 7 2,41-8,73 (-10,45) 117,96 2473,85 -219,13 0,001005 0,001005 20,97 

 8 2,70-11,20 (-13,56) 115,85 2022,84 -236,83 0,001005 0,001005 17,46 

 9 3,07-15,59 (-18,66) 113,02 1344,63 -222,00 0,001005 0,001005 11,90 

 10 3,45-20,98 (-24,59) 110,20 827,77 -184,68 0,001005 0,001005 7,51 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 139 di 256 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -27,59 142,93 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -19,76 142,57 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -12,67 142,20 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -7,84 141,92 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -2,04 141,56 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 3,01 141,19 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 7,33 140,82 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 10,09 140,55 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 13,12 140,18 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 15,40 139,81 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1523,84 (23,84) 22,76 284,31 297,73 0,001407 0,001571 12,49 

 2 0,59-22,88 (-58,93) 22,76 125,48 -324,86 0,001206 0,001772 5,51 

 3 0,98-53,38 (-79,07) 22,76 81,51 -283,10 0,001005 0,001571 3,58 

 4 1,37-74,25 (-88,35) 22,76 72,49 -281,32 0,001005 0,001571 3,18 

 5 1,86-87,20 (-88,35) 22,76 72,49 -281,32 0,001005 0,001571 3,18 

 6 2,24-87,20 (-88,35) 22,76 72,49 -281,32 0,001005 0,001571 3,18 

 7 2,73-74,25 (-88,35) 22,76 72,49 -281,32 0,001005 0,001571 3,18 

 8 3,12-53,38 (-82,28) 22,76 78,14 -282,44 0,001005 0,001571 3,43 

 9 3,51-22,88 (-62,23) 22,76 118,31 -323,44 0,001206 0,001772 5,20 

 10 3,9523,84 (23,84) 22,76 284,31 297,73 0,001407 0,001571 12,49 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -117,53 176,67 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -87,08 191,45 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -62,05 191,45 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -37,76 191,45 0,00 0,00 0,000000 
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 5 1,86 -8,06 191,45 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 15,54 191,45 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 45,36 191,45 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 69,81 191,45 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 95,05 191,45 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 117,53 176,67 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-20,99 (-20,99) 12,04 155,76 -271,50 0,001571 0,001407 12,93 

 2 0,6521,08 (53,69) 12,04 70,39 313,83 0,001772 0,001005 5,84 

 3 1,0047,34 (76,84) 12,04 48,52 309,57 0,001772 0,001005 4,03 

 4 1,4577,24 (102,75) 12,04 32,04 273,32 0,001571 0,001005 2,66 

 5 1,90102,80 (110,35) 12,04 29,78 272,87 0,001571 0,001005 2,47 

 6 2,20102,80 (110,35) 12,04 29,78 272,87 0,001571 0,001005 2,47 

 7 2,6577,24 (102,75) 12,04 32,04 273,32 0,001571 0,001005 2,66 

 8 3,1742,54 (72,64) 12,04 45,77 276,03 0,001571 0,001005 3,80 

 9 3,4719,76 (52,53) 12,04 72,03 314,15 0,001772 0,001005 5,98 

 10 3,95-20,99 (-20,99) 12,04 155,76 -271,50 0,001571 0,001407 12,93 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 89,50 175,20 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 78,78 189,97 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 71,27 189,97 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 61,62 189,97 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 51,97 189,97 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -51,97 189,97 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -61,62 189,97 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -72,70 189,97 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -79,14 189,97 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -89,51 175,20 0,00 0,00 0,000201 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 141 di 256 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-23,84 (-23,84) 120,71 1013,50 -200,15 0,001005 0,001005 8,40 

 2 0,63-16,58 (-20,30) 117,03 1246,78 -216,25 0,001005 0,001005 10,65 

 3 1,00-11,78 (-14,06) 113,36 1929,89 -239,31 0,001005 0,001005 17,02 

 4 1,29-9,62 (-10,93) 110,61 2293,11 -226,64 0,001005 0,001005 20,73 

 5 1,66-8,43 (-8,61) 106,94 2629,18 -211,78 0,001005 0,001005 24,59 

 6 2,04-8,93 (-9,70) 103,27 2375,85 -223,20 0,001005 0,001005 23,01 

 7 2,41-10,83 (-12,39) 99,60 1923,63 -239,22 0,001005 0,001005 19,31 

 8 2,70-13,00 (-15,04) 96,85 1466,05 -227,63 0,001005 0,001005 15,14 

 9 3,07-16,68 (-19,20) 93,18 943,43 -194,36 0,001005 0,001005 10,13 

 10 3,45-20,99 (-23,81) 89,50 614,57 -163,50 0,001005 0,001005 6,87 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 22,78 141,18 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 15,89 140,70 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 9,74 140,22 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 5,63 139,87 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 0,79 139,39 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -3,31 138,91 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -6,66 138,44 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -8,69 138,08 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -10,74 137,60 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -12,04 137,12 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-23,84 (-23,84) 120,70 1013,50 -200,15 0,001005 0,001005 8,40 

 2 0,63-16,58 (-20,30) 117,03 1246,78 -216,25 0,001005 0,001005 10,65 

 3 1,00-11,78 (-14,06) 113,36 1929,89 -239,31 0,001005 0,001005 17,02 

 4 1,29-9,62 (-10,93) 110,61 2293,11 -226,64 0,001005 0,001005 20,73 

 5 1,66-8,43 (-8,61) 106,94 2629,18 -211,78 0,001005 0,001005 24,59 

 6 2,04-8,93 (-9,70) 103,27 2375,85 -223,20 0,001005 0,001005 23,01 

 7 2,41-10,83 (-12,39) 99,60 1923,63 -239,22 0,001005 0,001005 19,31 

 8 2,70-13,00 (-15,04) 96,85 1466,05 -227,63 0,001005 0,001005 15,14 

 9 3,07-16,68 (-19,20) 93,18 943,43 -194,36 0,001005 0,001005 10,13 

 10 3,45-20,99 (-23,81) 89,50 614,57 -163,50 0,001005 0,001005 6,87 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -22,78 141,18 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -15,89 140,70 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -9,74 140,22 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -5,63 139,87 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -0,79 139,39 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 3,31 138,91 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 6,66 138,44 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 8,69 138,08 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 10,74 137,60 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 12,04 137,12 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1520,59 (20,59) 22,30 333,14 307,69 0,001407 0,001571 14,94 

 2 0,59-17,19 (-46,37) 22,30 159,45 -331,56 0,001206 0,001772 7,15 

 3 0,98-41,86 (-62,66) 22,30 102,20 -287,19 0,001005 0,001571 4,58 

 4 1,37-58,75 (-70,16) 22,30 90,54 -284,89 0,001005 0,001571 4,06 

 5 1,86-69,23 (-70,16) 22,30 90,54 -284,89 0,001005 0,001571 4,06 

 6 2,24-69,23 (-70,16) 22,30 90,54 -284,89 0,001005 0,001571 4,06 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  
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 7 2,73-58,75 (-70,16) 22,30 90,54 -284,89 0,001005 0,001571 4,06 

 8 3,12-41,86 (-65,23) 22,30 97,87 -286,34 0,001005 0,001571 4,39 

 9 3,51-17,19 (-49,01) 22,30 150,01 -329,69 0,001206 0,001772 6,73 

 10 3,9520,59 (20,59) 22,30 333,14 307,69 0,001407 0,001571 14,94 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -95,06 176,61 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -70,47 191,38 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -50,24 191,38 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -30,59 191,38 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -6,55 191,38 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 12,55 191,38 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 36,67 191,38 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 56,45 191,38 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 76,85 191,38 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 95,06 176,61 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-18,72 (-18,72) 12,25 181,04 -276,66 0,001571 0,001407 14,78 

 2 0,6516,02 (43,07) 12,25 90,37 317,72 0,001772 0,001005 7,38 

 3 1,0037,88 (62,54) 12,25 61,12 312,02 0,001772 0,001005 4,99 

 4 1,4563,02 (84,61) 12,25 39,80 274,85 0,001571 0,001005 3,25 

 5 1,9084,81 (91,34) 12,25 36,79 274,26 0,001571 0,001005 3,00 

 6 2,2084,81 (91,34) 12,25 36,79 274,26 0,001571 0,001005 3,00 

 7 2,6563,02 (84,61) 12,25 39,80 274,85 0,001571 0,001005 3,25 

 8 3,1733,87 (58,99) 12,25 57,82 278,42 0,001571 0,001005 4,72 

 9 3,4714,92 (42,09) 12,25 92,60 318,15 0,001772 0,001005 7,56 

 10 3,95-18,72 (-18,72) 12,25 181,04 -276,66 0,001571 0,001407 14,78 
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Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 73,60 175,22 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 65,35 190,00 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 59,58 190,00 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 52,15 190,00 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 44,72 190,00 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -44,72 190,00 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -52,15 190,00 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -60,67 190,00 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -65,62 190,00 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -73,60 175,22 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-20,59 (-20,59) 97,60 906,71 -191,32 0,001005 0,001005 9,29 

 2 0,63-13,50 (-17,12) 94,78 1172,78 -211,90 0,001005 0,001005 12,37 

 3 1,00-8,85 (-11,04) 91,95 1984,16 -238,23 0,001005 0,001005 21,58 

 4 1,29-6,79 (-8,02) 89,84 2460,11 -219,70 0,001005 0,001005 27,38 

 5 1,66-5,72 (-5,83) 87,01 2925,06 -196,11 0,001005 0,001005 33,62 

 6 2,04-6,33 (-7,16) 84,19 2539,82 -216,13 0,001005 0,001005 30,17 

 7 2,41-8,32 (-9,94) 81,36 1957,90 -239,19 0,001005 0,001005 24,06 

 8 2,70-10,57 (-12,66) 79,25 1412,45 -225,56 0,001005 0,001005 17,82 

 9 3,07-14,33 (-16,89) 76,42 840,77 -185,87 0,001005 0,001005 11,00 

 10 3,45-18,72 (-20,59) 73,60 567,64 -158,83 0,001005 0,001005 7,71 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 22,31 138,18 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 15,48 137,81 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 9,38 137,44 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 5,29 137,17 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 0,48 136,80 0,00 0,00 0,000000 
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 6 2,04 -3,58 136,43 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -6,91 136,06 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -8,92 135,79 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -10,96 135,42 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -12,25 135,06 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-20,59 (-20,59) 97,60 906,71 -191,32 0,001005 0,001005 9,29 

 2 0,63-13,50 (-17,12) 94,78 1172,78 -211,90 0,001005 0,001005 12,37 

 3 1,00-8,85 (-11,04) 91,95 1984,16 -238,23 0,001005 0,001005 21,58 

 4 1,29-6,79 (-8,02) 89,84 2460,11 -219,70 0,001005 0,001005 27,38 

 5 1,66-5,72 (-5,83) 87,01 2925,06 -196,11 0,001005 0,001005 33,62 

 6 2,04-6,33 (-7,16) 84,19 2539,82 -216,13 0,001005 0,001005 30,17 

 7 2,41-8,32 (-9,94) 81,36 1957,90 -239,19 0,001005 0,001005 24,06 

 8 2,70-10,57 (-12,66) 79,25 1412,45 -225,56 0,001005 0,001005 17,82 

 9 3,07-14,33 (-16,89) 76,42 840,77 -185,87 0,001005 0,001005 11,00 

 10 3,45-18,72 (-20,59) 73,60 567,64 -158,83 0,001005 0,001005 7,71 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -22,31 138,18 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -15,48 137,81 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -9,38 137,44 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -5,29 137,17 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -0,48 136,80 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 3,58 136,43 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 6,91 136,06 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 8,92 135,79 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 10,96 135,42 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 12,25 135,06 0,00 0,00 0,000000 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 146 di 256 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1532,07 (32,15) 25,22 223,96 285,41 0,001407 0,001571 8,88 

 2 0,59-31,97 (-82,00) 25,22 98,27 -319,49 0,001206 0,001772 3,90 

 3 0,98-74,43 (-110,74) 25,22 63,68 -279,58 0,001005 0,001571 2,52 

 4 1,37-104,07 (-125,34) 25,22 55,96 -278,05 0,001005 0,001571 2,22 

 5 1,86-123,24 (-125,34) 25,22 55,96 -278,05 0,001005 0,001571 2,22 

 6 2,24-124,22 (-125,34) 25,22 55,96 -278,05 0,001005 0,001571 2,22 

 7 2,73-107,07 (-125,34) 25,22 55,96 -278,05 0,001005 0,001571 2,22 

 8 3,12-78,12 (-118,59) 25,22 59,28 -278,71 0,001005 0,001571 2,35 

 9 3,51-34,98 (-91,02) 25,22 87,97 -317,46 0,001206 0,001772 3,49 

 10 3,9532,15 (32,15) 25,22 223,96 285,41 0,001407 0,001571 8,88 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -160,39 177,01 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -120,86 191,79 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -87,72 191,79 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -54,99 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -14,11 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 19,08 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 61,92 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 97,77 191,79 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 135,38 191,79 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 170,08 177,01 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 
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 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-21,35 (-21,42) 9,58 117,99 -263,79 0,001571 0,001407 12,31 

 2 0,6542,52 (91,04) 9,58 32,25 306,40 0,001772 0,001005 3,37 

 3 1,0084,04 (91,04) 9,58 32,25 306,40 0,001772 0,001005 3,37 

 4 1,4589,69 (91,04) 9,58 28,70 272,66 0,001571 0,001005 3,00 

 5 1,9090,99 (91,04) 9,58 28,70 272,66 0,001571 0,001005 3,00 

 6 2,2089,44 (91,04) 9,58 28,70 272,66 0,001571 0,001005 3,00 

 7 2,6583,51 (90,97) 9,58 28,72 272,66 0,001571 0,001005 3,00 

 8 3,1771,33 (83,38) 9,58 31,39 273,19 0,001571 0,001005 3,28 

 9 3,4745,39 (91,04) 9,58 32,25 306,40 0,001772 0,001005 3,37 

 10 3,95-21,42 (-21,42) 9,58 117,99 -263,79 0,001571 0,001407 12,31 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 133,10 174,86 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 122,38 189,63 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 17,37 189,63 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 7,72 189,63 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 -1,93 189,63 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -8,37 189,63 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -18,02 189,63 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -29,10 189,63 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -133,04 189,63 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -143,41 174,86 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-32,07 (-32,07) 164,30 1034,27 -201,87 0,001005 0,001005 6,29 

 2 0,63-23,89 (-28,18) 160,63 1225,57 -215,00 0,001005 0,001005 7,63 

 3 1,00-18,15 (-21,01) 156,96 1770,12 -236,95 0,001005 0,001005 11,28 

 4 1,29-15,30 (-17,19) 154,21 2099,41 -234,04 0,001005 0,001005 13,61 

 5 1,66-13,19 (-13,95) 150,54 2398,96 -222,24 0,001005 0,001005 15,94 

 6 2,04-12,76 (-12,95) 146,87 2480,93 -218,84 0,001005 0,001005 16,89 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 7 2,41-13,73 (-14,71) 143,20 2231,09 -229,22 0,001005 0,001005 15,58 

 8 2,70-15,21 (-16,67) 140,44 2001,93 -237,59 0,001005 0,001005 14,25 

 9 3,07-17,96 (-19,90) 136,77 1600,02 -232,79 0,001005 0,001005 11,70 

 10 3,45-21,35 (-23,59) 133,10 1207,04 -213,91 0,001005 0,001005 9,07 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 25,24 146,85 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 18,35 146,37 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 12,21 145,89 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 8,09 145,53 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 3,25 145,06 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -0,85 144,58 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -4,20 144,10 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -6,23 143,75 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -8,28 143,27 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -9,58 142,79 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-32,15 (-32,15) 174,61 1140,75 -210,01 0,001005 0,001005 6,53 

 2 0,63-23,96 (-28,26) 170,94 1342,15 -221,86 0,001005 0,001005 7,85 

 3 1,00-18,23 (-21,09) 167,27 1894,02 -238,78 0,001005 0,001005 11,32 

 4 1,29-15,37 (-17,27) 164,51 2196,24 -230,52 0,001005 0,001005 13,35 

 5 1,66-13,26 (-14,02) 160,84 2500,73 -218,01 0,001005 0,001005 15,55 

 6 2,04-12,83 (-13,03) 157,17 2582,08 -214,08 0,001005 0,001005 16,43 

 7 2,41-13,80 (-14,79) 153,50 2334,65 -224,92 0,001005 0,001005 15,21 

 8 2,70-15,29 (-16,74) 150,75 2105,20 -233,83 0,001005 0,001005 13,97 

 9 3,07-18,04 (-19,98) 147,08 1741,51 -236,53 0,001005 0,001005 11,84 

 10 3,45-21,42 (-23,66) 143,41 1345,72 -222,07 0,001005 0,001005 9,38 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -25,24 148,19 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -18,35 147,71 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -12,21 147,23 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -8,09 146,87 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -3,25 146,40 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 0,85 145,92 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 4,20 145,44 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 6,23 145,08 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 8,28 144,61 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 9,58 144,13 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1527,73 (27,79) 24,43 256,74 292,10 0,001407 0,001571 10,51 

 2 0,59-25,06 (-66,36) 24,43 119,13 -323,61 0,001206 0,001772 4,88 

 3 0,98-60,10 (-90,11) 24,43 76,48 -282,11 0,001005 0,001571 3,13 

 4 1,37-84,59 (-102,22) 24,43 66,97 -280,23 0,001005 0,001571 2,74 

 5 1,86-100,47 (-102,22) 24,43 66,97 -280,23 0,001005 0,001571 2,74 

 6 2,24-101,31 (-102,22) 24,43 66,97 -280,23 0,001005 0,001571 2,74 

 7 2,73-87,19 (-102,22) 24,43 66,97 -280,23 0,001005 0,001571 2,74 

 8 3,12-63,30 (-96,70) 24,43 70,99 -281,02 0,001005 0,001571 2,91 

 9 3,51-27,67 (-73,96) 24,43 106,04 -321,02 0,001206 0,001772 4,34 

 10 3,9527,79 (27,79) 24,43 256,74 292,10 0,001407 0,001571 10,51 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -132,21 176,90 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -99,75 191,68 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -72,49 191,68 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -45,52 191,68 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -11,80 191,68 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 15,62 191,68 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 7 2,73 51,03 191,68 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 80,68 191,68 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 111,81 191,68 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 140,61 176,90 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-19,03 (-19,09) 10,12 142,42 -268,77 0,001571 0,001407 14,08 

 2 0,6534,60 (74,69) 10,12 41,75 308,25 0,001772 0,001005 4,13 

 3 1,0069,69 (74,69) 10,12 41,75 308,25 0,001772 0,001005 4,13 

 4 1,4573,81 (74,69) 10,12 37,16 274,33 0,001571 0,001005 3,67 

 5 1,9074,58 (74,69) 10,12 37,16 274,33 0,001571 0,001005 3,67 

 6 2,2073,24 (74,69) 10,12 37,16 274,33 0,001571 0,001005 3,67 

 7 2,6568,45 (74,40) 10,12 37,31 274,36 0,001571 0,001005 3,69 

 8 3,1758,82 (68,30) 10,12 40,74 275,04 0,001571 0,001005 4,03 

 9 3,4737,13 (74,69) 10,12 41,75 308,25 0,001772 0,001005 4,13 

 10 3,95-19,09 (-19,09) 10,12 142,42 -268,77 0,001571 0,001407 14,08 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 111,39 174,93 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 103,14 189,70 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 12,86 189,70 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 5,44 189,70 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 -1,99 189,70 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -6,94 189,70 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -14,36 189,70 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -22,89 189,70 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -112,34 189,70 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -120,31 174,93 0,00 0,00 0,000201 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 151 di 256 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-27,73 (-27,73) 135,39 952,73 -195,13 0,001005 0,001005 7,04 

 2 0,63-19,83 (-23,95) 132,56 1172,56 -211,88 0,001005 0,001005 8,85 

 3 1,00-14,37 (-17,07) 129,74 1805,12 -237,47 0,001005 0,001005 13,91 

 4 1,29-11,71 (-13,45) 127,62 2189,92 -230,75 0,001005 0,001005 17,16 

 5 1,66-9,84 (-10,45) 124,80 2565,20 -214,90 0,001005 0,001005 20,55 

 6 2,04-9,64 (-9,98) 121,97 2603,03 -213,06 0,001005 0,001005 21,34 

 7 2,41-10,84 (-11,96) 119,15 2268,74 -227,66 0,001005 0,001005 19,04 

 8 2,70-12,48 (-14,07) 117,03 1982,33 -238,30 0,001005 0,001005 16,94 

 9 3,07-15,44 (-17,50) 114,21 1491,52 -228,61 0,001005 0,001005 13,06 

 10 3,45-19,03 (-21,40) 111,39 1063,60 -204,30 0,001005 0,001005 9,55 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 24,45 143,09 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 17,61 142,72 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 11,51 142,35 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 7,42 142,08 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 2,62 141,71 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -1,45 141,34 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -4,78 140,98 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -6,79 140,70 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -8,82 140,33 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -10,12 139,97 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A2-M2)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 
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 1 0,25-27,79 (-27,79) 144,31 1058,65 -203,89 0,001005 0,001005 7,34 

 2 0,63-19,90 (-24,02) 141,49 1288,17 -218,68 0,001005 0,001005 9,10 

 3 1,00-14,44 (-17,13) 138,67 1937,80 -239,43 0,001005 0,001005 13,97 

 4 1,29-11,78 (-13,51) 136,55 2291,10 -226,73 0,001005 0,001005 16,78 

 5 1,66-9,91 (-10,52) 133,73 2667,96 -209,90 0,001005 0,001005 19,95 

 6 2,04-9,71 (-10,05) 130,90 2708,45 -207,93 0,001005 0,001005 20,69 

 7 2,41-10,90 (-12,02) 128,08 2377,32 -223,14 0,001005 0,001005 18,56 

 8 2,70-12,55 (-14,13) 125,96 2089,03 -234,42 0,001005 0,001005 16,58 

 9 3,07-15,51 (-17,57) 123,14 1643,04 -234,45 0,001005 0,001005 13,34 

 10 3,45-19,09 (-21,46) 120,31 1195,39 -213,23 0,001005 0,001005 9,94 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -24,45 144,25 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -17,61 143,88 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -11,51 143,51 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -7,42 143,24 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -2,62 142,87 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 1,45 142,50 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 4,78 142,14 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 6,79 141,86 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 8,82 141,50 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 10,12 141,13 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1519,51 (19,51) 18,58 283,25 297,51 0,001407 0,001571 15,25 

 2 0,59-1,29 (-17,83) 18,85 401,04 -379,20 0,001206 0,001772 21,27 

 3 0,98-15,66 (-28,21) 19,10 208,65 -308,24 0,001005 0,001571 10,93 

 4 1,37-26,25 (-34,73) 19,34 167,08 -300,02 0,001005 0,001571 8,64 

 5 1,86-34,03 (-35,72) 19,65 164,78 -299,57 0,001005 0,001571 8,39 

 6 2,24-35,72 (-35,72) 19,89 167,07 -300,02 0,001005 0,001571 8,40 

 7 2,73-31,82 (-35,72) 20,19 169,95 -300,59 0,001005 0,001571 8,42 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 8 3,12-23,60 (-35,72) 20,44 172,26 -301,05 0,001005 0,001571 8,43 

 9 3,51-10,52 (-28,08) 20,68 258,54 -351,10 0,001206 0,001772 12,50 

 10 3,9510,65 (19,51) 20,96 329,72 307,00 0,001407 0,001571 15,73 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -51,05 176,10 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -39,95 190,91 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -30,33 190,94 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -20,48 190,98 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -7,71 191,02 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 3,00 191,05 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 17,22 191,09 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 29,41 191,13 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 42,43 191,16 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 54,06 176,43 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-4,37 (-11,02) 7,08 177,33 -275,90 0,001571 0,001407 25,04 

 2 0,658,11 (16,77) 7,39 144,75 328,30 0,001772 0,001005 19,58 

 3 1,0014,44 (20,75) 7,61 118,58 323,21 0,001772 0,001005 15,57 

 4 1,4519,66 (21,61) 7,90 105,16 287,78 0,001571 0,001005 13,32 

 5 1,9021,61 (21,61) 8,18 109,22 288,58 0,001571 0,001005 13,36 

 6 2,2021,08 (21,61) 8,36 111,93 289,12 0,001571 0,001005 13,38 

 7 2,6517,56 (21,61) 8,65 116,03 289,93 0,001571 0,001005 13,42 

 8 3,179,48 (17,69) 8,97 150,50 296,74 0,001571 0,001005 16,78 

 9 3,472,80 (13,02) 9,16 244,57 347,73 0,001772 0,001005 26,71 

 10 3,95-11,02 (-11,02) 9,46 249,58 -290,64 0,001571 0,001407 26,38 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 29,00 174,51 0,00 0,00 0,000201 
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 2 0,65 20,91 189,33 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 15,25 189,36 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 7,96 189,40 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 0,68 189,43 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -4,18 189,46 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -11,46 189,50 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -19,83 189,54 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -24,68 189,57 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -32,51 174,84 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-19,51 (-19,51) 52,40 367,04 -136,67 0,001005 0,001005 7,00 

 2 0,63-11,79 (-15,93) 49,65 457,30 -146,70 0,001005 0,001005 9,21 

 3 1,00-6,11 (-9,04) 46,90 1056,14 -203,68 0,001005 0,001005 22,52 

 4 1,29-3,07 (-5,19) 44,83 2040,99 -236,17 0,001005 0,001005 45,52 

 5 1,66-0,47 (-1,61) 42,08 3682,10 -141,05 0,001005 0,001005 87,50 

 6 2,04 0,67 (0,76) 39,33 3995,51 77,41 0,001005 0,001005101,60 

 7 2,41 0,57 (0,76) 36,57 3982,74 82,97 0,001005 0,001005108,89 

 8 2,70-0,19 (-1,04) 34,51 3902,62 -117,88 0,001005 0,001005113,09 

 9 3,07-1,95 (-3,27) 31,76 2225,55 -229,45 0,001005 0,001005 70,08 

 10 3,45-4,37 (-6,02) 29,00 931,02 -193,33 0,001005 0,001005 32,10 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 23,44 132,30 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 17,70 131,94 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 12,53 131,58 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 9,04 131,32 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 4,87 130,96 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 1,28 130,60 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -1,74 130,24 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -3,62 129,97 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 155 di 256 

 9 3,07 -5,64 129,62 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -7,08 129,26 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-10,65 (-11,02) 55,90 1017,15 -200,46 0,001005 0,001005 18,19 

 2 0,63-5,57 (-8,14) 53,15 1493,96 -228,70 0,001005 0,001005 28,11 

 3 1,00-2,32 (-3,82) 50,40 2731,77 -206,79 0,001005 0,001005 54,20 

 4 1,29-0,96 (-1,74) 48,33 3750,12 -134,71 0,001005 0,001005 77,59 

 5 1,66-0,40 (-0,46) 45,58 4078,05 -41,44 0,001005 0,001005 89,47 

 6 2,04-1,08 (-1,85) 42,83 3542,88 -153,04 0,001005 0,001005 82,72 

 7 2,41-2,79 (-4,13) 40,08 2226,74 -229,40 0,001005 0,001005 55,56 

 8 2,70-4,62 (-6,29) 38,01 1338,80 -221,66 0,001005 0,001005 35,22 

 9 3,07-7,60 (-9,61) 35,26 591,11 -161,17 0,001005 0,001005 16,77 

 10 3,45-11,02 (-11,02) 32,51 420,88 -142,65 0,001005 0,001005 12,95 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -16,12 132,75 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -10,97 132,40 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -6,38 132,04 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -3,32 131,77 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 0,26 131,41 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 3,27 131,06 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 5,71 130,70 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 7,16 130,43 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 8,60 130,07 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 9,46 129,71 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1520,73 (20,73) 19,01 270,40 294,89 0,001407 0,001571 14,22 

 2 0,59-0,99 (-18,31) 19,29 398,93 -378,78 0,001206 0,001772 20,68 

 3 0,98-16,07 (-29,29) 19,53 205,02 -307,53 0,001005 0,001571 10,50 

 4 1,37-27,26 (-36,27) 19,77 163,16 -299,25 0,001005 0,001571 8,25 

 5 1,86-35,58 (-37,51) 20,08 159,81 -298,59 0,001005 0,001571 7,96 

 6 2,24-37,51 (-37,51) 20,32 161,98 -299,01 0,001005 0,001571 7,97 

 7 2,73-33,65 (-37,51) 20,63 164,71 -299,55 0,001005 0,001571 7,99 

 8 3,12-25,19 (-37,51) 20,87 166,89 -299,98 0,001005 0,001571 8,00 

 9 3,51-11,61 (-29,91) 21,11 246,05 -348,63 0,001206 0,001772 11,65 

 10 3,9510,49 (20,73) 21,39 313,28 303,64 0,001407 0,001571 14,65 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -53,21 176,16 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -41,85 190,97 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -31,95 191,00 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -21,76 191,03 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -8,49 191,08 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 2,70 191,11 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 17,62 191,15 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 30,46 191,19 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 44,21 191,22 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 56,55 176,48 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-4,20 (-11,61) 7,31 173,39 -275,09 0,001571 0,001407 23,70 

 2 0,658,70 (17,63) 7,63 141,76 327,72 0,001772 0,001005 18,58 

 3 1,0015,22 (21,72) 7,85 116,61 322,82 0,001772 0,001005 14,86 

 4 1,4520,59 (22,55) 8,13 103,64 287,48 0,001571 0,001005 12,75 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 5 1,9022,55 (22,55) 8,41 107,52 288,25 0,001571 0,001005 12,78 

 6 2,2021,96 (22,55) 8,60 110,12 288,76 0,001571 0,001005 12,81 

 7 2,6518,25 (22,55) 8,88 114,03 289,53 0,001571 0,001005 12,84 

 8 3,179,79 (18,37) 9,20 148,52 296,35 0,001571 0,001005 16,14 

 9 3,472,81 (13,48) 9,39 241,91 347,21 0,001772 0,001005 25,76 

 10 3,95-11,61 (-11,61) 9,69 241,39 -288,97 0,001571 0,001407 24,90 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 30,00 174,54 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 21,59 189,36 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 15,70 189,39 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 8,14 189,43 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 0,57 189,47 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -4,47 189,49 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -12,04 189,53 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -20,72 189,58 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -25,77 189,60 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -33,89 174,87 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-20,73 (-20,73) 54,60 356,97 -135,55 0,001005 0,001005 6,54 

 2 0,63-12,62 (-16,98) 51,70 441,16 -144,91 0,001005 0,001005 8,53 

 3 1,00-6,62 (-9,74) 48,81 995,99 -198,71 0,001005 0,001005 20,41 

 4 1,29-3,38 (-5,65) 46,64 1971,08 -238,71 0,001005 0,001005 42,26 

 5 1,66-0,55 (-1,81) 43,74 3593,51 -148,99 0,001005 0,001005 82,15 

 6 2,04 0,75 (0,90) 40,85 3971,87 87,71 0,001005 0,001005 97,23 

 7 2,41 0,75 (0,90) 37,96 3957,31 94,05 0,001005 0,001005104,26 

 8 2,70 0,03 (0,86) 35,78 3955,31 94,92 0,001005 0,001005110,53 

 9 3,07-1,73 (-3,07) 32,89 2387,78 -222,71 0,001005 0,001005 72,60 

 10 3,45-4,20 (-5,91) 30,00 1017,11 -200,45 0,001005 0,001005 33,91 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  
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Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 24,54 132,58 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 18,64 132,21 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 13,32 131,83 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 9,70 131,55 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 5,38 131,17 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 1,64 130,80 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -1,54 130,42 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -3,54 130,14 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -5,72 129,76 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -7,31 129,39 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-10,49 (-11,61) 58,49 1005,51 -199,49 0,001005 0,001005 17,19 

 2 0,63-5,50 (-8,01) 55,60 1621,63 -233,62 0,001005 0,001005 29,17 

 3 1,00-2,34 (-3,78) 52,71 2820,73 -202,12 0,001005 0,001005 53,52 

 4 1,29-1,04 (-1,76) 50,54 3779,99 -131,93 0,001005 0,001005 74,80 

 5 1,66-0,57 (-0,69) 47,64 4039,28 -58,34 0,001005 0,001005 84,78 

 6 2,04-1,34 (-2,16) 44,75 3401,00 -164,39 0,001005 0,001005 76,00 

 7 2,41-3,14 (-4,53) 41,85 2146,69 -232,32 0,001005 0,001005 51,29 

 8 2,70-5,03 (-6,76) 39,68 1281,30 -218,28 0,001005 0,001005 32,29 

 9 3,07-8,10 (-10,17) 36,79 578,62 -159,92 0,001005 0,001005 15,73 

 10 3,45-11,61 (-11,61) 33,89 414,57 -141,95 0,001005 0,001005 12,23 

 

erifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -15,89 133,09 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -10,73 132,72 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -6,15 132,34 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -3,08 132,06 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 5 1,66 0,50 131,68 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 3,51 131,30 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 5,95 130,93 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 7,40 130,65 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 8,83 130,27 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 9,69 129,89 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1523,00 (23,00) 24,18 320,86 305,19 0,001407 0,001571 13,27 

 2 0,591,28 (18,66) 24,46 370,80 282,88 0,001206 0,001772 15,16 

 3 0,98-13,88 (-27,21) 24,70 295,39 -325,39 0,001005 0,001571 11,96 

 4 1,37-25,18 (-34,32) 24,95 226,61 -311,79 0,001005 0,001571 9,08 

 5 1,86-33,67 (-35,73) 25,25 219,34 -310,36 0,001005 0,001571 8,69 

 6 2,24-35,73 (-35,73) 25,49 221,80 -310,84 0,001005 0,001571 8,70 

 7 2,73-32,00 (-35,73) 25,80 224,89 -311,45 0,001005 0,001571 8,72 

 8 3,12-23,62 (-35,73) 26,04 227,37 -311,94 0,001005 0,001571 8,73 

 9 3,51-10,07 (-28,37) 26,29 340,23 -367,21 0,001206 0,001772 12,94 

 10 3,9512,04 (23,00) 26,56 362,17 313,62 0,001407 0,001571 13,63 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -53,12 176,87 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -41,99 176,91 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -32,21 191,72 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -22,08 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -8,83 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 2,39 191,82 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 17,39 191,87 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 30,32 191,90 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 44,19 191,93 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 56,64 177,20 0,00 0,00 0,000201 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 160 di 256 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-5,55 (-13,35) 10,26 218,61 -284,32 0,001571 0,001407 21,30 

 2 0,657,30 (16,19) 10,58 224,62 343,85 0,001772 0,001005 21,24 

 3 1,0013,79 (20,24) 10,80 178,58 334,89 0,001772 0,001005 16,54 

 4 1,4519,10 (21,02) 11,08 157,09 298,05 0,001571 0,001005 14,18 

 5 1,9021,02 (21,02) 11,36 161,56 298,93 0,001571 0,001005 14,22 

 6 2,2020,40 (21,02) 11,55 164,56 299,52 0,001571 0,001005 14,25 

 7 2,6516,64 (21,02) 11,83 169,08 300,42 0,001571 0,001005 14,29 

 8 3,178,12 (16,75) 12,15 226,20 311,71 0,001571 0,001005 18,61 

 9 3,471,12 (11,83) 12,34 392,82 376,59 0,001772 0,001005 31,83 

 10 3,95-13,35 (-13,35) 12,64 281,45 -297,15 0,001571 0,001407 22,26 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 29,89 174,95 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 21,49 189,77 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 15,60 189,80 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 8,04 189,83 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 0,47 189,87 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -4,57 189,90 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -12,14 189,94 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -20,83 189,98 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -25,87 190,01 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -34,00 175,28 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 
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 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-23,00 (-23,00) 54,49 308,32 -130,14 0,001005 0,001005 5,66 

 2 0,63-13,12 (-18,40) 51,60 390,71 -139,30 0,001005 0,001005 7,57 

 3 1,00-5,93 (-9,62) 48,71 1013,31 -200,14 0,001005 0,001005 20,81 

 4 1,29-2,13 (-4,75) 46,53 2241,62 -228,78 0,001005 0,001005 48,17 

 5 1,66 1,02 (2,28) 43,64 3293,71 172,44 0,001005 0,001005 75,47 

 6 2,04 2,25 (2,28) 40,75 3195,05 179,16 0,001005 0,001005 78,41 

 7 2,41 1,83 (2,28) 37,85 3088,38 186,42 0,001005 0,001005 81,59 

 8 2,70 0,60 (1,90) 35,68 3266,38 174,30 0,001005 0,001005 91,54 

 9 3,07-2,03 (-3,97) 32,79 1969,65 -238,76 0,001005 0,001005 60,07 

 10 3,45-5,55 (-7,95) 29,89 614,80 -163,52 0,001005 0,001005 20,57 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 30,06 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 22,55 132,20 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 15,77 131,82 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 11,17 131,54 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 5,69 131,16 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 0,95 130,78 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -3,06 130,41 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -5,58 130,13 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -8,29 129,75 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -10,26 129,37 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-12,04 (-13,35) 58,60 797,54 -181,67 0,001005 0,001005 13,61 

 2 0,63-5,53 (-8,81) 55,70 1431,35 -226,29 0,001005 0,001005 25,70 

 3 1,00-1,39 (-3,28) 52,81 3047,44 -189,07 0,001005 0,001005 57,71 

 4 1,29 0,32 (0,96) 50,64 3999,66 75,60 0,001005 0,001005 78,98 

 5 1,66 0,95 (0,96) 47,75 3989,61 79,98 0,001005 0,001005 83,56 

 6 2,04-0,02 (-1,08) 44,85 3954,76 -95,16 0,001005 0,001005 88,18 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 7 2,41-2,34 (-4,14) 41,96 2294,75 -226,57 0,001005 0,001005 54,69 

 8 2,70-4,79 (-7,04) 39,79 1210,21 -214,10 0,001005 0,001005 30,42 

 9 3,07-8,78 (-11,47) 36,89 479,79 -149,20 0,001005 0,001005 13,01 

 10 3,45-13,35 (-13,35) 34,00 340,61 -133,73 0,001005 0,001005 10,02 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -20,72 133,11 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -14,02 132,73 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -8,06 132,35 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -4,08 132,07 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 0,58 131,69 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 4,51 131,32 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 7,69 130,94 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 9,60 130,66 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 11,49 130,28 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 12,64 129,91 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1521,54 (21,54) 23,65 339,23 308,94 0,001407 0,001571 14,34 

 2 0,590,73 (17,31) 23,93 399,20 288,76 0,001206 0,001772 16,68 

 3 0,98-13,68 (-26,30) 24,17 299,97 -326,30 0,001005 0,001571 12,41 

 4 1,37-24,34 (-32,88) 24,42 232,38 -312,93 0,001005 0,001571 9,52 

 5 1,86-32,20 (-33,94) 24,72 227,22 -311,91 0,001005 0,001571 9,19 

 6 2,24-33,94 (-33,94) 24,97 229,84 -312,43 0,001005 0,001571 9,21 

 7 2,73-30,09 (-33,94) 25,27 233,12 -313,08 0,001005 0,001571 9,23 

 8 3,12-21,89 (-33,94) 25,51 235,76 -313,60 0,001005 0,001571 9,24 

 9 3,51-8,82 (-26,39) 25,76 362,69 -371,64 0,001206 0,001772 14,08 

 10 3,9512,36 (21,54) 26,03 384,54 318,18 0,001407 0,001571 14,77 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 163 di 256 

 1 0,15 -51,02 176,80 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -40,04 176,84 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -30,47 191,64 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -20,64 191,68 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 -7,86 191,72 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 2,88 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 17,15 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 29,38 191,83 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 42,44 191,86 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 54,11 177,13 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-5,78 (-12,61) 9,93 225,00 -285,63 0,001571 0,001407 22,65 

 2 0,656,67 (15,31) 10,25 230,93 345,08 0,001772 0,001005 22,54 

 3 1,0012,98 (19,28) 10,47 182,19 335,59 0,001772 0,001005 17,41 

 4 1,4518,18 (20,11) 10,75 159,55 298,53 0,001571 0,001005 14,85 

 5 1,9020,11 (20,11) 11,03 164,25 299,46 0,001571 0,001005 14,89 

 6 2,2019,57 (20,11) 11,22 167,39 300,08 0,001571 0,001005 14,92 

 7 2,6516,03 (20,11) 11,50 172,13 301,02 0,001571 0,001005 14,97 

 8 3,177,92 (16,15) 11,82 228,52 312,17 0,001571 0,001005 19,33 

 9 3,471,23 (11,47) 12,01 394,69 376,95 0,001772 0,001005 32,86 

 10 3,95-12,61 (-12,61) 12,31 292,32 -299,36 0,001571 0,001407 23,74 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 28,96 174,90 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 20,87 189,72 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 15,20 189,75 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 7,92 189,79 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 0,63 189,83 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -4,22 189,85 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -11,51 189,89 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 164 di 256 

 8 3,17 -19,87 189,94 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -24,73 189,96 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -32,55 175,23 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-21,54 (-21,54) 52,36 319,29 -131,36 0,001005 0,001005 6,10 

 2 0,63-12,15 (-17,14) 49,60 408,94 -141,33 0,001005 0,001005 8,24 

 3 1,00-5,36 (-8,82) 46,85 1101,62 -207,44 0,001005 0,001005 23,51 

 4 1,29-1,82 (-4,24) 44,79 2361,49 -223,80 0,001005 0,001005 52,73 

 5 1,66 1,05 (2,08) 42,03 3370,02 166,87 0,001005 0,001005 80,17 

 6 2,04 2,08 (2,08) 39,28 3276,52 173,61 0,001005 0,001005 83,41 

 7 2,41 1,54 (2,08) 36,53 3171,89 180,73 0,001005 0,001005 86,83 

 8 2,70 0,27 (1,59) 34,46 3460,11 159,66 0,001005 0,001005100,40 

 9 3,07-2,36 (-4,27) 31,71 1760,57 -236,81 0,001005 0,001005 55,52 

 10 3,45-5,78 (-8,11) 28,96 567,12 -158,78 0,001005 0,001005 19,58 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 28,67 132,29 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 21,36 131,94 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 14,78 131,58 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 10,34 131,31 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 5,06 130,95 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 0,52 130,59 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -3,29 130,24 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -5,65 129,97 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -8,16 129,61 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -9,93 129,25 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 165 di 256 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-12,36 (-12,61) 55,95 812,87 -183,20 0,001005 0,001005 14,53 

 2 0,63-5,72 (-9,08) 53,20 1277,91 -218,08 0,001005 0,001005 24,02 

 3 1,00-1,46 (-3,42) 50,44 2905,78 -197,22 0,001005 0,001005 57,60 

 4 1,29 0,34 (1,10) 48,38 3965,87 90,32 0,001005 0,001005 81,97 

 5 1,66 1,10 (1,10) 45,63 3954,02 95,48 0,001005 0,001005 86,66 

 6 2,04 0,25 (1,10) 42,87 3940,74 101,27 0,001005 0,001005 91,91 

 7 2,41-1,95 (-3,67) 40,12 2420,66 -221,34 0,001005 0,001005 60,33 

 8 2,70-4,30 (-6,47) 38,06 1284,96 -218,49 0,001005 0,001005 33,76 

 9 3,07-8,17 (-10,78) 35,30 493,65 -150,74 0,001005 0,001005 13,98 

 10 3,45-12,61 (-12,61) 32,55 347,09 -134,45 0,001005 0,001005 10,66 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -21,05 132,76 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -14,35 132,40 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -8,39 132,05 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -4,41 131,78 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 0,25 131,42 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 4,18 131,06 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 7,36 130,70 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 9,27 130,43 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 11,16 130,08 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 12,31 129,72 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1510,65 (19,51) 20,96 329,72 307,00 0,001407 0,001571 15,73 

 2 0,59-10,52 (-26,21) 20,68 280,40 -355,41 0,001206 0,001772 13,56 

 3 0,98-23,60 (-33,99) 20,44 182,18 -303,01 0,001005 0,001571 8,91 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 166 di 256 

 4 1,37-31,82 (-35,72) 20,19 169,95 -300,59 0,001005 0,001571 8,42 

 5 1,86-35,72 (-35,72) 19,89 167,07 -300,02 0,001005 0,001571 8,40 

 6 2,24-34,03 (-35,72) 19,65 164,78 -299,57 0,001005 0,001571 8,39 

 7 2,73-26,25 (-35,72) 19,34 161,92 -299,00 0,001005 0,001571 8,37 

 8 3,12-15,66 (-29,71) 19,10 196,62 -305,86 0,001005 0,001571 10,30 

 9 3,51-1,29 (-19,30) 18,85 363,10 -371,72 0,001206 0,001772 19,26 

 10 3,9519,51 (19,51) 18,58 283,25 297,51 0,001407 0,001571 15,25 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -54,06 176,43 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -37,91 191,16 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -25,11 191,13 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -13,11 191,09 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 0,91 191,05 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 11,50 191,02 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 24,15 190,98 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 33,94 190,94 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 43,51 190,91 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 51,05 176,10 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-11,02 (-11,02) 9,46 249,58 -290,64 0,001571 0,001407 26,38 

 2 0,653,21 (13,32) 9,15 237,95 346,44 0,001772 0,001005 26,01 

 3 1,0010,76 (18,53) 8,93 159,62 331,20 0,001772 0,001005 17,88 

 4 1,4517,56 (21,61) 8,65 116,03 289,93 0,001571 0,001005 13,42 

 5 1,9021,08 (21,61) 8,36 111,93 289,12 0,001571 0,001005 13,38 

 6 2,2021,61 (21,61) 8,18 109,22 288,58 0,001571 0,001005 13,36 

 7 2,6519,66 (21,61) 7,90 105,16 287,78 0,001571 0,001005 13,32 

 8 3,1713,39 (20,15) 7,57 108,40 288,42 0,001571 0,001005 14,32 

 9 3,477,76 (16,53) 7,38 146,82 328,70 0,001772 0,001005 19,88 

 10 3,95-4,37 (-11,02) 7,08 177,33 -275,90 0,001571 0,001407 25,04 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 167 di 256 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 32,51 174,84 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 24,41 189,57 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 18,75 189,54 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 11,46 189,50 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 4,18 189,46 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -0,68 189,43 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -7,96 189,40 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -16,32 189,35 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -21,18 189,33 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -29,00 174,51 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-10,65 (-11,02) 55,90 1017,15 -200,46 0,001005 0,001005 18,19 

 2 0,63-5,57 (-8,14) 53,15 1493,96 -228,70 0,001005 0,001005 28,11 

 3 1,00-2,32 (-3,82) 50,40 2731,77 -206,79 0,001005 0,001005 54,20 

 4 1,29-0,96 (-1,74) 48,33 3750,12 -134,71 0,001005 0,001005 77,59 

 5 1,66-0,40 (-0,46) 45,58 4078,05 -41,44 0,001005 0,001005 89,47 

 6 2,04-1,08 (-1,85) 42,83 3542,88 -153,04 0,001005 0,001005 82,72 

 7 2,41-2,79 (-4,13) 40,08 2226,74 -229,40 0,001005 0,001005 55,56 

 8 2,70-4,62 (-6,29) 38,01 1338,80 -221,66 0,001005 0,001005 35,22 

 9 3,07-7,60 (-9,61) 35,26 591,11 -161,17 0,001005 0,001005 16,77 

 10 3,45-11,02 (-11,02) 32,51 420,88 -142,65 0,001005 0,001005 12,95 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 16,12 132,75 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 10,97 132,40 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 6,38 132,04 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 3,32 131,77 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 168 di 256 

 5 1,66 -0,26 131,41 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -3,27 131,06 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -5,71 130,70 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -7,16 130,43 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -8,60 130,07 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -9,46 129,71 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-19,51 (-19,51) 52,40 367,04 -136,67 0,001005 0,001005 7,00 

 2 0,63-11,79 (-15,93) 49,65 457,30 -146,70 0,001005 0,001005 9,21 

 3 1,00-6,11 (-9,04) 46,90 1056,14 -203,68 0,001005 0,001005 22,52 

 4 1,29-3,07 (-5,19) 44,83 2040,99 -236,17 0,001005 0,001005 45,52 

 5 1,66-0,47 (-1,61) 42,08 3682,10 -141,05 0,001005 0,001005 87,50 

 6 2,04 0,67 (0,76) 39,33 3995,51 77,41 0,001005 0,001005101,60 

 7 2,41 0,57 (0,76) 36,57 3982,74 82,97 0,001005 0,001005108,89 

 8 2,70-0,19 (-1,04) 34,51 3902,62 -117,88 0,001005 0,001005113,09 

 9 3,07-1,95 (-3,27) 31,76 2225,55 -229,45 0,001005 0,001005 70,08 

 10 3,45-4,37 (-6,02) 29,00 931,02 -193,33 0,001005 0,001005 32,10 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -23,44 132,30 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -17,70 131,94 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -12,53 131,58 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -9,04 131,32 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -4,87 130,96 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -1,28 130,60 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 1,74 130,24 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 3,62 129,97 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 5,64 129,62 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 7,08 129,26 0,00 0,00 0,000000 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 169 di 256 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1512,36 (21,54) 26,03 384,54 318,18 0,001407 0,001571 14,77 

 2 0,59-8,82 (-24,52) 25,76 397,70 -378,54 0,001206 0,001772 15,44 

 3 0,98-21,89 (-32,27) 25,51 250,19 -316,46 0,001005 0,001571 9,81 

 4 1,37-30,09 (-33,94) 25,27 233,12 -313,08 0,001005 0,001571 9,23 

 5 1,86-33,94 (-33,94) 24,97 229,84 -312,43 0,001005 0,001571 9,21 

 6 2,24-32,20 (-33,94) 24,72 227,22 -311,91 0,001005 0,001571 9,19 

 7 2,73-24,34 (-33,94) 24,42 223,96 -311,27 0,001005 0,001571 9,17 

 8 3,12-13,68 (-27,79) 24,17 280,54 -322,46 0,001005 0,001571 11,61 

 9 3,510,73 (18,78) 23,93 356,87 280,00 0,001206 0,001772 14,91 

 10 3,9521,54 (21,54) 23,65 339,23 308,94 0,001407 0,001571 14,34 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -54,11 177,13 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -37,91 191,86 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -25,06 191,83 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -13,02 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 1,05 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 11,66 191,72 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 24,31 191,68 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 34,07 191,64 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 43,58 176,84 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 51,02 176,80 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 170 di 256 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-12,61 (-12,61) 12,31 292,32 -299,36 0,001571 0,001407 23,74 

 2 0,651,64 (11,77) 12,00 381,80 374,44 0,001772 0,001005 31,82 

 3 1,009,21 (16,99) 11,78 240,54 346,95 0,001772 0,001005 20,42 

 4 1,4516,03 (20,11) 11,50 172,13 301,02 0,001571 0,001005 14,97 

 5 1,9019,57 (20,11) 11,22 167,39 300,08 0,001571 0,001005 14,92 

 6 2,2020,11 (20,11) 11,03 164,25 299,46 0,001571 0,001005 14,89 

 7 2,6518,18 (20,11) 10,75 159,55 298,53 0,001571 0,001005 14,85 

 8 3,1711,93 (18,67) 10,42 167,51 300,11 0,001571 0,001005 16,07 

 9 3,476,32 (15,07) 10,24 234,86 345,84 0,001772 0,001005 22,95 

 10 3,95-5,78 (-12,61) 9,93 225,00 -285,63 0,001571 0,001407 22,65 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 32,55 175,23 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 24,46 189,96 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 18,79 189,93 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 11,51 189,89 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 4,22 189,85 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -0,63 189,83 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -7,92 189,79 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -16,28 189,74 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -21,14 189,72 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -28,96 174,90 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-12,36 (-12,61) 55,95 812,87 -183,20 0,001005 0,001005 14,53 

 2 0,63-5,72 (-9,08) 53,20 1277,91 -218,08 0,001005 0,001005 24,02 

 3 1,00-1,46 (-3,42) 50,44 2905,78 -197,22 0,001005 0,001005 57,60 

 4 1,29 0,34 (1,10) 48,38 3965,87 90,32 0,001005 0,001005 81,97 

 5 1,66 1,10 (1,10) 45,63 3954,02 95,48 0,001005 0,001005 86,66 

 6 2,04 0,25 (1,10) 42,87 3940,74 101,27 0,001005 0,001005 91,91 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 171 di 256 

 7 2,41-1,95 (-3,67) 40,12 2420,66 -221,34 0,001005 0,001005 60,33 

 8 2,70-4,30 (-6,47) 38,06 1284,96 -218,49 0,001005 0,001005 33,76 

 9 3,07-8,17 (-10,78) 35,30 493,65 -150,74 0,001005 0,001005 13,98 

 10 3,45-12,61 (-12,61) 32,55 347,09 -134,45 0,001005 0,001005 10,66 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 21,05 132,76 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 14,35 132,40 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 8,39 132,05 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 4,41 131,78 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -0,25 131,42 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -4,18 131,06 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -7,36 130,70 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -9,27 130,43 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -11,16 130,08 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -12,31 129,72 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-21,54 (-21,54) 52,36 319,29 -131,36 0,001005 0,001005 6,10 

 2 0,63-12,15 (-17,14) 49,60 408,94 -141,33 0,001005 0,001005 8,24 

 3 1,00-5,36 (-8,82) 46,85 1101,62 -207,44 0,001005 0,001005 23,51 

 4 1,29-1,82 (-4,24) 44,79 2361,49 -223,80 0,001005 0,001005 52,73 

 5 1,66 1,05 (2,08) 42,03 3370,02 166,87 0,001005 0,001005 80,17 

 6 2,04 2,08 (2,08) 39,28 3276,52 173,61 0,001005 0,001005 83,41 

 7 2,41 1,54 (2,08) 36,53 3171,89 180,73 0,001005 0,001005 86,83 

 8 2,70 0,27 (1,59) 34,46 3460,11 159,66 0,001005 0,001005100,40 

 9 3,07-2,36 (-4,27) 31,71 1760,57 -236,81 0,001005 0,001005 55,52 

 10 3,45-5,78 (-8,11) 28,96 567,12 -158,78 0,001005 0,001005 19,58 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 172 di 256 

 1 0,25 -28,67 132,29 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -21,36 131,94 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -14,78 131,58 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -10,34 131,31 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -5,06 130,95 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -0,52 130,59 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 3,29 130,24 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 5,65 129,97 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 8,16 129,61 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 9,93 129,25 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1510,49 (20,73) 21,39 313,28 303,64 0,001407 0,001571 14,65 

 2 0,59-11,61 (-27,94) 21,11 266,51 -352,67 0,001206 0,001772 12,62 

 3 0,98-25,19 (-35,92) 20,87 175,24 -301,64 0,001005 0,001571 8,40 

 4 1,37-33,65 (-37,51) 20,63 164,71 -299,55 0,001005 0,001571 7,99 

 5 1,86-37,51 (-37,51) 20,32 161,98 -299,01 0,001005 0,001571 7,97 

 6 2,24-35,58 (-37,51) 20,08 159,81 -298,59 0,001005 0,001571 7,96 

 7 2,73-27,26 (-37,51) 19,77 157,11 -298,05 0,001005 0,001571 7,95 

 8 3,12-16,07 (-30,84) 19,53 193,24 -305,20 0,001005 0,001571 9,89 

 9 3,51-0,99 (-19,84) 19,29 361,00 -371,30 0,001206 0,001772 18,72 

 10 3,9520,73 (20,73) 19,01 270,40 294,89 0,001407 0,001571 14,22 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -56,55 176,48 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -39,44 191,22 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -25,92 191,19 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -13,30 191,15 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 1,40 191,11 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 12,44 191,08 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 25,58 191,03 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 173 di 256 

 8 3,12 35,69 191,00 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 45,53 190,97 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 53,21 176,16 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-11,61 (-11,61) 9,69 241,39 -288,97 0,001571 0,001407 24,90 

 2 0,653,24 (13,79) 9,38 235,31 345,93 0,001772 0,001005 25,08 

 3 1,0011,13 (19,25) 9,16 157,47 330,78 0,001772 0,001005 17,19 

 4 1,4518,25 (22,55) 8,88 114,03 289,53 0,001571 0,001005 12,84 

 5 1,9021,96 (22,55) 8,60 110,12 288,76 0,001571 0,001005 12,81 

 6 2,2022,55 (22,55) 8,41 107,52 288,25 0,001571 0,001005 12,78 

 7 2,6520,59 (22,55) 8,13 103,64 287,48 0,001571 0,001005 12,75 

 8 3,1714,14 (21,10) 7,81 106,53 288,05 0,001571 0,001005 13,65 

 9 3,478,33 (17,39) 7,62 143,74 328,10 0,001772 0,001005 18,87 

 10 3,95-4,20 (-11,61) 7,31 173,39 -275,09 0,001571 0,001407 23,70 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 33,89 174,87 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 25,49 189,60 0,00 0,00 0,000201 

 3 1,00 19,60 189,57 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 12,04 189,53 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 4,47 189,49 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -0,57 189,47 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -8,14 189,43 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -16,83 189,38 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -21,87 189,36 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -30,00 174,54 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 174 di 256 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-10,49 (-11,61) 58,49 1005,51 -199,49 0,001005 0,001005 17,19 

 2 0,63-5,50 (-8,01) 55,60 1621,63 -233,62 0,001005 0,001005 29,17 

 3 1,00-2,34 (-3,78) 52,71 2820,73 -202,12 0,001005 0,001005 53,52 

 4 1,29-1,04 (-1,76) 50,54 3779,99 -131,93 0,001005 0,001005 74,80 

 5 1,66-0,57 (-0,69) 47,64 4039,28 -58,34 0,001005 0,001005 84,78 

 6 2,04-1,34 (-2,16) 44,75 3401,00 -164,39 0,001005 0,001005 76,00 

 7 2,41-3,14 (-4,53) 41,85 2146,69 -232,32 0,001005 0,001005 51,29 

 8 2,70-5,03 (-6,76) 39,68 1281,30 -218,28 0,001005 0,001005 32,29 

 9 3,07-8,10 (-10,17) 36,79 578,62 -159,92 0,001005 0,001005 15,73 

 10 3,45-11,61 (-11,61) 33,89 414,57 -141,95 0,001005 0,001005 12,23 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 15,89 133,09 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 10,73 132,72 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 6,15 132,34 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 3,08 132,06 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -0,50 131,68 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -3,51 131,30 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -5,95 130,93 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -7,40 130,65 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -8,83 130,27 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 -9,69 129,89 0,00 0,00 0,000000 

 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-20,73 (-20,73) 54,60 356,97 -135,55 0,001005 0,001005 6,54 

 2 0,63-12,62 (-16,98) 51,70 441,16 -144,91 0,001005 0,001005 8,53 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 175 di 256 

 3 1,00-6,62 (-9,74) 48,81 995,99 -198,71 0,001005 0,001005 20,41 

 4 1,29-3,38 (-5,65) 46,64 1971,08 -238,71 0,001005 0,001005 42,26 

 5 1,66-0,55 (-1,81) 43,74 3593,51 -148,99 0,001005 0,001005 82,15 

 6 2,04 0,75 (0,90) 40,85 3971,87 87,71 0,001005 0,001005 97,23 

 7 2,41 0,75 (0,90) 37,96 3957,31 94,05 0,001005 0,001005104,26 

 8 2,70 0,03 (0,86) 35,78 3955,31 94,92 0,001005 0,001005110,53 

 9 3,07-1,73 (-3,07) 32,89 2387,78 -222,71 0,001005 0,001005 72,60 

 10 3,45-4,20 (-5,91) 30,00 1017,11 -200,45 0,001005 0,001005 33,91 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -24,54 132,58 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -18,64 132,21 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -13,32 131,83 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -9,70 131,55 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -5,38 131,17 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -1,64 130,80 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 1,54 130,42 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 3,54 130,14 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 5,72 129,76 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 7,31 129,39 0,00 0,00 0,000000 

 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,1512,04 (23,00) 26,56 362,17 313,62 0,001407 0,001571 13,63 

 2 0,59-10,07 (-26,38) 26,29 372,15 -373,50 0,001206 0,001772 14,16 

 3 0,98-23,62 (-34,28) 26,04 238,65 -314,17 0,001005 0,001571 9,16 

 4 1,37-32,00 (-35,73) 25,80 224,89 -311,45 0,001005 0,001571 8,72 

 5 1,86-35,73 (-35,73) 25,49 221,80 -310,84 0,001005 0,001571 8,70 

 6 2,24-33,67 (-35,73) 25,25 219,34 -310,36 0,001005 0,001571 8,69 

 7 2,73-25,18 (-35,73) 24,95 216,27 -309,75 0,001005 0,001571 8,67 

 8 3,12-13,88 (-28,75) 24,70 276,32 -321,62 0,001005 0,001571 11,19 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 176 di 256 

 9 3,511,28 (20,17) 24,46 333,79 275,22 0,001206 0,001772 13,65 

 10 3,9523,00 (23,00) 24,18 320,86 305,19 0,001407 0,001571 13,27 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 -56,64 177,20 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,59 -39,39 191,93 0,00 0,00 0,000201 

 3 0,98 -25,76 191,90 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,37 -13,05 191,87 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,86 1,72 191,82 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,24 12,79 191,79 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,73 25,90 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,12 35,93 191,72 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,51 45,63 176,91 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 53,12 176,87 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,15-13,35 (-13,35) 12,64 281,45 -297,15 0,001571 0,001407 22,26 

 2 0,651,55 (12,14) 12,33 379,81 374,06 0,001772 0,001005 30,80 

 3 1,009,48 (17,63) 12,11 237,93 346,44 0,001772 0,001005 19,65 

 4 1,4516,64 (21,02) 11,83 169,08 300,42 0,001571 0,001005 14,29 

 5 1,9020,40 (21,02) 11,55 164,56 299,52 0,001571 0,001005 14,25 

 6 2,2021,02 (21,02) 11,36 161,56 298,93 0,001571 0,001005 14,22 

 7 2,6519,10 (21,02) 11,08 157,09 298,05 0,001571 0,001005 14,18 

 8 3,1712,71 (19,63) 10,75 164,02 299,42 0,001571 0,001005 15,25 

 9 3,476,94 (15,95) 10,57 228,31 344,57 0,001772 0,001005 21,61 

 10 3,95-5,55 (-13,35) 10,26 218,61 -284,32 0,001571 0,001407 21,30 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,15 34,00 175,28 0,00 0,00 0,000201 

 2 0,65 25,59 190,01 0,00 0,00 0,000201 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 177 di 256 

 3 1,00 19,71 189,98 0,00 0,00 0,000201 

 4 1,45 12,14 189,94 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,90 4,57 189,90 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,20 -0,47 189,87 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,65 -8,04 189,83 0,00 0,00 0,000000 

 8 3,17 -16,72 189,79 0,00 0,00 0,000201 

 9 3,47 -21,77 189,76 0,00 0,00 0,000201 

 10 3,95 -29,89 174,95 0,00 0,00 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-12,04 (-13,35) 58,60 797,54 -181,67 0,001005 0,001005 13,61 

 2 0,63-5,53 (-8,81) 55,70 1431,35 -226,29 0,001005 0,001005 25,70 

 3 1,00-1,39 (-3,28) 52,81 3047,44 -189,07 0,001005 0,001005 57,71 

 4 1,29 0,32 (0,96) 50,64 3999,66 75,60 0,001005 0,001005 78,98 

 5 1,66 0,95 (0,96) 47,75 3989,61 79,98 0,001005 0,001005 83,56 

 6 2,04-0,02 (-1,08) 44,85 3954,76 -95,16 0,001005 0,001005 88,18 

 7 2,41-2,34 (-4,14) 41,96 2294,75 -226,57 0,001005 0,001005 54,69 

 8 2,70-4,79 (-7,04) 39,79 1210,21 -214,10 0,001005 0,001005 30,42 

 9 3,07-8,78 (-11,47) 36,89 479,79 -149,20 0,001005 0,001005 13,01 

 10 3,45-13,35 (-13,35) 34,00 340,61 -133,73 0,001005 0,001005 10,02 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 20,72 133,11 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 14,02 132,73 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 8,06 132,35 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 4,08 132,07 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -0,58 131,69 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -4,51 131,32 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 -7,69 130,94 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 -9,60 130,66 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 -11,49 130,28 0,00 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 178 di 256 

 10 3,45 -12,64 129,91 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo ] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Nu Mu Afi Afs CS 

 1 0,25-23,00 (-23,00) 54,49 308,32 -130,14 0,001005 0,001005 5,66 

 2 0,63-13,12 (-18,40) 51,60 390,71 -139,30 0,001005 0,001005 7,57 

 3 1,00-5,93 (-9,62) 48,71 1013,31 -200,14 0,001005 0,001005 20,81 

 4 1,29-2,13 (-4,75) 46,53 2241,62 -228,78 0,001005 0,001005 48,17 

 5 1,66 1,02 (2,28) 43,64 3293,71 172,44 0,001005 0,001005 75,47 

 6 2,04 2,25 (2,28) 40,75 3195,05 179,16 0,001005 0,001005 78,41 

 7 2,41 1,83 (2,28) 37,85 3088,38 186,42 0,001005 0,001005 81,59 

 8 2,70 0,60 (1,90) 35,68 3266,38 174,30 0,001005 0,001005 91,54 

 9 3,07-2,03 (-3,97) 32,79 1969,65 -238,76 0,001005 0,001005 60,07 

 10 3,45-5,55 (-7,95) 29,89 614,80 -163,52 0,001005 0,001005 20,57 

 

Verifiche taglio 

 N° X V VRd VRsd VRcd Asw 

 1 0,25 -30,06 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 2 0,63 -22,55 132,20 0,00 0,00 0,000000 

 3 1,00 -15,77 131,82 0,00 0,00 0,000000 

 4 1,29 -11,17 131,54 0,00 0,00 0,000000 

 5 1,66 -5,69 131,16 0,00 0,00 0,000000 

 6 2,04 -0,95 130,78 0,00 0,00 0,000000 

 7 2,41 3,06 130,41 0,00 0,00 0,000000 

 8 2,70 5,58 130,13 0,00 0,00 0,000000 

 9 3,07 8,29 129,75 0,00 0,00 0,000000 

 10 3,45 10,26 129,37 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifiche combinazioni SLE 

 

 

Simbologia adottata ed unità di misura 

N°  Indice sezione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 179 di 256 

X  Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m 

M  Momento flettente, espresso in kNm 

V  Taglio, espresso in kN 

N  Sforzo normale, espresso in kN 

Afi  Area armatura inferiore, espressa in mq 

Afs  Area armatura superiore, espressa in mq 

fi  Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa 

fs  Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa 

c  Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa 

c  Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa 

Asw  Area armature trasversali nella sezione, espressa in mq 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 15,01 19,18 0,001407 0,001571 5,71 18,93 0,54 

 2 0,59 -6,44 19,18 0,001206 0,001772 4,14 2,72 0,22 

 3 0,98 -20,46 19,18 0,001005 0,001571 25,41 7,86 0,74 

 4 1,37 -30,08 19,18 0,001005 0,001571 39,91 11,19 1,07 

 5 1,86 -36,04 19,18 0,001005 0,001571 48,92 13,24 1,28 

 6 2,24 -36,04 19,18 0,001005 0,001571 48,92 13,24 1,28 

 7 2,73 -30,08 19,18 0,001005 0,001571 39,91 11,19 1,07 

 8 3,12 -20,46 19,18 0,001005 0,001571 25,41 7,86 0,74 

 9 3,51 -6,44 19,18 0,001206 0,001772 4,14 2,72 0,22 

 10 3,95 15,01 19,18 0,001407 0,001571 5,71 18,93 0,54 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -53,72 -0,137 0,000201 

 2 0,59 -39,78 -0,102 0,000201 

 3 0,98 -28,32 -0,072 0,000201 

 4 1,37 -17,15 -0,044 0,000000 

 5 1,86 -3,47 -0,009 0,000000 

 6 2,24 7,41 0,019 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 180 di 256 

 7 2,73 21,14 0,054 0,000000 

 8 3,12 32,37 0,083 0,000201 

 9 3,51 43,92 0,112 0,000201 

 10 3,95 53,72 0,137 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -7,46 7,59 0,001571 0,001407 10,03 2,76 0,27 

 2 0,65 6,15 7,59 0,001772 0,001005 2,38 6,38 0,21 

 3 1,00 13,23 7,59 0,001772 0,001005 4,79 15,87 0,45 

 4 1,45 19,35 7,59 0,001571 0,001005 6,99 27,06 0,68 

 5 1,90 22,14 7,59 0,001571 0,001005 7,95 31,27 0,78 

 6 2,20 22,14 7,59 0,001571 0,001005 7,95 31,27 0,78 

 7 2,65 19,35 7,59 0,001571 0,001005 6,99 27,06 0,68 

 8 3,17 12,04 7,59 0,001571 0,001005 4,47 16,00 0,43 

 9 3,47 5,77 7,59 0,001772 0,001005 2,25 5,86 0,20 

 10 3,95 -7,46 7,59 0,001571 0,001407 10,03 2,76 0,27 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 31,35 0,080 0,000201 

 2 0,65 23,10 0,059 0,000201 

 3 1,00 17,32 0,044 0,000201 

 4 1,45 9,90 0,025 0,000000 

 5 1,90 2,47 0,006 0,000000 

 6 2,20 -2,48 -0,006 0,000000 

 7 2,65 -9,90 -0,025 0,000000 

 8 3,17 -18,42 -0,047 0,000201 

 9 3,47 -23,37 -0,060 0,000201 

 10 3,95 -31,35 -0,080 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 181 di 256 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -15,01 55,35 0,001005 0,001005 37,94 14,25 1,58 

 2 0,63 -8,79 52,53 0,001005 0,001005 14,24 9,30 0,91 

 3 1,00 -4,47 49,70 0,001005 0,001005 1,62 5,34 0,44 

 4 1,29 -2,33 47,59 0,001005 0,001005 0,69 3,63 0,28 

 5 1,66 -0,79 44,76 0,001005 0,001005 1,54 2,53 0,18 

 6 2,04 -0,54 41,94 0,001005 0,001005 1,56 2,25 0,16 

 7 2,41 -1,37 39,11 0,001005 0,001005 0,91 2,64 0,20 

 8 2,70 -2,57 37,00 0,001005 0,001005 0,08 3,35 0,26 

 9 3,07 -4,77 34,17 0,001005 0,001005 5,84 5,23 0,48 

 10 3,45 -7,46 31,35 0,001005 0,001005 17,23 7,30 0,78 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 19,20 0,087 0,000000 

 2 0,63 13,90 0,063 0,000000 

 3 1,00 9,17 0,041 0,000000 

 4 1,29 6,00 0,027 0,000000 

 5 1,66 2,28 0,010 0,000000 

 6 2,04 -0,87 -0,004 0,000000 

 7 2,41 -3,45 -0,016 0,000000 

 8 2,70 -5,01 -0,023 0,000000 

 9 3,07 -6,59 -0,030 0,000000 

 10 3,45 -7,59 -0,034 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -15,01 55,35 0,001005 0,001005 37,94 14,25 1,58 

 2 0,63 -8,79 52,53 0,001005 0,001005 14,24 9,30 0,91 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 182 di 256 

 3 1,00 -4,47 49,70 0,001005 0,001005 1,62 5,34 0,44 

 4 1,29 -2,33 47,59 0,001005 0,001005 0,69 3,63 0,28 

 5 1,66 -0,79 44,76 0,001005 0,001005 1,54 2,53 0,18 

 6 2,04 -0,54 41,94 0,001005 0,001005 1,56 2,25 0,16 

 7 2,41 -1,37 39,11 0,001005 0,001005 0,91 2,64 0,20 

 8 2,70 -2,57 37,00 0,001005 0,001005 0,08 3,35 0,26 

 9 3,07 -4,77 34,17 0,001005 0,001005 5,84 5,23 0,48 

 10 3,45 -7,46 31,35 0,001005 0,001005 17,23 7,30 0,78 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -19,20 -0,087 0,000000 

 2 0,63 -13,90 -0,063 0,000000 

 3 1,00 -9,17 -0,041 0,000000 

 4 1,29 -6,00 -0,027 0,000000 

 5 1,66 -2,28 -0,010 0,000000 

 6 2,04 0,87 0,004 0,000000 

 7 2,41 3,45 0,016 0,000000 

 8 2,70 5,01 0,023 0,000000 

 9 3,07 6,59 0,030 0,000000 

 10 3,45 7,59 0,034 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 21,92 19,50 0,001407 0,001571 8,01 30,37 0,78 

 2 0,59 -22,23 19,50 0,001206 0,001772 24,92 8,13 0,75 

 3 0,98 -51,04 19,50 0,001005 0,001571 71,50 18,41 1,80 

 4 1,37 -70,77 19,50 0,001005 0,001571 101,33 25,18 2,48 

 5 1,86 -83,00 19,50 0,001005 0,001571 119,83 29,37 2,91 

 6 2,24 -83,00 19,50 0,001005 0,001571 119,83 29,37 2,91 

 7 2,73 -70,77 19,50 0,001005 0,001571 101,33 25,18 2,48 

 8 3,12 -51,04 19,50 0,001005 0,001571 71,50 18,41 1,80 

 9 3,51 -22,23 19,50 0,001206 0,001772 24,92 8,13 0,75 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 183 di 256 

 10 3,95 21,92 19,50 0,001407 0,001571 8,01 30,37 0,78 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -111,18 -0,284 0,000201 

 2 0,59 -82,42 -0,211 0,000201 

 3 0,98 -58,77 -0,150 0,000201 

 4 1,37 -35,81 -0,092 0,000000 

 5 1,86 -7,75 -0,020 0,000000 

 6 2,24 14,54 0,037 0,000000 

 7 2,73 42,71 0,109 0,000000 

 8 3,12 65,82 0,168 0,000201 

 9 3,51 89,68 0,229 0,000201 

 10 3,95 111,18 0,284 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -19,38 11,04 0,001571 0,001407 28,88 6,82 0,68 

 2 0,65 22,93 11,04 0,001772 0,001005 8,21 28,06 0,78 

 3 1,00 49,32 11,04 0,001772 0,001005 17,09 63,59 1,65 

 4 1,45 79,33 11,04 0,001571 0,001005 27,71 116,78 2,76 

 5 1,90 83,00 11,04 0,001571 0,001005 28,97 122,34 2,89 

 6 2,20 83,00 11,04 0,001571 0,001005 28,97 122,34 2,89 

 7 2,65 79,33 11,04 0,001571 0,001005 27,71 116,78 2,76 

 8 3,17 44,50 11,04 0,001571 0,001005 15,78 64,08 1,56 

 9 3,47 21,61 11,04 0,001772 0,001005 7,76 26,28 0,73 

 10 3,95 -19,38 11,04 0,001571 0,001407 28,88 6,82 0,68 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 90,07 0,230 0,000201 

 2 0,65 79,20 0,203 0,000201 

 3 1,00 71,59 0,183 0,000201 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 184 di 256 

 4 1,45 13,05 0,033 0,000000 

 5 1,90 3,26 0,008 0,000000 

 6 2,20 -3,26 -0,008 0,000000 

 7 2,65 -61,80 -0,158 0,000000 

 8 3,17 -73,04 -0,187 0,000201 

 9 3,47 -79,56 -0,203 0,000201 

 10 3,95 -90,07 -0,230 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -21,92 114,07 0,001005 0,001005 41,79 22,52 2,28 

 2 0,63 -15,67 111,25 0,001005 0,001005 19,48 17,16 1,59 

 3 1,00 -11,48 108,43 0,001005 0,001005 7,41 13,24 1,13 

 4 1,29 -9,55 106,31 0,001005 0,001005 3,46 11,42 0,94 

 5 1,66 -8,43 103,49 0,001005 0,001005 1,87 10,36 0,84 

 6 2,04 -8,77 100,66 0,001005 0,001005 2,78 10,57 0,87 

 7 2,41 -10,36 97,84 0,001005 0,001005 6,69 11,95 1,02 

 8 2,70 -12,24 95,72 0,001005 0,001005 12,61 13,64 1,23 

 9 3,07 -15,48 92,90 0,001005 0,001005 24,92 16,40 1,59 

 10 3,45 -19,38 90,08 0,001005 0,001005 41,23 19,41 2,03 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 19,52 0,088 0,000000 

 2 0,63 13,77 0,062 0,000000 

 3 1,00 8,60 0,039 0,000000 

 4 1,29 5,10 0,023 0,000000 

 5 1,66 0,94 0,004 0,000000 

 6 2,04 -2,66 -0,012 0,000000 

 7 2,41 -5,68 -0,026 0,000000 

 8 2,70 -7,57 -0,034 0,000000 

 9 3,07 -9,59 -0,043 0,000000 

 10 3,45 -11,04 -0,050 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 185 di 256 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -21,92 114,07 0,001005 0,001005 41,79 22,52 2,28 

 2 0,63 -15,67 111,25 0,001005 0,001005 19,48 17,16 1,59 

 3 1,00 -11,48 108,43 0,001005 0,001005 7,41 13,24 1,13 

 4 1,29 -9,55 106,31 0,001005 0,001005 3,46 11,42 0,94 

 5 1,66 -8,43 103,49 0,001005 0,001005 1,87 10,36 0,84 

 6 2,04 -8,77 100,66 0,001005 0,001005 2,78 10,57 0,87 

 7 2,41 -10,36 97,84 0,001005 0,001005 6,69 11,95 1,02 

 8 2,70 -12,24 95,72 0,001005 0,001005 12,61 13,64 1,23 

 9 3,07 -15,48 92,90 0,001005 0,001005 24,92 16,40 1,59 

 10 3,45 -19,38 90,08 0,001005 0,001005 41,23 19,41 2,03 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -19,52 -0,088 0,000000 

 2 0,63 -13,77 -0,062 0,000000 

 3 1,00 -8,60 -0,039 0,000000 

 4 1,29 -5,10 -0,023 0,000000 

 5 1,66 -0,94 -0,004 0,000000 

 6 2,04 2,66 0,012 0,000000 

 7 2,41 5,68 0,026 0,000000 

 8 2,70 7,57 0,034 0,000000 

 9 3,07 9,59 0,043 0,000000 

 10 3,45 11,04 0,050 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 186 di 256 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 15,81 21,07 0,001407 0,001571 6,04 19,68 0,57 

 2 0,59 -5,64 21,07 0,001206 0,001772 2,82 2,45 0,20 

 3 0,98 -19,67 21,07 0,001005 0,001571 23,69 7,66 0,71 

 4 1,37 -29,29 21,07 0,001005 0,001571 38,18 11,00 1,05 

 5 1,86 -35,26 21,07 0,001005 0,001571 47,20 13,06 1,25 

 6 2,24 -35,26 21,07 0,001005 0,001571 47,20 13,06 1,25 

 7 2,73 -29,29 21,07 0,001005 0,001571 38,18 11,00 1,05 

 8 3,12 -19,67 21,07 0,001005 0,001571 23,69 7,66 0,71 

 9 3,51 -5,64 21,07 0,001206 0,001772 2,82 2,45 0,20 

 10 3,95 15,81 21,07 0,001407 0,001571 6,04 19,68 0,57 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -53,72 -0,137 0,000201 

 2 0,59 -39,80 -0,102 0,000201 

 3 0,98 -28,34 -0,072 0,000201 

 4 1,37 -17,17 -0,044 0,000000 

 5 1,86 -3,47 -0,009 0,000000 

 6 2,24 7,42 0,019 0,000000 

 7 2,73 21,15 0,054 0,000000 

 8 3,12 32,39 0,083 0,000201 

 9 3,51 43,93 0,112 0,000201 

 10 3,95 53,72 0,137 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -8,26 9,47 0,001571 0,001407 10,76 3,10 0,29 

 2 0,65 5,36 9,47 0,001772 0,001005 2,16 4,87 0,19 

 3 1,00 12,43 9,47 0,001772 0,001005 4,59 14,33 0,43 

 4 1,45 18,56 9,47 0,001571 0,001005 6,80 25,30 0,66 

 5 1,90 21,34 9,47 0,001571 0,001005 7,76 29,51 0,75 

 6 2,20 21,34 9,47 0,001571 0,001005 7,76 29,51 0,75 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 187 di 256 

 7 2,65 18,56 9,47 0,001571 0,001005 6,80 25,30 0,66 

 8 3,17 11,24 9,47 0,001571 0,001005 4,28 14,25 0,40 

 9 3,47 4,97 9,47 0,001772 0,001005 2,02 4,36 0,18 

 10 3,95 -8,26 9,47 0,001571 0,001407 10,76 3,10 0,29 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 31,35 0,080 0,000201 

 2 0,65 23,10 0,059 0,000201 

 3 1,00 17,33 0,044 0,000201 

 4 1,45 9,90 0,025 0,000000 

 5 1,90 2,48 0,006 0,000000 

 6 2,20 -2,47 -0,006 0,000000 

 7 2,65 -9,90 -0,025 0,000000 

 8 3,17 -18,43 -0,047 0,000201 

 9 3,47 -23,38 -0,060 0,000201 

 10 3,95 -31,35 -0,080 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -15,81 55,35 0,001005 0,001005 41,27 14,83 1,67 

 2 0,63 -8,97 52,53 0,001005 0,001005 14,91 9,45 0,93 

 3 1,00 -4,19 49,70 0,001005 0,001005 1,12 5,09 0,41 

 4 1,29 -1,81 47,59 0,001005 0,001005 1,02 3,31 0,25 

 5 1,66 -0,10 44,76 0,001005 0,001005 1,97 2,10 0,14 

 6 2,04 0,14 41,94 0,001005 0,001005 2,00 1,81 0,14 

 7 2,41 -0,85 39,11 0,001005 0,001005 1,24 2,32 0,17 

 8 2,70 -2,29 37,00 0,001005 0,001005 0,20 3,14 0,24 

 9 3,07 -4,95 34,17 0,001005 0,001005 6,44 5,39 0,50 

 10 3,45 -8,26 31,35 0,001005 0,001005 20,49 7,89 0,87 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 188 di 256 

 1 0,25 21,09 0,095 0,000000 

 2 0,63 15,34 0,069 0,000000 

 3 1,00 10,17 0,046 0,000000 

 4 1,29 6,67 0,030 0,000000 

 5 1,66 2,50 0,011 0,000000 

 6 2,04 -1,09 -0,005 0,000000 

 7 2,41 -4,11 -0,019 0,000000 

 8 2,70 -6,01 -0,027 0,000000 

 9 3,07 -8,03 -0,036 0,000000 

 10 3,45 -9,47 -0,043 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -15,81 55,35 0,001005 0,001005 41,27 14,83 1,67 

 2 0,63 -8,97 52,53 0,001005 0,001005 14,91 9,45 0,93 

 3 1,00 -4,19 49,70 0,001005 0,001005 1,12 5,09 0,41 

 4 1,29 -1,81 47,59 0,001005 0,001005 1,02 3,31 0,25 

 5 1,66 -0,10 44,76 0,001005 0,001005 1,97 2,10 0,14 

 6 2,04 0,14 41,94 0,001005 0,001005 2,00 1,81 0,14 

 7 2,41 -0,85 39,11 0,001005 0,001005 1,24 2,32 0,17 

 8 2,70 -2,29 37,00 0,001005 0,001005 0,20 3,14 0,24 

 9 3,07 -4,95 34,17 0,001005 0,001005 6,44 5,39 0,50 

 10 3,45 -8,26 31,35 0,001005 0,001005 20,49 7,89 0,87 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -21,09 -0,095 0,000000 

 2 0,63 -15,34 -0,069 0,000000 

 3 1,00 -10,17 -0,046 0,000000 

 4 1,29 -6,67 -0,030 0,000000 

 5 1,66 -2,50 -0,011 0,000000 

 6 2,04 1,09 0,005 0,000000 

 7 2,41 4,11 0,019 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 189 di 256 

 8 2,70 6,01 0,027 0,000000 

 9 3,07 8,03 0,036 0,000000 

 10 3,45 9,47 0,043 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 20,21 20,59 0,001407 0,001571 7,49 27,16 0,72 

 2 0,59 -17,88 20,59 0,001206 0,001772 18,84 6,72 0,61 

 3 0,98 -41,37 20,59 0,001005 0,001571 56,56 15,14 1,46 

 4 1,37 -56,24 20,59 0,001005 0,001571 79,05 20,25 1,98 

 5 1,86 -63,82 20,59 0,001005 0,001571 90,51 22,85 2,24 

 6 2,24 -61,82 20,59 0,001005 0,001571 87,49 22,16 2,17 

 7 2,73 -50,13 20,59 0,001005 0,001571 69,81 18,15 1,77 

 8 3,12 -33,94 20,59 0,001005 0,001571 45,34 12,58 1,21 

 9 3,51 -12,06 20,59 0,001206 0,001772 11,10 4,74 0,42 

 10 3,95 19,31 20,59 0,001407 0,001571 7,19 25,66 0,69 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -97,82 -0,250 0,000201 

 2 0,59 -68,51 -0,175 0,000201 

 3 0,98 -45,65 -0,117 0,000201 

 4 1,37 -24,69 -0,063 0,000000 

 5 1,86 -0,89 -0,002 0,000000 

 6 2,24 16,51 0,042 0,000000 

 7 2,73 36,57 0,094 0,000000 

 8 3,12 51,52 0,132 0,000201 

 9 3,51 65,65 0,168 0,000201 

 10 3,95 76,84 0,197 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 190 di 256 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -14,18 9,95 0,001571 0,001407 20,51 5,07 0,50 

 2 0,65 21,52 9,95 0,001772 0,001005 7,69 26,43 0,73 

 3 1,00 43,28 9,95 0,001772 0,001005 15,01 55,73 1,45 

 4 1,45 55,15 9,95 0,001571 0,001005 19,37 80,51 1,93 

 5 1,90 52,86 9,95 0,001571 0,001005 18,59 77,05 1,85 

 6 2,20 48,89 9,95 0,001571 0,001005 17,23 71,04 1,71 

 7 2,65 39,27 9,95 0,001571 0,001005 13,93 56,48 1,38 

 8 3,17 22,78 9,95 0,001571 0,001005 8,27 31,55 0,80 

 9 3,47 10,55 9,95 0,001772 0,001005 3,97 11,68 0,36 

 10 3,95 -13,28 9,95 0,001571 0,001407 19,01 4,78 0,47 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 76,84 0,197 0,000201 

 2 0,65 65,97 0,169 0,000201 

 3 1,00 58,35 0,149 0,000201 

 4 1,45 -0,18 0,000 0,000000 

 5 1,90 -9,97 -0,026 0,000000 

 6 2,20 -16,50 -0,042 0,000000 

 7 2,65 -26,28 -0,067 0,000000 

 8 3,17 -37,52 -0,096 0,000201 

 9 3,47 -44,05 -0,113 0,000201 

 10 3,95 -54,56 -0,140 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -20,21 100,84 0,001005 0,001005 40,20 20,56 2,11 

 2 0,63 -13,55 98,02 0,001005 0,001005 16,27 14,89 1,37 

 3 1,00 -8,94 95,19 0,001005 0,001005 3,88 10,58 0,88 
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 4 1,29 -6,70 93,08 0,001005 0,001005 0,47 8,60 0,68 

 5 1,66 -5,17 90,25 0,001005 0,001005 0,81 7,37 0,57 

 6 2,04 -5,10 87,43 0,001005 0,001005 0,72 7,20 0,56 

 7 2,41 -6,28 84,61 0,001005 0,001005 0,66 7,96 0,64 

 8 2,70 -7,85 82,49 0,001005 0,001005 3,58 9,26 0,77 

 9 3,07 -10,69 79,66 0,001005 0,001005 12,14 11,81 1,08 

 10 3,45 -14,18 76,84 0,001005 0,001005 25,86 14,69 1,47 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 20,61 0,093 0,000000 

 2 0,63 14,87 0,067 0,000000 

 3 1,00 9,69 0,044 0,000000 

 4 1,29 6,19 0,028 0,000000 

 5 1,66 2,03 0,009 0,000000 

 6 2,04 -1,57 -0,007 0,000000 

 7 2,41 -4,59 -0,021 0,000000 

 8 2,70 -6,48 -0,029 0,000000 

 9 3,07 -8,50 -0,038 0,000000 

 10 3,45 -9,95 -0,045 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -19,31 78,56 0,001005 0,001005 45,70 18,75 2,03 

 2 0,63 -12,65 75,74 0,001005 0,001005 20,42 13,39 1,30 

 3 1,00 -8,05 72,91 0,001005 0,001005 5,84 9,21 0,80 

 4 1,29 -5,81 70,79 0,001005 0,001005 1,34 7,12 0,58 

 5 1,66 -4,28 67,97 0,001005 0,001005 0,30 5,82 0,45 

 6 2,04 -4,21 65,15 0,001005 0,001005 0,19 5,65 0,44 

 7 2,41 -5,39 62,32 0,001005 0,001005 1,64 6,51 0,53 

 8 2,70 -6,96 60,21 0,001005 0,001005 5,69 7,89 0,69 

 9 3,07 -9,79 57,38 0,001005 0,001005 16,26 10,32 1,01 

 10 3,45 -13,28 54,56 0,001005 0,001005 31,21 12,93 1,40 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  
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Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -20,61 -0,093 0,000000 

 2 0,63 -14,87 -0,067 0,000000 

 3 1,00 -9,69 -0,044 0,000000 

 4 1,29 -6,19 -0,028 0,000000 

 5 1,66 -2,03 -0,009 0,000000 

 6 2,04 1,57 0,007 0,000000 

 7 2,41 4,59 0,021 0,000000 

 8 2,70 6,48 0,029 0,000000 

 9 3,07 8,50 0,038 0,000000 

 10 3,45 9,95 0,045 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 19,31 20,59 0,001407 0,001571 7,19 25,66 0,69 

 2 0,59 -12,06 20,59 0,001206 0,001772 11,10 4,74 0,42 

 3 0,98 -33,94 20,59 0,001005 0,001571 45,34 12,58 1,21 

 4 1,37 -50,13 20,59 0,001005 0,001571 69,81 18,15 1,77 

 5 1,86 -61,82 20,59 0,001005 0,001571 87,49 22,16 2,17 

 6 2,24 -63,82 20,59 0,001005 0,001571 90,51 22,85 2,24 

 7 2,73 -56,24 20,59 0,001005 0,001571 79,05 20,25 1,98 

 8 3,12 -41,37 20,59 0,001005 0,001571 56,56 15,14 1,46 

 9 3,51 -17,88 20,59 0,001206 0,001772 18,84 6,72 0,61 

 10 3,95 20,21 20,59 0,001407 0,001571 7,49 27,16 0,72 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -76,84 -0,197 0,000201 

 2 0,59 -60,97 -0,156 0,000201 

 3 0,98 -46,65 -0,119 0,000201 

 4 1,37 -31,47 -0,080 0,000000 
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 5 1,86 -11,06 -0,028 0,000000 

 6 2,24 6,67 0,017 0,000000 

 7 2,73 30,98 0,079 0,000000 

 8 3,12 52,39 0,134 0,000201 

 9 3,51 75,75 0,194 0,000201 

 10 3,95 97,82 0,250 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -13,28 9,95 0,001571 0,001407 19,01 4,78 0,47 

 2 0,65 11,28 9,95 0,001772 0,001005 4,22 12,66 0,39 

 3 1,00 25,24 9,95 0,001772 0,001005 8,94 31,43 0,85 

 4 1,45 39,27 9,95 0,001571 0,001005 13,93 56,48 1,38 

 5 1,90 48,89 9,95 0,001571 0,001005 17,23 71,04 1,71 

 6 2,20 52,86 9,95 0,001571 0,001005 18,59 77,05 1,85 

 7 2,65 55,15 9,95 0,001571 0,001005 19,37 80,51 1,93 

 8 3,17 39,34 9,95 0,001571 0,001005 13,96 56,59 1,38 

 9 3,47 20,42 9,95 0,001772 0,001005 7,31 24,95 0,69 

 10 3,95 -14,18 9,95 0,001571 0,001407 20,51 5,07 0,50 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 54,56 0,140 0,000201 

 2 0,65 43,68 0,112 0,000201 

 3 1,00 36,07 0,092 0,000201 

 4 1,45 26,28 0,067 0,000000 

 5 1,90 16,50 0,042 0,000000 

 6 2,20 9,97 0,026 0,000000 

 7 2,65 0,18 0,000 0,000000 

 8 3,17 -59,80 -0,153 0,000201 

 9 3,47 -66,33 -0,170 0,000201 

 10 3,95 -76,84 -0,197 0,000201 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 194 di 256 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -19,31 78,56 0,001005 0,001005 45,70 18,75 2,03 

 2 0,63 -12,65 75,74 0,001005 0,001005 20,42 13,39 1,30 

 3 1,00 -8,05 72,91 0,001005 0,001005 5,84 9,21 0,80 

 4 1,29 -5,81 70,79 0,001005 0,001005 1,34 7,12 0,58 

 5 1,66 -4,28 67,97 0,001005 0,001005 0,30 5,82 0,45 

 6 2,04 -4,21 65,15 0,001005 0,001005 0,19 5,65 0,44 

 7 2,41 -5,39 62,32 0,001005 0,001005 1,64 6,51 0,53 

 8 2,70 -6,96 60,21 0,001005 0,001005 5,69 7,89 0,69 

 9 3,07 -9,79 57,38 0,001005 0,001005 16,26 10,32 1,01 

 10 3,45 -13,28 54,56 0,001005 0,001005 31,21 12,93 1,40 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 20,61 0,093 0,000000 

 2 0,63 14,87 0,067 0,000000 

 3 1,00 9,69 0,044 0,000000 

 4 1,29 6,19 0,028 0,000000 

 5 1,66 2,03 0,009 0,000000 

 6 2,04 -1,57 -0,007 0,000000 

 7 2,41 -4,59 -0,021 0,000000 

 8 2,70 -6,48 -0,029 0,000000 

 9 3,07 -8,50 -0,038 0,000000 

 10 3,45 -9,95 -0,045 0,000000 

 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 
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Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -20,21 100,84 0,001005 0,001005 40,20 20,56 2,11 

 2 0,63 -13,55 98,02 0,001005 0,001005 16,27 14,89 1,37 

 3 1,00 -8,94 95,19 0,001005 0,001005 3,88 10,58 0,88 

 4 1,29 -6,70 93,08 0,001005 0,001005 0,47 8,60 0,68 

 5 1,66 -5,17 90,25 0,001005 0,001005 0,81 7,37 0,57 

 6 2,04 -5,10 87,43 0,001005 0,001005 0,72 7,20 0,56 

 7 2,41 -6,28 84,61 0,001005 0,001005 0,66 7,96 0,64 

 8 2,70 -7,85 82,49 0,001005 0,001005 3,58 9,26 0,77 

 9 3,07 -10,69 79,66 0,001005 0,001005 12,14 11,81 1,08 

 10 3,45 -14,18 76,84 0,001005 0,001005 25,86 14,69 1,47 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -20,61 -0,093 0,000000 

 2 0,63 -14,87 -0,067 0,000000 

 3 1,00 -9,69 -0,044 0,000000 

 4 1,29 -6,19 -0,028 0,000000 

 5 1,66 -2,03 -0,009 0,000000 

 6 2,04 1,57 0,007 0,000000 

 7 2,41 4,59 0,021 0,000000 

 8 2,70 6,48 0,029 0,000000 

 9 3,07 8,50 0,038 0,000000 

 10 3,45 9,95 0,045 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 17,17 18,10 0,001407 0,001571 6,39 22,88 0,61 

 2 0,59 -13,69 18,10 0,001206 0,001772 13,86 5,22 0,47 

 3 0,98 -33,85 18,10 0,001005 0,001571 45,92 12,44 1,20 

 4 1,37 -47,65 18,10 0,001005 0,001571 66,79 17,19 1,68 

 5 1,86 -56,21 18,10 0,001005 0,001571 79,74 20,12 1,98 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 6 2,24 -56,21 18,10 0,001005 0,001571 79,74 20,12 1,98 

 7 2,73 -47,65 18,10 0,001005 0,001571 66,79 17,19 1,68 

 8 3,12 -33,85 18,10 0,001005 0,001571 45,92 12,44 1,20 

 9 3,51 -13,69 18,10 0,001206 0,001772 13,86 5,22 0,47 

 10 3,95 17,17 18,10 0,001407 0,001571 6,39 22,88 0,61 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -77,56 -0,198 0,000201 

 2 0,59 -57,46 -0,147 0,000201 

 3 0,98 -40,94 -0,105 0,000201 

 4 1,37 -24,88 -0,064 0,000000 

 5 1,86 -5,24 -0,013 0,000000 

 6 2,24 10,36 0,027 0,000000 

 7 2,73 30,08 0,077 0,000000 

 8 3,12 46,23 0,118 0,000201 

 9 3,51 62,90 0,161 0,000201 

 10 3,95 77,56 0,198 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -13,11 8,68 0,001571 0,001407 19,13 4,67 0,46 

 2 0,65 12,69 8,68 0,001772 0,001005 4,65 14,88 0,43 

 3 1,00 28,30 8,68 0,001772 0,001005 9,91 35,88 0,95 

 4 1,45 45,39 8,68 0,001571 0,001005 15,97 66,13 1,59 

 5 1,90 59,15 8,68 0,001571 0,001005 20,68 86,93 2,06 

 6 2,20 59,15 8,68 0,001571 0,001005 20,68 86,93 2,06 

 7 2,65 45,39 8,68 0,001571 0,001005 15,97 66,13 1,59 

 8 3,17 25,48 8,68 0,001571 0,001005 9,14 36,01 0,90 

 9 3,47 11,90 8,68 0,001772 0,001005 4,38 13,81 0,41 

 10 3,95 -13,11 8,68 0,001571 0,001407 19,13 4,67 0,46 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 55,73 0,143 0,000201 

 2 0,65 47,47 0,121 0,000201 

 3 1,00 41,70 0,107 0,000201 

 4 1,45 34,27 0,088 0,000000 

 5 1,90 26,85 0,069 0,000000 

 6 2,20 -26,85 -0,069 0,000000 

 7 2,65 -34,27 -0,088 0,000000 

 8 3,17 -42,80 -0,109 0,000201 

 9 3,47 -47,75 -0,122 0,000201 

 10 3,95 -55,73 -0,143 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -17,17 79,73 0,001005 0,001005 36,55 17,19 1,80 

 2 0,63 -11,37 76,90 0,001005 0,001005 15,33 12,33 1,16 

 3 1,00 -7,45 74,08 0,001005 0,001005 4,11 8,68 0,73 

 4 1,29 -5,62 71,96 0,001005 0,001005 0,94 7,00 0,56 

 5 1,66 -4,49 69,14 0,001005 0,001005 0,18 6,02 0,47 

 6 2,04 -4,65 66,31 0,001005 0,001005 0,19 6,03 0,48 

 7 2,41 -5,89 63,49 0,001005 0,001005 2,44 6,99 0,58 

 8 2,70 -7,40 61,37 0,001005 0,001005 6,71 8,34 0,74 

 9 3,07 -10,01 58,55 0,001005 0,001005 16,66 10,55 1,03 

 10 3,45 -13,11 55,73 0,001005 0,001005 30,01 12,86 1,38 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 18,11 0,082 0,000000 

 2 0,63 12,81 0,058 0,000000 

 3 1,00 8,08 0,037 0,000000 

 4 1,29 4,91 0,022 0,000000 

 5 1,66 1,19 0,005 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 
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 6 2,04 -1,96 -0,009 0,000000 

 7 2,41 -4,54 -0,021 0,000000 

 8 2,70 -6,10 -0,028 0,000000 

 9 3,07 -7,67 -0,035 0,000000 

 10 3,45 -8,68 -0,039 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -17,17 79,73 0,001005 0,001005 36,55 17,19 1,80 

 2 0,63 -11,37 76,90 0,001005 0,001005 15,33 12,33 1,16 

 3 1,00 -7,45 74,08 0,001005 0,001005 4,11 8,68 0,73 

 4 1,29 -5,62 71,96 0,001005 0,001005 0,94 7,00 0,56 

 5 1,66 -4,49 69,14 0,001005 0,001005 0,18 6,02 0,47 

 6 2,04 -4,65 66,31 0,001005 0,001005 0,19 6,03 0,48 

 7 2,41 -5,89 63,49 0,001005 0,001005 2,44 6,99 0,58 

 8 2,70 -7,40 61,37 0,001005 0,001005 6,71 8,34 0,74 

 9 3,07 -10,01 58,55 0,001005 0,001005 16,66 10,55 1,03 

 10 3,45 -13,11 55,72 0,001005 0,001005 30,01 12,86 1,38 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -18,11 -0,082 0,000000 

 2 0,63 -12,81 -0,058 0,000000 

 3 1,00 -8,08 -0,037 0,000000 

 4 1,29 -4,91 -0,022 0,000000 

 5 1,66 -1,19 -0,005 0,000000 

 6 2,04 1,96 0,009 0,000000 

 7 2,41 4,54 0,021 0,000000 

 8 2,70 6,10 0,028 0,000000 

 9 3,07 7,67 0,035 0,000000 

 10 3,45 8,68 0,039 0,000000 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 199 di 256 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 21,29 19,33 0,001407 0,001571 7,80 29,37 0,76 

 2 0,59 -18,24 19,33 0,001206 0,001772 19,63 6,79 0,62 

 3 0,98 -44,38 19,33 0,001005 0,001571 61,48 16,12 1,57 

 4 1,37 -62,56 19,33 0,001005 0,001571 88,97 22,36 2,20 

 5 1,86 -74,24 19,33 0,001005 0,001571 106,64 26,36 2,60 

 6 2,24 -74,72 19,33 0,001005 0,001571 107,37 26,53 2,62 

 7 2,73 -64,06 19,33 0,001005 0,001571 91,24 22,87 2,25 

 8 3,12 -46,22 19,33 0,001005 0,001571 64,27 16,75 1,63 

 9 3,51 -19,74 19,33 0,001206 0,001772 21,64 7,29 0,67 

 10 3,95 21,32 19,33 0,001407 0,001571 7,81 29,43 0,76 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -99,00 -0,253 0,000201 

 2 0,59 -74,35 -0,190 0,000201 

 3 0,98 -53,77 -0,138 0,000201 

 4 1,37 -33,50 -0,086 0,000000 

 5 1,86 -8,27 -0,021 0,000000 

 6 2,24 12,14 0,031 0,000000 

 7 2,73 38,36 0,098 0,000000 

 8 3,12 60,21 0,154 0,000201 

 9 3,51 83,06 0,212 0,000201 

 10 3,95 103,84 0,266 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  
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 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -13,28 7,45 0,001571 0,001407 19,83 4,67 0,47 

 2 0,65 23,42 7,45 0,001772 0,001005 8,21 29,62 0,79 

 3 1,00 46,65 7,45 0,001772 0,001005 16,03 60,92 1,56 

 4 1,45 51,62 7,45 0,001571 0,001005 18,04 75,91 1,80 

 5 1,90 53,24 7,45 0,001571 0,001005 18,60 78,36 1,86 

 6 2,20 52,47 7,45 0,001571 0,001005 18,33 77,20 1,83 

 7 2,65 48,53 7,45 0,001571 0,001005 16,98 71,23 1,69 

 8 3,17 39,88 7,45 0,001571 0,001005 14,02 58,14 1,39 

 9 3,47 24,71 7,45 0,001772 0,001005 8,65 31,37 0,83 

 10 3,95 -13,32 7,45 0,001571 0,001407 19,89 4,68 0,47 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 77,52 0,198 0,000201 

 2 0,65 69,27 0,177 0,000201 

 3 1,00 14,75 0,038 0,000201 

 4 1,45 7,32 0,019 0,000000 

 5 1,90 -0,10 0,000 0,000000 

 6 2,20 -5,05 -0,013 0,000000 

 7 2,65 -12,48 -0,032 0,000000 

 8 3,17 -21,00 -0,054 0,000201 

 9 3,47 -74,70 -0,191 0,000201 

 10 3,95 -82,68 -0,211 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -21,29 101,52 0,001005 0,001005 44,22 21,44 2,23 

 2 0,63 -15,02 98,70 0,001005 0,001005 21,21 16,20 1,53 

 3 1,00 -10,64 95,88 0,001005 0,001005 7,84 12,17 1,05 

 4 1,29 -8,47 93,76 0,001005 0,001005 3,14 10,11 0,83 

 5 1,66 -6,87 90,94 0,001005 0,001005 0,86 8,66 0,69 

 6 2,04 -6,57 88,11 0,001005 0,001005 0,72 8,32 0,66 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 201 di 256 

 7 2,41 -7,34 85,29 0,001005 0,001005 2,20 8,88 0,73 

 8 2,70 -8,51 83,17 0,001005 0,001005 4,94 9,88 0,84 

 9 3,07 -10,65 80,35 0,001005 0,001005 11,82 11,79 1,07 

 10 3,45 -13,28 77,52 0,001005 0,001005 22,17 13,99 1,37 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 19,34 0,088 0,000000 

 2 0,63 14,04 0,064 0,000000 

 3 1,00 9,31 0,042 0,000000 

 4 1,29 6,15 0,028 0,000000 

 5 1,66 2,42 0,011 0,000000 

 6 2,04 -0,73 -0,003 0,000000 

 7 2,41 -3,31 -0,015 0,000000 

 8 2,70 -4,87 -0,022 0,000000 

 9 3,07 -6,44 -0,029 0,000000 

 10 3,45 -7,45 -0,034 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -21,32 106,68 0,001005 0,001005 42,32 21,71 2,22 

 2 0,63 -15,06 103,85 0,001005 0,001005 19,67 16,40 1,53 

 3 1,00 -10,68 101,03 0,001005 0,001005 6,86 12,32 1,05 

 4 1,29 -8,50 98,91 0,001005 0,001005 2,52 10,29 0,84 

 5 1,66 -6,91 96,09 0,001005 0,001005 0,47 8,87 0,70 

 6 2,04 -6,61 93,26 0,001005 0,001005 0,34 8,53 0,68 

 7 2,41 -7,38 90,44 0,001005 0,001005 1,66 9,07 0,73 

 8 2,70 -8,54 88,32 0,001005 0,001005 4,13 10,04 0,84 

 9 3,07 -10,69 85,50 0,001005 0,001005 10,51 11,96 1,07 

 10 3,45 -13,32 82,68 0,001005 0,001005 20,47 14,21 1,37 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 202 di 256 

 1 0,25 -19,34 -0,088 0,000000 

 2 0,63 -14,04 -0,064 0,000000 

 3 1,00 -9,31 -0,042 0,000000 

 4 1,29 -6,15 -0,028 0,000000 

 5 1,66 -2,42 -0,011 0,000000 

 6 2,04 0,73 0,003 0,000000 

 7 2,41 3,31 0,015 0,000000 

 8 2,70 4,87 0,022 0,000000 

 9 3,07 6,44 0,029 0,000000 

 10 3,45 7,45 0,034 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 42,98 23,37 0,001407 0,001571 15,07 64,40 1,51 

 2 0,59 -62,80 23,37 0,001206 0,001772 78,46 21,68 2,08 

 3 0,98 -132,12 23,37 0,001005 0,001571 193,02 46,39 4,61 

 4 1,37 -179,83 23,37 0,001005 0,001571 265,20 62,73 6,26 

 5 1,86 -209,79 23,37 0,001005 0,001571 310,54 72,99 7,30 

 6 2,24 -210,28 23,37 0,001005 0,001571 311,28 73,15 7,32 

 7 2,73 -181,33 23,37 0,001005 0,001571 267,47 63,24 6,32 

 8 3,12 -133,96 23,37 0,001005 0,001571 195,81 47,02 4,68 

 9 3,51 -64,31 23,37 0,001206 0,001772 80,49 22,18 2,13 

 10 3,95 43,02 23,37 0,001407 0,001571 15,09 64,46 1,51 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -266,69 -0,682 0,000201 

 2 0,59 -198,83 -0,509 0,000201 

 3 0,98 -142,67 -0,365 0,000201 

 4 1,37 -87,98 -0,225 0,000000 

 5 1,86 -20,76 -0,053 0,000000 

 6 2,24 32,98 0,084 0,000000 

 7 2,73 101,36 0,259 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 203 di 256 

 8 3,12 157,89 0,404 0,000201 

 9 3,51 216,65 0,554 0,000201 

 10 3,95 271,54 0,694 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -48,18 19,74 0,001571 0,001407 74,31 16,60 1,68 

 2 0,65 72,02 19,74 0,001772 0,001005 25,12 91,93 2,42 

 3 1,00 151,10 19,74 0,001772 0,001005 51,72 198,45 5,04 

 4 1,45 212,54 19,74 0,001571 0,001005 73,75 315,76 7,39 

 5 1,90 228,08 19,74 0,001571 0,001005 79,07 339,29 7,93 

 6 2,20 227,31 19,74 0,001571 0,001005 78,81 338,12 7,90 

 7 2,65 209,45 19,74 0,001571 0,001005 72,69 311,09 7,28 

 8 3,17 133,86 19,74 0,001571 0,001005 46,81 196,72 4,67 

 9 3,47 70,60 19,74 0,001772 0,001005 24,65 90,02 2,37 

 10 3,95 -48,22 19,74 0,001571 0,001407 74,37 16,61 1,69 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 248,90 0,637 0,000201 

 2 0,65 231,90 0,593 0,000201 

 3 1,00 171,25 0,438 0,000201 

 4 1,45 42,20 0,108 0,000000 

 5 1,90 26,90 0,069 0,000000 

 6 2,20 -32,05 -0,082 0,000000 

 7 2,65 -112,35 -0,287 0,000000 

 8 3,17 -178,67 -0,457 0,000201 

 9 3,47 -237,62 -0,608 0,000201 

 10 3,95 -254,05 -0,650 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 204 di 256 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -42,98 272,90 0,001005 0,001005 63,93 46,05 4,40 

 2 0,63 -35,56 270,08 0,001005 0,001005 38,92 39,42 3,58 

 3 1,00 -30,74 267,25 0,001005 0,001005 24,86 34,92 3,05 

 4 1,29 -28,71 265,13 0,001005 0,001005 19,78 32,97 2,84 

 5 1,66 -27,94 262,31 0,001005 0,001005 18,37 32,19 2,76 

 6 2,04 -29,19 259,49 0,001005 0,001005 22,31 33,29 2,89 

 7 2,41 -32,25 256,66 0,001005 0,001005 32,04 36,05 3,23 

 8 2,70 -35,59 254,55 0,001005 0,001005 43,64 39,02 3,60 

 9 3,07 -41,28 251,72 0,001005 0,001005 65,00 43,86 4,24 

 10 3,45 -48,18 248,90 0,001005 0,001005 92,53 49,40 5,01 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 23,39 0,106 0,000000 

 2 0,63 16,16 0,073 0,000000 

 3 1,00 9,51 0,043 0,000000 

 4 1,29 4,90 0,022 0,000000 

 5 1,66 -0,74 -0,003 0,000000 

 6 2,04 -5,81 -0,026 0,000000 

 7 2,41 -10,32 -0,047 0,000000 

 8 2,70 -13,32 -0,060 0,000000 

 9 3,07 -16,81 -0,076 0,000000 

 10 3,45 -19,74 -0,089 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -43,02 278,05 0,001005 0,001005 62,32 46,26 4,40 

 2 0,63 -35,59 275,23 0,001005 0,001005 37,58 39,59 3,57 

 3 1,00 -30,78 272,40 0,001005 0,001005 23,78 35,07 3,05 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 205 di 256 

 4 1,29 -28,75 270,29 0,001005 0,001005 18,82 33,13 2,84 

 5 1,66 -27,98 267,46 0,001005 0,001005 17,44 32,35 2,76 

 6 2,04 -29,23 264,64 0,001005 0,001005 21,27 33,45 2,89 

 7 2,41 -32,29 261,82 0,001005 0,001005 30,79 36,22 3,23 

 8 2,70 -35,63 259,70 0,001005 0,001005 42,20 39,20 3,60 

 9 3,07 -41,32 256,87 0,001005 0,001005 63,34 44,08 4,24 

 10 3,45 -48,22 254,05 0,001005 0,001005 90,69 49,66 5,01 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -23,39 -0,106 0,000000 

 2 0,63 -16,16 -0,073 0,000000 

 3 1,00 -9,51 -0,043 0,000000 

 4 1,29 -4,90 -0,022 0,000000 

 5 1,66 0,74 0,003 0,000000 

 6 2,04 5,81 0,026 0,000000 

 7 2,41 10,32 0,047 0,000000 

 8 2,70 13,32 0,060 0,000000 

 9 3,07 16,81 0,076 0,000000 

 10 3,45 19,74 0,089 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 40,95 23,89 0,001407 0,001571 14,43 60,81 1,44 

 2 0,59 -57,27 23,89 0,001206 0,001772 70,89 19,88 1,90 

 3 0,98 -121,66 23,89 0,001005 0,001571 177,04 42,83 4,25 

 4 1,37 -166,00 23,89 0,001005 0,001571 244,13 58,02 5,79 

 5 1,86 -193,88 23,89 0,001005 0,001571 286,32 67,57 6,75 

 6 2,24 -194,37 23,89 0,001005 0,001571 287,05 67,73 6,77 

 7 2,73 -167,50 23,89 0,001005 0,001571 246,40 58,53 5,84 

 8 3,12 -123,51 23,89 0,001005 0,001571 179,84 43,46 4,32 

 9 3,51 -58,78 23,89 0,001206 0,001772 72,92 20,38 1,95 

 10 3,95 40,99 23,89 0,001407 0,001571 14,45 60,87 1,44 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 206 di 256 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -247,54 -0,633 0,000201 

 2 0,59 -184,62 -0,472 0,000201 

 3 0,98 -132,53 -0,339 0,000201 

 4 1,37 -81,77 -0,209 0,000000 

 5 1,86 -19,34 -0,049 0,000000 

 6 2,24 30,60 0,078 0,000000 

 7 2,73 94,17 0,241 0,000000 

 8 3,12 146,74 0,375 0,000201 

 9 3,51 201,40 0,515 0,000201 

 10 3,95 252,39 0,645 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -44,47 19,22 0,001571 0,001407 68,26 15,37 1,56 

 2 0,65 66,16 19,22 0,001772 0,001005 23,13 84,17 2,22 

 3 1,00 138,81 19,22 0,001772 0,001005 47,56 182,02 4,63 

 4 1,45 192,28 19,22 0,001571 0,001005 66,78 285,26 6,69 

 5 1,90 207,53 19,22 0,001571 0,001005 72,01 308,34 7,22 

 6 2,20 206,76 19,22 0,001571 0,001005 71,74 307,17 7,19 

 7 2,65 189,19 19,22 0,001571 0,001005 65,73 280,59 6,58 

 8 3,17 122,77 19,22 0,001571 0,001005 42,98 180,10 4,28 

 9 3,47 65,06 19,22 0,001772 0,001005 22,76 82,68 2,19 

 10 3,95 -44,51 19,22 0,001571 0,001407 68,32 15,38 1,56 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 229,32 0,587 0,000201 

 2 0,65 213,20 0,545 0,000201 

 3 1,00 153,16 0,392 0,000201 

 4 1,45 41,15 0,105 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 207 di 256 

 5 1,90 26,64 0,068 0,000000 

 6 2,20 -31,79 -0,081 0,000000 

 7 2,65 -95,05 -0,243 0,000000 

 8 3,17 -160,46 -0,410 0,000201 

 9 3,47 -218,89 -0,560 0,000201 

 10 3,95 -234,48 -0,600 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -40,95 253,32 0,001005 0,001005 63,20 43,64 4,20 

 2 0,63 -33,32 250,50 0,001005 0,001005 37,22 36,87 3,36 

 3 1,00 -28,31 247,68 0,001005 0,001005 22,54 32,19 2,81 

 4 1,29 -26,13 245,56 0,001005 0,001005 17,13 30,11 2,58 

 5 1,66 -25,17 242,74 0,001005 0,001005 15,27 29,15 2,48 

 6 2,04 -26,22 239,91 0,001005 0,001005 18,54 30,06 2,59 

 7 2,41 -29,08 237,09 0,001005 0,001005 27,40 32,65 2,90 

 8 2,70 -32,28 234,97 0,001005 0,001005 38,32 35,50 3,26 

 9 3,07 -37,77 232,15 0,001005 0,001005 58,82 40,20 3,88 

 10 3,45 -44,47 229,32 0,001005 0,001005 85,57 45,58 4,63 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 23,91 0,108 0,000000 

 2 0,63 16,69 0,076 0,000000 

 3 1,00 10,04 0,045 0,000000 

 4 1,29 5,43 0,025 0,000000 

 5 1,66 -0,22 -0,001 0,000000 

 6 2,04 -5,29 -0,024 0,000000 

 7 2,41 -9,79 -0,044 0,000000 

 8 2,70 -12,79 -0,058 0,000000 

 9 3,07 -16,29 -0,074 0,000000 

 10 3,45 -19,22 -0,087 0,000000 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 208 di 256 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -40,99 258,48 0,001005 0,001005 61,56 43,85 4,20 

 2 0,63 -33,36 255,65 0,001005 0,001005 35,87 37,04 3,35 

 3 1,00 -28,35 252,83 0,001005 0,001005 21,47 32,35 2,81 

 4 1,29 -26,17 250,71 0,001005 0,001005 16,20 30,27 2,58 

 5 1,66 -25,21 247,89 0,001005 0,001005 14,39 29,31 2,48 

 6 2,04 -26,26 245,06 0,001005 0,001005 17,56 30,22 2,59 

 7 2,41 -29,12 242,24 0,001005 0,001005 26,20 32,81 2,90 

 8 2,70 -32,31 240,12 0,001005 0,001005 36,91 35,68 3,26 

 9 3,07 -37,81 237,30 0,001005 0,001005 57,17 40,41 3,88 

 10 3,45 -44,51 234,48 0,001005 0,001005 83,72 45,84 4,63 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -23,91 -0,108 0,000000 

 2 0,63 -16,69 -0,076 0,000000 

 3 1,00 -10,04 -0,045 0,000000 

 4 1,29 -5,43 -0,025 0,000000 

 5 1,66 0,22 0,001 0,000000 

 6 2,04 5,29 0,024 0,000000 

 7 2,41 9,79 0,044 0,000000 

 8 2,70 12,79 0,058 0,000000 

 9 3,07 16,29 0,074 0,000000 

 10 3,45 19,22 0,087 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 209 di 256 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 42,41 23,73 0,001407 0,001571 14,90 63,32 1,49 

 2 0,59 -61,35 23,73 0,001206 0,001772 76,42 21,22 2,03 

 3 0,98 -128,89 23,73 0,001005 0,001571 188,03 45,30 4,50 

 4 1,37 -174,99 23,73 0,001005 0,001571 257,77 61,09 6,10 

 5 1,86 -203,40 23,73 0,001005 0,001571 300,77 70,82 7,08 

 6 2,24 -203,22 23,73 0,001005 0,001571 300,50 70,76 7,07 

 7 2,73 -174,45 23,73 0,001005 0,001571 256,96 60,90 6,08 

 8 3,12 -128,26 23,73 0,001005 0,001571 187,08 45,08 4,48 

 9 3,51 -60,92 23,73 0,001206 0,001772 75,83 21,08 2,02 

 10 3,95 42,15 23,73 0,001407 0,001571 14,82 62,88 1,48 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -262,24 -0,671 0,000201 

 2 0,59 -194,19 -0,497 0,000201 

 3 0,98 -138,30 -0,354 0,000201 

 4 1,37 -84,27 -0,216 0,000000 

 5 1,86 -18,48 -0,047 0,000000 

 6 2,24 33,63 0,086 0,000000 

 7 2,73 99,31 0,254 0,000000 

 8 3,12 153,12 0,392 0,000201 

 9 3,51 208,64 0,534 0,000201 

 10 3,95 260,09 0,665 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -46,44 19,38 0,001571 0,001407 71,51 16,02 1,62 

 2 0,65 71,55 19,38 0,001772 0,001005 24,95 91,39 2,40 

 3 1,00 149,09 19,38 0,001772 0,001005 51,03 195,83 4,97 

 4 1,45 204,47 19,38 0,001571 0,001005 70,97 303,67 7,11 

 5 1,90 218,04 19,38 0,001571 0,001005 75,61 324,19 7,58 

 6 2,20 215,94 19,38 0,001571 0,001005 74,89 321,02 7,51 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 210 di 256 

 7 2,65 196,09 19,38 0,001571 0,001005 68,10 290,98 6,82 

 8 3,17 126,62 19,38 0,001571 0,001005 44,31 185,87 4,42 

 9 3,47 66,92 19,38 0,001772 0,001005 23,39 85,14 2,25 

 10 3,95 -46,18 19,38 0,001571 0,001407 71,08 15,93 1,61 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 244,49 0,625 0,000201 

 2 0,65 227,49 0,582 0,000201 

 3 1,00 166,84 0,427 0,000201 

 4 1,45 37,79 0,097 0,000000 

 5 1,90 22,49 0,058 0,000000 

 6 2,20 -36,46 -0,093 0,000000 

 7 2,65 -100,51 -0,257 0,000000 

 8 3,17 -166,83 -0,427 0,000201 

 9 3,47 -225,78 -0,577 0,000201 

 10 3,95 -242,21 -0,619 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -42,41 268,49 0,001005 0,001005 63,35 45,41 4,35 

 2 0,63 -34,85 265,66 0,001005 0,001005 37,87 38,66 3,50 

 3 1,00 -29,89 262,84 0,001005 0,001005 23,50 34,02 2,97 

 4 1,29 -27,76 260,72 0,001005 0,001005 18,23 31,99 2,74 

 5 1,66 -26,86 257,90 0,001005 0,001005 16,51 31,08 2,65 

 6 2,04 -27,97 255,08 0,001005 0,001005 19,96 32,05 2,77 

 7 2,41 -30,89 252,25 0,001005 0,001005 29,00 34,69 3,08 

 8 2,70 -34,13 250,13 0,001005 0,001005 40,02 37,59 3,45 

 9 3,07 -39,68 247,31 0,001005 0,001005 60,62 42,35 4,07 

 10 3,45 -46,44 244,49 0,001005 0,001005 87,44 47,82 4,83 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 211 di 256 

 1 0,25 23,75 0,107 0,000000 

 2 0,63 16,53 0,075 0,000000 

 3 1,00 9,88 0,045 0,000000 

 4 1,29 5,27 0,024 0,000000 

 5 1,66 -0,38 -0,002 0,000000 

 6 2,04 -5,45 -0,025 0,000000 

 7 2,41 -9,95 -0,045 0,000000 

 8 2,70 -12,95 -0,059 0,000000 

 9 3,07 -16,45 -0,074 0,000000 

 10 3,45 -19,38 -0,088 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -42,15 266,21 0,001005 0,001005 63,18 45,11 4,32 

 2 0,63 -34,59 263,39 0,001005 0,001005 37,66 38,36 3,48 

 3 1,00 -29,63 260,57 0,001005 0,001005 23,29 33,73 2,94 

 4 1,29 -27,50 258,45 0,001005 0,001005 18,03 31,69 2,72 

 5 1,66 -26,60 255,62 0,001005 0,001005 16,31 30,78 2,62 

 6 2,04 -27,71 252,80 0,001005 0,001005 19,75 31,75 2,74 

 7 2,41 -30,63 249,98 0,001005 0,001005 28,80 34,40 3,06 

 8 2,70 -33,87 247,86 0,001005 0,001005 39,82 37,29 3,42 

 9 3,07 -39,42 245,04 0,001005 0,001005 60,44 42,05 4,05 

 10 3,45 -46,18 242,21 0,001005 0,001005 87,30 47,52 4,80 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -23,75 -0,107 0,000000 

 2 0,63 -16,53 -0,075 0,000000 

 3 1,00 -9,88 -0,045 0,000000 

 4 1,29 -5,27 -0,024 0,000000 

 5 1,66 0,38 0,002 0,000000 

 6 2,04 5,45 0,025 0,000000 

 7 2,41 9,95 0,045 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 212 di 256 

 8 2,70 12,95 0,059 0,000000 

 9 3,07 16,45 0,074 0,000000 

 10 3,45 19,38 0,088 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 42,11 23,73 0,001407 0,001571 14,81 62,82 1,48 

 2 0,59 -59,41 23,73 0,001206 0,001772 73,81 20,58 1,97 

 3 0,98 -126,42 23,73 0,001005 0,001571 184,28 44,45 4,42 

 4 1,37 -172,95 23,73 0,001005 0,001571 254,69 60,39 6,03 

 5 1,86 -202,74 23,73 0,001005 0,001571 299,76 70,59 7,06 

 6 2,24 -203,89 23,73 0,001005 0,001571 301,50 70,98 7,10 

 7 2,73 -176,49 23,73 0,001005 0,001571 260,04 61,60 6,15 

 8 3,12 -130,74 23,73 0,001005 0,001571 190,82 45,93 4,57 

 9 3,51 -62,86 23,73 0,001206 0,001772 78,45 21,71 2,08 

 10 3,95 42,45 23,73 0,001407 0,001571 14,92 63,38 1,49 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -255,25 -0,653 0,000201 

 2 0,59 -191,68 -0,490 0,000201 

 3 0,98 -138,63 -0,355 0,000201 

 4 1,37 -86,54 -0,221 0,000000 

 5 1,86 -21,87 -0,056 0,000000 

 6 2,24 30,35 0,078 0,000000 

 7 2,73 97,44 0,249 0,000000 

 8 3,12 153,41 0,392 0,000201 

 9 3,51 212,00 0,542 0,000201 

 10 3,95 267,09 0,683 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 213 di 256 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -46,14 19,38 0,001571 0,001407 71,01 15,92 1,61 

 2 0,65 68,14 19,38 0,001772 0,001005 23,80 86,79 2,29 

 3 1,00 143,08 19,38 0,001772 0,001005 49,00 187,73 4,77 

 4 1,45 199,18 19,38 0,001571 0,001005 69,16 295,66 6,93 

 5 1,90 216,71 19,38 0,001571 0,001005 75,16 322,19 7,53 

 6 2,20 217,26 19,38 0,001571 0,001005 75,35 323,02 7,55 

 7 2,65 201,38 19,38 0,001571 0,001005 69,91 299,00 7,00 

 8 3,17 132,14 19,38 0,001571 0,001005 46,20 194,22 4,61 

 9 3,47 70,21 19,38 0,001772 0,001005 24,50 89,57 2,36 

 10 3,95 -46,48 19,38 0,001571 0,001407 71,58 16,03 1,62 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 237,06 0,606 0,000201 

 2 0,65 220,06 0,563 0,000201 

 3 1,00 159,41 0,408 0,000201 

 4 1,45 46,61 0,119 0,000000 

 5 1,90 31,31 0,080 0,000000 

 6 2,20 -27,64 -0,071 0,000000 

 7 2,65 -91,69 -0,234 0,000000 

 8 3,17 -174,26 -0,446 0,000201 

 9 3,47 -233,21 -0,596 0,000201 

 10 3,95 -249,64 -0,638 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -42,11 261,06 0,001005 0,001005 64,82 44,90 4,32 

 2 0,63 -34,55 258,24 0,001005 0,001005 39,03 38,19 3,48 

 3 1,00 -29,60 255,41 0,001005 0,001005 24,38 33,57 2,94 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 214 di 256 

 4 1,29 -27,46 253,30 0,001005 0,001005 18,99 31,54 2,71 

 5 1,66 -26,56 250,47 0,001005 0,001005 17,23 30,63 2,62 

 6 2,04 -27,67 247,65 0,001005 0,001005 20,77 31,60 2,74 

 7 2,41 -30,59 244,83 0,001005 0,001005 30,03 34,23 3,06 

 8 2,70 -33,83 242,71 0,001005 0,001005 41,25 37,11 3,42 

 9 3,07 -39,38 239,88 0,001005 0,001005 62,11 41,84 4,05 

 10 3,45 -46,14 237,06 0,001005 0,001005 89,14 47,26 4,80 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 23,75 0,107 0,000000 

 2 0,63 16,53 0,075 0,000000 

 3 1,00 9,88 0,045 0,000000 

 4 1,29 5,27 0,024 0,000000 

 5 1,66 -0,38 -0,002 0,000000 

 6 2,04 -5,45 -0,025 0,000000 

 7 2,41 -9,95 -0,045 0,000000 

 8 2,70 -12,95 -0,059 0,000000 

 9 3,07 -16,45 -0,074 0,000000 

 10 3,45 -19,38 -0,088 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -42,45 273,64 0,001005 0,001005 61,73 45,62 4,34 

 2 0,63 -34,89 270,82 0,001005 0,001005 36,54 38,83 3,50 

 3 1,00 -29,93 267,99 0,001005 0,001005 22,44 34,18 2,97 

 4 1,29 -27,80 265,87 0,001005 0,001005 17,30 32,14 2,74 

 5 1,66 -26,90 263,05 0,001005 0,001005 15,63 31,24 2,65 

 6 2,04 -28,01 260,23 0,001005 0,001005 18,97 32,21 2,77 

 7 2,41 -30,93 257,40 0,001005 0,001005 27,80 34,85 3,08 

 8 2,70 -34,17 255,29 0,001005 0,001005 38,62 37,77 3,44 

 9 3,07 -39,72 252,46 0,001005 0,001005 58,98 42,56 4,07 

 10 3,45 -46,48 249,64 0,001005 0,001005 85,61 48,07 4,83 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 215 di 256 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -23,75 -0,107 0,000000 

 2 0,63 -16,53 -0,075 0,000000 

 3 1,00 -9,88 -0,045 0,000000 

 4 1,29 -5,27 -0,024 0,000000 

 5 1,66 0,38 0,002 0,000000 

 6 2,04 5,45 0,025 0,000000 

 7 2,41 9,95 0,045 0,000000 

 8 2,70 12,95 0,059 0,000000 

 9 3,07 16,45 0,074 0,000000 

 10 3,45 19,38 0,088 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 41,40 22,90 0,001407 0,001571 14,54 61,90 1,45 

 2 0,59 -59,96 22,90 0,001206 0,001772 74,76 20,72 1,99 

 3 0,98 -126,39 22,90 0,001005 0,001571 184,49 44,40 4,41 

 4 1,37 -172,12 22,90 0,001005 0,001571 253,68 60,06 6,00 

 5 1,86 -200,87 22,90 0,001005 0,001571 297,18 69,91 6,99 

 6 2,24 -201,35 22,90 0,001005 0,001571 297,91 70,07 7,01 

 7 2,73 -173,62 22,90 0,001005 0,001571 255,95 60,58 6,05 

 8 3,12 -128,23 22,90 0,001005 0,001571 187,28 45,03 4,48 

 9 3,51 -61,46 22,90 0,001206 0,001772 76,78 21,22 2,04 

 10 3,95 41,44 22,90 0,001407 0,001571 14,55 61,96 1,46 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -255,49 -0,653 0,000201 

 2 0,59 -190,51 -0,487 0,000201 

 3 0,98 -136,73 -0,350 0,000201 

 4 1,37 -84,34 -0,216 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 216 di 256 

 5 1,86 -19,93 -0,051 0,000000 

 6 2,24 31,58 0,081 0,000000 

 7 2,73 97,14 0,248 0,000000 

 8 3,12 151,36 0,387 0,000201 

 9 3,51 207,72 0,531 0,000201 

 10 3,95 260,33 0,666 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -46,08 18,95 0,001571 0,001407 71,06 15,88 1,61 

 2 0,65 68,61 18,95 0,001772 0,001005 23,94 87,53 2,30 

 3 1,00 144,10 18,95 0,001772 0,001005 49,33 189,22 4,80 

 4 1,45 201,22 18,95 0,001571 0,001005 69,83 298,88 7,00 

 5 1,90 220,13 18,95 0,001571 0,001005 76,31 327,49 7,65 

 6 2,20 219,36 18,95 0,001571 0,001005 76,04 326,32 7,62 

 7 2,65 198,13 18,95 0,001571 0,001005 68,78 294,20 6,89 

 8 3,17 127,52 18,95 0,001571 0,001005 44,60 187,36 4,45 

 9 3,47 67,37 18,95 0,001772 0,001005 23,52 85,86 2,26 

 10 3,95 -46,12 18,95 0,001571 0,001407 71,12 15,89 1,61 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 237,45 0,607 0,000201 

 2 0,65 221,32 0,566 0,000201 

 3 1,00 161,29 0,412 0,000201 

 4 1,45 49,27 0,126 0,000000 

 5 1,90 34,76 0,089 0,000000 

 6 2,20 -39,91 -0,102 0,000000 

 7 2,65 -103,18 -0,264 0,000000 

 8 3,17 -168,59 -0,431 0,000201 

 9 3,47 -227,01 -0,581 0,000201 

 10 3,95 -242,60 -0,620 0,000201 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 217 di 256 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -41,40 261,45 0,001005 0,001005 62,06 44,31 4,24 

 2 0,63 -34,12 258,63 0,001005 0,001005 37,51 37,81 3,43 

 3 1,00 -29,40 255,80 0,001005 0,001005 23,73 33,40 2,92 

 4 1,29 -27,40 253,68 0,001005 0,001005 18,75 31,49 2,71 

 5 1,66 -26,63 250,86 0,001005 0,001005 17,33 30,70 2,63 

 6 2,04 -27,82 248,04 0,001005 0,001005 21,10 31,75 2,76 

 7 2,41 -30,76 245,21 0,001005 0,001005 30,46 34,40 3,08 

 8 2,70 -33,98 243,10 0,001005 0,001005 41,64 37,26 3,44 

 9 3,07 -39,46 240,27 0,001005 0,001005 62,25 41,91 4,06 

 10 3,45 -46,08 237,45 0,001005 0,001005 88,76 47,23 4,80 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 22,92 0,104 0,000000 

 2 0,63 15,84 0,072 0,000000 

 3 1,00 9,34 0,042 0,000000 

 4 1,29 4,84 0,022 0,000000 

 5 1,66 -0,66 -0,003 0,000000 

 6 2,04 -5,58 -0,025 0,000000 

 7 2,41 -9,94 -0,045 0,000000 

 8 2,70 -12,83 -0,058 0,000000 

 9 3,07 -16,18 -0,073 0,000000 

 10 3,45 -18,95 -0,086 0,000000 

 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 218 di 256 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -41,44 266,60 0,001005 0,001005 60,44 44,51 4,24 

 2 0,63 -34,16 263,78 0,001005 0,001005 36,17 37,98 3,43 

 3 1,00 -29,44 260,95 0,001005 0,001005 22,65 33,55 2,92 

 4 1,29 -27,44 258,84 0,001005 0,001005 17,79 31,64 2,71 

 5 1,66 -26,67 256,01 0,001005 0,001005 16,41 30,86 2,63 

 6 2,04 -27,86 253,19 0,001005 0,001005 20,06 31,90 2,76 

 7 2,41 -30,80 250,37 0,001005 0,001005 29,21 34,56 3,08 

 8 2,70 -34,02 248,25 0,001005 0,001005 40,21 37,44 3,44 

 9 3,07 -39,49 245,42 0,001005 0,001005 60,58 42,13 4,05 

 10 3,45 -46,12 242,60 0,001005 0,001005 86,92 47,49 4,79 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -22,92 -0,104 0,000000 

 2 0,63 -15,84 -0,072 0,000000 

 3 1,00 -9,34 -0,042 0,000000 

 4 1,29 -4,84 -0,022 0,000000 

 5 1,66 0,66 0,003 0,000000 

 6 2,04 5,58 0,025 0,000000 

 7 2,41 9,94 0,045 0,000000 

 8 2,70 12,83 0,058 0,000000 

 9 3,07 16,18 0,073 0,000000 

 10 3,45 18,95 0,086 0,000000 

 

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 42,77 23,31 0,001407 0,001571 15,00 64,06 1,50 

 2 0,59 -61,47 23,31 0,001206 0,001772 76,69 21,24 2,04 

 3 0,98 -129,90 23,31 0,001005 0,001571 189,67 45,62 4,54 

 4 1,37 -177,09 23,31 0,001005 0,001571 261,08 61,79 6,17 

 5 1,86 -206,88 23,31 0,001005 0,001571 306,14 71,99 7,20 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 219 di 256 

 6 2,24 -207,52 23,31 0,001005 0,001571 307,13 72,21 7,22 

 7 2,73 -179,09 23,31 0,001005 0,001571 264,11 62,47 6,24 

 8 3,12 -132,36 23,31 0,001005 0,001571 193,40 46,47 4,62 

 9 3,51 -63,48 23,31 0,001206 0,001772 79,39 21,90 2,10 

 10 3,95 42,82 23,31 0,001407 0,001571 15,02 64,15 1,50 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 -262,63 -0,672 0,000201 

 2 0,59 -196,14 -0,502 0,000201 

 3 0,98 -141,01 -0,361 0,000201 

 4 1,37 -87,21 -0,223 0,000000 

 5 1,86 -20,94 -0,054 0,000000 

 6 2,24 32,17 0,082 0,000000 

 7 2,73 99,90 0,256 0,000000 

 8 3,12 156,02 0,399 0,000201 

 9 3,51 214,44 0,548 0,000201 

 10 3,95 269,09 0,688 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,15 -46,14 18,54 0,001571 0,001407 71,29 15,88 1,61 

 2 0,65 72,18 18,54 0,001772 0,001005 25,12 92,45 2,42 

 3 1,00 150,21 18,54 0,001772 0,001005 51,36 197,57 5,00 

 4 1,45 203,30 18,54 0,001571 0,001005 70,53 302,14 7,07 

 5 1,90 218,16 18,54 0,001571 0,001005 75,61 324,63 7,58 

 6 2,20 217,13 18,54 0,001571 0,001005 75,26 323,07 7,55 

 7 2,65 199,18 18,54 0,001571 0,001005 69,11 295,90 6,93 

 8 3,17 132,32 18,54 0,001571 0,001005 46,22 194,74 4,61 

 9 3,47 71,64 18,54 0,001772 0,001005 24,94 91,72 2,40 

 10 3,95 -46,19 18,54 0,001571 0,001407 71,37 15,90 1,61 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 220 di 256 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,15 244,72 0,626 0,000201 

 2 0,65 228,59 0,585 0,000201 

 3 1,00 152,30 0,390 0,000201 

 4 1,45 40,29 0,103 0,000000 

 5 1,90 25,78 0,066 0,000000 

 6 2,20 -32,65 -0,083 0,000000 

 7 2,65 -95,91 -0,245 0,000000 

 8 3,17 -161,32 -0,413 0,000201 

 9 3,47 -236,00 -0,604 0,000201 

 10 3,95 -251,58 -0,643 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -42,77 268,72 0,001005 0,001005 64,60 45,73 4,39 

 2 0,63 -35,34 265,89 0,001005 0,001005 39,41 39,11 3,56 

 3 1,00 -30,46 263,07 0,001005 0,001005 25,05 34,56 3,03 

 4 1,29 -28,35 260,95 0,001005 0,001005 19,71 32,54 2,80 

 5 1,66 -27,42 258,13 0,001005 0,001005 17,89 31,61 2,71 

 6 2,04 -28,46 255,30 0,001005 0,001005 21,23 32,51 2,82 

 7 2,41 -31,24 252,48 0,001005 0,001005 30,03 35,03 3,12 

 8 2,70 -34,35 250,36 0,001005 0,001005 40,69 37,79 3,47 

 9 3,07 -39,67 247,54 0,001005 0,001005 60,49 42,35 4,07 

 10 3,45 -46,14 244,72 0,001005 0,001005 86,18 47,59 4,79 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 23,33 0,106 0,000000 

 2 0,63 16,25 0,074 0,000000 

 3 1,00 9,75 0,044 0,000000 

 4 1,29 5,25 0,024 0,000000 

 5 1,66 -0,25 -0,001 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 221 di 256 

 6 2,04 -5,17 -0,023 0,000000 

 7 2,41 -9,52 -0,043 0,000000 

 8 2,70 -12,42 -0,056 0,000000 

 9 3,07 -15,76 -0,071 0,000000 

 10 3,45 -18,54 -0,084 0,000000 

 

 

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

Verifiche presso-flessione 

 N° X M N Afi Afs fs fi c 

 1 0,25 -42,82 275,58 0,001005 0,001005 62,43 46,00 4,38 

 2 0,63 -35,39 272,76 0,001005 0,001005 37,61 39,34 3,56 

 3 1,00 -30,51 269,94 0,001005 0,001005 23,60 34,77 3,03 

 4 1,29 -28,40 267,82 0,001005 0,001005 18,43 32,75 2,80 

 5 1,66 -27,47 265,00 0,001005 0,001005 16,66 31,82 2,71 

 6 2,04 -28,51 262,17 0,001005 0,001005 19,88 32,72 2,82 

 7 2,41 -31,29 259,35 0,001005 0,001005 28,41 35,24 3,12 

 8 2,70 -34,40 257,23 0,001005 0,001005 38,82 38,03 3,47 

 9 3,07 -39,72 254,41 0,001005 0,001005 58,31 42,63 4,07 

 10 3,45 -46,19 251,58 0,001005 0,001005 83,76 47,92 4,79 

 

Verifiche taglio 

 N° X V c Asw 

 1 0,25 -23,33 -0,106 0,000000 

 2 0,63 -16,25 -0,074 0,000000 

 3 1,00 -9,75 -0,044 0,000000 

 4 1,29 -5,25 -0,024 0,000000 

 5 1,66 0,25 0,001 0,000000 

 6 2,04 5,17 0,023 0,000000 

 7 2,41 9,52 0,043 0,000000 

 8 2,70 12,42 0,056 0,000000 

 9 3,07 15,76 0,071 0,000000 

 10 3,45 18,54 0,084 0,000000 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  
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SIS Scpa 222 di 256 

 

Verifiche fessurazione 

 

Simbologia adottata ed unità di misura 

N°  Indice sezione 

Xi  Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m 

Mp  Momento, espresse in kNm 

Mn  Momento, espresse in kNm 

wk  Ampiezza fessure, espresse in mm 

wlim  Apertura limite fessure, espresse in mm 

s  Distanza media tra le fessure, espresse in mm 

sm  Deformazione nelle fessure, espresse in [%] 

 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 15,01 0,00 0,30 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -6,44 0,00 0,30 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -20,46 0,00 0,30 0,00 0,000000 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -30,08 0,00 0,30 0,00 0,000000 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -36,04 0,00 0,30 0,00 0,000000 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -36,04 0,00 0,30 0,00 0,000000 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -30,08 0,00 0,30 0,00 0,000000 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -20,46 0,00 0,30 0,00 0,000000 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -6,44 0,00 0,30 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 15,01 0,00 0,30 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -7,46 0,00 0,30 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 6,15 0,00 0,30 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 13,23 0,00 0,30 0,00 0,000000 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 19,35 0,00 0,30 0,00 0,000000 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 22,14 0,00 0,30 0,00 0,000000 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 22,14 0,00 0,30 0,00 0,000000 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 19,35 0,00 0,30 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  
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83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 12,04 0,00 0,30 0,00 0,000000 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 5,77 0,00 0,30 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -7,46 0,00 0,30 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,01 0,00 0,30 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,79 0,00 0,30 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,47 0,00 0,30 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -2,33 0,00 0,30 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,79 0,00 0,30 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,54 0,00 0,30 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -1,37 0,00 0,30 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -2,57 0,00 0,30 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,77 0,00 0,30 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,46 0,00 0,30 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Quasi Permanente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,01 0,00 0,30 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,79 0,00 0,30 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,47 0,00 0,30 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -2,33 0,00 0,30 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,79 0,00 0,30 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,54 0,00 0,30 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -1,37 0,00 0,30 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -2,57 0,00 0,30 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,77 0,00 0,30 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,46 0,00 0,30 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 21,92 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -22,23 0,00 0,40 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -51,04 0,00 0,40 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 224 di 256 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -70,77 0,10 0,40 221,96 0,000025 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -83,00 0,15 0,40 221,96 0,000038 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -83,00 0,15 0,40 221,96 0,000038 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -70,77 0,10 0,40 221,96 0,000025 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -51,04 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -22,23 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 21,92 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -19,38 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 22,93 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 49,32 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 79,33 0,12 0,40 192,92 0,000036 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 83,00 0,13 0,40 192,92 0,000039 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 83,00 0,13 0,40 192,92 0,000039 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 79,33 0,12 0,40 192,92 0,000036 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 44,50 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 21,61 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -19,38 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -21,92 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,67 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -11,48 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -9,55 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,43 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,77 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,36 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -12,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,48 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -19,38 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  
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SIS Scpa 225 di 256 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -21,92 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,67 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -11,48 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -9,55 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,43 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,77 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,36 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -12,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,48 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -19,38 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 15,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -5,64 0,00 0,40 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -19,67 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -29,29 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -35,26 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -35,26 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -29,29 0,00 0,40 0,00 0,000000 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -19,67 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -5,64 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 15,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -8,26 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 5,36 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 12,43 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 18,56 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 21,34 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 21,34 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 18,56 0,00 0,40 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  
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83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 11,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 4,97 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -8,26 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,97 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,19 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -1,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,10 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 0,14 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,85 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -2,29 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,95 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,26 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,97 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,19 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -1,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,10 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 0,14 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -0,85 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -2,29 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,95 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,26 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 20,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -17,88 0,00 0,40 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -41,37 0,00 0,40 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 227 di 256 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -56,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -63,82 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -61,82 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -50,13 0,00 0,40 0,00 0,000000 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -33,94 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -12,06 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 19,31 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -14,18 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 21,52 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 43,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 55,15 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 52,86 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 48,89 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 39,27 0,00 0,40 0,00 0,000000 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 22,78 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 10,55 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -13,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -20,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,55 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,94 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,70 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,17 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,10 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,85 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,69 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -14,18 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 228 di 256 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 26 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -19,31 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -12,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,05 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,39 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,96 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -9,79 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 19,31 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -12,06 0,00 0,40 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -33,94 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -50,13 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -61,82 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -63,82 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -56,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -41,37 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -17,88 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 20,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -13,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 11,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 25,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 39,27 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 48,89 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 52,86 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 55,15 0,00 0,40 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 229 di 256 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 39,34 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 20,42 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -14,18 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -19,31 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -12,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,05 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,81 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,39 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,96 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -9,79 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 27 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -20,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,55 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,94 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,70 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,17 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,10 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,85 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,69 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -14,18 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 17,17 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -13,69 0,00 0,40 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -33,85 0,00 0,40 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 230 di 256 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -47,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -56,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -56,21 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -47,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -33,85 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -13,69 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 17,17 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -13,11 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 12,69 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 28,30 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 45,39 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 59,15 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 59,15 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 45,39 0,00 0,40 0,00 0,000000 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 25,48 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 11,90 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -13,11 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -17,17 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -11,37 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,45 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,62 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,49 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,89 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,40 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,01 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,11 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 231 di 256 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 28 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -17,17 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -11,37 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,45 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,62 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,49 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -4,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -5,89 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,40 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,01 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,11 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 21,29 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -18,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -44,38 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -62,56 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -74,24 0,11 0,40 221,96 0,000029 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -74,72 0,11 0,40 221,96 0,000030 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -64,06 0,00 0,40 0,00 0,000000 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -46,22 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -19,74 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 21,32 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -13,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 23,42 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 46,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 51,62 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 53,24 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 52,47 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 48,53 0,00 0,40 0,00 0,000000 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 232 di 256 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 39,88 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 24,71 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -13,32 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -21,29 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,02 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,64 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,47 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,87 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,57 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,34 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,51 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,65 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,28 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 29 - SLE (Frequente)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -21,32 0,00 0,40 0,00 0,000000 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -15,06 0,00 0,40 0,00 0,000000 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,68 0,00 0,40 0,00 0,000000 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,50 0,00 0,40 0,00 0,000000 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,91 0,00 0,40 0,00 0,000000 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -6,61 0,00 0,40 0,00 0,000000 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -7,38 0,00 0,40 0,00 0,000000 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -8,54 0,00 0,40 0,00 0,000000 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -10,69 0,00 0,40 0,00 0,000000 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -13,32 0,00 0,40 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 42,98 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -62,80 0,00 100,00 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -132,12 0,31 100,00 221,96 0,000080 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 233 di 256 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -179,83 0,45 100,00 221,96 0,000118 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -209,79 0,54 100,00 221,96 0,000140 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -210,28 0,54 100,00 221,96 0,000141 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -181,33 0,46 100,00 221,96 0,000119 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -133,96 0,31 100,00 221,96 0,000081 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -64,31 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 43,02 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -48,18 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 72,02 0,07 100,00 171,36 0,000023 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 151,10 0,25 100,00 171,36 0,000085 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 212,54 0,48 100,00 192,92 0,000143 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 228,08 0,52 100,00 192,92 0,000155 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 227,31 0,52 100,00 192,92 0,000154 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 209,45 0,47 100,00 192,92 0,000141 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 133,86 0,27 100,00 192,92 0,000082 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 70,60 0,07 100,00 171,36 0,000022 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -48,22 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -42,98 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -35,56 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,74 0,02 100,00 233,32 0,000005 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,71 0,02 100,00 233,32 0,000004 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,94 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,19 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -32,25 0,02 100,00 233,32 0,000006 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -35,59 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -41,28 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -48,18 0,08 100,00 233,32 0,000020 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 234 di 256 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 30 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -43,02 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -35,59 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,78 0,02 100,00 233,32 0,000005 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,75 0,01 100,00 233,32 0,000004 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,98 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,23 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -32,29 0,02 100,00 233,32 0,000006 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -35,63 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -41,32 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -48,22 0,07 100,00 233,32 0,000018 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 40,95 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -57,27 0,00 100,00 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -121,66 0,27 100,00 221,96 0,000071 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -166,00 0,41 100,00 221,96 0,000107 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -193,88 0,49 100,00 221,96 0,000128 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -194,37 0,49 100,00 221,96 0,000129 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -167,50 0,42 100,00 221,96 0,000108 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -123,51 0,28 100,00 221,96 0,000073 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -58,78 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 40,99 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -44,47 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 66,16 0,00 100,00 0,00 0,000000 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 138,81 0,23 100,00 171,36 0,000076 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 192,28 0,43 100,00 192,92 0,000128 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 207,53 0,47 100,00 192,92 0,000139 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 206,76 0,46 100,00 192,92 0,000139 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 189,19 0,42 100,00 192,92 0,000125 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 235 di 256 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 122,77 0,24 100,00 192,92 0,000073 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 65,06 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -44,51 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -40,95 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -33,32 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,31 0,02 100,00 233,32 0,000004 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,13 0,01 100,00 233,32 0,000003 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -25,17 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,22 0,01 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,08 0,02 100,00 233,32 0,000005 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -32,28 0,03 100,00 233,32 0,000007 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -37,77 0,05 100,00 233,32 0,000011 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -44,47 0,07 100,00 233,32 0,000016 

 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 31 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -40,99 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -33,36 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,35 0,02 100,00 233,32 0,000004 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,17 0,01 100,00 233,32 0,000003 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -25,21 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,26 0,01 100,00 233,32 0,000003 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,12 0,02 100,00 233,32 0,000005 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -32,31 0,03 100,00 233,32 0,000007 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -37,81 0,04 100,00 233,32 0,000011 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -44,51 0,06 100,00 233,32 0,000016 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 42,41 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -61,35 0,00 100,00 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -128,89 0,30 100,00 221,96 0,000077 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 236 di 256 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -174,99 0,44 100,00 221,96 0,000114 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -203,40 0,52 100,00 221,96 0,000136 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -203,22 0,52 100,00 221,96 0,000135 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -174,45 0,44 100,00 221,96 0,000113 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -128,26 0,30 100,00 221,96 0,000077 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -60,92 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 42,15 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,44 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 71,55 0,07 100,00 171,36 0,000023 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 149,09 0,25 100,00 171,36 0,000084 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 204,47 0,46 100,00 192,92 0,000137 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 218,04 0,49 100,00 192,92 0,000147 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 215,94 0,49 100,00 192,92 0,000146 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 196,09 0,44 100,00 192,92 0,000131 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 126,62 0,25 100,00 192,92 0,000076 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 66,92 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,18 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -42,41 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,85 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,89 0,02 100,00 233,32 0,000004 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,76 0,01 100,00 233,32 0,000003 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,86 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,97 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,89 0,02 100,00 233,32 0,000006 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,13 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,68 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,44 0,07 100,00 233,32 0,000017 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 237 di 256 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 32 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -42,15 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,59 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,63 0,02 100,00 233,32 0,000004 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,50 0,01 100,00 233,32 0,000003 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,60 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,71 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,63 0,02 100,00 233,32 0,000005 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -33,87 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,42 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,18 0,07 100,00 233,32 0,000017 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 42,11 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -59,41 0,00 100,00 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -126,42 0,29 100,00 221,96 0,000075 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -172,95 0,43 100,00 221,96 0,000112 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -202,74 0,52 100,00 221,96 0,000135 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -203,89 0,52 100,00 221,96 0,000136 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -176,49 0,44 100,00 221,96 0,000115 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -130,74 0,30 100,00 221,96 0,000079 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -62,86 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 42,45 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,14 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 68,14 0,06 100,00 171,36 0,000020 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 143,08 0,24 100,00 171,36 0,000079 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 199,18 0,44 100,00 192,92 0,000133 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 216,71 0,49 100,00 192,92 0,000146 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 217,26 0,49 100,00 192,92 0,000147 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 201,38 0,45 100,00 192,92 0,000135 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 238 di 256 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 132,14 0,27 100,00 192,92 0,000081 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 70,21 0,06 100,00 171,36 0,000022 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,48 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -42,11 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,55 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,60 0,02 100,00 233,32 0,000005 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,46 0,01 100,00 233,32 0,000004 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,56 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,67 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,59 0,02 100,00 233,32 0,000006 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -33,83 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,38 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,14 0,07 100,00 233,32 0,000017 

 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 33 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -42,45 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,89 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,93 0,02 100,00 233,32 0,000004 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,80 0,01 100,00 233,32 0,000003 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,90 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,01 0,01 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,93 0,02 100,00 233,32 0,000005 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,17 0,03 100,00 233,32 0,000007 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,72 0,05 100,00 233,32 0,000011 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,48 0,07 100,00 233,32 0,000016 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 41,40 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -59,96 0,00 100,00 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -126,39 0,29 100,00 221,96 0,000075 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 239 di 256 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -172,12 0,43 100,00 221,96 0,000112 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -200,87 0,51 100,00 221,96 0,000134 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -201,35 0,52 100,00 221,96 0,000134 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -173,62 0,43 100,00 221,96 0,000113 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -128,23 0,30 100,00 221,96 0,000077 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -61,46 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 41,44 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,08 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 68,61 0,06 100,00 171,36 0,000020 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 144,10 0,24 100,00 171,36 0,000080 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 201,22 0,45 100,00 192,92 0,000135 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 220,13 0,50 100,00 192,92 0,000149 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 219,36 0,50 100,00 192,92 0,000148 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 198,13 0,44 100,00 192,92 0,000132 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 127,52 0,26 100,00 192,92 0,000077 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 67,37 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,12 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -41,40 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,12 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,40 0,02 100,00 233,32 0,000005 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,40 0,01 100,00 233,32 0,000004 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,63 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,82 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,76 0,02 100,00 233,32 0,000006 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -33,98 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,46 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,08 0,07 100,00 233,32 0,000017 

 

 

 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 240 di 256 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 34 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -41,44 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,16 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -29,44 0,02 100,00 233,32 0,000004 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,44 0,01 100,00 233,32 0,000003 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -26,67 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,86 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,80 0,02 100,00 233,32 0,000006 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,02 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,49 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,12 0,07 100,00 233,32 0,000017 

 

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001407 0,001571 66,55 -67,14 42,77 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,59 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -61,47 0,00 100,00 0,00 0,000000 

30,98 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -129,90 0,30 100,00 221,96 0,000078 

41,37 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -177,09 0,44 100,00 221,96 0,000115 

51,86 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -206,88 0,53 100,00 221,96 0,000138 

62,24 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -207,52 0,53 100,00 221,96 0,000139 

72,73 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -179,09 0,45 100,00 221,96 0,000117 

83,12 0,001005 0,001571 64,73 -66,77 -132,36 0,31 100,00 221,96 0,000080 

93,51 0,001206 0,001772 65,81 -67,85 -63,48 0,00 100,00 0,00 0,000000 

103,950,001407 0,001571 66,55 -67,14 42,82 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,15 0,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,14 0,00 100,00 0,00 0,000000 

20,65 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 72,18 0,07 100,00 171,36 0,000024 

31,00 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 150,21 0,25 100,00 171,36 0,000085 

41,45 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 203,30 0,46 100,00 192,92 0,000136 

51,90 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 218,16 0,49 100,00 192,92 0,000147 

62,20 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 217,13 0,49 100,00 192,92 0,000147 

72,65 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 199,18 0,45 100,00 192,92 0,000133 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 241 di 256 

83,17 0,001571 0,001005 66,77 -64,73 132,32 0,27 100,00 192,92 0,000081 

93,47 0,001772 0,001005 67,67 -64,90 71,64 0,07 100,00 171,36 0,000023 

103,950,001571 0,001407 67,14 -66,55 -46,19 0,00 100,00 0,00 0,000000 

 

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -42,77 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -35,34 0,03 100,00 233,32 0,000008 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,46 0,02 100,00 233,32 0,000005 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,35 0,02 100,00 233,32 0,000004 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,42 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,46 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -31,24 0,02 100,00 233,32 0,000006 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,35 0,03 100,00 233,32 0,000008 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,67 0,05 100,00 233,32 0,000012 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,14 0,07 100,00 233,32 0,000016 

 

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 35 - SLE (Rara)] 

 

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm sm 

10,25 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -42,82 0,05 100,00 233,32 0,000012 

20,63 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -35,39 0,03 100,00 233,32 0,000007 

31,00 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -30,51 0,02 100,00 233,32 0,000004 

41,29 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,40 0,01 100,00 233,32 0,000004 

51,66 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -27,47 0,01 100,00 233,32 0,000003 

62,04 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -28,51 0,02 100,00 233,32 0,000004 

72,41 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -31,29 0,02 100,00 233,32 0,000005 

82,70 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -34,40 0,03 100,00 233,32 0,000007 

93,07 0,001005 0,001005 23,72 -23,72 -39,72 0,04 100,00 233,32 0,000011 

103,450,001005 0,001005 23,72 -23,72 -46,19 0,06 100,00 233,32 0,000016 

 

 Inviluppo sollecitazioni nodali 

 

Inviluppo sollecitazioni fondazione 

 

X [m] Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN] 

0,15 -42,98 -10,49 -266,69 -51,02 18,10 28,71 
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0,59 -1,28 62,80 -198,83 -37,91 18,10 28,71 

0,98 13,68 132,12 -142,67 -25,06 18,10 28,71 

1,37 24,34 179,83 -87,98 -13,02 18,10 28,71 

1,86 32,20 209,79 -21,87 1,72 18,10 28,71 

2,24 32,20 210,28 2,39 33,63 18,10 28,71 

2,73 24,34 181,33 17,15 101,36 18,10 28,71 

3,12 13,68 133,96 29,38 157,89 18,10 28,71 

3,51 -1,28 64,31 42,43 216,65 18,10 28,71 

3,95 -43,02 -10,49 51,02 271,54 18,10 28,71 

 

Inviluppo sollecitazioni traverso 

 

X [m] Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN] 

0,15 -48,18 -4,20 28,96 248,90 7,08 19,74 

0,65 1,55 72,18 20,87 231,90 7,39 19,74 

1,00 9,21 151,10 12,86 171,25 7,45 19,74 

1,45 16,03 212,54 -7,58 61,62 7,45 19,74 

1,90 18,88 228,08 -21,68 51,97 7,45 19,74 

2,20 18,88 227,31 -51,97 21,68 7,45 19,74 

2,65 16,03 209,45 -116,67 7,58 7,45 19,74 

3,17 7,92 133,86 -178,67 -16,28 7,45 19,74 

3,47 1,12 71,64 -237,62 -21,14 7,38 19,74 

3,95 -48,22 -4,20 -254,05 -28,96 7,08 19,74 

 

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro 

 

Y [m]Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN] 

0,25 -42,98 -10,49 15,89 30,06 52,36 272,90 

0,63 -35,56 -5,50 10,73 22,55 49,60 270,08 

1,00 -30,74 -1,39 6,15 15,77 46,85 267,25 

1,29 -28,71 0,34 3,08 11,17 44,79 265,13 

1,66 -27,94 2,23 -0,74 5,69 42,03 262,31 

2,04 -29,19 2,34 -5,81 1,64 39,28 259,49 

2,41 -32,25 1,83 -10,32 -1,54 36,53 256,66 

2,70 -35,59 0,60 -13,32 -3,54 34,46 254,55 

3,07 -41,28 -1,73 -16,81 -5,64 31,71 251,72 

3,45 -48,18 -4,20 -19,74 -7,08 28,96 248,90 
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Inviluppo sollecitazioni piedritto destro 

 

Y [m]Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN] 

0,25 -43,02 -10,49 -30,06 -15,89 52,36 278,05 

0,63 -35,59 -5,50 -22,55 -10,73 49,60 275,23 

1,00 -30,78 -1,39 -15,77 -6,15 46,85 272,40 

1,29 -28,75 0,34 -11,17 -3,08 44,79 270,29 

1,66 -27,98 2,23 -5,69 0,74 42,03 267,46 

2,04 -29,23 2,34 -1,64 5,81 39,28 264,64 

2,41 -32,29 1,83 1,54 10,32 36,53 261,82 

2,70 -35,63 0,60 3,54 13,32 34,46 259,70 

3,07 -41,32 -1,73 5,64 16,81 31,71 256,87 

3,45 -48,22 -4,20 7,08 19,74 28,96 254,05 

 

 Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU) 

 

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

 X Afi Afs CS 

 0,15 0,001407 0,001571 8,52 

 0,59 0,001206 0,001772 3,28 

 0,98 0,001005 0,001571 2,17 

 1,37 0,001005 0,001571 1,94 

 1,86 0,001005 0,001571 1,94 

 2,24 0,001005 0,001571 1,94 

 2,73 0,001005 0,001571 1,94 

 3,12 0,001005 0,001571 2,09 

 3,51 0,001206 0,001772 3,11 

 3,95 0,001407 0,001571 8,52 

 

 X VRd VRsd VRcd Asw 

 0,15 177,06 2149,64 1443,92 0,000201 

 0,59 191,53 829,15 1443,47 0,000201 

 0,98 191,75 0,00 0,00 0,000201 

 1,37 191,75 0,00 0,00 0,000000 
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 1,86 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 2,24 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 2,73 191,75 0,00 0,00 0,000000 

 3,12 191,75 0,00 0,00 0,000201 

 3,51 191,53 829,15 1443,47 0,000201 

 3,95 177,06 2149,64 1443,92 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

 X Afi Afs CS 

 0,15 0,001571 0,001407 7,96 

 0,65 0,001772 0,001005 3,09 

 1,00 0,001772 0,001005 2,14 

 1,45 0,001571 0,001005 1,81 

 1,90 0,001571 0,001005 1,81 

 2,20 0,001571 0,001005 1,81 

 2,65 0,001571 0,001005 1,81 

 3,17 0,001571 0,001005 2,02 

 3,47 0,001772 0,001005 3,16 

 3,95 0,001571 0,001407 7,96 

 

 

 X VRd VRsd VRcd Asw 

 0,15 176,26 1074,82 1442,75 0,000201 

 0,65 191,03 460,64 1442,75 0,000201 

 1,00 191,03 586,27 1442,75 0,000201 

 1,45 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 1,90 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 2,20 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 2,65 189,67 0,00 0,00 0,000000 

 3,17 189,67 0,00 0,00 0,000201 

 3,47 191,03 483,67 1442,75 0,000201 

 3,95 176,26 1074,82 1442,75 0,000201 
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Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

 Y Afi Afs CS 

 0,25 0,001005 0,001005 5,66 

 0,63 0,001005 0,001005 7,57 

 1,00 0,001005 0,001005 10,71 

 1,29 0,001005 0,001005 12,22 

 1,66 0,001005 0,001005 13,60 

 2,04 0,001005 0,001005 12,66 

 2,41 0,001005 0,001005 10,89 

 2,70 0,001005 0,001005 9,00 

 3,07 0,001005 0,001005 6,59 

 3,45 0,001005 0,001005 5,68 

 

 Y VRd VRsd VRcd Asw 

 0,25 134,84 0,00 0,00 0,000000 

 0,63 134,36 0,00 0,00 0,000000 

 1,00 133,89 0,00 0,00 0,000000 

 1,29 133,53 0,00 0,00 0,000000 

 1,66 133,05 0,00 0,00 0,000000 

 2,04 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 2,41 132,10 0,00 0,00 0,000000 

 2,70 131,74 0,00 0,00 0,000000 

 3,07 131,26 0,00 0,00 0,000000 

 3,45 130,79 0,00 0,00 0,000000 

 

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

 Y Afi Afs CS 

 0,25 0,001005 0,001005 5,66 

 0,63 0,001005 0,001005 7,57 
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 1,00 0,001005 0,001005 10,71 

 1,29 0,001005 0,001005 12,22 

 1,66 0,001005 0,001005 13,60 

 2,04 0,001005 0,001005 12,66 

 2,41 0,001005 0,001005 10,89 

 2,70 0,001005 0,001005 9,00 

 3,07 0,001005 0,001005 6,59 

 3,45 0,001005 0,001005 5,68 

 

 

 Y VRd VRsd VRcd Asw 

 0,25 134,84 0,00 0,00 0,000000 

 0,63 134,36 0,00 0,00 0,000000 

 1,00 133,89 0,00 0,00 0,000000 

 1,29 133,53 0,00 0,00 0,000000 

 1,66 133,05 0,00 0,00 0,000000 

 2,04 132,57 0,00 0,00 0,000000 

 2,41 132,10 0,00 0,00 0,000000 

 2,70 131,74 0,00 0,00 0,000000 

 3,07 131,26 0,00 0,00 0,000000 

 3,45 130,79 0,00 0,00 0,000000 

 

 

 Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE) 

 

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

 X Afi Afs c fi fs 

 0,15 0,001407 0,001571 1,510 64,398 15,075 

 0,59 0,001206 0,001772 2,081 21,680 78,463 

 0,98 0,001005 0,001571 4,612 46,387 193,018 

 1,37 0,001005 0,001571 6,264 62,726 265,201 

 1,86 0,001005 0,001571 7,301 72,988 310,545 

 2,24 0,001005 0,001571 7,318 73,155 311,281 

 2,73 0,001005 0,001571 6,316 63,240 267,472 
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 3,12 0,001005 0,001571 4,676 47,019 195,810 

 3,51 0,001206 0,001772 2,130 22,175 80,486 

 3,95 0,001407 0,001571 1,511 64,462 15,087 

 

 X c Asw 

 0,15 -0,68 0,000201 

 0,59 -0,51 0,000201 

 0,98 -0,36 0,000201 

 1,37 -0,23 0,000000 

 1,86 -0,06 0,000000 

 2,24 0,09 0,000000 

 2,73 0,26 0,000000 

 3,12 0,40 0,000201 

 3,51 0,55 0,000201 

 3,95 0,69 0,000201 

 

Verifica sezioni traverso (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,5000 m 

 

 X Afi Afs c fi fs 

 0,15 0,001571 0,001407 1,684 16,600 74,306 

 0,65 0,001772 0,001005 2,421 92,450 25,124 

 1,00 0,001772 0,001005 5,036 198,454 51,720 

 1,45 0,001571 0,001005 7,390 315,764 73,748 

 1,90 0,001571 0,001005 7,928 339,289 79,071 

 2,20 0,001571 0,001005 7,901 338,120 78,806 

 2,65 0,001571 0,001005 7,283 311,087 72,689 

 3,17 0,001571 0,001005 4,667 196,719 46,807 

 3,47 0,001772 0,001005 2,403 91,716 24,941 

 3,95 0,001571 0,001407 1,685 16,612 74,369 

 

 X c Asw 

 0,15 0,64 0,000201 

 0,65 0,59 0,000201 

 1,00 0,44 0,000201 

 1,45 0,13 0,000000 
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 1,90 0,09 0,000000 

 2,20 -0,10 0,000000 

 2,65 -0,29 0,000000 

 3,17 -0,46 0,000201 

 3,47 -0,61 0,000201 

 3,95 -0,65 0,000201 

 

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

 Y Afi Afs c fi fs 

 0,25 0,001005 0,001005 4,403 46,053 64,825 

 0,63 0,001005 0,001005 3,578 39,419 39,409 

 1,00 0,001005 0,001005 3,052 34,915 25,053 

 1,29 0,001005 0,001005 2,838 32,975 19,781 

 1,66 0,001005 0,001005 2,759 32,194 18,373 

 2,04 0,001005 0,001005 2,894 33,293 22,312 

 2,41 0,001005 0,001005 3,229 36,053 32,042 

 2,70 0,001005 0,001005 3,603 39,022 43,640 

 3,07 0,001005 0,001005 4,244 43,865 65,002 

 3,45 0,001005 0,001005 5,014 49,404 92,531 

 

 Y c Asw 

 0,25 0,11 0,000000 

 0,63 0,08 0,000000 

 1,00 0,05 0,000000 

 1,29 0,03 0,000000 

 1,66 0,01 0,000000 

 2,04 -0,03 0,000000 

 2,41 -0,05 0,000000 

 2,70 -0,06 0,000000 

 3,07 -0,08 0,000000 

 3,45 -0,09 0,000000 
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Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo) 

 

Base sezione    B = 100 cm 

Altezza sezione H = 0,3000 m 

 

 Y Afi Afs c fi fs 

 0,25 0,001005 0,001005 4,400 46,258 63,179 

 0,63 0,001005 0,001005 3,575 39,589 37,665 

 1,00 0,001005 0,001005 3,052 35,072 23,783 

 1,29 0,001005 0,001005 2,838 33,131 18,818 

 1,66 0,001005 0,001005 2,760 32,351 17,442 

 2,04 0,001005 0,001005 2,893 33,450 21,275 

 2,41 0,001005 0,001005 3,227 36,216 30,793 

 2,70 0,001005 0,001005 3,600 39,202 42,204 

 3,07 0,001005 0,001005 4,241 44,079 63,336 

 3,45 0,001005 0,001005 5,012 49,659 90,689 

 

 Y c Asw 

 0,25 -0,11 0,000000 

 0,63 -0,08 0,000000 

 1,00 -0,05 0,000000 

 1,29 -0,03 0,000000 

 1,66 -0,01 0,000000 

 2,04 0,03 0,000000 

 2,41 0,05 0,000000 

 2,70 0,06 0,000000 

 3,07 0,08 0,000000 

 3,45 0,09 0,000000 

 

 Schema Strutturale 

 

Area ed Inerzia elementi 

 

Destinazione Area [mq] Inerzia [m^4] 

Fondazione 0,500000 0,0104166667 

Piedritto sinistro 0,300000 0,0022500000 

Piedritto destro 0,300000 0,0022500000 

Traverso 0,500000 0,0104166667 
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Simbologia adottata ed unità di misura 

N  indice elemento 

Ni  indice nodo iniziale elemento 

Nj  indice nodo finale elemento 

(Xi, Yi)  coordinate nodo iniziale, espresse in m 

(Xj, Yj)  coordinate nodo finale, espresse in m 

Dest  appartenenza elemento 

 

N Ni Nj Xi Yi Xj Yj Dest 

1 1 2 0,1500 0,2500 0,2250 0,2500 Fond 

2 2 3 0,2250 0,2500 0,3000 0,2500 Fond 

3 3 4 0,3000 0,2500 0,3972 0,2500 Fond 

4 4 5 0,3972 0,2500 0,4944 0,2500 Fond 

5 5 6 0,4944 0,2500 0,5917 0,2500 Fond 

6 6 7 0,5917 0,2500 0,6889 0,2500 Fond 

7 7 8 0,6889 0,2500 0,7861 0,2500 Fond 

8 8 9 0,7861 0,2500 0,8833 0,2500 Fond 

9 9 10 0,8833 0,2500 0,9806 0,2500 Fond 

10 10 11 0,9806 0,2500 1,0778 0,2500 Fond 

11 11 12 1,0778 0,2500 1,1750 0,2500 Fond 

12 12 13 1,1750 0,2500 1,2722 0,2500 Fond 

13 13 14 1,2722 0,2500 1,3694 0,2500 Fond 

14 14 15 1,3694 0,2500 1,4667 0,2500 Fond 

15 15 16 1,4667 0,2500 1,5639 0,2500 Fond 

16 16 17 1,5639 0,2500 1,6611 0,2500 Fond 

17 17 18 1,6611 0,2500 1,7583 0,2500 Fond 

18 18 19 1,7583 0,2500 1,8556 0,2500 Fond 

19 19 20 1,8556 0,2500 1,9528 0,2500 Fond 

20 20 21 1,9528 0,2500 2,0500 0,2500 Fond 

21 21 22 2,0500 0,2500 2,1472 0,2500 Fond 

22 22 23 2,1472 0,2500 2,2444 0,2500 Fond 

23 23 24 2,2444 0,2500 2,3417 0,2500 Fond 

24 24 25 2,3417 0,2500 2,4389 0,2500 Fond 

25 25 26 2,4389 0,2500 2,5361 0,2500 Fond 

26 26 27 2,5361 0,2500 2,6333 0,2500 Fond 

27 27 28 2,6333 0,2500 2,7306 0,2500 Fond 

28 28 29 2,7306 0,2500 2,8278 0,2500 Fond 
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29 29 30 2,8278 0,2500 2,9250 0,2500 Fond 

30 30 31 2,9250 0,2500 3,0222 0,2500 Fond 

31 31 32 3,0222 0,2500 3,1194 0,2500 Fond 

32 32 33 3,1194 0,2500 3,2167 0,2500 Fond 

33 33 34 3,2167 0,2500 3,3139 0,2500 Fond 

34 34 35 3,3139 0,2500 3,4111 0,2500 Fond 

35 35 36 3,4111 0,2500 3,5083 0,2500 Fond 

36 36 37 3,5083 0,2500 3,6056 0,2500 Fond 

37 37 38 3,6056 0,2500 3,7028 0,2500 Fond 

38 38 39 3,7028 0,2500 3,8000 0,2500 Fond 

39 39 40 3,8000 0,2500 3,8750 0,2500 Fond 

40 40 41 3,8750 0,2500 3,9500 0,2500 Fond 

41 1 85 0,1500 0,2500 0,1500 0,3441 PiedL 

42 85 86 0,1500 0,3441 0,1500 0,4382 PiedL 

43 86 87 0,1500 0,4382 0,1500 0,5324 PiedL 

44 87 88 0,1500 0,5324 0,1500 0,6265 PiedL 

45 88 89 0,1500 0,6265 0,1500 0,7206 PiedL 

46 89 90 0,1500 0,7206 0,1500 0,8147 PiedL 

47 90 91 0,1500 0,8147 0,1500 0,9088 PiedL 

48 91 92 0,1500 0,9088 0,1500 1,0029 PiedL 

49 92 93 0,1500 1,0029 0,1500 1,0971 PiedL 

50 93 94 0,1500 1,0971 0,1500 1,1912 PiedL 

51 94 95 0,1500 1,1912 0,1500 1,2853 PiedL 

52 95 96 0,1500 1,2853 0,1500 1,3794 PiedL 

53 96 97 0,1500 1,3794 0,1500 1,4735 PiedL 

54 97 98 0,1500 1,4735 0,1500 1,5676 PiedL 

55 98 99 0,1500 1,5676 0,1500 1,6618 PiedL 

56 99 100 0,1500 1,6618 0,1500 1,7559 PiedL 

57 100 101 0,1500 1,7559 0,1500 1,8500 PiedL 

58 101 102 0,1500 1,8500 0,1500 1,9441 PiedL 

59 102 103 0,1500 1,9441 0,1500 2,0382 PiedL 

60 103 104 0,1500 2,0382 0,1500 2,1324 PiedL 

61 104 105 0,1500 2,1324 0,1500 2,2265 PiedL 

62 105 106 0,1500 2,2265 0,1500 2,3206 PiedL 

63 106 107 0,1500 2,3206 0,1500 2,4147 PiedL 

64 107 108 0,1500 2,4147 0,1500 2,5088 PiedL 

65 108 109 0,1500 2,5088 0,1500 2,6029 PiedL 

66 109 110 0,1500 2,6029 0,1500 2,6971 PiedL 
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67 110 111 0,1500 2,6971 0,1500 2,7912 PiedL 

68 111 112 0,1500 2,7912 0,1500 2,8853 PiedL 

69 112 113 0,1500 2,8853 0,1500 2,9794 PiedL 

70 113 114 0,1500 2,9794 0,1500 3,0735 PiedL 

71 114 115 0,1500 3,0735 0,1500 3,1676 PiedL 

72 115 116 0,1500 3,1676 0,1500 3,2618 PiedL 

73 116 117 0,1500 3,2618 0,1500 3,3559 PiedL 

74 117 217 0,1500 3,3559 0,1500 3,4500 PiedL 

75 41 151 3,9500 0,2500 3,9500 0,3441 PiedR 

76 151 152 3,9500 0,3441 3,9500 0,4382 PiedR 

77 152 153 3,9500 0,4382 3,9500 0,5324 PiedR 

78 153 154 3,9500 0,5324 3,9500 0,6265 PiedR 

79 154 155 3,9500 0,6265 3,9500 0,7206 PiedR 

80 155 156 3,9500 0,7206 3,9500 0,8147 PiedR 

81 156 157 3,9500 0,8147 3,9500 0,9088 PiedR 

82 157 158 3,9500 0,9088 3,9500 1,0029 PiedR 

83 158 159 3,9500 1,0029 3,9500 1,0971 PiedR 

84 159 160 3,9500 1,0971 3,9500 1,1912 PiedR 

85 160 161 3,9500 1,1912 3,9500 1,2853 PiedR 

86 161 162 3,9500 1,2853 3,9500 1,3794 PiedR 

87 162 163 3,9500 1,3794 3,9500 1,4735 PiedR 

88 163 164 3,9500 1,4735 3,9500 1,5676 PiedR 

89 164 165 3,9500 1,5676 3,9500 1,6618 PiedR 

90 165 166 3,9500 1,6618 3,9500 1,7559 PiedR 

91 166 167 3,9500 1,7559 3,9500 1,8500 PiedR 

92 167 168 3,9500 1,8500 3,9500 1,9441 PiedR 

93 168 169 3,9500 1,9441 3,9500 2,0382 PiedR 

94 169 170 3,9500 2,0382 3,9500 2,1324 PiedR 

95 170 171 3,9500 2,1324 3,9500 2,2265 PiedR 

96 171 172 3,9500 2,2265 3,9500 2,3206 PiedR 

97 172 173 3,9500 2,3206 3,9500 2,4147 PiedR 

98 173 174 3,9500 2,4147 3,9500 2,5088 PiedR 

99 174 175 3,9500 2,5088 3,9500 2,6029 PiedR 

100 175 176 3,9500 2,6029 3,9500 2,6971 PiedR 

101 176 177 3,9500 2,6971 3,9500 2,7912 PiedR 

102 177 178 3,9500 2,7912 3,9500 2,8853 PiedR 

103 178 179 3,9500 2,8853 3,9500 2,9794 PiedR 

104 179 180 3,9500 2,9794 3,9500 3,0735 PiedR 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 253 di 256 

105 180 181 3,9500 3,0735 3,9500 3,1676 PiedR 

106 181 182 3,9500 3,1676 3,9500 3,2618 PiedR 

107 182 183 3,9500 3,2618 3,9500 3,3559 PiedR 

108 183 243 3,9500 3,3559 3,9500 3,4500 PiedR 

109 217 218 0,1500 3,4500 0,3000 3,4500 Trav 

110 218 219 0,3000 3,4500 0,4750 3,4500 Trav 

111 219 220 0,4750 3,4500 0,6500 3,4500 Trav 

112 220 221 0,6500 3,4500 0,8250 3,4500 Trav 

113 221 222 0,8250 3,4500 1,0000 3,4500 Trav 

114 222 223 1,0000 3,4500 1,1000 3,4500 Trav 

115 223 224 1,1000 3,4500 1,2000 3,4500 Trav 

116 224 225 1,2000 3,4500 1,3250 3,4500 Trav 

117 225 226 1,3250 3,4500 1,4500 3,4500 Trav 

118 226 227 1,4500 3,4500 1,6000 3,4500 Trav 

119 227 228 1,6000 3,4500 1,7500 3,4500 Trav 

120 228 229 1,7500 3,4500 1,9000 3,4500 Trav 

121 229 230 1,9000 3,4500 2,0500 3,4500 Trav 

122 230 231 2,0500 3,4500 2,2000 3,4500 Trav 

123 231 232 2,2000 3,4500 2,3500 3,4500 Trav 

124 232 233 2,3500 3,4500 2,5000 3,4500 Trav 

125 233 234 2,5000 3,4500 2,6500 3,4500 Trav 

126 234 235 2,6500 3,4500 2,7750 3,4500 Trav 

127 235 236 2,7750 3,4500 2,9000 3,4500 Trav 

128 236 237 2,9000 3,4500 3,0333 3,4500 Trav 

129 237 238 3,0333 3,4500 3,1667 3,4500 Trav 

130 238 239 3,1667 3,4500 3,3000 3,4500 Trav 

131 239 240 3,3000 3,4500 3,4667 3,4500 Trav 

132 240 241 3,4667 3,4500 3,6333 3,4500 Trav 

133 241 242 3,6333 3,4500 3,8000 3,4500 Trav 

134 242 243 3,8000 3,4500 3,9500 3,4500 Trav 

135 1 42 0,1500 0,2500 0,1500 -0,7500 MollaF 

136 2 43 0,2250 0,2500 0,2250 -0,7500 MollaF 

137 3 44 0,3000 0,2500 0,3000 -0,7500 MollaF 

138 4 45 0,3972 0,2500 0,3972 -0,7500 MollaF 

139 5 46 0,4944 0,2500 0,4944 -0,7500 MollaF 

140 6 47 0,5917 0,2500 0,5917 -0,7500 MollaF 

141 7 48 0,6889 0,2500 0,6889 -0,7500 MollaF 

142 8 49 0,7861 0,2500 0,7861 -0,7500 MollaF 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 254 di 256 

143 9 50 0,8833 0,2500 0,8833 -0,7500 MollaF 

144 10 51 0,9806 0,2500 0,9806 -0,7500 MollaF 

145 11 52 1,0778 0,2500 1,0778 -0,7500 MollaF 

146 12 53 1,1750 0,2500 1,1750 -0,7500 MollaF 

147 13 54 1,2722 0,2500 1,2722 -0,7500 MollaF 

148 14 55 1,3694 0,2500 1,3694 -0,7500 MollaF 

149 15 56 1,4667 0,2500 1,4667 -0,7500 MollaF 

150 16 57 1,5639 0,2500 1,5639 -0,7500 MollaF 

151 17 58 1,6611 0,2500 1,6611 -0,7500 MollaF 

152 18 59 1,7583 0,2500 1,7583 -0,7500 MollaF 

153 19 60 1,8556 0,2500 1,8556 -0,7500 MollaF 

154 20 61 1,9528 0,2500 1,9528 -0,7500 MollaF 

155 21 62 2,0500 0,2500 2,0500 -0,7500 MollaF 

156 22 63 2,1472 0,2500 2,1472 -0,7500 MollaF 

157 23 64 2,2444 0,2500 2,2444 -0,7500 MollaF 

158 24 65 2,3417 0,2500 2,3417 -0,7500 MollaF 

159 25 66 2,4389 0,2500 2,4389 -0,7500 MollaF 

160 26 67 2,5361 0,2500 2,5361 -0,7500 MollaF 

161 27 68 2,6333 0,2500 2,6333 -0,7500 MollaF 

162 28 69 2,7306 0,2500 2,7306 -0,7500 MollaF 

163 29 70 2,8278 0,2500 2,8278 -0,7500 MollaF 

164 30 71 2,9250 0,2500 2,9250 -0,7500 MollaF 

165 31 72 3,0222 0,2500 3,0222 -0,7500 MollaF 

166 32 73 3,1194 0,2500 3,1194 -0,7500 MollaF 

167 33 74 3,2167 0,2500 3,2167 -0,7500 MollaF 

168 34 75 3,3139 0,2500 3,3139 -0,7500 MollaF 

169 35 76 3,4111 0,2500 3,4111 -0,7500 MollaF 

170 36 77 3,5083 0,2500 3,5083 -0,7500 MollaF 

171 37 78 3,6056 0,2500 3,6056 -0,7500 MollaF 

172 38 79 3,7028 0,2500 3,7028 -0,7500 MollaF 

173 39 80 3,8000 0,2500 3,8000 -0,7500 MollaF 

174 40 81 3,8750 0,2500 3,8750 -0,7500 MollaF 

175 41 82 3,9500 0,2500 3,9500 -0,7500 MollaF 

176 1 83 0,1500 0,2500 -0,8500 0,2500 MollaPL 

177 85 118 0,1500 0,3441 -0,8500 0,3441 MollaPL 

178 86 119 0,1500 0,4382 -0,8500 0,4382 MollaPL 

179 87 120 0,1500 0,5324 -0,8500 0,5324 MollaPL 

180 88 121 0,1500 0,6265 -0,8500 0,6265 MollaPL 



Progetto dell’infrastruttura - Esazione - Controllo (Gestione) SPV – Pedemontana Veneta 

Casello di esazione Sv. Montebelluna est – Relazione di calcolo Scatolare in c.a.Sottopasso Barriera  

PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 255 di 256 

181 89 122 0,1500 0,7206 -0,8500 0,7206 MollaPL 

182 90 123 0,1500 0,8147 -0,8500 0,8147 MollaPL 

183 91 124 0,1500 0,9088 -0,8500 0,9088 MollaPL 

184 92 125 0,1500 1,0029 -0,8500 1,0029 MollaPL 

185 93 126 0,1500 1,0971 -0,8500 1,0971 MollaPL 

186 94 127 0,1500 1,1912 -0,8500 1,1912 MollaPL 

187 95 128 0,1500 1,2853 -0,8500 1,2853 MollaPL 

188 96 129 0,1500 1,3794 -0,8500 1,3794 MollaPL 

189 97 130 0,1500 1,4735 -0,8500 1,4735 MollaPL 

190 98 131 0,1500 1,5676 -0,8500 1,5676 MollaPL 

191 99 132 0,1500 1,6618 -0,8500 1,6618 MollaPL 

192 100 133 0,1500 1,7559 -0,8500 1,7559 MollaPL 

193 101 134 0,1500 1,8500 -0,8500 1,8500 MollaPL 

194 102 135 0,1500 1,9441 -0,8500 1,9441 MollaPL 

195 103 136 0,1500 2,0382 -0,8500 2,0382 MollaPL 

196 104 137 0,1500 2,1324 -0,8500 2,1324 MollaPL 

197 105 138 0,1500 2,2265 -0,8500 2,2265 MollaPL 

198 106 139 0,1500 2,3206 -0,8500 2,3206 MollaPL 

199 107 140 0,1500 2,4147 -0,8500 2,4147 MollaPL 

200 108 141 0,1500 2,5088 -0,8500 2,5088 MollaPL 

201 109 142 0,1500 2,6029 -0,8500 2,6029 MollaPL 

202 110 143 0,1500 2,6971 -0,8500 2,6971 MollaPL 

203 111 144 0,1500 2,7912 -0,8500 2,7912 MollaPL 

204 112 145 0,1500 2,8853 -0,8500 2,8853 MollaPL 

205 113 146 0,1500 2,9794 -0,8500 2,9794 MollaPL 

206 114 147 0,1500 3,0735 -0,8500 3,0735 MollaPL 

207 115 148 0,1500 3,1676 -0,8500 3,1676 MollaPL 

208 116 149 0,1500 3,2618 -0,8500 3,2618 MollaPL 

209 117 150 0,1500 3,3559 -0,8500 3,3559 MollaPL 

210 217 244 0,1500 3,4500 -0,8500 3,4500 MollaPL 

211 41 84 3,9500 0,2500 4,9500 0,2500 MollaPR 

212 151 184 3,9500 0,3441 4,9500 0,3441 MollaPR 

213 152 185 3,9500 0,4382 4,9500 0,4382 MollaPR 

214 153 186 3,9500 0,5324 4,9500 0,5324 MollaPR 

215 154 187 3,9500 0,6265 4,9500 0,6265 MollaPR 

216 155 188 3,9500 0,7206 4,9500 0,7206 MollaPR 

217 156 189 3,9500 0,8147 4,9500 0,8147 MollaPR 

218 157 190 3,9500 0,9088 4,9500 0,9088 MollaPR 
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PV_D_GS_EC_CE_3_C_013-_001_0_003_R_A_0  

SIS Scpa 256 di 256 

219 158 191 3,9500 1,0029 4,9500 1,0029 MollaPR 

220 159 192 3,9500 1,0971 4,9500 1,0971 MollaPR 

221 160 193 3,9500 1,1912 4,9500 1,1912 MollaPR 

222 161 194 3,9500 1,2853 4,9500 1,2853 MollaPR 

223 162 195 3,9500 1,3794 4,9500 1,3794 MollaPR 

224 163 196 3,9500 1,4735 4,9500 1,4735 MollaPR 

225 164 197 3,9500 1,5676 4,9500 1,5676 MollaPR 

226 165 198 3,9500 1,6618 4,9500 1,6618 MollaPR 

227 166 199 3,9500 1,7559 4,9500 1,7559 MollaPR 

228 167 200 3,9500 1,8500 4,9500 1,8500 MollaPR 

229 168 201 3,9500 1,9441 4,9500 1,9441 MollaPR 

230 169 202 3,9500 2,0382 4,9500 2,0382 MollaPR 

231 170 203 3,9500 2,1324 4,9500 2,1324 MollaPR 

232 171 204 3,9500 2,2265 4,9500 2,2265 MollaPR 

233 172 205 3,9500 2,3206 4,9500 2,3206 MollaPR 

234 173 206 3,9500 2,4147 4,9500 2,4147 MollaPR 

235 174 207 3,9500 2,5088 4,9500 2,5088 MollaPR 

236 175 208 3,9500 2,6029 4,9500 2,6029 MollaPR 

237 176 209 3,9500 2,6971 4,9500 2,6971 MollaPR 

238 177 210 3,9500 2,7912 4,9500 2,7912 MollaPR 

239 178 211 3,9500 2,8853 4,9500 2,8853 MollaPR 

240 179 212 3,9500 2,9794 4,9500 2,9794 MollaPR 

241 180 213 3,9500 3,0735 4,9500 3,0735 MollaPR 

242 181 214 3,9500 3,1676 4,9500 3,1676 MollaPR 

243 182 215 3,9500 3,2618 4,9500 3,2618 MollaPR 

244 183 216 3,9500 3,3559 4,9500 3,3559 MollaPR 

245 243 245 3,9500 3,4500 4,9500 3,4500 MollaPR 

 


