Progettazione definitiva finalizzata all'autorizzazione di una centrale di energia rinnovabile e delle relative opere di connessione denominata "Sperlinga", costituita da un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 50,112 MW [DC] e potenza in immissione pari a 37,75128 MW [AC]. La centrale sarà realizzata in C.da Serravalle nel comune di Chiaromonte G (RG) – Sicilia

Andrea Emilio Urzi
21.05.2024 15:21:49 GMT+00:00

ITALCONSULT

ITALCONSULT S.p.A.
Via di Villa Ricotti 20
00161 Roma

STUDIO ALTIERI

STUDIO ALTIERI S.p.A.
Via Colleoni 56-58
36016 Thiene, Italia

Committente: Peridot Solar Italy s.r.l.
Dott. Andrea Urzì

Resp. integrazione tra le prestazioni specialistiche:
Ing. Giovanni Mondello

GIOVANNI MONDELLO
22.05.2024
12:54:32
GMT+00:00

Project Manager:
Ing. Gabriele De Rulli

Aspetti Autorizzativi:
Ing. Alessandro Artuso

Aspetti Ambientali:
Ing. Laura Dalla Valle

Resp. parte impiantistica:
Ing. Umberto Lisa

Archeologo:
Dott.sa Elisabetta Tramontana

Agronomo:
Dott. Salvatore Puleri

Geologo:
Dott. Carlo Cibella

Acustica:
Ing. Alessandro Infantino

TITOLO DOCUMENTO: STRUTTURE

SCALA: -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRUTTURE

CODICE:

Commessa	Sito	Fase	Disciplina	Numero	Revisione
C451	SP	D	ES	0001	r00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	15.05.2024	EMISSIONE	G.F.	G.D.R.	G.M.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 5 SIC24_03.01 .01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10							
	CR1					22,000		
	CS1-CS17					306,000		
	CR zona nord					22,000		
	CN1-CN4					72,000		
	stazione elettrica Terna					347,200		
	SOMMANO m³					769,200	186,72	143´625,02
2 / 6 SIC24_03.01 .01.004	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20							
	CR1					88,000		
	CS1-CS17					1´224,000		
	CR zona nord					88,000		
	CN1-CN4					288,000		
	stazione elettrica Terna					1´388,800		
	SOMMANO m³					3´076,800	197,14	606´560,35
3 / 7 SIC24_03.02 .01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... l conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate							
	CR1					10´560,000		
	CS1-CS17					146´880,000		
	CR zona nord					10´560,000		
	CN1-CN4					34´560,000		
	stazione elettrica Terna					166´656,000		
	SOMMANO kg					369´216,000	2,71	1´000´575,36
4 / 8 SIC24_03.02 .03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	CR1					43,200		
	CS1-CS17					571,200		
	CR zona nord					43,200		
	CN1-CN4					134,400		
	stazione elettrica Terna					166,660		
	SOMMANO m²					958,660	44,58	42´737,06
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´793´497,79
	T O T A L E euro							1´793´497,79

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OPERE CIVILI	1´793´497,79
002	OPERE ELETTRICHE	0,00
003	SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA	0,00
004	OPERE ED IMPIANTI AGRICOLI	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1´793´497,79
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	PULIZIA DEL TERRENO	0,00
002	RECINZIONE E CANCELLI	0,00
003	OPERE STRADALI	0,00
004	CAVIDOTTI	0,00
005	STRUTTURE	1´793´497,79
006	INVERTER	0,00
007	MODULI	0,00
008	FONDAZIONI CABINE	0,00
009	CABINE	0,00
010	MESSA A TERRA	0,00
011	VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	0,00
012	OPERE DI RETE	0,00
013	OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO	0,00
014	ONERI TECNICI, SPESE GENERALI E SICUREZZA	0,00
	Totale CATEGORIE euro	1´793´497,79
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	Vie Cavi	0,00	0,000
002	Conduttori	0,00	0,000
003	Moduli fotovoltaici	0,00	0,000
004	Cabine	0,00	0,000
005	Impianti speciali	0,00	0,000
006	Strutture	1´793´497,79	100,000
007	Inverter	0,00	0,000
008	Videosorveglianza	0,00	0,000
009	Mitigazione ambientale	0,00	0,000
010	Oneri tecnici	0,00	0,000
011	Storage	0,00	0,000
012	Viabilità	0,00	0,000
013	Oliveto da olio	0,00	0,000
	Totale SUB CATEGORIE euro	1´793´497,79	100,000
	A R I P O R T A R E		

Data, 15/05/2024

Il Tecnico