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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OLIVETO DA OLIO. Nuovo Impianto. Investimento colturale in irriguo

NP.120 OLI Costo semplificato riguardante: Costi d'impianto;  Ripristino dell fallanze;

VO.01 Cost indiretti; Impianto di irrigaz ... ompresi tra le 277 e le 500 piante/Ha

'Caratteristiche tecniche generali: Piante di olivo in fitocella. Astoni 1/2

anni

Superficie complessiva delle aree perimetrali 7,170

SOMMANO ha 7,170 23´322,02 167´218,88

 

2 OLIVETO SUPERINTENSIVO. Nuovo Impianto. Invest. colturale in

NP.121 OLI irriguo

VO.02 Costo semplificato riguardante: Costi d'impianto;  Ripristino dell fallanze;

Cost indiretti; Impianto di irriga ... e riferito ad impianti con sesti compresi

tra le 500 e le 950 piante/Ha

''Impianto realizzato su Monofilare e Baulatura.

Superficie complessiva delle aree perimetrali 53,544

SOMMANO ha 53,544 11´253,00 602´530,63

 

3 OLIVETO DA OLIO. Espianto e trapianto delle piante

NP.122 OLI Interventi di regimazione e ricollocazione delle piante esistenti

VO.03 Oliveto previsto nell'ambito delle stepping zones dell'impianto ... teriali di

risulta; La realizzazione dell'impianto di irrigazione; Gli ulteriori interventi

necessari di messa in opera.

Superficie complessiva delle aree perimetrali 3,750

SOMMANO ha 3,750 2´717,00 10´188,75

 

4 MAB-CAB. Misure di mitigazione e compensazione ambientale

NP.123 MA 'Costi medi per ettaro riguardanti la realizzazione di lavori ed interventi

B.01 riguardanti la realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione

ambientale correlate con l'impianto Agrivoltaico e/o Fotovoltaico

Superficie complessiva delle aree perimetrali 6,813

SOMMANO ha 6,813 17´600,00 119´908,80

 

5 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente

SIC24_03.01 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

.01.001 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... dditivi, da computarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in

fondazione con C 8/10

CR1 22,000

CS1-CS17 306,000

CR zona nord 22,000

CN1-CN4 72,000

stazione elettrica Terna 347,200

SOMMANO m³ 769,200 186,72 143´625,02

 

6 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente

SIC24_03.01 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

.01.004 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ditivi, da computarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in

fondazione con C 16/20

CR1 88,000

CS1-CS17 1´224,000

CR zona nord 88,000

CN1-CN4 288,000

stazione elettrica Terna 1´388,800

SOMMANO m³ 3´076,800 197,14 606´560,35

 

7 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A

SIC24_03.02 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

.01.002 cemento armato, dato in opera co ... l conferimento in laboratorio per le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´650´032,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´650´032,43

prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle

intelaiate

CR1 10´560,000

CS1-CS17 146´880,000

CR zona nord 10´560,000

CN1-CN4 34´560,000

stazione elettrica Terna 166´656,000

SOMMANO kg 369´216,000 2,71 1´000´575,36

 

8 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma

SIC24_03.02 e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le

.03 strutture speciali, realizzate con  ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola

d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

CR1 43,200

CS1-CS17 571,200

CR zona nord 43,200

CN1-CN4 134,400

stazione elettrica Terna 166,660

SOMMANO m² 958,660 44,58 42´737,06

 

9 Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale realizzata con pali in

NP.18 ferro dell’altezzafuori terra di m 2,20, con interdistanze di m 2,00, rete

metallica zincata dell’altezza ... 2,00, comprensivo di scarico a terra della

recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Area Nord  *(lung.=760+760+840) 2360,00 2´360,000

Area Sud *(lung.=900+1064+1500+1200+1200+620+980) 7464,00 7´464,000

SOMMANO m 9´824,000 10,51 103´250,24

 

10 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

SIC24_01.01 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza

.01.001 d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non

inferiore ai 45 kW

Vedi voce n° 9 [m 9 824.000] 4,000 0,200 7´859,200

fossi di guardia 22´977,000

SOMMANO m³ 30´836,200 5,33 164´356,95

 

11 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e

SIC24_01.05 l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco,

.01 vegetazione in genere,   l'asportazi ... o  occorrente  e  compresa,  altresì,

la formazione delle gradonature occorrenti.

- per ogni m² di superficie preparata

Vedi voce n° 9 [m 9 824.000] 4,000 39´296,000

SOMMANO m² 39´296,000 2,48 97´454,08

 

12 Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente

SIC24_06.01 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2

.02.001 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... essore  finito  dopo

costipamento  e  per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade

in ambito extraurbano

Vedi voce n° 9 [m 9 824.000] 4,000 0,200 7´859,200

fossi di guardia 1´249,000

SOMMANO m³ 9´108,200 36,03 328´168,45

 

13 Fornitura e posa in opera di cancello in rete ettrosaldata con maglia a

NP.19 forma quadra.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Area Nord 3,000

Area Sud 7,000

SOMMANO cadauno 10,000 2´000,00 20´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´406´574,57
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R I P O R T O 3´406´574,57

 

14 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

SIC24_01.01 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

.05.001 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non

inferiore ai 45 kW

Da SSE a Cabina Generale per impianto generazione

C1v1 0,400 1,20 3250,000 1´560,000

C2v1 0,800 1,20 8100,000 7´776,000

C2v2 0,800 1,45 1100,000 1´276,000

Dalla Cabina Generale a Cabine e inverter (Sezione tipo)

A0v1 0,400 1,10 400,000 176,000

A0v2 0,600 1,10 60,000 39,600

A0v7 1,400 1,10 285,000 438,900

A1v1 0,400 0,70 725,000 203,000

A1v2 0,700 0,70 305,000 149,450

A1v3 0,700 0,70 145,000 71,050

A1v4 0,800 0,70 50,000 28,000

A2v1 0,400 1,10 800,000 352,000

A2v2 0,700 1,10 100,000 77,000

A2v6 1,210 1,10 15,000 19,965

A2v7 0,700 1,10 635,000 488,950

A2v8 0,700 1,10 20,000 15,400

A2v9 0,700 1,10 180,000 138,600

A2v10 0,800 1,10 75,000 66,000

A2v11 1,000 1,10 45,000 49,500

A2v12 1,210 1,10 135,000 179,685

A3v1 0,700 1,10 600,000 462,000

A3v3 0,700 1,10 50,000 38,500

A3v5 1,000 1,10 25,000 27,500

A3v6 1,210 1,10 35,000 46,585

A4v1 0,800 1,10 70,000 61,600

A4v2 0,800 1,10 60,000 52,800

A4v3 0,800 1,10 50,000 44,000

A4v4 1,000 1,10 35,000 38,500

A4v5 1,210 1,10 25,000 33,275

A5v2 1,000 1,10 25,000 27,500

A6v1 1,210 1,10 50,000 66,550

SOMMANO m³ 14´003,910 6,05 84´723,66

 

15 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,

SIC24_01.02 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al

.04 bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto

sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale

costipato

Vedi voce n° 14 [m³ 14 003.910] 14´003,910

SOMMANO m³ 14´003,910 4,97 69´599,43

 

16 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

SIC24_01.04 eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera

.01.002 superficie scarificata, incluso l'onere de ... a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o

frazione di essi

Connessione campo sud 7900,000 1,40 11´060,000

Strato di collegamento connessione campo sud 7900,000 0,80 6´320,000

tratto fino a sottostazione 690,000 1,40 966,000

tratto fino a sottostazione binder 690,000 0,80 552,000

SOMMANO m² 18´898,000 4,67 88´253,66

 

17 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

SIC24_01.04 eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera

.02.002 superficie scarificata, per spessori maggi ... , dei materiali predetti. in

ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più

oltre i primi 3 cm

Connessione campo sud 7900,000 1,40 2,000 22´120,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´120,000 3´649´151,32
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R I P O R T O 22´120,000 3´649´151,32

Connessione campo sud strato di collegamento 7900,000 0,80 5,000 31´600,000

tratto fino a sottostazione 620,000 0,80 2,000 992,000

tratto fino a sottostazione binder 620,000 0,80 5,000 2´480,000

SOMMANO m² 57´192,000 1,39 79´496,88

 

18 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

SIC24_01.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con

.04 idonee macchine in modo da lasciare  ...  e compreso ogni onere e

magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di

taglio effettuato

connessione campo sud 7900,000 2,000 15´800,000

connessione con sottostazione 620,000 2,000 1´240,000

SOMMANO m 17´040,000 3,98 67´819,20

 

19 Perforazione  orizzontale  direzionata  per  la  posa  in  opera  di nuove

SIC24_01.07 condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo

.23.002 un tracciato di progetto, per  ... atte, per lunghezze per singola perforazione

fino ad un massimo di 300 m. del diametro esterno da 201 mm e fino a

400 mm

connessione campo sud 30,000 2,000 60,000

SOMMANO m 60,000 737,89 44´273,40

 

20 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

SIC24_01.02 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

.05.001 comprensorio di cui fa parte il Comu ...  cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3

- 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano

Per asfalti 7900,000 1,40 0,050 35,000 19´355,000

Per asfalti 7900,000 0,80 0,080 35,000 17´696,000

Per asfalti 620,000 1,40 0,050 35,000 1´519,000

Per asfalti 620,000 0,80 0,080 35,000 1´388,800

SOMMANO m³ x km 39´958,800 0,66 26´372,81

 

21 Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di

SIC24_06.01 collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in   ambito extraurbano

.05.002 (strade di categoria A, B, C, D e F ex ...  al 98% di quella determinata

nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni

cm di spessore

Tratto di connessione campo sud con sottostazione 7900,000 0,80 8,000 50´560,000

Tratto tra sottostazione e intersezione con campo nord 620,000 0,80 8,000 3´968,000

SOMMANO m²/cm 54´528,000 2,76 150´497,28

 

22 Fornitura e posa in opera di lastre di calcestruzzo in scavo su strada della

NP.01 larghezza di 80cmx3cm di spessore

per scavo su strada 8´520,000

SOMMANO m 8´520,000 15,00 127´800,00

 

23 Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di

SIC24_06.01 pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di categoria

.06.001 A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... 7% di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di

spessore

per tratto di finitura 8520,000 1,40 5,000 59´640,000

SOMMANO m²/cm 59´640,000 3,42 203´968,80

 

24 Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione

NP.02 Per scavo su strada 8520,000 2,000 17´040,000

SOMMANO m 17´040,000 0,50 8´520,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´357´899,69



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´357´899,69

 

25 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di

SIC24_13.08 qualsiasi genere e diametro,  con materiale permeabile arido (sabbia o

.01 pietrisco min), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo

spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il

costipamento.

Per letto di posa su scavi 17450,000 0,10 0,800 1´396,000

SOMMANO m³ 1´396,000 30,20 42´159,20

 

26 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per

SIC24_13.09 rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in

.13.028 calcestruzzo vibrato, realizz ... anco ed il ricoprimento da compensarsi a

parte. - altezza utile 945 mm. Soletta di copertura - per pozzetto 800 x 800

mm

Campo nord 98,000

Campo Sud 425,000

connessioni 16,000

SOMMANO cad 539,000 283,95 153´049,05

 

27 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per

SIC24_13.09 rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in

.13.001 calcestruzzo vibrato, realizz ...  ed il ricoprimento da compensarsi a parte.

- altezza utile 945 mm. Elemento di fondo -  dimensione interna 800 x 800

mm

Vedi voce n° 26 [cad 539.000] 539,000

SOMMANO cad 539,000 501,21 270´152,19

 

28 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,

SIC24_06.04 conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla

.01.003 citata norma carico di rottura, ma ... si le opere murarie ed ogni altro onere

per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400

kN)

per copertura pozzetti

Vedi voce n° 27 [cad 539.000] 126,000 67´914,000

SOMMANO kg 67´914,000 5,78 392´542,92

 

29 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di cavidotto

SIC24_18.07 corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla

.02.007 compressione maggiore o uguale a 450N, ... ccorre  per  dare  l'opera

finita  e  funzionante  a  perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia

camera D=200mm

A0v1 400,000

A0v2 120,000

A0v7 1´995,000

A1v1 725,000

A1v2 610,000

A1v3 435,000

A1v4 200,000

A2v1 1´600,000

A2v2 300,000

A2v6 105,000

A2v7 1´905,000

A2v8 80,000

A2v9 900,000

A2v10 450,000

A2v11 315,000

A2v12 1´080,000

A3v1 2´400,000

A3v3 300,000

A3v5 200,000

A3v6 315,000

A4v1 280,000

A4v2 360,000

A4v3 350,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´425,000 5´215´803,05
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R I P O R T O 15´425,000 5´215´803,05

A4v4 315,000

A4v5 250,000

A5v2 200,000

A6v1 350,000

SOMMANO m 16´540,000 15,36 254´054,40

 

30 Fornitura e posa in opera di cavo ARE4H5E 1x630mmq

NP.04 Per connessione campo sud *(H/peso=2*3) 8520,000 6,000 51´120,000

SOMMANO m 51´120,000 36,20 1´850´544,00

 

31 Fornitura e posa in opera di cavo ARE4H5E 1x150mmq

NP.03 PEr connessione campo nord 3500,000 3,000 10´500,000

SOMMANO m 10´500,000 22,50 236´250,00

 

32 Fornitura e posa di cavo ARE4H5E 1x70mmq

NP.06 Da cabina di raccolta "CR.N" verso cabine MT/bt *(lung.=700+450+220+

170) 4,000 1540,00 1,020 6´283,200

Da cabina di raccolta "CR.S" verso cabine MT/bt *(lung.=1300+1260+

980+920+860+630+830+970+450+490+250+690+970+1180+690+820+

880+960+1080) 4,000 16210,00 1,020 66´136,800

SOMMANO m 72´420,000 6,50 470´730,00

 

33 Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale realizzata con pali in

NP.18 ferro dell’altezzafuori terra di m 2,20, con interdistanze di m 2,00, rete

metallica zincata dell’altezza ... 2,00, comprensivo di scarico a terra della

recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Da cabine a inverter (n°inverter per distanza media da cabina) 155,000 4,00 380,000 1,020 240´312,000

SOMMANO m 240´312,000 10,51 2´525´679,12

 

34 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino,

NP.17 tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi con connettori

MC4 e scatola di giunzione IP 67 c ... i primi 20 kW di picco installati,

misurato per Watt di picco di potenza: maggiore di 350 W, efficienza del

modulo > 20%

CS1 3´180

3180,000 1000,000 000,000

CS2 3´108

3108,000 1000,000 000,000

CS3 3´144

3144,000 1000,000 000,000

CS4 3´120

3120,000 1000,000 000,000

CS5 3´168

3168,000 1000,000 000,000

CS6 3´216

3216,000 1000,000 000,000

CS7 3´240

3240,000 1000,000 000,000

CS8 3´204

3204,000 1000,000 000,000

CS9 3´180

3180,000 1000,000 000,000

CS10 3´204

3204,000 1000,000 000,000

CS11 2´580

2580,000 1000,000 000,000

CS12 2´964

2964,000 1000,000 000,000

CS13 1´716

1716,000 1000,000 000,000

CS14 2´916

2916,000 1000,000 000,000

CS15 3´036

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´940´000,000 10´553´060,57



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´940´000,000 10´553´060,57

3036,000 1000,000 000,000

CS16 2´940

2940,000 1000,000 000,000

CS17 2´988

2988,000 1000,000 000,000

CS18 2´592

2592,000 1000,000 000,000

CS19 1´500

1500,000 1000,000 000,000

CN1 3´192

3192,000 1000,000 000,000

CN2 3´144

3144,000 1000,000 000,000

CN3 2´868

2868,000 1000,000 000,000

CN4 2´616

2616,000 1000,000 000,000

SOMMANO W 66´816

000,000 0,25 16´704´000,00

 

35 Fornitura e posa in opera di inverter trifase 350KW

NP.05 CS1 7,000

CS2 7,000

CS3 7,000

CS4 7,000

CS5 7,000

CS6 7,000

CS7 7,000

CS8 8,000

CS9 7,000

CS10 7,000

CS11 6,000

CS12 7,000

CS13 5,000

CS14 7,000

CS15 7,000

CS16 7,000

CS17 7,000

CS18 6,000

CS19 4,000

CN1 8,000

CN2 7,000

CN3 7,000

CN4 6,000

SOMMANO cad. 155,000 8´725,00 1´352´375,00

 

36 Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola

105047d reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione

energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V ... Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN

50575/14: armato: sezione 6 mmq

Per collegamento pannelli a partire dagli inverter

n° pannelli per lunghezza media 66816,000 3,00 200´448,000

SOMMANO m 200´448,000 4,19 839´877,12

 

37 Fornitura e posa di cabina di trasformazione 2MVA

NP.07 CAmpo SUD 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 115´000,00 230´000,00

 

38 Fornitura e posa in opera di cabina di trasfomazione 3MVA

NP.09 Campo NORD 4,000

Campo SUD 17,000

SOMMANO cadauno 21,000 140´000,00 2´940´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´619´312,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´619´312,69

39 Fornitura e posa in opera di cabina di raccolta campo sud

NP.12 Campo SUD 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 350´000,00 350´000,00

 

40 Forniutra e posa di cabina di raccolta campo nord

NP.11 Campo NORD 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 240´000,00 240´000,00

 

41 Fornitura e posa in opera di sistema di gestione e telcontrollo impianto

NP.14 fotovoltaico, comprensivo di PLC, sistema di supervisione SCADA,

Server, programmazione e messa in servizio

Sistema di supervisione 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 350´000,00 350´000,00

 

42 Stazione di alta tensione completa di edificio comandi, trasformatore MT/

NP.13 AT 50MVA, quadro all'aperto come da schema, finiture, etc

stazione AT 1,000

SOMMANO a corpo 2´500

1,000 000,00 2´500´000,00

 

43 Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine

095142a epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30,

portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle

dimensioni di: 600 x 600 x 1200 mm, 24 unità

Cabine di trasformazione *(par.ug.=19+4+2) 25,000 25,000

SOMMANO cad 25,000 1´112,11 27´802,75

 

44 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:

095144a zoccolo per installazione a pavimento

Vedi voce n° 43 [cad 25.000] 25,000

SOMMANO cad 25,000 211,66 5´291,50

 

45 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per

095145d armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 48 porte tipo

RJ45 cat. 5E, per cavi UTP

Vedi voce n° 44 [cad 25.000] 25,000

SOMMANO cad 25,000 700,43 17´510,75

 

46 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per

095146d armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto

estraibile: con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di

attenuazione caratteristica 0,3 dB

Vedi voce n° 45 [cad 25.000] 25,000

SOMMANO cad 25,000 640,63 16´015,75

 

47 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - CAVO IN FIBRA

P.03.065.3.a OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - - 12 FIBRE

Adatto alla posa esterna.

Il cavo è ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fin ... formità alla

norma CEI 20-36, IEC 60331-25.

Compresa attestazioni, giunzioni, collegamenti, fornitura e posa in opera.

campo nord 2´900,000

campo sud 16´500,000

connessione con sottostazione 14´000,000

SOMMANO ml 33´400,000 4,69 156´646,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´282´579,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´282´579,44

48 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E

P.03.040.1.e CAPIC ... UBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - - SEZIONE

NOMINALE 50 mmq

Compresa fornitura e posa in opera.

per impianto di terra 3´500,000

SOMMANO ml 3´500,000 5,46 19´110,00

 

49 Tracker per sistema a inseguimento monoassiale Double Portrait 2P

NP.15a 12x750W

Area Nord 35,000

Area Sud 55,000

SOMMANO cadauno 90,000 1´150,00 103´500,00

 

50 Tracker per sistema a inseguimento monoassiale Double Portrait 2P

NP.15b 24x750W

Area Nord 57,000

Area Sud 154,000

SOMMANO cadauno 211,000 1´977,96 417´349,56

 

51 Tracker per sistema a inseguimento monoassiale Double Portrait 2P

NP.15c 48x750W

Area Nord 57,000

Area Sud 153,000

SOMMANO cadauno 210,000 3´955,91 830´741,10

 

52 Tracker per sistema a inseguimento monoassiale Double Portrait 2P

NP.15d 96x750W

Area Nord 76,000

Area Sud 451,000

SOMMANO cadauno 527,000 7´911,82 4´169´529,14

 

53 Palo h.3m per videosorveglianza completo di telecamera faro di

NP.16 illuminazione a LED installato su plinto prefabbricato

Area Nord 46,000

Area Sud 98,000

SOMMANO cadauno 144,000 752,00 108´288,00

 

54 CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - -

P.15.060.a FORNITURA

Con  le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la

protezione di accessori come alimentatori, media converter, ... nno essere

presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e

apparecchi di protezione elettrica.

Per la connessione delle telecamere

Vedi voce n° 53 [cadauno 144.000] 144,000

SOMMANO cad 144,000 272,58 39´251,52

 

55 CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - - POSA IN

P.15.060.b OPERA

Con  le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la

protezione di accessori come alimentatori, media conver ... nno essere

presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e

apparecchi di protezione elettrica.

Vedi voce n° 54 [cad 144.000] 144,000

SOMMANO cad 144,000 171,37 24´677,28

 

56 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - CAVO IN FIBRA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´995´026,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´995´026,04

P.03.065.3.a OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - - 12 FIBRE

Adatto alla posa esterna.

Il cavo è ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fin ... formità alla

norma CEI 20-36, IEC 60331-25.

Compresa attestazioni, giunzioni, collegamenti, fornitura e posa in opera.

Connessioni telecamere-switch

Area Nord 46,000 50,000 2´300,000

Area Sud 98,000 50,000 4´900,000

SOMMANO ml 7´200,000 4,69 33´768,00

 

57 SWITCH DI RETE - - POSA IN OPERA

P.15.042.b Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte di rete, di cui due

100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate all'interconnessione in fibra

ottica ... sse B, EN 55024 (immunità) e VCCI e rispondere alle norme in

vigore sulla sicurezza dei prodotti di cui UL / EN 60950-1.

Vedi voce n° 43 [cad 25.000] 25,000

SOMMANO cad 25,000 24,50 612,50

 

58 SWITCH DI RETE - - FORNITURA

P.15.042.a Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte di rete, di cui due

100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate all'interconnessione in fibra

ottica e/o ... sse B, EN 55024 (immunità) e VCCI e rispondere alle norme

in vigore sulla sicurezza dei prodotti di cui UL / EN 60950-1.

Vedi voce n° 43 [cad 25.000] 25,000

SOMMANO cad 25,000 400,36 10´009,00

 

Parziale LAVORI A MISURA euro 42´039´415,54

T O T A L E   euro 42´039´415,54
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE CIVILI 4´570´010,39

  002 OPERE ELETTRICHE 36´352´951,79

  003 SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 216´606,30

  004 OPERE ED IMPIANTI AGRICOLI 899´847,06

Totale SUPER CATEGORIE euro 42´039´415,54
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 PULIZIA DEL TERRENO 0,00

  002 RECINZIONE E CANCELLI 0,00

  003 OPERE STRADALI 713´229,72

  004 CAVIDOTTI 0,00

  005 STRUTTURE 7´314´617,59

  006 INVERTER 0,00

  007 MODULI 18´896´252,12

  008 FONDAZIONI CABINE 0,00

  009 CABINE 6´610´000,00

  010 MESSA A TERRA 0,00

  011 VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE 216´606,30

  012 OPERE DI RETE 7´388´862,75

  013 OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO 899´847,06

  014 ONERI TECNICI, SPESE GENERALI E SICUREZZA 0,00

Totale CATEGORIE euro 42´039´415,54
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Vie Cavi 2´063´282,88 4,908

  002 Conduttori 5´083´203,12 12,092

  003 Moduli fotovoltaici 17´543´877,12 41,732

  004 Cabine 6´610´000,00 15,723

  005 Impianti speciali 242´376,75 0,577

  006 Strutture 7´314´617,59 17,399

  007 Inverter 1´352´375,00 3,217

  008 Videosorveglianza 216´606,30 0,515

  009 Mitigazione ambientale 119´908,80 0,285

  010 Oneri tecnici 0,00 0,000

  011 Storage 0,00 0,000

  012 Viabilità 713´229,72 1,697

  013 Oliveto da olio 779´938,26 1,855

Totale SUB CATEGORIE euro 42´039´415,54 100,000

     Data, 15/05/2024

Il Tecnico
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