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Comune di MARSALA

Provincia Trapani

Oggetto   :

Stazione appaltante :

Impianto eolico "Matarocco" nel comune di Marsala (TP) e relative opere di
connessione alla RTN

Aquitania S.r.l., via Alessandro Manzoni 41- Milano
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

PARCO EOLICO "MATAROCCO"

Fondazioni

Movimento di materie - trasporti

1 1 SIC24_1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / MTR-PD-D-07-R0_Piazzole Aerogeneratori
/ tabella n° 2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per scavo fondazione plinto
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07
1284.92*7 8.994,440

          SOMMANO   m³ = 8.994,440 5,33 47.940,37

2 4 SIC24_1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / MTR-PD-D-07-R0_Piazzole Aerogeneratori
/ tabella n° 2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per rinterro fondazione plinto
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07

 A RIPORTARE 47.940,37
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 47.940,37

431.65*7 3.021,550

          SOMMANO   m³ = 3.021,550 4,97 15.017,10

3 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza sito di riutilizzo km 8
- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
per scavo
[vedi art. SIC24_1.1.1.1 m³ 8.994,440]*8 71.955,520
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. SIC24_1.2.4 m³ 3.021,550]*8 -24.172,400

          SOMMANO   m³xkm = 47.783,120 0,66 31.536,86

1) Totale  Movimento di materie - trasporti 94.494,33

Pali

4 31 SIC24_4.1.1.1
Trasferimento   in   cantiere   di   apparecchiatura   per   la   realizzazione   di
pali,   micropali,   tiranti   etc.   accompagnati   ove   occorre   dalle   prescritte
autorizzazioni,   compresi   montaggi   ed   organizzazione   di   cantieri   con
tutto   quanto   occorre   per   rendere   le   apparecchiature   pronte   alla
lavorazione,   smontaggi   e   allontanamento   a   fine   lavori.   Da   applicare
per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.:
4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1
per trivella autocarrata - gommata

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07
- per approntamento di attrezzatura per trivellazione pali
1 1,000

          SOMMANO   corpo = 1,000 3.499,89 3.499,89

5 32 SIC24_4.1.2.14
Palo   gettato   in   opera,   eseguito   con   trivelle   a   rotazione,   in   terreno   di
qualsiasi   natura   e   consistenza,   esclusi   soltanto   i   banchi   di   rocce
compatte   che   richiedono   l'uso   dello   scalpello;   di   lunghezza   fino   a   30

 A RIPORTARE 97.994,22
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 97.994,22

m. Sono compresi:
la formazione degli accessi e dei piani di lavoro;
il tracciamento della palificata;
ogni onere e magistero;
ogni attrezzatura inerente alla perforazione;
il   posizionamento   e   successivi   spostamenti   dell'attrezzatura   di
perforazione;
ogni materiale;
la mano d'opera occorrente;
l'acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti;
qualsiasi macchinario necessario;
l'estrazione del materiale dal foro;
il paleggiamento;
il carico del materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto;
il   trasporto   del   materiale   di   risulta   in   discariche   autorizzate   fino   ad
una distanza di 5 km;
il   getto   con   impiego   del   tubogetto   (da   impiegare   per   l'intera
lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa;
il   maggior   volume   del   fusto   e   del   bulbo   fino   al   20%   in   più   rispetto   al
volume teorico;
la   vibratura   meccanica   del   calcestruzzo   anche   in   presenza   d'armature
metalliche;
la posa in opera dell'armatura;
ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   compresi   quelli   derivanti   da
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
l'eventuale   insonorizzazione   o   schermatura   per   l'attenuazione   dei
rumori   prodotti   dalle   attrezzature,   esclusa   la   scapitozzatura   per   il
congiungimento   con   le   strutture   soprastanti   e   la   fornitura   dei   ferri
d'armatura.   La   lunghezza   dei   pali   sarà   misurata   dal   piano   raggiunto
dai   pali   alla   quota   sommità   della   testa   dei   pali   a   scapitozzatura
avvenuta,   compreso   altresì   l'onere   per   la   predisposizione   di   quanto
necessario   per   l'effettuazione   delle   prove   di   collaudo   con   prove
statiche o dinamiche, queste ultime a carico dell'Amministrazione:
diametro   di   1000   mm   -   formato   da   conglomerato   cementizio   C   25/30.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
n. 26 pali per 30.00 m/cad
26*30.00*7 5.460,000

          SOMMANO   m = 5.460,000 256,50 1.400.490,00

6 33 SIC24_4.1.5.6
Sovrapprezzo   all'art.   4.1.2   per   impiego   di   tuboforma   e   di   fanghi
bentonitici   e/o   polimeri   per   esecuzione   di   pali   in   presenza   di   una
falda   fluente   e   perenne   compreso   ogni   accorgimento   per   dare   l'opera   a
regola d'arte.
diametro di 1000 mm

- per pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
si considera una incidenza del 15%
[vedi art. SIC24_4.1.2.14 m 5.460,000]*0.15 819,000

 A RIPORTARE 819,000 1.498.484,22
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 819,000 1.498.484,22

          SOMMANO   m = 819,000 91,60 75.020,40

7 34 SIC24_4.1.16
Fornitura   e   posa   in   opera   all’interno   dei   pali   trivellati,   per   le   verifiche
metriche   e   uniformità   del   getto,   questa   ultima   effettuata   con   idonea
attrezzatura   da   compensarsi   a   parte,   di   tubi   sonda   in   P.V.C.   del   tipo
pesante   di   diametro   non   inferiore   a   5   cm   ancorati   all’interno   della
gabbia   metallica   di   armatura   e   varati   contemporaneamente
all’armatura stessa.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
n. 26 pali per 30.00 m/cad
13*30.00*3*7 8.190,000

          SOMMANO   m = 8.190,000 8,96 73.382,40

8 25 SIC24_3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per armatura pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
n. 26 pali per 30.00 m/cad
incidenza di acciaio per singolo palo kg/cad 2360
26*2360*7 429.520,000

          SOMMANO   kg = 429.520,000 2,71 1.163.999,20

9 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o impianto di recupero km 10
- per trasporto di materie proveniente dalla trivellazione dei

 A RIPORTARE 2.810.886,22
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.810.886,22

pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
n. 26 pali per 30.00 m/cad
[vedi art. SIC24_4.1.2.14 m 5.460,000]*0.50*0.50*3.14*10 42.861,000

          SOMMANO   m³xkm = 42.861,000 0,66 28.288,26

10 125 PA37
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Fanghi e rifiuti di perforazione CER 01.05.04.

- per conferimento di materie provenienti dalla trivellazione
dei pali - si considera un peso di t/m³ 1,8
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
[vedi art. SIC24_4.1.2.14 m 5.460,000]*0.50*0.50*3.14*1.8 7.714,980

          SOMMANO   t = 7.714,980 10,00 77.149,80

2) Totale  Pali 2.821.829,95

Plinto di fondazione

11 16 SIC24_3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per sottofondazione in conglomerato cementizio
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07
11.00*11.00*3.14*0.10*7 265,958
volume eccedente area anchor cage
3.00*3.00*3.14*0.05*7 9,891
- per rivestimento cavidotti interno plinto
area della sezione di conglomerato cementizio avvolgimento
cavidotto interno plinto 2.75*0.10+1/2*3.40*0.30=m² 1.02

 A RIPORTARE 275,849 2.916.324,28
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 275,849 2.916.324,28

1.04*12.00*7 87,360

          SOMMANO   m³ = 363,209 191,93 69.710,70

12 98 PA11
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in   ambiente
secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente   umido   senza
gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104);   classe   di
consistenza   S4   oppure   S5,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali   (queste   ultime   a
carico   dell'amministrazione),   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle
facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da
computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura.
- per opere in fondazione:
C 45/55.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
- per fondazione in conglomerato cementizio C 45/55
fondo anchor cage
3.15*3.15*3.14*0.30*7 65,429
plinto
10.00*10.00*3.14*1.85*7 4.066,300
((10.00*10.00*3.14)+(3.00*3.00*3.14))/2*0.70*7 838,537

          SOMMANO   m³ = 4.970,266 269,45 1.339.238,17

13 103 PA16
Sovrapprezzo   all'articolo   PA11   opere   in   conglomerato   cementizio   per
impiego   di   calcestruzzo   preconfezionato   del   tipo   S5   -   consistenza
siperfluida: abbassamento slump >=220 mm

- per fondazione in conglomerato cementizio C 45/55 -
impiego di calcestruzzo tipo S5
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
[vedi art. PA11 m³ 4.970,266] 4.970,266

          SOMMANO   m³ = 4.970,266 13,47 66.949,48

14 99 PA12
Conglomerato   cementizio   cemento   low   heat   portaland   EN   197-1
CEM   III/A   42,50   N-LH   per   strutture   in   cemento   armato   in   ambiente
debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,   XA1,   (UNI
11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe   d'esposizione
XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   aggressivo   senza
gelo   (anche   marino)   classe   d'esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2   (UNI
11104   );   classe   di   consistenza   S5   -   consistenza   superfluida:
abbassamento   (slump)   >=220   mm,   compreso   la   preparazione   dei
cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la
vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di
cemento   puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato
in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale

 A RIPORTARE 4.392.222,63
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.392.222,63

aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione:
C 50/60.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per colletto plinto in conglomerato cementizio C 50/60
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
3.00*3.00*3.14*0.60*7 118,692

          SOMMANO   m³ = 118,692 288,43 34.234,33

15 104 PA17
Sovrapprezzo   all'articolo   PA12   opere   in   conglomerato   cementizio   per
impiego   di   calcestruzzo   preconfezionato   del   tipo   S5   -   consistenza
siperfluida: abbassamento slump >=220 mm

- per colletto plinto in conglomerato cementizio C 50/60 -
impiego di calcestruzzo tipo S5
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
[vedi art. PA12 m³ 118,692] 118,692

          SOMMANO   m³ = 118,692 14,42 1.711,54

16 28 SIC24_3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di   lamiera
monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi   piantane
(o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,   cunei
bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per casseforme
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
plinto
2*3.14*10.00*1.85*7 813,260
colletto plinto
2*3.14*3.00*0.60*7 79,128

          SOMMANO   m² = 892,388 44,58 39.782,66

17 29 SIC24_3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la

 A RIPORTARE 4.467.951,16
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formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- fondo anchor cage plinto
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
rete elettrosaldata  ø 10 mm maglia 20x20 cm peso kg/m²
6.37
3.00*3.00*3.14*6.37*7 1.260,113

          SOMMANO   kg = 1.260,113 3,47 4.372,59

18 25 SIC24_3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per armatura plinto
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
incidenza di acciaio per singolo plinto kg/cad 138000.000
110714.40*7 775.000,800
 Parziale 775.000,800

          SOMMANO   kg = 775.000,800 2,71 2.100.252,17

19 101 PA14
Scarico,   assemblaggio,   movimentazione   in   ambito   del   cantiere,   messa
in   opera   e   livellamento   anchor   cage,   secondo   le   indicazioni   del
fornitore delle macchine.
- per ogni fondazione

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per anchor cage
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
7 7,000

          SOMMANO   cad = 7,000 3.443,23 24.102,61

20 105 PA18
Trattamento   superficiale   di   opere   in   cls   e   c.a.   con
impermeabilizzazione   strutturale   tipo   "penetron   standard"   o
equivalente,   nella   versione   di   colore   bianco,   avente   funzione   di
protezione   integrale   delle   strutture   a   contatto   continuo   o   saltuario   con
acqua,   sia   in   spinta   positiva   che   negativa,   contenente   agenti
aggressivi   (cloruri,   solfati,   nitrati,   CO2,   ecc.),   il   trattamento   applicato

 A RIPORTARE 6.596.678,53
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sulle   superfici   in   cls   bagnate   a   rifiuto   e   con   la   capillarità   aperta
penetra   in   profondità   reagendo   con   la   calce   libera   ed   altri
sottoprodotti   del   cls   (purché   realizzato   con   cemento   di   tipo   portland)
e   formando   dei   cristalli   insolubili   di   silicato   di   calcio   idrato   (c-s-h)
che   precipitano   nella   porosità   della   struttura   e   ne   assicurano
l'impermeabilizzazione   e   la   protezione   chimica   integrale   contro
l'ingresso   di   sostanze   aggressive   anche   se   il   rivestimento   viene
danneggiato o rimosso (test UNI EN 12390-8).
Le   superfici   così   trattate   risultano   notevolmente   più   resistenti
all'abrasione   dovuta   al   flusso   idrico   e/o   eventuale   materiale   solido
presente in sospensione o trascinato da esso.
Lo   spessore   finale   del   rivestimento   dovrà   essere   non   inferiore   a   1,2
mm.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   del   ponteggio   di   altezza
sufficiente   per   l'esecuzione   del   lavoro,   lo   sfrido   del   materiale   e   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per boiacca cementizia tipo Penetron
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
estradosso plinto
10.00*10.00*3.14*7 2.198,000
colletto plinto
A dedurre :  3.00*3.00*3.14*7 -197,820
perimetro colletto plinto
2*3.14*3.00*0.60*7 79,128
perimetro esterno
2*3.14*10.00*1.85*7 813,260

          SOMMANO   m² = 2.892,568 28,39 82.120,01

21 100 PA13
Fornitura   e   collocazione   di   malta   ad   alta   resistenza   tipo   MasterFlow
9200,   o   equivalente,   malta   a   base   di   cemento   con   applicata
nanotecnologie   per   la   stuccatura   di   installazioni   di   turbine   eoliche,   la
malta   cementizia   a   ritiiro   compensato,   che   una   volta   mescolato   con
acqua,   produce   una   malta   omogenea,   fluida   e   pompabile   con
eccezionalmente elevata resistenza e modulo iniziale e finale.
- Classe di resistenza effettiva superiore a C110
- Resistenza alla fatica
- Temperatura di utilizzo da + 2 ° C a + 30 ° C
Proprietà meccaniche:
Resistenza   alla   compressione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN   12190)
N / mm² 20 ° C
- Dopo 1 giorno = 55
- Dopo 7 giorni = 80
- Dopo 28 giorni = 110
resistenza   alla   flessione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN196-1)   N   /
mm² = 14
resistenza alla trazione splitting (EN12390-6) N / mm² = 8
Modulo di elasticità statico (EN 13412) GPa = 40
assorbimento d'acqua capillare (EN 13057) kg / m².h-0,5 = 0,05
Asciugatura ritiro (EN 12.617-4) mm / m = 0,3
Crack   resistenza   -   Coutinho-ring   nessuna   fessurazione   dopo   180

 A RIPORTARE 6.678.798,54
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giorni
forza di adesione al calcestruzzo (EN 1542) N / mm² = 2
adesione dopo gelo / disgelo (EN 13687-1) N / mm² = 2
resistenza estraibile di tondo per cemento armato (EN 1881)
dislocamento a carico 75kN mm = 0,6
grano Dimensione massima mm 3
Resistenza al fuoco (EN13501-1) classe A1 (fl)
Classificazione secondo. DAfStb VeBMR Rili
classificazione del canale di flusso F1 (dopo 2 min)
classi   di   esposizione   (EN   206-1,   DIN   1045-2)   XO,   XC4,   XD3,   XS3,
XF3, XA2, WF
I   dati   sono   dati   per   le   condizioni   di   20   °   C   e   il   65%   U.R.   se   non
diversamente specificato.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per malta da inghisaggio
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
Colletto diametro 4.00 m
area da inghisare 1/2*(0.77+0.85)*0.11= m² 0.089
2*3.14*2.00*0.089*7 7,825

          SOMMANO   m³ = 7,825 3.365,05 26.331,52

22 102 PA15
Impermeabilizzazione   tipo   Triflex   Towersafe   e/o   equivalente   eseguita
nelle   aree   di   torre   e   fondazione   di   impianti   eolici,   resistente   a   radici   e
rizomi.
Caratteristiche e vantaggi del sistema:
-   Triflex   Towersafe   è   un'impermeabilizzazione   permanentemente
elastica   con   armatura   in   tessuto   non   tessuto   flessibile   per   impianti
eolici;
-   La   sua   forma   liquida   permette   di   impermeabilizzare   anche   i   dettagli
complessi, senza lasciare giunture o giunzioni;
-   Secondo   l'ETA,   la   vita   utile   prevista   del   sistema   di
impermeabilizzazione è di 25 anni;
-   Il   materiale   può   essere   applicato   anche   a   temperature   ambiente   fino
a -5 °C;
-   Sistema   impermeabilizzante   completamente   armato   a   base   di
polimetilmetacrilato (PMMA);
- Applicazione a freddo - Indurimento rapido;
- Flessibile alle basse temperature;
- Resistente alle radici in linea con FLL;
- Meccanicamente forte e resistente all'usura;
- Estremamente resistente agli agenti atmosferici (UV, IR, ecc.);
- Crack-bridging permanentemente elastico e dinamico;
- Permeabile al vapore;
- Resistente agli agenti chimici presenti nell'aria e nell'acqua piovana;
-   Resistente   all'esposizione   al   fuoco   esterno   secondo   DIN   4102   /   DIN
EN 13501;
-   Benestare   Tecnico   Europeo   con   marchio   CE   nelle   categorie   di
utilizzo più elevate.
Compresa   e   compensata   nel   prezzo   la   messa   in   opera   a   mezzo   di
personale   specializzato   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il

 A RIPORTARE 6.705.130,06
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lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per impermeabilizzazione triflex towersafe
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
sviluppo lineare 0.20+0.21+0.53= m 0.94
2*3.14*3.00*0.94*7 123,967

          SOMMANO   m² = 123,967 327,13 40.553,32

23 108 PA21
Fornitura   e   posa   in   opera,   a   contatto   con   opere   rigide   come   muri   di
contenimento,   di   geocomposito   con   funzione   di   drenaggio,   filtrazione
delle   acque,   separazione,   tipo   ENKADRAIN   TP   o   equivalente,
idoneo per l'impiego in verticale fino a pressioni di confinamento oltre
100   kPa   (oltre   10   metri   di   profondità)   per   le   applicazioni   come
previsto   dalle   norme   EN   13249,   EN   13250,   EN   13251,   EN   13252,
EN   13253,   EN   13254,   EN   13255,   EN   13257,   EN   13265.   Il
geocomposito   è   costituito   da   tre   elementi   distinti,   due   geotessili
filtranti   in   filamenti   di   poliestere   o   polipropilene,   le   cui   caratteristiche
rispondono   alle   norme   EN   ISO   10319,   e   da   un   nucleo   separatore
tridimensionale drenante (georete) ad alto indice alveolare superiore al
90%   costituito   da   filamenti   in   poliammide   aggrovigliati   e
termosaldati,   i   due   geotessili   sono   saldati   alla   struttura   intermedia
tridimensionale   nei   punti   di   contatto   e   su   tutta   la   superficie.   Il
geocomposito   deve   avere   bassa   infiammabilità   e   scarsa   produzione   di
fumo,   essere   atossico   ed   idoneo   per   l'impiego   in   presenza   di   acqua
potabile,   deve   essere   posto   in   opera   generalmente   a   teli   interi   ed   in
senso   verticale   per   tutta   l'altezza   fino   a   completa   protezione   del   tubo
collettore,   (questo   da   compensarsi   a   parte),   il   collegamento   fra   due
teli   adiacenti   sarà   effettuato   tramite   delle   bande   di   solo   geotessile
facenti   parte   della   stuoia   e   fissati   con   apposite   graffette   o   altro
sistema.   Le   caratteristiche   (determinate   con   le   modalità   stabilite   dalle
vigenti   norme   europee   in   materia)   devono   essere   accertate   e
documentate   dalla   D.L.,   tutti   i   prodotti   devono   essere   in   possesso
della   marcatura   CE,   e   la   previsione   di   durabilità   minima   di   25   anni   in
terreni   naturali   come   da   norma   EN   ISO   13438.   È   compreso   e
compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta   regola   d'arte.   Il   geocomposito   deve   avere   le   seguenti
caratteristiche prestazionali:
-   capacità   drenante   nel   piano   longitudinale   (EN   ISO   12958)   sotto   un
carico   di   100   kPa   e   gradiente   i=1   =>=0,80   l/(m*s);   sotto   200   kPa   e
gradiente   i=1   >=   0,30   l/(m*s)   entrambe   con   opzione   rigida   flessibile
(R/F),   capacità   drenante   a   100   anni   (EN   ISO   12958)   opzione   R/F
sotto un carico di 50 kPa e gradiente i=1 >=0,7 l/(m*s).
Il geotessile deve avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
 resistenza   a   trazione   longitudinale   (MD)   (EN   ISO   10319)   >=8,8
kN/m;
 resistenza   a   trazione   trasversale   (CMD)   (EN   ISO   10319)   >=7,8
kN/m;
 allungamento   a   rottura   longitudinale   (MD)   (EN   ISO   10319)   non
inferiore 33%;
 permeabilità   normale   al   piano   (EN   ISO   11058)   >=150   l/(s*   m2)   o
150 mm/s;
 resistenza al punzonamento statico (EN 12236) >=1,6 kN.

 A RIPORTARE 6.745.683,38
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Compreso   e   compensato   nel   prezzo   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per protezione perimetro plinto
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
2*3.14*10.00*1.85*7 813,260
- per protezione avvolgimento tubo drenante
sviluppo lineare 2*3.14*0.075= m 0.47
2*3.14*10.00*0.47*7 206,612

          SOMMANO   m² = 1.019,872 39,49 40.274,75

24 68 SIC24_13.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazioni   in   polietilene   ad   alta   densità
tipo   PE   100   (sigma   80)   serie   PFA10-SDR17,realizzate   in   conformità
alla norma UNI EN 12201-2, e avranno:
-   le   Strisce   identificative   di   colore   blu   oppure   di   colore   totalmente   di
colore   blu   per   trasporto   ACQUA   POTABILE   e   saranno
corrispondenti   alle   prescrizioni   igienico   -   sanitarie   del   D.M.   174   del
06/04/2004   Ministero   della   Salute   ss.mm.ii.   Inoltre,   dovranno   essere
in   possesso   delle   certificazioni   di   conformita   alle   norme   UNI   EN
12201-2   ed   UNI   EN   1622,   rilasciate   da   organismi   accreditati   secondo
UNI CEI EN ISO/ IEC 17065;
-   le   strisce   identificative   di   colore   marrone   per   trasporto   di   ACQUE
REFLUE   e   riporteranno   la   marcatura   prevista   dalle   norme   12201   ed
ISO   4427   rilasciate   da   organismi   accreditati   secondo   UNI   CEI   EN
ISO/   IEC   17065.   Dovrà   essere   presente   sulla   tubazione   la   marcatura
prevista   dalle   citate   norme   oltre   la   serie   corrispondente   alla   PN
pressione massima di esercizio.
Le   tubazioni   verranno   prodotte   in   stabilimento   con   sistema   di
gestione   con   certificazione   ISO   9001   (preferenziale   anche   ISO   14001
e ISO 45001.
Sono   altresi   compresi   la   formazione   delle   giunzioni   e   l'esecuzione
delle   stesse   per   saldatura   di   testa   o   mediante   raccordi,   i   tagli   e   gli
sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche,   il   lavaggio   e   la   disinfezione
ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta
regola d'arte.
D esterno 50 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per drenaggio interno plinto
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
14.00*7 98,000

          SOMMANO   m = 98,000 10,07 986,86

25 82 SIC24_19.10.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   drenaggio   in   barre   o   in   rotoli   in
polietilene   ad   alta   densità   microfessurati   per   la   captazione   ed
evacuazione   di   acqua   presente   nel   sottosuolo,   e   per   la   captazione   ed
evacuazione   del   percolato   in   discarica,   il   tubo   sarà   costituito   da   due
strutture   distinte   e   solidali,   di   cui   la   parte   esterna   corrugata   in   modo

 A RIPORTARE 6.786.944,99
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da   conferire   una   maggiore   resistenza   alla   compressione   mentre   la
parte   interna   liscia   con   un   bassissimo   indice   di   scabrezza   per   una
veloce   evacuazione   del   liquido   captato.   Il   tubo   dovrà   avere   sulla
circonferenza   non   meno   di   3   fori,   corrispondenti   ad   almeno   240   per
metro   di   tubo,   i   fori   avranno   uno   spessore   di   almeno   2   mm   con   una
superficie   di   captazione   non   inferiore   a   31   cm²/m,   la   resistenza   allo
schiacciamento   (EN   50086   -2   -   4)   con   una   riduzione   del   diametro
interno   inferiore   al   5%   dovrà   essere   di   almeno   450   N,   completi   di
manicotto   di   giunzione.   E'   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto
quanto   occorre   per   dare   il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta
regola d'arte.
per un diametro esterno di 125 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
- per tubazione di drenaggio perimetro plinto
2*3.14*10.50*7 461,580
- per tratta di collegamento al recapito finale
20.00*7 140,000

          SOMMANO   m = 601,580 12,93 7.778,43

26 4 SIC24_1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per finitura piazzale in misto granulometrico - spessore 30
cm
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
12.00*12.00*3.14*0.30*7 949,536
area colletto plinto e area mistata
A dedurre :  6.50*6.50*3.14*0.30*7 -278,596

          SOMMANO   m³ = 670,940 4,97 3.334,57

27 40 SIC24_6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

 A RIPORTARE 6.798.057,99
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.798.057,99

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per finitura piazzale in misto granulometrico - spessore 30
cm
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
6.50*6.50*3.14*0.30*7 278,596
area colletto plinto
A dedurre :  3.00*3.00*3.14*0.30*7 -59,346

          SOMMANO   m³ = 219,250 36,03 7.899,58

28 46 SIC24_6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
- per trasporto fondazione stradale in misto granulometrico
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
[vedi art. SIC24_6.1.2.1 m³ 219,250]*30 6.577,500

          SOMMANO   m³xkm = 6.577,500 0,66 4.341,15

3) Totale  Plinto di fondazione 3.893.974,44

Impiantistica   (tubi   conduit   -   impianto   di   terra)

29 81 SIC24_18.7.2.7
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=200mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07
- per cavidotto cavi MT interno plinto
12*17.00*7 1.428,000

          SOMMANO   m = 1.428,000 15,36 21.934,08

4) Totale  Impiantistica (tubi conduit - impianto di terra) 21.934,08

Assistenza, prove e collaudi

 A RIPORTARE 6.832.232,80
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.832.232,80

30 87 SIC24_20.24.5.2
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi   a
parte   od   realizzata   a   carico   dell’impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento
del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di
collaudo (D.M. 17/01/2018).
Installazione   dell'attrezzatura   pesante   necessaria   per   l'esecuzione   di
prova di carico su palo a spinta verticale od orizzontale  (con carico di
collaudo   fino   a   1100   t),   successiva   alla   prima   per   il   riposizionamento
a   corpo   delle   attrezzature   di   prova   sul   palo   per   tutte   le   prove   da
eseguire   nell'ambito   del   cantiere   temporaneo   mobile   del   laboratorio.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per prova di carico su pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07
7 7,000

          SOMMANO   cad = 7,000 358,48 2.509,36

31 86 SIC24_20.24.5.4
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi   a
parte   od   realizzata   a   carico   dell’impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento
del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di
collaudo (D.M. 17/01/2018).
per   esecuzione   prova   con   carico   di   collaudo   da   150,01   a   450   t

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per prova di carico su pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
7 7,000

          SOMMANO   cad = 7,000 1.659,92 11.619,44

32 85 SIC24_20.24.4.2
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall'impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per la prima risalita eseguita su terna di fori

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione

 A RIPORTARE 6.846.361,60
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.846.361,60

Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per prova ultrasonica su pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
7*2 14,000

          SOMMANO   cad = 14,000 658,33 9.216,62

33 84 SIC24_20.24.4.3
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall'impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per   ogni   risalita   successiva   alla   prima   eseguita   su   coppia   di   fori

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per prova ultrasonica su pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
7*2 14,000

          SOMMANO   cad = 14,000 109,72 1.536,08

34 106 PA19
Onere   aggiuntivo   per:   assemblaggio   e   giunzione   delle   armature   dei
pali   da   sottoporre   a   prova   di   carico,   mediante   l'utilizzo   di   adeguati
connettori   di   acciaio   forniti   e   posti   in   opera   a   regola   d'arte;
interruzione   del   fusto   in   calcestruzzo   nella   fase   di   getto;   riempimento
e   successiva   rimozione   di   sabbia   della   sezione   di   fusto   libera;
ripristino   del   fusto   con   calcestruzzo   secondo   le   specifiche   di   progetto.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per assemblaggio e giunzione armatura pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
7 7,000

          SOMMANO   cad = 7,000 4.719,56 33.036,92

35 107 PA20
Compenso   per   l'assistenza   alle   prove   di   collaudo   (prove   di   carico   e
cross   hole)   comprensive   di   tutte   le   attività,   materiali   e   attrezzature
necessarie all'espletamento delle prove.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-06-R0_Fondazione
Aerogeneratore / tabella n° 1 - Fondazioni
- per assistenza alle prove su pali
Aerogeneratori M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 -
M07
7 7,000

 A RIPORTARE 7,000 6.890.151,22
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7,000 6.890.151,22

          SOMMANO   cad = 7,000 1.049,92 7.349,44

5) Totale  Assistenza, prove e collaudi 65.267,86

1) Totale Fondazioni 6.897.500,66

Viabilità

Piste e piazzole

36 1 SIC24_1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per scotico del terreno vegetale - spessore 30 cm
Viabilità Asse M01
3294.34 3.294,340
Viabilità Asse M02
5812.92 5.812,920
Viabilità Asse M03
2538.35 2.538,350
Viabilità Asse M04
2767.78 2.767,780
Viabilità Asse M05
3966.54 3.966,540

 A RIPORTARE 18.379,930 6.897.500,66
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 18.379,930 6.897.500,66

Viabilità Asse M06
3817.71 3.817,710
Viabilità Asse M07
3251.50 3.251,500
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
3457.19 3.457,190
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
868.31 868,310
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
3839.74 3.839,740
Viabilità Asse Vic. Baiata
1126.22 1.126,220
Viabilità Asse Giro
44.98 44,980

          SOMMANO   m³ = 34.785,580 5,33 185.407,14

37 1 SIC24_1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per scavo viabilità, piazzole e opere accessorie
Viabilità Asse M01
4516.47 4.516,470
Viabilità Asse M02
3998.92 3.998,920
Viabilità Asse M03
606.02 606,020
Viabilità Asse M04

 A RIPORTARE 9.121,410 7.082.907,80
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 9.121,410 7.082.907,80

1770.69 1.770,690
Viabilità Asse M05
5066.52 5.066,520
Viabilità Asse M06
6988.11 6.988,110
Viabilità Asse M07
4983.11 4.983,110
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
1431.74 1.431,740
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
125.41 125,410
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
1651.82 1.651,820
Viabilità Asse Vic. Baiata
1242.34 1.242,340
Viabilità Asse Giro
908.27 908,270

          SOMMANO   m³ = 33.289,420 5,33 177.432,61

38 4 SIC24_1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- riutilizzo terreno vegetale proveniente dallo scotico per
rivestimento scarpate
Viabilità Asse M01
48.80 48,800
Viabilità Asse M02
927.68 927,680
Viabilità Asse M03
262.06 262,060
Viabilità Asse M04
80.11 80,110
Viabilità Asse M05
561.84 561,840
Viabilità Asse M06
22.07 22,070
Viabilità Asse M07
175.98 175,980
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
452.70 452,700
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
118.78 118,780

 A RIPORTARE 2.650,020 7.260.340,41
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.650,020 7.260.340,41

Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
340.78 340,780
Viabilità Asse Vic. Baiata
80.92 80,920
Viabilità Asse Giro
41.00 41,000

          SOMMANO   m³ = 3.112,720 4,97 15.470,22

39 9 SIC24_1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per rilevato con materiale proveniente da scavi (50% del
totale)
Viabilità Asse M01
58.76*0.50 29,380
Viabilità Asse M02
6109.94*0.50 3.054,970
Viabilità Asse M03
3847.06*0.50 1.923,530
Viabilità Asse M04
370.17*0.50 185,085
Viabilità Asse M05
1829.83*0.50 914,915
Viabilità Asse M06
0.00*0.50
Viabilità Asse M07
1722.11*0.50 861,055
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
398.84*0.50 199,420
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
608.89*0.50 304,445
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
383.48*0.50 191,740
Viabilità Asse Vic. Baiata
63.00*0.50 31,500
Viabilità Asse Giro

 A RIPORTARE 7.696,040 7.275.810,63
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.696,040 7.275.810,63

28.03*0.50 14,015

          SOMMANO   m³ = 7.710,055 5,60 43.176,31

40 10 SIC24_1.5.5
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti,   a   cura   e   spese   dell'impresa,
da   cave   regolarmente   autorizzate   e   site   a   distanza   non   superiore   ai   5
km   dal   cantiere,   accettate   dalla   D.L.,   compreso   il   trasporto   delle
materie   dalle   cave   al   cantiere,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm
disposti   secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento
del   materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per rilevato con materiale proveniente da cava (50% del
totale)
Viabilità Asse M01
58.76*0.50 29,380
Viabilità Asse M02
6109.94*0.50 3.054,970
Viabilità Asse M03
3847.06*0.50 1.923,530
Viabilità Asse M04
370.17*0.50 185,085
Viabilità Asse M05
1829.83*0.50 914,915
Viabilità Asse M06
0.00*0.50
Viabilità Asse M07
1722.11*0.50 861,055
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
398.84*0.50 199,420
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
608.89*0.50 304,445
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
383.48*0.50 191,740
Viabilità Asse Vic. Baiata
63.00*0.50 31,500
Viabilità Asse Giro
28.03*0.50 14,015

          SOMMANO   m³ = 7.710,055 29,77 229.528,34

 A RIPORTARE 7.548.515,28
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.548.515,28

41 11 SIC24_1.5.6
Compenso   addizionale   al   prezzo   precedente   (art.   1.5.5)   per   ogni   km
in più dalla cava oltre i primi cinque km.
- per ogni m³  e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
- per trasporto rilevato stradale proveniente da cava
[vedi art. SIC24_1.5.5 m³ 7.710,055]*30 231.301,650

          SOMMANO   m³xkm = 231.301,650 0,66 152.659,09

42 39 SIC24_6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per fondazione stradale in tout venant di cava - spessore 40
cm
Viabilità Asse M01
7146.98*0.40 2.858,792
Viabilità Asse M02
14196.13*0.40 5.678,452
Viabilità Asse M03
5968.36*0.40 2.387,344
Viabilità Asse M04
6784.03*0.40 2.713,612
Viabilità Asse M05
9121.28*0.40 3.648,512
Viabilità Asse M06
9166.28*0.40 3.666,512
Viabilità Asse M07
7701.42*0.40 3.080,568
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
8089.94*0.40 3.235,976
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
2037.69*0.40 815,076
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
9320.85*0.40 3.728,340
Viabilità Asse Vic. Baiata
3274.72*0.40 1.309,888
Viabilità Asse Giro
1807.47*0.40 722,988

          SOMMANO   m³ = 33.846,060 30,98 1.048.550,94

43 40 SIC24_6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente

 A RIPORTARE 8.749.725,31
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.749.725,31

dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- per finitura stradale in misto granulometrico - spessore 20 cm
Viabilità Asse M01
7146.98*0.20 1.429,396
Viabilità Asse M02
14196.13*0.20 2.839,226
Viabilità Asse M03
5968.36*0.20 1.193,672
Viabilità Asse M04
6784.03*0.20 1.356,806
Viabilità Asse M05
9121.28*0.20 1.824,256
Viabilità Asse M06
9166.28*0.20 1.833,256
Viabilità Asse M07
7701.42*0.20 1.540,284
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
8089.94*0.20 1.617,988
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
2037.69*0.20 407,538
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
9320.85*0.20 1.864,170
Viabilità Asse Vic. Baiata
3274.72*0.20 654,944
Viabilità Asse Giro
1807.47*0.20 361,494

          SOMMANO   m³ = 16.923,030 36,03 609.736,77

44 46 SIC24_6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
- per trasporto fondazione stradale in tout venant
[vedi art. SIC24_6.1.1.1 m³ 33.846,060]*30 1.015.381,800
- per trasporto finitura stradale in misto granulometrico

 A RIPORTARE 1.015.381,8
00

9.359.462,08
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.015.381,8

00
9.359.462,08

[vedi art. SIC24_6.1.2.1 m³ 16.923,030]*30 507.690,900

          SOMMANO   m³xkm =1.523.072,700 0,66 1.005.227,98

45 4 SIC24_1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-07-R0 ÷
MTR-PD-D-27-R0 _ Progetto viabilità e piazzole / tabella n°
2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole
- riutilizzo terreno vegetale proveniente dallo scotico per
ripristini ambientali post montaggio
Viabilità Asse M01
3245.54 3.245,540
Viabilità Asse M02
4885.24 4.885,240
Viabilità Asse M03
2276.29 2.276,290
Viabilità Asse M04
2687.67 2.687,670
Viabilità Asse M05
3404.71 3.404,710
Viabilità Asse M06
3795.63 3.795,630
Viabilità Asse M07
3075.52 3.075,520
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
3004.49 3.004,490
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
749.53 749,530
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
3498.96 3.498,960
Viabilità Asse Vic. Baiata
1045.30 1.045,300
Viabilità Asse Giro
3.99 3,990

          SOMMANO   m³ = 31.672,870 4,97 157.414,16

46 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni

 A RIPORTARE 10.522.104,2
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.522.104,2

2chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza sito di riutilizzo km 8
- per trasporto TERS presso siti di destinazione / impianto di
riutilizzo
Viabilità Asse M01
5952.66*8 47.621,280
Viabilità Asse M02
2409.52*8 19.276,160
Viabilità Asse M03
148.06*8 1.184,480
Viabilità Asse M04
3051.17*8 24.409,360
Viabilità Asse M05
5617.18*8 44.937,440
Viabilità Asse M06
8453.68*8 67.629,440
Viabilità Asse M07
5587.62*8 44.700,960
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 1
1232.32*8 9.858,560
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio Mammuna 2
-179.04*8 -1.432,320
Viabilità Asse Vic. Alfaraggio
1460.08*8 11.680,640
Viabilità Asse Vic. Baiata
1210.84*8 9.686,720
Viabilità Asse Giro
894.25*8 7.154,000

          SOMMANO   m³xkm = 286.706,720 0,66 189.226,44

1) Totale  Piste e piazzole 3.813.830,00

2) Totale Viabilità 3.813.830,00

Cavidotti

Opere civili

47 7 SIC24_1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e   compreso
ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta   regola

 A RIPORTARE 10.711.330,6
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.711.330,6

6d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per taglio di pavimentazione stradale
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*2 1.470,000
tratta 12-13
5497.00*2 10.994,000
 Parziale 12.464,000
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11
A dedurre :  421.00*2 -842,000
TOC 4 Terne
interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*2 264,000
 Parziale -578,000

          SOMMANO   m = 11.886,000 3,98 47.306,28

48 8 SIC24_1.4.5
Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,
compreso   lo   strato   di   fondazione   di   tipo   misto   granulometrico   posto
al   di   sotto   degli   strati   della   pavimentazione   stradale,   eseguito   anche
con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi   meccanici   (bobcat,   martello   demolitore),
comprese   tutte   le   cautele   occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo
transitorio   le   reti   di   servizi   e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o
interrati   quali   reti   elettriche,   reti   idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e
relativi   pozzetti   e   chiusini   di   qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in
ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di   scarico,   pluviali,   al   fine   di   non
interrompere   i   relativi   servizi   agli   abitanti   del   quartiere,   compreso
l'esecuzione   degli   allacci   provvisori   di   qualsisia   sottoservizio   che   si
dovessero   rendere   necessari   in   conseguenza   dell'esecuzione   della
dismissione,   compreso   la   successiva   dismissione   dei   servizi   e
sottoservizi   da   non   utilizzare   (pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,
cavi   e   quanto   altro),   in   considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi
servizi,   compreso   il   tiro   in   alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del
materiale   di   risulta   ed   il   trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a
deposito   nell'ambito   del   cantiere   in   luogo   indicato   dalla   Direzione
Lavori   o   dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a
discarica   del   materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione
delle   recinzioni   particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere
provvisionali   di   sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e
dei   passaggi   necessari   per   consentire   l'accesso   alle   abitazioni   da   parte
dei   residenti,   incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta
la   durata   dei   lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli
allacci   idrici   e   fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle
demolizioni,   incluso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il
lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,   tutto   incluso   e   nulla   escluso.

 A RIPORTARE 10.758.636,9
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.758.636,9

4Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per dismissione pavimentazione stradale - spessore cm 10
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*0.70*10 5.145,000
tratta 12-13
5497.00*0.70*10 38.479,000
 Parziale 43.624,000
 Parziale 0,000
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11
A dedurre :  421.00*0.70*10 -2.947,000
TOC 4 Terne
interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*1.20*10 -1.584,000
 Parziale -4.531,000

          SOMMANO   m²xcm = 39.093,000 1,32 51.602,76

49 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o impianto di recupero km 10
- per trasporto di materie provenienti dalla dismissione della
pavimentazione stradale
[vedi art. SIC24_1.4.5 m²xcm 39.093,000]/10*0.10*10 3.909,300

          SOMMANO   m³xkm = 3.909,300 0,66 2.580,14

50 126 PA38
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.

 A RIPORTARE 10.812.819,8
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.812.819,8

4Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   demolizione   CER   17.03.02.
- per conferimento in impianto di recupero - si considera un
peso di t/m³ 1,4
[vedi art. SIC24_1.4.5 m²xcm 39.093,000]/10*0.10*1.4 547,302

          SOMMANO   t = 547,302 8,00 4.378,42

51 3 SIC24_1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per scavo in rocce sciolte = 4 N/mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00*0.45*1.10 122,265
tratta 1-2
26.00*0.45*1.10 12,870
tratta 2-3
1853.00*0.45*1.10 917,235
tratta 3-4
628.00*0.45*1.10 310,860
tratta 4-5
840.00*0.45*1.10 415,800
tratta 5-M05

 A RIPORTARE 1.779,030 10.817.198,2
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.779,030 10.817.198,2

6809.00*0.45*1.10 400,455
tratta 6-M03
179.00*0.45*1.10 88,605
tratta 6-9
184.00*0.45*1.10 91,080
tratta 8-9
100.00*0.45*1.10 49,500
tratta 10-M06
557.00*0.45*1.10 275,715
 Parziale 2.684,385
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00*0.70*1.10 12,320
tratta 3-6
478.00*0.70*1.10 368,060
tratta 7-8
32.00*0.70*1.10 24,640
tratta 9-10
662.00*0.70*1.10 509,740
tratta 10-11
798.00*0.70*1.10 614,460
 Parziale 1.529,220
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*0.95*1.10 16,720
tratta 10-M07
383.00*0.95*1.10 400,235
 Parziale 416,955
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*1.20*1.10 1.019,040
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*1.20*1.10 256,080
 Parziale 1.275,120
SEZIONE "6-M"
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*1.70*1.10 138,380
 Parziale 138,380
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*0.70*1.00 514,500
tratta 12-13
5497.00*0.70*1.00 3.847,900
 Parziale 4.362,400
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11
A dedurre :  421.00*0.70*1.00 -294,700
TOC 4 Terne

 A RIPORTARE 10.111,760 10.817.198,2
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.111,760 10.817.198,2

6interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*1.20 -158,400
 Parziale -453,100

          SOMMANO   m³ = 9.953,360 9,10 90.575,58

52 4 SIC24_1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per rinterro con materiale proveniente dagli scavi classe A1
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00*0.45*0.50 55,575
tratta 1-2
26.00*0.45*0.50 5,850
tratta 2-3
1853.00*0.45*0.50 416,925
tratta 3-4
628.00*0.45*0.50 141,300
tratta 4-5
840.00*0.45*0.50 189,000
tratta 5-M05
809.00*0.45*0.50 182,025
tratta 6-M03
179.00*0.45*0.50 40,275
tratta 6-9
184.00*0.45*0.50 41,400
tratta 8-9
100.00*0.45*0.50 22,500
tratta 10-M06
557.00*0.45*0.50 125,325
 Parziale 1.220,175
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00*0.70*0.50 5,600
tratta 3-6
478.00*0.70*0.50 167,300
tratta 7-8
32.00*0.70*0.50 11,200
tratta 9-10
662.00*0.70*0.50 231,700
tratta 10-11

 A RIPORTARE 1.635,975 10.907.773,8
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.635,975 10.907.773,8

4798.00*0.70*0.50 279,300
 Parziale 695,100
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*0.95*0.50 7,600
tratta 10-M07
383.00*0.95*0.50 181,925
 Parziale 189,525
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*1.20*0.50 463,200
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*1.20*0.50 116,400
 Parziale 579,600
SEZIONE "6-M"
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*1.70*0.50 62,900
 Parziale 62,900
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*0.70*0.80 411,600
tratta 12-13
5497.00*0.70*0.80 3.078,320
 Parziale 3.489,920
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11
A dedurre :  421.00*0.70*0.80 -235,760
TOC 4 Terne
interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*1.20*0.80 -126,720
 Parziale -362,480

          SOMMANO   m³ = 5.874,740 4,97 29.197,46

53 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o impianto di recupero km 10
- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
per scavo

 A RIPORTARE 10.936.971,3
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.936.971,3

0[vedi art. SIC24_1.1.8.1 m³ 9.953,360]*10 99.533,600
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. SIC24_1.2.4 m³ 5.874,740]*10 -58.747,400

          SOMMANO   m³xkm = 40.786,200 0,66 26.918,89

54 124 PA36
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.   Terre
e rocce CER 17.05.04.

- per conferimento in impianto di recupero  - si considera un
peso di t/m³ 1,5
quantità di scavo - quantità di rinterro
per scavo
[vedi art. SIC24_1.1.8.1 m³ 9.953,360]*1.5 14.930,040
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. SIC24_1.2.4 m³ 5.874,740]*1.5 -8.812,110

          SOMMANO   t = 6.117,930 9,00 55.061,37

55 39 SIC24_6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per fondazione stradale in tout venant di cava
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00*0.45*0.40 44,460
tratta 1-2
26.00*0.45*0.40 4,680
tratta 2-3
1853.00*0.45*0.40 333,540
tratta 3-4
628.00*0.45*0.40 113,040
tratta 4-5
840.00*0.45*0.40 151,200
tratta 5-M05

 A RIPORTARE 646,920 11.018.951,5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 646,920 11.018.951,5

6809.00*0.45*0.40 145,620
tratta 6-M03
179.00*0.45*0.40 32,220
tratta 6-9
184.00*0.45*0.40 33,120
tratta 8-9
100.00*0.45*0.40 18,000
tratta 10-M06
557.00*0.45*0.40 100,260
 Parziale 976,140
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00*0.70*0.40 4,480
tratta 3-6
478.00*0.70*0.40 133,840
tratta 7-8
32.00*0.70*0.40 8,960
tratta 9-10
662.00*0.70*0.40 185,360
tratta 10-11
798.00*0.70*0.40 223,440
 Parziale 556,080
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*0.95*0.40 6,080
tratta 10-M07
383.00*0.95*0.40 145,540
 Parziale 151,620
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*1.20*0.40 370,560
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*1.20*0.40 93,120
 Parziale 463,680
SEZIONE "6-M"
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*1.70*0.40 50,320
 Parziale 50,320
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*0.70*0.20 102,900
tratta 12-13
5497.00*0.70*0.20 769,580
 Parziale 872,480
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11
A dedurre :  421.00*0.70*0.20 -58,940
TOC 4 Terne

 A RIPORTARE 3.011,380 11.018.951,5
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.011,380 11.018.951,5

6interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*1.20*0.20 -31,680
 Parziale -90,620

          SOMMANO   m³ = 2.979,700 30,98 92.311,11

56 40 SIC24_6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per finitura stradale in misto granulometrico
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00*0.45*0.20 22,230
tratta 1-2
26.00*0.45*0.20 2,340
tratta 2-3
1853.00*0.45*0.20 166,770
tratta 3-4
628.00*0.45*0.20 56,520
tratta 4-5
840.00*0.45*0.20 75,600
tratta 5-M05
809.00*0.45*0.20 72,810
tratta 6-M03
179.00*0.45*0.20 16,110
tratta 6-9
184.00*0.45*0.20 16,560
tratta 8-9
100.00*0.45*0.20 9,000
tratta 10-M06
557.00*0.45*0.20 50,130
 Parziale 488,070
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00*0.70*0.20 2,240
tratta 3-6
478.00*0.70*0.20 66,920
tratta 7-8

 A RIPORTARE 557,230 11.111.262,6
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 557,230 11.111.262,6

732.00*0.70*0.20 4,480
tratta 9-10
662.00*0.70*0.20 92,680
tratta 10-11
798.00*0.70*0.20 111,720
 Parziale 278,040
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*0.95*0.20 3,040
tratta 10-M07
383.00*0.95*0.20 72,770
 Parziale 75,810
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*1.20*0.20 185,280
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*1.20*0.20 46,560
 Parziale 231,840
SEZIONE "6-M"
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*1.70*0.20 25,160
 Parziale 25,160

          SOMMANO   m³ = 1.098,920 36,03 39.594,09

57 46 SIC24_6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
- per trasporto fondazione stradale in tout venant
[vedi art. SIC24_6.1.1.1 m³ 2.979,700]*30 89.391,000
- per trasporto fondazione stradale in misto granulometrico
[vedi art. SIC24_6.1.2.1 m³ 1.098,920]*30 32.967,600

          SOMMANO   m³xkm = 122.358,600 0,66 80.756,68

58 41 SIC24_6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La

 A RIPORTARE 11.231.613,4
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.231.613,4

4percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3
e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le
cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza
non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem
vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di
sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben
regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m
inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà
risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per strato di collegamento (binder) - spessore cm 10
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*0.70*10 5.145,000
tratta 12-13
5497.00*0.70*10 38.479,000
 Parziale 43.624,000
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11
A dedurre :  421.00*0.70*10 -2.947,000
TOC 4 Terne
interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*1.20*10 -1.584,000
 Parziale -4.531,000

          SOMMANO   m²/cm = 39.093,000 2,70 105.551,10

59 6 SIC24_1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in
cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della   spazzolatura   del   lavaggio
della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il   trasporto   a
rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o
frazione di essi

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti

 A RIPORTARE 11.337.164,5
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.337.164,5

4interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per fresatura conglomerato bituminoso - spessore fino a 3 cm
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*3.50 2.572,500
tratta 12-13
5497.00*3.50 19.239,500
 Parziale 21.812,000
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11
A dedurre :  421.00*3.50 -1.473,500
TOC 4 Terne
interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*3.50 -462,000
 Parziale -1.935,500

          SOMMANO   m² = 19.876,500 4,67 92.823,26

60 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o impianto di recupero km 10
- per trasporto di materie provenienti dal fresatura della
pavimentazione stradale
[vedi art. SIC24_1.4.1.2 m² 19.876,500]*0.03*10 5.962,950

          SOMMANO   m³xkm = 5.962,950 0,66 3.935,55

61 127 PA39
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   fresato   CER   17.03.02.

- per conferimento di materie provenienti dalla fresatura della

 A RIPORTARE 11.433.923,3
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.433.923,3

5pavimentazione stradale -  si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. SIC24_1.4.1.2 m² 19.876,500]*0.03*1.4 834,813

          SOMMANO   t = 834,813 7,00 5.843,69

62 42 SIC24_6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con
bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall   la
miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità
non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti
residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di   applicazione
prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione
dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con
emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura   (dosaggio   di   bitume
residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante
vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli
inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4
m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)
(scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5
cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera
dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per strato di usura - spessore cm 3
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*3.50*3 7.717,500
tratta 12-13
5497.00*3.50*3 57.718,500
 Parziale 65.436,000
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11

 A RIPORTARE 65.436,000 11.439.767,0
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 65.436,000 11.439.767,0

4A dedurre :  421.00*3.50*3 -4.420,500
TOC 4 Terne
interferenza 12 - 13
A dedurre :  132.00*3.50*3 -1.386,000
 Parziale -5.806,500

          SOMMANO   m²/cm = 59.629,500 3,42 203.932,89

1) Totale  Opere civili 932.369,27

Opere elettriche

63 78 SIC24_14.3.21.3
Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 50 mm²

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per conduttore di terra 50 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00 247,000
tratta 1-2
26.00 26,000
tratta 2-3
1853.00 1.853,000
tratta 3-4
628.00 628,000
tratta 4-5
840.00 840,000
tratta 5-M05
809.00 809,000
tratta 6-M03
179.00 179,000
tratta 6-9
184.00 184,000
tratta 8-9
100.00 100,000
tratta 10-M06
557.00 557,000
 Parziale 5.423,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00 16,000
tratta 3-6
478.00 478,000

 A RIPORTARE 5.917,000 11.643.699,9
3



Pag.40

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5.917,000 11.643.699,9

3tratta 7-8
32.00 32,000
tratta 9-10
662.00 662,000
tratta 10-11
798.00 798,000
 Parziale 1.986,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00 16,000
tratta 10-M07
383.00 383,000
 Parziale 399,000
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00 772,000
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00 194,000
 Parziale 966,000
SEZIONE "6-M"
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00 74,000
 Parziale 74,000
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00 735,000
tratta 12-13
5497.00 5.497,000
 Parziale 6.232,000
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 2 Terne
interferenza 8 -9 - 10
A dedurre :  0.00*0.70*1.00*3
TOC 4 Terne
interferenza 8 -9 - 10
A dedurre :  0.00*1.20*3
 Parziale 0,000

          SOMMANO   m = 15.080,000 10,88 164.070,40

64 121 PA34A
Fornitura   e   posa   in   opera   di   monotubo   in   PEAD   a   superficie   esterna
liscia,   a   1   via   (tubo   singolo)   idoneo   per   costruzione   di   reti   predisposte
all'infilaggio   di   cavi   elettrici,   telefonici   e   a   fibra   ottica,   con   o   senza
bande coestruse colorate sulla superficie
- DN 50 mm, spessore 4,6 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

 A RIPORTARE 11.807.770,3
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.807.770,3

3- per cavidotto fibra ottica in PEAD ø 50 mm - (monotubo
rigido)
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00*1 247,000
tratta 1-2
26.00*1 26,000
tratta 2-3
1853.00*1 1.853,000
tratta 3-4
628.00*1 628,000
tratta 4-5
840.00*1 840,000
tratta 5-M05
809.00*1 809,000
tratta 6-M03
179.00*1 179,000
tratta 6-9
184.00*1 184,000
tratta 8-9
100.00*1 100,000
tratta 10-M06
557.00*1 557,000
 Parziale 5.423,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00*2 32,000
tratta 3-6
478.00*2 956,000
tratta 7-8
32.00*2 64,000
tratta 9-10
662.00*2 1.324,000
tratta 10-11
798.00*2 1.596,000
 Parziale 3.972,000
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*1 772,000
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*1 194,000
 Parziale 966,000
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*2 1.470,000
tratta 12-13
5497.00*2 10.994,000
 Parziale 12.464,000
per cavidotto eseguito in TOC

 A RIPORTARE 22.825,000 11.807.770,3
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 22.825,000 11.807.770,3

3TOC 2 Terne
interferenza 8 -9 - 10
A dedurre :  0.00*2
TOC 4 Terne
interferenza 8 -9 - 10
A dedurre :  0.00*1
 Parziale 0,000

          SOMMANO   m = 22.825,000 7,05 160.916,25

65 122 PA34B
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tritubo   in   PEAD   a   superficie   esterna
liscia,   a   3   vie   (3   tubi   paralleli)   uniti   da   setti   rigidi   coestrusi   per
allineamento   sul   medesimo   piano,   idoneo   per   costruzione   di   reti
predisposte   all'infilaggio   di   cavi   elettrici,   telefonici   e   a   fibra   ottica,
con o senza bande coestruse colorate sulla superficie
- DN 50 mm, spessore 4,6 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per cavidotto fibra ottica in PEAD ø 50 mm - (tritubo rigido)
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*1 16,000
tratta 10-M07
383.00*1 383,000
 Parziale 399,000
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*1 772,000
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*1 194,000
 Parziale 966,000
SEZIONE "6-M"
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*2 148,000
 Parziale 148,000
per cavidotto eseguito in TOC
TOC 4 Terne
interferenza 8 -9 - 10
A dedurre :  0.00*1
 Parziale 0,000

          SOMMANO   m = 1.513,000 15,81 23.920,53

66 117 PA30
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavi   in   fibra   ottica   entro   tubazione   in
pead presisposta.
Il   cavo   in   fibra   ottica   sarà   del   tipo   monomodale   da   12   fibre   9/125/250
con   rivestimento   loose,   protetti   da   filati   aramidici   come   elementi   di

 A RIPORTARE 11.992.607,1
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.992.607,1

1rinforzo,   armatura   in   treccia   di   fili   di   acciaio   zincato.   Guaina   in
materiale   lszh.   Armatura   antiroditore.   Con   le   seguenti   caratteristiche
tecniche:
- diametro cavo 10.0mm
- peso del cavo 130 kg/km circa
- sforzo trazione 2000 N
- compressione (N/100mm) 4000 N
- minimo raggio di curvatura in installazione  20 volte il diametro
- minimo raggio di curvatura in servizio 10 volte il diametro
compresa   la   fornitura   e   la   realizzazione   di   giunzioni,
connettorizzazioni   ed   attestazioni,   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- per cavo in fibra ottica entro monotubo
[vedi art. PA34A m 22.825,000] 22.825,000
- per cavo in fibra ottica entro tritubo
[vedi art. PA34B m 1.513,000]*3 4.539,000

          SOMMANO   m = 27.364,000 5,33 145.850,12

67 114 PA27
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   185   mm²

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per cavo MT 36 kV da 185 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00 247,000
tratta 1-2
26.00 26,000
tratta 2-3
1853.00 1.853,000
tratta 5-M05
809.00 809,000
tratta 6-M03
179.00 179,000
tratta 10-M06
557.00 557,000
 Parziale 3.671,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00 16,000
tratta 3-6
478.00 478,000
 Parziale 494,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00 16,000
tratta 10-M07

 A RIPORTARE 4.181,000 12.138.457,2
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.181,000 12.138.457,2

3383.00 383,000
 Parziale 399,000

          SOMMANO   m = 4.564,000 22,77 103.922,28

68 115 PA28
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   300   mm²

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per cavo MT 36 kV da 300 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 3-4
628.00 628,000
tratta 4-5
840.00 840,000
tratta 6-9
184.00 184,000
 Parziale 1.652,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00 16,000
tratta 3-6
478.00 478,000
tratta 7-8
32.00 32,000
tratta 9-10
662.00 662,000
 Parziale 1.188,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00 16,000
tratta 10-M07
383.00 383,000
 Parziale 399,000

          SOMMANO   m = 3.239,000 34,16 110.644,24

69 116 PA29
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   630   mm²

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per cavo MT 36 kV da 630 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 8-9

 A RIPORTARE 12.353.023,7
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.353.023,7

5100.00 100,000
 Parziale 100,000
SEZIONE "2-M"
tratta 7-8
32.00 32,000
tratta 9-10
662.00 662,000
tratta 10-11
798.00*2 1.596,000
 Parziale 2.290,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00 16,000
tratta 10-M07
383.00 383,000
 Parziale 399,000
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*4 3.088,000
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*4 776,000
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*6 444,000
 Parziale 4.308,000
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*2 1.470,000
tratta 12-13
5497.00*2 10.994,000
 Parziale 12.464,000

          SOMMANO   m = 19.561,000 70,84 1.385.701,24

70 119 PA32
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (36kV),   unipolari   70÷400   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per posa in opera di cavi MT (unipolari)
terna MT 36 kV da 185 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00*3 741,000
tratta 1-2
26.00*3 78,000
tratta 2-3
1853.00*3 5.559,000

 A RIPORTARE 6.378,000 13.738.724,9
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.378,000 13.738.724,9

9tratta 5-M05
809.00*3 2.427,000
tratta 6-M03
179.00*3 537,000
tratta 10-M06
557.00*3 1.671,000
 Parziale 11.013,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00*3 48,000
tratta 3-6
478.00*3 1.434,000
 Parziale 1.482,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*3 48,000
tratta 10-M07
383.00*3 1.149,000
 Parziale 1.197,000
terna MT 36 kV da 300 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 3-4
628.00*3 1.884,000
tratta 4-5
840.00*3 2.520,000
tratta 6-9
184.00*3 552,000
 Parziale 4.956,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00*3 48,000
tratta 3-6
478.00*3 1.434,000
tratta 7-8
32.00*3 96,000
tratta 9-10
662.00*3 1.986,000
 Parziale 3.564,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*3 48,000
tratta 10-M07
383.00*3 1.149,000
 Parziale 1.197,000

          SOMMANO   m = 23.409,000 3,61 84.506,49

71 120 PA33
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (36kV),   unipolari   500÷630   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro

 A RIPORTARE 13.823.231,4
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.823.231,4

8finito a perfetta regola d'arte
Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per posa in opera di cavi MT (unipolari)
terna MT 36 kV da 630 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 8-9
100.00*3 300,000
 Parziale 300,000
SEZIONE "2-M"
tratta 7-8
32.00*3 96,000
tratta 9-10
662.00*3 1.986,000
tratta 10-11
798.00*2*3 4.788,000
 Parziale 6.870,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00*3 48,000
tratta 10-M07
383.00*3 1.149,000
 Parziale 1.197,000
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*4*3 9.264,000
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*4*3 2.328,000
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*6*3 1.332,000
 Parziale 12.924,000
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*2*3 4.410,000
tratta 12-13
5497.00*2*3 32.982,000
 Parziale 37.392,000

          SOMMANO   m = 58.683,000 4,58 268.768,14

72 118 PA31
Fornitura   e   posa   di   nastro   monitore   atto   a   segnalare   la   presenza   di
cavi   elettrici   interrati,   posato   all'interno   della   trincea   in   cui   sono
collocati   i   cavi   mt   e   posizionato   ad   una   distanza   veritcale   di   circa   30
cm dai sottostanti circuiti mt.
Nastro in politene per segnalazioni sotterranee:
-   spessore:   mm   0,4   circa,   larghezza   cm   10,   colore   rosso,   dicitura
attenzione cavo elettrico

 A RIPORTARE 14.091.999,6
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.091.999,6

2Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-29-R0_layout elettrodotti
interrati su CTR / MTR-PD-D-32-R0_Sezioni tipo elettrodotti
interrati a 36kV / tabella n° 3 - Tratte Cavidotti / tabella n° 4 -
Volumi Cavidotti

- per nastro di segnalazione cavi elettrici
- su cavo MT 36 kV da 185 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 1-M01
247.00 247,000
tratta 1-2
26.00 26,000
tratta 2-3
1853.00 1.853,000
tratta 5-M05
809.00 809,000
tratta 6-M03
179.00 179,000
tratta 10-M06
557.00 557,000
 Parziale 3.671,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00 16,000
tratta 3-6
478.00 478,000
 Parziale 494,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00 16,000
tratta 10-M07
383.00 383,000
 Parziale 399,000
- su cavo MT 36 kV da 300 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 3-4
628.00 628,000
tratta 4-5
840.00 840,000
tratta 6-9
184.00 184,000
 Parziale 1.652,000
SEZIONE "2-M"
tratta 5-M04
16.00 16,000
tratta 3-6
478.00 478,000
tratta 7-8
32.00 32,000
tratta 9-10

 A RIPORTARE 6.742,000 14.091.999,6
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.742,000 14.091.999,6

2662.00 662,000
 Parziale 1.188,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00 16,000
tratta 10-M07
383.00 383,000
 Parziale 399,000
- su cavo MT 36 kV da 630 mm²
SEZIONE "1-M"
tratta 8-9
100.00 100,000
 Parziale 100,000
SEZIONE "2-M"
tratta 7-8
32.00 32,000
tratta 9-10
662.00 662,000
tratta 10-11
798.00*2 1.596,000
 Parziale 2.290,000
SEZIONE "3-M"
tratta 6-8
16.00 16,000
tratta 10-M07
383.00 383,000
 Parziale 399,000
SEZIONE "4-M"
tratta 13-14
772.00*4 3.088,000
tratta 14-SE Fulgatore 2
194.00*4 776,000
tratta 13-Edificio di Consegna
74.00*6 444,000
 Parziale 4.308,000
SEZIONE "2-A"
tratta 11-12
735.00*2 1.470,000
tratta 12-13
5497.00*2 10.994,000
 Parziale 12.464,000

          SOMMANO   m = 27.364,000 1,00 27.364,00

2) Totale  Opere elettriche 2.475.663,69

3) Totale Cavidotti 3.408.032,96

 A RIPORTARE 14.119.363,6
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.119.363,6

2

Opere idrauliche e bioingegneria

Interno Parco

73 3 SIC24_1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamenti interno parco - scavo pozzetti
1.70*1.70*1.80*11 57,222
2.20*2.20*1.80*1 8,712
- per attraversamento stradale - scavo per posa tubazione CRG
De 500 mm - superficie unitaria m² 1.65
1.65*64.00 105,600
- per attraversamento stradale - scavo per posa tubazione
Spiralata De 800 mm - superficie unitaria m² 2.57
2.57*25.00 64,250
- per attraversamento stradale - scavo per posa tubazione
Spiralata De 1000 mm - superficie unitaria m² 3.30
3.30*10.00 33,000
- per attraversamento stradale - scavo per opera di dissipazione

 A RIPORTARE 268,784 14.119.363,6
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 268,784 14.119.363,6

2tipo 1 volume unitario m³ 3.200
3.200*11 35,200
- per attraversamento stradale - scavo per opera di dissipazione
tipo 2 volume unitario m³ 0.600
0.600*6 3,600
- per sistemazione idraulica - scavo per fossi di guardia
fosso tipo "A" - superficie unitaria sezione tipo m² 0.12
0.12*3717.60 446,112
fosso tipo "B" - superficie unitaria sezione tipo m² 0.20
0.20*1258.00 251,600
fosso tipo "C" - superficie unitaria sezione tipo m² 0.42
0.42*777.00 326,340
fosso tipo "AP" - superficie unitaria sezione tipo m² 0.32
0.32*294.80 94,336
fosso tipo "BP" - superficie unitaria sezione tipo m² 0.44
0.44*98.80 43,472
savanella - superficie unitaria sezione tipo m² 0.60
0.60*25.00 15,000

          SOMMANO   m³ = 1.484,444 9,10 13.508,44

74 110 PA23
Formazione   di   arginello   in   terra   avente   sezione   trapezia   (bm   cm   30;
BM   cm   60;   h   cm   25)   eseguito   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi   d'opera   e
successiva   risagomatura   a   mano   compreso   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per formazione arginello in terra
0

          SOMMANO   m = 3,95 0

75 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza sito di riutilizzo km 8
- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
per scavo

 A RIPORTARE 14.132.872,0
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.132.872,0

6[vedi art. SIC24_1.1.8.1 m³ 1.484,444]*8 11.875,552
per formazione di arginello in terra
 A dedurre :  [vedi art. PA23 m
0,000]*1/2*(0.30+0.60)*0.25*8 0

          SOMMANO   m³xkm = 11.875,552 0,66 7.837,86

76 109 PA22
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geocomposito   antierosivo   per   la
canalizzazione   delle   acqua   superficiali   tipo   TRENCHMAT   S   o
equivalente   costituito   dall'accoppiamento   di   una   geostuoia   in
polipropilene   sul   lato   superiore,   da   un   geotessile   nontessuto
intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica
impermeabile   sul   lato   inferiore,   per   la   formazione   di   canalette   a   basso
impatto   ambientale   in   applicazioni   di   ingegneria   geotecnica   o   per   il
rivestimento   antierosivo   di   fossi   di   guardia   o   piccoli   canali   di   scolo   e
per   scongiurare   il   possibile   intasamento   da   parte   di   arbusti.Il
geocomposito   dovrà   avere   una   massa   areica   non   inferiore   a   890   g/mq
(EN   ISO   9864),   uno   spessore   sotto   2   kPa   non   inferiore   a   15.0   mm
(EN   ISO   9863),   una   resistenza   a   trazione   MD/CMD   non   inferiore   a
9.0/9.0   kN/m   (EN   ISO   10319),   una   deformazione   a   rottura
MD/CMD   non   superiore   a   50/550   %   (EN   ISO   10319),   una   resistenza
a   punzonamento   statico   non   inferiore   a   1.8   kN   (EN   ISO   12236),   una
perforazione   al   cone   drop   test   non   superiore   a   10   mm   (EN   ISO
13433),   una   resistenza   al   punzone   piramidale   elettrico   non   inferiore   a
180 N (EN ISO14574).
La   valutazione   della   conformità   dei   dati   verrà   effettuata   tenendo   conto
dei   dati   nominali   e   delle   relative   tolleranze   indicate   in   scheda   tecnica.
L'accettazione   del   prodotto   è   subordinata   alla   presentazione   alla   DL
della   scheda   tecnica   del   prodotto,   del   certificato   di   conformità   CE   alla
norma   indicata,   del   certificato   di   qualità   aziendale;   la   fornitura   dovrà
essere   accompagnata   dalla   scheda   CE   del   prodotto   e   dalla
dichiarazione   di   conformità   secondo   UNI   EN   ISO   17050.Il
geocomposito   dovrà   essere   posato   secondo   le   indicazioni   progettuali,
evitando   di   avere   sponde   con   pendenza   maggiore   di   45°;   in
particolare   dovrà   essere   fissato   con   picchetti   ad   L   o   a   T   della
lunghezza   maggiore   di   circa   30   cm   e   lunghezza   minore   di   circa   10
cm.   La   sovrapposizione   dei   teli   dovrà   essere   eseguita   a   "tegola"   nel
verso della corrente con sovrapposizione di almeno 20 cm.
Sono   compresi   sfridi,   sormonti   e   quanto   altro   necessario   per   dare   il
lavoro finito a regola darte. E' escluso l'eventuale scavo della sezione.
- per m² di superficie coperta.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per rivestimento fossi di guardia con geocomposito
antierosivo
fosso tipo A _ sviluppo lineare geocomposito m 0.92
0.92*3717.60 3.420,192
fosso tipo B _ sviluppo lineare geocomposito m 1.22
1.22*1258.00 1.534,760
fosso tipo C _ sviluppo lineare geocomposito m 1.22

 A RIPORTARE 4.954,952 14.140.709,9
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.954,952 14.140.709,9

21.22*777.00 947,940

          SOMMANO   m² = 5.902,892 18,92 111.682,72

77 16 SIC24_3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - sottofondazione pozzetti
1.50*1.50*0.10*11 2,475
2.00*2.00*0.10*1 0,400

          SOMMANO   m³ = 2,875 191,93 551,80

78 77 SIC24_13.9.13.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- altezza utile 945 mm.
Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   1000   x   1000   mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - pozzetto 1000x1000 mm -
elemento di fondo
11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 612,83 6.741,13

 A RIPORTARE 14.259.685,5
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.259.685,5

779 74 SIC24_13.9.13.11
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- altezza utile 945 mm.
Elemento   di   sopralzo   -   altezza   utile   660   mm   -   dimensione   interna
1000 x 1000 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - pozzetto 1000x1000 mm -
elemento sopralzo 660 mm
11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 572,58 6.298,38

80 76 SIC24_13.9.13.4
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- altezza utile 945 mm.
Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   1500   x   1500   mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - pozzetto 1500x1500 mm -

 A RIPORTARE 14.265.983,9
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.265.983,9

5elemento di fondo
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.322,36 1.322,36

81 73 SIC24_13.9.13.13
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- altezza utile 945 mm.
Elemento   di   sopralzo   -   altezza   utile   660   mm   -   dimensione   interna
1500 x 1500 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - pozzetto 1500x1500 mm -
elemento sopralzo 660 mm
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.075,98 1.075,98

82 75 SIC24_13.9.13.25
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- altezza utile 945 mm.
Soletta   di   copertura   -   resistenza   verticale   150   kN/mq   -   per   pozzetto
1500 x 1500 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /

 A RIPORTARE 14.268.382,2
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.268.382,2

9tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - pozzetto 1500x1500 mm -
elemento di copertura
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.113,93 1.113,93

83 47 SIC24_6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito   di
relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,
compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita   a
regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per griglia di copertura pozzetto - classe D400; dimensioni
1000x1000x80 mm; peso kg 120 cadauna
su pozzetto 1000x1000 mm
120*11 1.320,000
su pozzetto 1500x1500 mm
120*1 120,000

          SOMMANO   kg = 1.440,000 6,52 9.388,80

84 71 SIC24_13.3.9.6
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a   0,5
bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   medesime,
i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche   nonché   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del   rinfianco   con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

 A RIPORTARE 14.278.885,0
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.278.885,0

2Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - tubazione in Pead o PP
strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata
De 500 mm
64.00 64,000

          SOMMANO   m = 64,000 156,65 10.025,60

85 70 SIC24_13.3.7.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura   a   bassa   pressione
in   polietilene   ad   alta   densità,   a   parete   strutturata   del   tipo   spiralato,
realizzati   per   avvolgimento   su   mandrino,   di   profilo   cavo
opportunamente   sagomato,   estruso,   avvolto   e   saldato   in   continuo
attraverso   test   di   verifica   secondo   la   norma   UNI   EN   1979/2000.   Le
tubazioni,   della   lunghezza   di   m   6   o   m   12   e   comunque   secondo   le
esigenze   di   cantiere,   dovranno   essere   conformi   alle   norme   UNI   EN
13476-1/2008,   nonchè   alla   norma   UNI   EN   ISO   16961,   parte   1a   e   2
a, per i diametri oltre oltre il DN 1200;
i   tubi   dovranno   avere   classe   di   rigidità   pari   a   SN   =   2   kN/m²   o   SR24
(RR) 8kN/m²;
è   compreso,   la   fornitura   e   l'esecuzione   delle   giunzioni   mediante
saldatura   con   termoelemento   per   polifusione   testa-testa,   o   a   mezzo
saldatura   per   elettrofusione,   o   a   mezzo   bicchiere   e   guarnizione
elastometrica,   o   a   mezzo   di   guarnizione   a   manicotto   in   gomma   con
banda   in   acciaio   di   allineamento   e   tiranti   in   inox   AISI304   a   serraggio
meccanico.   Le   operazioni   di   saldatura   in   cantiere   dovranno   essere
eseguite   da   personale   specializzato   certificato   secondo   la   norma   UNI
EN 13067/2003;
la   rispondenza   delle   tubazioni,   ai   requisiti   di   norma,   compresa   la
marcatura   di   identificazione   dovrà   essere   verificata   secondo   quanto
previsto   dalla   norma   UNI   EN   13476-1/2008,   nonchè   secondo   la
norma UNI EN ISO 16961, parte 1a e 2 a;
con   particolare   riguardo   alla   verifica   della   flessibilità   anulare   e   della
rigidezza   anulare,   la   stessa   dovrà   essere   verificata,   rispettivamente,
attraverso   test   di   laboratorio   con   i   metodi   di   prova   descritti   nella
norma   UNI   EN   ISO13698/2009   e   nella   norma   UNI   EN
ISO9969/2008.   Sono   altresì   compresi,   la   posa   dentro   il   cavo,   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Sono   da   compensarsi   a   parte   lo   scavo,   la   formazione   del   letto
di   posa   e   il   rinfianco   delle   tubazioni   con   idoneo   materiale   e   secondo
quanto previsto dalla norma UNI ENV 1046.
tubo PE spiralato SN8 DN interno 800 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - tubazione in Pead Spiralato De
800 mm
25.00 25,000

          SOMMANO   m = 25,000 550,86 13.771,50

 A RIPORTARE 14.302.682,1
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.302.682,1

286 69 SIC24_13.3.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura   a   bassa   pressione
in   polietilene   ad   alta   densità,   a   parete   strutturata   del   tipo   spiralato,
realizzati   per   avvolgimento   su   mandrino,   di   profilo   cavo
opportunamente   sagomato,   estruso,   avvolto   e   saldato   in   continuo
attraverso   test   di   verifica   secondo   la   norma   UNI   EN   1979/2000.   Le
tubazioni,   della   lunghezza   di   m   6   o   m   12   e   comunque   secondo   le
esigenze   di   cantiere,   dovranno   essere   conformi   alle   norme   UNI   EN
13476-1/2008,   nonchè   alla   norma   UNI   EN   ISO   16961,   parte   1a   e   2
a, per i diametri oltre oltre il DN 1200;
i   tubi   dovranno   avere   classe   di   rigidità   pari   a   SN   =   2   kN/m²   o   SR24
(RR) 8kN/m²;
è   compreso,   la   fornitura   e   l'esecuzione   delle   giunzioni   mediante
saldatura   con   termoelemento   per   polifusione   testa-testa,   o   a   mezzo
saldatura   per   elettrofusione,   o   a   mezzo   bicchiere   e   guarnizione
elastometrica,   o   a   mezzo   di   guarnizione   a   manicotto   in   gomma   con
banda   in   acciaio   di   allineamento   e   tiranti   in   inox   AISI304   a   serraggio
meccanico.   Le   operazioni   di   saldatura   in   cantiere   dovranno   essere
eseguite   da   personale   specializzato   certificato   secondo   la   norma   UNI
EN 13067/2003;
la   rispondenza   delle   tubazioni,   ai   requisiti   di   norma,   compresa   la
marcatura   di   identificazione   dovrà   essere   verificata   secondo   quanto
previsto   dalla   norma   UNI   EN   13476-1/2008,   nonchè   secondo   la
norma UNI EN ISO 16961, parte 1a e 2 a;
con   particolare   riguardo   alla   verifica   della   flessibilità   anulare   e   della
rigidezza   anulare,   la   stessa   dovrà   essere   verificata,   rispettivamente,
attraverso   test   di   laboratorio   con   i   metodi   di   prova   descritti   nella
norma   UNI   EN   ISO13698/2009   e   nella   norma   UNI   EN
ISO9969/2008.   Sono   altresì   compresi,   la   posa   dentro   il   cavo,   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Sono   da   compensarsi   a   parte   lo   scavo,   la   formazione   del   letto
di   posa   e   il   rinfianco   delle   tubazioni   con   idoneo   materiale   e   secondo
quanto previsto dalla norma UNI ENV 1046.
tubo PE spiralato SN8 DN interno 1000 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - tubazione in Pead Spiralato De
1000 mm
10.00 10,000

          SOMMANO   m = 10,000 839,18 8.391,80

87 72 SIC24_13.8.1
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle   tubazioni
di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale   permeabile   arido   (sabbia
o   pietrisco   min),   proveniente   da   cava,   con   elementi   di   pezzatura   non
superiori   a   30   mm,   compresa   la   fornitura,   lo   spandimento   e   la
sistemazione   nel   fondo   del   cavo   del   materiale   ed   il   costipamento.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /

 A RIPORTARE 14.311.073,9
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.311.073,9

2tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - formazione di letto di posa -
rinfianco ricoprimento tubazione
su tubazione in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata De 500 mm - superficie unitaria
sezione tipo m² 0.98
0.98*64.00 62,720
volume tubazione
A dedurre :  0.25*0.25*3.14*64.00 -12,560
su tubazione in  in Pead spiralato Di 800 mm  - superficie
unitaria sezione tipo m² 1.70
1.70*25.00 42,500
volume tubazione
A dedurre :  0.40*0.40*3.14*25.00 -12,560
su tubazione in  in Pead spiralato Di 1000 mm  - superficie
unitaria sezione tipo m² 2.28
2.28*10.00 22,800
volume tubazione
A dedurre :  0.50*0.50*3.14*10.00 -7,850

          SOMMANO   m³ = 95,050 30,20 2.870,51

88 39 SIC24_6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - fondazione stradale in tout
venant
su tubazione in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata De 500 mm - superficie unitaria
sezione tipo m² 0.44
0.44*64.00 28,160
su tubazione in  in Pead spiralato Di 800 mm  - superficie
unitaria sezione tipo m² 0.58
0.58*25.00 14,500
su tubazione in  in Pead spiralato Di 1000 mm  - superficie
unitaria sezione tipo m² 0.67
0.67*10.00 6,700

 A RIPORTARE 49,360 14.313.944,4
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 49,360 14.313.944,4

3
          SOMMANO   m³ = 49,360 30,98 1.529,17

89 40 SIC24_6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - finitura stradale con misto
granulometrico
su tubazione in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata De 500 mm - superficie unitaria
sezione tipo m² 0.23
0.23*64.00 14,720
su tubazione in  in Pead spiralato Di 800 mm  - superficie
unitaria sezione tipo m² 0.30
0.30*25.00 7,500
su tubazione in  in Pead spiralato Di 1000 mm  - superficie
unitaria sezione tipo m² 0.35
0.35*10.00 3,500

          SOMMANO   m³ = 25,720 36,03 926,69

90 45 SIC24_6.3.6
Costituzione   di   drenaggi   a   tergo   di   manufatti   eseguiti   con   mezzo
meccanico   a   qualsiasi   profondità   o   altezza   e   di   qualunque   spessore
con   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   o   ciottoli   di   pezzatura   non
inferiore   a   20   cm,   provenienti   da   siti   posti   a   distanza   massima   di   5
km   dal   luogo   d'impiego,   con   eventuale   regolarizzazione   finale
effettuata a mano.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per attraversamento stradale - scavo per opera di dissipazione
tipo 1 volume unitario m³ 2.400
2.400*11 26,400
- per attraversamento stradale - scavo per opera di dissipazione

 A RIPORTARE 26,400 14.316.400,2
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 26,400 14.316.400,2

9tipo 2 volume unitario m³ 0.450
0.450*6 2,700
- per rivestimento fondo fossi di guardia
fsso tipo "AP" - superficie unitaria sezione tipo m² 0.18
0.18*294.80 53,064
fsso tipo "BP" - superficie unitaria sezione tipo m² 0.23
0.23*98.80 22,724

          SOMMANO   m³ = 104,888 43,26 4.537,45

91 46 SIC24_6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
- per trasporto fondazione stradale in tout venant
[vedi art. SIC24_6.1.1.1 m³ 49,360]*30 1.480,800
- per trasporto fondazione stradale in misto granulometrico
[vedi art. SIC24_6.1.2.1 m³ 25,720]*30 771,600
- per trasporto di pietrame
[vedi art. SIC24_6.3.6 m³ 104,888]*30 3.146,640

          SOMMANO   m³xkm = 5.399,040 0,66 3.563,37

92 96 PA09
Formazione   di   savanella   di   guado   in   pietrame   calcareo   per   raccolta   e
smaltimento   di   acque   di   piattaforma   in   opera   con   malta   cementizia,
compreso   e   compensato   il   trasporto   del   pietrame   dalla   cava   al
cantiere,   la   sistemazione   a   mano   secondo   la   sagoma   di   progetto   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   ol   lavoro   eseguito   a   regola
d'arte.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per formazione di savanella in pietrame - superficie unitaria
sezione tipo m² 0.49
0.49*25.00 12,250

          SOMMANO   m³ = 12,250 206,82 2.533,55

93 83 SIC24_19.10.4.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazione   strutturata   in   PE   a.d.   a   doppia
parete,   in   barre   o   in   trotoli,   corrugata   esternamente   e   liscia
internamente,   realizzata   per   coestrusione   continua   delle   due   pareti   da
azienda   operante   con   sistema   di   gestione   per   la   Qualità   conforme   ai
requisiti   della   norma   UNI   EN   ISO   9001/2008   e   della   Qualità
Ambientale   secondo   UNI   EN   ISO   14001/2004,   corredata   di
certificazione   di   resistenza   all’abrasione   verificata   secondo   metodo
DIN   EN   295-3.   Il   diametro   nominale   esterno   della   condotta   dovrà

 A RIPORTARE 14.327.034,6
6



Pag.62

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.327.034,6

6essere   Ø   160   mm   in   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   (8   kN/m²)
verificata   secondo   metodo   EN   ISO   9969.   La   superficie   di   captazione
dovrà   essere   ricavata   da   fessurazioni   di   misura,   posizione   e   numero
variabile   come   da   progetto,   posizionate   sul   fondo   delle   gole   fra   due
corrugazioni   consecutive.Le   giunzioni   fra   gli   elementi   dovranno
essere   realizzate   a   mezzo   di   appositi   bicchieri   o   bigiunti   di
collegamento   corredati   di   relative   guarnizioni   elastomeriche   da
posizionare   sulla   prima   gola   di   corrugazione   della   testata   del   tubo   da
inserire nel giunto.
per un diametro esterno di 160 mm

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-37-R0 ÷
MTR-PD-D-41-R0 _ Progetto opere idrauliche del parco /
tabella n° 6 - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo /
tabella n° 7 - Fossi di Guardia _ Arginelli / tabella n° 8 -

Attraversamenti _ Interferenze Interno Parco

- per drenaggio diffuso in assenza di punti di recapito -
tubazione in PEAD microfessurato De 160 mm
140.00 140,000

          SOMMANO   m = 140,000 31,13 4.358,20

1) Totale  Interno Parco 212.029,24

4) Totale Opere idrauliche e bioingegneria 212.029,24

Interferenze

Esterno Parco

94 7 SIC24_1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e   compreso
ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta   regola
d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per taglio di pavimentazione stradale
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*2*(4.00+2.00)*9 216,000

 A RIPORTARE 216,000 14.331.392,8
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 216,000 14.331.392,8

6
          SOMMANO   m = 216,000 3,98 859,68

95 8 SIC24_1.4.5
Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,
compreso   lo   strato   di   fondazione   di   tipo   misto   granulometrico   posto
al   di   sotto   degli   strati   della   pavimentazione   stradale,   eseguito   anche
con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi   meccanici   (bobcat,   martello   demolitore),
comprese   tutte   le   cautele   occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo
transitorio   le   reti   di   servizi   e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o
interrati   quali   reti   elettriche,   reti   idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e
relativi   pozzetti   e   chiusini   di   qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in
ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di   scarico,   pluviali,   al   fine   di   non
interrompere   i   relativi   servizi   agli   abitanti   del   quartiere,   compreso
l'esecuzione   degli   allacci   provvisori   di   qualsisia   sottoservizio   che   si
dovessero   rendere   necessari   in   conseguenza   dell'esecuzione   della
dismissione,   compreso   la   successiva   dismissione   dei   servizi   e
sottoservizi   da   non   utilizzare   (pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,
cavi   e   quanto   altro),   in   considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi
servizi,   compreso   il   tiro   in   alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del
materiale   di   risulta   ed   il   trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a
deposito   nell'ambito   del   cantiere   in   luogo   indicato   dalla   Direzione
Lavori   o   dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a
discarica   del   materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione
delle   recinzioni   particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere
provvisionali   di   sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e
dei   passaggi   necessari   per   consentire   l'accesso   alle   abitazioni   da   parte
dei   residenti,   incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta
la   durata   dei   lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli
allacci   idrici   e   fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle
demolizioni,   incluso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il
lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,   tutto   incluso   e   nulla   escluso.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per dismissione di pavimentazione stradale spessore 10 cm
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*4.00*2.00*10*9 1.440,000

          SOMMANO   m²xcm = 1.440,000 1,32 1.900,80

96 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.

 A RIPORTARE 14.334.153,3
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.334.153,3

4per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o impianto di recupero km 10
- per trasporto di materie provenienti dalla dismissione della
pavimentazione stradale
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
[vedi art. SIC24_1.4.5 m²xcm 1.440,000]/10*0.10*10 144,000

          SOMMANO   m³xkm = 144,000 0,66 95,04

97 126 PA38
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   demolizione   CER   17.03.02.

- per conferimento in impianto di recupero - si considera un
peso di t/m³ 1,4
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
[vedi art. SIC24_1.4.5 m²xcm 1.440,000]/10*0.10*1.4 20,160

          SOMMANO   t = 20,160 8,00 161,28

98 3 SIC24_1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.

 A RIPORTARE 14.334.409,6
6



Pag.65

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.334.409,6

6in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per scavo a sezione obbligata
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*4.00*2.00*2.00*9 288,000

          SOMMANO   m³ = 288,000 9,10 2.620,80

99 4 SIC24_1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per rinterro con materiale proveniente dallo scavo
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*4.00*2.00*1.40*9 201,600

          SOMMANO   m³ = 201,600 4,97 1.001,95

100 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2

 A RIPORTARE 14.338.032,4
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.338.032,4

1-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
distanza discarica e/o impianto di recupero km 10
- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
per scavo
[vedi art. SIC24_1.1.8.1 m³ 288,000]*10 2.880,000
per rinterro
[vedi art. SIC24_1.2.4 m³ 201,600]*10 -2.016,000

          SOMMANO   m³xkm = 864,000 0,66 570,24

101 124 PA36
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.   Terre
e rocce CER 17.05.04.

- per conferimento in impianto di recupero  - si considera un
peso di t/m³ 1,5
quantità di scavo - quantità di rinterro
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
per scavo
[vedi art. SIC24_1.1.8.1 m³ 288,000]*1.5 432,000
per rinterro
[vedi art. SIC24_1.2.4 m³ 201,600]*1.5 -302,400

          SOMMANO   t = 129,600 9,00 1.166,40

102 39 SIC24_6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per fondazione stradale in tout-venant di cava
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]

 A RIPORTARE 14.339.769,0
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.339.769,0

52*4.00*2.00*0.30*9 43,200

          SOMMANO   m³ = 43,200 30,98 1.338,34

103 40 SIC24_6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per fondazione stradale in misto granulometrico
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*4.00*2.00*0.20*9 28,800

          SOMMANO   m³ = 28,800 36,03 1.037,66

104 46 SIC24_6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
- per trasporto fondazione stradale in tout venant
[vedi art. SIC24_6.1.1.1 m³ 43,200]*30 1.296,000
- per trasporto fondazione stradale in misto granulometrico
[vedi art. SIC24_6.1.2.1 m³ 28,800]*30 864,000

          SOMMANO   m³xkm = 2.160,000 0,66 1.425,60

105 41 SIC24_6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P

 A RIPORTARE 14.343.570,6
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.343.570,6

5(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3
e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le
cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza
non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem
vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di
sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben
regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m
inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà
risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per strato di collegamento in conglomerato bituminoso
(binder) spessore cm 10
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*4.00*2.00*10*9 1.440,000

          SOMMANO   m²/cm = 1.440,000 2,70 3.888,00

106 6 SIC24_1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in
cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della   spazzolatura   del   lavaggio
della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il   trasporto   a
rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o
frazione di essi

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per fresatura della pavimentazione in conglomerato

 A RIPORTARE 14.347.458,6
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5bituminoso (binder)
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*4.00*2.00*9 144,000

          SOMMANO   m² = 144,000 4,67 672,48

107 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o impianto di recupero km 10
- per trasporto di materie provenienti dalla fresatura della
pavimentazione stradale
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
[vedi art. SIC24_1.4.1.2 m² 144,000]*0.03*10 43,200

          SOMMANO   m³xkm = 43,200 0,66 28,51

108 127 PA39
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   fresato   CER   17.03.02.

- per conferimento in impianto di recupero - si considera un
peso di t/m³ 1,4
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
[vedi art. SIC24_1.4.1.2 m² 144,000]*0.03*1.4 6,048

          SOMMANO   t = 6,048 7,00 42,34

109 42 SIC24_6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con

 A RIPORTARE 14.348.201,9
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8bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall   la
miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità
non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti
residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di   applicazione
prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione
dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con
emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura   (dosaggio   di   bitume
residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante
vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli
inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4
m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)
(scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5
cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera
dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- per strato di usura in conglomerato bituminoso spessore cm 3
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 - 12 - 13 _ [n°
9 interferenze da risolvere con  T.O.C.]
2*4.00*2.00*3*9 432,000

          SOMMANO   m²/cm = 432,000 3,42 1.477,44

110 94 PA05
Realizzazione   di   perforazione   orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   50   mm   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille,   limi   e   similari;   Il   sistema   TOC   sarà   realizzato   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Viste   e   analizzate   le   profondità   di   progetto   si   procederà   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 50 compresa la fornitura a piè d'opera.

 A RIPORTARE 14.349.679,4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
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2Terminata   la   perforazione   pilota   si   procederà   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate a garantire un agevole tiro/infilaggio della tubazione finale.
Il prezzo comprende e conpesa le seguenti attività:
- ingegneria;
- studio preliminare - presa visione dei luoghi;
- analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati;
-   individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame;
- analisi dettagliata andamento plano-altimetrico della TOC.
- progetto esecutivo cantierabile;
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa;
- direzione tecnica di cantiere;
- profili ass-built;
- allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni;
- approntamento del cantiere;
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari;
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione;
- saldatura tubazioni in PEAD;
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma uni 9737 ed. 2007;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione;
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi;
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione;
- guardiania notturna;
- oneri per la sicurezza;
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni;
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni di trivellazione;
-   documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a   costruire
agli enti competenti;
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   secondo   la
normativa vigente;
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   del   DN   50   PN16   posata.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- TOC per fibra ottica con tubazione in PEAD De 50 mm -
lunghezza media 45 m
TOC 2 Terne
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 _ [n° 7

 A RIPORTARE 14.349.679,4
2



Pag.72

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.349.679,4

2interferenze da risolvere con  T.O.C.]
842.00 842,000
TOC 4 Terne
Interferenza 12 - 13 _ [n° 2 interferenze da risolvere con
T.O.C.]
528.00 528,000

          SOMMANO   m = 1.370,000 50,60 69.322,00

111 95 PA06
Realizzazione   di   perforazione   orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   200   mm   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille,   limi   e   similari;   Il   sistema   TOC   sarà   realizzato   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Viste   e   analizzate   le   profondità   di   progetto   si   procederà   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 200 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procederà   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate a garantire un agevole tiro/infilaggio della tubazione finale.
Il prezzo comprende e conpesa le seguenti attività:
- ingegneria;
- studio preliminare - presa visione dei luoghi;
- analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati;
-   individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame;
- analisi dettagliata andamento plano-altimetrico della TOC.
- progetto esecutivo cantierabile;
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa;
- direzione tecnica di cantiere;
- profili ass-built;
- allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni;
- approntamento del cantiere;
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari;
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione;
- saldatura tubazioni in PEAD;
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma uni 9737 ed. 2007;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione;
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi;
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione;
- guardiania notturna;
- oneri per la sicurezza;
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e

 A RIPORTARE 14.419.001,4
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2materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni;
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni di trivellazione;
-   documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a   costruire
agli enti competenti;
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   secondo   la
normativa vigente;
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   del   DN   200   PN16   posata.

Vedi elaborati grafici MTR-PD-D-30-R0_Interferenze
cavidotti planimetria su CTR /
MTR-PD-D-31-R0_Interferenze cavidotti particolari
costruttivi tipo / tabella n° 9 - Interferenze Interno Parco

- TOC per terna di cavi MT con tubazione in PEAD De 200
mm - (2 tubi)
TOC 2 Terne
Interferenza 8a - 8b - 8c - 9 - 10 - 10a/b - 11 _ [n° 7
interferenze da risolvere con  T.O.C.]
842.00 842,000
- TOC per terna di cavi MT con tubazione in PEAD De 200
mm - (4 tubi)
TOC 4 Terne
Interferenza 12 - 13 _ [n° 2 interferenze da risolvere con
T.O.C.]
528.00 528,000

          SOMMANO   m = 1.370,000 202,40 277.288,00

1) Totale  Esterno Parco 364.896,56

5) Totale Interferenze 364.896,56

Aerogeneratori

     

112 123 PA35
Aerogeneratore da 7000 kW

- per aerogeneratori
7000x7 49.000,000

          SOMMANO   kW = 49.000,000 1.000,00 49.000.000,00

 A RIPORTARE 63.696.289,4
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2

1) Totale       49.000.000,00

6) Totale Aerogeneratori 49.000.000,00

1) Totale PARCO EOLICO "MATAROCCO" 63.696.289,42

 A RIPORTARE 63.696.289,4
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2SSE UTENTE

Edificio di consegna 36 kV

Movimento di materie e trasporti

113 1 SIC24_1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato BOF-PD-D0050_Edificio Consegna
- per scavo di sbancamento h= m 1.55 - a partire da quota
-0,80 m
21.80*6.40*1.00 139,520

          SOMMANO   m³ = 139,520 5,33 743,64

114 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
[vedi art. SIC24_1.1.1.1 m³ 139,520]*10 1.395,200

          SOMMANO   m³xkm = 1.395,200 0,66 920,83

 A RIPORTARE 63.697.953,8
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.697.953,8

9115 124 PA36
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.   Terre
e rocce CER 17.05.04.

- per conferimento in discarica e/o impianto di recupero - si
considera un peso di t/m³ 1,5
per materie provenienti dallo scavo dell'edificio
[vedi art. SIC24_1.1.1.1 m³ 139,520]*1.5 209,280

          SOMMANO   t = 209,280 9,00 1.883,52

1) Totale  Movimento di materie e trasporti 3.547,99

Strutture in c.a.

116 15 SIC24_3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per conglomerato cementizio di sottofondazione
20.80*5.40*0.10 11,232

          SOMMANO   m³ = 11,232 197,14 2.214,28

117 20 SIC24_3.1.2.3
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per conglomerato cementizio - strutture in fondazione

 A RIPORTARE 63.702.051,6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.702.051,6

9travi di fondazione
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*20.00*0.90*0.30 10,800
2*20.00*0.30*1.10 13,200
trasversali 1-14 / 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9 / 7-8
7*3.40*0.90*0.30 6,426
7*4.00*0.30*1.10 9,240
vasca locale Quadri MT
fondo
8.15*1.30*0.15 1,589
pareti
8.15*0.15*1.05 1,284
8.15*0.25*1.05 2,139

          SOMMANO   m³ = 44,678 226,01 10.097,67

118 24 SIC24_3.1.13.1-3.1.2.3
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato.

del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm
(percentuale   del   2%   su   €   226,01   della   voce   SIC24_3.1.2.3)

- per impiego di calcestruzzo tipo S4
[vedi art. SIC24_3.1.2.3 m³ 44,678] 44,678

          SOMMANO   m³ = 44,678 4,52 201,94

119 18 SIC24_3.1.2.11
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
le barre di armatura.
per opere in elevazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per conglomerato cementizio - strutture in elevazione
pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
14*0.30*0.60*3.45 8,694
travi solaio
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*20.00*0.30*0.50 6,000
trasversali 1-14 / 7-8
2*4.00*0.30*0.50 1,200
trasversali  2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9
5*4.00*0.60*0.20 2,400
sbalzo/pensiline
vista 1-1 e vista 2-2

 A RIPORTARE 18,294 63.712.351,3
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 18,294 63.712.351,3

02*21.00*0.50*0.20 4,200
vista 3-3 e vista 4-4
2*4.60*0.50*0.20 0,920
cordolo perimetrale
2*(21.00+5.20)*0.20*0.50 5,240

          SOMMANO   m³ = 28,654 233,54 6.691,86

120 23 SIC24_3.1.13.1-3.1.2.11
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato.

del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm
(percentuale   del   2%   su   €   233,54   della   voce   SIC24_3.1.2.11)

- per impiego di calcestruzzo tipo S4
[vedi art. SIC24_3.1.2.11 m³ 28,654] 28,654

          SOMMANO   m³ = 28,654 4,67 133,81

121 27 SIC24_3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,   comprese   le   armature
di   sostegno   e   di   controventatura,   compreso   altresì   ogni   onere   per   la
chiodatura,   il   disarmo,   la   pulitura,   l'accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei   casseri   a
contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per casseforme
sottofondazione
perimetro esterno
2*(20.80+5.40)*0.10 5,240
travi di fondazione
perimetro esterno aletta inferiore
2*(20.80+5.40)*0.30 15,720
perimetro esterno setto in elevazione
2*(20.00+4.60)*1.10 54,120
vasca locale Quadri 36 KV
3*8.15*1.05 25,672
lati interni
vano 1-2-3-4-5-6
2*(2.40+3.40)*0.30*6 20,880
2*(3.00+4.00)*1.10*6 92,400
strutture in elevazione
pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
14*2*(0.30+0.50)*3.45 77,280
travi solaio
fondo
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*20.00*0.30 12,000
trasversali 1-14 / 7-8
2*3.40*0.30 2,040
trasversali 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9

 A RIPORTARE 305,352 63.719.176,9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 305,352 63.719.176,9

75*4.00*0.60 12,000
laterali esteni
2*(20.00+4.60)*0.50 24,600
laterali interni
2*(19.40+4.00)*0.30 14,040
sbalzo/pensiline
fondo
vista 1-1 e vista 2-2
2*21.00*0.50 21,000
vista 3-3 e vista 4-4
2*4.60*0.50 4,600
cordolo perimetrale
lato esterno
2*(21.00+5.60)*0.50 26,600
lato interno
2*(20.60+5.20)*0.50 25,800

          SOMMANO   m² = 433,992 52,44 22.758,54

122 26 SIC24_3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato  intelaiate

- per armatura strutture in c.a.
stutture in fondazione
si considerano 100 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
[vedi art. SIC24_3.1.2.3 m³ 44,678]*100 4.467,800
stutture in elevazione
si considerano 130 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
[vedi art. SIC24_3.1.2.11 m³ 28,654]*130 3.725,020

          SOMMANO   kg = 8.192,820 2,91 23.841,11

123 30 SIC24_3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a   struttura
mista   in   travetti   di   conglomerato   cementizio   semplice   o
precompresso   e   laterizi,   o   blocchi   di   conglomerato   leggero,   calcolato
per   un   sovraccarico   utile   netto   di   2500   N/m²,   avente   le   caratteristiche
prescritte   dalle   vigenti   norme   di   legge,   eseguito   con   elementi
confezionati   fuori   opera   e   successivamente   posti   in   opera   con   la
caldana   in   conglomerato   cementizio   di   classe   C   20/25   dello   spessore
minimo   di   4   cm   e   non   superiore   a   6   cm.   Compresi   e   compensati   nel
prezzo:
l'armatura   metallica   necessaria   per   garantire   il   sovraccarico   utile   netto
previsto,   gli   eventuali   travetti   aggiuntivi   per   sostegno   dei   tramezzi
sovrastanti,   l'onere   per   l'impalcatura   rompi   tratta   occorrente   e   la

 A RIPORTARE 63.765.776,6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.765.776,6

2successiva   rimozione,   l'onere   dell'assistenza   alle   prove   statiche   e   alle
verifiche   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia,   i   puntelli   di   sostegno
d'altezza   non   eccedente   i   4,00   m   dal   piano   d'appoggio   della   stessa   e
quanto   altro   occorrente   per   dare   il   solaio   finito   a   regola   d'arte,   esclusa
l'eventuale   rete   elettrosaldata   da   compensarsi   a   parte,   ove   aggiuntiva
dell'armatura trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per solaio laterocementizio
fra i pilastri 1-2-13-14 / 2-3-12-13 / 3-4-11-12 / 4-5-10-11 /
5-6-9-10 / 6-7-8-9
3.00*4.00*6 72,000

          SOMMANO   m² = 72,000 91,16 6.563,52

124 29 SIC24_3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato BOF-PD-D0050_Edificio Consegna
- per armatura di ripartizione solaio laterocementizio
rete elettrosaldata  ø 6 mm maglia 20x20 cm - peso kg/m²
2.290
20.00*4.60*2.290 210,680

          SOMMANO   kg = 210,680 3,47 731,06

2) Totale  Strutture in c.a. 73.233,79

Murature, tramezzi e vespai

125 12 SIC24_2.1.5
Muratura   di   tamponamento   in   blocchi   di   laterizio   porizzato,   ottenuto
mediante   cottura   di   un   impasto   di   argilla   e   sfere   di   polistirolo
espanso,   con   una   percentuale   dei   fori   non   superiore   al   55   %,   una
conduttività   equivalente   del   blocco   non   inferiore   a   0,145   W/m²k,   un
peso   specifico   dei   blocchi   superiore   a   700   kg/m³,   data   in   opera   con
malta   cementizia   a   400   kg   di   cemento   tipo   325   R   a   qualsiasi   altezza   o
profondità   ma   non   inferiore   a   25   cm,   compresi   i   magisteri
d'ammorsatura,   spigoli   e   riseghe,   la   spianatura   dei   letti,   il   taglio   per   la
formazione   degli   squarci   negli   stipiti   dei   vani   ed   ogni   altra   rientranza
e   incassatura   per   la   collocazione   degli   infissi   di   qualsiasi   dimensione,
e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola
d'arte,   inclusa   la   formazione   di   architravi   di   qualsiasi   tipo   e/o
cerchiature.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per muratura esterna

 A RIPORTARE 63.773.071,2
0



Pag.81

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.773.071,2

0pareti longitudinali
2*20.00*0.30*3.45 41,400
pareti trasversali
2*4.60*0.30*3.45 9,522
pilastri
A dedurre :  14*0.30*0.50*3.45 -7,245
porte tipo P1
A dedurre :  3*1.80*0.30*2.80 -4,536
porte tipo P2
A dedurre :  2*1.20*0.30*2.80 -2,016
finestre F1
A dedurre :  3*0.80*0.30*0.60 -0,432
griglie G1
A dedurre :  6*0.80*0.30*0.60 -0,864

          SOMMANO   m³ = 35,829 314,43 11.265,71

126 13 SIC24_2.2.1.1
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di   cemento
per   m³   di   sabbia,   compreso   l’onere   per   la   formazione   degli   architravi
per   i   vani   porta   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per tramezzatura interna
parete fra locale misure e locale turbinista
4.00*3.75 15,000
parete fra locale turbinista e locale Quadri BT
4.00*3.75 15,000
parete fra locale Quadri BT e locale Quadri 36 KV
4.00*3.75 15,000

          SOMMANO   m² = 45,000 34,30 1.543,50

127 14 SIC24_2.3.1.1
Vespaio   di   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   forte,   da   utilizzarsi
per   sottopavimentazione,   collocato   con   mezzo   meccanico   e   formato
con   pietrame   idoneamente   disposto   od   altro   materiale   a   scelta   della
D.L.,   compreso   quanto   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta
regola d'arte.
con materiali provenienti da cava

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per vepaio fondazioni
vano 1-2-3-4-5-6
2.40*3.40*0.30*6 14,688
3.00*4.00*1.10*6 79,200
vasca locale Quadri MT
A dedurre :  8.15*1.40*1.10 -12,551

          SOMMANO   m³ = 81,337 73,82 6.004,30

128 15 SIC24_3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in

 A RIPORTARE 63.791.884,7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.791.884,7

1laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per massetto di livellamento in conglomerato cementizio
sopra il vespaio
20.00*4.60*0.10 9,200
vasca locale Quadri 36 KV
A dedurre :  8.15*1.40*0.10 -1,141

          SOMMANO   m³ = 8,059 197,14 1.588,75

129 29 SIC24_3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per armatura del massetto in conglomerato cementizio sopra
le fondazioni
rete elettrosaldata  ø 12 mm maglia 20x20 cm - peso kg/m²
9.180
20.00*4.60*9.180 844,560
vasca locale Quadri 36 KV
A dedurre :  8.15*1.40*9.180 -104,744

          SOMMANO   kg = 739,816 3,47 2.567,16

3) Totale  Murature, tramezzi e vespai 22.969,42

Intonaci e pitturazioni

130 55 SIC24_9.1.3
Intonaco   per   interni   eseguito   con   gesso   scagliola   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   1,5   cm   sul   grezzo   senza   traversato,
compreso   l'onere   per   la   formazione   di   spigoli   e   angoli,   le   suggellature
all'incrocio   con   i   pavimenti   ed   i   rivestimenti,   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per intonaco interno in gesso sul grezzo
locale Misure
soffitto
2.00*4.00 8,000

 A RIPORTARE 8,000 63.796.040,6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8,000 63.796.040,6

2pareti
2*(2.00+4.00)*3.65 43,800
locale Turbinista
soffitto
2.50*4.00 10,000
pareti
2*(2.50+4.00)*3.65 47,450
locale Quadri BT
soffitto
4.50*4.00 18,000
pareti
2*(4.50+4.00)*3.65 62,050
locale Quadri 36 KV
soffitto
10.15*4.00 40,600
pareti
2*(10.15+4.00)*3.65 103,295
porte tipo P1
A dedurre :  3*1.80*2.80 -15,120
porte tipo P2
A dedurre :  2*1.20*2.80 -6,720
finestre F1
A dedurre :  3*0.80*0.60 -1,440
porte tipo G1
A dedurre :  6*0.80*0.60 -2,880

          SOMMANO   m² = 307,035 16,74 5.139,77

131 61 SIC24_11.1.1
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   lavabile   di   resina   vinilacrilica
emulsionabile   (idropittura),   con   elevato   potere   coprente.   Data   in
opera   su   superfici   orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a
pennello   o   a   rullo   in   due   mani,   previa   pulitura,   spolveratura   e
successivo   trattamento   delle   superfici   con   idoneo   fondo   isolante   e
quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola
d'arte.

- per idropittura
[vedi art. SIC24_9.1.3 m² 307,035] 307,035

          SOMMANO   m² = 307,035 8,18 2.511,55

132 56 SIC24_9.1.8
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non   superiore
a   2,5   cm,   costituito   da   malta   premiscelata   cementizia   per   intonaci   a
base   di   inerti   calcarei   selezionati   (diametro   massimo   dell’inerte   1,4
mm)   additivata   con   idrofugo,   applicato   con   macchina   intonacatrice   tra
predisposti   sesti,   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso
l’onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per intonaco esterno in malta premiscelata
vista 1-1 e vista 2-2
2*20.00*3.80 152,000
pensilina

 A RIPORTARE 152,000 63.803.691,9
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 152,000 63.803.691,9

4fronte
2*21.00*0.70 29,400
fondo
2*21.00*0.50 21,000
vista 3-3 e vista 4-4
2*4.60*3.80 34,960
pensilina
fronte
2*4.60*0.70 6,440
fondo
2*4.60*0.50 4,600
porte tipo P1
A dedurre :  3*1.80*2.80 -15,120
porte tipo P2
A dedurre :  2*1.20*2.80 -6,720
finestre F1
A dedurre :  3*0.80*0.60 -1,440
griglia tipo G1
A dedurre :  6*0.80*0.60 -2,880

          SOMMANO   m² = 222,240 25,51 5.669,34

133 57 SIC24_9.1.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   strato   di   finitura   per   esterni   con   tonachino
silossanico   idrorepellente,   antimuffa   come   finitura   idonea   al
completamento   su   intonaco   isolante   termico.   Il   tonachino   a   base   di
termopolimero-resina   silossanica,   avrà   elevate   capacità   antimuffa   ed
antialga,   buona   traspirabilità,   resistenza   alla   diffusione   del   vapore   Sd
=   0,14   (con   grana   da   0,6   a   1,0   mm).   L’applicazione   potrà   avvenire   su
supporti   asciutti,   compatti   e   puliti,   dopo   adeguata   omogeneizzazione
con   acqua   nelle   giuste   dosi   fino   al   raggiungimento   della   consistenza
di   applicazione   necessaria.   Dato   in   opera,   a   perfetta   regola   d’arte,
secondo le indicazioni del produttore.

- per finitura dell'intonaco esterno con tonachino silossanico
idrorepellente
[vedi art. SIC24_9.1.8 m² 222,240] 222,240

          SOMMANO   m² = 222,240 51,46 11.436,47

4) Totale  Intonaci e pitturazioni 24.757,13

Pavimenti e rivestimenti

134 90 PA01
Pavimento   tecnico   modulare   sopraelevato,   sovraccarico   fino   a   40
kN/m²,   interasse   600x600   mm,   struttura   metallica   in   acciaio   zincato
con   supporti   regolabili   e   travi   modulari,   piano   pavimento   in   pannelli
di   conglomerato   di   legno   con   guarnizione,   finitura   in   pvc   omogeneo,
antistatico,   reazione   al   fuoco   classe   1,   fornito   e   posto   in   opera   come
da   indicazioni   della   ditta   produttrice.   Esecuzione   conforme   agli
elaborati   progrttuali.   Sono   compresi   nel   prezzo   i   raccordi   perimetrali
e   le   assistenze   murarie,   la   fornitura   e   posa   dei   telai   in   acciaio   zincato

 A RIPORTARE 63.820.797,7
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.820.797,7

5di   supporto   aggiuntivo   sotto   i   quadri   o   le   macchine,   spessore   finito
fino a cm 50.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per pavimento flottante H= 40 cm
locale Misure
2.00*4.00 8,000
locale Turbinista
2.50*4.00 10,000
locale Quadri BT
4.50*4.00 18,000

          SOMMANO   m² = 36,000 154,84 5.574,24

135 35 SIC24_5.1.19
Realizzazione   di   pavimenti   industriali   mediante   la   fornitura   e   posa   in
opera   di   calcestruzzo   fibrorinforzato   mediante   l'aggiunta   al
mix-design   di   fibre   strutturali   e   additivo   superfluidificante,   per
pavimenti   destinati   a   traffico   pesante.   Previa   realizzazione   della
massicciata   di   sottofondo   (da   computarsi   a   parte)   per   uno   spessore
minimo   di   30   cm,   eseguito   con   misto   perfettamente   livellato   e
costipato   a   rifiuto,   posa   in   opera   di   un   telo   di   polietilene   per   ovviare
ai   fenomeni   di   risalita,   di   umidità   e   pop-out   (reazione
alcali-aggregati).   Successiva   posa   in   opera   di   calcestruzzo
fibrorinforzato   per   pavimentazioni   industriali   avente   le   seguenti
caratteristiche:
-   inerti   in   curva   ,   ben   lavati,   con   ø   max   30   mm   -   rapporto   A/C
0,50-0,55   -   classe   di   consistenza   S4   -   classe   di   resistenza   Rck   >   30
MPa   -   fibre   sintetiche   strutturali   in   monofilamento   non   fibrillate,   di
lunghezza   max   54   mm   e   peso   specifico   non   inferiore   a   0,8   kg/dm³,   a
base di una miscela speciale di copolimeri;
-   additivo   superfluidificante,   appositamente   studiato   per   la
realizzazione   di   pavimenti   in   calcestruzzo   con   forte   abbassamento   del
rapporto   A/C,   pur   consentendo   di   confezionare   calcestruzzi
estremamente   fluidi   per   tutto   il   tempo   necessario   al   trasporto   e   alla
posa in opera;
Compresa   la   lisciatura   finale   a   mezzo   elicotteratura,   la   formazione   di
giunti   di   contrazione   a   riquadri   delle   dimensioni   di   4x4   m   con
fresatrice   meccanica,   e   per   una   profondità   pari   a   un   quinto   dello
spessore.   Prima   sigillatura   con   guaina   a   palloncino   in   PVC   e,   a
maturazione   avvenuta,   sigillatura   con   sigillante   poliuretanico   da
computarsi   a   parte.   La   pavimentazione   sarà   completata   con   la   posa   di
rivestimenti   protettivo   antievaporante   o   indurenti   superficiali   base   di
quarzi e corindone  da computarsi a parte.
Sono   inclusi   nel   prezzo   la   fornitura   e   la   posa   del   pavimento   in
calcestruzzo   e   le   fibre   strutturali   sintetiche   e   la   formazione   delle
pendenze.   Sono   esclusi   dal   prezzo   la   preparazione   del   sottofondo,   il
trattamento   antievaporante,   il   taglio   e   la   sigillatura   dei   giunti   e   tutte   le
altre   operazioni   non   previste   nella   presente   voce.   Dello   spessore   di
cm 14.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per pavimento industriale
locale Quadri 36 KV
10.15*4.00 40,600
vasca locale Quadri MT
A dedurre :  8.15*1.55 -12,632

 A RIPORTARE 27,968 63.826.371,9
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 27,968 63.826.371,9

9
          SOMMANO   m² = 27,968 47,87 1.338,83

136 36 SIC24_5.1.20
Fornitura   e   posa   in   opera   di   protettivo   antievaporante,   a   base   acquosa
o   a   base   di   resine   in   solvente,   per   il   trattamento   di   stagionatura
corretta   di   pavimentazione   industriale   in   calcestruzzo.   Il   prodotto
dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
-   ridurre   l'evaporazione   dell'acqua   durante   il   primo   periodo
d'indurimento e durante la sua maturazione;
-   eliminare   la   fessurazione   superficiale   del   calcestruzzo   dovuta   al
ritiro plastico;
-   migliorare   tutte   le   caratteristiche   del   calcestruzzo,   purché   maturato
in   condizioni   igrometriche   ottimali.   L'applicazione
dell'antievaporante,   in   ragione   minima   di   gr/m²   200   circa,   dovrà
avvenire   mediante   pompa   nebulizzatrice,   nel   periodo   immediatamente
successivo   alla   posa   del   calcestruzzo.   Compreso   sfrido   e   ogni   altro
onere   per   dare   il   protettivo   posato   a   perfetta   regola   d'arte.

- per protettivo antievaporante su pavimento industriale
[vedi art. SIC24_5.1.19 m² 27,968] 27,968

          SOMMANO   m² = 27,968 7,51 210,04

137 37 SIC24_5.1.21
Sovrapprezzo   ai   pavimenti   industriali   per   finitura   superficiale
corazzata   a   mezzo   di   indurenti   a   spolvero   e   a   pastina   a   base   di
miscela   di   corindone   e   quarzi.   Compreso   la   stesa   sul   calcetruzzo
lisciato   e   ancora   fresco,   la   successiva   lisciatura   con   apposita
attrezzatura   e   quant'altro   necessario   per   dare   la   superficie   eseguita   a
perfetta regola d'arte.

- per finitura superficiale corazzata su pavimento industriale
[vedi art. SIC24_5.1.19 m² 27,968] 27,968

          SOMMANO   m² = 27,968 23,24 649,98

138 38 SIC24_5.1.22
Sovrapprezzo   ai   pavimenti   industriali   per   la   realizzazione   di   giunti,
mediante   il   taglio   con   disco   diamantato   in   quadrati   di   ml.   5,00   di   lato,
la   successiva   posa   di   giunti,   il   riepimento   con   apposite   malte   ad   alta
adesione   e   la   successiva   sigillatura.   Compreso   ogni   onere   e   magistero
per   la   realizzazione   dei   giunti   a   perfetta   regola   d'arte.

- per realizzazione di giunti su pavimento industriale
[vedi art. SIC24_5.1.19 m² 27,968] 27,968

          SOMMANO   m² = 27,968 22,76 636,55

139 58 SIC24_10.1.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità   dello
spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   levigate,   poste   in   opera
con   malta   bastarda   o   idonei   collanti,   previo   livellamento   del   piano   di
posa   ed   esecuzione   di   ogni   opera   muraria   necessaria,   stuccatura   e
stilatura   dei   giunti,su   superfici   orizzontali   e   verticali   escluse   le
pavimentazioni,   comprese   zanche   di   ancoraggio   o   perni   di   fissaggio,
l'eventuale   predisposizione   o   esecuzione   di   fori   per   il   fissaggio,   la
pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.
botticino, travertino e simili

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna

 A RIPORTARE 63.829.207,3
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.829.207,3

9- per soglie e davanzali in marmo
porte tipo P1
3*1.90*0.35 1,995
porte tipo P2
2*1.30*0.35 0,910
finestre F1
3*0.90*0.35 0,945
griglia G1
6*0.90*0.35 1,890

          SOMMANO   m³ = 5,740 156,51 898,37

140 59 SIC24_10.1.8
Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all’art. 10.1.1,
di   ottima   qualità   dello   spessore   di   2   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista
levigate,   avente   sezione   retta   non   inferiore   a   12   cm,   compreso   l'onere
della   lucidatura,   della   formazione   dell'incavo   per   l'alloggiamento,
della   collocazione   con   idoneo   collante,   della   pulitura   ed   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per battentature di soglie e davanzali in marmo
porte tipo P1
3*1.90 5,700
porte tipo P2
2*1.30 2,600
finestre F1
3*0.90 2,700
griglia G1
6*0.90 5,400

          SOMMANO   m = 16,400 34,02 557,93

141 60 SIC24_10.1.10
Formazione   di   gocciolatoio   eseguito   a   macchina   su   lastre   di   marmo   di
ottima   qualità   dello   spessore   di   2   o   3   cm,   di   cui   agli   artt.   10.1.1   –
10.1.2   –   10.1.3   –   10.1.4,   avente   sezione   retta   non   inferiore   a   5x5
mm,   compresa   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per gocciolatoiao su davanzali in marmo
finestre F1
3*0.90 2,700
griglia G1
6*0.90 5,400

          SOMMANO   m = 8,100 3,73 30,21

5) Totale  Pavimenti e rivestimenti 9.896,15

Opere in Ferro

 A RIPORTARE 63.830.693,9
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.830.693,9

0142 50 SIC24_7.2.2
Fornitura   a   piè   d'opera   di   carpenteria   metallica   leggera   e   media   ,
esclusi   impalcati   da   ponte,   costituita   da   profili   aperti   laminati   a   caldo
tipo   HE,   IPE,   UNP,   angolari,   piatti,   fino   a   mm   140,   realizzata   in
stabilimento   secondo   i   disegni   esecutivi   di   progetto   e   pronta   per
l'assemblaggio,   in   opera   tramite   giunti   bullonati   o   saldati,   compresi   i
bulloni   a   media   ed   alta   resistenza   classe   8.8,   completa   di   forature,
saldature   con   elettrodi   omologati,   piegature   e   quanto   altro   necessario
per   la   realizzazione   dei   singoli   elementi,   il   trasporto,   il   tiro   in   alto,   le
verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte
il   trattamento   anticorrosivo,   l'assemblaggio   ed   il   montaggio   in   opera.
- in acciaio S235J o S275J

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per struttura in carpenteria metallica
profilo zincato HEB 140 - peso kg/m 33.700
vasca locale Quadri MT
12*1.50*33.700 606,600
11*0.60*33.700 222,420

          SOMMANO   kg = 829,020 4,50 3.730,59

143 51 SIC24_7.2.6
Montaggio   in   opera   di   carpenteria   metallica,   di   cui   agli   articoli
precedenti   fino   ad   altezza   di   m   12,00,   compreso   l'onere   dei   mezzi   di
sollevamento,   i   presidi   provvisori,   l'ancoraggio   degli   elementi   alle
fondazioni   mediante   tirafondi   ed   il   successivo   inghisaggio   delle
piastre   di   base   con   malta   espansiva,   compreso   serraggio   dei   bulloni
con   chiave   dinamometrica,   secondo   le   indicazioni   di   progetto,
comprese   eventuali   saldature   in   opera   da   effettuare   con   elettrodi
omologati,   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

- per montaggio carpenteria metallica
[vedi art. SIC24_7.2.2 kg 829,020] 829,020

          SOMMANO   kg = 829,020 2,17 1.798,97

144 53 SIC24_7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

- per zicatura a caldo di carpenteria metallica
[vedi art. SIC24_7.2.2 kg 829,020] 829,020

          SOMMANO   kg = 829,020 1,64 1.359,59

6) Totale  Opere in Ferro 6.889,15

Infissi interni/esterni

145 54 SIC24_8.1.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio   termico,

 A RIPORTARE 63.837.583,0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.837.583,0

5sezione   mm   60   ÷   70,   verniciati   a   polvere,   colore   standard   RAL   1013.
La   verniciatura   dovrà   possedere   le   proprietà   previste   dalla   norma   UNI
EN   12206-1.   Altri   tipi   di   vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo
spessore   del   film   di   vernice   sia   idoneo   al   tipo   prodotto   scelto   e   alla
tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il
sistema   di   tenuta   dell'acqua   dovrà   essere   a   giunto   aperto.   I   profili
dovranno   avere   sezioni   adeguate   a   garantire   al   serramento   le   seguenti
prestazioni:
classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata   secondo   il
procedimento   previsto   dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non   superiore   ai
valori   limite   imposti   per   zona   climatica   secondo   quanto   indicato   nei
D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura   CE   secondo   UNI   EN   14351-1.   Inoltre   dovrà   garantire   un
isolamento   acustico   secondo   quanto   indicato   dal   D.P.C.M.   pubblicato
in   G.U.   del   22/12/97.   I   serramenti   dovranno   essere   completi   di:
guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti   gli   accessori   di   movimentazione   come   indicato   per   ogni   tipologia
di   serramento;   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato   compreso   posa
in   opera   e   opere   murarie   per   la   formazione   delle   sedi   di   alloggio   dei
serramenti.   Sono   inclusi   la   fornitura   e   posa   in   opera   dei   vetri.   A   uno   o
più   battenti   (accessori:   maniglia   tipo   cremonese   o   maniglione   e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole   (accessori:   chiusura   con   maniglia,   carrello   fisso   più   un
carrello regolabile per ogni anta):
-   Superficie   minima   di   misurazione   m²   0,90   per   singolo   battente   o
anta anche scorrevole.
con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a   2,0   W/(m²/K)
con vetro camera 4-6-4

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per serramenti esterni
finestre F1
3*0.80*0.60 1,440

          SOMMANO   m² = 1,440 560,00 806,40

146 111 PA24
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3).
Caratteristiche:
- controtelaio in  acciaio zincato a caldo;
- telaio in alluminio U a perimetro aperto sulla parte inferiore;
-   profilato   in   alluminio   estruso   a   taglio   termico   45/54   mm,   con   tre
specchiature   costituite   da   pannelli   realizzati   con   doghe   termiche   in
alluminio;
- serratura con cilindro tipo Yale, con scrocco e  catenaccio;
- guarnizione di battuta perimetrale in gomma  neoprenica;
- n° 4 cerniere in acciaio con boccola di nylon  autolubrificante;
- preverniciatura goffrata;
-   verniciatura   di   tipo   elettrostatico   a   mezzo   di   polveri   poliesteri
resistente agli agenti  esterni;
- verniciatura RAL 7043 o goffrata di colore simile;
-   porte   con   sistema   di   ritenuta   di   tipo   meccanico   (standard   per   infissi
da esterno).

 A RIPORTARE 63.838.389,4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.838.389,4

5- maniglione antipanico;
-   griglia   di   aerazione   in   alluminio   anodizzato   dello   stesso   colore
dell'infisso   posto   sulla   specchiatura   superiore   realizzata   con   sistema
a lamelle orientabili.
Compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il
serramento   completo   e   funzionante   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta
regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per serramenti esterni
porte P1
3*1.80*2.80 15,120
porte P2
2*1.20*2.80 6,720

          SOMMANO   m² = 21,840 589,76 12.880,36

147 112 PA25
Fornitura   e   posa   in   opera   di   griglia   di   areazione   realizzata   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   verniciata   a   polvere,
colore   standard   RAL   1013,   ad   alette   fisse   parallele   al   lato   lungo
inclinate di 45° passo 20 mm.
Caratteristiche:
-   dimensioni   esterne   fuori   tutto   (B   x   H)   828   x   628   mm   -   spessore   /
altezza 29 mm;
- controtelaio in profilo d'acciaio zincato;
- guarnizioni in EPDM o neoprene;
- rete antinsetto asportabile per pulizia;
- fissaggio con clips a pressione.
Compreso   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per griglia di areazione
griglia G1
6*0.80*0.60 2,880

          SOMMANO   m² = 2,880 283,00 815,04

7) Totale  Infissi interni/esterni 14.501,80

Impermeabilizzazioni,   coibentazioni,   scossaline   e   pluviali

148 65 SIC24_12.2.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   massetto   isolante   con   inerte   leggero
inorganico   che   garantisca   un   lambda   =   0,10   W/m²K,   dato   in   opera
per   lastrici   solari,   con   peso   specifico   4000÷5000   N/m³,   battuto   e
spianato   anche   secondo   pendenze,   e   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   confezionato   con   cemento
tipo 32.5 R e.
con polistirene

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per massetto isolante del piano copertura
spessore medio cm 10
20.60*5.20*0.10 10,712

 A RIPORTARE 10,712 63.852.084,8
5
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5
          SOMMANO   m³ = 10,712 306,00 3.277,87

149 63 SIC24_12.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   spianata   di   malta,   in   preparazione   del
piano   di   posa   della   impermeabilizzazione,   con   malta   fine   di   calce
dello   spessore   di   almeno   2   cm,   tirata   con   regolo   per   il   livellamento
delle   superfici,   sia   piane   che   inclinate,   e   quanto   altro   necessario   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per piano di posa dell'impermeabilizzazione del piano
copertura
20.60*5.20 107,120
risvolto e copertina perimetrale cordolo
2*(20.60+5.20)*(0.50+0.20) 36,120

          SOMMANO   m² = 143,240 9,01 1.290,59

150 66 SIC24_12.2.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico   orizzontale
su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con   pannelli   rigidi   delle
dimensioni   non   inferiori   ad   1   m²,   in   lana   di   vetro   idrorepellente
trattata   con   resina   termoindurente,   compreso   il   tiro   in   alto   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Le   caratteristiche   tecniche   dei   pannelli   dovranno   essere   le
seguenti:
resistenza   alla   compressione   non   inferiore   a   3000   ÷   5000   N/m²   a
seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività   termica   lambda   dichiarata   a   10°C   di   0,037   W/(m²K);
stabilità   dimensionale   =   1%   secondo   le   prove   previste   dalle   norme
EN   1604   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm 3

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per isolamento termoacustico del piano copertura
spessore cm 3
20.60*5.20 107,120

          SOMMANO   m² = 107,120 27,71 2.968,30

151 67 SIC24_12.2.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico   orizzontale
su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con   pannelli   rigidi   delle
dimensioni   non   inferiori   ad   1   m²,   in   lana   di   vetro   idrorepellente
trattata   con   resina   termoindurente,   compreso   il   tiro   in   alto   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Le   caratteristiche   tecniche   dei   pannelli   dovranno   essere   le
seguenti:
resistenza   alla   compressione   non   inferiore   a   3000   ÷   5000   N/m²   a
seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività   termica   lambda   dichiarata   a   10°C   di   0,037   W/(m²K);
stabilità   dimensionale   =   1%   secondo   le   prove   previste   dalle   norme
EN   1604   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
sovrapprezzo per ogni cm in più

- per isolamento termoacustico del piano copertura

 A RIPORTARE 63.859.621,6
1
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1per ulteriori cm 2 oltre i primi 3 cm di spessore
[vedi art. SIC24_12.2.5.1 m² 107,120]*2 214,240

          SOMMANO   m² = 214,240 5,00 1.071,20

152 64 SIC24_12.1.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   membrana
membrana   bituminosa   a   base   di   bitume   distillato   e   copolimeri
poliolefinici   "metallocene"   (POE)   formulati   in   modo   tale   da   conferire
al   compound   una   flessibilità   al   freddo   di   -   25   °.   La   membrana   avrà
una   armatura   composita   a   tre   strati   (   triarmata   )   ed   uno   spessore
minimo   di   4   mm   e   rivestita   con   scaglie   di   ardesia   e   dovrà   essere
certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso;
monostrato   a   finire.   Inoltre   sarà   dotata   di   apposita   certificazione   di
resistenza   al   fuoco   secondo   le   norme   Broof   (   T2   )   La   membrana,   dello
spessore   minimo   di   4   mm,   sarà   messa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   e
per   superfici   orizzontali   od   inclinate,   a   caldo,   con   giunti   sovrapposti
per   almeno   10   cm   e   previa   spalmatura   del   sottofondo   con   emulsione
bituminosa,   compreso   i   risvolti   di   raccordo   con   le   pareti   per
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per impermeabilizzazione in guaina bituminosa - 1° strato
20.60*5.20 107,120

          SOMMANO   m² = 107,120 24,73 2.649,08

153 91 PA02
Formazione   di   zavorra   in   ghiaietto,   data   in   opera   a   qualsiasi   altezza,
compreso   il   livellamento   per   uno   spessore   medio   di   cm   5   ed   ogni   alro
onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte

- per formazione di zavorra in ghiaietto del piano copertura
[vedi art. SIC24_12.1.6 m² 107,120] 107,120

          SOMMANO   m² = 107,120 9,45 1.012,28

154 113 PA26
Scossalina   in   lamiera   di   acciaio   zincato,   dello   spessore   mm   10/10,
rifinita   con   vernice   epossipoliestere   per   esterno,   comunque   sagomata,
di   colore   a   scelta   della   DL,   data   in   opera   con   viti   e   tasselli,   compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per scossalina di coromamento cordolo del piano copertura
sviluppo della sagoma cm 10+20+70+10 = cm 110
2*(20.60+5.60)*1.10 57,640

          SOMMANO   m² = 57,640 94,93 5.471,77

155 79 SIC24_15.4.14.5
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte.
per diametro di 100 mm

 A RIPORTARE 63.869.825,9
4



Pag.93

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.869.825,9

4Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per pluviali in pvc
vista 1-1
2*4.30 8,600
Vista 2-2
2*4.30 8,600

          SOMMANO   m = 17,200 21,97 377,88

156 80 SIC24_15.4.24
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   pluviale   del   tipo
prefabbricato   in   cemento   vibrato   con   curva   al   piede   e   sifone
incorporato,   dimensioni   esterne   minime   50x50x50   cm,   compreso   lo
scavo   occorrente   e   il   successivo   ricolmamento,   il   calcestruzzo   di
sottofondo   con   classe   di   resistenza   C20/25   dello   spessore   minimo   di
10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero
per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per pozzetto piede colonna pluviali
vista 1-1
2 2,000
Vista 2-2
2 2,000

          SOMMANO   cad = 4,000 79,19 316,76

8) Totale  Impermeabilizzazioni, coibentazioni, scossaline e
pluviali 18.435,73

Impianti tecnologici

157 97 PA10
Realizzazione   di   impianti   tecnologici   a   servizio   dell'edificio
produttore   a   36   kV,   che   a   solo   titolo   indicativo   e   non   esaustivo,
consistono in:
-   impianto   elettrico   (derivazioni   per   punti   luci,   punti   prese   civile   e
industriale, corpi illuminanti);
-   impianto   di   scarico   delle   acque   meteoriche   (bocchettoni,   pluviali,
pozzetti di piede colonna e relativi chiusini);
- impianto antincendio;
- impianto di messa a terra;
-   impianto   di   clilatizzazione   (condizionatori   autonomi   a   parete   tipo
monosplit a pompa di calore - inverter);
Sono   comprese   le   assistenze,   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere
materiale   ed   accessorio   per   dare   gli   impianti   completi   e   funzionanti   a
regola d'arte

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 15.000,00 15.000,00

9) Totale  Impianti tecnologici 15.000,00

 A RIPORTARE 63.885.520,5
8
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8

Finiture   superficiali   area   esterna,   recinzione   e   cancello

158 1 SIC24_1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per scotico area
40.00*25.00*0.30 300,000
edificio e marciapiede
A dedurre :  21.80*6.40*0.30 -41,856

          SOMMANO   m³ = 258,144 5,33 1.375,91

159 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
[vedi art. SIC24_1.1.1.1 m³ 258,144]*10 2.581,440

          SOMMANO   m³xkm = 2.581,440 0,66 1.703,75

 A RIPORTARE 63.888.600,2
4
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4160 124 PA36
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.   Terre
e rocce CER 17.05.04.

- per conferimento in discarica e/o impianto di recupero - si
considera un peso di t/m³ 1,5
per materie provenienti dallo scavo dell'area
[vedi art. SIC24_1.1.1.1 m³ 258,144]*1.5 387,216

          SOMMANO   t = 387,216 9,00 3.484,94

161 17 SIC24_3.1.1.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per conglomerato cementizio di sottofondazione orlatura
2*(21.80+6.40)*0.25*0.30 4,230
- per conglomerato cementizio di sottofondazione marciapiede
21.80*6.40*0.10 13,952
edificio
A dedurre :  20.00*4.60*0.10 -9,200

          SOMMANO   m³ = 8,982 186,72 1.677,12

162 43 SIC24_6.2.13.3
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   retta   o   curva   in   conglomerato
cementizio   vibrocompresso,   di   classe   C   20/25,   con   elementi   di
diversa   sezione,   con   fronte   sub   verticale,   spigolo   superiore   esterno
smussato   con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a   2   cm   e   con   finitura
della   faccia   superiore   antiscivolo   rigata   conforme   alle   norme   UNI   EN
1340/2004;   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 15x25 cm con richiamo

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per orlatura in conglomerato cementizio
2*(21.80+6.40) 56,400

          SOMMANO   m = 56,400 44,05 2.484,42

163 44 SIC24_6.2.14.1
Pavimentazione   autobloccante   in   calcestruzzo   vibrocompresso
costituita   da   moduli   di   adeguata   forma   e   dimensioni   e   di   spessore   6   -

 A RIPORTARE 63.896.246,7
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28   cm,   aventi   resistenza   media   a   compressione   non   inferiore   a   50
N/mm²,   sistemati   in   opera   a   secco   su   letto   di   sabbia   lavata   avente
granulometria   non   superiore   a   5   mm,   su   sottofondo   resistente   escluso
dal   prezzo,   compreso   l'onere   della   compattazione   con   apposita   piastra
vibrante:
spessore cm 6 di colore grigio chiaro

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per pavimentazione in cls autobloccante marciapiede
21.80*6.40 139,520
edificio
A dedurre :  20.00*4.60 -92,000

          SOMMANO   m² = 47,520 40,61 1.929,79

164 40 SIC24_6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per fondazione stradale in misto granulometrico
40.00*25.00*0.20 200,000
ingombro edificio e marciapiede
A dedurre :  21.80*6.40*0.20 -27,904

          SOMMANO   m³ = 172,096 36,03 6.200,62

165 46 SIC24_6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
- per trasporto fondazione stradale in misto granulometrico
[vedi art. SIC24_6.1.2.1 m³ 172,096]*30 5.162,880

          SOMMANO   m³xkm = 5.162,880 0,66 3.407,50

166 92 PA03
Realizzazione   di   fascia   di   mitigazione   a   verde   con   piante   di   grossa
taglia   ad   alto   fusto,   allevate   in   vaso,   eseguita   con   sesti   di   5   x   5m.   Il
prezzo   è   comprensivo   delle   opere   di   preparazione   del   terreno
(sistemazione,   comcimazione   dell'impianto,   lavorazione   profonda,
sistemazione   scoline,   lavorazioni   superficiali),   di   squadratura   del
terreno,   la   messa   a   dimora   delle   piante   fornite   in   vaso,   di   1   o   2   anni,
innestate   o   autoradicate,   la   messa   in   opera   delle   strutture   di   sostegno
(tutori),   compresa   la   fornitura   delle   piante   ed   ogni   altro   onere   per   dare

 A RIPORTARE 63.907.784,6
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3il lavoro eseguito a regola d'arte.
Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per fascia di mitigazione con piante di grossa taglia
Area a verde
(60.00*40.00)/10000 0,240
area esterna edificio
A dedurre :  (39.70*24.30)/10000 -0,096

          SOMMANO   ha = 0,144 22.354,02 3.218,98

167 2 SIC24_1.1.5.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da
eseguirsi   in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico   fino
alla   profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni   inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e
1.6.2,   escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo   anche   a   cassa   chiusa,
occorrenti   per   le   pareti,   compresi   il   paleggio,   il   sollevamento,   il
carico,   il   trasporto   delle   materie   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m   o   l'accatastamento   delle   materie   riutilizzabili
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguita   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per scavo trave di fondazione cancello di ingresso
7.50*0.60*0.40 1,800

          SOMMANO   m³ = 1,800 6,05 10,89

168 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10

 A RIPORTARE 63.911.014,5
0
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0- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
[vedi art. SIC24_1.1.5.1 m³ 1,800]*10 18,000

          SOMMANO   m³xkm = 18,000 0,66 11,88

169 16 SIC24_3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per conglomerato cementizio di sottofondazione cancello di
ingresso
7.50*0.60*0.10 0,450

          SOMMANO   m³ = 0,450 191,93 86,37

170 19 SIC24_3.1.2.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C25/30

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per conglomerato cementizio di fondazione ancello di
ingresso
7.30*0.40*0.30 0,876

          SOMMANO   m³ = 0,876 211,47 185,25

171 28 SIC24_3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di   lamiera
monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi   piantane
(o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,   cunei
bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per casseforme trave cancello di ingresso
2*(7.30+0.40)*0.30 4,620

          SOMMANO   m² = 4,620 44,58 205,96

 A RIPORTARE 63.911.503,9
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6172 25 SIC24_3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

- per armatura in acciaio di strutture in c.a.
trave cancello di ingresso
correnti  6 ø 16
7.40*1.578*6 70,063
staffe ø 8/25
1.20*7*0.395 3,318

          SOMMANO   kg = 73,381 2,71 198,86

173 48 SIC24_7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   lavorato   in   profilati   scatolari   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   cancelli   e   simili,   di   qualsiasi
sezione   e   forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,   completi   di
ogni   accessorio,   cerniere,   zanche,   tappi   di   chiusura   ecc.   comprese   le
saldature   e   relative   molature,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per cancello di ingresso
pilastri mm 180x180x5 - kg/m 27.48
2.70*27.48*2 148,392
telaio perimetrale cancello mm 60x40x3 - kh/m 4.43
1.60*4.43*4 28,352
3.18*4.43*2 28,175
fascia inferiore mm 250x100x5 - kg/m 26.69
3.31*26.69*2 176,688

          SOMMANO   kg = 381,607 4,50 1.717,23

174 49 SIC24_7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   a
qualsiasi   altezza   o   profondità   comprese   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da   murare
e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta   regola
d’arte.

- per cancello di ingresso
[vedi art. SIC24_7.1.1 kg 381,607] 381,607

          SOMMANO   kg = 381,607 3,18 1.213,51

175 53 SIC24_7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

- per cancello di ingresso
[vedi art. SIC24_7.1.1 kg 381,607] 381,607

 A RIPORTARE 381,607 63.914.633,5
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6
          SOMMANO   kg = 381,607 1,64 625,84

176 62 SIC24_11.3.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di   antiruggine
e   due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in   opera   su   superfici
orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a   pennello   o   a   rullo   in
due   mani,   previa   pulitura,   scartavetratura   delle   superfici   e   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per verniciatura cancello di ingresso
pilastri mm 180x180x5
2*(0.18+0.18)*2 1,440
telaio perimetrale cancello mm 60x40x3
2*(0.06+0.04)*4 0,800
2*(0.06+0.04)*3.18*2 1,272
fascia inferiore mm 250x100x5
2*(0.25+0.10)*3.31*2 4,634

          SOMMANO   m² = 8,146 23,14 188,50

177 52 SIC24_7.2.10.2
Pannelli   modulari   verticali   in   grigliato   elettrofuso(a   norma   UNI
11002-1/2/3)   con   elementi   in   acciaio   S235   JR   UNI   EN   10025   delle
dimensioni   di   25x2   o   25x3   mm   formanti   maglie   di   62x132   mm.   I
pannelli,   bordati   con   elementi   di   25x3   mm,   saranno   sorretti   mediante
imbullonatura   da   montanti   in   ferro   piatto   60x8   mm   posti   ad   interasse
di   2,00   m,   zincati   a   caldo   secondo   le   norme   UNI   EN   ISO   1461   e   UNI
EN   10244   e   tutto   quanto   occorre   per   dare   i   pannelli   in   opera   a
perfetta regola d'arte.
per   pannelli   zincati   e   verniciati   con   resine   poliestereo   poliuretaniche   a
norma UNI EN ISO 1461

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per cancello di ingresso
pannelli in orsogril
2*3.20*1.50 9,600

          SOMMANO   m² = 9,600 143,89 1.381,34

178 93 PA04
Fornitura   in   opera   di   recinzione   in   rete   metallica   zincata   e   plastificata
h= 2 m, composta da:
-   dado   in   conglomerato   cementizio   C   12/15   per   ancoraggio   paletti   di
sostegno;
- pali di sostegno a T zincati a caldo e plastificati h= 2.50 m;
- rete metallica zincata e plastificata 75x50 mm h= 2.00 m;
- filo tenditore e diagonali.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D0035_R0-Edificio consegna
- per recinzione dell'area in rete metallica
2*(40.00+24.60) 129,200
ingombro cancello
A dedurre :  7.00 -7,000

          SOMMANO   m = 122,200 43,88 5.362,14

 A RIPORTARE 63.922.191,3
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8

10) Totale  Finiture superficiali area esterna, recinzione e
cancello 36.670,80

1) Totale Edificio di consegna 36 kV 225.901,96

2) Totale SSE UTENTE 225.901,96

 A RIPORTARE 63.922.191,3
8



Pag.102

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.922.191,3

8AREA BESS

Opere civili

Muri di recinzione - cancello di ingresso

179 16 SIC24_3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per conglomerato cementizio di sottofondazione
Area Bess
Muri di recinzione
lato nord
1.60*0.10*100.00 16,000
lato sud
1.60*0.10*104.60 16,736
lato ovest
1.60*0.10*64.00 10,240
lato est
1.60*0.10*64.00 10,240

          SOMMANO   m³ = 53,216 191,93 10.213,75

180 22 SIC24_3.1.3.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d’esposizione   XC3,   XD1,
XA1,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe
d’esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente
aggressivo   senza   gelo   (anche   marino)   classe   d’esposizione   XC4,
XD2,   XS1,   XA2   (UNI   11104   );   classe   di   consistenza   S3   -
consistenza   semi   fluida:   abbassamento   (slump)   da   100   a   150   mm,
compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio
per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle
facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da
computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per conglomerato cementizio di fondazione
Area Bess
Muri di recinzione
lato nord
1.60*0.40*100.00 64,000
lato sud

 A RIPORTARE 64,000 63.932.405,1
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31.60*0.40*104.60 66,944
lato ovest
1.60*0.40*64.00 40,960
lato est
1.60*0.40*64.00 40,960

          SOMMANO   m³ = 212,864 237,87 50.633,96

181 89 SIC24_3.1.13.1-3.1.3.2
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato.

del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm
(percentuale   del   2%   su   €   226,01   della   voce   SIC24_3.1.2.3)

- per conglomerato cementizio di fondazione
Area Bess
Muri di recinzione
[vedi art. SIC24_3.1.3.2 m³ 212,864] 212,864

          SOMMANO   m³ = 212,864 4,75 1.011,10

182 21 SIC24_3.1.3.8
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d’esposizione   XC3,   XD1,
XA1,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe
d’esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente
aggressivo   senza   gelo   (anche   marino)   classe   d’esposizione   XC4,
XD2,   XS1,   XA2   (UNI   11104   );   classe   di   consistenza   S3   -
consistenza   semi   fluida:   abbassamento   (slump)   da   100   a   150   mm,
compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio
per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle
facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da
computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura.
per opere in elevazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per conglomerato cementizio di elevazione
Area Bess
Muri di recinzione
lato nord
0.30*1.30*100.00 39,000
lato sud
0.30*1.30*104.60 40,794
lato ovest
0.30*1.30*64.00 24,960
lato est
0.30*1.30*64.00 24,960

          SOMMANO   m³ = 129,714 249,73 32.393,48

183 88 SIC24_3.1.13.1-3.1.3.8
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di

 A RIPORTARE 64.016.443,6
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7calcestruzzo preconfezionato.

del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm
(percentuale   del   2%   su   €   233,54   della   voce   SIC24_3.1.2.11)

- per conglomerato cementizio di elevazione
Area Bess
Muri di recinzione
[vedi art. SIC24_3.1.3.8 m³ 129,714] 129,714

          SOMMANO   m³ = 129,714 4,99 647,27

184 25 SIC24_3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

- per armatura in acciaio di strutture in c.a.
Area Bess
si considerano 70 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
Muri di recinzione
per acciaio di stutture in fondazione
[vedi art. SIC24_3.1.3.2 m³ 212,864]*70 14.900,480
si considerano 90 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
per acciaio di stutture in elevazione
[vedi art. SIC24_3.1.3.8 m³ 129,714]*90 11.674,260

          SOMMANO   kg = 26.574,740 2,71 72.017,55

185 28 SIC24_3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di   lamiera
monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi   piantane
(o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,   cunei
bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per casseforme
Area Bess
Muri di recinzione
- per casseforme in fondazione
lato nord
2*0.40*100.00 80,000
lato sud
2*0.40*104.60 83,680

 A RIPORTARE 163,680 64.089.108,4
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9lato ovest
2*0.40*64.00 51,200
lato est
2*0.40*64.00 51,200
- per casseforme in elevazione
lato nord
2*1.30*100.00 260,000
lato sud
2*1.30*104.60 271,960
lato ovest
2*1.30*64.00 166,400
lato est
2*1.30*64.00 166,400

          SOMMANO   m² = 1.130,840 44,58 50.412,85

186 128 PA40
Fornitura   e   posa   in   opera   di   lastre   in   calcestruzzo   prefabbricato
armato   per   recinzioni,   compresa   l'incidenza   dei   pali   verticali,   come   da
elaborati grafici di progetto.
La   recinzione   è   composta   da   n.   4   lastre   sovrapposte   (H=   200   cm)   e
paletti verticali posti ad interasse di cm 260 cm.
-   dimensioni   della   lastra   in   calcestruzzo:   lunghezza   250   cm;   altezza   di
50 cm; peso kg 119;
-   dimensioni   paletto:   larghezza   13   cm;   profondità   16   cm;   altezza   200
cm; peso kg 80.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   dello   scarico   dal   mezzo   di
trasporto,   la   movimentazione   per   il   montaggio   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   la   recinzione   completa   in   opera   a   perfetta   regola
d'arte

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per recinzione in lastre di cls prefabbricato su muri
Area Bess
Muri di recinzione
lato nord
100.00 100,000
lato sud
104.60 104,600
lato ovest
64.00 64,000
lato est
64.00 64,000

          SOMMANO   m = 332,600 310,23 103.182,50

1) Totale  Muri di recinzione - cancello di ingresso 320.512,46

Finiture superficiali area esterna

187 1 SIC24_1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in

 A RIPORTARE 64.242.703,8
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4ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per scotico
Area Bess
superficie m² 6.700
6700.00*0.50 3.350,000
- per scavo
6700.00/2*1.50 5.025,000

          SOMMANO   m³ = 8.375,000 5,33 44.638,75

188 5 SIC24_1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
- per trasporto di materie provenienti dagli scavi
Area Bess
[vedi art. SIC24_1.1.1.1 m³ 8.375,000]*10 83.750,000

          SOMMANO   m³xkm = 83.750,000 0,66 55.275,00

189 124 PA36
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo

 A RIPORTARE 64.342.617,5
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9comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.   Terre
e rocce CER 17.05.04.

- per conferimento in discarica o impianto di recupero  terre e
rocce da scavo
Area Bess
si considera un peso di t/m³ 1,5
per materie provenienti dagli scavi dell'area
[vedi art. SIC24_1.1.1.1 m³ 8.375,000]*1.5 12.562,500

          SOMMANO   t = 12.562,500 9,00 113.062,50

190 9 SIC24_1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per rilevato con materiale proveniente da scavi
Area Bess
superficie m² 6.700
6700.00/2*1.50 5.025,000

          SOMMANO   m³ = 5.025,000 5,60 28.140,00

191 10 SIC24_1.5.5
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti,   a   cura   e   spese   dell'impresa,
da   cave   regolarmente   autorizzate   e   site   a   distanza   non   superiore   ai   5
km   dal   cantiere,   accettate   dalla   D.L.,   compreso   il   trasporto   delle
materie   dalle   cave   al   cantiere,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm
disposti   secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento
del   materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.

 A RIPORTARE 64.483.820,0
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9- per ogni m³ di rilevato assestato
Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per rilevato con materiale proveniente da cava
Area Bess
superficie m² 6.700
6700.00/2*1.50 5.025,000

          SOMMANO   m³ = 5.025,000 29,77 149.594,25

192 11 SIC24_1.5.6
Compenso   addizionale   al   prezzo   precedente   (art.   1.5.5)   per   ogni   km
in più dalla cava oltre i primi cinque km.
- per ogni m³  e per ogni km

distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
- per trasporto rilevato stradale proveniente da cava
Area Bess
[vedi art. SIC24_1.5.5 m³ 5.025,000]*30 150.750,000

          SOMMANO   m³xkm = 150.750,000 0,66 99.495,00

193 40 SIC24_6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per fondazione stradale in misto granulometrico
Area Bess - superficie m² 6.700
6700.00*0.50 3.350,000

          SOMMANO   m³ = 3.350,000 36,03 120.700,50

194 46 SIC24_6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

- per trasporto fondazione stradale in misto granulometrico
distanza dalla cava di prestito km 30 oltre i primi 5 km
Area Bess
[vedi art. SIC24_6.1.2.1 m³ 3.350,000]*30 100.500,000

          SOMMANO   m³xkm = 100.500,000 0,66 66.330,00

195 16 SIC24_3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in

 A RIPORTARE 64.919.939,8
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4laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per conglomerato cementizio di sottofondazione orlatura
Area Bess
90.00*0.30*0.15*4 16,200
24.00*0.30*0.15*4 4,320

          SOMMANO   m³ = 20,520 191,93 3.938,40

196 43 SIC24_6.2.13.3
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   retta   o   curva   in   conglomerato
cementizio   vibrocompresso,   di   classe   C   20/25,   con   elementi   di
diversa   sezione,   con   fronte   sub   verticale,   spigolo   superiore   esterno
smussato   con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a   2   cm   e   con   finitura
della   faccia   superiore   antiscivolo   rigata   conforme   alle   norme   UNI   EN
1340/2004;   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 15x25 cm con richiamo

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per orlatura in conglomerato cementizio
Area Bess
80.00*4 320,000
24.00*4 96,000

          SOMMANO   m = 416,000 44,05 18.324,80

197 16 SIC24_3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per conglomerato cementizio di sottofondazione
Area Bess
area ingombro Batterie
3.00*15.75*0.10*26 122,850
area ingombro trasformatore
6.60*3.00*0.10*13 25,740

          SOMMANO   m³ = 148,590 191,93 28.518,88

198 19 SIC24_3.1.2.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );

 A RIPORTARE 64.970.721,9
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2classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C25/30

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per conglomerato cementizio di fondazione
Area Bess
area ingombro Batterie
3.00*15.75*0.40*26 491,400
area ingombro trasformatore
6.60*3.00*0.40*13 102,960

          SOMMANO   m³ = 594,360 211,47 125.689,31

199 28 SIC24_3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di   lamiera
monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi   piantane
(o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,   cunei
bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per casseforme
Area Bess
area ingombro Batterie
2*(3.00+15.75)*0.40*26 390,000
area ingombro trasformatore
2*(6.60+3.00)*0.40*13 99,840

          SOMMANO   m² = 489,840 44,58 21.837,07

200 25 SIC24_3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

- per armatura in acciaio di strutture in c.a.
Area Bess
si considerano 80 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
[vedi art. SIC24_3.1.2.1 m³ 594,360]*80 47.548,800

          SOMMANO   kg = 47.548,800 2,71 128.857,25

 A RIPORTARE 65.247.105,5
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5201 2 SIC24_1.1.5.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da
eseguirsi   in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico   fino
alla   profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni   inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e
1.6.2,   escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo   anche   a   cassa   chiusa,
occorrenti   per   le   pareti,   compresi   il   paleggio,   il   sollevamento,   il
carico,   il   trasporto   delle   materie   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m   o   l'accatastamento   delle   materie   riutilizzabili
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguita   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
Area Bess
- per scavo trave di fondazione cancello di ingresso
7.50*0.60*0.40 1,800

          SOMMANO   m³ = 1,800 6,05 10,89

202 48 SIC24_7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   lavorato   in   profilati   scatolari   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   cancelli   e   simili,   di   qualsiasi
sezione   e   forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,   completi   di
ogni   accessorio,   cerniere,   zanche,   tappi   di   chiusura   ecc.   comprese   le
saldature   e   relative   molature,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per cancello di ingresso
Area Bess
si stima una incidenza di 40 kg/m²
7.00*2.00*40 560,000

          SOMMANO   kg = 560,000 4,50 2.520,00

203 49 SIC24_7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   a
qualsiasi   altezza   o   profondità   comprese   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da   murare
e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta   regola
d’arte.

- per cancello di ingresso
Area Bess

 A RIPORTARE 65.249.636,4
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 65.249.636,4

4[vedi art. SIC24_7.1.1 kg 560,000] 560,000

          SOMMANO   kg = 560,000 3,18 1.780,80

204 53 SIC24_7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

- per cancello di ingresso
Area Bess
[vedi art. SIC24_7.1.1 kg 560,000] 560,000

          SOMMANO   kg = 560,000 1,64 918,40

205 62 SIC24_11.3.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di   antiruggine
e   due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in   opera   su   superfici
orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a   pennello   o   a   rullo   in
due   mani,   previa   pulitura,   scartavetratura   delle   superfici   e   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per cancello di ingresso
Area Bess
verniciatura telaio perimetrale
15.00 15,000

          SOMMANO   m² = 15,000 23,14 347,10

206 52 SIC24_7.2.10.2
Pannelli   modulari   verticali   in   grigliato   elettrofuso(a   norma   UNI
11002-1/2/3)   con   elementi   in   acciaio   S235   JR   UNI   EN   10025   delle
dimensioni   di   25x2   o   25x3   mm   formanti   maglie   di   62x132   mm.   I
pannelli,   bordati   con   elementi   di   25x3   mm,   saranno   sorretti   mediante
imbullonatura   da   montanti   in   ferro   piatto   60x8   mm   posti   ad   interasse
di   2,00   m,   zincati   a   caldo   secondo   le   norme   UNI   EN   ISO   1461   e   UNI
EN   10244   e   tutto   quanto   occorre   per   dare   i   pannelli   in   opera   a
perfetta regola d'arte.
per   pannelli   zincati   e   verniciati   con   resine   poliestereo   poliuretaniche   a
norma UNI EN ISO 1461

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per cancello di ingresso
Area Bess
pannelli in orsogril
2*3.30*1.60 10,560

          SOMMANO   m² = 10,560 143,89 1.519,48

2) Totale  Finiture superficiali area esterna 1.011.498,38

Area di mitigazione ambientale

 A RIPORTARE 65.254.202,2
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 65.254.202,2

2207 92 PA03
Realizzazione   di   fascia   di   mitigazione   a   verde   con   piante   di   grossa
taglia   ad   alto   fusto,   allevate   in   vaso,   eseguita   con   sesti   di   5   x   5m.   Il
prezzo   è   comprensivo   delle   opere   di   preparazione   del   terreno
(sistemazione,   comcimazione   dell'impianto,   lavorazione   profonda,
sistemazione   scoline,   lavorazioni   superficiali),   di   squadratura   del
terreno,   la   messa   a   dimora   delle   piante   fornite   in   vaso,   di   1   o   2   anni,
innestate   o   autoradicate,   la   messa   in   opera   delle   strutture   di   sostegno
(tutori),   compresa   la   fornitura   delle   piante   ed   ogni   altro   onere   per   dare
il lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborato MTR-PD-D-36_R0-BESS
- per fascia di mitigazione con piante di grossa taglia
Area a verde
(100.00+65.00+125.00+65.00)*10.00/10000 0,355

          SOMMANO   ha = 0,355 22.354,02 7.935,68

3) Totale  Area di mitigazione ambientale 7.935,68

1) Totale Opere civili 1.339.946,52

Opere elettromeccaniche

     

208 129 PA42
Fornitura   e   posa   in   opera   di   container   45FT   contenenti   i   rack   di
moduli di celle.
Ogni   singolo   container   batterie   è   del   tipo   standard   ISO   da   45FT   con
accessibilità   dall'esterno   e   provvisto   di   impianti   di   condizionamento   e
di   rilevazione   e   spegnimento   incendi   nel   quale   vengono   alloggiati   n°
30   rack   per   una   capacità   totale   pari   a   5,76   MWh   (100%   SOC,   BoL).
All'interno   di   ogni   singolo   container   sarà   presente   il   sistema   di
gestione   e   controllo   delle   batterie   BMS.   Nella   figura   sottostante   il
disegno del singolo modulo.
Il   grado   previsto   di   protezione   minimo   dei   container   sarà   IP54,
saranno   rispettate   le   prescrizioni   delle   norme   antisismiche   per   la   zona
di intervento.

26 26,000

          SOMMANO   cad = 26,000 340.000,00 8.840.000,00

209 130 PA43
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Power   station,   produttore   SMA   modello
MVPS   2660-S2,   con:   n.1   trasformatore   a   BT/36/0,66   kV   da   2.500
kVA;
Ciascun   convertitore   statico,   nel   seguito   PCS   (Power   conversion
system),   sarà   costituito   da   ponti   bidirezionali   reversibili,   che
impiegheranno   IGBT   (Insulated   Gate   Bipolar   Transistor).   Essendo   le
batterie   adottate,   caratterizzate   da   ampie   escursioni   di   tensione,   per
l'azionamento   saranno   impiegati   convertitori   bidirezionali   AC/DC   da
3000kVA/2500KW 714V - 1000V dc,440Vac± 10%, 50 Hz.

 A RIPORTARE 74.102.137,9
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 74.102.137,9

0In dettaglio le Power Conversion system sarà equipaggiata con:
Quadro di conversione bidirezionale AC/DC, costituito da:
- Induttanze e condensatori di spianamento;
- Filtro LC di rete lato AC;
- Filtri RFI per la soppressione dei disturbi elettromagnetici;
Quadro   BESS   SCADA,   contenente   il   sistema   di   supervisione,
controllo   e   monitoraggio   delle   PCS,   capace   inoltre   di   interfacciarsi
con   il   sistema   BESS   PLC   CONTROLLER   del   sistema   di   accumulo,
garantendo   in   questo   modo   il   corretto   e   sicuro   funzionamento   del
sistema stesso.
Quadro   per   l'alimentazione   dei   servizi   ausiliari   dei   quadri   di
conversione   (es.   alimentazione   sistemi   di   comando   e   controllo,
condizionamento etc.);
Sistemi   di   apparecchiature   di   manovra   e   protezione   (interruttori,
fusibili etc.), e dispositivi di sicurezza (antincendio, etc.).
Nelle   immediate   vicinanze   di   ciascuna   PCS   sarà   installato   un
trasformatore BT/MT (36/0,55kV), di taglia pari a 2,5MVA.
Si riportano nel seguito le caratteristiche preliminari di ciascuna PCS:
Le   regolazioni   di   potenza   attiva   e   reattiva   in   assorbimento   ed   in
erogazione   verso   la   rete   avvengono   all'interno   della   curva   di
capability   (P,   Q)   del   PCS   e   nel   rispetto   delle   limitazioni/blocchi
provenienti dal sistema BESS SCADA.

13 13,000

          SOMMANO   cad = 13,000 165.000,00 2.145.000,00

210 131 PA44
Battery   Energy   Storage   System   (BESS)   -   potenza   36   MW   -   Energia
72 MWh
Trasporto in sito, installazione e commissioning

31.60 31,600

          SOMMANO   MWh = 31,600 45.000,00 1.422.000,00

1) Totale       12.407.000,00

2) Totale Opere elettromeccaniche 12.407.000,00

3) Totale AREA BESS 13.746.946,52

 A RIPORTARE 77.669.137,9
0
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

PARCO EOLICO "MATAROCCO" 1 63.696.289,42
Fondazioni 6.897.500,661

Movimento di materie - trasporti 1 94.494,33
Pali 2 2.821.829,95
Plinto di fondazione 5 3.893.974,44
Impiantistica (tubi conduit - impianto di terra) 14 21.934,08
Assistenza, prove e collaudi 14 65.267,86

Viabilità 3.813.830,0017
Piste e piazzole 17 3.813.830,00

Cavidotti 3.408.032,9625
Opere civili 25 932.369,27
Opere elettriche 39 2.475.663,69

Opere idrauliche e bioingegneria 212.029,2450
Interno Parco 50 212.029,24

Interferenze 364.896,5662
Esterno Parco 62 364.896,56

Aerogeneratori 49.000.000,0073
SSE UTENTE 75 225.901,96

Edificio di consegna 36 kV 225.901,9675
Movimento di materie e trasporti 75 3.547,99
Strutture in c.a. 76 73.233,79
Murature, tramezzi e vespai 80 22.969,42
Intonaci e pitturazioni 82 24.757,13
Pavimenti e rivestimenti 84 9.896,15
Opere in Ferro 87 6.889,15
Infissi interni/esterni 88 14.501,80
Impermeabilizzazioni, coibentazioni, scossaline e
pluviali 90 18.435,73
Impianti tecnologici 93 15.000,00
Finiture superficiali area esterna, recinzione e
cancello 94 36.670,80

AREA BESS 102 13.746.946,52
Opere civili 1.339.946,52102

Muri di recinzione - cancello di ingresso 102 320.512,46
Finiture superficiali area esterna 105 1.011.498,38
Area di mitigazione ambientale 112 7.935,68

Opere elettromeccaniche 12.407.000,00113

SOMMANO I LAVORI € 77.669.137,90

MARSALA lì 04/03/2024

IL PROGETTISTA



n.o. codice descrizione
unità di 
misura

quantità prezzo importo

1 A
Nuova stazione RTN di smistamento a 220 kV 
“Fulgatore 2” da inserire in entra-esce sulla linea RTN 
220 kV “Fulgatore-Partanna”

a corpo 1 4.000.000,00 4.000.000,00

2 B
Nuovo elettrodotto aereo in AT a 220 kV fra la SE RTN 
Fulgatore e la SE RTN Partanna

a corpo 1 5.000.000,00 5.000.000,00

9.000.000,00

Impianto eolico "Matarocco" nel comune di Marsala (TP) e relative opere di connessione alla RTN

Sommano



quantità diametro lunghezza
lunghezza 
parziale

armatura x 
palo

armatura pali x 
plinto

diametro altezza armatura cls C45/55  cls C50/60 cls totale

[ n° ] [ m ] [ m ] [ m ] [ kg ] [ kg ] [ m ] [ cm ] [ kg ] [ m³ ] [ m³ ] [ m³ ]

M01 indiretta 26 1,00 30,00 780,00 2.360,000 61.360,000 20,00
185+70+60 =  

315 cm
85.000,000 710,038 16,956 726,994

M02 indiretta 26 1,00 30,00 780,00 2.360,000 61.360,000 20,00
185+70+60 =  

315 cm
85.000,000 710,038 16,956 726,994

M03 indiretta 26 1,00 30,00 780,00 2.360,000 61.360,000 20,00
185+70+60 =  

315 cm
85.000,000 710,038 16,956 726,994

M04 indiretta 26 1,00 30,00 780,00 2.360,000 61.360,000 20,00
185+70+60 =  

315 cm
85.000,000 710,038 16,956 726,994

M05 indiretta 26 1,00 30,00 780,00 2.360,000 61.360,000 20,00
185+70+60 =  

315 cm
85.000,000 710,038 16,956 726,994

M06 indiretta 26 1,00 30,00 780,00 2.360,000 61.360,000 20,00
185+70+60 =  

315 cm
85.000,000 710,038 16,956 726,994

M07 indiretta 26 1,00 30,00 780,00 2.360,000 61.360,000 20,00
185+70+60 =  

315 cm
85.000,000 710,038 16,956 726,994

5.460,00 429.520,00 595.000,000 4.970,266 118,692 5.088,958

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 1 ‐ Fondazioni _

tipologia 
fondazioneWTG

palo

totali

plinto

_ tabella n° 1 ‐ Fondazioni _



NOME ASSE Lungh. asse 
(m)

(SCO) Scavo per 
scotico del terreno 

vegetale (mc)

Scavo viabilità, 
piazzole e opere 

accessorie
(mc)

Scavo fondazione 
aerogeneratore

(mc)

Trivellazione 
pali
(mc)

Scavo totale
(mc)

Rinterro 
fondazione 

con materiale 
da scavi 
(mc)

(TV) Terreno 
vegetale 

proveniente dallo 
scotico per 
rivestimento 
scarpate (mc)

Rilevato 
(mc)

Rilevato stradale 
da cava (50%)

(mc)

Rilevato stradale  
da scavi (50%)

(mc)

Cassonetto in misto 
(mq)

Fondazione stradale 
con materiale da 
cava, tratti mistati 

h=40 (mc)

Finitura stradale con 
materiale da cava 

tratti mistati
h=20cm  (mc)

Riutilizzo scotico per 
ripristini ambientali  
post montaggio (mc)

Trasporto TERS presso 
siti di destinazione/ 
impianto di riutilizzo  

(mc)

M01 392,00 3.294,34 4.516,47 1.284,92 612,30 9.708,03 431,65 48,80 58,76 29,38 29,38 7.146,97 2.858,79 1.429,39 3.245,54 5.952,66

M02 1.519,00 5.812,92 3.998,92 1.284,92 612,30 11.709,06 431,65 927,68 6.109,94 3.054,97 3.054,97 14.196,13 5.678,45 2.839,23 4.885,24 2.409,52

M03 198,00 2.538,35 606,02 1.284,92 612,30 5.041,59 431,65 262,06 3.847,06 1.923,53 1.923,53 5.968,36 2.387,34 1.193,67 2.276,29 148,06

M04 274,00 2.767,78 1.770,69 1.284,92 612,30 6.435,69 431,65 80,11 370,17 185,09 185,09 6.784,03 2.713,61 1.356,81 2.687,67 3.051,17

M05 755,00 3.966,54 5.066,52 1.284,92 612,30 10.930,29 431,65 561,84 1.829,83 914,91 914,91 9.121,28 3.648,51 1.824,26 3.404,71 5.617,18

M06 720,00 3.817,71 6.988,11 1.284,92 612,30 12.703,04 431,65 22,07 0,00 0,00 0,00 9.166,28 3.666,51 1.833,26 3.795,63 8.453,68

M07 424,00 3.251,50 4.983,11 1.284,92 612,30 10.131,83 431,65 175,98 1.722,11 861,06 861,06 7.701,42 3.080,57 1.540,28 3.075,52 5.587,62

Vic. Alfaraggio Mammuna 1 1.210,00 3.457,19 1.431,74 0,00 0,00 4.888,93 0,00 452,70 398,84 199,42 199,42 8.089,94 3.235,98 1.617,99 3.004,49 1.232,32

Vic. Alfaraggio Mammuna 2 235,00 868,31 125,41 0,00 0,00 993,72 0,00 118,78 608,89 304,44 304,44 2.037,69 815,08 407,54 749,53 ‐179,04

Vic. Alfareggio 1.710,00 3.839,74 1.651,82 0,00 0,00 5.491,55 0,00 340,78 383,48 191,74 191,74 9.320,85 3.728,34 1.864,17 3.498,96 1.460,08

Vic. Baiata 636,00 1.126,22 1.242,34 0,00 0,00 2.368,56 0,00 80,92 63,01 31,50 31,50 3.274,72 1.309,89 654,94 1.045,30 1.210,84

Asse di Giro 480,00 44,98 908,27 0,00 0,00 953,25 0,00 41,00 28,03 14,02 14,02 1.807,47 722,99 361,49 3,99 894,25

TOTALI 8.553,00 34.785,59 33.289,40 8.994,44 4.286,10 81.355,53 3.021,55 3.112,73 15.420,11 7.710,06 7.710,06 84.615,14 33.846,06 16.923,03 31.672,85 35.838,33

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 2 ‐ Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole _

_ tabella n° 2 ‐ Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole _



N.O. Nome tratta
Lunghezza scavo
(compreso +5%)

Tipologia strada Tipologia terne
Sezione 
tipo

Tipologia viabilità
corda
50 mm²

cavo
185 mm²

cavo
300 mm²

cavo
630 mm²

nastro

1 1-M01 247 Misto 1 terna da 3x1x185 1-M Viabilità di Parco Strada Vicinale 247 247 247

2 1-2 26 Misto 1 terna da 3x1x185 1-M Viabilità di Parco Strada Vicinale 26 26 26

3 2-3 1.853 Misto 1 terna da 3x1x185 1-M Strada Comunale Baiata mandre 1.853 1.853 1853

4 3-4 628 Misto 1 terna da 3x1x300 1-M Strada Vicinale Alfaraggio 628 628 628

5 4-5 840 Misto 1 terna da 3x1x300 1-M Viabilità di Parco 840 840 840

6 5-M05 809 Misto 1 terna da 3x1x185 1-M Viabilità di Parco 809 809 809

7 6-M03 179 Misto 1 terna da 3x1x185 1-M Viabilità di Parco 179 179 179

8 6-9 184 Misto 1 terna da 3x1x300 1-M Strada Vicinale Alfaraggio 184 184 184

9 8-9 100 Misto 1 terna da 3x1x630 1-M Viabilità di Parco 100 100 100

10 10-M06 557 Misto 1 terna da 3x1x185 1-M Viabilità di Parco 557 557 557

11 5-M04 16 Misto 1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185 2-M Viabilità di Parco 16 16 16 32

12 3-6 478 Misto 1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185 2-M Strada Vicinale Alfaraggio 478 478 478 956

13 7-8 32 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 2-M Viabilità di Parco 32 32 32 64

14 9-10 662 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 2-M Strada Vicinale Alfaraggio 662 662 662 1324

15 10-11 798 Misto 2 terne da 3x1x630 2-M Strada Vicinale Alfaraggio 798 1.596 1596

16 6-8 16 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300, 1 terna 
da 3x1x185 3-M Viabilità di Parco 16 32 32

17 10-M07 383 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300, 1 terna 
da 3x1x185 3-M Viabilità di Parco 383 383 383 383 1149

18 13-14 772 Misto 4 terne da 3x1x630 4-M Strada Provinciale SB026 772 3.088 3088

19 14-SE Fulgatore 2 194 Misto 4 terne da 3x1x630 4-M Area SE Terna 194 776 776

20 13-Edifcio Consegna 74 Misto 6 terne da 3x1x630 6-M Area Edifcio Consegna e 
BESS 74 444 444

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 4 ‐ Tratte Cavidotti _
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N.O. Nome tratta
Lunghezza scavo
(compreso +5%)

Tipologia strada Tipologia terne
Sezione 
tipo

Tipologia viabilità
corda
50 mm²

cavo
185 mm²

cavo
300 mm²

cavo
630 mm²

nastro

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 4 ‐ Tratte Cavidotti _

21 11-12 735 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2-A S.P.24 735 1.470 1470

22 12-13 5497 Asfalto 2 terne da 3x1x630 2-A  SB026 5.497 10.994 10994

sommano 15.080 15.080 4.548 3.223 19.577 27.348

sezione tipo  [m]

1‐M 5.423

2‐M 1.986

3‐M 399

4‐M 966

6‐M 74

2‐A 6.232

sommano 15.080

TOC 2 Terne MT 421,00
TOC 4 Terne MT 132,00
Sommano 553,00

Riepilogo lunghezze per sezione tipo

Riepilogo lunghezze TOC
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area della 
sezione tipo [m²]

volume
[m³]

area della 
sezione tipo [m²]

volume
[m³]

area della 
sezione tipo [m²]

volume
[m³]

area della 
sezione tipo [m²]

volume
[m³]

area della 
sezione tipo [m²]

volume
[m³]

area della 
sezione tipo [m²]

volume
[m³]

superficie della 
sezione tipo [m²]

superficie x 
spessore 10 cm

[m²xcm]

area della 
sezione tipo [m²]

superficie
[m²]

superficie della 
sezione tipo [m²]

superficie x 
spess. 3 cm
[m²xcm]

n tubi
monotubo x 

fibra
tritubo
x fibra

tubo PEAD Φ160 
PN 10 x Cavo AT

1‐M 5.423,00 0,50 2.684,39 ‐ ‐ 0,23 1.220,18 ‐ ‐ 0,18 976,14 0,09 488,07 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 5.423,00 ‐ ‐

2‐M 1.986,00 0,77 1.529,22 ‐ ‐ 0,35 695,10 ‐ ‐ 0,28 556,08 0,14 278,04 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 3.972,00 ‐ ‐

3‐M 399,00 1,05 416,96 ‐ ‐ 0,48 189,53 ‐ ‐ 0,38 151,62 0,19 75,81 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 399,00 ‐

4‐M 966,00 1,32 1.275,12 ‐ ‐ 0,60 579,60 ‐ ‐ 0,48 463,68 0,24 231,84 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 966,00 966,00 ‐

6‐M 74,00 1,87 138,38 ‐ ‐ 0,85 62,90 ‐ ‐ 0,68 50,32 0,34 25,16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 148,00 ‐

2‐A 6.232,00 0,70 4.362,40 ‐ ‐ 0,56 3.489,92 ‐ ‐ 0,14 872,48 ‐ ‐ 0,70 43.624,00 3,50 21.812,00 3,50 65.436,00 2 12.464,00 ‐ ‐

 a detrarre
TOC 2 Terna MT

‐421,00 0,70 ‐294,70 ‐ ‐ 0,56 ‐235,76 ‐ ‐ 0,14 ‐58,94 ‐ ‐ 0,70 ‐2.947,00 3,50 ‐1.473,50 3,50 ‐4.420,50 2 ‐842,00 ‐ ‐

 a detrarre
TOC 4 Terne MT

‐132,00 1,20 ‐158,40 ‐ ‐ 0,96 ‐126,72 ‐ ‐ 0,24 ‐31,68 ‐ ‐ 1,20 ‐1.584,00 3,50 ‐462,00 3,50 ‐1.386,00 1 ‐132,00 ‐132,00 ‐

sommano 14.527,00 sommano 9.953,360 sommano 0,000 sommano 5.874,740 sommano 0,000 sommano 2.979,700 sommano 1.098,920 sommano 39.093,00 sommano 19.876,50 sommano 59.629,50 sommano 21.851,00 1.381,00 0,00

Fresatura asfalto [m²] Strato di usura [m²xcm] Cavidotti

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 5 ‐ Tratte Cavidotti _ Volumi _

tipologia sezione di 
scavo

lunghezza
[m]

Scavo [m³] Letto di posa [m³] Rinterro A1 [m³] Terreno Vegetale [m³] Tout Venant [m³] Misto granul. [m³] Binder [m²xcm]

_ tabella n° 5 ‐ Tratte Cavidotti _ Volumi _



sezione tipo 1/2 o 2 a b c prodotti m²/m³ categoria di lavoro √

fosso tipo A 0,50 0,30 0,50 0,30 0,12 m² scavo √

fosso tipo B 0,50 0,40 0,60 0,40 0,20 m² scavo √

fosso tipo C 0,50 0,60 0,80 0,60 0,42 m² scavo √
0,30 0,15 0,05 m²

2 0,45 0,15 0,14 m²

0,18 m² pietrame √

0,50 0,60 0,80 0,45 0,32

0,32 m² scavo √

0,40 0,15 0,06 m²

2 0,55 0,15 0,17 m²

0,23 m² pietrame √

0,50 0,70 0,90 0,55 0,44

0,44 m² scavo √

fosso tipo A sviluppo [m] 0,31 0,30 0,31 0,92 m² geocomposito √

fosso tipo B sviluppo [m] 0,41 0,40 0,41 1,22 m² geocomposito √

fosso tipo C sviluppo [m] 0,61 0,60 0,61 1,82 m² geocomposito √

2 0,25 0,30 0,50 0,08

0,50 0,25 0,30 0,75 0,21

0,50 0,25 0,30 0,75 0,21

0,49 m² pietrame √

2,00 0,30 0,60

0,60 m² scavo √

ARGINELLO 0,50 0,60 0,30 0,25 0,11 m² terra √

0,50 0,90 1,16 1,60 1,65 m² scavo √
0,50 0,90 1,06 1,00 0,98 m² letto di posa e rinfianco √
0,50 1,06 1,13 0,40 0,44 m² tout venant √
0,50 1,13 1,16 0,20 0,23 m² misto granulometrico √

0,50 1,20 1,51 1,90 2,57 m² scavo √

0,50 1,20 1,41 1,30 1,70 m² letto di posa e rinfianco √

0,50 1,41 1,47 0,40 0,58 m² tout venant √
0,50 1,47 1,51 0,20 0,30 m² misto granulometrico √

sommano

sommano

ATTRAVERSAMENTO
De 500 mm

ATTRAVERSAMENTO
Di 800 mm

SAVANELLA

fosso tipo BP

sommano

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 6 ‐ Idraulica ‐ Superfici e 
Volumi unitari per sezioni tipo _

fosso tipo AP sommano

sommano

sommano

_ tabella n° 6 ‐ Idraulica ‐ Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo _ 1/2



sezione tipo 1/2 o 2 a b c prodotti m²/m³ categoria di lavoro √

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 6 ‐ Idraulica ‐ Superfici e 
Volumi unitari per sezioni tipo _

0,50 1,40 1,74 2,10 3,30 m² scavo √

0,50 1,40 1,64 1,50 2,28 m² letto di posa e rinfianco √

0,50 1,64 1,71 0,40 0,67 m² tout venant √

0,50 1,71 1,74 0,20 0,35 m² misto granulometrico √

4,00 2,00 0,40 3,200 m³ volume scavo √

4,00 2,00 0,30 2,400 m³ volume pietrame √

1,50 1,00 0,40 0,600 m³ volume scavo √

1,50 1,00 0,30 0,450 m³ volume pietrame √
OPERA DI DISSIPAZIONE 

tipo 2

ATTRAVERSAMENTO
Di 1000 mm

OPERA DI DISSIPAZIONE 
tipo 1
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tipo A
[m]

tipo B
[m]

tipo C 
[m]

tipo D 
[m]

tipo E 
[m]

tipo AP 
[m]

tipo BP 
[m]

tipo CP 
[m]

tipo DP 
[m]

tipo APS
[m]

tipo BPS 
[m]

tipo CPS 
[m]

tipo DPS 
[m]

M01 208,00 125,80 1

M02 1.257,00 115,00

M03 142,00 10,00

M04 246,00 160,00

M05 187,00 223,00

M06 518,00 2 15,00

M07 76,00 1

Vicinale Alfareggio 
Mammuna 1

212,00 534,00 329,00 169,00 1

Vicinale Alfareggio 
Mammuna 2

Vicinale Alfareggio  1.117,60 65,00 98,80 140,00

Vicinale Baiata 363,00 1

Giro

sommano 3.717,60 1.258,00 777,00 0,00 0,00 294,80 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 25,00 140,00 0

Cavalcafosso
[n°]

Tubazione De 
160 mm micro

fessurata
[m]

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 7 ‐  Fossi di Guardia / Arginelli _

Asse ARGINELLI
TIPOLOGIA FOSSO Embrice

[m]

Opere 
dissipazione

[cad]

Savanella di 
guado
[m]

_ tabella n° 7 ‐  Fossi di Guardia / Arginelli _ 1/1



[id]

M01

A….
A….
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

M02

A01 8,00 1 1

AT01 10,00 1 1

AT02 10,00 1 1 1

AT03 15,00 1 1

A02.1 8,00 1 1

A02.2 8,00 1 1

sommano 0,00 24,00 0,00 0,00 25,00 0,00 10,00 0,00 6 1 6

M03

A….
A….
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

M04

A05.2 8,00 1 1

A….
sommano 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 1

M05
A….
A….
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

pozzetti mm 
1500x1500 

[n°] 

SPI De 1000
[m] 

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 8 ‐ Attraversamenti / Interferenze Interno Parco _

Asse CRG De 400
[m] 

CRG De 500
[m] 

CRG De 630
[m] 

CRG De 800
[m] 

SPI De 800
[m] 

CRG De 1000
[m] 

CRG De 1200
[m] 

tubazione HDPE CRG SN 8 _ HDPE SPIRALATO SN 8Attraversamenti _
Interferenze pozzetti mm 

1000x1000 
[n°] 

opera di 
dissipazione 

[n°]
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[id]

pozzetti mm 
1500x1500 

[n°] 

SPI De 1000
[m] 

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 8 ‐ Attraversamenti / Interferenze Interno Parco _

Asse CRG De 400
[m] 

CRG De 500
[m] 

CRG De 630
[m] 

CRG De 800
[m] 

SPI De 800
[m] 

CRG De 1000
[m] 

CRG De 1200
[m] 

tubazione HDPE CRG SN 8 _ HDPE SPIRALATO SN 8Attraversamenti _
Interferenze pozzetti mm 

1000x1000 
[n°] 

opera di 
dissipazione 

[n°]
Vicinale Alfareggio 

Mammuna 1
A04 8,00 1 1

A05.1 8,00 1 1

A….
sommano 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 2

Vicinale Alfareggio 
Mammuna 2

A….
A….
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Vicinale Alfareggio 

A03 8,00 1 1

A07 8,00 1 1

A….
sommano 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 2

Vicinale Baiata

A….
A….
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Giro

A….
A….
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0,00 64,00 0,00 0,00 25,00 0,00 10,00 0,00 11 1 11Totali
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n.o.
n° e tipologia di 
interferenza

ubicazione soluzione lunghezza
terne
[n°]

sezione terne
 [ mm²]

foro TOC 
De [mm]

tubo camicia
per Terna

PEAD [De mm]

tubo camicia
per Fibra 

PEAD [De mm]

finitura 
sovrastruttura 

stradale

TOC
tubo 50

TOC
tubo 200

Coorugato
tubo 50

Coorugato
tubo 200

1
Interferenza I‐IDR‐08a
attraversamento scatolare SP24 TOC 32,00 2 630 500 200 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto 64,00 64,00

2
Interferenza I‐IDR‐08b
attraversamento scatolare SB026 TOC 39,00 2 630 500 200 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto 78,00 78,00

3
Interferenza I‐IDR‐08c
attraversamento scatolare SB026 TOC 36,00 2 630 500 200 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto 72,00 72,00

4
Interferenza I‐IDR‐09
attraversamento scatolare SB026 TOC 166,00 2 630 500 200 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto 332,00 332,00

5
Interferenza I‐IDR‐10
attraversamento scatolare SB026 TOC 40,00 2 630 500 200 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto 80,00 80,00

6
Interferenza I‐IDR‐10a ‐ 10b
attraversamento scatolare SB026 TOC 60,00 2 630 500 200 x 2 tubi 50 x 2 tubi asfalto 120,00 120,00

7
Interferenza I‐IDR‐11
attraversamento scatolare SB026 TOC 48,00 2 630 500 200 x 2 tubi 50 x 4 tubi asfalto 96,00 96,00

8
Interferenza I‐IDR‐12
attraversamento scatolare SB026 TOC 84,00 4 630 2x500 200 x 4 tubi 50 x 4 tubi asfalto 336,00 336,00

9
Interferenza I‐IDR‐13
attraversamento scatolare SB026 TOC 48,00 4 630 2x500 200 x 4 tubi 50 x 4 tubi asfalto 192,00 192,00

sommano [m] 553,00 1.370,00 1.370,00 0,00 0,00

id lunghezza

0,00

0,00

553,00

0,00

553,00

Id lunghezza
TOC 1.370,00
TOC 0,00
TOC 1.370,00

Id lunghezza

TOC 0,00

TOC 421,00

TOC 132,00

553,00

PEAD De 200 mm 2 terne

interferenza

PEAD De 200 mm 4 terne 12‐13 _ (n° 2)

Totale

PEAD De 200 mm
PEAD De 160 mm
PEAD De 50 mm

Tubazione PEAD

PEAD De 160 mm 1 terna

TOC

Su Canale staffato in acciaio

Subalveo Cavidotto Protetto

RIEPILOGO LUNGHEZZE PER TIPOLOGIA DI SOLUZIONE

soluzione

Su Strada scavo

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 9 ‐ Interferenze Esterno Parco _

RIEPILOGO LUNGHEZZE TOC (sezione 1, 2 e 3 terne)

‐

8a‐8b‐8c‐9‐10‐10a/b‐11 _ (n° 7)

Totale

RIEPILOGO LUNGHEZZE TUBAZIONE IN PEAD (TOC)

Tubazione
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n.o.
n° e tipologia di 
interferenza

ubicazione soluzione lunghezza
terne
[n°]

sezione terne
 [ mm²]

foro TOC 
De [mm]

tubo camicia
per Terna

PEAD [De mm]

tubo camicia
per Fibra 

PEAD [De mm]

finitura 
sovrastruttura 

stradale

TOC
tubo 50

TOC
tubo 200

Coorugato
tubo 50

Coorugato
tubo 200

PARCO EOLICO DENOMINATO “Matarocco” comune di Marsala (TP) _ tabella n° 9 ‐ Interferenze Esterno Parco _

inizio fine

afalto afalto

terreno terreno

terreno misto

misto misto

‐

‐

‐

8a‐8b‐8c‐9‐10‐10a/b‐11‐12‐13 

finitura superficiale
Fossa partenza / arrivo TOC _ (dimensioni 4,00x2,00x2,00 m)

interferenza n° …...

 _ tabella n° 9 ‐ Interferenze Esterno Parco _ 2/2


	solo computo_04-03-24
	_ tabelle n° 1÷9 _
	_ tabella n° 1 - Fondazioni _
	_ tabella n° 2 - Bilancio delle Materie Viabilità e Piazzole _
	_ tabella n° 4 - Tratte Cavidotti _
	_ tabella n° 5 - Tratte Cavidotti _  Volumi _
	_ tabella n° 6 - Idraulica - Superfici e Volumi unitari per sezioni tipo _
	_ tabella n° 7 -  Fossi di Guardia - Arginelli _
	_ tabella n° 8 - Attraversamenti - Interferenze Interno Parco _
	_ tabella n° 9 - Interferenze Esterno Parco _


		2024-05-22T15:18:48+0200
	galbo mariano




