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SEZIONE CORRENTE SUL PALO
CARPENTERIA TRAVE DI CORONAMENTO

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

Lastre impalcato in c.a.p.

Pavimentazione in quarzo corazzato
(sp. 3 cm)

Getto integrativo

Appoggio in neoprene a nastro continuo
200x10 con malta di allettamento cementizia
autolivellante tipo emaco (vedi dett. 2)

Coronamento in c.a.
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SEZIONE CORRENTE SULLE AZ
CARPENTERIA TRAVE DI CORONAMENTO

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

Lastre impalcato in c.a.p.

Pavimentazione in quarzo corazzato
(sp. 3 cm)

Getto integrativo

Appoggio in neoprene a nastro
continuo 200x10 con malta di
allettamento cementizia autolivellante
tipo emaco (vedi dett. 2)

Coronamento in c.a.

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

SEZIONE CORRENTE SUL PALO
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.35m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

SEZIONE CORRENTE SULLE AZ
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.35m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

SEZIONE CORRENTE SULLE AZ
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.35m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50
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Correnti Ø16 di armatura tipo "mobile" di raccordo
della porzione di larghezza variabile della trave

Correnti Ø16 di armatura tipo "mobile"
di raccordo della porzione di larghezza
variabile della trave

Correnti Ø16 di armatura tipo "mobile" di raccordo
della porzione di larghezza variabile della trave
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BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati) (**)

NOTA
Armatura ferri correnti Ø16
sovrapposizione minima 50Ø
(le lunghezze dei ferri sono espresse in cm)
Tutte le armature sono zincate a caldo

(*) NOTA
La larghezza della trave di coronamento e conseguentemente delle predalle
prefabbricata di sostegno del getto, possono subire variazioni in base all'effettiva
posizione delle strutture esistenti. Sarà cura dell'esecutore verificare gli effettivi
ingombri e larghezze prima della realizzazione della nuova opera.

NOTA:
FERRI TIPO "13" E "14" DI ARMATURA TIPO "MOBILE" DI RACCORDO DELLA
PORZIONE DI LARGHEZZA VARIABILE DELLA TRAVE;
FERRI TIPO "15" DI INFITTIMENTO PER LA PORZIONE DI TRAVE DI LARGHEZZA
VARIABILE DA 2.55 m A 2.69 m

Correnti Ø16 di armatura tipo "mobile"
di raccordo della porzione di larghezza
variabile della trave

SEZIONE CORRENTE SUL PALO
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.69m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

Armatura di collegamento
6Ø20 L=300 - spirale Ø8/10
(vedi Dettaglio 1)

di trave di larghezza da 2.55 m a 2.69 m
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Ø16 / 20 L=325 di infittimento per la porzione15

Correnti Ø16 di armatura tipo "mobile"
di raccordo della porzione di larghezza
variabile della trave

di trave di larghezza da 2.55 m a 2.69 m
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Correnti Ø16 di armatura tipo "mobile"
di raccordo della porzione di larghezza
variabile della trave

di trave di larghezza da 2.55 m a 2.69 m

SEZIONE CORRENTE SULLE AZ
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.69m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

SEZIONE CORRENTE SULLE AZ
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.69m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)
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PIANTE
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

0.
52

80
22

0

0.52

+2.50

+1.50

-0.70
-0.50

Armatura di collegamento
6Ø20 L=300 - spirale Ø8/10

DETTAGLIO 1
Scala 1:50

+2.30

Armatura di collegamento
6Ø20 L=300 - spirale Ø8/10
(vedi Dettaglio 1)

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

BANCHINA ESISTENTE

NOTA (**)
Per i dettagli dell'armatura di collegamento e dell'armatura
presente nel getto di completamento della porzione di
impalcato sopra le travi in c.a.p. (armature entranti nella
trave) vedere gli elaborati specifici degli impalcati

DETTAGLIO 2

Malta cementizia autolivellante tipo emaco di allettamento
(quota finale malta+appoggio in neoprene pari a +1.50 m)

Appoggio in neoprene a nastro continuo
200x10

Polistirolo fermagetto

~ +1.45 estradosso getto 1° fase trave

+1.50 intradosso trave c.a.p.

Coronamento in c.a.

Trave in c.a.p.
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