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SEZIONE CORRENTE SUL PALO
CARPENTERIA TRAVE DI CORONAMENTO

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50 Coronamento in c.a.

Lastre impalcato in c.a.p.

Pavimentazione in quarzo corazzato
(sp. 3 cm)

Getto integrativo

Appoggio in neoprene a nastro continuo
200x10 con malta di allettamento cementizia
autolivellante tipo emaco (vedi dett. 2)
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SEZIONE CORRENTE SENZA PALO
CARPENTERIA TRAVE DI CORONAMENTO

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50 Coronamento in c.a.

Lastre impalcato in c.a.p.

Pavimentazione in quarzo corazzato
(sp. 3 cm)

Getto integrativo

Appoggio in neoprene a nastro continuo
200x10 con malta di allettamento cementizia
autolivellante tipo emaco (vedi dett. 2)

Armatura di collegamento
6Ø20 L=300 - spirale Ø8/10
(vedi Dettaglio 1)

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Armatura di collegamento
6Ø20 L=300 - spirale Ø8/10
(vedi Dettaglio 1)

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

Predalla prefabbricata
di sostegno getto

SEZIONE CORRENTE SUL PALO
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.75m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

SEZIONE CORRENTE SENZA PALO
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.75m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

SEZIONE CORRENTE SUL PALO
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.69m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

SEZIONE CORRENTE SENZA PALO
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO - SEZIONE CON LARGHEZZA 2.69m

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati)
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A Ø22 L=500

Ø22  L=450

BA
Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati) (**)

410

360

90
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A Ø22 L=500

Ø22  L=450

BA Armatura di continuità
10Ø22/m L=450/500 (alternati) (**)

NOTA
Armatura ferri correnti Ø16
sovrapposizione minima 50Ø

(le lunghezze dei ferri sono espresse in cm)
Tutte le armature sono zincate a caldo

(*) NOTA
La larghezza della trave di coronamento e conseguentemente delle predalle
prefabbricata di sostegno del getto, possono subire variazioni in base all'effettiva
posizione delle strutture esistenti. Sarà cura dell'esecutore verificare gli effettivi
ingombri e larghezze prima della realizzazione della nuova opera.

NOTA:
FERRI TIPO "12", "13" E "14" DI ARMATURA TIPO "MOBILE" DI RACCORDO
DELLA PORZIONE DI LARGHEZZA VARIABILE DELLA TRAVE.

PIANTE
ARMATURA TRAVE DI CORONAMENTO

CANALE MELARA (BANCHINA SINISTRA IDRAULICA)

Scala 1:50
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Armatura di collegamento
6Ø20 L=300 - spirale Ø8/10

DETTAGLIO 1
Scala 1:50

+2.30

NOTA (**)
Per i dettagli dell'armatura di collegamento e dell'armatura
presente nel getto di completamento della porzione di
impalcato sopra le travi in c.a.p. (armature entranti nella
trave) vedere gli elaborati specifici degli impalcati

DETTAGLIO 2

Malta cementizia autolivellante tipo emaco di allettamento
(quota finale malta+appoggio in neoprene pari a +1.50 m)

Appoggio in neoprene a nastro continuo
200x10

Polistirolo fermagetto

~ +1.45 estradosso getto 1° fase trave

+1.50 intradosso trave c.a.p.

Coronamento in c.a.

Trave in c.a.p.
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