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Trave di coronamento esistente
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Nuova Banchina Ravano

Legenda:

Trattamento colonnare di vibrosostituzione - Metodo "Bottom Feed" -

con colonne ∅600 mm, maglia 2,0x2,0m fino a -13 m l.m.m.  da 
effettuarsi con misto granulare ghiaioso con fuso granulometrico 
compreso tra 10-35mm 
Precarica (Duna mobile + abbassamento falda) 

Superficie: 39000 m2

Trattamento colonnare di vibrosostituzione  - Metodo "Bottom Feed" 

con colonne di ghiaia cementate ∅600 mm, maglia 1,5x1,5m fino a -14 
m l.m.m, da effettuarsi con misto granulare ghiaioso con fuso 
granulometrico compreso tra 10-35mm 

Banchina Fornelli: 2185 m2

Nuova Banchina Ravano: 4361 m2

Trattamento colonnare di vibrosostituzione - Metodo "Bottom Feed"-

con colonne ∅600 mm, maglia 2,0x2,0m fino a -13 m l.m.m.  da 
effettuarsi con misto granulare ghiaioso con fuso granulometrico 
compreso tra 10-35mm 

Superficie: 1618 m2
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N° 29 Pozzi drenanti di ghiaia d=10-35mm, Ø1500, int. ≈ 50 m, 
imbasati a circa -35 m.s.l.m.m. e comunque al di sopra di 2 m dal 
tetto dei DAS. In fase di realizzazione si disponde la preliminare 
esecuzione di un sondaggio per accertare la quota effettiva del tetto 
dei DAS.
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Marina del Canaletto

Trattamento colonnare di
vibrosostituzione dal basso con colonne,

d=10-35mm, ∅600 mm, maglia 2,0x2,0m
fino a -13 m l.m.m. (Completamento del

consolidamento con precarica e
abbassamento della falda).
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