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Q.RIF. 292,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-1

Q. PROGETTO : 311,96

DIST.PROG. : 0+708,70
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Avanzamento dello scavo per successivi

ribassi con berma di protezione al margine

esterno

NOTE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DEL PRESENTE FASCICOLO

· (*) Barriera paramassi ad elevato assorbimento di energia non inferiore a 100 kJ, di altezza pari a 2.5 m a montante fisso. Da

predisporre a margine della carreggiata esistente prima dell'inizio di qualunque attività relazionata allo scavo delle trincee di

progetto

· (**)Barriera paramassi ad elevato assorbimento di energia non inferiore a 2000 kJ, di altezza minima 2.5 m con montanti

dotati alla base di giunti a cerniera. Da predisporre con mano d'opera specializzata  prima dell'inizio delle attività di scavo. La

posizione della barriera paramassi provvisoria è da verificare a cura dell'esecutore il quale, avvalendosi di un tecnico

specializzato, prima della redazione degli specifici elaborati, potrà proporre il posizionamento più idoneo. Il DL, ricevuto il

parere dei progettisti incaricati, avvallerà o meno la soluzione proposta;

· Lo scavo alle diverse quote dovrà sempre essere realizzato in modo da avere una berma di protezione al margine esterno

della zona di scavo



Q.RIF. 294,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-2

Q. PROGETTO : 312,47

DIST.PROG. : 0+720,00
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Q.RIF. 297,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-3

Q. PROGETTO : 313,02

DIST.PROG. : 0+732,06
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BARRIERA IN RIMOZIONE DURANTE

LA PRESENTE FASE DI SCAVO



Q.RIF. 299,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-4

Q. PROGETTO : 313,38

DIST.PROG. : 0+740,00
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Q.RIF. 302,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-5

Q. PROGETTO : 313,95

DIST.PROG. : 0+752,81
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Q.RIF. 304,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-6

Q. PROGETTO : 314,28

DIST.PROG. : 0+760,00
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Q.RIF. 307,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-7

Q. PROGETTO : 315,30

DIST.PROG. : 0+782,60
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Q.RIF. 306,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-8

Q. PROGETTO : 316,20

DIST.PROG. : 0+802,65
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Q.RIF. 305,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-9

Q. PROGETTO : 317,27

DIST.PROG. : 0+826,37
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Q.RIF. 304,00

SCALA 1:200

SEZIONE N. : TR02-10

Q. PROGETTO : 317,93

DIST.PROG. : 0+840,87
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