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ARMATURA CORDOLO  - Scala 1:20 -

1∅8/20 L=188 (tot. 81)Pos. 1
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ELEMENTO: 1 N.ELEMENTI: 1

POSIZIONE N. PEZZI ∅

[mm]

L

[cm] [m] [kg]

PESOL. TOT

1 81 8 188.0 152.28 60.15

2 6 16 1200.0 72.00 113.62

3 6 16 531.5 31.89 50.33

4 2 16 1200.0 24.00 37.87

5 2 16 531.5 10.63 16.78

PESO TOTALE: 278.75
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OPERE PROVVISIONALI DI SECONDA FASE   - SCALA 1:100 -
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OPERE PROVVISIONALI  TERZA FASE   - SCALA 1:100 -

TAGLIO DELLE PARATIE PROVVISIONALI

CON CANNELLO OSSIDRICO

SEZIONE LONGITUDINALE A-A SECONDA FASE  - Scala 1:50 -

SEZIONE LONGITUDINALE B-B TERZA FASE  - Scala 1:50 -

8
4
1

1189

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA

Direzione Tecnica

PROGETTO ESECUTIVO

STRADA STATALE 4  "VIA SALARIA"

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000

Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

COD.

RM 368

DATAPROTOCOLLO

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PROGETTAZIONE:

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

MANDANTI:

Direttore Tecnico:

Dott. Ing. Paolo NARDOCCI

R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
PROGIN S.p.A. 
S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.

IL GEOLOGO:

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)

Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467

32E863MRPD

P R O G I N
Progettazione Grandi Infrastrutture

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 23799

Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Salerno n. 3446

STRALCIO PLANIMETRICO   - Scala 1:2000 -

TABELLA TIRANTI FASE 1

TABELLA TIRANTI FASE 2

STRALCIO 1
OPERE D'ARTE MINORI

TOMBINO ALLA PROGR. 1+632.26
Carpenteria ed armatura opere provvisionali

T 0 1 TM1 3 S T R C A 0 1 C VARIE

T01TM13STRCA01C.DWG

A

Prima emissione
Agosto 2022 E.ABBASCIANO P.VALENTE L. INFANTE

B

Emissione a seguito istruttoria ANAS
Maggio 2023 E.ABBASCIANO P.VALENTE L. INFANTE

C

Emissione a seguito validazione e istruttoria ANAS
Gennaio 2024 E.ABBASCIANO P.VALENTE L. INFANTE
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