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Direzione Tecnica

STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in
sicurezza dal km 56+000 al km 64+000

Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

PROGETTO ESECUTIVO

COD. RM 368

PROGETTAZIONE:
PROGIN S.p.A.

S.I.N.A. S.p.A. —BRENG S.r.l.

R.T.l.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 23799

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)
Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.)

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Ing. Paolo NARDOCCI

PROTOCOLLO DATA

202_

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

""lPROGER

YAl PROGIN

L Progettazione Grandi Infrastrutture

Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA

Riepilogo categorie SOA

CODICE PROGETTO NOME FILE REVISIONE SCALA:
TO1CTOOTAMETOS5A
plp| [R|M|3[s|8| |E|2[3|] CODICE Tlo[1|[c|T]o]0 E[T]o]s5 -
ELAB.
A Emissione a seguito di validazione e istruttoria ANAS 03-2024 Curiale Grimaldi L. Infante
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO |APPROVATO




STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"
ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DAL KM 56+000 AL KM 64+000
STRALCIO 1 DA PK 0+000 A PK 1+900

DESIGNAZIONE DEI LAVORI I:/(I)'?&T;O
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 28'593'760.95 €
0GS8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 2'866'582.42 €
0610 Impianti per la trasform?zio.ne a.lta./medie.a tevnsiorTe e .per la distribuzione di energia elettrica in corrente 278'970.52 €
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
0G13 Opere di ingegneria naturalistica 58'406.41 €
0S10 Segnaletica stradale non luminosa 108'050.26 €
0S12A Barriere stradali di sicurezza 1'456'063.19 €
0S21 Opere strutturali speciali 4'488'425.06 €
TOTALE euro 37'850'258.81 €
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