



N.B.  
PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO TOTOM0058TR01  
ESEGUIRE LE LAVORAZIONI IN ALVEO E/O IN COLANA DURANTE IL PERIODO DI MAGRA, COORDINANDOLE IN OGNI CASO CON LE INDICAZIONI DEL SERVIZIO METEOROLOGICO.  
DISPORRE SISTEMI DI AVVERTIMENTO ACUSTICO DA ESTERNO PER SEGNALAZIONI DI EVENTUALI ALERTE METEO CON CONSEGUENTE EVACUAZIONE DEGLI OPERAI E SCOMBERO DELLA COLANA DA OGNI MEZZO, ATTREZZATURE E MATERIALE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE.

**anas** Direzione Tecnica

**STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"**  
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000  
Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. RM 368

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)  
PROGIN S.p.A.  
S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)  
Dott. Ing. Paolo NARDUCCI (SINA)

IL GEOLOGO:  
Dott. Geo. Gianluca PANDOLFI ELM (Progin S.p.A.)  
Dott. Geo. Giorgio Ripetta Urbani s. r.l.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Dott. Ing. Michele Cusani (Progin S.p.A.)

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:  
Dott. Ing. Paolo NARDUCCI

PROTOCOLLO DATA 2022

**OPERE D'ARTE MINORI**  
**TOMBINO ALLA PROGR. 1+716.00 (ASSE PRINCIPALE)**  
Carpenteria opere provvisoriali

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
DP RM368 E23	TOT1M1STRDIO20.dwg	D	1:100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	Emissione a seguito validazione e istruttoria ANAS	Genno 2024	P. VALENTE	L. INFANTE	
C	Revisione Interna	Settembre 2023	S. SESSA	P. VALENTE	L. INFANTE
B	Emissione a seguito istruttoria ANAS	Giugno 2023	S. SESSA	P. VALENTE	L. INFANTE
A	Prima emissione	Settembre 2022	M. FERRO	P. VALENTE	L. INFANTE