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TAGLIO DELLE PARATIE PROVVISIONALI

CON CANNELLO OSSIDRICO

ARMATURA CORDOLO PARATIA 2  - Scala 1:20 -
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PARATIA 2

ELEMENTO: 1 N.ELEMENTI: 1

POSIZIONE N. PEZZI ∅

[mm]

L

[cm]

L. TOT

[m]

PESO

[kg]

6 71 8 188.0 133.48 52.72

7 6 16 1200.0 72.00 113.62

8 6 16 371.0 22.26 35.13

9 2 16 1200.0 24.00 37.87

10 2 16 371.0 7.42 11.71

PESO TOTALE: 251.05

SEZIONE LONGITUDINALE A-A TERZA FASE  - Scala 1:50 -

8
4
1

1189

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA
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A

Prima emissione
Agosto 2022 E.ABBASCIANO P.VALENTE L. INFANTE

B

Emissione a seguito istruttoria ANAS
Maggio 2023 E.ABBASCIANO P.VALENTE L. INFANTE

C

Emissione a seguito validazione e istruttoria ANAS
Gennaio 2024 E.ABBASCIANO P.VALENTE L. INFANTE
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