SE-01: VIABILITA' E PIAZZOLA IN FASE DI CANTIERE - PLANIMETRIA E SEZIONI SIGNIFICATIVE (tutte le sezioni sono raccolte nell'elaborato ELB.31-WTG01)

SE-01: VIABILITA' E PIAZZOLA IN FASE DI ESERCIZIO - PLANIMETRIA E SEZIONI SIGNIFICATIVE (tutte le sezioni sono raccolte nell'elaborato ELB.31-WTG01)

KEY PLAN IMPIANTO - AREA NORD: WTG DA SE-01 A SE-10



KEY PLAN IMPIANTO - AREA SUD: WTG SE-11 E SE-12



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	155,440 m³
SCOTICO	15,266 m
RILEVATI	
RILEVATO	27,123 m³
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	42,250 m
STRATO DI FONDAZIONE	21,129 m²

SEZIONE N.: 55
QT. PROGETTO: 819,000
DIST.PROG.: 140,000
DIST.PREC.: 5,000
DIST.SUCC.: 5,000



| | | |